

---

## Esclarecimento CC 03/2022

---

W.T Contato <contato@wtconstrucoesam.com.br>

15 de março de 2023 às 13:52

Para: colic@tjam.jus.br

Boa tarde,

Gostaríamos de solicitar os seguintes documentos:

- 1) Projetos em DWG/ICF/BIM para melhor visualização e levantamento de materiais.
- 2) Quadro de cotações, feitas atualmente, de insumos próprios do TJ/AM praticados nesta licitação tendo em vista que observamos que alguns itens apresentam preços antigos.
- 3) A base de preços do orçamento é 08/2022 ( só até a abertura já apresentamos uma defasagem de 7 meses! ). Um dos insumos mais caro da obra é o cimento cotado a preço de 1,01 kg. A tabela Sinapi atual está 1,29 kg. O preço de mercado hoje está em 1,81 kg. Aumento de 27,72% em relação ao preço Sinapi e 79,20% em relação ao preço praticado em Manaus !!! Resta claro que é um aumento bem acima da inflação do período. Entendemos que o processo licitatório da sua criação a conclusão é demorado devido às várias fases que a lei determina mas ocorre que cada vez mais as licitantes estão absorvendo um aumento expressivo de preços acarretando, antes mesmo do início do contrato, um desequilíbrio financeiro. Como o Tribunal de Justiça entende esse assunto para que nenhuma das partes seja prejudicada ? Uma sugestão para dar celeridade ao processo licitatório e não prejudicar os dois lados seria uma pré-determinação de reequilíbrio da oferta vencedora contando da data base da licitação até o mês da assinatura da ordem de serviço. O que manteria o desconto da licitante vencedora e ainda assim ajustaria os preços.
- 3)O memorial de cálculo do levantamento de cabos elétricos da obra utilizado pela engenharia pois, dando como exemplo esse item, o cabo de 2,5 tem em planilha 1.600,00m enquanto levantando o projeto obtivemos 5.200,00m.
- 4) Sondagem do Terreno para verificar o cálculo utilizado para elaboração do dimensionamento estrutural.

Grato,

