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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Defini¢io do Objeto: Contratagio de empresa especializada para a prestagdo de servigos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva
em elevadores localizados nos edificios do TIAM, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. Os elevadores que estdao ou estardo em utilizagdo em diversos prédios do TJAM desempenham papel essencial na mobilidade e acessibilidade de
servidores, magistrados, visitantes e no transporte de materiais indispensaveis as atividades institucionais. Esses equipamentos sdo fundamentais para a
manutengao da eficiéncia operacional e do fluxo cotidiano nas dependéncias do Tribunal. A operagdo continua e confiavel dos elevadores ¢é essencial para
assegurar a mobilidade interna e a acessibilidade nos edificios do TJAM. Esses equipamentos desempenham papel fundamental no transporte diario de
servidores, magistrados, visitantes e materiais essenciais as atividades institucionais, sendo indispensaveis para a funcionalidade plena das unidades.

1.2.2. Os resultados esperados com a contratagéo sao:

1.2.2.1. Garantia de seguranga e funcionalidade dos elevadores;

1.2.2.2. Redugao de custos e maior previsibilidade orgamentaria;

1.2.2.3. Melhoria da acessibilidade e comodidade;

1.2.2.4. Promogao de praticas sustentaveis e reducdo de impactos ambientais;
1.2.2.5. Maior confiabilidade dos sistemas de transporte vertical;

1.2.2.6. Apoio a gestdo eficiente e integrada;

1.2.2.7. Impactos positivos para a sociedade.

1.2.3. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de
Referéncia.

1.3. Especificaciio técnica do Objeto e Quantitativo:
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SEINF-2025- 1557 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e d 04
87/SEINF-2025-89 Corretiva no Elevador do Férum Henoch Reis ™™
SEINF-2025- 3557 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e 4 0
87/SEINF-2025-89 Corretiva no Elevador do Edificio Garagem un
SEINF2025. 3o oo do Eaficio bes. Amoldo und 03
87/SEINF-2025-89 ’

Peres

Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e
SEINF-2025- . X .
37/SEINF-2025-89 3557 Corretiva no Elevador do Forum Des. Mario und 04

Vercosa

Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e
SEINF-2025- 1557 Corretiva no Elevador do Centro i 0
87/SEINF-2025-89 Administrativo Des. José de Jesus Ferreira un

Lopes
SEINF-2025- Manut‘en(;ao Mensal Preven}lva, Prf:dltlva e

3557 Corretiva no Elevador do Forum Civel Desa. und 06

87/SEINF-2025-89 . .

Euza Maria Naice de Vasconcellos
SEINF-2025 Provisdo para o fornecimento de Pegas sob
87/SEIE\IF 2625 39 3557 demanda - VALOR FIXO, NAO ENTRARA und  100.000,00

) ) NO MODO DE DISPUTA

1.3.1. A justifica para o quantitativo encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este termo.

1.3.2. A contratagdo devera abranger:

1.3.2.1. Manutenc¢ao preventiva mensal, com inspecdes e ajustes programados para assegurar o funcionamento adequado dos elevadores.
1.3.2.2. Manutencao preditiva, para monitoramento e identificacdo de possiveis falhas antes que ocorram.
1.3.2.3. Manutenc@o corretiva emergencial, com atendimento agil para solucionar problemas que comprometam a operac¢do dos equipamentos.

1.3.3. A solugdo abrange o fornecimento de mio de obra qualificada e a substituicdo de pecas conforme necessario, com garantia de conformidade as
normas técnicas aplicaveis, como a ABNT NBR 16083 e NBR 16858. Os servigos devem ser realizados conforme as especificagdes técnicas e normativas
estabelecidas, garantindo a funcionalidade e seguranga dos equipamentos.

1.3.4. A CONTRATADA sera responsavel pela manuten¢do dos componentes elétricos a partir do disjuntor de entrada do painel/quadro de comando dos
elevadores, plataformas e monta-cargas, incluindo o proprio disjuntor, exceto o fio/cabo de alimentagéo.

1.3.5. A manutencgéo preventiva incluird agdes programadas para verificar e ajustar sistemas mecanicos, elétricos e de controle, conforme as especificagdes
técnicas dos fabricantes e normativas vigentes. A contratada sera responsavel por inspecionar componentes criticos, como cabos de tra¢do, polias, sistemas
de frenagem e painéis de controle, garantindo a operagdo segura e eficiente dos elevadores.

1.3.6. Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Saide — SMS

1.3.6.1. Os servigos objeto desta contratagdo deverdo ser precedidos das Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Saide — SMS descritas neste item, que
definem os deveres e as responsabilidades da CONTRATADA e estabelecem orientagdes e procedimentos para garantir a seguranga, saide ocupacional e
protecdo ao meio ambiente.
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1.3.6.2. Essas diretrizes visam proteger pessoas, equipamentos e instalagdes do TJAM e da CONTRATADA, promovendo a preservagdo do meio
ambiente, a aptiddo ao trabalho dos empregados e a conformidade com a legislagdo vigente.

1.3.6.3. A CONTRATADA devera atender aos requisitos de seguranca, satide ocupacional e protecdo ambiental estabelecidos na Constituicdo Federal, em
Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instrugdes Normativas e Resolugdes nos ambitos estadual e federal.

1.3.7. Da Seguranca e Higiene do Trabalho

1.3.7.1. ACONTRATADA devera fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) exigidos, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo a NR 6 — Equipamentos de Protegdo Individual e a NR
35 — Trabalho em Altura.

1.3.7.2. Os trabalhadores autorizados a realizar atividades de maior risco, como intervengdes elétricas ou em altura, deverdo possuir treinamento especifico
e utilizar EPIs adequados, incluindo capacetes, luvas, botas e cintos de seguranca, conforme exigido pelas normas.

1.3.7.3. A CONTRATADA sera responsavel por realizar uma analise de riscos para determinar os EPIs necessarios, garantir sua correta utilizago e corrigir
imediatamente qualquer irregularidade detectada.

1.3.7.4. Todas as areas de trabalho deverdo estar organizadas, limpas e em condi¢des de seguranca, evitando acumulo de detritos ou materiais inserviveis.

1.3.7.5. Em caso de acidentes, incluindo principios de incéndio, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo e, em ocorréncias
graves, notificar também as autoridades competentes.

1.3.8. Do Manejo de Equipamentos, Materiais € Residuos

1.3.8.1. Residuos e materiais inserviveis provenientes das atividades de manutengdo deverdo ser descartados de forma ambientalmente responsavel,
conforme a legislagdo ambiental municipal, estadual e federal.

1.3.8.2. Nenhuma substincia deve ser descartada sem prévia analise de impacto ambiental. A CONTRATADA deverd informar a fiscalizagdo os
procedimentos utilizados para descarte e os cuidados tomados para evitar danos ambientais.

1.3.8.3. O transporte e a disposicdo final de residuos, incluindo lubrificantes e componentes substituidos, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, que devera apresentar relatorios detalhados comprovando a destinagéo correta.

1.3.9. Protegdo do Trabalho em Altura

1.3.9.1. Trabalhos em altura, definidos como atividades realizadas acima de 2 metros, devem obedecer rigorosamente a NR 35, contemplando
planejamento, analise de risco, supervisdo e uso de equipamentos de protecao.

1.3.9.2. A CONTRATADA devera adotar medidas que eliminem, reduzam ou neutralizem os riscos associados ao trabalho em altura, incluindo condi¢des
meteorologicas adversas, isolamento de areas e sistemas de protegdo contra quedas.

1.3.9.3. Qualquer trabalho em altura s6 podera ser iniciado ap6s a emissdo de uma Analise de Risco (AR) e uma Permissdo de Trabalho (PT), devidamente
documentadas e aprovadas pela fiscalizagdo.

1.3.9.4. Em situagdes de risco iminente, os trabalhos deverdo ser imediatamente suspensos, e as medidas de mitigagao deverdo ser implementadas antes de
sua retomada.

1.3.9.5. A CONTRATADA devera assegurar que todas as atividades em altura sejam realizadas por trabalhadores capacitados e autorizados, com
documentagdo que comprove os treinamentos e a aptidao técnica.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Termo de Referéncia enquadra-se no conceito de servicos comuns de engenharia, nos termos do inciso XXI, alinea a do Art.
6° da Lei n° 14.133/2021.

1.4.2. A contratagdo possui natureza continuada.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:
a) Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023;

¢) Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM — 2022.

1.5.2. Normas e Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) ABNT NBR 16083;

b) ABNT NBR 16858-2 ¢ NBR 16858-7;

c) ABNT NBR 5462;

d) ABNT NBR 14712;

e) ABNT ISO 9001;

f) Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

g) Normas internacionais consagradas;

h) Regulamentos das empresas concessionarias;

i) Prescrigdes, recomendagdes e manuais dos fabricantes no que se refere ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;
j) NR 1 — Disposi¢oes Gerais;

k) NR 6 — Equipamento de prote¢do individual — EPI;

1) NR 10 — Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade;

m) NR 12 — Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos;

n) NR 33 — Seguranga e saude nos trabalhos em espagos confinados; e

0) NR 35 — Trabalho em altura.

1.6.1. Para este certame, ndo sera exigida apresentacao de amostras, catalogos, manuais, folders ou prospectos.
1.7. Valor estimado da contratacio:

1.7.1. A estimativa de valor da contratagdo sera discriminada no Mapa de Pregos a ser elaborado pela Divisdo de Compras e Operagdes.
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1.7.2. Tabela exemplificativa de cotagao:
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SEINF-2025- Manutengdo Mensal Preventiva,

87/SEINF-2025- 3557 Preditiva e Corretiva no Elevadordo und 04 RS RS RS
89 Forum Henoch Reis

SEINF-2025- Manutengdo Mensal Preventiva,

87/SEINF-2025- 3557 Preditiva e Corretiva no Elevadordo und 02 RS R$ R$
89 Edificio Garagem

SEINF-2025- Manutengdo Mensal Preventiva,

87/SEINF-2025- 3557 Preditiva e Corretiva no Elevadordo und 05 R$ R$ RS
89 Edificio Des. Arnoldo Peres

SEINF-2025- Manutengdo Mensal Preventiva,

87/SEINF-2025- 3557 Preditiva e Corretiva no Elevadordo und 04 RS RS RS
89 Forum Des. Mario Vergosa

Manutengdo Mensal Preventiva,

SEINF-2025- Preditiva e Corretiva no Elevador do
87/SEINF-2025- 3557 Centro Administrativo Des. José de und 02 R$ RS R$

89 Jesus Ferreira Lopes

SEINF-2025- Prediiva & Cormtiva o Flevador do

87/SEINF-2025- 3557 Forum Civel Desa. Euza Maria Naice "M 06 R$ R$ RS

89

de Vasconcellos

| R$ RS

gs/lsl\gﬁg_zzsdz 5. 3557 Provisdo Anual para o fornecimento de Pegas sob demanda - VALOR FIXO, NAO RS

89 ENTRARA NO MODO DE DISPUTA 100.000,00
| R$

1.8. Adequacio or¢camentaria:
1.8.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, sob os Codigos SEINF-2025-87 ¢ SEINF-2025-89.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como situagdo prevista na modalidade Pregdo, sob a forma Eletronica, nos termos do artigo 28,
inciso I da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.

2.2.1. O regime de empreitada por prego unitdrio permite maior flexibilidade na gestdo do contrato, com controle de pagamento de acordo com a
execugdo real da contratagdo.

2.3. O procedimento para a contrata¢éo pretendida neste instrumento néo sera regido pelo Sistema de Registro de Precos.
2.4. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratagdo sera GLOBAL, pois a contratagdo de uma unica empresa para a manutengao de elevadores do TJAM
proporciona padronizagdo nos procedimentos, assegurando uniformidade na qualidade dos servigos e no cumprimento das normas técnicas aplicaveis. A
uniformidade dos processos ¢ fundamental para garantir a eficiéncia operacional e a seguranca dos equipamentos, além de facilitar o monitoramento
técnico e administrativo. A centralizagdo dos servigos em uma unica empresa permite economia de escala, maior controle técnico e administrativo, além de
reduzir a possibilidade de inconsisténcias no atendimento

2.6. Participac@o de consorcios de empresas:

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Termo de Referéncia ndo serd permitida, em razdo da complexidade e o vulto
do objeto ndo limitarem a participacdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢oes de
participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de esforgos de 2 (duas) ou mais empresas
para a execugdo da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma
vez que se admitiria que empresas se associassem e ndo disputassem individualmente o objeto da licitagdo.

2.7. Ndo sera permitida a subcontratacdo do objeto deste Termo de Referéncia, ficando sob a inteira responsabilidade do licitante contratado o
cumprimento de todas as condigdes contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta finalidade.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no que couber.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:
3.1.1. Sera facultativa a realizacéo de vistoria prévia nos equipamentos pelas empresas interessadas, a fim de avaliar as condigdes dos equipamentos.

3.1.2. A empresa poderd examinar as interferéncias existentes na area onde serd implantada a edificagdo referente aos projetos executivos estruturais,
através de visita ao local, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a execugdo dos mesmos.

3.1.3. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, nos horarios de 08h00min as 13h00min pelo telefone (92) 3303-5248/5247 ou através do e-mail engenharia@tjam.jus.br.

3.1.4. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo propria, de que conhece as condigdes locais para a execugido do objeto.
3.1.5. O modelo de Declaragdo de Vistoria encontra-se no Anexo I deste Termo de Referéncia.

3.2. Qualificaciio Técnica:

3.2.1. Qualificagio técnico-profissional:

3.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.
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3.2.1.2. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecéanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem registros que prestou servico de manutengdo preventiva e corretiva em
elevadores elétricos de passageiros.

3.2.1.2.1. A comprovagdo do vinculo profissional se fard com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional como socio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou,
ainda, da declaracdo de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

3.2.1.2.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao) participar, necessariamente, como responsavel(is)
técnico(s) pela execucdo dos servigos contratados, sendo admitida a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

3.2.1.3. Declaracdo, datada e assinada pelo responsavel legal da pessoa juridica, de que manterda em Manaus-AM, durante todo o periodo de execugdo
contratual, pelo menos um Engenheiro Responsavel Técnico, de acordo com a Decisdo Normativa n® 36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no
CREA, que devera supervisionar e responsabilizar-se pela confecgdo, apresentacdo e execucdo do Plano de Manuteng@o e sua estrita observancia por parte
da CONTRATADA.

3.2.2.Qualificagao técnico-operacional:

3.2.2.1. Certiddes ou Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, que demonstrem capacidade
operacional para a execugao de servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao.

3.2.2.1.1. Sao considerados servigos similares: servico de manutengéo preventiva e corretiva em elevadores.

3.2.2.1.2. Para fins de analise dos atestados, sera admitido o quantitativo minimo de 40% do total do objeto a ser licitado, ou seja, pelo menos 10 (dez)
elevadores elétricos.

3.2.2.1.3. No caso de pessoa juridica de direito publico, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) ser assinado(s) pelo responsavel do setor competente
do orgao, preferencialmente munidos de mecanismos de verificagdo ou autenticagio.

3.2.2.1.4. No caso de pessoa juridica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao) conter dados suficientes para identificac@o civil do
declarante, com referéncia ao cargo/fungdo que ocupa na empresa e formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificagdo ou autentica¢do.

3.2.2.1.5. Os documentos apresentados poderdo ser objeto de diligéncias, a critério da Administragdo.
3.2.3. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e ndo
constituem, por si so, restricdo indevida ao carater competitivo de uma licitago.

4. MODELO DE GESTAO
4.1. A fiscalizag@o do objeto sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura, através do Fiscal Técnico Marcelo Carneiro Garcez.
4.1.1. A execugdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu substituto.

4.1.2. A Secretaria de Infraestrutura sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos servigos, e anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a falhas ou problemas observados, determinando o que for necessario a regularizagdo das mesmas.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugéo do objeto.
4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:
4.3.1 Sera necessaria a formalizagdo de contrato para a execugéo do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apbs a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.4. Vigéncia contratual:
4.4.1 A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/21.

4.5. indice de reajuste:

4.5.1. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, apos solicitagdo da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, tendo
como limite maximo a varia¢do do IPCA/IBGE ocorrida nos tltimos 12 (doze) meses.

4.5.2. O interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir da data or¢amento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do
valor estimado da contratacdo, ou, da planilha orcamentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

4.5.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do
ultimo reajustamento ocorrido.

4.5.4. O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de precluséo.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. S&o obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE:
5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execug@o do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as
faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as exigéncias deste Termo.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfei¢des na execucdo do objeto, fixando prazo para a sua corregéo.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execugdo do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada no fornecimento do objeto.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execug@o do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8. Solicitar o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.

5.1.9. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.
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5.2. Séo obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e as quantidades indicadas no instrumento
contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execugdo do
objeto do presente Termo de Referéncia, tais como impostos, taxas, contribui¢des fiscais, previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as
obrigacdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando, em caso
de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos
e os impactos de suas agoes.

5.2.7. Realizar a entrega do objeto em conformidade com os horarios e periodos determinados pelo CONTRATANTE.

5.2.8. Submeter seus profissionais aos regulamentos de seguranga e disciplina instituidos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanéncia nas suas
dependéncias.

5.2.9. Comunicar as unidades do CONTRATANTE responsaveis pela fiscalizagdo do objeto, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender
prontamente o que lhe for solicitado e exigido.

5.2.10. Responder por todas as despesas decorrentes da realizagdo dos servigos.

5.2.11. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer
acréscimo no custo contratado.

5.2.12. Nao realizar, promover e incentivar a divulgagdo de qualquer dado ou informagao do ambiente do CONTRATANTE.

5.2.13. Obedecer as normas internas do CONTRATANTE, relativas a seguranga, a identificacdo, ao transito e & permanéncia de pessoas em suas
dependéncias.

5.2.14. Manter sigilo e ciéncia das normas de segurancga e privacidade vigentes no 6rgao, se responsabilizando por todos os seus empregados diretamente
envolvidos na contratagéo.

5.2.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto deste contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.

5.2.16. Tratar todas as informagdes a que tenha acesso, em carater de estrita confidencialidade, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar,
reproduzir, ou delas dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagdo, bem como utiliza-las para fins diferentes dos previstos na presente
contratagao.

5.2.17. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

5.2.18. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que diz respeito a execugdo do objeto.
5.2.19. Fornecer os servicos, observadas rigorosamente as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

5.2.20. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.21. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das
obrigacdes decorrentes da execugdo do objeto.

5.2.22. Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus profissionais, em virtude de dolo
ou culpa, durante a execugdo do objeto.

5.2.23. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e inconformidades observadas durante a execugéo do objeto,
bem como qualquer ocorréncia relativa ao comportamento de seus empregados, quando em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou
inconveniente para a CONTRATADA.

5.2.24. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE necessarios a perfeita execugdo do objeto.

5.2.25. Submeter a Administragdo relatorios técnicos detalhados apds cada intervengdo, comprovando a conformidade dos servigos com os padrdes
contratuais e normativos.

5.2.26. Garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transi¢do contratual, promovendo o treinamento basico da equipe do TJAM para
monitoramento inicial dos elevadores e comunicacdo de irregularidades.

5.2.27. Fornecer assisténcia técnica continua, priorizando a agilidade na resolug@o de problemas e a manutengio da operagdo segura dos equipamentos.

5.2.28. Fornecer os equipamentos de protec¢ao individual (EPI's) de uso obrigatorio, indicados pela legislagdo trabalhista para os seus empregados, assim
como, os mesmos deverdo estar devidamente identificados com uniforme personalizado e cracha de identificagdo da empresa.

5.2.29. Apé s a execugdo dos servicos, a CONTRATADA se responsabilizara pela limpeza do local, retirando todos os entulhos, sobras além de outros
materiais ¢ equipamentos. Residuos gerados devem ser recolhidos ¢ encaminhados para reciclagem ou destinagdo final de acordo com as normas
ambientais vigentes a época.

5.2.30. A CONTRATADA devera utilizar sempre pessoal técnico especializado, com comprovada competéncia ¢ de bom comportamento. Estes
funcionarios deverdo obedecer as Normas do Contratante, podendo ser exigida pela Fiscalizagdo, a substituicdo de qualquer funcionario cujo
comportamento ou capacidade sejam julgados improprios ao desempenho dos servigos contratados.

5.2.31. Os materiais e pecas substituidas deverao ser obrigatoriamente novos e originais. Ndo sera admitido o emprego de materiais/pecas de reposi¢do
recondicionados e/ou reaproveitados de outros equipamentos, salvo com expresso consentimento do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS.

5.2.32. A contratada devera disponibilizar telefone de atendimento de plantdo 24h para atender aos chamados de manutengao.
5.2.33. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como indicagdo do responsavel técnico, de todos os servigos executados.

5.2.34. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. A execugdo do objeto deste Termo de Referéncia serd mensal.
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6.1.1. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servigo e assinatura do contrato. A comunicacéo sera realizada

por e-mail.

6.2. Locais de execugdo dos servigos:

Elevadores Forum Henoch Reis

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A;

Quantidade: 04 (quatro);

Elevadores 1 e 2: Térreo e 1° a 5° pavimento (6 paradas);
Elevadores 3 e 4: Sub Solo, Térreo e 1° a 5° pavimento (7 paradas)
Quadro de comando Sectron Young, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Magquina de tragdo: Marca — SUR. Mod.: EM-62. RPM: 61.
Velocidade: 1,0 m/s.

Cabos de ago: 05 (cinco) de 1/2” por maquina

Capacidade: Até 800 Kg

Localizagdo da Casa de Maquinas: 6° Andar do Edificio

Elevadores Edificio Garagem Forum
Henoch Reis

Marca: Villarta

Quantidade: 02 (Dois)

Percurso: Térreo e 1° ao 5° (6 paradas)

Quadro de comando Scanchip Serial Compact, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros

Maquina de tragdo: ECCO0240L, sem engrenagem,

Velocidade: 1,0 m/s;

Cabos de ago: 06 (seis) de 8mm por maquina

Capacidade: Até 600 Kg

Localizagdo da Casa de Maquinas: 6° Andar

Elevadores Edificio Des. Arnoldo
Peres

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A

Quantidade: 05 (cinco)

Percurso: Subsolo, Térreo e 1° ao 10° (12 paradas)

Quadro de comando Fockink, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros

Maquina de tragdo: Marca — SUR. Mod.: EM-33. RPM: 29
Velocidade: 1,0 m/s

Cabos de ago: 03 (trés) de 1/2” por maquina

Capacidade: Até 600 kg

Localizagdo da Casa de Maquinas: 11° Andar do Edificio

Elevadores Forum Des. Mario
Vergosa

Marca: Schindler 3000

Quantidade: 04 (quatro)

Percurso: Térreo, 1° ao 6° (7 paradas)

Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Velocidade: 1,0m/s

Capacidade:

Localizagdo quadro de comando (sem casa de maquinas): 6° Andar do Edificio

Elevadores Centro Administrativo
Des. José de Jesus Ferreira Lopes

Marca: Otis Elevadores;

Quantidade: 02 (Dois);

Percurso: Térreo, 1° ¢ 2° (3 paradas)

Quadro de comando Controle GNC, Comando FCL, com inversor de frequéncia;
Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: TAC20220S;

Velocidade: 1,0 m/s;

Cintas de ago: 03 (trés) de 3 x 30mm por maquina.

Diametro da Polia:80mm;

Capacidade: Até 630 kg;

Localizagdo quadro de comando (sem casa de maquinas): 2° Andar do Edificio

Elevadores Forum Civel Desa. Euza
Maria Naice de Vasconcellos
(Social)

Marca: ASR Elevadores;

Quantidade: 05 (cinco);

Percurso: Térreo, 1° ao 7° andar; (8 paradas)

Quadro de comando ASR, SUM-01;

Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: Marca — SHENYANG. Mod.: WYT-T. Torque 665Nm - 10kW;
Velocidade: 1,5 m/s;

Cabos de ago: 04 (quatro) de 1/2” por maquina;

Capacidade: Até 1.000 kg;

Localizag@o da Casa de Maquinas: 8° andar do Edificio

Elevadores Forum Civel Desa. Euza
Maria Naice de Vasconcellos
(Servigo)

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A;

Quantidade: 01 (um);

Percurso: Térreo, 1° ao 7° andar; (8 paradas)

Quadro de comando Tipo Frequencedyne, Linha ACS, com inversor de frequéncia;
Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: Tipo Gearless - 11,4 kw15HP;

Velocidade: 1,5 m/s;

Cabos de ago: 04 (trés) de 10mm;

Capacidade: 960 kg;

Localizagdo da Casa de Maquinas: 8° andar do Edificio

6.3. A execugdo da Manutenc¢io Preventiva seguird o Plano de Manutengdo elaborado pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
apos o inicio da execugdo contratual, e aceito pela FISCALIZACAO. No prazo compreendido entre o inicio dos servigos e a efetiva aprovagao do Plano de
Manuteng@o, a CONTRATADA devera seguir as Rotinas de Manutengdo Minimas definidas a seguir:

6.3.1. Geral:

6.3.1.1. Verificar se todos os componentes estdo limpos e livres de pd ou corrosao.

6.3.2. Area do Pogo:

6.3.2.1. Verificar se ha excesso de 6leo e graxa nas extremidades das guias;
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6.3.2.2. Verificar se a area do pogo esta limpa, seca e livre de detritos.
6.3.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagdo estdo livres;
6.3.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;
6.3.3.3. Verificar os contatos elétricos;
6.3.3.4. Verificar a lubrificagdo.
6.3.4. Para-choque:
6.3.4.1. Verificar o nivel do 6leo;
6.3.4.2. Verificar a lubrificagdo;
6.3.4.3. Verificar o contato elétrico;
6.3.4.4. Verificar as fixagdes;
6.3.4.5. Verificar o aspecto geral;
6.3.4.6. Verificar a operacao.
6.3.5. Motor de acionamento e gerador:
6.3.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
6.3.5.2. Verificar a lubrificagdo;
6.3.5.3. Verificar a condi¢do do comutador e das escovas;
6.3.5.4. Verificar as correias;
6.3.5.5. Verificar a ventilagao forcada;
6.3.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas.

6.3.6. Caixa de engrenagem (redutor):

6.3.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem,;

6.3.6.2. Verificar as folgas;

6.3.6.3. Verificar os vazamentos;

6.3.6.4. Verificar a lubrificagdo e o nivel de dleo;

6.3.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto & existéncia de trincas.
6.3.7.1. Verificar a condigdo e o desgaste das ranhuras;

6.3.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibragdo nos mancais;

6.3.7.3. Verificar protegdes;

6.3.7.4. Verificar lubrificagéo;

6.3.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas.

6.3.8. Painel de comando (controle):

6.3.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de po
6.3.9. Limitador de velocidade:

6.3.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se hd movimento livre;
6.3.9.2. Verificar a operagao;

6.3.9.3. Verificar os contatos elétricos;

6.3.9.4. Verificar o lacre de calibragdo do limitador;
6.3.9.5. Verificar as condig¢des gerais do cabo;

6.3.9.6. Verificar a altura da polia tensora;

6.3.9.7. Verificar as fixagdes.

6.3.10. Guias do carro e do contrapeso:

6.3.10.1. Verificar a lubrifica¢do (onde necessario);
6.3.10.2. Verificar a fixagao;

6.3.10.3. Verificar a condigdo geral.

6.3.11. Corredigas do carro e do contrapeso:

6.3.11.1. Verificar o desgaste;

6.3.11.2. Verificar a fixagao;

6.3.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario).

6.3.12. Fiagdo elétrica:

6.3.12.1. Verificar as conexdes;

6.3.12.2. Verificar o aspecto geral;

6.3.12.3. Verificar as identificagdes.

6.3.13. Carro do elevador:

6.3.13.1. Verificar os botdes de operagao, interruptores e sinalizagdes;

6.3.13.2. Verificar os avisos e instru¢des de operagao;
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6.3.13.3. Verificar a fixagdo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
6.3.13.4. Verificar a iluminagao da cabina;
6.3.13.5. Verificar a botoeira de inspec¢@o no topo da cabina;
6.3.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga.
6.3.14. Freio de segurancga e meios de protegdo da sobrevelocidade do carro ascendente:
6.3.14.1. Verificar o desgaste ¢ se as partes moveis estdo livres para movimento;
6.3.14.2. Verificar a lubrificagéo;
6.3.14.3. Verificar a fixagéo;
6.3.14.4. Verificar a operagdo;
6.3.14.5. Verificar os contatos elétricos.
6.3.15.1. Verificar o aspecto geral;
6.3.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento e a tensao;
6.3.15.3. Verificar a lubrifica¢@o (onde necessario).

6.3.16. Fixacdo de cabos e correntes:

6.3.16.1. Verificar o aspecto geral

6.3.16.2. Verificar a fixagéo.

6.3.17. Portas de pavimento:

6.3.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
6.3.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.3.17.3. Verificar as guias das portas;

6.3.17.4. Verificar as folgas das portas;

6.3.17.5. Verificar a integridade da suspensio;

6.3.17.6. Verificar o fechamento auténomo;

6.3.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
6.3.17.8. Verificar os contatos elétricos;

6.3.17.9. Verificar a lubrificagao.

6.3.18. Portas da cabina:

6.3.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
6.3.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.3.18.3. Verificar as guias das portas;

6.3.18.4. Verificar as folgas das portas;

6.3.18.5. Verificar a integridade da suspensao;

6.3.18.6. Verificar os contatos elétricos;

6.3.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
6.3.18.8. Verificar os dispositivos de prote¢ao durante a operagdo das portas;
6.3.18.9. Verificar a lubrificagao.

6.3.19. Nivelamento:

6.3.19.1. Verificar a exatiddo da parada.

6.3.20. Limitador de percurso final:

6.3.20.1 Verificar operagao.

6.3.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor:
6.3.21.1. Verificar operagao.

6.3.22. Dispositivos elétricos de seguranca:

6.3.22.1. Verificar operagao;
6.3.22.2. Verificar a linha de seguranca;
6.3.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sao os especificador.

6.3.23. Dispositivos de alarme ¢ emergéncia:

6.3.23.1. Verificar a operagdo do intercomunicador;

6.3.23.2. Verificar a operagao do botdo e a sinalizagdo do alarme;

6.3.23.3. Verificar a operagao de iluminagdo de emergéncia na cabina;

6.3.23.4. Verificar a operagdo do botdo de emergéncia no fundo do pogo;

6.3.23.5. Verificar a operagao do dispositivo de operagdo de emergéncia em caso de incéndio;
6.3.23.6. Verificar a operagdo do sistema de resgaste.

6.3.24. Botoeiras de pavimento e sinalizagio:

6.3.24.1. Verificar a operagdo da botoeira;

6.3.24.2. Verificar a operagdo da sinalizagdo.
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6.3.25. Iluminagdo da caixa:
6.3.25.1. Verificar a operagao (onde existente).

6.3.26. Portas de inspecdo e de emergéncia:

6.3.26.1. Verificar o travamento;

6.3.26.2. Verificar a operagao do contato elétrico de seguranca.

6.4. A manutencio corretiva devera abranger a substituigdo de pecas defeituosas ou desgastadas, reparos técnicos e ajustes necessarios para restabelecer a
funcionalidade dos elevadores. Essas intervengdes serdo realizadas com base em diagnosticos técnicos precisos, assegurando a eficiéncia e a
confiabilidade dos servigos prestados. Os servigos de manutengdo corretiva serdo realizados sempre que houver chamado por parte da fiscalizagdo ou
forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realizagdo da manutengdo preventiva.

6.4.1. Devem ser observados os seguintes limites:

6.4.1.1. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina o prazo maximo de atendimento, contado do encaminhamento da Ordem de Servigo, devera
ser de 40 (quarenta) minutos;

6.4.1.2. Nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas) horas, contado do encaminhamento da Ordem de Servigo;

6.4.1.3. Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 03
(trés) dias uteis, contado do encaminhamento da comunicagdo a CONTRATADA, exceto em casos excepcionais.

6.5. A manutencio preditiva serd incorporada ao escopo de servigos, utilizando ferramentas para monitorar o desempenho dos elevadores em tempo real.
Isto permitira identificar tendéncias de falhas antes que elas ocorram, garantindo uma intervengdo proativa e reduzindo a ocorréncia de paradas
inesperadas. Essas a¢des contribuirdo para otimizar o ciclo de vida dos equipamentos e aumentar a confiabilidade do sistema.

6.6. Fornecimento de Pegas:

6.6.1. A contratacdo contemplara uma provisdo financeira especifica para aquisi¢do de pegas de reposi¢do, visando atender a todas as necessidades de
substituicdo de componentes durante o periodo contratual. Este mecanismo foi concebido para garantir a continuidade dos servigos prestados pelos
elevadores e evitar paralisagdes desnecessarias, a0 mesmo tempo em que assegura a transparéncia e a economicidade nas aquisi¢oes.

6.6.2. Seréa alocado um valor especifico no contrato, denominado Provisdo para Pecas de Reposi¢do, que serd utilizado exclusivamente para a aquisicdo de
componentes necessarios para substituicdes eventuais durante as manutengdes preventivas, corretivas e emergenciais.

6.6.3. Este valor sera definido com base em cotacdes realizadas previamente a contratag@o, levando em consideragéo a especificidade dos equipamentos e
os pregos de mercado.

6.6.4. Caso sejam identificadas falhas ou defeitos que exijam a substituicdo de materiais, partes ou pegas que nao estejam cobertas pela garantia, a
CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o atendimento técnico que identificou o
problema, informagdes detalhadas acerca do ocorrido. Este documento devera especificar com clareza os itens a serem substituidos, suas quantidades e
caracteristicas técnicas, de modo a possibilitar ao fiscal do contrato autorizar a execuc@o dos servigos.

6.6.5. As pegas e componentes substituidos deverdo ser novos, com garantia e em conformidade com as recomendagdes do fabricante e as normas técnicas
aplicaveis. Caso sejam utilizados componentes compativeis, estes deverdo ser previamente autorizados pelo fiscal do contrato, garantindo que ndo causem
danos ou alteragdes no funcionamento dos equipamentos.

6.6.6. As pegas serao categorizadas conforme a responsabilidade de fornecimento, conforme descrito abaixo:

6.6.6.1. PECAS DO TIPO 1: Sdo componentes que falharam ou se desgastaram devido ao uso natural ou conforme especificagdes técnicas do fabricante
no manual dos equipamentos.

6.6.6.1.1. A substituigdo das pegas classificadas como Tipo 1 devera ocorrer sem custos adicionais para a CONTRATANTE, pois seu valor ja esta incluido
nos servigos de manutengio preventiva.

6.6.6.1.2. Exemplos de pecas do tipo 1 incluem: botoeiras da cabine e de pavimento, indicadores de posi¢do de pavimento, interfone, corredi¢as das portas
e da cabina, roldanas, roletes, lampadas da cabine, fusiveis, contatos das portas, trinco, correias do operador de porta, contatores, disjuntores, sensores,
dispositivos de voz, relés, escovas, componentes de fixagdo dos cabos de ago, 6leo lubrificante, starters, componentes de bateria, chaves eletromecanicas,
resisténcias, limites de fim de curso, contatos do limitador de velocidade, cabos e rabichos, alarmes, barreiras eletronicas, gongo, pesador de carga, entre
outros itens necessarios.

6.6.6.2. PECAS DO TIPO 2: Sao aquelas que ndo constam na lista do item 6.6.6.1.2 ou cujas falhas ocorram por mau uso, atos de vandalismo, infiltragdo
de agua, problemas na rede elétrica ou outros fatores atribuidos a caso fortuito ou for¢a maior.

6.6.6.2.1. Nos casos de mau uso ou vandalismo, a CONTRATADA devera apresentar um relatorio técnico circunstanciado que comprove a situagao.

6.6.6.2.2. A atribuigdo de falhas causadas por problemas na rede elétrica serd aceita apenas quando os quadros de alimentagdo dos equipamentos nio
dispuserem das protegdes necessarias, conforme apontado no relatorio inicial elaborado pela CONTRATADA, em conformidade com o item 6.8 deste
documento.

6.6.6.2.3. Exemplos de pegas do tipo 2 incluem: maquinas de tragdo, motores, freios eletromagnéticos, freios de seguranga, reguladores de velocidade,
polias tensoras, bancos de resistores, modulos IGBT, encoders, conjuntos nobreak, fontes chaveadas, placas eletronicas, inversores, transformadores,
contatores, guias, cabos de tragdo, cabos de reguladores de velocidade, drives regenerativos, motores e inversores de operadores de porta, guarda-corpos,
contrapesos, corrimoes, ventiladores, chaves PAP, displays da cabine, entre outros itens necessarios.

6.6.6.2.4. Adicionalmente, qualquer peca listada no relatério inicial elaborado pela CONTRATADA, nos termos do item 6.7 deste documento, sera
considerada como do tipo 2.

6.6.7. Substitui¢ao Imediata em Caso de Paralisagdo:

6.6.7.1. Situag@o de Emergéncia: Caso uma pega com defeito resulte na paralisago total ou parcial de um elevador, a empresa contratada estara autorizada
a realizar a substitui¢do imediata da peca defeituosa.

6.6.7.2. Notificagdo Imediata: A empresa contratada devera informar imediatamente a Administragdo sobre a substitui¢do realizada, detalhando:
6.6.7.2.1. O motivo da substituigdo.

6.6.7.2..2 O componente substituido.

6.6.7.2.3. O custo estimado ou efetivo do item.

6.6.7.2.4. A data e horario em que a substituico foi realizada.

6.6.7.3. Pesquisa de Mercado Posterior: Apos a substitui¢do, a Administrag@o realizara uma pesquisa de mercado para verificar a conformidade do valor
praticado com os pregos correntes. Caso a pesquisa aponte sobrepre¢o, a empresa contratada sera notificada e, se necessario, proceder-se-a4 ao ajuste
financeiro com base nos termos contratuais.

6.6.7.4. Garantia de Continuidade Operacional: Este procedimento assegura que os elevadores ndo permanegam inoperantes enquanto ocorre o processo de
validagdo do custo pelo mercado, promovendo agilidade e eficiéncia no atendimento as demandas emergenciais.
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6.6.8. Substitui¢do em Manutengdes Preventivas ou Melhorias:

6.6.8.1. Autorizagdo Prévia: Quando a substituicdo de pegas for necessaria em decorréncia de manutengdo preventiva ou melhorias programadas, a
empresa contratada devera submeter a Administracdo um orgamento detalhado, contendo as especificagdes técnicas do componente e o custo estimado. A
aquisigdo e a substituicdo sO serdo autorizadas apds a analise e aprovagdo prévia do orgamento pela Administragdo, garantindo alinhamento com os
critérios de economicidade e conformidade técnica.

6.6.8.2. Execugdo Planejada: A substituicao sera realizada em data previamente acordada, evitando interferéncias nas atividades cotidianas do TJAM.

6.6.9. Todas as pegas substituidas deverdo possuir garantia minima de 3 (trés) meses contra falhas ou defeitos de fabricagao. Durante este periodo, a
contratada sera responsavel por corrigir, sem custos adicionais para a Administragdo, qualquer falha ou defeito identificado nas pegas, garantindo a plena
funcionalidade dos equipamentos.

6.6.10. A empresa contratada devera manter um estoque minimo de pecas criticas de reposi¢do, assegurando maior agilidade nas substituicdes
emergenciais.

6.6.11. A abordagem proposta garante maior agilidade na substitui¢do de pegas essenciais, especialmente em casos em que falhas comprometem o
funcionamento dos elevadores, assegurando a operagéo continua e segura dos equipamentos. Além disso, a separagao clara entre a provisdo financeira ¢ a
execucdo da manutengdo permite maior transparéncia e controle na gestdo de recursos, enquanto a realizagdo de pesquisas de mercado antes ou apés a
substitui¢do, dependendo da urgéncia, equilibra a necessidade de celeridade com o compromisso de economicidade e conformidade aos principios da
Administra¢ao Publica. Essa solucéo reduz o risco de paradas prolongadas, melhora a eficiéncia operacional e aumenta a satisfagdo dos usuarios.

6.7. Da vistoria inicial e dos relatérios:

6.7.1. Apos a formalizagdo do contrato, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contados a partir da emissdo do Termo de
Autorizagdo de Servigo, para realizar uma vistoria minuciosa nas instalagdes. Durante essa avaliagdo, deverao ser considerados os seguintes aspectos:

6.7.1.1. Verificagdo das condigdes de seguranca dos elevadores em conformidade com os normativos técnicos aplicaveis, conforme apropriado;

6.7.1.2. Analise do funcionamento dos elevadores, incluindo tempos de deslocamento, abertura e fechamento de portas, além do conforto proporcionado
a0S usudrios;

6.7.1.3. Inspegdo dos quadros elétricos para identificar melhorias necessarias, que deverdo ser realizadas pela CONTRATANTE;

6.7.1.4. Avaliagdo das condigdes de manutengao e seguranca de todos os componentes dos elevadores e plataformas, com analise da vida ttil e previsdo de
substituicao de pecas: a) A andlise deve incluir elementos como casa de maquinas, pogo, caixa de corrida e cabina, com uma avalia¢@o individualizada de
cada um;

6.7.1.5. Identificagdo de riscos de seguranga, conforme os pardmetros definidos pela NBR 16083.

6.7.2. Como resultado da vistoria, a CONTRATADA devera apresentar um relatorio técnico descritivo, ilustrado com fotos e assinado pelo responsavel
técnico. Esse documento devera ser submetido a FISCALIZACAO e conter as seguintes informagdes:

6.7.2.1. Detalhamento dos equipamentos, marca ¢ modelo, quadro de comando (marca, modelo e tipo), velocidade, capacidade, nimero de paradas,
dimensdes da cabina, portas, cabos de ago (quantidade e espessura), operador de porta (marca, modelo e tipo), iluminagao, tipo de amortecedor, dimensdes
do pogo, altura da tltima parada, entre outros detalhes relevantes;

6.7.2.2. Descrigdo da metodologia adotada para avaliagdo geral dos equipamentos, seus componentes e os riscos identificados;
6.7.2.3. Indicagdo das normas técnicas utilizadas como referéncia;
6.7.2.4. Relatorio do estado de conservagdo, desempenho, integridade e seguranga dos componentes inspecionados;

6.7.2.5. Recomendagdes detalhadas para a realizagdo de reparos, substituicdo de pegas ou quaisquer servigos necessarios, incluindo melhorias nos quadros
elétricos;

6.7.2.6. Avaliacdo de riscos com base nas normas, ou outras regulamentacdes técnicas;

6.7.2.7. Propostas de intervengdes necessarias para mitigagdo de falhas de seguranga, especialmente no que se refere as condi¢des de acesso, ambiente e
instalag@o, conforme estabelecido no item 4.3.3.4 da NBR 16083/2012.

6.7.3. Este relatdrio inicial servira como subsidio para a elabora¢do do plano de manutengo preventiva dos equipamentos.

6.7.4. A cada intervengdo realizada, a contratada devera fornecer relatdrios técnicos detalhados, especificando os servigos executados, os componentes
substituidos e as verificagdes realizadas. Esses relatorios deverdo ser entregues ao fiscal do contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds a
conclusdo dos servicos, contendo a assinatura do responsavel técnico pela execugdo e atestando a conformidade das intervengdes com as normas ABNT
aplicaveis.

6.7.5. O cronograma de execuc¢@o das manutengdes sera planejado em conjunto com a SEINF, priorizando periodos de menor fluxo de pessoas nas
dependéncias do TJAM, como horérios fora do expediente ou finais de semana, para minimizar os impactos nas atividades institucionais e garantir a
seguranca de servidores, magistrados e visitantes. Caso o cronograma ou a natureza dos servigos impacte outras unidades do TJAM, estas deverdo ser
previamente consultadas para alinhamento de atividades e minimizac¢ao de transtornos.

6.7.5.1. O TJAM compromete-se a fornecer o apoio logistico necessario para a execugdo dos servicos, incluindo acesso facilitado as areas técnicas dos
elevadores; disponibilizagdo de pontos de energia elétrica, iluminagdo e outros recursos necessarios para as intervengodes; coordenagdo para desocupar
areas proximas aos locais de trabalho, quando aplicavel, para garantir a seguranca e eficiéncia durante a execugao.

6.7.5.2. A equipe técnica da SEINF realizara vistorias nas areas onde os servigos serdo executados, com o objetivo de identificar possiveis obstaculos ou
ajustes necessarios no ambiente; assegurar que as condi¢des das areas técnicas estejam adequadas para a realizagdo dos servigos, evitando atrasos no
cronograma; emitir um relatorio com recomendagdes ou adequagdes especificas, quando necessario.

6.7.5.3. Medidas adicionais serdo tomadas para prevenir interrupgdes significativas no funcionamento dos elevadores e nas atividades institucionais
durante a execugdo dos servigos. Essas medidas incluem disponibilizagdo de elevadores alternativos para minimizar os transtornos; acompanhamento
continuo pela SEINF para garantir a execugdo dentro do prazo acordado.

6.7.5.4. Apds a conclusdo dos ajustes e manutengdes, a contratada devera apresentar um relatorio final detalhando as adequacdes realizadas, o
cumprimento do cronograma e eventuais observagdes relevantes para o ambiente do 6rgao.

6.8. O objeto deste Termo de referéncia sera recebido da seguinte forma:

6.8.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi
concluido. A conclus@o do objeto contratado ¢ definida como a execugdo total de todos os servigos e a entrega de todos os materiais definidos nas
especificagdes técnicas; A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos. Para efeito de recebimento provisoério,
ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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6.8.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do Recebimento Provisorio.

6.8.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigoes legais em vigor.

6.8.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solu¢do de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

6.8.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos conforme os prazos previstos para os servicos de manutenc@o corretiva ou no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

6.9. Garantia ou assisténcia técnica:

6.9.1. A empresa contratada devera fornecer uma garantia minima de 3 (trés) meses sobre todos os materiais instalados e de 12 (doze) meses sobre os
servigos prestados.

6.9.2. Durante o periodo de garantia, quaisquer falhas nos componentes ou problemas decorrentes da instalagdo deverao ser corrigidos pela empresa, sem
custos adicionais para o contratante.

6.9.3. A substituicdo de qualquer pega defeituosa ou com desgaste precoce devera ser feita com materiais novos e certificados, garantindo a continuidade
da operagdo dos elevadores de acordo com as normas técnicas vigentes.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Serdo aplicadas as seguintes sangdes no caso de descumprimento total ou parcial das regras estabelecidas no Edital de Licitagdo ¢ no Contrato
Administrativo:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a sang¢do de multa.

7.3. A sang@o de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de declaragio de inidoneidade.

7.4. A aplicagao das sangdes acima previstas nao exclui a obrigacao de reparagao integral do dano causado a administragao publica.

8. ADOCAO DE IMR

8.1. A execugdo dos servigos serd monitorada por meio do Instrumento de Medi¢do de Resultados (IMR), que avaliara a qualidade e a eficiéncia das
atividades realizadas, servindo de base para calculo de pagamento ¢ aplicagdo de eventuais penalidades.

INDICADOR 01

PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS

ITEM [ pESCRICAO

Finalidade Garantir agilidade no atendimento as solicitagdes relacionadas a manutengao corretiva, exceto pelo prazo necessario para restaurar

o funcionamento pleno do equipamento.

Atendimento as chamadas técnicas no prazo de até 2 (duas) horas, tanto em casos de paralisa¢ao total quanto em defeitos que ndo

Meta a cumprir -
comprometam a seguranga dos usuarios do elevador.

Medigdo do tempo decorrido entre a abertura da solicitagdo, registrada por um representante da CONTRATANTE, e o inicio do
Instrumento de avaliagdo atendimento pela CONTRATADA. A empresa devera fornecer um canal de comunicag@o oficial, seja telefone, aplicativo ou e-mail,
para registrar os chamados. O tempo sera contado a partir da confirmagao do registro da solicitagdo.

zlc[(e;tr?l?)zncramento Realizado pela fiscalizagdo técnica designada pela CONTRATANTE.
Mecanismo de célculo Cada chamado sera analisado individualmente, com célculo percentual baseado no tempo de atendimento
Vigéncia A partir da emissao do Termo de Autorizagdo de Servigo
Periodicidade Avaliagio realizada ao final de cada medigdo
Descrigdo Desconto
Atendimento até 2 horas 0% (nenhum desconto)
Atendimento entre 2 e 3 horas 2;50“3;igagamento mensal por
?;lglzt:.li:; Atendimento entre 3 e 4 horas (1)2/222 ri): a;famento mensal por

1,5% no pagamento mensal por

Atendimento entre 4 e 5 horas A
ocorréncia

2% no pagamento mensal por

Atendimento apds 5 horas .
ocorréncia

Atendimento realizado em tempo superior a 6 horas pode resultar na aplicagdo de multa, além dos ajustes previstos no pagamento
Observagdes mensal.
O IMR nio restringe nem prejudica a aplicagdo das penalidades previstas no Edital de Licitagdo e seus anexos.

INDICADOR 02 \
PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS DE EMERGENCIA ‘
ITEM DESCRICAO

Finalidade Assegurar rapidez no atendimento a emergéncias envolvendo acidentes ou pessoas presas no interior da cabine.

Meta a cumprir Atendimento dentro de 40 (quarenta) minutos para casos emergenciais.
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Tempo entre a abertura da solicitagdo e o atendimento pela CONTRATADA. A empresa devera disponibilizar canais oficiais de

Instrument liaga - o . . o . ~ .
strumento de avaliagao comunicagio, como telefone, aplicativo ou e-mail. O tempo sera contabilizado a partir da confirmagao do registro.

ggitrzi(;n(famen io Realizado pela fiscalizagdo técnica designada pela CONTRATANTE.
Mecanismo de calculo Cada caso sera avaliado individualmente, considerando o tempo decorrido para atendimento.
Vigéncia A partir da emiss@o do Termo de Autorizagdo de Servigo.
Periodicidade Avaliagdo ao final de cada medigédo.
Descrigao Desconto
Ajustes no Atendimento dentro do prazo 0% (nenhum desconto)
Pagamento Atendimento acima do prazo (I)Z/er;(é)npcz;gamento mensal por

Caso o atendimento ultrapasse o prazo limite em pelo menos duas ocasides dentro de um més, sera aplicada multa, além do ajuste
Observagdes no pagamento mensal.
O IMR nio restringe nem prejudica a aplicagdo das penalidades previstas no Edital de Licitagdo e seus anexos.

INDICADOR 03
CELERIDADE NA MANUTENCAO CORRETIVA
ITEM | DESCRICAO
Finalidade ‘ Minimizar o tempo em que o elevador permanece inoperante devido a falta de pegas de reposicao.
. Garantir o restabelecimento do funcionamento do equipamento em até 72 (setenta e duas) horas nos casos em que a substitui¢do de
Meta a cumprir . . . . P , .
pegas seja possivel com itens disponiveis em estoque ou de facil acesso no mercado local.
Inst t0d liaci Medi¢do do tempo entre a solicitagdo do servigo pela CONTRATANTE e o restabelecimento completo do equipamento pela
nstrumento de avaliagdo CONTRATADA.
Método d . s
ctodo ce Monitorado pela fiscaliza¢@o técnica.
acompanhamento
Mecanismo de célculo Cada solicitagao sera analisada individualmente, com célculo do tempo necessario para o restabelecimento do equipamento.
Vigéncia A partir da emissdo do Termo de Autorizagdo de Servigo.
Periodicidade Avaliagdo ao final de cada medigéo.
Descrigdo | Desconto
Atendimento dentro de 72 horas 0% (nenhum desconto)
0,
Atendimento de 4 a 5 dias 1,5 A’P © pagamento mensal por
ocorréncia
Ajustes no . . 3% no pagamento mensal por
Pagamento Atendimento de 6 a 8 dias ocorréncia
0,
Atendimento de 9 a 10 dias 4% nop agamento mensal por
ocorréncia
9 1
Atendimento ap6s 10 dias 5% 110 pagamento mensal por
ocorréncia
Manutengdes que ultrapassem 10 dias poderéo ser consideradas como inexecugdo parcial do contrato, sujeitando-se a multas
N contratuais. Caso a CONTRATANTE autorize uma extensao do prazo, o periodo de atraso sera recalculado considerando o novo
Observagdes
prazo acordado.
O IMR nio restringe nem prejudica a aplicagdo das penalidades previstas no Edital de Licitagdo e seus anexos.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, apos ser devidamente atestada a sua conformidade
pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao.

9.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar
explicito o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos
tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

9.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovacao
da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovagdo da regularidade
fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situa¢do regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovacéo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.5. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacao do
servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

9.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela serd devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA e o
pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a
partir da regularizagdo da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

9.7. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢des contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias tteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1°
da Lein.® 14.133/2021.
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10.1.1. A exigéncia de garantia contratual tem como objetivo mitigar os riscos inerentes a execucdo inadequada dos servigos e assegurar que, em caso de
inadimpléncia da empresa contratada, a Administragdo publica tenha meios para promover a continuidade da prestacdo dos servigos sem prejuizo aos
usuarios dos equipamentos.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apo6s o término da vigéncia do Contrato e serd restituida automaticamente, ou por
solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apoés comprovagido de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

10.3. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢do bancaria em
que for realizado o depdsito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas
com obrigacdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar
ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apds a apresentacdo da nova garantia
e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeigdes na execugdo do objeto do contrato ou
para reparar danos decorrentes da a¢do ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de
sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituigdo Federal de 1988, e em conformidade com o art. 5° da Lei n® 14.133/21.

11.2. Adicionalmente, a empresa contratada devera, sempre que vidvel, observar as normas vigentes relacionadas a sustentabilidade ambiental e aderir as
melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM e Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da
AGU, durante a execugdo dos servigos.

11.3. Recomenda-se que a contratada devera cumprir as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia.

11.4. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de produgio de residuos sélidos.

11.5. Estabelecer a separagdo adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de materiais quando aplicavel.

11.6. Produtos relacionados a fabricagdo ou industrializagdo enquadrados no Anexo II da Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, somente
serdo aceitos se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, conforme o artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981. Essa exigéncia visa assegurar que os fornecedores adotem praticas
ambientalmente responsaveis e estejam em conformidade com a legislagdo vigente.

11.7. E vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou utilizem substincias abrangidas pelo Protocolo de Montreal, incluindo CFCs,
Halons, CTC e tricloroetano, exceto nos casos de usos essenciais permitidos. Essa restri¢ao segue o disposto no Decreto n® 2.783, de 1998, e na Resolucao
CONAMA n° 267, de 14/11/2000, e refor¢a o compromisso do TJAM com a proteg¢ao ambiental global.

11.8. Quando forem utilizados insumos com potencial impacto ambiental, a empresa contratada devera observar as diretrizes do guia pratico de licitagdes
sustentaveis, implementando medidas como: Descarte responsavel de residuos em conformidade com a legislagio ambiental vigente; Utilizagdo de
produtos e materiais de baixo impacto ambiental; Promogao de praticas de reciclagem, reduzindo a geragdo de residuos.

11.9. Sera priorizado o uso de tecnologias que promovam a eficiéncia energética dos elevadores, como motores de baixo consumo e sistemas de
regeneragao de energia. Essas medidas reduzirdo o consumo energético durante o ciclo de vida dos equipamentos, contribuindo para a sustentabilidade
ambiental e diminuindo a pegada de carbono.

11.10. Logistica Reversa e Ciclo de Vida Sustentavel: A contratada devera implementar mecanismos de logistica reversa para o recolhimento e destinacdo
adequada de componentes obsoletos ou desgastados, promovendo a reciclagem e reduzindo o desperdicio. Durante a execucdo dos servigos, a empresa
devera adotar praticas que otimizem o ciclo de vida dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substitui¢des frequentes e diminuindo os impactos
ambientais associados a operagdo e manutengao.

11.11. Sempre que possivel, a contratada devera incluir orientagdes sobre praticas sustentaveis no uso e manuten¢do dos equipamentos, promovendo a
conscientizag@o dos técnicos e servidores envolvidos na operagao.

12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboragio, nos moldes e parametros estabelecidos pelo Tribunal de Justica do
Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovacdo da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificacdo de que retrata o que
fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Séo partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
a) Modelo de Declaragio de Vistoria (Anexo I);

b) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;

¢) Estudo Técnico Preliminar;

d) Mapa de Precos.
Manaus, data do sistema

assinado digitalmente
Matheus Barreto dos Santos

Secdo de Elaboracdo de Artefatos da Contratagdo
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ANEXO
ANEXO 1
Modelo de Declaracao de Vistoria

Declaro que eu, , portador da Carteira de Identidade n.° .
inscrito no CPF/MF sob n.° , representante da empresa

estabelecida no(a) , como seu(ua) representante legal para os fins da presente declarag@o,

compareci perante o representante do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo
em apreco, tomando plena ciéncia das condig¢des e grau de dificuldades existentes.

Manaus, de de20 .

(Assinatura e carimbo)
Nome do Representante
Nome da Empresa
CNPJ/MF n°

Visto: Representante do TJ/AM (Nome completo e matricula)
Observagdo: Emitir em papel que identifique a licitante

eil
.ﬂiﬁ:ih_.ll-:l E
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Matheus Barreto dos Santos, Chefe de Setor, em 20/02/2025, as 11:50, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2052293 e o codigo CRC 0FS8E391F.
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ANEXO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO

SEITJAM - 2052295 - Anexo

CONTRATACAO: Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva em 26 elevadores localizados nos edificios
do TIAM
Garantia de seguranga e funcionalidade dos elevadores;
Redugao de custos e maior previsibilidade orgamentaria;
Melhoria da acessibilidade e comodidade;
OBJETIVO DA Promogdo de praticas sustentaveis e redugao de impactos ambientais;
CONTRATACAO: ¢ P ¢ P ;
Maior confiabilidade dos sistemas de transporte vertical;
Apoio a gestdo eficiente e integrada;
Impactos positivos para a sociedade
FASE: Termo de Referéncia
FASE: TERMO DE REFERENCIA
MEDIDAS MEDIDAS DE
ID ‘ CONSEQUENCIA PREVENTIVAS | CONTINGENCIA
CAUSA (DEVIDO A) EVEgC’I‘(())R(ﬁggERA (O QUE PODERA |PROB. | IMPACTO | NIiVEL RESPOSTA (PARA (SE OCORRER,
) LEVAR A) EVITAR QUE O QUE DEVE
OCORRA) SER FEITO)
Unidade
Divulgagdo a requisitante solicita
respeito da inclusdo da
R1 Auséncia de planejamento da | Demanda ndo incluida no PCA | Desperdicio de 5 Baix Revisdo constante necessidade de | demanda no PCA
Administragdo (continuada ou inédita) recursos publicos 0 do PCA inclusdo das (se ainda houver
demandas no tempo para os
PCA procedimentos de
contratago)
Equipe de
planejamento da
contratagio
Esforgo promove
Auséncia de padronizagdo de | Multiplicidade de esforgos para desnecessirio para . s padrolmzagz:o das Dlglogo com as
. ~ . . " elaborar Revisdo das especificagdes unidades técnicas
R2 | especificagdes para objetos realizar contratagdes . ~ 3 Moderado . ~ s A .
L especificagdes da especificagdes técnicas | para aquisi¢des | para ajuste das
rotineiros semelhantes ~ 5 B ~
contratagdo * que sdo comuns | especificagdes
Repetigdo de erros e utiliza o
catalogo
eletronico de
padronizagio
Submeter o processo de
contratagao Alta Administragdo
. . R Elaborar os .
obrigatoriamente a P determina
. . P estudos técnicos I
F— . Ilegalidade na Assessoria Juridica ou L obrigagdo de
Contratagdo direta (dispensa . I . preliminares, .
s . < . « Contratos inadequados, contratacdo direta setor equivalente para observancia dos
que ndo seja em razdo do baixo - S s . . . . plano de trabalho .
L principalmente com relagéo a pelo indevido . que sejam promovidas mesmos requisitos
valor ou inexigibilidade) sem < . 5 5 1 5 Baixo 5 e e termo de o
R3 . execugdo do objeto e a gestdo do | afastamento do as analises de L necessarios para as
adequado planejamento da - . referéncia ou ~
< contrato procedimento regularidade e . L contratagdes por
contratagdo e . projeto basico . S
licitatorio conformidade, meio de licitagdo
‘. para todas as X
necessarias e - (ETP, pesquisa de
. contratagoes
pertinentes sobre a preco, etc.)
dispensa/inexigibilidade
Unidade
competente cria
. . listagem (}e Administragdo
Equipe de planejamento | contratagdes que X
Executar o processo de designa gerente de
K . . deve adequar a envolvem grande | . N
planejamento de forma muito C 5 ~ Recebimento de X X riscos para integrar
L ~ ontratagdo que ndo produz . " profundidade das risco para a "
simplificada para contratagdes objeto que ndo .. o ~ a equipe de
R4 Lo resultados capazes de atender a g 3 5 Alto atividades de Administragdo .
de maior risco (alto valor, alto . P satisfaz a X LT planejamento de
. S necessidade publica ; planejamento de acordo | (terceirizagao, <
impacto nas atividades da necessidade . N contratagdes
A com o risco e o vulto da | infraestruturade |.~, .
organizagao) = inéditas, complexas
contratagdo TI, etc.) e
d : ou de grande vulto
etermina
elaboragédo de
mapa de risco
Equipe de
plancj am:anto da Administragdo
contratagdo .. .
. . . solicita as devidas
Niio parcelar soluca . Aumento indevido Realizar o parcelamento | apresenta ustificativa:
R5 O parcelar solugdo cujo Diminuigéo da competitividade | do custo da 1 5 Baixo do objeto quando justificativa Justilic s ¢
parcelamento ¢ viavel ~ . indica alteragdes no
contratagao cabivel expressa quanto .
N . edital, se
a necessidade de i
necessario
agrupamento de
itens
R6 | Definigdo de requisitos de Limitagdo indevida da Direcionamento 1 3 Baixo Revisdo constante dos  [Revisdo dos Elaboragdo de ETP
contratagdo indevidos competi¢do indevido para requisitos artefatos de pela equipe de
determinados planejamento planejamento da
fornecedores para verificar contratagdo, com
suficiéncia e analise do mercado
ladequagdo dos  [© verificagéo das
requisitos. empresas que
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cumprem 0s
requisitos de
contratagdo

R7 | Quantitativo subestimado

Falta de produtos ou servigos
para atender a necessidade da
contragao

Violagdo ao
principio da
economicidade
devido ao aumento |3 3
no namero de
licitagdes para o
mesmo objeto

Moderado

Equipe de planejamento
apresenta justificativa
para o quantitativo e
encarta, se for o caso,
planilhas e documentos
comprobatorios dos
levantamentos
realizados que
demonstrem o
dimensionamento

Fiscal do
contrato
larmazena dados
da execugdo
contratual de
modo que a
lequipe de
planejamento da
contratagdo que
elaborar os
artefatos da
proxima
licitagdo da
mesma solugao
ou de solugdo
similar conte
com informagdes
de contratos
lanteriores

Realizagdo de
contratagao
emergencial se ndo
houve tempo habil
para nova licitagdo

R8

Naio observancia do art. 48 da
Lei Complementar n. 123/2006

Afastamento indevido do
tratamento diferenciado para
ME/EPP

Tlegalidade 1 3

Baixo

Observar a Lei
Complementar n.
123/2006

[Equipe de
planejamento da
contratagao
indica
expressamente
os motivos para
ndo aplicar os
privilégios para
IME/ EPP

Retificagdo dos
artefatos de
planejamento

R9

Auséncia de padronizagdo do
TR/PB ou Edital

Multiplicidade de esforgos para
realizar licitagdes de objetos
correlatos

Divergéncias
textuais entre o
TR/PB, o edital, a 1 3
minuta de contrato
ou de ata

Baixo

Elaboragéo de
documentos
padronizados

[Equipe de
planejamento da
contratagdo
utiliza
[documentos
padrdo e indica
leventuais
alteracdes
realizadas a fim
de facilitar a
conferéncia pela
Assessoria
Juridico-
Administrativa
da Presidéncia

Conferéncia dos
modelos
padronizados pela
alta administragdo

R10

Auséncia de previsdo de
consequéncias para a
contratada caso ndo mantenha
as condig¢des de habilitagdo
exigidas na licitagdo

Nio manutengdo das condigdes
de habilitagdo exigidas na
licitagdo

Retorno de todos os
riscos que foram
mitigados por meio
dos critérios de 3 3
habilitagao e
qualificagdo da
licitagdo

Moderado

Elaboragao de
documentos
padronizados

Adogdo de
modelos de
editais que
estabelecam a
obrigagdo da
contratada de
manter, durante
toda a execug@o
do contrato,
todas as
condigoes de
habilitacdo e
qualificacdo
exigidas na

licitagdo

Administragdo
elabora minutas de
edital e de contrato
padrdo que
contenham
clausulas de
penalidades

NiVEL DE RISCO

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de agédo, monitoramento, e controle efetivo.

I
Moderado: Recomendavel o tratamento do risco por meio de agao, monitoramento, e controle. M
P
Baixo: Nao ha obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliagao no ciclo posterior e/ou decisao A
da alta direcéo do TJAM quanto & emiss&o de ag&o, apos a andlise do tema em questao. $
_ 0 PROBABILIDADE
Menor e/ou igual a 5.
' Moderado Entre 6 ¢ 9.
B oo

il
sel:
assinatura
eletronica

E Documento assinado eletronicamente por Matheus Barreto dos Santos, Chefe de Setor, em 20/02/2025, as 11:50, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT
Estudo Técnico Preliminar N° 02 - SEINF/DVMANUT, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

Responsavel pela elaboragio: Marcelo Carneiro Garcez

Categoria do Objeto: Os servicos sdo considerados “servigos comuns de engenharia” pois enquadram-se na classificagdo prevista no art. 6°, inciso XIII
da Lei n° 14.133/21, art. 6°, Inciso XIII, “ aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.”

1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1. A contratagdo pretendida estd prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, aprovado pela Resolugdo n® 43/2024, podendo ser consultada através do
link https://www.tjam jus.br/index.php/transparencia/gestao/atos-normativos-e-legislacao-correlata?tipo%>5B%5D=493 &numero=43 &ano=2024&start=0.
A presente demanda encontra-se registrada sob os codigos SEINF-2025-87/SEINF-2025-89, cujo valor estimado é de R$ 91.403,34 (Noventa e Um Mil,
Quatrocentos e Trés Reais e Trinta e Quatro Centavos), abrangendo manutengdes preventivas, preditivas e corretivas nos 23 elevadores distribuidos pelos
edificios do TJAM.

1.2. A presente demanda esta em alinhamento com o Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, especialmente
no Macrodesafio 7 — Aperfeicoamento da Gestdo Administrativa e da Governanga Judiciaria, e no Projeto 88, que busca aprimorar a infraestrutura
institucional, garantindo instalagdes adequadas, mobiliarios e equipamentos que proporcionem um ambiente seguro e eficiente para magistrados,
servidores e jurisdicionados. Atualmente, a manutenc@o dos elevadores do TJAM ¢ realizada por meio de dois contratos vigentes: o Contrato n° 008/2020,
que abrange a manutenc@o preventiva e corretiva de 06 (seis) elevadores, sendo 02 (dois) no Edificio Garagem e 04 (quatro) no Férum Henoch Reis, e o
Contrato n° 022/2021, responsavel pela manutencao de 13 (treze) elevadores, distribuidos entre o Edificio Arnoldo Peres (05), o Centro Administrativo
(02) e o Forum Civel Desa. Euza Maria (06). Além dos equipamentos ja contemplados, a presente contratacdo incluira os 04 (quatro) elevadores que estdo
sendo instalados no Forum Mario Vergosa, ampliando a cobertura do servico e assegurando a continuidade da mobilidade interna com seguranca e
eficiéncia. Essa iniciativa refor¢a o compromisso do TJAM com a manutencdo de sua infraestrutura predial e esta alinhada as diretrizes do Plano de
Logistica Sustentavel, garantindo a prestagdo dos servigos essenciais com otimizacao de recursos e melhoria continua das condi¢Ges institucionais.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Os 23 elevadores que estdo ou estardo em utilizagdo em diversos prédios do TJAM desempenham papel essencial na mobilidade e acessibilidade de
servidores, magistrados, visitantes e no transporte de materiais indispensaveis as atividades institucionais. Esses equipamentos s3o fundamentais para a
manutengdo da eficiéncia operacional e do fluxo cotidiano nas dependéncias do Tribunal. A operagdo continua e confiavel dos elevadores ¢ essencial para
assegurar a mobilidade interna e a acessibilidade nos edificios do TJAM. Esses equipamentos desempenham papel fundamental no transporte diario de
servidores, magistrados, visitantes e materiais essenciais as atividades institucionais, sendo indispensaveis para a funcionalidade plena das unidades.

2.2. A auséncia de equipe técnica especializada no TJAM torna indispensavel a contratagdo de uma empresa qualificada, com experiéncia comprovada e
capacidade técnica para atender aos requisitos normativos e legais aplicaveis. A execugdo desses servigos por uma empresa especializada garantira a
eficacia das intervengdes, a continuidade operacional e a seguranga dos equipamentos.

2.3. A manutengdo preventiva ¢ crucial para identificar e corrigir problemas em estagios iniciais, reduzindo custos futuros com reparos emergenciais e
minimizando o risco de paralisa¢des. Ja a manutengdo corretiva ¢ indispensavel para assegurar a pronta resolugdo de falhas que possam impactar as
operagdes institucionais. Complementarmente, a manutengéo preditiva possibilita 0 monitoramento continuo dos equipamentos, permitindo intervengdes
proativas que prolonguem a vida util dos elevadores.

2.4. A contratagdo esta fundamentada nos parametros da Lei Federal n® 14.133/2021 ¢ atende as normas de seguranca para elevadores, especialmente as
ABNT NBR 16083, NBR 16858-2 ¢ NBR 16858-7, que regulam os procedimentos de manutengdo, substitui¢io de componentes e servigos técnicos
correlatos. Dessa forma, o TIAM estard em conformidade com as boas praticas de gestdo patrimonial, assegurando a preservagao e a funcionalidade dos
seus ativos e promovendo a eficiéncia e seguranga nas operagoes.

2.5. A contratagdo para a execugao dos servigos devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:

2.5.1. ALein® 14.133, de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas
e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

2.5.2. Resolugao 64/2023 TIAM - Dispde sobre a regulamentacao da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, n.° 14.133, de 1° de abril de 2021,
no ambito do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas.

2.5.3. Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TIAM — 2022.

2.5.4. Normas da ABNT, especial:

2.5.4.1. ABNT NBR 16083.
2.5.4.2. ABNT NBR 16858-2 ¢ NBR 16858-7.
2.5.4.3. ABNT NBR 5462
2.5.4.4. ABNT NBR 14712
2.5.4.5. ABNT ISO 9001
2.5.4.6. Outras normas relacionadas.
2.5.5. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
2.5.6. Normas internacionais consagradas;
2.5.7. Regulamentos das empresas concessionarias
2.5.8. Prescrigodes, recomendagdes e manuais dos fabricantes no que se refere ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;
2.5.9. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:
2.5.9.1. NR 1 — Disposigdes Gerais;
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2.5.9.2. NR 6 — Equipamento de protegdo individual — EPI;

2.5.9.3. NR 10 — Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade;
2.5.9.4.NR 12 — Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos;
2.5.9.5. NR 33 — Seguranca e satide nos trabalhos em espagos confinados; e
2.5.9.6. NR 35 — Trabalho em altura.

3. UNIDADE DEMANDANTE
3.1. Secretaria de Infraestrutura (SEINF).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratag@o tem natureza continuada, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, abrangendo:
4.1.1. Manutengdo preventiva mensal, com inspegdes € ajustes programados para assegurar o funcionamento adequado dos elevadores.
4.1.2. Manutenc¢ao preditiva, para monitoramento e identificacdo de possiveis falhas antes que ocorram.
4.1.3. Manutengao corretiva emergencial, com atendimento agil para solucionar problemas que comprometam a operagdo dos equipamentos.

O objetivo ¢é garantir a operagdo continua e eficiente dos 23 elevadores, evitando interrup¢des que possam prejudicar as atividades institucionais do TJAM.

4.2. Os servigos contratados deverdo incorporar praticas e critérios sustentaveis, alinhados as politicas institucionais e as normas ambientais vigentes,
incluindo:

4.2.1. Uso de produtos de baixo impacto ambiental, priorizando materiais e insumos que reduzam o impacto no meio ambiente.

4.2.2. Descarte adequado de residuos e materiais substituidos, seguindo a legislagdo ambiental e promovendo a reciclagem ou reutilizagdo sempre que
possivel.

4.2.3. Redugdo do consumo energético dos elevadores, por meio da utilizagdo de componentes mais eficientes e tecnologias que otimizem o
desempenho dos sistemas.

4.2.4. Promover eficiéncia energética: Utilizar componentes e materiais que contribuam para a reducdo do consumo de energia elétrica dos
elevadores.

4.2.5. Minimizar impactos ambientais: Aplicar tecnologias e métodos de instalagdo/manutengdo que reduzam a geragdo de residuos e promovam o
uso de produtos menos agressivos ao meio ambiente.

4.2.6. Gerenciar residuos de forma responsavel: Implementar praticas adequadas para reducéo, reutilizagio e reciclagem dos residuos gerados durante
as intervengdes. Isso inclui o descarte correto de materiais antigos, como cabos, polias e demais componentes substituidos.

4.2.7. Considerar a biodiversidade local: Adotar medidas que preservem o meio ambiente, evitando danos a ecossistemas sensiveis nas proximidades
das instalagdes do TJAM.

4.3. A duragao inicial do contrato sera de 12 meses, podendo ser prorrogada por periodos sucessivos conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021. A
renovagdo dependera de avaliagdo da eficiéncia dos servigos prestados, do atendimento as clausulas contratuais e da disponibilidade orgamentaria. Esse
prazo permite flexibilidade e continuidade na execucdo das manutencdes, garantindo que as necessidades institucionais sejam plenamente atendidas.

4.4. Os servigos contratados deverdo obedecer o regime de execucgdo por Empreitada por Preco Unitario. A contratagdo devera ser licitada na Modalidade
Pregdo e o critério de selecdo da proposta sera o de Menor Preco Global;

4.5. A empresa contratada devera:

4.5.1. Submeter a Administragdo relatorios técnicos detalhados apds cada intervengdo, comprovando a conformidade dos servigos com os padrdes
contratuais e normativos.

4.5.2. Garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transi¢do contratual, promovendo o treinamento bésico da equipe do TJAM para
monitoramento inicial dos elevadores e comunicacdo de irregularidades.

4.5.3. Fornecer assisténcia técnica continua, priorizando a agilidade na resolugao de problemas e a manutengdo da operagdo segura dos equipamentos.

4.6. Foram analisadas as contratagdes anteriores para manuten¢des de elevadores para identificar as inconsisténcias ocorridas durante o processo de
contratagdo e a execugdo do objeto, com a finalidade de prevenir que ocorram novamente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. O mercado apresenta diversas empresas especializadas em servigos de manutengdo de elevadores, com experiéncia comprovada em atender tanto a
orgdos publicos quanto a entidades privadas. Essas empresas possuem capacitagdo técnica para executar manuten¢des preventivas, corretivas e preditivas
em conformidade com as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 16083 e NBR 16858. Além disso, a presenca de multiplos fornecedores possibilita
a realizag@o de processos licitatorios competitivos, o que assegura ao TJAM a oportunidade de contratar servigos de alta qualidade e confiabilidade, com o
melhor custo-beneficio. Os fornecedores identificados no levantamento demonstram capacidade de atender a demanda do Tribunal, incluindo o
fornecimento de pegas e insumos compativeis com os requisitos técnicos estabelecidos.

5.2. A execugdo direta desse servico pelo TJAM foi descartada devido a elevada complexidade técnica das manutengdes exigidas e a inexisténcia de
profissionais qualificados no quadro funcional do 6rgdo. A manutencdo de elevadores requer ndo apenas conhecimento especializado, mas também
equipamentos, ferramentas e certificagdes especificas para atender as exigéncias normativas e legais. Assim, a contratagdo de uma empresa externa
qualificada ¢ indispensavel para garantir a seguranga e a eficiéncia dos equipamentos, bem como para atender aos padrdes de qualidade e funcionalidade
exigidos.

5.3. Contratagdes similares realizadas por outros 6rgdos publicos, tanto no ambito regional quanto nacional, confirmam que o modelo de contratagdo de
empresas especializadas, por meio de pregdo eletronico, ¢ o mais adequado para atender a essa demanda. Esses processos licitatorios t€ém demonstrado que
a centralizagdo dos servigos em uma unica empresa promove economia de escala, maior eficiéncia administrativa e controle de qualidade na execugdo dos
Servigos.
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5.4. A modalidade licitatoria escolhida sera o pregdo eletronico, com critério de selegcdo da proposta pelo menor valor global, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021. A contratacdo sera realizada pela forma de Execugdo Indireta e pelo regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa escolha baseia-se nos
seguintes fatores:

5.4.1. O pregdo eletronico favorece a ampla participagdo de fornecedores, promovendo a competitividade e garantindo maior transparéncia e
economicidade no processo.

5.4.2. O critério de menor valor global assegura que o contrato cubra todos os servigos e necessidades, evitando fragmentagdes que poderiam gerar
inconsisténcias técnicas ou administrativas.

5.4.3. O regime de empreitada por preco unitario permite maior flexibilidade na gestao do contrato, possibilitando ajustes no quantitativo de servigos
executados de acordo com a demanda, enquanto mantém o controle sobre os custos e a qualidade dos servigos prestados.

5.5. Foram identificadas duas abordagens principais para atender a necessidade do TJAM:

5.5.1. Solugdo 1: Contratagdo de servigos continuos SEM dedicacdo exclusiva de méo de obra, com atendimento sob demanda para manuteng¢des
preventivas, preditivas e corretivas. Esse modelo permite flexibilidade na execugdo dos servigos, garantindo a otimizagdo dos recursos financeiros e o
atendimento as demandas técnicas com eficiéncia.

5.5.2. Solug@o 2: Contratagdo de servigos continuos COM dedicagdo exclusiva de mdo de obra, com técnicos alocados permanentemente nas
dependéncias do TJAM. Apesar de proporcionar maior disponibilidade imediata, esse modelo apresenta custos fixos elevados e risco de ociosidade
em periodos de baixa demanda. Apos andlise técnica e econdmica, optou-se pela Solugdo 1, que melhor se alinha as necessidades do TJAM,
promovendo maior economicidade e flexibilidade operacional. Esse modelo garante que os servigos sejam realizados de forma eficiente e tempestiva,
sem custos desnecessarios associados a dedicagdo exclusiva de profissionais.

5.6. A escolha pela contratacao de servigos continuos sem dedicac@o exclusiva de mdo de obra esta fundamentada nos seguintes beneficios:

5.6.1. Maior flexibilidade operacional: A empresa contratada atuara sob demanda, ajustando a execugdo dos servigos as necessidades especificas e ao
cronograma definido pelo TJAM.

5.6.2. Reducao de custos fixos: A auséncia de alocacdo permanente de técnicos elimina despesas adicionais com remuneragdo continua e
infraestrutura, permitindo maior economia de recursos.

5.6.3. Atendimento tempestivo: A empresa contratada garantird prazos rigorosos para atendimentos emergenciais, assegurando a continuidade da
operagdo dos elevadores e minimizando impactos as atividades institucionais.

5.7. Durante a analise das opgdes de contratag@o, considerou-se o ciclo de vida dos equipamentos e os beneficios associados a implementagao de praticas
sustentaveis, como:

5.7.1. Adogéo de tecnologias de eficiéncia energética para reduzir o consumo dos elevadores.
5.7.2. Implementag@o de processos de descarte ambientalmente correto para componentes substituidos.
5.7.3. Utilizagéo de materiais de baixo impacto ambiental em todas as intervengdes realizadas.

5.8. Com base no levantamento de mercado e na analise das alternativas disponiveis, conclui-se que o pregdo eletronico, com critério de julgamento pelo
menor prego global, ¢ a modalidade mais adequada para atender a necessidade do TJAM. A solugdo proposta garante seguranca, eficiéncia e
sustentabilidade, alinhando-se aos principios da Administragdo Publica e as melhores praticas de mercado.

5.9. Nos termos do art. 3°, inciso V, alinea "d" da Resolugcdo TJAM n° 64/2023, foi avaliada a necessidade de realizagdo de audiéncia publica para esta
contratagdo. Considerando que o objeto se trata de uma solugéo técnica consolidada e amplamente adotada em edificagdes semelhantes, sem complexidade
que exija consulta publica para sua defini¢do, conclui-se que ndo ha necessidade de realizacdo de audiéncia publica.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. A solugdo escolhida consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagao de servigos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva em
23 elevadores localizados nos edificios do TJAM. A solugdo abrange o fornecimento de mio de obra qualificada e a substituigdo de pecas conforme
necessario, com garantia de conformidade as normas técnicas aplicaveis, como a ABNT NBR 16083 e NBR 16858. Os servigos devem ser realizados
conforme as especificagdes técnicas e normativas estabelecidas, garantindo a funcionalidade e seguranga dos equipamentos.

6.2. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengdo dos componentes elétricos a partir do disjuntor de entrada do painel/quadro de comando dos
elevadores, plataformas e monta-cargas, incluindo o proprio disjuntor, exceto o fio/cabo de alimentagéo.

6.3. A manuteng@o preventiva incluira a¢cdes programadas para verificar e ajustar sistemas mecanicos, elétricos e de controle, conforme as especificacdes
técnicas dos fabricantes e normativas vigentes. A contratada sera responsavel por inspecionar componentes criticos, como cabos de tragdo, polias, sistemas
de frenagem e painéis de controle, garantindo a operagdo segura e eficiente dos elevadores.

6.4. A execugdo da Manutengdo Preventiva seguird o Plano de Manutengdo elaborado pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apds
o inicio da execugdo contratual, e aceito pela FISCALIZACAO. No prazo compreendido entre o inicio dos servigos e a efetiva aprovagdo do Plano de
Manuten¢do, a CONTRATADA devera seguir as Rotinas de Manuten¢do Minimas definidas a seguir.

6.4.1. Geral

6.4.1.1. Verificar se todos os componentes estéo limpos e livres de pé ou corroséo;
6.4.2. Area do Pogo

6.4.2.1. Verificar se ha excesso de 6leo e graxa nas extremidades das guias;

6.4.2.2. Verificar se a area do pogo esta limpa, seca e livre de detritos;
6.4.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensagdo

6.4.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagao estdo livres;

6.4.3.2. Verificar a tensao igual dos cabos;

6.4.3.3. Verificar os contatos elétricos;

6.4.3.4. Verificar a lubrificagdo;
6.4.4. Para-choque

6.4.4.1. Verificar o nivel do 6leo;

6.4.4.2. Verificar a lubrificagao;

6.4.4.3. Verificar o contato elétrico;

6.4.4.4. Verificar as fixagoes;

6.4.4.5. Verificar o aspecto geral;
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6.4.4.6. Verificar a operagio;

6.4.5. Motor de acionamento e gerador
6.4.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
6.4.5.2. Verificar a lubrificagao;
6.4.5.3. Verificar a condi¢do do comutador e das escovas;
6.4.5.4. Verificar as correias;
6.4.5.5. Verificar a ventilagao forgada;
6.4.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;

6.4.6. Caixa de engrenagem (redutor)
6.4.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;
6.4.6.2. Verificar as folgas;
6.4.6.3. Verificar os vazamentos;
6.4.6.4. Verificar a lubrificagdo e o nivel de dleo;
6.4.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;

6.4.7. Polia de Tragdo (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensio
6.4.7.1. Verificar a condicdo e o desgaste das ranhuras;
6.4.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibra¢ao nos mancais;
6.4.7.3. Verificar protecdes;
6.4.7.4. Verificar lubrificagao;
6.4.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;

6.4.8. Painel de comando (controle)
6.4.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de p6

6.4.9. Limitador de velocidade
6.4.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se ha movimento livre;
6.4.9.2. Verificar a operagao;
6.4.9.3. Verificar os contatos elétricos;
6.4.9.4. Verificar o lacre de calibragao do limitador;
6.4.9.5. Verificar as condi¢des gerais do cabo;
6.4.9.6. Verificar a altura da polia tensora;
6.4.9.7. Verificar as fixacoes;

6.4.10. Guias do carro e do contrapeso
6.4.10.1. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.4.10.2. Verificar a fixagéo;
6.4.10.3. Verificar a condigdo geral;

6.4.11. Corredigas do carro e do contrapeso
6.4.11.1. Verificar o desgaste;
6.4.11.2. Verificar a fixagao;
6.4.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);

6.4.12. Fiagdo elétrica
6.4.12.1. Verificar as conexoes;
6.4.12.2. Verificar o aspecto geral;
6.4.12.3. Verificar as identificagdes;

6.4.13. Carro do elevador
6.4.13.1. Verificar os botdes de operagao, interruptores e sinaliza¢des;
6.4.13.2. Verificar os avisos e instru¢des de operagao;
6.4.13.3. Verificar a fixagdo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
6.4.13.4. Verificar a iluminagao da cabina;
6.4.13.5. Verificar a botoeira de inspegao no topo da cabina;
6.4.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;

6.4.14. Freio de seguranga e meios de protegdo da sobrevelocidade do carro ascendente
6.4.14.1. Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento;
6.4.14.2. Verificar a lubrificagao;
6.4.14.3. Verificar a fixacdo;
6.4.14.4. Verificar a operagéo;
6.4.14.5. Verificar os contatos elétricos;

6.4.15. Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensacao

6.4.15.1. Verificar o aspecto geral;
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6.4.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento ¢ a tenséo;
6.4.15.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.4.16. Fixacdo de cabos e correntes
6.4.16.1. Verificar o aspecto geral
6.4.16.2. Verificar a fixacdo;
6.4.17. Portas de pavimento
6.4.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
6.4.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.4.17.3. Verificar as guias das portas;
6.4.17.4. Verificar as folgas das portas;
6.4.17.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.4.17.6. Verificar o fechamento autonomo;
6.4.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
6.4.17.8. Verificar os contatos elétricos;
6.4.17.9. Verificar a lubrifica¢ao;
6.4.18. Portas da cabina
6.4.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
6.4.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.4.18.3. Verificar as guias das portas;
6.4.18.4. Verificar as folgas das portas;
6.4.18.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.4.18.6. Verificar os contatos elétricos;
6.4.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
6.4.18.8. Verificar os dispositivos de prote¢do durante a operagdo das portas;
6.4.18.9. Verificar a lubrificagao;
6.4.19. Nivelamento
6.4.19.1. Verificar a exatiddo da parada;
6.4.20. Limitador de percurso final
6.4.20.1 Verificar operacao;
6.4.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
6.4.21.1. Verificar operacdo;
6.4.22. Dispositivos elétricos de seguranga
6.4.22.1. Verificar operagdo;
6.4.22.2. Verificar a linha de seguranca;
6.4.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;
6.4.23. Dispositivos de alarme e emergéncia
6.4.23.1. Verificar a operagao do intercomunicador;
6.4.23.2. Verificar a operagdo do botdo e a sinalizagdo do alarme;
6.4.23.3. Verificar a operagdo de ilumina¢do de emergéncia na cabina,
6.4.23.4. Verificar a operagdo do botdo de emergéncia no fundo do pogo;
6.4.23.5. Verificar a operagdo do dispositivo de operagdo de emergéncia em caso de incéndio;
6.4.23.6. Verificar a operagdo do sistema de resgaste;
6.4.24. Botoeiras de pavimento e sinalizagdo
6.4.24.1. Verificar a operagdo da botoeira;
6.4.24.2. Verificar a operacgao da sinalizagdo;
6.4.25. Iluminagdo da caixa
6.4.25.1. Verificar a operagdo (onde existente);
6.4.26. Portas de inspegdo e de emergéncia
6.4.26.1. Verificar o travamento;
6.4.26.2. Verificar a operagdo do contato elétrico de seguranga.

6.5. A manutengao corretiva devera abranger a substitui¢do de pecas defeituosas ou desgastadas, reparos técnicos e ajustes necessarios para restabelecer a
funcionalidade dos elevadores. Essas intervengdes serdo realizadas com base em diagnosticos técnicos precisos, assegurando a eficiéncia e a
confiabilidade dos servigos prestados.

6.5.1. Devem ser observados os seguintes limites:

6.5.1.1. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina o prazo maximo de atendimento, contado do encaminhamento da Ordem de
Servigo, devera ser de 40 (quarenta) minutos;

6.5.1.2. Nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas) horas, contado do encaminhamento da Ordem de Servigo;

6.5.1.3. Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis, contado do encaminhamento da comunicagdo a CONTRATADA, exceto em casos excepcionais.
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6.6. A manutencao preditiva sera incorporada ao escopo de servigos, utilizando ferramentas para monitorar o desempenho dos elevadores em tempo real.
Isto permitird identificar tendéncias de falhas antes que elas ocorram, garantindo uma intervencdo proativa e reduzindo a ocorréncia de paradas
inesperadas. Essas a¢des contribuirdo para otimizar o ciclo de vida dos equipamentos e aumentar a confiabilidade do sistema.

6.7. Fornecimento de Pegas:

6.7.1. A contratag@o contemplara uma provisdo financeira especifica para aquisicao de pecas de reposicao, visando atender a todas as necessidades de
substituicdo de componentes durante o periodo contratual. Este mecanismo foi concebido para garantir a continuidade dos servigos prestados pelos
elevadores e evitar paralisagdes desnecessarias, a0 mesmo tempo em que assegura a transparéncia e a economicidade nas aquisi¢oes.

6.7.2. Sera alocado um valor especifico no contrato, denominado Provisdo para Pecas de Reposicdo, que sera utilizado exclusivamente para a
aquisicao de componentes necessarios para substituigoes eventuais durante as manutengdes preventivas, corretivas e emergenciais.

6.7.3. Este valor sera definido com base em cotagdes realizadas previamente a contratacdo, levando em consideracdo a especificidade dos
equipamentos ¢ os precos de mercado.

6.7.4. Caso sejam identificadas falhas ou defeitos que exijam a substitui¢do de materiais, partes ou pegas que ndo estejam cobertas pela garantia, a
CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 horas apés o atendimento técnico que identificou o problema,
informagdes detalhadas acerca do ocorrido. Este documento devera especificar com clareza os itens a serem substituidos, suas quantidades e
caracteristicas técnicas, de modo a possibilitar ao fiscal do contrato autorizar a execug@o dos servigos.

6.7.5. As pecas e componentes substituidos deverdo ser novos, com garantia e em conformidade com as recomendagdes do fabricante e as normas
técnicas aplicaveis. Caso sejam utilizados componentes compativeis, estes deverdo ser previamente autorizados pelo fiscal do contrato, garantindo
que ndo causem danos ou alteragdes no funcionamento dos equipamentos.

6.7.6. As pecas serdo categorizadas conforme a responsabilidade de fornecimento, conforme descrito abaixo:

6.7.6.1. PECAS DO TIPO 1: Sdo componentes que falharam ou se desgastaram devido ao uso natural ou conforme especifica¢des técnicas do
fabricante no manual dos equipamentos.

6.7.6.1.1. A substituicdo das pegas classificadas como Tipo 1 devera ocorrer sem custos adicionais para a CONTRATANTE, pois seu
valor ja esta incluido nos servigos de manutengao preventiva.

6.7.6.1.2. Exemplos de pegas do tipo 1 incluem: botoeiras da cabine e de pavimento, indicadores de posi¢do de pavimento, interfone,
corredicas das portas e da cabina, roldanas, roletes, lampadas da cabine, fusiveis, contatos das portas, trinco, correias do operador de
porta, contatores, disjuntores, sensores, dispositivos de voz, relés, escovas, componentes de fixagdo dos cabos de ago, 6leo lubrificante,
starters, componentes de bateria, chaves eletromecanicas, resisténcias, limites de fim de curso, contatos do limitador de velocidade, cabos
e rabichos, alarmes, barreiras eletronicas, gongo, pesador de carga, entre outros itens necessarios.

6.7.6.2. PECAS DO TIPO 2: Sdo aquelas que ndo constam na lista do item 6.6.6.1.2 ou cujas falhas ocorram por mau uso, atos de vandalismo,
infiltracdo de agua, problemas na rede elétrica ou outros fatores atribuidos a caso fortuito ou for¢a maior.

6.7.6.2.1. Nos casos de mau uso ou vandalismo, a CONTRATADA devera apresentar um relatdrio técnico circunstanciado que comprove
a situagao.

6.7.6.2.2. A atribuicdo de falhas causadas por problemas na rede elétrica serd aceita apenas quando os quadros de alimentagdo dos
equipamentos ndo dispuserem das prote¢des necessarias, conforme apontado no relatdrio inicial elaborado pela CONTRATADA, em
conformidade com o item 6.8 deste documento.

6.7.6.2.3. Exemplos de pegas do tipo 2 incluem: maquinas de tragdo, motores, freios eletromagnéticos, freios de seguranca, reguladores
de velocidade, polias tensoras, bancos de resistores, modulos IGBT, encoders, conjuntos nobreak, fontes chaveadas, placas eletronicas,
inversores, transformadores, contatores, guias, cabos de tragdo, cabos de reguladores de velocidade, drives regenerativos, motores e
inversores de operadores de porta, guarda-corpos, contrapesos, corrimdes, ventiladores, chaves PAP, displays da cabine, entre outros itens
necessarios.

6.7.6.2.4. Adicionalmente, qualquer peca listada no relatorio inicial elaborado pela CONTRATADA, nos termos do item 6.8 deste
documento, serd considerada como do tipo 2.

6.7.7. Substituicao Imediata em Caso de Paralisagao

6.7.7.1. Situagdo de Emergéncia: Caso uma peca com defeito resulte na paralisacdo total ou parcial de um elevador, a empresa contratada estard
autorizada a realizar a substituicdo imediata da pega defeituosa.

6.7.7.2. Notificagdo Imediata: A empresa contratada devera informar imediatamente a Administragao sobre a substitui¢ao realizada, detalhando:
6.7.7.2.1. O motivo da substituigdo.
6.7.7.2..2 O componente substituido.
6.7.7.2.3. O custo estimado ou efetivo do item.
6.7.7.2.4. A data e horario em que a substitui¢@o foi realizada.

6.7.7.3. Pesquisa de Mercado Posterior: Apds a substituicdo, a Administragdo realizara uma pesquisa de mercado para verificar a conformidade
do valor praticado com os precos correntes. Caso a pesquisa aponte sobreprego, a empresa contratada serd notificada e, se necessario, proceder-
se-4 ao ajuste financeiro com base nos termos contratuais.

6.7.7.4. Garantia de Continuidade Operacional: Este procedimento assegura que os elevadores ndo permanegam inoperantes enquanto ocorre o
processo de validagdo do custo pelo mercado, promovendo agilidade e eficiéncia no atendimento as demandas emergenciais.

6.7.8. Substitui¢do em Manutengdes Preventivas ou Melhorias

6.7.8.1. Autorizacdo Prévia: Quando a substituicdo de pecas for necessaria em decorréncia de manuten¢do preventiva ou melhorias
programadas, a empresa contratada devera submeter a Administragdo um or¢amento detalhado, contendo as especifica¢des técnicas do
componente e o custo estimado. A aquisi¢cdo e a substitui¢do s6 serdo autorizadas apds a andlise e aprovagdo prévia do orgamento pela
Administraggo, garantindo alinhamento com os critérios de economicidade e conformidade técnica.

6.7.8.2. Execugdo Planejada: A substituicdo sera realizada em data previamente acordada, evitando interferéncias nas atividades cotidianas do
TIAM.

6.7.9. Todas as pegas substituidas deverdo possuir garantia minima de 3 (trés) meses contra falhas ou defeitos de fabricagdo. Durante este periodo, a
contratada serd responsavel por corrigir, sem custos adicionais para a Administra¢do, qualquer falha ou defeito identificado nas pegas, garantindo a
plena funcionalidade dos equipamentos.

6.7.10. A empresa contratada devera manter um estoque minimo de pegas criticas de reposigdo, assegurando maior agilidade nas substitui¢cdes
emergenciais.

6.7.11. A abordagem proposta garante maior agilidade na substituicdo de pegas essenciais, especialmente em casos em que falhas comprometem o
funcionamento dos elevadores, assegurando a operagdo continua e segura dos equipamentos. Além disso, a separacdo clara entre a provisao financeira

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2261061&infra_siste...  6/14



13/03/2025, 13:43 SEI/TJAM - 2050515 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2261061&infra_siste...

e a execugdo da manutengdo permite maior transparéncia e controle na gestdo de recursos, enquanto a realizagdo de pesquisas de mercado antes ou
apos a substitui¢do, dependendo da urgéncia, equilibra a necessidade de celeridade com o compromisso de economicidade e conformidade aos
principios da Administragdo Publica. Essa solugdo reduz o risco de paradas prolongadas, melhora a eficiéncia operacional e aumenta a satisfagdo dos
usuarios.

6.8. Da vistoria inicial e dos relatorios

6.8.1. Apos a formalizagdo do contrato, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contados a partir da emissdo do Termo de
Autorizagdo de Servigo, para realizar uma vistoria minuciosa nas instalagdes. Durante essa avaliagdo, deverao ser considerados os seguintes aspectos:

6.8.1.1. Verificagdo das condigdes de seguranca dos elevadores em conformidade com os normativos técnicos aplicaveis, conforme apropriado;

6.8.1.2. Analise do funcionamento dos elevadores, incluindo tempos de deslocamento, abertura e fechamento de portas, além do conforto
proporcionado aos usuarios;

6.8.1.3. Inspecdo dos quadros elétricos para identificar melhorias necessarias, que deverdo ser realizadas pela CONTRATANTE;

6.8.1.4. Avaliagdo das condi¢des de manutengdo e seguranga de todos os componentes dos elevadores e plataformas, com analise da vida util e
previsdo de substituicdo de pegas: a) A andlise deve incluir elementos como casa de maquinas, poco, caixa de corrida e cabina, com uma
avaliagdo individualizada de cada um;

6.8.1.5. Identificagdo de riscos de seguranga, conforme os pardmetros definidos pela NBR 16083.

6.8.2. Como resultado da vistoria, a CONTRATADA devera apresentar um relatorio técnico descritivo, ilustrado com fotos e assinado pelo
responsavel técnico. Esse documento devera ser submetido a FISCALIZACAO e conter as seguintes informagdes:

6.8.2.1. Detalhamento dos equipamentos, marca e modelo, quadro de comando (marca, modelo e tipo), velocidade, capacidade, nimero de
paradas, dimensdes da cabina, portas, cabos de ago (quantidade e espessura), operador de porta (marca, modelo e tipo), iluminagdo, tipo de
amortecedor, dimensdes do pogo, altura da ultima parada, entre outros detalhes relevantes;

6.8.2.2. Descri¢ao da metodologia adotada para avaliagdo geral dos equipamentos, seus componentes e os riscos identificados;
6.8.2.3. Indicagdo das normas técnicas utilizadas como referéncia;
6.8.2.4. Relatorio do estado de conservagdo, desempenho, integridade e seguranca dos componentes inspecionados;

6.8.2.5. Recomendagdes detalhadas para a realizagdo de reparos, substitui¢do de pecas ou quaisquer servigos necessarios, incluindo melhorias
nos quadros elétricos;

6.8.2.6. Avaliacao de riscos com base nas normas, ou outras regulamentagdes técnicas;

6.8.2.7. Propostas de interveng¢des necessarias para mitigacdo de falhas de seguranga, especialmente no que se refere as condi¢des de acesso,
ambiente e instalagdo, conforme estabelecido no item 4.3.3.4 da NBR 16083/2012.

6.8.3. Este relatdrio inicial servira como subsidio para a elabora¢do do plano de manutengo preventiva dos equipamentos.

6.9. O cronograma de execugdo das manutengdes sera planejado em conjunto com a SEINF, priorizando periodos de menor fluxo de pessoas nos edificios.
Essa organizagdo visa minimizar impactos nas atividades institucionais, assegurando que os servi¢os sejam realizados de maneira eficiente e discreta.

6.10. A implementagdo desta solugdo assegura ndo apenas o cumprimento das normas técnicas e legais, mas também a continuidade operacional e a
seguranga dos usuarios, alinhando-se aos objetivos estratégicos do TJAM de promover eficiéncia e sustentabilidade na gestdo de seus recursos.

6.11. A empresa contratada devera fornecer uma garantia minima de 3 (trés) meses sobre todos os materiais instalados e de 12 (doze) meses sobre os
servigos prestados. Durante o periodo de garantia, quaisquer falhas nos componentes ou problemas decorrentes da instalagdo deverdo ser corrigidos pela
empresa, sem custos adicionais para o contratante. A substitui¢do de qualquer peca defeituosa ou com desgaste precoce devera ser feita com materiais
novos e certificados, garantindo a continuidade da operagdo dos elevadores de acordo com as normas técnicas vigentes.

6.12. A cada intervengdo realizada, a contratada devera fornecer relatorios técnicos detalhados, especificando os servigos executados, os componentes
substituidos e as verificagGes realizadas. Esses relatorios deverdo ser entregues ao fiscal do contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds a
conclusdo dos servigos, contendo a assinatura do responsavel técnico pela execugdo e atestando a conformidade das intervengdes com as normas ABNT
aplicaveis.

6.13. Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Saude — SMS

6.13.1. Os servigos objeto desta contratagdo deverao ser precedidos das Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Saude — SMS descritas neste item,
que definem os deveres e as responsabilidades da CONTRATADA e estabelecem orientagdes e procedimentos para garantir a seguranga, saude
ocupacional e prote¢do ao meio ambiente.

6.13.2. Essas diretrizes visam proteger pessoas, equipamentos e instalagdes do TJAM e da CONTRATADA, promovendo a preservagido do meio
ambiente, a aptiddo ao trabalho dos empregados e a conformidade com a legislagdo vigente.

6.13.3. A CONTRATADA devera atender aos requisitos de seguranga, satide ocupacional e prote¢do ambiental estabelecidos na Constituicdo Federal,
em Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instru¢des Normativas e Resolugdes nos ambitos estadual e federal.

6.13.4. Da Segurancga e Higiene do Trabalho

6.13.4.1. A CONTRATADA devera fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC)
exigidos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo a NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual e a NR 35 — Trabalho em Altura.

6.13.4.2. Os trabalhadores autorizados a realizar atividades de maior risco, como intervengdes elétricas ou em altura, deverdo possuir
treinamento especifico e utilizar EPIs adequados, incluindo capacetes, luvas, botas e cintos de seguranga, conforme exigido pelas normas.

6.13.4.3. A CONTRATADA sera responsavel por realizar uma analise de riscos para determinar os EPIs necessarios, garantir sua correta
utilizag@o e corrigir imediatamente qualquer irregularidade detectada.

6.13.4.4. Todas as areas de trabalho deverdo estar organizadas, limpas e em condi¢des de seguranca, evitando acumulo de detritos ou materiais
inserviveis.

6.13.4.5. Em caso de acidentes, incluindo principios de incéndio, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo e, em
ocorréncias graves, notificar também as autoridades competentes.

6.13.5. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos

6.13.5.1. Residuos e materiais inserviveis provenientes das atividades de manuten¢do deverdo ser descartados de forma ambientalmente
responsavel, conforme a legislagdo ambiental municipal, estadual e federal.

6.13.5.2. Nenhuma substancia deve ser descartada sem prévia analise de impacto ambiental. A CONTRATADA devera informar a fiscaliza¢do
os procedimentos utilizados para descarte ¢ os cuidados tomados para evitar danos ambientais.

6.13.5.3. O transporte e a disposic¢do final de residuos, incluindo lubrificantes e componentes substituidos, serdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, que devera apresentar relatorios detalhados comprovando a destinagao correta.
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6.13.6. Protegdo do Trabalho em Altura

6.13.6.1. Trabalhos em altura, definidos como atividades realizadas acima de 2 metros, devem obedecer rigorosamente a NR 35, contemplando
planejamento, analise de risco, supervisdo e uso de equipamentos de proteco.

6.13.6.2. A CONTRATADA devera adotar medidas que eliminem, reduzam ou neutralizem os riscos associados ao trabalho em altura,
incluindo condigdes meteorologicas adversas, isolamento de areas e sistemas de protegdo contra quedas.

6.13.6.3. Qualquer trabalho em altura s6 podera ser iniciado ap6s a emissdo de uma Analise de Risco (AR) e uma Permissdo de Trabalho (PT),
devidamente documentadas e aprovadas pela fiscalizagdo.

6.13.6.4. Em situagdes de risco iminente, os trabalhos deverdo ser imediatamente suspensos, e as medidas de mitigacdo deverdo ser
implementadas antes de sua retomada.

6.13.6.5. A CONTRATADA devera assegurar que todas as atividades em altura sejam realizadas por trabalhadores capacitados e autorizados,
com documentagdo que comprove os treinamentos e a aptiddo técnica.

6.14. A execugdo dos servigos sera monitorada por meio do Instrumento de Medig¢do de Resultados (IMR), que avaliara a qualidade e a eficiéncia das
atividades realizadas, servindo de base para calculo de pagamento e aplicac¢do de eventuais penalidades.

6.14.1. INDICADOR N° 1: PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS

6.14.1.1. Finalidade: Garantir agilidade no atendimento as solicitagdes relacionadas a manutengao corretiva, exceto pelo prazo necessario para
restaurar o funcionamento pleno do equipamento.

6.14.1.2. Meta a Cumprir: Atendimento as chamadas técnicas no prazo de até¢ 2 (duas) horas, tanto em casos de paralisacdo total quanto em
defeitos que ndo comprometam a seguranca dos usuarios do elevador.

6.14.1.3. Instrumento de Avaliacdo: Medi¢do do tempo decorrido entre a abertura da solicitagdo, registrada por um representante da
CONTRATANTE, e o inicio do atendimento pela CONTRATADA. A empresa devera fornecer um canal de comunicacao oficial, seja telefone,
aplicativo ou e-mail, para registrar os chamados. O tempo sera contado a partir da confirmag¢do do registro da solicitagao.

6.14.1.4. Método de Acompanhamento: Realizado pela fiscalizagdo técnica designada pela CONTRATANTE.

6.14.1.5. Mecanismo de Calculo: Cada chamado sera analisado individualmente, com célculo percentual baseado no tempo de atendimento.
6.14.1.6. Vigéncia: A partir da emissdo do Termo de Autorizagdo de Servigo.

6.14.1.7. Periodicidade: Avaliagao realizada ao final de cada medigao.

6.14.1.8. Ajustes no Pagamento: Atendimento até 2 horas: nenhum desconto. Atendimento entre 2 e 3 horas: desconto de 0,5% no pagamento
mensal por ocorréncia. Atendimento entre 3 e 4 horas: desconto de 1% por ocorréncia. Atendimento entre 4 e 5 horas: desconto de 1,5% por
ocorréncia. Atendimento apds 5 horas: desconto de 2% por ocorréncia. 6.14.1.9. Atendimento realizado em tempo superior a 6 horas pode
resultar na aplicagdo de multa, além dos ajustes previstos no pagamento mensal.

6.14.2. INDICADOR N° 2: PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS DE EMERGENCIA
6.14.2.1. Finalidade: Assegurar rapidez no atendimento a emergéncias envolvendo acidentes ou pessoas presas no interior da cabine.
6.14.2.2. Meta a Cumprir: Atendimento dentro de 40 (quarenta) minutos para casos emergenciais.

6.14.2.3. Instrumento de Avaliagdo: Tempo entre a abertura da solicitagdo e o atendimento pela CONTRATADA. A empresa devera
disponibilizar canais oficiais de comunicagdo, como telefone, aplicativo ou e-mail. O tempo sera contabilizado a partir da confirmagido do
registro.

6.14.2.4. Método de Acompanhamento: Pela fiscalizagdo técnica da CONTRATANTE.

6.14.2.5. Mecanismo de Calculo: Cada caso sera avaliado individualmente, considerando o tempo decorrido para atendimento.
6.14.2.6. Vigéncia: A partir da emissdo do Termo de Autorizagdo de Servigo.

6.14.2.7. Periodicidade: Avaliagdo ao final de cada medigao.

6.14.2.8. Ajustes no Pagamento: Atendimento dentro do prazo: nenhum desconto. Atendimento acima do prazo: desconto de 1% no pagamento
mensal por ocorréncia.

6.14.2.9. Caso o atendimento ultrapasse o prazo limite em pelo menos duas ocasides dentro de um més, sera aplicada multa, além do ajuste no
pagamento mensal.

6.14.3. INDICADOR N° 3: CELERIDADE NA MANUTENCAO CORRETIVA
6.14.3.1. Finalidade: Minimizar o tempo em que o elevador permanece inoperante devido a falta de pegas de reposigao.

6.14.3.2. Meta a Cumprir: Garantir o restabelecimento do funcionamento do equipamento em até 72 (setenta e duas) horas nos casos em que a
substitui¢do de pegas seja possivel com itens disponiveis em estoque ou de facil acesso no mercado local.

6.14.3.3. Instrumento de Avaliagdo: Medic¢do do tempo entre a solicitagdo do servigo pela CONTRATANTE e o restabelecimento completo do
equipamento pela CONTRATADA.

6.14.3.4. Método de Acompanhamento: Monitorado pela fiscalizagio técnica.

6.14.3.5. Mecanismo de Calculo: Cada solicitagdo sera analisada individualmente, com calculo do tempo necessario para o restabelecimento do
equipamento.

6.14.3.6. Vigéncia: A partir da emissao do Termo de Autorizagdo de Servico.
6.14.3.7. Periodicidade: Avalia¢do ao final de cada medigao.

6.14.3.8. Ajustes no Pagamento: Atendimento dentro de 72 horas: nenhum desconto. Atendimento de 4 a 5 dias: desconto de 1,5% por
ocorréncia. Atendimento de 6 a 8 dias: desconto de 3% por ocorréncia. Atendimento de 9 a 10 dias: desconto de 4% por ocorréncia.
Atendimento apds 10 dias: desconto de 5% por ocorréncia.

6.14.3.9. Manutengdes que ultrapassem 10 dias poderdo ser consideradas como inexecugdo parcial do contrato, sujeitando-se a multas
contratuais. Caso a CONTRATANTE autorize uma extensdo do prazo, o periodo de atraso sera recalculado considerando o novo prazo
acordado.

6.15. Sera facultativa a realizac@o de vistoria prévia nos equipamentos pelas empresas interessadas, a fim de avaliar as condigdes dos equipamentos.

6.16. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde sera implantada a edificagdo referente aos projetos executivos estruturais,
através de visita ao local, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades, para a execugdo dos mesmos, objeto do
presente termo;
6.16.1. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, nos horarios de 08h00min as 13h00min pelo telefone (92) 3303-5248/5247 ou através do e-mail engenharia@tjam.jus.br;
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6.16.2. Caso a empresa opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo propria, de que conhece as condi¢des locais para a execugdo do
objeto.

6.17. Os servigos executados serdo recebidos mediante a emissdo dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo;

6.17.1. O Recebimento Provisorio se dara pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita pela CONTRATADA de que o
objeto contratado foi concluido. A conclusdo do objeto contratado ¢ definida como a execugdo total de todos os servigos ¢ a entrega de todos os
materiais definidos nas especificagdes técnicas; A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos. Para efeito
de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonédncia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em relatoério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

6.17.2. O Recebimento Definitivo se dara por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do Recebimento Provisorio.

6.17.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des
legais em vigor. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos conforme os prazos previstos para os servigos de manuteng@o corretiva ou no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagido de penalidades.

6.18. A empresa interessada em participar do certame devera apresentar, a titulo de habilitagdo, os seguintes documentos atualizados, relativos a
Qualificagdo Técnica:
6.18.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

6.18.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a
empresa prestou servigo de manutengdo preventiva e corretiva em pelo menos 10 (dez) elevadores elétricos;

6.18.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem registros que prestou servico de manutengdo preventiva e corretiva em
elevadores elétricos de passageiros;

6.18.4. A comprovagdo do vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional como so6cio; do contrato de prestagao de servigos previsto na legislagao civil;
ou, ainda, da declarag@o de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional,

6.18.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(do) participar, necessariamente, como
responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos contratados, sendo admitida a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior.

6.18.6. Declaragdo, datada e assinada pelo responsavel legal da pessoa juridica, de que mantera em Manaus-AM, durante todo o periodo de execucao
contratual, pelo menos um Engenheiro Responsavel Técnico, de acordo com a Decisdo Normativa n® 36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no
CREA, que devera supervisionar e responsabilizar-se pela confecgdo, apresentacdo e execugdo do Plano de Manutencg@o e sua estrita observancia por
parte da CONTRATADA;

7. DA NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE CONTRATO

7.1. Para solugédo escolhida sera necessaria a formalizag¢@o de contrato administrativo.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAQO

8.1. A contratagdo abrange a manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, além do fornecimento de pegas sob demanda, para 23 (vinte e trés) elevadores
instalados em diferentes unidades prediais do Poder Judiciario do Amazonas, pelo periodo de 12 (doze) meses.

8.2. Locais de execugdo dos servigos:
e Elevadores Forum Henoch Reis:

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A;

Quantidade: 04 (quatro);

Elevadores 1 e 2: Térreo e 1° a 5° pavimento (6 paradas);
Elevadores 3 e 4: Sub Solo, Térreo e 1° a 5° pavimento (7 paradas)
Quadro de comando Sectron Young, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: Marca — SUR. Mod.: EM-62. RPM: 61.
Velocidade: 1,0 m/s.

Cabos de ago: 05 (cinco) de 1/2” por maquina

Capacidade: Até 800 Kg

Localizagdo da Casa de Maquinas: 6° Andar do Edificio.

¢ Elevadores Edificio Garagem Forum Henoch Reis:

Marca: Villarta

Quantidade: 02 (Dois)

Percurso: Térreo e 1° ao 5° (6 paradas)

Quadro de comando Scanchip Serial Compact, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros

Maquina de tragdo: ECCO0240L, sem engrenagem,
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Velocidade: 1,0 m/s;
Cabos de ago: 06 (seis) de 8mm por maquina
Capacidade: Até 600 Kg
Localizagdo da Casa de Maquinas: 6° AndaR

o Edificio Des. Arnoldo Peres

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A

Quantidade: 05 (cinco)

Percurso: Subsolo, Térreo e 1° ao 10° (12 paradas)

Quadro de comando Fockink, com inversor de frequéncia
Tipo de uso: Comercial/passageiros

Maéquina de tragdo: Marca — SUR. Mod.: EM-33. RPM: 29
Velocidade: 1,0 m/s

Cabos de ago: 03 (trés) de 1/2” por maquina

Capacidade: Até 600 kg

Localizagdo da Casa de Maquinas: 11° Andar do Edificio.

e Forum Des. Mario Vercosa

Marca: Schindler 3000

Quantidade: 04 (quatro)

Percurso: Térreo, 1° ao 6° (7 paradas)
Tipo de uso: Comercial/passageiros;
Velocidade: 1,0m/s

Capacidade:

Localizagdo quadro de comando (sem casa de maquinas): 6° Andar do Edificio.

¢ Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes

Marca: Otis Elevadores;

Quantidade: 02 (Dois);

Percurso: Térreo, 1° e 2°% (3 paradas)

Quadro de comando Controle GNC, Comando FCL, com inversor de frequéncia;
Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: TAC20220S;

Velocidade: 1,0 m/s;

Cintas de ago: 03 (trés) de 3 x 30mm por maquina.

Diametro da Polia:80mm;

Capacidade: Até 630 kg;

Localizagdo quadro de comando (sem casa de maquinas): 2° Andar do Edificio.

e Foérum Civel Desa. Euza Maria Naice de Vasconcellos (Social)

Marca: ASR Elevadores;

Quantidade: 05 (cinco);

Percurso: Térreo, 1° ao 7° andar; (8 paradas)

Quadro de comando ASR, SUM-01;

Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maquina de tragdo: Marca — SHENYANG. Mod.: WYT-T. Torque 665Nm - 10kW;
Velocidade: 1,5 m/s;

Cabos de ago: 04 (quatro) de 1/2” por maquina;

Capacidade: Até 1.000 kg;

Localizagdo da Casa de Maquinas: 8° andar do Edificio.

e Forum Civel Desa. Euza Maria Naice de Vasconcellos (Servigo)

Marca: ThyssenKrupp SUR S.A;
Quantidade: 01 (um);

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2261061&infra_sist...  10/14



13/03/2025, 13:43

Percurso: Térreo, 1° ao 7° andar; (8 paradas)

SEI/TJAM - 2050515 - Estudo Técnico Preliminar

Quadro de comando Tipo Frequencedyne, Linha ACS, com inversor de frequéncia;

Tipo de uso: Comercial/passageiros;

Maéquina de tragdo: Tipo Gearless - 11,4 kw15HP;

Velocidade: 1,5 m/s;

Cabos de ago: 04 (trés) de 10mm;

Capacidade: 960 kg;

Localizagdo da Casa de Maquinas: 8° andar do Edificio.

8.3. Abaixo segue a estimativa qualitativa e quantitativa dos itens que foi realizada pelos especialistas da Secretaria de Infraestrutura conforme ultimas
contratagdes realizadas:

1 Codigo . .

Item Codigo PCA SIASG Descrigao UN | Quantidade
SEINF-2025-87/SEINF- Manutengido Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Forum Henoch

01 3557 . und |04
2025-89 Reis
SEINF-2025-87/SEINF- Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Edificio

02 3557 und |02
2025-89 Garagem
SEINF-2025-87/SEINF- Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Edificio Des.

03 3557 und |05
2025-89 Arnoldo Peres
SEINF-2025-87/SEINF- Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Forum Des.

04 3557 - und |04
2025-89 Mario Vergosa

05 SEINF-2025-87/SEINF- 3557 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Centro 4 o2
2025-89 Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes un

06 SEINF-2025-87/SEINF- 3557 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e Corretiva no Elevador do Forum Civel 4 o6
2025-89 Desa. Euza Maria Naice de Vasconcellos un

07 g(])izns\l_ 1;-92025-87/SEINF- 3557 Provisdo para o fornecimento de Pegas sob demanda und |01

9. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

9.1. O or¢amento estimado de R$ 207.088,00 (Duzentos e Sete Mil e Oitenta e Oito Reais) foi elaborado com base em valores de mercado, abrangendo
servigos de manutengdo preventiva mensal, atendimentos emergenciais corretivos e fornecimento de pegas em casos necessarios.

1 Codigo - . Valor  |Valor Valor Total
Ttem Codigo PCA SIASG Descricao UN | Quantidade Unitério Mensal Anual
SEINF-2025- Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e
ol 87/SEINF-2025-89 3557 Corretiva no Elevador do Forum Henoch Reis und 04 R$ 388,00 | R$1.552,00 | RS 18.624,00
SEINF-2025- Manuteng¢do Mensal Preventiva, Preditiva e
02 87/SEINF-2025-89 3557 Corretiva no Elevador do Edificio Garagem und 02 R§ 388,00 | R$776,00 | R$9.312,00
SEINF-2025- Manuteng¢do Mensal Preventiva, Preditiva e
03 87/SEINF-2025-89 3557 gé)rrzsetlva no Elevador do Edificio Des. Arnoldo | und 05 R$ 388,00 | R$ 1.940,00 | R$ 23.280,00
SEINF-2025- Manuteng¢do Mensal Preventiva, Preditiva e
04 87/SEINF-2025-89 3557 Corretiva no Elevador do Forum Des. Mario und 04 R$ 388,00 | R$ 1.552,00 | R$ 18.624,00
Vergosa
SEINF-2025 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e
05 - - 3557 Corretiva no Elevador do Centro Administrativo | und 02 R$ 388,00 | R$ 776,00 | R$9.312,00
87/SEINF-2025-89 X X
Des. José de Jesus Ferreira Lopes
SEINF-2025 Manutengdo Mensal Preventiva, Preditiva e
06 - - 3557 Corretiva no Elevador do Forum Civel Desa. und 06 R$ 388,00 | R$2.328,00 | R$ 27.936,00
87/SEINF-2025-89 . .
Euza Maria Naice de Vasconcellos
RS
VALOR TOTAL R$ 8.924,00 107.088,00
SEINF-2025- - . RS
07 87/SEINF-2025-89 3557 Provisdo Anual para o fornecimento de Pegas sob demanda 100.000,00
R$
VALOR TOTAL ANUAL 207.088,00

9.2. Os precos unitarios a serem propostos pela licitante deverdo englobar, para todos os itens da Planilha de Pregos, os custos relativos ao fornecimento de
materiais e mao de obra, incluindo encargos sociais incidentes, aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a correta execugao

dos servicos, inclusive de terceiros, ainda que ndo discriminados, fretes e carretos, bem como quaisquer perdas de material.

9.3. A abordagem baseada nos valores historicos permite maior precisdo na estimativa, uma vez que reflete as condi¢Ges reais de operagdo dos elevadores
do TJAM, além de possibilitar ajustes fundamentados para atender as especifica¢cdes do novo contrato.

9.4. O valor total estimado anual para a contratagdo ¢ de R$ 207.088,00 (Duzentos e Sete Mil e Oitenta e Oito Reais), que cobre tanto as Manutengdes
Preventivas, Preditivas e Corretivas quanto o fornecimento de pegas sob demanda.

9.5. Ressalta-se que o valor estimado serve como parametro para a contratagdo, ndo sendo vinculativo, e podera ser ajustado conforme as propostas
recebidas durante o processo licitatorio, desde que respeitados os limites de razoabilidade e economicidade previstos na legislagdo aplicavel.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAQ DA CONTRATACAO
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10.1. A contratagdo de uma unica empresa para a manutengdo de elevadores do TJAM proporciona padronizagdo nos procedimentos, assegurando
uniformidade na qualidade dos servigos e no cumprimento das normas técnicas aplicaveis. A uniformidade dos processos ¢ fundamental para garantir a
eficiéncia operacional e a seguranga dos equipamentos, além de facilitar o monitoramento técnico e administrativo. A centralizagdo dos servigos em uma
unica empresa permite economia de escala, maior controle técnico e administrativo, além de reduzir a possibilidade de inconsisténcias no atendimento.

10.2. A contratagdo de uma unica empresa para a manutengdo dos elevadores do TJAM assegura uniformidade na qualidade dos servigos e economia de
escala, evitando inconsisténcias técnicas e dificuldades de fiscalizagdo que poderiam surgir com fornecedores distintos. Essa abordagem esta
fundamentada em critérios técnicos e econdmicos, considerando que os elevadores funcionam como um sistema integrado, com requisitos especificos de
manuten¢do que demandam uma gestdo uniforme. Alinhada aos principios de economicidade, eficiéncia e racionalizagdo de recursos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021, essa decisdo também garante a continuidade do servigo, evita custos operacionais elevados e assegura o melhor custo-beneficio
para a Administragdo.

10.3. A centralizagdo do contrato em um unico fornecedor permite significativa economia de escala, ao otimizar os custos relacionados a mobilizacdo de
equipes técnicas, aquisicdo de pecas e gestdo do contrato. Essa abordagem reduz despesas administrativas e financeiras, ja que um tUnico contrato ¢ mais
facil de administrar e supervisionar do que multiplos contratos com fornecedores diferentes.

10.4. Além disso, a gestdo unificada simplifica a comunicagdo entre 0 TJAM e a empresa contratada, criando um canal direto e eficiente para resolver
problemas, esclarecer dividas e aplicar penalidades contratuais, quando necessario. A clareza nas obriga¢des contratuais e a uniformidade nos servigos
prestados minimizam riscos de descoordenagdo e atrasos no atendimento das demandas.

10.5. Do ponto de vista econdmico, a contratacdo centralizada evita a duplicagdo de esforgos e recursos, reduzindo o esforco da Administragdo com
multiplas licitagdes, contratos e fiscalizagdes. Além disso, a manuten¢do de elevadores como um unico objeto contratual atende a necessidade de
continuidade do servigo, evitando paradas prolongadas e garantindo a seguranca e acessibilidade nos prédios do TJAM.

10.6. Por fim, a escolha pela contratagdo centralizada esta alinhada aos principios da economicidade, eficiéncia e racionalizagdo de recursos previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021. Essa estratégia assegura que a Administragdo obtenha o melhor custo-beneficio, a0 mesmo tempo que promove a qualidade e
a regularidade dos servigos de manuteng@o.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Nao ha necessidade de realizar contratagdes correlatas ou interdependentes para a prestacdo dos servicos de manutencdo preventiva, preditiva e
corretiva dos elevadores. Esta contratagdo abrange todos os servigos necessarios para o pleno funcionamento dos elevadores nos prédios do TJAM, sem a
necessidade de incluir qualquer outro servigo desta natureza. O objeto contratual foi definido de forma a contemplar integralmente a funcionalidade,
seguranga e conformidade técnica dos equipamentos..

11.2. As demandas relacionadas ao fornecimento de pecas, ja incluidas no escopo contratual como provisdo especifica, asseguram que eventuais
substitui¢des e reparos sejam realizados de maneira integrada a execugao dos servigos de manutencdo, sem necessidade de contratagdes adicionais.

11.3. Além disso, a estrutura existente no TJAM, incluindo a logistica para acesso as areas técnicas e 0 suporte necessario para a execuc¢do dos servigos, ¢
suficiente para atender as necessidades operacionais da contratada. Portanto, nao se identificaram requisitos que demandem contratos complementares ou
paralelos para a plena execug@o do objeto.

11.4. Essa abordagem centralizada reflete o compromisso com a eficiéncia e a economicidade, evitando a duplicidade de esforgos administrativos e
técnicos. Todas as atividades vinculadas a manutencdo dos elevadores estdo incluidas no contrato principal, garantindo uma gestdo integrada e
simplificada.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Garantia de seguranga e funcionalidade dos elevadores. A manuteng@o preventiva e preditiva permitira identificar e corrigir desgastes e falhas
potenciais antes que se tornem problemas graves, assegurando a operagdo continua dos 23 elevadores do TIAM. Essa abordagem minimiza interrupgoes
nas atividades institucionais e reduz o risco de acidentes. A efetividade sera monitorada por relatorios técnicos mensais detalhados, que incluirdo analises
das condigdes dos equipamentos, recomendagdes de ajustes ou substitui¢des, ¢ indicadores de desempenho como a redugdo no numero de falhas e no
tempo de resposta para reparos corretivos.

12.2. Redugdo de custos e maior previsibilidade or¢gamentaria. O plano de manutengéo sistematica contribuira para diminuir a frequéncia e a gravidade das
manutengdes corretivas emergenciais, gerando economia direta e maior previsibilidade nos gastos. A vida util dos elevadores sera ampliada, reduzindo a
necessidade de investimentos prematuros em substitui¢oes ou grandes reparos.

12.3. Melhoria da acessibilidade e comodidade. A garantia do pleno funcionamento dos elevadores proporcionara acessibilidade continua para pessoas
com mobilidade reduzida, como idosos e cadeirantes, além de facilitar o transporte seguro de materiais e equipamentos entre os andares. Isso resulta em
maior inclusdo, eficiéncia e conforto para servidores, magistrados e visitantes.

12.4. Promogéo de praticas sustentaveis e reducdo de impactos ambientais. A contratagdo prevé o descarte correto e a reciclagem de materiais substituidos,
como cabos e componentes mecanicos, em conformidade com normas ambientais. Tecnologias que reduzam o consumo de energia dos elevadores serdo
priorizadas, promovendo eficiéncia energética e contribuindo para a redugdo das emissdes de carbono associadas a operagdo dos equipamentos. Além
disso, a utilizag@o de lubrificantes e insumos menos agressivos ao meio ambiente minimizara os impactos no ciclo de vida dos servigos.

12.5. Maior confiabilidade dos sistemas de transporte vertical. A execucdo das manutengdes preventivas, preditivas e corretivas garantira sistemas mais
confiaveis e com menor incidéncia de falhas, favorecendo a continuidade das atividades institucionais. Isso promovera um ambiente de trabalho mais
seguro e eficiente, fortalecendo a produtividade de servidores e magistrados.

12.6. Apoio a gestdo eficiente e integrada. A centralizagdo da manuten¢do em uma unica empresa assegura maior controle e simplificacdo dos processos
administrativos. A padronizagdo das intervengdes e a uniformidade na qualidade dos servigos garantirio um melhor aproveitamento dos recursos humanos
e materiais, reduzindo a necessidade de esforgos duplicados na fiscalizag@o e gestdo contratual.

12.7. Impactos positivos para a sociedade. Ao assegurar a acessibilidade continua, seguranca e eficiéncia dos elevadores, o TJAM reforga seu
compromisso com a prestagdo de servigos publicos de qualidade, refletindo diretamente na experiéncia dos cidaddos que utilizam as dependéncias do
Tribunal.

12.8. Sob o ponto de vista ambiental, a contratagdo contempla diretrizes de sustentabilidade, incluindo o descarte adequado de residuos, o
reaproveitamento de materiais sempre que possivel e o uso de tecnologias que promovem eficiéncia energética. Essas praticas reforcam o compromisso do
TJAM com a gestdo ambientalmente responsavel e a promogao da sustentabilidade.

12.9. A solugdo proposta abrange todos os aspectos necessarios para atender as demandas técnicas e institucionais do TJAM, garantindo a continuidade
operacional, a seguranga dos usudrios e a conformidade com as normas técnicas vigentes. Além disso, a contratagdo proporciona previsibilidade financeira,
maior eficiéncia no gerenciamento dos recursos publicos e alinhamento estratégico com os objetivos institucionais do Tribunal.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAQ DO AMBIENTE DO ORGAQO

13.1. Elaboragdo de Cronograma de Execugdo. A empresa contratada devera, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF), elaborar um
cronograma detalhado para a realizagdo das manutengdes. Este cronograma deve priorizar periodos de menor fluxo de pessoas nas dependéncias do TJIAM,
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como horarios fora do expediente ou finais de semana, para minimizar os impactos nas atividades institucionais e garantir a seguranga de servidores,
magistrados e visitantes.

13.2. Apoio Logistico pelo TJAM. O TJAM compromete-se a fornecer o apoio logistico necessario para a execuc¢do dos servigos, incluindo: Acesso
facilitado as areas técnicas dos elevadores; Disponibilizacdo de pontos de energia elétrica, iluminagdo e outros recursos necessarios para as intervengdes;
Coordenacdo para desocupar areas proximas aos locais de trabalho, quando aplicavel, para garantir a seguranga e eficiéncia durante a execugéo.

13.3. Vistorias Prévias. A equipe técnica da SEINF realizara vistorias nas areas onde os servigos serdo executados, com o objetivo de: Identificar possiveis
obstaculos ou ajustes necessarios no ambiente; Assegurar que as condi¢des das areas técnicas estejam adequadas para a realizagao dos servigos, evitando
atrasos no cronograma; Emitir um relatério com recomendagdes ou adequagdes especificas, quando necessario.

13.4. Coordenag@o com Outras Unidades. Caso o cronograma ou a natureza dos servigos impacte outras unidades do TJAM, estas deverdo ser previamente
consultadas para alinhamento de atividades e minimizacdo de transtornos.

13.5. Prevengao de Impactos Operacionais. Medidas adicionais serdo tomadas para prevenir interrupgdes significativas no funcionamento dos elevadores e
nas atividades institucionais durante a execuc¢do dos servicos. Essas medidas incluem: Disponibilizagdo de elevadores alternativos para minimizar os
transtornos; Acompanhamento continuo pela SEINF para garantir a execug@o dentro do prazo acordado.

13.6. Relatorios de Adequagdo. Apds a conclusdo dos ajustes e manutengdes, a contratada devera apresentar um relatorio final detalhando as adequacdes
realizadas, o cumprimento do cronograma e eventuais observagdes relevantes para o ambiente do 6rgdo.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Produtos relacionados a fabricacdo ou industrializagdo enquadrados no Anexo II da Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, somente
serdo aceitos se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, conforme o artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981. Essa exigéncia visa assegurar que os fornecedores adotem praticas
ambientalmente responsaveis e estejam em conformidade com a legislacdo vigente.

14.2. E vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou utilizem substincias abrangidas pelo Protocolo de Montreal, incluindo CFCs,
Halons, CTC e tricloroetano, exceto nos casos de usos essenciais permitidos. Essa restri¢do segue o disposto no Decreto n® 2.783, de 1998, e na Resolucao
CONAMA n° 267, de 14/11/2000, e refor¢ca o compromisso do TJAM com a protegao ambiental global.

14.3. Quando forem utilizados insumos com potencial impacto ambiental, a empresa contratada devera observar as diretrizes do guia pratico de licitagdes
sustentaveis, implementando medidas como: Descarte responsavel de residuos em conformidade com a legislagio ambiental vigente; Utilizagdo de
produtos e materiais de baixo impacto ambiental; Promogao de praticas de reciclagem, reduzindo a geragdo de residuos.

14.4. Sera priorizado o uso de tecnologias que promovam a eficiéncia energética dos elevadores, como motores de baixo consumo e sistemas de
regeneragao de energia. Essas medidas reduzirdo o consumo energético durante o ciclo de vida dos equipamentos, contribuindo para a sustentabilidade
ambiental e diminuindo a pegada de carbono.

14.5. Logistica Reversa e Ciclo de Vida Sustentavel: A contratada devera implementar mecanismos de logistica reversa para o recolhimento e destinacdo
adequada de componentes obsoletos ou desgastados, promovendo a reciclagem e reduzindo o desperdicio. Durante a execugdo dos servigos, a empresa
devera adotar praticas que otimizem o ciclo de vida dos equipamentos, reduzindo a necessidade de substitui¢des frequentes e diminuindo os impactos
ambientais associados a operagdo e manutengao.

14.6. Sempre que possivel, a contratada devera incluir orientagdes sobre praticas sustentaveis no uso e manuten¢do dos equipamentos, promovendo a
conscientiza¢do dos técnicos e servidores envolvidos na operagao.

15. SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

15.1. A manutencg@o corretiva devera abranger a substitui¢do de pecas defeituosas ou desgastadas, reparos técnicos e ajustes necessarios para restabelecer a
funcionalidade dos elevadores. Essas intervengdes serdo realizadas com base em diagnosticos técnicos precisos, assegurando a eficiéncia e a
confiabilidade dos servigos prestados. Os servigos de manutengdo corretiva serdo realizados sempre que houver chamado por parte da fiscalizagdo ou
forem detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realizacdo da manutengao preventiva e deverdo atender as seguintes condig¢des:

15.1.1. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina o prazo maximo de atendimento, contado do encaminhamento da Ordem de Servico,
devera ser de 40 (quarenta) minutos;

15.1.2. Nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas) horas, contado do encaminhamento da Ordem de Servico.

16. VIABILIDADE DA CONTRATACAQ

16.1. Apds uma analise técnica detalhada das condigdes atuais dos 23 elevadores que atendem as unidades do TJAM, concluiu-se que a execucdo dos
servicos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva ¢ fundamental para garantir a continuidade das operacdes institucionais e a seguranca dos
usuarios. A necessidade de intervengdes regulares reforga a importdncia de um plano de manutengdo sistematico e estruturado, prevenindo falhas
operacionais e prolongando a vida 1til dos equipamentos.

16.2. Com base nas analises e justificativas apresentadas, conclui-se que “a contratagdo ¢ viavel”. A execugdo de um contrato integrado para manuten¢ao
preventiva, corretiva e preditiva dos 23 elevadores do TJAM assegura o funcionamento seguro, eficiente e continuo dos equipamentos, representando a
soluc@o mais adequada e vantajosa para atender as necessidades institucionais.

17. OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. Para esta contratagdo, ndo havera tratamento de dados pessoais.
Manaus, data registrada no sistema
Marcelo Carneiro Garcez
Analista Judiciario

SEINF - TIAM

Dimas Crescencio Verissimo Santos
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Diretor de Manuteng@o
SEINF - TTAM

Rommel Pinheiro Akel
Secretario de Infraestrutura
SEINF - TJAM

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CARNEIRO GARCEZ, Servidor, em 20/02/2025, as 08:51, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Dimas Crescencio Verissimo Santos, Diretor(a), em 20/02/2025, as 08:52, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROMMEL PINHEIRO AKEL, Secretario(a), em 20/02/2025, as 08:52, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

MAPA DE PRECOS
VALOR UNITARIO ESTIMADO . VALOR | VALOR | VALOR
MEDIA p METODOLOGIA
rrem | pEscriczo |unp. | oo, Sion| VALOR DESVIO LIMITE LIMITE | UNITARIO | MENSAL | TOTAL CALCULO
EMPRESA VALOR | VALOR | 2500 | \enear PADRAO | INFERIOR | SUPERIOR A A ANUALA | o A
UNITARIO | MENSAL LICITAR | LICITAR | LICITAR
ANUAL
. FORNECEDOR
Manutengdo 1 1.350,00 | 5.400,00 | 64.800,00
Mensal FORNECEDOR
Preventiva, 2 800,00 | 3.200,00 | 38.400,00
1 CP;:‘:]‘:::O UND.| 04 | FORNECEDOR R$5.121,35 | R$3.560,98 | RS 1.560,37| RS 8.682,33 1;37;3 . 3555 " 411{341 “ Pﬁ{vﬁg
3 2.500,00 | 10.000,00 | 120.000,00 ’ e o
Elevador do
Forum Henoch FOgN]zgsE/?(g%
) 5-CT
Reis HAM 47135 | 1.885,40 | 22.624,80
. FORNECEDOR
Manutengo 1 1.350,00 | 2.700,00 | 32.400,00
Mensal FORNECEDOR
:Z::::Z 2 800,00 1 160000 | 1920000 R$ R$ RS RS RS R$ DESVIO

2 ) UND.| 02 | FORNECEDOR RS 4.341,17 -
Corretiva no 3 250000 | 5.000.00 | 60.000.00 2.560,68 1.780,49 780,19 873,78 | 1.747,56 | 20.970,72 PADRAO
Elevador do

Edificio FogN%ﬁsEB&%
5-CT
Garagem HAM 471,35 942,70 | 11.312,40
FORNECEDOR
1 1.550,00 | 7.750,00 | 93.000,00
Manutengio
Mensal FORNECEDOR
Preventiva, 2 800,00 | 4.000,00 | 48.000,00 MEDIA
g Preditvae 1 \p | o5 RS RS RS Rs 1120743 | 3 RS RS FORNECEDORES
Corretiva no ’ FORNECEDOR 6.489,36 4.718,07 1.771,29 e 897,16 | 4.485,.80 | 53.829,60 a4
Elevador do 3 2.500,00 | 12.500,00 | 150.000,00 ’
Edificio Des.
Arnoldo Peres FORNECEDOR
4-CT 02212021 341,49 | 1.707.45 | 20.489.40
-TIAM
Manutengio FORNECEDOR
Mensal 1 1.550,00 | 6.200,00 | 74.400,00
Preventiva,

. Preditivae | {0 | FORNECEDOR RS RS RS RS RS RS R$ DESVIO
Corretiva no : 2 800,00 | 3.200,00 | 38.400,00 | 6.466,67 3.407.83 3.058,84 9.874,50 1.175,00 | 4.700,00 | 56.400,00 PADRAO
Elevador do
Forum Des. FORNECEDOR
Mario Vergosa 3 2.500,00 | 10.000,00 | 120.000,00
Manuteng@o FORNECEDOR

Mensal 1 1.350,00 | 2.700,00 | 32.400,00
Preventiva,
Preditiva e FORNEZCEDOR 800,00 | 1.600,00 | 19.200,00
Corretiva no N e e
5 Elevadordo |UND.| 02 | FORNECEDOR R§ R$ R$ RS 4.357,78 R$ R$ RS DESV}O
2.495,75 1.862,03 633,72 830,50 | 1.661,00 | 19.932,00 PADRAO
Centro 3 2.500,00 | 5.000,00 | 60.000,00
Administrativo
Des. José de FORNECEDOR
Jesus Ferreira 4-CT 0200211 3 4o | 682,08 | 8.195,76
Lopes -TIAM
. FORNECEDOR
Manutengio 1 1.350,00 | 8.100,00 | 97.200,00
Mensal
l;f:;f:::z FORNECEDOR
Corretiva no 2 800,00 | 4.800,00 | 57.600,00
6 | Blovadordo lunp.| 06 RS RS RS RS RS RS R$ DESVIO
Forum Civel FORNECEDOR 7.487,24 5.586,10 1.901,14 13.073,34 830,50 | 4.983,00 | 59.796,00 PADRAO
3 2.500,00 | 15.000,00 | 180.000,00
Desa. Euza
Maria Naice
de FORNECEDOR
4-CT 0222021
Vasconcellos CTIAM 341,49 2.048,94 | 24.587,28
RS
252.869,76
7 Provisdo Anual para o fornecimento de Pegas sob demanda RS 100.000,00
(VALOR FIXO, NAO ENTRARA NO MODO DE DISPUTA) R
VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DOS ITENS 1 A 6 A LICITAR: ;{ssz 86976
-869,
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VALOR PROVISAO ANUAL PARA O FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA ((VALOR FIXO, NAO ENTRARA NO MODO DE |R$
DISPUTA) ITEM 7 |100.000,00

OBS.': OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO COM FORNECEDORES E PRECOS PUBLICOS, SENDO APLICADO NO CALCULO A
IMEDIA E O DESVIO PADRAO DAS AMOSTRAS DOS PRECOS OBTIDOS, CAPITULO 111, ART. 4° RESOLUGCAO N.064/2023-TJAM.

OBS.2: OS VALORES DOS PRECOS PUBLICOS 1 E 2 FORAM CALCULADOS PROPORCIONALMENTE PELO QUANTITATIVO DE ELEVADORES(06) CT 008/2020-FUNJEAM. SEI
(2069514 PAGINAS 5 A 9)

IFORNECEDOR 1: MDA ELEVADORES - CNPJ: 07.884.579/0001-41

IFORNECEDOR 2: RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 39.827.741/0001-86

IFORNECEDOR 3: ELEVADORES OK - CNPJ: 04.615.616/0001-28

FORNECEDOR 4: TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS - CT 022/2021 - CNPJ: 07.884.579/0001-41
IFORNECEDOR 5: TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS - CT 008/2020 - CNPJ: 05.926.726/0001-73

Hélida Valéria Muneymne Telles de Souza
Chefe Se¢do de Cotagdes e Compras

Thiago Lima dos Santos

Divisdo de Compras e Operagoes

_T -
ég!& Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor, em 21/03/2025, as 10:59, conforme art. 1°, 11, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica

—
Se‘l “ Documento assinado eletronicamente por HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA, Chefe de Setor, em 21/03/2025, as 11:15, conforme art. 1°, III, "b",
o | da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o codigo verificador 2101007 ¢ o codigo CRC B1D918C7.

2025/000005112-00 2101007v32
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araujo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CONTRATO - SECOP/DVCC/ATJ

* MINUTA DE DOCUMENTO

&

o
(\«%Ew

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20__ -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /20 -FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL, DE
JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E
REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, ¢ a
empresa , na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E
REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas,
a Avenida André Aratjo, s/n°, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob n° 04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, ¢
do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado XXXXXXX, em XX/XX/XXXX, sob o n® XXX, inscrita no CNPJ/MF sob n® XXXXXXX,
estabelecida na Cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, a XXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXX, daqui por
diante simplesmente denominada CONTRATADA, em consequéncia da licitagdo na modalidade XXXXXXXX, sob o n® XXX/2025-
COLIC/TJAM, cuja homologagao foi publicada no Diario da Justi¢a Eletronico, Ano XXX, Edi¢8o n° XXX, Caderno Administrativo, em
XX/XX/XXXX, a pag. XX, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Digital n® 2025/000005112-00, doravante referido
apenas por PROCESSO, celebram, na presenca das testemunhas adiante nominadas, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
XXXX/2025- FUNJEAM, que se regera pelas normas instituidas pela Lei 14.133/21 e suas alteragdes, bem como pela Resolugdo n°

64/2023 TJIAM, ou a norma que a substituir, que a regulamenta, pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento & a contratagdo de servigos de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva em
elevadores localizados nos edificios do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

ITEM OBJETO CATSER UND QUANT. VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

1 Manutengdo Mensal 3557 und 04
Preventiva, Preditiva e
Corretiva no Elevador
do Foérum Henoch Reis

2 Manutengdo Mensal 3557 und 02

Preventiva, Preditiva e
Corretiva no Elevador
do Edificio Garagem

3 Manutengdo Mensal 3557 und 05
Preventiva, Preditiva e
Corretiva no Elevador
do Edificio Des.
Arnoldo Peres

4 Manutengdo Mensal 3557 und 04
Preventiva, Preditiva e
Corretiva no Elevador

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2294899&infra_siste... =~ 1/13
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do Férum Des. Mario
Vergosa

Manuten¢io Mensal 3557 und 02

Preventiva, Preditiva e
Corretiva no Elevador
do Centro
Administrativo Des.
José de Jesus Ferreira
Lopes

Manuten¢ido Mensal 3557 und 06

Preventiva, Preditiva
e Corretiva no
Elevador do Forum
Civel Desa. Euza
Maria Naice de
Vasconcellos

7 Provisdo Anual para o 3557 und 01
fornecimento de Pecas R$
¢ 100.000,00
sob demanda

R$ 100.000,00

1.2.1. O item 07 sera executado sob demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE.
1.2.3. O servico contempla:

a) Manutengdo preventiva mensal, com inspegdes e ajustes programados para assegurar o funcionamento adequado dos elevadores;
b) Manutengdo preditiva, para monitoramento e identificacdo de possiveis falhas antes que ocorram;

c) 1.3.2.3. Manutengdo corretiva emergencial, com atendimento agil para solucionar problemas que comprometam a operagdo dos
equipamentos.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitacdo, a Proposta da
CONTRATADA ¢ os eventuais anexos destes documentos.

1.4. Estdo inclusos no objeto desta contratacdo todo o aparato necessario a execugdo do objeto contratual, como o fornecimento de
materiais, mao de obra, acessérios e insumos inerentes a sua execucdo, observando-se tipo, especificagdes, quantidades e condigdes
descritas no Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execucdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA — LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas disposi¢des que a complementarem, alterarem ou
regulamentarem, cujas normas, desde ja, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei
14.133/21, a Resolugdo n° 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justi¢a e demais normas legais pertinentes.

2.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as estipulagdes, sistemas de penalidades e demais
regras delas constantes, mesmo que ndo expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da lavratura deste Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na
forma do art. 106 ¢ 107 da Lei 14.133/21.

3.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢des ¢ os pregos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado.

3.3. E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagio de servigos com empresa que venha a contratar
empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direg@o e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, nos termos do art. 3.° da
Resolugao CNJ n.° 07/2005.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2294899&infra_siste...  2/13
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CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXX, XX (XXXXXX), perfazendo o total da mensal de R$ XXXXX, XX (XXXXXX).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4.3. No interesse da CONTRATANTE o valor deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento). No caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite de acréscimo passa a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme
disposto no artigo 125 da Lei n°® 14.133/2021.

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des, 0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite ora previsto, ndo podendo os mesmos excederem o limite estabelecido no paragrafo anterior.

4.5. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerido dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO, MODELO DE GESTAO CONTRATUAL E
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5.2. O objeto contratual devera ser executado nos prazos e condi¢des estabelecidos no no Termo de Referéncia.
5.2.1. Os lugares para execugao do objeto sdo aqueles dispostos no item 6.2 do Termo de Referéncia.

5.3. Fica estabelecida a comunicacdo, preferencialmente, formal, eletronica e escrita entre as partes, devendo a CONTRATANTE,
sempre que comunicar/notificar a parte CONTRATADA, indicar prazo para acusagio de recebimento do documento.

5.4 Transcorrido o prazo indicado no paragrafo anterior, presumir-se-a comunicada/notificada a CONTRATADA para todos os efeitos
juridicos.

5.5. A recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n°
14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela
CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos,
respectivamente.

5.6. O pleito da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os
requisitos previstos no item anterior, em especial nas seguintes hipoteses:

5.6.1. A efetiva elevag@o dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou nao restar comprovada e quantificada por memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada;

5.6.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a entrega de proposta ou posterior a expiragdo
da vigéncia do contrato;

5.6.3. Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento ¢ a majoragdo dos encargos suportados pela parte interessada;

5.6.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragdo de seus proprios encargos, seja pela
previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

5.6.5. A elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipétese ja contemplada nos critérios de reajuste
previstos neste instrumento.

5.7. Havendo a revisdo contratual em razdo da recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, a formalizagdo sera realizada por meio
de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, conforme
art. 92, §3°, da Lei 14.133/2021.

6.2. Apds o interregno de um ano, desde que haja pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagio, pelo contratante, do Indice de Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada
pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — RECEBIMENTO

7.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscaliza¢do do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme
Termo de Referéncia.

7.1.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunica¢do de cobranga oriunda da CONTRATADA com a
comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.1.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a ultima e/ou tinica mediggo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisoério.

7.2.1. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisoério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado mensalmente 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
pelos servigos efetivamente prestados, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execugdo contratual.
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8.1.1. O pagamento a que se refere o item anterior sera realizado em conformidade com os resultados obtidos por meio do
Instrumento de Medicéo de Resultados - IMR, disposto no item 8 do Termo de Referéncia

8.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletrénica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo,
para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia, localidade e mimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgao, a fim
de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.

8.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes
requisitos: Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal,;
Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de
Servi¢o (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovacao de inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT); Comprovagao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis); ¢ o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep).

8.5. A CONTRATADA devera encaminhar a0 CONTRATANTE, através do e-mail contratos@tjam.jus.br: a Nota Fiscal/Fatura
acompanhada dos documentos previstos nesta Clausula, bem como das certiddes que comprovem a regularidade fiscal da
CONTRATADA, relatorios técnicos e fotograficos que comprovem a execucao do objeto, se for o caso, a fim de que sejam adotadas
as medidas inerentes ao pagamento.

8.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente
atestara a prestacdo do servico contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

8.6.1. Em nenhuma hipotese sera efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o nimero do CNPJ/MF diferente do que foi
apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes a0 mesmo
grupo ou conglomerado.

8.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal a
CONTRATADA ¢ o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da regularizagdo da situag@o ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.8. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos nesta clausula caracteriza descumprimento de clausula contratual,
sujeitando a CONTRATADA a aplicagdo de penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

8.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.

8.10. Ocorrendo atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera
incidéncia de atualizagio monetaria sobre o valor devido, pela variagio acumulada do indice de Prego ao Consumidor Amplo (IPCA),
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento ¢ a data de
sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas com a prestacdo de servicos do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em curso, por conta do Programa de
Trabalho , Elemento de Despesa , Fonte de Recurso , Unidade Orgamentaria
( ), Nota de Empenho ,de / / , no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. Sao obrigagoes da CONTRATANTE:
a)Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
b)Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

c)Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas na execug@o do objeto, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de
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que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;
d)Acompanbhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;

e)Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos
no presente Contrato € seus anexos;

f)Aplicar a CONTRATADA as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

g)Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, no
prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo;

h)Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 dias, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo;

i)Prestar esclarecimentos e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a execugdo do objeto do contrato.

j)Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

k)Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com este contrato ¢ com o Termo de Referéncia;
l)Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da empresa contratada que serdo utilizados
para a execugdo dos servigos;

m)Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de
prestagdo dos servicos;

n)Exigir o afastamento e/ou substitui¢do imediata de empregado que ndo mereca confianga no trato com os servigos prestados, que
adote posturas inadequadas ou incompativeis com o exercicio das atribui¢des que lhe foram designadas.

o)Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao
cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Séo obrigagdes da CONTRATADA:
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a)A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

b)Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento
ou informac@o solicitadas;

c)Informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer ocorréncia anormal, acidentes, condi¢des inadequadas, quaisquer atos ou
fatos que possam ser causa de prejuizos ou transtornos a perfeita execugio do objeto;

d)Comunicar, por escrito, eventual atraso ou interrup¢do da execucdo do objeto, apresentando razdes justificadoras que serdo objeto
de apreciacdo pelo CONTRATANTE, sem prejuizo das eventuais sangdes cabiveis;

e)Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitadas pela CONTRATANTE no prazo por ela estabelecido, inclusive,
facilitando a agdo da Fiscalizag8o na inspegdo da execugdo dos servigos, quando for o caso, em qualquer dia ou hora;

f)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os bens e/ou servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

g)Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, §6°, da Lei 14.133/2021;

h)Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de entrega do bem ou realizagao/finalizagio
do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabivesis;

i)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei
n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
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fiscalizag@0 ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos, consoante art. 120 da Lei 14.133/2021;

j)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato,
consoante art. 121 da Lei 14.133/2021;

k)Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigacdes com mao de obra, materiais, transporte, refeicdes, uniformes,
ferramentas, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execucdo do
Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

l)Apresentar, sempre que solicitado, as seguintes informacdes e/ou os documentos listados: Nota Fiscal/Fatura; Comprovacao da
regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal, Comprovagido da regularidade
fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagido de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de
regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep);

m)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitac¢do na licitacdo;

n)Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021,

o)Cumprir a reserva de cargos para menores aprendizes, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 429 do Decreto-Lei
n°® 5.452/1943, da Resolugao 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu
descumprimento podera resultar nas sangdes previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

p)Cumprir a reserva de cargos para reabilitados da previdéncia social, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 93 da
Lei n° 8.213/91, da Resolugdo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu
descumprimento podera resultar nas sangdes previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

g)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o
cumprimento das reservas de cargos para menores aprendizes e para reabilitados da previdéncia social serdo verificadas com emissao
de certiddo eletronica junto ao Ministério do Trabalho e Emprego ou, caso necessario, pelo envio de declaragio da CONTRATADA,;
r'A CONTRATADA deve, durante todo o periodo de vigéncia, manter um percentual minimo de 20% (vinte por cento) de pessoas
com deficiéncia em seus quadros de funcionarios, podendo a CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos que
compre o atendimento da exigéncia, consoante art. 135. da Lei Promulgada n® 241, de 31 de mar¢o de 2015, alterado pela Lei n°
5.916, de 1.° de Junho de 2022, ambas do Estado do Amazonas;

s)No inicio da contrata¢do, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o
cumprimento das reservas de cargos para pessoas com deficiéncia devera ser comprovado pela CONTRATADA com a emissao da
certiddo eletronica junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para o cumprimento do percentual previsto na Lei Federal 8.213/1991
e envio de declaragdo que esta cumprindo a cota prevista na Lei Promulgada Estadual n® 241/2015, alterada pela Lei Estadual
5.916/2022;

t)Caso haja contratagido de mao de obra, absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario ¢ cumpridores de
medidas e penas alternativas, conforme a Resolucdo 307 do Conselho Nacional de Justica e a Lei Estadual n.° 3.988, de 15 de janeiro
de 2014, mantendo-se o percentual durante toda a contratualidade, obedecendo-se o seguinte regramento, apés interpretagdo
combinada das normas citadas: reserva de 4% (quatro por cento) das vagas quando da contratacdo de até 19 (dezenove)
trabalhadores ou; reserva de 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) a 80 (oitenta) trabalhadores ou
;reserva de 6% (seis por cento) das vagas quando da contratacdo de mais de 80 (oitenta) trabalhadores;

u)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o
cumprimento das reservas de cargos para egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas devera ser
comprovado pela CONTRATADA com o envio de: 1. Listagem dos colaboradores alocados na execugdo do referido contrato, com a
devida identificacdo do(s) egresso(s) do sistema carcerario ¢ cumpridores de medidas e penas alternativas; 2. Documentagdo
comprobatéria da condig¢@o de egresso ou cumpridor de medida/pena (alvara de soltura ou sentenga condenatéria); 3. Documentagio
comprobatoria de contratagdo (contrato de prestacdo de servigos e copia da carteira de trabalho - pagina de dados cadastrais e pagina
do registro do contrato de trabalho);

v)Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

w)E expressamente vedada 8 CONTRATADA a veiculagio de publicidade acerca da contratagdo, salvo se houver prévia autorizagio
do CONTRATANTE;

x)Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

y)A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada por este Tribunal de Justica do Amazonas, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

z)Informar contatos (e-mails, telefones e enderecos de correspondéncia) do(s) preposto(s) técnico e administrativo, previamente
aceito pela CONTRATANTE para representar a CONTRATADA sempre que for necessario;

aa)Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

ab)Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a
vigéncia do contrato;
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ac)Arcar com todos os custos logisticos relativos ao transporte de pecas, materiais, equipamentos e pessoal para realizagdo dos
servicos;

ad)Quando por motivo de for¢a maior houver a necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido
a Fiscalizac@o, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou niao
do material substituto;

ae)Fornecer previamente a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE a relagio nominal de todo o pessoal envolvido diretamente
na execucdo dos servicos contratados, para fins de registro e autorizagdo de acesso;

af)Manter os empregados nos locais e horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

ag)Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificacido e provido de Equipamentos de Protecio
Individual - EPI’s, quando necessario;

ah)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

ai)Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE,;

aj)Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servigo nas dependéncias dos prédios do
CONTRATANTE;

ak)Dotar o local da execugdo dos servicos dos equipamentos de protecio coletiva (EPC) necessarios para resguardar a
incolumidade fisica dos funcionarios da propria empresa e dos servidores e usuarios do CONTRATANTE;

al)Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

am)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que néo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

an)Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

ao)Sempre que a natureza da execugdo do objeto exigir, esta Administragdo promovera reunido inicial com participagdo obrigatoria
da CONTRATADA para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros;

ap)Cumprir e atender as normas relativas a Politica de Prevencdo ¢ Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminagao, a fim de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito do Poder Judiciario instituidas pela
Resolu¢dao n° 518 de 31/08/2023 do Conselho Nacional de Justiga (CNJ);

aq)Atender aos critérios e praticas de sustentabilidade indicados no item 11 do Termo de Referéncia;

ar)Devera designar responsavel técnico pela execucdo do objeto, obrigatoriamente profissional de engenharia mecénica que estejam
devidamente registrado no CREA como responsavel técnico pelo objeto e que esteja habilitado para servigos da natureza do objeto e
detentores de acervo técnico comprovado;

as)O responsavel técnico devera assumir pessoal e diretamente a execuc¢do dos servigos concernentes a sua respectiva area
profissional, incluindo a instru¢do do pessoal, conferéncia de medidas, elaboracdo de documentos complementares, garantia do
cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia e de Seguranga do Trabalho e das especificagdes técnicas do Projeto Bésico, além
do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

at)Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execucdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos
apos a assinatura do contrato, sempre antes do inicio dos servigos, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario. Em caso
de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de execucdo, o orcamento ou a especificagdo dos materiais utilizados
nos servigos, a CONTRATADA deve emitir Anotagao de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez)
dias corridos apos a assinatura do termo aditivo;

au)Observar as leis, regulamentos e posturas edilicas referentes a obra e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT
e exigéncias do CREA local, especialmente no que se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratagdo e em nome do
profissional responsavel pela execugdo/diregdo da obra e do engenheiro residente) e a colocacdo de placas contendo o(s) nome(s)
do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo das obras e do(s) autor(es) do(s) projeto(s), as quais serdo confeccionadas de acordo
com o padréo fornecido pelo CONTRATANTE;

av)A CONTRATADA devera disponibilizar telefone de atendimento de plantdo 24h para atender aos chamados de manutengao.
aw)Observar e cumprir todas as demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia ndo descritas nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATACAO

11.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato,
comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das

modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.
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12.2. A garantia deverd ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato e serd restituida
automaticamente, ou por solicitacdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisio,
somente apos comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

12.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

12.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
12.3.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

12.3.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ¢ para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.

12.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela
institui¢ao bancaria em que for realizado o depdsito.

12.5. Quando a op¢do da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas, oferecendo
cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo e, ainda, devera
ser apresentada em no minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato conforme art. 96.
§3° da Lei 14.133/2021.

12.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera
liberada apos a apresentagdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

12.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeicdes na execugdo do
objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome
agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal —a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias,
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

12.8. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia
técnica do servigo a ser fornecido, incluindo manutengdo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia.

12.9. A garantia de execug@o ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, bem como pela
Resolugdo n°® 64/2023 e seu anexo VI deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZACAO

14.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, Uinica, integral e exclusiva
da CONTRATADA, no que concerne a execugdo do objeto do contrato.

14.2. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao
previstos neste Contrato, no Edital de Licitagdo e seus anexos, ¢ em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente, com objeto em questdo, podendo determinar o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.3 As atribuigdes da Fiscalizagdo sdo aquelas constantes na Resolugdo n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a
substitui-la, e no Manual de Gestéo e Fiscaliza¢ao de Contratos.

14.4 Compete a fiscalizag@o técnica além de outras atribuicdes:

a) Participag@o em reunides iniciais, de trabalho e de conclusdo da execugdo contratual;

b) Verificagdo da conformidade da entrega de material, execugdo de obra ou prestacdo de servigo com as especificagdes, valor
unitario ou total, quantidade e prazos estabelecidos no contrato;

c) Registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, indicando o necessario para regularizagdo de falhas
ou defeitos;
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d) Monitoramento constante da qualidade dos servigos, intervindo para solicitar a contratada a corre¢do de faltas, falhas e
irregularidades identificadas, mediante envio de SEP - Solicitagdo de Esclarecimentos e Providéncias ou Notificagdo Contratual.

e) Registro e comunicagdo a Sec¢do de Gestdo Contratual das atividades realizadas e pendéncias observadas na execucdo do
contrato;

f) Manifestacdo sobre solicitagdes da contratada para prorrogacdo da execugdo/entrega do objeto contratual, abordando
interesse na continuidade, prejuizos ao Tribunal decorrentes de atrasos e justificativas para a prorrogagio de prazos;

g) Elaboracao e assinatura do termo de recebimento provisorio, detalhando o cumprimento das exigéncias técnicas referentes a
aquisi¢des, obras ou servigos conforme as regras contratuais;

h) Analise, em conjunto com o fiscal administrativo, dos documentos apresentados para pagamento, submetendo-os ao Fiscal
para ateste ou notificagdo da contratada para regularizacdo de impropriedades;

i) Comunica¢do imediata a gestdo contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, sobre qualquer ocorréncia ou
incapacidade técnica da empresa contratada que possa prejudicar a execugdo nas datas estabelecidas;

j) Proposicdo a Se¢do de Gestao Contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, em caso de descumprimento contratual, da
aplicac@o de sangdes a contratada, conforme as regras do ato convocatorio e/ou contrato, seguindo os procedimentos estabelecidos na
Resolugdo n° 64, de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la;

k) Elaboragdo, quando necessario, de relatorios, laudos e pareceres referentes as atividades de fiscalizagdo técnica da execugéo
do contrato;

I) Realizagdo de vistorias, atestando o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranga,

m) Assisténcia & Se¢do de Gestdo Contratual com informagdes necessarias para elaborar o documento comprobatério da
avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado;

n) Execugdo de outras atribui¢des derivadas das clausulas e especificidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O processamento e julgamento das infragdes e san¢des administrativas que incorrer a CONTRATADA tramitardo na forma de
Processo Administrativo Sancionatério (PAS), consoante as normas previstas no Anexo VIII da Resolugdo 64/2023 deste Tribunal de
Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

15.2. Poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Contrato as seguintes sancdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar;
d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

15.3. Comete infracdo administrativa, nos termos dos artigos 155 ¢ 156 da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas
seguintes infragdes, cabendo-a as respectivas sangdes:

a) Der causa a inexecucio parcial do contrato;
San¢des: Adverténcia e/ou Multa compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor
final apurado ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

b) Der causa a inexecuciio parcial do contrato que cause grave dano a Administraciio ou ao funcionamento dos servigos piblicos
ou ao interesse coletivo;

San¢des: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do
contrato.

c) Der causa a inexecucio total do contrato;
San¢des: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatdria de 30% do
valor do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execuc¢io ou da entrega do objeto da contratacido sem motivo justificado;
Sang¢des: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

e) Apresentar documentacio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucio do contrato;
Sangoes: Declaragao de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

f) Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
Sang¢des: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Sangoes: Declaragao de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
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Sang¢des: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

i) Inobservancia dos prazos contratuais;
Sangdo: Multa moratdria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolucdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste
Tribunal de Justica do Amazonas.

f) Inobservancia do prazo fixado para apresentacio, suplementacfio ou reposicio da garantia, quando houver previsiao contratual
de sua exigéncia.

Sangdo: Multa moratdria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolucdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste
Tribunal de Justica do Amazonas.

15.4. Na aplicacdo das sangoes serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

e) A implantaggo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle;

15.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o contraditério ¢ a ampla defesa a
CONTRATANTE, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimagdo, conforme art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, conforme art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE podera efetuar a retengdo do valor presumido da multa, antes da instauragdo
do regular procedimento administrativo. Nesta hipotese, instaurara o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da reteng@o.

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,

observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, conforme art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021.

15.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, conforme art.
161, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilita¢do
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.

16.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que
devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
16.3.1. ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

16.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execug¢do contratual.
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16.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio ¢ a ampla defesa.

16.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

16.5.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

16.5.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

16.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.6.3. Indenizagdes e multas.

16.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, desde que o pedido
ainda tenha ocorrido enquanto vigente a contratagdo, hipdtese em que serad concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio,
conforme art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, ¢ demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao CONTRATANTE a publicagio do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratacdoes Piblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (Portal Eletrénico do
TJAM), em atengdo ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, sendo, ainda, facultativa a publicagdo do extrato deste Contrato no
Diario da Justica Eletronico, conforme dispde o art. 4°, da Lei n® 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA NONA - OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO E PREVENCAO DE
CONFLITOS

19.1. As partes submetem-se aos dispostos na Resolugdo 48/2024 do Tribunal de Justica do Amazonas que regulamenta os meios
alternativos de prevencdo e solucdo de controvérsias no ambito dos Contratos Administrativos deste Poder, bem como outras normas que
vierem altera-la ou substitui-la.

19.2. Na busca pela autocomposicdo, nas demandas originadas da execug@o dos contratos administrativos de competéncia do Poder
Judiciario Amazonense, sera utilizada a mediagdo como instrumento de solugdo adequada de controvérsias, para prevenir ou resolver
todo o conflito, ou apenas parte dele que sera conduzido pelo Comité de Prevengdo e Resolu¢do Administrativa de Conflitos em matéria
de Contratos Administrativos - CPRAC deste Tribunal de Justica do Amazonas.

19.2.1 A autocomposigdo a que se refere o caput desta clausula podera ser adotada quanto a totalidade ou parcela de quaisquer direitos
patrimoniais disponiveis no ambito dos conflitos em matéria de contrato administrativo, incluindo-se as questdes relacionadas ao
restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigacées contratuais por quaisquer
das partes, ao calculo de indenizagdes, ou, ainda, a celebracio de negécio juridico processual no Processo Administrativo
Sancionatorio (PAS).

19.3. A solicitagdo de submiss@o de conflito ao CPRAC, iniciada por pessoa fisica ou juridica interessada devera ser encaminhada a
Divisdo de Contratos e Convénios, que instruira o pedido com toda a documentagdo necessaria a compreensao do caso e remetera os
autos a ao Desembargador Coordenador do Comité para analise de admissibilidade.

19.4. As propostas, os documentos e as informacdes apresentados no ambito do CPRAC serdo confidenciais e ndo poderdo ser utilizados
pelas partes como meio de defesa e/ou prova em processo judicial.
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CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as clausulas e condigdes do presente Contrato
e elege seu domicilio contratual, o da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais dividas originadas
pelo presente Termo, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, consoante 92, §1°, da Lei 14.133 de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento contratual, que lido e achado conforme pelas
partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenga das testemunhas abaixo identificadas.

Desembargador(a) XXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Justi¢ca do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
Sr.
Responsavel Técnico
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

il
SeI
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Aldemir da Silva Menezes Medeiros, Diretor(a), em 12/03/2025, as 17:45, conforme art.
1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjam.jus.br/sei/controlador _externo.php?
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