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PROJETO BÁSICO - SECOP/SEAC
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Definição do Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia
e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Nhamundá -
AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. CATSER 5622
1.2. Justificativa para a contratação:
1.2.1. A edificação atualmente utilizada pelo Fórum da Comarca de Nhamundá  não atende aos padrões
mínimos de segurança, acessibilidade e funcionalidade exigidos pelo Poder Judiciário, comprometendo a
eficiência e a qualidade do serviço prestado à população. O prédio existente não dispõe de salas adequadas
para audiências, gabinetes de magistrados, áreas de atendimento ao público, salas de advogados,
Ministério Público e Defensoria Pública, o que prejudica o pleno exercício das funções jurisdicionais.
1.2.2.  Demais  justificativas para a contratação encontram-se pormenorizadas  em tópico específico do
Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Projeto Básico.
1.2.3. Os resultados esperados com a contratação são:
1.2.3.1. Garantir um ambiente físico adequado para a atuação de magistrados, servidores, advogados,
defensores públicos, membros do Ministério Público e demais operadores do Direito, refletindo
diretamente na celeridade e na qualidade do serviço jurisdicional prestado à população;
1.2.3.2. Proporcionar uma edificação que esteja plenamente adequada às exigências da legislação vigente
em termos de acessibilidade, segurança, sustentabilidade, eficiência energética e funcionalidade dos
espaços institucionais;
1.2.3.3. Consolidar a presença do Poder Judiciário no interior do Estado, demonstrando o compromisso
com a valorização da justiça de primeiro grau e com o atendimento digno às demandas da sociedade local;
1.2.3.4. Oferecer aos servidores e magistrados um ambiente salubre, seguro e funcional, com infraestrutura
moderna e instalações planejadas para as atividades típicas do fórum, como salas de audiência, gabinetes,
setor de atendimento ao público, arquivo, copa e banheiros acessíveis;
1.2.3.5. Garantir à população de Nhamundá um espaço acessível, acolhedor e funcional para atendimento
das suas demandas judiciais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos fundamentais;
1.2.3.6.  Construir uma edificação com possibilidade de expansão e adaptação futura, considerando o
crescimento populacional e o aumento da demanda por serviços judiciários na comarca.
1.3. Especificação técnica do Objeto e Quantitativo:
1.3.1. Os detalhes técnicos do objeto deste Projeto Básico constam do rol de anexos a seguir:
1.3.1.1. Anexo I – Orçamento Sintético dos serviços com seus respectivos quantitativos, valores unitários e
totais;
1.3.1.2. Anexo II – Orçamento Analítico dos serviços do Anexo I;
1.3.1.3. Anexo III – Composição do BDI aplicável;
1.3.1.4. Anexo IV – Composição dos Encargos Sociais;
1.3.1.5. Anexo V – Cronograma físico-financeiro;
1.3.1.6. Anexo VI – Projetos Complementares;
1.3.1.7. Anexo VII – Memorial de Cálculo Faixa A;
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1.3.1.8. Anexo VIII – Memorial Descritivo;
1.3.1.9. Anexo IX – Projeto Arquitetônico;
1.3.1.10. Anexo X – Modelo de Declaração de Vistoria Técnica.
1.3.2. A contratação deve resultar na construção de um novo prédio para o funcionamento da Comarca de
Nhamundá com aproximadamente 340,00 m² de área.
1.3.3. A organização funcional do novo Fórum deve conter:

Pavimento Organização funcional

Pavimento térreo e superior

Sala multiuso
Recepção
CPD
Sala de depoimento especial
Sala de audiência
Depósito
Sala de arquivo
Gabinetes de Juízes
Sanitários masculino e feminino
Lavabos

1.3.4. Os principais serviços que caracterizam o objeto deste Projeto Básico e que, consequentemente, se
expressam numericamente na composição do orçamento da obra, são os descritos a  seguir:
1.3.4.1. Administração local;
1.3.4.2. Serviços iniciais;
1.3.4.3. Infraestrutura;
1.3.4.4. Cobertura e platibanda;
1.3.4.5. Impermeabilização; 
1.3.4.6. Paredes e painéis;
1.3.4.7. Instalação hidráulica;
1.3.4.8. Instalações de esgoto;
1.3.4.9. Instalações elétricas;
1.3.4.10. Instalações de rede lógica e cftv;
1.3.4.11. Instalações de combate à incêndio;
1.3.4.12. Revestimento de parede e piso;
1.3.4.13. Climatização;
1.3.4.14. Forro;
1.3.4.15. Esquadrias;
1.3.4.16. Pintura;
1.3.4.17. Acessibilidade;
1.3.4.18. Louças, metais e bancadas;
1.3.4.19. Pavimentação externa e paisagismo;
1.3.4.20. Comunicação visual;
1.3.4.21. Reservatório elevado;
1.3.4.22. Muro/mureta;
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1.3.4.23. Serviços diversos.
1.3.5. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar a todo instante as normas vigentes
da   ABNT e especialmente as disposições particulares estabelecidas no  Projeto Básico, edital e seus
anexos, além das  instruções que venha receber do CONTRATANTE em cada caso específico. Devem ser
seguidas as Normas e determinações abaixo, nas suas últimas revisões em vigor, bem como a  Legislação
ou Norma Técnica aplicável que venha a entrar em vigor depois da assinatura do Contrato. Segue relação:
1.3.5.1. Normas e especificações constantes do Edital e seus anexos;
1.3.5.2. Normas da ABNT;
1.3.5.3. Prescrições e recomendações dos fabricantes;
1.3.5.4. Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
1.3.5.5. Normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;
1.3.5.6. Códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicina a localidade onde será
executada a obra referente a cada projeto;
1.3.5.7. Manual de Obras Públicas - Edificações - Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da
Administração e Patrimônio)- Projeto, construção e manutenção.
1.3.6.  A execução dos serviços deverá atender aos dispostos no Código de Obras do Município,
demais  legislações vigentes e normas técnicas relativas aos serviços diversos, devendo ser
desenvolvida com todas as proteções e a segurança necessária, a fim de não causar interferências ou danos
de qualquer espécie a terceiros e às edificações vizinhas.
1.3.7.  Conforme o §4 º do art. 140 da Lei Nº 14.133/21, salvo disposição em contrário constante do
edital  ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução
do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da CONTRATADA.
1.3.8. Mesmo que alguns itens não constem previamente da planilha orçamentária de referência em Anexo,
a qual pode não ser exaustiva, sendo obrigação da empresa licitante analisar e avaliar os projetos e apontar
inconsistências e divergências entre os elementos técnicos na fase de licitação e formulação da proposta,
a  proposta ofertada deverá seguir as quantidades do orçamento-base da licitação, cabendo, no caso da
identificação de erros de quantitativos nesse orçamento, proceder-se a impugnação tempestiva do
instrumento convocatório.  Conforme Acórdão 1977/2013-Plenário do Tribunal de Contas da União,
eventuais subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ensejar termos aditivos. O estabelecimento de percentuais de tolerância quantitativa
admitida em cada item do orçamento que torne descabida a celebração de aditivo, como, ainda, a
necessidade de que a imprecisão se refira a serviço materialmente relevante do empreendimento (avaliado
de acordo com a metodologia ABC), em prestígio ao princípio da segurança jurídica.  Portanto, para a
presente contratação consideram-se relevantes os erros ou omissões que impliquem na subestimativa ou
superestimativa de itens da faixa A da curva ABC em  limite superior a 10%, abaixo desse percentual
torna-se  descabida a celebração de aditivo.  Para acréscimos ou supressões de serviços contratuais  a
CONTRATADA deve apresentar solicitação, pormenorizadamente justificada, dos serviços necessários
para ser submetida à análise do CONTRATANTE. A Contratada, na solicitação de aditivo, deverá
apresentar memorial de cálculo das quantidades que supostamente serão objeto do pedido.
1.4. Caracterização do Objeto:
1.4.1. O objeto do presente Projeto Básico enquadra-se no conceito de obra, nos termos do incisos XII, Art.
6º, da Lei nº 14.133/2021.
1.5. Fundamentação Legal:
1.5.1. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na legislação a seguir:
a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
b) Resolução n.º 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.
1.5.2. Legislações aplicáveis ao objeto a ser contratado, no que couber:
a) Resolução nº 114, de 20/04/10 do CNJ;
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b)  Resolução nº 401, de 16/06/21 do CNJ que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços
auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão;
c) Resolução nº 400, de 16/06/21 do CNJ que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do
Poder Judiciário;
d) Plano de Logística Sustentável 2021-2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
e) Lei Estadual nº 4457/2017 (Política Estadual de Resíduos Sólidos);
f) Resolução CONAMA nº 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa responderá como
GERADOR (caracterizado assim na referida Resolução) e, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão
ambiental, deverá prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na
realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final;
g) Atendimento às normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que regulam
os serviços de construção civil no Projeto Básico e seus Anexos, não sendo exigido a certificação dos
serviços perante às normas da ABNT, tornando-se apenas parâmetro para assegurar a boa qualidade do
serviço pretendido, conforme Acórdão 1225/2014-TCU-Plenário, Acórdão 861/2013-TCU-Plenário e
Acórdão 898/2013-TCU-Plenário;
h) Norma técnica para conexão de acessantes à Rede de Distribuição - Minigeradores da Amazonas
Energia S.A - MPN-DC-01/N-006, aprovada pelas resoluções nº. 082/2022, de 05/07/2022;
i) Manual de Metodologias e Conceitos e Cadernos Técnicos de cada serviço divulgado amplamente pela
Caixa Econômica Federal, através do sistema SINAPI;
j) Resolução CONAMA Nº 237/97 que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental e no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental;
k) Decreto Estadual nº 10028/87 que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com
Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação de penalidades e dá outras providências;
l) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual;
m) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
n) NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
o) NR 35 – Trabalho em altura.
1.6.  Indicação de necessidade de apresentação de amostras, catálogos, manuais, folders ou
prospectos:
1.6.1. Para este certame, não será exigida apresentação de amostras, catálogos, manuais, folders ou
prospectos.
1.7. Valor estimado da contratação:
1.7.1. O valor estimado total do rol de serviços a serem executados na construção do novo Fórum é
de R$ 4.195.449,11 (quatro milhões, cento e noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais
e onze centavos)  conforme consta no Anexo I e II (Planilha com descrição sintética e analítica dos
serviços com seus respectivos quantitativos, valores unitários e totais).
1.8. Adequação orçamentária:
1.8.1. A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratação Anual 2025, todavia foi
autorizado pela autoridade competente.
 
2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
2.1. O objeto deste Projeto Básico caracteriza-se como situação prevista na modalidade Concorrência, sob
a forma Eletrônica, nos termos do artigo 28, inciso II da, Lei nº 14.133/2021.
2.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.
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2.3. O  procedimento para a contratação pretendida neste instrumento  não  será regido pelo Sistema de
Registro de Preços, conforme apontado na escolha da solução do Estudo Técnico Preliminar.
2.4. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO.
2.4.1.  O Menor Preço Global do certame será definido pelo licitante que ofertar em seu valor proposto
final o menor valor monetário a partir da somatória dos valores unitários propostos dos itens relacionados
no Anexo I (Planilha de Serviços Sintética com seus respectivos quantitativos, valores unitários e totais)
acrescido do percentual de BDI indicado pela empresa.
2.4.2. A fim de aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista qualitativo, quantitativo e de preço,
faz-se necessário que o Licitante apresente, quando da habilitação de sua proposta, imperativamente todas
as planilhas dos anexos I, II, III, IV e V, nos moldes apresentados neste Projeto Básico para análise desta
Administração.
2.4.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orçado pela Administração, conforme § 4º do Art. 59 da Lei 14.133/2021.
2.4.4.  Não poderão constar nas propostas apresentadas preços superiores aos indicados nas Tabelas de
Referência dos Anexo I (Planilha Sintética dos Serviços) constantes deste Projeto Básico e
consequentemente no valor total global dos serviços.
2.4.5.  Para a aceitabilidade dos preços e para aferir a exequibilidade das propostas do ponto de vista
qualitativo, quantitativo e de preço, será avaliado a proposta da licitante referente as etapas e valor global.
2.4.6. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis
de acordo com o §5º do Art. 59 da Lei 14.133/2021.
2.4.7.  A licitante pode apresentar sua proposta com ou sem desoneração da folha de pagamento, no
entanto, não poderão constar nas propostas apresentadas preços superiores as aos estipulados pela
Administração em cada fase da obra indicados nas Tabelas de Referência dos Anexo I (Nas etapas da
Planilha Sintética dos Serviços) constantes deste Projeto Básico e consequentemente no valor total global
de todos dos serviços.
2.4.8.  Em que pese o critério de análise da proposta observar os valores globais de cada etapa e,
consequentemente, o valor global da obra, faz-se necessário a apresentação de todos os preços unitários na
forma sintética e analítica, bem como, o detalhamento dos anexos I, II, III, IV e V para fins de análise de
exequibilidade por parte desta Administração, se julgar necessário.
2.4.9. Poderá ainda ser exigido dos licitantes a demonstração mais precisa da exequibilidade das propostas,
conforme disposto no inciso IV do Art. 59 da Lei 14.133/2021.
2.5.  O critério de adjudicação da contratação será GLOBAL, levando em consideração que os  serviços
atinentes ao objeto da contratação são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa,
caso contrário, poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma
vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência entre
as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes. 
2.6. Participação de consórcios de empresas:
2.6.1.  A participação de consórcios no certame que se originará do presente Projeto Básico não será
permitida, em razão da complexidade e o vulto do objeto não limitarem a participação de fornecedores
aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispõem de condições de participar
isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, não sendo o caso de permitir a junção de
esforços de 2 (duas) ou mais empresas para a execução da contratação pretendida. Nesse caso, a
possibilidade de participação de consórcios poderia limitar a competitividade do certame, uma vez que se
admitiria que empresas se associassem e não disputassem individualmente o objeto da licitação.
2.7. Da subcontratação:
2.7.1.  Não será permitido subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os serviços objeto desta
contratação.
2.7.2.  Somente será admitida a subcontratação parcial de itens quanto aos serviços complementares
relacionados a:
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2.7.2.1. Instalações de telecomunicações/lógica;
2.7.2.3. Instalação do sistema de climatização;
2.7.2.4. Execução de serviço de impermeabilização;
2.7.3.  A CONTRATADA tomará as providências cabíveis e se responsabilizará pela plena observância por
parte das empresas subcontratadas;
2.7.4.  Na hipótese de ser realizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará junto ao Órgão no
sentido de serem rigorosamente cumpridas às obrigações contratuais, especialmente quanto à fiel e perfeita
execução dos serviços subcontratados, ficando diretamente responsável, perante o CONTRATANTE, pelas
obrigações assumidas pela subcontratada. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos
serviços subcontratados. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam profissionais ou empresas subcontratadas;
2.7.5.  Ademais, a CONTRATADA deverá certificar-se da conformidade documental e habilitação da
subcontratada, inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica
apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execução dos serviços subcontratados.
2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas​:
2.8.1.  Aplicam-se a este certame, no que couber,  as disposições constantes dos  arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
 
3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:
3.1.1. A vistoria técnica é opcional. A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde
será executada a obra, através de visita ao local, conferindo o local para compor o seu preço, analisando
todas as dificuldades para a execução.
3.1.2. A realização da vistoria prévia no local será realizada, de preferência, através de seu representante
técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realização da vistoria, esta será acompanhada
por representante do TJAM, designado para esse fim, que atestará declaração comprobatória da vistoria
efetuada, em documento previamente elaborado pela empresa, de acordo com o modelo constante no
Edital.
3.1.3. A vistoria técnica deverá ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de
Justiçado Amazonas, nos horários de 08h00min às 14h00min pelo e-mail: engenharia@tjam.jus.br.
3.1.4.  Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração própria, de que
conhece as condições locais para a execução do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.
114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3.2. Qualificação Técnica:
3.2.1. Qualificação técnico-profissional: 
3.2.1.1.   Certidão de Registro de Pessoa Física  no Conselho de classe correspondente de seu(s)
responsável(is) técnico(s);
3.2.1.2.  Certidão de Acervo Técnico (CAT)  para o profissional engenheiro civil ou arquiteto,
devidamente registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela
empresa licitante atuou (aram) como responsável(is) técnico(s) na execução de serviço(s) relativo(s) à
execução de obras civis com os seguintes aspectos qualitativo:
a)  Execução de estruturas de concreto armado;
b) Execução de massa única ou reboco;
c) Execução de estrutura metálica de cobertura;
d) Impermeabilização com manta asfaltica ou emulsão asfáltica;
e) Execução de alvenaria de vedação.
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3.2.1.3.  Certidão de Acervo Técnico (CAT)  para o profissional engenheiro eletricista, devidamente
registrado no CREA ou CAU comprovando que o(s) profissional(ais) indicado(s) pela empresa licitante
atuou (aram) como responsável(is) técnico(s) na execução de serviço(s) relativo(s) à execução qualitativo:
a) Execução de subestação com transformador.
3.2.1.4. A LICITANTE deverá designar responsáveis técnicos pela execução do objeto, obrigatoriamente
profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral das obras civis. Tais profissionais
devem estar vinculados e devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como
responsáveis técnicos pela execução dos serviços e que estejam habilitados para serviços da natureza do
objeto.
3.2.1.5. A comprovação do vínculo do profissional se fará com a apresentação de cópia dos seguintes
documentos: contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho
(CTPS),ficha de registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a licitante como
contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do responsável técnico, desde que acompanhada
de declaração de anuência do profissional.
3.2.1.6.  Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoalmente e diretamente a responsabilidade pela
execução dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, incluindo a instrução do
pessoal, conferência de medidas, elaboração de documentos complementares, garantia do cumprimento das
Normas Técnicas de Engenharia e de Segurança do Trabalho e das especificações técnicas do Edital, além
do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica.
3.2.1.7.  Os profissionais apresentados  deverão participar, necessariamente, como responsáveis técnicos
pela execução dos serviços contratados, sendo em casos excepcionais admitidas a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior durante a execução da obra;
3.2.2. Qualificação técnico-operacional: 
3.2.2.1.  Certidão de Registro  de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de
seu(s)responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante e/ou
os responsáveis técnicos não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Amazonas,
somente serão exigidos os respectivos vistos no CREA/AM ou CAU/AM na ocasião da assinatura do
Contrato. A licitante deverá designar profissionais de engenharia civil ou de arquitetura para a parte geral
das obras civis e  engenheiro eletricista para os serviços relativos à execução das instalações elétricas e
subestação;
3.2.2.2. Certidão de Acervo Operacional – CAO, conforme inciso II, art. 67 da Lei 14.133/2021, com
registro de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional da empresa,  expedido por pessoa jurídica,
comprovando que o(s) a empresa licitante atuou na execução de serviço(s) relativo(s) à execução de obras
com características, vulto e complexidade compatíveis com as do objeto da licitação, assim consideradas
de vulto significativos as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratação e as de complexidade técnica conforme o objeto e com quantidades mínimas
de até 50% (cinquenta por cento):
a) Execução de estruturas de concreto armado com volume mínimo de 50,00 m²;
b) Execução de massa única ou reboco com área mínima de 300,00m²;
c) Execução de alvenaria de vedação com área mínima de 600,00 m²;
d) Execução de estrutura metálica de cobertura com área mínima de 100,00 m²;
e) Impermeabilização com manta asfaltica ou emulsão asfáltica com área mínima de 120,00 m²;
3.2.2.3.  Não há limitações de tempo, época, local e quantidade de documentos que possam compor os
requerimentos de comprovação de Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Empresa e a Certidão
de Acervo Técnico profissional.
3.2.2.4.  No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser
assinado(s) pelo responsável do setor competente do órgão, preferencialmente munidos de mecanismos de
verificação ou autenticação.
3.2.2.5. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) conter
dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na
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empresa e formas de contato, ou munidos de mecanismos de verificação ou autenticação.
3.2.2.6. O licitante deve, caso solicitado, disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante, contatos de pessoa de referência e local em que foram
efetivamente prestados os serviços.
3.2.3. As exigências e condições estabelecidas são pertinentes e razoáveis para a garantia de que o objeto
licitado tenha a qualidade desejada.
3.2.4. As exigências relativas à capacidade técnica, seja ela de caráter técnico-profissional ou técnico-
operacional, guardam amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter
competitivo de uma licitação.
 
4. MODELO DE GESTÃO
4.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais da
Secretaria de Infraestrutura do TJAM. 
4.1.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como
responsável ou por seu substituto.
4.1.2. A fiscalização será responsável pela avaliação da conformidade dos serviços, e anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. As atribuições da fiscalização, dentre outras, estarão
mencionadas no Item 5.1.8 deste Projeto Básico.
4.1.3. A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na
total execução do objeto.
4.1.4. Deverá ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de execução do
objeto, para representá-lo sempre que for necessário.
4.2. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica (e-mail) para esse fim.
4.3. Indicação de instrumento para efetivar a contratação:
4.3.1 Será necessária a formalização de contrato para a execução do serviço objeto desse termo.
4.3.2. Após a assinatura do contrato, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para
reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.
4.4. Vigência contratual:
4.4.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 16 (dezesseis) meses, considerando 10 (dez) meses para
execução das obras  e mais 6 (seis)  meses para  procedimentos administrativos com vistas a finalizar o
vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a   CONTRATADA; podendo ser prorrogado na forma do
art. 111 da Lei nº 14.133/21.
4.5. Índice de reajuste:
4.5.1. O reajuste contratual dos valores firmados poderá ser acordado mediante negociação e formalização
do pedido pela Contratada junto à Divisão de Convênios e Contratos nos termos previstos na Minuta
Contratual e da Legislação em vigor.
4.5.2.  Excepcionalmente, os serviços executados por medição parcial após o interregno de 12 (doze)
meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, assim considerada a data de conclusão da
apuração do valor estimado da contratação, ou, da planilha orçamentária, independentemente da data da
tabela ou sistema referencial de custos utilizado, sofrerão reajuste de preços, nos termos do Acórdão n.º
2.324/2007- TCU-Plenário, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Custo da
Construção - INCC/FGV, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do Instituto
Brasileiro de Economia – IBRE.
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4.5.3.  A data-base utilizada para fins de reajuste será a data da elaboração do  Anexo I - Orçamento
Sintético, conforme art. 79 da Resolução TJAM nº 64/2023.
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:
5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as faltas detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de
qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.
5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as exigências deste Projeto
Básico.
5.1.4. Notificar por escrito a ocorrência de eventuais imperfeições na execução do objeto, fixando prazo
para a sua correção.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execução do objeto.
5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestação dos serviços.
5.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à execução do objeto que venham a ser
solicitados.
5.1.8. São obrigações e responsabilidades da FISCALIZAÇÃO:
5.1.8.1. Exigir o cumprimento de todas as disposições firmadas nos documentos contratuais, examinar ou
rejeitar qualquer material.
5.1.8.2. Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, confrontando o avanço da obra com os
marcos pactuados.
5.1.8.3. Realizar vistorias periódicas no canteiro, com registros fotográficos, anotações no diário de obra e
relatórios técnicos.
5.1.8.4.  Garantir que os serviços executados estejam em conformidade com os projetos, memoriais,
normas técnicas e especificações contratuais.
5.1.8.5. Verificar a qualidade dos materiais utilizados, sua procedência e os certificados de conformidade
(ex.: cimento, aço, materiais elétricos).
5.1.8.6. Acompanhar e/ou exigir ensaios tecnológicos (ex.: rompimento de corpos de prova de concreto,
testes de estanqueidade, aterramento elétrico).
5.1.8.7. Registrar não conformidades e determinar a correção dos serviços com falhas.
5.1.8.8. Conferir os relatórios de medição apresentados pela contratada, comparando com o executado.
5.1.8.9. Validar as medições após atestar a conformidade dos serviços.
5.1.8.10.  Comunicar à autoridade competente qualquer inconsistência técnica, risco à segurança ou
descumprimento contratual.
5.1.8.11. Emitir notificações formais à contratada para correção de falhas, com prazos definidos.
5.1.8.12. Verificar o cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs), inclusive quanto ao uso de
EPIs, sinalização e condições do canteiro.
5.1.8.13.  Fiscalizar a gestão ambiental da obra, incluindo destinação de resíduos, controle de ruídos,
poluição e proteção de áreas sensíveis.
5.1.8.14.  Analisar pedidos de reprogramação de cronograma, termos aditivos ou revisões técnicas,
emitindo parecer técnico para subsidiar decisão da autoridade competente.
5.1.8.15.  Atuar como representante do órgão contratante, garantindo o interesse público e a correta
aplicação dos recursos.
5.1.8.16. Manter comunicação clara, formal e documentada com a contratada e a administração.
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5.1.8.17.  Solicitar o afastamento imediato do local dos serviços, de qualquer funcionário  da
CONTRATADA que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos serviços e à Fiscalização,
ou por incapacidade técnica, não podendo tal providência implicar em modificações de prazo ou de
condições contratuais.
5.1.8.18.  Acessar qualquer dependência em que se realizem os serviços, com a perfeita anuência da
CONTRATADA, que deverá facilitar a atuação da Fiscalização em oficinas, depósitos ou outras
dependências onde se encontrem materiais destinados à execução dos serviços.
5.1.8.19.  Ter acesso aos serviços em execução a qualquer momento, tanto para acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, como para exigir, eventualmente, a adequação dos serviços em execução
às normas, e padrões a serem cumpridos.
5.1.8.20. Suspender os serviços por descumprimento de exigências estabelecidas em normas ou padrões e
projetos. Poderá, também, autorizar seu prosseguimento, verificada a correção da falha que ocasionou a
suspensão.
5.1.8.21. Participar da vistoria de entrega provisória, apontando pendências ou correções.
5.1.8.22. Acompanhar a execução de ajustes finais.
5.1.8.23. Atestar a entrega definitiva após cumprimento de todas as obrigações técnicas e contratuais.
5.1.9. Demais obrigações estipuladas no Contrato.
5.2. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
5.2.1. Executar o objeto desta contratação, atendendo às especificações estabelecidas neste Projeto Básico
e as quantidades indicadas no instrumento contratual.
5.2.2. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação em compatibilidade
com as obrigações assumidas.
5.2.3. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Projeto Básico, tais como impostos,
taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e
responsabilidades, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.
5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorrência, forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do
CONTRATANTE.
5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.
5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas práticas e técnicas de governança,
avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas ações.
5.2.7. Refazer todos os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.
5.2.8. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento
do objeto.
5.2.9. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE no
que diz respeito a execução do objeto.
5.2.10. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios.
5.2.11. Responder pelos vícios e defeitos dos materiais e serviços e assumir os gastos e as despesas que se
fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da execução do objeto.
5.2.12. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRANTE sobre quaisquer irregularidades e
inconformidades observadas durante a execução do objeto, bem como qualquer ocorrência relativa ao
comportamento de seus empregados, quando em atendimento, que venha a ser considerada prejudicial ou
inconveniente para a CONTRATADA.
5.2.13.  Executar a obra conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas, cronogramas e
especificações técnicas.
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5.2.14. Obedecer aos parâmetros de desempenho e qualidade definidos nas normas técnicas da ABNT.
5.2.15. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente à execução dos serviços, no prazo
de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sempre antes do início da obra, inclusive A.R.T. de
serviços subcontratados se necessário. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a
metodologia de execução, o orçamento ou a especificação dos materiais utilizados na obra, a
CONTRATADA deve emitir Anotação de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo
de 10 (dez) dias após a assinatura do termo aditivo.
5.2.16. Providenciar às suas custas os alvarás e licenças provisórias à Prefeitura, concessionárias de água,
luz, gás, telefonia,  ou com qualquer outro órgão que a legislação oficial exigir, incluindo-se também o
custeio e gerenciamento dos trâmites administrativos para aprovação dos projetos de prevenção e combate
a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas até a emissão do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros.
5.2.17. Fornecer e colocar no local dos serviços, placas de divulgação e identificação da mesma quando
necessários, em conformidade com os órgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo o
padrão fornecido pelo TJAM.
5.2.18. Disponibilizar para a fiscalização o “Diário de Obras” no qual serão feitas anotações, referentes ao
andamento da obra, qualidade dos materiais, mão de obra, como também reclamações, advertências e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário,
devidamente rubricado pela fiscalização e pela CONTRATADA, ficará, uma das vias, em poder do TJAM
após a conclusão dos serviços. A contratada deverá disponibilizar usuário para a fiscalização em aplicativo
online para acompanhamento do Diário de Obras, podendo ser o App Diário de Obras ou similar.
5.2.19.  Deverá instalar câmera para monitoramento do avanço da obra e disponibilizar acesso à
fiscalização.
5.2.20. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e
em seu entorno.
5.2.21. Providenciar às suas expensas, qualquer cópia de documento ou planta de arquitetura que venham a
ser necessários, não só para licitação como para assinatura do Contrato e execução dos serviços.
5.2.22.  Comunicar à Fiscalização em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos
projetos, especificações e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta
execução de todos os serviços. As correções que forem necessárias somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização.
5.2.23. Quando por motivo de força maior houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do material substituto.
5.2.24.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, o resultado dos serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou
não, correspondentes às especificações.
5.2.25. Manter permanentemente no local da execução dos serviços equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalização, a
responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
5.2.26.  Entregar à CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisório dos serviços, o “As Built”
correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto Executivo no
decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE.
5.2.27. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, inclusive com contenção de entulho e
resíduos.
5.2.28. Promover a limpeza final da obra antes da entrega, inclusive das áreas externas e de urbanização.
5.2.29. Adotar práticas de gestão ambiental no canteiro, conforme previsto no projeto ou legislação local
(ex.: destinação adequada de resíduos, controle de poeira, proteção de áreas verdes).
5.2.30. Evitar poluição sonora, visual e do solo durante a execução da obra.
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5.2.31.  Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive com os
encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessário para a execução, a conclusão e a
manutenção da obra, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar
embutidos nos custos unitários dos serviços ou no BDI.
5.2.32. Garantir o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança do trabalho.
5.2.33. Apresentar documentos que comprovem a regularidade da equipe e os treinamentos obrigatórios
(ex.: NR-18, NR-35).
5.2.34. Implementar medidas de segurança no canteiro de obras conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (ex.: NR-18, NR-10, NR-35). 
5.2.35.  Responsabilizar-se por qualquer acidente decorrente de negligência ou falha na adoção dessas
medidas.
5.2.36.  Garantir a execução com qualidade e fidelidade ao projeto, responsabilizando-se por eventuais
vícios ou defeitos.
5.2.37. Responder por danos causados a terceiros, ao patrimônio público ou ao meio ambiente, decorrentes
da execução da obra e reparar eventuais prejuízos, direta ou indiretamente causados por suas ações ou
omissões.
5.2.38. Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro.
5.2.39.  Justificar por escrito, com documentação técnica, qualquer atraso ou reprogramação, sujeito à
aprovação do contratante.
5.2.40.  Não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, lógica, sistema de
captação de esgoto e águas pluviais da vizinhança.
5.2.41.  Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalização do TJAM e retirar os materiais
rejeitados imediatamente a contar da notificação.
5.2.42. Promover, às suas expensas, a substituição de todos os materiais recusados pela Fiscalização.
5.2.43. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificação apropriada.
5.2.44. Possuir mão de obra qualificada e especializada para a perfeita execução do objeto, conforme
especificado no Edital e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos.
5.2.45.  Designar  formalmente um preposto para lhe representar frente à Administração, em estrita
observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro (“Dos Prepostos”), ao art. 188 da Lei 14.133/21 e
demais regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no modelo de designação de
preposto indicado.
5.2.46.  Comprovar por meio de documentação (contrato social, atas de assembleia, procurações, etc.),a
competência do signatário para delegar poderes aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto
poderá ser indicado simultaneamente como responsável técnico.
5.2.47. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita Federal,
conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 (em substituição
do Cadastro Específico do INSS – CEI), a fim de que seja emitido o código CNO necessário ao
cumprimento das obrigações perante a Receita Federal do Brasil – RFB, no que concerne aos valores
referentes à construção objeto do Projeto Básico.
5.2.48. Realizar os registros necessários no CNO, tais como paralisações, se houver, e encerramento na
conclusão da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.
5.2.49. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços, através do e-mail engenharia@tjam.jus.br e pelo
telefone (92) 2129-6688;.
5.2.50. Elaborar Laudo de Vistoria de Vizinhança, logo após a emissão da ordem de serviço e antes do
início da obra.
5.2.51. Entregar a obra em condições de uso, com a documentação completa, incluindo:
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5.2.51.1. Certificados de conformidade e ensaios;
5.2.51.2. Licença do Corpo de Bombeiros (AVCB, se aplicável);
5.2.51.3. Manual de operação e manutenção de sistemas (elétrico, hidráulico, ar-condicionado etc.);
5.2.51.4. Termo de entrega definitiva da obra.
5.2.52. Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS
5.2.52.1.  A CONTRATADA deve atender aos requisitos dos Aspectos de Segurança Industrial, Saúde
Ocupacional e Proteção ao Meio Ambiente constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias,
Normas Regulamentadoras, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito estadual e federal.
5.2.53. Da Segurança e Higiene do Trabalho
5.2.53.1. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários  todos os equipamentos de proteção
individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou
local, independentemente de estarem contidos na planilha de formação de preços; cumprindo, no que
couber, as determinações das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em
especial: NR 1 – Disposições Gerais,  NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI,  NR10 –
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção,  NR 35 – Trabalho em Altura e qualquer outra norma aplicável a esta
contratação.
5.2.53.2.  Os EPIs e EPCs deverão ser apropriados aos riscos da atividade, possuir Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo órgão competente do MTE, estar dentro do prazo de validade e em
perfeitas condições de uso, devendo ser substituídos sempre que estiverem danificados, com prazo vencido
ou apresentarem qualquer tipo de comprometimento à sua eficácia.
5.2.53.3. O fornecimento de EPIs deverá ser devidamente comprovado por meio da Ficha de Controle de
EPI, assinada pelo trabalhador beneficiado, contendo as informações sobre o equipamento fornecido,
número do CA, data da entrega, instruções de uso e substituição, além do termo de responsabilidade
quanto à guarda e uso correto. Esta ficha deverá estar sempre atualizada, arquivada e disponível à
FISCALIZAÇÃO sempre que solicitado.
5.2.53.4.  A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicável e em conformidade com a legislação, os
locais e áreas de risco onde serão executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e
o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
5.2.53.5.  É responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento prévio e periódico dos seus
trabalhadores quanto ao uso adequado, conservação, higienização e substituição dos EPIs, conforme
orientações do fabricante, sendo vedada a execução de qualquer atividade sem o uso correto dos
equipamentos exigidos para sua realização segura.
5.2.53.6.  A CONTRATADA deverá assegurar o uso efetivo dos EPIs e EPCs pelos seus empregados
durante toda a execução dos serviços, inclusive supervisionando sua correta utilização, sendo
solidariamente responsável por qualquer descumprimento que resulte em exposições a riscos ou acidentes
de trabalho.
5.2.53.7.  Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) deverão ser implantados, sinalizados,
inspecionados e mantidos em conformidade com as normas técnicas e os requisitos de segurança
aplicáveis, e sua instalação deve anteceder o início das atividades sempre que tecnicamente viável.
5.2.53.8.  A CONTRATADA deverá acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer
cumprir a determinação de uso obrigatório dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de não observância.
5.2.53.9.  Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe à CONTRATADA corrigir tal não
conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposição aos agentes agressivos, até que seja
suprida a falta ou adotada a prática de uso adequado.
5.2.53.10.  Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas e de segurança
vigentes.
5.2.53.11. A CONTRATADA será responsável pelo descumprimento das normas de higiene e segurança do
trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependências do TJAM.
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5.2.54. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Resíduos
5.2.54.1.  Todos os resíduos  deverão descartados pela CONTRATADA conforme a legislação ambiental
Municipal, Estadual e Federal.
5.2.55. Proteção do Trabalho em Altura
5.2.55.1. Deverão ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de segurança do trabalho, as
medidas para proteção dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 –
Trabalho em altura. Conforme a NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada acima
de 2,0 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
5.2.55.2.  Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de proteção implantadas pela
empresa, conforme estabelece a NR 1 – Disposições Gerais. As determinações da NR 35 não isentam a
CONTRATADA da adoção de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos
realizados em altura igual ou inferior a 2,0 m.
5.2.55.3. Nas lacunas da NR 35 deverão ser buscados os dispositivos aplicáveis ao trabalho em altura nas
demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e legislações vigentes
aplicáveis.
5.2.55.4. Caberá à CONTRATADA garantir a implementação de todas as medidas determinadas pela NR
35, compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:
5.2.55.4.1. Elaborar, emitir e encaminhar à FISCALIZAÇÃO as Análises de Risco – AR, Permissões de
Trabalho – PT e Procedimentos Operacionais, nas situações previstas na NR 35.
5.2.55.4.2. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo
estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de segurança aplicáveis. A
avaliação prévia deve ser realizada no local do serviço pelo trabalhador ou equipe de trabalho,
considerando as boas práticas de segurança e saúde no trabalho.
5.2.55.4.3. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção
estabelecidas na NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratação permitidos.
5.2.55.4.4. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.
5.2.55.4.5. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção
definidas na NR 35.
5.2.55.4.6. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco
não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, dando ciência imediata à
FISCALIZAÇÃO.
5.2.55.4.7. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura.
5.2.55.4.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida
pela Análise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.
5.2.55.4.9. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na NR 35.
5.2.55.4.10.  Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposições legais e
regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela CONTRATADA.
5.2.55.4.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre
que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis para o
prosseguimento dos serviços de forma segura e dará ciência imediata à FISCALIZAÇÃO;.
5.2.55.4.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua segurança e saúde e a de outras pessoas que
possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.
5.2.55.4.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, de forma a garantir que todo
trabalho em altura será planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e
5.2.55.4.14. Avaliar o estado de saúde dos seus empregados que exercem atividades em altura, mantendo
cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho
em altura. Tal cadastro poderá ser solicitado pela FISCALIZAÇÃO para averiguação.
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5.2.55.5.  No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
CONTRATADA, de acordo com a hierarquia abaixo:
5.2.55.5.1.  Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução.
Adotar um meio alternativo de execução sem expor o trabalhador ao risco de queda é a melhor alternativa.
5.2.55.5.2.  Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução.
Adotar um meio alternativo de execução sem expor o trabalhador ao risco de queda é a melhor alternativa;
e
5.2.55.5.3. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser
eliminado.
5.2.56.  A contratada deverá comunicar imediatamente à Fiscalização todo acidente com ou sem
afastamento, ocorrências anormais e situações de emergência, de maneira detalhada e indicando as
providências tomadas, independente das comunicações obrigatórias previstas na legislação. Serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho ou danos materiais ocorridos
durante a execução dos serviços, devendo responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao TJAM ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
5.2.56.1. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA deverá:
5.2.56.1.1. Prestar todo e qualquer socorro imediato à(s) vítima(s);
5.2.56.1.2.  Paralisar imediatamente o serviço no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudanças das circunstâncias relacionadas ao evento;
5.2.56.1.3. Preencher a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o INSS, com
cópia para o TJAM;
5.2.56.1.4. Providenciar a continuidade do socorro à(s) vítima(s), transportando-a(s) imediatamente para
hospital ou clínica que possibilite a recuperação da(s) mesma(s);
5.2.56.1.5. Efetuar a análise do acidente e elaborar Relatório de Análise de Acidente e entregar cópia à
Fiscalização.
5.2.56.2. Os acidentes com ou sem lesão, incidentes e desvios ocorridos na execução das atividades devem
ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com entrega de Relatório de Acidente, no prazo de
48 horas contadas do evento, fazendo-se necessária, também, a comunicação imediata à FISCALIZAÇÃO
de qualquer ocorrência anormal, com ou sem lesão, envolvendo a equipe. A contratada deverá arquivar as
vias de notificação de acidentes de trabalho emitidas ao INSS– CAT– nos serviços, além de entregar cópias
à FISCALIZAÇÃO.
5.2.57. A contratada deverá apresentar à fiscalização administrativa, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, o Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR), elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), aprovada pela Portaria
SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020, e suas atualizações.
5.2.57.1. O PGR deverá contemplar os riscos ocupacionais identificados nos ambientes de trabalho onde os
empregados da contratada prestarão os serviços, contendo, no mínimo: Inventário de Riscos; Plano de
Ação; Medidas de prevenção e controle e Cronograma de implementação.
5.2.57.2. A contratada deverá manter o PGR atualizado durante toda a vigência contratual, devendo revê-lo
sempre que houver alterações nas condições de trabalho, nos processos, nas instalações ou em decorrência
de acidentes e incidentes.
5.2.57.3.  A fiscalização administrativa  do contrato poderá, a qualquer tempo, solicitar o PGR ou suas
atualizações. O documento poderá ser encaminhado à Comissão de Saúde Ocupacional e Prevenção de
Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justiça, para análise e parecer técnico.
5.2.58. A contratada deverá apresentar à fiscalização administrativa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da emissão da Ordem de Serviço, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), elaborado nos termos da Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07), aprovada pela Portaria
SEPRT nº 6.734, de 9 de março de 2020, e suas atualizações.
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5.2.58.1.  A apresentação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO pela
contratada poderá ser dispensada excepcionalmente, desde que cumulativamente:
5.2.58.1.1.   A  contratada esteja formalmente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP);
5.2.58.1.2. A contratada esteja dispensada da elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR,
nos termos do item 1.8 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), aprovada pela Portaria MTP nº422/2021;
5.2.58.1.3. A  contratada não possua riscos ocupacionais identificados na avaliação preliminar de riscos,
conforme definido no item 1.5 da NR-1 e no item 7.1.1 da NR-7;
5.2.58.1.4.  O não atendimento a quaisquer dos requisitos elencados nos incisos acima implicará a
obrigatoriedade da apresentação do PCMSO no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de
início da execução contratual;
5.2.58.1.5. Ainda que dispensada da apresentação do PCMSO, conforme 1.8.7.1 da NR-01, a contratada
deverá emitir o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO para todos os empregados alocados na execução
contratual, nos termos do item 7.5 da NR-7, abrangendo os exames admissionais, periódicos, de retorno ao
trabalho, de mudança de função e demissionais.
5.2.58.2.  O PCMSO deverá estar compatível com os riscos identificados no PGR, devendo conter, no
mínimo: Estratégias de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de agravos à saúde relacionados ao
trabalho; Exames médicos ocupacionais exigidos (admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de
mudança de função e demissionais); Cronograma de exames e responsabilidades médicas.
5.2.58.3.  O PCMSO deverá ser elaborado e assinado por médico do trabalho habilitado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).
5.2.58.4.  A contratada deverá manter o PCMSO atualizado durante toda a vigência contratual,
apresentando nova versão sempre que houver alteração significativa nos riscos ocupacionais ou nas
condições de trabalho.
5.2.58.5. O documento deverá estar disponível para fiscalização administrativa, podendo ser encaminhado
à Comissão de Saúde Ocupacional e Prevenção de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal para
análise técnica, sempre que solicitado.
5.2.59. A contratada deverá apresentar, para cada trabalhador alocado ao contrato, os respectivos Atestados
de Saúde Ocupacional (ASO), conforme previsto na NR-07, em especial nos seguintes momentos:
5.2.59.1. Admissional: antes do início das atividades;
5.2.59.2. Periódico: conforme periodicidade definida no PCMSO;
5.2.59.3. Retorno ao Trabalho: após afastamento por período igual ou superior a 30 dias por motivo de
saúde;
5.2.59.4. Mudança de Função: quando houver alteração de atividade que implique exposição a riscos
diferentes;
5.2.59.5. Demissional: até a data de desligamento do trabalhador.
5.2.59.6. Os ASOs deverão estar assinados por médico do trabalho e devem conter a indicação de apto ou
inapto para a função desempenhada, com descrição da função exercida e dos riscos ocupacionais
associados.
5.2.59.7. A contratada deverá manter cópia dos ASOs atualizados à disposição da fiscalização, que poderá,
a qualquer tempo, solicitar sua apresentação.
5.2.60. A contratada deverá apresentar, sempre que exigido pelas características das atividades a serem
desempenhadas, conforme PGR, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT),
conforme previsto no artigo 58 da Lei nº 8.213/1991, regulamentado pelo Decreto Federal nº
3.048/1999,especialmente o seu Anexo IV, e demais normativos aplicáveis.
5.2.60.1. O laudo deverá conter, no mínimo:
5.2.60.1.1. Identificação e descrição das atividades executadas;
5.2.60.1.2. Levantamento dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho;
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5.2.60.1.3. Metodologia de avaliação utilizada;
5.2.60.1.4. Resultados quantitativos das medições, quando aplicável;
5.2.60.1.5. Conclusão técnica quanto à caracterização da exposição;
5.2.60.1.6. Recomendações de controle ou eliminação dos riscos identificados.
5.2.60.2. A contratada deverá manter o LTCAT atualizado durante toda a vigência contratual, devendo
proceder à sua revisão sempre que houver modificações nas atividades ou nas condições de exposição dos
trabalhadores.
5.2.60.3.  O documento deverá permanecer à disposição da fiscalização do contrato e da Comissão de
Saúde Ocupacional e Prevenção de Riscos de Acidentes no Trabalho Tribunal de Justiça, podendo ser
exigido a qualquer momento, inclusive para fins de auditoria, fiscalização trabalhista ou previdenciária.
5.2.60.4.  Os custos relativos à elaboração, revisão e atualização do LTCAT são de responsabilidade
exclusiva da contratada, devendo integrar os custos indiretos cobertos pelo percentual da administração
central da empresa, não sendo objeto de pagamento adicional ou reembolso por parte da Administração
contratante.
5.2.61. Constitui obrigação da contratada realizar, por meio de profissional legalmente habilitado, perícia
técnica que ateste a existência de condições de insalubridade, indicando, quando for o caso, o respectivo
grau (mínimo, médio ou máximo), bem como a caracterização da periculosidade, conforme aplicável. A
perícia deverá verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas com aquelas constantes das
Normas Regulamentadoras nº 15 (insalubridade) e nº 16 (periculosidade), ambas aprovadas pela Portaria
nº3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos dos artigos 189, 192 e 193 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
5.2.61.1.  Sempre que as atividades contratadas envolverem riscos que possam ensejar o pagamento de
adicionais de insalubridade ou periculosidade, a contratada deverá apresentar o correspondente Laudo
Técnico de Insalubridade e/ou Periculosidade (LTIP), como resultado da referida perícia técnica, em
conformidade com os artigos 189 e 193 da CLT, as Normas Regulamentadoras nº 15 (Insalubridade) e nº
16 (Periculosidade) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais normativos legais e
técnicos aplicáveis.
5.2.61.2. O LTIP deverá ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho,
legalmente habilitado, contendo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao respectivo conselho profissional.
5.2.61.3.  O laudo deverá indicar, de forma clara e fundamentada, se há exposição dos empregados da
contratada a condições insalubres ou perigosas no exercício das atividades previstas no contrato, devendo
conter:
5.2.61.3.1. Descrição das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores;
5.2.61.3.2. Identificação dos agentes nocivos ou perigosos;
5.2.61.3.3. Metodologia de avaliação utilizada;
5.2.61.3.4. Medições e resultados obtidos;
5.2.61.3.5. Classificação do grau de insalubridade ou periculosidade, se constatado;
5.2.61.3.6. Recomendação sobre o pagamento ou não dos adicionais.
5.2.61.4. A apresentação do LTIP será exigida:
5.2.61.4.1. No início da execução do contrato, a partir da ordem de serviço, caso as atividades contratadas
envolvam exposição a agentes nocivos ou situações de risco conforme definido nas NRs 15 e 16;
5.2.61.4.2. Sempre que houver mudanças no ambiente, nos processos, ou nos equipamentos de trabalho,
que possa alterar as condições de exposição dos trabalhadores;
5.2.61.4.3. Quando solicitado pela fiscalização administrativa do contrato ou pela área técnica de
Segurança e Saúde no Trabalho do Tribunal, com base em constatação de risco em inspeção ou denúncia.
5.2.61.5.  O LTIP deverá ser revisado e atualizado periodicamente, conforme a natureza das atividades
desenvolvidas, ou sempre que houver alterações que impactem a classificação do ambiente como insalubre
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ou perigoso.
5.2.61.6. A definição dos adicionais deverá estar fundamentada em laudos técnicos, como o Laudo Técnico
das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), observando-se as particularidades de cada posto e ambiente de trabalho.
5.2.61.7. O laudo deverá permanecer à disposição da fiscalização contratual e poderá ser encaminhado à
Comissão de Saúde Ocupacional e Prevenção de Riscos de Acidentes no Trabalho deste Tribunal de Justiça
para análise e manifestação técnica.
5.2.61.8. Os custos relativos à elaboração, atualização ou revisão do LTIP são de inteira responsabilidade
da contratada, devendo ser considerados como custos indiretos cobertos pelo percentual de administração
central da empresa, não cabendo qualquer reembolso ou repasse direto por parte da Administração.
5.2.62. A contratada responderá, ainda, por danos materiais e morais causados à Administração Pública ou
a terceiros em decorrência de falhas construtivas, vícios ocultos ou imperfeições resultantes de execução
inadequada, nos termos da legislação vigente.
5.2.63. Demais obrigações estipuladas no Contrato.
 
6. REGIME DE EXECUÇÃO
6.1. A execução do objeto deste Projeto Básico será indireta, por prazo determinado.
6.2. A solicitação para início da execução dos serviços será com a expedição da Ordem de Serviço. A
comunicação será realizada por e-mail.
6.3. A medição da obra será preferencialmente mensal e realizada com base no avanço físico verificado e
na conclusão de cada etapa previamente definida no cronograma físico-financeiro anexo ao Edital.
6.3.1.  Caso haja divergência entre o cronograma previsto e a medição realizada, a contratada deverá
realizar um replanejamento do cronograma físico-financeiro e apresentá-lo a fiscalização. Em divergências
relevantes a contratada deve apresentar justificativa para alteração do cronograma físico-financeiro.
6.3.2. A cada medição, a contratada deverá apresentar à fiscalização:
6.3.2.1. Relatório das etapas executadas no período;
6.3.2.2. Diário de obra atualizado;
6.3.2.3. Registro fotográfico da execução;
6.3.2.4. Boletins de ensaio e certificados de materiais, quando aplicável;
6.3.2.5. Relação de empregados alocados na obra.
6.4.  A empresa contratada deve comunicar formalmente a conclusão da etapa prevista no cronograma
físico-financeiro. A fiscalização do contrato realizará vistoria in loco, verificando:
6.4.1. Se os serviços foram executados;
6.4.2. Se os serviços estão em conformidade com o projeto básico/executivo, especificações técnicas e
normas da ABNT;
6.4.3. A qualidade dos materiais empregados e acabamento dos serviços;
6.4.4. A execução de testes e ensaios técnicos, quando aplicável (ex.: ensaio de estanqueidade, resistência
do concreto, testes elétricos, etc.).
6.5. Se forem constatadas não conformidades, a medição poderá ser:
6.5.1. Parcialmente aceita (com glosa proporcional),
6.5.2. Suspensa até a correção da etapa,
6.5.3. Sujeita a sanções contratuais (se aplicável).
6.6. A descrição detalhada sobre a execução dos serviços como etapas e rotinas de execução encontra-se
detalhada nos anexos.
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6.6.1. O prazo de execução da obra será de 10  (dez) meses  e mais 6 (seis)  meses para  procedimentos
administrativo, totalizando 16 (dezesseis) meses, e encontra-se detalhado no Anexo V.
6.6.2. A obra deverá ser executada no seguinte endereço: Município de Nhamundá - AM.
6.7. O objeto deste Projeto Básico será recebido da seguinte forma:
6.7.1.  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis  da comunicação escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi executado.  Para
efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada.
6.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em até 20 (vinte) dias úteis, contados
da data do Recebimento Provisório.
6.7.3. A contratada será notificada formalmente pela Administração sobre a existência de qualquer vício ou
defeito, devendo iniciar os serviços de correção no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, e concluí-los em
prazo razoável, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalização.
6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução de inconsistências verificadas
na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
6.7.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do objeto.
6.8. Garantia ou assistência técnica:
6.8.1. A contratada se obriga a garantir a solidez e a segurança da obra ora contratada pelo prazo mínimo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no art. 618 do Código Civil e no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Durante o prazo de garantia, a
contratada será responsável por reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e risco,
total ou parcialmente, quaisquer vícios, falhas ou defeitos identificados, relacionados à execução dos
serviços contratados, desde que não decorrentes de uso inadequado ou intervenções de terceiros.
6.8.2. A contratada será notificada formalmente pela Administração sobre a existência de qualquer vício ou
defeito, devendo iniciar os serviços de correção no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, e concluí-los em
prazo razoável, de acordo com a complexidade do reparo e sob acompanhamento da fiscalização.
6.8.3. O descumprimento da obrigação de corrigir os defeitos apontados poderá ensejar:
6.8.3.1. Aplicação das penalidades previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021;
6.8.3.2. Execução da garantia contratual, se houver;
6.8.3.3. Contratação direta de terceiros para a correção dos defeitos, com cobrança dos custos à contratada
inadimplente, inclusive por compensação administrativa ou judicial.
6.8.4. A contratada responderá, ainda, por danos materiais e morais causados à Administração Pública ou a
terceiros em decorrência de falhas construtivas, vícios ocultos ou imperfeições resultantes de execução
inadequada, nos termos da legislação vigente.
6.8.5. A garantia não exclui ou reduz a responsabilidade civil da contratada por danos decorrentes da obra,
conforme previsto no Código Civil.
 
7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
7.1. Poderão ser aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas neste Projeto Básico, no
Edital de Licitação e no Contrato Administrativo, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
7.2. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
7.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo não poderá ser aplicada
cumulativamente com a de declaração de inidoneidade.
7.4. A aplicação das sanções acima previstas não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado
à administração pública.
7.5. As  infrações e sanções administrativas observarão os termos de cláusula específica da Minuta
Contratual.
 
8. ADOÇÃO DE IMR OU ANS
8.1. Não se aplica.
 
9. FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, respeitadas as
condições previstas no instrumento convocatório ou no contrato.
9.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA em valores unitários, de acordo com a execução dos
serviços, em conformidade com o Cronograma Físico-financeiro e mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente às etapas de execução da obra, da ART de execução do serviço atestado
pela CONTRATANTE, da planilha de medição da obra e do relatório de conclusão dos serviços, após ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução
contratual.
9.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação do serviço contratado e liberará a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
9.4. A  autorização para emissão da Nota Fiscal será atribuição da fiscalização administrativa após
apresentação, pela fiscalização técnica, de documentação comprobatória da execução dos serviços.
9.5. O  pagamento observará, ainda, as demais disposições contidas em Cláusula específica da Minuta
Contratual.
 
10. GARANTIA CONTRATUAL
10.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da
assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1º da Lei
n.º 14.133/2021.
10.2. A garantia deverá ser prestada com vigência de 03 (três) meses após o término da vigência do
Contrato e será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do final da vigência do contrato ou da rescisão, somente após comprovação de que a empresa pagou todas
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
10.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento das obrigações previstas no subitem anterior, a
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.
10.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
10.3.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
10.3.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pelo contratado, quando couber.
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10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituição bancária em que for realizado o depósito.
10.5. Quando a opção da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá conter cláusulas
específicas, oferecendo cobertura para despesas com obrigações contratuais e riscos trabalhistas, bem
como multas que tenham caráter punitivo.
10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigência ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta cláusula. Nesses casos, a garantia será liberada após a apresentação da nova
garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.
10.7. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer
imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 03 (três) dias, recompor o
valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Contrato.
10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da
contratação.
 
11. CLÁUSULAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. A empresa contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável,
em conformidade com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 5º da Lei nº 14.133/21,
observando os princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica.​
11.2. Adicionalmente, a contratada deverá, sempre que viável, observar as normas vigentes relacionadas à
sustentabilidade ambiental e aderir às melhores práticas delineadas no Guia Prático de Critérios de
Sustentabilidade para Compras no TJAM e no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU,
durante a execução dos serviços.​
11.3. Cabe à contratada demonstrar ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa em suas
operações, como investir em tecnologias e práticas que reduzam o consumo de energia, adotar práticas de
gestão adequada de resíduos, promover práticas de governança sustentável, reduzir o consumo de
combustíveis fósseis e seus derivados.​
11.4. Recomenda-se que a contratada cumpra as cotas raciais, de gênero e de pessoas com deficiência,
conforme estabelecido pela legislação vigente, incluindo o Decreto Federal nº 11.430/2023.​
11.5. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando à redução de
consumo de energia elétrica, consumo de água e produção de resíduos sólidos, alinhado às melhores
práticas de sustentabilidade.​
11.6. Estabelecer a separação adequada e o descarte responsável de resíduos, incluindo a reciclagem de
materiais quando aplicável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305/2010) e a Resolução nº 307/2002 do CONAMA.​
11.7. Incentivar a redução de resíduos por meio de práticas de consumo consciente, promovendo a
educação ambiental entre os colaboradores e fornecedores.​
11.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução dos serviços e
fiscalizar o uso, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.​
11.9. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados em função de seus serviços, conforme as
diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).​
11.10. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos, garantindo a conformidade com as melhores práticas de gestão de resíduos.​
11.11. No que diz respeito à gestão de resíduos, a contratada deverá aderir às diretrizes estabelecidas na
Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Resolução nº 307/2002 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010. A contratada
assumirá como obrigações a aplicação de critérios e práticas sustentáveis, incorporando-as como
especificações técnicas do objeto.​
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11.12. Os serviços a serem contratados devem possuir critérios e práticas de sustentabilidade em relação
aos materiais e produtos a serem empregados, bem como a previsão da adequada execução a fim de
atender às demandas sem infringir a legislação ambiental aplicável. A contratada deverá racionalizar o uso
de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos resíduos; substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. Os
materiais empregados pela empresa deverão atender à melhor relação entre custo e benefício, considerando
os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.​
11.13. A contratada assumirá a responsabilidade ambiental por toda a execução dos serviços, notadamente
quanto ao descarte correto dos resíduos gerados, devendo manter-se informada e atualizada acerca das
normas que regem a matéria, principalmente as regras municipais.​
11.13.1. Observar as leis municipais relacionadas ao transporte, resíduos volumosos e demais leis vigentes
sobre o objeto do edital, bem como as particularidades das quais cerceiam o descarte de resíduos
amparados pelo edital, não cabendo reclamações posteriores.​
11.14. A contratada deverá adotar práticas de logística reversa, quando aplicável, para garantir o retorno
adequado de produtos e embalagens ao ciclo produtivo, conforme estabelecido pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos.​
11.15. Incentivar a adoção de tecnologias limpas e processos produtivos eficientes, visando à redução do
impacto ambiental e ao uso racional dos recursos naturais.​
11.16. A CONTRATADA deverá elaborar e implementar, nessa obra, o Plano de Gestão de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC), conforme o disposto na Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e
alterações posteriores.
11.17. A CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obra, ação que
envolve o desenvolvimento do PGRCC específico para a obra, além da conscientização e sensibilização da
mão de obra e introdução de rotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus
fluxos.
11.18.  Utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies que atendam às classificações e
especificações da ANVISA.
11.19. Respeitar a Resolução CONAMA nº 20/1994 quanto ao ruído gerado pelos equipamentos.
11.20. Quando aplicável, comprovar a origem da madeira utilizada.
 
12.  RESPONSÁVEIS PELO PROJETO BÁSICO
12.1. Subscrevem o Projeto Básico  os servidores responsáveis por sua elaboração, nos moldes e
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Além da exigência legal da
aprovação da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificação de que retrata o que fora
ordenado aos responsáveis por sua elaboração.
 
13. DOS ANEXOS
13.1. São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos:
a) Orçamento Sintético;
b) Orçamento Analítico;
c) Composição de BDI;
d) Encargos Sociais;
e) Cronograma Físico-Financeiro;
f) Projetos Complementares;
g) Memorial de Cálculo;
h) Memorial descritivo e especificações;
i) Projeto Arquitetônico;
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j) Modelo de Declaração de Vistoria Técnica;
k) Anotação de Responsabilidade Técnica ART;
l) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratação;
m) Estudo Técnico Preliminar;
n) Mapa de Preços.

 
Manaus, data do sistema

 
assinado digitalmente

Matheus Barreto dos Santos
Seção de Elaboração de Artefatos da Contratação
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