



METACON
METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Noel Nutels, Nº 41 - Altos - Cidade Nova
CEP: 69090-000 - Manaus-Am • Fone/Fax: 92 3641-3777
CNPJ.: 00.715.781/0001-09 • metcon_construcoes@hotmail.com

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Tomada de Preço nº. 003/2019 – TJAM

Razão Social da Empresa: METACON CONSTRUÇÃO MONTAGENS E
COMÉRCIO LTDA.

CNPJ/MF: 00.715.781./0001-09

Data da Abertura: 11/10/2019


BR





METAÇON

CONSTRUÇÕES, MONTAGEM E COMÉRCIO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

13200308786

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME1900112106

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	315			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

26 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

(Handwritten signature)

OBSERVAÇÕES

(Handwritten notes and signatures)



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E18BE. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/040.435-3	AME1900112106	26/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E18BE. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmBZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

SECRETARIA DE REGISTRO E EMPRESAS

pág. 2/7

02

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 SECRETARIA DE ESTADO DO AM
 SECRETARIA DE ECONOMIA DO AM
 SECRETARIA DE ECONOMIA DO AM

MARCIA REGINA RIGINO DA CRUZ BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / CRI. EMISSOR / UF
9175911 SSP AM

CPF / Nº / DATA NASCIMENTO
487.470.852-34 14/08/1972

FILIAÇÃO
**VALTER VALENTE DA CRUZ
 MARLENE RIGINO DA CRUZ**

PERMISSÃO / AC. / CAT. HAB.
REGISTRADO / 01 / 01

Nº REGISTRO / VIGÊNCIA / 1ª VALIDADE
02693439161 09/10/2022 29/11/1990

OBSERVAÇÕES

Pacheco
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL / DATA EMISSÃO
MANAUS, AM 11/10/2017

SECRETARIA DE ECONOMIA DO AM
 ASSINATURA DO EMISOR

AMAZONAS

1483512113

R
n
u
X



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E18BE. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmBZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

Ministerio do Desenvolvimento Industria e Comercio Exterior
Secretaria de Comercio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comercio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

A Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, situada a Avenida Noel Nutels até 849/850 nº 41 Altos Bairro: Cidade Nova Cep: 69090-000, requer a Vossa Senhoria o Enquadramento do presente instrumento e declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar Nº 123 de 14/12/2006

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Manaus/Am 26 de julho de 2019

ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E188E. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmBZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/040.435-3	AME1900112106	26/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
407.470.852-34	MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

RT
K
L
C
R
S



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E18BE. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmBZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, de nire 1320030878-6 e protocolado sob o número 19/040.435-3 em 26/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1003957, em 26/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
407.470.852-34	MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

Manaus, Sexta-feira, 26 de Julho de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
290.713.302-06	MEYRE DE SOUZA MOURAO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, Sexta-feira, 26 de Julho de 2019

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1003957 em 26/07/2019 da Empresa METAÇON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190404353 - 26/07/2019. Autenticação: 71EE5549BD21A2B3CA2B1D6B298AA149A15E18BE. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/040.435-3 e o código de segurança AmBZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

07

SECRETARIA DE ESTADO DO JUIZADO
SECRETARIA DE ESTADO DO JUIZADO
SECRETARIA DE ESTADO DO JUIZADO

Nome
LEONAR JOSUE MARTINEZ BARROSA

CPF
0041330 889 20

CPF
045.928.822-49

Data Nascimento
22/07/1970

Nome
HELEN JONAS MIGUEL BAR
ROSA
MARIA OLIVEIRA MARTINIA
DO BARROSA

CPF
02093439602

Data Nascimento
24/01/2017

Assinatura


Nome
MARCELO, AMATUWA

Data Nascimento
24/01/2017

CPF
07145000140
00004933155

AMAZONAS

VALERIA EM TODOS
 O TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1418092758

2º
 SEGUNDO
 TABELÃO

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - 52ª UNIDADE JUIZONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabellão
 Av. Noel Nutella, B. 1-1 | Caixa Postal 69090-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Fone/Fax: (91) 3645-982

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
 Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2004 - Dou Fe


AUTENT044402RXRS4LKYGT5NDG32

Data/Hora: 12/09/2019 13:40:36
 Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente


AUTENTICACAO
 FLNET: R\$ 0,32
 FUNDOS: R\$ 0,42

consulte o selo em <https://o.dados.poraiseloam.com.br>

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 11/10/2019
 Raphael F. X. de Albuquerque.


 R
 C
 V
 R

ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA.....	R\$ 3.000,00 .
MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ.....	R\$ 2.000,00 .
TOTAL.....	R\$ 5.000,00



QUARTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é limitada a importância do capital social.

QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO

A administração e gerência da sociedade será exercida pelo sócio ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA, que também fará uso da denominação e poderá representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo-lhe proibido o uso ou emprego da sociedade para fins estranhos aos negócios, tais como: fianças, avais, abonos, endosso ou quaisquer documento de mero favor ou em benefício de terceiros. No caso de impedimento ou ausência, os sócios poderão nomear procuradores, com poderes específicos para substituí-los no cargo.

SEXTA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

A título de remuneração pró-labore, cada sócio poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade.

SÉTIMA : DO BALANÇO, LUCROS E PREJUÍZOS

O balanço anual para encerramento do exercício deverá ser efetuado com data de 31 de dezembro de cada ano e os lucros ,assim como os prejuízos verificados deverão ser distribuídos na proporção das quotas de capital de cada sócio.

OITAVA:DAS QUOTAS

As quotas partes do capital não poderão ser cedidas ou transferidas todo ou parte, sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de preço e condições o direito de preferência ao outro sócio que queira adquiri-las, no caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, e ainda notificar ao outro , por escrito, com antecedência mínima de 90(noventa) dias para que seus haveres sejam reembolsados , na modalidade que estabelece a Cláusula Nona.

NONA: DA CAUSA MORTIS OU INTERDIÇÃO

No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios , a sociedade será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento ocorrido, os herdeiros do falecido deverão em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do falecido ou então receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em 10(dez) prestações iguais e sucessíveis, vencendo-se a primeira após a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do balanço especial.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazona
CONFERE COM O ORIGINAL

DÉCIMA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade terá seu tempo de duração indeterminado.....

Fica eleito o foro desta comarca, para quaisquer divergência que possa haver sobre o presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

EM: 7/12/19

(Handwritten signatures and initials in blue and black ink)

Manaus(AM), 27 de junho de 1.995 .

JUCE

ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ

TESTEMUNHAS:

ROGÉRIO LIMEIRA DE CARVALHO
C.I. n* 1155608-0(AM)
CPF n* 334.988.142-49

Claudia Cristina Higinio da Cruz
CLAUDIA CRISTINA HIGINO DA CRUZ
C.I. n* 0917594-6(AM)
CPF n* 406.786.522 - 87

André Luis Farias de Oliveira
André Luis Farias de Oliveira
ADVOGADO
OAB/AM n* 2.419

Tribunal de Justiça do Estado do Amazona
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/1/95

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and several initials.

1

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Nº 05 DE:
METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA
Constituída em 11/07/1995 e registrada na Junta Comercial do Estado do
Amazonas Nire: Nº 13200308786

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados:

1. ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Itacoatiara - Amazonas, nascido em 22/07/1970, portador do CPF Nº. 345.929.622-49 e da carteira de identidade nº 9001590 SSP-AM, residente e domiciliado, sito a Rua Alagoas, nº 08 Parque das Laranjeiras - CEP: 69058-301 Manaus-Am.

2. MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA, brasileira, empresária, Solteira, natural de Manaus - Amazonas, nascida em 14/08/1971, portadora do CPF. Nº 407.470.852-34 e da carteira de identidade nº. 0917591-1 SSP-AM, residente e domiciliado, sito a sito a Rua Alagoas, nº 08 Parque das Laranjeiras - CEP: 69058-301 Manaus-Am, únicos sócios da empresa **METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA**, com sede na cidade de Manaus - AM, Rua 170, nº 19; Qd. 317, NC L 15 - Bairro Cidade nova II - CEP: 69098-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o Nire de nº. 13200308786, inscrita no CNPJ. Sob o nº. 00.715.781/0001-09, ato arquivado em 11/07/1995 e última alteração em 03/03/2008 sob o nº 325849, resolvem, assim, alterar o contrato social.

1ª Cláusula: Da mudança de Nome e Estado Civil : Em virtude de Casamento realizado em 11 de outubro de 1996, Conforme certidão de nº AP292580-96, protocolo 211, matrícula 00445701551996300012016000021122 do 4º cartório de registro civil das pessoas naturais, Comarca e estado de Manaus/AM, o sócio **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, tem seu estado Civil alterado para casado em regime de comunhão parcial de bens, e também a sócia, **MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, adotou o sobrenome de seu marido, passando a assinar **MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA**, anexando - se a estada alteração cópia autenticada da aludida certidão de casamento, bem como da cédula de identidade da sócia.

2ª Cláusula - Da mudança de Endereço: Fica incluída neste instrumento a mudança de endereço para: Av. Noel Nutels - até 849/850 nº 41- Alto - Bairro: Cidade Nova - Manaus/AM - CEP: 69090-000.

3ª Cláusula - Da Alteração dos Objetivos: Os Objetivos passam a ser:

- 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente;
- 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de Obras de Arte Especiais;
- 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metálicas;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
- 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento de Construção;
- 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios;
- 5620-1/01 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas;
- 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo;
- 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas;
- 2539-0/01 - Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda;
- 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4322-3/03 - Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 12/10/1999

[Handwritten signatures and initials]



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11/10/19

2º TABELIONATO
SEGUNDO TABELIONATO

TORIO C. DOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Manoel de Sá - 11 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3647-3010 - Fax: (91) 3647-3010

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2014 - Dou.Fé

AUTENT0444023GWLXYAH630VLX41

Data/Hora: 13/08/2018 11:40:37
Bel Venício Alves de Andrade - Escrevente

AUTENTICAÇÃO
FLNETU R\$ 0,32
FUNDOS R\$ 0,42

consulte o selo em <https://portal.tjseleam.com.br>

- 4322-3/02 - Instalação e Manutenção de Sistema Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;
- 4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Carga, Exceto produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional;
- 4921-3/02 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Intermunicipal em Região Metropolitana;
- 4922-1/02 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Interestadual;

4ª Cláusula: - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - Decide os sócios, aumentar o capital social da empresa em R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais). Em razão dessa modificação, o capital social que era de R\$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais), passa ser de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), composto por 3.000.000 (Três Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente e legal do país.

5ª Cláusula - O quadro de divisão do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR
ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA	1.650.000	55%	R\$ 1.650.000,00
MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA	1.350.000	45%	R\$ 1.350.000,00
TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL	3.000.000	100%	R\$ 3.000.000,00

Parágrafo Único: A sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do capital social.

6ª Cláusula: A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA e MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA** aos quais poderão e terão direito de representá-la, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo vedado o uso da assinatura comercial a negócios alheios aos interesses sociais, tais como avais, endossos, abonos e fianças.

7ª Cláusula - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade.

8ª Cláusula - À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.

Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.**

Segunda - A sociedade tem sua sede na cidade de Manaus - AM, Av. Noel Nutels nº 41 - Altos - Bairro: Cidade Nova II - Manaus/AM - CEP: 69090-000.

Terceira: O Objetivo Social:

- 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente;
- 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de Obras de Arte Especiais;
- 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metálicas;

[Handwritten signatures and stamps]
 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 11/02/09



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11 / 10 / 19



ARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
at. Nod. Not. 2, 11, 9 - 11 - Cidade Nova - CEP: 69.000-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3545-9040 - Fone/Fax: (68) 3545-9040

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2014 - Dou. Fe.

AUTENT0444023D7VQQ18IKAG1N63

Data/Hora: 13/08/2019 09:23:38

Bel. Venício Alves de Andrade-Escritor

consulte o selo em <https://cidadeoportaiseloem.com.br>

AUTENTICAÇÃO
FLNET: R\$ 0,32
FLINDOS: R\$ 0,42

- 4330-4/01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
- 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento de Construção;
- 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios;
- 5620-1/01 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresa;
- 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo;
- 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas;
- 2539-0/01 - Serviços de Usinagem, Torneria e Solda;
- 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4322-3/03 - Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio;
- 4322-3/02 - Instalação e Manutenção de Sistema Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração;
- 4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Csrga, Exceto produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional;
- 4921-3/02 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Intermunicipal em Região Metropolitana;
- 4922-1/02 - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Interestadual;

Quarta - O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), divididos em 3.000.000 (Três Milhões), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	%	VALOR
ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA	1.650.000	55%	R\$ 1.650.000,00
MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA	1.350.000	45%	R\$ 1.350.000,00
TOTAL GERAL DO CAPITAL SOCIAL	3.000.000	100%	R\$ 3.000.000,00

Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Julho de 1995 e seu prazo é indeterminado.

Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

Sétima - A responsabilidade do socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Oitava - A administração da sociedade ficará a cargo dos sócios: **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA e MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA** as quais poderão e terão direitos de representá-la individualmente, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo vedado o uso da assinatura comercial a negócios alheios aos interesses sociais, tais como avais, endossos, abonos e fianças.

Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Décima - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social serão elaborados, um balanço patrimonial da sociedade, onde serão apurados os Lucros e/ou Prejuízos, repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 11/10/1999

(Handwritten signatures and initials)



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: ... 10/1/19

20 SEGUNDO TABELIONATO

CARLOS ORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Zs. 76 - Hotel B. 9 - 12 - Cidade Nova - CEP: 69065-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Home/Fax: (91) 3645-0872

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.955/2014 Dou Fe

AUTENT0444022SDDUFJRQ3MA1J12

Data/Hora: 13/08/2019 15:36:05
Be: Venício Alves de Andrade-Escritor

AUTENTICACAO
FLNETO R\$ 0,32
FUNDOS R\$ 0,42
consulte o selo em <https://cidadeam.portaldoam.com.br>

Décima Primeira - Os Sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pró-labore", respeitada as limitações legais vigentes.

Décima Segunda - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres será apurado e líquido com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Décima Terceira - Os administradores declaram, sob a pena da lei, que não estão impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade.

Décima Quarta - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Décima Quinta - Fica eleito o foro de Manaus para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração e consolidação em três vias, de igual teor e forma.

Manaus, 07 de janeiro de 2014.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/14

2º **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA**
CPF: 045.929.622-49

Marcia Regina Higino da Cruz Barbosa
MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ BARBOSA
CPF: 407.470.852-34

2º **SEGUNDO**
Cartório Carlos Rocha - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Nova América, 115 - Jd. Adão Nove - CEP: 69095-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3645-5040 - Fone/Fax: (68) 3645-0161

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certificado que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/04

AUTENT044402BS3ZBRJKP17YVR43
Data/Hora: 13/08/2018 11:50:08
Bel Venício Alves de Andrade - Escrevente
consulte o selo em <https://oidadadeportalabem.com.br>

AUTENTICAÇÃO
FLNET: R\$ 0,32
FUNDOS: R\$ 0,42

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Nova América, 115 - Jd. Adão Nove - CEP: 69095-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3645-5040 - Fone/Fax: (68) 3645-0161

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certificado que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/04

MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ
AX875564-28
Data/Hora: 13/11/2014 08:40:23
Bel Venício Alves de Andrade - Escrevente
consulte o selo em <https://oidadadeportalabem.com.br>

RECONHECIMENTO DE FIRMA
FLNET: R\$ 0,31
FUNDOS: R\$ 0,37

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certificado que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/04

ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
AX875560-25
Data/Hora: 13/11/2014 08:40:23
Bel Venício Alves de Andrade - Escrevente
consulte o selo em <https://oidadadeportalabem.com.br>

RECONHECIMENTO DE FIRMA
FLNET: R\$ 0,27
FUNDOS: R\$ 0,37

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 490653
Protocolo: 14/0671035-1/2014
Empresa: 13 2 0030878-6
METAGIS CONSTRUÇÕES
MORTAGENS E COMERCIO LTDA
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETARIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
De acordo com o disposto no art. 78, inciso III, do
Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.1996 e IN/DREI
nº 20 de 05-12-2013, certifico a autenticidade deste
documento cujo original está arquivado sob o nº
490653 de 19.11
de 2014. Este sendo o último ato
arquivado até esta data.
Manaus - AM 27/04/05
Milton Aurélio Rosa Gomes
Secretário-geral

JUCEA
Meyre de S. Moura
Assessora Técnica
Matr. 157.089.01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.715.781/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
METACON

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tomearia e solda
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
- 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV NOEL NUTELS

NÚMERO
41

COMPLEMENTO
: ALTOS;

CEP
69.090-000

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
METACON_CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(92) 3641-3777 / (92) 8151-8119

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/10/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/09/2019** às **17:21:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



C.R.C - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CRC Nº	CNPJ Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALIDADE	NÚMERO DO PROCESSO
977/2019	00.715.781/0001-09	isenta	7163701	13/06/20	2019.11209.19010.0.030915
RAZÃO SOCIAL			NATUREZA JURÍDICA		
20732 - METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA.			LTDA		
ENDEREÇO (LOGRADOURO)		NÚMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA NOEL NUTELS		41	ATÉ 849/850		
BAIRRO	CIDADE		ESTADO	CEP	
Cidade Nova	MANAUS		AM	69090-000	
TELEFONE/FAX			E-MAIL		
((92)) 98151-8117			metacon_construcoes@hotmail.com		
CPF - SÓCIO / PROPRIETÁRIO					
407.470.852-34 - MARCIA REGINAHIGINO DA CRUZ BARBOSA					
345.929.622-49 - ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA					
RAMO DE ATIVIDADE					
SERVIÇO - 051 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA					

NÍVEIS DO CADASTRAMENTO:

I - CREDENCIAMENTO
II - HABILITAÇÃO JURÍDICA
III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL
IV - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
V - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBSERVAÇÕES

1. O PRAZO DE VALIDADE DO CRC É DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DE SUA EMISSÃO (LEI Nº 8.666/93, ART. 34).
2. QUALQUER TEMPO PODERÁ SER ALTERADO OU SUSPENSO O REGISTRO DO INSCRITO QUE DEIXAR DE SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93, OU AS ESTABELECIDAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL.

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://compras.manaus.am.gov.br>



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia:

Logradouro: **AVENIDA NOEL NUTELS ATE 849/850, 41**

Número: **41**

Bairro: **CIDADE NOVA**

CNPJ: **00.715.781/0001-09**

Área Ocupada: **1228.22**

Complemento: **ALTO**

CEP: **69090000**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **7163701**

Cadastro Imobiliário: **320824**

Protocolo: **AMP1900147224**

Data da Expedição: **02/10/2019**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4292-8/01.01	Montagem De Estruturas Metálicas
4322-3/03.01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
4922-1/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4321-5/00.02	Manutenção Elétrica
4211-1/01.01	Construção De Rodovias E Ferrovias
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
4322-3/02.01	Instalação De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4212-0/00.01	Construção De Obras-De-Arte Especiais
4322-3/02.02	Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/99.01	Outras Obras De Acabamento Da Construção
4120-4/00.01	Construção De Edifícios
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00	Atividades paisagísticas

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QKE2T91M>



Scan QR Code

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA**

CNPJ: **00.715.781/0001-09**

Inscrição Municipal: **7163701**

Nome Fantasia:

Área Ocupada: **1228.22**

Cadastro Imobiliário: **320824**

Logradouro: **AVENIDA NOEL NUTELS ATE 849/850, 41**

Complemento: **ALTO**

Protocolo: **AMP1900147224**

Número: **41**

CEP: **69090000**

Data da Concessão: **06/10/2019**

Bairro: **CIDADE NOVA**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4292-8/01.01	Montagem De Estruturas Metálicas
4322-3/03.01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
4922-1/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4321-5/00.02	Manutenção Elétrica
4211-1/01.01	Construção De Rodovias E Ferrovias
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
4322-3/02.01	Instalação De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4212-0/00.01	Construção De Obras-De-Arte Especiais
4322-3/02.02	Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/99.01	Outras Obras De Acabamento Da Construção
4120-4/00.01	Construção De Edifícios
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00	Atividades paisagísticas

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os receptivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OF1ENMMC>



Scan QR Code

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.715.781/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:50 do dia 24/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2019.

Código de controle da certidão: **24A8.334C.8EB2.E8B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50347443
Data: 01/10/2019
Hora: 16:44:35
Válida até: 31/10/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 00.715.781/0001-09 - METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

155149/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **METACON CONST MONTAG E COMERCIO LTDA**
ENDEREÇO : **TRV CAPINZAL, Nº: 19, CEP: 69098010**
BAIRRO : **CIDADE NOVA** COMPLEMENTO: **QD 317 NUC 15**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **7163701**
CNPJ/CPF : **00715781000109**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

09/09/2019

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 08/12/2019

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº155149/2019

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **972.F9D.1E9.596**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/09/2019

Rf
u
e
A
D

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.715.781/0001-09
Razão Social: METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA 170 19 QD317-NCL15 / CIDADE NOVA II / MANAUS / AM / 69098-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2019 a 30/10/2019

Certificação Número: 2019100109355316176190

Informação obtida em 01/10/2019 11:37:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RF

M
C
A
B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.715.781/0001-09

Certidão nº: 184785595/2019

Expedição: 25/09/2019, às 14:50:05

Validade: 22/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.715.781/0001-09**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0090900-71.2009.5.11.0005 - TRT 11ª Região *

0000824-64.2010.5.11.0005 - TRT 11ª Região *

0187000-67.2009.5.11.0012 - TRT 11ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 3.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Handwritten notes in blue ink, including a large checkmark and several illegible scribbles.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 959657/2019

Emissão: 19/09/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: C81Dc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: METACON CONSTRUCOES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.715.781/0001-09

Registro: 000000026-8

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 07/01/2014

Faixa: 6

Objetivo Social: "41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações). 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA NOEL NUTELS, 41, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/11/1997

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2787

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 041317104-3

CPF: 731.772.292-87

Data Início: 19/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO O SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA

Registro: 040518770-0

CPF: 042.868.122-00

Data Início: 11/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 959657/2019
 Emissão: 19/09/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: 04B6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO

Registro: 040486068-0

CPF: 202.555.942-91

Data Início: 07/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA

CNPJ: 11.969.5/-

Função: SOCIO

Sócio: MARCIA REGINA HIGINO DA CRUZ

CNPJ: 11.970.0/-

Função: SOCIO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 955290/2019

Emissão: 26/04/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: bycB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO

Registro: 040486068-0

CPF: 202.555.942-91

Endereço: RUA RUA AMAPA, S/N, CONJ ELDORADO BL/13 ENT B APTO 24, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69050460

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/04/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 04/08/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA
Registro: 040518770-0
CPF: 042.868.122-00
Endereço: RUA RUA DOM JOAO VI - CJ VILA DO REI I, 14, CASA, PARQUE 10 DE NOVENBRO, MANAUS, AM, 69054000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/05/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 24/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO AM-010
Registro: 004943857-3
CNPJ: 26.991.581/0001-64
Data Início: 15/08/2017
Data Fim: 22/08/2019
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and initials in blue ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 391/2014

Nome: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
 No. CREA: **1713-D/AM-RR**
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
 Endereço: **RUA AMAPA N.S/N CONJ ELDORADO BL/13 ENT B APTO 24**
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
 Atribuições: **ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA**


Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:


1. Referente a ART No. 14548/2011 de 29/06/2011
 Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**
 Empresa Contratada: **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**
 Local Obra/Serviço: **COM. BOM SUCESSO COSTA TABOCAL, RIO AMAZONAS**
- MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 198.929,07**
 TERMO DE CONTRATO **138/10-PMM-SEMED REFORMA DA ESCOLA MUN. MANOEL CHAGAS, LOCALIZADA NA COM. BOM SUCESSO COSTA DO TABOCAL ASSINATURA DO CONTRATO:30/12/10**

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 25/03/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 25 de maio de 2014

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL


 ENGENHEIRO CIVIL **TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO**
 PRESIDENTE

EM 11/10/19


CONFEA CREA-AM

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutels, Bl. 1, L. 1 - Cidade Nova - CEP 69.095-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-3040 - Home/Fax: (91) 3645-1182

AUTENTICAÇÃO SELO ELETRÔNICO DO TJAM


Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei no 8.935/04 Dou.F.


AUTENT044402S5VW5B2LWZ1VTC15

Date/Hora: 09/10/2019 08:51:00 VALOR R\$: **6.00**

Bel Venício Alves de Andrade -


consulte o selo em <https://cidadeao.portalseloam.com.br>




 Eng. Cláudia Isabel E. Oliveira
 CREA - 0030 D/AM-FR / Matr. 331188 CREA-AM
 Assessora Técnica



ESTADO DO AMAZONAS
 PREFEITURA DE MANAUS
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 138-SEMED, celebrado em 30/12/2010.

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CHAGAS.

LOCAL: Comunidade Bom Sucesso - Costa do Tabocal - Rio Amazonas.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 115/2010 - CL/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 198.929,07 (Cento e novena e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e sete centavos).

INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA: 04/02/2011 A 03/07/2012.

RAZO INICIAL: 150 dias consecutivos.

EMPENHOS: nºs 2.088, 464, 465 e 650 - todos SEMED, datados respectivamente a 29/11/2010, 03/01 e 01/02/2011.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.** CNPJ nº 00.715.781/0001-09, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil **SÓCRATES JEFERSON DA S. PORTO**, CREA Nº 1.713-D/AM e CPF nº 202.555.942-91, e RNP 040486068-0 conforme a discriminação dos serviços abaixo:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra		
1.2	BARRACÃO da obra	m ²	10,00
1.3	ANDAIME metálico de encaixe p/ trabalho em fachada de edifícios - locação	m ²	40,00
1.4	VIGILÂNCIA	m ²	115,20
1.5	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamentos	mês	5,00
1.6	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	h	90,00
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	m ²	286,84
1.8	DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado	m ³	359,64
1.9	REMOÇÃO de pintura a látex	m ²	359,64
1.10	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	m ³	1.038,00
2.0	COBERTURA		
2.1	ESTRUTURA metálica para cobertura		
2.2	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 5mm	kg	4.315,68
2.3	COBERTURA em telha fibrocimento ondulada, 5mm	m	22,20
2.4	CALHA em chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 28cm	m ²	359,64
2.5	FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000mm	m	44,40
3.0	REVESTIMENTOS	m ²	359,64
3.1	CERÂMICA comum em placa 20 x 20cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	102,00
3.2	REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20cm, c/ cimento branco, p/ juntas até 3mm	m ²	102,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Romeu da Rocha - Tabelião
 Av. Nod. Nutech, R. 9 - Lt. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3645-2110 - Fone/Fax: (68) 3645-2111


AUTENTICAÇÃO
 SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, de 12/04/2006.
AUTENT0444029X3TKK29LJS0M036
 Data/Hora 09/10/2018 08:58:38 VALOR R\$ 6,00
 Theis Ariana Assis Rocha
 consulte o selo em <https://cidadao.cartoriseloam.com.br>

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 09/10/18



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.0	PISOS		
4.1	PISO cerâmico esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante		
4.0	PISOS	m²	359,64
4.2	REJUNTAMENTO de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso (300 x 300 x 8)mm, espessura da junta:6mm	m²	359,64
5.0	INSTALAÇÃO ELETRICA		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	pt	106,00
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro-sanitárias	pt	12,00
7.0	APARELHOS E METAIS		
7.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina - completo	unid.	6,00
7.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	unid.	2,00
7.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	unid.	2,00
7.4	LAVATÓRIO de louça , com coluna, aparelho misturador e acessórios	unid.	4,00
7.5	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	unid.	2,00
7.6	BACIA sanitária de louça, c/ caixa acoplada, tampa e acessórios	unid.	6,00
8.0	PINTURA		
8.1	PINTURA com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma demão	m²	44,40
8.2	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	m²	12,43
8.3	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	90,24
8.4	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos, acabamento SEMI-BRILHO	m²	90,24
8.5	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos, s/massa corrida	m²	1.038,00
8.6	PINTURA com base primer p/ estrutura - 2 demãos	m²	359,64
8.7	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, com trincha	m²	359,64
9.0	COMBATE A INCÊNDIO		
9.1	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	unid.	1,00
9.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	unid.	1,00
10.0	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	LIMPEZA geral da obra	m²	359,64
10.2	PLACA em aço escovado para inauguração	unid.	1,00



Manaus, 25 de Março de 2013.

Engº Civil Luiz Gonzaga Aires Alves
CREA nº 2.573-D/AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/13

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO / Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutale, Bl. 9 - L. 1 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - CNE (02) 3649-3040 - CNE/Fax (02) 3649-3040

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM



Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º Inciso V da Lei nº 8.935 Deu.Fc

AUTENT0444025JLDSTT19/03/2019

Data/Hora 09/10/2019 08:58:26

VALOR R\$: 6,00

Thais Mariana Assis Rocha

consulte o selo em <http://tjce.cidadaoportal.seloam.com.br>

6,00

32

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 617/2014

Nome: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
 No. CREA: **1713-D/AM-RR**
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
 Endereço: **RUA AMAPA N.S/N CONJ ELDORADO BL/13 ENT B APTO 24**
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
 Atribuições: **ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 13326/2014 de 16/05/2014

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - AM**
 Empresa Contratada: **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**
 Local Obra/Serviço: **RUA JOAQUIM SARMENTO, S/N, CENTRO**
- MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 5.652.960,77**

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 011/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS. OBJETO: REVITALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA GALERIA ESPÍRITO SANTO. REFERENTE A CONCORRÊNCIA DE Nº 015/2014. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Histórico: Conforme atestado anexo (12 páginas, emitido em 29/08/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 12 de setembro de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. José Nairó, 81, 9 - U-1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3443-9040 - Fax: (91) 3443-5516

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
 Art. 7º, inciso V, da Lei nº. 8.935, D.O.U. Fe

AUTENT044402HZZ5FDBLDQG55654
 Data/hora: 18/09/2014 08:20:22
 Verificador: Alves de Andrade - Esc. Autorizado

AUTENTICAÇÃO
 FUNETJ R\$ 0,42
 PUNDOS R\$ 0,42


U selo em <https://ordemdoportaiseloam.com.br>

2º TABELIONATO CARLOS ROCHA

EM: 11/10/14
CONFERE COM O ORIGINAL
 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Eng. Cti. Anna Isabell E. Oliveira
 CREA- 0030 D/AM-RR/Mo. 33196 CREA-AM
 Assessora Técnica

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some initials.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 011 - SEMINF, datado em 05/05/2014.

OBJETO: Revitalização e Adaptação da Galeria Espírito Santo.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência Pública nº 015/2014 CML.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.652.960,77 (Cinco milhões seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias consecutivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO: 05/05/2014 a 02/08/2014

EMPENHO: nº 00709 SEMINF, emitido em 25/04/2014.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.715.781/0001-09**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o **Eng.º Civil SÓCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO, CREA nº 1.713 - D/AM, CPF nº 202.555.642-91 e RNP nº 040486068-0**, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (IMPRESSÃO DIGITAL)	M2	10,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	24,00
1.3	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA DE PEQUENO PORTE - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1.5	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO	M2	642,83
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	
1.7	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	154,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,02
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	5,17
1.10	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SEM REAPROVEITAMENTO	UN	6,00
1.11	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM	UN	4,00
1.12	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	46,06
1.13	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA COM APROVEITAMENTO	KG	13.018,06
1.14	RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL COM REAPROVEITAMENTO	M2	1.837,64
1.15	RETIRADA DE VIDRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,96
1.16	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	4,50
1.17	VIGIA (NÃO SOBREPOR BDI)	MÊS	3,00
1.18	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL / PROJETO ESTRUTURAL / 500,01M2 A 1000,00M2	M2	3.268,72
1.19	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	M2	3.268,72
2.0	TRABALHOS EM TERRA		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	3.268,71
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	40,37
2.3	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	16,41
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	30,64
3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	104,17
3.3	ARMADURA CA-60, Ø 3/16"	KG	32,00
3.4	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL, CA-50A ATE Ø 10MM, CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO FORA DA OBRA	KG	8.022,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	36,49
3.6	CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	78,00
3.7	ESTACA RAIZ Ø 20CM, COM ARGAMASSA E ARMAÇÃO (INCLUSIVE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO)	M	780,00
4.0	SUPRAESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL	KG	41.672,44
4.2	LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPa, ESPESSURA: LAJE 15CM E CHAPA 0,95MM	M3	1.293,42
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	160,12
5.2	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	M2	2.726,05
5.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA E=1CM	M2	466,00
5.4	DIVISÓRIA EM GRANILITE, E= 3,0CM	M2	30,27
6.0	COBERTURA		
6.1	REINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA	KG	13.018,06
6.2	REINSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL	M2	1.837,64
6.3	ISOLAMENTO TÉRMICO DA COBERTURA EM PLACA DE EPS	M	1.837,64
6.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	72,21
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	157,96
6.6	COBERTURA DE LONA COM ESTRUTURA EM METALON (QUIOSQUE)	M2	27,00
6.7	PLACA CIMENTICIA, E = 40MM	M2	981,29
06.08	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON	M2	143,65
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	60,62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARA O SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, QUE O

SENHOR CARLOS GOMES DA ROCHA, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, É CAPAZ DE EXERCER O CARGO DE

PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, EM

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JUIZ DE DIRETORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM O N.º 170 DE 19 DE ABRIL DE 2019, E



CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Nível Niterói, 33, g. - U. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.091-000 - Manaus - AM. Fone: (68) 3543.9949 - Fone/Fax: (68) 3543.9822

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fiscalização está idêntica ao original
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935/2014 Dou Fe

AUTENT044402Z1C4MPBY6AQBWQ77

Data/Hora: 18/06/2019 08:20:22

Vencido Aires de Andrade - E-Proc. Autorizado

consulte o selo em: <https://ordemdoj.tjpr.jus.br/portal/fiscalizacao> com o r

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSÃO ACRÍLICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VÉU DE FIBRA DE VIDRO	M2	60,62
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA AÇO ENROLAR CHAPA 22 ONDULADA/PERFIL MEIA CANA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	M2	1.424,25
8.2	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	28,87
8.3	GRADE DE FERRO EM ESTILO COLONIAL	M2	143,93
	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8" X 1/8" LINHA POPULAR	M2	447,51
8.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNIÇÕES	M2	6,72
8.6	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA E ALISAR	M2	17,52
8.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	18,60
8.8	JANELA ALUMINIO DE CORRER DUAS FOLHAS PARA VIDRO SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	11,55
8.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADA	M2	2,52
8.10	JANELA EM VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	13,28
8.11	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E=5MM	M2	11,55
8.12	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" COM DUAS LINHAS DE TUBO	M	206,94
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.252,24
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.098,45
9.3	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	153,79
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO: 20X20CM EM PAREDES ASSENTE COM CIMENTO COLA COM REJUNTE	M2	153,79
9.5	PAINEL TIPO ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,86
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.124,74
10.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	38,50
10.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA E=12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.045,58
	PISO CERÂMICO GRÉS 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA		
10.4	TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	38,50
10.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRTO 1:3:5 (FCK=12MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM	M2	154,00
10.6	RAMPA EM CONCRETO SIMPLES	M3	2,26

ATADO DE GARANTIA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Rua Nereu de Souza, 11 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 342-3040 Fax: (91) 342-3041

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Artículo que a presente fotocópia está idêntica ao original
de acordo com o inciso V da Lei nº 8.935 - Dou Fa

AUTENT044402NBCUTQ2AA28L2G11

Data: 18/09/2019 às 20:22

Vencido Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadadaportal.seloam.com.br>


AUTENTICAÇÃO
FUNET: R\$ 0,32

FUNDOS: R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.7	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA, L = 15CM RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M	41,58
10.8	MECÂNICA FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO, CANTO ARREDONDADO A=10CM	M	100,20
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	3,00
11.2	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, 4X2"	UN	1.338,00
11.3	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3X3"	UN	498,00
11.4	CURVA 180° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 25MM 3/4"	UN	1,00
11.5	CURVA 90 PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	1,00
11.6	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", ROSCÁVEL	UN	3,00
11.7	LUVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (2 1/2")	UN	1,00
11.8	LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 20MM (3/4")	UN	2,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.9	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO Ø 1/4"	UN	4.487,00
11.10	ARRUELA LISA 3/8"	UN	470,00
11.11	BUCHA S6 COM PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	UN	22,00
11.12	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 1/4"	UN	2.608,00
11.13	PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADA A QUENTE, Ø 1/4"	UN	3.351,00
11.14	FITA DE AUTO FUSÃO	UN	1,00
11.15	PORCA SEXTAVADA GALV. 3/8"	UN	470,00
11.16	SUORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM	UN	470,00
11.17	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4"X 3,00M	UN	470,00
11.18	PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8" X 2.1/2" ROSCA TOTAL W W	UN	470,00
11.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20
11.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,30
11.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
11.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 400MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
11.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,40
11.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	875,00
11.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148,70
11.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	626,40
11.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.854,40
11.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	992,10



ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. José Nufre, 81, 9 - 11 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3649-2900 - Fax: (91) 3649-2910

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, Dou.Fe

AUTENT0444023AV6M3KEMEEYO470

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

AUTENTICACAO

Verificado por: Aveliz de Andrade - Esc. Autorizado

FUNETJ R\$ 0,32


consulte o selo em <https://cidadeaoportalse.com.br>

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	439,90
11.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.189,20
11.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,70
11.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	481,40
11.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.393,20
11.34	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 400MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXÍVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90° 1KV	M	5,70
11.35	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 800MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXÍVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90° 1KV	M	22,70
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.36	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 502X502X152MM	UN	2,00
11.37	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA(ALTURA INTERVALO: 300,00MM/ LARGURA:300,00MM/ PROFUNDIDO: 120,00MM	UN	5,00
11.38	INTERRUPTOR , 1 TECLA SIMPLES 10 A - 250V C/PLACA	UN	335,00
11.39	TOMADA 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	596,00
11.40	TOMADA, UNIVERSAL	UN	596,00
11.41	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100 CHAPA 18 COM EMENDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,00
11.42	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
11.43	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X100 CHAPA	UN	2,00
11.44	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.45	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X50 CHAPA 18 COM EMENDA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.46	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.47	SUORTE VERTICAL 120X146MM (PONTALETE)	UN	464,00
11.48	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.49	SUORTE VERTICAL 120X160MM (PONTALETE)	UN	6,00
11.50	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.524,20
11.51	TÊ RETO 90° 100X100MM CHAPA 18	UN	42,00
11.52	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 1. 1/2"	M	13,30
11.53	ELETRODUTO CANAFLEX, Ø 4"	M	7,70
11.54	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN	650,00
11.55	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 6"	M	6,40



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, 81, s. 12, 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3661-9000 - Fone/Fax: (91) 3661-9010

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, Dou.Fe.

AUTENT0444029UGQWTT7X0JXTQ96

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

Caricativo: Aves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em: <https://cidadeao.portaltabeliom.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ-RS 0.52

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR		
11.56 EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.57 TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	2,00
11.58 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,60
11.59 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,30
11.60 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO ENTRADAS LISAS Ø 3/4"X3,0M	UN	8,00
11.61 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, COMPLETA	UN	25,00
11.62 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.63 PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, COMPLETO	UN	18,00
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.64 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL DIN 700A	UN	1,00
11.65 LUMINÁRIA SOBREPOR FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UN	8,00
11.66 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO	UN	124,00
11.67 LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100W	UN	323,00
11.68 LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 100W	UN	366,00
11.69 SOQUETE BASE G 13	UN	744,00
11.70 SOQUETE BASE R17	UN	16,00
11.71 LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	348,00
11.72 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO	UN	1,00
11.73 ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D= 18MM	UN	2,00
11.74 CAIXA DE INSPEÇÃO DE FIBRA Ø 300MM PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
11.75 HASTE DE ATERRAMENTO AÇO / COBRE D= 15MM COMPRIMENTO 2,4M COM CONECTOR	M	1,00
11.76 ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA	UN	1,00
11.77 PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA ROSCAVEL M 16X2,00M COMPRIMENTO	UN	1,00
11.78 QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	UN	1,00
11.79 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
11.80 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DE 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO	UN	11,00
11.81 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	3,00
11.82 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	5,00
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DA EMPRESA DE ENGENHARIA DE PROJETOS

PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

PROJETOS DE ENGENHARIA DE

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, 81 - 9 - 21 - Cidade Nova - CEP 69.090-000 - Manaus - AM. Fone: (91) 3643-3300 - Fax: (91) 3643-3311

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente cópia está idêntica ao original.

7o. inciso V da Lei nº 8.935/2004 - Dou Fe

AUTENT044402DW8CXWT3HXP5SM76

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

Caricócio Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consultar selo em <https://cidadeam.portal.selos.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETA/R\$ 0,32

FUNDOS/R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.2	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MM X 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	UN	1,00
12.7	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	18,00
12.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60MM X 2"	UN	2,00
12.9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 25MM X Ø 20MM	UN	2,00
12.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32MM X Ø 25MM	UN	4,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60MM X Ø 50MM	UN	1,00
12.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 20MM	UN	1,00
12.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 500MM X 25MM	UN	1,00
12.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGA Ø 50MM X Ø 32MM	UN	1,00
12.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85MM X 60MM	UN	1,00
12.16	CURVA 45 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.17	CURVA 90 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.18	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50MM	UN	1,00
12.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.24	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
12.25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
12.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00

CREAM
 12/2014
 Esta documentação é integrante do Cadastro Técnico Profissional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.27	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.28	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.29	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.30	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.31	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12.32	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.33	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.34	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.35	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.37	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.38	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.39	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2"	UN	2,00
12.40	CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50MM	UN	2,00
12.41	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
12.42	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.43	COLAR DE TOMADA DE FOFO - 1"	UN	1,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.44	REGISTRO ESFERA 1"	UN	1,00
12.45	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.46	CURVA 90° COM ROSCA PARA AGUA FRIA PREDIAL 1"	UN	1,00
12.47	TUBO PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1" 25MM INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
12.48	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGESE ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
12.49	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32MM X 1"	UN	5,00
12.50	CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MM		4,00
12.51	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00
12.52	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM E TAMPA E=5CM	UN	1,00

CDA-AM
 6/7/2014
 12 SET 2014
 Esta Ordem de Serviço foi gerada automaticamente pelo Sistema de Controle de OBRAS da Prefeitura Municipal de Manaus.

ATESTADO DE CARACIDADE TÉCNICA
DE FOLHA Nº 1 - SEMPRE EM FOLHA ÚNICA
O presente documento foi produzido em conformidade com as normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Superior do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (CSPJ), visando garantir a autenticidade e a integridade das informações contidas no mesmo.


CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Rio de Janeiro, 81 - J. 1 - Cidade Nova - CEP: 20.040-000 - Maracanã - AM - Fone: (51) 3640-2140 - Fone/Fax: (51) 3640-2140

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.035/2019 - Dou.Fé

AUTENT0444022AUF5BTW4Q3A5Q32

Data: 18/09/2019 às 20:22
Mônica Alves de Andrade - Esc. Autorizada
consulte o selo em <https://ordadeo.portalseleam.com.br>

AUTENTICAÇÃO
FUNETJ/RJ 0.32
FUNDOS R\$ 0.42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50 SIMPLES	UN	3,00
13.3	JOELHO 90° C/BOLSA P/ANEL 40 X 1 1/2" - (ESGOTO)	UN	12,00
13.4	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 50 X 50MM	UN	1,00
13.5	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 50MM	UN	2,00
13.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO. PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100X50MM	UN	2,00
13.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO. PONTA BOLSA Ø 100X75MM	UN	1,00
13.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO. PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75X50MM	UN	1,00
13.9	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO Ø 50X40MM	UN	3,00
13.10	CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 75MM	UN	3,00
13.11	CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	15,00
13.12	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100MM	UN	1,00
13.13	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50MM	UN	5,00
13.14	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75MM	UN	4,00
13.15	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40MM	UN	7,00
13.16	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 1" X 2"	UN	11,00
13.17	RALO SIFONADO DE PVC 100X40MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.18	CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 X 80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
13.19	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.20	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.21	TE SANITÁRIO 100X100MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.22	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.23	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.24	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.25	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.26	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.27	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.28	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
13.29	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.30	JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.31	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.32	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
13.33	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00
13.35	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.36	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
13.37	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 1" X 1 1/2"	UN	11,00
13.38	SIFÃO PARA PIA AMERICANA 1.1/2" X 1.1/2" 30CM CROMADO C/ ADAPTADOR	UN	1,00
13.39	TUBO DE PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA PARA ESGOTO D=75MM	M	2,97
14.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
14.1	ADAPTADOR P/CX. D'ÁGUA DE CONCRETO 150MM X 2 1/2"	UN	1,00
14.2	COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO D= 65MM (2 1/2")	UN	1,00
14.3	COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO D= 65MM (2 1/2")	UN	3,00
14.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 65MM (2 1/2")	M	4,00
14.5	TÊ 90* DE FERRO GALVANIZADO D = 65MM (2 1/2")	UN	1,00
14.6	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO ÚNICO DE BRONZE, Ø = 65MM (2 1/2*)	UN	2,00
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M RDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO DE 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.8	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=80MM 3"	UN	2,00
14.9	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORTZ 2 1/2"	UN	2,00
14.10	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN - 16) 2 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.1	APARELHOS E METAIS		
15.1	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	8,00
15.3	VASO SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA BRANCO COM TAMPA E ACESSÓRIOS P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	2,00
15.4	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADOR MONOCOMANDO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	2,00
15.6	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VÁLVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
15.7	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN	3,00
15.8	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.9	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX Ø 1 1/4 X 900MM P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	4,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.1	APARELHOS E METAIS		
15.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.12	SABONETEIRA DE PLÁSTICO P/ SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	UN	4,00
15.13	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	10,00
15.14	PORTA TOALHA DE PAPEL COM TAMPA EM PLÁSTICO	UN	4,00
15.15	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.16	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.17	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.18	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.19	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.20	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.21	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.22	BOLSA DE LIGAÇÃO P/VASO SANITÁRIO 1 1/2"	UN	10,00
15.23	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA - 1/2 - 30CM	UN	8,00
15.24	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UN	11,00
15.25	TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, Ø 38MM	UN	2,00
15.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40MM	M	2,00
15.27	BANCADA DE GRANITO E= 2,5 CM L= 0,80 CM	M2	28,27
16.0	PINTURA		
16.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	7.277,95
16.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.098,45
16.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	7.277,95
16.4	PINTURA VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRÊS DEMÃOS	M2	302,92
16.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	4.102,96
16.6	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	4.102,96
16.7	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA 3 DEMÃOS	M2	35,04
16.8	PINTURA DE PISO A BASE DE RESINA EPÓXI	M2	3.045,58
16.9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA M PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS APLICADO COM ROLO DE LÃ	M2	154,00



RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Nº	NOME	PROFISSÃO	DATA DE ADMISSÃO	DATA DE RESCISÃO	VALOR DE RESCISÃO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutty, 21 - 1 - Cidade Nova - CEP: 64099-000 - Maceió - AL. Fone: (33) 3181-3044 - Fone/Fax: (33) 3181-3044

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certificado que apresenta fidelidade com o original
de acordo com o inciso V, da Lei nº 8.036, Data/Fé


AUTENT0444022AUFBSBTW4Q3A5Q32
Data/hora: 18/09/2019 08:20:22

AUTENTICACAO
FUNELV Nº 032
FUNDO5 R\$ 042


consulte o selo em <https://recepcao.cartoriosam.com.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.10	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO	M2	1.238,88
17.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
17.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60CM	UN	1,00
17.2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (PNE), NAS DIMENSÕES DE 1,10M DE LARGURA 1,40 DE CUMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 225KG OU 3 PESSOAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.3	ESCADAS ROLANTES COM ACIONAMENTO ELETRICO; ER-09 E ER-10; LARGURA DOS DEGRAUS COM 1,00M; DESNÍVEL DE 3300MM; VELOCIDADE DE 0.5M/S; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 35º E CAPACIDADE	UN	2,00
18.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
18.1	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	660,00
18.2	ALMOXARIFE	H	660,00
18.3	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	H	660,00
18.4	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	660,00
18.5	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	660,00
18.6	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	660,00
19.0	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.268,72



Manaus, 29 de agosto de 2014


 Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2.355-D/AM
 CPF nº 054.592.962-53
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutris Bl. 9 - Lj. - Cidade Nova - CEP 66096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Fone/Fax: (91) 3645-2184

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8.335 Dou Fe

AUTENT044402BANDDVB42BOSD813

Data/Hora 18/09/2019 08 20 22, FUNETJ R\$ 0,32
 Venicio Alves de Andrade -Esc. Autorizado FUNDOS R\$ 0,42
 consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

ATESTADO TÉCNICO

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS - TRE/AM, inscrito no CNPJ n.º 00.509.018/0003-85, situado na Av. André Araújo, s/n.º, Aleixo, na cidade de Manaus/AM, considerando os Termos do CONTRATO N.º 022/00, de 05 de dezembro de 2000, celebrado com a Firma LAGHI ENGENHARIA LTDA, e de seus ADITAMENTOS, para efeito de CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO

ATESTA:

I - Para os devidos fins que a firma LAGHI Engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 01.057.727/0001-78, estabelecida nesta cidade na Alameda Rússia, n.º 14 - Condomínio Europa, bairro Ponta Negra, executou, de modo a auxiliar a execução do contrato entre a Construtora e a Administração e garantir a compatibilidade entre o pagamento e a execução ao longo do período de duração dos trabalhos, bem como a qualidade em todo o processo construtivo e do produto final, serviços técnicos especializados de Acompanhamento, Fiscalização e Controle Quantitativo e Qualitativo tendo como objeto a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA ABRIGAR OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, cujas características técnicas executivas a seguir são discriminadas:

II - DESCRIÇÃO DA OBRA

Área Construída

Setores	Áreas (m ²)	
	Unitárias	Total
Subsolo	1.735,68	5.081,36
Nível 01	1.374,41	
Nível 02	1.131,22	
Cobertura (laje)	340,05	


PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO	UNID	QTD'S		
			CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
00.00.00	OBRAS CIVIS				
00.01.00	SERVICIOS TÉCNICOS				
00.01.01	Controle tecnológico (ensaios de classif. de compact., de resist., agreg., argamassas, alv. telhas, cimento, concreto e outros)	vb	1,00	-	1,00
01.00.00	SERVICIOS PRELIMINARES				
01.01.00	DESPESAS LEGAIS				
01.01.01	Licenças, emolumentos, taxas da obra e da edif. reg. em cartório, CREA - AM., e outras.	vb	1,00	-	1,00
01.02.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
01.02.01	Instalações do canteiro	vb	-	-	-
01.02.02	Locação da obra	vb	1,00	-	1,00
01.03.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	m ²	2.348,00	-	2.348,00

CAPTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, 84 - 11 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Fone/Fax: (91) 3645-1082

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 Dou Fa
AUTENT0444027JZ4I22OV6QP3C11
Data/Hora 09/10/2019 08:52:02 VALOR R\$: 6,00
Eel Venício Alves da Andrade -
consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

Handwritten signatures and initials



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

01.03.01	Pessoal (engenheiro da obra, mestre de obra, encarregados diversos, almoxarife, apontador vigias, técnico e outros)	mês	16,00		16,00
01.03.02	Equipamentos de seg.do trab.para operários, equip.materiais, extintores e etc.	mês	16,00		16,00
01.04.00	LIMPEZA DA OBRA				
01.04.01	Limpeza permanente da obra	mês	16,00		16,00
01.05.00	TRANSPORTES				
01.05.01	Transportes internos (verticais e horizontais)	mês	16,00		16,00
01.05.02	Transp.externos (mobilização de pessoal e equip., fretes, etc.)	mês	16,00		16,00
02.00.00	MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLICOES				
02.01.00	MECANIZADA				
02.01.01	Escavação mecânica, carga e transporte	m³	6.243,60		6.243,60
02.01.02	Escavação mecânica de tubulões	m³	119,35		119,35
02.01.03	Escavação mecânica de estacas	m³	6,24		6,24
02.01.04	Escavação mecânica de blocos e vigas de fundação	m³	150,95		150,95
02.01.05	Regularização mecânica	m²	1.776,00		1.776,00
02.02.00	DEMOLICOES				
02.02.01	Demolição da cortina de concreto existente	m²	2,50		2,50
02.02.02	Demolição de Alvenaria	m²		23,96	23,96
03.00.00	FUNDAÇÕES				
03.01.00	PROFUNDAS				
03.01.01	Concreto tubulões - Fck = 6 Mpa	m³	53,80		53,80
03.01.02	Concreto estaca " escavadas" - Fck = 18 MPa	m³	6,30		6,30
03.01.03	Armação tubulões e brocas	Kg	800,86		800,86
03.02.00	BLOCOS, VIGAS E BASE DAS CORTINAS				
03.02.01	Fôrma	m²	1.092,88		1.092,88
03.02.02	Concreto Magro	m³	3,37		3,37
03.02.03	Concreto estrutural Fck = 18,0 Mpa	m³	59,06		59,06
03.02.04	Armação	kg	12.307,90		12.307,90
03.02.05	Desfôrma	m²	1.086,80		1.086,80
04.00.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO				
04.01.00	LAJES TRELICADAS				
04.01.01	Escoramento	m²	2.138,15		2.138,15
04.01.02	Lajes trelicadas com EPS - h = 25 cm	m²	3.192,00		3.192,00
04.01.03	Armação do capeamento - mathapop reforçado	kg	5.685,60		5.685,60
04.01.04	Armações complementares (negativos e travamento)	kg	2.412,33		2.412,33
04.01.05	Concreto - Fck = 18 MPa	m³	458,10		458,10
04.02.00	DEMAIS ESTRUTURAS				
04.02.01	Fôrmas	m²	2.967,25		2.967,25
04.02.02	Armação - CA - 50, CA - 60	kg	29.101,83		29.101,83
04.02.03	Concreto - Fck = 18 MPa	m³	587,98		587,98
04.02.04	Desfôrma	m²	2.944,45		2.944,45
05.00.00	PAREDES E PAINÉIS				
05.01.01	Alvenaria 1/2 vez	m²	1.205,75	8,60	1.214,35
05.01.02	Paredes em gesso acartonado	m²	406,53		406,53
05.01.03	Div.de vidro duplo com micropersiana, incl.as portas e acessórios	m²	157,96		157,96
05.01.04	Divisória fechada, incluindo as portas e acessórios	m²	296,82		296,82
05.01.05	Divisória c/ vidro-Blindex	m²	226,58		226,58
05.01.06	Painéis em alucobond	m²	324,46	34,05	348,51
05.01.07	Divisória naval	m²	641,67		641,67
05.01.08	Painel em granito	m²	133,92		133,92
05.01.09	Divisória c/vidro jateado	m²	55,04		55,04
05.01.10	Moldura Dupla	m²		44,16	44,16
05.01.11	Estrutura de suporte para alucobond	un		1,00	1,00
05.01.12	Divisória fechada - Balcão de Reprografia/sala de Reunião	m2		13,58	13,58
06.00.00	REVESTIMENTOS				

20
SEGUNDO TABELIONATO
CARLOS ROCHA
SELO ELETRÔNICO DO TJAM
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia esta idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei no 8.935 Dof-FC
AUTENT04440204E2BVB709RDJUZ0
Data/Hora 08/10/2019 08:52:02
Eel Vanício Alves de Andrade - VALOR R\$ 6.000

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

118



CREA-AM
 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº
 696/192
 25 JUL 2012

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

06.01.01	Chapisco	m²	3.154,20	17,20	3.171,40
06.01.02	Reboco paulista	m²	3.154,20	17,20	3.171,40
06.01.03	Gres Porcelanato Polido Panna 30x30 - Eliam conforto	m²	375,00	-	375,00
06.01.04	Past. porcelanizada Atlas-Serie Pantheon (05x05) neve-M4329	m²	202,80	8,60	211,40
06.01.05	Past. porcelanizada Atlas-Serie Pantheon (05x05) Lisianto-BR224	m²	311,40	-	311,40
06.01.06	Granito branco cristal da imarf	m²	1,00	-	1,00
06.01.07	Granito preto maraiba da imarf	m²	1,14	-	1,14
06.01.08	Granito branco praia da imarf	m²	28,20	-	28,20
06.01.09	Mosaico bisazza	m²	215,00	-	215,00
06.01.09	Granito esp.= 3,00cm	m²	-	25,09	25,09
06.01.10	Tubo metálico cromado de 3"	m	-	1,92	1,92
07.01.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
07.01.01	Luminária p/ 2 lâmp. fluor 32W, embutida no forro c/ reator elet.	un	434,00	-	434,00
07.01.02	Lum.de emb.p/ 2 lâmp. fluor 32W, tipo calha aberta c/ reator elet.	un	53,00	-	53,00
07.01.03	Luminária p/ 2 lâmpadas, fluor 16W, embutida no forro c/ reator eletrônico	un	1,00	-	1,00
07.01.04	Luminária p/ 2 lâmpadas, fluor 16W, tipo calha aberta c/ reator eletrônico	un	1,00	-	1,00
07.01.05	Luminária blindada na parede c/ lâmpada mista c/ 160W	un	24,00	-	24,00
07.01.06	Luminária de jardim c/ lâmpada mista 160W	un	4,00	-	4,00
07.01.07	Projeter c/ lâmpada v. merc. 400W, no piso.	un	2,00	-	2,00
07.01.08	Luminária tipo spot c/ lâmpada dicróica 20W, c/enpo. Foco dirigível, completa (na marquise)	un	12,00	-	12,00
07.01.09	Luminária MBF 280 c/ lâmpada MHN/CDM-TD 150 W(no saguão)	un	10,00	-	10,00
07.01.10	Luminária de emergência tipo bloco autônomo, 40 W	un	39,00	-	39,00
07.01.11	Luminária de embutir c/ lâmpada p/ 23W	un	48,00	-	48,00
07.01.12	Perifoneador perfurado sobre o forro 76x38 mm.	pc	27,00	-	27,00
07.01.13	Interruptor bipolar, uma tecla	un	50,00	1,00	51,00
07.01.14	Interruptor bipolar, de duas teclas	un	32,00	2,00	34,00
07.01.15	Suporte metálico c/ 04 relé minúscula (fotoelétrico, 100W W-220V)	un	1,00	-	1,00
07.01.16	Tubo Ø 3/4" PVC anti-chama	br	1.346,00	-	1.346,00
07.01.17	Tubo Ø 1" PVC anti-chama	br	26,00	-	26,00
07.01.18	Caixa de passagem 10x10x5 cm	un	14,00	-	14,00
07.01.19	Cabo # 4,0 mm²	m	6.065,00	450,00	6.515,00
07.01.20	Cabo # 2,5 mm²	m	7.620,00	1.340,00	8.960,00
07.01.21	Tomada no piso (2p+t), tipo universal	un	117,00	19,00	136,00
07.01.22	Tomada no piso (2p+t), 2 pinos chatos e 1 redondo	un	133,00	-	133,00
07.01.23	Tomada baixa, tipo universal	un	15,00	-	15,00
07.01.24	Caixa de passagem 30x50x80 cm	un	3,00	-	3,00
07.01.25	Quadro 50 CKT c/ barramento 225A-QL1	un	1,00	-	1,00
07.01.26	Quadro 16 CKT c/ barramento 100A-QL-Ilum. Ext.	un	1,00	-	1,00
07.01.27	Quadro 56 CKT c/ barramento 150A-QL2	un	1,00	-	1,00
07.01.28	Quadro 70 CKT c/ barramento 150A-QL3	un	1,00	-	1,00
07.01.29	Quadro 12 CKT c/ barramento 100A-QF E1	un	1,00	-	1,00
07.01.30	Quadro 12 CKT c/ barramento 150A-QF1 / QF E2	un	2,00	-	2,00
07.01.31	Quadro 16 CKT c/ barramento 150A-QL AUD / QF E3	un	2,00	-	2,00
07.01.32	Quadro c/ barramento QF E3	un	1,00	-	1,00
07.01.33	Quadro 32 CKT c/ barramento 150A-QF3	un	1,00	-	1,00
07.01.34	Quadro c/ barramento QF 1	un	1,00	-	1,00
07.01.35	Quadro 18 CKT c/ barramento 150A-QF2	un	1,00	-	1,00
07.01.36	Trilho eletrificado 127V-100A-15KA 60 Hz 26x26x300	un	90,00	-	90,00

20 de agosto
 TABELIONATO
 CARLOS ROCHA
 SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, Dou.F. AUTENT044402AVABDBP1E053M80
 Data/Hora 09/10/2019 08:52:02
 Bel. Venício Alves de Andrade
 VALOR R\$: 6,00
 consulte o selo em https://cjdidoj.pornaiselam.com.br

13

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

49



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

25 JUL 2019
696/102
27

07.01.37	Ext.c/ conex.trilho cabo régua de 6 tomad.c/ 2 pinos+terra-127/220V- 10 KA 60 Hz.	un	20,00	-	20,00
07.01.38	Estabilizador - 15 KVA	un	2,00	-	2,00
07.01.39	Estabilizador - 5 KVA	un	1,00	-	1,00
07.01.40	Eletroduto de PVC de 3/4"	br	-	47,00	47,00
07.01.41	Curva de PVC de 3/4"	br	-	70,00	70,00
07.01.42	Luva de PVC de 3/4"	br	-	86,00	86,00
07.01.43	Fita isolante	un	-	4,00	4,00
07.01.44	Bucha de alumínio 3/4"	br	-	30,00	30,00
07.01.45	Interruptor de três teclas	un	-	2,00	2,00
07.01.46	Caixas c/tomadas	un	-	5,00	5,00
07.01.47	Interruptor paralelo de uma tecla	un	-	2,00	2,00
07.02.00	HIDRAULICA				
07.02.01	Adapt.soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro Ø 25 mm x 3/4"	un	9,00	-	9,00
07.02.02	Adapt.soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro Ø 20 mm x 1/2"	un	18,00	-	18,00
07.02.03	Adapt.soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro Ø 50 mm x 1 1/2"	un	15,00	-	15,00
07.02.04	Bucha de redução soldável curta Ø 50x40 mm	un	24,00	-	24,00
07.02.05	Bucha de redução soldável curta Ø 40x25 mm	un	1,00	-	1,00
07.02.06	Bucha de redução soldável longa Ø 50x25 mm	un	4,00	-	4,00
07.02.07	Bucha de redução soldável longa Ø 50x32 mm	un	6,00	-	6,00
07.02.08	Joelho 90° soldável Ø 20 mm e bucha de latão Ø 20 mm x 1/2"	un	38,00	-	38,00
07.02.09	Joelho 90° soldável Ø 20 mm	un	18,00	-	18,00
07.02.10	Joelho 90° soldável Ø 25 mm	un	28,00	-	28,00
07.02.11	Joelho 90° soldável Ø 40 mm	un	7,00	-	7,00
07.02.12	Joelho 90° soldável Ø 50 mm	un	9,00	-	9,00
07.02.13	Joelho de redução 90° soldável Ø 25x20 mm	un	7,00	-	7,00
07.02.14	Nípel c/ rosca de Ø 1/2"	un	38,00	-	38,00
07.02.15	Registro de gaveta 1 1/4"	un	1,00	-	1,00
07.02.16	Registro de gaveta Ø 1 1/2"	un	6,00	-	6,00
07.02.17	Registro de gaveta Ø 3/4"	un	27,00	-	27,00
07.02.18	Registro de pressão Ø 1 1/2"	un	2,00	-	2,00
07.02.19	Tê 90° soldável Ø 25 mm	un	17,00	-	17,00
07.02.20	Tê 90° soldável Ø 40 mm	un	2,00	-	2,00
07.02.21	Tê 90° soldável Ø 50 mm	un	6,00	-	6,00
07.02.22	Tê de redução 90° soldável Ø 25x20 mm	un	21,00	-	21,00
07.02.23	Tê de redução 90° soldável Ø 32x25 mm	un	18,00	-	18,00
07.02.24	Tê de redução 90° soldável Ø 50x40 mm	un	28,00	-	28,00
07.02.25	Torneira de Bóia	un	2,00	-	2,00
07.02.26	Torneira de jardim	un	4,00	-	4,00
07.02.27	Tubo PVC rígido Ø 20	br	8,00	-	8,00
07.02.28	Tubo PVC rígido Ø 25	br	49,00	-	49,00
07.02.29	Tubo PVC rígido Ø 32	br	3,00	-	3,00
07.02.30	Tubo PVC rígido Ø 40	br	7,00	-	7,00
07.02.31	Tubo PVC rígido Ø 50	br	5,00	-	5,00
07.02.32	Tubo PVC rígido Ø 60	br	2,00	-	2,00
07.02.33	Tubo PVC rígido Ø 75	br	2,00	-	2,00
07.02.34	Bomba centrífuga - 2 CV	un	2,00	-	2,00
07.02.35	Peço tubular	un	1,00	-	1,00
07.03.00	COMBATE A INCENDIO				
07.03.01	Bicos de sprinkler Ø 1/2"	un	298,00	-	298,00
07.03.02	Tubo de ferro galvanizado				
07.03.02.01	Ø 3/4"	br	31,00	-	31,00
07.03.02.02	Ø 1"	br	124,00	-	124,00
07.03.02.03	Ø 1 1/4"	br	25,00	-	25,00
07.03.02.04	Ø 1 1/2"	br	10,00	-	10,00
07.03.02.05	Ø 2"	br	22,00	-	22,00
07.03.02.06	Ø 2 1/2"	br	86,00	-	86,00
07.03.02.07	Ø 3"	br	4,00	-	4,00
07.03.02.08	Ø 1/2"	br	9,00	-	9,00
07.03.02.09	Ø 4"	br	3,00	-	3,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av Nicol Nogueira, 911 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Fax: (91) 3645-9112

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO T.J.A.M.

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei no 8.935/2004

AUTENT044402LCGSAETBMLEA1Y12

Data/Hora 09/10/2019 08:52:02

VALOR R\$:

Bel. Vanício Alves de Andrade -

6,00

consulte o selo em https://cidadao.portalseloam.com.br



SEGUNDO TABELIONATO
CARLOS ROCHA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



CREA-AM
 REPRODUÇÃO DE ARQUIVO TÉCNICO Nº
 696/02
 25 JUL 2002

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

07.03.03	Niple de ferro galvanizado:				
07.03.03.01	Ø 3/4"	un			
07.03.03.02	Ø 1"	un	79,00	-	79,00
07.03.03.03	Ø 1 1/4"	un	309,00	-	309,00
07.03.03.04	Ø 1 1/2"	un	104,00	-	104,00
07.03.03.05	Ø 2"	un	32,00	-	32,00
07.03.03.06	Ø 2 1/2"	un	146,00	-	146,00
07.03.03.07	Ø 3"	un	40,00	-	40,00
07.03.03.08	Ø 3 1/2"	un	18,00	-	18,00
07.03.03.09	Ø 4"	un	26,00	-	26,00
07.03.04	Tê de ferro galvanizado:				
07.03.04.01	Ø 1"	un			
07.03.04.02	Ø 1 1/4"	un	101,00	-	101,00
07.03.04.03	Ø 1 1/2"	un	60,00	-	60,00
07.03.04.04	Ø 2"	un	22,00	-	22,00
07.03.04.05	Ø 2 1/2"	un	28,00	-	28,00
07.03.04.06	Ø 3"	un	25,00	-	25,00
07.03.04.07	Ø 3 1/2"	un	10,00	-	10,00
07.03.04.08	Ø 4"	un	13,00	-	13,00
07.03.05	Curva 90º				
07.03.05.01	Ø 1"	un			
07.03.05.02	Ø 1 1/4"	un	143,00	-	143,00
07.03.05.03	Ø 2"	un	2,00	-	2,00
07.03.05.04	Ø 4"	un	1,00	-	1,00
07.03.06	Lavras de redução ferro galvanizado				
07.03.06.01	Ø 3/4"x1/2"	un			
07.03.06.02	Ø 1"x3/4"	un	298,00	-	298,00
07.03.06.03	Ø 1 1/2"x3/4"	un	279,00	-	279,00
07.03.06.04	Ø 1 1/2"x 1 1/4"	un	22,00	-	22,00
07.03.06.05	Ø 1 1/2"x1"	un	10,00	-	10,00
07.03.06.06	Ø 2"x3/4"	un	9,00	-	9,00
07.03.06.07	Ø 2"x1"	un	4,00	-	4,00
07.03.06.08	Ø 2"x1 1/4"	un	48,00	-	48,00
07.03.06.09	Ø 2"x1 1/2"	un	29,00	-	29,00
07.03.06.10	Ø 2 1/2"x2"	un	19,00	-	19,00
07.03.06.11	Ø 3"x2 1/2"	un	2,00	-	2,00
07.03.06.12	Ø 3"x2"	un	2,00	-	2,00
07.03.06.13	Ø 1 1/4"x1"	un	4,00	-	4,00
07.03.06.14	Ø 3 1/2"x3/4"	un	57,00	-	57,00
07.03.06.15	Ø 3 1/2"x2"	un	4,00	-	4,00
07.03.06.16	Ø 3 1/2"x3"	un	6,00	-	6,00
07.03.06.17	Ø 3"x1 1/4"	un	4,00	-	4,00
07.03.06.18	Ø 3 1/2"x1"	un	10,00	-	10,00
07.03.06.19	Ø 4"x3 1/2"	un	5,00	-	5,00
07.03.07	Tê de redução em ferro galvanizado:				
07.03.07.01	Ø 3 1/2" x2 1/2"	un	3,00	-	3,00
07.03.08	Curva 90º				
07.03.08.01	Ø 2 1/2"	un	1,00	-	1,00
07.03.08.02	Ø 3 1/2"	un	4,00	-	4,00
07.03.09	Lavras de união de ferro galvanizado				
07.03.09.01	Ø 2 1/2"	un	1,00	-	1,00
07.03.09.02	Ø 3 1/2"	un	1,00	-	1,00
07.03.09.03	Ø 4"	un	3,00	-	3,00
07.03.10	Cruzetas 2"	un	3,00	-	3,00
07.03.11	Cravos 2"	un	23,00	-	23,00
07.03.12	Suporte de 1/2" com base 3/4"	un			
07.03.13	Suporte de 3/4" com base 1"	un	672,00	-	672,00
07.03.14	Chave de buxo	un	100,00	-	100,00
07.03.15	Válvula de governo Ø 3 1/2"	un	8,00	-	8,00
07.03.16	Válvula de retenção Ø 2 1/2"	un	3,00	-	3,00
07.03.17	Válvula de retenção Ø 4"	un	4,00	-	4,00
07.03.17.01	Registro de pressão:				
07.03.17.02	Ø 3 1/2"	un	3,00	-	3,00
07.03.17.03	Ø 4"	un	2,00	-	2,00
07.03.17.04	Ø 2 1/2"	un	3,00	-	3,00
07.03.17.05	Ø 2 1/2"	un	2,00	-	2,00

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelaio
 Av. Noel Nutels, III, 9 - II - Cidade Nova - CEP 69056-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-9040 - Fax: (91) 3645-0881

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei nº 8.935/2004
AUTENT044402IX907SB851QMOY15
 Data/Hora 09/10/2019 08:52:02 VALOR R\$: 6,00
 Bel Valêncio Alves de Andrade -
 consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

Handwritten signatures and initials on the right margin.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

CREA-AM
25 JUL 2007
696/02

07.03.18	Registro de Globo				
07.03.18.01	Ø 2 1/2"x45	un	3,00	-	3,00
07.03.19	Junta ante vibratória				
07.03.19.01	Ø 2 1/2"	un	1,00	-	1,00
07.03.19.02	Ø 4"	un	2,00	-	2,00
07.03.20	Válvula Hidráulica de alarme	un	2,00	-	2,00
07.03.21	extreia 19Kg CO2	un	1,00	-	1,00
07.03.22	Extintor de água pressurizada - AP 10 Lis.	un	13,00	-	13,00
07.03.23	Extintor de pó química seco - PQS 6Kg	un	12,00	-	12,00
07.03.24	Extintor de gás carbônico - CO2 6Kg	un	2,00	-	2,00
07.03.25	Registro de passeio 2 1/2"	un	2,00	-	2,00
07.03.26	Suporte p/ mangueira em aço	un	3,00	-	3,00
07.03.27	Esguicho com requinte removível	un	3,00	-	3,00
07.03.28	Requintes	un	3,00	-	3,00
07.03.29	Mangueiras 2 1/2"x30m	un	3,00	-	3,00
07.03.30	Adaptadores de engate rápido	un	3,00	-	3,00
07.03.31	tampão de ferro fundido TITOP-23	un	2,00	-	2,00
07.03.32	tampão STORZ 2 1/2"	un	2,00	-	2,00
07.03.33	Adaptador fêmea para engate rápido	un	2,00	-	2,00
07.03.34	Bomba centrífuga 3 CV	un	2,00	-	2,00
07.03.35	Bomba Jockey 2 CV	un	1,00	-	1,00
07.03.36	Mão de obra para instalação	un	1,00	-	1,00
07.04.00	SANITÁRIA PREDIAL				
07.04.01	Caixa de Inspeção	un	7,00	-	7,00
07.04.02	Caixa sinfonada c/ saída Ø 50mm e porta - grelha redondo Ø150X150X50mm	un	16,00	-	16,00
07.04.03	Caixa sinfonada c/ saída Ø 50mm e porta - grelha redondo (Tampa cega) Ø150X150X50mm	un	30,00	-	30,00
07.04.04	CAP Ø100mm	un	10,00	-	10,00
07.04.05	Curva 87°30' curta, c/ bolsas, p/ pé de col. Ø100mm	un	3,00	-	3,00
07.04.06	Curva 87°30' curta, c/ bolsas, p/ pé de col. Ø75mm	un	1,00	-	1,00
07.04.07	Curva 45° longa Ø100mm	un	1,00	-	1,00
07.04.08	Curva 45° longa Ø50mm	un	3,00	-	3,00
07.04.09	Curva 45° longa Ø75mm	un	11,00	-	11,00
07.04.10	Curva 90° curta Ø100mm	un	33,00	-	33,00
07.04.11	Curva 90° curta Ø40mm	un	49,00	-	49,00
07.04.12	Curva 90° longa Ø40mm	un	15,00	-	15,00
07.04.13	Joelho 45° Ø100mm	un	10,00	-	10,00
07.04.14	Joelho 45° Ø50mm	un	3,00	-	3,00
07.04.15	Joelho 90° Ø100mm	un	6,00	-	6,00
07.04.16	Joelho 90° Ø40mm	un	49,00	-	49,00
07.04.17	Joelho 90° Ø50mm	un	12,00	-	12,00
07.04.18	Joelho 90° Ø75mm	un	3,00	-	3,00
07.04.19	Junção Invertida Ø75X75mm	un	7,00	-	7,00
07.04.20	Junção Simples Ø100X100mm	un	37,00	-	37,00
07.04.21	Junção Simples Ø100X50mm	un	21,00	-	21,00
07.04.22	Junção Simples Ø100X75mm	un	6,00	-	6,00
07.04.23	Junção Simples Ø50X50mm	un	3,00	-	3,00
07.04.24	Ligação p/ saída de vaso sanitário d = 100 mm	un	33,00	-	33,00
07.04.25	Prolongamento p/ caixa sinfonada d = 150mm	br	18,00	-	18,00
07.04.26	Rato sinfonado cilíndrico, c/ porta - grelha quadrado e grelha redonda Ø100X40mm	un	1,00	-	1,00
07.04.27	Tê Sanitário Ø100X75mm	un	2,00	-	2,00
07.04.28	Tê Sanitário Ø50X50mm	un	21,00	-	21,00
07.04.29	Tê Sanitário Ø75X50mm	un	12,00	-	12,00
07.04.30	Tê Sanitário Ø75X75mm	un	6,00	-	6,00
07.04.31	Tubo PVC Rígido c/ ponta e bolsa soldável Ø40mm	br	5,00	-	5,00
07.04.32	Tubo PVC Rígido Ø100	br	27,00	-	27,00
07.04.33	Tubo PVC Rígido Ø150	br	10,00	-	10,00
07.04.34	Tubo PVC Rígido Ø50	m	98,00	-	98,00
07.04.35	Tubo PVC Rígido Ø75	br	9,00	-	9,00



CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIÃO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Neal White, s/n, 11 - Cidade Nova - Cx. Postal 600 - Manaus - AM - Fone: (69) 3495-500 - Telefax: (69) 3495-501


SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está autêntica, de acordo com o original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dca/J.F.
AUTENT044402N03A3T2CO05N1C47
Data/Hora: 09/10/2019 08:51:30
Bel. Vanielcio Alves da Andrade - VALOR R\$: 6,00
consulte o selo em https://cidadao.portalseleam.com.br/



6/13

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

CREAM
CENTRO DE ACESSO TÉCNICO Nº
696/02
25 JUL 2002

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes items like 'Tubo radical operado com inspeção', 'Vedação p/ saída de vaso sanitário', 'Sumidouro', 'Fossa', 'TELEFÔNICA PREDIAL', 'Central PABX', 'Eletroduto PVC', 'Quadro de distribuição geral', 'Bloco de conexão rápida', 'Cabo CCI', 'Caixa de ferro', 'Espelho', 'Acessórios', 'Mão de obra', 'Ar condicionado', 'CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS', 'Bomba submer', 'Caixa de areia', 'Chave de bóia', 'Cotovelo', 'Flange de ligação', 'Niple duplo', 'Ralo', 'Tubo', 'União', 'Válvula de retenção', 'PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA', 'CA', 'Cabo de aço', 'Cabo de cobre', 'Capitor tipo Franklin', 'Fotocélula', 'Haste de terra', 'Kit solda exotérmica', 'Mastro', 'Sinaleiro de topo', 'Suporte', 'Terminal Aéreo', 'Mão de obra para instalação'.



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
SEQUÊNCIA TABELIONATO
CARLOS ROCHA
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 DOU Fe
AUTENT04440259N9BXXK6LR0Q5096 VALOR R\$: 6.00
Data/Hora 09/10/2019 08:51:30
Bel Vanício Alves de Andrade -
consulte o selo em https://ordadad.moraisalvesam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11/10/19



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

CREA-AM
25 JUN 2002
1500

07.09.00	INSTALAÇÃO DE DETECCÃO E ALARME				
07.09.01	Central de detecção de incendio inteligente/enderocavel SK 5820	un	1,00	-	1,00
07.09.02	Cabo trançado blindado com dren	un	3.000,00	-	3.000,00
07.09.03	Bateria PS 1270	un	2,00	-	2,00
07.09.04	Acionador manual tipo quebre o vidro aperte o botao	un	3,00	-	3,00
07.09.05	Detector ionico de fumaça int SKSD 505 AIS com base	un	158,00	-	158,00
07.09.06	Sirene PA 400R12/24V	un	1,00	-	1,00
07.09.07	Estrobos MASS 24	un	23,00	-	23,00
07.09.08	Quadro sinotico c/ capacidade ate 90 pontos de indicacao	un	1,00	-	1,00
07.09.09	Interface para quadro sinotico capacidade ate 30 pontos	un	2,00	-	2,00
07.09.10	Anunciador remoto display SK 5860	un	1,00	-	1,00
07.09.11	Módulo de interface SK 5824	un	1,00	-	1,00
07.09.12	Módulos supervisores de contato	un	8,00	-	8,00
07.09.13	Modulos supervisores miniatura (sirene)	un	24,00	-	24,00
07.09.14	Lâmpada de emergencia	un	3,00	-	3,00
07.09.15	Aterramento	un	1,00	-	1,00
07.09.16	Eletroduto de ferro esmaltado				
07.09.16.01	Ø 3/4"	br	204,00	-	204,00
07.09.16.02	Ø 2"	br	21,00	-	21,00
07.09.16.03	Ø 1 1/2"	br	5,00	-	5,00
07.09.16.04	Ø 1"	br	32,00	-	32,00
07.09.17	Caixa de passagem 4x4 ortogonal aparente	un	158,00	-	158,00
07.09.18	Caixa de passagem 4x4 aparente	un	34,00	-	34,00
07.09.19	Condulete de aluminio tipo "C"	un	1,00	-	1,00
07.09.20	Condulete de aluminio tipo "LL"	un	14,00	-	14,00
07.09.21	Condulete de aluminio tipo "LR"	un	4,00	-	4,00
07.09.22	Condulete de aluminio tipo "T"	un	13,00	-	13,00
07.09.23	Condulete de aluminio tipo "TB"	un	1,00	-	1,00
07.09.24	Condulete de aluminio tipo "X"	un	11,00	-	11,00
07.09.25	Mão de obra para instalação	un	1,00	-	1,00
07.10.00	SUBESTACÃO				
07.10.01	Arame galvanizado 12AWG	Kg	3,00	-	3,00
07.10.02	Bucha de passagem uso interno / externo	pc	3,00	-	3,00
07.10.03	Cabo 120mm2 X 750V	m	180,00	-	180,00
07.10.04	Cabo 240mm2 X 750V	m	210,00	-	210,00
07.10.05	Cabo 25mm2 alta tensao	m	600,00	-	600,00
07.10.06	Cabo CU NU 16mm2	m	170,00	-	170,00
07.10.07	Cabo CU NU 50mm2	m	50,00	-	50,00
07.10.08	Caixa de passagem c/ dispositivo p/ fase	vb	1,00	-	1,00
07.10.09	Caixa p/ medidor trifasico	pc	2,00	-	2,00
07.10.10	Chave fica tripolar sec=15K - 400A	pc	1,00	-	1,00
07.10.11	Chave fica tripolar sec=15K - 400A c/ base fuse	pc	2,00	-	2,00
07.10.12	Chave XS-100- 15KV - 10KVA	pc	3,00	-	3,00
07.10.13	Condulete Al.	pc	11,00	-	11,00
07.10.14	Cruzeta n° completa	vb	1,00	-	1,00
07.10.15	Disj. AT350 MVA - PL 15B (PEGHIM) c/ rele AJ.21.50A	un	1,00	-	1,00
07.10.16	Eletroduto PG Ø 3/4"	br	8,00	-	8,00
07.10.17	Eletroduto PG Ø 4"	br	1,00	-	1,00
07.10.18	Eletroduto PVC Ø 3/4"	br	3,00	-	3,00
07.10.19	Eletroduto PVC Ø 4"	br	50,00	-	50,00
07.10.20	Elo fusível 20K	pc	3,00	-	3,00
07.10.21	Extintor CO2 6Kg	pc	1,00	-	1,00
07.10.22	Fusível de alta tensao 12,0 A 15 KV	pc	3,00	-	3,00
07.10.23	Fusível de alta tensao 6,0 A 15 KV	pc	3,00	-	3,00
07.10.24	Grade de ventilação	vb	18,00	-	18,00
07.10.25	Grupo gerador 450 KVA c/ ud de transferência	vb	1,00	-	1,00
07.10.26	Haste de aterramento 5/8" x 2.4m	pc	20,00	-	20,00
07.10.27	Interruptor + tomada em condulete tipo E	pc	1,00	-	1,00

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

CANTORIO CARLOS KOCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. Nodjuna, 319 - 13º - Cidade Nova - CEP: 65015-000 - Maranhão - Av. - Fone: (91) 324-3000 - Fax: (91) 324-3000

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. At 7º inciso V da Lei no 8.935 - Dou F.F.

AUTENT0444402J8WEIGBTIABFXETZ


VALOR R\$: 6,00

Data/Hora 09/10/2019 08:51:30

Bel. Vanielcio Alves de Andrade -
consulte o selo em https://cidadao.portaisjcam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



CREAM AM
 696/02
 25 JUL 2022


PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

07.10.28	Isolador de epoxi	PS	18,00	-	18,00
07.10.29	Kit solda exotermica	vb	1,00	-	1,00
07.10.30	Leito para cabos 200mm x 3000mm	PS	3,00	-	3,00
07.10.31	Luminária blindada c/ lâmpada p/ 23W/110V	PS	8,00	-	8,00
07.10.32	Mufa externa porcelana 15 KV	PS	4,00	-	4,00
07.10.33	Mufa interna 15KV	un	4,00	-	4,00
07.10.34	Para-raios 15KVA p/ rede	un	3,00	-	3,00
07.10.35	Placa de advertência	PS	5,00	-	5,00
07.10.36	Quadro geral de baixa tensão OGBT-1 completo	ei	1,00	-	1,00
07.10.37	Quadro geral de baixa tensão OGBT-2 completo	ei	1,00	-	1,00
07.10.38	Transformador trifásico 150KVA 13 800KV - 127/220V	un	1,00	-	1,00
07.10.39	Transformador trifásico 300KVA 13 800KV - 127/220V	un	1,00	-	1,00
07.10.40	Vergalhão de aço nu Ø 3/8"	Kg	40,00	-	40,00
07.10.41	Bancada para TP's e TC's de medição	PS	1,00	-	1,00
07.10.42	Cabo #2,5mm ²	m	120,00	-	120,00
07.10.43	Clamador de expansão 3/8"	PS	20,00	-	20,00
07.10.44	Concretagem de eletroduto	m ³	15,00	-	15,00
07.10.45	Curva de PVC 4"	PS	2,00	-	2,00
07.10.46	Curva de PVC 3/4"	PS	2,00	-	2,00
07.10.47	Curva vertical externa p/ leito 200x300 mm	PS	2,00	-	2,00
07.10.48	Derivação "T" 3/8"	PS	7,00	-	7,00
07.10.49	Fio de cobre nu 4 AWG	Kg	2,00	-	2,00
07.10.50	Kit para proteção secundária	ei	1,00	-	1,00
07.10.51	Luva de PVC 4"	PS	55,00	-	55,00
07.10.52	Luva de PVC 3/4"	PS	4,00	-	4,00
07.10.53	No break trifásico 20 Kva	PS	1,00	-	1,00
07.10.54	Perfildado perfurado (38x38mm)	PS	1,00	-	1,00
07.10.55	Suporte em placa de aço p/ buchas de passagem	PS	1,00	-	1,00
07.10.56	Suporte p/ isolador epoxi	PS	1,00	-	1,00
07.10.57	Suporte p/ mufas em cantoneira de 1"x1"	PS	1,00	-	1,00
07.10.58	Tampa em chapa antiderrapante para canaleta	vd	1,00	-	1,00
07.10.59	Terminal 120 mm ²	PS	42,00	-	42,00
07.10.60	Terminal 16 mm ²	PS	20,00	-	20,00
07.10.61	Terminal 240 mm ²	PS	66,00	-	66,00
07.10.62	Terminal concêntrico 3/8"	PS	28,00	-	28,00
07.10.63	Vergalhão em rosca 3/8"	PS	2,00	-	2,00
07.10.64	Mão de obra para instalação	vb	1,00	-	1,00
07.11.00	REDE DE SINAIS E DADOS				
07.11.01	Tomada RJ-45 fêmea c/ espelho p/ piso AMP	un	126,00	25,00	151,00
07.11.02	Cabo UTP CAT 3-4 pares FURUKAWA	m	7.000,00	650,00	7.650,00
07.11.03	Eletrocabla (100x50x3000mm) perfurado c/ acessórios de tirante	br	27,00	-	27,00
07.11.04	Perfildado perfurado (38x38x600 mm) c/acessórios de tirante	PS	75,00	-	75,00
07.11.05	Canaleta (20x10 mm) PIAL	m	1,00	-	1,00
07.11.06	Hub FAST-ETHERNET padrão 10/100 BASE T	un	4,00	-	4,00
07.11.07	Placas adaptadoras de rede	un	32,00	-	32,00
07.11.08	Switch	un	2,00	-	2,00
07.11.09	Fansoiver ST-RJ	un	2,00	-	2,00
07.11.10	Patch panel	un	4,00	-	4,00
07.11.11	Gerenciador de cabos	un	6,00	-	6,00
07.11.12	Patch cords, 1,50 m, 2 RJ 45 macho	un	200,00	-	200,00
07.11.13	Eletroduto PVC rígido Ø 2" c/ luva	br	50,00	-	50,00
07.11.14	Fibra ótica 150 m 2 fibras FAB FURUKAWA	m	150,00	-	150,00
07.11.15	Rack 24 U	un	1,00	-	1,00
07.11.16	Acessórios (terminais, fita isolante, parafusos, buchas, anilhas de identificação, curvas e tês de eletrocablas e emendas)	vb	1,00	-	1,00
07.11.17	Mão-de-Obra	vb	1,00	-	1,00
07.11.18	Perfildado perfurado 38x38x6	PS	-	18,00	18,00
07.11.19	Gancho longo p/perfildado	PS	-	40,00	40,00
07.11.20	Emenda p/perfildado 38x38 tipo reta	PS	-	12,00	12,00
07.11.21	Tirante de 1/4"	un	-	8,00	8,00

20
 SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está verdadeira e original. Art. 7º, inciso V da Lei nº 8.935/2004.
 AUTENT044440202XIQYBWAC0BW24
 Data/Hora 09/10/2019 08:51:30
 VALOR R\$: 6,00
 Bel. Venício Alves de Andrade -
 consilia n. eain. am bhrs /tr/datan. cortaisaham.rh@trj.am.gov.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



25 JUL 2002
64/192

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

07.11.22	Suporte tipo zz	un	-	24,00	24,00
07.11.23	Finca pino longo calibre 22	un	-	100,00	100,00
07.11.24	Pino de 1/4"	un	-	100,00	100,00
07.11.25	Porca de 1/4"	un	-	100,00	100,00
07.11.26	Arruela de 1/4"	un	-	100,00	100,00
07.11.27	Bucha PVC 3/4"	un	-	58,00	58,00
07.11.28	Arruela de 3/4"	un	-	58,00	58,00
07.11.29	Abraçadeira tipo D 3/4"	un	-	60,00	60,00
07.12.00	ELEVADORES				
07.12.01	Elevadores capacidade 10 pessoas- FAB SUR	un	2,00	-	2,00
08.00.00	COBERTURA				
08.00.01	Estruturas metálicas da cobertura principal	m²	702,24	-	702,24
08.00.02	Estruturas metálicas da cobertura em arco	m²	160,00	-	160,00
08.00.03	Estruturas metálicas da escada do saguão principal	vb	1,00	-	1,00
08.00.04	Telha pré-pintada PERKROM	m²	420,28	-	420,28
08.00.05	Cobertura policarbonato Sólido - Azul-6mm	m²	283,91	-	283,91
08.00.06	Cobertura policarbonato alveolar - estrutura em arco	m²	160,00	-	160,00
08.00.07	Fechamento guarda-corpo escada em policarb sólido azul 6mm	m²	16,50	-	16,50
09.00.00	ENCHUFIADIAS				
09.01.00	De madeira				
09.01.01	Porta (0,70x2,10) com aduela e alizar	un	-	16,00	16,00
09.01.02	Porta (0,80x2,10) com aduela e alizar	un	-	11,00	11,00
09.01.03	Porta (0,60x1,60) para box dos banheiros	un	-	2,00	13,00
09.01.04	Porta (0,90x1,60) para box dos banheiros	un	-	24,00	24,00
09.01.05	Aduela e alizar p/corredor	un	-	6,00	6,00
09.02.00	De alumínio				
09.02.01	Basculantes dos banheiros	m²	-	-	2,00
09.03.00	De ferro				
09.03.01	Grade-grelha do fosso do subsolo	m²	-	-	37,40
09.03.02	Porta metálica, duas fls. 2,30 x 2,00 m	un	-	31,50	31,50
09.04.00	Ferragens				
09.04.01	Trinco livro-ocupado p/ portas box	un	-	2,00	2,00
09.04.02	Baiente com batidor e parafuso p/ portas box	un	-	30,00	30,00
09.04.03	Cantoneira interna	un	-	120,00	120,00
09.04.04	Dobradiça com mofo e parafuso p/ portas box	un	-	60,00	60,00
09.04.05	Fechadura tipo externa-La fonte ou similar nacional	un	-	11,00	11,00
09.04.06	Fechadura tipo banheiro-La fonte ou similar nacional	un	-	16,00	16,00
09.04.07	Dobradiça compl. Cromada 3"x3" (jogo com 3 un)	un	-	11,00	11,00
09.04.08	Dobradiça compl. Cromada 3"x2 1/2" (jogo com 3 un)	un	-	16,00	16,00
09.04.09	Parafuso cromado p/ dobradiças	un	-	210,00	210,00
10.00.00	PAVIMENTAÇÃO				
10.00.01	Preparação de base p/ piso	m²	2.132,50	-	2.132,50
10.00.02	Contrapiso em concreto simples	m²	2.132,50	-	2.132,50
10.00.03	Porcelanato-Gres polido platina(50x50)cm	m²	629,25	80,04	709,29
10.00.04	Porcelanato-Gres polido grafite(50x50)cm	m²	4,10	-	4,10
10.00.05	Porcelanato-Gres polido panna(50x50)cm	m²	1.235,00	-	1.235,00
10.00.06	Porcelanato-Gres polido panna(30x30)cm	m²	195,27	-	195,27
10.00.07	Cerâmica(33x33)-PE 15-80451-Granite gray	m²	1.359,84	-	1.359,84
10.00.08	Piso estampado Tec-plan	m²	475,25	-	475,25
10.00.09	Piso cimentado áspero	m²	203,16	-	203,16
10.00.10	Carpete Tabacowe bervely hill-iris 980	m²	170,89	-	170,89
10.00.11	Carpete Tabacowe bervely hill-Topazio 910	m²	213,14	-	213,14
10.00.12	Granito cinza prata da Itamar	m²	14,86	-	14,86
10.00.13	Pedra de granito p/passagem da sala de conferência/sala de impressão	m²	-	0,25	0,25
10.00.14	Nivelamento de piso para mais 20 cm	m³	-	3,68	3,68
11.00.00	FORRO				
11.00.01	Ferro luxalon-98z em aço galvanizado 0.43 c/	m²	833,12	-	833,12

REGUNTA TABE CARLOS


SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 CARTEIRO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELANTEO / Carlos Gomes da Rocha - Tab-110
 Al. Nelson de Azevedo, 111 - Cidade Nova - CEP: 66060-000 - Belém - PA

Certifico que a presente fotocópia está identificada pelo original. Art. 7º inciso V da Lei nº 8.936/2006. Dou F. AUTENT0444021XLOM1BC8GKQY86
 Data/Hora 09/10/2019 08:51:30
 Bel. Vânicio Alves da Andrade - VALOR R\$: 6,00

AUTENTICAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



CREIA-AM
 SECRETARIA DE ACERREI E COMISSÃO
 656/02
 25 JUL 2007

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

11.00.02	isolante térmico				
11.00.03	Ferro luxalon verticais 200-hunter douglas	m2	913,95	-	913,95
12.00.00	LOUCAS E METAIS				
12.01.00	Banheiros Privativos:				
12.01.01	Vaso sanitário acoplado	un	16,00	-	16,00
12.01.02	Assento na cor da bacia	un	16,00	-	16,00
12.01.03	Torneira linha Nomo Plus - DECA ou similar	un	16,00	-	16,00
12.01.04	Papeleira linha Nomo Plus - DECA ou similar	un	16,00	-	16,00
12.02.00	Banheiros Públicos:				
12.02.01	Vaso sanitário linha De Ville - DECA ou similar	un	31,00	-	31,00
12.02.02	Assento na cor da bacia	un	31,00	-	31,00
12.02.03	Válvula de descarga ref. hydraMax 2551C - pública DECA ou similar	un	31,00	-	31,00
12.02.04	Torneira linha Targa - DECA ou similar	un	31,00	-	31,00
12.02.05	Papeleira linha Targa - DECA ou similar	un	31,00	-	31,00
12.02.06	Mictório DECA ou similar	un	9,00	-	9,00
12.02.07	Registro de pressão 1/2" p/ mictório linha Targa -DECA ou similar	un	9,00	-	9,00
12.03.00	Outros				
12.03.01	Cuba de embutir ref. I - 37 DECA ou similar	un	46,00	-	46,00
12.03.02	Lavatório sem coluna	un	1,00	-	1,00
12.03.03	Pia / tanque	un	1,00	-	1,00
12.03.04	Válvula de escoamento cromada com ladrão ref 1602 C - DECA ou similar	un	48,00	-	48,00
12.03.05	Sifão p/ lavatório ref. 1680, 1"x1 1/2" - DECA ou similar	m2	48,00	-	48,00
12.03.06	Tubo de ligação para bacia ref. 1968 C cromado DECA ou similar	un	47,00	-	47,00
12.03.07	Ligação flexível cromada com canopla ref 4608C ou similar p/ lavatório e vaso acoplado	un	63,00	-	63,00
12.03.08	Ligação flexível cromada com canopla DECA ou similar p/ mictório	un	9,00	-	9,00
12.03.09	Anel de vedação p/ bacia sanitária ref. AV90 decanel - DECA ou similar	un	47,00	-	47,00
12.03.10	Ducha higiênica DECA	un	47,00	-	47,00
12.03.11	Torneira de limpeza p/ uso geral ref. 1153 C39 DECA ou similar	un	4,00	-	4,00
12.03.12	Porta toalha	un	1,00	-	1,00
12.03.13	Saboneteira de embutir	un	1,00	-	1,00
12.03.14	Chuveiro metálico DECA ou similar	un	1,00	-	1,00
12.04.00	Espelhos 4 mm cristal nacional				
12.04.01	Espelhos (3,52x1,30)m	un	6,00	-	6,00
12.04.02	Espelhos (1,4x1,30)m	un	14,00	-	14,00
12.04.03	Espelhos (0,65x1,30)m	un	2,00	-	2,00
12.05.00	Bancada em granito				
12.05.01	Bancada banheiro masculino padrão (3,70x0,50)m	un	3,00	-	3,00
12.05.02	Bancada banheiro feminino padrão (3,92x0,55)m	un	3,00	-	3,00
12.05.03	Bancada lavabo padrão nível 2 - (1,40x0,61)m	un	14,00	-	14,00
12.05.04	Bancada lavabo padrão nível 2 - (1,40x0,56)m	un	2,00	-	2,00
13.00.00	PINTURAS				
13.00.01	Acrílica Ibratin I-Permalit Textura Habitat	m2	1.319,60	-	1.319,60
13.00.02	Acrílica Ibratin I-Permalit nobre 222	m2	328,90	-	328,90
13.00.03	Esmalte sintético	m2	637,80	-	637,80
13.00.04	Brilho industrial p/baleão	m	-	15,73	15,73
14.00.00	VIDROS				
14.00.01	Vidro liso 4 mm - Banheiros	m2	37,00	-	37,00
14.00.02	Fachada - Polo de vidro verde reflectfloat - 6 mm	m2	988,20	-	988,20
14.00.03	Vidro	m2	-	6,60	6,60
15.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLANTE TÉRMICO				
15.00.01	Isol. Térm. c/ espuma rígida de poliuretano E = 3 cm	m2	929,95	-	929,95

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 AUTENTICAÇÃO
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA É IDENTICA AO ORIGINAL Art 7º inciso V da Lei nº 8.935/00 F. AUTENT044402NZRFG1BRV6ESAX32 VALOR R\$: 6,00
 Data/Hora 09/10/2019 08:51:30
 Bel. Vantico Alves de Andrade -
 consulte o selo em https://cidadeoportal.seloam.com.br

Handwritten signatures and initials:
 B
 C
 A
 B

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

OPERAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS
696/02
25 JUL 2002

15.00.02	Impermeabilização reservatório elevado c/manta impermeabilizante	m2	82,53		82,53
15.00.03	Impermeabilização reservatório inferior c/sistema de cristalização	m2	82,53		82,53
16.00.00	SERVICIOS DIVERSOS				
16.00.01	Limpeza final	vb	1,00		1,00
16.00.02	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00		1,00
16.00.03	Projeto "As Built" hidro-julico	vb	1,00		1,00
16.00.04	Projeto "As Built" elétrico, telefônico e lógico	vb	1,00		1,00
16.00.05	Projeto "As Built" arquitetura	vb	1,00		1,00
16.00.06	Projeto "As Built" estrutural	vb	1,00		1,00
16.00.07	Acessórios p/abaloço de atendimento do saguão principal	un		1,00	1,00
16.00.08	Acessórios p/modificação do lay-out de CATE	un		1,00	1,00
16.00.09	Acessórios p/ampliação da portaria de serviço do sub-solo	un		1,00	1,00
17.00.00	SERVICIOS EXTRA - URBANIZACAO (Area Externa)				
17.01.00	EXECUCAO DO AJARDINAMENTO				
17.01.01	Palmeira Areca	un		10,00	10,00
17.01.02	Exorta variada em cores	un		100,00	100,00
17.01.03	Exorta mini variada em cores	un		80,00	80,00
17.01.04	Duranta	un		100,00	100,00
17.01.05	Lea toxa e verde	un		20,00	20,00
17.01.06	Agave variada	un		15,00	15,00
17.01.07	Alpinia	un		10,00	10,00
17.01.08	Bromelia	un		10,00	10,00
17.01.09	Ferracão variada	m2		232,00	232,00
17.01.10	Terra preta penetrada e adubada	m3		150,00	150,00
17.01.11	Adubo organico e quimico	vb		1,00	1,00
17.01.12	Seixo branco grande	m3		6,00	6,00
17.01.13	Pedra dolomita	kg		1.000,00	1.000,00
17.01.14	Pedra bloco invernizada	vb		1,00	1,00
17.01.15	Arvores	un		10,00	10,00
17.01.16	Vasos ornamentais	un		6,00	6,00
17.01.17	Limpeza	vb		1,00	1,00
17.01.18	Manutencao	vb		1,00	1,00
17.02.00	EXECUCAO DA ILUMINACAO EXTERNA				
17.02.01	Poste de iluminacao c/ sensor fotoeletrico c/ 2 petalas incluindo caixa de passagem e cabeamento	un		4,00	4,00
17.03.00	EXECUCAO DO ESTACIONAMENTO				
17.03.01	Corte do terreno	m3		274,00	274,00
17.03.02	Carga e bota fora	m3		274,00	274,00
17.03.03	Aterro compactado	m3		306,00	306,00
17.03.04	Base	m3		293,00	293,00
17.03.05	Asfalto (AAUQ 3 cm)	m2		1.310,76	1.310,76
17.03.06	Imprimacao	m2		1.310,76	1.310,76
17.03.07	Pintura de ligacao	m2		1.310,76	1.310,76
17.03.08	Transporte AAUQ (39n3 x 30 km)	m3xkm		1.170,00	1.170,00
17.03.09	Meio fio	m1		197,00	197,00
17.03.10	Sarjeta	m1		215,00	215,00
17.03.11	Calçada de concreto	m2		212,00	212,00
17.03.12	Demarcação de vagas do estacionamento	vb		1,00	1,00
17.03.13	Drenagem de vagas do estacionamento	vb		1,00	1,00
17.03.14	Demolicoes	vb		1,00	1,00
17.03.15	Impermeabilizacao do jardim	m2		120,00	120,00

Handwritten signatures and initials: R, M, C, H, B

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tah Lúcio
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lt. 1 - Cidade Nova - CEP. 69.090-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3040 - Fone/Fax: (92) 3645-0882

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º, inciso V da Lei no 8.935 Ddu Fe

AUTENT0444024XQZQ3KTIQWYIS18

Data/Hora 09/10/2019 08 51 30

VALOR R\$: 6,00

Bel. Vanício Alves da Andrade -

consulte o selo em <https://cidadao.portalse.com.br/>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazona
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11/10/19



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

CREA-AM
L. 11.000 DE 1990 - ANEXO V
626/02
25 JUL 2002
Este Documento é parte integrante
da Coração de Apoio Técnico
suscrito nesta data

III - CONTRATO

- N.º 022/00 - TRE-AM / ART - Anotação de Responsabilidade Técnica n.º 101140 CREA/AM.

IV - EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º JOSÉ LUIS VIDAL LAGHI - CREA/SP n.º 50600441/D, Visto CREA/AM n.º 5039.
- Eng.º CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA - CREA/AM n.º 1.469.
- Eng.º TURÍBIO CEZAR ALVES FILHO - CREA/SP n.º 0601395667/D, Visto CREA/AM n.º 5591.
- Arq. FÁBIO DO AMARAL AVELINO - CREA/SP n.º 5061023504/D, Visto CREA/AM n.º 5550.
- Arq. CÉLIA TSUNECO FAKAI TOKUTAKE - CREA/SP n.º 0600380494/D.
- Eng.º LUCELINO DA COSTA LARANJEIRA - CREA/SP n.º 060124310.5
- Eng.º JOSÉ PAULO DE MELO - CREA/PE-FN n.º 8.773/D, Visto CREA/AM n.º 0457.
- Eng.º NILTAMAR DA SILVA LIMA - CREA/AM n.º 2.124/D.
- Eng.º ELIAS SOARES MOREIRA - CREA/AM n.º 2.651-D.
- Eng.º IARA NECLET LISBOA VARGAS - CREA/AM n.º 7.149/D.
- Eng.º FERNANDO SOARES LIBERATO - CREA/SC n.º 48.857-3, Visto CREA/AM n.º 6.455.

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos, compreendendo o período 15/12/00 à 17/05/02, e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

Manaus/AM, de junho de 2002

EM: 11/10/19

Adlene Guimaraes M. de S. Vieira

Adlene Guimaraes M. de S. Vieira
Secretária de Informática
TRE/AM

CONTRATADO:

Recebi em 11/10/02
Nome: CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA
C.P.F n.º 0601395667-0
Assinatura: *[assinatura]*

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carla Gomes da Pocha - Tabelião
Av. Noel Nutris, 819 - 11 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3634-7634 - Fax: (68) 3644-1885

AUTENTICAÇÃO SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
Certifico que a presente cópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dou Fe
AUTENT044402B1LBM9KMXEM54K85
Data/Hora 09/10/2019 08:51:30 VALOR R\$: 6,00
Eel Vanicio Alves de Andrade -
consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Terminal "CIDADE NOVA"

A EMTU – Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Manaus – AM, com sede na rua Recife s/nº - altos do Terminal Rodoviário "HAUSCAR ANGELIN" – Flores – Manaus, inscrita no CNPJ/MF nº 04.766.135/0001-13, atesta para os devidos fins que o **CONSÓRCIO LAGHI-TCRE**, com sede na Rua Rio Mar, casa 531 – Conjunto Vieiralves – Nossa Senhora das Graças – Manaus – AM, composto pelas empresas **LAGHI ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Alameda Suécia nº 20, Condomínio Jardim Europa, Ponta Negra – Manaus – AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.057.727/0001-78 e **TCRE ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Capitão Macedo nº 30 – Vila Mariana – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.987.198/0001-10, ambas com participação de 50% (cinquenta por cento), cada uma na composição do referido Consórcio, representado pelo Engº José Luis Vidal Laghi – CREA-SP nº 5060044179/D, como Coordenador Geral e Responsável Técnico e pelo Engº Turibio Cezar Alves Filho – CREA-SP nº 0601365997/D, como Diretor e Responsável Técnico do Consórcio, executou e vem executando os serviços, conforme o Contrato nº 015/2000 – EMTU, para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MANAUS – AM**, firmado entre a EMTU e o Consórcio LAGHI-TCRE em 28 de julho de 2000.


Atestamos, ainda, que, os serviços foram aprovados por esta EMTU-Manaus e foram executados no período de 31 de julho de 2000 até 31 de maio de 2002, no valor referido a março de 2000, de R\$ 2.597.012,02, sendo R\$ 1.716.533,62 para o Gerenciamento e Supervisão das Obras e R\$ 880.478,40 para Projetos Executivos.

As obras e serviços fazem parte do Programa de Implantação de Corredores de Transporte Público de Manaus – AM, com investimentos da ordem de R\$ 45.000.000,00, com recursos provenientes de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e recursos próprios da Prefeitura Municipal de Manaus – AM, e contemplam o Corredor Norte, com extensão de 17,5 km; o Corredor Leste com extensão de 24,4 km e os Terminais Cidades Nova, Jorge Teixeira e São José, beneficiando uma população de cerca de 1.000.000 habitantes.

Os serviços contratados e executados são relacionados em seqüência.

A- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS E OBRAS

- Elaboração do Plano Geral de Trabalho;
- Apoio Técnico e Administrativo para as Unidades Gestora e Executora, EMTU – Empresa Municipal de Transportes Urbanos e SEMOSB – Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos de Manaus, respectivamente, na condução do Programa junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
- Gerenciamento dos contratos de implantação dos corredores, terminais, serviços e projetos, compreendendo:



Handwritten signatures and initials: P, V, R, C, F, B, etc.

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Ave Noel Nutella, Bl. 9 - 11-1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3645-3040 - Fone/Fax: (68) 3645-3042

AUTENTICAÇÃO SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º inciso V da Lei nº. 8.935/2004.

AUTENT044402TSP8YK2JF952ZC55
Data/Hora 09/10/2019 08:51:30 VALOR R\$ 6,00
Bel. Venício Alves de Andrade -
consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

63

- fiscalização, acompanhamento da elaboração, análises e revisões dos estudos e projetos funcionais, projetos básicos e executivos, relativos aos corredores, terminais e sistemas viários circunvizinhos;
- acompanhamento e supervisão/fiscalização do conjunto de obras, assegurando-se sua execução conforme definido nos projetos, observando os critérios de qualidade, custos e prazos previstos, responsabilizando-se ainda pela notificação à empresas executoras de eventuais falhas e inadequações verificadas a qualquer tempo, em relação à execução das obras;
- diligenciamento e inspeção de equipamentos e fornecedores;
- apoio e coordenação das ações das Contratadas (empreiteiras e/ou projetistas) junto às entidades e concessionárias de serviços públicos envolvidos, quanto à obtenção de licenças, autorizações, etc;
- acompanhamento, conferência e encaminhamento das medições físico-financeiras das obras e serviços gerenciados;
- elaboração dos relatórios mensais de progresso físico-financeiro das obras;
- serviços de controle topográfico nas obras viárias dos corredores e dos terminais compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, pontilhões, muro de arrimo e contenções;
- serviços de controle tecnológico e ensaios de materiais nas obras viárias dos corredores e terminais compreendendo: terraplenagem, drenagem, concretagem, estrutura, pavimentação, pontilhões, muro de arrimo, contenções;
- apoio técnico aos processos de desapropriação na faixa dos corredores e terminais;
- elaboração de relatórios gerenciais, contendo informações, dados, cronogramas, medições etc, atendimento ao controle de contratos junto ao BNDES.

B - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

- Análise dos estudos e projetos existentes;
- Revisão e consolidação dos projetos funcionais e projetos básicos dos Corredores Norte, Leste e Terminais Jorge Teixeira, Cidade Nova e São José;
- Inventário da superfície do pavimento existente, em 440 pontos, no traçado dos Corredores;
- Ensaio de deflexão de pavimento, com utilização de Viga Benkelman, nos 41,9 km dos Corredores;
- Determinação de bacia de deformação, sendo 1 bacia/km, num total de 44 determinações;
- Identificação das camadas do pavimento e sua fundação, com coleta de amostra para execução de ensaios de compactação, densidade "in situ", CBR 5 pontos, análise granulométrica, teor de asfalto das misturas betuminosas, sendo executados 15 poços exploratórios quadrados de 0,40m de lado e 0,80m de profundidade e executados 210 ensaios de cada tipo;
- Execução de serviços de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais complementares de vias ao longo de todo o traçado dos Corredores (41,9 km), e

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - L. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (67) 3645-3041 - Fone/Fax: (67) 3645-5013

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM



Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935/00.

AUTENT044402XF00U6KJTBIR5019

Data/Hora 09/10/2019 08:51:00 VALOR R\$: 6,00

Bel. Vanício Alves de Andrade -

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 11/10/19

- cadastro individual de propriedade e proprietário, com elaboração de plantas e relatórios (descrição perimétrica) para os processos de desapropriação;
- Execução de 524,60m de sondagens geotécnicas a percussão para fundação das paradas de ônibus e terminais de transferência;
 - Pesquisa, contagem e estudos de tráfego, ao longo dos Corredores;
 - Elaboração dos projetos executivos geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, (com pavimento flexível para o traçado e pavimento rígido nas paradas) e de sinalização, horizontal, vertical e semafórica, para os Corredores Norte e Leste;
 - Elaboração dos projetos executivos de arquitetura, estrutura e fundação, estrutura metálica da cobertura, drenagem, instalações elétrica e hidráulicas, e de comunicação visual das paradas unidirecional e bidirecional;
 - Elaboração dos projetos dos Terminais Cidade Nova, Jorge Teixeira e São José, nas especialidades de:
 - projeto executivo geométrico e implantação;
 - projeto executivo de pavimentação (em pavimento rígido e pavimento flexível);
 - projeto executivo de terraplenagem;
 - projeto executivo de drenagem;
 - projeto executivo de arquitetura;
 - projeto executivo de estrutura metálica espacial, estrutura metálica, de concreto armado e concreto protendido;
 - pareceres geotécnicos e projeto executivo de fundações;
 - projetos executivos de instalações hidráulicas e sanitárias;
 - projetos executivos de eletricidade, instalações elétricas, ventilação e ar condicionado;
 - projetos de sinalização e comunicação visual.
 - Elaboração de projetos executivos de muros de arrimo, contenções de áreas de riscos e pontilhões.

C - CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS PROJETADAS E GERENCIADAS

- TERMINAL DE TRANSFERÊNCIA E EMBARQUE CIDADE NOVA:

- localizado na Avenida Noel Nutels, próximo do cruzamento com a Avenida Timbiras, no Bairro Cidade Nova – Manaus;
- edificação em estrutura de concreto armado com mezzanino e cobertura em estrutura metálica espacial;
- passarelas de acesso (externo/público) em estrutura metálica;
- rampas de acesso interno (mezzanino/plataformas) em concreto armado;
- área total do terminal = 16.769,18m²
- área total de cobertura = 6.415,42m²
- área total do mezzanino = 831,26m²
- área das plataformas (embarque/desembarque) = 2.678,75m²



Handwritten signatures and initials:
 Rf
 M
 C
 A
 B

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutels, Bl. 9 - H-1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-3010 - Fax: (91) 3645-9182

AUTENTICAÇÃO SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei no. 8.935/2004

AUTENT044402CV7EJYBTFMI21E07
 Data/Hora: 09/10/2019 08:51:00 VALOR R\$: 6,00
 Bel. Venício Alves de Andrade -
 consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>




Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

D.2 TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIAS E EMBARQUE CIDADE NOVA, JORGE TEIXEIRA E SÃO JOSÉ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	vb	-	1,00	1,00
1.2	Locação topográfica linear	ml	16.364,20	4.711,00	1.282,05
1.3	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m²	400,00	35,00	2.259,61
1.4	Demolição de meio-fio e sarjeta	ml	1.912,00	2.100,00	275,00
1.5	Demolição de calçada	m²	625,00	1.596,00	1.754,00
1.6	Demolição de concreto armado	m³	638,44	32,00	225,21
1.7	Demolição de alvenaria de tij. s/ reaproveitamento	m³	87,30	11,00	370,01
1.8	Tapume de madeirit	m²	1.268,00	1.268,00	707,39
1.9	Demolição de estrutura metálica, inclusive telhamento	m²	-	-	1.916,66
1.10	Retirada de gradil	m	485,00	-	-
2.0	Terraplenagem				
2.1	Limpeza do terreno - Mecânica	m²	20.899,14	32.123,44	15.246,00
2.2	Escavação e carga de material classif. 1ª categoria	m³	8.359,68	-	13.072,35
2.3	Transporte de material classif. 1ª categ. C/ DMT até 5 km	m³	2.716,19	-	-
2.4	Escav.e Transp.de Mat.1ª Categ.	m³	-	15.737,42	13.072,35
2.5	Espalhamento e compactação de solo escavado a 95%	m³	6.269,74	-	-
2.6	Remoção de mat. imprestável c/DMT até 5,0 Km	m³	4.388,84	24.907,24	20.915,76
3.0	Drenagem				
3.1	Escavação mecânica de valas c/profundidade até 2,00m	m³	2.031,91	11,22	782,05
3.2	Reaterro compactado manualmente, apiloado	m³	1.486,93	6,37	645,03
3.3	Forn.e Assent.de Tubos de Conc. Armado d=0,50m	m	259,26	-	-
3.4	Forn.e Assent.de Tubos de Conc. Armado d=0,60m	m	357,60	-	189,10

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av Noel Nutels, Bl. g - 11 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-1240 - Fone/Fax: (91) 3645-1184

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei nº 8.935 - DOB Fº


AUTENT044402KCUJ82TIX1CYBQ11

Data/Hora 09/10/2019 08:51:00

VALOR R\$ 6,00

Bel. Vanício Alves de Andrade -

consulte o selo em <https://cidadeoportalseloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
3.5	Poço de visita em alv. p/tubo D=1,00m e H=2,00m	un	6,00	1,00	5,00
3.6	Caixa coletora (1,20x1,20x1,50)m	un	26,00	2,00	10,00
3.7	Meio-fio c/fornecimento	m	3.697,28	5.284,63	1.526,71
3.8	Sarjeta E=0,08m e largura=0,40m	m	1.494,24	1.453,64	-
4.0	Pavimentação				
4.1	Remoção de Material Imprestável c/DMT até 5,0 Km	m ²	990,00	2.965,27	2.018,00
4.2	Demolição de Pav.Asfáltico	m ²	4.233,67	17.618,42	8.072,00
4.3	Escav.e Transp.de Mat. 1ª Categ.	m ³	-	-	565,00
4.4	Regularização e Compactação do Sub-Leito a 95% do Proctor Simples	m ²	-	17.150,36	2.896,00
4.5	Sub-base estabiliz. granulometricamente c/ 20% de seixo/areia com CBR >=20%	m ³	2.799,38	3.430,07	-
4.6	Base estabilizada granulometricamente com 40% seixo/areia com CBR >=60%	m ³	1.761,10	3.920,89	868,80
4.7	Fresagem de capa asfáltica	m ³	323,11	-	-
4.8	Imprimação asfáltica	m ²	4.961,63	17.150,36	-
4.9	Pintura de ligação	m ²	4.961,63	17.150,36	-
4.10	Fornecimento de C.B.U.Q.	ton	595,40	2.058,05	-
4.11	Subleito compactado a 100% Proctor Normal	m ²	17.611,05	13.483,38	8.688,00
4.12	Pavimento de concreto armado Fck>=25 MPA c/ Tela dupla CA-60, armadura de transferência CA-25, juntas serradas e tratadas com masticue e superficie acabada e vassourada - pavimento rígido	m ²	9.904,60	13.483,38	8.688,00
4.13	Grama em Placa	m ²	913,00	3.642,00	3.913,65
5.0	Fundações				
5.1	Escavação manual c/prof. Até 2,0m em terra solta	m ³	1.157,08	172,86	248,00
5.2	Aplicamento de fundo de valas	m ²	1.047,24	188,32	295,77
5.3	Concreto magro	m ³	48,00	17,84	16,27
5.4	Remoção de mat.imprestável c/DMT até 5,0 Km	m ²	483,35	528,20	520,00

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutelli, Bl. 9 - D-1 - Cidade Nova - CEP 66.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-3040 - Fone/Fax: (91) 3645-4113

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935/2006

AUTENT044402FNDY3CKIYW7OY411

Data/Hora 09/10/2019 08:51:00 VALOR R\$ 6,00

Bel. Venício Alves de Andrade -

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

AREA-AM
 CENTRO DE ARQUIVO TÉCNICO MB17/002
 23 AGO 2002
 Com este documento a parte integrante do Cartório de Arquivo Técnico expedido nesta data.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 11/10/19


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
5.5	Forma para fundação, incluindo desforma	m ²	1.381,00	788,60	428,50
5.6	Armadura em aço CA-50 média D=(1/4" A 3/8")	kg	24.900,00	12.283,31	19.449,75
5.7	Concreto estrutural fck=18 Mpa usinado, incluindo lançamento	m ³	310,00	-	-
5.8	Concreto estrut.Fck=20MPa usinado lanç.e adensamento	m ³	-	-	330,69
5.9	Estaca escavada com Trado Mecânico				
5.9.1	Capacidade p/200KN - D=25cm - L=<7,50m, completa	m	721,58	1.020,80	1.517,09
5.9.2	Capacidade p/300KN - D=30cm - L=<9,00m, completa	m	91,95	605,75	675,21
5.9.3	Capacidade p/400KN - D=35cm - L=<14,00m, completa	m	643,67	314,09	230,77
5.9.4	Capacidade p/500KN - D=40cm	m	204,34	182,29	-
6.0	Superestrutura				
6.1	Estrutura em Concreto				
6.1.1	Concreto estrutural Fck=20 MPa, incluindo lançamento e adensamento	m ³	766,08	925,95	912,50
6.1.2	Formas de chapa compensada resinada 12mm, inclusive cimbramento e desforma	m ²	6.759,49	6.552,77	6.648,88
6.1.3	Armadura em aço CA-50	kg	85.659,85	84.877,45	97.296,83
6.1.4	Forma metálica circular, inclusive andaimes e desforma	m ²	928,34	724,79	1.118,96
6.2	Estruturas Metálicas				
6.2.1	Vigas metálicas pré-pintadas - Fonecimento e instalação	kg	23.601,28	-	28.463,62
7.0	Instalações Elétricas	m ²	5.183,82	4.539,13	4.644,92
8.0	Telefonia/Comunicação/Alarme	m ²	5.183,82	4.539,13	4.644,92
9.0	Instalações Hidro-Sanitárias	m ²	997,51	405,00	310,28
10.0	Águas pluviais	m ²	5.183,82	4.539,13	4.644,92
11.0	Combate à Incêndio	m ²	5.183,82	4.539,13	4.644,92
12.0	Esgoto	m ²	5.183,82	4.539,13	4.644,92

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutels, Bl. 9 - 11 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-3210 - Fone/Fax: (91) 3645-3218

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art 7º inciso V da Lei no. 8.935 - Dou Fe
AUTENT0444026DFQUETQ3K37JA22
 Data/Hora: 09/10/2019 08:51:00 VALOR R\$: 6,00
 Bel Vanício Alves de Andrade -
 consulte o selo em <https://cidadeaoportalselam.com.br>



SECRETARIA DE AGRICULTURA
 SERVIÇOS DE ARQUIVO TÉCNICO Nº 17/02
23 AGO 2002
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data.

Handwritten signatures and initials:
 V. Alves
 C. Rocha
 B.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 09/10/19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
13.0	Paredes e Painéis				
13.1	Gradil de Proteção	m ²	1.381,03	3.422,03	2.549,78
13.2	Divisória Granilite	m ²	-	80,49	76,66
13.3	Alvenaria de elevação de 1/2 vez	m ²	627,54	1.742,39	1.280,91
13.4	Alvenaria de elevação de 1 vez	m ²	428,40	117,83	345,68
13.5	Alambrado h=2,20m, incluindo base e alvenaria de embasamento revestida.	m	1.125,00	-	-
13.6	Barreira tipo "NEW JERSEY" em concreto moldado "in loco"	m2	107,00	-	-
14.0	Esquadrias				
14.1	Esquadria de Alumínio	m ²	64,71	68,96	73,68
14.2	Porta Metálica 0,70x2,10 m completa	un	-	-	2,00
14.3	Porta Metálica 0,80x2,10m, completa	un	-	-	10,00
14.4	Porta de abrir c/ laminado melamínico texturizado, estrutural com barras para Boxes dos sanitários, com ferragens (60x180cm)	m ²	-	20,80	20,30
14.5	Porta de alumínio com uma ou duas fls., inclusive colocação e acabamento	m ²	46,85	23,52	-
15.0	Coberturas				
15.1	Forn.e Coloc.de Telhas Termo-Acústicas, inclusive Calhas e Descida D'água	m ²	5.683,00	4.157,64	5.309,43
15.2	Fornec.e coloc.de telha metálica pré-pintada	m ²	2.875,00	2.312,53	1.737,61
15.3	Forn.e Inst.de Forro de gesso e cartonado	m ²	-	524,18	925,47
15.4	Fornec.e mont.de estrut.metálica, malha tridimensional comp.de perfis tubulares, incluindo calhas e descidas d'água do telhamento	kg	185.434,38	143.972,53	159.700,53
16.0	Revestimentos e Forro				
16.1	Reboco inclusive emboço, Traço 1:2:4	m ²	-	3.691,14	1.924,65
16.2	Impermeabilização c/ pintura asfáltica e proteção mecânica	m ²	-	135,92	130,02

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Noel Nutella, 21, 1.º - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (68) 3645-3040 - Fax: (68) 3645-481

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e idêntica ao original. Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935/2004.



AUTENT044402YBAR952NUTZGBK24

Data/Hora 09/10/2019 08:51:00

VALOR R\$: 6,00

Bel. Vanício Alves de Andrade -

consulte o selo em <https://cidadeoportal.seloam.com.br>



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

Handwritten signatures and initials: RF, u, e, B, N, r, B

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
16.3	Revestimento Cerâmico 10x10cm, incluindo preparo de base	m²	277,56	875,35	833,68
16.4	Forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de suporte	m2	835,87	524,18	925,47
17.0	Pisos				
17.1	Ladrilho Hidráulico Colorido	m²	2.896,90	2.625,12	2.769,80
17.2	Piso em granilite, incluindo rodapés e juntas de dilatação	m²	134,80	135,92	130,02
17.3	Piso de concreto estampado e colorido	m²	1.220,94	1.002,42	1.485,77
17.4	Piso em concreto polido	m²	252,00	393,44	175,88
17.5	Calçada em concreto, esp.=0,07m, c/tarugamento	m²	1.399,16	3.606,47	3.805,95
17.6	Contrapiso	m²	4.117,84	-	-
17.7	Piso cimentado vassourado sobre lastro de concreto	m²	2.149,14	-	-
18.0	Pinturas				
18.1	Esmalte em Esquadria de Ferro, 2 demãos	m²	2.712,06	4.740,79	5.099,56
18.2	Pintura Acrílica em Paredes, 2 demãos	m²	-	3.050,80	1.727,77
18.3	Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico	m²	6.305,00	2.560,00	5.804,01

E - EQUIPE TÉCNICA DE GERENCIAMENTO/SUPERVISÃO

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	QUANT. HOM.XHORA
- Consultores		
- Diretor/Gerente	3	422 horas
- Coordenador	2	3.872 horas
- Engenheiro/Arquiteto Sênior	1	3.872 horas
- Engenheiro/Arquiteto Júnior	7	4.928 horas
- Engenheiro Residente	4	7.392 horas
- Engenheiro Fiscal	1	3.872 horas
- Tecnólogo (Técnico Médio)	5	19.360 horas
- Topógrafo	5	19.360 horas
- Auxiliar de Topografia	3	11.616 horas
- Técnico Administrativo	6	23.232 horas
- Auxiliar Administrativo	3	11.616 horas
- Motorista	3	11.616 horas
- Vigia/Copista/Fedneira	2	7.744 horas
TOTAL	3	11.616 horas
		140.518 horas

RECEBIDA EM
 CERTIFICAÇÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº 87102
 23 AGO 2002
 da Comissão de Acesso Técnico
 concluída nesta data.

[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO [Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av Noel Nutall, Bl 9 - II-1 - Cidade Nova - CEP 69.098-000 - Manaus - AM. Fone: (91) 3645-9040 - Fone/Fax: (91) 3645-9040

AUTENTICAÇÃO
 SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art 7º inciso V da Lei nº 8.935/2004.

AUTENT044402AXCEZ52LMZNCWVW85
 Data/Hora 09/10/2019 08:51:00
 Bel Vanício Alves da Andrade -
 consulte o selo em https://cidadadaoportal.seloam.com.br

VALOR R\$ 6,00

[Circular stamp: TABELIONATO CARLOS ROCHA]

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 11/10/19