



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

## ATA

### ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DA PROPOSTA VINCULADA À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 13h00min, a Coordenadoria de Licitação (COLIC) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizada no Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/ nº, Aleixo, Manaus/Am, CEP: 69060-000, reuniu-se em sessão interna para dar **continuidade ao certame em etapa de aceitabilidade**. Que o Membro da Coordenadoria de Licitação Wendell Martins do Nascimento certificou o seguinte: "*Certifico, para os devidos fins, que foi fixado prazo para cumprimento de diligência, para empresas APB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 06.939.058/0001-81, que iniciou em 30/06/2021 e encerrou em 07/07/2021. Certifico também que esta Comissão Permanente de Licitação entrou em contato com o setor de protocolo, sendo atendido pelo senhor Sandro no dia 08/07/2021, às 08:20 e que a empresa licitante não protocolou qualquer documento. Certifico por fim que, nenhum documento foi enviado para o e-mail desta Comissão Permanente de Licitação conforme solicitado em ata. É o que me cumpre certificar.*", portanto a **Empresa Licitante APB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 06.939.058/0001-81, deixou de atender requisição dessa Coordenadoria**. Que em sequência, procedeu-se a **análise das propostas de preços RETIFICADAS apresentadas por FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07.581.251/0001-56, e, RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 14.829.252/0001-32, vinculados à Tomada de Preços nº 001/2021**, oriunda do Processo Administrativo nº 2020/000018756-00. QUE o procedimento de análise foi realizado à guisa da Cláusula Oitava e da Cláusula Décima ambas do Edital. QUE de acordo com a análise técnica a Secretaria de Infraestrutura, no corpo do Ofício 133/2021-SEINF (anexo), aponta em conclusão que: (1) em relação à **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**: "*Com base nos documentos apresentados e analisados, a a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligência junto a licitante FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 para que realize correções na proposta da licitante constatadas por esta Secretaria, em relação aos itens de Planilha Sintética e de Planilha Analítica, a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada.*"; e, (2) em relação à **RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**: "*Com base nos documentos apresentados e analisados, a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligência junto a licitante RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 14.829.252/0001-32 para que realize correções na proposta da licitante constatadas por esta Secretaria, em relação aos itens de Proposta de Preços e Planilha Sintética a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada.*" QUE, neste ato, em vista de todo o exposto, a **Coordenadora da Coordenadoria de Licitação, nos termos da Cláusula 10.16, REQUISITA o cumprimento de diligência pelas empresas FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI e, RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, para que apresentem manifestação na forma indicada pela área técnica. Requisita ainda à FVB que envie espelho de proposta com data atualizada**. QUE o prazo para cumprimento da diligência será de 05 (cinco) dias úteis, encerrando no dia 22/07/2021, às 14:00 (horário de Manaus), a serem encaminhadas por duas vias: meio eletrônico (e-mail: cpl@tjam.jus.br) ou no Setor de Protocolo deste TJAM. QUE, em razão das diligências, o resultado final da Etapa de Aceitabilidade o será divulgado por Ata desta Comissão no Diário de Justiça Eletrônico – DJE e no site deste Tribunal (link:<https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-2021>), sendo esclarecido que os anexos serão apenas, publicados neste último. QUE fica fixado a data para divulgação de resultado no dia 28/07/2021, no DJE e no site. QUE o prazo de recurso desta Etapa de Aceitabilidade iniciará no dia 30/07/2021 e encerrará no

dia 05/08/2021, às 14:00 (horário de Manaus). QUE nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a sessão de divulgação da análise da proposta de preços.

Elízia Mara Costa Israel Coordenadora em Exercício	Tatiana Paz de Almeida <i>Em férias regulamentares</i>
Lívia dos Santos Vasquez Membro	Wendell Martins do Nascimento Membro
Rafael Fernandez Ximenes de Alcântara Membro	Iano Sá e Souza de Wanderley Membro
Rafael Cyrino Guimarães Membro	Adriano da Silva Cavalcante Membro



Documento assinado eletronicamente por **ELIZIA MARA COSTA ISRAEL, Analista Judiciário**, em 12/07/2021, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LIVIA DOS SANTOS VASQUEZ, Servidor**, em 12/07/2021, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL FERNANDEZ XIMENES DE ALCANTARA, Servidor**, em 12/07/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO, Assistente Judiciário**, em 12/07/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IANO SA E SOUZA DE WANDERLEY, Servidor**, em 12/07/2021, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE, Servidor**, em 12/07/2021, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CYRINO GUIMARAES, Analista Judiciário**, em 13/07/2021, às 04:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0292667** e o código CRC **7957A340**.



---

**Re: Propostas Retificada TP 001/2021 - FVB**

1 mensagem

**Rafael Costa Fernandes** <rafael.fernandes@tjam.jus.br>

8 de julho de 2021 23:23

Para: Wendell Martins do Nascimento &lt;wendell.nascimento@tjam.jus.br&gt;

Cc: "de Engenharia, Divisão" &lt;engenharia@tjam.jus.br&gt;, "de Licitação, Comissão" &lt;cpl@tjam.jus.br&gt;

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminhamos em anexo a manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre os documentos da Proposta referente a Tomada de Preços n.º **001/2021 (PA n.º 2020/18756)** da Licitante: **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**.

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

Atenciosamente

Em qua., 7 de jul. de 2021 às 10:52, Wendell Martins do Nascimento &lt;wendell.nascimento@tjam.jus.br&gt; escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de Proposta referente a Tomada de Preços n.º 001/2021 (PA n.º 2020/000018756-00) da Licitante **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**.

Informo que todos os documentos complementares encontram - se disponibilizados no link abaixo:

<https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-2021>

A verificação de adequação da Proposta ao Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na proposta retificada atende ao exigido no Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até sexta-feira **09/07/2021, às 11h**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**

--

**Rafael Fernandes**

Assistente Judiciário

Divisão de Engenharia - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM

---

 **Diligencias - Laje Arnaldo 2 FVB.pdf**

352K



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ofício 133/2021 – SEINF

Manaus, 08 de Julho de 2021.

**Assunto:** Resposta a diligência da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PA 2020/000018756-00.

**À Comissão Permanente de Licitação do TJAM**

Prezados Srs,

Ao cumprimentá-los, aproveitamos a oportunidade em que informamos a Vossa Senhoria, o resultado da segunda análise técnica da **Diligência da Tomada de Preço Nº 001/2021** que versa sobre a avaliação dos critérios objetivos de habilitação das Propostas de Preço enviadas pela empresa **FVB CONSTRUÇÃO** com base no Projeto Básico ao **PA 2020/000018756-00**, a qual compartilhamos logo abaixo:

**1) FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI – CNPJ 07.581.251/0001-56**

**Da Proposta de preços.**

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **está em ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. O Preço Global encontra-se inferior ao indicado pela administração e não aponta critério de inexequibilidade ao preço global com base no Art. 48 da Lei nº 8666/93.

**Da Planilha Orçamentária Sintética.**

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. O item 3.5 está com preço maior do que o orçamento de referência da Administração, conforme consta nas Figuras 2 e 3. O valor proposto pela licitante é de R\$ 5,10, enquanto o proposto no orçamento referência deste Poder é de R\$ 4,58. Informamos que a unidade de medida do item está incorreta, devendo constar “m<sup>2</sup>” e **não** o proposto “uni”. Destacamos que a licitante não alterou o preço do item conforme solicitação do primeiro pedido de diligência do Ofício 114/2021 – DVENG.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,12	208,55	650,67
2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	19,49	18,14	353,54
2.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3352,72	0,56	1.877,52
3			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>103.714,45</b>
3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	25	74,40	1.860,00
3.2	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	485,3	3,59	1.742,22
3.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	466,34	35,22	16.424,49
3.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	18,96	32,12	608,99
3.5	TJAM/CONST - 461	Próprio	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	uni	466,34	5,10	2.378,33
3.6	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	10	5,10	51,00
3.7	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	M	94,8	2,69	255,01
3.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	113,76	9,51	1.081,85

Figura 1: Item 3.5 na proposta da licitante acima do valor proposto pela Administração

3.2	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	485,30	4,17	2.023,70
3.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	466,34	39,73	18.527,69
3.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	18,96	35,89	680,47
3.5	TJAM/CONST - 461	Próprio	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	466,34	4,58	2.135,84
3.6	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	und	10,00	5,73	57,30
3.7	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	m	94,80	3,07	291,04
3.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	113,76	10,99	1.250,22

Figura 2: Item 3.5 proposto pela Administração

### Da Planilha Orçamentária Analítica.

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está em ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. O item 3.5 está com insumos os quais não possuem similaridade com o orçamento referência da Administração, e em quantidades diversas deste. As figuras 4 e 5 explicitam esta divergência constatada. Informamos que a unidade de medida do item está incorreta, devendo constar “m²” e não o proposto “uni”. Destacamos que a licitante não alterou o preço do item conforme solicitação do primeiro pedido de diligência do Ofício 114/2021 – DVENG.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	TJAM/CONST - Próprio	461	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	uni	1,0000000	5,10	5,10		
Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,34	2,08		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	16,68	0,40		
Auxiliar	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL. BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	Material	KG	0,6720000	2,43	1,63		
Insumo	00004030	SINAPI	VEU POLIESTER	Material	m²	0,2640000	3,75	0,99		
					MO sem LS =>	7,87	LS =>	6,76	MO com LS =>	14,63

Figura 3: Item 3.5 com insumos incorretos em relação ao orçamento referência.

3.5		Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAM/CONST - Próprio	461	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	1,0000000	4,58	4,58	
Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	18,23	3,64	
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	1,1000000	0,86	0,94	
					Quant. =>	466,3400000	Preço Total =>	2.135,84

Figura 4: Item 3.5 do orçamento analítico da Administração

### Do BDI e Encargos Sociais.

Quanto à composição do BDI e aplicação de encargos sociais na composição da mão-de-obra, a proposta da licitante **atende** aos valores propostos pela Administração, estando dentro dos parâmetros definidos nos Anexos V e VI do Projeto Básico, conforme analisado na proposta inicial da licitante.

### Dos Catálogos/Folders.

Quanto à apresentação de catálogos, folders ou documentos que comprovem a especificação técnica dos produtos utilizados no sistema de impermeabilização do objeto da licitação, a proposta da licitante **atende** aos requisitos propostos pela Administração definidos no Memorial Descritivo e no item 16 do Projeto Básico.

### Das Conclusões.

Com base nos documentos apresentados e analisados, a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligência junto a licitante **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 para que realize correções na proposta da licitante



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

constatadas por esta Secretaria, novamente, em relação aos itens de Planilha Sintética e de Planilha Analítica, a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada.

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

A handwritten signature in black ink that reads "Rafael Costa Fernandes". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Rafael Costa Fernandes  
Assistente Judiciário  
SEINF - TJAM

## Re: Propostas Retificada TP 001/2021 - RF SERVIÇOS

1 mensagem

Rafael Costa Fernandes <rafael.fernandes@tjam.jus.br>

7 de julho de 2021 11:20

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "akel, Rommel" <rommel.akel@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminhamos em anexo a manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre os documentos da Proposta referente a Tomada de Preços n.º **001/2021 (PA n.º 2020/18756)** da Licitante: **RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

Atenciosamente

Em seg., 5 de jul. de 2021 às 08:26, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de Proposta referente a Tomada de Preços n.º

001/2021 (PA n.º 2020/000018756-00) da Licitante **RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**

Informo que todos os documentos complementares encontram - se disponíveis no seguinte link:

<https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-2021>

A verificação de adequação da Proposta ao Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **07/07/2021, às 11h.**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**

--



**Rafael Fernandes**

Assistente Judiciário

Divisão de Engenharia - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ofício 131/2021 – SEINF

Manaus, 07 de Julho de 2021.

**Assunto:** Resposta a diligência da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PA 2020/000018756-00.

**À Comissão Permanente de Licitação do TJAM**

Prezados Srs,

Ao cumprimentá-los, aproveitamos a oportunidade em que informamos a Vossa Senhoria, o resultado da segunda análise técnica da **Diligência da Tomada de Preço Nº 001/2021** que versa sobre a avaliação dos critérios objetivos de habilitação das Propostas de Preço enviada pela empresa **RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA** com base no Projeto Básico ao **PA 2020/000018756-00**, a qual compartilhamos logo abaixo:

**1) RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ 14.829.252/0001-32**

**Da Proposta de preços.**

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. O Preço Global encontra-se superior ao da primeira proposta, tal que a primeira proposta consta um valor de **R\$ 161.233,00**, e a proposta atualizada está com valor de **R\$ 161.278,08**, devendo esta ser em valor igual ou inferior a primeira proposta.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PREÇOS 001/2021 – TJAM <b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>		
RAZÃO SOCIAL: <b>RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</b>		
CNPJ: <b>14.829.252/0001-32</b>	TELEFONE(S): <b>(92) 3233-8141</b>	
E-MAIL: <b>engenharia@costaviana.com.br</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Claudio Coutinho, nº 1228, Conj. Castelo Branco, bairro Parque 10</b>		
BANCO: <b>SICOOB (756)</b>	AGÊNCIA: <b>3315</b>	CONTA CORRENTE: <b>311134-2</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR TOTAL (RS)
1	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para impermeabilização e tratamento de fissuras de laje externa do Bloco B no 2º pavimento do Edifício Arnoldo Péres, localizado na Av. André Araújo, S/N – Bairro Aleixo, CEP-69060-000 com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios, conforme Edital da Tomada de Preços nº. 001/2021.	Unidade	1	<b>RS: 161.233,00</b>

**O VALOR DA PROPOSTA É DE: (CENTO E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)**

Validade da proposta 60 dias.

*Figura 1: Proposta inicial da licitante.*

TOMADA DE PREÇOS 001/2021 – TJAM <b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>		
RAZÃO SOCIAL: <b>RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA</b>		
CNPJ: <b>14.829.252/0001-32</b>	TELEFONE(S): <b>(92) 3233-8141</b>	
E-MAIL: <b>engenharia@costaviana.com.br</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Claudio Coutinho, nº 1228, Conj. Castelo Branco, bairro Parque 10</b>		
BANCO: <b>SICOOB (756)</b>	AGÊNCIA: <b>3315</b>	CONTA CORRENTE: <b>311134-2</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR TOTAL (RS)
1	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para impermeabilização e tratamento de fissuras de laje externa do Bloco B no 2º pavimento do Edifício Arnoldo Péres, localizado na Av. André Araújo, S/N – Bairro Aleixo, CEP-69060-000 com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios, conforme Edital da Tomada de Preços nº. 001/2021.	Unidade	1	<b>RS: 161.278,08</b>

**O VALOR DA PROPOSTA É DE: (CENTO E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).**

Validade da proposta 60 dias.

*Figura 2: Proposta atualizada da licitante.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**Da Planilha Orçamentária Sintética.**

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está em ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. Conforme descrito no item “Da Proposta de Preços”, o valor global apresentado está superior à proposta inicial.

**Da Planilha Orçamentária Analítica.**

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços está em **ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. Ressalvamos que a licitante não apresentou os itens 5.2 e 5.3, porém estes serviços possuem similar composição analítica de preços dos serviços dos itens 3.7 e 3.11, respectivamente.

**Do BDI e Encargos Sociais.**

Quanto à composição do BDI e aplicação de encargos sociais na composição da mão-de-obra, a proposta da licitante **atende** aos valores propostos pela Administração, estando dentro dos parâmetros definidos nos Anexos V e VI do Projeto Básico.

**Dos Catálogos/Folders.**

Quanto à apresentação de catálogos, folders ou documentos que comprovem a especificação técnica dos produtos utilizados no sistema de impermeabilização do objeto da licitação, conforme já analisado na proposta inicial da licitante, **atende** aos requisitos propostos pela Administração, estando dentro dos parâmetros definidos no Memorial Descritivo e no item 16 do Projeto Básico.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### **Das Conclusões.**

Com base nos documentos apresentados e analisados, a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligência junto a licitante **RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.829.252/0001-32** para que realize correções na proposta da licitante constatadas por esta Secretaria, em relação aos itens de Proposta de Preços e Planilha Sintética a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada.

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

A handwritten signature in black ink, reading 'Rafael Costa Fernandes', written over a horizontal line.

Rafael Costa Fernandes  
Assistente Judiciário  
SEINF - TJAM