

onstrutora Carramanho Ltda.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENVELOPE N.01 – HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 003/2023 – TJAM

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP

CNPJ N° 02.556.167/0001-69

DATA DA ABERTURA: 22/03/2023

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Centro Comercial Lebon Marche
CEP: 69.040-000 - Bairro: Dom Pedro
Fone: 3657-1057 / 3238-1684
Manaus - Amazonas

TJAM – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

**CONCORRÊNCIA
Nº. 003/2023 – TJAM**

“HABILITAÇÃO”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE JUSTIÇA Dr. LUIZ AUGUSTO SANTA CRUZ, NA COMARCA DO MUNICIPIO DE IRANDUBA – AM.

1ª via

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.556.167/0001-69, por seu representante legal ANDRE FRANCO CARRAMANHO, portador do RG 1083181-9 e do CPF 509.431.972.-87 como representante devidamente constituído para todos os fins de direito e sob as penalidades da lei, DECLARA, que conhece e as condições locais e para a execução dos serviços e entrega da obra.

Manaus/AM, 22 de MARÇO 2023.


ANDRE FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO DIRETOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.556.167/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRO TEIXEIRA	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO SALA 111 CONJ DEBORAH
CEP 69.040-000	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO I	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		ENDEREÇO ELETRÔNICO carramanho@hotmail.com
TELEFONE (92) 9110-4395		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/06/2022 às 11:43:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
Logradouro: **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA**
Número: **1000**
Bairro: **DOM PEDRO I**

CNPJ: **02.556.167/0001-69**

Área Ocupada: **10.00**

Complemento: **SALA 111 CONJ DEBORAH**

CEP: **69040000**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **8406701**

Cadastro Imobiliário: **130196**

Protocolo: **AMP2000267923**

Data da Expedição: **01/12/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4321-5/00.01	Instalação elétrica
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QGJIQFU7>



Scan QR Code



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 02/03/2023
Hora: 15:08:01

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2023030200028

Válida até 01/04/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
CNPJ: **02.556.167/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:05 do dia 11/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2023.

Código de controle da certidão: **EF1A.90AB.B04F.2512**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52195055
Data: 02/03/2023
Hora: 15:03:47
Válida até: 01/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnl/dividaAtiva/certidaoNegativa/emittirCertidaoNegativaNaoContPortal.do

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

51840/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**
ENDEREÇO : **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, Nº: 1000, CEP: 69040000**
BAIRRO : **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **SALA 111 CONJ DEBORAH**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8406701**
CNPJ/CPF : **02556167000169**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

02/03/2023

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 31/05/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº51840/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **DB5.49B.FD0.20D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 02/03/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 02.556.167/0001-69
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Endereço: AV PEDRO TEIXEIRA 1000 CENTRO C L MARCHE / D PEDRO / MANAUS / AM / 69040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022103435865663336

Informação obtida em 02/03/2023 16:07:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 12.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.556.167/0001-69
Certidão n°: 39222124/2022
Expedição: 09/11/2022, às 14:17:42
Validade: 08/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.556.167/0001-69, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000591-56.2018.5.11.0015 - TRT 11ª Região ** (15ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Gonçalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86
Impresso em: 16/09/2016 às 15:47:23 por: adapt, ip: 201.75.69.238



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção de prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizado na Avenida Edgardo Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Valor Inicial: 9.799.737,96

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,42

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-48

Contratada: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanho

ART Inicial: AM2015.0116631

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038512

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência de Contrato: 20/07/2015 a 18/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 940342704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA; CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 -Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laercio Salgado Carramanho. CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM, Serviços de Construção da ESCOLA DE CONTAS, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 12/2015-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.**

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.568,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.568,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.568,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.568,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.568,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.568,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.568,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPDA (As built)	M2	1.568,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.568,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reapeitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétrico	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl fom medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitária, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	776,260
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



5.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS			
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento		
5.2	Demolição de Calçadas	m3	25,640
5.3	Demolição manual de estrutura de concreto armado	M2	683,310
5.4	Demolição de concreto simples	m3	18,040
5.5	Demolição em cobertura de policarbonato	m3	0,450
5.6	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m²	435,000
5.7	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	38,000
5.8	Demolição de Gradil	m	80,000
5.9	Demolição de Pavimentação com Pre-Moldado de Concreto	m	56,000
5.10	Retirada de grama em placas	M2	397,760
5.11	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção	m2	477,900
5.12	Retirada de Vidros	m	191,000
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m²	160,800
5.14	Remoção de ferro mineral	m	42,000
5.15	Remoção de piso em carpete	m²	82,880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82,880
5.17	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m2	383,260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435,000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	txkm	348,000
5.20	Demolição de rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1,000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fachada)	und	1,000
5.22	Remanejamento das instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1,000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lâmpada	un	5,000
5.24	Remoção de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	6,000
5.25	Rebaixamento de caixas de passagem existentes	und	10,000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coletora de entulho	m3	282,830
5.27	Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57,000
6.0 TRABALHOS EM TERRA			
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1,749,200
6.2	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m3	399,360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	40,000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	519,160
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25,958,200
7.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES			
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2,790,000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70t - Moldada in Loco - completa	m	2,790,000
7.3	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	56,000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo do esgotamento / escoramento	m3	8,850
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3m e excluindo esgotamento / escoramento	m3	76,200
7.6	Apiloamento com maco de 30kg	m2	105,700
7.7	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm. reapr 2x. Incl montagem e desmontagem.	m2	153,550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecânico	m3	5,290
7.9	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3,378,000
7.10	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1,920,000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56,700
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56,700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28,350

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87db0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de armo celular peças pre-moldadas concreto excl formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	60,000
8.0 SUPERESTRUTURA			
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.367,300
8.2	Armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.964,000
8.3	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.864,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste munk com cesto, carga máxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), al t ura máxima = 7,9m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.568,000
8.8	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,960
8.11	Perfil de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0 95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.568,000
9.0 PAREDES E PAINÉIS			
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	762,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,750
9.4	Divisória sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0 FORROS			
10.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Forro de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituído de Placas Retangulares de Alumínio, Dispostas Verticalmente, Fixadas em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Mondítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0 IMPERMEABILIZAÇÕES			
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	153,550
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (medi a), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
12.0 ESQUADRIAS			
12.1	Janela de alumínio tipo maxim en, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
13.0 VIDROS			
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	881,900
13.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Reguadros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m ²	72,700
13.4	Estrutura tipo espacial em perfis alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado 10mm	m ²	124,000
14.0 REVESTIMENTOS			
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m ²	306,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes	m ²	236,330
15.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES			
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m ²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² , af_06/2014	m ²	143,700
5.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm, af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpeta nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,00cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m ²	32,800
15.9	Pavimentação Intertravada c/ Bloco tipo raqueta E=60M Fck=35Mpa Sobre Coxim de Areia (passarelos internos)	M ²	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M ²	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m ²	519,000
15.12	Piso tátil direcional em aço inox	m	66,400
16.0 SOLEIRAS E PEITORIS			
16.1	Peitoril em Granito l= 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,100
17.0 PINTURAS			
17.1	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af_06/2014	m ²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af_06/2014	m ²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em painéis cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m ²	109,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revólver (ar-comprimido)	m ²	2.294,000
18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Condutete pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Condutete pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Condutete pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	536,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	890,900
18.11	Eletroduto flexível tipo condute d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo condute d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo condute d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo condute d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo condute d = 6" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braceadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braceadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braceadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	88,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	265,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	731,800
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.087,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 3 teclas com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analogica diaria	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	11,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v , fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 2 40v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/boca/lâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GJ10 com lâmpada 8W dimerizável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	6,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45,200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4,100
18.87	Suporte vertical 120x146mm	un	24,000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1,000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34,000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3,000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49,000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31,000
18.93	Tala plana perfurada 60mm	pc	66,000
18.94	Tala plana perfurada 100mm	pc	24,000
19.0 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)			
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US		
19.2	Bracket 8 us	und	2,000
19.3	Kit porca gaiola	und	1,000
19.4	Cuia de Cabo Fechado - 1U	und	352,000
19.5	Panel de Fechamento de -1U	und	15,000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15,000
19.7	Patch Panel Gigalan 24 Portas cat 6	und	15,000
19.8	Conector M8, Fêmea Gigalan cat.6 Premium	und	8,000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 2,5 M:	und	190,000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	380,000
19.11	Calha de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	30,000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	2,000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	8,000
19.14	Fita isolante	und	6,000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	10,000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan 04F.O MM(50) Ind/Out	und	200,000
19.17	DIO 270 Modulo Basico	m	400,000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Connect.02F LC MM (50)	und	2,000
19.19	Projektor 3500 Lumens Wireless instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit tela de projeção elétrica	und	8,000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4,000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condulte d = 1" (25mm) - forneciment o e instalacao	m	270,000
19.23	Chumbador Parabolt S8	m	24,000
19.24	Perfis Duplos tipo D , 25mm , 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	800,000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	30,000
19.26	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condutele, box reto uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	und	500,000
19.27	Piso elevado instalado	m	180,000
20.0 INSTALAÇÕES DE CFTV			
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US		
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1,000
20.3	Servidor para Rack	und	1,000
20.4	HD 2TB	und	1,000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	8,000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 1,5 M:	und	1,000
20.7	Placa de Video com saída HDMI	und	2,000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1,000
20.9	TV 47 polegadas	und	1,000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	2,000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	28,000
		und	10,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Panel Gigalan 24 Portas cat.6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigalan cat.6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	10,000
20.20	Calha de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condulete, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	75,000
21.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S		
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	56,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	260,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol S8	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condulete, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
22.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS - ESGOTO		
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	m	15,020
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS - VENTILAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Viriola 75M	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Viriola 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	7,000
23.9	Te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	6,000
23.10	Te sanitário 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	3,000
23.11	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	4,000
24.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalação	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalação	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalação	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	5,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.12	Redução de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.13	Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
25.0	APARELHOS E METAIS		
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1,1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
26.1	Caixa em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de águas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

[Handwritten signatures and marks]



26.3	Tubo PVC pl serie R p/ esq ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, AF 12/2014 P	un	20,000
26.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
27.1	Extintor incendio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (68mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	108,600
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abngo para hidrante. 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1	un	7,000
27.5	Adionador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bitoral - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçavel	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçavel com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçavel	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC a 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condutete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	454,670
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástico resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 Ov, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 600 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Tirante e braçadeira para fixação de tubo galvanizado d=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m2	25,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Cortimão em tubo aço galvanizado 2.1/2" com braçadeira	m	56,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5.282,060
28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CODICIONADOS			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0 COBERTURA			
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m², fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m2	784,000
29.2	Cobertura termoacústica / Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, miolo em poliuretano 30mm, acabamento natural	M2	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0 URBANISMO E PAISAGISMO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

24



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxaltura x comprimento) rejuntado c/argamassa 1-4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estados do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 975kg, velocidade nominal 60m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-tratadas com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1.078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3.000,000
3.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,900
2.2	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	10,000
2.3	Demolição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1.057,290
2.4	Retirada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm reapr 2x 1ml montagem e desmontagem	m2	1.092,850
4.2	Armação aço ca-50, diâm. 6 3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -fornecimento e coloc(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.361,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14.632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2.591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1.024,650
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicos	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lâ de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado metálico	m2	31,600
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do forro - modulação 900mm - Espessura 15mmm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - modulação 1200mm - Espessura 15mmm	m²	56,720

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87c0ZAR86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

[Handwritten signatures and marks]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,350
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	36,630
6.0	FORROS		
6.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=32mm	un	19,000
8.0	VIDROS		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m2	1,278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2, af. 06/2014	m2	0,86
0.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimento/cal/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 040827854-4
 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/TCE
 CPF: 073.598.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
 Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.) RNP: 040542704-2
 Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Registro: 000000105-3

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
 País: Brasil
 Telefone: (92) 3301-8100 Email: decom@tce.am.gov.br
 Contrato: 122015 Celebrado em: 15/07/2015
 Valor: R\$ 9.799.737,96 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
 Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
 Atendido: SIM Data da Situação:
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155
 Complemento: Bairro: PARQUE DEZ
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736
 Telefone: (92) 3301-8100 Email: decom@tce.am.gov.br
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 20/07/2015 Previsão de término: 31/12/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
 LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72
 Local _____ de _____ de _____
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Verdadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AY1y8C
 Impresso em: 16/09/2016 às 16:47:23 por: adepl, ip: 201.76.69.38

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 20/07/2015 Nosso Número: 8301192337

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AY1y8C
Impresso em: 16/09/2016 às 16:47:23 por: edapt, ip: 201.75.69.238



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS
(SEM ACRÉSC. ATRIB.) RNP: 040542704-2

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Registro: 000000105-3

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

País: Brasil

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1.367,00

m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato N° 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xb3x1y
Impresso em: 16/09/2016 às 16:47:25 por: adapt, ip: 201.75.69.238

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 67,68 Pago em: 02/12/2015 Nosso Número: 8301234175

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xb3x1y
Impresso em: 16/09/2016 às 16:47:25 por: adept, lp: 201.75.69.238



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.) RNP: 040542704-2

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
País: Brasil
Telefone: (92) 3301-8100 Email: decom@tce.am.gov.br
Contrato: 122015 Celebrado em: 15/07/2015
Valor: R\$ 2.346.311,46 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
Telefone: (92) 3301-8100 Email: decom@tce.am.gov.br
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 20/07/2015 Previsão de término: 29/02/2016
Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.367,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015. O presente aditivo tem por objeto Promogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local de data de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 94WseW
Impresso em: 16/09/2016 às 16:47:26 por: adapt, ip: 201.75.69.238

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

PROFESSOR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Este ART é isento de taxa

Registrada em: 12/02/2016

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 94WaaW
Impresso em: 16/09/2016 às 15:47:26 por: adapl, ip: 201.75.69.238



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17501/2009 de 02/10/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.127.730,33

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM

EEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL

PRazo: 90 DIAS

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009

ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

2. Referente a ART No. 23009/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM
POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A
26/02/2009.

DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009

PRazo 90 DIAS.

ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

3. Referente a ART No. 6174/2010 de 01/04/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM

CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.





Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

4. Referente a ART No. 13166/2010 de 01/07/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 561.960,30

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

5. Referente a ART No. 13170/2010 de 01/07/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

6. Referente a ART No. 5100/2011 de 10/03/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM


Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM, CELE-
BRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO EM
28 DE ABRIL DE 2010.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETO ATIVIDADES DA ENG. ELÉTRICA (INST. ELÉTR. DE ALTA TENSÃO, SPDA/ATERRAMENTO, INST. DE LÓGICA, SOM, ANTENA DE TV), ATIVIDADES DA ENG. MECÂNICA (AR COND.), SALVO COMO APOIO CIVIL, E PAISAGISMO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 18 de Março de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  CREA-AM





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM**, de acordo com o **Contrato n.º 062/2009 – SUSAM**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia para Reforma do Pronto Socorro da Criança – Zona Sul, Manaus/AM.**

Local da Obra: **Rua Codajás, nº. 26, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM.**

Valor do Contrato: **R\$ 1.127.730,33**

Valor do Aditivo: **R\$ 561.960,30**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.689.690,63**

Data da Assinatura: **06/08/2009**

Início da Obra: **31/08/2009**

Término da Obra: **01/07/2010**

Prazo Contratual: **90 dias;**

Aditivo de Prazos: **240 dias;**

Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho - Crea nº. 1095-D/AM/RR**



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Engenheiro	dia	90,00
1.2	Mestre de obras	dia	90,00
1.3	Vigia	dia	360,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Placa da Obra	m ²	19,50
2.2	Tapume em compensado 6mm	m ²	170,80
2.3	Barracão de obra c/ um pavimento	m ²	17,50
2.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	un	5,00
2.5	Andaime metálico de encaixe	m ²	200,00





3.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
3.1	Elétrica	m ²	984,52
3.2	Hidro-sanitária	m ²	984,52
3.3	Estrutura metálica para cobertura	m ²	984,52
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de Forro pré fabricado	m ²	150,00
4.2	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	69,59
4.3	Demolição de divisória pré fabricada	m ²	150,92
4.4	Demolição de revestimento e Azulejos	m ²	45,36
4.5	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m ²	25,00
4.6	Demolição de Calçadas	m ²	47,25
4.7	Demolição de piso de alta resistência	m ²	575,50
4.8	Retirada de Esquadrias de madeira	m ²	55,00
4.9	Retirada de louças sanitárias	un	16,00
4.10	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m ³	406,10
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da Obra	m ²	134,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	56,74
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à Maço	m ²	102,00
5.4	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,90
5.5	Aterro c/ material disponível na obra	m ³	38,20
6.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
6.1	Concreto magro	m ³	1,36
6.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	1.240,00
6.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em fundações (Preparo, lançamento e Aplicação)	m ³	16,75
6.4	Forma de Tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes	m ²	258,00
6.5	Desforma	m ²	258,00
7.0	SUPERESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	432,30
7.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	2.314,10
7.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m ³	28,92
8.0	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	721,22
8.2	Alvenaria de Tijolo de Vidro (20x20x10) cm	m ²	18,27
8.3	Verga de concreto armado Tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m ³	60,00



X

Handwritten signatures and initials, including a large '36' at the bottom right.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



9.0	DIVISÓRIAS (Fornecimento e colocação)		
9.1	Divisória em PVC	m ²	14,50
9.2	Vidro e acessórios p/ divisória	m ²	6,00
9.3	Divisória de gesso acartonado	m ²	211,06
10.0	COBERTURA		
10.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	160,04
10.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal E= 0,05 mm	m ²	104,04
10.3	Calhas metálicas nº. 24	m	68,25
10.4	Condutor de Tubo PVC e conexões	m	15,00
10.5	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	160,04
10.6	Rufo em Chapa galvanizada # 24	m	70,40
10.7	Platibanda em ACM	m ²	167,40
10.8	Reparos na Cobertura da Passarela e Estrutura	m ²	98,00
11.0	FORRO		
11.1	Forro de PVC	m ²	110,00
11.2	Forro de Gesso	m	85,00
12.0	ESQUADRIAS (Inclusive fechaduras de maçanetas tipo alavanca acabamento patinado e dobradiças)		
12.1	PA1 - Porta em PVC 0,60 x 1,80m	m ²	4,52
12.2	PA2 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 60x2,10 m	m ²	1,32
12.3	PB1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 70x2,10 m	m ²	5,88
12.4	PC1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	23,52
12.5	PC1 - Porta chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	6,72
12.6	PC3 - Porta tipo holandesa 2fls chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético fosco com visor 80x2,10m	m ²	1,68
12.7	PC4 - Porta chapeada madeira com puxador tipo barra, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10m	m ²	2,10
12.8	PD1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 90x2,10m	m ²	20,79
12.9	PF1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 1,10x2,10m	m ²	11,55
12.10	PH1 - Porta 2fls(70+70cm) chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 1,40x2,10m	m ²	8,82
12.11	PM1 - Porta de correr de alumínio anodizado fosco, perfil tipo lambri 1,80 x 2,10m	m ²	3,78
12.12	PPS - Porta de PVC Sanfonada	m ²	20,06
12.13	JAN 01 - Esquadria corredeira em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	31,06



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



12.14	JAN 02 - Esquadria tipo basculante em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	2,00
12.15	G1 - Janela tipo guinchê alumínio anodizado, perfil extrudado, linha master	m ²	1,50
12.16	VISOR - Janela fixa quadro de alumínio anodizado fosco	m ²	4,50
12.17	Vidro Liso transparente - 4mm	m ²	2,00
12.18	Vidro Liso transparente - 5mm	m ²	35,50
13.0	REVESTIMENTO		
13.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.543,00
13.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	220,00
13.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	1.324,31
13.4	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m ²	220,00
13.5	Assentamento de cerâmica 30x30 c/ pasta de cimento colante	m ²	220,00
13.6	Assentamento de Azulejo 40x40	m ²	220,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	692,88
14.2	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ³	51,16
14.3	Porcelanato	m ²	986,00
14.4	Calçada 8cm	m ²	80,00
14.5	Rampas em concreto	m ²	50,00
14.6	Rodapé em porcelanato	m ²	53,06
15.0	PEITORIS		
15.1	Peitoril em granito l= 0,20m	m	60,00
16.0	PINTURA		
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.741,31
16.2	Massa corrida acrílica	m ²	2.784,40
16.3	Massa Epoxi	m ²	191,38
16.4	Pintura Acrílica - 2 demãos	m ²	2.784,40
16.5	Pintura epoxi em paredes c/ aparelhamento	m ²	191,38
16.6	Pintura acrílica sobre piso cimentado	m ²	172,50
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	161,00
16.8	Pintura de faixa em piso	m	30,00
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	535,00
16.10	Pintura acrílica em muro - 2 demãos	m ²	1.324,25
17.0	APARELHOS E METAIS		
17.1	Saboneteira branca em louça	un	32,00
17.2	Porta Papel branco - 6x6 em louça	un	16,00
17.3	Porta Toalha de louça branca	un	32,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



17.4	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	32,00
17.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	4,00
17.6	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada completa	un	16,00
17.7	Lavatório cirúrgico inox	m	1,00
17.8	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	4,00
17.9	Ducha higiênica	un	16,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	306,00
18.2	Ponto de interruptor 1 seções, inclusive fiação	pt	42,00
18.3	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	pt	5,00
18.4	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	pt	4,00
18.5	Ponto de Tomada 100w, 200w, 300w, inclusive fiação	pt	90,00
18.6	Ponto de Tomada de 2500w	pt	73,00
18.7	Assentamento de eletroduto PVC 3/4"	m	1.836,00
18.8	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	51,00
18.9	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	1.326,00
18.10	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	1.040,00
18.11	Assentamento de eletroduto PVC 1 1/2"	m	214,50
18.12	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	12,00
18.13	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	168,00
18.14	Assentamento de eletroduto PVC 2"	m	167,00
18.15	Colocação de curvas PVC para eletroduto 2"	un	6,00
18.16	Colocação de luvas PVC para eletroduto 2"	un	123,33
18.17	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 2"	cj	12,00
18.18	Instalação de cabo # 1,5 mm ²	m	860,01
18.19	Instalação de cabo # 10 mm ²	m	2.400,00
18.20	Instalação de cabo # 50 mm ²	m	480,00
18.21	Instalação de disjuntores monopolares	un	112,00
18.22	Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30 A	un	40,00
18.23	Instalação de disjuntores bipolares de 35 a 50A	un	20,00
18.24	Instalação de disjuntores tripolares de 100 A	un	4,00
18.25	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 48 circuitos	un	4,00
18.26	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1/2" a 1"	m	214,50
18.27	Enchimento de rasgos em alvenaria ou conserto p/ tubulações de 1/2 a 1"	m	214,50
18.28	Colocação de hastes para aterramento, inclusive cabeamento e conexões	un	8,00
18.29	Aterramento geral (computadores)	un	8,00
18.30	Instalação de cabos Lógico	m	80,00
18.31	Instalação de cabo 35mm ²	m	350,00
18.32	Instalação de cabo 70 mm ²	m	920,00
18.33	Assentamento de chave blindada (chumbamento e arremate) ou caixa de passagem	un	2,00





18.34	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 20W	un	32,00
18.35	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40W	un	125,00
18.36	Instalação de Projetor p/ toten, completo com lâmpada vapor de mercúrio	un	1,00
18.37	Instalação de tomada p/ computador completa	un	24,00
18.38	Painel modular de pontos elétricos TIPO 1	un	25,00
18.39	Painel modular de pontos elétricos TIPO 2	un	2,00
18.40	Instalação de cabo - 95 mm ²	m	2.200,00
18.41	Instalação de disjuntor tripolar de 400A	un	1,00
18.42	Caixa de barramento 400A	un	1,00
19.0 DRENAGEM			
19.1	Assentamento tubo de concreto, D= 0,60m, s/ fornecimento	m	175,00
19.2	Caixa coletora 0,80 x 0,80 x 0,60m c/ tampa	un	9,00
20.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
20.1	Ponto hidráulico	un	67,00
20.2	Ponto de Esgoto secundário	un	47,00
20.3	Rede primária de esgoto externa	m	292,00
20.4	Assentamento de tubos PVC 1/2"	m	203,00
20.5	Colocação de joelhos de PVC	un	68,00
20.6	Assentamento de tubos de PVC 3/4"	m	402,00
20.7	Colocação de tês de PVC 3/4"	un	30,00
20.8	Assentamento de tubos de PVC 1"	m	36,00
20.9	Colocação de joelhos de PVC 1"	un	12,00
20.10	Colocação de tês de PVC 1"	un	24,00
20.11	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	162,00
20.12	Colocação de joelhos de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.13	Colocação de tês de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.14	Assentamento de tubos de PVC 2"	m	66,00
20.15	Colocação de joelhos de PVC 2"	un	8,00
20.16	Colocação de tês de PVC 2"	un	10,00
20.17	Registro de gaveta bruto 1"	un	12,00
20.18	Registro de gaveta bruto 2"	un	6,00
20.19	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	un	4,00
20.20	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	138,00
20.21	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40 mm	un	86,00
20.22	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 75mm	m	48,00
20.23	Colocação de tês para esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.24	Colocação de junção p/ esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.25	Colocação de joelhos para esgoto PVC 75mm	un	24,00
20.26	Assentamento de tubos para esgoto PVC 100mm	m	72,00
20.27	Colocação de tês para esgoto PVC 100mm	un	12,00
20.28	Colocação de junção p/ esgoto PVC 100mm	un	6,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
40



20.29	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 100 mm	un	6,00
20.30	Ponto de Esgoto primário	un	18,00
21.0	INSTALAÇÕES DE SOM		
21.1	Cabo sonofletor/central		
21.2	Canaleta pvc perfurado 20x20 - 2m	m	110,00
		m	55,00
22.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
22.1	Balanceamento do quadro de distribuição		
22.2	Desobstrução de caixa de inspeção	un	6,00
		un	5,00
23.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
23.1	Ar Condicionado Split de 7.000 BTU'S, inclusive fiação	un	16,00
23.2	Ar Condicionado Split de 9.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.3	Ar Condicionado Split de 12.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.4	Ar Condicionado Split de 18.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.5	Ar Condicionado Split de 24.000 BTU'S, inclusive fiação	un	1,00
23.6	Ar Condicionado Split de 30.000 BTU'S, inclusive fiação	un	3,00
23.7	Ar Condicionado Split de 36.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.8	Ponto de Antena de TV	un	5,00
23.9	Exaustores	un	9,00
24.0	DIVERSOS		
24.1	Placas indentificação dos ambientes (prog. Visual)	un	60,00
24.2	Placa de bronze colocada	un	1,00
24.3	Extintor - espuma 10l	un	2,00
24.4	Extintor - Pó químico 12Kg	un	2,00
24.5	Extintor CO2 - 6 Kg	un	8,00
24.6	Tampo em granito (tipo T1)	m ²	33,00
24.7	Tampo em granito (tipo T2)	m ²	9,50
24.8	Tampo em compensado (tipo 3)	m ²	10,50
24.9	Armário sob bancada, em compensado	m	35,60
24.10	Armário de parede em compensado	m	36,60
24.11	Assento para vaso sanitário	un	16,00
24.12	Instalação de lógica inclusive tubulação e fiação, com fornecimento Rack, hub, Switt	un	24,00
24.13	Divisória tipo cortina em vinil (2,50x2,80) c/ tela superior complementar em nylon branco, incl. trilhos, rodízio e ilhoes	un	17,00
24.14	Rodameio		
24.15	Dreno p/ aparelhos split	m ²	600,00
24.16	Torneira abertura tipo cotovelo	m	210,00
24.17	Ponto de Comando chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	un	2,00
		pt	2,00





SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



24.18	Pontos de Chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	23,00
24.19	Fornecimento e Instalação de lanterna do corredor para chamada de enfermagem	un	3,00
24.20	Ponto de gases medicinais (inclusive compressor, fluxômetros, umidificador e máscaras)	pt	69,00
24.21	Fornecimento e instalação de central de ar comprimido completa, compreendendo: 01 (um) compressor de ar totalmente isento de óleo c/ deslocamento de 708 litros de ar p/ minuto c/ motor 7,5cv e dois cabeçotes, interligados a uma árvore de purga, com reservatório de 350 litros - 220V e 60 Hz com proteção elétrica	un	2,00
24.22	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio) G1	un	24,00
24.23	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio e vácuo) G3	un	3,00
24.24	Painel modular gases medicinais (oxigênio) G4	un	3,00
24.25	Painel modular gases medicinais (ar comprimido) G5	un	11,00
24.26	Paisagismo	m ²	53,84
24.27	Tubulação de conexões (F.G. de 2 1/2")	m	60,00
24.28	Abrigo para mangueira completa, incluindo mangueira industrial 1 1/2"x30m, chave storm, esguincho regulável e registro de globo de 1 1/2"	un	2,00
24.29	Sinalização de segurança	un	1,00
24.30	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	36,00
24.31	Impermeabilização com argamassa polimérica	m ²	356,50
24.32	Protetor de PVC bate maca conforme legislação inclusive estrutura	m	177,00
25.0	LIMPEZA		
25.1	Limpeza da Obra		
25.2	Limpeza Final da Obra com remoção de entulhos	m ²	2.384,00
		m ³	96,25



Manaus, 11 de Novembro de 2010.

S.Rodrigues
Arq^ª. **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

R.Honda
Eng^º. **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo - SEINF





Serviço Público Federal

PSM/1

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA, S/Nº, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

2. Referente a ART No. 18390/2014 de 03/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de PolíCIA - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e MóBIlias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo. Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

3. Referente a ART No. 18396/2014 de 03/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da cláusula 1º, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de PolíCIA - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e MóBIlias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



Eng. Civ. Anna Isabel E. Oliveira
CREA - 0030 D/AM-RR / Matr. 33196 CREA-AM
Assessora Técnica

113



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 18491/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Referente a ART No. 18497/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos. Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 18507/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 347.698,67
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013 Aditivo de Serviços Atividade: Contrato (Obra ou serviço) INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6000 D/AM-RR / Nú. 331/06 CREA-AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

7. Referente a ART No. 18515/2014 de 07/07/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013 Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo


Histórico: Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 02/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Elaboração de Projetos do Sistema de Lógica e Instalações de Rede Lógica, SPDA) e da Eng. Mecânica (Instalação de sistema de ar condicionado e de exaustores), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de mudas e de árvores diversas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de julho de 2014


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM





 Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
 CREA-6000/DIAM-RR / MBI 33198 CREA-AM
 Assessora Técnica

45

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00074/2012-SEINFRA Valor Inicial : 2.945.860,90
 Bem Público : 19º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - STº. AGOSTINHO Valor Aditado : 347.698,67
 Objeto : Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia DIP, com fornecimento de equipamentos e mobiliários, localizado na Av. Coronel Teixeira Santo Agostinho-Manaus/AM Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 3.293.559,57
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 150
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 270
 Ordem de Serviço : 074/2012 Dias Atuais : 420
 Nº do Edital/Data : 48/2012 - 27/08/2012 Vigência do Contrato : 26/09/2012 a 20/11/2013
 Receb. Provisório : 19/11/2013 Vigência de Execução : 26/09/2012 a 20/11/2013
 Receb. Definitivo : 19/02/2014
 Fiscal da Contratante : Marilena Bó Aguiar, Conselho: 5145-D, Portaria: 00955 Data: 04/10/2012
 Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, Conselho: 1095-D
 Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00074/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 3QS62-HW21T



Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	210,00
40007	Mestre de Obras	DIA	210,00
40001	Almoxarife	DIA	210,00
40013	Vigia	DIA	210,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40029	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	455,53
40027	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	934,30
40028	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	539,61
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	934,30
40034	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	934,30
40035	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	934,30
40042	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	934,30
40025	Elaboração de Projeto da E.T.E (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40025)	M2	934,30

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40054	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	60,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
40060	Cobertura p/ Armação e Carpintaria	M2	48,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934,300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40073	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	425,00
C.C	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	150,00

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	455,53
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	68,59
40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	89,66
40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	25,51
40178	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	86,62
40148	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	48,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	89,66
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.788,46
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	47,36
40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit 2 Vezes	M2	526,23

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40319	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	1.558,22
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.630,42
40346	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	82,88
40374	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm. Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 à 6m	M2	558,57

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	9.720,32
40511	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0,5mm acab. natural	M2	539,61
40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	236,74
40532	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	167,12
40073	Calhas Metálicas nº 24 (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40073)	M2	63,46
40506	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm Cumeeira de alumínio trapezoidal. e=0,5mm (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40506)	M	18,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.520,09
40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	3,97
40416	Divisória de Granito E=3Cm	M2	18,90
40421	Divisória em pvc	M2	46,08

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	3.968,65
40717	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	87,84
40737	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento areia e=20mm	M2	3.534,67
40727	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	87,84

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

CONFERE COM ORIGINAL

21 MAR 2023

Kosten Fun

VISTO



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934,300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	433,98
40711	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	433,98

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cmf. - AM	M2	433,09
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	817,61
40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	711,67
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	105,94

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40824	Soleira de granito l=15cm	M	69,02
40821	Peitoril em granito l=15cm	M	93,36
40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	833,54

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40571	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	99,69
90108	Porta de segurança em barras de ferro e chapeada (01 folha- 80x2,10)	UN	3,00
90003	Porta de segurança em barras de ferro (01 folha- 80x2,10)	UN	5,00
90038	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (5,00x2,75)	UN	2,00
90092	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (3,02x2,75)	UN	1,00
40653	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisão Tipo Sasazaki	M2	60,48
40643	Basculante de Ferro	M2	23,08
40648	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	15,00
40645	Brize Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	6,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41668	Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	787,91

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	83,56
40702	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	2,25

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3 622,51
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	3 622,51
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1 283,06
40863	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	711,67
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	114,90
40550	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	981,71





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	57,00
41050	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	33,00
41048	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	162,00
41033	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	140,00
41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	22,00
41047	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	65,00
41046	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	3,00
41045	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	2,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
41014	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	42,00
90090	Disjuntor tripolar Termomagnético 150A no fuse (instalação e fornecimento)	UN	2,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.290,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.750,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.723,00
41094	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	590,00
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	685,00
40950	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	116,00
40949	Eletroduto pvc rígido rosquavel 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	96,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	120,00
40951	Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	100,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosquavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	76,00

Grupo de Serviço : 9091 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41555	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
41546	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	19,00
41551	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	27,00
41569	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	41,00
41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2,00
41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	55,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	60,00
90001	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	13,00
90110	Caixa de gordura 60x60x60	UN	2,00
41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	30,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	77,00
41412	Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm	M	78,00
41341	Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	27,00


Grupo de Serviço : 9367 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	76,20
90111	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	4,00





Atestado de Capacidade Técnica



Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41482	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
41481	Extintor - Agua 10l	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90039	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	83,00
90040	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	47,00
90041	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	111,00
90042	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, condutores sólidos de cobre nu 24AWG, capa externa em PVC não propagante à chama, class CM.	M	6.240,00
90043	Patch panel 19pol 24 posições conect RJ 45 Cat 6 T568A/B altura 1U c porta etiquetas, guia traseiro, ícones de identificação, abraç de velcro acess p fixação	UN	5,00
90044	Voice panel 19pol 30 posições c conect CAT 3 RJ 45 compatíveis c RJ 11 altura 1U guias de cabo traseiro	UN	4,00
90045	Voice patch cord 1,5m de compr, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	66,00
90046	DIO 12F 19pol altura 1U capacidade p 12 fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulavel, acessórios para montagem	UN	2,00
90047	Cordão óptico duplex MM 50 um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	2,00
90048	Extensão óptica duplex MM 50 um LC 2,5m.	UN	12,00
90049	Cabo óptico interno/externo MM 50/125 um 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocalhas e conduítes, estrutura do tipo “light”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125µm, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	30,00
90050	Cabo telefônico CIT 30(trinta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal.	M	20,00
90051	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea). (câmera)	UN	19,00
90052	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	41,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	60,00
90100	Caixa de piso 4x4 para lógica c/ 2 posições RJ-45	UN	5,00
0	Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para		
90053	Gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U, 670mm de profundidade externa, estrutura em aço pintura epoxi, tampas laterais e fundo removíveis e acessórios	UN	2,00
90054	Bandeja fixa para gabinete 19pol c profundidade não inferior a 500mm c 4 plos de fixação aletas p ventilação e kit p fixação	UN	4,00
90055	Unidade de ventilação para gabinete 19pol c 2 ventiladores chave liga/desliga e porta fusivel	UN	2,00
90056	Jogo de rodas para gabinete 19pol composto de 2 rodas com trava e 2 rodas sem trava	UN	2,00
90057	Organizador de cabos fechado para gabinete 19pol altura de 1U	UN	13,00
90058	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19pol, altura de 1U.	UN	4,00
90059	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas).	M	160,00
40950	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	222,00
40951	Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	20,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	30,00
90063	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado, c dim de 300x302x122mm	UN	2,00
90064	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de sobrepor) em chapa de aço galvanizado com dim 402x402x152mm	UN	2,00
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
0	Rede elétrica		
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	222,00
40988	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	222,00
90065	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	100,00
40953	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	153,00
41005	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.720,00
41093	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	31,00





Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Dimensão : 934,300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90104	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
90069	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14136 com duas posições	UN	41,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	41,00
90102	Caixa de piso 4x4 para elétrica c/ 2 posições 2p + T (instalação e fornecimento)	UN	5,00
90070	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	92,00
90103	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surto de 30K	UN	6,00
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	90,00
40974	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	12,00
41797	Solda exotérmica	UN	12,00
0 Serviços			
90082	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	111,00
90074	Instalação de cabo telefônico CIT em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado.	M	20,00
90083	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	30,00
90073	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	24,00
90075	Instalação de patch panel 19pol de 24 posições incluindo terminação dos cabos	UN	5,00
90076	Instalação de voice panel 19pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	4,00
90077	Instalação de DIO 19 pol	UN	2,00
90078	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	111,00
90079	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U ou gabinete aberto de piso 10pol 44U incluindo acessórios	UN	2,00
90080	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação	UN	92,00
90084	Certificação de fibra óptica	UN	12,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,00
40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	24,00
40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	23,00
40929	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	22,00
40917	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	21,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	24,00
40903	Bacia de louça Turca	UN	3,00
40932	Tanque Para Lavar Roupa de Fibra	UN	2,00
40909	Cabide simples branco em louça	UN	20,00
40927	Saboneteira Branca em Louça	UN	24,00
90085	Bancada de granito 2 cubas de louça (1,50x0,60)	UN	1,00
40919	Mictório de louça branco individual	UN	1,00
9.01	Chuveiro cromado	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	30,00
41797	Solda exotérmica	UN	14,00
40974	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	13,00
90035	Isolador para para raio	UN	45,00
90036	Captor aéreo 60cm para para raio	UN	4,00
41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	17,00





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41820	Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	61,00
41480	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	8,29
90095	Confeção de letras em aço inóx com borracha h =80 cm arial black	UN	2,00
90010	Fornecimento e instalação de plataforma para PCD	UN	1,00
41563	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	3,00
90094	Frisos na parede	M	13,80
90106	Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilíndrico, Cap. 1500L - sem estrutura de suporte	UN	2,00
41705	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	15,39
41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00
40905	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	0,90
11.01	Vigas metálicas c/ acabamento em gesso acartonado	M	25,00
11.02	Arremate do forro em PVC em peças de aço inox	M	18,00
11.03	Exaustor para banheiros, inclusive instalação	UN	6,00
11.04	Tubulação de cobre com revestimento	M	216,00
11.05	Meio-fio premoldado - licitado	M	129,12
11.06	Pintura Novacor em Piso de Concreto - Tabela SEINFRA - 09/11	M	312,21
11.07	Terra Preta	M3	226,14
11.08	Plantio de Heliconia	UN	100,00
11.09	Plantio de Yuca Verde	UN	30,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	934,30

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Demolições, Remoções, Montagem e Desmontagem		
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	13,50
40097	Demolição de Gradil	M	60,00
40147	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	2.994,40
0	Serviços Externos		
40775	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	2.114,45
40794	Calçada de 10cm	M2	312,21
41495	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	753,83
40767	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	59,85
41041	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	9,00
41498	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6	UN	1,00
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	2,00
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	190,00
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	102,29
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	204,58
40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	204,58
40667	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	8,00
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	120,92
40864	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	245,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demaos	M2	204,58
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	16,00
41574	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
41059	Subestação de 225Kva - Pelanque - inclusive projeto	UN	1,00
40956	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	109,80
41007	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	376,00

CREA AM
 14 JUL 2014
 Este documento e parte integrante do Cadastro de Arquivos Técnicos

EM 21 MAR 2013
 Kater Alves
 VISTO



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Dimensão : 934.300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	9,00
90115	QUADRO DE BARRAMENTO / 400A	UN	1,00
0	DIVERSOS		
41488	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
90116	PLANTIO DE MUDAS - JARDINEIRA	UN	197,00
90117	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M	UN	28,00
0	TOTEM		
41691	Tofem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	5,75
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,00
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mnt. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	2,46
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	46,40
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,58
0	LIXEIRA		
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,27
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mnt. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	3,60
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	21,60
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,27
40313	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 3x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	12,20
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,62
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	2,25
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	4,81
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	14,40
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	31,36
40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	31,36
40656	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	1,88
40408	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm	M2	1,44
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	31,36
40857	Pintura Acrílica - 2 Demaos	M2	31,36
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	3,36
41512	Reservatório Metálico Tipo Taca de 10.000 Lts, Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado.	UN	1,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Levantamento altimétrico	M2	4.500,00
2.02	Raspagem e limpeza mecanizada do Terreno (item de contrato)	M2	1.505,10
2.03	Escavação e Carga de material de 1ª categoria	M3	3.820,50
2.04	Transporte de material (botafora)	M3	4.966,65
2.05	Compactação de material de bota fora	M3	3.820,50
2.06	Espalhamento e Compactação de solo	M2	1.007,00

Grupo de Serviço : 9067 - MURO DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01.01	Locação do muro (locação da obra) - licitado	M2	84,00
3.01.02	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - licitado	M3	13,06
3.01.03	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg - licitado	M2	25,20
3.01.04	Reaterro Manual Apiloado de Valas - licitado	M3	5,46
3.02	INFRAESTRUTURA		
3.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm preparo e lançamento - licitado	M2	16,80
3.02.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	588,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

EM 21 MAR 2023
Katerine Fiu
VISTO



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934,300 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9067 - MURO DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.02.03	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e aplicação) - licitado	M3	8,40
3.02.04	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. - licitado	M2	100,80
3.03	ALVENARIA DE TIJOLO ESTRUTURAL		
3.03.01	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto 09X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5,5 - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	67,20
3.03.02	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação) - licitado	M3	5,67
3.03.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12,5 Mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	658,70
3.03.04	Chapisco Traço 1:3 - licitado	M2	67,20
3.03.05	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) - licitado	M2	67,20
3.03.06	Pintura Acrílica - 2 Demaos - licitado	M2	67,20
3.03.07	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa - licitado	M2	67,20

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - licitado	M3	98,21
5.02	Fornecimento e Colocação de Tubos PVC 300mm	M	130,00
5.03	Lastro de Areia - Tabela SEINFRA - 09/11	M3	4,23
5.04	Reaterro Manual Apiloado de Valas - licitado	M3	73,34
5.05	Caixa Coletora 1,50 x 1,50 x 2,00m	UN	2,00
5.06	Caixas de Inspeção - licitado	UN	16,00
5.07	Tubo de Concreto Armado 0,60m com Assentamento	M	25,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm (Piso Superior - Sala Técnica) - licitado	M2	6,00
6.02	Impermeabilização de Paredes (02 Salas Técnicas) - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	56,00

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DIP Dimensão : 934,300 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	19º DIP		
90151	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650,Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	4,00
90054	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Fixo	UN	9,00
90065	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft . Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150	UN	3,00
90055	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft.	UN	4,00
90140	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , Medindo 1400x4200.	UN	2,00





Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DIP

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934.300 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90056	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	2,00
90088	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	4,00
90117	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	9,00
90089	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	26,00
90216	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90057	Cadeira com estrutura preta, rodízio piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás.	UN	3,00
90188	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.	UN	6,00
90062	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90148	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	20,00
90081	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	10,00
0	19º CICOM		
90080	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150.	UN	2,00
90070	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150.	UN	6,00
90218	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150	UN	5,00
90157	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Medindo 1400x4200.	UN	1,00
90193	Extensor Semí Círculo 1200, Melamínico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Pé Tubular 3 polegadas. Conforme anexo no edital	UN	1,00
90112	Mesa Redonda 1200 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90181	Mesa Reunião Retangular (com calha) 3000 X 1300 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	1,00
90083	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	2,00
90063	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	18,00
90064	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	6,00
90219	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90220	Cadeira com estrutura preta, rodízio Piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo: placa com regulagem de altura a gás	UN	4,00
90182	Cadeira para auditório, espaldar baixo, base fixa contínua pintada, prancheta + suporte da prancheta e apóia braço, com cesta porta livros epoxi preto.	UN	48,00
90162	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.	UN	1,00

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21 MAR 2023

Katun Afari

VISTO

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DIP

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934,300 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90067	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corrediça telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapataas reguláveis.	UN	4,00
90066	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	27,00
90160	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90110	Armario Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário devera conter 08 (oito) compartimento com porta. Area de entrada 39,5 x 24 cm e area interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfalizante e pintura atraves de sistema eletrostatico a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensoes : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	20,00
0 DIVERSOS			
90198	Persianas vertical para janelas 2,20x1,40	UN	18,00
90200	Persianas vertical para janelas 1,50x1,40	UNID	4,00
90212	Persianas vertical para janelas 1,00x0,80	UN	17,00
90202	Bebedouro com 02 garrações reservas	UNID	4,00
90203	Frigobar	UN	6,00
90204	Geladeira branca para copa e refeitório, duplex frost free	UN	2,00
90205	Foção de 4 bocas	UN	2,00
90222	Cama com cocho	UN	12,00
90207	Flanelografo 1,20 x 2,00	UN	3,00
90211	Cachepô	UN	7,00
90208	Claviculario	UN	2,00
90221	Cafeteira eletrica	UN	2,00
90223	Microondas 18 L	UN	2,00


Manaus, 2 de maio de 2014.

Sandra Suelli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.192-04

Emerson Redo de Oliveira

Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.205.542-72





SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
 No. CREA: 1095-D/AM-RR
 Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
 ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
 Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA, 991, CENTRO
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

2. Referente a ART No. 3054/2013 de 05/02/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 15612/2013 de 10/06/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

4. Referente a ART No. 24146/2013 de 27/08/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 30.123,79

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)



Handwritten signatures and initials in blue ink. One signature is clearly visible, along with several initials and a date '21 MAR 2023' written in blue ink. There is also a handwritten number '57' at the bottom right.



CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 27573/2013 de 30/09/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 28131/2013 de 04/10/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

7. Referente a ART No. 34650/2013 de 06/12/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO, OBRA, OS (SERVIÇO)

8. Referente a ART No. 1064/2014 de 14/01/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo





CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014


Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

9. Referente a ART No. 6571/2014 de 11/03/2014
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73
Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012
Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 19/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, no contexto de suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades de Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e Elaboração de Sistema de CFTV; Execução de Subestação de 500 KVA (inclusive projeto) e Sonorização) e da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionado Split), salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de setembro de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO-NETO
PRESIDENTE




CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Assessoria Técnica

59




Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00002/2012-CETAM Valor Inicial : 1.365.396,73
 Bem Público : INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Valor Aditado : 45.334,23
 Objeto : Reforma da Unidade Descentralizada de Educação Profissional no Instituto Benjamin Constant do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM Valor Final : 1.410.730,96
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 90
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 540
 Ordem de Serviço : 022012 Dias Atuais : 630
 Nº do Edital/Data : 39/2012 - 21/05/2012 Vigência do Contrato : 02/07/2012 a 24/03/2014
 Receb. Provisório : 27/02/2014 Vigência de Execução : 02/07/2012 a 24/03/2014
 Receb. Definitivo : 27/03/2014
 Fiscal da Contratante : Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D. Portaria: 0017/2013 Data: 02/01/2013
 Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, Conselho: 1095-D
 Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00002/2012-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 7QV72-HN55M



Obra : 1 - REFORMA DO IBC Dimensão : 1.580,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	60,00
40007	Mestre de Obras	DIA	90,00
40013	Vigia	DIA	90,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40022	Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	3.458,00
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	3.458,00
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	3.458,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40074	Tapume em Compensado 6mm	M2	220,00
40055	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	60,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	130,00
40558	Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	61,50



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC

Dimensão : 1.580.000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41108	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	200,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	600,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41096	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	300,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	100,00
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	50,00
41012	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	22,00
41037	Tomadas Simples de Embulir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	160,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	50,00
90002	Sistema de CFTV de 16 canais	UN	8,00
41041	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	6,00
DECRÉSCIM O	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41549	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
41552	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	27,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40483	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	418,20
DECRÉSCIM O	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	418,20

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12
40096	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.092,00
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	409,44
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	212,18
40109	Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	678,20
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	52,00
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	393,90
40139	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	240,00
DECRÉSCIM O	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	1.554,80
40150	Escavação Manual (4,00 à 6,00M) Exceto Rocha	M3	155,50
40185	Preparo e Substituição de Terra Para Plantio	M3	155,50





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40679	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	236,34
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	236,34

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	409,44
40729	Reboco Paulista 1:2 (E-5mm)	M2	409,44
40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	409,44

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40810	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	180,00
40806	Lastro impermeab. de concreto não estrutural - e=10cm	M3	10,00
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	212,18
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	212,18
40795	Ladrilho hidráulico 20x20 assentada c/ argamassa cimento colante	M2	678,20

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	240,00
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	240,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	5.813,00
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	639,32
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	639,32
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	680,00
40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	680,00
13.0008	Lixamento de parede - manual (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.0009	Pintura Óleo em Paredes internas / externas - 2 Demãos (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.00010	Limpeza de Revestimentos (PISO GRUTA)	M2	21,50
13.00011	Pintura em Telha de galvalume - 2 Demãos (TELHA DA ÁREA INTERNA)	M2	130,55

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40912	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	6,00
90003	Torneira para lavatório	UN	13,00
90004	Sifão para lavatório	UN	12,00
90005	Caixa sifonada 150x150mm	UN	6,00
40914	Ducha Higienica	UN	13,00
40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	6,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	31,00
12.0006	Mictório Calha Inox	M	4,55

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41061	Subestacao de 500Kva - Abngada - inclusive projeto	UN	1,00
41029	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41030	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41031	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41032	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
90000	Disjuntor tripolar de 200A	UN	4,00
90001	Disjuntor tripolar de 150A	UN	3,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
41013	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	33,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Dimensão : 1.560.000 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
DECRÉSCIM O	Locação da Obra	M2	1.554,80

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40569	Janela Madeira de 1ª Almofada e Relevo - colocação e acabamento	M2	393,90
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	42,00
40575	Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	16,80
09.0004	Recuperação de bancadas laterais para uso de 10 alunos	UN	34,00
09.0005	Recuperação de bancadas dupla para uso de 20 alunos	UN	1,00
09.0006	Recuperação de bancada tipo armário	UN	36,00

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90006	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
90007	Amplificador de potência de son	UNID	1,00
90008	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
90009	Cabo para microfone monobidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00
DECRÉSCIM O	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
DECRÉSCIM O	Amplificador de potência de son	UN	1,00
DECRÉSCIM O	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
DECRÉSCIM O	Cabo para microfone monobidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	2.007,00

Manaus, 19 de maio de 2014.



Emerson Redig de Oliveira

Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.208.542-72





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **0405427042** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMA UF: AM CEP: 69000000

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Conclusão efetiva: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinete) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340

Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ UF: AM CEP: 69000000

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Conclusão efetiva: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/11/2018, às 12:53.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180137609** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Segundo Termo de Aditivo (02/06/2014 a 31/07/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia Nº. 057/2013 - SEJUS, DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURALHA NO TORNO DO INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS / SEJUS. ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 29/09/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 12/11/2018, às 12:53

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 65]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT
Cidade: MANAUS
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

Nº: S/N
Bairro: TARUMÃ
UF: AM
CEP: 69000000
CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/01/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/03/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'W' and '66']



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, relicificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.

67



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67.68 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 09/10/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/11/2018, às 12:53.

68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT
Cidade: MANAUS
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Bairro: TARUMÃ
UF: AM
CEP: 69000000

Nº: S/N
CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no tomo do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Número da ART: AM20180137917 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Informações Complementares

- Obs.: I-O Signatário, Sr. JEROCILIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, é ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL; II-O Signatário, Sr. FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES, é ENGENHEIRO CIVIL;



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 948571/2018
04/09/2018, 17:35
800Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 800Zd

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 70]



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00057/2013 - SEJUS/SEAP	Valor Inicial :	4.410.273,86
Bem Público	: PENITENCIÁRIA ANTONIO TRINDADE - IPAT	Valor Aditado :	407.767,61
Objeto	: Construção de Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT	Valor do Pré-aditivo :	328.491,71
Contratante	: 41101 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	Valor Final :	5.156.633,18
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato :	615
Órgão Fiscalizador	: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		
Fiscal da Contratante	: Maria do Carmo Vieira Golvin - 515744, Conselho: CREA/43697-DIAM	Dias Aditados :	585
Processo Administrativo	: N° 1382/2013 - SEJUS	Ordem de Serviço :	004/2013
Responsável Técnico	: Laercio Salgado Carramanho - Engenheiro Civil	Vigência do Contrato :	04/11/2013 a 03/03/2014
RNP do Resp. Técnico	: 040542704-2	Vigência de Execução :	04/11/2013 a 09/10/2015
ART Inicial	: 31414/2013		

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ: 02.556.167/0001-69, sediada na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111, 2 andar, Dom Pedro, Executou para SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CNPJ: 22.156.178/0001-01, tendo como órgão fiscalizador a SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CNPJ: 05.533.935/0001-57, e no acompanhamento e fiscalização da execução da obra a Engenheira Maria do Carmo Vieira Golvin, de acordo com o Contrato de nº CT-00057/2013 SEJUS/SEAP, conforme o abaixo descrito:

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MÊS	4,00	100%
90001	Mestre de Obra	MÊS	4,00	100%
90006	Encarregado	MÊS	4,00	100%
90002	Apropiador	MÊS	4,00	100%
90003	Almoço	MÊS	4,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MÊS	4,00	100%
90004	Vigia (3x)	MÊS	4,00	100%

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40027	Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto	M2	4336,04	100%
40032	Elaboração de Projeto de Instalação Elétrica	M2	655,00	100%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50	100%
40058	Andaime Metálico de Encoixe	M2	949,00	100%
40054	Alugo Provisório de Obra c/ um Pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	50,00	100%
40060	Cobertura p/ Armação e Carpintaria	M2	15,00	100%

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40140	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.091,66	100%
40145	Locação de Obra	M2	1.091,66	100%
40165	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (de 2,00 a 4,00M) Exteto Rocha	M3	3.411,44	100%
40176	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 40 kg a 60 kg	M2	1.091,66	100%
40177	Realero Mecanizado de Vaia Empregando Compactador de Placa Vibratoria	M3	2.536,11	100%

Grupo de Serviço : 9024 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40167	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo embom, Preparo e Lançamento	M2	1.091,66	100%
40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma. Aprovat. 2 vezes	M2	2.947,45	100%
40355	Concreto Usinado fsk 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	619,75	100%

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40263	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm. Corte e Dobra na Obra.	KG	51941.25	100%
Grupo de Serviço 9003 - SUPERESTRUTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
42017	Forma aparente de Chapa Plastificada 12mm p/ Pilares, Vigas e Lajes, incluso fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Escoramentos (fornbramentos) e Contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes.	M2	9.054.65	100%
40355	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Cimento (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	1.147,24	100%
40293	Armadura de Aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm. Corte e Dobra na Obra.	KG	72707.00	100%
Grupo de Serviço 1000 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeabilização (ca=1.5cm)	M2	597.63	100%
40653	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Mant. Asfáltica c/ Armadura de Fibras de Polietileno 3mm	M2	752.90	100%
40590	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:7. Esp. 3cm	M2	752.66	100%
40746	Junta Plástica p/ Piso Industrial Monolítico 20mm x 3mm	M	512.90	100%
Grupo de Serviço 2200 - ESQUADRIAS DE FERRO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90001	Portão de Ferro em Chapa	M2	23.75	100%
90005	Estrutura de Ferro na Muralha	M2	219.00	100%
90006	Arame Espetante (Concortina)	M2	4.912.47	100%
Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	9.036.75	100%
40726	Reboco Paulista 1:2 (ca=5mm)	M2	9.036.75	100%
Grupo de Serviço 3000 - PINTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	9.036.75	100%
42018	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	9.036.75	100%
40671	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	511.95	100%
Grupo de Serviço 4300 - DRENAGEM				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41412	Tubo pvc Soldavel c/ conexões - 32mm	M	6.10	100%
Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90002	Projeto Retangular Fechado para Lâmpada Vapor de Mercúrio/Sódio 250w a 500w, Cabeceiras em Alumínio	UN	12,00	100%
90008	Holofote Branco 10" B Alta (cab) com Maneta Controle	UN	4,00	100%
41083	Eletroduto de pvc Rígido de ancaux de 25mm (1). Inclusive conexões	M	620,00	100%
41003	Cabo #2 5Mm2 em pvc - 750 V - 70° C. flexível (instalação e fornecimento)	M	1.240,00	100%
41748	Caixa de Passagem em Alvenaria de Tijolos maciços esp = 0.12m, dim. int = 0.50 x 0.60 x 0.80m - Elétrica	UN	3,00	100%
41040	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	UN	20,00	100%
90003	Luminária de Emergência	UN	12,00	100%
41046	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	32,00	100%
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w. tipo calha de sobrepôr	UN	32,00	100%
40956	Caixa 4 x 2 (instalação e fornecimento)	UN	12,00	100%
41026	Quadro de Distribuição c/ Barramento 16 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00	100%
41045	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	4,00	100%
Grupo de Serviço 9282 - SISTEMA DE CFTV				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90009	Sistema de CFTV incluindo câmeras de segurança, e sensor de presença, TV de 50"	UN	1,000	100,0%

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço: 9259 - GUARITA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40077	Demolições Demolição de Alvenaria e/ Reaproveitamento: Trabalho em Terra	M3	1,55	100%
40151	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	9,20	100%
40176	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 40Kg a 50Kg	M2	9,20	100%
40187	Fundações Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5cm. Preparo e Lançamento	M2	10,00	100%
40355	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	4,60	100%
40293	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 a 12,5mm. Corte e Dobra na Obra.	KG	322,00	100%
40355	Superestrutura Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	9,55	100%
42017	Forma Aparente de Chapa Plástica 12mm p/ Pilares, Vigas e Lajes, incluso Fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Escoramentos (ombrentamentos) e contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes.	M2	128,80	100%
40293	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 a 12,5mm. Corte e Dobra na Obra.	KG	807,90	100%
40382	Parades e Painéis Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10 x 20 x 20cm) 1/2 vez	M2	84,84	100%
40715	Revestimento Chapisco Traço 1:3	M2	189,25	100%
40726	Reboco Paulista	M2	189,25	100%
40847	Pintura Aparelhamento em Painéis c/ Selador Acrílico	M2	159,25	100%
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	159,25	100%
42018	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	1.447,96	100%
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro c/ Aparelhamentos - 2 demãos	M2	15,90	100%

Grupo de Serviço: 9055 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41534	Limpeza Geral de Edificação	M2	436,95	100%
40123	Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carça Manual	M3	600,11	100%

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

[Handwritten signatures and initials]

Atestado de Capacidade Técnica Parcial

1º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MÊS	2,00	100%
90001	Mestre de Obra	MÊS	2,00	100%
90006	Encarregado	MÊS	2,00	100%
90002	Aprohador	MÊS	2,00	100%
90003	Almoxarife	MÊS	2,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MÊS	2,00	100%
90004	Vigia (3x)	MÊS	2,00	100%

Grupo de Serviço 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90010	Circunvalante/escoramento tubular desmontável, incluso montagem e desmontagem	M3	257,76	100%

Grupo de Serviço 9024 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40355	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	44,18	100%
0200004	Sondagem a Trado Manual	M	80,00	100%
90011	Escavação Mecânica a Trado Mecânico Ø=210mm	M	1.800,00	100%

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90012	Tubo pvc D=314"	M	582,22	100%

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90013	Remoção de Poste de Concreto Armado	UN	14,00	100%
90014	Demolição de Cerca - Estacas de Concreto	M	143,97	100%

Grupo de Serviço 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
2600005	Calçada 10cm	M2	100,19	100%
2600020	Meio Fio de Concreto Pré - Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	366,24	100%

Grupo de Serviço 4000 - URBANIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
3500018	Cramagem em Placa - Fornecimento e Plantio	M2	1.524,60	100%
90015	Assentamento de Poste Circular de Concreto	UN	14,00	100%
1207005	Cerca Ø Mourão de Concreto Pré - Moldado Roto nº 12 Furos Arame Parafuso	M	143,97	100%

Grupo de Serviço 9401 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0901002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	67,68	100%
0903003	Forma de Tábuas Ø Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovat. 2 Vezes	M2	6,64	100%
1103005	Concreto Usinado fck 25 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	13,94	100%
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	612,40	100%
3300002	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolea e Virola, 150Mm	M	36,00	100%
3300026	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolea e Virola, D=150mm	UN	2,00	100%

Grupo de Serviço 9215 - TUBOS, CAIXAS E POÇOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0705002	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	65,43	100%
0708002	Aprovisionamento de Funco de Velas e Pisos à Mão 40 kg a 60 kg	M2	30,20	100%
0801002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	30,20	100%
1103005	Concreto Usinado fck 20 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	3,87	100%
0803003	Forma de Tábuas Ø Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovat. 2 Vezes	M2	162,70	100%
0902010	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm, Corte e Dobra na Obra	KG	1.036,20	100%
90017	Tela de contenção malha nº 10 - fio 24	M	9,40	100%
90018	Tampa metálica	LN	10,00	100%

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
--------	---------	-------	------------	------------

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9355 - ESCADAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90020	Confeção e Montagem de Escada Metálica p/ Acesso a Muralla	UN	1,00	100%
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	3,00	100%
0708002	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Meio 40 kg a 60 kg	M2	2,00	100%
0801002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	2,00	100%
1109006	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	3,00	100%
0902010	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm, Corte e Dobra na Obra	KG	210,00	100%
3000031	Pinura Esmalte em Esquadrias de Ferro c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	119,68	100%

2º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 2200 - ESQUADRIAS DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
9006	Arame Espirante	M	2074,15	100%

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90023	Mão de obra de Concreto - MFC 03 AC/BC	M	602,20	100%

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5cm Preparo e Lançamento	M2	377,03	100%
1109006	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	122,53	100%
0902010	Armadura de Aço p/ Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm, Corte e Dobra na Obra	KG	9.602,40	100%

Grupo de Serviço : 9078 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0702003	Escavação Manual (até 2,00M), Exceto Rocha	M3	232,05	100%
0708002	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Meio 40kg a 60kg	M2	92,62	100%
0711001	Lastro de Areia, Apilado Manualmente	M3	9,20	100%
0707001	Rebatero Manual Aplicado De Valas	M3	222,77	100%
90021	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC EB - 844 p/ Rede Coletora E DN	M	184,70	100%
90022	Caixa de Esgoto 1,00 x 1,00 x 1,00	UN	14,00	100%

Atestamos para os devidos fins de comprovação da qualificação técnica profissional, conforme CONFEA Resolução nº 1.025/2011

Manaus, 31 de julho de 2018.

Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário Executivo
CPF: 073.698.982-15
Conselho: CREA - 1591 DIAM
RNP: 040827854-4

José Roberto Simões Alves da Silva
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia
CPF: 027.015.342-53
Conselho: CREA - 720 D
RNP: 040491204-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

SECRETARIA DE ESTADOS DA
INFRAESTRUTURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 12/11/2018, às 12:58

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991620/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Y4Zca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 12/05/2015

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações) TODAS NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DE 01 A 05 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AV.BARTOLOMEU BUENO DA SILVA , 293, QD/I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENDA STEPHANY PINHO MENDONÇA

Registro: 0417531877

CPF: 014.714.232-63

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.664.492-72

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 76.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 991620/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Y4Zca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 989596/2022
Emissão: 10/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: yxc3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA ALASKA, 1075, EDIFÍCIO VARANDAS APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037057

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

Registro: 0049452380

CNPJ: 20.647.768/0001-69

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '78'.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 989596/2022

Emissão: 10/05/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: yxc3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'M', 'A', and '79'.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP, com sede na Avenida Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111 Conj. Deborah, Bairro: Dom Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, registro no CREA-AM nº 0000001053 representado neste ato por seu sócio-administrador Sr. Laercio Salgado Carramanho, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº 18020-3 SESEG/AM e CPF nº 031.664.492-72 e sócio diretor Sr. André Franco Carramanho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I nº 1083181-9 SESEG/AM e CPF nº 509.431.972-87

CONTRATADO: VLADimir PALHETA GOMES FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portadora da identidade nº 0595103-8 SSP/AM, CPF. 273.462.692-68, CREA-AM RNP 0408400935, residente na Rua 5,152 Conjunto Castelo Branco, Parque 10 de Novembro, CEP 69.055-230, Manaus/AM.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 6 (seis) salários mínimos nacionais mensais, no horário de 08:00h às 16:00h, Terças-feiras e Quintas-Feiras; 08 horas de trabalho e aos Sábados no Horário de 08:00h as 12:00h, 04 horas de trabalho, totalizando 20 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, 2º Andar, sala 111 – Dom Pedro, Cep. 69040000 Fone: (92) 3657-1057 Fax: (92) 3238-1684 – Inc. Estadual 04.138.417-2 – CGC.: 02.556.167/0001-69, Insc. Municipal: 8406701

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º
Insciso V de L de 16 de Setembro de 2011 nº 11/26 01
Emissão por ANEXO 4 Data: 21/03/2023 11:26 01
AUTORIZADA COM FIM DE FISCALIZAÇÃO: ESCREVENTE
0,00 ISS: R\$ 0,16 - FUND. 11: R\$ 1,48 - FUND. 12: R\$ 1,30
AUTENT00413578B0M5UAW45GNB36 Valido o selo
em: cidadão.portaalegatar.com.br

Manaus - AM
Ass. de Trib. e Cont. Trib. do TJAM

3 - PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 22/06/2022, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas cláusulas abaixo-

4 - DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus

Manaus/AM, 21 de Junho de 2022.




Luá Regis Reis da Silva
Escrivente Autorizado

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATANTE
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG nº 1083181-9 SESEG/AM
CPF nº 509.431.972-87




Luá Regis Reis da Silva
Escrivente Autorizado

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATADO
VLADimir PALHETA GOMES FILHO
CREA/AM 0408400935
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF nº 273.462.692-68


Av. Carlos José de Aguiar, 15 - Po. 10 de Nacional - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.carramanho.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por LUÁ REGIS REIS DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/FIR000451DJSYZACB14STUZZ9 22/06/2022 16:45:57 R\$ 5,87 em em cidadao.portalseioam.com.br



Luá Regis Reis da Silva
Escrivente Autorizado


Av. Carlos José de Aguiar, 15 - Po. 10 de Nacional - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.carramanho.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de VLADimir PALHETA GOMES FILHO Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por LUÁ REGIS REIS DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/FIR000451ENLIR6329DTC8991 22/06/2022 18:16:05 R\$ 5,87 Valde em cidadao.portalseioam.com.br



Luá Regis Reis da Silva
Escrivente Autorizado


Av. Duque Palheta, 425 - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 67031-1234 - Fone: 3357-9885 - 3210 - secretaria@cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Certifico que a presente fôrta é verdadeira e fiel ao original Art 7º inciso V da Lei nº. 8935 Dou fe Data Hora: 24/06/2022 11:26:05 Emitido por ANNA RENATA RIBEIRO ANTONINAS - ESCRIVENTE AUTORIZADA: Cód. 002 F. N.º 1.048 FUNDAM. 0,00 FUNDGE 0,00 ISS. R\$ 0,16 FARRAM. 0,95 SELO R\$ 3,90 AUTENT0041359JLCTUAT11PQF24 Valde o selo em: cidadao.portalseioam.com.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20220322672

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0408400935

Registro: 0408400935AM

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Complemento: LE BON MARCHE

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 02.556.167/0001-69

Nº: sala 111

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69040000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Sede

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Complemento: LE BON MARCHE

Cidade: MANAUS

Data de Início: 22/06/2022

Previsão de término: 21/06/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Engenheiro(a)

Nº: sala 111

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69040000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

20,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cargo e Função nas atribuições inerentes à função de Engenheiro Eletricista.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABEE-AM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO - CPF: 273.462.692-68

Local

data

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - CNPJ: 02.556.167/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 27/06/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8304796916

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/> com a chave: 415DC
Impresso em: 28/06/2022 às 16:28:55 por: ip: 177.207.123.17

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

teleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas



[Handwritten signature and initials]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200180346

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO

MANAUS
Local

11 Abril 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____
Data

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/017.688-4	AME2200180346	11/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança CB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/23

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2021

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

[Handwritten signature and initials in blue ink]



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2021

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Fazção Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHC DA EPP**
 Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998
 02.556.167/0001-69
 CADASTRO NAC-PJURÍDICA - CNPJ, nº
 CADASTRO ESTADUAL - IE nº
 CADASTRO MUNICIPAL - nº

INSCRIÇÕES NO :

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM
 1.200.000,00
 0,00

**CAPITAL SOCIAL
 RESERVAS DE LUCROS**

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2021	JANEIRO A DEZEMBRO	2022

LUCROS ACUMULADOS LUCROS DO EXERCÍCIO	1.907.070,12 175.822,98
--	----------------------------

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2021	JANEIRO A DEZEMBRO	2022

ATIVO

PASSIVO

	2021		2021
CIRCULANTE	R\$ 2.011.505,70	CIRCULANTE	R\$ 191.082,65
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.200.605,30	NÃO CIRCULANTE	R\$ 738.135,25
TOTAL	R\$ 4.212.111,00	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.282.893,10
		TOTAL	R\$ 4.212.111,00

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 TC / CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
 Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

ATIVO	2021	%	2020	%	2019	%	2021	%	2020	%	2019	%
CIRCULANTE	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18	3.681.293,41	85,78	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91	1.131.577,67	26,37
DISPONÍVEL	548.105,95	13,01	742.589,33	17,27	1.287.851,34	30,01	130.477,28	3,10	80.613,50	1,87	100.866,80	2,35
Caixa	16.584,69	0,39	6.954,11	0,16	7.854,88	0,18	86.955,69	2,06	51.968,33	1,21	67.415,25	1,57
Fundos p/Despesas	100.000,00	2,37	100.000,00	2,33	150.000,00	3,50	43.521,59	1,03	28.645,17	0,67	33.451,55	0,78
Fundos p/Investimentos	200.000,00	4,75	200.000,00	4,65	300.000,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	231.521,26	5,50	435.645,22	10,13	829.996,46	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	993.990,76	23,60	771.340,65	17,94	2.327.256,78	54,23	12.442,27	0,30	11.934,48	0,28	22.424,92	0,52
Clientes a Receber	870.726,10	20,67	570.726,10	13,27	350.928,96	8,18	9.095,23	0,22	8.724,03	0,20	16.332,79	0,38
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.781,18	35,02	2.619,43	0,06	2.512,52	0,06	4.703,84	0,11
Impostos a Recuperar	123.264,66	2,93	200.614,55	4,67	473.546,64	11,03	727,62	0,02	697,92	0,02	1.388,29	0,03
ESTOQUES	469.408,99	11,14	256.495,85	5,97	66.185,29	1,54	8.243,61	0,20	2.173,19	0,05	948.126,17	22,09
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,61	0,20	2.173,19	0,05	948.126,17	22,09
Material Operacional	384.847,74	9,14	190.648,74	4,43	45.650,55	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Material	84.561,25	2,01	65.847,11	1,53	20.534,74	0,48	39.919,49	0,95	30.473,56	0,71	60.159,77	1,40
SUBTOTAL DO ATIVO	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18	3.681.293,41	85,78	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91	1.131.577,67	26,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 4.299.745,26 (Quatro Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

	2021	%	2020	%	2019	%
ATIVO						
TRANSPORTE	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18	3.681.293,41	85,78
NÃO CIRCULANTE	2.200.605,30	52,24	2.529.309,43	58,82	610.086,84	14,22
CREDITOS COM TERCEIROS	1.622.369,01	38,52	1.968.450,01	45,78	0,00	0,00
Outros Creditos	1.622.369,01	38,52	1.968.450,01	45,78	0,00	0,00
IMOBILIZADO TANGIVEL	578.236,29	13,73	560.859,42	13,04	610.086,84	14,22
IMOBILIZADO TANGIVEL	1.297.289,88	30,80	1.230.685,59	28,62	1.230.685,59	28,68
Consortios	12.874,81	0,31	12.874,81	0,30	12.874,81	0,30
móveis e Utensílios	34.458,96	0,82	34.458,96	0,80	34.458,96	0,80
Máquinas e Equipamentos	120.854,66	2,87	54.250,37	1,26	54.250,37	1,26
Veículos	389.629,35	9,25	389.629,35	9,06	389.629,35	9,08
Edificações	739.472,10	17,56	739.472,10	17,20	739.472,10	17,23
(-) Depreciação Acumulada	-719.053,59	-17,07	-669.826,17	-15,58	-620.598,75	-14,46
TOTAL DO ATIVO	4.212.111,00	100,00	4.299.745,26	100,00	4.291.380,25	100,00
PASSIVO						
TRANSPORTE	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91	1.131.572,67	26,37
NÃO CIRCULANTE	738.135,25	17,52	1.067.480,41	24,83	3.159.802,58	73,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	738.135,25	17,52	1.067.480,41	24,83	149.232,08	3,48
Financiamentos/Empréstimos	89.476,70	2,12	119.354,24	2,78	149.232,08	3,48
Impostos Federais Parcelados	648.658,55	15,40	948.126,17	22,05		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.282.893,10	77,94	3.107.070,12	72,26	3.010.570,50	70,15
CAPITAL/RESERVAS	1.200.000,00	28,49	1.200.000,00	27,91	1.200.000,00	27,96
Capital Integralizado	1.200.000,00	28,49	1.200.000,00	27,91	1.200.000,00	27,96
LUCROS/PREJUÍZOS	2.082.893,10	49,45	1.907.070,12	44,35	1.810.570,50	42,19
Lucros Acumulados	1.907.070,12	45,28	1.810.570,50	42,11	1.620.064,55	37,75
Lucros do Exercício	175.822,98	4,17	96.499,62	2,24	190.505,95	4,44
TOTAL DO PASSIVO	4.212.111,00	100,00	4.299.745,26	100,00	4.291.380,25	100,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 4.212.111,00 (Quatro Milhões Duzentos e Doze Mil Cento e Onze Reais)

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.500.167/0001-69

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBURAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2021		2020		2019
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	1.750.854,69	1.303.912,99			1.650.574,11
(-) DEVOLUÇÕES	0,00	0,00			0,00
(=) RECEITA BRUTA	1.750.854,69	1.303.912,99			1.650.574,11
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	98.923,29	146.690,21			185.689,59
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.651.931,40	1.157.222,78			1.464.884,52
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	1.103.038,45	741.964,00			926.309,77
(=) LUCRO BRUTO	548.892,95	415.258,77			538.574,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	333.150,48	288.285,59			287.909,02
Despesas c/Pessoal	101.082,54	99.848,56		85.510,59	
Despesas c/Vendas	11.238,14	10.542,68		12.142,86	
Despesas Administrativas	56.172,66	45.054,36		12.086,64	
Despesas c/Serviços Prestados	80.911,32	58.302,20		75.210,51	
Despesas tributárias	27.902,13	20.185,01		22.919,08	
Despesas Financeiras	6.616,27	5.125,36		6.029,29	
Despesas Patrimoniais	49.227,42	49.227,42		74.010,05	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	215.742,47	126.973,18			250.665,73
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS	215.742,47	126.973,18			250.665,73
(-) PROVISÃO DA CSLL	18.909,23	11.427,59			
(-) PROVISÃO DO IRPJ	21.010,26	19.045,98			
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	175.822,98	96.499,62			190.505,95

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2021, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED405B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

	2021				2020				2019					
	DÉBITO		CRÉDITO		DÉBITO		CRÉDITO		DÉBITO		CRÉDITO			
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP				DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021									
(+) SALDO DO TRANSPORTE														
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Pro-labore	36.000,00													
Material de Expediente	1.615,07													
Material de Higiene e Limpeza	1.954,78													
Material Uso e Consumo	7.954,23													
Despesas c/ Veículos	8.648,58													
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS														
Assessoria Empresarial	7.200,00													
Serviços Prestados PF	41.854,61													
Serviços Prestados PJ	31.856,71													
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS														
I P T U	680,84													
Alvará	570,03													
Outros Impostos e Taxas	26.651,26													
(-) DESPESAS FINANCEIRAS														
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	6.312,79													
I O F	303,48													
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS														
Despesas c/ Depreciação	49.227,42													
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL														
(=) DESPESAS C/PROVISÃO														
IRPJ	21.010,26													
CSLL	18.909,23													
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO														
Resultado do Exercício	175.822,98													
TOTAL														

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2021, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBUTÁH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
 INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS
 (Valores em Reais, excluidos os centavos)

INDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N°S	%
Índice de Liquidez Corrente ILC	AC PC	2.011.506 191.083	10,5269
Índice de Liquidez Seca ILS	AC - E PC	1.542.097 191.083	8,0703
Índice de Liquidez Geral ILG	AC + RLP PC + ELP	3.633.875 929.218	3,9107
Quociente de Liquidez Imediata QLI	DISPONÍVEL PASSIVO CIRCULANTE	548.106 191.083	2,8684
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	AP PL	578.236 3.282.893	0,1761
Quociente de Capital QCP	PL AT	3.282.893 4.212.111	0,7794
Índice de Solvencia IS	AT PC + ELP	4.212.111 929.218	4,5330

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2021

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 TC / CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED405B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP							
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. L...ORAH,BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM							
DIPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2021							
	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	0,00	0,00	1.810.570,50	96.499,62	0,00	0,00	1.907.070,12
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados							
Reserva de Incentivos Fiscais							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				175.822,98			175.822,98
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00	1.810.570,50	272.322,60	0,00	0,00	2.082.893,10

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade
 Manaus, 31 de Dezembro de 2021

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 TC / CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72

[Handwritten signatures and initials]




Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
 Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP							
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 06.56.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DE 1º ANDAR, BARRIO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM							
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2021							
CAPITAL							
INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	
TOTAL							
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	1.200.000,00	0,00	1.810.570,50	96.499,62	0,00	0,00	3.107.070,12
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados							
Reserva de Incentivos Fiscais							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				175.822,98			175.822,98
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	1.200.000,00	0,00	1.810.570,50	272.322,60	0,00	0,00	3.282.893,10

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade
 Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 TC / CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED405B244C05D. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
 Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2021

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidade em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materiais Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra creditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributárias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstivos financeiro com instituição bancária, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercício a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 12/05/2015, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2021, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 175.822,98 (Cento e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
TC / CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



901



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/017.688-4	AME2200180346	11/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP/CNPJ 02556167000189 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 16/23

100

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCIMAR LOPES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR,
DATA DE NASCIMENTO 23/11/1977, RG Nº 017531 CRC-AM, CPF 610.745.192-72,
RUA ITANHANDU, Nº 09, QD 138, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 69097-763,
MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos
apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta
Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E
CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 11 de abril de 2022.

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
Assinado digitalmente por certificação A3



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, LAERCIO SALGADO CARRAMANHO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 07/08/1951, RG Nº 180203 SSP-AM, CPF 031.664.492-72, AVENIDA DO TURISMO, Nº 2113, ED MAISON BETHOVEEN, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP 69037-005, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 11 de abril de 2022.

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
Assinado digitalmente por certificação A3

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00001413
Nome: FRANCIMAR LOPES DA SILVA CPF: 610.745.192-72
CRC/UF n.º AM-017531/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 06.07.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Nº ANO BASE 2021 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 610.745.192-72 Controle : 8455.1967.2222.3790

https://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhvp03AM.dll/login



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/017.688-4	AME2200180346	11/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 22/017.688-4 em 11/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1190055, em 11/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lylcia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/017.688-4.



105



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2022, às 10:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucca informando o número do protocolo 22/017.688-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1190055 em 11/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02566767000169 e protocolo 220176884 - 11/04/2022. Autenticação: A860F5428618684B69CF46ABA2ED4055B244C05D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/017.688-4 e o código de segurança cB24 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL
pág. 22/23
106



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. segunda-feira, 11 de abril de 2022





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320035425-7	02.556.167/0001-69	14/05/1998	14/05/1998

Endereço Completo:

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA 1000 SALA 111 CONJ DEBORAH - BAIRRO DOM PEDRO I CEP 69040-000 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXTINTORES, HIDRANTES E SEUS ACESSORIOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CENTRAL DE ALARMES, CAMERAS, CERCAS ENERGIZADAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CIRCUITO FECHADO DE TV, EXTINTORES, SPRINKLER, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 120.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 1.080.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/11/2021

Número: 1152079

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 26 de Novembro de 2021 08:31


LÚCIA FABIÓLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000605440 e visualize a certidão)



21/064.036-7

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2023/00000748
Nome: FRANCIMAR LOPES DA SILVA CPF: 610.745.192-72
CRC/UF n.º AM-017531/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Vallidade: 04.06.2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Nº ANO BASE 2021 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 610.745.192-72 Controle : 5859.8369.9624.1507



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006661006

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 01/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, residente na AV PEDRO TEIXEIRA N 1000, SALA 111, DOM PEDRO, CEP: 69040-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 02.556.167/0001-69. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 2 de março de 2023.

PEDIDO Nº: 0006661006

[Handwritten signatures and marks in blue ink]