SBA
ENGENHARIA

ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - TJAM

SBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.935.456/0001-6

DATA DE ABERTURA
22/03/2023

SBA ENGENHARIA

ÍNDICE

VISTO SBA ENG

Rua Franco de Sá, 270 - Sl 606/607 - São Francisco - Manaus-AM CEP 69075-210
Fone: (92) 3663-3613 - Fax: (92) 3663-2482 CNPJ 05.935.456/0001-67 - E-mail: sbaeng@sbaengenharia.com.br.

Habilitação Jurídica

001

VISTO
SBA ENG.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.935.456/0001-67
Razão Social: SBA ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA FRANCO DE SA -ED AMZON TRADE CENTER, 270 - SALA 606 - SAO FRANCISCO - Manaus / Amazonas

VISTO SBA ENG

002

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	05.935.456/0001-67	DUNS®:	67*****13
Razão Social:	SBA ENGENHARIA LTDA		
Nome Fantasia:	SBA ENGENHARIA		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2024**
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**11/09/2023**
FGTS	Validade:	**31/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/09/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**13/04/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

VISTO

003

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/03/2023 17:14
CPF: 340.180.346-87 Nome: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Ass: _____

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional
250587551-0

Nome
JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Filiação
SEBASTIAO BORGES DE ALMEIDA
HELENA OLIVEIRA DE ALMEIDA

C.P.F. 340.180.346-87
Documento de Identidade M-1.348132 SSP/MG
Tipo Sang. A+

Nascimento 01/12/1958
Naturalidade POUSO ALEGRE
UF MG
Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-SC
Emissão 05/08/2014
Data de Registro 20/08/1985

Ass. Presidente

Registro no Crea SC 01 020112-6

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Vinicius Roberto Mar e Pinho
Escrevente Autorizado

Bel. JOSÉ MARCELO DE ...
Av.Djalma Batista, 210 B ...
CEP 69050-010 - Tel.(92) 3194-0005 - www.cartorioencontrodas...

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 01/12/2022, 08:04:20
VINÍCIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT004607X8QNKW3ADKAWA914
Consulte em: cidadao.portalseloam.com.br - Emol: R$5,87.

VISTO
SBA ENG.º

004

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
040964104-9

CONFEA CREA

Nome
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

Filiação
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
SILVIA MARIA PELLEGRIN DE ALMEIDA

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
859.946.772-72	MG-12.849.517 SSP/MG	A+

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
29/03/1987	POUSO ALEGRE	MG	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-AM	06/07/2011	19/05/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea
17320

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
José Antonio Pellegrin de Almeida

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 9935/94). Manaus, 17/02/2023, 11:27:15
VINÍCIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT004507GV9ZI1C52A50JN29
Consulte em: cidadao.portalseloam.com.br - Emol: R$ 5,87.

CARTÓRIO ABREU
7º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2125-0000
Bairro Área de Flores Alves Oliveira - Tabuiá - www.cartorioabreu.br

AUTENTICO a presente fotocópia por confrontar com o documento a mim apresentado do que dou fé
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N° BAID6926-18
Cd E429-C6FC-FD45-D6BF-Valide o selo www.seloam.com.br
Manaus (AM), 27 de Abril de 2015.

JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADA

7º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Mala de Andrade
Escrevente Autorizada

Pago: R$ 4,25 + 014,188

005

VISTO
SBA ENG

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-AM
Registro Crea Nº
24457

Nome
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Data do Registro no Crea-AM
01/06/2015

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
0414417318

Data de Emissão
13/06/2017

Presidente do Confea

Presidente do Crea-AM

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

Vinicius Roberto Pinho
ESCRIVÃO
CEP 69053-016 Manaus-AM
Selo digital: 1126.01.22.0000024-40

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/02/2023, 11:27:06
VINICIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT004507T2TDF6LVJ9OM5134
Consulte em: cidadao.portaleloam.com.br - Emol: R$ 5,87.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-AM

Nome
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Filiação
SILVIA MARIA PELLEGRIN DE ALMEIDA
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
10/11/1990	011.467.382-93	18288472 SSP	BRASILEIRA

Naturalidade
MANAUS AM

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
	034357152275	

Assinatura do Profissional

006

VISTO
SBA ENG°

EM BRANCO

EM BRANCO

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de Identidade RG. nº M-1348132 SSP/MG e CPF/MF. nº 340.180.346-87, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630; titular da empresa J C DE ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, com sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210, inscrito na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº NIRE 13600012132 e no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0001-67, ora transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato os sócios JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da cédula de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630 e JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da cédula de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Alameda Flavio de Carvalho, nº 09, Quadra 06, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69049-630, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regera, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL , ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade girará sob a denominação de SBA ENGENHARIA LTDA, a qual assume integralmente o ativo e passivo da empresa J C ALMEIDA ENGENHARIA – EIRELI, e terá sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
c) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
d) Sistema de isolamento acústico e térmico (CNAE 4329-1/05)
e) Obras de terraplenagem (CNAE 4313/4-00)
f) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)

VISTO SBA ENG.

007

Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R$ 5.010.000,00 (cinco milhões e dez mil reais), representado por 5.010.000 (cinco milhões e dez mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SOCIOS	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	5.000.000	5.000.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	5.000	5.000,00
TOTAL	5.010.000	5.010.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo segundo –Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio JOSE CARLOS DE ALMEIDA, anteriormente qualificado,

VISTO SBA ENG

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

(a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;

(b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e

(c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital

VISTO SEA ENG.

social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá inicio em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Cláusula décima terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

VISTO SBA ENG

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, perante as duas testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Manaus/AM, 24 de novembro de 2014

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

Testemunhas:

1 Nome: Roberto Alves Barbosa
R.G. 7.755.719 SSP/SP

2 Nome: Swami Vivekananda Veras de Souza
R.G. 1.325.509-6 SSP/AM

ADVOGADO:
NATÉRCIA MARROQUIM DE ARAÚJO
OAB/AM: 7.615

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo Filho
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Selo AY461358-04 - Data/Hora 24/12/2014 07:35:27 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,16
Cód. de validação CD09-1049-FF9C-6C3D - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo Filho
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA
Selo AY461359-02 - Data/Hora 24/12/2014 07:35:30 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,16
Cód. de validação: CDB2-A7BA-5D2C-7865 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo Filho
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por verdadeira a firma de
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA
Selo AY461360-09 - Data/Hora 24/12/2014 07:35:32 Cod: 100
ESCREVENTE AUTORIZADA WANDREZA SILVA DE ABREU
FUNETJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,16
Cód. de validação 842C-52AC-6CE8-FDB8 - www.seloam.com.br

Escrevente Autorizada do 1º Ofício de Notas Wandreza Silva de Abreu Manaus - Am

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/02/2023, 11:56:02
VINÍCIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT004507LI635PC18GYS2R72
Consulte em: cidadao.portalseloam.com.br - Emol: R$5,87.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2015 SOB Nº. 13200651014
Protocolo: 15/009917-7, DE 20/01/2015
SBA ENGENHARIA LTDA
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL

VISTO SBA ENG.

EM BRANCO

EM BRANCO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200651014	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2300033664

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

MANAUS
Local

17 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ Data _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

VISTO SBA ENGª

012

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.405-7	AME2300033664	17/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

VISTO SBA ENG.ª

013

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA SBA ENGENHARIA LTDA

(N.I.R.E.13200651014)
(CNPJ/MF nº 05.935.456/0001-67)

I Pelo presente instrumento particular

a) JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de Identidade nº. 250587551-0 CREA/SC e CPF/MF. nº. 340.180.346-87, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;

b) JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da carteira de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005; e

c) JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da carteira de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;

na qualidade de únicos quotistas da **"SBA ENGENHARIA LTDA"**, sociedade com sede em Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, CEP 69079-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.935.456/0001-67, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o nº 13200651014 em sessão de 28.01.2015, tem entre si, certos e ajustados, proceder a uma alteração parcial do contrato social, como segue:

Primeira: Promover a mudança de endereço da filial localizada na cidade de Boa Vista/RR da Rua Lobo D' Almada, nº 166, bairro São Francisco, CEP 69.305-050 para Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, Boa Vista/RR, CEP 69316-308.

Segunda: Como conseqüência do acima avençado a cláusula primeira do contrato social da sociedade que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – A sociedade gira sob a denominação de **SBA ENGENHARIA LTDA** e tem sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606,

VISTO SBA ENG

014

Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210 e as seguintes filiais:

a) Filial localizada na cidade de Boa Vista/RR, na Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, CEP 69316-308. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0002-48 e NIRE nº 14900033896.

b) Filial localizada na cidade de Manaus/AM, na Avenida Antoine Lavoisier, nº 213, Loteamento Portinari, Bairro Tarumã, CEP. 69.041-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0003-29 e NIRE nº 13900227452.

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

II Como conseqüência do acima avençado, o contrato social da **SBA ENGENHARIA LTDA** passa a vigorar com a seguinte redação consolidada:

CONTRATO SOCIAL DA SBA ENGENHARIA LTDA

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade gira sob a denominação de **SBA ENGENHARIA LTDA** e tem sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210 e as seguintes filiais:

c) Filial localizada na cidade de Boa Vista/RR, na Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, CEP 69316-308. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0002-48 e NIRE nº 14900033896.

d) Filial localizada na cidade de Manaus/AM, na Avenida Antoine Lavoisier, nº 213, Loteamento Portinari, Bairro Tarumã, CEP. 69.041-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0003-29 e NIRE nº 13900227452.

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

VISTO SBA ENG

015

a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
c) Construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01)
d) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
e) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (CNAE 4329-1/05)
f) Obras de terraplenagem (CNAE 4313/4-00)
g) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00)
h) Construção de obras de arte especiais (4212-0/00)
i) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00)
j) Obras de montagem industrial (4292-8/02)
k) Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01)
l) Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02)
m) Serviços de engenharia (7112-0/00)
n) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (4221-9/02)
o) Construção de estações e redes de telecomunicações (4221-9/04)
p) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01).
q) Obras de irrigação (4222-7/02)
r) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4329-1/04)
s) Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00)
t) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01)
u) Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01)
v) Serviços de pintura de edifícios em geral (4330-4/04)
w) Aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores (4330-4/05)
x) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (7119-7/99)
y) Instalação de sistema de combate a incêndio, hidrantes, sprinkler, cortina corta fogo, sistema de alarme e detecção de fumaça (4322-3/03)
z) a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)

Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil reais), representado por 13.100.000 (treze milhões e cem mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e

VISTO SBA ENG°

016

integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SOCIOS	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6.550.000	6.550.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
TOTAL	13.100.000	13.100.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo segundo –Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA e JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA anteriormente qualificados.

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos

VISTO SBA ENG

017

necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

(a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;

(b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e

(c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Parágrafo quarto – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro

VISTO SBA ENG

018

quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá inicio em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver,

VISTO SBA ENG

019

será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor..

Manaus/AM, 13 de Março de 2023

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

020

VISTO SBA ENG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.405-7	AME2300033664	17/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

VISTO SBA ENGª

021

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SBA ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 05.935.456/0001-67 e protocolado sob o número 23/018.405-7 em 17/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1317271, em 20/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Matute da Silva.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/03/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Solange Matute da Silva, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2023, às 09:07.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/018.405-7.

022

VISTO SBA ENG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. segunda-feira, 20 de março de 2023

VISTO SBA ENG

023

Regularidade Fiscal e Trabalhista

024

VISTO
SBA ENG.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.935.456/0001-67 MATRIZ		10/10/2003

NOME EMPRESARIAL
SBA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SBA ENGENHARIA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCO DE SA -ED AMZON TRADE CENTER	270	SALA 606

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.079-210	SAO FRANCISCO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 6424-180

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **15:56:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

025

VISTO SBA ENGª

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.935.456/0001-67 MATRIZ		10/10/2003

NOME EMPRESARIAL
SBA ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCO DE SA -ED AMZON TRADE CENTER	270	SALA 606

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.079-210	SAO FRANCISCO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 6424-180

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **15:56:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

VISTO SBA ENG

026

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 01/03/2023
Hora: 08:45:38

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2023030100009

Válida até 31/03/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 05.935.456/0001-67 - SBA ENGENHARIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

027

VISTO
SBA ENG

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **SBA ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA FRANCO DE SA**
Número: **270**
Bairro: **SAO FRANCISCO**

CNPJ: **05.935.456/0001-67**
Área Ocupada: **30.00**
Complemento: **SL 606 EDIFICIO AMAZON TRADE CENTER**
CEP: **69079210**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **10761201**
Cadastro Imobiliário: **322194**
Protocolo: **AMP2000244751**
Data da Expedição: **13/10/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação publica e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/01	Administração de obras
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4120-4/00.01	**Construção de edifícios**
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

028

VISTO SBA ENG

OBSERVAÇÕES

Escaneie o QR Code

Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/THR9DHUQ**

VISTO SBA ENG.ª

029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.935.456/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:26 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2023.
Código de controle da certidão: 85A9.C460.EA66.9AAF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

030

VISTO
SBA ENG.ª

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52189368
Data: 28/02/2023
Hora: 17:00:07
Válida até: 30/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 05.935.456/0001-67 - SBA ENGENHARIA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

031

VISTO SBA ENG

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

10979/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **SBA ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA FRANCO DE SÁ, Nº: 270, CEP: 69079210**
BAIRRO : **SÃO FRANCISCO** COMPLEMENTO: **SL 606 EDIFICIO AMAZON TRADE CENTER**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10761201**
CNPJ/CPF : **05935456000167**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

13/01/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 13/04/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº10979/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **C1A.3AC.669.167**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 13/01/2023

032

VISTO SBA ENG.ª

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.935.456/0001-67
Razão Social: SBA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R FRANCO DE SA 270 SALA 606 / SAO FRANCISCO / MANAUS / AM / 69079-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030200540244603933

Informação obtida em 06/03/2023 11:02:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

033

VISTO SBA ENG.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Certidão nº: 11806869/2023
Expedição: 20/03/2023, às 16:44:12
Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SBA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.935.456/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

034

VISTO
SBA ENG.ª

Qualificação Técnica - Operacional e Profissional

035

SBA
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - TJAM

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE JUSTIÇA DR. LUIZ AUGUSTO SANTA CRUZ, NA COMARCA DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, SITUADO NA RODOVIA CARLOS BRAGA, KM 02, IRANDUBA - AM

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

SBA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 05.935.456/0001-67, localizada na Rua Franco de Sá, 270 Salas 606/607 Edifício Amazon Trade Center, Bairro São Francisco, Cep: 69079-210, Manaus/AM, indica como Responsável Técnico que acompanhará a execução dos serviços, o Engenheiro Civil José Carlos de Almeida, CPF nº 340.180.346-87, e registro CREA 020112-6 D/SC e o Engenheiro Eletricista Artur Henrique de Melo Braga, CPF nº 289.757.663-49, registro no CREA 4250 D/AM-RR.

Manaus/AM, 22 de Março de 2023

SBA Engenharia Ltda
Eng. Civil José Antônio Pellegrin de Almeida
RG: 12849617 CPF: 559.946.772-72
CREA 17320 AM

036

VISTO
SBA ENG

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200651014	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SBA ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
AME2300033664

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

MANAUS
Local

17 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem À decisão
__/__/____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

037

VISTO SBA ENGª

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.405-7	AME2300033664	17/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

VISTO SBA ENGª

038

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA SBA ENGENHARIA LTDA

(N.I.R.E.13200651014)
(CNPJ/MF nº 05.935.456/0001-67)

I Pelo presente instrumento particular

a) JOSE CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de Identidade nº. 250587551-0 CREA/SC e CPF/MF. nº. 340.180.346-87, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;

b) JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 19.03.1987, portador da carteira de identidade RG nº 12.849.517 SSP/MG e CPF/MF nº 859.946.772-72, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005; e

c) JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 10.11.1990, portador da carteira de identidade RG nº 18.288.472 SSP/AM e CPF/MF nº 011.467.382-93; residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 674, Lote 09, Alameda Alfredo Volpi, Condominio Itaporanga III, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-005;

na qualidade de únicos quotistas da **"SBA ENGENHARIA LTDA"**, sociedade com sede em Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, CEP 69079-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.935.456/0001-67, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob o nº 13200651014 em sessão de 28.01.2015, tem entre si, certos e ajustados, proceder a uma alteração parcial do contrato social, como segue:

Primeira: Promover a mudança de endereço da filial localizada na cidade de Boa Vista/RR da Rua Lobo D' Almada, nº 166, bairro São Francisco, CEP 69.305-050 para Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, Boa Vista/RR, CEP 69316-308.

Segunda: Como conseqüência do acima avençado a cláusula primeira do contrato social da sociedade que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – A sociedade gira sob a denominação de **SBA ENGENHARIA LTDA** e tem sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606,

039 V

VISTO SBA ENG

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210 e as seguintes filiais:

a) Filial localizada na cidade de Boa Vista/RR, na Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, CEP 69316-308. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0002-48 e NIRE nº 14900033896.

b) Filial localizada na cidade de Manaus/AM, na Avenida Antoine Lavoisier, nº 213, Loteamento Portinari, Bairro Tarumã, CEP. 69.041-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0003-29 e NIRE nº 13900227452.

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

II Como conseqüência do acima avençado, o contrato social da **SBA ENGENHARIA LTDA** passa a vigorar com a seguinte redação consolidada:

CONTRATO SOCIAL DA SBA ENGENHARIA LTDA

Denominação, sede e filiais

Cláusula primeira – A sociedade gira sob a denominação de **SBA ENGENHARIA LTDA** e tem sede na Rua Franco de Sá, nº 270, sala 606, Edifício Amazon Trade Center, Bairro de São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-210 e as seguintes filiais:

c) Filial localizada na cidade de Boa Vista/RR, na Avenida General Bento Gonçalves, nº 465, bairro Operário, CEP 69316-308. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0002-48 e NIRE nº 14900033896.

d) Filial localizada na cidade de Manaus/AM, na Avenida Antoine Lavoisier, nº 213, Loteamento Portinari, Bairro Tarumã, CEP. 69.041-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.935.456/0003-29 e NIRE nº 13900227452.

Parágrafo único – A critério dos sócios e na medida da necessidade, a sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do território nacional e/ou do exterior, conforme conveniência e oportunidade para a sociedade, por deliberação tomada em Reunião de Quotistas.

Objeto social e prazo de duração

Cláusula segunda – A sociedade tem por objeto:

VISTO SBA ENG

040

a) Construção de Edifícios (CNAE 4120-4/00)
b) Administração de Obras (CNAE 4399-1/01)
c) Construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01)
d) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (CNAE 4399-1/99)
e) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (CNAE 4329-1/05)
f) Obras de terraplenagem (CNAE 4313/4-00)
g) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (4319-3/00)
h) Construção de obras de arte especiais (4212-0/00)
i) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00)
j) Obras de montagem industrial (4292-8/02)
k) Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01)
l) Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02)
m) Serviços de engenharia (7112-0/00)
n) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (4221-9/02)
o) Construção de estações e redes de telecomunicações (4221-9/04)
p) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01)
q) Obras de irrigação (4222-7/02)
r) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4329-1/04)
s) Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00)
t) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01)
u) Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01)
v) Serviços de pintura de edifícios em geral (4330-4/04)
w) Aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores (4330-4/05)
x) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (7119-7/99)
y) Instalação de sistema de combate a incêndio, hidrantes, sprinkler, cortina corta fogo, sistema de alarme e detecção de fumaça (4322-3/03)
z) a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia quotista ou acionista. (6463-8/00)

Cláusula terceira – A sociedade iniciou suas atividades em 10.10.2003 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Capital social

Cláusula Quarta – O capital social é de R$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil reais), representado por 13.100.000 (treze milhões e cem mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e

041

VISTO SBA ENG

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

integralizado em moeda corrente legal do país e assim distribuídas entre os quotistas:

SÓCIOS	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR EM REAIS (R$)
JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6.550.000	6.550.000,00
JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	3.275.000	3.275.000,00
TOTAL	13.100.000	13.100.000,00

Parágrafo primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – A cada quota corresponde um voto nas deliberações dos quotistas.

Reuniões de quotistas

Cláusula quinta – Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação por escrito ou pessoalmente, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia, observando-se que apenas sobre ela poderá haver deliberação, a menos que o outro quotista acorde diferentemente. Das reuniões far-se-ão as respectivas atas e as deliberações dependerão da aprovação do quotista representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro – A convocação será dispensada quando presentes à respectiva reunião os quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo segundo –Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião.

Parágrafo terceiro – As reuniões serão presididas pelo quotista que representa a maioria do capital social.

Administração da Sociedade

Cláusula sexta – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA e JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA anteriormente qualificados.

Parágrafo primeiro – Caberá aos administradores e/ou aos procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos

042

VISTO SBA ENG

necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

(a) zelar pela observância da lei e deste Contrato Social;

(b) representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; e

(c) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais.

Parágrafo segundo – As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas por um dos administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos quotistas, diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor dos próprios sócios quotistas ou de terceiros.

Parágrafo quarto – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Remuneração dos quotistas

Cláusula sétima – Os quotistas representando a totalidade do capital social poderão deliberar para si, em Reunião de Quotistas, uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", desde que dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal vigente, a qual poderá ser levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade.

Direito de preferência

Cláusula oitava – Os Quotistas têm direito de preferência na subscrição de novas quotas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade. O Quotista que pretender ceder ou transferir qualquer de suas quotas representativas do capital social da sociedade deverá notificar ao outro

D43

VISTO SBA ENG

quotista para que este manifeste sua intenção, ou não, de adquirir parcial ou totalmente as quotas ofertadas, dentro do prazo decadencial de trinta dias consecutivamente contados a partir do recebimento da notificação.

Parágrafo primeiro – Obrigatoriamente, da Notificação de que trata esta Cláusula constarão todas as condições necessárias para que o outro quotista possa manifestar sua intenção, ou não de adquirir as quotas ofertadas.

Parágrafo segundo – O quotista ofertante ficará livre para alienar, a terceiro interessado, somente as quotas ofertadas sobre as quais o outro quotista não tiver manifestado intenção de adquirir.

Parágrafo terceiro – Em qualquer circunstância, toda e qualquer cessão, transferência ou alienação a qualquer título de quotas representativas do capital social da sociedade dependem do consentimento prévio, expresso e específico de todos os quotistas, sem o qual serão consideradas nulas, inoperantes e de nenhum efeito.

Exercício social, demonstrações financeiras e lucros

Cláusula nona – O exercício social terá inicio em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço patrimonial e preparada a conta de lucros e perdas.

Parágrafo único – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos quotistas representando a totalidade do capital social, em Reunião de Quotistas, garantida a todos os quotistas sua participação proporcional. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Liquidação e dissolução da sociedade

Cláusula décima – A retirada, morte, interdição ou exclusão de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Os haveres do quotista retirante, morto, interdito ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade e pagos a seus herdeiros e/ou sucessores no prazo de até seis meses contados do evento, corrigidos monetariamente.

Cláusula décima primeira – No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os quotistas, em Reunião de Quotistas, nomearão, entre si, um liquidante com poderes para assim proceder, devendo este agir de acordo com a legislação em vigor na época. Nessas hipóteses, os bens da sociedade serão empregados na liquidação de das obrigações e o remanescente, se houver,

VISTO SBA ENG

044

será rateado entre os quotistas, na proporção do número de quotas que cada um então possuir.

Declarações

Cláusula décima segunda – Declaram os quotistas que, tendo lido atentamente a todos os termos, condições e cláusulas deste instrumento, o mesmo representa integralmente suas respectivas vontades.

Foro

Cláusula décima quarta – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste instrumento, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor..

Manaus/AM, 13 de Março de 2023

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA

JOÃO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA

045

VISTO SBA ENGª

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.405-7	AME2300033664	17/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

VISTO SBAENG

046

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SBA ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 05.935.456/0001-67 e protocolado sob o número 23/018.405-7 em 17/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1317271, em 20/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Matute da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.467.382-93	JOAO LUIZ PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
859.946.772-72	JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
340.180.346-87	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/03/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Solange Matute da Silva, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2023, às 09:07.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/018.405-7.

047

VISTO SBA ENG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. segunda-feira, 20 de março de 2023

VISTO SBA ENG.

048

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de um lado, a saber, **SBA ENGENHARIA LTDA**, com sede a Rua Franco de Sá, 270, Salas 606 e 607, São Francisco, Manaus/AM, doravante denominada simplesmente **Contratante**, e de outro **Artur Henrique de Mello Braga**, devidamente registrado no CREA sob nº 4250-D /AM-RR, com residência a Av. Recife, N. 2300, Apto 403, Parque 10, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **Contratado** abaixo assinados, tem entre si justo e convencionado o seguinte:

Clausula Primeira

O contratado prestará à contratante serviços de caráter profissional na área de Engenharia Elétrica, atinente à sua formação profissional.

Clausula Segunda

O contratado comparecera no estabelecimento da contratante, a fim de melhor executar e ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.

Clausula Terceira

O contratado assume neste ato a Responsabilidade Técnica da contratante perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas, onde é registrado e em todos os Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Clausula Quarta

O contratante arcará com o pagamento mínimo dos honorários profissionais do Contratado, na importância de 06 (SEIS) SALARIOS MINIMOS, mensais, e que serão atualizados conforme disposto na lei salarial em vigor, por 04 (QUATRO) horas diárias trabalhadas.

Clausula Quinta

O presente Contrato de Prestação de Serviços e firmado pelo prazo indeterminado.

Único – Fica ressalvado as partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, desde que anunciado por escrito, com aviso prévio de 30 dias.

O contratante em igual prazo deverá formalizar o destrato e viabilizar novo Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.

Clausula Sexta

As partes elegem o foro da Capital de Manaus/AM, para dirimir dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma para um só efeito de direito.

Manaus, 29 de maio de 2015

CONTRATANTE:

SBA ENGENHARIA LTDA
José Carlos de Almeida
CREA 5444-D/SC
Sócio- Gerente

CONTRATADO:

Engenheiro Eletricista
Artur Henrique de Mello Braga
CREA 4250-D /AM-RR

049

Vinícius Roberto Mar e Pinho
Escrevente Autorizado

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/02/2023, 11:22:51
VINICIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT00450732DSGXLRVLOJXP91
Consulte em: cidadao.portalselo.am.com.br - Emol: R$5,87.

VISTO SBA ENG.

EM BRANCO

EM BRANCO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Tabelionato - Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Rua José Vitorino de Santos, 321
Santo Antonio - Salgueiro - PE
Fone/Fax: (87)3871-1808 / 3871-2500
Luiz Gerildo Correia da Silva - 1º Tabelião Público

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:
ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA//////////////////////////////
Em testemunho ( ) da verdade. Dou fé.
Salgueiro – PE., 09 de junho de 2015 às 16h41min.
EMOL: R$ 2,96; TSNR: R$ 0,66; FERC: R$ 0,33; TOTAL: R$ 3,95
SELO Nº ANM033535
acs

SELO DE AUTENTICIDADE ANM033535

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino R...
Serv. Al. Dona Tereza, 321 - Nº 1304-1307 - Tel.: 3232-0400 - Manaus - AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço e dou fé **por verdadeira** a firma de:
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Selo: BC794415-82 - Data/Hora: 21/11/2015 11:20:44 Cód: 124
ESCREVENTE AUTORIZADO: INGRID CARDOSO SALGADO
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,09 ISS: R$ 0,13 FARPAM: 0,17
Cód. da validação: A7B2-E1D1-7376-4B26 www.selotjam.com.br

CARTÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS
Rua Dr. Paulo Cesar Oliveira, 2317 - Nucleo Urbano - Manaus - AM
CEP: 69010-730 - Tel.: (92) 3237-1000 - Fax: (92) 3237-1000
Vinicius Roberto Mar e Pinho
ESCREVENTE Autorizado

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94). Manaus, 17/02/2023, 11:22:42
VINICIUS ROBERTO MAR E PINHO - ESCREVENTE
SELO - TJAM - AUTENT00450782ZIO6FL8CCL3R154
Consulte em: cidadao.portalselotjam.com.br - Emol: R$ 5,87.

050

VISTO
SBA ENGª

EM BRANCO

EM BRANCO

SBA
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

Eu, José Carlos de Almeida, Engenheiro Civil, Registro no CREA nº 020112-6 D/SC, DECLARO para os devidos fins que aceito a Responsabilidade técnica a mim indicada pela Empresa SBA Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.935.456/0001-67, referente a obra para Construção do Novo Fórum de Justiça Dr. Luiz Augusto Santa Cruz, na Comarca do Município de Iranduba-AM, situado na Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM, objeto do edital de Concorrência nº 03/2023-TJAM.

Manaus/AM, 22 de Março de 2023

SBA Engenharia Ltda
Eng. Civil José Carlos de Almeida
RG nº 1348132 e CPF 340.180.346-87
CREA 020112-6 D/SC

SBA Engenharia Ltda
Eng. Civil José Antônio Pellegrin de Almeida
RG: 12849517 CPF: 858.946.772-72
CREA 17220 AM

051

VISTO
SBA ENG

SBA
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

Eu, Artur Henrique de Melo Braga, Engenheiro Eletricista, Registro no CREA nº 4250 D/AM-RR, DECLARO para os devidos fins que aceito a Responsabilidade técnica a mim indicada pela Empresa SBA Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.935.456/0001-67, referente a obra para Construção do Novo Fórum de Justiça Dr. Luiz Augusto Santa Cruz, na Comarca do Município de Iranduba-AM, situado na Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM, objeto do edital de Concorrência nº 03/2023-TJAM.

Manaus/AM, 22 de Março de 2023

SBA Engenharia Ltda
Eng. Eletricista Artur Henrique de Melo Braga
RG nº 1400391-87 e CPF 289.757.663-49
CREA 4250 D/AM-RR

SBA Engenharia Ltda
Eng. Civil José Antônio Pellegrin de Almeida
RG: 12849517 CPF: 859.946.772-72
CREA 17320 AM

052

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº 999188/2023
Emissão: 01/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ADxcD

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.935.456/0001-67

Registro: 0000003253

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 13.100.000,00

Data do Capital: 14/01/2016

Faixa: 7

Objetivo Social: (MOD. CIVIL) "41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-9-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente"

(REF. MODALIDADES ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO)"42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Elétrica e de Segurança do Trabalho), todos no contexto das atribuições profissionais dos Resp. Técnicos respectivos".
(REF. MODALIDADES MECÂNICA E METALURGIA):
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial (MECÂNICA);
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (MECÂNICA)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (MECÂNICA).
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente (MECÂNICA).
OBS: no limite de suas atribuições profissionais.

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCO DE SA, 270, ED.AMAZON TRADE CENTER, SAO FRANCISCO, MANAUS, AM, 69079210

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/01/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

VISTO SBA ENG

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ADxcD
Impresso em: 01/03/2023 às 12:31:45 por: adspt, ip: 200.25.56.70

053

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999188/2023
Emissão: 01/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ADxcD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: PEDRO RIBEIRO JUNIOR
Registro: 0406155321
CPF: 666.788.972-34
Data Inicio: 07/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7ºDA RES. Nº 218/73 DO CONFEA,COM OBS.NO ART.25 E PARAGRAFO UNICO.COM RESTRIÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: João Luiz Pellegrin de Almeida
Registro: 0414417518
CPF: 011.467.382-93
Data Inicio: 07/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/98, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/98, AMBAS DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA
Registro: 0409641049
CPF: 859.946.772-72
Data Inicio: 07/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA,COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PAR.UNICO. COM RESTRIÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,PORTOS E HIDROVIAS,AEROPORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA
Registro: 0402292405
CPF: 289.757.663-49
Data Inicio: 10/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDIO HENRIQUE FERNANDO FRANCA
Registro: 0414036174
CPF: 969.045.930-91
Data Inicio: 17/04/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÃ?Ã?O NÃº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÃ?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÃ?

VISTO SBA ENG

054

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999188/2023
Emissão: 01/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ADxcD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Â?NICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Registro: 2505875510
CPF: 340.180.346-87
Data Início: 29/01/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
CPF: 340.180.346-87
Função: SOCIO

Sócio: JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA
CPF: 859.946.772-72
Função: SOCIO

Sócio: JOAO LUIZ PELLEGRINI DE ALMEIDA
CPF: 011.467.382-03
Função: SOCIO

055

VISTO SBA ENG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988187/2022
Emissão: 08/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: c390d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO RIBEIRO JUNIOR
Registro: 0406155321
CPF: 666.788.972-34
Endereço: RUA RUA 06, 20-A, ALVORADA I, MANAUS, AM, 69043130

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/03/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7ºDA RES. Nº 218/73 DO CONFEA,COM OBS.NO ART.25 E PARAGRAFO UNICO.COM RESTRIÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
Data de Formação: 20/03/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 07/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VISTO SBA ENG.ª

056

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999917/2023
Emissão: 20/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 54wbZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: João Luiz Pellegrin de Almeida
Registro: 0414417518
CPF: 011.467.382-93
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE
Data de Formação: 10/03/2015

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS
Data de Formação: 31/07/2017

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)
Data de Formação: 31/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- **A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
- **CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
- **Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0049454552
CNPJ: 29.902.914/0001-20
Data Início: 15/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67

VISTO SBA ENG

057

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 54wbZ
Impresso em: 20/03/2023 às 16:57:13 por: adapt, ip: 170.82.175.4

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999917/2023
Emissão: 20/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 54wbZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 07/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

058

VISTO C SBAENGª

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999918/2023
Emissão: 20/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 7932W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ANTONIO PELLEGRIN DE ALMEIDA
Registro: 0409641049
CPF: 859.946.772-72
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/05/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA,COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PAR.UNICO. COM RESTRIÇÕES A:BARRAGENS E DIQUES,FERROVIAS,PORTOS E HIDROVIAS,AEROPORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
Data de Formação: 28/04/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0040454552
CNPJ: 29.902.914/0001-20
Data Início: 15/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 07/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VISTO SBA ENG.ª

059

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996372/2022
Emissão: 26/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: cxZDw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA
Registro: 0402202405
CPF: 289.757.663-49
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/05/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 23/12/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINEAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI
Registro: 0000071617
CNPJ: 13.444.991/0001-43
Data Início: 24/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 10/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VISTO SBA ENG

060

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996373/2022
Emissão: 26/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 9z6xC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIO HENRIQUE FERNANDO FRANCA
Registro: 0414036174
CPF: 969.945.930-91
Endereço: ********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÃ?Ã?O NÂº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÃ?NCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÃ?GRAFO Ã?NICO.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
Data de Formação: 19/02/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANGULOS SERVICOS DE PINTURA E MANUT ELETRICA LTDA-ME
Registro: 0000004591
CNPJ: 11.152.629/0001-73
Data Início: 18/11/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 17/04/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VISTO
SBA ENG.ª

061

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999916/2023
Emissão: 20/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 47d0Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Registro: 2505875510
CPF: 340.180.346-87
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 29/04/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 3522

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ITAJUBA
Data de Formação: 20/07/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SBA ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003253
CNPJ: 05.935.456/0001-67
Data Início: 29/01/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VISTO
SBA ENG

062

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
967456/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSE CARLOS DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ***JOSE CARLOS DE ALMEIDA***
Registro: **3522AM** RNP: **2505875510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160057095** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/08/2016 Baixada em: 01/04/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 25/06/2015
Valor do contrato: R$ 28.022.510,07 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 21/04/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 DIAS ÁREA: 18.953,82 M²

Número da ART: **AM20160057098** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/08/2016 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 30/09/2015
Valor do contrato: R$ 28.022.510,07 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 21/04/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 01 - TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. PRAZO DE EXECUÇÃO: 660 DIAS ÁREA: 18.953,82M²

VISTO SBA ENG

Número da ART: **AM20160057104** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/08/2016 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

N 063

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

967456/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
Contrato: 037/2015 UF: AM CEP: 69060000
Celebrado em: 23/12/2015
Valor do contrato: R$ 28.022.510,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 21/04/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 02 - TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 240 DIAS PARA A TOTAL CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM.

Número da ART: **AM20170078360** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/03/2017 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
Contrato: 037/2015 UF: AM CEP: 69060000
Celebrado em: 10/03/2017
Valor do contrato: R$ 27.380.810,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 15/03/2017 Conclusão efetiva: 25/12/2017
Finalidade:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 03 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. FICA ESTABELECIDO A SUPRESSÃO DE 2,2899% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ADM 037/2015-FUNJEAM, SENDO 2,2791% OBJETO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E 0,01085% DO REPLANILHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 27.380.810,94.

Número da ART: **AM20170079471** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/03/2017 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
Contrato: 037/2015 UF: AM CEP: 69060000
Celebrado em: 20/03/2017
Valor do contrato: R$ 1.047.894,61 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 20/03/2017 Conclusão efetiva: 25/12/2017
Finalidade:

064

VISTO SBA ENG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

967456/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 04 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DA CLÁUSULA 35º - DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL COM BASE NO INCC-DI (FGV). O VALOR DO TERMO ADITIVO É DE R$ 1.47.894,61 ATINENTE AO REAJUSTE ANUAL, CUJA VARIAÇÃO ESTA COMPREENDIDA NO PERÍODO DE MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016.

Número da ART: **AM20180117519** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/03/2018 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
Contrato: 037/2015 UF: AM CEP: 69060000
Celebrado em: 19/10/2017
Valor do contrato: R$ 28.414.517,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ADRIANÓPOLIS
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644 UF: AM CEP: 69057015
Data de início: 19/10/2017 Conclusão efetiva: 25/04/2018
Finalidade:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 05 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM, QUE TEM COMO OBJETO A CORREÇÃO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO 3º TERMO ADITIVO QUE PASSA A SER DE R$ 27.367.573,03 E A CORREÇÃO DE VALORES DO 4º TERMO ADITIVO QUE PASSA A SER NO VALOR DE R$ 1.046.944,13. VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 28.414.517,16.

Número da ART: **AM20180117522** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/03/2018 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
Contrato: 037/2015 UF: AM CEP: 69060000
Celebrado em: 06/12/2017
Valor do contrato: R$ 30.387.022,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ADRIANÓPOLIS
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644 UF: AM CEP: 69057015
Data de início: 06/12/2017 Conclusão efetiva: 25/04/2018
Finalidade:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 06 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM, QUE TEM COMO OBJETO O ADITIVO NO VALOR DE R$ 1.208.584,80 E A SUPRESSÃO DE 11.1709% E O ACRÉSCIMO DE 15.8821% AO VALOR DO CONTRATO QUE PASSA A SER DE R$ 30.387.022,83. Data de cadastro: 10/01/2018

065

VISTO SBA ENG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
967456/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180128850** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 21/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 18/06/2018
Valor do contrato: R$ 30.518.779,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 25/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 09 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DO PROJETO E/OU ESPECIFICAÇÕES PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

Número da ART: **AM20200221805** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 18/12/2017
Valor do contrato: R$ 30.387.022,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 25/02/2017 Conclusão efetiva: 25/06/2018
Finalidade: Cadastral
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 07 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM, INÍCIO 25/02/17 E TERMINO 25/06/18.

Número da ART: **AM20200221810** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 30.518.779,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

VISTO SBA ENGª

066

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
967456/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ADRIANÓPOLIS
UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 29/04/2018 Conclusão efetiva: 27/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 10 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DO PROJETO E/OU ESPECIFICAÇÕES PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. INICIO 29/04/18 E TERMINO 27/08/18

Número da ART: **AM20200221812** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 21/09/2018
Valor do contrato: R$ 30.518.779,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ADRIANÓPOLIS
UF: AM CEP: 69057015
Data de início: 25/09/2018 Conclusão efetiva: 25/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 11 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.

Número da ART: **AM20200221814** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ALEIXO
UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 21/01/2019
Valor do contrato: R$ 30.938.483,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento:
Cidade: MANAUS Bairro: ADRIANÓPOLIS
UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.100106, -60.009732
Data de início: 25/01/2019 Conclusão efetiva: 25/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 12 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. INICIO 25/01/19 E TERMINO 25/03/19

VISTO SBA ENGª

067

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
967456/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20200221890** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.812.509/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 037/2015 Celebrado em: 27/02/2018
Valor do contrato: R$ 30.518.779,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057015
Coordenadas Geográficas: -3.097982, -60.009644
Data de início: 27/02/2018 Conclusão efetiva: 28/04/2018
Finalidade: Cadastral
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.812.509/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 18953.82 metro quadrado;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 08 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM CÍVEL COM 07 PAVIMENTOS E TÉRREO, E DE EDIFÍCIO GARAGEM COM 05 PAVIMENTOS E COBERTURA, ANEXO AO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, EM MANAUS/AM, QUE TEM COMO OBJETO A SUPRESSÃO E ACRÉSCIMOS DE VALORES. TEM COMO VALOR DE ADITIVO R$ 131.756,72 E CONTRATO PASSA A SER NO VALOR DE R$ 30.518.779,55. INICIO 27/02/18 E TERMINO 28/04/18.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (12 páginas, emitido em 15/07/2020), para os serviços efetivamente executados, entre 01/07/2015 a 25/04/2019, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades de ENGENHARIA ELÉTRICA e ENGENHARIA MECÂNICA (9.33; 11.12; 11.13; 14; 15; 24 E 33) Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. RICARDO CORREA DA COSTA, CPF Nº 591.197.052-04, RNP Nº 040840175-3 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 967456/2020
18/08/2020, 17:51
3ZzZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3ZzZC

VISTO SBA ENGª

068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de Concorrência Pública, que a **SBA ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 05.935.456/0001-67, estabelecida à Rua Franco de Sá, nº 270, Salas 606/607, Ed. Amazon Trade Center, Bairro São Francisco, Manaus/AM, executou com eficiência e dentro do prazo contratual, a **Construção do Fórum Cível e de Edifício Garagem, anexo ao Fórum Ministro Henoch Reis**, tendo como contratante **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** por intermédio do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADUAL - FUNJEAM**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.301.769/0001-09, conforme Contrato Administrativo N° 37/2015-FUNJEAM de 25/06/2015, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros: **José Carlos de Almeida**, Engenheiro Civil, RNP nº 250587551-0, Registro no CREA nº 020112-6, **José Antônio Pellegrin de Almeida**, Engenheiro Civil, RNP nº 040964104-9, Registro no CREA nº 17320 AM, **João Luiz Pellegrin de Almeida**, Engenheiro Civil, RNP nº 041441751-8, Registro no CREA 24457 AM, **Artur Henrique de Melo Braga**, Engenheiro Eletricista, RNP nº 040229240-5, Registro no CREA 4250 D/AM-RR, **Claudio Henrique Fernando França**, Engenheiro Mecânico, RNP nº 041403617-4, Registro no CREA 23939 AM, **Pedro Ribeiro Júnior**, Engenheiro Civil, RNP nº 040615532-1, Registro no CREA 10386 AM, **Renan Barakatt de Figueiredo**, Engenheiro Civil, RNP nº 0411907832, Registro no CREA 20085 AM, os serviços que a seguir se descreve:

1. **Contratante: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**
2. **Local da Obra: Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, s/n, Adrianópolis, Manaua/AM - Cep: 69057-015**
3. **Regime Do Contrato: Empreitada Por Preço Global**
4. **Valor do Contrato Inicial: R$ 28.022.510,07 - Valor Final: R$ 30.938.483,50**
5. **Área Construída Do Fórum Cível: 10.553,82 M²**
6. **Área Construída Do Edifício Garagem: 8.400.00 M²**
7. **Nº De Pavimentos Do Fórum Cível: Térreo + 7 Pavimentos Tipo.**
8. **Nº De Pavimentos Do Edifico Garagem: Térreo + 5 Pav. Tipo**
9. **Prazo de execução inicial da Obra: 660 dias - 01/07/2015 à 21/04/2017**
10. **Prazo de Vigencia inicial da Obra: 720 dias – 25/06/2015 à 14/06/2017**
11. **Aditivo 01: Alteração de Cronograma Físico-Financeiro**
12. **Aditivo 02: Prorrogação de prazo para conclusão do Ed. Garagem por mais 60 dias**
13. **Paralisação do Contrato no período de 11/07/2016 á 15/03/2017**
14. **Aditivo 03: Supressão de R$ 641.699,13 e prorrogação de vigência por mais 240 dias – De 25/06/2017 à 24/02/2018.**
15. **Aditivo 04: Reajuste Contratual no valor de R$ 1.047.894,61**
16. **Aditivo 05: Correção da Supressão do Aditivo 03 de R$ 2.766.479,11, com Acréscimo de R$ 2.124.779,72 e Correção do Reajuste Contratual do Aditivo 04 R$ 1.046.944,13**
17. **Aditivo 06: Valor de supressão R$ 3.332.656,92 e acréscimo de R$ 4.738.170,49, com desconto de R$ 196.928,77, originando o Aditivo de R$ 1.208.584,80**
18. **Aditivo 07: Execução 26/12/17 a 26/02/18 e vigência 25/02/18 a 25/06/18**
19. **Aditivo 08: Valor de Supressão R$ 148.657,39 e acréscimo de R$ 291.223,94, desconto de R$ 10.809,83, Aditivo de R$ 131.756,72 – 27/02/18 a 28/04/18**
20. **Aditivo 09: Supressão de R$ 440.727.76 e acréscimo de R$ 440.727,76 - 26/06/18 a 25/09/18**
21. **Aditivo 10: Supressão de R$ 135.913,55 e acréscimo de R$ 135.913,55 – 25/04/18 a 25/08/18**
22. **Aditivo 11: Vigência 25/09/18 a 25/01/19 e execução 26/08/18 a 26/11/18**
23. **Aditivo 12: Supressão de R$ 39.526,49 – Vigencia 25/01/19 a 25/04/19 e execução 27/11/18 a 27/01/19**

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

Planilha Contratual:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	m²	4,00
1.2	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	m²	80,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	352,00
1.4	Aluguel container/sanit c/7 vasos/1 lavat/1 mic larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst elet /hidro-sanit excl transp/carga/descarga	Mês	26,00
1.5	Engenheiro Civil	Mês	26,00
1.6	Engenheiro Elétrico	Mês	12,00
1.7	Mestre de Obras	Mês	26,00
1.8	Técnico em Edificações	Mês	26,00
1.9	Técnico de Segurança do Trabalho		
1.10	Projeto executivo de (infraestrutura em fundações profunda , supra estrutura em concreto armado e protendido, arquitetônico, instalações de combate a incêndio, instalações elétricas, instalações de rede de logica, instalações circuito fechado de TV, instalações hidro- sanitária, instalações drenagem, instalações SPDA e projetos complementares)	m²	18.953,82
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	1.600,00
2.2	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	m³	3.200,00
2.3	Aterro c/ Fornecimento de Material	m³	4.160,00
2.4	Locação da Obra	m²	1.600,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	m²	374,00
3.2	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	m²	1.580,00
3.3	Estacas Hélice Contínua d = 500mm até 100 TF, (Perfuração) sem materiais	M	4.140,00
3.4	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	m³	1.571,00
3.5	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	125.680,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma para laje nervurada e forma para estruturas de concreto (pilare viga) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem), inclusive cimbramento/ escoramento metálico	m²	23.693,00

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

070

VISTO SEA ENG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

4.2	Armadura para cordoalha protendida e aco Para Estruturas em Geral, e (protendida, CA-50 e CA-60 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	308.480,00
4.3	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	m³	3.856,00
5	**PAREDE E PAINÉIS**		
5.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	m²	9.753,96
5.2	Parede de gesso acartonado ST Simples interna e= 125mm h=3,15m	m²	8.721,77
5.3	Divisória Estruturada em Perfil de Aluminio anod. Nat. Duplo c/ Painel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm	m²	193,80
5.4	Parede de gesso acartonado RU (acabamento banheiro)	m²	47,20
5.5	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	192,10
5.6	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	2.418,33
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	Porta Compensado Chapeado, interna lisa p/ pintura c/ batente de aluminio p/ sanitário e vestiário de 0,60 x 1,50 - colocação e acabamento (maçanetas e ferragens)	UND	56,00
6.2	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	UND	8,00
6.3	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,70 x 2,10m - colocação e acabamento (maçanetas e ferragens)	UND	159,00
6.4	Porta compensado chapeado revestido c/ formica, uma folha de 0,80 x 2,10m - colocação e acabamento (maçanetas e ferragens)	UND	269,00
6.5	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento (Obs.: Porta banheiro PNE)	m²	16,80
6.6	Porta Compensado Chapeado, Revestido c/ Fórmica, Duas Folhas - colocação e acabamento (maçanetas e ferragens)	m²	77,28
6.7	Porta de Aluminio Veneziana (shafts dos banheiros)	m²	77,54
6.8	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (ENTRADA DE MAGISTRADOS)	UND	5,00
6.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,6 X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (SAIDA DA ESCADA)	und	2,00
6.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 3,0 X2,30M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS(ENTRADA DOS SERVIDORES)	und	2,00
6.11	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4,70 X2,50M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (ENTRADA PRINCIPAL)	und	2,00
6.12	Porta Corta Fogo 90x210x4cm	UND	50,00
6.13	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO	UND	50,00
6.14	Vidro Liso Transparente - 5mm (Secretarias)	m²	33,60
6.15	Janela de Aluminio, incluso acessorios, vidro 6 mm laminado na cor bronze	m²	2.912,76
6.16	Brize Metálico em chapa de aluminio de 2mm x 0.45 x 2,00m - fornecimento e instalação	m²	404,76

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

071

VISTO
SBA ENG³

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

6.18	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (ENTRADA MAGISTRADOS E SAÍDA VISITANTES)	M2	25,59
7	**PEITORIL E SOLEIRA**		
7.1	Peitoril em granito l=15cm	M	1.395,00
7.2	Soleira de granito l=15cm	M	146,00
8	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**		
8.1	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, E = 2 cm.	m²	425,78
8.2	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm (Laje e Área Técnica)	m²	425,78
8.3	Protecao Mecanica com Argamassa de Cimento e Areia, Traço 1:7, Esp. 3cm	m²	425,78
8.4	Cobertura c/ telha de aluminio trapezoidal e=0,5mm	M²	1.143,10
8.5	Estrutura metálica em perfil de aço p/ cobertura	M²	1.143,10
8.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	137,77
8.7	Cumeeira Trapeizodal E = 5 MM	m	40,00
8.8	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	m²	1.143,10
8.9	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	m²	214,73
8.10	Chapisco Traço 1:3	m²	214,73
8.11	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	214,73
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA / LÓGICA**		
9.1	Eletroduto pvc rigido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (instalação e fornec)	m	1.300,00
9.2	Perfilado galvanizado 38X38X6M - chapa 18	m	4.730,00
9.3	Canaleta metálica para passagem de eletrica e lógica conjugados	m	3.157,00
9.4	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiaçao	unid	450,00
9.5	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiaçao	unid	2.275,00
9.6	Quadro Parcial de luz e força (48 módulos) Barramento 200A	unid	45,00
9.7	Disjuntor a seco - DIN - 1P20A- Instalacao e fornecimento	unid	441,00
9.8	Disjuntor a seco - DIN - 3P125A- Instalacao e fornecimento	unid	45,00
9.9	DPS - 12kA - 12kA	pc	180,00
9.10	Duto aéreo perfurado 'U' - 250mm X 100mm Teto - Fornecimento e instalação	m	1.150,00
9.11	Duto aéreo perfurado 'U' - 200mm X 100mm Teto - Fornecimento e instalação	m	95,20
9.12	Duto aéreo perfurado 'U' - 100mm X 100mm Teto - Fornecimento e instalação	m	100,00
9.13	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	unid	2.173,00
9.14	Luminaria fluorecente 4X14W + lampada e reator + T5	UNID	2.070,00
9.15	Luminaria Fluorescente Cpmpleta Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo	unid	420,00
9.16	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - FORNEC E INSTALACAO	unid	449,30

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

072

VISTO SBA ENG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

9.19	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - FORNEC E INSTALACAO	unid	4.815,00
9.20	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - FORNEC E INSTALACAO	unid	2.390,00
9.21	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiaçao	unid	6,00
9.22	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID	m3	38,50
9.23	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	38,49
9.24	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	17,00
9.25	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	880,00
9.26	Refletor p/ Quadra de Esportes, Completo, c/ Lâmpada Vapor de Mercúrio	Unid	4,00
9.27	Acionador/Sensor de Presença - Fornec. E Instalacao	unid	30,00
9.29	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	44,00
9.30	Ramal de entrada 13,8KV (Postes, caixas de passagem e instalação)	unid	1,00
9.31	Subestação 2500KVA - Projeto e instalação - Trafos, Disjuntores, Quadros, Conexões, etc (Elétrica e Civil)	unid	1,00
9.32	Cabo # 240 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível - Fornec e Instalacao	m	3.412,00
9.33	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	unid	8,00
9.34	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	1.400,00
9.35	SOLDA EXOTERMICA	PC	80,00
9.36	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	PC	60,00
9.37	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID	M3	400,00
9.38	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	400,00
9.39	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO	PC	12,00
9.40	Concreto Usinado fck 13,5 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicaçao)	M³	10,00
10	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
10.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm	UND	188,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm	UND	77,00
10.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm	UND	167,00
10.4	Tubo de pvc Branco 75Mm - Coluna de Ventilação	M	548,00
10.5	Tubo de pvc Branco, 75Mm - Tubo de queda - Gordura	M	306,00
10.6	Tubo PVC para esgoto de 200mm	M	140,00
10.7	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UND	432,00
10.8	Tubo pvc Soldavel com conexões - 110mm - Água Fria	M	40,00
10.9	Tubo pvc Soldavel com conexões - 75mm - Água Fria	M	116,00
10.10	Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm - Água Fria	M	621,00
10.11	Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm - Água Fria	M	120,00
10.12	Registro de Gaveta Bruto 4 - Água Fria	und	3,00
10.13	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	181,00
10.14	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa – fornecimento e instalação	UND	13,00

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

073

VISTO SEA ENG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

10.15	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confecção	UND	18,00
10.16	Estação de tratamento compacta de esgoto para 2000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
11	**COMBATE A INCÊNDIO**		
11.1	Abrigo para hidrante, 90X60X17CM, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", mangueira de incêndio 20M, redução 2.1/2X1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	UND	41,00
11.2	Quadro de comando de bombas de incêndio customizado, incluindo instalação, cabos, disjuntores, contactoras, luzes de alerta, gabinete, pressostatos.	UND	2,00
11.3	Bomba incêndio, trifásica, multi estágios, 10cv, 100Mca ou superior	UND	2,00
11.4	Instalação Conj. Moto Bomba Horizontal até 10cv	UND	2,00
11.5	Válvula de pé com crivoØ 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	UND	4,00
11.6	MANGUEIRA DE INCENDIO DE 1 1/2" E 15 M DE COMPRIMENTO, COM CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA (ABNT TIPO 1) PARA INSTALACAO PREDIAL, COM CONEXOES	UND	41,00
11.7	Parede de gesso acartonado ST Simples interna e= 125mm h=3,15m (Acabamento para abrigo do Hidrante)	M²	173,18
11.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	203,00
11.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
11.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
11.11	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	294,00
11.12	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORN E INST.	UND	1,00
11.13	ACIONADOR DO ALARME - FORN E INST.	UND	41,00
11.14	SIRENE - FORN E INST.	UND	41,00
11.15	DETECTOR DE FUMAÇA - FORN E INST.	UND	392,00
11.16	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.574,50
11.17	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	70,00
11.18	PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	143,65
11.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	279,00
11.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
11.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	267,00
11.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	27,00

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

074

VISTO SPA ENG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

11.23	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
11.24	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 3" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11.25	DUTO DE ENTRADA - AR FRIO	M	30,00
11.26	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	39,50
11.27	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	20,43
11.28	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	3,00
11.29	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
11.30	Registro de Gaveta Bruto 4 - Água Fria	und	1,00
11.31	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UND	3,00
12	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.1	Tubo de pvc Branco - 150mm	M	270,00
12.2	Tubo de pvc Branco - 100mm	M	240,00
12.3	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=100Mm	UND	8,00
12.4	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UND	9,00
12.5	Luva de Correr de pvc Branco, Bolsa Bolsa e Virola, 100Mm	UND	8,00
12.6	Luva de Correr de pvc Branco, Bolsa Bolsa e Virola, 150Mm	UND	9,00
12.7	Ralo de drenagem em laje (tipo abacaxi)	UND	17,00
12.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	212,00
12.9	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	15,00
12.10	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC	UND	6,00
12.11	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	169,60
12.12	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	122,56
12.13	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	61,27
13	**RESERVATÓRIO ELEVADO E CISTERNA**		
13.1	Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	511,42
13.2	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	8.865,00
13.3	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m³	67,60
13.4	Impermeabilização interna de reservatório enterrado aplicando direto na estrut. de concreto 3 demãos de cimento impermeab. estrut. c/ emulsão adesiva	m²	264,04
13.5	Impermeabilização de Reservatório Elevado Composta de Revestimento com Argamassa e de Manta Asfáltica	m²	113,12

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

075

VISTO
SBA ENGª

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

13.6	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	5,00
13.7	Bomba de água submersa para poço semi-artesiano, 7,5cv, multi-estágios, 200Mca ou superior	UND	2,00
13.8	Quadro de comando de bombas customizado, incluindo instalação, cabos, disjuntores, contactoras, luzes de alerta, gabinete.	UND	2,00
13.9	Instalação Conj. Moto Bomba Horizontal até 10cv	UND	2,00
13.10	Bomba Recalque D'água Trifásica 10,0HP, multi-estágio, 100Mca ou superior	UND	2,00
13.11	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
13.12	Chave de bóia automática superior, 10A 250V	UND	10,00
13.13	Válvula de pé com crivo Ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UND	4,00
13.14	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	194,88
13.15	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	44,66
13.16	Registro de Gaveta Bruto 4 - Água Fria	und	3,00
13.17	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA E =4 MM	m²	30,07
13.18	Proteção Mecânica	m²	30,07
13.19	Regularização de Superfice	m²	30,07
14	**POÇO TUBULAR PROFUNDO**		
14.1	Poço de Captacao de Águas Subterraneas - 150M com d= 6"	UND	2,00
15	**DRENAGEM AR CONDICIONADO**		
15.1	Tubo PVC esgoto predial D50mm, inclusive conexões e inst.	M	240,00
16	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
16.1	Chapisco Traço 1:3	m²	21.951,31
16.2	Emboço Para Revestimento de Parede c/ Pastilha	m²	3.746,73
16.3	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessure 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	17.570,30
16.4	Porcelanato Natural, placas de 50x50cm (Paredes WC Público)	m²	400,00
16.5	Pastilha cerâmica 5x5cm, cor branca	m²	3.346,73
16.6	Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica	m²	3.746,73
16.7	Filete em granito l=15cm	m	260,00
16.8	REVESTIMENTO COM GRANITO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO (PORTAL DOS ELEVADORES)	m²	100,80
17	**REVESTIMENTO DE FORRO**		
17.1	Forro de Gêsso acartonado removivel, apoiado em perfis metálicos tipo T,suspensos por pendurais rigidos E=12,5mm modulação 0,65 x1,25m - colocado	m²	11.667,00
18	**REVESTIMENTO DE PISO**		
18.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	m²	12.209,08
18.2	Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica	m²	11.667,60

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

076

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

18.3	Porcelanato Natural, placas de 50x50cm	m²	11.667,60
18.4	Piso vinílico	m²	662,00
18.5	Porcelanato Natural , placas de 50x50 cm (Entrada Principal)	m²	48,00
18.6	Degrau de granito (Entrada Principal)	M	27,64
18.7	Tabeira Granito (Entrada Principal)	M	20,72
18.8	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões de 45x45 (Aréa Técnica)	m²	488,00
18.9	Rodapé Cerâmico, assentado c/ argamassa pré-fabricada de cimento colante, H=8cm (Área Técnica)	M	560,40
18.10	RODAPE EM PVC 5 CM FORN E INSTAL.	m	9.445,00
18.11	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. (IMPERMEABILIZAÇÃO WC PÚBLICO)	M2	269,92
19	**PINTURA**		
19.1	Massa corrida acrílica - 2 demãos	m²	34.611,84
19.2	Pintura Acrílica com aparelhamento - 3 Demãos	m²	34.611,84
20	**APARELHOS E METAIS**		
20.1	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UND	159,00
20.2	Vaso sanitário branco especial para PNE (Incluindo 2 Barras de apoio)	UND	8,00
20.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação.	UND	172,00
20.4	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	UND	172,00
20.5	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	UND	172,00
20.6	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	UND	172,00
20.7	Torneira Temponzada	UND	172,00
20.8	Porta Toalha de Louça Branca	UND	148,00
20.9	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocado	m²	163,68
20.10	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UND	172,00
20.11	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UND	167,00
20.12	Grelha para ralo e/ou caixa sifonada tipo escamoteável inox c/ base redonda D=100mm - fornecimento e instalação	UND	176,00
20.13	Mictorio de louça branco individual	UND	24,00
20.14	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba	UND	53,00
20.15	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UND	16,00
20.16	Bancada de Granito e= 0,02	m²	79,00
20.17	Degrau de granito	M	261,00
20.18	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	130,00
20.19	Exaustor para ventilação forçada incluso duto - Forn . E Insta.	und	26,00
21	**URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
21.1	Calçada em volta do prédio	m²	240,00

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

077

VISTO SEA ENG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

21.2	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	675,31
21.3	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	m²	579,44
21.4	Pavimentacao Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm Fck=35Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Pradera)	m²	2.770,97
21.5	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm (Vagas de estacionamento)	M	700,00
21.6	Demolicao de Pavimentação Asfáltica c/ Utilizacao de Martelo Rompedor	m²	2.770,97
21.7	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m²	589,00
21.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	16.742,00
21.9	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA	m²	2.841,42
21.10	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	501,43
22	**ELEMENTOS DA FACHADA**		
22.1	Estrutura Metálica em perfil de aço (Elemento da Cobertura mais Pórtico de Entrada)	m²	12,40
22.2	Placa em ACM (Pórtico de Entrada)	m²	72,00
23	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**		
23.1	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, incluindo bases de concreto e calçada	UND	1,00
23.2	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocação	UND	90,00
23.3	Placa de inauguração da obra em bronze - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
23.4	Placa em aço escovado para Pedra Fundamental - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
23.5	Limpeza Geral da Edificação	m²	11.966,47
24	**CASA DE MÁQUINAS - ELEVADORES**		
24.1	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	697,60
24.2	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	5.511,00
24.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	68,91
24.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA E =4 MM	m²	110,00
24.5	Proteção Mecânica	m²	110,00
24.6	Regularização de Superfice	m²	110,00
24.7	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	m²	156,66
24.8	Escada de Marinheiro para acesso da casa de maquinas e do poço com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	14,00
25	**REVESTIMENTO EXTERNO DA CASA DE MÁQUINAS - ELEVADORES E RESERVATÓRIO ELEVADO**		
25.1	Chapisco Traço 1:3	m²	241,08
25.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	93,24
25.3	Massa corrida acrilica - 2 demãos	m²	93,24
25.4	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demãos	m²	93,24
25.5	Emboço Para Revestimento de Parede c/ Pastilha	m²	147,84

Av. André Araujo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

0'78

VISTO SPA ENG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

25.6	Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica	m²	147,84
25.7	Pastilha cerâmica 5x5cm, cor branca	m²	147,84
26	**REVESTIMENTO INTERNO DA CASA DE MÁQUINAS - ELEVADORES**		
26.1	Chapisco Traço 1:3	m²	156,66
26.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	156,66
26.3	Massa corrida acrílica - 2 demãos	m²	156,66
26.4	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demãos	m²	156,66
27	**VIGAS INTERMEDIÁRIAS E REVESTIMENTO INTERNO - FOSSO ELEVADORES**		
27.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	21,00
27.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m²	262,56
27.3	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	955,00
27.4	Chapisco Traço 1:3	m²	1.501,20
27.5	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	1.501,20
27.6	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demãos	m²	1.501,20
28	**VERGAS - FOSSO DOS ELEVADORES**		
28.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	6,11
28.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m²	81,40
28.3	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	256,00
29	**PILARES AUXILIARES - FOSSO DOS ELEVADORES**		
29.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	35,78
29.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m²	483,28
29.3	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	2.361,00
30	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 1º PAVIMENTO E ALVENARIA DE BORDA**		
30.1	Demolicao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	77,80
30.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	77,80
31	**ANCORAGEM**		
31.1	Pontos de Ancoragem	UND	205,00

Av. André Araújo, s/nº - Aleixo Fone (92) 2129-6730
E-mail: engenharia@tj.am.jus.br

079

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SETOR DE ENGENHARIA

32	PAVIMENTAÇÃO TÉRREO		
32.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	147,00
32.2	Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 15x15cm, fio 4,2mm - tipo Q-92	M2	1.470,03
32.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,ESPESSURA 150 MICRAS.	M3	1.470,03
32.4	Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	111,00
32.5	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	332,00
32.6	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m³	8,33
32.7	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	m³	18,50
32.8	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	m²	92,50
32.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	7,68
32.10	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	138,75
33	INSTALAÇÃO ELEVADOR		
33.1	Fornecimento e instalação de um elevador, com oito paradas e capacidade para 16 pessoas	UND	1,00

Manaus, 15 de Julho de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Rommel Pinheiro Akel
Diretor da Divisão de Engenharia
CAU A83493-9
CPF: 407.480.812-91

Ricardo Corrêa da Costa
Eng. Eletricista, Civil e Seg. do Trab.
CREA-AM 15826
RNP 0408401753
CPF 991.197.052-04
Coord. Eng°/Manutenção
DVENG-TJAM

Marcelo Carnelo Garcez
Analista Judiciário
Eng. Mecânico
RNP 0402383966
CPF: 746.329.902-30

080

VISTO
SEA ENG°

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
505384/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **JOSE CARLOS DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CARLOS DE ALMEIDA**
Registro: **933RR** RNP: **2505875510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20190059628** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2019 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC** CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 2084
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Contrato: Celebrado em: 05/08/2019
Valor do contrato: R$ 5.222.555,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES Nº: 400
Complemento: Bairro: ASA BRANCA
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69312265
Data de início: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 02/07/2020
Finalidade: Cadastral
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC RORAIMA, EM TERRENO COM ÁREA DE 4.188,00 M².

Número da ART: **RR20200065629** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2020 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC** CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 2084
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Contrato: Celebrado em: 05/08/2019
Valor do contrato: R$ 5.631.067,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES Nº: 400
Complemento: Bairro: ASA BRANCA
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69312265
Data de início: 03/12/2019 Conclusão efetiva: 02/07/2020
Finalidade: Cadastral

VISTO SBA ENG.

081

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
505384/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 01 QUE TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 408.511,19 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC RORAIMA, EM TERRENO COM ÁREA DE 4.188,00 M².

Número da ART: **RR20200073677** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC** CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 2084
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Contrato: Celebrado em: 25/06/2020
Valor do contrato: R$ 5.222.555,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES Nº: 400
Complemento: Bairro: ASA BRANCA
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69312265
Data de início: 02/07/2020 Conclusão efetiva: 14/09/2020
Finalidade: Cadastral
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 02 - TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Número da ART: **RR20200073678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2020 Baixada em: 30/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SBA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC** CPF/CNPJ: **03.647.980/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR WILLIAMS Nº: 2084
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301110
Contrato: Celebrado em: 13/07/2020
Valor do contrato: R$ 6.427.006,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhum

082

VISTO SBA ENG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
505384/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES Nº: 400
Complemento:
Cidade: BOA VISTA Bairro: ASA BRANCA
Data de início: 01/08/2020 Conclusão efetiva: 14/09/2020 UF: RR CEP: 69312265
Finalidade: Cadastral
Proprietário: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC CPF/CNPJ: 03.647.980/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 30 - EXPERIMENTAÇÃO 702.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1717.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2217.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 200.00 quilovolt-ampére; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > #3122 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS À NR-10 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1747.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1453.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO 03 - TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O DECRÉSCIMO DE VALOR R$ 19.277,38 E ACRÉSCIMO DE R$ 815.216,38, TENDO COMO VALOR FINAL DO CONTRATO R$ 6.427.006,17

Informações Complementares

- Exclui-se dessa CAT em Atestado de Capacidade Técnica, os serviços: Item 16) Subestação, 17) Cabeamento Estruturado e Sistema de Som, 19) SPDA e 21) Climatização, pois não são atribuições do profissional requerente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 505384/2021
03/02/2022, 11:39
ZbyZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: ZbyZA

083

Senac
Fecomércio
Sesc

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2019.

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários, que a empresa **SBA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o **Nº 05.835.456/0001-67**, executou para o **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC** o serviço de: **CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRO BERNARDO CABRAL DO SENAC-RR** localizado na Rua Horácio Mardel de Magalhães, nº 400 Bairro Asa Branca, Boa Vista - Roraima, objeto do Processo Concorrência Nº 005/2019 com os serviços abaixo relacionados.

Atestamos ainda, que a Empresa desempenhou suas atividades dentro das exigências.

EMPRESA EXECUTORA: SBA ENGENHARIA LTDA

EQUIPE TÉCNICA:

José Carlos de Almeida, Engenheiro Civil, RNP nº 250587551-0, CREA nº 020112-6 D/SC
Renan Barakatt de Figueiredo, Engenheiro Civil, RNP nº 041190783-2, CREA nº 20085 AM
Artur Henrique de Mello Braga, Engenheiro Eletricista, RNP nº 040229240-5, CREA nº 4250-D/AM-RR
Cláudio Henrique Fernando França, Engenheiro Mecânico, RNP nº 041403617-4, CREA nº 23939 AM

1. **VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 6.222.5[illegible]5,98**

   1.1 ADITIVO – 01: (decréscimo R$ 48.887,35 e acréscimo R$ 457.398,54 que resulta em 408.511,19) - R$ 6.631.067,17

   1.2 ADITIVO – 02: Aditivo 02: acréscimo de 30 dias de prazo – 02/07/2020 a 01/08/2020.

   1.3 ADITIVO – 03: (decréscimo R$ 19.277,38 e acréscimo R$ 815.216,38 que resulta em R$ 795.939,00) - R$ 6.427.006,17 e acréscimo de prazo de 45 dias – 01/08/2020 a 14/09/2020.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.453,00 m2

ÁREA DEMOLIÇÃO: 1.747,00 m²

SBA ENGª

084

Senac
Fecomércio
Sesc

FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO:

GREGÓRIO ALMEIDA JUNIOR - CREA 090045593-4

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/09/2019 - 14/09/2020

OBJETO DO CONTRATO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT
01	REGULARIZAÇÃO E ADMINSITRAÇÃO DA OBRA		
0101	Fornecimento e Assentamento de Placa de Obra (3,00x1,50m)	M2	4,50
0102	Registro no CREA-RR	UN	2,00
0103	Licenciamento Ambiental de Instalação e Operação	UN	1,00
0104	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	10,00
0105	Mestre de obras com encargos complementares	MES	10,00
0106	Almoxarife com encargos complementares	MES	10,00
0107	Vigia noturno com encargos complementares - 2 vigias/mês para regime 12x36h	MÊS	10,00
0108	Vigia diurno com encargos complementares - 2 vigias/mês para regime 12x36h	MÊS	10,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ CANTEIRO DE OBRAS		
0201	Retirada de Bancada em inox, completa, incl. Cubas e torneiras	M2	1,62
0202	Retirada de esquadrias metálicas	M2	186,66
0203	Retirada de esquadrias em madeira/MDF, completa, incl. Batentes e alisares	M2	23,10
0204	Retirada de esquadrias em Vidro Temperado, incl. Molas de piso	M2	34,77
0205	Retirada de louças sanitárias	UN	20,00
0206	Retirada de bancada em granito (assento em granito)	M2	21,87
0207	Retirada de cobertura em telha trapezoidal de alumínio, incl. Estrutura metálica de sustentação, rufos e calhas	M2	1.776,33
0208	Desmontagem e retirada de divisórias tipo divilux, incl. portas e fechamento superior em vidro incolor	M2	269,71
0209	Demolição e retirada de forro em PVC/fibraque/gesso	M2	1.066,25
0210	Demolição e retirada de piso cimentado/calçada em bloco intertravado retangular 10x20cm	M2	1.067,15
0211	Demolição e retirada de piso cerâmico, incl. Rodapé e contrapiso	M2	1.396,13
0212	Demolição e retirada de revestimento cerâmico em piscina	M2	73,60
0213	Demolição e retirada de alvenaria	M3	239,66
0214	Demolição e retirada de elemento em concreto armado, de forma manual	M3	86,90
0215	Desativação e retirada de rede hidráulica, incl. Retirada de reservatórios de água, castelos de reservatórios, tubulações, registros e torneiras	UN	1,00
0216	Desativação e retirada de rede sanitária, incl. Retirada de ralos, sifões, válvulas de descarga e caixas sifonadas	UN	1,00
0217	Desativação e retirada de rede elétrica de baixa tensão, incl. Luminárias, interruptores, tomadas, cabeamento, quadros de distribuição, eletrodutos rígidos e flexíveis	UN	1,00
0218	Desativação e retirada de subestação área, incl. Rede elétrica de média e alta tensão	UN	1,00

Senac
Fecomércio
Senac

0219	Demolição e retirada de cobertura em placas de policarbonato, incl. Estrutura metálica de sustentação	M2	195,54
0220	Retirada de antena metálica de rádio	UN	1,00
0221	Demolição de abrigo de gás, completo, incl. Esquadrias e tubulação de interligação	UN	1,00
0222	Demolição de churrasqueira em tijolo cerâmico aparente 21 furos	UN	1,00
0223	Demolição de edificação para funcionamento de dosadora de cloro	UN	1,00
0224	Poda e corte de árvore de médio/grande porte, D>30cm, H>2,00m, incl Destocamento	UN	6,00
0225	Poda e corte de árvore de pequeno porte D<30cm, H>1,50m, incl. Destocamento	UN	19,00
0226	Retirada de cerca elétrica/concertina	M	105,98
0227	Tapume em chapa OSB 8mm, com pintura a cal	M2	117,04
0228	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	M2	36,00
0229	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	M2	24,00
0230	Execução de vestiário/sanitário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	M2	30,00
0231	Limpeza manual do terreno com rapagem superficial	M2	1.521,38
03	*SALAS DE AULA E PASSARELA*		
0301	**SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA**		
030101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,60m, sem reaproveitamento	M2	1.101,77
030102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma	M3	134,62
030103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	90,31
030104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	279,63
0302	**INFRAESTRUTURA**		
030201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	8,66
030202	**Sapatas em concreto armado**		
03020201	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	127,61
03020202	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	40,28
03020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.222,90
03020204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	206,90
030203	**Arranque de Pilar em concreto armado**		
03020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	79,80
03020302	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	4,03
03020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	348,60
03020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	213,20
03020305	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	206,70
03020306	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	133,00
030204	**Viga Baldrame em concreto armado**		
03020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	327,[illegible]
03020402	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	19,77
03020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	261,50

VISTO SBA ENGª

086

Senac
Fecomércio
SESC

03020404	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	398,00
03020405	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	166,60
03020406	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	105,60
03020407	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	339,80
030206	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	6,00
0303	**SUPERESTRUTURA**		
030301	**Pilar em concreto armado**		
03030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	279,44
03030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	14,16
03030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	968,60
03030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	540,60
03030105	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	431,70
03030106	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	491,10
030302	**Viga de Amarração em concreto armado**		
03030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	818,02
03030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	62,39
03030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	72,40
03030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	10,80
03030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.526,50
03030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1.491,40
03030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	957,90
03030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	184,80
03030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	585,70
030303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	16,00
030304	Laje pré-moldada, treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPA - SALAS DE AULA	M2	702,03
030305	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao apa relinada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	2.351,80
030306	Junta de dilatacao elastica (pvc) o 220/6 pressao ate 30 mca	M	99,20
0304	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
030401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	309,91
0305	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
030501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	16,20

087

Senac
Fecomércio
Sesc

030502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria: fio ø = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	1.416,31
030503	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (4Ø6.3mm - 10x15cm)	M	73,50
030504	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (4Ø6.3mm - 10x15cm)	M	73,50
030505	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão (4Ø6.0mm - 10x24cm)	M	14,70
030506	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m de comprimento (4Ø6.3mm - 10x24cm)	M	14,70
030507	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. (4Ø5.0mm - 10x12cm)	M	35,50
030508	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (4Ø6.0mm 10x24cm)	M	0,90
030509	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	508,85
030510	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	28,82
030511	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos	M2	18,65
0306	REVESTIMENTOS		
030601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	1.822,54
030602	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	36,64
030603	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	83,73
030604	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO FORMA BRANCO AC 33,5x45cm, marca ELIANE ou similar incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	80,80
030605	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO METRO GREY 10x20cm, marca ELIANE ou similar, incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	39,59
030606	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	1.702,17
030607	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	534,08
030608	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	411,94
030609	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	534,08
030610	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	411,94
030611	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	702,03
030612	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	702,03
030613	Fornecimento e montagem de pele de vidro laminado refletivo preto 12mm, incl. Estrutura de sustentação em alumínio	M2	39,06

VISTO SBA ENG

088

Senac Fecomércio Sesc

030614	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor AZUL SENAC escala de pantone 286C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas na alvenaria, incl. Sistema de fixação	M2	151,96
030615	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor LARANJA SENAC escala de pantone 144C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas a estrutura auxiliar própria para instalação do revestimento, na platibanda central da cobertura	M2	271,05
030616	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor LARANJA SENAC escala de pantone 144C, conforme manual de identidade visual - Placas de ACM fixadas a estrutura auxiliar própria para instalação do revestimento, nos portais de interligação dos blocos das salas de aula e dos containers	M2	147,33
030617	Fornecimento e instalação de espuma acústica lisa em poliuretano, na cor bege, densidade 28kg/m³ e espessura 35mm, em placas 100x100cm, marca SONEX ILLTEC PLANO ou similar	M2	129,54
030618	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação	M2/MÊS	469,46
030619	Colocação de tela em andaime fachadeiro	M2	469,46
030620	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	M/MÊS	325,10
0307	**PAVIMENTAÇÃO**		
030701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	50,91
030702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm	M2	812,70
030703	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 5 m² e menor que 10m² incl. Rejunte acrílico	M2	14,73
030704	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	623,24
030705	Rodapé em porcelanato natural BIANCO PLUS 60x60cm. Hrodapé=10cm	M	350,09
030706	Porcelanato técnico, acabamento natural, MINIMUM CREMA NA 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	143,11
030707	Rodapé em porcelanato natural MINIMUM CREMA 60x60cm. Hrodapé=10cm	M2	94,86
030708	Porcelanato técnico, acabamento natural, FORMA BRANCO AC 45x45cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área maior que 10 m² incl. Rejunte acrílico	M2	31,82
0308	**ESQUADRIAS**		
030801	**Esquadrias em MDF termolaminado**		
03080101	P1 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, duas folhas, nas dimensões 1,70dx2,10m, com marco e alisares em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	3,00
03080102	P2 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,90x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	17,00
03080103	P3 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,80x1,70m, instalada nos acessos aos séptos com ferragens na divisória de granito, completa, inclusive tarjeta livre/ocupado e barra de apoio pelo lado externo	UN	2,00
03080104	P4 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,60x1,70m, instalada nos acessos aos séptos com ferragens na divisória de granito, completa, inclusive tarjeta livre/ocupado	UN	6,00
030802	**Esquadrias em Vidro Temperado Incolor**		
03080201	J1- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,50x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	28,00
03080202	J2- Janela em alumínio natural, de correr, quatro folhas, nas dimensões 3,30x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 10mm	UN	1,00
03080203	J3- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,50x0,40m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	7,00

VISTO SGA/ENG

089

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 416, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Impresso em: 07/02/2022, às 18:05.

Senac Fecomércio Sesc

03080204	J4- Janela em aluminio natural, de correr, seis folhas, nas dimensões 4,60x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 10mm	UN	2,00
03080205	Fechamento em vidro temperado 10mm, nas dimensões 5,30x3,35m, com porta de correr, duas folhas, nas dimensões 1,80x2,10m, com bandeirola superior	UN	1,00
030803	Esquadrias metálicos		
03080301	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 80x150cm	M2	0,90
0309	COBERTURA/FORRAÇÃO		
030901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	869,14
030902	Telhamento com telha de aço/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	929,28
030903	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, tipo sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	929,28
030904	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	M2	929,28
030905	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	M	9,00
030906	Fornecimento e instalação de passarela técnica de manutenção sobre cobertura de telha metálica, conf. Indicação de projeto L=1,00m (plataforma)	M	74,65
030907	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	141,10
030908	Calha em chapa de aço galvanizado número 18, desenvolvimento de 115 cm, incluso transporte vertical	M	148,80
0310	PINTURA		
031001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl selador PVA, uma demão	M2	1.715,82
031002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	754,40
031003	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	754,40
031004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	1.715,82
0311	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS		
031101	Cuba de embutir oval em louça branca DECA L37, ou equivalente, incluso válvula e sifão em metal cromado e - fornecimento e instalação com torneira DECA LINK 1197 C.LNK ou similar	UN	9,00
031102	Cuba de embutir oval em louça branca DECA L37, ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECAL LINK 1196.C.LINK ou similar	UN	2,00
031103	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECA LINHA LINK 1167.C.LNK ou similar	UN	3,00
031104	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.515.17 ou similar, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm – fornecimento e instalação.	UN	8,00
031105	Ducha higiênica linha DECA LINK, ref. 984.C.ACT.LNK.CR ou similar	UN	4,00
031106	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro mínimo 3cm	UN	4,00
031107	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação	UN	1,00
0312	GRANITO (Arabesco)		

VISTO SBA ENG

090

Senac Recomércio

031201	Bancada em granito em "U" com furação para 02 cubas simples de embutir em inox e respectivas torneiras, com rodapia com h=10cm - Dimensões: (3,30+3,00+4,30)x0,60m - Rodapia=5,30m e Borda dupla=9,40m - LANCHONETE	UN	1,00
031202	Balcão em granito, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 4,30x0,60m - Rodapia=0,60m e Borda dupla=0,20m - LANCHONETE	UN	1,00
031203	Bancada em granito com furação para 01 cuba simples de embutir em inox e respectiva torneira, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 1,80x0,60m - Rodapia=2,40m e Borda dupla=2,40m - COPA	UN	1,00
031204	Bancada em granito com furação para 03 cubas simples de embutir em louça e respectivas torneiras, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 2,03x0,60m - Rodapia=2,63m e Borda dupla=2,63m - WCS	UN	2,00
031205	Bancada em granito com furação para 01 cuba simples de embutir em louça e respectivas torneira, com rodapia com h=10cm - Dimensões: 1,00x0,60m - Rodapia=1,00m e Borda dupla=2,20m - WCS	UN	2,00
031206	Peitoril em Granito Polido e=20cm, com desnível para escoamento da água	M	67,30
031207	Soleira em granito polido e=20cm	M	16,70
031208	Divisória em granito polido em ambos os lados, com fixação embutida na alvenaria e no piso	M2	23,57
0313	DIVERSOS		
031301	Fornecimento e instalação de logomarca SENAC nas dimensões 1,18x2,40m, confeccionado em Placa em ACM, com logo recortado eletronicamente, conforme manual da marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
031302	Fornecimento e instalação de exaustor metálico circular D=30cm - lanchonete	UN	1,00
031303	Limpeza geral da obra	M2	949,45
04	GALPÃO ABRIGO PARA CONTAINERS		
0401	MOVIMENTO DE TERRA		
040101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	523,60
040102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	41,48
040103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	25,96
040104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	145,61
0402	INFRAESTRUTURA		
040201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	2,57
040202	Sapatas em concreto armado		
04020201	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	M2	37,21
04020202	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	13,48
04020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	321,10
04020204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	100,50
040203	Arranque de Pilar em concreto armado		
04020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	28,56
04020302	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	2,04
04020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	156,90
04020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	48,70
04020305	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 6.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	36,00
040204	Viga Baldrame em concreto armado		
04020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	74,25

091

Senac Fecomércio Sesc

04020402	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	5,57
04020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	129,60
04020404	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	49,30
04020405	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	30,70
04020406	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	59,10
04020407	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	79,00
040205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
0403	SUPERESTRUTURA		
040301	Pilar em concreto armado		
04030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	98,77
04030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	7,05
04030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	356,10
04030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	104,30
04030106	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	125,70
040302	Viga de Amarração em concreto armado		
04030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	94,92
04030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	7,04
04030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	1,10
04030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	113,80
04030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	113,60
04030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	93,20
04030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	133,70
04030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	143,90
04030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	82,80
040303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
0404	IMPERMEABILIZAÇÃO		
040401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	67,84
0405	REVESTIMENTOS		
040501	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	234,45
040502	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	234,45
040503	Fornecimento e instalação de placas de alumínio composto (ACM) na cor AZUL SENAC escala de pantone 286C, conforme manual de identidade visual, em platibanda superior	M2	104,26
040504	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M2/MÊS	334,49
040505	Colocação de tela em andaime fachadeiro	M2	334,49

VISTO SBA ENGª

092

Senac Fecomércio Sesc

040506	Fechamento em placa cimenticea para shaft de drenagem pluvial, incl. estrutura metálica de sustentação em metalon	M2	42,33
0406	**PAVIMENTAÇÃO**		
040601	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	M2	432,99
040602	Fornecimento/instalacao lona plástica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras	M2	432,99
040603	Piso industrial alta resistencia, espessura 10mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	432,99
0407	**COBERTURA/FORRAÇÃO**		
040701	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	432,99
040702	Telhamento com telha de aço/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	409,18
040703	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vão livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	409,18
040704	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	M2	409,18
040705	Cumeeira em perfil ondulado de aluminio	M	27,37
040706	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	29,90
040707	Calha em chapa de aço galvanizado número 18, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	M	54,74
0408	**PINTURA**		
040801	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	276,78
040802	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edificios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	276,78
040803	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	1.227,54
0409	**DIVERSOS**		
040901	Fornecimento e instalação de logomarca SENAC nas dimensões 0,89x0,83m, confeccionado em Placa em ACM com logo recortado eletronicamente, conforme manual de marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
040902	Remanejamento de containers de salas de aula para o novo galpão	CJ	1,00
040903	Limpeza geral da obra	M2	432,99
05	***DEPÓSITO***		
0501	**MOVIMENTO DE TERRA**		
050101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	106,52
050102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	9,97
050103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	6,16
050104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	21,96
0502	**INFRAESTRUTURA**		
050201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,67
050202	**Sapatas em concreto armado**		
05020201	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	14,32
05020202	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	3,32
05020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	129,20
050203	**Arranque de Pilar em concreto armado**		

VISTO SBA ENG

093

Senac Fecomércio Sesc

05020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	10,08
05020302	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,49
05020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	60,70
05020304	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	39,80
05020305	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	16,40
050204	**Viga Baldrame em concreto armado**		
05020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	25,02
05020402	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,56
05020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	90,10
05020404	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	27,30
050205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0503	**SUPERESTRUTURA**		
050301	**Pilar em concreto armado**		
05030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	25,20
05030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,21
05030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	99,80
05030104	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	126,30
05030105	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	36,80
050302	**Viga de Amarração em concreto armado**		
05030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	40,24
05030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	2,43
05030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,20
05030204	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	3,50
05030205	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	122,50
05030206	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.50mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	70,70
05030207	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	46,50
05030208	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	62,30
05030209	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	37,70
050303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	2,00
050304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS cont. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPA, - DEPÓSITO	M2	60,25
050305	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aproveitada, aproveitamento tabuas 3x e pontas 4x	M3	180,64
0504	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
050401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	25,14
0505	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		

VISTO SBA ENGª

094

Senac Fecomércio Sesc

050501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 16 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm.	M2	127,40
050502	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (4Ø6.3mm - 10x18cm)	M	8,40
050503	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (4Ø6 3mm - 10x18cm)	M	8,40
050504	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (4Ø8.0mm 10x24cm)	M	2,60
050505	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	33,50
0505	REVESTIMENTOS		
050601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	90,58
050602	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	90,58
050603	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	39,00
050604	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	126,70
050605	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	M2	39,00
050606	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	126,70
050607	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	60,28
050608	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	60,28
050609	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00m	M/MÊS	43,56
0507	PAVIMENTAÇÃO		
050701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	4,07
050702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adendo, espessura 3cm.	M2	62,72
050703	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	62,72
050704	Rampa de acesso ao depósito, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto (2,00x1,60m) i=10%	UN	1,00
0508	ESQUADRIAS		
050801	Esquadrias em Vidro Temperado Incolor		
05080101	J3- Janela em aluminio natural, de correr, duas, nas dimensões 1,50x0,40m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 6mm	UN	4,00
050802	Esquadrias metálicas		
05080201	Porta em aluminio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 2,00x2,10m	M2	4,20
0509	COBERTURA/FORRAÇÃO		
050901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	62,72
050902	Telhamento com telha de aço/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	59,94
050903	Estrutura metalica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	59,94

095

Senac
Fecomércio
SESC

060904	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	M2	59,94
060905	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M	21,90
060906	Calha em chapa de aço galvanizado número 16, desenvolvimento de 115 cm, inclusa transporte vertical.	M	11,10
0510	PINTURA		
051001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	90,58
051002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	155,70
051003	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em paredes com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	155,70
051004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em paredes com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	90,58
051005	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	190,32
0511	GRANITO (Arabesco)		
051101	Peitoril em Granito Polido e=20cm, com desnível para escoamento da água	M	6,20
051102	Soleira em granito polido e=20cm	M	2,05
0512	DIVERSOS		
051201	Limpeza geral da obra	M2	52,72
06	QUARITA		
0601	MOVIMENTO DE TERRA		
060101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	26,46
060102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	3,93
060103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	2,30
060104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	2,56
0602	INFRAESTRUTURA		
060201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,26
060202	Sapatas em concreto armado		
06020201	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	7,12
06020202	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,31
06020203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	66,00
060203	Arranque de Pilar em concreto armado		
06020301	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	8,46
06020302	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,32
06020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	25,60
06020304	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
060204	Viga Baldrame em concreto armado		
06020401	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	11,40
06020402	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,88
06020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	38,60

VISTO SBA ENG

096

Senac
Fecomércio
Sesc

06020404	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	11,10
060205	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0603	**SUPERESTRUTURA**		
060301	**Pilar em concreto armado**		
06030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	16,20
06030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,81
06030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	44,10
06030104	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	24,70
060302	**Viga de Amarração em concreto armado**		
06030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	27,66
06030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	1,87
06030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	73,60
06030204	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	30,30
060303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
060304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 6cm com concreto usinado 25MPA - GUARITA	M2	14,35
060305	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e pruimos 4x	M3	43,05
0604	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
060401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, duas demãos	M2	9,72
060402	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm.	M2	22,42
060403	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm.	M2	22,42
060404	Proteção mecânica de impermeabilização vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.	M2	22,42
0605	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
060501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm , malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	31,33
060502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	20,41
060503	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão (4Ø6.3mm - 10x18cm)	M	1,80
060504	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento (4Ø6.3mm - 10x18cm)	M	1,80
060505	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. (4Ø5.0mm - 10x12cm)	M	2,90
060506	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	32,10
0606	**REVESTIMENTOS**		
060601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	36,84
060602	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área inferior a 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	11,67

097

VISTO SEA ENG

Senac Fecomércio Sesc

060603	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	5,51
060604	Revestimento cerâmico para parede interna, PORCELANATO FORMA BRANCO AC 33,5x45cm, marca ELIANE ou similar incl. Assentamento com argamassa AC-III e rejuntamento	M2	17,17
060605	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	19,66
060606	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	40,59
060607	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	27,26
060608	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M2	40,69
060609	Massa única em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	M2	27,26
060610	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	M2	14,35
060611	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	14,35
060612	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de 1,00m	M/MÊS	21,42
0607	PAVIMENTAÇÃO		
060701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 6cm	M3	0,57
060702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	M2	7,32
060703	Porcelanato técnico, acabamento natural, BIANCO PLUS 60x60cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área menor que 5m² incl. Rejunte acrílico	M2	4,75
060704	Rodapé em porcelanato natural BIANCO PLUS 60x60cm. Rodape=10cm	M	7,10
060705	Porcelanato técnico, acabamento natural, FORMA BRANCO AC 45x45cm, ELIANE ou similar para piso com aplicada em ambientes de área menor que 5m² incl. Rejunte acrílico	M2	2,57
0608	ESQUADRIAS		
060801	Esquadrias em MDF termolaminado		
06080101	P2 - Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,80x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	1,00
06080102	Porta em MDF termolaminado na cor branca, de abrir, uma folha, nas dimensões 0,60x2,10m, com marco e alisar em madeira maciça com mesmo tipo de acabamento, completa, inclusive ferragens	UN	1,00
060802	Esquadrias em Vidro Temperado Incolor		
06080201	J5- Janela em alumínio natural, de correr, duas folhas, nas dimensões 1,20x1,10m, completa, inclusive ferragens, com vidro temperado incolor 8mm	UN	3,00
0609	COBERTURA/FORRAÇÃO		
060901	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC branco 62,5x62cm, completo, incl. Sistema de fixação	M2	7,32
0610	PINTURA		
061001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	19,66
061002	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	67,85

Senac Fecomércio Sesc

061003	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	9,24
061004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	77,09
061005	Aplicação manual de brita látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	19,66
0611	**LOUÇAS, METAIS E APARELHOS**		
061101	Lavatório de coluna suspensa em louça branca DECA L.51.17 + CS.1.17, ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação com torneira DECA LINK 1107 C.LNK	UN	1,00
061102	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm – fornecimento e instalação.	UN	1,00
0612	**GRANITO (Arabesco)**		
061201	Peitoril em Granito Polido e=20cm, com frestrível para escoamento da água	M	3,75
061202	Soleira em granito polido e=20cm	M	1,80
0613	**DIVERSOS**		
061301	Fornecimento e instalação de logomarca SENAC nas dimensões 1,00x1,30m, confeccionado em Placa em ACM, com logo recortado eletronicamente, conforme manual da marca e identidade visual da instituição	UN	1,00
061302	Fornecimento e instalação de Letreiro em ACM H=10cm , com logo recortado eletronicamente, com a inscrição: UNIDADE SENAC MINISTRO BERNARDO CABRAL	UN	1,00
061303	Limpeza geral da obra	M2	7,32
07	***SALA PARA GERADOR***		
0701	**MOVIMENTO DE TERRA**		
070101	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	10,00
070102	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	2,34
070103	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	1,34
070104	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	2,86
0702	**INFRAESTRUTURA**		
070201	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,10
070203	**Sapatas em concreto armado**		
07020301	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.	M2	4,48
07020302	Concreto Estrutural 20MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,78
07020303	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	34,30
070204	**Arranque de Pilar em concreto armado**		
07020401	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm	M2	4,32
07020402	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,22
07020403	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	17,10
07020404	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	5,60
070205	**Viga Baldrame em concreto armado**		
07020501	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	9,75
07020502	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,58

VISTO SDAENG

099

Senac Fecomércio Sesc

07020503	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	33,00
07020504	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
070206	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
0703	SUPERESTRUTURA		
070301	Pilar em concreto armado		
07030101	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	10,80
07030102	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,54
07030103	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	29,40
07030104	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	16,50
070302	Viga de Amarração em concreto armado		
07030201	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	9,75
07030202	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	0,58
07030203	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	34,00
07030204	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	9,90
070303	Ensaio de tronco de abatimento de cone	UN	1,00
070304	Laje pré-moldada treliçada de isopor com preenchimento em lajotas EPS conf. Projeto estrutural, inclusive capeamento 8cm com concreto usinado 25MPA - ABRIGO GERADOR	M2	8,14
070305	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao apa reltada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	24,42
0704	IMPERMEABILIZAÇÃO		
070401	Impermeabilização de baldrame com tinta asfaltica, duas demãos	M2	8,86
0705	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
070501	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	3,28
070502	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Alvenaria com Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = 1,20 a 1,70mm, malha 15 x 15mm, (c x l) 50x7,5 cm	M2	30,79
070503	verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. (40(6.0mm 10x24cm)	M	2,60
070504	Encunhamento de alvenaria com tijolo maciço	M	11,80
070505	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	1,85
0706	REVESTIMENTOS		
070601	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	23,87
070602	Massa único, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:3, com adição de plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	23,87
070603	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	18,00
070604	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M2	24,06

VISTO SBA ENG

1.00

Senac
Fecomércio
Sesc

070605	Massa única em argamassa traço 1:8, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M2	18,00
070606	Massa única em argamassa traço 1:8, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	M2	24,05
070607	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	M2	8,14
070608	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:6, com aditivo plastificante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M2	8,14
070609	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de 1,00m	M/MÊS	10,56
0707	**PAVIMENTAÇÃO**		
070701	Execução de Camada Impermeabilizadora e = 5cm	M3	0,60
070702	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm	M2	8,14
070703	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	8,14
070704	Rampa de acesso ao abrigo do grupo gerador, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto (1,85x1,50m) i=10%	UN	1,00
0708	**ESQUADRIAS**		
070801	**Esquadrias metálicas**		
07080101	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, 2,00x2,10m	M2	4,20
0709	**COBERTURA/FORRAÇÃO**		
070901	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	8,18
070902	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M2	8,18
070903	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	M2	8,18
070904	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	M2	8,18
070905	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 90 cm, incluso transporte vertical	M	9,64
0710	**PINTURA**	M	2,20
071001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	23,87
071002	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, incl. selador PVA, uma demão	M2	8,14
071003	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos, incl. selador acrílico, uma demão	M2	42,05
071004	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor CINZA TUBARÃO Suvinil ou similar	M2	42,05
071005	Aplicação manual de tinta látex acrílica acab. Semi-brilho em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Cor MARSHMALLOW Suvinil ou similar	M2	32,01
071006	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica sobre duas demãos de tratamento anti-corrosivo	M2	10,60
0711	**GRANITO (Arabesco)**		
071101	Soleira em granito polido e=20cm	M	2,05
0712	**DIVERSOS**		
071201	Limpeza geral da obra	M2	8,14
08	**ACESSIBILIDADE**		

Senac
Fecomércio
Sesc

0801	Fornecimento e instalação de piso podotátil de concreto - Direcional e Alerta 40x40x2,5cm	UN	6,00
0802	Fornecimento e instalação de piso tátil Direcional e Alerta de borracha, colorido 25x25cm, e=5mm para cola	M2	18,88
0803	Rampa de acesso às salas de aula e containers, conforme dimensões e inclinações indicadas em projeto	UN	2,00
09	**URBANIZAÇÃO INTERNA**		
0901	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	2.238,26
0902	Fornecimento e espalhamento de pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação. E camada final=20cm	M2	2.238,26
0903	Compactação mecânica a 95% do proctor normal	M3	559,57
0904	Execução de pátio/estacionamento em PAVER em concreto pré-moldado 10x20cm, sem rejuntamento, assente sobre colchão de areia e pó de pedra de 6cm	M2	2.238,26
0905	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	212,21
0906	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, e=7cm	M3	3,81
0907	Fornecimento e preparação de terra vegetal para plantio de grama. Espessura da camada 15cm. Preparo com NPK e Calcário dolomítico	M3	70,17
0908	Plantio de grama esmeralda em rolo	M2	467,83
0909	Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, 5 cm de largura	ML	211,60
0910	Fornecimento e instalação de placas de trânsito conf. Detalhes 4, 5, 6 e 7 do projeto de implantação. Placas fixadas ao solo em bloco de concreto 30x30x30cm, em tubo de aço galvanizado 2". H placa=2,20m	UN	4,00
0911	Aterro com areia com adensamento hidráulico (piscina)	M3	55,63
0912	Fornecimento e instalação de banco pré-moldado de concreto cor natural, com encosto, incl. Fixação ao solo, com execução de bloco de concreto 50x50x45cm	UN	6,00
0913	Fornecimento e instalação de estrutura metálica para estacionamento de bicicleta, executada com base em barra chata 2" e vergalhão 10,0mm semicircular [A=45cm, espaçados a cada 12cm, incl. Pintura esmalte sintético, duas demãos, sobre tratamento anticorrosivo	M	30,00
10	**URBANIZAÇÃO EXTERNA (calçada externa)**		
1001	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento.	M2	470,60
1002	Retirada de meio fio	M	132,41
1003	Execução de pátio/estacionamento em PAVER em concreto pré-moldado 10x20cm, sem rejuntamento, assente sobre colchão de areia e pó de pedra de 6cm	M2	575,24
1004	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	146,28
11	**REDE DE GÁS GLP**		
1101	Execução de Abrigo de gás GLP para duas botijas, conf. Dimensões indicadas em projeto	UN	1,00
1102	Execução de Abrigo de gás GLP para quatro botijas, conf. Dimensões indicadas em projeto	UN	1,00
1103	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação.	M	63,00
1104	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	11,00
1105	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4") instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	5,00

VISTO SBA ENGª

Senac
Fecomércio
Sesc

1106	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm, incl. Chumbamento da tubulação	M	4,40
1107	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, incl. Chumbamento da tubulação	M	9,30
1108	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e colocacao	UN	2,00
1109	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	12,00
1110	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação	UN	10,00
1111	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4"	UN	8,00
12	***INSTALAÇÃO SANITÁRIA***		
1201	Caixa de gordura simples (capacidade: 36L), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m	UN	13,00
1202	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 L), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,6 m (caixa de sabão)	UN	1,00
1203	Caixa enterrada hidráulica retangular (caixa de inspeção), em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,8x0,6 m para rede de esgoto.	UN	14,00
1204	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	UN	2,00
1205	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
1206	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	2,00
1207	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	9,00
1208	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	25,00
1209	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1210	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	4,00
1211	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1212	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	2,00
1213	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	12,00
1214	Juncao simples, pvc, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	1,00
1215	Juncao simples, pvc, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	1,00
1216	Juncao simples, pvc, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	1,00
1217	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	7,00
1218	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	1,00
1219	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	4,00
1220	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	100,93
1221	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	39,02
1222	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	21,63

Senac
Fecomércio
Sesc

1223	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	21,18
1224	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	42,96
1225	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	5,00
1226	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	2,00
1227	Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	3,00
19	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
1301	Fornecimento e instalação de Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa	UN	2,00
1302	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável DN 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	UN	1,00
1303	Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água.	UN	3,00
1304	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	58,00
1305	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	M	29,87
1306	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água.	UN	22,00
1307	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	8,00
1308	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	2,00
1309	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1310	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	UN	58,00
1311	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 40mm x 1 1/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1312	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 50mm x 1 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1313	Bucha de redução de PVC, soldavel, longa, 50x32mm, para água fria	UN	2,00
1314	Bucha de redução de PVC, soldavel, longa, 50x25mm, para água fria	UN	8,00
1315	Bucha de redução de PVC, soldavel, longa, 40x32mm, para água fria	UN	2,00
1316	Bucha de redução de PVC, soldavel, longa, 40x25mm, para água fria	UN	30,00
1317	Bucha de redução de PVC, soldavel, longa, 32x25mm, para água fria	UN	4,00
1318	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	7,00
1319	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	23,00
1320	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	10,00
1321	Joelho 45 graus, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	UN	4,00
1322	Joelho 45 graus, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1323	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	297,32
1324	Tubo, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	106,18
1325	Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	M	238,74
1326	Tubo, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	M	188,84

VISTO SBAENG

Senac Fecomércio Sesc

1327	Te, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	12,00
1328	Te, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	8,00
1329	Te, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	30,00
1330	Te, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1331	Te de redução, pvc, soldável, 40 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	9,00
1332	Te de redução, pvc, soldável, 50 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	2,00
1333	Te de redução, pvc, soldável, 50 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	6,00
1334	Te de redução, pvc, soldável, 32 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	12,00
1335	Joelho de redução, pvc, soldável, 32 x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
1336	Joelho de redução, pvc, soldável, 40 x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	3,00
1337	Fornecimento e instalação de 02 bomba centrifuga 3/4CV, incl. Quadro de comando (recalque da água do reuso)	CJ	1,00
1338	Fornecimento e instalação de bomba centrifuga 3/4CV, incl. Quadro de comando (poço)	UN	1,00
1339	Fornecimento e instalação de aspersor 25mm 1/2"	UN	31,00
1340	Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1 1/4") - fornecimento e instal ação	UN	4,00
1341	União, pvc, soldável, DN 40mm instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	4,00
1342	Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1 1/2") - fornecimento e instal ação	UN	1,00
1343	União, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
1344	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	27,00
1345	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	42,00
1346	Chave de boia automatica superior 10a/250v - fornecimento e instalacão	UN	2,00
14	**INSTALAÇÃO PLUVIAL / DRENOS COND. DE AR**		
1401	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento	M	66,28
1402	Canaleta em concreto armado Eparede=8cm, Efundo=6cm, H=variável, conforme indicação de projeto	M	69,25
1403	Tampa de concreto armado 50x50x7cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	13,00
1404	Tampa de concreto armado 60x60x7cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	4,00
1405	Tampa de concreto armado 110x110x8cm para caixa, com reforço de apoio em cantoneira 1"x1/8"	UN	6,00
1406	Tampa tipo grelha 60x60x7cm para caixa, conf. Detalhe	UN	9,00
1407	Tampa tipo grelha 1100x110x6cm para caixa, conf. Detalhe	UN	5,00
1408	Caixa de passagem 60x60cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	6,00
1409	Caixa de passagem 80x80cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	7,33
1410	Caixa de passagem 110x110cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente	UN	8,43
1411	Caixa de passagem 110x100x1,00cm, em alvenaria de tijolos cerâmicos, chapiscada e rebocada internamente, com tampa em chapa de aluminio corrugado	UN	1,00

VISTO CPA EMC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 462, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

Senac
Fecomércio
Sesc

1412	Lastro de brita para fundo de caixas de passagem e=40cm	M3	11,10
1413	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento	M	170,45
1414	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	M	216,10
1415	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento	M	0,00
1416	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	21,00
1417	Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	14,00
1418	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	11,00
1419	Joelho 45 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	8,00
1420	Fornecimento e instalação de filtro para água de chuva Ciclo 500 ou similar	UN	2,00
1421	Caixa de areia 1,10x1,10x1,00m, com fundo em brita e tampa em chapa xadrez em alumínio	UN	1,00
1422	Ralo foto semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas - fornecimento e instalação	UN	14,00
1423	Ralo foto semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas - fornecimento e instalação	UN	6,00
1424	Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado fornecimento e instal	M	230,98
1425	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação	UN	54,00
1426	Reservatório enterrado (reuso da água)		
1427	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	22,65
1428	Reaterro manual com compactação mecanizada	M3	4,46
1429	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,37
1430	Fôrmas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes	M2	67,06
1431	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	6,10
1432	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	221,40
1433	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	96,30
1434	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	23,60
1435	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	7,10
1436	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao apa relhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	15,34
1437	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm.	M2	39,45
1438	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm	M2	39,45
1439	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.	M2	39,45
1440	Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9.52mm inclusa pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	M	1,40
1441	Válvula de pé com cravo e 40mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	UN	2,00
1442	Chave de bóia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalação	UN	1,00

VISTO SBA ENG

Senac
Fecomércio
Sesc

1443	Casa de bombas (reuso da água)		
1444	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma	M3	6,30
1445	Lastro de concreto magro e=5cm	M3	0,14
1446	Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes	M2	15,30
1447	Concreto Estrutural 25MPA, preparo mecânico em betoneira, inclusive lançamento e adensamento em fundação	M3	3,14
1448	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	37,49
1449	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	29,49
1450	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	23,56
1451	Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3ª qualidade, não apa ralhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	6,30
1452	Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão	M	1,50
15	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		
1501	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	137,00
1502	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	35,00
1503	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	23,00
1504	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	UN	275,00
1505	Caixa de embutir no piso saída (2)x70mm - altura 50mm	UN	53,00
1506	Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN 32 mm (1), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	UN	45,00
1507	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	UN	6,00
1508	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	UN	13,00
1509	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação	UN	5,00
1510	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação	UN	45,00
1511	Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN 25 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	UN	118,00
1512	Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN 20 mm (1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	UN	130,00
1513	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação.	UN	112,00
1514	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	174,70
1515	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	251,90
1516	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	260,10
1517	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	210,00
1518	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	19,20
1519	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	4.441,80
1520	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	60,00
1521	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	216,10

VISTO CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Av. Cap. Ene Garcez, 402, Centro, Boa Vista - RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: + 55 (95) 3224-9093 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR

SENAC
Fecomércio
SESC

1522	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	3.619,30
1523	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	252,60
1524	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	724,80
1525	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	327,60
1526	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	328,80
1527	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1,00x1,00x0,60m	UN	1,00
1528	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 2,00x2,00x0,60m	UN	19,00
1529	Caixa de passagem de parede, de embutir, em PVC, dimensões 150 x 150 x 75 mm	UN	11,00
1530	Caixa de passagem de parede, de embutir, em PVC, dimensões 120 x 120 x 75 mm	UN	9,00
1531	Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	21,00
1532	Tomada de embutir no piso (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	48,00
1533	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	2,00
1534	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	10,00
1535	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo) 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	1,00
1536	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	9,00
1537	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	1,00
1538	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	3,00
1539	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	81,00
1540	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	15,00
1541	Tomada tripolar redonda 3P 20A	UN	1,00
1542	Tomada baixa de sobrepor (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	22,00
1543	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	20,00
1544	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 13A - fornecimento e instalação.	UN	6,00
1545	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UN	10,00
1546	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	UN	3,00
1547	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	3,00
1548	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	8,00
1549	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 13A - fornecimento e instalação	UN	4,00
1550	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1551	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	UN	4,00
1552	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	21,00
1553	Disjuntor bipolar tipo DIN - DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	1,00

VISTO SBA ENGª

108

Senac
Fecomércio
Sesc

1554	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação.	UN	3,00
1555	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação.	UN	4,00
1556	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 150A - fornecimento e instalação.	UN	1,00
1557	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 175A - fornecimento e instalação.	UN	1,00
1558	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 350A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1559	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 400A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1560	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1561	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalação.	UN	1,00
1562	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1563	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1564	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	4,00
1565	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação.	UN	7,00
1566	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.	UN	2,00
1567	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	UN	1,00
1568	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 13A - fornecimento e instalação	UN	1,00
1569	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	292,00
1570	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	M	70,40
1571	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN40S mm (1 1/4"), para circuitos terminais instalado em parede - fornecimento e instalação	M	149,10
1572	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	M	48,70
1573	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação	M	34,00
1574	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação	M	152,00
1575	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	400,00
1576	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	966,54
1577	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação	M	121,10
1578	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais instalado em parede - fornecimento e instalação.	M	20,00
1579	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	M	11,30
1580	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel de LED de embutir 40W 4000K, 62x62cm, BRILIA ou similar	UN	221,00
1581	Fornecimento e instalação de refletor de LED 100W IP 66, Tashibra ou similar	UN	10,00
1582	Fornecimento e instalação de refletor de LED 50W RGB, Tashibra ou similar	UN	6,00
1583	Luminária tipo tartaruga para area externa em alumínio, com grade, para lampada, base E-27, incl. Lâmpada LED 25W	UN	14,00
1584	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220W/1000w - fornecimento e instalacao	UN	8,00
1585	Fornecimento e instalação de poste de iluminação externa tipo Telecônico Curvo Duplo H=12.00m, completo, incl. 2 luminárias com Lâmpada LED 100W. Poste com coluna telecônica, engastado em bloco de concreto 80x60x60cm	UN	6,00

Senac
Fecomércio
Sesc

1586	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico, de embutir, em chapa de aço pintada, capacidade para 24 disjuntores unipolares, incl. Barramento 225A	UN	2,00
1587	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico, de embutir, em chapa de aço pintada, capacidade para 40 disjuntores unipolares, incl. Barramento 225A	UN	1,00
1588	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico, de embutir, em chapa de aço pintada, capacidade para 40 disjuntores unipolares, incl. Barramento 150A	UN	1,00
1589	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	2,00
1590	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 15 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	3,00
1591	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	3,00
1592	Fornecimento e instalação de tomada saida para antena, de embutir	UN	7,00
16	**SUBESTAÇÃO AÉREA 225KVA E GRUPO GERADOR**		
1601	Poste de concreto duplo T h=11m e carga nominal 1000kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	UN	1,00
1602	Perfil U 75x900mm com suporte - fornecimento e instalação	UN	1,00
1603	Parafuso de máquina 5/8" x 450mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
1604	Porca quadrada 5/8" - fornecimento e instalação	UN	24,00
1605	Execução de Mureta de alvenaria nas dimensões 2,00x1,60m	UN	1,00
1606	Parafuso de máquina 5/8" x 500mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
1607	Cabo Bloqueado 35 mm² de aluminio - fornecimento e instalação	M	26,00
1608	Parafuso olhal 5/8" x 500mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
1609	Grampo de ancoragem para cabo 35mm² - fornecimento e instalação	UN	3,00
1610	Alça preformada de distribuição - cabo de 2 a 1/0 AWG - fornecimento e instalação	UN	3,00
1611	Manilha sapatilha de 15KV - fornecimento e instalação	UN	3,00
1612	Gancho de suspensão - fornecimento e instalação	UN	3,00
1613	Transformador trifasico 225KVA 13,8KV - 220/127V - fornecimento e instalação	UN	1,00
1614	Elo fusível de 15k - fornecimento e instalação	UN	3,00
1615	Grampo paralelo bimetálico para cabo de 10mm² 1/0 IPARAF	UN	3,00
1616	Cabo de cobre nú 50mm² - fornecimento e instalação	M	42,00
1617	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,80x0,80x0,60m	UN	1,00
1618	Quadro de distribuição com flange 60x60x30cm - fornecimento e instalação	UN	1,00
1619	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 500A 600v, fornecimento e instalacao	UN	1,00
1620	Haste de aterramento 5/8" para spda - fornecimento e instalação	UN	11,00
1621	Grampo de linha viva cabo principal 10mm² - fornecimento e instalação	UN	3,00
1622	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	M	120,00
1623	Terminal de compressão para cabo 240mm² - fornecimento e instalação	UN	10,00
1624	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação	M	18,00
1625	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação	UN	6,00
1626	Luva para eletroduto, pvc, roscável, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação.	UN	8,00
1627	Bucha para eletroduto, em alumínio, DN 110 mm (4") - fornecimento e instalação.	UN	4,00
1628	Arruela em alumínio, com rosca, de 4", para eletroduto - fornecimento e instalação	UN	4,00

Senac Fecomércio Sesc

1629	Conjunto de medição indireta - fornecimento e instalação	UN	1,00
1630	Para-raio polímero 15 kV, kA - fornecimento e instalação	UN	3,00
1631	Quadro de barramento 800A (3 fases+neutro+terra) - fornecimento e instalação	UN	1,00
1632	Chave fusível XS 100A com elo 10K - fornecimento e instalação	UN	3,00
1633	Isolador tipo bastão 15KV	UN	3,00
1634	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	10,00
1635	Fornecimento e instalação de GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL ou similar, com potência de 220 / 200 kVA - 176 / 160 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático com Conjunto de atenuadores de ruído para instalação em sala de alvenaria, projetados para redução do nível de ruído para 55dB(A) @ 1,5 metros (75dB(A) @ 7,0 metros) e Porta acústica complementar ao sistema de tratamento acústico, em aço, com dimensão de 1100 x 2100 mm (L x A), com vão livre de 890 x 1890 mm (L x A)	UN	1,00
17	***CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMA DE SOM***		
1701	Tomada de rede RJ-45 - fornecimento e instalação	UN	164,00
1702	Certificação de ponto lógico	UN	164,00
1703	NVR 32 canais, fornecimento e instalação	UN	1,00
1704	Switch (10/100)BaseTX - 24 portas - fornecimento e instalação	UN	2,00
1705	Switch (10/100)BaseTX - 48 portas - fornecimento e instalação	UN	1,00
1706	Switch (10/100)BaseTX/PoE - 24 portas - fornecimento e instalação	UN	1,00
1707	Rack 19" com guia de cabos vertical fechado e perfil de montagem, aberto	UN	1,00
1708	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN	56,00
1709	Fornecimento e instalação de caixa de PVC, de sobrepor, sistema X	UN	7,00
1710	Caixa de embutir no piso saída (2)x70mm - altura 60mm, com tampa, incl Tomada RJ-45 para piso	UN	19,00
1711	Caixa de embutir no piso saída (2)x70mm - altura 65mm, com tampa, incl Tomada RJ-45 para piso	UN	2,00
1712	Cabo UTP-6 (24AWG)	M	3.855,00
1713	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalação	UN	15,00
1714	Tomada para telefone RJ11 - fornecimento e instalação	UN	3,00
1715	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	833,00
1716	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	108,00
1717	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	M	16,00
1718	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	M	43,00
1719	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação.	M	25,00
1720	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação.	M	1,00
1721	Conector RCA2 macho - fornecimento e instalação	UN	10,00
1722	Caixa de som multiuso portátil 100W, com sistema bluetooth, micro SD, USB, FM, com bateria, HAYONIK ou similar, embutida no forro	UN	40,00
1723	Cabo RCA 2x0,35mm dupla blindagem 6,00mm	M	197,00
1724	Fornecimento e instalação de Câmera IP DOME 2MP 4mm DS-2CD1121 ou similar	UN	8,00
1725	Fornecimento e instalação de Câmera IP BULLET 3MP 2,8mm DS-2CD1031 ou similar	UN	11,00
1726	Fornecimento e instalação de Câmera IP SPEED DOME 2MP 23X ZOOM DS-2DE4225IW-DE ou similar	UN	2,00
18	***SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO***		

111