

3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,00
3.9	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	140,00
3.10	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	75,00
3.11	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	268,00
3.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	292,26
3.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	780,00
3.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.560,00
3.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.560,00
4	EXECUÇÃO DE CANALETA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	5,50
4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,30
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	780,00
4.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	58,00
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	50,40
5	DIVERSOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



5.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	200,00
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,52
MURO ANTIGO - SEDE ARNOLDO PERES			
6 TRABALHO EM TERRA			
6.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m ³	44,00
6.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	48,00
6.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	61,00
6.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	65,00
6.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	803,00
6.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	480,00
6.7	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	480,00
6.8	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	19,98
7 CONFEÇÃO DE CANALETA E PINGADEIRA			
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
MURO FÓRUM AZARIAS			
8 DIVERSOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÃO FÓRUM EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - 4ª,6ª E 7ª VARA DE FAMÍLIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.01	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,77
2.02	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	7,40
2.03	CAIXA COLETORA	und	2,00
3	DRYWALL E REVESTIMENTOS		
3.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	72,28
3.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	144,56
3.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,56
3.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,56
4	ESQUADRIAS		
4.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LIXEIRA FÓRUM CÍVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 20,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 120,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³ 3,00
2.2	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN 2,00
2.3	CAIXA COLETORA	UND 2,00
3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m² 70,00
3.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 120,00
4 INSTALAÇÕES		
4.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN 3,00
4.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M 10,00
4.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN 3,00
4.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN 3,00
5 ESQUADRIAS		
5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m² 2,00
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m² 70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



OBRA : FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS 5 ANDAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1			
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
2			
2.01	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	106,70
2.02	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,50
2.03	DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO	M2	7,92
2.04	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,74
2.05	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	4,00
2.06	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8,00
2.07	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	5,46
2.08	CAIXA COLETORA	UND	1,00
DRYWALL E REVESTIMENTOS			
3			
3.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	81,31
3.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,44
3.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	7,92
3.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	181,50
3.05	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	181,50
3.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	181,50
ESQUADRIAS			
4			
4.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.02	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	15,64
5 APARELHOS E METAIS			
5.01	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.02	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.03	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.04	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
5.05	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,00
5.06	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
6 SERVIÇOS DIVERSOS			
6.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	100,00
6.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,61
6.03	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



OBRA : REFORMA DA COMARCA DO FÓRUM DE PRESIDENTE FIGUEIREDO			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.400,00
2.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,00
2.03	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	47,50
2.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
2.06	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	200,00
2.07	CAIXA COLETORA	und	10,00
2.08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EM TRANSPORTE	DIA	1,00
3 PAVIMENTAÇÃO P/ ACESSO A SALA PRESO			
3.01	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	15,00
3.02	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,70
3.03	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,70
3.04	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	57,00
4 TRIBUNAL DO JURI			
4.01	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	400,00
4.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	48,30
4.03	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M3	42,75
4.04	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06ydb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.05	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,30
4.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	90,00
4.07	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	780,00
4.08	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,00
4.09	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	60,00
5	GARAGEM DO JUIZ		
5.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	4,00
5.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,00
5.03	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,70
5.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
5.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	140,00
5.06	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,50
5.07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,50
5.08	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	30,00
6	COBERTURA		
6.01	FORUM		
6.01.01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	513,00
6.01.02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06.xd8

Este documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



6.01.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	580,00
6.01.04	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	513,00
6.01.05	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	252,00
6.01.06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	156,00
6.01.07	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	100,00
6.01.08	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
6.01.09	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	35,00
6.01.10	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	513,00
6.02	GARAGEM DO JUIZ		
6.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	52,00
6.02.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	52,00
7	PINTURA DO PRÉDIO		
7.01	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	924,71
7.02	APLICACÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	924,71
7.03	APLICACÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.04	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.05	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
7.06	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	924,71
8	PINTURA EM MURO DE ALVENARIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



8.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	406,62
8.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	406,62
8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	406,62
9	PINTURA EM GRADIL METÁLICO DO MURO, BRISE FACHADA, POSTES E PORTÕES		
9.01	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	581,80
10	PINTURA DE CALÇADAS		
10.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	98,38
10.02	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	327,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.01	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UN	60,00
11.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.040,00
11.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
11.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
11.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.09	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	220,00
11.10	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	8,00
11.11	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	14,00
11.12	LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W - ÁREA EXTERNA - FORN E INST.	UN	1,00

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022

Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



11.13	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	21,00
11.14	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
11.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
11.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.20	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	15,00
11.21	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	50,00
12	ESQUADRIAS		
12.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
12.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	34,00
12.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,56
12.04	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,00
12.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	2,23
13	LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

14



13.01	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	60,00
14.02	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	78,00
14.03	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	200,00
14.04	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST.	m²	450,00
14.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	645,00

✍️

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

15



OBRA : REFORMA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CORPO TÉCNICO		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.800,00
2.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	119,87
2.03	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	200,00
2.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
2.05	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	145,00
2.06	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	400,00
2.07	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	99,26
2.09	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	10,00
2.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	328,00
2.11	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	214,90
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	170,00
2.13	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	60,00
2.14	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	134,26
2.15	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	120,66
2.16	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	100,00
2.17	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	270,00
2.19	CAIXA COLETORA	und	10,00
3	REVESTIMENTO/DIVISÓRIAS		
3.01	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST.	M2	600,00
3.02	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,00
3.03	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	214,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	360,00
3.05	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	73,50
3.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	135,99
COBERTURA			
4			
4.01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	87,00
4.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	357,50
4.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
4.04	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	29,00
4.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
4.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
4.07	ESTRUTURA METALICA EM TESOIRAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	253,00
PINTURA			
5			
5.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	924,71
5.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.972,80
5.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	924,71
5.06	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	116,20
5.07	PINTURA ACRÍLICO EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	382,22
5.08	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	250,00
5.09	TEXTURA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	290,00
5.10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICO COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	20,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6			
6.01	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UN	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



6.02	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	10,00
6.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
6.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
6.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00
6.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
6.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
6.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	187,00
6.13	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	11,00
6.14	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	23,00
6.15	LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W - ÁREA EXTERNA - FORN E INST.	UN	5,00
6.16	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	26,00
6.17	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
6.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
6.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00
6.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
6.27	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T-10A - FORN E INST.	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



7			
ESQUADRIAS			
7.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
7.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	34,00
7.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,44
8			
HIDRÁULICA			
08.01	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
08.02	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
08.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
08.04	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.05	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.06	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
08.07	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
08.08	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
08.09	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
08.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00
08.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9			
SERVIÇOS DIVERSOS			
09.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	300,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	280,00
09.03	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	9,00
09.04	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	164,75
09.05	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



09.06	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	40,00
09.07	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	62,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS E BORRACHAS HENCOH

ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	90776	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
SERVIÇOS					
2.1	72687	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	500,00
2.2	95135	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	50,00
2.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	10,00
2.4	94575	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	19,00
2.5	84889	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	UN	14,00
2.6	85421	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	90,00
2.7	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	90,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x88

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

20



PLANILHA ORÇAMENTARIA - 1º LOTE DE REVITALIZAÇÃO FORUM MINISTRO HENOCH REIS: 7ª VARA CRIMINAL, VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO, JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS, ADEQUAÇÕES DA COMARCA DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE, GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI, ESTACIONAMENTO DE APOIO - PRÉDIO ARNOLDO PERES, MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES, VARA DE REGISTRO PÚBLICO E USUCAPIÃO, TRATAMENTO DE PISO E FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS E ANDAR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÕES DAS OBRAS - CORPO TÉCNICO		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00
1.03	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
2	7ª VARA CRIMINAL		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
2.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	324,42
2.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	25,00
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
2.1.4	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	70,00
2.1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
2.1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
2.2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	324,42
2.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	324,42
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
2.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	969,46
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	79,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

21



2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
2.4	FORRO		
2.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	353,22
2.5	ESQUADRIAS		
2.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00
2.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
2.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00
2.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
2.6	APARELHOS E METAIS		
2.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
2.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
2.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
2.6.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.6.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.6.8	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	8,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



2.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	90,00
2.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
2.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90,00
2.7.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	100,00
2.7.5	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	6,00
2.7.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
2.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
2.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40,00
2.7.10	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
2.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
2.7.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	110,00
2.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	40,00
2.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
2.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	40,00
2.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	80,00
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
2.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
2.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
2.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



2.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
2.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
2.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
2.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
2.9	RODAPÉ		
2.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	314,14
2.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	314,14
2.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
2.10.1	CAIXA COLETORA	UND	15,00
2.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	353,22
2.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	7.450,96
3	VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
3.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	246,97
3.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	25,00
3.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	82,85
3.1.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
3.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
3.2	PAREDES E PAINÉIS		
3.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	246,97
3.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	246,97
3.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,84
3.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x48

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	25,68
3.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
3.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,51
3.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
3.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	99,80
3.4	FORRO		
3.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	364,69
3.5	ESQUADRIAS		
3.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
3.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
3.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00
3.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
3.6	APARELHOS E METAIS		
3.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
3.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
3.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

25



3.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
3.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
3.6.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
3.6.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.6.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.6.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	90,00
3.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
3.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90,00
3.7.4	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	100,00
3.7.5	LUMINARIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	6,00
3.7.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00
3.7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
3.7.10	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
3.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.7.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	115,00
3.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	45,00
3.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
3.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO	M	50,00
3.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	60,00
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
3.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
3.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
3.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
3.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
3.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
3.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
3.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
3.9	RODAPÉ		
3.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	302,93
3.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	302,93
3.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.10.1	CAIXA COLETORA	UND	15,00
3.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5,00
3.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6.896,17
4	JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
4.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M²	382,92
4.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	51,53
4.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	711,90
4.1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	20,00
4.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,30
4.2	PAREDES E PAINÉIS		
4.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	382,92
4.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	382,92
4.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.200,56
4.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
4.4	FORRO		
4.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	420,02
4.5	ESQUADRIAS		
4.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18,00
4.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
4.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00
4.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
4.6	APARELHOS E METAIS		
4.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
4.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Eudym...

28

A

PC

A



4.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
4.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
4.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
4.6.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
4.6.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4.6.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4.6.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.7	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	95,00
4.7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
4.7.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	95,00
4.7.3	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	140,00
4.7.4	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	8,00
4.7.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
4.7.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00
4.7.9	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00

Enclipe

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



4.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
4.7.12	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	180,00
4.7.13	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	40,00
4.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
4.7.15	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	100,00
4.7.16	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	75,00
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
4.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
4.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
4.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
4.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
4.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
4.9	RODAPÉ		
4.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	370,51
4.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	370,51
4.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.10.1	CAIXA COLETORA	UND	21,00
4.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	420,02
4.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.817,86
4.11	CONSTRUÇÃO DOS 5 NOVOS BANHEIROS		
4.11.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	123,08

30

Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



4.11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,54
4.11.5	I IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	61,54
4.11.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	175,60
4.11.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	175,60
4.11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	175,60
4.11.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,00
4.11.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	42,95
4.11.11	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	42,95
4.11.12	I SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	UND	5,00
4.11.13	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST	M2	10,00
4.11.14	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST	M2	5,00
4.11.15	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	M2	10,00
5	DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
5.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M²	227,02
5.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	25,00

Evilim Xavier
31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022

Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



5.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	82,85
5.1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	100,00
5.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ATÉ 8 CM	M2	10,00
5.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	15,54
5.2	PAREDES E PAINÉIS		
5.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	227,02
5.2.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	193,53
5.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	627,33
5.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	120,00
5.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	71,22
5.4	FORRO		
5.4.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	197,41
5.5	ESQUADRIAS		
5.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
5.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
5.5.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
5.5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	50,00
5.6	APARELHOS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x48

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

Enelign Xavier

32



5.6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
5.6.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
5.6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
5.6.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
5.6.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
5.6.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,50
5.6.7	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX	M	10,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	56,00
5.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
5.7.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	64,00
5.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.7.5	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	120,00
5.7.6	LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	UN	8,00
5.7.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
5.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

Evelyn Lourenço

33



5.7.11	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORN E INST.	M	120,00
5.7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
5.7.13	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	80,00
5.7.14	RETIRADA DE LUMINÁRIA	UND	35,00
5.7.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
5.7.16	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	50,00
5.7.17	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UND	70,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
5.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
5.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
5.8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
5.8.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
5.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,60
5.8.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,60
5.9	RODAPÉ		
5.9.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	303,02
5.9.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	303,02
5.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.10.1	CAIXA COLETORA	UND	8,00
5.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,41
5.10.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6.300,19
6	REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO FÓRUM MINISTRO HENOCH REIS		
6.1	COBERTURA E PROTEÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

34



6.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.000,00
6.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.000,00
6.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	300,00
6.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	500,00
6.1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.000,00
6.1.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	1.000,00
7	ADEQUAÇÕES DA COMARCA DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE		
7.1	ADEQUAÇÕES DA COMARCAR DO INTERIOR DE BENJAMIN CONSTANCE		
7.1.1	PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST.	M2	178,41
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
7.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
8	GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI		
8.1	GABINETE DESEMBARGADOR FLÁVIO PASCARELLI		
8.1.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	60,00
9	ESTACIONAMENTO DE APOIO - PRÉDIO ARNOLDO PERES		
9.1	TRABALHOS EM TERRAS		
9.1.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.000,00
9.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.000,00
9.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	15,00

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



9.1.4	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	und	5,00
9.1.5	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	57,00
9.1.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M ³	20,00
9.1.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	5,70
9.1.8	CONCRETO FCK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M ³	10,00
9.1.9	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	15,00
9.1.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00
9.1.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M ²	5,98
9.1.12	LASTRO DE AREIA COM AREIA GROSSA	M ³	7,27
9.1.13	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M ²	30,00
9.1.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M ²	15,00
9.1.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
9.1.16	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	15,00
9.1.17	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00
9.1.18	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	30,00
9.2	REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00
9.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	200,00
11	MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES		
11.1	MURO + GRADIL ESCOLA DOS SERVIDORES		
11.1.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

36



11.1.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	63,20
11.1.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	9,00
11.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	646,67
11.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	646,67
11.1.6	TEXTURA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	156,00
11.1.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	97,50
12	VARA DE REGISTRO PÚBLICO E USUCAPIÃO		
12.1	SALA DE AUDIÊNCIA		
12.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M ²	29,15
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
12.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	58,30
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	58,30
12.5	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	15,44
13	TRATAMENTO DE PISO		
13.1	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 7º VARA CRIMINAL		
13.1.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	148,34
13.1.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	148,34
13.2	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÂNSITO		
13.2.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	159,37
13.2.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	159,37
13.3	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - JUIZADO ESPECIALIZADO NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER		
13.3.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	170,66
13.3.1	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	170,66
13.4	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E ACESSIBILIDADE		
13.4.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	397,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



13.4.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	397,15
13.5	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 4º ANDAR SETOR 1		
13.5.1	CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M2	87,69
13.5.2	POLIMENTO E LAPIDAÇÃO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR	M3	87,69
13.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
13.6.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	11.629,82
14	FORUM CIVEL EUZA MARIA NAICE DE VASCONCELLOS - VARAS CIVEIS 5 ANDAR		
14.1	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO - 7º VARA CRIMINAL		
14.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120,00
14.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	328,02
14.1.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00
14.1.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
14.1.7	1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,00
14.1.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.000,00
14.2	DRYWALL E REVESTIMENTOS		
14.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	189,59
14.2.2	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	328,02
14.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.213,38
14.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.213,38

Renelyn Xavier 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



14.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.213,38
14.2.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
14.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.213,38
14.3	ESQUADRIAS		
14.31	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
14.32	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
14.33	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	60,00
14.34	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UND	5,00
14.35	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



OBRA : PISO VINILICO GABINETE DESEMBARGADOR					
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
EXECUÇÃO DO PISO VINILICO					
1.1	98673	SINAPI	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	65,84
1.2	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XXM	500,00
1.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

Erlym Xavier
39

Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR (EASTJAM) / PROCON / RAMAL DE ENERGIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
2	FORRO EASTJAM		
2.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	208,73
2.02	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	282,00
2.03	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	490,73
2.04	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m / mês	200,00
3	GUARDA CORPO		
3.01	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	10,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.01	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	50,00
4.02	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	50,00
4.03	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	50,00
4.04	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	120,00
4.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
4.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
4.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
4.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
4.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
5	ESQUADRIAS		
5.01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
6	FORRO PROCON		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021

24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

40



6.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	241,91
6.02	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	241,91
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.01	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	UN	50,00
7.02	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	55,00
7.03	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	50,00
7.04	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	120,00
7.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.07	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
7.08	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
7.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
8	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CASA DE JUSTIÇA		
8.01	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED 100W	UN	20,00
8.02	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/ BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	UN	20,00
9	RAMAL DE ENTRADA		
9.01	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	4,00
9.02	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	20,00
9.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	801,01
9.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	576,92
9.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
9.07	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
9.09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,00
9.11	ELETROCALHA METÁLICA 150X100MM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	110,00

41
Eudyrson Lourenço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



10	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		m ²	432,48
10.2	CAIXA COLETORA		und	8,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Adequação do Isolamento Acústico da 2ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescentes - Fórum Ministro Henoch Reis					
ITEM	CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
2			SERVIÇOS		
2.1	72297	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	600,00
2.2	95135	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	50,00
	97040	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	65,25
2.3	95372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL, AF. 06/2017	M2	65,25
2.4	90115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P	M2	65,25
2.6	90673	SINAPI	FISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF. 06/2018	M2	175,90
2.7					
3			LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59
Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

Evangelina

42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REVITALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORREGEDORIA E DESEMBARGADOR WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00
1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,00
2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,46
3	PAREDES E PAINEIS		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUTAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	83,43
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	264,53
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	166,86
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	264,53
4	RODAPE		
4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	37,62
5	ELETRICA / DADOS MOVEIS		
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	15,00
5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	8,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	20,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	50,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	70,00
7.2	CAIXA COLETORA	und	2,00
	CORREGEDORIA - 8º ANDAR		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,75
3	PAREDES E PAINEIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59

Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas



3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	44,09
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	194,04
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	88,18
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	194,04
4	RODAPE		
4.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	21,44
5	ELÉTRICA / DADOS MOVEIS		
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	8,00
5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	4,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	15,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	30,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	47,22
7.2	CAIXA COLETORA	und	1,00
	DESEMBARGADOR WELLINGTON JOSÉ DE ARAUJO		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,87
3	PAREDES E PAINÉIS		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	7,34
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	168,50
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,68
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	168,50
4	RODAPE		
4.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	6,12
5	ELÉTRICA / DADOS MOVEIS		
5.1	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
24/02/2022, 05:59


Chave de Impressão: 06x08

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas




5.2	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	5,00
5.3	PONTO DE LÓGICA / TELEFONIA	UN	12,00
	CANALETA PVC - ELETRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	M	20,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	16,73
7.2	CAIXA COLETORA	und	1,00


Manaus - Amazonas, 04 de Fevereiro de 2022.


 Rommel Pinheiro Akel


Secretário de Infraestrutura - TJAM.


 Evelyn Guerra Xavier da Silva

Coordenadora de Obras e Projetos - TJAM.


 Robson Júnior Pereira Peres

Analista Judiciário - Especialidade em Engenharia Civil - TJAM.


 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982498/2021, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 982498/2021
 24/02/2022, 05:59
 Chave de Impressão: 06xd8

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 45 folhas

45





198/239
CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA

DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Eu, Wenceslau Abtibol, Engenheiro Eletricista, CPF: 075.299.372-00, CREA 0404473849, **DECLARO** que serei o(a) responsável técnico **ENG.ELETRICISTA** da empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, caso a mesma seja a vencedora da Concorrência nº 003/2023 - com objeto "Construção do Novo Fórum de Justiça Dr. Luiz Augusto Santa Cruz, na Comarca do Município de Iranduba-AM, situado na Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico deste Edital".

Manaus, 21 de Março de 2023.

WENCESLAU Assinado de forma
ABTIBOL:0752 digital por WENCESLAU
9937200 ABTIBOL:07529937200
Dados: 2023.03.21
15:46:05 -04'00'

WENCESLAU ABTIBOL
CPF: 075.299.372-00
CREA 0404473849



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999112/2023
 Emissão: 28/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: cxZd7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WENCESLAU ABTIBOL
 Registro: 0404473049
 CPF: 075.299.372-00
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 08/08/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 04/08/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AWG ENGENHARIA EIRELI
 Registro: 0000003984
 CNPJ: 08.768.086/0001-09
 Data Início: 01/08/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

944381/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WENCESLAU ABTIBOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WENCESLAU ABTIBOL**
Registro: **0404473849** RNP: **0404473849**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **AM20150005044** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2015** Baixada em: **09/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A W G ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MURAD ABDEL AZIZ** CPF/CNPJ: **514.595.822-68**
Endereço do contratante: **AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO** Nº: **14-A**
Complemento: Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69058090**
Contrato: Celebrado em: **07/04/2015**
Valor do contrato: **R\$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO** Nº: **14-A**
Complemento: Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69058090**
Data de início: **08/04/2015** Conclusão efetiva: **08/06/2015**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **MURAD ABDEL AZIZ** CPF/CNPJ: **514.595.822-68**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAIXADORA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère;**

Observações

- Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão Trifásica, Aérea de 225 kVA - COMPARTILHADA; - Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, para atender a Academia de Musculação AZ Fitness.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944381/2018
16/07/2018, 12:55
c0b4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: c0b4x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 65 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: feleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/07/2018, às 10:09.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AWG Engenharia Ltda.**, instalada no endereço **Rua Maranhão, nº 23 – Flores, Manaus – AM**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.768.086/0001-09**, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Eletricista Wenceslau Abtibol, RNP **040447384-9**, **2537-D CREA/AM**, executou de forma satisfatória os serviços de **Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão, Trifásica, Aérea de 225 kVA – Compartilhada e Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, para atender a Academia AZ Fitness, localizada na Av. Visconde de Porto Seguro, Nº 14-A – Flores, Manaus/AM, ART Nº AM20150005044** conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATOCONTRATANTE: **MURAD ABDEL AZIZ**CPF: **514.595.822-68**CONTRATO: **S/Nº**PRAZO CONTRATUAL: **08/04/20015 À 08/06/2015**ART Nº **AM20150005044****CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

**SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO, TRIFÁSICA, AÉREA DE 225 KVA –
COMPARTILHADA**

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	Subestação Aérea 225 kVA		
1.1	Alça preformada distrib. para cabo Al 2 AWG (DG 4542)	pc	03
1.2	Arame galvanizado Ø 3/16"	kg	01
1.3	Arruela para eletroduto de 4"	pc	04
1.4	Arruela quadrada 2 1/4" furo Ø 1 1/16"	pc	22
1.5	Bucha de Alumínio para eletroduto 4"	pc	04
1.6	Cabo de alumínio nu 2 AWG (25 mm²)	kg	15
1.7	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 240 mm² / 1 kV	m	96
1.8	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 95 mm² / 1 kV	m	30
1.9	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 70 mm² / 1 kV	m	90
1.10	Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 35 mm² / 750 V	m	150
1.11	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	50
1.12	Cabo de cobre isolado # 6 mm²	m	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09

Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

1.13	Caixa com Barramento de 1.000 A (9 circuitos trifásicos)	PS.	01
1.14	Caixa de medição trifásica	PS.	07
1.15	Caixa de derivação metálica 9 saídas	PS.	02
1.16	Caixa para TC'S	PS.	01
1.17	Chave seccionadora tripolar blindada de 400 A	PS.	01
1.18	Disjuntor Termomagnético trifásico em caixa moldada de 630 A/600 V com disparador	PS.	01
1.19	Conector cunha para cabo 2 AWG	PS.	03
1.20	Conector aterramento reforçado para haste de terra	PS.	18
1.21	Conector parafuso fendido KS-23	PS.	06
1.22	Conector com estribo para cabo 2 CA - tipo Cunha - vermelho	PS.	03
1.23	Cruzeta de madeira 90 x 115 x 2400 mm tipo N	PS.	04
1.24	Curva 90º PVC Ø 4"	PS.	04
1.25	Eletroduto PVC de Ø 4" - 3 m	PS.	04
1.26	Eletroduto Galv. classe pesada de Ø 4" - 3 m	PS.	02
1.27	Fio de cobre nu 4 AWG (16 mm²)	kg	03
1.28	Fusível NH 300 A, 500 V	PS.	03
1.29	Gancho de suspensão	PS.	03
1.30	Grampo de cerca tipo "U"	kg	01
1.31	Grampo de linha viva	PS.	03
1.32	Haste de aterramento Ø 5/8" x 2,40 m	PS.	12
1.33	Isolador de disco suspensão 15 kV	PS.	06
1.34	Luva eletroduto de PVC 4"	PS.	04
1.35	Manilha sapatilha - ATC 12M	PS.	03
1.36	Mão francesa normal 710 mm X 32 mm X 7 mm	PS.	12
1.37	Parafuso de cithal 5/8" x 500 mm	PS.	06
1.38	Parafuso francês cabeça abaulada 3/8" x 4 1/2 (115 mm)	PS.	06
1.39	Parafuso de máquina Ø 5/8" x 350 mm	PS.	06
1.40	Para-raio AT polimérico 12 kV, 10 kA com ferragens	PS.	03
1.41	Porca quadrada Ø 5/8"	PS.	10
1.42	Suporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kaf - 240 mm	PS.	01
1.43	Suporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kaf - 270 mm	PS.	01
1.44	Poste de concreto circular 11/1.000 kaf	PS.	01
1.45	Terminal a compressão para cabos de cobre 240 mm²	PS.	36
1.46	Terminal a compressão para cabos de cobre 95 mm²	PS.	16
1.47	Terminal a compressão para cabos de cobre 70 mm²	PS.	16
1.48	Terminal a compressão para cabos de cobre 35 mm²	PS.	48
1.49	Fita Isolante	PS.	03
1.50	Fita de auto fusão	PS.	02
1.51	Transformador trifásico 225 kVA / 220 - 127 V, a óleo	PS.	01

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	Materiais		
1.1	Abraçadeira tipo "D" chaveta de 2"	un.	90
1.2	Barra Chata em alumínio 5/8" x 1/8" x 6.000 mm	m	15
1.3	Bucha e parafuso S8	un.	200
1.4	Cabo de cobre nú 50 mm²	m	130
1.5	Cabo de cobre nú 35 mm²	m	250
1.6	Caixa de inspeção com tampa	un.	08
1.7	Conector para haste 5/8" de terra	un.	08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09


Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

1.8	Conector parafuso fendido para cabo de 35 mm ²	un.	24
1.9	Conector parafuso fendido para cabo de 50 mm ²	un.	36
1.10	Fita metálica perfurada	rolo	01
1.11	Haste de aterramento Ø 5/8"x 2,40 m	un.	08
1.12	Parafuso para telha sextavado com vedação 1 1/2 x 1/4	un.	150

Manaus-AM, 04 de outubro 2017.

AZ FITNESS



MURAD ABDEL AZIZ
 RG.: 104.254.0
 CPF.: 514.595.822-68
 Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09
Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas



CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA

WT

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2023 TJ/AM

A empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.902.784/0001-43**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **William Farias Sabbá**, portador da Carteira de Identidade nº. 675745-6, do CPF nº. 161.325.802-04 e CREA 0401298990, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme o acórdão TCU nº 1174/2008- Plenário e em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)


W. T. Construções e Comércio Ltda
William Felipe D. Sabbá
Sócio - Administrador
CPF: 897.987.832-04

Manaus-AM, 21 de Março de 2023


W. T. Construções e Comércio Ltda
William Farias Sabbá
Engenheiro Civil CREA 4984/AM
C.P.F. 161.325.802-04



(92) 9.9191 - 9613

@

williamfds@hotmail.com

TRAVESSA VERDI, 21 - Aleixo, Manaus - AM, 69060-210



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
13200313771		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas					
Nome: <u>W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME</u>					
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
					Nº FCN/REMP
					 AME2200213242
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANÇO	
<u>MANAUS</u> Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
			Nome: _____		
			Assinatura: _____		
			Telefone de Contato: _____		
<u>24 Maio 2022</u> Data					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):				Processo em Ordem À decisão	
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		_____/_____/_____ Data	
_____		_____		_____ Responsável	
_____		_____			
_____		_____			
<input type="checkbox"/> NÃO		<input type="checkbox"/> NÃO			
_____/_____/_____ Data		_____/_____/_____ Data			
_____ Responsável		_____ Responsável			
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
_____/_____/_____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.086-4	AME2200213242	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA/ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.902.784/0001-43 NIRE 1320031377-1 em 07/11/1995

RUA 02, CJ HUSCAR ANGELIM, 21 ALEIXO
CEP: 69060-210 – MANAUS/AM

PEÇAS COMPONENTES DO BALANÇO:

- Balanço Sintético
- DRE
- DMPL
- DFC
- Índices Econômicos e Financeiros
- Notas Explicativas

**Manaus/AM
2021**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Contêm este balanço, 11 (onze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 11, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2021 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

insc. Estadual: Isento

Manaus, 01 de Janeiro de 2021.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 00902784/000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
ATIVO	2.576.583,84	3.034.876,99
ATIVO CIRCULANTE	1.948.560,56	2.286.100,18
DISPONÍVEL	1.606.657,18	1.960.356,77
NUMERÁRIOS EM CAIXA	60,29	62,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.602,58	725.690,91
APLICAÇÕES	1.556.994,31	1.234.603,22
CRÉDITOS	335.164,33	302.830,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.361,92
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.844,90	2.844,90
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	332.319,43	298.623,82
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.739,05	22.912,77
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.739,05	22.912,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.023,28	748.776,81
IMOBILIZADO	628.023,28	748.776,81
TANGÍVEL	1.126.555,54	1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(498.532,26)	(377.778,73)
PASSIVO	2.576.583,84	3.034.876,99
PASSIVO CIRCULANTE	119.014,41	243.075,89
FORNECEDORES	8.633,03	79.362,28
FORNECEDORES	8.633,03	79.362,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.993,16	112.783,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.993,16	112.783,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.288,60	22.820,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.288,60	22.820,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	25.152,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	25.152,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.099,62	1.957,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.099,62	1.957,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	46.993,16
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.993,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.569,43	2.744.807,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.457.569,43	2.744.807,94
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.557.569,43	1.844.807,94

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 807.087.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.052-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784/000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
VENDAS DE SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3.421.046,91	5.336.279,20
	3.421.046,91	5.336.279,20
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		
=(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	181.166,69	298.803,15
	181.166,69	298.803,15
RECEITA LÍQUIDA	3.239.880,22	5.037.476,05
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
=CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.400.411,22	3.514.382,09
	2.400.411,22	3.514.382,09
LUCRO BRUTO	839.469,00	1.523.093,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	259.890,80	292.362,82
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.143,87	21.484,30
	396.034,67	313.847,12
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	443.434,33	1.209.246,84
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	19.908,60	25.600,83
=RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	81.269,33	54.454,24
	61.360,73	28.863,41
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS		
=OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	37.874,50	5.378,97
	37.874,50	5.378,97
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTO SOBRE O LUCRO	542.669,66	1.243.479,22
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	46.677,98	62.532,69
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	76.533,69	96.339,15
=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	419.457,89	1.084.607,38

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0882861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, C.J Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2021

	CAP. SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCRO	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL P. LIQUIDO
Saldo em 31/12/2020	900.000,00			1.844.807,94	2.744.807,94
Aumento de Capital				0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital				0,00	0,00
Distribuição de Dividendos				-557.095,91	-557.095,91
Ajustes de Ex. Anteriores				-149.600,49	-149.600,49
Resultado Líquido do Exercício				419.457,89	419.457,89
Saldo em 31/12/2021	900.000,00	0,00	0,00	1.557.569,43	2.457.569,43

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1.1	Resultado Líquido do Exercício	
	(±) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	419.457,89
	(+) Depreciação e Amortização	
	(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	120.753,53
	(±) Aumento ou diminuição de contas a receber	-149.600,49
	(±) Aumento ou diminuição de estoques	0,00
	(±) Aumento ou diminuição de adiantamento a fornecedores	0,00
	(±) Aumento ou diminuição de outros ativos	1.361,92
	(±) Aumento ou diminuição de despesas do exercício seguinte	-33.695,61
	(±) Aumento ou diminuição de contas a pagar	16.173,72
	(±) Aumento ou diminuição de outros passivos	-70.729,25
	(±) Aumento ou diminuição de obrigações fiscais	-20.010,53
		32.468,22
	(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	316.179,40
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
	(+) Alienação do imobilizado	
	(+) Alienação de investimentos	0,00
	(-) Aquisição de imobilizado	0,00
	(-) Aquisição de investimentos	0,00
		0,00
	(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
	(+) Integralização de capital	
	(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00
	(+) Empréstimos tomados	0,00
	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00
	(-) Pagamentos de empréstimos/debêntures	557.095,91
		112.783,08
	(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	-669.878,99
4. Variação do Caixa / Equivalente		-353.699,59
	A Saldo Inicial Caixa / Equivalente	
	B Saldo Final Caixa / Equivalente	1.960.356,77
5.	Variação do Caixa / Equivalente = (B - A)	1.606.657,18
		-353.699,59

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 2021

Participação de Capital de Terceiros =	ET	=	119.014,41	=	
	PL	=	2.457.569,43	=	0,05
Composição do Endividamento	PC	=	119.014,41	=	
	ET	=	119.014,41	=	1,00
Imobilização do Patrimônio Líquido	AP	=	628.023,28	=	
	PL	=	2.457.569,43	=	0,26
Endividamento Total	PC+PELP	=	119.014,41	=	
	AT	=	2.576.583,84	=	0,05
Imobilização dos Rec. Não Correntes	AP	=	628.023,28	=	
	PL+PE	=	2.457.569,43	=	0,26
Liquidez Geral	AC+ARLP	=	1.948.560,56	=	
	PC+PELP	=	119.014,41	=	16,37
Liquidez Corrente	AC	=	1.948.560,56	=	
	PC	=	119.014,41	=	16,37
Liquidez Seca	AC-E	=	1.948.560,56	=	
	PC	=	119.014,41	=	16,37
Liquidez Imediata	DISP	=	1.606.657,18	=	
	PC	=	119.014,41	=	13,50
Giro do Ativo	VL	=	3.239.880,22	=	
	AT	=	2.576.583,84	=	1,26
Solvência	AT	=	2.576.583,84	=	
	PC+PELP	=	119.014,41	=	21,65
Índice de Capitalização	PL	=	2.457.569,43	=	
	AT	=	2.576.583,84	=	0,95

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
31/12/2021

1

Contexto Operacional

A W. T. Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com sede à Rua 02, nº 21 Conjunto Huascar Angelim Aleixo CEP: 69060-210– Manaus - AM teve o início de suas atividades em 07/11/1995, sua atividade principal é construção de edifícios. A empresa adota o regime de tributação lucro presumido.

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a Norma Técnica NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e, representam apropriadamente a posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa.

2

Resumo das principais práticas contábeis

a. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b. Ativos circulante e não circulante

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização.

c. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados transação a transação, em valor presente.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

3

Caixa e Equivalentes de Caixa

<u>Caixa Administrativo</u>	
<u>Bancos Conta Movimento</u>	60,29;
.Banco Bradesco	
.Banco Inter	693,63;
	48.908,95.

4

Obrigações Tributárias

O valor de R\$ 55.288,60 refere-se aos impostos e contribuições abaixo relacionados.

.IRPJ a Recolher	32.707,09;
.CSLL a Recolher	22.326,08;
.IRRF s/ Salários 0561	199,80;
.ISS Retido na Fonte	55,63.

5

Ajustes de Exercícios Anteriores

À luz dos procedimentos adotados por ocasião dos ajustes de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial, os fatos identificados que derem causa a esses ajustes foram contabilizados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pela Demonstração de Resultado do Exercício, fazendo constar apenas na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Visando à correta interpretação do desempenho e da evolução patrimonial e financeira da empresa, e a necessidade de se alinhar cada vez mais com as práticas contábeis internacionais, ressalta-se a predominância da essência sobre a forma. Para os erros que provocaram aumento ou redução indevido do resultado e que foram detectados após o encerramento dos seus respectivos períodos, o procedimento contábil seguido pela empresa foi o seguinte:

- a) Lançamento de ajuste a débito ou a crédito da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em contrapartida às contas patrimoniais ora ajustadas, conforme abaixo:
 - Débito de R\$ 148.238,57, conta patrimonial Disponível;
 - Débito de R\$ 1.361,92, conta Patrimonial fornecedores.

6

Capital Social

O Capital Social em 31/12/2021 é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, conforme 6ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada, datada de 14 de Janeiro de 2014, registrada em 06 de Fevereiro de 2014 na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 470972



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

Sócios	Porcentagem	Capital
William Farias Sabba	90%	R\$ 810.000,00
William Felipe Domingues Sabbá	10%	R\$ 90.000,00
TOTAL	100%	R\$ 900.000,00

7

Resultado Financeiro

a-) Receitas Financeiras

(+) Rendimento de Aplicação Financeira	72.831,35
(+) Receitas de Juros Sobre Capital Próprio	4.914,68
(+) Atualização Monetária Ativa	3.523,30
(=) Soma das receitas financeiras	81.269,33

b-) Despesas Financeiras

(-) Tarifa Bancária	1.684,80
(-) Multas	418,15
(-) Juros Passivos	1.631,93
(-) Juros sobre Financiamento	16.173,72
(=) Soma das despesas financeiras	19.908,60

(a-b) – Resultado financeiro	61.360,73
------------------------------	-----------

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

William Felipe Domingues Sabba
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. Do artigo 1184 do Código Civil Brasileiro (Lei 20.406 de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

A administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais, declara que não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, declara que documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade visando realizar os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e inidônea, fornecendo toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2021.

Os registros dos fatos contábeis foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuadas sob a total responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

William Felipe Domingues Sabba

Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso

Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este balanço, 11 (onze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 11, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2021 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.086-4	AME2200213242	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

SA

W

D

V A



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 0090283000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1993, RG Nº 19317395 SSP-AM, CPF 897.987.832-04, AVENIDA EPHIGENIO SALLES, Nº 2240, APTO 131, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 24 de maio de 2022.

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
Assinado digitalmente por certificação A3





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, de CNPJ 00.902.784/0001-43 e protocolado sob o número 22/027.086-4 em 25/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1200898, em 25/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
417.334.952-15	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
897.987.832-04	WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/05/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/027.086-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2022, às 12:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/027.086-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027.086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quarta-feira, 25 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1200898 em 25/05/2022 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 06902784000143 e protocolo 220270864 - 25/05/2022. Autenticação: 91F997569B92AF867517D4C1A5EC6C9FAEFDA27. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/027,086-4 e o código de segurança 1JT4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200313771	CNPJ 00.902.784/0001-43
NOME EMPRESARIAL W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signalário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	00902784000143	W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA:00902784000143	280729476571098618 8322599250	25/03/2022 a 25/03/2023	Sim
Contador	41733495215	DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO:41733495215	768140782943558463 1	21/12/2020 a 21/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C
1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2022 às 11:13:52

63.5A.80.13.14.AA.AA.08
37.E9.9E.D9.3E.55.3A.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**
 NIRE: **13200313771**
 CNPJ: **00.902.784/0001-43**
 Número de Ordem: **3**
 Natureza do Livro: **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**
 Município: **Manaus**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **07/11/1995**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **14365**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**
 Natureza do Livro: **Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral**
 Número de ordem: **3**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **14365**
 Data de início: **01/01/2021**
 Data de término: **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.031.259,27	R\$ 333.686,20
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 1.031.259,27	R\$ 333.686,20
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (58.266,15)	R\$ (18.853,27)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (58.266,15)	R\$ (18.853,27)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 972.993,12	R\$ 314.832,93
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (845.516,60)	R\$ (702.682,14)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (619.509,93)	R\$ (554.755,73)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (226.006,67)	R\$ (147.926,41)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 127.476,52	R\$ (387.849,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (73.987,20)	R\$ (49.640,56)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (67.986,58)	R\$ (47.162,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (6.000,62)	R\$ (2.478,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.332,65)	R\$ (510,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.578,53)	R\$ (4.708,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.245,88	R\$ 4.197,84
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 50.156,67	R\$ (438.000,11)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.910,70	R\$ 6.513,99
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 3.910,70	R\$ 6.513,99
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS.		R\$ 54.067,37	R\$ (431.486,12)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (26.526,39)	R\$ (9.206,43)
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (26.526,39)	R\$ (9.206,43)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 27.540,98	R\$ (440.692,55)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 27.540,98	R\$ (440.692,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.902.784/0001-43

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 333.686,20	R\$ 505.751,39
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 333.686,20	R\$ 505.751,39
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.853,27)	R\$ (11.443,71)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.853,27)	R\$ (11.443,71)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 314.832,93	R\$ 494.307,68
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (702.682,14)	R\$ (689.710,48)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (554.755,73)	R\$ (563.549,14)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (147.926,41)	R\$ (126.161,34)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (387.849,21)	R\$ (195.402,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.640,56)	R\$ (68.491,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (47.162,10)	R\$ (64.239,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.478,46)	R\$ (4.251,82)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (510,34)	R\$ 607,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.708,18)	R\$ (5.120,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.197,84	R\$ 5.728,46
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (438.000,11)	R\$ (263.286,23)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 6.513,99	R\$ 16.500,25
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 6.513,99	R\$ 16.500,25
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (431.486,12)	R\$ (246.785,98)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (9.206,43)	R\$ (9.324,63)
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (9.206,43)	R\$ (9.324,63)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (440.692,55)	R\$ (256.110,61)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (440.692,55)	R\$ (256.110,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.902.784/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 505.751,39	R\$ 1.114.815,68
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 505.751,39	R\$ 1.114.815,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.443,71)	R\$ (68.443,13)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (11.443,71)	R\$ (68.443,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 494.307,68	R\$ 1.046.372,55
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (689.710,48)	R\$ (653.241,94)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (563.549,14)	R\$ (542.597,27)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (126.161,34)	R\$ (110.644,67)
LUCRO BRUTO		R\$ (195.402,80)	R\$ 393.130,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.491,12)	R\$ (208.202,57)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (64.239,30)	R\$ (87.244,09)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (4.251,82)	R\$ (120.958,48)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 607,69	R\$ 56.120,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.120,77)	R\$ (5.108,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.728,46	R\$ 61.229,15
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (263.286,23)	R\$ 241.048,58
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 16.500,25	R\$ 10.720,31
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 16.500,25	R\$ 10.720,31
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (246.785,98)	R\$ 251.768,89
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (9.324,63)	R\$ (61.079,43)
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (9.324,63)	R\$ (61.079,43)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (256.110,61)	R\$ 190.689,46
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (256.110,61)	R\$ 190.689,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.114.815,68	R\$ 1.466.793,64
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 1.114.815,68	R\$ 1.466.793,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (68.443,13)	R\$ (82.426,58)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (68.443,13)	R\$ (82.426,58)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.046.372,55	R\$ 1.384.367,06
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (653.241,94)	R\$ (354.776,66)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (542.597,27)	R\$ (341.666,47)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (110.644,67)	R\$ (13.110,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 393.130,61	R\$ 1.029.590,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (208.202,57)	R\$ (69.700,42)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (87.244,09)	R\$ (61.245,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (120.958,48)	R\$ (8.455,11)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 56.120,54	R\$ 5.142,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.108,61)	R\$ (4.971,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 61.229,15	R\$ 10.113,88
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 241.048,58	R\$ 965.032,82
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 10.720,31	R\$ 4.139,95
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 10.720,31	R\$ 4.139,95
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 251.768,89	R\$ 969.172,77
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (61.079,43)	R\$ (43.601,18)
(-) IRPJ E CSLL		R\$ (61.079,43)	R\$ (43.601,18)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 190.689,46	R\$ 925.571,59
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 190.689,46	R\$ 925.571,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.034.876,99	R\$ 2.371.708,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.286.100,18	R\$ 1.644.195,41
DISPONIVEL		R\$ 1.960.356,77	R\$ 1.324.104,48
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 62,64	R\$ 7.145,56
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 725.690,91	R\$ 111.253,44
APLICAÇÕES - BRADESCO		R\$ 4.369,67	R\$ (4,71)
APLICAÇÕES - INTER		R\$ 253.211,24	R\$ 312.922,24
APLICAÇÃO - XP INVESTIMENTOS		R\$ 977.022,31	R\$ 892.787,95
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 302.830,64	R\$ 301.221,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.361,92	R\$ 9.200,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.844,90	R\$ 2.844,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 298.623,82	R\$ 289.176,69
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 22.912,77	R\$ 18.869,34
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 22.912,77	R\$ 18.869,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 748.776,81	R\$ 727.513,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 748.776,81	R\$ 727.513,06
TANGIVEL		R\$ 1.126.555,54	R\$ 1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (377.778,73)	R\$ (399.042,48)
PASSIVO		R\$ 3.034.876,99	R\$ 2.371.708,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 243.075,89	R\$ 207.756,32
FORNECEDORES		R\$ 79.362,28	R\$ 26.034,34
FORNECEDOR DE MERCADORIA		R\$ 79.362,28	R\$ 20.697,79
FORNECEDOR DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 5.336,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.783,08	R\$ 84.587,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 112.783,08	R\$ 84.587,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.820,38	R\$ 21.741,57
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 21.150,17	R\$ 21.459,23
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.670,21	R\$ 282,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 26.152,65	R\$ 17.373,17
SALÁRIOS E DEMAIS PROVISÕES		R\$ 20.267,77	R\$ 14.057,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.884,88	R\$ 3.316,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.957,50	R\$ 58.019,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.957,50	R\$ 58.019,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.744.807,94	R\$ 2.116.958,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.844.807,94	R\$ 1.216.958,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.844.807,94	R\$ 1.216.958,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.371.708,47	R\$ 2.188.533,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.644.195,41	R\$ 1.493.083,90
DISPONIVEL		R\$ 1.324.104,48	R\$ 886.293,30
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 7.145,56	R\$ 19.367,28
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 111.253,44	R\$ 112.219,56
(-) APLICAÇÕES - BRADESCO		R\$ (4,71)	R\$ (4,71)
APLICAÇÕES - INTER		R\$ 312.922,24	R\$ (4.779,03)
APLICAÇÃO - XP INVESTIMENTOS		R\$ 892.787,95	R\$ 759.490,20
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 289.866,68
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 289.866,68
CRÉDITOS		R\$ 301.221,59	R\$ 302.098,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 9.200,00	R\$ 10.800,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.844,90	R\$ 3.347,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 289.176,69	R\$ 287.950,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.869,34	R\$ 14.825,91
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 18.869,34	R\$ 14.825,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 727.513,06	R\$ 695.449,80
IMOBILIZADO		R\$ 727.513,06	R\$ 694.349,80
TANGIVEL		R\$ 1.126.555,54	R\$ 1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (399.042,48)	R\$ (432.205,74)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
CRIPTOMOEDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
PASSIVO		R\$ 2.371.708,47	R\$ 2.188.533,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 207.756,32	R\$ 280.692,16
FORNECEDORES		R\$ 26.034,34	R\$ 32.070,76
FORNECEDOR DE MERCADORIA		R\$ 20.697,79	R\$ 28.908,73
FORNECEDOR DE SERVIÇO		R\$ 5.336,55	R\$ 3.162,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.587,31	R\$ 56.391,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.587,31	R\$ 56.391,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.741,57	R\$ 21.674,93
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 21.459,23	R\$ 21.543,23
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 282,34	R\$ 131,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.373,17	R\$ 16.890,52
SALÁRIOS E DEMAIS PROVISÕES		R\$ 14.057,00	R\$ 12.979,19
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.316,17	R\$ 3.911,33
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 58.019,93	R\$ 153.664,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 58.019,93	R\$ 153.664,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.116.958,99	R\$ 1.860.848,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.216.958,99	R\$ 960.848,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.216.958,99	R\$ 960.848,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.188.533,70	R\$ 2.220.644,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.493.083,90	R\$ 1.536.357,50
DISPONIVEL		R\$ 886.293,30	R\$ 1.196.751,52
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 19.367,28	R\$ 10.792,99
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 112.219,56	R\$ 61.727,35
(-) APLICAÇÕES - BRADESCO		R\$ (4,71)	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES - INTER		R\$ (4.779,03)	R\$ 368.215,37
APLICAÇÃO - XP INVESTIMENTOS		R\$ 759.490,20	R\$ 756.015,81
CLIENTES		R\$ 289.866,68	R\$ 0,02
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 289.866,68	R\$ 0,02
CRÉDITOS		R\$ 302.098,01	R\$ 328.823,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 10.800,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.347,40	R\$ 2.844,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 287.950,61	R\$ 325.978,58
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.825,91	R\$ 10.782,48
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 14.825,91	R\$ 10.782,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 695.449,80	R\$ 684.286,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 694.349,80	R\$ 661.186,54
TANGIVEL		R\$ 1.126.555,54	R\$ 1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (432.205,74)	R\$ (465.369,00)
INTANGIVEL		R\$ 1.100,00	R\$ 23.100,00
CRÍPTOMOEDAS		R\$ 1.100,00	R\$ 23.100,00
PASSIVO		R\$ 2.188.533,70	R\$ 2.220.644,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 280.692,16	R\$ 172.613,04
FORNECEDORES		R\$ 32.070,76	R\$ 12.985,78
FORNECEDOR DE MERCADORIA		R\$ 28.908,73	R\$ 10.185,78
FORNECEDOR DE SERVIÇO		R\$ 3.162,03	R\$ 2.800,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 56.391,54	R\$ 28.195,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 56.391,54	R\$ 28.195,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.674,93	R\$ 60.496,37
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 21.543,23	R\$ 60.368,56
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 131,70	R\$ 127,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.890,52	R\$ 1.528,07
SALÁRIOS E DEMAIS PROVISÕES		R\$ 12.979,19	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.911,33	R\$ 1.528,07
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 153.664,41	R\$ 69.407,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 153.664,41	R\$ 69.407,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 46.993,16	R\$ 46.993,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.860.848,38	R\$ 2.001.037,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 960.848,38	R\$ 1.101.037,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 960.848,38	R\$ 1.101.037,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.902.784/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.220.644,04	R\$ 2.576.583,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.536.357,50	R\$ 1.925.460,56
DISPONIVEL		R\$ 1.196.751,52	R\$ 1.583.557,18
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 10.792,99	R\$ 60,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 61.727,35	R\$ 49.602,58
APLICAÇÕES - INTER		R\$ 368.215,37	R\$ 769.537,88
APLICAÇÃO - XP INVESTIMENTOS		R\$ 756.015,81	R\$ 764.356,43
CLIENTES		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
CRÉDITOS		R\$ 328.823,48	R\$ 335.164,33
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.844,90	R\$ 2.844,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 325.978,58	R\$ 332.319,43
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.782,48	R\$ 6.739,05
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.782,48	R\$ 6.739,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 684.286,54	R\$ 651.123,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 661.186,54	R\$ 628.023,28
TANGIVEL		R\$ 1.126.555,54	R\$ 1.126.555,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (465.369,00)	R\$ (498.532,26)
INTANGIVEL		R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00
CRÍPTOMOEDAS		R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00
PASSIVO		R\$ 2.220.644,04	R\$ 2.576.583,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 172.613,04	R\$ 119.014,41
FORNECEDORES		R\$ 12.985,78	R\$ 8.633,03
FORNECEDOR DE MERCADORIA		R\$ 10.185,78	R\$ 4.668,66
FORNECEDOR DE SERVIÇO		R\$ 2.800,00	R\$ 3.964,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.195,77	R\$ 46.993,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 28.195,77	R\$ 46.993,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 60.496,37	R\$ 55.288,60
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 60.368,56	R\$ 55.232,97
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 127,81	R\$ 55,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.528,07	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.528,07	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 69.407,05	R\$ 8.099,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 69.407,05	R\$ 8.099,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.993,16	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 46.993,16	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 46.993,16	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.001.037,84	R\$ 2.457.569,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.101.037,84	R\$ 1.557.569,43
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.101.037,84	R\$ 1.557.569,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

234/239

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Número de Ordem do Livro: 3

Entidade: **W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** CNP 00.902.784/0001-43

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	900.000,00	1.844.807,94	2.744.807,94
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Colligadas	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	900.000,00	0,00	900.000,00
Saldo Final em 31.03.2021		1.216.958,99	2.116.958,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.937A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Versão 9.0.1 do Visualizador

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

235/239

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

W.T.

Número de Ordem do Livro: 3

WT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNP 00.902.784/0001-43

Entidade: WT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)
Capital Social Integralizado (R\$)	900.000,00	1.216.958,99	2.116.958,99
Saldo Inicial em 01.04.2021	0,00	0,00	0,00
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 30.06.2021	900.000,00	960.848,38	1.860.848,38

Este documento é parte integrante da ~~escrituração~~ ~~de~~ ~~escrituração~~ cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.01.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



236/239

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Número de Ordem do Livro: 3

Entidade: W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNP 00.902.784/0001-43

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Histórico	Codigo de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2021	900.000,00	960.848,38	1.860.848,38
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(-)-50.500,00	(-)-50.500,00
Lucro Líquido do Período	0,00	190.689,46	190.689,46
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 30.09.2021	900.000,00	1.101.037,84	2.001.037,84

Notas

Este documento é parte integrante de ~~escrituração~~ cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.CH.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.1 do Visualizador

237/239

Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **W T CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** Número de Ordem do Livro: **3**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNP **00.902.784/0001-43**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2021	900.000,00	1.101.037,84	2.001.037,84
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Colligadas	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2021	900.000,00	1.557.569,43	2.457.569,43

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.93.7A.6F.2C.EB.1D.BC.F5.5B.5C.C1.E0.68.D0.BF.C6.54.ED.F1-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Versão 9.0.1 do Visualizador

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO
REGISTRO..... : AM-010003/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.334.952-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 26/02/2023 as 22:19:53.
Válido até: 27/05/2023.
Código de Controle: 3231.4685.7523.2298.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 006707465

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

W.T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, residente na TRAVESSA VERDI, N.21, ,
ALEIXO, CEP: 69060-210, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.902.784/0001-43. ****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0006707465



W.T

W.T