



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600064744

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2223683689

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

2 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 05193500000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/028.513-6	AMN2223683689	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 0519350000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 05.193.500/0001-00

Pelo presente instrumento, JOSÉ BRITO FILHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Sebastião-GO, nascido em 07/08/1973, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade 040264651-7 CREA/AM e do CPF 342.606.092-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Rua Botsuana, nº 11, quadra 98, Bairro Nova Cidade, CEP: 69.097-348, na qualidade de empresário da empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Adolfina Areal Souto, nº 2, Ap. C, Cj. Iça Paraíba, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-560, Manaus/AM, inscrita no CNPJ: 05.193.500/0001-00, cujo ato constitutivo se encontra arquivado na JUCEA/AM sob nº 13600064744 em 03/05/2002, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.193.500/0001-00, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – Fica estabelecida a alteração do capital social que anteriormente era de R\$: 3.000.000,00 (três milhões reais), sendo elevado para o valor de R\$ 4.500.000,00, (quatro milhões e quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente legal do país.

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 05.193.500/0001-00

Pelo presente instrumento, **JOSÉ BRITO FILHO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Sebastião-GO, nascido em 07/08/1973, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade 040264651-7 CREA/AM e do CPF 342.606.092-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Rua Botsuana, nº 11, quadra 98, Bairro Nova Cidade, CEP: 69.097-348, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, atualizar o ato constitutivo da **EMPRESA**



INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob o nome de **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Adolfini Areal Souto, nº 2, Ap. C, Cj. Iça Paraíba, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-560, Manaus/AM, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetos sociais serão:

- 4120-4/00: Construção de Edifícios;
- 2330-3/01: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 4212-0/00: Construções de obras de arte especiais;
- 4213-8/00: Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- 4221.9/03: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05: Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/02: Obras de irrigação;
- 4292-8/01: Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02: Obras de montagem industrial;
- 4321-5/00: Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/03: Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;
- 4322-3/01: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;



4329-1/03: Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4329-1/05: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;

4329-1/99: Outras obras de instalações em construções. não especific. anteriormente;

4330-4/99: Outras obras de acabamento da construção;

4330-4/03: Obra de acabamento em gesso e estuque;

4330-4/01: Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/04: Serviço de pintura em geral;

4330-4/02: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4399-1/01: Administração de obras;

4399-1/02: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/05: Perfuração e construção de poços de água;

4744-0/99: Comércio varejista de materiais de construção em geral;

3011-3/01: Construção de embarcações de grande porte;

5021-1/02: Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2002, seu prazo de duração é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 4.500.000,00, (quatro milhões e quinhentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente legal do país.

CLÁUSULA QUINTA

Será administrada por seu titular **JOSÉ BRITO FILHO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**.



CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício social se dará no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único – A empresa, por resolução de seu titular, poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via, de acordo com a legislação em vigor.

Manaus/AM, 25 de maio de 2022.

JOSÉ BRITO FILHO
Titular





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/028.513-6	AMN2223683689	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 0519350000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, de CNPJ 05.193.500/0001-00 e protocolado sob o número 22/028.513-6 em 31/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1203146, em 02/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2022, às 12:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/028.513-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 02 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 0519350000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lycin Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lycin Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.	Razão Social						
10388201	CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA						
Razão Social Reduzida				Fantasia		Tipo (E/P)	
CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIREL				CONSTRUMAIS		Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até
Tributável	ME	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /

CNPJ/CPF	I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo	
05193500000100	ISENTO	/ /	Não	Não		Não	

Natureza Jurídica						
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA						
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade
06/08/2002	10/02/2018	0	/ /	/ /		Prestação de Serviços

Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
0	JOSE RICARDO DA COSTA QUEIROZ			2	0	0	1073070	
Autônomo		Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo		N.º Cons. Prof.	
0 -		Por Ano	1					

Nº Conselho Prof:	Nº Processo Isenção	Data Processo	Nº Revisão Cadastral	Revisado
	0	/ /	0	Sim

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário
49943	11501023034500030			20,00	0,00

Bairro	Logradouro	Número	CEP	Telefone
ADRIANÓPOLIS	RUA - ADOLFINA AREAL SOUTO	2	69057560	92 33467455

Município	Complemento	UF
MANAUS	AP C, CJ ICA PARAIBA	AM

Loteamento	Quadra no Loteamento	Lote no Loteamento
	0	0

E-Mail	FAX
brito.engenharia@hotmail.com	92 33467455

Endereço de Domicílio Fiscal

Endereço	Número	Bairro
RUA - ADOLFINA AREAL SOUTO	2	ADRIANÓPOLIS

Município	Complemento	CEP	UF
MANAUS	AP C CJ ICA PARAIBA	69057560	AM

E-Mail	Telefone	FAX
brito.engenharia@hotmail.com	92 33467455	

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social	Registro
13200408667	03/06/2013			4500000,00	

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
233030200	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



233030102	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM S	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432910500	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPO	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
429280101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432150001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
421200001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Primário	Tipo 5	0 - Não Incidente
422190300	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040100	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
474409900	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432230301	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439910100	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
422270200	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432910301	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432910401	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
301130100	CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE	Primário	Tipo 5	0 - Não Incidente
422190500	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	Primário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432919999	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS A	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
502110200	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTER	Primário	Tipo 5	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
7.06.1	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT	Secundária
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON	Secundária
7.10.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBL	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
14.06.1	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 2 de Agosto de 2023

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.193.500/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:18:02 do dia 23/09/2024 , com validade até o dia 23/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bDyPLVa5tFeCSkq7DEIN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.193.500/0001-00 DUNS®: 89*****79
Razão Social: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/10/2024
Receita Municipal	Validade:	13/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/09/2024 11:35

CPF: 342.XXX.XXX-20 Nome: JOSE BRITO FILHO

Ass: _____

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.193.500/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUMAIS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 30.11-3-01 - Construção de embarcações de grande porte 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ADOLFINA AREAL SOUTO	NÚMERO 2	COMPLEMENTO AP C CJ ICA PARAIBA
CEP 69.057-560	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		ENDEREÇO ELETRÔNICO BRITO.ENGENHEIRO@HOTMAIL.COM
TELEFONE (92) 8449-9889		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023** às **10:12:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.193.500/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ADOLFINA AREAL SOUTO	NÚMERO 2	COMPLEMENTO AP C CJ ICA PARAIBA
---	--------------------	---

CEP 69.057-560	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRITO.ENGENHEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (92) 8449-9889
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023** às **10:12:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Nome Fantasia:

Logradouro: **RUA ADOLFINA AREAL SOUTO**

Número: **2**

Bairro: **ADRIANOPOLIS**

CNPJ: **05.193.500/0001-00**

Área Ocupada: **20.00**

Complemento: **AP C CJ ICA PARAIBA**

CEP: **69057560**

Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **10388201**

Cadastro Imobiliário: **49943**

Protocolo: **AMP2200141203**

Data da Expedição: **11/04/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4399-1/01	Administração de obras
2330-3/01.02	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
3011-3/01	Construção de embarcações de grande porte
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4222-7/02	Obras de irrigação
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/53A3TPLH>



Scan QR Code



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.193.500/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:18 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.

Código de controle da certidão: **B4B4.FE34.BB1D.5225**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.193.500/0001-00
Razão Social: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA PENSADOR 62 / CHAPADA / MANAUS / AM / 69050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407151202151302

Informação obtida em 23/09/2024 11:42:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Certidão n°: 64369575/2024

Expedição: 18/09/2024, às 11:55:03

Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.193.500/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

221383/2024

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA ADOLFINA AREAL SOUTO, Nº: 2, CEP: 69057560**
BAIRRO: **ADRIANÓPOLIS** COMPLEMENTO: **AP C CJ ICA PARAIBA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10388201**
CNPJ/CPF : **05193500000100**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

13/09/2024

Observação:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 13/10/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº221383/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **96D.0CA.773.FD0**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 13/09/2024



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 54787300
Data: 04/09/2024
Hora: 11:14:44
Válida até: 04/10/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 05.193.500/0001-00 - CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data: 18/09/2024
Hora: 11:09:50**

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2024091800009

Válida até 18/10/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 05.193.500/0001-00 - CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600064744	CNPJ 05.193.500/0001-00	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80118640259	FRANCISCO LIMA DE ARAUJO:80118640259	233065334681580386 5	04/11/2021 a 03/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05193500000100	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:05193500000100	162288063714101309 92	23/02/2023 a 23/02/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	80118640259	FRANCISCO LIMA DE ARAUJO:80118640259	233065334681580386 5	04/11/2021 a 03/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.
9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2023 às 15:15:39
8A.B8.B5.AC.77.3B.28.C9
5C.7F.EE.AA.E6.59.6A.91

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
NIRE	13600064744
CNPJ	05.193.500/0001-00
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6094

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6094
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.616.115,69	R\$ 2.806.539,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.102.547,74	R\$ 1.373.578,05
DISPONÍVEL		R\$ 1.423.457,61	R\$ 1.479.750,86
CAIXA		R\$ 1.117.795,42	R\$ 1.309.945,42
CAIXA GERAL		R\$ 1.117.795,42	R\$ 1.309.945,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 305.662,19	R\$ 169.805,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4575 - C/C 46-1		R\$ 115.604,88	R\$ 61.594,38
BANCO SANTANDER - AG. 3438 - C/C 13000281-1		R\$ 190.057,31	R\$ 108.211,06
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (983.630,80)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (983.630,80)
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (983.630,80)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 679.090,13	R\$ 877.457,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 74.606,91	R\$ 343.848,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 74.606,91	R\$ 343.848,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 604.483,22	R\$ 533.609,22
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.725,34	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 599.757,88	R\$ 533.609,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.513.567,95	R\$ 1.432.960,98
IMOBILIZADO		R\$ 1.513.567,95	R\$ 1.432.960,98
IMÓVEIS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
EDIFÍCIOS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.365.815,93)	R\$ (1.446.422,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (386.569,00)	R\$ (408.688,99)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (40.276,39)	R\$ (43.265,14)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (665.882,05)	R\$ (704.733,28)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (273.088,49)	R\$ (289.735,49)
PASSIVO		R\$ 3.616.115,69	R\$ 2.806.539,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 297.050,42	R\$ 505.262,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 247.177,49
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 247.177,49
EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 247.177,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 132.653,90	R\$ 138.958,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 132.653,90	R\$ 138.958,97
ISS A RECOLHER		R\$ 19.037,93	R\$ 19.037,93
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 16.183,78	R\$ 15.136,73
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 18.070,56	R\$ 18.680,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 30.648,65	R\$ 35.611,48
PIS A RECOLHER		R\$ 8.304,32	R\$ 8.457,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 40.408,66	R\$ 41.116,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 918,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 164.396,52	R\$ 119.126,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.791,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 11.791,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 152.605,52	R\$ 119.126,48
INSS A RECOLHER		R\$ 82.650,71	R\$ 82.650,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 69.954,81	R\$ 36.475,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.319.065,27	R\$ 2.301.276,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
SÓCIO - JOSÉ BRITO FILHO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 319.065,27	R\$ 319.065,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 319.065,27	R\$ 319.065,27
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 319.065,27	R\$ 319.065,27
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ (1.017.789,18)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.017.789,18)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.017.789,18)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.806.539,03	R\$ 3.498.794,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.373.578,05	R\$ 2.146.440,86
DISPONÍVEL		R\$ 1.479.750,86	R\$ 2.269.608,38
CAIXA		R\$ 1.309.945,42	R\$ 2.235.511,28
CAIXA GERAL		R\$ 1.309.945,42	R\$ 2.235.511,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 169.805,44	R\$ 34.097,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4575 - C/C 46-1		R\$ 61.594,38	R\$ 34.219,10
BANCO SANTANDER - AG. 3438 - C/C 13000281-1		R\$ 108.211,06	R\$ (122,00)
(-) CLIENTES		R\$ (983.630,80)	R\$ (1.216.763,37)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (983.630,80)	R\$ (1.216.763,37)
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (983.630,80)	R\$ (1.216.763,37)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 877.457,99	R\$ 980.841,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 343.848,77	R\$ 488.527,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 343.848,77	R\$ 488.527,47
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 533.609,22	R\$ 492.313,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 533.609,22	R\$ 492.313,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 112.754,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 112.754,72
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 112.754,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.432.960,98	R\$ 1.352.354,01
IMOBILIZADO		R\$ 1.432.960,98	R\$ 1.352.354,01
IMÓVEIS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
EDIFÍCIOS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.446.422,90)	R\$ (1.527.029,87)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (408.688,99)	R\$ (430.808,98)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (43.265,14)	R\$ (46.253,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (704.733,28)	R\$ (743.584,51)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (289.735,49)	R\$ (306.382,49)
PASSIVO		R\$ 2.806.539,03	R\$ 3.498.794,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 505.262,94	R\$ 462.615,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 247.177,49	R\$ 205.719,58
EMPRÉSTIMOS		R\$ 247.177,49	R\$ 205.719,58
EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 247.177,49	R\$ 205.719,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 138.958,97	R\$ 149.761,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 138.958,97	R\$ 149.761,76
ISS A RECOLHER		R\$ 19.037,93	R\$ 19.037,93
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 15.136,73	R\$ 14.478,58
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 18.680,25	R\$ 19.534,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 35.611,48	R\$ 45.299,65
PIS A RECOLHER		R\$ 8.457,76	R\$ 8.457,77
COFINS A RECOLHER		R\$ 41.116,82	R\$ 41.116,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 918,00	R\$ 1.836,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 119.126,48	R\$ 107.134,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 119.126,48	R\$ 107.134,28
INSS A RECOLHER		R\$ 82.650,71	R\$ 77.502,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 36.475,77	R\$ 29.631,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.301.276,09	R\$ 3.036.179,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
SÓCIO - JOSÉ BRITO FILHO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
RESERVAS		R\$ 319.065,27	R\$ (352.068,87)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 319.065,27	R\$ (352.068,87)
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 319.065,27	R\$ (352.068,87)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (1.111.751,88)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (1.111.751,88)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (1.111.751,88)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.498.794,87	R\$ 4.266.460,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.146.440,86	R\$ 2.994.713,23
DISPONÍVEL		R\$ 2.269.608,38	R\$ 2.253.998,92
CAIXA		R\$ 2.235.511,28	R\$ 2.240.311,28
CAIXA GERAL		R\$ 2.235.511,28	R\$ 2.240.311,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.097,10	R\$ 13.687,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4575 - C/C 46-1		R\$ 34.219,10	R\$ 13.687,64
(-) BANCO SANTANDER - AG. 3438 - C/C 13000281-1		R\$ (122,00)	R\$ 0,00
(-) CLIENTES		R\$ (1.216.763,37)	R\$ (551.065,97)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (1.216.763,37)	R\$ (551.065,97)
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (1.216.763,37)	R\$ (551.065,97)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 980.841,13	R\$ 1.242.781,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 488.527,47	R\$ 771.738,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 488.527,47	R\$ 771.738,27
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 492.313,66	R\$ 471.042,76
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 492.313,66	R\$ 471.042,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 112.754,72	R\$ 48.999,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 112.754,72	R\$ 48.999,25
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER		R\$ 112.754,72	R\$ 48.999,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.352.354,01	R\$ 1.271.747,04
IMOBILIZADO		R\$ 1.352.354,01	R\$ 1.271.747,04
IMÓVEIS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
EDIFÍCIOS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.527.029,87)	R\$ (1.607.636,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (430.808,98)	R\$ (452.928,97)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (46.253,89)	R\$ (49.242,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (743.584,51)	R\$ (782.435,74)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (306.382,49)	R\$ (323.029,49)
PASSIVO		R\$ 3.498.794,87	R\$ 4.266.460,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 462.615,62	R\$ 131.737,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 205.719,58	R\$ (118.661,28)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 205.719,58	R\$ (118.661,28)
EMPRESIMOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 205.719,58	R\$ (118.661,28)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 149.761,76	R\$ 181.203,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 149.761,76	R\$ 181.203,41
ISS A RECOLHER		R\$ 19.037,93	R\$ 19.037,93
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 14.478,58	R\$ 23.389,40
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 19.534,97	R\$ 23.564,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 45.299,65	R\$ 54.987,82
PIS A RECOLHER		R\$ 8.457,77	R\$ 9.863,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 41.116,86	R\$ 47.605,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.836,00	R\$ 2.754,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 107.134,28	R\$ 69.195,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 107.134,28	R\$ 69.195,02
INSS A RECOLHER		R\$ 77.502,33	R\$ 39.563,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 29.631,95	R\$ 29.631,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.036.179,25	R\$ 4.134.723,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
SÓCIO - JOSÉ BRITO FILHO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (352.068,87)	R\$ (352.068,87)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (352.068,87)	R\$ (352.068,87)
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (352.068,87)	R\$ (352.068,87)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (1.111.751,88)	R\$ (13.208,01)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.111.751,88)	R\$ (13.208,01)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.098.543,87
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.111.751,88)	R\$ (1.111.751,88)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.266.460,27	R\$ 4.636.953,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.994.713,23	R\$ 3.445.813,32
DISPONÍVEL		R\$ 2.253.998,92	R\$ 1.398.971,28
CAIXA		R\$ 2.240.311,28	R\$ 1.398.971,28
CAIXA GERAL		R\$ 2.240.311,28	R\$ 1.398.971,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.687,64	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 4575 - C/C 46-1		R\$ 13.687,64	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - AG. 3438 - C/C 13000281-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CLIENTES		R\$ (551.065,97)	R\$ 37.047,55
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (551.065,97)	R\$ 37.047,55
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (551.065,97)	R\$ 37.047,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.242.781,03	R\$ 2.009.794,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 771.738,27	R\$ 1.470.865,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 771.738,27	R\$ 1.470.865,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 471.042,76	R\$ 538.929,07
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 471.042,76	R\$ 538.929,07
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 48.999,25	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 48.999,25	R\$ 0,00
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER		R\$ 48.999,25	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.271.747,04	R\$ 1.191.140,07
IMOBILIZADO		R\$ 1.271.747,04	R\$ 1.191.140,07
IMÓVEIS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
EDIFÍCIOS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.607.636,84)	R\$ (1.688.243,81)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (452.928,97)	R\$ (475.048,96)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (49.242,64)	R\$ (52.231,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (782.435,74)	R\$ (821.286,97)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (323.029,49)	R\$ (339.676,49)
PASSIVO		R\$ 4.266.460,27	R\$ 4.636.953,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 131.737,15	R\$ 136.953,39
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (118.661,28)	R\$ 0,00
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (118.661,28)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (118.661,28)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 181.203,41	R\$ 60.914,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 181.203,41	R\$ 60.914,55
ISS A RECOLHER		R\$ 19.037,93	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 23.389,40	R\$ 34.298,30
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 23.564,62	R\$ 26.616,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 54.987,82	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 9.863,76	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 47.605,88	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.754,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 69.195,02	R\$ 76.038,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 69.195,02	R\$ 76.038,84
INSS A RECOLHER		R\$ 39.563,07	R\$ 39.563,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 29.631,95	R\$ 36.475,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.134.723,12	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
SÓCIO - JOSÉ BRITO FILHO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (352.068,87)	R\$ 0,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (352.068,87)	R\$ 0,00
(-) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ (352.068,87)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (13.208,01)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (13.208,01)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.098.543,87	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.111.751,88)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.442.766,29	R\$ 467.044,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.442.766,29	R\$ 467.044,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (266.167,14)	R\$ (27.695,73)
(-) ISS		R\$ (52.614,27)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (103.284,50)	R\$ (14.011,33)
(-) (-) PIS		R\$ (22.378,29)	R\$ (3.035,79)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (37.182,42)	R\$ (5.044,08)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (50.707,66)	R\$ (5.604,53)
(-) CUSTOS		R\$ (2.035.769,93)	R\$ (1.371.984,18)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (952.446,09)	R\$ (626.896,17)
(-) SERVIÇO APLICADO		R\$ (664.157,60)	R\$ (393.999,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (242.928,22)	R\$ (256.643,31)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (18.559,06)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (104.164,65)	R\$ (73.913,25)
(-) FGTS		R\$ (52.553,51)	R\$ (20.531,46)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (960,80)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.140.829,22	R\$ (932.635,71)
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 1.616.603,69	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.616.603,69)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.140.829,22	R\$ (932.635,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (442.099,99)	R\$ (85.153,47)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.453,82)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.453,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (439.646,17)	R\$ (85.153,47)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (853,36)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (591,04)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.680,69)	R\$ (0,02)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.495,13)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (931,14)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (89,79)
(-) SEGUROS		R\$ (390,97)	R\$ (1.300,37)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TERCEIROS			
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (80.606,97)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (106.309,75)	R\$ (511,92)
(-) ENCARGOS DE DEP. MOV. E UTENSÍLIOS		R\$ (11.955,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE DEP. MAQ E EQUIP.		R\$ (142.454,51)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE DEP. VEICULOS		R\$ (61.039,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE DEP. EDIFICACOES		R\$ (88.479,96)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (7.910,02)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 698.729,23	R\$ (1.017.789,18)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 698.729,23	R\$ (1.017.789,18)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 698.729,23	R\$ (1.017.789,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 467.044,20	R\$ 1.068.364,99
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 467.044,20	R\$ 1.068.364,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.695,73)	R\$ (65.900,97)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.011,33)	R\$ (32.050,96)
(-) (-) PIS		R\$ (3.035,79)	R\$ (6.944,37)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.044,08)	R\$ (11.538,34)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.604,53)	R\$ (15.367,30)
(-) CUSTOS		R\$ (1.371.984,18)	R\$ (1.014.752,37)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (626.896,17)	R\$ (412.177,31)
(-) SERVIÇO APLICADO		R\$ (393.999,99)	R\$ (249.999,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (256.643,31)	R\$ (256.643,31)
(-) INSS		R\$ (73.913,25)	R\$ (73.913,25)
(-) FGTS		R\$ (20.531,46)	R\$ (20.531,46)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.487,05)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (932.635,71)	R\$ (12.288,35)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (932.635,71)	R\$ (12.288,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (85.153,47)	R\$ (81.674,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (85.153,47)	R\$ (81.674,35)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (853,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (591,04)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,02)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (89,79)	R\$ (132,72)
(-) SEGUROS		R\$ (1.300,37)	R\$ (390,96)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (80.606,97)	R\$ (80.606,97)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (511,92)	R\$ (543,70)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (93.962,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (93.962,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.017.789,18)	R\$ (93.962,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.068.364,99	R\$ 2.333.256,09
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.068.364,99	R\$ 2.333.256,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (65.900,97)	R\$ (151.028,13)
(-) (-) COFINS		R\$ (32.050,96)	R\$ (69.997,67)
(-) (-) PIS		R\$ (6.944,37)	R\$ (15.166,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (11.538,34)	R\$ (25.199,17)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (15.367,30)	R\$ (40.665,12)
(-) CUSTOS		R\$ (1.014.752,37)	R\$ (995.113,79)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (412.177,31)	R\$ (380.852,28)
(-) SERVIÇO APLICADO		R\$ (249.999,99)	R\$ (249.999,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (256.643,31)	R\$ (256.643,31)
(-) INSS		R\$ (73.913,25)	R\$ (86.051,64)
(-) FGTS		R\$ (20.531,46)	R\$ (20.531,46)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.487,05)	R\$ (1.035,11)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (12.288,35)	R\$ 1.187.114,17
LUCRO BRUTO		R\$ (12.288,35)	R\$ 1.187.114,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (81.674,35)	R\$ (88.570,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (81.674,35)	R\$ (88.570,30)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (681,62)
(-) TELEFONE		R\$ (132,72)	R\$ (145,68)
(-) SEGUROS		R\$ (390,96)	R\$ (721,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.019,32)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (80.606,97)	R\$ (80.606,97)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (543,70)	R\$ (395,20)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (93.962,70)	R\$ 1.098.543,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (93.962,70)	R\$ 1.098.543,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (93.962,70)	R\$ 1.098.543,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.333.256,09	R\$ 3.245.121,51
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.333.256,09	R\$ 3.245.121,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (151.028,13)	R\$ (247.827,50)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (35.430,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (69.997,67)	R\$ (97.353,65)
(-) (-) PIS		R\$ (15.166,17)	R\$ (21.093,29)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (25.199,17)	R\$ (35.047,31)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (40.665,12)	R\$ (58.902,43)
(-) CUSTOS		R\$ (995.113,79)	R\$ (1.541.157,66)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (380.852,28)	R\$ (883.140,41)
(-) SERVIÇO APLICADO		R\$ (249.999,99)	R\$ (279.610,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (256.643,31)	R\$ (256.643,31)
(-) INSS		R\$ (86.051,64)	R\$ (74.756,01)
(-) FGTS		R\$ (20.531,46)	R\$ (46.095,07)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.035,11)	R\$ (912,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.187.114,17	R\$ 1.456.136,35
LUCRO BRUTO		R\$ 1.187.114,17	R\$ 1.456.136,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (88.570,30)	R\$ (90.859,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (88.570,30)	R\$ (90.859,47)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (579,40)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (681,62)	R\$ (518,85)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (312,00)
(-) TELEFONE		R\$ (145,68)	R\$ (311,97)
(-) SEGUROS		R\$ (721,51)	R\$ (1.650,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.019,32)	R\$ (5.895,84)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (80.606,97)	R\$ (80.606,97)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (395,20)	R\$ (984,32)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.098.543,87	R\$ 1.365.276,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.098.543,87	R\$ 1.365.276,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.098.543,87	R\$ 1.365.276,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.4D.59.8E.E5.E2.BD.B8.F2.46.F9.BC.9B.F7.81.63.66.6B.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 05.193.500/0001-00

NIRE 13600064744

Rua Adolfinia Areal Souto, nº 02, Bairro Adrianopolis

CEP 69.057-560 - Manaus-Am

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

INDICADORES ECONÔMICOS

FÓRMULAS

31/12/2022

31/12/2021

Índice de Endividamento Patrimonial

$(PC + ELP) / PL$

0,03

0,09

Liquidez Geral

$(AC + ARLP) / (PC + PNC)$

25,16

7,08

Liquidez Corrente

AC / PC

25,16

7,08

Solvência Geral

$Ativo Total / (PC + PNC)$

33,86

12,17

7º TABELIONATO DE NOTAS
Alcileide Vales da Silva
Escritor Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS
Alcileide Vales da Silva
Autorizada

humb.

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

José Brito Filho

Sócio-Administrador

CPF 342.606.092-20

FRANCISCO LIMA DE ARAÚJO


Francisco Lima de Araújo

Contador-CRC/AC 001822/O-4 T-AM

CPF 801.186.402-59

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correa Pedrosa, 15 - Pariz, Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-2910 - www.cartoriofioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JOSÉ BRITO FILHO
Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por
ALCILEIDE VALES DA SILVA - ESCRIVENTE SELO
ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
REC FIR000461T817LQ3MY2H8XT21 13/07/2023
14.36.54. R\$ 5,87. Valide em cidadeo.portalseioam.com.br



Alcileide Vales da Silva
Escritor Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correa Pedrosa, 15 - Pariz, Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-2910 - www.cartoriofioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de FRANCISCO LIMA DE ARAUJO
Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por
ALCILEIDE VALES DA SILVA - ESCRIVENTE SELO
ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
REC FIR000461VQ161LLFE7WNN610 13/07/2023
14.36.59. R\$ 5,87. Valide em cidadeo.portalseioam.com.br



Alcileide Vales da Silva
Escritor Autorizada



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO LIMA DE ARAUJO
REGISTRO.....	: AC-001822/O-4 T-AM
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.186.402-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 05/07/2023 as 10:01:36.

Válido até: 03/10/2023.

Código de Controle: 5636.1402.6191.7568.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600064744	CNPJ 05.193.500/0001-00	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.AC.CF.8E.77.66.40.5A.7E.61.C5.C3.D2.28.AD.08.AB.9C.68.74	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80118640259	FRANCISCO LIMA DE ARAUJO:80118640259	233065334681580386 5	04/11/2021 a 03/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05193500000100	CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA:05193500000100	495562254266198363	23/02/2024 a 22/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CE.AC.CF.8E.77.66.40.5A.7E.61.C5.C3
.D2.28.AD.08.AB.9C.68.74-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2024 às 02:15:28

6D.68.69.9E.24.37.EE.7E
28.F5.13.D9.A6.44.06.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	13600064744
CNPJ	05.193.500/0001-00
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7677
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.AC.CF.8E.77.66.40.5A.7E.61.C5.C3.D2.28.AD.08.AB.9C.68.74-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.193.500/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.636.953,39	R\$ 4.787.106,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.445.813,32	R\$ 3.650.909,65
DISPONÍVEL		R\$ 1.398.971,28	R\$ 1.045.794,31
CAIXA		R\$ 1.398.971,28	R\$ 821.124,33
CAIXA GERAL		R\$ 1.398.971,28	R\$ 821.124,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 224.169,98
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 22.308,38
BANCO SANTANDER - AG. 3438 - C/C 13000281-1		R\$ 0,00	R\$ 201.861,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CLIENTES		R\$ 37.047,55	R\$ 100.151,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 37.047,55	R\$ 100.151,21
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 37.047,55	R\$ 100.151,21
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.009.794,49	R\$ 2.164.247,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.470.865,42	R\$ 1.195.849,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.470.865,42	R\$ 1.195.849,42
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 14.845,47
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 14.845,47
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 538.929,07	R\$ 953.552,19
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 538.929,07	R\$ 952.637,19
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 915,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 340.717,05
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 340.717,05
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ (1.482,38)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 342.199,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.191.140,07	R\$ 1.136.196,84
IMOBILIZADO		R\$ 1.191.140,07	R\$ 1.136.196,84
IMÓVEIS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
EDIFÍCIOS		R\$ 884.800,00	R\$ 884.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.594,98	R\$ 107.594,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554.048,90	R\$ 1.554.048,90
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
VEÍCULOS		R\$ 332.940,00	R\$ 332.940,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.688.243,81)	R\$ (1.743.187,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (475.048,96)	R\$ (489.795,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (52.231,39)	R\$ (55.220,14)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (821.286,97)	R\$ (847.187,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (339.676,49)	R\$ (350.983,49)
PASSIVO		R\$ 4.636.953,39	R\$ 4.787.106,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 136.953,39	R\$ 157.530,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.L. SOARES EIRELLI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON TEMPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B A ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELEM SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAA COMERCIO E INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E L F DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EB PINTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO SANTOS CAETANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR MODELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KC JOBIM COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L J GUERRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M H SOUZA COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ COMERCIO VAREJISTA DE GESSO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POOL ENGENHARIA SERVICO IND E COM DE CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R F BARRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S P DE MENDONCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAQUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILOE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLINOX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SV INSTALACOES LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOÇOS DA AMAZÔNIA LTDA - IBF 06.200.881-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.914,55	R\$ 106.061,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 60.914,55	R\$ 106.061,57
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 34.298,30	R\$ 62.879,12
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 26.616,25	R\$ 35.102,56
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.167,30
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 696,24
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.216,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 76.038,84	R\$ 51.468,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.378,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.378,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 76.038,84	R\$ 48.090,34
INSS A RECOLHER		R\$ 39.563,07	R\$ 45.615,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 36.475,77	R\$ 2.475,05
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.629.575,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
SÓCIO - JOSÉ BRITO FILHO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 129.575,98
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 129.575,98
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 129.575,98
LUCROS OU PREJÚZOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJÚZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.AC.CF.8E.77.66.40.5A.7E.61.C5.C3.D2.28.AD.08.AB.9C.68.74-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.193.500/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.113.786,79	R\$ 9.413.080,57
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 7.113.786,79	R\$ 9.413.080,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (492.452,33)	R\$ (660.682,50)
(-) (-) ISS		R\$ (35.430,82)	R\$ (60.950,24)
(-) (-) COFINS		R\$ (213.413,61)	R\$ (278.038,42)
(-) (-) PIS		R\$ (46.239,62)	R\$ (60.241,57)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (76.828,90)	R\$ (100.093,66)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (120.539,38)	R\$ (161.358,61)
(-) CUSTOS		R\$ (4.923.008,00)	R\$ (6.489.846,90)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.303.066,17)	R\$ (4.493.980,74)
(-) SERVIÇO APLICADO		R\$ (1.173.610,83)	R\$ (1.988.105,16)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.026.573,24)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (308.634,15)	R\$ (900,00)
(-) FGTS		R\$ (107.689,45)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (3.434,16)	R\$ (6.861,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.698.326,46	R\$ 2.262.551,17
LUCRO BRUTO		R\$ 1.698.326,46	R\$ 2.262.551,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (346.257,59)	R\$ (1.132.975,19)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (98,28)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (98,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (346.257,59)	R\$ (1.132.876,91)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (802.525,25)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (20.695,60)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (68.686,70)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.432,76)	R\$ (1.564,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.791,51)	R\$ (161.735,65)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (312,02)	R\$ (350,02)
(-) TELEFONE		R\$ (680,16)	R\$ (537,54)
(-) SEGUROS		R\$ (4.062,96)	R\$ (3.719,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (13.115,16)	R\$ (13.737,76)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (322.427,88)	R\$ (54.943,23)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (2.435,14)	R\$ (4.382,15)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.352.068,87	R\$ 1.129.575,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.352.068,87	R\$ 1.129.575,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.352.068,87	R\$ 1.129.575,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.AC.CF.8E.77.66.40.5A.7E.61.C5.C3.D2.28.AD.08.AB.9C.68.74-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 05.193.500/0001-00

NIRE 13600064744

Rua Adolfina Areal Souto, nº 02, Bairro Adrianopolis

CEP 69.057-560 - Manaus-Am

INDICADORES PARA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

INDICADORES ECONÔMICOS

FÓRMULAS

31/12/2023 31/12/2022

Índice de Endividamento Patrimonial	$(PC + ELP)/PL$	0,03	0,03
Liquidez Geral	$(AC + ARLP) / (PC + PNC)$	23,18	25,16
Liquidez Corrente	AC / PC	23,18	25,16
Solvência Geral	$Ativo Total / (PC + PNC)$	30,39	33,86



Documento assinado digitalmente

JOSE BRITO FILHO

Data: 25/06/2024 12:19:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO LIMA DE ARAUJO

Data: 25/06/2024 10:34:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

José Brito Filho

Sócio-Administrador

CPF 342.606.092-20

FRANCISCO LIMA DE ARAÚJO

Francisco Lima de Araújo

Contador-CRC/AC 001822/O-4 T-AM

CPF 801.186.402-59

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO LIMA DE ARAUJO
REGISTRO.....	: AC-001822/O-4 T-AM
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.186.402-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 09/05/2024 as 17:17:43.

Válido até: 07/08/2024.

Código de Controle: 7592.7109.2156.3606.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO LIMA DE ARAUJO
REGISTRO.....	: AC-001822/O-4 T-AM
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.186.402-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 04/09/2024 as 17:25:50.

Válido até: 03/12/2024.

Código de Controle: 9468.5085.5636.7578.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007938837

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 17/09/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, residente na Rua Adolfina Areal Souto, Conjunto Ica Paraíba, Adrianópolis, CEP: 69057-560, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 05.193.500/0001-00. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº:

0007938837





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1009379/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ BRITO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ BRITO FILHO**
Registro: **12208/07 AM** RNP: **0402646517**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220337419** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/09/2022 Baixada em: 07/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM** CPF/CNPJ: **04.623.300/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO VALÉRIO Nº: 282
Complemento: Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista, nº. 2469 Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053358
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R\$ 5.455.350,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 8045
Complemento: IFAM CAMPUS ZONA LESTE Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Coordenadas Geográficas: -3.079457, -59.932889
Data de início: 10/05/2022 Conclusão efetiva: 10/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM CPF/CNPJ: 04.623.300/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 107.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 778.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 187.01 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.20 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 753.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 274.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 163.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 656.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 94.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1433.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOUÁ, LOCALIZADO NO IFAM CAMPUS ZONA LESTE - CONTRATO N.º 055/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2022 - FAEPI.

Número da ART: **AM20230416703** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM** CPF/CNPJ: **04.623.300/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO VALÉRIO Nº: 282
Complemento: Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista, nº. 2469 Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053358
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R\$ 109.206,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 8045
Complemento: IFAM CAMPUS ZONA LESTE Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Coordenadas Geográficas: -3.079457, -59.932889
Data de início: 10/05/2022 Conclusão efetiva: 10/05/2023
Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1009379/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM

CPF/CNPJ: 04.623.300/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 107.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 778.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 187.01 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.20 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 753.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 274.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 163.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 656.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 94.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1433.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOUÁ, LOCALIZADO NO IFAM CAMPUS ZONA LESTE - CONTRATO N.º 055/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2022 – FAEPI. TERMO ADITIVO 02.

Número da ART: **AM20230416706** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM** CPF/CNPJ: **04.623.300/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO VALÉRIO Nº: 282
Complemento: Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista, nº. 2469 Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053358
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R\$ 320.517,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 8045
Complemento: IFAM CAMPUS ZONA LESTE Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Coordenadas Geográficas: -3.079457, -59.932889
Data de início: 10/05/2022 Conclusão efetiva: 10/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM CPF/CNPJ: 04.623.300/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 107.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 778.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 187.01 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.20 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 753.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 274.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 163.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 656.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 94.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1433.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOUÁ, LOCALIZADO NO IFAM CAMPUS ZONA LESTE - CONTRATO N.º 055/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2022 – FAEPI. TERMO ADITIVO 03.

Número da ART: **AM20230416712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/10/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM** CPF/CNPJ: **04.623.300/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO VALÉRIO Nº: 282
Complemento: Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista, nº. 2469 Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053358
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 10/05/2022
Valor do contrato: R\$ 5.455.350,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1009379/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA

Complemento: IFAM CAMPUS ZONA LESTE

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -3.079457, -59.932889

Data de início: 11/05/2023

Conclusão efetiva: 31/10/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM

Nº: 8045

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69083000

CPF/CNPJ: 04.623.300/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 107.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 778.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 187.01 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.20 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 753.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 274.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 163.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 656.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 94.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1433.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOUÁ, LOCALIZADO NO IFAM CAMPUS ZONA LESTE - CONTRATO N.º 055/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2022 - FAEPI.
 Aditivo: TERMO ADITIVO 04.

Número da ART: **AM20230419046**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 21/11/2023

Baixada em:

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM**

CPF/CNPJ: **04.623.300/0001-88**

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO VALÉRIO

Nº: 282

Complemento: Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista, nº. 2469

Bairro: SÃO GERALDO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69053358

Contrato: 055/2022

Celebrado em: 10/05/2022

Valor do contrato: R\$ 5.455.350,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA

Nº: 8045

Complemento: IFAM CAMPUS ZONA LESTE

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Coordenadas Geográficas: -3.079457, -59.932889

Data de início: 10/05/2022

Conclusão efetiva: 10/05/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM

CPF/CNPJ: 04.623.300/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 107.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 778.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 187.01 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 92.20 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 753.51 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 274.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 163.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 656.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 94.68 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1433.24 metro quadrado;**

Observações

OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOUÁ, LOCALIZADO NO IFAM CAMPUS ZONA LESTE - CONTRATO N.º 055/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2022 - FAEPI. TERMO ADITIVO 01: pagamento da entrada referente a parte da 2ª Medição, no valor de R\$ 367.518,32, após o pagamento da 1ª Medição.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1009379/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (27 páginas, emitido em 31/10/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o Atestado, Eng. Civil Péricles Teixeira Veiga, CPF Nº 744.741.542-15, com RNP sob o Nº 040269589-5 e Eng. Civil LUIZ HENRIQUE CASTELO DE SOUZA, CPF Nº 017.492.943-97, com RNP sob o Nº 041392736-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1009379/2023
22/11/2023, 14:06
9bzZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9bzZZ





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
www.faeppi-ifam.org.br
CNPJ: 04.623.309/0001-88



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 001/2023-FAEPI

Atestamos para fins de comprovação, que os profissionais **Engenheiro Civil José Brito Filho, RNP n.º 0402646517**, e o **Engenheiro Eletricista Clemente Santos Gimenez, RNP n.º 0409090204** responsáveis técnicos pela execução da obra, contratados da empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, prestaram junto à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM - FAEPI, os serviços relacionados, conforme apresentado na planilha em anexo, na data de emissão deste documento, cuja obra tem as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

- 1.1. Contrato n.º: **55/2022 – FAEPI de 02.05.2022;**
- 1.2. Edital Seleção de Fornecedores n.º: **016/2022;**
- 1.3. Contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;**
- 1.4. CNPJ n.º: **05.193.500/0001-00;**
- 1.5. Endereço da contratada: **Rua Adolfina Areal Souto, n.º 2, AP. C, CJ Iça Paraíba, Manaus - AM;**
- 1.6. Contratante: **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM – FAEPI;**
- 1.7. CNPJ n.º da contratante: **04.623.300/0001-88;**
- 1.8. Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, DENOMINADO ARANOÚÁ;**
- 1.9. Local da realização da Obra: **Av. Cosme Ferreira, 8045 – São José Operário, Manaus – AM, CEP 69083-000;**
- 1.10. Proprietário do Empreendimento: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste;**
- 1.11. Período de Execução: **10/05/2022 à 31/10/2023;**
- 1.12. Valor final do Contrato: **R\$ 5.885.073,38;**
- 1.13. Período de Vigência do Contrato: **10/05/2022 a 10/05/2023;**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista –
São Geraldo – Manaus-AM – CEP: 69053-358
Fone / Fax: (92) 3346-8303 – Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 1 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



2. Descrição do Objeto

Construção de uma edificação estruturada em concreto armado com vedação em alvenaria, com pavimento térreo e 1º pavimento, escada, cobertura em estrutura metálica e área construída de 1.433,24 metros quadrados, composto pelos seguintes ambientes: 1 sala administrativa, 6 laboratórios, 8 salas de aula, 1 auditório para 134 pessoas, 4 banheiros PNE, 4 banheiros de uso comum, copa e DML. O prédio possui elevador.

3. Responsável Técnico

- 3.1. Nome do Responsável Técnico: José Brito Filho;**
- 3.1.1 Título Profissional: **Engenheiro Civil;**
- 3.1.2 Registro Nacional de Profissional: **0402646517;**
- 3.1.3 ART de execução da obra n.º: **AM20220337419;**
- 3.2. Nome do Responsável Técnico: Clemente Santos Gimenez;**
- 3.2.1. Título Profissional: **Engenheiro Eletricista;**
- 3.2.2. Registro Nacional de Profissional: **0409090204;**
- 3.2.3. ART de execução da obra n.º: **AM20230416043.**

4. Termos Aditivos ao Contrato

- 4.1. Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 055/2022 – Pagamento referente à Parte da 2ª medição;**
- 4.2. Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato n.º 055/2022 – Aditamento de Serviços no valor de R\$ 109.206,37 (Cento e nove mil, duzentos e seis reais e trinta e sete centavos);**
- 4.3. Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato n.º 055/2022 - Aditamento de serviços no valor de R\$ 320.517,01 (trezentos e vinte mil quinhentos e dezessete reais e um centavo);**
- 4.4. Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato n.º 055/2022 – Pagamento de entrada referente à 5ª medição e prorrogação de vigência contratual em 173 (cento e setenta e três) dias à partir de 11/05/2023 até o dia 31/10/2023;**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista –
 São Geraldo – Manaus-AM – CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 – Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 2 de 27



5. Atividades Realizadas

Conforme planilha orçamentária anexa.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CONTRATO n.º 055/2022 - FAEPI de 02.05.2022

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL QUANT
Item	Código	Descrição	Und	
1		MOBILIZAÇÃO		
1.1	Comp. 833606	Mobilização de Obra	UN	1,00
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	100320	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,50
2.2	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700,00
2.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,50
3		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1		SINALIZAÇÃO DE OBRA		
3.1.1	Comp. 3540	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M ²	6,00
3.1.2	COMP 448	Locação andaime tubular fachadeiro com piso metálico	M2XMES	1.640,00
3.1.3	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m ²	1.640,00
3.2		CANTEIRO DE OBRAS		
3.2.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	20,00
3.2.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	15,00
3.2.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	20,00
3.2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
22/11/2023, 14:39
Chave de Impressão: 9bZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
3.2.5	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	10,35
4		LOCAÇÃO DA OBRA		
4.1	Comp. 4923	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR. (M2)	HORA	1.839,56
4.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,60
5		CORTE E ATERRO		
5.1	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	453,29
5.2	COMP. 6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	1.012,29
5.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.465,58
6		INFRAESTRUTURA		
6.1		ESTACAS		
6.1.1	COMP 435	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M (M)	M	0,00
ADT 6.1.1	CÓD 100897 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M	1.602,00
6.1.2	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	18,00
6.1.3	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	1.053,22
6.1.4	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021	KG	1.855,17
6.1.5	Comp. 96555	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)	kg	201,31
6.1.6	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	125,00
6.2		SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO		
6.2.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	69,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
22/11/2023, 14:39
Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
6.2.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	107,03
6.2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	82,33
6.2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	70,33
6.2.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	99,16
6.2.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.975,01
6.3		BLOCOS E VIGAS BALDRAME		
6.3.1	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	582,89
6.3.2	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	234,61
6.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,00
6.3.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.049,00
6.3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00
6.3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.552,00
6.3.7	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	648,00
6.3.8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	257,00
6.3.9	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.458,00
6.3.10	Comp. 96555	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)	kg	106,00
6.3.11	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	36,00
6.4		IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAMES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 5 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
6.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	752,40
7		SUPERESTRUTURA		
7.1		PILARES		
7.1.1	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	1.008,37
7.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.069,27
7.1.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,03
7.1.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,09
7.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.885,45
7.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.796,55
7.1.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.637,18
7.1.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.338,36
ADT 7.2.9	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	395,00
7.1.9	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,00
adt 7.1.9	COMPOS	CONCRETO USINADO FCK = 35 MPA, LANÇAMENTO (BOMBEAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	72,46
7.1.10	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	30,00
7.2		VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 6 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
7.2.1	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	1.033,92
7.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	531,00
7.2.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	666,00
7.2.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.815,00
7.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.572,00
7.2.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.270,00
7.2.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.756,00
7.2.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.805,00
7.2.9	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,00
7.2.10	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,00
ADT 7.2.8	COMPOS	Fornecimento de materiais e execução de serviço de protensão com colocação de cabos, posicionamento de armaduras de protensão, colocação de ancoragem ativa nas fôrmas, pré-blocagem das ancoragem passivas, controle de alongamento dos cabos e fornecimento de relatório final com todas as informações relativas aos serviços prestados. Execução conforme projeto fornecido	kg	1.537,00
ADT 7.2.9	COMPOS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA ENGRACHADA 12,7	KG	2.475,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 7 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
www.faei-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
Adt 7.2.10	COMPOS	CONCRETO USINADO FCK = 35 MPA, LANÇAMENTO (BOMBEAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	138,78
7.2.11	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	50,00
7.2.12	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	6.689,75
7.3		LAJE		
7.3.1	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	337,74
7.3.2	13.02.210	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00
ADT 7.3.1		Laje pré-moldada treliçada TB-12, com isopor, com vigas treliçadas produzidas de acordo com o projeto estrutural	m2	443,40
7.3.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	308,00
ADT 7.3.3		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.982,00
ADT 7.3.4		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.925,00
7.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	97,00
7.3.5	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00
ADT 7.3.5		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	960,00
ADT 7.3.6		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.614,00
ADT 7.3.7	24/10/2165	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	575,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faei-ifam.org.br



Página 8 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
7.3.6	92742	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,00
Adt 7.3.6	COMPOS	CONCRETO USINADO FCK = 35 MPA, LANÇAMENTO (BOMBEAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	91,47
7.3.7	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	18,00
7.4		ESCADAS		
7.4.1	101987	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	m²	29,18
7.4.2	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	4,00
Adt 7.4.1	6/9/2162	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	43,00
Adt 7.4.2	7/9/2162	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	kg	4,00
7.4.3	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	299,00
7.4.4	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	10,00
7.4.5	92742	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,00
ADT 7.4.1	COMPOS	CONCRETO USINADO FCK = 35 MPA, LANÇAMENTO (BOMBEAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,02
7.4.6	Comp. 8177	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (UN)	UN	4,00
8		PAREDES E PAINÉIS		
8.1		ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO		
8.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	6,91
8.1.2	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 9 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faepe-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
ADT 8.1.1	14/11/2182	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.359,55
8.1.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,30
8.1.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,91
8.1.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,80
8.1.6	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,80
8.1.7	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	128,20
8.1.8	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	128,20
8.2		DIVISÓRIAS		
8.2.1	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	355,10
8.2.2	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	145,20
8.3		PELE DE VIDRO		
8.3.1	CP - 25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	UN	107,23
8.4		PLACA CIMENTÍCIA		
8.4.1	100025	PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm	UN	6,12
9		PISOS		
9.1		PISOS INTERNOS		
9.1.1		REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO DA BASE		
9.1.1.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	70,23
9.1.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	702,34
9.1.1.3	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	84,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faepe-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
9.1.1.4	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1.243,96
9.1.2		ACABAMENTOS		
9.1.2.1	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	17,95
9.1.2.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	995,06
9.1.2.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	84,65
ADT 03.1	COMPIFAM01	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	18,00
9.1.2.4	COMP-3305	PISO VINILICO COR BEGE DURAFLOOR NATURE	m²	547,52
9.2		PISOS EXTERNOS		
9.2.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	0,25
9.2.2	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	96,12
9.2.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	199,86
ADT 9.2.1	8/9/2169	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	639,95
9.2.4	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	842,28
10		REVESTIMENTOS DE PAREDE		
10.1		CHAPISCO EMBOÇO MASSA ÚNICA		
10.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.025,24
10.1.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	403,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 11 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faepi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
10.1.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.622,15
10.2		ACABAMENTOS		
10.2.1	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	403,09
11		FORRO		
11.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	989,76
11.2	120124	TETO COM PARA FORRO DE ISOPOR TEXTURIZADO 20MM 1,25X0,625	m²	337,90
12		ESQUADRIAS		
12.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
12.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00
12.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
12.2		ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E FACHADAS		
12.2.1	Comp.91342	PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - PINTURA ELETROSTÁTICA NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE, COM FECHADURA. (UN)	UN	20,00
12.2.2	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
12.2.3	Comp.84546133	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, DUAS FOLHAS, 1,64 x 2,03 COM PERFIL EM ALUMÍNIO E FERRAGENS CROMADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	un	1,00
12.2.4	111820	PORTA CORTA FOGO PINTADA 1FL 90x2,10+BARRA+MOLA HIDRAULICA	UN	3,00
12.2.5	Comp.11404120	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS E BANDEIRA 2,00 x 1,90 COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	1,00
12.2.6	Comp.10674891	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS E BANDEIRA 2,00 x 1,90 COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faepi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faepi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
12.2.7	COMP-54318123	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS E BANDEIRA 2,00 x 1,90 COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	2,00
12.2.8	COMP-80086518	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS E BANDEIRA 5,50 x 1,90 COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	4,00
12.2.9	COMP-08203169	- JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS E BANDEIRA 5,90 x 1,90 COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	12,00
12.2.10	COMP-82157461	JANELA MAXIM AR COM 1 FOLHA 1,00 x 0,60 E PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA (UN)	UN	6,00
12.2.11	COMP-14088450 -	FACHADA EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) COR VERDE FOLHA	m²	62,80
12.2.12	COMP-32083148 -	BRISE METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) COR BRANCO NEVE BRILHANTE	m²	390,29
13		PINTURA		
13.1		PINTURA DE PAREDES INTERNAS		
13.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.622,15
13.1.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.229,05
ADT 03.2	COMPIFAM02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. (SEM MASSA)	m2	980,47
13.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.622,15
13.2		PINTURA DE TETO		
13.2.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	327,59
13.2.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	327,59
13.2.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	327,59
14		COBERTURA, RUFOS E CALHAS		
14.1	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	6.247,00
14.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	656,20
14.3	100512	CUMEEIRA UNIVERSAL ECOLOGICA 52X200CM MARROM	M	36,95
14.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faepi-ifam.org.br



Página 13 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
14.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,87
15		IMPERMEABILIZAÇÃO		
15.1	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	95,33
15.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	95,33
15.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	156,89
15.4	COMP-3202	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM (m2)	UN	156,89
16		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.1		ÁGUA FRIA/REUSO		
16.1.1	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
16.1.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
16.1.3	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
16.1.4	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
16.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
16.1.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,32
16.1.7	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,12
16.1.8	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,57
16.1.9	48.02.206	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
16.1.10	43.10.452	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h	UN	1,00
16.1.11	COMP-37557056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS (UN)	UN	1,00
16.2		ESGOTO SANITÁRIO		
16.2.1	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
16.2.2	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
16.2.3	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
16.2.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,69
16.2.5	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,79
16.2.6	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,41
16.2.7	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,39
16.2.8	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00
16.2.9	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
16.3		ÁGUAS PLUVIAIS		
16.3.1	(CP 0117-054046)	(CP 0117-054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	6,00
16.3.2	CP- 4560	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	4,00
16.3.3	CP- 2115	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 200mm	UN	2,00
16.3.4	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	161,69
16.3.5	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	69,26
16.3.6	CP- 4840	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 2000 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	80,15
16.3.7	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	12,00
16.3.8	MAT058100	Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para areas ate 1500m2, modelo VF6 (un)	UN	0,00
16.4		LOUÇAS E METAIS		
16.4.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.4.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
16.4.3	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.4.4	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.4.5	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
16.4.6	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
ADT 03.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	24,00
16.4.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 16 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faepe-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
16.4.8	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.4.9	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
16.4.10	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
ADT 16.4.1	COMPOS	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,5CM, POLIDO NA FASE SUPERIOR, 1,50 X 0,60, PARA LAVATÓRIO, SUPORTE COM MÃO FRANCESA, PARA INSTALAÇÃO DE 3 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	4,00
16.4.11	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	25,54
16.4.12	COMP-868364	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO 38,10 MM (UN)	UN	4,00
16.4.13	CP - 8065	BARRA DE APOIO VERTICAL P/ LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO 38,10 MM (UN)	UN	12,00
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.1		CFTV/REDES		
17.1.1		CABEAMENTO -ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO		
17.1.1.1	059251	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
17.1.1.2	061359	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	124,00
17.1.1.3	COMP. 061359	Conector Macho para RJ 45 macho	und	340,00
17.1.1.4	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00
17.1.1.5	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	4,00
17.1.1.6	CP - SWITCH	Switch (10/100)BaseTX/PoE - 48 portas (un)	UN	3,00
17.1.2		CABEAMENTO - ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK		
17.1.2.1	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	4,00
17.1.2.2	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	UN	14,00
17.1.2.3	068550	RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME	UN	4,00
17.1.3		CABEAMENTO - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		
17.1.3.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
17.1.3.2	067002	CAIXA PASSAGEM 4"x4" COM TAMPA CEGA	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
22/11/2023, 14:39
Chave de Impressão: 9bZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faepe-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faepi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
17.1.3.3	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	11,00
17.1.3.4	40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	1,00
17.1.3.5	059043	CAIXA TELEFONE PADRAO TELEBRAS No. 5 80x80x12cm	UN	1,00
17.1.4		CABEAMENTO- CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO		
17.1.4.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.363,64
17.1.5		CABEAMENTO - CABEAMENTO ÓTICO		
17.1.5.1	059434	CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS	M	6,00
17.1.5.2	COMP. 346	CONECTOR SC (FIBRA ÓTICA)	un	4,00
17.1.5.3	COMP. 376	KIT DE EMENDA 12 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	1,00
17.1.5.4	COMP - 377	EXTENSÃO ÓTICA MONOMODO 2 FIBRAS - CONECTOR SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	12,00
17.1.6		CABEAMENTO - DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		
17.1.6.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00
17.1.6.2	COMP -7049-98307	TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 (UN)	UN	49,00
17.1.7		ELETRODUTOS - ELETROCALHA		
17.1.7.1	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00
17.1.7.2	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
17.1.7.3	38.12.086	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios	m	8,00
17.1.7.4	CCU - 06.036	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO TIPO C, PERFURADA COM TAMPA PRESSÃO 50X50MM (UN)	UN	320,00
17.1.7.5	COMP-15810948	KIT FIXAÇÃO ELETROCALHA COMPOSTA POR: GANCHO CURTO PARA PERFILADO + PARAFUSO 1/4" + BUCHA NYLON S6 (OU CHUMBADOR Ø1/4") PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM" (UN)	UN	202,67
17.1.8		EQUIPAMENTOS - CFTV E WIFI		
17.1.8.1	COMP.772293	Gravador NVR para até 24 cameras IP em full HD a 30 FPS, com 1 HD 10TB WD PURPLE (UN)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faepi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
17.1.8.2	COMP.429530	Câmera fixa ip para identificação, com sensor cmos de 1/3.2", função true night and day, resolução máxima de 2592x1944 hdtv 1080p e no máximo 30/25 imagens por segundo. possui compressão em h.264 e jpeg, lente varifocal, f/1.2 (distância focal de 2,8mm a 8mm), ângulo de visualização horizontal: 92°~32°, armazenamento local até	UN	7,00
17.1.8.3	66.08.258	Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af	un	5,00
17.2		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS / CABOS ELÉTRICOS / DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO / CAIXA DE PASSAGEM / DISPOSITIVOS ELÉTRICOS / ELETRODUTOS, ELETROCALHAS. LEITOS, LEITOS, PERFILADOS / QUADROS		
17.2.1		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
17.2.1.1	CP.8546	Luminaria de embutir de Led 60x60cm, com lampadas 4x9W (UN)	UN	204,00
17.2.1.2	CP 0226	Luminaria de embutir de LED tubular 2x9W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)	UN	27,00
17.2.1.3	CP 0681	Luminaria de embutir de LED tubular 2x18W/220V, com suporte curto para perfilado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)	UN	36,00
17.2.1.4	CP-7504-CP-8546-CP-7363-060330	Luminaria Downlight LED de embutir, 36,5W/3955lm (UN)	UN	35,00
17.2.1.5	CP - 0354	Arandela tipo tartaruga de LED 10W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	2,00
17.2.1.6	060496	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	22,00
17.2.1.7	COMP.701335	LUMINARIA DE EMERGENCIA ACLARAMENTO 6W-CENTRALIZADA 12V. (UN)	UN	27,00
17.2.2		CABOS ELÉTRICOS		
17.2.2.1		ISOL. PVC - 0,6/1KV:		
17.2.2.1.1	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	325,45
17.2.2.1.2	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20,00
17.2.2.1.3	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	73,00
17.2.2.1.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00
17.2.2.1.5	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	290,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		
ADT 17.2.2.1.6	7/8/2154	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,00
ADT 17.2.2.1.7	9/8/2154	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
17.2.2.2		ISOL.PVC - 450/750V:		
17.2.2.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.369,09
17.2.2.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.607,27
17.2.2.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.421,82
17.2.2.2.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,00
17.2.2.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00
17.2.3		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
17.2.3.1	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.3.2	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.3.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2.3.4	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2.3.5	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.3.6	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.3.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
17.2.3.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.fae-pi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
17.2.3.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2.3.10	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.3.11	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
17.2.3.12	CP - 6068	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	8,00
17.2.4		CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS		
17.2.4.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	116,00
17.2.4.2	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.2.4.3	068159	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100	UN	11,00
17.2.4.4	061429	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPAS 40 x 40 x 15	UN	3,00
17.2.5		DISPOSITIVO ELÉTRICO		
17.2.5.1	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	111,00
17.2.5.2	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.2.5.3	061500	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + 1 PARALELO COM PLACA 10A	UN	17,00
17.2.5.4	062003	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME	UN	2,00
17.2.5.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
17.2.5.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
17.2.5.7	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,00
17.2.5.8	060380	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	4,00
ADT 17.2.5.1	20/7/2179	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.fae-pi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
ADT 17.2.5.2	29/5/2167	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	160,00
ADT 17.2.5.3	13/7/2165	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017	M	4,00
ADT 17.2.5.4	30/6/2165	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00
ADT 17.2.5.5	25/12/2178	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2.5.9	062253	LOGICA-CAIXA DE ELETRODUTOS CONDULETE TOP 3/4"	UN	21,00
17.2.6		ELETRODUTOS/ELE TROCALHAS/LEITOS/PERFILADOS		
17.2.6.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	572,00
17.2.6.2	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
17.2.6.3	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
17.2.6.4	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	50,00
17.2.6.5	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
17.2.6.6	CCU - 06.036	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO TIPO C, PERFURADA COM TAMPA PRESSÃO 50X50MM (UN)	UN	680,00
17.2.6.7	COMP-15810948	KIT FIXAÇÃO ELETROCALHA COMPOSTA POR: GANCHO CURTO PARA PERFILADO + PARAFUSO 1/4" + BUCHA NYLON S6 (OU CHUMBADOR Ø1/4") PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM" (UN)	UN	227,00
17.2.6.8	COMP-15810948	KIT FIXAÇÃO ELETROCALHA COMPOSTA POR: GANCHO CURTO PARA PERFILADO + PARAFUSO 1/4" + BUCHA NYLON S6 (OU CHUMBADOR Ø1/4") PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM" (UN)	UN	227,00
17.2.6.9	CCU 06.037	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO TIPO C, PERFURADA COM TAMPA 100X50MM (UN)	UN	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.fae-pi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
17.2.6.10	COMP-15810948	KIT FIXAÇÃO ELETROCALHA COMPOSTA POR: GANCHO CURTO PARA PERFILADO + PARAFUSO 1/4" + BUCHA NYLON S6 (OU CHUMBADOR Ø1/4") PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM" (UN)	UN	40,00
17.2.7		QUADROS		
17.2.7.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.2.7.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.2.7.3	COMP.361	QUADRO DE COMANDO METALICO DE EMBUTIR COM KIT PARA ATÉ 2 DISJUNTORES CAIXA MOLDADA BARRAMENTO TRIFASICO 300A + BARRAMENTO PARA 20 MODULOS 125A E BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, MEDIDAS 1200X800X250MM E CONJ. PLACA DE ACRILICO E BARRA ROSCADA (CONF. PROJETO), USO AO TEMPO	UN	1,00
17.3		SPDA		
17.3.1	078051	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	16,00
17.3.2	COMP. 40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	cento	0,52
17.3.3	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	un	12,00
17.3.4	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	210,00
17.3.5	COMP. 061325	TERRA COPERWELD 5/8"x2,40m (UN)	UN	18,00
17.3.6	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
17.3.7	CP-3342-09.11.95 (E) -	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" (M)	UN	35,00
17.3.8	CP-6157	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	UN	4,00
17.3.9	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8'	m	57,00
17.3.10	059305	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	UN	1,00
17.3.11	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
17.3.12	42.01.086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.fae-pi-ifam.org.br



Página 23 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
17.3.13	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
17.3.14	96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00
17.4		SONORIZAÇÃO		
17.4.1		ELETRODUTOS/ ELETROCALHA		
17.4.1.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
17.4.1.2	CCU - 06.036	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO TIPO C, PERFURADA COM TAMPAS PRESSÃO 50X50MM (UN)	UN	60,00
17.4.1.3	COMP-15810948	KIT FIXAÇÃO ELETROCALHA COMPOSTA POR: GANCHO CURTO PARA PERFILADO + PARAFUSO 1/4" + BUCHA NYLON S6 (OU CHUMBADOR Ø1/4") PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM" (UN)	UN	90,00
17.4.2		CABOS E ACESSÓRIOS		
17.4.2.1	068061	REDE DE FIOS E CABOS PARA SONORIZAÇÃO	M	70,00
17.4.2.2	COMP. 347	CABOS X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	m	60,00
17.4.2.3	CP-6561	Cabo HDMI (20 metros) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)	UN	20,00
17.4.2.4	COMP-18112440	CONECTORES XLR MACHO E FEMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	5,00
17.4.3		DISPOSITORES DE EMBUTIR		
17.4.3.1	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
17.4.3.2	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	1,00
17.4.4		EQUIPAMENTOS		
17.4.4.1	COMP-90255208	SONOFOLETORES TIPO ARANDELA DE EMBUTIR NO FORRO, FALANTE CONE DE 6,5", 60W RMS (UN)	UN	10,00
17.4.4.2	COMP-11844984	CAIXA ATIVA, COM 2 AUTOFALANTES, WOOFER DE 15" E TWEET DE 1,5", POTENCIA DE 1000W PICO PICO, ÂNGULO DE 100º X 60º, 220V (UN)	UN	4,00
17.4.4.3	COMP-90453167	SUBWOOFER ATIVO, 700W PICO PICO, 1X18", 220V, FALATE 1X18" (UN)	UN	3,00
17.4.4.4	COMP-47339489	MESA DE SOM COM AMPLIFICADOR, 22 ENTRADAS, 220V (UN)	UN	3,00
18		CLIMATIZAÇÃO		
18.1	COMP-35380092	UNIDADE EVAPORADOR + CONDENSADORA - PISO TETO - CAPACIDADE: 60.000 BTU/H - 220V/3F+1T/60HZ -	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, n.º 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
		CARRIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)		
18.2	CP-8088-C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)	UN	170,00
18.3	CP-0297-C4787	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)	UN	506,00
18.4	COMP.350	KIT FIXAÇÃO COMPOSTA POR: 1 PINO COM ROSCA 1/4" + PORCAS E ARRUELAS LISAS 1/4" + 1 VEGALHÃO 1/4"X200MM + 1 DISTANCIADOR MG 2535 + 1 ABRAÇADERIA TIPO D COM CUNHA PARA ELETRODUTO Ø1" (UN)	UN	676,00
18.5	39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm ² , isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	m	776,00
19		PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
19.1	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00
19.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00
19.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
19.4	COMP.0182	PLACA DE SINALIZAÇÃO, ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA/EMERGÊNCIA CONTRA INCENDIO E PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	UN	8,86
19.5	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.6	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	41,74
20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1		ACESSIBILIDADE - PISO, PLACAS, GUARDA CORPO E CORRIMÃO		
20.1.1	CP - 5878	PISO PODOTÁTIL INTERNO DIRECIONAL E ALERTA EM BORRACHA, COLORIDO, ASSENTAMENTO COM COLA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	UN	0,00
20.1.2	CP - 6843	FAIXA TÁTIL DE ALERTA EM BORDAS DE ESCADAS, EM POLICARBONATO FOTOLUMINESCENTE, AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Certidão nº 1009379/2023

22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra				MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATUAL
Item	Código	Descrição	Und	QUANT
ADT 20.1.1	4/5/2173	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,76
ADT 20.1.2	22/5/2173	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	8,59
20.1.3	61.01.670	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais	cj	1,00
20.2		COMUNICAÇÃO VISUAL		
20.2.1	97.02.190	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	1,65
20.2.2	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento implantação	m²	8,32
20.2.3	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento implantação	m²	12,00
20.2.4	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento implantação	m²	8,26
20.2.5	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento implantação	m²	12,41
21		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
21.1	CP - 4644	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1.225,77
22		DESMOBILIZAÇÃO		
22.1	CP - 4986	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (UN)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Manaus, 31 de outubro de 2023

Luana Marinho Monteiro
 Assinado de forma digital por
 LUANA MARINHO
 MONTEIRO:65722582204
 Dados: 2023.10.31 14:01:23
 -0400'

Luana Marinho Monteiro
 Diretora Geral FAEPI
CONTRATANTE
 CPF: 657.225.822-04

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ HENRIQUE CASTELO DE SOUZA
 Data: 31/10/2023 10:53:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Henrique Castelo de Souza
 Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
 RNP: 041392736-9
 CPF: 017.492.943-97

Documento assinado digitalmente
gov.br PERICLES TEIXEIRA VEIGA
 Data: 31/10/2023 12:50:49-6300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Péricles Teixeira Veiga
 Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
 RNP 040269589-5
 CPF: 744.741.542-15

Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39
 Chave de Impressão: 9bZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista –
 São Geraldo – Manaus-AM – CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 – Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 26 de 27





Av. João Valério, n.º 282 - São Geraldo, esquina com Av. Djalma Batista
 Manaus - Amazonas | CEP: 69053-358
 Fone: (92) 3346-8303 | 3085-2170
 www.faeppi-ifam.org.br
 CNPJ: 04.623.309/0001-88



Visto:

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1009379/2023, emitida em 22/11/2023



Av. João Valério, nº 282, Sala 6, esquina com Av. Djalma Batista -
 São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053-358
 Fone / Fax: (92) 3346-8303 - Site: www.faeppi-ifam.org.br



Página 27 de 27

Certidão nº 1009379/2023
 22/11/2023, 14:39

Chave de Impressão: 9bzZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2023 e contém 27 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945584/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ BRITO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ BRITO FILHO**
Registro: **0402646517** RNP: **0402646517**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180131891** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2018 Baixada em: 19/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **10.792.928/0009-67**
Endereço do contratante: RUA SANTOS DUMONT Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: VILA VERDE
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Contrato: 04-2015 Celebrado em: 13/03/2015
Valor do contrato: R\$ 36.415,66 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SANTOS DUMONT Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: VILA VERDE
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Data de início: 08/04/2015 Conclusão efetiva: 08/09/2015
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 10.792.928/0009-67
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 2667.13 metro quadrado;**

Observações

TERMO ADITIVO Nº 06/2017 AO CONTRATO PRIMORDIAL Nº 04/2015. O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 2,93% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS E UM DECRÉSCIMO DE 1,87% (UM INTEIRO E OITENTA E SETE DÉCIMOS POR CENTO), RESULTANDO NUMA VARIAÇÃO TOTAL LÍQUIDA DE 1,06% (UM INTEIRO E SEIS DÉCIMOS POR CENTO). A VARIAÇÃO RESULTARÁ UM AUMENTO DE R\$ 36.415,66 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R\$ 3.673.644,62 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R\$ 3.710.060,28 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Número da ART: **AM20180131895** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2018 Baixada em: 19/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **10.792.928/0009-67**
Endereço do contratante: RUA SANTOS DUMONT Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: VILA VERDE
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Contrato: 04-2015 Celebrado em: 13/03/2015
Valor do contrato: R\$ 3.423.485,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SANTOS DUMONT Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: VILA VERDE
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Data de início: 08/04/2015 Conclusão efetiva: 08/09/2015
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 10.792.928/0009-67
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 2667.13 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE TABATINGA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM. CONTRATO Nº 04-2015 PROCESSO Nº 23443.002263/2014-53.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945584/2018

Atividade concluída

————— Informações Complementares —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945584/2018

19/07/2018, 18:03

bd3c4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bd3c4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 001/2017

Atestamos para fins de comprovação, que o profissional **José Brito Filho, RNP n.º 040264651-7**, responsável técnico pela execução da obra a que se refere este documento à época, representante da empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, executou dentro das normas e condições estabelecidas técnica, legal e contratualmente a obra de **Construção do Ginásio Poliesportivo – Campus Tabatinga**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no *Campus Tabatinga* conforme as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

- 1.1 Contrato n.º: **004/2015**;
- 1.2 Concorrência n.º: **CONCORRÊNCIA Nº. 003/2014**;
- 1.3 Processo n.º: **23443.002263/2014-53**;
- 1.4 Contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**;
- 1.5 CNPJ n.º: **05.193.500/0001-00**;
- 1.6 Endereço da contratada: **Rua Pensador, n.º. 62, Bairro Chapada, Manaus-AM. CEP: 69050-100**;
- 1.7 Contratante: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga**;
- 1.8 CNPJ n.º da contratante: **10.792.928/0009-67**;
- 1.9 Objeto do Contrato: **Construção do Ginásio Poliesportivo – Campus Tabatinga**;
- 1.10 Local da realização da Obra: **Rua Santos Dumont, s/nº, Vila Verde – Tabatinga/AM. CEP: 69640-000**;
- 1.11 Proprietário do Empreendimento: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Tabatinga**;
- 1.12 Período total de Execução: **08/04/2015 à 15/09/2017**;
- 1.13 Valor final do Contrato: **RS 3.710.060,28**.

2. Descrição do Objeto

Construção do ginásio coberto do IFAM Campus Tabatinga, no município de Tabatinga, com área construída de 2.593,27 metros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão n.º 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



quadrados. A edificação é composta pela quadra em piso de concreto polido com juntas de poliuretano, arquibancadas, vestiários (masculino e feminino), palco e salas multiuso. A capacidade do ginásio é de 1.200 de pessoas.

O ginásio é estruturado em concreto armado com fechamentos em alvenaria chapiscada, rebocada e pintada. A cobertura é em estrutura metálica com telha galvalume 0.50 perfil ondulada. As fundações da edificação são em estaca profunda tipo raiz.

3. Responsável Técnico

- 3.1 Nome do Responsável Técnico: **José Brito Filho**;
- 3.2 Título Profissional: **Engenheiro Civil**;
- 3.3 Registro Nacional de Profissional: **040264651-7**;
- 3.4 ART de execução da obra n.º: **AM20150006234**.

4. Atividades realizadas


Conforme planilha orçamentária anexa.

Manaus, 24 de maio de 2018



 Diretor do campus Tabatinga
 Dirceu da Silva Dácio
 SIAPE- 1800280

Portaria – 3328 GR/IFAM/2015
 CPF: 897.069.862-00



 Gabriel Silveira Alencar
 Engenheiro Civil – DOSE/PRODIN/IFAM
 CREA-AM 21582/AM RNP:041289018-6
 CPF: 005.486.252-39

Visto:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018

23/07/2018, 15:05

Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Legislação

- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
 Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

002. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA			PLANILHA CONSOLIDADA
Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESPESAS LEGAIS		
1.1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	TX	1,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	11,75
2.2	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	79,00
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
2.4	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO PICANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
2.5	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALV. INCLUSIVE ANDAIME	M2	263,20
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	2.667,13
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
3.1	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	MÊS	6,30
3.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA	MÊS	4,31
3.3	MESTRE DE OBRA (OBRAS CIVIS)	MÊS	6,13
3.4	VIGIA	MÊS	12,93
3.5	TECNICO DE SEGURANÇA	MÊS	5,06
3.6	ALMOXARIFE	MÊS	6,22
3.7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	UN	4.268,00
3.8	DESPESAS COM E.P.I	UN	43,11
3.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	MÊS	6,47
4	LIMPEZA DA OBRA		
4.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	6,47
4.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.593,27
5	TRANSPORTE		

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 3 de 17

Gabriel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.146 KM (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP	T	66,98
5.2	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS/TABATINGA 3.1460 KM (IDA), Balsa FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315HP	T	617,34
5.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TxKM	1.234,67
6 MOVIMENTO DE TERRA			
6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	777,98
6.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3xKM	17.733,96
6.3	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS 0,20M C MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	885,13
6.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE GC>= 95% DO P.N. (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	885,13
7 INFRA-ESTRUTURA			
7.1	ESTACA RAIZ Ø31CM S/ ARMADURA	M	90,00
7.2	ESTACA RAIZ Ø40CM S/ ARMADURA	M	3.019,00
7.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	307,53
7.4	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO	M3	70,42
7.5	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	429,75
7.6	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1.874,25
7.7	ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	6.833,05
7.8	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	4.502,60
7.9	ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	4.253,34
7.10	LASTRO DE BRITA 0 E 1	M3	18,01
7.11	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	219,10
7.12	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	219,10
8 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS, LAJES E ARQUIBANCADA)			
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	110,13
8.2	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO	M3	81,61
8.3	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES	M2	3.074,37
8.4	ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	814,61
8.5	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	870,36
8.6	ACO CA 50-A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	3.669,34
8.7	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	4.303,93
8.8	ACO CA 50-A - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	5.405,37
8.9	ACO CA 50-A - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	5.678,95
8.10	ACO CA 50-A - 16,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	751,69

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 4 de 17

Sobrinil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



8.11	ACO CA 50-A - 20,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	54,25
8.12	ACO CA 50-A - 25,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	77,82
8.13	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, MIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	368,08
8.14	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	368,08
9	COBERTURA		
9.1	ESTRUTURA METALICA PERFIS "I" 8 A 12" EM ACO LAMINADO(VIGA ISOLADA E	KG	22.205,00
9.2	COBERTURA COM TELHA GALVALUME 0,50, PERFIL ONDULADO, INCLUSO ACESSORIOS	M2	2.464,03
9.3	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	101,80
9.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	45,48
9.5	COBERTURA COM ONDULADA TRANSLUCIDA	M2	97,60
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	13,40
10.2	COLOCACAO MANTA IMPERMEABILIZANTE	M2	13,40
10.3	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM	M2	13,40
10.4	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA E	M2	391,10
10.5	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.056,00
11	PAREDES E PAINÉIS		
11.1	ALVENARIA EM TIJOLO FURADO ESP.1/2 VEZ	M2	1.520,17
11.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	127,40
11.3	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA	M2	41,00
11.4	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP=3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	81,95
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS		
12.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3.040,34
12.2	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME	M2	424,54
12.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	2.615,80
12.4	PORCELANATO POLIDO 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M2	424,54
12.5	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2.0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4,88
12.6	PEITORIL DE GRANITO NATURAL ASSENTADO ARGAMASSA CIMETNO E AREIA	M2	18,30
12.7	PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO	M2	11,27
13	FORROS		

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 5 de 17

Sobral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



13.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	316,88
13.2	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAR	M2	316,86
13.3	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	274,22
14	PISOS		
14.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:6, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.121,57
14.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.121,57
14.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	127,06
14.4	PISO EM GRANILITE ESP=8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA	M2	994,52
14.5	PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M C/ ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	1.056,00
14.6	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZ	M2	318,53
14.7	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO	M	239,13
14.8	SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM	M	10,20
14.9	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	1.311,61
14.10	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	244,52
15	PINTURA		
15.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO, DUAS DEMAOS	M2	2.932,67
15.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	3.095,04
15.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	3.095,04
15.4	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	2.561,63
15.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	811,26
15.6	DEMARCAÇAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR	M	620,65
15.7	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	1.056,00
16	ESQUADRIAS		
16.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M2	17,70

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 6 de 17

Janil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



16.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	7,00
16.3	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3". SEM. ANEIS	UN	35,00
16.4	JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL	M2	86,32
16.5	GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	115,94
16.6	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	19,20
16.7	GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	M2	264,29
16.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	53,10
16.9	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO ESP=10MM INCLUSIVE INST. DIVISORIA 35MM PAINEL. CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS	M2	31,00
16.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	0,00
16.11	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
17	VIDROS		
17.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	86,32
17.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,70
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTACÃO ELETRICA		
18.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
18.1.1	ARAME DE AÇO GALVANIZADO N.º14 BWG	KG	21,00
18.1.2	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø19MM(Ø3/4")	CJ	80,00
18.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AMARELO.	M	477,00
18.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AZUL CLARO.	M	911,00
18.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE.	M	1.576,00
18.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERMELHA.	M	2.576,00
18.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO.	M	448,00
18.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE.	M	224,00
18.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO.	M	188,00
18.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE.	M	65,00
18.1.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 2" X 2"	UN	106,00
18.1.12	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA ESMALTADA DE EMBUTIR, 4" X 4" X 2"	UN	4,00
18.1.13	CAIXA MET.HEXAGONAL PIARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UN	75,00
18.1.14	CURVA 90º PVC RÍGIDO, 3/4", COM LUVAS, TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	14,00
18.1.15	DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-N, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	0,00
18.1.16	DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 10. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	1,00
18.1.17	DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F, BIPOLAR 16. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	4,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 7 de 17

Samuel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



18.1.18	DISJUNTOR NORMA DIN TIPO DDR(30MA) F-F. BIPOLAR 25. A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	2,00
18.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	8,00
18.1.20	DISJUNTOR BIPOLAR 16 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	9,00
18.1.21	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A REF. SIEMENS, PRIMELETRICA OU LOUSANO	UN	1,00
18.1.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A	UN	0,00
18.1.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
18.1.24	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM ACESSORIOS	M	150,00
18.1.25	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" C/ LUVA APARENTE	M	600,00
18.1.26	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	600,00
18.1.27	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	130,00
18.1.28	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M C/CONNECTOR	UN	0,00
18.1.29	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
18.1.30	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
18.1.31	"LUMINARIA DE SOBREPORA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES"	UN	62,00
18.1.32	LUMINARIA TIPO SPOT PLASTICO PARA 1 LAMP. INCAND/mini-FLUOR.	UN	13,00
18.1.33	PROJETOR CIRCULAR (ATE 200 W) BASE E-27	UN	6,00
18.1.34	LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40	UN	20,00
18.1.35	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.36	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.37	TOMADA 2P+T 10A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00
18.1.38	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR PRETA	M	0,00
18.1.39	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR AZUL CLARO	M	0,00
18.1.40	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 COR VERDE	M	0,00
18.1.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
18.1.42	CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
18.1.43	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM C/ LUVA (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
18.1.44	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM C/ LUVA (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
18.1.45	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA)	UN	18,00
18.1.46	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.47	RELÉ INDIVIDUAL FOTOELETRÔNICO 5A, 220V, 1800VA-1000W-60HZ	UN	0,00
18.1.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 8 de 17

Sabina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



18.1.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
18.1.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
18.1.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.53	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
18.2.1	ARAME GALVANIZADO 14 BWG	KG	5,00
18.2.2	BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANAleta	UN	2,00
18.2.3	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232Mm	UN	6,00
18.2.4	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.2.5	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
18.2.6	CABO UTP-4P, CAT. 5E, 24 AWG	M	1.150,00
18.2.7	CAIXA METALICA RET. 4X2X2	UN	20,00
18.2.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 20X20X12cm EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIO, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2.9	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	UN	2,00
18.2.10	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PADRAO TELEBRAS 20 TRONCOS E 100 RAMAIS C/ TAMPA	UN	1,00
18.2.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.12	CERTIFICACAO	UN	40,00
18.2.13	CONECTOR RJ-45 CAT. 5E	UN	35,00
18.2.14	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	250,00
18.2.15	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M C/CONECTOR	UN	5,00
18.2.16	PATCH CORD UTP-4 P, CAT 5E, FLEXIVEL 2.0 M	UN	16,00
18.2.17	PATCH CORD UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E, FLEXIVEL, 1,5 METROS, COR AMARELA	UN	16,00
18.2.18	PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS	UN	2,00
18.2.19	FORNECIMENTO, MONTAGEM DE RACK TIPO PEDESTAL, PADRAO 19"	UN	1,00
18.2.20	SWICHT CAMADA 3 POE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS	UN	1,00
18.2.21	TOMADA LÓGICA DUPLA RJ-45, CONECTOR FÊMEA CAT. 5E T568A/B, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS, REFERENCIA FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	20,00
18.3	IMPLANTACAO ELETRICA		
18.3.1	ARAME GALVANIZADO 14 BWG	KG	13,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 9 de 17

Sabril

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



18.3.2	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 2"	CJ	10,00
18.3.3	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 4"	CJ	14,00
18.3.4	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 16,0MM2, COR VERDE.	M	384,00
18.3.5	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 35,0MM2, COR PRETA.	M	920,00
18.3.6	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 35,0MM2, COR AZUL CLARO.	M	0,00
18.3.7	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 70,0MM2, COR VERDE.	M	0,00
18.3.8	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 120,0MM2, COR PRETA.	M	0,00
18.3.9	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 120,0MM2, COR AZUL CLARO.	M	0,00
18.3.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	15,00
18.3.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 70-240MM2	UN	0,00
18.3.12	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	UN	0,00
18.3.13	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	UN	0,00
18.3.14	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	UN	0,00
18.3.15	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	UN	0,00
18.3.16	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUÇÃO LINHA SIMPLES	M	278,00
18.3.17	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM)	M	0,00
18.3.18	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	67,68
18.3.19	CABO DE COBRE ISOLACAO COMPOSTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV, EPR/XLPE 90°, 16,0MM2, COR PRETA (FASE).	M	234,00
18.3.20	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO)	M	304,00
18.3.21	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO)	M	133,00
18.3.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE- PROTEÇÃO/TERRA)	M	133,00
18.3.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASES)	M	399,00
18.3.24	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASES)	M	36,00
18.3.25	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO)	M	12,00
18.3.26	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE- PROTEÇÃO/TERRA)	M	12,00
18.3.27	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR PRETO (FASES).	M	270,00
18.3.28	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR AZUL (NEUTRO).	M	90,00
18.3.29	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM² ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 750V. NA COR VERDE (PROTEÇÃO/TERRA).	M	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas

Sabriel



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



18.3.30	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
18.3.31	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
18.3.32	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
18.3.33	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.3.34	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.3.35	ELETRODUTO PEAD 4" KANALEX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
18.4	SPDA		
18.04.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	966,00
18.04.02	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	253,00
18.04.03	PRESILHA EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	678,00
18.04.04	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	40,00
18.04.05	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 8 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALACAO.	UN	79,00
18.04.06	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	144,00
18.04.07	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	29,00
18.04.08	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO DE ATERRAMENTO DE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.04.09	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,00
18.04.10	LUIVA DE PVC DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	89,00
18.04.11	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
18.04.12	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89,00
18.04.13	SUPORTE FIXADOR COLAVEL COM MALHA INOX, DOTADO DE PARAFUSO E PORCA INOX Ø1/4" (1)	UN	684,00
18.04.14	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	114,00
18.04.15	ADESIVO EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE PARA SUPERFÍCIES POROSAS OU CIMENTÍCIAS (2)	UN	17,00
18.04.16	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1, 5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	37,00
18.04.17	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	37,00
19	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
19.1	REDE DE AGUA FRIA		
19.1.1	ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 X 3/4"	UN	18,00
19.1.2	ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 X 1"	UN	2,00
19.1.3	ADAPTADOR CURTO PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 X 1.1/2"	UN	8,00
19.1.4	ADAPTADOR SOLD. CURTO COM BOLSA/ROSCA 75 MMX2 1/2"	UN	8,00
19.1.5	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
19.1.6	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
19.1.7	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM	UN	4,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coerg@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 11 de 17

Gubair

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



19.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 60 MM	UN	1,00
19.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC CLASSE 15 Ø 110X 85MM	UN	1,00
19.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 40 X 25 MM	UN	7,00
19.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM	UN	3,00
19.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM	UN	5,00
19.1.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 60 X 50 MM	UN	1,00
19.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM	UN	4,00
19.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 85X 60MM	UN	2,00
19.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC CLASSE 15 Ø 110X 60MM	UN	1,00
19.1.17	CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM	UN	1,00
19.1.18	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM	UN	22,00
19.1.19	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM	UN	7,00
19.1.20	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM	UN	16,00
19.1.21	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM	UN	3,00
19.1.22	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM	UN	5,00
19.1.23	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM	UN	1,00
19.1.24	JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 1/2"	UN	34,00
19.1.25	JOELHO 90 L/R COM BUCHA DE LATAO CLASSE 15 Ø 25 X 3/4"	UN	23,00
19.1.26	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 25 MM	M	60,25
19.1.27	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 32 MM	M	33,01
19.1.28	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 40 MM	M	5,98
19.1.29	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 50 MM	M	62,19
19.1.30	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 60 MM	M	2,14
19.1.31	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 75 MM	M	5,80
19.1.32	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 85 MM	M	22,06
19.1.33	TUBO DE PVC RIGIDO MARROM CLASSE 15 Ø 110 MM	M	89,06
19.1.34	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 25 MM	UN	6,00
19.1.35	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 MM	UN	4,00
19.1.36	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 MM	UN	1,00
19.1.37	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 MM	UN	2,00
19.1.38	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 60 MM	UN	2,00
19.1.39	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 MM	UN	1,00
19.1.40	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 85 MM	UN	2,00
19.1.41	TE 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 110 MM	UN	1,00
19.1.42	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 32 X 25 MM	UN	22,00
19.1.43	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 40 X 32 MM	UN	6,00
19.1.44	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 25 MM	UN	17,00
19.1.45	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 50 X 32 MM	UN	2,00
19.1.46	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL PVC CLASSE 15 Ø 75 X 50 MM	UN	4,00
19.1.47	BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA AGUA FRIA 85X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.1.48	TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DE 110 X 85MM	UN	1,00
19.1.49	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	UN	17,00
19.1.50	LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4"	UN	18,00
19.2	ESGOTO / AGUA PLUVIAL		
19.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	8,00
19.2.2	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 12 de 17

Sabriel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



19.2.3	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
19.2.4	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
19.2.5	CURVA 90° CURTA 40 MM	UN	52,00
19.2.6	CURVA 90° CURTA 50 MM	UN	5,00
19.2.7	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
19.2.8	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.2.9	JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 40 MM	UN	44,00
19.2.10	JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM	UN	14,00
19.2.11	JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM	UN	21,00
19.2.12	JOELHO 45 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM	UN	2,00
19.2.13	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM	UN	11,00
19.2.14	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM	UN	17,00
19.2.15	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
19.2.16	JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO SÉRIE "A" Ø 40 MM - 1.1/2"	UN	34,00
19.2.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 75 MM	UN	2,00
19.2.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 100 MM	UN	14,00
19.2.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 X 50 MM	UN	4,00
19.2.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 50 MM	UN	6,00
19.2.21	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 X 75 MM	UN	2,00
19.2.22	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 50 MM	UN	18,00
19.2.23	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 75 MM	UN	40,00
19.2.24	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM	UN	40,00
19.2.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50 MM	UN	7,00
19.2.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50 MM	UN	2,00
19.2.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75 MM	UN	3,00
19.2.28	TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 50X50 MM	UN	5,00
19.2.29	TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X75 MM	UN	14,00
19.2.30	TE DE SANITÁRIO PVC SÉRIE "A" Ø 75X50 MM	UN	3,00
19.2.31	TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 40 MM	M	70,11
19.2.32	TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 50 MM	M	27,94
19.2.33	TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 75 MM	M	41,12
19.2.34	TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE "A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM	M	49,15
19.3	LOUÇAS E METAIS		
19.3.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	15,00
19.3.2	VASO SANITARIO ELEVADO NBR 9050	UN	2,00
19.3.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
19.3.4	LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PLASTICO	UN	34,00
19.3.5	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	UN	17,00
19.3.6	LAVATÓRIO DE CANTO NBR 9050	UN	2,00
19.3.7	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR RETANGULAR	UN	19,00
19.3.8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO P/ LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UN	21,00
19.3.9	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
19.3.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
19.3.11	TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA NBR 9050 PARA LAVATÓRIO	UN	2,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 13 de 17

Sabriel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



19.3.12	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" FORNECIMENTO E INSTALA	UN	21,00
19.3.13	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA	UN	18,00
19.3.14	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	10,00
19.3.15	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM	UN	18,00
19.3.16	BARRA DE APOIO PARA VASO SANITARIO NBR 9050	UN	6,00
19.3.17	BEBEDOUROS ELÉTRICOS BELLIERE OU EQUIVALENTE	UN	7,00
19.3.18	BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA PNE IBBL BDF-300 OU EQUIVALENTE	UN	7,00
19.3.19	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	5,00
19.3.20	VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4"	UN	5,00
19.3.21	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
19.3.22	REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1.1/2"	UN	4,00
19.3.23	REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA DIÂMETRO 1"	UN	2,00
19.3.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2"	UN	4,00
19.3.25	DUCHA FRIA PAREDE COM BRAÇO 90mm VOLGA-CELITE OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
20.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA C/ COSTURA Ø 2.1/2"	M	121,22
20.2	TÉ 90° FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"	UN	5,00
20.3	CURVA 90° DE AÇO SOLDÁVEL 2.1/2" (65MM)	M	10,00
20.4	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
20.5	BOMBA INCENDIO 10 CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.6	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20.7	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"	UN	3,00
20.8	LUMINARIA EMERGENCIA 4000 LUMEN	UN	6,00
20.9	LUMINARIA EMERGENCIA 800 LUMEN	UN	21,00
20.10	ACIONADOR manual de alarme de incêndio	UN	3,00
20.11	CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos	UN	3,00
20.12	SIRENE eletromecânica, alcance 2000 m.	UN	3,00
20.13	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	5,00
20.14	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
20.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - EXTINTORES	UN	9,00
20.16	FITA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -EXTINTORES	M	72,00
20.17	PLACAS DE 20X15 CM	UN	38,00
20.18	BOMBA JOCKEY 2CV - FORNC. E INSTAL.	UN	1,00
20.19	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20.20	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.21	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.22	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.23	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.24	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 14 de 17

Sabriel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



20.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.26	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 63MM (2. 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.27	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 (25MM), EXCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
20.28	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2. 1/2" COM REDUÇÃO TIPO STORZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2"	UN	2,00
20.30	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.31	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV COM ACIONAMENTO POR BOIA	UN	1,00
20.32	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
20.33	TAMPA DE FERRO PARA INCENDIO 40 X 60 CM - FORN. E INSTAL.	UN	1,00
20.34	PRESSOSTATO 40/60 PSI	UN	2,00
20.35	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00
20.36	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM	UN	1,00
20.37	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNC. E INSTALAÇÃO	UN	6,00
21	AR CONDICIONADO		
21.1	AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.2	AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
21.3	AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTUS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22	EQUIPAMENTOS		
22.1	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE PORTÁTIL TAMANHO OFICIAL, LIFETIME OU EQUIVALENTE, COM TABELA, BRAÇOS DE EXTENÇÃO, ARO, REDE, MEC. DE AJUSTE E POSTE	CJ	0,00
22.2	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE E ARO, TAMANHO OFICIAL.	CJ	1,00
22.3	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM) TAMANHO OFICIAL COM REDE, POSTE, CABO DE AÇO, PORTA ANTENAS OFICIAL, QUADRO ESTRUTURAL DE CORDA, GUIA P/ PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ESTICADORES E GANCHO.	CJ	1,00
22.4	ASSENTO PLASTICO P/ ARQUIBANCADA S/ ENCOSTO	UN	606,00
22.5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA PARA ESGOTO POR LODOS ATIVADOS PARA 150 PESSOAS, VERTICAL ASCENDENTE, ANARÓRIA/AFRÓRIA, INCL USO BASE DE CONCRETO	UN	1,00
22.6	ELEVADOR PNE, PARA 1 CADEIRANTE, MONTELE PL 240, OU EQUIVALENTE, POSSUINDO PERCURSO MÍNIMO DE 4,0M, LARGURA LIVRE PARA INSTALAÇÃO DE 150CM C 150CM, VELOCIDADE DE 6M/MIN, CARGA 275	UN	1,00
23	ÁREAS EXTERNAS		
23.1	IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
23.1.1	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
23.1.2	JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM	UN	4,00
23.1.3	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SÉRIE "A" Ø 100 MM	UN	4,00
23.1.4	TUBO DE PVC RIGIDO SÉRIE"A" ESGOTO SANITÁRIO Ø 100 MM	M	81,26

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 15 de 17

Gabriel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



23.1.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 250MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,00
23.1.6	GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO	M2	63,34
23.1.7	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM	M	126,68
23.1.8	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
24	INSTALAÇÕES AUXILIARES DE INCENDIO		
24.1	ESTRUTURA CASA DE BOMBAS		
24.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO FURADO ESP. 1/2 VEZ	M2	14,99
24.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	9,46
24.1.3	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	39,44
24.1.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	39,44
24.1.5	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,50
24.1.6	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	5,76
24.1.7	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	4,80
24.1.8	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	5,64
24.1.9	COBERTURA COM TELHA GALVALUME 0,50, PERFIL ONDULADO, INCLUSO ACESSÓRIOS	M2	5,64
24.1.10	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA	M2	12,67
24.1.11	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO, DUAS DEMAOS	M2	39,44
24.1.12	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	39,44
24.1.13	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	39,44
24.1.14	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	5,64
24.1.15	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,68
24.1.16	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,00
24.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	9,34
24.1.18	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILLO-ARENOSO	M3	4,62
24.1.19	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,53
24.1.20	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1,53
24.1.21	LASTRO DE BRITA 0 E 1	M3	0,58
24.1.22	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	15,03
24.1.23	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	14,10
24.1.24	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	49,30
24.1.25	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 8415-0793 – e-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – DOSE/IFAM

Página 16 de 17

Samuel

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018
 23/07/2018, 15:05
 Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



24.1.26	LUMINARIA TIPO SPOT PLASTICO PARA 1 LAMP. INCAND/MINI-FLUOR.	UN	1,00
24.1.27	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRONTA REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	4,80
24.1.28	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:6, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	4,80
24.1.29	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL EAREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4,80
24.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		
24.2.1	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	305,00
24.2.2	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
24.2.3	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
24.2.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	702,00
24.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
24.2.6	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945584/2018, emitida em 19/07/2018



Certidão nº 945584/2018

23/07/2018, 15:05

Chave de Impressão: bd3c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018 e contém 17 folhas

Gabriel



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

993182/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ BRITO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ BRITO FILHO**
Registro: **12208/07 AM** RNP: **0402646517**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180117267** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/03/2018 Baixada em: 02/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **10.792.928/0003-71**
Endereço do contratante: ESTRADA ODOVALDO NOVO Nº: S/N
Complemento: COMUNIDADE DE ANINGA Bairro: PARANANEMA
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69152470
Contrato: 04/2018 Celebrado em: 14/03/2018
Valor do contrato: R\$ 1.715.971,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ODOVALDO NOVO Nº: S/N
Complemento: COMUNIDADE DE ANINGA Bairro: PARANANEMA
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69152470
Data de início: 19/03/2018 Conclusão efetiva: 15/09/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 10.792.928/0003-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 869.05 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 10 SALAS DE AULA DO CAMPUS PARINTINS, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E PROCESSO Nº 2443.040386/2017-35.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (24 páginas, emitido em 01/06/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. LUIZ HENRIQUE CASTELO DE SOUZA, CPF Nº 017.492.943-97, RNP Nº 041392736-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 993182/2022

16/08/2022, 16:32

a5c01

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a5c01





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 001/2022

Atestamos para fins de comprovação, que o profissional **Engenheiro Civil José Brito Filho, RNP n.º 0402646517**, responsável técnico pela execução da obra da empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, executou dentro das normas e condições estabelecidas técnica, legal e contratualmente a obra de **CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE 10 SALAS DE AULA** do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Parintins conforme as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

- 1.1. Contrato n.º: **04/2018 – IFAM/CAMPUS PARINTINS de 14.03.2018;**
- 1.2. Concorrência n.º: **01/2017;**
- 1.3. Processo n.º: **23443.040386/2017-35;**
- 1.4. Contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;**
- 1.5. CNPJ n.º: **05.193.500/0001-00;**
- 1.6. Endereço da contratada: **Rua Pensador, nº 62, Bairro Chapada, Manaus-AM, CEP 69050-100;**
- 1.7. Contratante: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins;**
- 1.8. CNPJ n.º da contratante: **10.792.928/0003-71;**
- 1.9. Objeto do Contrato: **Construção do Bloco de 10 Salas de Aula do IFAM Campus Parintins;**
- 1.10. Local da realização da Obra: **Estrada Odovaldo Novo, s/nº, Comunidade de Aninga Parananema, CEP 69.152-470, Parintins - AM;**
- 1.11. Proprietário do Empreendimento: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins;**
- 1.12. Período de Execução do Contrato: **19/03/2018 a 28/09/2021;**
- 1.13. Valor final do Contrato: **R\$ 1.788.981,65;**

2. Descrição do Objeto

Construção de salas de aula e laboratório no Campus Parintins, composto de 01 (um) pavimento, sendo 05 (cinco) salas de aula e 5 (cinco) ambientes para laboratórios, 2 (dois) banheiros, inclusos dois banheiros para Pessoas com Necessidades Especiais.

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 1 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão n.º 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



3. Responsável Técnico

- 3.1. Nome do Responsável Técnico: **José Brito Filho**;
- 3.1.1 Título Profissional: **Engenheiro Civil**;
- 3.1.2 Registro Nacional de Profissional: **040264651-7**;
- 3.1.3 ART de execução da obra n.º: **AM20180117267**;

4. Termos Aditivos ao Contrato

- 4.1. **Termo Aditivo n.º 01/2019** – Aditivo de prorrogação contratual em 315 dias, correspondente ao período de 28/01/2019 a 08/12/2019 e Aditivo de Acréscimo de valor de R\$ 77.310,21 (setenta e sete mil, trezentos e dez reais e vinte um centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 1.793.281,60 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
- 4.2. **Termo Aditivo n.º 02/2019** – Aditivo de Decréscimo de valor de R\$ 16.382,72 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 1.776.898,87 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).
- 4.3. **Termo Aditivo n.º 03/2019** – Aditivo de prorrogação contratual em 45 dias, correspondente ao período de 09/12/2019 a 22/01/2020.
- 4.4. **Termo Aditivo n.º 04/2020** – Aditivo de prorrogação contratual em 135 dias, correspondente ao período de 23/01/2020 a 05/06/2020 e Aditivo de Acréscimo de valor de R\$ 12.082,78 (doze mil, oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 1.788.981,65 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
- 4.5. **Termo Aditivo n.º 05/2020** – Aditivo de prorrogação contratual em 120 dias, correspondente ao período de 06/06/2020 a 03/10/2020.
- 4.6. **Termo Aditivo n.º 06/2020** – Aditivo de prorrogação contratual em 60 dias, correspondente ao

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz

R. Veiga
 Página 2 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão n.º 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



período de 04/10/2020 a 02/12/2020.

4.7. Termo Aditivo n.º 07/2020 – Aditivo de prorrogação contratual em 120 dias, correspondente ao período de 03/12/2020 a 01/04/2021.

4.8. Termo Aditivo n.º 08/2020 – Aditivo de prorrogação contratual em 90 dias, correspondente ao período de 02/04/2021 a 30/06/2021.

4.9. Termo Aditivo n.º 09/2020 – Aditivo de prorrogação contratual em 90 dias, correspondente ao período de 30/06/2021 a 28/09/2021.

5. Atividades Realizadas

Conforme planilha orçamentária anexa.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CONTRATO n.º 004/2018-IFAM/PARINTINS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
01.01.01	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
01.01.02	90766U	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,00
01.01.03	90777U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
01.01.04	90780U	MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,00
01.02		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.02.01	CPU IFAM 188	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,80
01.02.02	74220	TAPUME EM COMPENSADO 6MM INCLUINDO PORTÃO E PINTURA	M2	340,80
01.02.03	93207U	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,00
01.02.04	93208U	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00
01.03		TRANSPORTE FLUVIAL		

Gabriel

Luiz

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRAMIFAM

Página 3 de 24

Vieira

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão n.º 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



01.03.01	CPU IFAM EP 175 (K-ADM-0079)	TRANSPORTE MATERIAIS - VIA FLUVIAL - BARCAÇA 15 TON	T	18,00
01.04		TAXAS E EMOLUMENTOS		
01.04.01	CPU IFAM EP218	TAXAS E EMOLUMENTOS - PARINTINS	UNID	1,00
02		BENFEITORIAS		
02.01		LIMPEZA INICIAL		
02.01.01	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	869,04
02.02		LOCAÇÃO DE OBRA		
02.02.01	73992/1	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	743,85
02.03		TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS		
02.03.01	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	21.824,22
02.03.02	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	565,28
02.03.03	94319U	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1.097,83
02.03.04	85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	253,74
03		INFRAESTRUTURA		
03.01		BALDRAME		
03.01.01	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	326,08
03.01.02	73929/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.	M2	312,90
03.01.03	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	59,74
03.01.04	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	23,56
03.01.05	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,00
03.01.06	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,00
03.01.07	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,00
03.01.08	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	657,00

Gabriel

Luiz Costa

R. Kuiga

[Handwritten signature]

Rua Ferreira Pena, nº 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 4 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



03.01.09	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,00
03.01.10	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00
03.01.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	17,51
03.01.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	23,36
03.01.13	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	198,35
03.02		SAPATAS		
03.02.01	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	326,08
03.02.02	73929/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.	M2	80,88
03.02.03	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
03.02.04	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	19,51
03.02.05	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	484,00
03.02.06	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	254,00
03.02.07	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	300,87
03.02.08	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,51
03.02.09	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	158,22
03.02.10	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	228,01
03.03		CONTRAPISO		
03.03.01	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,00
03.03.02	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,00
03.03.03	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	821,55

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010- Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRAIFAM

Luiz Costa

Página 5 de 24

Luiza

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



03.04		FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO (CASTELO)		
03.04.01	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	0,00
03.04.02	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
03.04.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
03.04.04	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00
03.04.05	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,00
03.04.06	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,00
03.04.07	CPU IFAM EP 74156/3UD	ESTACA A TRADO (BROCA DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMAÇÃO	M	0,00
4		SUPERESTRUTURA		
04.01		ESTRUTURA DE CONCRETO		
04.01.01	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	155,22
04.01.02	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	111,40
04.01.03	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	271,70
04.01.04	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	521,40
04.01.05	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	191,40

Gabriel

P. Kuiza

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFR/IFAM

Luiz

Página 6 de 24

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27
 Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



04.01.06	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	314,60
04.01.07	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	965,80
04.01.08	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	294,80
04.01.09	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,90
04.01.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	25,10
04.01.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	25,10
04.02		ESTRUTURA METÁLICA		
04.02.01	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMA0, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	2.005,40
04.02.02	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMA0S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2.005,40
04.02.03	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	27.647,40
5		ARQUITETURA		
05.01		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
05.01.01	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	419,40
05.01.02	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	138,80
05.01.03	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	120,60
05.01.04	CPU IFAM EP 125 (K-ARQUI-1540)	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 09X19X19CM (ESPESSURA 19CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	226,07
05.02		REVESTIMENTO PISO		
05.02.01	73922/3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	129,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas

Gabriel

Luiz

Veiga

lep

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 7 de 24





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



05.02.02	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	652,77
05.02.03	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	38,94
05.02.04	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	821,55
05.02.05	CPU IFAM EP 124 (K-ARQUI-0702)	RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANILITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO, JUNTAS DE DILTAÇÃO PLÁSTICA	M	350,15
05.02.06	CPU IFAM EP 204 (K-ARQUI-1559)	SOLEIRA EM GRANILITE SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA)	M	6,16
05.02.07	CPU IFAM EP 205 (K-ARQUI-0271)	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25X25X5 ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	0,00
05.02.08	CPU-ADT-PAR-2004	RESINA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	652,77
05.03		FORROS		
05.03.01	CPU IFAM EP. 070	FORROS EM REGUÁS DE PVC BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	684,71
05.04		REVESTIMENTO DE PAREDE		
05.04.01	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	234,29
05.04.02	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	947,91
05.04.03	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	234,29
05.04.04	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.279,59
05.04.05	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	887,31
05.04.06	05.04.06	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,60
05.04.07	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	818,09
05.04.08	CPU_PIN.ADT.003	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS	M2	818,09
05.05		REVESTIMENTO DE FACHADA		

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 8 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



05.05.01	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,00
05.05.02	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00
05.05.03	88411U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	160,32
05.05.04	88412U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	112,12
05.05.05	88416U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	160,32
05.05.06	88417U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	112,12
05.05.07	87775U	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	160,32
05.05.08	87792U	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	112,12
05.06		ESQUADRIAS		
05.06.01		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.06.01.01	CPU IFAM EP112K-ARQUI-1550	PORTA DE CORRER, 01 FOLHA EM MADEIRA LISA, CHAPA SEMI- OCA E BARRA DE APOIO COM BATENTE METÁLICO, SANITÁRIO PNE. ACABAMENTO EM VERNIZ 80X210CM	UNID	0,00
05.06.02		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
05.06.02.01	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	16,80
05.06.02.02	CPU IFAM EP 088K-ARQUI-1551	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO COM VIDRO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	110,66
05.06.02.03	CPU IFAM EP 178K-ARQUI-1558	VENEZIANA EM ALUMINIO ANONIZADO COM MONTANTE EM ALUMÍNIO ANONIZADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	68,16
05.06.02.04	CPU IFAM EP 91341U-	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E VISOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,43

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010- Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz

Keiza

Página 9 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



05.06.02.05	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	15,31
05.06.02.06	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UNID	8,00
05.07		LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
05.07.01		LOUÇAS		
05.07.01.01	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	6,00
05.07.01.02	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	8,00
05.07.01.03	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
05.07.01.04	74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
05.07.01.05	CPU IFAM EP 91341U-	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA SISTEMA DUAL FLUX CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL PARA PNE COM ASSENTO PLASTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
05.07.01.06	CPU-ADT-PAR-2012 - BASE 86888(SINAPI)	BACIA SANITARIA INFANTIL (VASO) COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, DE LOUCA BRANCA	UNID	2,00
05.07.02		METAIS		
05.07.02.01	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	7,00
05.07.02.02	CPU IFAM EP 047 ARQU 0470-	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO - BARRAS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
05.07.02.03	CPU IFAM EP 132 ARQU 0477-	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
05.07.02.04	CPU IFAM EP 133 ARQU 0026-	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
05.07.02.05	CPU-ADT-PAR-2001	SUPORTE PARA AUXILIO DE DEFICIENTES FISICOS (BARRA DE APOIO) L=80CM EM AÇO INOX d=1 1/2" (UM)	UNID	4,00
05.07.02.06	CPU-ADT-PAR-2002	SUPORTE PARA AUXILIO DE DEFICIENTES FISICOS (BARRA DE APOIO) L=70CM EM AÇO INOX d=1 1/2" (UM)	UNID	4,00
05.07.02.07	CPU-ADT-PAR-2003	SUPORTE PARA AUXILIO DE DEFICIENTES FISICOS (BARRA DE APOIO) L=40CM EM AÇO INOX d=1 1/2" (UM)	UNID	4,00
05.07.03		ACESSÓRIOS		
05.07.03.01	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,80
05.07.03.02	CPU IFAM EP 001 ARQU 0227-	A01 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO EM ROLO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
05.07.03.03	CPU IFAM EP 014 ARQU 0779-	CABIDE EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 10 de 24

Gabriel

Luiz

R. Veiga

pp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



05.07.03.04	CPU IFAM EP 052 ARQU 0248-	DSPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA-FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
05.07.03.05	CPU IFAM EP 052 ARQU 0248-	DSPENSER PARA SABONETE LIQUIDO- FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
05.07.03.06	CPU IFAM EP 091 ARQU 0246-	LIXEIRA DE AÇO INOX TAMPA BASCULANTE 25L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
05.07.04		BANCADAS E DIVISÓRIAS		
05.07.04.01	CPU IFAM EP 008-INHI)0230	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA BANHEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	43,64
05.07.04.02	CPU IFAM EP 053 ARQU 1424-	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,07
05.08		COBERTURA		
05.08.01	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	909,03
05.08.02	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,CAL, E AREIA), PARA TELADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2017	M2	45,50
05.09		ACESSIBILIDADE		
05.09.01	CPU-ADT-PAR-2010	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (COLORIDO) (M2)	M2	18,00
05.09.02	CPU-ADT-PAR-2005	PLACA DE PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES- 25X8CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	UNID	14,00
05.09.03	CPU-ADT-PAR-2006	PLACA PICTOGRAMA PARA BANHEIRO 15 CM X 15 CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	UNID	4,00
05.09.04	CPU-ADT-PAR-2007	PLACA COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (UNID)	UNID	14,00
05.09.05	CPU-ADT-PAR-2008	PLACA DE ALUMÍNIO 30CM X 60 CM SUSPensa COM DUPLA FACE DE ORIENTAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06		INSTALAÇÕES PREDIAIS		
06.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.01		ALIMENTADORES		
06.01.01.01	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
06.01.01.02	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.03	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
06.01.01.04	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
06.01.01.05	72266	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
06.01.01.06	72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
06.01.01.07	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
06.01.01.08	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	UNID	4,00

Gabriel

Luiz Costa

Veiga

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro – CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 11 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



		BRITA		
06.01.01.09	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	5,00
06.01.01.10	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
06.01.01.11	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
06.01.01.12	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,57
06.01.01.13	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	10,00
06.01.01.14	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	22,00
06.01.01.15	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	534,28
06.01.01.16	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
06.01.01.17	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
06.01.01.18	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
06.01.01.19	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	56,50
06.01.01.20	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	15,00
06.01.01.21	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	145,00
06.01.01.22	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00
06.01.01.23	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00
06.01.01.24	CPU IFAM EP 054 (K-INEL - 0288)	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
06.01.01.25	CPU IFAM EP 058 (K-INEL - 0498)	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27
 Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz

Vizga





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.01.01.26	CPU IFAM EP 219	ELETRODUTO PEAD, ARAME GUIA, 100MM (4"), KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00
06.01.01.27	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	41,00
06.01.01.28	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,00
06.01.01.29	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	745,00
06.01.01.30	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,36
06.01.01.31	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,03
06.01.01.32	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,30
06.01.01.33	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
06.01.01.34	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	0,26
06.01.01.35	CPU_IFAM.COZ.101	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	101,37
06.01.01.36	CCU_ADT_PAR - 02	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DN 25 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00
06.01.01.37	73782/003	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
06.01.01.38	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
06.01.02		ILUMINAÇÕES E TOMADAS		
06.01.02.01	73953	LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR	UNID	107,00
06.01.02.02	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
06.01.02.03	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.850,00
06.01.02.04	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.902,00
06.01.02.05	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	162,00
06.01.02.06	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022

11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz Costa

Página 13 de 24

Keigo

[Handwritten signature]





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.01.02.07	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	16,00
06.01.02.08	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	4,00
06.01.02.09	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	28,00
06.01.02.10	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	110,00
06.01.02.11	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,00
06.01.02.12	CPU IFAM EP 034 (K-INEL-0790)	CAMPAINHA SONORA E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.01.02.13	CPU IFAM EP 057 (K-INEL-0319)	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIOLA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
06.01.02.14	CPU IFAM EP 092 (K-INEL-1734)	LUMINARIA LED PAFLON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= 17CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
06.01.03		SPDA		
06.01.03.01	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	17,00
06.01.03.02	72254	CABO DE COBRE NÚ 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	275,00
06.01.03.03	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UNID	18,00
06.01.03.04	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UNID	4,00
06.01.03.05	CPU IFAM EP 0007 (K- INEL-1736)	CONECTOR PARA VERGALÃO-CABO NO INTERIOR DOS PILARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	50,00
06.01.03.06	CPU IFAM EP 009 (K-INEL-0462)	BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00
06.01.03.07	CPU IFAM EP150 (K-INEL-0976)	VERGALHÃO 3/8" ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
06.01.04		QGBT		
06.01.04.01	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.04.02	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.04.03	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	1,00
06.01.04.04	CPU IFAM EP188 (K-INEL1344)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS NIVEL 1, 25KA (10/350US)	UNID	4,00

Gabriel

Rua Ferreira Pena, nº 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz

Veiga

Página 14 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.01.04.05	CPU IFAM EP199(K-INEL1787	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 40 KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.01.04.06	CPU IFAM EP209(K-INEL1809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00
06.01.04.07	CCU_ADT_PAR - 01	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 3 X 250 A/ICC - 25 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
06.01.05 QF-AR CONDICIONADO				
06.01.05.01	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.05.02	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	22,00
06.01.05.03	CPU IFAM EP188 (K-INEL1344	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS NIVEL 1, 25KA (10/350US)	UNID	4,00
06.01.05.04	CPU IFAM EP209(K-INEL1809	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00
06.01.05.05	CCU_ADT_PAR - 01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 3 X 250 A/ICC - 25 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
06.01.05.06	CCU_ADT_PAR - 03	REMOÇÃO DE DISJUNTORES COM REAPROVEITAMENTO	UNID	23,00
06.01.05.07	CPU_IFAM.COZ.109	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	1,00
06.01.05.08	CCU_ADT_PAR - 04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, COM BARRAMENTOS PRINCIPAIS DE 300 A E SECUNDÁRIOS DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.01.05.09	CCU_ADT_PAR - 05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INSTALAÇÃO.	UNID	22,00
06.01.06 QLT-TERR				
06.01.06.01	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
06.01.06.02	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	44,00
06.01.06.03	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	4,00
06.01.06.04	CPU IFAM EP184(K-INEL0423	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE 30MA- 25A	UNID	11,00
06.01.06.05	CPU IFAM EP188 (K-INEL1344	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS NIVEL 1, 25KA (10/350US)	UNID	4,00

Gabriel

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Luiz

Página 15 de 24

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.01.06.06	CPU IFAM EP210(K-INEL1452	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.01.07		QF-BOMBA		
06.01.07.01	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UNID	5,00
06.01.07.02	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	0,00
06.01.07.03	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	1,00
06.01.07.04	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	6,00
06.01.07.05	CPU IFAM EP184(K-INEL0423	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE 30MA- 25A	UNID	1,00
06.01.07.06	CPU IFAM EP188 (K-INEL1344	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS NIVEL 1, 25KA (10/350US)	UNID	4,00
06.01.07.07	CPU IFAM EP210(K-INEL1452	SINALEIRO COM LÂMPADA PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
06.01.07.08	CPU IFAM EP190(K-INEL1629	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00
06.01.07.09	CPU IFAM EP196(K-INEL1784	SIRENE PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.01.07.10	CPU IFAM EP197(K-INEL1785	BOTÃO DE ACIONAMENTO 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
06.01.07.11	CPU-ADT-PAR-2017	CONTATOR AUXILIAR	UNID	14,00
06.01.07.12	CPU-ADT-PAR-2016	BLOCO DE CONTADORES AUXILIARES	UNID	4,00
06.01.07.13	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO	UNID	1,00
06.01.07.14	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UNID	1,00
06.01.07.15	CPU-ADT-PAR-2018	RELÉ TÉRMICO	UNID	4,00
06.01.07.16	85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UNID	8,00
06.01.07.17	CPU-ADT-PAR-2019	TRANSFORMADOR DE COMANDO ISOLADO 220/220V 200VA	UNID	1,00
06.01.07.18	CPU-ADT-PAR-2020	CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.01.07.19	CPU-ADT-PAR-2021	VÁLVULA SOLENÓIDE 50 MM (MATERIAL EM PVC)	UNID	1,00
06.02		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		

Gabriel

Luiz

Keiza

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRAIFAM

Página 16 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.02.01		ÁGUA FRIA		
06.02.01.01	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
06.02.01.02	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	14,00
06.02.01.03	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,23
06.02.01.04	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,86
06.02.01.05	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,60
06.02.01.06	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID	2,00
06.02.01.07	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID	2,00
06.02.01.08	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID	2,00
06.02.01.09	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	16,00
06.02.01.10	94798	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UNID	2,00
06.02.01.11	CPU IFAM EP013(K-INHI) 1153	BOMBA SUBMERSA - 1=6,1M3/H - POT.= 1CV	UNID	0,00
06.02.01.12	CPU IFAM EP036(K-INHI) 1158	CASTELO D'ÁGUA METÁLICO COM 02 COMPARTIMENTOS -Ø 2,00 H= 10,55M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	UNID	1,00
06.02.01.13	CPU IFAM EP0121(K-INHI) 1157	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00

Gabriel

Luiz Costa

R. Vieira

100

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010- Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 17 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27
 Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.02.01.14	CPU IFAM EP0134(K-INHI) 0600	TUBO PPR - Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,99
06.02.01.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	4,12
06.02.01.16	CPU_PIN.ADT.006	RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10.000L, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.02.01.17	CPU_PIN.ADT.005	BOMBA SUBMERSIVEL 1,0CV - TRIF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
06.02.01.18	91788U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,20
06.02.01.19	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,35
06.02.02		DRENO DE AR CONDICIONADO		
06.02.02.01	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	85,12
06.02.03		ESGOTO E VENTILADOR		
06.02.03.01	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
06.02.03.02	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	9,00
06.02.03.03	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	0,00
06.02.03.04	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID	3,00
06.02.03.05	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,62
06.02.03.06	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	22,42
06.02.03.07	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	2,00
06.02.03.08	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
06.02.03.09	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	125,55
06.02.03.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	39,76

Gabriel

Luiz

R. V. V. V.

del

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFR/IFAM

Página 18 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.02.03.11	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,64
06.02.03.12	CPU IFAM EP0129(K-INHI) 0181	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	M	3,00
06.02.03.13	CPU IFAM EP0130(K-INHI) 0182	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 75MM	M	1,00
06.02.03.14	CPU IFAM EP 211(K-INHI) 1198	ETE COMPACTA 20M3/DIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	UNID	1,00
06.02.03.15	CPU_PIN.ADT.007	BASE EM CONCRETO ARMADO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FORMA, AÇO E CONCRETO.	UNID	1,00
06.02.03.16	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	73,11
06.02.04		ÁGUA PLUVIAL		
06.02.04.01	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
06.02.04.02	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	9,00
06.02.04.03	83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	0,00
06.02.04.04	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	0,50
06.02.04.05	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	22,52
06.02.04.06	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	41,57
06.02.04.07	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	0,00
06.02.04.08	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	73,80
06.02.04.09	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	106,51
06.02.04.10	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	92,00
06.02.04.11	CPU IFAM EP 087(K-INHI)0149	GRELHA HEMISFÉRICA Ø 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
06.02.04.12	CPU_PIN.ADT.001	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA REUSO DE ÁGUA DE CHUVA - VAZÃO 5M3/H - 4KG DE PRESSÃO (MÁXIMA) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS. REFERÊNCIA: ALFAMEC	UNID	1,00

Gabriel

Luiz Costa

Veiga

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 19 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.02.04.13	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,72
06.02.04.14	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,33
06.02.04.15	CPU_PIN.ADT.008	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70CM FUNDO COM TAMPA DE CONCRETO E GRADEAMENTO INTERNO COM TELA MOEDA.	UNID	1,00
06.02.04.16	CPU_PIN.ADT.004	CISTERNA HORIZONTAL SUBTERRÂNEA COM CAPACIDADE PARA 5000L, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
06.02.04.17	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	37,46
06.02.05 INCÊNDIO				
16.01.01	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
16.01.02	CPU IFAM EP105(K-INHI)1121	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	UNID	11,00
06.03 SISTEMAS				
06.03.01 CABEAMENTO ESTRUTURADO				
06.03.01.01	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50 M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UNID	0,00
06.03.01.02	73798/3	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	0,00
06.03.01.03	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00
06.03.01.04	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	29,00
06.03.01.05	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	14,00
06.03.01.06	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,00
06.03.01.07	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,00
06.03.01.08	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	185,00
06.03.01.09	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00
06.03.01.10	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	8,00
06.03.01.11	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	4,00

Gabriel

Luiz Costa

Keiza

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM - Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: engo@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 20 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.03.01.12	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	6,00
06.03.01.13	CPU IFAM EP044 (K-INHI)1121	CONECTOR RJ FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	86,00
06.03.01.14	CPU IFAM EP056 (K-INHI)0022	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM GALVANIZADA, CHAPA 24, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
06.03.01.15	CPU IFAM EP063 (K-INHI)0048	FORNECIMENTO DE PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	UNID	4,00
06.03.01.16	CPU IFAM EP064 (K-INHI)0007	FORNECIMENTO DE PATCH PANEL30 PORTAS	UNID	1,00
06.03.01.17	CPU IFAM EP098 (K-INHI)0256	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.03.01.18	CPU IFAM EP099 (K-INHI)0008	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS - FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO	UNID	5,00
06.03.01.19	CPU IFAM EP 115K-INHI)0020	RACK DE PISO 19" 18U PARA REDE LOGICA, COM VISOR DE ACRILICO, FECHO PARA RACK COM CHAVE E LATERAIS REMOVIVEIS, DUPLA EXAUSTÃO E BANDEJA DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.03.01.20	CPU IFAM EP 120K-INHI)0010	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.03.01.21	CPU IFAM EP 212K-INHI)1810	CANALETA PLÁSTICA 117X35MM	M	140,00
06.03.01.22	CPU IFAM EP 213K-INHI)1811	CURVA VERTICAL INTERNA PARA CANALETA PLÁSTICA 117X35MM	UNID	6,00
06.03.01.23	CPU IFAM EP 214K-INHI)1812	DERIVAÇÃO EM "T" PARA CANALETA PLÁSTICA 117X35MM	UNID	7,00
06.03.01.24	CPU IFAM EP 215K-INHI)1813	CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA PLÁSTICA 117X35MM	UNID	6,00
06.03.01.25	CPU IFAM EP 215K-INHI)1813	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PONTO DE REDE - CANALETA PLÁSTICA 117X35MM	UNID	86,04
06.03.01.26	CPU IFAM EP 217K-INHI)1815	CAIXA 4X4" PARA DERIVAÇÃO DA CANALETA	UNID	45,00
06.03.01.27	CPU IFAM EP 103(K-NEL-0424)	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	32,00
06.03.01.28	CPU-ADT-PAR-2013	CABO ÓPTICO COM 6 FIBRAS, MULTIMODO, COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
06.03.01.29	CPU-ADT-PAR-2015	CONVERSOR DE MÍDIA MULTIMODO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
06.03.01.30	CPU-ADT-PAR-2014	CABO U/UTP, CAT 6, CLASSE LSZH-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2 140,00
06.03.02		SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME		
06.03.02.01	73798/1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	0,00
06.03.02.02	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO	UNID	0,00

Gabriel

Luiz Costa

R. Veiga

100

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFR/IFAM

Página 21 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



		BRITA		
06.03.02.03	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
06.03.02.04	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	29,00
06.03.02.05	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	234,00
06.03.02.06	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	4,00
06.03.02.07	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	25,00
06.03.02.08	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	3,00
06.03.02.09	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNID	3,00
06.03.02.10	CPU IFAM EP 002-INHI)0112	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.03.02.11	CPU IFAM EP 011K-INHI)0025	BLOCO AUTÔNOMO 2X9W DE SOPREPOR NA PAREDE/TETO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00
06.03.02.12	CPU IFAM EP 015K-INHI)0374	CABO 4VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
06.03.02.13	CPU IFAM EP 0251K-INHI)0281	CABO PARA INCÊNDIO 2X1,5MM2	M	80,00
06.03.02.14	CPU IFAM EP 038K-INHI)0140	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
06.03.02.15	CPU IFAM EP 049K-INHI)0282	CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO - 2X2,5MM2 (VMPT)	M	100,00
06.03.02.16	CPU IFAM EP 126K-INHI)0055	SINALIZADOR SONORO DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.04		AR CONDICIONADO		
06.04.01	83636	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	31,11
06.04.02	83637	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	25,93
06.04.03	CPU IFAM EP 026K-INHI)1043	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC- ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
06.04.04	CPU IFAM EP 033K-INHI)1631	CALÇO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	88,00

Gabriel

Luiz

Keiza

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFR/IFAM

Página 22 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



06.04.05	CPU IFAM EP 039K-INHI)1633	CHUMBADOR DE AÇO Ø 1/4" COM ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	60,00
06.04.06	CPU IFAM EP 071K-INHI)1249	GABINETE DE EXAUSTÃO COM ROTOR SIROCCO SEM FILTRO VAZÃO: 5.500M3/H E PE:60 MMCA 380V/3F/60HZ/3,0KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.04.07	CPU IFAM EP 074K-INHI)0864	GRELHA DE AR EXTERNO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DE DIM. 42,5X32,5 FABRICANTE: TROX - REF: VAT-DG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
06.04.08	CPU IFAM EP 103K-INHI)0424	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
06.04.09	CPU IFAM EP 106K-INHI)0985	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" F"°G" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	180,00
06.04.10	CPU IFAM EP 137K-INHI)0335	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
06.04.11	CPU IFAM EP 139K-INHI)0178	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
06.04.12	CPU IFAM EP 144K-INHI)1671	UNIDADE EVAPORADORA + CONDESADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 48.000 BTU/H L.S: 5/8" -L.L:3/8" DIM: (LXAXP): 1.080X330X228 - PESO 14 KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
06.04.13	CPU IFAM EP 147K-INHI)1660	VENTILADOR AXIAL IN LINE 220V/2F/60HZ/20W-REFERÊNCIA: S E P SILENT 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
06.04.14	CPU IFAM EP 149K-INHI)1634	VERGALHÃO Ø 1/4" ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	78,00
07		SERVIÇOS FINAIS		
07.01	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	743,85
07.02	CPU IFAM EP 055K-ADM)0005	ELABORAÇÃO DE "AS BUILT"	M2	743,85
07.03	CPU IFAM EP 173K-ADM)0071	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	M3	743,85

Gabriel
 A. Veiga
 Luiz Costa

Manaus, 01 de junho de 2022

Kleber de Brito Souza

Assinatura/Identificação do Contratante
Kleber de Brito Souza
Diretor-Geral IFAM-PARINTINS
Port. nº 1.134-GR-IFAM, de 27/05/2019
CPF: 406.273.302-15

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010– Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 23 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



Péricles Teixeira Veiga
 Péricles Teixeira
 Veiga
 Eu estou aprovando
 este documento
 2022.06.01
 07:54:35-04'00"

Péricles Teixeira Veiga
 Diretor da Diretoria de Infraestrutura – Engenheiro Civil – TAE
 RNP 040269589-5
 CPF: 744.741.542-15

Gabriel Silveira Alencar
 Assinado digitalmente por Gabriel S_ Alencar
 DN: C=BR, OU=DINFRA/PRODIN, O=IFAM, CN=Gabriel S_ Alencar, E=gabriel.alencar@ifam.edu.br
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-05-31 17:53:49

Gabriel Silveira Alencar
 Engenheiro Civil – TAE
 RNP 041289018-6
 CPF: 005.486.252-39

Luiz Henrique Castelo de Souza

Luiz Henrique Castelo de Souza
 Assinado digitalmente por Luiz Henrique Castelo de Souza
 DN: C=BR, OU=Diretoria de Infraestrutura, O=IFAM-Reitoria, CN=Luiz Henrique Castelo de Souza, E=luiz.castelo@ifam.edu.br
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.06.01 09:35:09-04'00"

Luiz Henrique Castelo de Souza
 Engenheiro Civil – TAE
 RNP 041392736-9
 CPF: 017.492.943-97

Visto:

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
 Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

Rua Ferreira Pena, n.º 1.109 – Centro - CEP 69025-010 – Manaus/AM – Fone: (92) 3306-0000 – e-mail: enge@ifam.edu.br – Homepage: www2.ifam.edu.br
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA/IFAM

Página 24 de 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 993182/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 993182/2022
 11/11/2023, 14:27

Chave de Impressão: a5c01
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977269/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ BRITO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ BRITO FILHO**
Registro: **12208/07 AM** RNP: **0402646517**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210258643** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/05/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: **04.628.046/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Contrato: 081/2019 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R\$ 939.999,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 29/01/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: 04.628.046/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA - AM. CONTRATO Nº 081/2019.

Número da ART: **AM20210260034** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/06/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: **04.628.046/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Contrato: 081/2019 Celebrado em: 30/01/2020
Valor do contrato: R\$ 939.999,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Data de início: 30/01/2020 Conclusão efetiva: 29/02/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: 04.628.046/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA - AM. CONTRATO Nº 081/2019.
Aditivo: 1º termo aditivo.

Número da ART: **AM20210260040** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/06/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977269/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: **04.628.046/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Contrato: 081/2019 Celebrado em: 01/03/2020
Valor do contrato: R\$ 939.999,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Data de início: 01/03/2020 Conclusão efetiva: 31/03/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA CPF/CNPJ: 04.628.046/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA - AM. CONTRATO Nº 081/2019.
Aditivo: Aditivo nº 02.

Número da ART: **AM20210260044** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/06/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUMAI S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA** CPF/CNPJ: **04.628.046/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Contrato: 081/2019 Celebrado em: 01/04/2020
Valor do contrato: R\$ 939.999,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA 28 DE DEZEMBRO Nº: 332
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAAPIRANGA UF: AM CEP: 69410000
Data de início: 01/04/2020 Conclusão efetiva: 01/05/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA CPF/CNPJ: 04.628.046/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4738.37 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA - AM. CONTRATO Nº 081/2019.
Aditivo: Aditivo nº 03.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 21/05/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. LAIS DA FONSECA VIANA, CPF Nº 000.742.722-09, RNP Nº 041190745-0 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977269/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 977269/2021
17/06/2021, 16:13
xB0A1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xB0A1





Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caapiranga, com sede na Praça 28 de dezembro, nº 332, Santa Luzia, cidade de Caapiranga - Amazonas, Cep 69.425-000, inscrito sob o CNPJ nº 04.628.046.0001-00 vem através deste instrumento **Atestar**, que a empresa (Construmais Construções e Serviços Eireli), CNPJ nº 05.193.500.0001-00, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional o Engenheiro Civil, José Brito Filho, CPF nº 342.606.092-20 e Carteira de Identidade nº 1047671-7 SSP/AM, RNP nº 040264651-7, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, AFIM DE MELHORIA NO TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS E PEDESTRES**,

DADOS DO CONTRATO: Contrato nº 081/2019 Celebrado em 30/12/2019

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, AFIM DE MELHORIA NO TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS E PEDESTRES.

Valor do contrato: R\$ R\$ 939.999,98 (Novecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa oito centavos).

Prazo contratual: 30/12/2019 a 29/01/2020

1º TERMO ADITIVO: 30/01/2020 a 29/02/2020

2º TERMO ADITIVO: 01/03/2020 a 31/03/2020

3º TERMO ADITIVO: 01/04/2020 a 01/05/2020

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO: 30/12/2019 a 01/05/2020.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 939.999,98 (Novecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa oito centavos).

ENDEREÇO DA OBRA: Município de Caapiranga-Am

Caapiranga (AM) 21 de maio de 2021


FRANCISCO ANDRADE BRAZ
Prefeito Municipal
CPF Nº 757.269.202-87


LAIS DA FONSECA VIANA
ENGENHEIRA CIVIL – FISCAL DO CONTRATO
RNP:0411907450AM
CPF: 000.742.722-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
Praça 28 de Dezembro nº 332 – Santa Luzia CEP: 69.425-000 Caapiranga - AM
CNPJ nº 04.628.046/0001-00

Página 1/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977269/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 977269/2021
17/06/2021, 17:36

Chave de Impressão: xB0A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2021 e contém 2 folhas





Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA



PLANILHA CONTRATUAL EXECUTADA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro supervisor	mês	2,00
1.2	Auxiliar administrativo	mês	2,00
1.3	Topógrafo	mês	2,00
1.4	Auxiliar de topografia	mês	2,00
1.5	Laboratorista	mês	2,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos via Terrestre	UN	1,00
2.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Caapiranga 340km (ida e volta), Balsa fretada c/ empurrador 250 HP, capacidade 600 toneladas, incluso tripulação e combustíveis	UN	4,00
2.3	Mobilização e desmobilização de INSUMOS via fluvial - Manaus / Caapiranga 170km (ida Balsa fretada c/ empurrador 600 HP, capacidade 2000 toneladas, incluso tripulação e combustíveis	DIA	4,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Placa de obra em lona com impressão digital padrão 6 m ² , incluso. estrutura, fornecimento e instalação	UN	1,00
3.2	Canteiro de Obra das áreas cobertas, com instalações provisórias em chapa de madeira, contendo instalações elétricas e hidrosanitárias (contando com ligações provisórias), escritório, banheiros, vestiários, laboratório, almoxarifado e depósito com todas as instalações e proteções	m ²	64,00
3.3	Canteiro de Obra das áreas descobertas com todas as instalações e proteções	m ²	118,86
4	TERRAPLANAGEM		
4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com	m ³	190,84
4.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com	m ³	179,71
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com	m ³	143,01
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Sub-base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m ³	502,86
5.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m ³	531,15
5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia com revestimento primário	tkm	3.482,72
5.4	Concreto fck = 40 MPa - usinado bombeável, incluso serviço de bombeamento	m ³	858,55
5.5	Fornecimento / Instalação de Lona Plástica Preta, p/ impermeabilização e= 200Micras	m ²	5.723,65
5.6	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	12.592,07
5.7	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.675,66
5.8	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	362,45
5.9	Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²	98,47
5.10	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m ³ - espessura de 1 cm	kg	352,54

Lais da Fonseca Viani
Engenheira Civil
CREA 20082 D/Am

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
Praça 28 de Dezembro nº 332 – Santa Luzia CEP: 69.425-000 Caapiranga - AM
CNPJ nº 04.628.046/0001-00

Página 2/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977269/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 977269/2021
17/06/2021, 17:36

Chave de Impressão: xB0A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2021 e contém 2 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1022162/2024

Emissão: 23/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: zBZ4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CLEMENTE SANTOS GIMENEZ

Registro: 0409090204

CPF: 314.***.***-91

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/04/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO (S) 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 17/03/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000002828

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Data Início: 19/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1022159/2024

Emissão: 23/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2ZbYx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ BRITO FILHO

Registro: 0402646517

CPF: 342.***.***-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/05/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. Nº218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25 E PAR. ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, ENGENHARIA DE TRAFEGO, FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS

Data de Formação: 17/02/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 000002828

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Data Início: 13/07/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1022160/2024

Emissão: 23/09/2024

Validade: 30/09/2024

Chave: 01xDx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Registro: 0000002828

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.500.000,00

Data do Capital: 02/06/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações) 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo.

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores,

escadas e esteiras rolantes. OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA adolfina areal souto, 2, ap c cj ica paraiba, ADRIANÓPOLIS, MANAUS, AM, 69057560

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/02/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305925344. Data de vencimento do boleto: 30/09/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLEMENTE SANTOS GIMENEZ

Registro: 0409090204

CPF: 314.***.***-91

Data Início: 19/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO (S) 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO CHAVES GIMENEZ





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1022160/2024

Emissão: 23/09/2024

Validade: 30/09/2024

Chave: 01xDx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Registro: 0415864275

CPF: 002.***.***-78

Data Início: 18/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ BRITO FILHO

Registro: 0402646517

CPF: 342.***.***-20

Data Início: 13/07/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. Nº218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25 E PAR. ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, ENGENHARIA DE TRAFEGO, FERROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS CARLOS SERRAO DA SILVA

Registro: 0408599049

CPF: 180.***.***-87

Data Início: 26/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM MECÂNICA

Atribuição: ARTS. 3º PAR. UNICO E ARTS. 4º E 5º DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.***.***-20

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014017/2024

Emissão: 28/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ayDDb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LUIS CARLOS SERRAO DA SILVA

Registro: 0408599049

CPF: 180.***.***-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/05/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 01/03/2013

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM MECÂNICA

Atribuição: ARTS. 3º PAR. UNICO E ARTS. 4º E 5º DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 31/08/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000002828

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Data Início: 26/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: NORTHPOINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA

Registro: 0049473395

CNPJ: 28.547.849/0001-07

Data Início: 23/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1022164/2024

Emissão: 23/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 55bAW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO CHAVES GIMENEZ

Registro: 0415864275

CPF: 002.***.***-78

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/10/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 15/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 000002828

CNPJ: 05.193.500/0001-00

Data Início: 18/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600064744

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2223683689

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

2 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 05193500000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/028.513-6	AMN2223683689	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 0519350000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 05.193.500/0001-00

Pelo presente instrumento, JOSÉ BRITO FILHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Sebastião-GO, nascido em 07/08/1973, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade 040264651-7 CREA/AM e do CPF 342.606.092-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Rua Botsuana, nº 11, quadra 98, Bairro Nova Cidade, CEP: 69.097-348, na qualidade de empresário da empresa **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Adolfina Areal Souto, nº 2, Ap. C, Cj. Iça Paraíba, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-560, Manaus/AM, inscrita no CNPJ: 05.193.500/0001-00, cujo ato constitutivo se encontra arquivado na JUCEA/AM sob nº 13600064744 em 03/05/2002, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.193.500/0001-00, resolve promover as seguintes alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – Fica estabelecida a alteração do capital social que anteriormente era de R\$: 3.000.000,00 (três milhões reais), sendo elevado para o valor de R\$ 4.500.000,00, (quatro milhões e quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente legal do país.

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 05.193.500/0001-00

Pelo presente instrumento, **JOSÉ BRITO FILHO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Sebastião-GO, nascido em 07/08/1973, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade 040264651-7 CREA/AM e do CPF 342.606.092-20, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Rua Botsuana, nº 11, quadra 98, Bairro Nova Cidade, CEP: 69.097-348, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, atualizar o ato constitutivo da **EMPRESA**



INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob o nome de **CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Adolfinha Areal Souto, nº 2, Ap. C, Cj. Iça Paraíba, Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-560, Manaus/AM, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetos sociais serão:

4120-4/00: Construção de Edifícios;

2330-3/01: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

2330-3/02: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

4212-0/00: Construções de obras de arte especiais;

4213-8/00: Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;

4221.9/03: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/05: Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4222-7/02: Obras de irrigação;

4292-8/01: Montagem de estruturas metálicas;

4292-8/02: Obras de montagem industrial;

4321-5/00: Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/03: Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;

4322-3/01: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;



4329-1/03: Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4329-1/05: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;

4329-1/99: Outras obras de instalações em construções. não especific. anteriormente;

4330-4/99: Outras obras de acabamento da construção;

4330-4/03: Obra de acabamento em gesso e estuque;

4330-4/01: Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/04: Serviço de pintura em geral;

4330-4/02: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4399-1/01: Administração de obras;

4399-1/02: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/05: Perfuração e construção de poços de água;

4744-0/99: Comércio varejista de materiais de construção em geral;

3011-3/01: Construção de embarcações de grande porte;

5021-1/02: Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2002, seu prazo de duração é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 4.500.000,00, (quatro milhões e quinhentos mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente legal do país.

CLÁUSULA QUINTA

Será administrada por seu titular **JOSÉ BRITO FILHO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**.



CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício social se dará no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único – A empresa, por resolução de seu titular, poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via, de acordo com a legislação em vigor.

Manaus/AM, 25 de maio de 2022.

JOSÉ BRITO FILHO

Titular





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/028.513-6	AMN2223683689	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 05193500000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, de CNPJ 05.193.500/0001-00 e protocolado sob o número 22/028.513-6 em 31/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1203146, em 02/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
342.606.092-20	JOSE BRITO FILHO	02/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2022, às 12:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/028.513-6.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 05193500000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 02 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1203146 em 02/06/2022 da Empresa CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 0519350000100 e protocolo 220285136 - 31/05/2022. Autenticação: 87BB5DBC3543D1B4C770AC169C84BAF8B92E8E6. Lycin Fabiela Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/028.513-6 e o código de segurança qUBz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2022 por Lycin Fabiela Santos de Andrade – Secretário-Geral.

CONSTRUMAIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: Construmais Construções e Serviços Eireli, firma estabelecida na Rua Pensador, nº 62 - Chapada em Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.193.500/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário José Brito Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Profissional do CREA/AM RNP nº 040.264.651-7, inscrito no CPF sob o nº 342.606.092-20, residente e domiciliado na Rua Botsuana, 11 Quadra 98 Nova Cidade - Manaus/AM.

CONTRATADO: Clemente Santos Gimenez, casado, engenheiro eletricitista portador da Carteira Profissional do CREA/AM RNP 040.909.020-4, inscrito no CPF sob o nº 314.222.252-91, residente e domiciliado na Avenida Cecília B Cabral, CJ Rio Xingu, 3859, Bloco 1, Apt 201 Compensa I, Manaus-AM.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Eletricista**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Remuneração e carga horária

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. A contratante pagará ao contratado até o quinto dia útil do mês.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do prazo

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - Das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART

Conforme reza a Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, o profissional realizará as ART's, por custos da contratante, o que comprovará a anuência e responsabilidade do contratado.

CLÁUSULA QUINTA - Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus-AM, 05 / 11 / 2021

Construmais Construções e Serviços Eireli
CONTRATANTE

Clemente Santos Gimenez
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Aline da Silva Lopes Brito

Jailiza da Silva Lopes Brito

Assinado por SEMELHANÇA a firma de
JOSE BRITO FILHO DOU 19 Em Testemunho da Verdade
Emitido por JHENNYFER DA SILVA XIMENES
ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM RECEI000451L12IP101V15L05
17/11/2021 12:33:16 R\$ 6,00 Valida em
cidadaes.pnt@sejorcom.com.br

Assinado por SEMELHANÇA a firma de
CLEMENTE SANTOS GIMENEZ DOU 19 Em Testemunho
da Verdade Emitido por JHENNYFER DA SILVA
XIMENES - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE
FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECEI000451H-D0931BP0R14C817
17/11/2021 12:33:21 R\$ 6,00 Valida em
cidadaes.pnt@sejorcom.com.br



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Brl Juliana de Sá Fioretti
Av. Cadeia Inocentes, 15 - Pó 10 de setembro - Manaus/AM - PADEX (92) 3611-7610
site: www.cantonalfioretti.com.br

7ª TABELA DE NOTAS

7ª TABELA DE NOTAS

08:56



CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ RAIZ: 05.193.500

DETALHES

ANOTAÇÕES

GRÁFICOS

Período Trabalhado

25/08/2020 - ABERTO

Endereço do Empregador

R ADOLFINA AREAL SOUTO 2 AP C
CJ ICA PARAIBA CEP 69057-560 -
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Ocupação Inicial

2142-05 / ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário Contratual

R\$ 9.866,68

Remuneração Inicial

R\$ 8.882,50

Última Remuneração Informada

R\$ 9.866,68 (06/2024)

Relação de Trabalho

Empregado

Tipo de Admissão

Admissão

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	GUSTAVO CHAVES GIMENEZ ENGENHEIRO CIVIL	214205	7	1
		Admissão:	25/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.866,68		
998	I.N.S.S.	9,21		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.567,40	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.946,67		3.946,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.866,68	6.422,92	
			Valor Líquido →	3.443,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.866,68	7.786,02	9.866,68	789,33	8.957,83	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	GUSTAVO CHAVES GIMENEZ ENGENHEIRO CIVIL	214205	7	1
		Admissão:	25/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.866,68		
998	I.N.S.S.	9,21		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.567,40	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.946,67		3.946,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.866,68	6.422,92	
			Valor Líquido →	3.443,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.866,68	7.786,02	9.866,68	789,33	8.957,83	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: Construmais Construções e Serviços Eireli, firma estabelecida na Rua Adolffina Areal Souto, 2 AP C, CJ Ica Paraiba, Adrianópolis, CEP: 69057-560 Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.193.500/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário José Brito Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Profissional do CREA/AM RNP nº 040.264.651-7, inscrito no CPF sob o nº 342.606.092-20, residente e domiciliado na Rua Roberto de Normandia, 40 Apartamento A-B, Conjunto Ica Paraiba, Adrianópolis, CEP 69057-570 Manaus-AM.

CONTRATADO: Luis Carlos Serrão da Silva, Engenheiro Mecânico portador da Carteira Profissional do CREA/AM RNP 040.859.904-9, inscrito no RG: 647855-7 e CPF: 180.392.782-87, residente e domiciliado na Rua Rio Umatumã, 186, Conjunto Colina do Aleixo, bairro: São José, Cep: 69.085-286, Manaus - AM.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Mecânica**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Remuneração e carga horária

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. A contratante pagará ao contratado até o quinto dia útil do mês.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do prazo

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - Das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART

Conforme reza a Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, o profissional realizará as ART's, por custos da contratante, o que comprovará a anuência e responsabilidade do contratado.

CLÁUSULA QUINTA - Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus-AM, 15/03/2023

Construmais Construções e Serviços Eireli
CONTRATANTE

Luis Carlos Serrão da Silva
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Jolizka da Silva Lopes Brito

Janeira da Silva Lopes Brito

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90002/2024 - TJAM**

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo material da licitação e, aceito, como sendo válida a situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.


Nome da Empresa: Construmais Construções e Serviços Ltda



Handwritten signature of José Brito Filho, Engº Civil, CREA-AM 12208-D, written in blue ink over a horizontal line.

(Assinatura do representante)

Responsável Técnico da Empresa:



Handwritten signature of José Brito Filho, Engº Civil, CREA-AM 12208-D, written in blue ink over a horizontal line.

Registro CREA N.º ou CAU N.º: 12.208-D/AM

Edital nº 90002/2024 – TJAM

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Concorrência Eletrônica 9002/2024

Em atendimento ao edital da Concorrência Eletrônica nº 90002/2024, declaramos que o profissional José Brito Filho, inscrito no CREA sob o número:12.208-D/AM RNP: 040264651-7 é detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo edital da Concorrência nº 9002/2024, segundo o qual nos propusemos habilitar.

Os profissionais listados abaixo serão os Responsáveis Técnicos que acompanharão a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

1. Clemente Santos Gimenez
Engenheiro Eletricista
RNP: 0409090204

2. Gustavo Chaves Gimenez
Engenheiro Civil
RNP: 0415864275

3. José Brito Filho
Engenheiro Civil
RNP: 0402646517

4. Luis Carlos Serrão da Silva
Engenheiro Mecânico
RNP: 0408599049

4. Moisés Barbosa da Silva
Mestre de Obras
RG: 000903918

Manaus-AM, 23 de setembro de 2024.

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaramos que temos a disponibilidade dos equipamentos relacionados a seguir, para a execução das obras e serviços Objeto da licitação em referência, caso venhamos a vencer tal licitação:

Nº	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
1	Martelete ou Rompedor Pneumático Manual, 28 Kg	1(um)
2	Compactador de Solos de Percussão (Soquete) com Motor, Potência 4 CV	1(um)
3	Betoneira, Capacidade Nominal 600 L, Capacidade de Mistura 360 L, Motor Elétrico Trifásico 220/380 V, Potencia 4CV	3(três)
4	Vibrador de Imersão, com Motor Elétrico Trifásico de 2 Hp (2 CV	2(dois)

Manaus-AM, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

RELAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO
CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, os seguintes profissionais responsáveis técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. Clemente Santos Gimenez
Engenheiro Eletricista
RNP: 0409090204

2. Gustavo Chaves Gimenez
Engenheiro Civil
RNP: 0415864275

3. José Brito Filho
Engenheiro Civil
RNP: 0402646517

4. Luis Carlos Serrão da Silva
Engenheiro Mecânico
RNP: 0408599049

4. Moisés Barbosa da Silva
Mestre de Obras
RG: 000903918

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus-AM, 23 de setembro 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.193.500/0001-00
JOSÉ BRITO FILHO
CPF: 342.606.092-20
RG: 1047671-7
CREA: 12.208-D/AM
RNP: 040264651-7
Engenheiro Civil

**Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública.**

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024 -TJAM

A Empresa Construmais Construções e Serviços LTDA, neste ato representada por José Brito Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1047671-7 – SSP-AM e do CPF nº 342.606.092-20 abaixo assinado, declara:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 9002/2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.193.500/0001-00, sediada na Rua Adolfinia Areal Souto, 2 – Ap. C, CJ Ica Paraíba, CEP: 69057-560, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOSÉ BRITO FILHO, portador da Cédula de Identidade nº 1047671-7 – SSP/AM, e do CPF nº 342.606.092-20, Brasileiro, doravante denominada Licitante declara, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica 9002/2024 - TJAM, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica 9002/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica 9002/2024 - TJAM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica 9002/2024 - TJAM quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica 9002/2024 - TJAM antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus - AM, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.193.500/0001-00
JOSÉ BRITO FILHO
CPF: 342.606.092-20
RG: 1047671-7
CREA: 12.208-D/AM
RNP: 040264651-7
Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Concorrência Eletrônica nº 9002/2024

A empresa, CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.193.500/0001-00, com sede à Rua Adolfinia Areal Souto, 2 – Ap. C, CJ Ica Paraíba, Adrianópolis. CEP: 69057-560 - Manaus – AM. Por intermédio de seu representante legal o Sr. José Brito Filho, portador da carteira de identidade nº 1047671-7 e do CPF nº 342.606.092-20 DECLARA, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus-AM, 23 de setembro de 2024.

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9002/2024 - TJAM

Construmais Construções e Serviços Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº **05.193.500/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) José Brito Filho, portador(a) da Carteira de Identidade no 1047671-7 e do CPF nº 342.606.0920-20, DECLARA:

Sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Manaus-Am, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CADEIA PRODUTIVA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9002/2024 - TJAM

A empresa, CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.193.500/0001-00, com sede à Rua Adolfinia Areal Souto, 2 – Ap. C, CJ Ica Paraiba, Adrianópolis. CEP: 69057-560 - Manaus – AM. Por intermédio de seu representante legal o Sr. José Brito Filho, portador da carteira de identidade nº 1047671-7 e do CPF nº 342.606.092-20 DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 23 de setembro de 2024.

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9002/2024 - TJAM

Construmais Construções e Serviços Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº **05.193.500/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) José Brito Filho, portador(a) da Carteira de Identidade no 1047671-7 e do CPF nº 342.606.0920-20, DECLARA:

Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, sob as penas da lei.

Manaus-Am, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.193.500/0001-00
JOSÉ BRITO FILHO
CPF: 342.606.092-20
RG: 1047671-7
CREA: 12.208-D/AM
RNP: 040264651-7
Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024 - TJAM

A Empresa Construmais Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 05.193.500/0001-00, neste ato representada por José Brito Filho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1047671-7 – SSP-AM e do CPF nº 342.606.092-20 abaixo assinado, declara:

a exequibilidade em relação à participação na licitação para o serviço de **Reforma e ampliação do Fórum Des. Azarias Menescal de Vasconcelos**, conforme previsto no Edital de Licitação Concorrência eletrônica N.º 002/2024-TJAM.

De acordo análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta para o fornecimento de mão de obra, material e equipamento para executar a reforma e ampliação do **Fórum Des. Azarias Menescal de Vasconcelos - Manaus/AM**, nos termos e condições estabelecidos neste Edital.

Declaramos, que não há quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possa comprometer a capacidade de realizar o serviço de engenharia desta licitação, estando a empresa totalmente apta a fornecer a prestação dos serviços.

Destacamos a importância das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução da obra. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança de nossos colaboradores, bem como a integridade do projeto em si.

Nosso quadro de profissionais é composto por especialistas altamente qualificados nas suas respectivas funções, com experiência comprovada na realização de atividades. Além disso, possuímos equipamentos modernos e adequados para a execução dos serviços demandados.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais. Certos de nossa aptidão para atender às demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar desta licitação e manifestamos nosso interesse para a execução da obra.

Sendo assim, solicito que esta declaração seja considerada como parte integrante da proposta para a licitação em questão.

Manaus, 23 de setembro de 2024

CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.193.500/0001-00

JOSÉ BRITO FILHO

CPF: 342.606.092-20

RG: 1047671-7

CREA: 12.208-D/AM

RNP: 040264651-7

Engenheiro Civil