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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

EDITAL DE LICITACAO - PE - SECOP/SEAC

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.° 15/2025-TJAM

Objeto: Contratacdo de servigos de fornecimento, instalacdo e manutencdo continua de 08 (oito)
elevadores de passageiros para atender as necessidades operacionais do Tribunal de Justica do Amazonas,
nos quais 05 (cinco) elevadores serdo instalados no Edificio Arnoldo Péres e 03 (trés) elevadores no
Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJAM, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € seus anexos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS? ( ) Sim (X ) Nio

Valor Total Estimado: R$ 3.993.577,93 (trés milhées, novecentos e noventa e trés mil quinhentos e
setenta e sete reais e noventa e trés centavos)

Data de divulgacao do Edital: 08/07/2025
Inicio do cadastramento eletronico de propostas.
Divulgacao do Pregdo, mediante aviso publicado no Diario de Justica Eletronico e nos sitios eletronicos:
www.gov.br/compras e www.tjam.jus.br.

Data de abertura: 22/07/2025, as 10h00 (Horario de Brasilia)
No sitio www.gov.br/compras UASG: 925866

Licitacao Exclusiva ME/EPP? Ha Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota
( )Sim (X)Nao ME/EPP?
( )Sim (X)Nao
Decreto 7.174/10? Margem de preferéncia?
( )Sim (X)Nao ( )Sim (X)Nao
Vistoria? Amostra/ Catalogo?
() Obrigatoria ( X ) Facultativa () Nao se aplica (X)Sim ( )Nao
Vide Anexo n°® VII
Telefone para contato: (92) 2129-6688 / 6742
Pedidos de esclarecimentos Impugnacio
Até 17/07/2025 as 15 h (Horario de Brasilia) Até 17/07/2025 as 15 h (Horario de Brasilia)
exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br exclusivamente pelo e-mail colic(@tjam.jus.br
Informacgoes Adicionais
Exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br Endereco:
Av. André Aragjo, s/n°, Aleixo
Manaus/AM-CEP: 69060-000

Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital observarao o horario de Brasilia-DF.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverdo ser configurados, preferencialmente, nos
seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensdo .PDF), Word (extensdo .DOC ou .DOCX), Excel (extensdo
XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactacdo nos formatos ZIP (extensdo .ZIP) ou RAR
(extensdao .RAR).

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizagdo do Portal de Compras do Governo
Federal: 0800-978-9001.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_siste...
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Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do Tribunal de Justica do Amazonas pelo enderego
www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada selecionando as op¢des Pregdes > Em
andamento > C6d. UASG “925866”. O Edital esta disponivel para download nos enderegos www.gov.br/compras e
www.tjam.jus.br (Licitagdes>Editais, Avisos, Erratas e Docs>Licitagdo 2025>Pregdes Eletronicos).
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O Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM), por meio de sua Presidéncia, informa a
designacdo de Pregoeiro(a) pelo Ato n.° 8/2025 de 03 de janeiro de 2025, pela Portaria n.° 4.715/2023 de
07 de dezembro de 2023 e Portaria n° 2.099 de 13 de junho de 2024, e comunica aos interessados que
realizara licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, conforme Processo Administrativo n°. 2025/000005328-00, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006, do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, do Decreto
Federal n.° 3.555/2000, da Resolugdo n.° 64/2023 TJIAM, demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo
com as condigoes estabelecidas neste edital e seus anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a Contratacdo de servicos de fornecimento, instalacdo e manutengao
continua de 08 (oito) elevadores de passageiros para atender as necessidades operacionais do Tribunal de
Justica do Amazonas, nos quais 05 (cinco) elevadores serdo instalados no Edificio Arnoldo Péres e 03
(trés) elevadores no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJIAM, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia deste Edital.

1.2. Em caso de discrepancia entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema Compras.gov.br € as
constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

CLAUSULA SEGUNDA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. A despesa com a execucdo do objeto desta licitagdo ¢ estimada em R$ 3.993.577,93 (trés milhdes,
novecentos e noventa e trés mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e trés centavos), conforme
Planilha de Valores Estimados, e sera custeada pelo orcamento do Poder Judiciario do Estado do
Amazonas, Evento 200084, Unidade Orcamentaria 04703, Programa de  Trabalho
02061329114780011 e 02061329125650001, Fonte de Recurso 175920100000 e Natureza da Despesa
0449051, 0339030 e 00339039.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS COMUNICACOES

3.1. A comunicagdo, durante o certame, entre Licitantes ¢ a Coordenadoria de Licitagdo (COLIC), sera
realizada exclusivamente pelo sistema Comprasgov ou através do e-mail colic@tjam.jus.br.

3.2. Quando necessario, a COLIC publicara Comunicados atinentes ao andamento do certame no sistema
Comprasgov e no site deste Poder (Licitagdo > Documentos > Editais, Avisos, Erratas e Docs > Licitacdes
2025 > Pregao Eletronico).

CLAUSULA QUARTA
DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, a encerrar em
17/07/2025, as 15h (horario de Brasilia/DF), qualquer pessoa poderd impugnar o ato convocatdrio deste
pregdo mediante peticiio, que devera obrigatoriamente conter a identificacdo da Impugnante (CPF/CNPJ),
a ser enviada para o enderego eletronico colic(@tjam.jus.br.

4.2. O pedido de esclarecimento, mediante peticao, que deverd obrigatoriamente conter a identificagao
do Interessado (CPF/CNPJ), deve ser enviado ao(a) Pregoeiro(a), em até 03 (trés) dias uteis anteriores a

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_siste...
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data fixada para abertura da sessdo publica, a encerrar em 17/07/2025, as 15h (horario de Brasilia/DF),
para o endereco eletronico colic(@tjam.jus.br.

4.3. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

4.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo(a)
Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitacao.

4.4. Acolhidos os argumentos da(s) peti¢do(des) das Clausulas 4.1 e 4.2, serd designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das
propostas.

4.5. As impugnagdes, esclarecimentos, bem como as devidas respostas serdo disponibilizadas no sistema
eletronico Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-
detalhada/consulta-detalhada) e no site oficial do TJAM https:/www.tjam.jus.br/index.php/documentos-
licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs.

CLAUSULA QUINTA
DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_siste...

5.1. A sessdo deste pregdo sera publica e realizada na data, horario e endereco eletronico indicado.

5.2. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

5.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste pregdo deverao dispor de
chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
(SEGES), onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

5.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

5.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

5.7. Nao podera disputar esta licitagao:
5.7.1. Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.7.2. Impedidos de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Amazonas, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

5.7.3. Suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar com o Tribunal de Justica do Estado
do Amazonas, nos termos do art. 87, III, da Lei n.° 8.666/1993, por meio de puni¢des pretéritas e ainda
vigentes;

5.7.4. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 87, IV,
da Lei n.° 8.666/1993, por meio de punicdes pretéritas e ainda vigentes;

5.7.5. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracao Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5° da Lei Federal n.° 14.133/2021;
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5.7.6. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa e judicialmente;

5.7.7. Entidades empresariais que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolugao
total ou liquidacgao;

5.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

5.7.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 14° da Lei Federal n.°
14.133/2021;

5.7.10. Empresas sob a forma de consorcio, haja vista a baixa complexidade e o valor estimado da
contratagao;

5.7.11. Empresas sob a forma de cooperativas, consoante a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido
(Sumula 281 — TCU);

5.7.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

5.7.13. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.8. Sera admitida a subcontratagdo parcial do objeto desta licitagdo, conforme estabelecido no Termo de
Referéncia, onde os custos de eventual subcontratacdo correrdo as expensas da empresa contratada, sem
qualquer 6nus adicional para o TJAM, uma vez que deverdo integrar o valor global da contratacao.

5.8.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servi¢os de instalagdo e montagem dos elevadores, desde
que assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e
legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitiria. A CONTRATADA sera
integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execucdo dos servigos subcontratados,
garantindo a padronizacao, eficiéncia e observancia de todas as condi¢des previstas no contrato

Paragrafo tinico. Nos casos de subcontratagdo, a empresa contratada devera supervisionar € coordenar os
trabalhos da(s) subcontratada(s), assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execugdo dos servigos.

CLAUSULA SEXTA
DA VISTORIA TECNICA

6.1. A empresa interessada em participar da licitacdo poderd, caso julgue necessario, através de seu (s)
técnico (s), realizar visita e vistoria, no prédio do TJAM onde serdo realizados os servigos descritos neste
documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito conhecimento,
avalia¢do ¢ dimensionamento das condigdes existentes e caracteristicas da infraestrutura e das instalacoes,
para a correta execugdo do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatorio, prevista acima,
e os elementos técnicos que serdo fornecidos pelo TJAM sdo suficientes para que os levantamentos
necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos a serem realizados) e elaboracdao da
proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais pretensdes
de acréscimos de servigos e pregos. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegacdo de aumento
de servigos.

6.2. Caso o licitante tenha interesse em realizar vistoria, devera entrar em contato com a Secretaria de
Infraestrutura - SEINF pelos telefones: (92) 2129-6688 / 6742.

6.3. A nao realizacdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da execu¢do do objeto, devendo o
interessado assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

6.4. A vistoria podera ser substituida, quando for o caso, por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
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CLAUSULA SETIMA
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. A presente licitagdo seguird as seguintes fases, em sequéncia: apresentacdo de propostas e lances,
julgamento, habilitagdo, recursal e homologagao.

7.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

7.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

7.4. Apos a abertura da sessdo, fica vedada a alteragdo da proposta, exceto para ajustes diligenciados
pelo(a) Pregoeiro(a).

7.5. A apresentagao da proposta implica a aceitagdo plena e total das condi¢des deste Edital e seus anexos.

7.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao da licitante melhor classificada somente serao
disponibilizados, pelo sistema, para avaliacio do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

7.8. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no Edital e ja apresentados, serdo exigidos da licitante melhor classificada apos o
julgamento das propostas.

7.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcdo ou de sua desconexao.

7.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

CLAUSULA OITAVA
DAS DECLARACOES

8.1. Todas as declaragdes exigidas no sistema Compras.gov.br, bem como as supervenientes e
eventualmente exigidas durante o certame, serdo aferidas para fins de habilitagao.

8.1.1. O ndo envio das declaragdes podera ocasionar a inabilitagdo, observados os prazos de que trata este
instrumento convocatorio.

8.2. A licitante devera declarar:

8.2.1. Que estd ciente e de acordo com as condi¢des contidas no Edital e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

8.2.2. Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.2.3. Que elaborou de maneira independente sua proposta de prego para participar desta licitagao;

8.2.4. Que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze
anos;

8.2.5. Que, por ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos do
art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na legislagao;

8.2.6. Que, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, esté ciente do cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_siste...
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aplicado ao numero de funcionarios da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
8.2.7. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

8.2.8. Que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
nos termos do inciso III ¢ IV do art.1° e no inciso III do Art. 5° da Constitui¢ao Federal.

8.3. O(A) Pregoeiro(a) podera exigir declaracdes nao previstas no Edital, justificando motivadamente a
diligéncia.

8.3.1. O(A) Pregoeiro(a) podera diligenciar o envio ou reenvio de declaracdes exigidas ou apresentadas no
certame.

8.3.2. As declaragdes devem ser encaminhadas por meio da opcdo ‘“enviar anexo” do sistema
Compras.gov.br ou para o enderego eletronico colic@tjam.jus.br.

8.4. A falsidade da declara¢do de que trata a Clausula Oitava sujeitara a licitante as sangdes previstas na
Resolugdo n.° 64/2023 TIAM.

CLAUSULA NONA
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos deveré atender o Anexo III do Edital, acompanhada de ficha técnica, catdlogo e
desenhos técnico conforme disposto na Clausula DECIMA deste Edital.

9.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

9.4. A proposta de pregos devera estar devidamente datada e assinada pelo Responsavel Legal, devendo
ainda conter as informagdes dispostas no Formulario Proposta de Precos (Anexo III deste Edital), tais
como os seus dados cadastrais, dados bancérios, indicagdo de marcas, modelos, tipos e fabricantes dos
produtos, se houver, precos unitarios e totais.

9.5. Nao ¢ permitida a cotagdo de quantidade inferior aquela constante no Termo de Referéncia.

9.6. Os pregos unitarios e totais deverdao estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, e em caso de divergéncia entre precos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros.

9.7. Poderao ser corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros aritméticos € o prego
global da proposta, se necessario.

9.8. Nao sera aceita proposta com itens cujos valores estejam acima do estimado por este Poder.

9.8.1. Se houver necessidade de corre¢ao, ndo serdo aceitas propostas contendo valores de itens superiores
aos anteriormente apresentados pela licitante.

9.9. Nao sera admitida proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado.

9.10. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

9.11. Se a proposta nao for aceitavel, se a licitante deixar de envia-la, se deixar de atender solicita¢ao feita
ou ndo atender as exigéncias deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragao daquela que atenda aos requisitos.

9.12. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagcdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.13. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
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9.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.15. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispdoe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

9.16. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

9.16.1. A data inicial de validade da proposta sera renovada quando do envio da proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagao.

CLAUSULA DECIMA
DAS AMOSTRAS, DOS FOLDERS, CATALOGOS, DOS PROSPECTOS OU MANUAIS

10.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica, catalogo e
desenhos técnicos.

10.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios
para verificacdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especificagdes técnicas apresentadas neste
documento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

11.1. A abertura da sessdo publica deste pregdo, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerd na data e na hora
indicada no preambulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

11.2. Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

11.2.1. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, a comunicacdo podera ser realizada por meio do
endereco eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site do TJAM e informado em
sessao.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

11.6. Durante a sessdo publica, as licitantes serdo informadas, pelo sistema, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

11.7. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado pelo
sistema, observado o intervalo minimo entre lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.8. O sistema ndo aceitara dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

11.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto”.

11.10. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
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11.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

11.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 2 (dois)
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

11.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

11.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

11.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

11.13. Os lances apresentados e levados em considerag@o para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.

11.14. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.15. Se ocorrer a desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, mas o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

11.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro
horas) da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagao.

11.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

, . CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

12.1. Apos a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em
primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor
classificada.

12.2 Para os efeitos deste certame, serdo consideradas microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, aquelas definidas nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006, em face do que determina o art. 1°, §1° da Lei Estadual n.° 6.269/2023.

12.2.1. Nos termos do art. 34 da Lei n.° 11.488/2007, equipara-se as microempresas € empresas de
pequeno porte as sociedades cooperativas, desde que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, nela
incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados.

12.2.2. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada podera, no prazo
de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preco inferior a da licitante mais bem classificada e, se
atendidas as exigéncias deste Edital, ser contratada.

12.2.3. Nao sendo contratada microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, € havendo outras licitantes que se enquadram na condi¢ao
prevista no item 12.1, estas serao convocadas, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

12.2.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletronico,
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definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme
inciso III do art. 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

12.2.5. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado
exclusivamente pelo sistema Compras.gov.br, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006.

12.2.6. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, a qualquer tempo.

12.3. Em relacdo a habilitacdo das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas serdo
observadas as seguintes regras:

12.3.1. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura
do contrato.

12.3.2. Deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal
e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

12.3.3. Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da administracio publica, para
a regularizagdao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

12.3.4. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste instrumento, sendo facultada a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA FASE DE JULGAMENTO

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

13.1. Encerrada a etapa anterior, o(a) Pregoeiro(a) verificard se o licitante classificado em primeiro lugar
atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no_art. 14 da Lei Federal n.°
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 5.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1. SICAF;

13.1.2. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNP));

13.1.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); ¢

13.1.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

13.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu soécio
majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o_artigo 12 da Lei n.® 8.429/1992.

13.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o(a) Pregoeiro(a) diligenciaré para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (IN n°® 3/2018, art. 29, caput).

13.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimentos
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, § 1°).
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13.3.2. Identificada qualquer situagdo que possa caracterizar o impedimento indireto, o(a) Pregoeiro(a)
convocara o licitante para manifestagdo prévia, no prazo de 02 (duas) horas.

13.3.3. Apresentada a manifestacdo prévia, ou transcorrido o decurso do prazo, serdo os autos
encaminhados para andlise e manifestacdo da Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a qual se
manifestard no prazo de 3 (trés) dias.

13.3.4. A Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, para instruir a sua andlise, avaliando a
necessidade de cada caso, podera solicitar junto a Coordenadoria de Licitacdo a realizacdo de novas
manifestagdes e/ou diligéncias.

13.3.5. Na auséncia de manifestacdo, ou em caso de nao atendimento integral da diligéncia solicitada pela
Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a empresa restara impedida de participar do certame,
por falta de condigdo de participacao.

13.4. Caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de julgamento da
proposta.

13.5. Caso o licitante classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com a Clausula Décima
Segunda deste Edital.

13.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacao do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a)
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.

13.6.1. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmac¢do daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

13.6.2. Os documentos elencados no item 13.6.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

13.6.3. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera
ser realizado por meio do enderego eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site
do TJAM e informado em sessao.

13.6.4. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante ou por meio de e-mail a Coordenadoria de Licitagdo (colic@tjam.jus.br), antes
de findo o prazo.

13.7. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

13.7.1. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este Giltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com esta Lei.

13.8. No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da exequibilidade e
de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitdrio e global a ser fixado no edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente.

13.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

13.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoragdo do prego.

13.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas.

13.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA NEGOCIACAO

14.1. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) poderd negociar condigdes mais vantajosas
com o primeiro colocado.

14.1.1. O prazo de negociagdo oferecido aos licitantes ndo sera inferior a 5 (cinco) minutos.

14.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

14.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes,
cujo resultado sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

14.4. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao valor atualizado apés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

14.4.1. Os documentos elencados no item anterior deverdo ser encaminhados na forma dos itens 13.6.1 a
13.6.4, adequando-se ao valor atualizado ap6s a negociacao realizada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA FASE DE HABILITACAO
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15.1. Vencida a etapa anterior, promover-se-a a analise dos documentos para fins de habilitacao.

15.2. A habilitagdo das licitantes serd verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), bem como de outros sistemas publicos de consulta, e documentacao complementar
disposta nas Clausulas seguintes.

15.2.1. No caso da documentagao ja cadastrada no SICAF estar em desconformidade com o previsto na
legislagdo aplicadvel no momento da habilitagdo, ou haja a necessidade de solicitar documentos
complementares aos ja apresentados, o(a) Pregoeiro(a) devera comunicar a licitante para que promova a
regularizac¢ao no prazo de 02 (duas) horas.

15.2.2. O referido prazo podera ser dilatado motivadamente pelo(a) Pregoeiro(a) a depender das
circunstincias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacgdo por parte da licitante
antes do fim do prazo concedido.

15.2.3. Os documentos elencados no item 15.2.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

15.2.4. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera
ser realizado por meio do enderego eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site
do TJAM e informado em sessao.

15.3. Serdao verificadas a Habilitacdo Juridica, a Qualificacdo Econdmico-Financeira, a Regularidade
Fiscal (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) e a Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho.

15.3.1. A comprovagdo da Habilitagdo Juridica sera aferida mediante a apresentagdo de:

a) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de
identificacao em todo o territorio nacional;

b) No caso de Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

¢) No caso de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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d) Nos casos de Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

e) No caso de Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77/2020;

f) No caso de Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

g) Nos casos de Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

h) No caso de Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.° 5.764/1971;

1) No caso de Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda,
outros documentos definidos pelo 6rgao regulador;

j) No caso de Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica;

15.3.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

15.3.2. A comprovagdo da Qualificagdo Econdmico-Financeira, sera aferida mediante a apresentagao de:

a) certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica do licitante, com excecdo das sociedades cooperativas que, por forca de lei, ndo estdo sujeitas a
faléncia;

b) balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentado na forma da lei, com o
cumprimento das seguintes formalidades:

b.1) Indicagdo do nlimero das péaginas e nimeros do livro onde estdo inscritos o balango patrimonial e a
Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) no Livro Didrio, além do acompanhamento do respectivo
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;

b.1.1) Os Termos de Abertura e de Encerramento nao serao exigidos:

b.1.1.1) para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme definidas nos incisos I e
IT do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, em face do que determina o art.
1°, §1° da Lei Estadual n.° 6.269/2023;

b.1.1.2) para as empresas obrigadas a adotar a Escrituragao Contabil Digital (ECD), via Sistema Publico de
Escrituragdo Digital (SPED), na forma do art. 3° da Instru¢cdo Normativa RFB n.° 2.003/2021;

b.2) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balango patrimonial, DRE e
no recibo de entrega da ECD;

b.3) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da
Junta Comercial ou codigo de registro) ou recibo de entrega do ECD;

b.4) Demonstragdo da escrituragdo Contabil/Fiscal/pessoal regular;

b.5) Comprovante de habilitagdo do profissional, bem como sua situacdo regular perante o seu Conselho
Regional de Contabilidade a época da assinatura do registro na Junta Comercial/Cartorio ou da data da
entrega do ECD;

b.5.1) Nos casos em que ocorrer a substituicdo do profissional responsavel pela elaboragdo do balanco
patrimonial da empresa, a qualificacdo do profissional atualmente encarregado sera sujeita a avaliagdo;
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b.5.2) Na mesma hipotese do subitem anterior, o profissional atualmente encarregado validara o(s)
balango(s) apresentados, anexando declaracdo expressa a ser juntado no momento do envio da proposta
ajustada.

15.3.3. A comprovacdo da Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal) ¢ Regularidade
perante a Justica do Trabalho, seréd aferida mediante a apresentagao de:

a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal da sede do licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa.

15.3.4. As licitantes deverdo encaminhar a seguinte documentacdo complementar para verificagdo da sua
Qualificagdo Técnica:

15.3.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA;

15.3.4.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado comprovando que a empresa prestou servigo de fornecimento e instalagdo de
elevador de passageiro, sendo permitido o somatorio de atestados, € que reuna as caracteristicas minimas
relacionadas:

15.3.4.2.1. Quantidade: 02 (dois) elevadores;
15.3.4.2.2. Ntimero de Paradas: 06 (seis);
15.3.4.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

15.3.4.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecénico, com Certidao de
Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em
que constem registros que prestou servi¢o de fornecimento e instalacao de elevador de passageiro;

15.3.4.3.1. A comprovacao do vinculo profissional se fara com a apresentacdo de coOpia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste o
profissional como so6cio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou, ainda, da
declaragdo de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional,;

15.3.4.3.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores deverd(ao)
participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servicos contratados, sendo
admitida a substituicao por profissional de experi€ncia equivalente ou superior.

15.3.4.4. Deverao ser disponibilizadas todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados apresentados, informando, dentre outros dados, endereco atual do emissor do documento do
atestado, bem como o local e data em que foram prestados os servigos ou realizada a execugdo do objeto.

15.3.4.5. Declaragdo de Vistoria Técnica ou de que conhece as condig¢des locais para a execucao do servigo
(Anexo VII)

15.4. O(A) Pregoeiro(a) poderd, no julgamento da habilitagdo, sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de classificacdo, observado o disposto
no art. 55, da Lei Estadual n.° 2.794/2003.

15.5. No que diz respeito a habilitacdo das microempresas, empresas de pequeno porte e as equiparadas, e
caso se aplique, serdo seguidas as diretrizes estabelecidas na Clausula Décima Segunda.

15.6. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducao para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados
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ou registrados no cartorio de titulos e documentos.

15.7. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartdrio de titulos e documentos.

15.8. A entidade que tiver unidade operacional ou de negocios, quer como filial, agéncia, sucursal ou
assemelhada, e que optar por sistema de escrituracdo descentralizado, deve ter registros contabeis que
permitam a identificagdo das transag¢des de cada uma dessas unidades.

15.9. Se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, se a licitante deixar de envid-los ou deixar de
atender diligéncia complementar solicitada em sessdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a sele¢do da proposta que atenda a este Edital.

15.10. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante serd declarada vencedora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS RECURSOS

16.1. Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrira prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer
licitante podera, de forma imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

16.1.1. A auséncia de manifestacdo imediata do licitante quanto a inten¢do de recorrer, nos termos do
disposto na Clausula 16.1, importard na decadéncia desse direito.

16.2. A licitante que manifestou intencdo de recurso deverd registrar as razdes do recurso, em campo
proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo
da recorrente.

16.3. O acolhimento do recurso implicaré a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.4. Nao serao providos recursos de carater protelatorio, fundada em mera insatisfacdo da licitante,
podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei n.°
13.105/2015.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

17.1. O objeto deste pregdo sera adjudicado e homologado pela Presidéncia do Tribunal de Justica do
Amazonas, inclusive quando houver recurso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

18.1. Sera firmado o contrato com a empresa vencedora, que terd suas clausulas e condi¢oes reguladas pela
Lei Federal n.° 14.133/2021, pela Lei Complementar n.° 123/2006, pelo Decreto Estadual n.© 47.133/2023,
pelo Decreto Federal n.° 3.555/2000, pela Resolucdo n.° 64/2023 TJAM, e no que couber pelas demais
Clausulas e condic¢des constantes neste Edital ¢ no Termo de Referéncia.

18.2. A Divisdo de Contratos e Convénios deste Poder convocara a empresa licitante para a assinatura do
Termo de Contrato.

18.3. Na hipdtese da empresa vencedora nao apresentar situagdo regular ou ndo comparecer para assinar o
Termo de Contrato serd convocado outro licitante para celebrar o Contrato, observada a ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis.

18.4. Para a execugdo do futuro contrato, decorrente desta licitagdo, sera exigida prestacdo de garantia,
nos termos da Clausula DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato (anexo V e VI).
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CLAUSULA DECIMA NONA
DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PRECOS

19.1. A presente licitacdo néio serd realizada mediante Sistema de Registro de Precos.

CLAUSULA VIGESIMA
DA NOTA DE EMPENHO

20.1. O Tribunal de Justica do Amazonas convocara a licitante vencedora para, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, retirar a Nota de Empenho ou a encaminhard via e-mail, devendo, nesse caso, ser
acusado seu recebimento no mesmo prazo, sob pena de decair o direito da prestacdo do servico sem
prejuizo das sangdes legais cabiveis.

20.2. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal de Justica do Amazonas.

20.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des das propostas, os acréscimos ou
supressdes que porventura se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do
art. 125, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA )
DO PRAZO E DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO OU DA PRESTACAO DOS
SERVICOS

21.1. O objeto desta licitagdo devera ser executado de acordo com as especificagdes e as condicdes, € nos
prazos definidos no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e na proposta de preco.

21.2. As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais
despesas envolvidas no fornecimento do objeto ou na prestagao do servigo correrao por conta da empresa
contratada.

21.3. Apds o fornecimento do objeto ou a prestacdo do servico pela empresa contratada, o Tribunal de
Justica do Amazonas verificara o cumprimento das exigéncias constantes no Termo de Referéncia, no
Termo de Contrato e na proposta de precos. As verificagdes serdo realizadas pela Secretaria de
Infraestrutura deste Poder.

21.4. No caso de constatada divergéncia entre o objeto entregue ou o servico prestado com as
especificagdes ou as condi¢des definidas no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e/ou na Proposta
de Pregos, o licitante contratado devera efetuar a troca e/ou a corre¢ao nos prazos estabelecidos no Termo
de Referéncia e no Termo de Contrato, contados a partir da comunicagdo da recusa.

21.5. Caso a licitante contratada ndo entregue o objeto ou preste o servico nas condi¢des estabelecidas
neste Edital, devera a secretaria de Infraestrutura deste Poder comunicar, de forma oficial e imediata, a
Presidéncia do Tribunal de Justica do Amazonas para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

22.1. Cabera ao Tribunal de Justica do Amazonas, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

16/30



08/07/2025, 08:46 SEI/TJAM - 2287919 - Edital de Licitacéo - PE

22.1.1. Acompanhar e fiscalizar o contrato por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei Federal n.°
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicao;

22.1.2. Proporcionar todas as condigdes necessarias, para que o credenciado contratado possa cumprir o
estabelecido no contrato;

22.1.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execu¢do contratual, que
venham a ser solicitados pelo contratado;

22.1.4. Fornecer os meios necessarios a execugao, pelo contratado, dos servigos objeto do contrato;

22.1.5. Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependéncias do contratante,
quando necessario para a execugao do objeto do contrato;

22.1.6. Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no contrato, no Edital
de credenciamento e na legislagdo.

22.2. Cabera a empresa licitante contratada, sem prejuizo das demais obrigagdes e responsabilidades
constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

22.2.1. Executar o objeto desta licitagdo de acordo com as especificagdes e/ou condi¢des constantes neste
Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato;

22.2.2. Manter preposto para representd-lo durante a execucao do contrato;

22.2.3. Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execu¢do do
objeto desta licitacdo, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des,
indenizagdes, vales refei¢ao, vales transporte e outras que porventura sejam estabelecidas em convengoes
ou acordos coletivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Publico;

22.2.4. Ser responsavel pelos danos causados ao Tribunal de Justica do Amazonas ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execug¢do do objeto desta licitagdo, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade em virtude da fiscalizacdo ou do acompanhamento pela contratante;

22.2.5. Solicitar a repactuagdo do contrato sempre que houver variagdo do equilibrio econdmico-
financeiro, oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentam o pedido;

22.2.6. Comunicar por escrito ao Tribunal de Justica do Amazonas qualquer anormalidade na execu¢ao do
objeto desta licitagao;

22.2.7. Observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a execu¢ao do objeto desta licitagao;

22.2.8. Manter, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilita¢do e qualificagdo exigidas nesta licitagdo.

CLAU~SULA VIGESIMA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

23.1. A empresa licitante contratada cabera, ainda:

23.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal de Justica do Amazonas;

23.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigagdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucdo do objeto desta licitacdo, ainda que acontecidos nas dependéncias do
Tribunal de Justica do Amazonas;

23.1.3. Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a esse processo
licitatorio e ao respectivo contrato;

23.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacao
desta licitacao.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera efetuado pela Secretaria de Orgamento e Finangas do TJAM, de acordo com a
legislagdo vigente, ap6s recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, conferida e atestada pelo setor requisitante,
comprovando a prestacdo do servico de maneira satisfatoria.

24.2. Poderao ser solicitados para o pagamento: Nota Fiscal, de acordo com a legislacao vigente, provas de
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (Certiddo de Regularidade do FGTS),
perante o Instituto Nacional do Seguro Social (Certiddo Negativa de Débito do INSS), perante a Fazenda
Federal (Certidio Conjunta Negativa de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS ¢ a DIVIDA
ATIVA DA UNIAO), perante a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de DEBITO DO ESTADO), perante a
Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de DEBITO MUNICIPAL), ¢ perante a Justiga do Trabalho.

24.3. Constatada qualquer incorrecdo na Nota Fiscal, de acordo com a legislagdo vigente, bem como
qualquer outra circunstancia que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento fluird a partir da
respectiva regularizagao.

24.4. O pagamento observara o disposto na Clausula OITAVA da Minuta de Contrato (anexo V e VI).

CLAUSULA YIGF'JSIMA QUINTA
DA EXTINCAO DO CONTRATO

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

25.1. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias previstas neste
instrumento e na legislagcdo pertinente a matéria.

25.2. Constituem motivo para rescisao do contrato:

25.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, especificagdes, condigdes ou prazos previstos neste instrumento e
seus anexos;

25.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, especificagdes, condigdes ou prazos previstos neste
instrumento e seus anexos;

25.2.3. A lentidao do seu cumprimento que impossibilite a conclusdo do fornecimento ou da prestagdao do
servico nos prazos estipulados;

25.2.4. O atraso injustificado no inicio do fornecimento ou da prestagcdo do servico;
25.2.5. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, nos termos do item 5.8 deste Edital;

25.2.6. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a contratag¢do, assim como as de seus superiores;

25.2.7. O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;
25.2.8. A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,;
25.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.2.10. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique o
fornecimento do objeto;

25.2.11. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.2.12. A supressao da contratagdo, por parte da Administragdo, acarretando modificacao do valor inicial
do contrato além dos limites estabelecidos na legislacao vigente;

25.2.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execug¢do do contrato.

25.2.14. Descumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/21, sem prejuizo
das sangdes penais cabiveis;
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25.2.15. Outras ocorréncias previstas na legislacao pertinente a matéria.

25.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa.

25.4. A rescisdo do contrato podera ser:

25.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos previstos na legislacao
pertinente;

25.4.2. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

25.4.3. Judicial, nos termos da legislagao.

25.4.1.1. A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

25.4.1.2. Quando a rescisdo ocorrer com base nos subitens 25.2.11 a 25.2.13 do item 25.2, sem que haja
culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, nos
termos da lei.

25.5. A rescisdo contratual observard a legislagao pertinente e em especial a Lei Federal n.° 14.133/2021 e
suas alteragdes.

25.6. A rescisdo contratual relativa a execugdo do objeto desta licitagdo observara o disposto na Clausula
DECIMA SEXXTA da Minuta de Contrato (anexo V e VI).

CLAUSULA VIGESIM:A SEXTA
DA INEXECUCAO

26.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas e pela verificagdo de quaisquer
situagdes previstas nos artigos 155 e 137, da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administracdo podera,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as sangdes previstas na cladusula subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

27.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

27.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

27.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra, quando for solicitado;

e) apresentar proposta ou amostra, quando for solicitado, em desacordo com as especificagdes do Edital;

27.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag¢do exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

27.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagao;
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27.1.5. Fraudar a licitacao;

27.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) apresentar amostra, quando for solicitado, falsificada ou deteriorada;

27.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

27.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846/2013.

27.2. Com fulcro na Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

27.2.1. Adverténcia;
27.2.2. Multa;
27.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

27.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

27.3. Na instrugao da aplicagdo das sanc¢des administrativas devem ser observados os principios do
contraditdrio e da ampla defesa, considerando, ainda:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - os danos causados ao Tribunal;

IV - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle;

V - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
VI - o custo e beneficio da instru¢do do processo em relacao a sangdo a ser aplicada.

Paragrafo unico. A pena-base deve ser fixada levando-se em consideracdo as circunstincias listadas nos
incisos I a IV do caput deste artigo; em seguida serdo aplicadas as circunstancias agravantes e atenuantes,
respeitando-se os limites minimo ¢ maximo das penas previstas nos artigos 23 ¢ 24 do Anexo VIII da
Resolugao n.° 64/2023 TIAM.

27.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

27.5. O regramento para a instauragdo e instru¢do dos processos administrativos sancionatdrios e para a
defini¢ao da dosimetria da aplicacdo da pena decorrentes da pratica de condutas previstas no art. 155 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, encontra-se estabelecido no Anexo VIII da Resolugdo n.° 64/2023 TJIAM.

27.6. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente divulgadas no Diario da Justica Eletronico, no site
do Tribunal de Justica do Amazonas e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF).

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA
DAS DISPOSICOES GERAIS

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

28.1. Sera divulgada ata da sessdo publica ou documento equivalente no sistema eletronico e no site do
Tribunal de Justica do Amazonas.

28.2. A critério do Tribunal de Justica do Amazonas, a presente licitagdo podera ser:

28.2.1. Adiada, por conveniéncia do Tribunal de Justiga do Amazonas, desde que devidamente justificada;
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28.2.2. Revogada, a juizo do Tribunal de Justica do Amazonas, se considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta;

28.2.3. Anulada, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel,
mediante parecer escrito onde indicard expressamente os atos com vicios insandveis, tornando sem efeito
todos os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem lhes
tenha dado causa.

28.3. A anulacdo do procedimento licitatorio induz a do contrato.

28.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
Pregoeiro(a).

28.5. A participacao nesta licitacdo implica na aceitagdo plena e irrevogavel das normas constantes neste
presente ato de convocacao, independentemente de declaragcdo expressa.

28.6. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagio de servigos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao do Tribunal de Justica do Amazonas.

28.7. E vedada, ainda a manuteng#o, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagdo de servigos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢ao do Tribunal de Justica do Amazonas para
o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1° e 2° da Resolugdo n°
156/2012 CNJ, em atendimento ao disposto no art. 4° da Resolugao supracitada.

28.8. Na hipotese de ndo constar prazo nos documentos exigidos para a participagdo nesta licitagdo, este
Orgdo aceitara como validos os expedidos em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
abertura da licitacdo, com excegao daqueles cuja validade seja indeterminada.

28.9. No caso de posteriores alteragdes das Normas Regulamentadoras (NRs) da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste instrumento convocatério e seus anexos, serdo consideradas para
todos os efeitos cabiveis as NRs vigentes e atualizadas.

28.10. Quando houver indicagao de marca, no Termo de Referéncia ou em qualquer dos anexos deste
Edital, fica admitida a utilizacdo de marcas similares com qualidade equivalente ou superior.

28.11. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

28.12. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

28.13. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.

28.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatorio.

28.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, considerando-se o expediente normal deste Orgao, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 14 horas (horédrio de Manaus), salvo expressa disposi¢cdo em contrario.

28.16. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

28.17. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

28.18. O(A) Pregoeiro(a) ou autoridade superior poderdo promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitagdo, fixando prazos para atendimento.
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28.19. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Tribunal de Justica do Amazonas, ou ainda, de pessoas fisicas ou juridicas, estranhas a ele, com notorios
conhecimentos na matéria em andlise, para orientar suas decisdes.

28.20. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-
erratas-e-docs

28.21. Os casos omissos serdo dirimidos pela Presidéncia do Tribunal de Justica do Amazonas.

CLAUSULA VIGESIMA NONA
DOS ANEXOS

29.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

29.1.1. Declaracdo conjunta de ciéncia e concordancia com as condi¢des contidas no Edital, de
cumprimento das condi¢des de habilitacdo, de inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF e no Inciso
VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 (Anexo I);

29.1.2. Declaragao de elaboragao independente de proposta (Anexo II);
29.1.3. Formulario proposta de precos (Anexo III);

29.1.4. Termo de Referéncia (Anexo IV);

29.1.4.1. Apéndice do Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar;

29.1.5. Minuta de Termo de Contrato Grupo 1 (Anexo V);

29.1.6. Minuta de Termo de Contrato Grupo 2 (Anexo VI);

29.1.7. Modelo de Declaracdo de Vistoria (Anexo VII).

CLAUSULA TRIGESIMA
DO FORO

30.1. Fica eleito o foro da comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer
duvidas decorrentes deste edital com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 02 de Julho de 2025.

Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES

Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist... = 22/30
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 —- TJAM

ANEXO I — Modelo de declara¢do conjunta de cumprimento das condicoes de habilitacio e de
inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracio Publica.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

(nome da empresa) , inscrito(a) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®............................ e do
CPFN® oo, , DECLARA:

1) que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, € que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

23/30



08/07/2025, 08:46 SEI/TJAM - 2287919 - Edital de Licitacéo - PE

PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 —- TJAM

ANEXO II — Modelo de declaragio de elaboracio independente de proposta

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE OU DO CONSORCIO]
doravante denominado [Licitante/Consorcio], em atendimento ao disposto no edital do Pregdo Eletronico
n°. XXX/202X, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consorcio], e que o conteudo da
proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n®. XXX/202X, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

¢) que ndo tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregao Eletronico n°. XXX/202X quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

d) que o contetido da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n®. XXX/202X
antes da adjudicag@o do objeto da referida licitacdo;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Amazonas antes da abertura
oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgodes para firma-la.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 - TJIAM
ANEXO III — Formulario de Proposta de Precos

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: | TELEFONE (8):

E-MAIL:

ENDERECO:

BANCO:  |AGENCIA: | CONTA CORRENTE:
GRUPO OU LOTE

GRUPO 01 - FORNECIMENTO E IN STALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM
SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO - SEDE

Codigo

ITEM SIASG

DESCRICAO

UN

QUANTIDADE

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

01 4383

Fornecimento e Instalagdo de
elevadores de passageiros.
Capacidade Minima: 12 pessoas -
Numero de Paradas: 12

und

03

02 4383

Fornecimento e Instalagdo de
elevadores de passageiros
privativos. Capacidade Minima: 08
pessoas - Numero de Paradas: 12
Com controle de acesso por
biometria

und

02

03 3557

Manutencao Preventiva e Corretiva
Mensal.

SV

119

04 3557

Provisdo para o servico de
substituicdo de pecas que ndo
atenderam os requisitos de

garantia (Item com valor fixo, nao
sera objeto de disputa)

und

01

RS
30.000,00

30.000,00

GRUPO 02 - FORNECIMENTO E IN STALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM
SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS

elevadores de passageiros. Capacidade

Caédigo ~ VALOR VALOR
ITEM SIASG DESCRICAO UN | QUANTIDADE UNT TOTAL
05 4383 Fornecimento e Instalagdo de und | 03

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...
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GRUPO 02 - FORNECIMENTO E IN STALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM
SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS

Minima: 12 pessoas - Numero de

Paradas: 5
06 3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva sv 51
Mensal.
Provisao para o servico de substituicdo
07 3557 de pecas que ndo atenderam os und | 01 RS RS

requisitos de garantia (Item com valor 30.000,00 | 30.000,00
fixo, nfo sera objeto de disputa)

Valor total por extenso da Proposta de Pregos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observacio: Estao inclusos nos precos supramencionados todos os custos diretos e
indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidéncia de
quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacdes decorrentes da legislacio trabalhista, fiscal e
previdenciaria a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os
requisitos deste Edital e seus anexos.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

do Representante legal
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 - TJAM
ANEXO IV —- TERMO DE REFERENCIA

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...  27/30
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 - TJAM
ANEXO V — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO GRUPO 1

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...  28/30
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 - TJAM
ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO GRUPO 2

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist... = 29/30
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PREGAO ELETRONICO N°. 15/2025 - TJAM
ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Pregdo Eletronico n® /2025, que eu,
, portador da Carteira de Identidade n.°
, inscrito no CPF/MF sob n.° , representante da empresa
, estabelecida no(a)
, como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaragdo, compareci perante o representante do Tribunal de Justiga do Estado do Amazonas e
vistoriei os locais onde serdo executados os servicos objeto da licitagdo em apreco, tomando plena ciéncia
das condi¢des e grau de dificuldades existentes.

Manaus/AM, de de 2025.

Visto:
Representante do TI/AM

(Nome completo e matricula)

Observagao: Emitir em papel que identifique a licitante

1 ,
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de
Justica, em 02/07/2025, as 10:59, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
A https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?

R > acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2287919 ¢ o
L FEm codigo CRC 85E1DAFO.

2025/000005328-00 2287919v2

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2523873&infra_sist...  30/30
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Defini¢fio do Objeto: Contratacdo de servigos de fornecimento, instalagdo e manutengdo continua de 08 (oito) elevadores de passageiros para atender
as necessidades operacionais do Tribunal de Justiga do Amazonas, nos quais 05 (cinco) elevadores serdo instalados no Edificio Arnoldo Péres e 03 (trés)
elevadores no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJAM, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Justificativa para a contrataciio:

1.2.1. O presente Termo de Referéncia fundamenta a necessidade de contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de oito
elevadores de passageiros no Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), sendo cinco destinados ao Edificio Arnoldo Péres e trés ao Prédio do Centro de
Praticas Pedagogicas. A substitui¢do dos equipamentos justifica-se pelo desgaste dos atuais, que apresentam falhas recorrentes, comprometendo a
mobilidade e a eficiéncia dos servigos jurisdicionais. Além de modernizar o sistema de transporte vertical, a nova solug@o proporcionara maior capacidade,
eficiéncia energética, redugdo de custos operacionais e adequagio a crescente demanda. No Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas, a instalacao dos
elevadores ¢ essencial para garantir acessibilidade e plena utilizagdo do espago.

1.2.2. Os resultados esperados com a contratagdo sao:

1.2.2.1. Redug@o das paradas por falha mecanica e menor necessidade de manutengao corretiva;

1.2.2.2. Maior eficiéncia operacional, reduzindo o tempo de espera dos usuarios;

1.2.2.3. Aprimoramento da acessibilidade e seguranga nos edificios;

1.2.2.4.Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TJAM para modernizacéo da infraestrutura.

1.2.3. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de
Referéncia.

1.3. Especificacio técnica do Objeto e Quantitativo:

Cédigo

SIASG DESCRICAO UN QUANTIDADE
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros.
4383 Capacidade Minima: 12 pessoas - Numero de un 03

Paradas: 12

Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros
4383 privativos. Capacidade Minima: 08 pessoas - Niimero und 02
de Paradas: 12 Com controle de acesso por biometria.

3557 Manutengao Preventiva e Corretiva Mensal sV 119

Provisdo para o servi¢o de substituicdo de pegas que
3557 ndo atenderam os requisitos de garantia (este item nao un 01
sera objeto de disputa)

1.3.1. Trata-se de 05 (cinco) elevadores, denominados ES1, ES2, (elevadores sociais), ESR1 (elevador de servi¢co) e EP1 e EP2 (Elevador Privativo) que
compreenderdo o sistema de transporte vertical do Edificio Sede do Tribunal de Justica do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas:

I) Caracteristicas basicas dos elevadores que deverao ser instalados:

12 pessoas /

2 900Kg 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
08 Pessoas/ . .

2 900kg 12 Terrago 90m/min Microprocessado
12 pessoas / . .

1 12 Terrago 90 m/min Microprocessado

900K g

1) Dimensdes das caixas, pogo, ultima altura e percurso:

1,87 2,00 1,80 6,00 40,00
1,85 1,85 1,80 6,00 40,00
2,00 2,00 1,80 6,00 40,00

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para o projeto definitivo, as medidas deverao ser conferidas no local.
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Cédigo -
SIASG DESCRICAO UN QUANTIDADE
383 Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros. 03
Capacidade Minima: 12 pessoas - Numero de Paradas: 5 un
3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal NY 51
Provisdo para o servigo de substituicdo de pegas que ndo
3557 atenderam os requisitos de garantia (este item nio sera un 01
objeto de disputa)

1.3.2. Trata-se de 03 (trés) elevadores, denominados ES1, ES2, ES3 que compreenderdo o sistema de transporte vertical do Centro de Praticas
Pedagogicas do Tribunal de Justiga do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas.

I) Caracteristicas basicas dos elevadores que deverao ser instalados:

12 pessoas / . .
3 900Kg 05 Terrago 90 m/min Microprocessado

1) Dimensdes das caixas, pogo, ultima altura e percurso:

2,12 2,02 1,50 5,31 20,70
2,16 2,02 1,50 5,31 20,70
2,20 2,02 1,50 5,31 20,70

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para o projeto definitivo, as medidas deverao ser conferidas no local.
1.3.3. PARA O GRUPO 01 - Fornecimento e Instalagido de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres.

1.3.3.1. A empresa devera executar os servigos de desmontagem de 05 (cinco) elevadores que atualmente atendem ao Edificio Sede do Tribunal de Justiga
do Amazonas, bem como devera fornecer e instalar 05 (cinco) novos elevadores, obedecendo todas as caracteristicas técnicas descritas, ¢ depois de
concluida a instalagdo, devera prestar os servigos de manutengao preventiva e assisténcia técnica em garantia durante todo o periodo desta.

1.3.3.1.1. Os novos elevadores deverfo ser instalados considerando as limita¢des do edificio;
1.3.3.1.2. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pocos e caixa do elevador;

1.3.3.1.3. As licitantes deverdo consultar as especificacdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, com
apresentacdo detalhada das solugdes propostas, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e
completa execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. Eventuais omissdes, por parte da CONTRATADA, ndo poderdo ser alegadas com a finalidade de
elevar precos constantes da proposta.

1.3.3.1.4. Nédo havera interrup¢do das atividades internas dos prédios, entdo todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos aos servidores, a
edificag@o existente e a terceiros, abalos nos prédios do entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, fissuras e outros por ocasido da execucdo dos
servigos, ficando o dnus dos reparos por conta da futura CONTRATADA;

1.3.3.1.5. O TJAM nao disponibilizara espago interno no edificio para armazenamento dos materiais que serdo aplicados na obra.
1.3.3.2. Acionamento.

1.3.3.2.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVE, para permitir o
controle de velocidade, com aceleragdo e frenagens suaves, além de alta precis@o de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;

1.3.3.2.2. O conjunto méaquina de tragdo / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia € com niveis minimos de ruido;

1.3.3.2.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento,
independentemente da carga e do percurso realizado;

1.3.3.2.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente;
1.3.3.2.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.
1.3.3.3. Maquina de tragdo.

1.3.3.3.1. Deverdo ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e devera
possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois que o quadro de
comando receber a informagéo de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo ao motor com o freio travado, protegendo-o
contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

1.3.3.3.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que ¢ componente mével.
1.3.3.4. Sistema de comando e controle.

1.3.3.4.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de
autoteste para verificagdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de chamadas sera
automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 2 (dois) eclevadores (ES1 e ES2) e automatico simples, para
o elevador individual (ESR1);

1.3.3.4.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros parametros, as posi¢des das
chamadas realizadas, o numero de carros disponiveis, suas posigdes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o carro que proporcione os
menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as exigéncias de trafego;
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1.3.3.4.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema for¢ador de porta, ultrapassagem automatica de carros
lotados, servico de emergéncia de bombeiros, operagdo de emergéncia para bombeiros, prote¢do contra falsas chamadas (inclusive na cabina), ajuste
automatico de tempos de porta e protegdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade que deverdo conter todos os componentes necessarios a
fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminui¢ao e ou atuacgdo do freio de seguranca, se necessario,

1.3.3.4.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que é o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento mais
proximo no caso de interrupgdo no fornecimento de energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos
elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletrénicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou andar mais proximo , onde ficard
estacionada e de portas abertas).

1.3.3.4.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou captar
dados dos circuitos computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensdo na rede de alimentagdo dos
motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragéo e desaceleragao, dentre muitos outros.

1.3.3.5. Cabina.

1.3.3.5.1. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em acgo inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo,
serdo instalados corrimaos com acabamento em ago inoxidavel,

1.3.3.5.2. Nos painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo, serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel);

1.3.3.5.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixagdo de lonado apropriado, que protegerd a
cabina durante sua utilizagdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento;

1.3.3.5.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf/ 5 cm e trama de 95 kgf/ 5 cm. Deve ser repelente a
agua (80 cm de pressdo hidrostatica). Além de possuir espuma resistente entre as lonas;

1.3.3.5.5. As cabinas deverdo ter piso revestidos em granito do tipo Blue Star;

1.3.3.5.6. As cabinas deverdo ter iluminagdo balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao niimero minimo de lampadas e
iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte do circuito de iluminagdo devera estar ligada ao sistema de iluminagdo de emergéncia, de modo que
seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Deverd também ser prevista a instalacdo de lumindrias com os respectivos
interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminac@o na caixa dos elevadores durante a manutengao.

1.3.3.5.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicagdo entre a cabina, recepgao ou
portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo sendo acionados. Em caso
de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminagao de emergéncia;

1.3.3.5.8. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢gdo ¢ movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o
movimento e andar em que se encontram os elevadores. Deverdo também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

1.3.3.5.9. Deverdo ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual (servigo
independente);

1.3.3.5.10. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade
de carga dos elevadores;

1.3.3.5.11. As cabinas serfo atendidas por ventilagdo for¢ada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

1.3.3.5.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos parametros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura til minima de
2,20 metros.

1.3.3.6. Porta das cabinas.

1.3.3.6.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serfo do tipo corredica horizontal
de duas folhas com abertura central ou lateral. As portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre possivel;

1.3.3.6.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

1.3.3.6.3. Deverdo ser dotadas de barra de protecdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder
automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissao sofrer qualquer interferéncia. Essa protecao devera se estender do nivel do
piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e dos pavimentos serdo interligadas e abrirdo
simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente fechadas;

1.3.3.6.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos, chumbadas nos
pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e soleira das portas serdo em
granito Blue Star.

1.3.3.7. Porta dos pavimentos.

1.3.3.7.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corrediga horizontal de duas
folhas com abertura central ou abertura lateral. Serdo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverdo ter
altura livre de passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.

1.3.3.8. Batentes - responsabilidade da contratada.

1.3.3.8.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da
parede de alvenaria, em conformidade com o projeto arquitetonico;

1.3.3.8.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito Blue Star, acabamento polido. Este acabamento serd de responsabilidade da
CONTRATANTE.

1.3.3.9. Sinalizagao.

1.3.3.9.1. Ser@o instalados indicadores luminosos de posigdo e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;
1.3.3.9.2. Serdo instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.
1.3.3.10. Botoeira.

1.3.3.10.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter
identificacdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagéo ao seu redor e sinal sonoro. O botao que for acionado devera acender e
permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente ao mesmo;

1.3.3.10.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No pavimento
extremo inferior, havera apenas um botao para subir e, no pavimento extremo superior, um para descer;

1.3.3.10.3. Deverao ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1 e ES2) que
deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo. A instala¢do de botoeiras individuais € necessaria para contemplar a hipdtese de falha do elevador
de servigo ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderao ser dissociados do grupo e deverdo funcionar independentemente;
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1.3.3.10.4. Havera 1 (um) conjunto de botoeiras de chamada nos pavimentos para acionamento do 1 (um) conjunto de botoeiras para acionamento do
Elevador de Servigo (ESR1).

1.3.3.11. Sistema de gerenciamento e supervisao.

1.3.3.11.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego, composto por “hardware” e “software”, que possibilite
total acompanhamento e monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes, devera permitir a:

1.3.3.11.1.1. visualizagdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;
1.3.3.11.1.2. emissdo de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;

1.3.3.11.1.3. emissao de relatorios periodicos de falhas;

1.3.3.11.1.4. operagdo de despacho, programacgao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

1.3.3.11.2. O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisdo
predial do Ed. Sede.

1.3.3.12. Placas de identificacido
1.3.3.12.1. ACONTRATADA devera providenciar a perfeita identificacdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.
1.3.3.13. Caracteristicas funcionais.

1.3.3.13.1. Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com forga de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na falta de
energia da concessionaria, permitira aos elevadores retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas, e, 14 chegando,
abrirem suas portas para liberagdo de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no pavimento térreo, as chamadas internas e externas
serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

1.3.3.13.2. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o atendimento das
chamadas das cabinas, sempre que sua lotagdo alcancar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverdo ficar registradas para serem
atendidas nas viagens seguintes;

1.3.3.13.3. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

1.3.3.13.4. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle no
pavimento térreo, coloquem os em operagdo no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto ¢, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas
e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

1.3.3.13.5. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os registros de
chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes consecutivas sem a interrupgao por passageiros dos feixes de raios infravermelhos da barra de protecao;

1.3.3.13.6. Servicos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execugdo das golas), caixa de disjuntores, alimentacdo
elétrica do elevador, sdo por conta da CONTRATANTE;

1.3.3.13.7. Todos os Reparos civis, acabamentos e vigas para fixagdo das guias, necessarios para a instalacdo dos Elevadores serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE;

1.3.3.13.8. O Tribunal fornecera ponto de for¢a com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instalagdes (quadro de forga, comando etc.)
deverao ser executados pela CONTRATADA,;

1.3.3.13.9. Os servicos de instalagdo deverdo ser executados somente apos a aprovagdo pela Fiscalizagdo dos projetos e das especificagdes dos
equipamentos;

1.3.3.13.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar
com 0s custos para reparar as incorregdes.

1.3.3.14. Ensaios e testes.

1.3.3.14.1. A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os
equipamentos, apds definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

1.3.3.14.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagio e
automatismo;

1.3.3.14.3. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisao, de instrumentos e demais componentes necessarios
aos ensaios de campo;

1.3.3.14.4. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenca, o equipamento sera
prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeicao, por conta da CONTRATADA.

1.3.3.15. Servicos de Desmontagem.
1.3.3.15.1. O Servico de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais elevadores do Tribunal

1.3.3.15.2. E cedigo que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substitui¢do por outros de tecnologias mais avangadas ou de melhor
desempenho, possuem valor no mercado e ndo podem ser tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

1.3.3.15.3. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverdo ser recebidos pela CONTRATADA como sucata em compensagao
com os custos relativos aos servigos de remogao dos elevadores.

1.3.3.15.4. Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para
desfazimento do material retirado sera de 15 dias uteis a contar do término do servigo de demoligdo.

1.3.3.15.5. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera aos custos de remogdo dos mesmos. Dessa forma, as
sucatas retiradas serdo de propriedade da CONTRATADA como compensagao pelos servigos de demoli¢do e remogao.

1.3.3.16. Controle de Acesso por Biometria Digital para os Elevadores Privativos (EP1 e EP2), O sistema de controle de acesso para os elevadores
deve atender aos seguintes requisitos minimos, garantindo seguranca, confiabilidade e facilidade de uso:

1.3.3.16.1. Tecnologia de leitura otica tridimensional (3D) com grau de precisdo superior a 99% que reconhega a impressdo digital com sensor Optico,
comparando as caracteristicas de impressdo dos dedos com outras previamente cadastradas no sistema. O mapeamento destas terminagdes gerara uma
matriz de coordenadas que produza um modelo do dedo (template), ficando armazenado na base de dados do sistema de identificacdo que sera comparado
ao modelo coletado durante o reconhecimento. Para a captura da imagem digital deve ser empregado um sensor Optico que garanta precisio nas leituras.

1.3.3.16.2. Registro e autenticacdo baseados em impressdo digital com capacidade minima de 1.000 usuarios.
1.3.3.16.3. Recurso de ajuste automatico para garantir a qualidade da captura da digital, mesmo em condigdes adversas, como dedos sujos ou imidos.
1.3.3.16.4. Protec@o contra mau posicionamento dos dedos, utilizando algoritmos para corrigir desvios durante o uso.

1.3.3.16.5. Sistema integrado que permite o uso de senha como alternativa a biometria.
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1.3.3.16.6. Cadastro de no minimo 500 senhas distintas, configuraveis individualmente para cada usuario.

1.3.3.16.7. Feedback sonoro e visual para confirmagdo de operagdes, como autenticagéo ou falhas.

1.3.3.16.8. Tempo de reconhecimento e autorizagdo inferior a 3 segundos.

1.3.3.16.9. Sistema deve operar de forma independente em caso de falha no servidor central ou no terminal de cadastro.

1.3.4. PARA O GRUPO 02 - Fornecimento e Instalacio de 03 (trés) elevadores para o Centro de Praticas Pedagogicas do Tribunal de Justica do
Estado do Amazonas.

1.3.4.1. A empresa devera executar os servigos de fornecimento ¢ instalagdo de 03 (trés) novos elevadores, obedecendo todas as caracteristicas técnicas
descritas e depois de concluida a instalagdo, devera prestar os servicos de manuteng@o preventiva e assisténcia técnica em garantia durante todo o periodo
de garantia;

1.3.4.1.1. Os novos elevadores deverdo ser instalados considerando as limitagdes do edificio;
1.3.4.1.2. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pocos e caixa do elevador;

1.3.4.1.3. As licitantes deverdo consultar as especificacdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, com
apresentacdo detalhada das solugdes propostas, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e
completa execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. Eventuais omissdes, por parte da CONTRATADA, ndo poderdo ser alegadas com a finalidade de
elevar precos constantes da proposta;

1.3.4.1.4. Ndo havera interrupgdo das atividades internas dos prédios, entdo todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos aos servidores, a
edificagdo existente e a terceiros, abalos nos prédios do entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, fissuras e outros por ocasido da execucdo dos
servigos, ficando o dnus dos reparos por conta da futura CONTRATADA;

1.3.4.1.5. O TJAM ndo disponibilizara espago interno no edificio para armazenamento dos materiais que serdo aplicados na obra.
1.3.4.2. Acionamento.

1.3.4.2.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF, para permitir o
controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;

1.3.4.2.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

1.3.4.2.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento,
independentemente da carga e do percurso realizado;

1.3.4.2.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente;
1.3.4.2.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.
1.3.4.3. Maquina de tracgdo.

1.3.4.3.1. Deverdo ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e devera
possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois que o quadro de
comando receber a informagéo de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo ao motor com o freio travado, protegendo-o
contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

1.3.4.3.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que é componente mével.
1.3.4.4. Sistema de comando e controle.

1.3.4.4.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de
autoteste para verificagdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de chamadas sera
automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 3 (trés) elevadores (ES1, ES2 e ES3);

1.3.4.4.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros parametros, as posi¢des das
chamadas realizadas, o numero de carros disponiveis, suas posigdes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o carro que proporcione os
menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as exigéncias de trafego;

1.3.4.4.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema for¢ador de porta, ultrapassagem automatica de carros
lotados, servigo de emergéncia de bombeiros, operagdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas chamadas (inclusive na cabina), ajuste
automatico de tempos de porta e protegdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade que deverdo conter todos os componentes necessarios a
fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminuic¢ao e ou atuagdo do freio de seguranca, se necessario;,

1.3.4.4.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que € o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento mais
proximo no caso de interrupgdo no fornecimento de energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos
elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletronicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou andar mais préximo , onde ficara
estacionada e de portas abertas).

1.3.4.4.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou captar
dados dos circuitos computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensdo na rede de alimentagao dos
motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragio e desaceleragio, dentre muitos outros.

1.3.4.5. Cabina.

1.3.4.5.1. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em ago inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo,
serdo instalados corrimdos com acabamento em ago inoxidavel;

1.3.4.5.2. Nos painéis de fundo dos elevadores serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel);

1.3.4.5.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixagdo de lonado apropriado, que protegera a
cabina durante sua utilizagdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento;

1.3.4.5.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf/ 5 cm e trama de 95 kgf/ 5 cm. Deve ser repelente a
agua (80 cm de pressao hidrostatica). Além de possuir espuma resistente entre as lonas;

1.3.4.5.5. As cabinas deverdo ter piso revestidos em granito a escolha da fiscalizagdo;

1.3.4.5.6. As cabinas deverao ter iluminagao balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao nimero minimo de ldmpadas e
iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte do circuito de iluminagdo devera estar ligada ao sistema de iluminag@o de emergéncia, de modo que
seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Devera também ser prevista a instalagdo de luminarias com os respectivos
interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminagdo na caixa dos elevadores durante a manutengao.

1.3.4.5.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicag¢do entre a cabina, recepgao ou
portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo sendo acionados. Em caso
de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminacao de emergéncia,
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1.3.4.5.8. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢do e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o
movimento e andar em que se encontram os elevadores. Deverao também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

1.3.4.5.9. Deverido ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual (servigo
independente);

1.3.4.5.10. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade
de carga dos elevadores;

1.3.4.5.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagao for¢ada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

1.3.4.5.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos pardmetros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura Gtil minima de
2,20 metros.

1.3.4.6. Porta das cabinas.

1.3.4.6.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corrediga horizontal
de duas folhas com abertura central. As portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre possivel;

1.3.4.6.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

1.3.4.6.3. Deverao ser dotadas de barra de prote¢@o eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder
automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer interferéncia. Essa protecdo devera se estender do nivel do
piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e dos pavimentos serdo interligadas e abrirdo
simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente fechadas;

1.3.4.6.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos, chumbadas nos
pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e soleira das portas serdo em
granito a escolha da fiscalizagdo.

1.3.4.7. Porta dos pavimentos.

1.3.4.7.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredi¢a horizontal de duas
folhas com abertura central. Serdo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverdo ter altura livre de
passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.

1.3.4.8. Batentes - responsabilidade da contratada.

1.3.4.5.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da
parede de alvenaria, em conformidade com o projeto arquitetdnico;

1.3.4.5.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito Blue Star, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade da
CONTRATANTE.

1.3.4.9. Sinalizacao.

1.3.4.9.1. Serfo instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;
1.3.4.9.2. Serfo instalados sinalizadores sonoros de aproximagdo do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.
1.3.4.10. Botoeira.

1.3.4.10.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter
identificacdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botao que for acionado devera acender e
permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente ao mesmo;

1.3.4.10.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No pavimento
extremo inferior, havera apenas um botéo para subir e, no pavimento extremo superior, um para descer;

1.3.4.10.3. Deverdo ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1, ES2 e ES3) que
deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo. A instalagdo de botoeiras individuais ¢ necessaria para contemplar a hipotese de falha de
um elevador ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderao ser dissociados do grupo e deverao funcionar independentemente.

1.3.4.11. Sistema de gerenciamento e supervisao.

1.3.4.11.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego, composto por “hardware” e “software”, que possibilite
total acompanhamento e monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes, devera permitir a:

1.3.4.11.1.1. visualizacdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;
1.3.4.11.1.2. emissdo de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;

1.3.4.11.1.3. emissdo de relatorios periodicos de falhas;

1.3.4.11.1.4. operagdo de despacho, programacao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

1.3.4.11.2. O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisdo
predial do Ed. Sede.

1.3.4.12. Placas de identifica¢ao.
1.3.4.12.1. ACONTRATADA devera providenciar a perfeita identificacdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.
1.3.4.13. Caracteristicas funcionais.

1.3.4.13.1 Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com forga de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na falta de
energia da concessionaria, permitira aos elevadores retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas, e, 1a chegando,
abrirem suas portas para liberacdo de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no pavimento térreo, as chamadas internas e externas
serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

1.3.4.13.2 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o atendimento das
chamadas das cabinas, sempre que sua lotacdo alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverdo ficar registradas para serem
atendidas nas viagens seguintes;

1.3.4.13.3 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

1.3.4.13.4 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle no
pavimento térreo, coloquem os em operagdo no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto ¢, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas
e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerio desligados;

1.3.4.13.5 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os registros de
chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes consecutivas sem a interrupgao por passageiros dos feixes de raios infravermelhos da barra de protecao;
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1.3.4.13.6. Servicos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execugdo das golas), caixa de disjuntores, alimentacéo
elétrica do elevador, sdo por conta da CONTRATANTE,;

1.3.4.13.7. Todos os Reparos civis, acabamentos e vigas para fixacdo das guias, necessarios para a instalacdo dos Elevadores serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE;

1.3.4.13.8. O Tribunal fornecerda ponto de for¢a com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instalagdes (quadro de forga, comando etc.)
deverao ser executados pela CONTRATADA,;

1.3.4.13.9. Os servicos de instalagdo deverdo ser executados somente apos a aprovagdo pela Fiscalizagdo dos projetos e das especificagdes dos
equipamentos;

1.3.4.13.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar
com 0s custos para reparar as incorregdes.

1.3.4.14. Ensaios e testes.

1.3.4.14.1. A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os
equipamentos, apds definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

1.3.4.14.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspe¢des, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protegdo, sinalizagdo e
automatismo;

1.3.4.14.3. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios
aos ensaios de campo;

1.3.4.14.4. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenca, o equipamento sera
prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeicao, por conta da CONTRATADA.

1.3.5. A empresa contratada devera elaborar, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF) do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), um
cronograma detalhado para a instalagdo dos novos elevadores de passageiros nos edificios do TJAM. A instalagdo sera planejada de forma a minimizar
impactos na operagao diaria dos prédios, garantindo a continuidade das atividades institucionais.

1.3.6. Adequagdes estruturais: Antes da instalacdo dos novos elevadores, sera necessario realizar uma avaliag@o da infraestrutura existente, verificando se
ha necessidade de reforco estrutural nas caixas de elevadores, adequagdes nos sistemas elétricos ou outras intervengdes para garantir a compatibilidade dos
novos equipamentos. Todo servigo necessario para adequacao quanto a esta compatibilidade sera de responsabilidade do CONTRATANTE.

1.3.7. O local de instalagdo dos elevadores ja foi definido pela Administracdo do TIAM. A empresa contratada devera assegurar que todas as estruturas
para fixagdo das cabinas, trilhos, contrapesos e motores estejam adequadas para suportar os novos equipamentos, observando as recomendagdes dos
fabricantes e as exigéncias de seguranga.

1.3.8. Adequacg@o do sistema elétrico: A instalacdo dos novos elevadores exigira a compatibilizagdo do sistema elétrico existente com os requisitos dos
novos motores e dispositivos de controle. A empresa contratada devera verificar a capacidade elétrica disponivel, garantindo que os elevadores operem
dentro dos padrdes de eficiéncia e seguranga exigidos pelas normas da ABNT e do INMETRO.

1.3.9. Como o Prédio do Centro de Praticas Pedagodgicas ainda estd em fase de construcdo, a instalacdo dos elevadores deverd ser realizada em
coordenag@o com as demais frentes de trabalho da obra, evitando sobreposigdo de atividades e possiveis interferéncias entre as equipes. Serd necessario
um planejamento integrado entre a empresa contratada e a Administragdo do TJAM para ajustar cronogramas e garantir que todas as etapas sejam
executadas sem atrasos.

1.3.10. Gestao de residuos e seguranga no local da instalagdo: Durante o processo de desmontagem dos elevadores antigos e instalagdo dos novos
equipamentos, a empresa contratada devera adotar medidas para minimizar os impactos ambientais e operacionais. Todos os residuos gerados (como
metais, fiagdes e materiais de protecdo) deverdo ser removidos e descartados conforme as normas ambientais vigentes, priorizando a reutilizacdo e
reciclagem sempre que possivel.

1.3.11. Para garantir a seguranga dos servidores, magistrados e usudrios durante a execugdo dos servigos, a empresa contratada deverd isolar a area de
trabalho, sinalizar adequadamente os acessos e garantir que as atividades sejam realizadas de forma segura, conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

1.3.12. Durante toda a execug@o do servico, a empresa contratada devera manter uma comunicag@o continua com a equipe técnica do TJIAM, reportando o
andamento das atividades e informando sobre quaisquer ajustes necessarios no cronograma. Qualquer modificagdo na execugdo do contrato devera ser
previamente aprovada pela Administragdo, garantindo a conformidade com os requisitos estabelecidos no projeto.

1.3.13. A justifica para o quantitativo a ser adquirido encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este termo.
1.4. Caracterizagio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Termo de Referéncia enquadra-se no conceito de servigos comuns nos termos do inciso XIII, e servigos comuns de engenharia
nos termos da alinea "a", inciso XXI, Art. 6°, da Lei n® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) ABNT NBR 15597,

b) ABNT NBR 16858.

1.6.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica, catalogo e desenhos técnicos.

1.6.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de compatibilidade entre os
equipamentos e as especificacdes técnicas apresentadas neste documento.

1.7. Valor estimado da contratagiao:
1.7.1. A estimativa de valor da contratagdo sera discriminada no Mapa de Pregos a ser elaborado pela Divisdo de Compras e Operagdes.

1.7.2. Tabela exemplificativa de cotagdo:

GRUPO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO
- SEDE
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GRUPO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO
- SEDE

Cédigo % VALOR VALOR
ITEM SIASG DESCRICAO UN | QUANTIDADE UNT TOTAL
01 6473 Fomemmen,to e Instalagdo de elevadores de passageiros. Capacidade Minima: 12 und |03
pessoas - Numero de Paradas: 12
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros privativos. Capacidade
02 6473 Minima: 08 pessoas - Nimero de Paradas: 12 Com controle de acesso por und | 02
biometria
03 3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal. sv | 119
Provisdo para o servigo de substitui¢do de pecas que ndo atenderam os requisitos R$
04 3557 de garantia (Item com valor fixo, ndo sera objeto de disputa) und |01 30.000,00 30.000,00

GRUPO 02 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO
- CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS

Cédigo % VALOR VALOR
ITEM SIASG DESCRICAO UN | QUANTIDADE UNT TOTAL
05 6473 Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros. Capacidade Minima: und |03
12 pessoas - Numero de Paradas: 5
06 3557 Manuten¢édo Preventiva e Corretiva Mensal. sv |51
Provisdo para o servico de substitui¢do de pecas que ndo atenderam os requisitos R$
07 3557 de garantia (Item com valor fixo, niio ser4 objeto de disputa) und 01 30.000,00 R$ 30.000,00
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1.8. Adequacio orcamentaria:

1.8.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, sob o Codigo SEINF-2025-267.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como situag@o prevista na modalidade Pregdo, sob a forma Eletronica, nos termos do artigo 28,
inciso I da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo o Regime de Contratagdo por fornecimento e prestagdo de servigo associado..

2.3. O procedimento para a contratagdo pretendida neste instrumento néo sera regido pelo Sistema de Registro de Precos, conforme apontado na escolha
da solugdo do Estudo Técnico Preliminar.

2.4. O critério de julgamento sera o dc MENOR PRECO.

2.5. O critério de adjudicacdo da contratagdo sera GLOBAL, levando em consideragdo o prejuizo de ordem técnica que poderia ocorrer caso 0s servigos
fossem prestados por diferentes empresas, uma vez que os servigos a serem contratados guardam estreita relag@o entre si e dependem de forte integracao
para que sejam efetivos e alcancem os resultados pretendidos.

2.6. Participac@o de consorcios de empresas:

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Termo de Referéncia ndo serd permitida, em razdo da complexidade e o vulto
do objeto ndo limitarem a participagdo de fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢oes de
participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de permitir a jungdo de esforgos de 2 (duas) ou mais empresas
para a execugdo da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do certame, uma
vez que se admitiria que empresas se associassem e ndo disputassem individualmente o objeto da licitagdo.

2.7. Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto deste Termo de Referéncia.

2.7.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de instalagdo ¢ montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso dos
requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A
CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execugdo dos servigos subcontratados, garantindo a
padronizagdo, eficiéncia e observancia de todas as condi¢des previstas no contrato.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas: Tendo em vista os valores projetados no Estudo Técnico
Preliminar, e caso confirmado no Mapa de Precos, a licitagdo ndo ira se tratar de licitacdo exclusiva de de ME/EPP. Todavia, poderdo ser aplicados os
beneficios, a elas estipulados, na Lei Complementar 123/06, quando for o caso.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria, no prédio do
TJAM onde serdo realizados os servigos descritos neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito
conhecimento, avaliagdo ¢ dimensionamento das condi¢des existentes e caracteristicas da infraestrutura e das instala¢Ges, para a correta execugdo do
objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatério, prevista acima, e os elementos técnicos que serdo fornecidos pelo TJIAM sdo suficientes
para que os levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial
possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais pretensdes de acréscimos de servigos e precos. Nao serdo aceitas reclamagdes
posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos.

3.1.1.1. Caso o licitante tenha interesse em realizar vistoria, devera entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura - SEINF pelos telefones: (92)
2129-6688 / 6742.

3.1.2. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da execug@o do objeto, devendo o interessado assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.3. A vistoria podera ser substituida, quando for o caso, por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contrataggo.

3.2. Qualificacio Técnica:
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3.2.1. A empresa interessada em participar do certame devera apresentar, a titulo de habilitagdo, os seguintes documentos atualizados, relativos a
Qualificagdo Técnica:

3.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

3.2.1.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a
empresa prestou servico de fornecimento e instalagdo de elevador de passageiro e que reiina as caracteristicas minimas relacionadas:

3.2.1.2.1. Quantidade: 02 (dois) elevadores. Para fins de comprovacao do quantitativo minimo exigido, sera admitido o somatorio de atestados.
3.2.1.2.2. Nimero de Paradas: 06 (seis);
3.2.1.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

3.2.1.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecénico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem registros que prestou servico de fornecimento e instalagdo de elevador de
passageiro;

3.2.1.4. A comprovagdo do vinculo profissional se fard com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional como socio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou,
ainda, da declaragdo de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional,

3.2.1.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao) participar, necessariamente, como responsavel(is)
técnico(s) pela execucdo dos servigos contratados, sendo admitida a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

3.2.2. Deverao ser disponibilizadas todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados, informando, dentre outros
dados, endereco atual do emissor do documento do atestado, bem como o local e data em que foram prestados os servigos ou realizada a execugéo do
objeto.

3.2.3. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.4. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e ndo
constituem, por si so, restricdo indevida ao carater competitivo de uma licitago.

4. MODELO DE GESTAO
4.1. A fiscalizag@o do objeto sera realizada pela SEINF.
4.1.1. A execugdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu substituto.

4.1.2. A SEINF sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos materiais/equipamentos, e anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a falhas ou problemas observados, determinando o que for necessario a regularizagdo das mesmas.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugdo do objeto.
4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:

4.3.1 Sera necessaria a formalizag@o de contrato para a execugdo do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apbs a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.3.3. Os itens 01,02 e 05 tratam de servigos por escopo.

4.3.4. Os itens 03, 04, 06 ¢ 07 tratam de servi¢o continuo.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1 A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 36 (trinta e seis) meses para o Grupo 01, e de 24 (vinte e quatro) meses para o Grupo 02;
4.4.1.1. Podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n® 14.133/21, nos itens por escopo;

4.4.1.2. Podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/21, nos itens de servigo continuado.

4.4.2. Essa diferenga nos prazos entre os Grupos 1 e 2 reflete as condigdes técnicas e logisticas particulares de cada um, sendo uma solugdo pratica e
eficiente para a execugdo do contrato.

4.5. indice de reajuste:

4.5.1. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, apos solicitagio da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, tendo
como limite maximo a variagdo do INCC ocorrida nos altimos 12 (doze) meses.

4.5.2. O interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir da data orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do
valor estimado da contratagdo, ou, da planilha orcamentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

4.5.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do
ultimo reajustamento ocorrido.

4.5.4. O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de preclusdo.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Sao obrigacdes e responsabilidades do CONTRATANTE:
5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execug@o do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as
faltas detectadas e comunicando a empresa as ocorréncias de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigéncias deste Termo.
5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfei¢des na execucéo do objeto, fixando prazo para a sua corregéo.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execug@o do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada no fornecimento do objeto.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2492692&infra_siste... ~ 9/19



17/06/2025, 12:23 SEITJAM - 2259661 - Termo de Referéncia
5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execug@o do objeto que venham a ser solicitados.
5.1.8. Solicitar o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.

5.2. Sao obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e as quantidades indicadas no instrumento
contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se tnica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execugdo do
objeto do presente Termo de Referéncia, tais como impostos, taxas, contribui¢des fiscais, previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as
obrigagdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho quando, em caso
de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos
e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Realizar a entrega do objeto em conformidade com os horarios e periodos determinados pelo CONTRATANTE.

5.2.8. Submeter seus profissionais aos regulamentos de seguranga e disciplina instituidos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanéncia nas suas
dependéncias.

5.2.9. Comunicar as unidades do CONTRATANTE responsaveis pela fiscalizacdo do objeto, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender
prontamente o que lhe for solicitado e exigido.

5.2.10. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.

5.2.11. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer
acréscimo no custo contratado.

5.2.12. Nao realizar, promover e incentivar a divulgacdo de qualquer dado ou informag@o do ambiente do CONTRATANTE.

5.2.13. Obedecer as normas internas do CONTRATANTE, relativas a seguranca, a identificagdo, ao transito e a permanéncia de pessoas em suas
dependéncias.

5.2.14. Manter sigilo e ciéncia das normas de segurancga e privacidade vigentes no 6rgao, se responsabilizando por todos os seus empregados diretamente
envolvidos na contratagdo.

5.2.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execucdo do objeto deste contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.

5.2.16. Tratar todas as informagdes a que tenha acesso, em carater de estrita confidencialidade, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar,
reproduzir, ou delas dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagdo, bem como utiliza-las para fins diferentes dos previstos na presente
contratacao.

5.2.17. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

5.2.18. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que diz respeito a execugdo do objeto.
5.2.19. Fornecer os materiais, observadas rigorosamente as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

5.2.20. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.21. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das
obrigacdes decorrentes da execugdo do objeto.

5.2.22. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimdnio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus profissionais, em virtude de dolo
ou culpa, durante a execugdo do objeto.

5.2.23. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE necessarios a perfeita execugdo do objeto.
5.2.24. Indicar responsavel técnico, bem como apresentar anota¢des de responsabilidade técnica.

5.2.25. Promover treinamento para servidores, e ascensoristas se for o caso, nas dependéncias do CONTRATANTE, abordando o uso seguro do elevador e
procedimentos em casos emergenciais, devendo apresentar a Contratante uma, apds a entrega de pelo menos um elevador por dependéncia.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. O prazo de execugdo dos servigos de instalagao objetos do Termo sera de 18 (dezoito) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco)
elevadores para o Edificio Arnoldo Peres e de 09 (nove) meses para Fornecimento e Instalacdo de 03 (trés) elevadores para o Centro de Praticas
Pedagdgicas do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas, contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento.

6.1.1. Serdo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos conforme os parametros e especificagdes técnicas deste
documento e as normas vigentes, € ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

6.2. O Cronograma de Execucdo dos 05 (cinco) elevadores do Edificio Arnoldo Peres seguira a seguinte tabela:

PRAZO DE EXECUCAO (MES)
01 23 456 7 89 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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6.3. O Cronograma de Execuggo dos 03 (trés) elevadores do Centro de Praticas Pedagdgicas do Tribunal de Justica do Amazonas seguira a seguinte tabela:

PRAZO DE EXECUCAO (MES)
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6.4. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedig¢do da Ordem de Servigo. A comunicagao sera realizada por e-mail.
6.5. O objeto deste Termo de referéncia sera recebido da seguinte forma:

6.5.1. A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspe¢des previstos na NM 207, devendo todos os equipamentos, apds
definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.
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6.5.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protegdo, sinalizagdo e
automatismo;

6.5.3. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos
ensaios de campo;

6.5.4. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenca, o equipamento sera prontamente
reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejei¢@o, por conta da CONTRATADA.

6.5.5. O recebimento provisorio sera realizado no prazo até 05 (cinco) dias uteis, para fins de simples conferéncia da Fiscalizagdo Técnica.

6.5.6. O recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, apds o recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo detalhado e assinado pelas partes.

6.5.7. O objeto sera recusado caso ndo atenda as especificagdes técnicas solicitadas no Termo de Referéncia, devendo a empresa providenciar os ajustes
necessarios para adequagdo, em um prazo de 10 (dez) dias tteis contados a partir da comunicagio, quando do ndo aceite.

6.5.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug@o do objeto.

6.6. Apds a conclusio total dos servicos e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, sera estabelecido o prazo de inicio das Manutencées
Preventivas e Corretivas da garantia do objeto desta contratacio.

6.6.1. A Manutengao Preventiva, prevista nos itens 03 e 06, dos Grupos 1 e 2, sera realizada mediante emissdo de Ordem de Servigo, conforme demanda
da CONTRATADA.

6.6.2. A Manutengdo Corretiva, esta incluida na garantia do objeto da contratagdo. Neste periodo sera prestada assisténcia técnica, sem custos para a
Contratante, pela Contratada com servigcos de manutengdo corretiva, incluindo cobertura total de pegas, lubrificantes aplicados, pelo prazo de 12 (doze)
meses.

6.6.2.1. A execucdo da manutengdo corretiva pela mesma empresa que ira fornecer e instalar o elevador faz-se necessaria para garantir a redug@o de custos
com manutengao e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutengao realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do
equipamento, caso estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizard o fornecimento e instalagdo. Desta forma, a
Administragdo minimiza a possibilidade de intervengao de terceiros nos equipamentos.

6.7. Da Manutenc¢io Preventiva:

6.7.1. Tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de seguranga e em
perfeito estado de funcionamento, assegurando a qualidade da eficiéncia operacional. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento em manutengéo a
uma operac¢do mais proxima possivel das condigdes de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de energia. Essa manutengdo deve ser executada
em duas etapas:

6.7.1.1. Inspegdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manuteng¢do recomendado pelo fabricante dos
equipamentos;

6.7.1.2. Revisdo: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalagdes para fins de reparos, limpeza ou reposig¢ao de componentes.

6.7.2. Os servicos de manutengdo preventiva serdo executados com base na frequéncia e disposi¢des contidas no Plano de Manutenc¢ao, nas prescrigoes dos
fabricantes e em acordo com as orientagdes ¢ demandas do Fiscal do Contrato;

6.7.3. A empresa sagrada vencedora da licitagdo devera apresentar no ato da assinatura do contrato uma proposta de “Plano peridodico de Manutencéo
Programada”, que devera estar em conformidade com o Plano de Manutengdo e devera conter todas as tarefas de manutengéo especificas, componentes e
sistemas inspecionados, além da periodicidade dos servigos;

6.7.4. No Plano periddico de Manuteng@o Programada deverdo estar explicitados inicio e término das atividades;

6.7.5. A Contratada devera agendar data e horario, com no minimo 2 (duas) semanas de antecedéncia, junto a fiscalizagdo, para executar todos os servigos
de manutengdo preventiva;

6.7.6. E vedado a Contratada executar quaisquer servigos de manutengao preventiva sem agenda-los previamente com a fiscalizagdo;
6.7.7. Caso o prazo estabelecido de 2 (duas) semanas precise ser reduzido, o novo prazo podera ser acordado, por escrito, com a fiscalizagdo;

6.7.8. Caso ndo seja possivel executar os servicos de manutengdo preventiva na data e horario acordados, a Contratada devera notificar por escrito os
motivos do impedimento, com no minimo 2 (duas) horas de antecedéncia e devera propor por meio da propria notificagdo nova data e horario para
realizagdo dos servigos;

6.7.9. A manuteng@o preventiva sera feita por iniciativa da empresa, sempre em acordo com a fiscalizagdo, em acordo com o plano de manutengio a que se
refere os itens;

6.7.10. Caso o engenheiro responsavel técnico da Contratada julgar necessarias alteragcdes ou complementagdes nas rotinas de manutengao, para o perfeito
funcionamento dos equipamentos, devera submeter a matéria ao fiscal do contrato;

6.7.11. O plano de manutencdo preventiva podera ser alterado a qualquer tempo pelo Contratante, que podera modificar as rotinas e a periodicidade dos
servigos, devendo comunicar a Contratada por escrito, a qual terd o prazo maximo de 05(cinco) dias uteis para se manifestar e promover as adequagdes
necessarias, se concordar;

6.7.12. Quando solicitada pela fiscalizag@o, a qualquer tempo, devera a Contratada proceder a uma revisdo geral do equipamento especificado. O objetivo
desta revisdo ¢ identificar problemas incipientes que possam gerar paradas no futuro. Ao fim da revisdo, devera, ainda, a Contratada emitir parecer
conclusivo acerca da operagdo segura do equipamento. O parecer de que trata o item anterior devera ser assinado pelo responsével técnico dos servigos e
ser entregue em até 07 (sete) dias tteis. O parecer devera apontar todos os defeitos encontrados e todas as providéncias tomadas para solucionar as
eventuais irregularidades;

6.7.13. A interrupgdo do funcionamento do elevador para execu¢do da manutengido preventiva deve ser avisada ao fiscal do contrato com antecedéncia
minima de 24 horas;

6.7.14. Plano de Manuten¢do Minimo para os ELEVADORES:

6.7.14.1. Geral

6.7.14.1.1. Verificar se todos os componentes estdo limpos e livres de po ou corrosio;
6.7.14.2. Area do Poco

6.7.14.2.1. Verificar se ha excesso de 6leo e graxa nas extremidades das guias;
6.7.14.2.2. Verificar se a area do pogo esta limpa, seca e livre de detritos;

6.7.14.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensacao

6.7.14.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagao estdo livres;
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6.7.14.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;
6.7.14.3.3. Verificar os contatos elétricos;
6.7.14.3.4. Verificar a lubrificagao;
6.7.14.4. Para-choque
6.7.14.4.1. Verificar o nivel do 6leo;
6.7.14.4.2. Verificar a lubrificagdo;
6.7.14.4.3. Verificar o contato elétrico;
6.7.14.4.4. Verificar as fixagoes;
6.7.14.4.5. Verificar o aspecto geral;
6.7.14.4.6. Verificar a operagao;
6.7.14.5. Motor de acionamento e gerador
6.7.14.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
6.7.14.5.2. Verificar a lubrificacdo;
6.7.14.5.3. Verificar a condigdo do comutador e das escovas;
6.7.14.5.4. Verificar as correias;
6.7.14.5.5. Verificar a ventilag¢ao for¢ada;
6.7.14.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.7.14.6. Caixa de engrenagem (redutor)
6.7.14.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;
6.7.14.6.2. Verificar as folgas;
6.7.14.6.3. Verificar os vazamentos;
6.7.14.6.4. Verificar a lubrificagdo e o nivel de 6leo;
6.7.14.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.7.14.7. Polia de Tracdo (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensio
6.7.14.7.1. Verificar a condigdo e o desgaste das ranhuras;
6.7.14.7.2. Verificar se ha ruido anormal ¢/ou vibragdo nos mancais;
6.7.14.7.3. Verificar protegdes;
6.7.14.7.4. Verificar lubrificagao;
6.7.14.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.7.14.8. Painel de comando (controle)
6.7.14.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de p6
6.7.14.9. Limitador de velocidade
6.7.14.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se ha movimento livre;
6.7.14.9.2. Verificar a operagao;
6.7.14.9.3. Verificar os contatos elétricos;
6.7.14.9.4. Verificar o lacre de calibrag@o do limitador;
6.7.14.9.5. Verificar as condigdes gerais do cabo;
6.7.14.9.6. Verificar a altura da polia tensora;
6.7.14.9.7. Verificar as fixagoes;
6.7.14.10. Guias do carro e do contrapeso
6.7.14.10.1. Verificar a lubrificag@o (onde necessario);
6.7.14.10.2. Verificar a fixagao;
6.7.14.10.3. Verificar a condigdo geral;
6.7.14.11. Corredicas do carro e do contrapeso
6.7.14.11.1. Verificar o desgaste;
6.7.14.11.2. Verificar a fixagdo;
6.7.14.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.7.14.12. Fiacio elétrica
6.7.14.12.1. Verificar as conexoes;
6.7.14.12.2. Verificar o aspecto geral;
6.7.14.12.3. Verificar as identificacdes;
6.7.14.13. Carro do elevador
6.7.14.13.1. Verificar os botdes de operacao, interruptores e sinalizagdes;
6.7.14.13.2. Verificar os avisos e instru¢des de operacdo;
6.7.14.13.3. Verificar a fixagao e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
6.7.14.13.4. Verificar a iluminagdo da cabina;

6.7.14.13.5. Verificar a botoeira de inspecdo no topo da cabina;
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6.7.14.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;
6.7.14.14. Freio de seguranca e meios de protecio da sobrevelocidade do carro ascendente
6.7.14.14.1. Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento;
6.7.14.14.2. Verificar a lubrificagdo;
6.7.14.14.3. Verificar a fixagao;
6.7.14.14.4. Verificar a operagio;
6.7.14.14.5. Verificar os contatos elétricos;
6.7.14.15. Cabos de tracio, correntes e/ou cabos de compensacao
6.7.14.15.1. Verificar o aspecto geral;
6.7.14.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento e a tenséo;
6.7.14.15.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.7.14.16. Fixacao de cabos e correntes
6.7.14.16.1. Verificar o aspecto geral
6.7.14.16.2. Verificar a fixa¢ao;
6.7.14.17. Portas de pavimento
6.7.14.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
6.7.14.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.7.14.17.3. Verificar as guias das portas;
6.7.14.17.4. Verificar as folgas das portas;
6.7.14.17.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.7.14.17.6. Verificar o fechamento autonomo;
6.7.14.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
6.7.14.17.8. Verificar os contatos elétricos;
6.7.14.17.9. Verificar a lubrificagdo;
6.7.14.18. Portas da cabina
6.7.14.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
6.7.14.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.7.14.18.3. Verificar as guias das portas;
6.7.14.18.4. Verificar as folgas das portas;
6.7.14.18.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.7.14.18.6. Verificar os contatos elétricos;
6.7.14.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
6.7.14.18.8. Verificar os dispositivos de protecao durante a operag@o das portas;
6.7.14.18.9. Verificar a lubrificagdo;
6.7.14.19. Nivelamento
6.7.14.19.1. Verificar a exatiddo da parada;
6.7.14.20. Limitador de percurso final
6.7.14.20.1. Verificar operagéo;
6.7.14.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
6.7.14.21.1. Verificar operagdo;
6.7.14.22. Dispositivos elétricos de seguranca
6.7.14.22.1. Verificar operagao;
6.7.14.22.2. Verificar a linha de seguranca;
6.7.14.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;
6.7.14.23. Dispositivos de alarme e emergéncia
6.7.14.23.1. Verificar a operagdo do intercomunicador;
6.7.14.23.2. Verificar a operagdo do botdo e a sinalizagdo do alarme;
6.7.14.23.3. Verificar a operagdo de iluminagdo de emergéncia na cabina;
6.7.14.23.4. Verificar a operagdo do botdo de emergéncia no fundo do poco;
6.7.14.23.5. Verificar a operagdo do dispositivo de operagdo de emergéncia em caso de incéndio;
6.7.14.23.6. Verificar a operagdo do sistema de resgaste;
6.7.14.24. Botoeiras de pavimento e sinaliza¢io
6.7.14.24.1. Verificar a operagdo da botoeira;
6.7.14.24.2. Verificar a operagdo da sinalizagdo;,
6.7.14.25. Iluminacio da caixa
6.7.14.25.1. Verificar a operagao (onde existente);

6.7.14.26. Portas de inspe¢iio e de emergéncia
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6.7.14.26.1. Verificar o travamento;
6.7.14.26.2. Verificar a operagdo do contato elétrico de seguranga.
6.8. Manutengio Corretiva:

6.8.1. Além das inspegdes periodicas, a CONTRATADA deverd atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos
equipamentos, devendo tomar as agdes corretivas o mais imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do equipamento;

6.8.2. Os chamados de manutengdo corretiva serdo realizados mediante solicitagdo do CONTRATANTE, sem limite para o numero de chamados e sem
quaisquer 6nus adicionais. As solicitagdes do CONTRATANTE podem ocorrer todos os dias da semana, 24 horas por dia;

6.8.3. A manutengdo corretiva deve eliminar defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, para o pronto restabelecimento
do funcionamento normal do elevador, bem como substitui¢do de pecas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou
defeituosos, entre outros procedimentos que se fagam necessarios. As pecas fornecidas para reposicdo deverdo ser novas (sem uso) e originais do
fabricante do equipamento, com garantia de 12 (doze) meses;

6.8.4. A manutengdo corretiva incluira servicos de atendimento a chamados de emergéncia, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar
falhas ocorridas nos equipamentos em manuten¢ao, detectadas pelo contratante ou pela contratada;

6.8.5. A contratada devera disponibilizar os membros da sua equipe técnica, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds ter sido realizado o
chamado de emergéncia, para restabelecer as condigdes de funcionalidade do equipamento;

6.8.6. Caso ndo seja possivel o restabelecimento imediato, a contratada devera emitir relatorio/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam o
restabelecimento da operag@o, bem como as causas da falha com a solugéo do problema e a data para o restabelecimento. Apds aprovagdo do cronograma,
a contratada devera executar cumprindo os prazos estabelecidos, responsabilizando-se, sem 6nus para o contratante, por qualquer mau dimensionamento
no cronograma em relagdo a necessidade de técnicos, carga horaria estabelecida, entre outros. Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagdo do chamado de emergéncia.;

6.8.7. Tais relatorios devem conter fotos e as explicagdes necessarios para quem ndo restem davidas quanto a execugdo do servigo, e prazos para o
restabelecimento do equipamento;

6.8.8 Toda a mdo de obra para os levantamentos, elaboragdo de relatorios e execucdo da manutencdo corretiva propriamente dita sera de inteira
responsabilidade da contratada, devendo isso estar previsto no valor global do contrato;

6.8.9. Os servicos executados serdo sem Onus adicionais, além do previsto nesse contrato, para o0 TJAM, na substituicdo de componentes e pegas;
6.8.10. Servigos Corretivos de Campo: engloba a parte elétrica, mecénica e eletronica;

6.8.11. Os servigos de manuteng@o corretiva consistirdo de reposigdo/substitui¢do de pegas necessarias para deixar os equipamentos novamente em
perfeitas condigdes de funcionamento, devendo a empresa fornecer todo o material necessario;

6.8.12. E dever da contratada a disponibilizagdo das pegas, componentes ou acessorios eventuais, com a apresentacdo do relatério e orgamento no prazo
previsto anteriormente. A contratada devera entregar as pecas no prazo previsto nas propostas apresentadas, devendo comunicar quaisquer atrasos a
fiscalizagdo do contrato;

6.8.13. A Administrac@o se reserva o direito de ndo aceitar nenhum dos orgamentos apresentados e efetuar a compra separadamente, para instalacdo
através da contratada;

6.8.14. Todas as pegas fornecidas para reposi¢do deverdo ser novas (primeiro uso), originais e garantidas pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

6.8.15. Caso ocorram mais de 04 (quatro) manutengdes corretivas em um nico equipamento, em um periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, a Contratada
devera apresentar novo plano de manutengdo preventiva visando adequar as rotinas e evitar as manutengdes corretivas. Este novo plano deverd ser
remetido a fiscalizag@o para anuéncia;

6.8.16. Se um ou mais equipamentos parar de funcionar 2 (duas) ou mais vezes em decorréncia de uma mesma falha, em um periodo de 30 dias
consecutivos, sem causa aparente, a contratada devera monitorar funcionamento de um ou mais equipamentos defeituosos, no local do quadro de
comandos, com o objetivo de determinar a causa da falha e evitar novas paralisagdes. Nesta situagdo ndo havera qualquer 6nus adicional para a
contratante. O monitoramento devera ocorrer por um periodo minimo de 3 (trés) dias - nos quais o monitoramento se dara de forma continua - acrescido de
mais 2 (duas) semanas - nas quais o monitoramento ocorrera de maneira intercalada com 3 (trés) vistorias diarias. O horario das visitas diarias devera ser
agendado junto a fiscalizagdo. O monitoramento podera cessar antes do periodo estabelecido anteriormente caso seja corrigida definitivamente a causa das
falhas e somente mediante expressa autorizagao da fiscalizagdo;

6.8.17. O monitoramento de que trata o item anterior ndo exime a contratada dos prazos estabelecidos neste termo de referéncia, para atendimento e
conclusdo de quaisquer chamados;

6.8.18. A interrup¢do do funcionamento do elevador para execugdo da manutencdo corretiva deve ser sinalizada com placa indicativa de manuteng@o que
informe os usudrios e obstrua a entrada nos elevadores, em quantidade suficiente para todos os andares e equipamentos em manutengao;

6.8.19. Prazo de inicio e término dos servicos
6.8.19.1. Tempo de atendimento de chamados de manutenco corretiva ndo emergenciais: até 02 (duas) horas contadas a partir da abertura do chamado;
6.8.19.2. Tempo de atendimento de chamados de manutengdo corretiva emergenciais: até 40 (quarenta) minutos contados a partir da abertura do chamado;

6.8.19.3. Tempo de conclusdo dos servigos iniciados com um chamado que demandem substitui¢do de pecas: até 72 (setenta e duas) horas principiadas na
abertura do chamado;

6.8.19.4. Tempo de conclusdo de servicos iniciados com um chamado que ndo demandem substituicdo de pecas: até 12 (doze) horas principiadas na
abertura do chamado;

6.8.19.5. Tempo de atendimento de chamado para resgate de passageiros presos em dias ndo uteis e em dias Uteis das 22:00 as 08:00: até 40 (quarenta)
minutos principados na abertura do chamado.

6.8.20. Mensalmente a contratada devera apresentar junto a fatura ou Nota Fiscal para pagamento um relatério detalhado dos servicos de
manutenciio corretiva e preventiva prestados contendo no minimo os seguintes itens:

6.8.20.1. Registro de todos os atendimentos realizados decorrentes de chamados apresentados com o tempo de atendimento, situagdo (concluido ou nao);
6.8.20.2. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas;

6.8.20.3. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles constatados em chamados ou nos servigos de manutengao preventiva;

6.8.20.4. Descricao detalhada dos servigos executados, ajustes e pegas aplicadas;

6.8.20.5. Disponibilidade de cada equipamento;

6.8.20.6. Condigdes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; e
6.8.20.7. Procedimentos e agdes que podem ser adotados para melhorar o funcionamento dos equipamentos.

6.9. As manutencdes preventivas e os chamados de manutencio corretiva serao realizados nos seguintes horarios:
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6.9.1. Manuteng¢ao Preventiva: Dias uteis das 08:00 as 18:00h;
6.9.2. Chamados de manutengdo corretiva: 24 horas.
6.10. SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA:

6.10.1. Durante a garantia, serd prestada assisténcia técnica pela Contratada com servigos de manutengdo corretiva, incluindo cobertura total de pecas,
lubrificantes aplicados e demais materiais necessarios, pelo prazo de 12 (doze) meses, apds conclusdo total dos servigos e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo de cada Elevador até a finaliza¢do do contrato.

6.10.2. A execugdo da manutengdo preventiva e corretiva, conforme itens 6.7 e 6.8, respectivamente, pela mesma empresa que ira fornecer e instalar o
elevador faz-se necessdria para garantir a reducdo de custos com manutengdo e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutengao realizada
de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o
fornecimento e instalagdo. Desta forma, a Administragdo minimiza a possibilidade de intervengéo de terceiros nos equipamentos.

6.10.3. Os itens 4 e 7 "Provisdo para o servigo de substituicdo de pecas que ndo atenderam os requisitos de garantia" refere-se a provisdo de substitui¢do de
pegcas danificadas por mau uso da contratante ou por causas supervenientes a responsabilidade da contratada, sendo essencial para assegurar a integridade e
continuidade do contrato, minimizando riscos financeiros e operacionais tanto para a contratada quanto para a contratante. Exemplos disso podem ser:
Danificar as portas dos elevadores, botdes de chamadas utilizados com for¢a excessiva, em caso de infiltragdes ou vazamentos no prédio que atinjam o
poco ou a casa de maquinas do elevador, partes como motores e painéis elétricos podem ser danificadas por umidade ou corrosao, entre outros.

6.10.3.1. Essa provisdo serve para garantir que, em caso de danos que ndo estejam cobertos pela garantia de 12 meses da empresa contratada, como uso
inadequado por parte dos funcionarios da contratante ou eventos externos que ndo possam ser previstos ou controlados, haja uma previsdo clara e
transparente sobre os custos e procedimentos necessarios para a substitui¢do das pegas.

6.10.3.2. Os itens 4 e 7 ndo serdo objeto de lances no momento da licitagdo. Isso se deve ao fato de que a provisdo estabelecida é um valor fixo, calculado
com base em estimativas de mercado e nas necessidades previstas para garantir a reposi¢do de pegas durante o periodo de 12 meses de garantia. Esse valor
serve como um pardmetro para assegurar que os custos adicionais relacionados a substituigdo de componentes fora da garantia sejam previamente
cobertos servindo de pardmetro or¢camentario para este Poder, porém, devendo constar na Proposta do Licitante para fins de formaliza¢do. Portanto, a
inclus@o deste item ¢ uma medida preventiva, sendo sua aplicagdo vinculada apenas aos termos contratuais previamente acordados e ndo ao processo
competitivo de lances.

6.10.4. Para garantir que os valores apresentados para a aquisi¢do das pecas estejam em conformidade com os precos praticados no mercado, sera
necessario realizar uma pesquisa de mercado antes de cada compra, utilizando cota¢des disponiveis no mercado ou notas fiscais do mesmo servigo ja
adquirido anteriormente. Esse procedimento assegura que os precos fornecidos pela contratada estejam dentro dos pardmetros de mercado, garantindo a
economicidade e a transparéncia no processo de aquisigao.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Serdo aplicadas as seguintes sangdes no caso de descumprimento total ou parcial das regras estabelecidas no Edital de Licitagdo ¢ no Contrato
Administrativo:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a sang¢io de multa.

7.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de declara¢do de inidoneidade.

7.4. A aplicagao das sangdes acima previstas nao exclui a obrigagao de reparagao integral do dano causado a administragao publica.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS

8.1. Nio se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apds ser devidamente atestada a sua conformidade
pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo.

9.1.1. O pagamento seguira as fases estabelecidas no cronograma de execugdo, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.
9.1.2. Desembolsos:

9.1.2.1. Projeto Executivos € ART - 25%;

9.1.2.2. Entrega dos Equipamentos (proporcional para cada elevador) - 25%;

9.1.2.3. Finalizagdo da Instalagéo, Testes e Operagao (proporcional para cada elevador) - 50%;

9.1.3. O pagamento dos itens de servigo continuado, serdo realizados mensalmente apos suas respectivas execucdes, conforme atesto do Fiscal de
Contratos.

9.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar
explicito o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retencao na fonte dos
tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

9.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovacao
da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovagdo da regularidade
fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovacéo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.5. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacao do
servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condig¢des pactuadas.
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9.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA ¢ o
pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a
partir da regularizagdo da situacdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

9.7. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢des contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

9.8. Considerando que a execu¢@o dos servigos serd sob demanda, os pagamentos serdo realizados para os itens efetivamente prestados, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal da empresa.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1°
da Lei n.° 14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por
solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apoés comprovagdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

10.3. Caso a CONTRATADA ndo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢ao bancaria em
que for realizado o deposito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas
com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar
ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apds a apresentagdo da nova garantia
e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeigdes na execug@o do objeto do contrato ou
para reparar danos decorrentes da a¢do ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal —a CONTRATADA deverd, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A empresa contratada devera contribuir para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel no cumprimento de diretrizes e critérios de
sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituigdo Federal de 1988, e em conformidade com o art. 5° da Lei n® 14.133/21.

11.2. Adicionalmente, a empresa contratada devera, sempre que viavel, observar as normas vigentes relacionadas a sustentabilidade ambiental e aderir as
melhores praticas delineadas no Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM e Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da
AGU, durante a execucdo dos servigos.

11.3. Recomenda-se que a contratada devera cumprir as cotas raciais, de género e de pessoas com deficiéncia.

11.4. Recomenda-se exigir da contratada um programa interno de treinamento visando a redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e
redugdo de produgdo de residuos solidos.

11.5. Estabelecer a separag@o adequada e o descarte responsavel de residuos, incluindo a reciclagem de materiais quando aplicavel.
11.6. Incentivar a redugao de residuos por meio de praticas de consumo consciente.

11.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a execugdo de servigos e fiscalizar o uso.
11.8. Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados em fung@o de seus servigos.

11.9. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

11.10. No que diz respeito a gestao de residuos, a contratada deve aderir as diretrizes estabelecidas na Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Sélidos, na Resolugao n® 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010. A contratada
assumira como obrigacdes a aplicagdo de critérios e praticas sustentaveis, incorporando-as como especificagdes técnicas do objeto.

11.11. Nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a fabricagdo e industrializagdo dos elevadores deverdo observar as exigéncias
ambientais aplicaveis. Somente serdo admitidos produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981.

11.12. Em conformidade com o Decreto n° 2.783, de 1998, e a Resolugado CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢ vedada a oferta de produtos ou
equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem a camada de 0zonio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, como CFCs,
Halons, CTC e Tricloroetano. A tinica excegdo permitida sera para usos essenciais devidamente autorizados pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo
1°, paragrafo tnico, do Decreto n® 2.783/1998 e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267/2000.

11.13. A empresa contratada devera adotar medidas sustentaveis e mitigadoras de impactos ambientais ao longo da instalagdo e operagdo dos elevadores.
Essas medidas incluem:

11.13.1. Eficiéncia energética: Os elevadores a serem adquiridos deverdo possuir motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVF, que
proporcionam menor consumo de energia e contribuem para a redugdo do impacto ambiental.

11.13.2. Gestao de residuos: Durante a desmontagem dos equipamentos antigos e instalagdo dos novos elevadores, a empresa contratada devera realizar o
descarte adequado dos materiais substituidos, priorizando a reciclagem de metais, cabos elétricos e outros componentes. O descarte devera obedecer as
normas ambientais vigentes, garantindo que residuos perigosos sejam destinados corretamente.

11.13.3. Logistica reversa: Sempre que possivel, a contratada deverd aplicar o conceito de logistica reversa, garantindo o reaproveitamento de
componentes ¢ a destinagao sustentavel dos materiais.

11.13.4. Uso de materiais ecologicos: Materiais utilizados na instalagdo, como pinturas, lubrificantes e revestimentos, deverdo ser isentos de substancias
toxicas ou poluentes, seguindo as melhores praticas ambientais do setor.

11.13.5. Reducao de poluigdo sonora e atmosférica: A empresa devera adotar praticas que minimizem ruidos excessivos, emissdes de poeira e particulas no
ambiente de trabalho, garantindo que a instala¢@o dos elevadores ocorra sem impactos significativos para os usuarios dos edificios.

11.14. Caso seja identificada a necessidade de utilizagdo de insumos potencialmente prejudiciais a0 meio ambiente, a contratada devera seguir as diretrizes
estabelecidas no Guia Prético de Licitagdes Sustentdveis, assegurando praticas que minimizem os impactos ambientais e garantam a conformidade com as
politicas de sustentabilidade do TJAM.
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12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros estabelecidos pelo Tribunal de Justica do
Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da aprovac@o da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificagio de que retrata o que

fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS
13.1. Sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

a) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagao;
b) Estudo Técnico Preliminar;

¢) Mapa de Pregos.
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ANEXO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO
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Contratagdo de servigos de fornecimento e instalagdo de 08 (oito) elevadores de passageiros para atender as necessidades operacionais do Tribunal de Justica do
CONTRATACAO: Amazonas, nos quais 05 (cinco) elevadores serdo instalados no Edificio Arnoldo Péres e 03 (trés) elevadores no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do
TIAM
ICom a instalag@o de oito novos elevadores de passageiros nos edificios do Tribunal de Justiga do Amazonas (TJAM), espera-se uma redugdo
significativa das paradas para manuteng¢@o e uma melhoria na eficiéncia operacional do sistema de transporte vertical. Os equipamentos atualmente
instalados apresentam alto indice de falhas mecanicas devido a sua antiguidade, ocasionando frequentes interrup¢des e impactando o funcionamento
do Tribunal.
IA modernizagao do sistema de elevadores visa eliminar as constantes intercorréncias e paralisagdes, assegurando a continuidade ininterrupta dos
servigos prestados pela instituicdo. A substituicdo por tecnologias mais recentes e eficientes permitira um transporte mais agil e seguro, melhorando a
lexperiéncia dos usudrios e minimizando os impactos nas atividades administrativas e jurisdicionais.
A adogdo de elevadores de maior capacidade, passando de 8 para 12 passageiros, permitira um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os
tempos de espera e aumentando a eficiéncia do deslocamento interno. Isso ¢ essencial para atender a demanda crescente de servidores, magistrados,
ladvogados e cidadaos que utilizam as dependéncias do TJAM diariamente.
Impacto na sustentabilidade e eficiéncia energética: A substituigdo dos equipamentos antigos por novos elevadores contribuira diretamente para a
OBJETIVO DA redugdo do consumo de energia elétrica, alinhando-se as diretrizes de sustentabilidade do TTAM. Além disso, os novos elevadores serdo construidos
CONTRATACAO: com materiais de alta durabilidade e menor impacto ambiental, otimizando a operagao e reduzindo a necessidade de manutengdo frequente.
ICom a instalag@o de trés elevadores de passageiros no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas, pretende-se garantir acessibilidade e eficiéncia no
deslocamento vertical, promovendo um ambiente funcional e inclusivo para servidores, alunos e visitantes. O transporte adequado entre os andares
sera fundamental para a realizag@o de atividades académicas e institucionais sem restricdes de mobilidade.
[Reducao de custos operacionais e de manutengdo: A modernizagdo dos elevadores ndo apenas reduz os gastos com consertos ¢ paralisagdes
recorrentes, mas também aumenta a vida util dos equipamentos. Os novos sistemas serdo projetados para operar com maior confiabilidade,
minimizando o tempo de inatividade e os custos adicionais com intervengdes corretivas.
IConformidade com normas técnicas: Os novos elevadores atenderdo integralmente as normas de seguranga e eficiéncia vigentes, como as normas da
IABNT e requisitos do INMETRO, garantindo que os equipamentos operem dentro dos mais elevados padrdes de qualidade e segurancga exigidos para
edificios publicos.
Tmpacto positivo na produtividade e na experiéncia do usuario: A melhoria na infraestrutura dos elevadores refletira diretamente na qualidade dos
servigos prestados pelo TJAM, proporcionando maior comodidade aos usudrios e garantindo um ambiente institucional moderno e eficiente.
FASE: Termo de Referéncia
FASE: TERMO DE REFERENCIA
MEDIDAS MEDIDAS DE
1D ‘ CONSEQUENCIA PREVENTIVAS | CONTINGENCIA
CAUSA (DEVIDO A) EVEgCT&{PI;(E)E)ERA (O QUE PODERA | PROB. | IMPACTO | NiVEL RESPOSTA (PARA (SE OCORRER,
LEVAR A) EVITAR QUE O QUE DEVE
OCORRA) SER FEITO)
Unidade
Divulgagéo a requisitante solicita
respeito da inclusdo da
RI Auséncia de planejamento da | Demanda ndo incluida no PCA | Desperdicio de 5 Baix Revisdo constante necessidade de | demanda no PCA
Administragdo (continuada ou inédita) recursos publicos a1xo do PCA inclusdo das (se ainda houver
demandas no tempo para os
PCA procedimentos de
contratago)
Equipe de
planejamento da
contratagao
Esforgo promove
Auséncia de padronizagdao de | Multiplicidade de esforcos para desnecessirio para . x padrolmzag;?o das Dl?bgo com as
. - . . ~ elaborar Revisdo das especificagdes unidades técnicas
R2 |especificagdes para objetos realizar contratagdes . ~ 3 Moderado . [ s .
L especificagdes da especificagdes técnicas | para aquisi¢des | para ajuste das
rotineiros semelhantes 5 N : N
contratagdo * que sdo comuns | especificacdes
Repeti¢ao de erros e utiliza o
catalogo
eletronico de
padronizagdo
Submeter o processo de
contratagdo Alta Administragdo
. . N Elaborar os X
obrigatoriamente a L. determina
. . g estudos técnicos S
I . Ilegalidade na Assessoria Juridica ou L obrigagdo de
Contratagdo direta (dispensa . . . preliminares, .
~ . ~ . « Contratos inadequados, contratagdo direta setor equivalente para observancia dos
que ndo seja em razdo do baixo - FN . X . . plano de trabalho ..
AT principalmente com relagéo a pelo indevido . que sejam promovidas mesmos requisitos
valor ou inexigibilidade) sem 5 X 5 5 1 5 Baixo 5 e e termo de o
R3 . execugdo do objeto e a gestdo do | afastamento do as analises de . necessarios para as
adequado planejamento da . . referéncia ou <
< contrato procedimento regularidade e . - contratagdes por
contratagao e . projeto basico . P
licitatorio conformidade, meio de licitagdo
. para todas as .
necessarias ¢ - (ETP, pesquisa de
- contratagdes
pertinentes sobre a prego, etc.)
dispensa/inexigibilidade
Unidade
competente cria
list: L.
. . 1stagem C}e Administragdo
Equipe de planejamento | contratagdes que .
Executar o processo de designa gerente de
X . . deve adequar a envolvem grande | . .
planejamento de forma muito < ~ Recebimento de fundi . riscos para integrar
simplificada para contratagdes Contratagio que ndo produz objeto que ndo pro lundldadc das risco para a a equipe de
R4 L resultados capazes de atender a . 3 5 Alto atividades de Administragdo R
de maior risco (alto valor, alto . P satisfaz a X LT planejamento de
. A necessidade publica ; planejamento de acordo | (terceirizagdo, <
impacto nas atividades da necessidade . ) contratagdes
S com o risco e o vulto da | infraestruturade |.”, .
organizagao) ~ inéditas, complexas
contratagdo TI, etc.) e
d ! ou de grande vulto
etermina
elaboragdo de
mapa de risco
R5 | Nao parcelar solugdo cujo Diminuigdo da competitividade | Aumento indevido |1 5 Baixo Realizar o parcelamento | Equipe de Administragdo
parcelamento ¢ viavel do custo da do objeto quando planejamento da | solicita as devidas
contratagdo cabivel contratagao justificativas e
apresenta indica alteragdes no
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justificativa
expressa quanto
a necessidade de
agrupamento de
itens

edital, se
necessario

R6

Definigdo de requisitos de
contratagdo indevidos

Limitagdo indevida da
competi¢do

Direcionamento
indevido para
determinados
fornecedores

Baixo

Revisdo constante dos
requisitos

Revisdo dos
artefatos de
planejamento
para verificar
suficiéncia e
ladequagdo dos
requisitos.

Elaboragdo de ETP
pela equipe de
planejamento da
contratagdo, com
analise do mercado
e verificagdo das
empresas que
cumprem 0s
requisitos de
contratagao

R7

Quantitativo subestimado

Falta de produtos ou servigos
para atender a necessidade da
contragdo

Violagdo ao
principio da
economicidade
devido ao aumento
no namero de
licitagdes para o
mesmo objeto

Moderado

Equipe de planejamento
apresenta justificativa
para o quantitativo e
encarta, se for o caso,
planilhas e documentos
comprobatorios dos
levantamentos
realizados que
demonstrem o
dimensionamento

Fiscal do
contrato
larmazena dados
da execugdo
contratual de
modo que a
lequipe de
planejamento da
contratagdo que
elaborar os
artefatos da
proxima
licitagdo da
mesma solugéo
ou de solugdo
similar conte
com informagdes
de contratos
lanteriores

Realizagdo de
contratagdo
emergencial se ndo
houve tempo habil
para nova licitagao

R8

Nao observancia do art. 48 da
Lei Complementar n. 123/2006

Afastamento indevido do
tratamento diferenciado para
ME/EPP

Ilegalidade

Baixo

Observar a Lei
Complementar n.
123/2006

Equipe de
planejamento da
contratagdo
indica
expressamente
los motivos para
nao aplicar os
privilégios para
IME/ EPP

Retificagdo dos
artefatos de
planejamento

R9

Auséncia de padronizagdo do
TR/PB ou Edital

Multiplicidade de esfor¢os para
realizar licitagdes de objetos
correlatos

Divergéncias
textuais entre o
TR/PB, o edital, a
minuta de contrato
ou de ata

Baixo

Elaboragao de
documentos
padronizados

[Equipe de
planejamento da
contratagdo
utiliza
[documentos
padrdo e indica
eventuais
alteragdes
realizadas a fim
de facilitar a
conferéncia pela
Assessoria
Juridico-
/Administrativa
da Presidéncia

Conferéncia dos
modelos
padronizados pela
alta administragdo

R10

Auséncia de previsdo de
consequéncias para a
contratada caso ndo mantenha
as condigdes de habilitagdo
exigidas na licitagao

Nao manutengao das condi¢des
de habilitagdo exigidas na
licitagdo

Retorno de todos os
riscos que foram
mitigados por meio
dos critérios de
habilitagdo e
qualificagdo da
licitagdo

Moderado

Elaboragédo de
documentos
padronizados

|Adogdo de
modelos de
editais que
estabelecam a
obrigagdo da
contratada de
manter, durante
toda a execug@o
do contrato,
todas as
condi¢des de
habilitagdo e
qualificacdo
exigidas na

Administragdo
elabora minutas de
edital e de contrato
padrdo que
contenham
clausulas de
penalidades

licitacao

NiVEL DE RISCO

|

Moderado

Menor e/ou igual a 5.

Entre6e 9.

Maior que 9.

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de agdo, monitoramento, e controle efetivo.
Moderado: Recomendavel o tratamento do risco por meio de agdo, monitoramento, e controle.

Baixo: N&o ha obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliag@o no ciclo posterior e/ou deciséo
da alta dire¢ao do TJAM quanto & emissao de acéo, apds a andlise do tema em questao.

Baixo

|
M
P
A
C
T
0

PROBABILIDADE
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT
Estudo Técnico Preliminar N° 15 - SEINF/DVMANUT.
Responsavel pela elaboracio: Marcelo Carneiro Garcez

Categoria do Objeto: Os servicos sdo considerados “servigos comuns de engenharia” pois enquadram-se na classificagdo prevista no art. 6°, inciso XIII
da Lei n° 14.133/21, art. 6°, Inciso XIII, “ aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.”

1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2025, aprovado pela Resolugdo n° 43/2024, podendo ser consultada através do
link https://www.tjam.jus.br/index.php/transparencia/gestao/atos-normativos-e-legislacao-correlata?tipo%5SB %S5 D=493 &numero=43 &ano=2024 &start=0.
A presente demanda encontra-se registrada sob o codigo SEINF-2025-267. O valor estimado para a contratagdo ¢ de R$ 2.944.800,00. A contratagdo
envolve o fornecimento, instalagdo e posterior prestagdo de servigos de manutencgdo preventiva e corretiva de oito (08) elevadores de passageiros no
ambito do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), sendo cinco (05) destinados ao Edificio Arnoldo Péres e trés (03) ao Prédio do Centro de Praticas
Pedagdgicas.

1.2. O planejamento estratégico do TJAM contempla agdes voltadas a modernizagdo da infraestrutura predial e a melhoria da eficiéncia dos servigos
administrativos, dentre as quais se inclui a substitui¢do e ampliagao do sistema de transporte vertical nas unidades. A contratagdo proposta tem por objetivo
melhorar a acessibilidade, reduzir o tempo de espera dos usudrios e garantir seguranga, confiabilidade e eficiéncia no transporte de pessoas, especialmente
em prédios de grande circulagdo. Quanto ao histérico de aquisigdes, 0 TJAM realizou contratagdo similar por meio do Processo Administrativo n®
2018/18024, referente ao Pregao Eletronico n® 076/2018, cujo objeto envolveu o fornecimento e instalagdo de cinco (05) elevadores com capacidade para
12 pessoas, assisténcia técnica, treinamento operacional e manutencéo preventiva por 12 (doze) meses. Embora ndo se trate de uma aquisigo recorrente, a
experiéncia prévia demonstra a viabilidade e a relevancia da contratagdo, servindo como referéncia técnica e administrativa para o novo certame.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa fornecer subsidios a Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, instalacio e
posterior prestagdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva de oito (08) elevadores de passageiros no ambito do Tribunal de Justica do Amazonas
(TJAM), sendo cinco (05) destinados ao Edificio Arnoldo Péres e trés (03) ao Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas. O contrato compreendera duas
fases distintas: (i) fornecimento e instalacdo dos equipamentos, incluindo todos os componentes e acessérios necessarios ao pleno funcionamento dos
elevadores, bem como os respectivos testes, comissionamento e treinamentos operacionais; e (ii) prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e
corretiva, pelo periodo contratual estabelecido, apds a conclusio da instalag@o e aceite definitivo dos equipamentos. O objetivo principal ¢ modernizar e
ampliar o sistema de transporte vertical, garantindo seguranga, eficiéncia operacional e acessibilidade. O Tribunal de Justiga do Amazonas (TJAM) conta
com elevadores instalados ha varios anos no Edificio Arnoldo Péres, os quais tém apresentado falhas mecénicas recorrentes, resultando em paralisagdes
frequentes para manutengdo corretiva. Essas interrupgdes afetam diretamente a mobilidade dos servidores, magistrados, advogados e demais usuarios,
comprometendo a eficiéncia operacional e a continuidade dos servigos jurisdicionais. Além disso, a estrutura atual nao atende mais a demanda crescente
do fluxo de pessoas no edificio, tornando necessaria a modernizagdo e ampliagdo do sistema de transporte vertical.

2.2. A substituicdo dos elevadores justifica-se devido ao envelhecimento dos equipamentos atuais, que apresentam falhas recorrentes ¢ ndo atendem a
demanda crescente de usuarios. A nova solugdo proporcionara maior confiabilidade, redu¢do no consumo de energia e menores custos operacionais, além
de estar alinhada ao Planejamento Estratégico do TJAM. A contratagdo de uma empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de oito novos
elevadores de passageiros, sendo cinco para o Edificio Arnoldo Péres e trés para o Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TIAM, justifica-se pela
necessidade de aprimorar a mobilidade interna e garantir um transporte vertical seguro, eficiente e acessivel.

2.3. O aumento da capacidade das cabinas, passando de 8 para 12 passageiros, visa reduzir o tempo de espera dos usuarios e proporcionar maior conforto.

2.4. A substitui¢do dos elevadores por modelos modernos permitird uma operagdo mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e os custos de
manutengao.

2.5. A necessidade da contratacdo também se estende ao Prédio do Centro de Praticas Pedagdgicas do TJAM, uma nova edificagdo que ndo possui
elevadores instalados. Para garantir a acessibilidade e a plena utilizacdo do espago, faz-se necesséria a aquisi¢do e instalacdo de trés elevadores de
passageiros, assegurando um transporte vertical adequado para servidores, alunos e visitantes.

2.6. A contratagdo sera conduzida em conformidade com a legislagdo vigente, garantindo transparéncia e eficiéncia na execugdo dos servigos. Dentre as
normativas aplicaveis, destacam-se:
e Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021 — Estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
e Resolugdo 64/2023 do TJIAM — Regulamenta a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos no ambito do Tribunal de Justica do Estado do

Amazonas.

2.7. A expectativa ¢ que a substitui¢do dos equipamentos antigos ¢ a instalagdo dos novos elevadores promovam melhoria significativa na infraestrutura do
TJAM, garantindo:

¢ Redugdo das paradas por falha mecénica e menor necessidade de manutengio corretiva;

e Maior eficiéncia operacional, reduzindo o tempo de espera dos usuarios;

e Aprimoramento da acessibilidade e seguranca nos edificios;

e Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TIAM para modernizag@o da infraestrutura.

3. UNIDADE DEMANDANTE
3.1. Secretaria de Infraestrutura (SEINF).
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAQO
4.1. O fornecimento e a instalagao dos elevadores possuem natureza contratual de execug@o pontual, ndo se caracterizando como servigo continuado. Esta
fase da contratagdo compreende o fornecimento e a instalagdo de oito (08) elevadores de passageiros, sendo cinco (05) para o Edificio Arnoldo Péres e trés
(03) para o Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJAM. O escopo abrange todas as etapas necessarias para a instalacdo dos equipamentos,
incluindo a remocdo dos elevadores antigos, adequagdo da infraestrutura (responsabilidade da contratante), montagem, testes e comissionamento dos
novos equipamentos. O cronograma de execugdo devera contemplar todas as etapas do projeto, incluindo:

¢ Remogao dos elevadores antigos e descarte adequado dos equipamentos obsoletos;

e Adequagdes estruturais necessarias para a instalagao dos novos elevadores (responsabilidade da contratante);

o Fornecimento e transporte dos novos equipamentos até o local da instalacao;

¢ Montagem e fixacdo dos componentes mecanicos e elétricos;

o Testes de funcionamento e seguranga, incluindo aferi¢cdo de carga, frenagem e resgate automatico;

e Treinamento da equipe do TJAM para operagdo e primeiros atendimentos em caso de falha;

¢ Entrega formal dos equipamentos, acompanhada de documentagdo técnica e relatorios de conformidade.
4.2. Concluida a fase de instalacdo e aceite definitivo dos equipamentos, tera inicio a etapa de prestagdo dos servicos de manutengdo preventiva e

corretiva, de natureza continuada, conforme prazos e condigdes estipulados neste Estudo Técnico Preliminar. Esta segunda fase visa garantir a
conservagao, segurancga e pleno funcionamento dos elevadores durante o periodo de vigéncia contratual.

4.3. A contratagdo devera observar diretrizes de sustentabilidade, priorizando tecnologias que reduzam o consumo energético € minimizem impactos
ambientais, devendo adotar boas praticas ambientais, incluindo gestdo e descarte correto de residuos, conforme as diretrizes do Plano de Logistica
Sustentavel do TJAM, e cumprir normativas como a Lei Federal n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) e a Lei Estadual n® 4.457/2017
(Politica Estadual de Residuos Solidos do Amazonas).

4.4. A duragdo do contrato administrativo devera ter 36 (trinta e seis) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco) elevadores para o
Edificio Arnoldo Peres e 24 (vinte e quatro) meses para Fornecimento e Instalagdo de 03 (trés) elevadores para o Centro de Praticas Pedagogicas do
Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas.

4.5. A licitagdo sera realizada na modalidade pregao eletronico, com critério de julgamento pelo menor prego global e regime de execugdo por empreitada
por prego global.

4.6. A empresa contratada devera: Garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transigdo contratual, promovendo o treinamento basico da
equipe do TJAM para monitoramento inicial dos elevadores e comunicacédo de irregularidades.

4.7. Foram analisadas as contrata¢des anteriores para fornecimento e instalagdes de elevadores para identificar as inconsisténcias ocorridas durante o
processo de contratagdo e a execugdo do objeto, com a finalidade de prevenir que ocorram novamente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Durante a fase de levantamento de mercado, foram realizadas pesquisas com empresas especializadas no fornecimento e instalagdo de elevadores de
passageiros, tanto no mercado nacional quanto local. Esse levantamento revelou que a tecnologia de elevadores modernos tem sido amplamente adotada
em Orgaos publicos e edificios de grande porte, devido a sua eficiéncia operacional, seguranca aprimorada e melhor adequagdo as normas de acessibilidade
vigentes.

5.2. O mercado oferece diversas opgdes de fabricantes e fornecedores de elevadores, como Atlas Schindler, Otis, Thyssenkrupp, todos com boa reputagéo
em termos de seguranga, eficiéncia energética e conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT NBR 15597 ¢ NBR 16858). Além disso, ha
empresas especializadas na instalagdo e manutengdo desses sistemas, garantindo mao de obra qualificada para a execugdo dos servigos conforme os
requisitos técnicos estabelecidos para os edificios do TIAM.

5.3. A escolha da substituicdo dos elevadores antigos por novos equipamentos com maior capacidade e tecnologia atualizada se mostrou a solugdo mais
adequada, considerando os seguintes fatores:

e Eficiéncia operacional: Os novos elevadores possuem sistemas de tragdo modernos, como motores de corrente alternada com controle de velocidade
VVVF, que proporcionam deslocamentos mais suaves e reduzem significativamente o consumo de energia elétrica.

e Aumento da capacidade: Os elevadores atuais comportam apenas 8 passageiros, o que ndo atende a demanda crescente nos edificios do TIAM. A
nova soluc¢@o permitira aumentar a capacidade para 12 passageiros, reduzindo tempos de espera e melhorando o fluxo de usuarios.

e Seguranga aprimorada: Os equipamentos incluirdo sistemas de resgate automatico, garantindo o deslocamento seguro dos passageiros em caso de
falha elétrica, além de sensores de carga que evitam sobrepeso e otimizam a operacao.

e Acessibilidade e modernizagdo: Os novos elevadores contardo com sinalizagdo sonora e digital, facilitando o uso por pessoas com deficiéncia visual
e auditiva, além de cabinas mais amplas e ergonoémicas.

5.4. Contratagdes semelhantes foram identificadas em diversos 6rgdos publicos e privados no Brasil, especialmente em Tribunais de Justiga, hospitais e
universidades, onde a modernizagdo dos elevadores foi essencial para atender ao aumento da demanda e garantir a continuidade operacional. Essas
experiéncias demonstram que a substitui¢ao por elevadores de maior capacidade e tecnologia avangada reduz a necessidade de manutengao corretiva e
otimiza os recursos institucionais.

5.5. Durante o levantamento de mercado, também foi avaliada a possibilidade de locago de elevadores em vez da compra e instalacdo definitiva. Contudo,
essa alternativa se mostrou economicamente inviavel, pois os contratos de locagdo ndo incluem as customizac¢des necessarias para a realidade do TJAM e
apresentam custos elevados a longo prazo. A aquisi¢do definitiva dos equipamentos permitira maior controle dos custos operacionais e garantira maior
autonomia para a Administracao Publica na gestao da infraestrutura predial.

5.6. Considerando os fatores apresentados, a melhor solu¢do para essa contratagdo sera a licitagdo na modalidade pregdo eletronico, com critério de
julgamento pelo menor preco global e regime de execugdo por empreitada por prego global. Essa alternativa maximiza a concorréncia entre fornecedores,
garante economicidade e assegura a conformidade técnica dos equipamentos adquiridos, proporcionando o melhor custo-beneficio para a Administragio
Publica.

5.7. Nos termos do art. 3°, inciso V, alinea "d" da Resolu¢do TJAM n° 64/2023, foi avaliada a necessidade de realizacdo de audiéncia publica para esta
contratacdo. Considerando que o objeto se trata de uma solugao técnica consolidada e amplamente adotada em edificagdes semelhantes, sem complexidade
que exija consulta publica para sua defini¢éo, conclui-se que ndo ha necessidade de realizagdo de audiéncia publica.
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6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1 Para Fornecimento e Instalagfo de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres.

6.1.1. Descricio dos Servicos

6.1.1.1. Contrata¢do de empresa especializada para executar os servigos de desmontagem de 05 (cinco) elevadores que atualmente atendem ao
Edificio Sede do Tribunal de Justica do Amazonas, bem como devera fornecer e instalar 05 (cinco) novos elevadores, obedecendo todas as
caracteristicas técnicas descritas, e, depois de concluida a instalagio, devera prestar os servigos de assisténcia técnica em garantia durante todo
o periodo desta;

6.1.1.2. Os novos elevadores deverao ser instalados considerando as limita¢des do edificio;
6.1.1.3. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pogos e caixa do elevador;

6.1.1.4. As licitantes deverdo consultar as especificagdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos,
com apresentacao detalhada das solugdes propostas, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios
a perfeita e completa execucdo dos servigos objeto desta licitagdo. Eventuais omissoes, por parte da CONTRATADA, nio poderdo ser alegadas
com a finalidade de elevar precos constantes da proposta;

6.1.1.5. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria,
no prédio do TJAM onde serdo realizados os servigos descritos neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes,
objetivando o perfeito conhecimento, avaliagdo e dimensionamento das condi¢des existentes e caracteristicas da infraestrutura e das
instalagdes, para a correta execucdo do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatodrio, prevista acima, e os elementos técnicos
que serdo fornecidos pelo TIAM sdo suficientes para que os levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos
a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais pretensdes
de acréscimos de servicos e precos. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos;

6.1.1.6. Ndo havera interrupgdo das atividades internas dos prédios, entdo todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos aos
servidores, a edificacdo existente e a terceiros, abalos nos prédios do entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, fissuras e outros por
ocasido da execugdo dos servigos, ficando o 6nus dos reparos por conta da futura CONTRATADA;

6.1.1.7. O TJAM néo disponibilizara espago interno no edificio para armazenamento dos materiais que serdo aplicados na obra.

6.1.2 Caracteristicas dos elevadores

6.1.3.

6.1.4.
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6.1.2.1. Trata-se de 05 (cinco) elevadores, denominados ES1, ES2, (elevadores sociais), ESR1 (elevador de servigo) ¢ EP1 ¢ EP2 (Elevador
Privativo) que compreenderdo o sistema de transporte vertical do Edificio Sede do Tribunal de Justica do Amazonas, com as caracteristicas a
seguir descritas.

6.1.2.1.1. Caracteristicas basicas dos elevadores que deverdo ser instalados:

. o Localizac¢ao .
Utilizacao Qtde. Cap?c.l dade N.* de Casa de Velorc1'dade Controle
Minima Paradas PR Minima
Maiquinas
Social 2 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Servigo 1 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Privativo 2 8 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
6.1.2.1.2. Dimensdes das caixas, pogo, ultima altura e percurso:
Frente | Fundos Prof. | Ultima Percurso
Elevador (m) (m) Poco | altura (m)
(m) (m)
Social 1,87 2,00 1,80 | 6,00 40,00
Servigo 2,00 2,00 1,80 | 6,00 40,00
Privativo 1,85 1,85 1,80 | 6,00 40,00

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para
o projeto definitivo, as medidas deverdo ser conferidas no
local.

Acionamento

6.1.3.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVEF, para
permitir o controle de velocidade, com aceleragdo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;
6.1.3.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

6.1.3.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada
pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado;

6.1.3.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar
silenciosamente;

6.1.3.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.

Maquina de tragdo

6.1.4.1. Deverdo ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e
devera possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois
que o quadro de comando receber a informagao de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo ao motor com o
freio travado, protegendo-o contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

6.1.4.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que é componente mével.

3/20



17/06/2025, 12:23 SEI/TJAM - 2255075 - Estudo Técnico Preliminar

6.1.5. Sistema de comando e controle

6.1.5.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas
de autoteste para verificagdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de
chamadas sera automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 2 (dois) elevadores (ES1 e ES2) e automatico simples, para
o elevador individual (ESR1);

6.1.5.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros parametros, as
posi¢des das chamadas realizadas, o niimero de carros disponiveis, suas posigdes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o
carro que proporcione os menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as exigéncias de
trafego;

6.1.5.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema forgador de porta, ultrapassagem automatica de
carros lotados, servigo de emergéncia de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas chamadas (inclusive na
cabina), ajuste automatico de tempos de porta e protecao contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade que deverdo conter todos os
componentes necessarios a fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminui¢do e ou atuag@o do freio de segurancga, se
necessario;

6.1.5.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que é o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento
mais proximo no caso de interrupgdo no fornecimento de energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletronicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou andar mais préoximo
, onde ficara estacionada e de portas abertas).

6.1.5.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou
captar dados dos circuitos computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento maiores informacdes precisas sobre tensdo na rede
de alimentagdo dos motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragdo e desaceleragao, dentre muitos outros.

6.1.6. Cabina

6.1.6.1. As cabinas dos elevadores deverao ter painéis revestidos em ago inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis
de fundo, serdo instalados corrimdos com acabamento em ago inoxidavel;

6.1.6.2. Nos painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo, serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corriméao ao teto
(172 painel);

6.1.6.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixagdo de lonado apropriado, que
protegera a cabina durante sua utilizagdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento;

6.1.6.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf / 5 cm e trama de 95 kgf / 5 cm. Deve ser
repelente a agua (80 cm de pressao hidrostatica). Além de possuir espuma resistente entre as lonas;

6.1.6.5. As cabinas deverdo ter piso revestidos em granito do tipo Blue Star;

6.1.6.6. As cabinas deverdo ter iluminacdo balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao namero minimo de
lampadas e iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte do circuito de iluminagdo devera estar ligada ao sistema de iluminagdo de
emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Devera também ser prevista a instalagdo de
luminarias com os respectivos interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminacdo na caixa dos
elevadores durante a manutengao.

6.1.6.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicagao entre a cabina,
recepc¢do ou portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo
sendo acionados. Em caso de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminacdo de emergéncia;

6.1.6.8. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢do e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o
movimento e andar em que se encontram os elevadores. Deverao também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

6.1.6.9. Deverdo ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual
(servigo independente);

6.1.6.10. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a
capacidade de carga dos elevadores;

6.1.6.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagdo forgada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

6.1.6.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos parametros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura util
minima de 2,20 metros.

6.1.7. Porta das cabinas

6.1.7.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredica
horizontal de duas folhas com abertura central ou lateral. As portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior
largura livre possivel;

6.1.7.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

6.1.7.3. Deverdo ser dotadas de barra de protecdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas
retroceder automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer interferéncia. Essa protecdo devera
se estender do nivel do piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e dos
pavimentos serdo interligadas e abrirdo simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente
fechadas;

6.1.7.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos,
chumbadas nos pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e
soleira das portas serdo em granito Blue Star.

6.1.8. Porta dos pavimentos

6.1.8.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredica horizontal de
duas folhas com abertura central ou abertura lateral. Serdo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de
porta. Deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.
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6.1.9. Batentes - responsabilidade da contratada

6.1.9.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a
espessura da parede de alvenaria, em conformidade com o projeto arquitetonico;

6.1.9.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito Blue Star, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade
da CONTRATANTE.

6.1.10. Sinalizaciao
6.1.10.1. Serao instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;

6.1.10.2. Serao instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.

6.1.11. Botoeira

6.1.11.1. Os botodes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter
identificagdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagéo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente a0 mesmo;

6.1.11.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No
pavimento extremo inferior, havera apenas um bot@o para subir e, no pavimento extremo superior, um para descer;

6.1.11.3. Deverio ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1 ¢ ES2)
que deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo. A instalagdo de botoeiras individuais é necessaria para contemplar a hipotese de
falha do elevador de servigo ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderdo ser dissociados do grupo e deverdo
funcionar independentemente;

6.1.11.4. Havera 1 (um) conjunto de botoeiras de chamada nos pavimentos para acionamento do 1 (um) conjunto de botoeiras para acionamento
do Elevador de Servigo (ESR1).

6.1.12. Sistema de gerenciamento e supervisio

6.1.12.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego, composto por “hardware” e “software”, que
possibilite total acompanhamento e monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes, devera permitir a:

6.1.12.1.1. visualiza¢do do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos
€ avisos;

6.1.12.1.2.emissao de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;
6.1.12.1.3.emissdo de relatorios periddicos de falhas;
6.1.12.1.4.0peragao de despacho, programagao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

6.1.12.2 O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de
supervisdo predial do Ed. Sede.

6.1.13. Placas de identificacido
6.1.13.1 A CONTRATADA devera providenciar a perfeita identificagdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.

6.1.14. Caracteristicas funcionais

6.1.14.1 Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com forga de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na
falta de energia da concessiondria, permitira aos elevadores retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas,
e, la chegando, abrirem suas portas para liberagdo de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no pavimento térreo, as
chamadas internas e externas serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

6.1.14.2 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o
atendimento das chamadas das cabinas, sempre que sua lotagdo alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverdo
ficar registradas para serem atendidas nas viagens seguintes;

6.1.14.3 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

6.1.14.4 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle
no pavimento térreo, coloquem os em operagido no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto é, as chamadas de cabina e pavimentos
serdo canceladas e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

6.1.14.5 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os
registros de chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes consecutivas sem a interrup¢do por passageiros dos feixes de raios
infravermelhos da barra de protecéo;

6.1.14.6. Servigos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execug@o das golas), caixa de disjuntores,
alimentagdo elétrica do elevador, sdo por conta da CONTRATANTE;

6.1.14.7. Todos os Reparos civis, acabamentos e vigas para fixacdo das guias, necessarios para a instalacdo dos Elevadores serdo de
responsabilidade da CONTRATANTE;

6.1.14.8. O Tribunal fornecera ponto de for¢a com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instala¢des (quadro de forga, comando
etc.) deverao ser executados pela CONTRATADA;

6.1.14.9. Os servigos de instalacdo deverdo ser executados somente apds a aprovagao pela Fiscalizacdo dos projetos e das especificagoes dos
equipamentos;

6.1.14.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera arcar com os custos para reparar as incorrecdes.

6.1.15 Ensaios e testes
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6.1.15.1 A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os
equipamentos, apds definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal ¢ com
sobrecarga.

6.1.15.2 Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspeg¢des, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protegao,
sinalizagdo e automatismo;

6.1.15.3 A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisao, de instrumentos e demais componentes
necessarios aos ensaios de campo;

6.1.15.4 Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenga, o equipamento sera
prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeigao, por conta da CONTRATADA.

6.1.16. Documentos a serem fornecidos
6.1.16.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica, catalogo e desenhos técnicos;

6.1.16.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de
compatibilidade entre os equipamentos e as especificacdes técnicas apresentadas neste documento;

6.1.16.3. Por ocasido da entrega definitiva dos elevadores, a CONTRATADA devera apresentar, em 2 (duas) vias, manuais de instrugdo para
montagem, operagdo e manutengdo dos equipamentos, constituidos, no minimo, com as seguintes informagdes;

6.1.16.3.1. Dados e caracteristicas do equipamento;
6.1.16.3.2. Descrigédo funcional;
6.1.16.3.3. Instrucdes para recebimento, manuseio, armazenagem e montagem;

6.1.16.3.4. Instrugdes para operagdo e manutencdo, contendo o programa preventivo a ser desenvolvido, bem como as atividades
especificas e suas respectivas periodicidades;

6.1.16.3.5. Lista das principais ferramentas especiais e pecas sobressalentes;
6.1.16.3.6. Catalogos dos principais componentes;
6.1.16.3.7. Certificados de ensaios de tipo e de rotina;

6.1.16.3.8. Desenhos e documentos de fabricagdo.

6.1.17. Servicos de Desmontagem
6.1.17.1. O Servigo de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais elevadores do Tribunal

6.1.17.2. E cedigo que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substitui¢do por outros de tecnologias mais avancadas ou de
melhor desempenho, possuem valor no mercado e ndo podem ser tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

6.1.17.3. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverdo ser recebidos pela CONTRATADA como sucata em
compensagdo com os custos relativos aos servigos de remogao dos elevadores.

6.1.17.4 Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para
desfazimento do material retirado sera de 15 dias uteis a contar do término do servi¢o de demoligdo.

6.1.17.5. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera aos custos de remogdo dos mesmos. Dessa
forma, as sucatas retiradas serdo de propriedade da CONTRATADA como compensagao pelos servicos de demoligao e remogao.

6.1.18 Controle de Acesso por Biometria Digital para os Elevadores Privativos (EP1 e EP2): O sistema de controle de acesso para os elevadores
deve atender aos seguintes requisitos minimos, garantindo segurancga, confiabilidade e facilidade de uso:

6.1.18.1. Tecnologia de leitura otica tridimensional (3D) com grau de precisdo superior a 99% que reconheca a impressao digital com sensor
optico, comparando as caracteristicas de impressdo dos dedos com outras previamente cadastradas no sistema. O mapeamento destas
terminagdes gerara uma matriz de coordenadas que produza um modelo do dedo (template), ficando armazenado na base de dados do sistema
de identificagdo que serd comparado ao modelo coletado durante o reconhecimento. Para a captura da imagem digital deve ser empregado um
sensor Optico que garanta precisio nas leituras.

6.1.18.2. Registro e autenticag@o baseados em impresséo digital com capacidade minima de 1.000 usuarios.

6.1.18.3. Recurso de ajuste automatico para garantir a qualidade da captura da digital, mesmo em condig¢des adversas, como dedos sujos ou
umidos.

6.1.18.4. Protegdo contra mau posicionamento dos dedos, utilizando algoritmos para corrigir desvios durante o uso.
6.1.18.5. Sistema integrado que permite o uso de senha como alternativa a biometria.

6.1.18.6. Cadastro de no minimo 500 senhas distintas, configuraveis individualmente para cada usuario.

6.1.18.7. Feedback sonoro e visual para confirmagéo de operagdes, como autenticagdo ou falhas.

6.1.18.8. Tempo de reconhecimento e autorizagao inferior a 3 segundos.

6.1.18.9. Sistema deve operar de forma independente em caso de falha no servidor central ou no terminal de cadastro.

6.2 Para Fornecimento e Instala¢io de 03 (trés)_elevadores para o Centro de Praticas Pedagégicas do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

6.2.1. Descricio dos Servicos

6.2.1.1. Contratagdo de empresa especializada para executar os servicos de fornecimento e instalacdo de 03 (trés) novos elevadores,
obedecendo todas as caracteristicas técnicas descritas e, depois de concluida a instalagdo, devera prestar os servigos de assisténcia técnica em
garantia durante todo o periodo desta;

6.2.1.2. Os novos elevadores deverao ser instalados considerando as limitagdes do edificio;

6.2.1.3. A CONTRATADA devera estabelecer os pardmetros para o preparo dos pogos e caixa do elevador;

6.2.1.4. As licitantes deverdo consultar as especifica¢des e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos,
com apresentacao detalhada das solugdes propostas, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios
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a perfeita e completa execucdo dos servigos objeto desta licitagdo. Eventuais omissoes, por parte da CONTRATADA, nio poderdo ser alegadas
com a finalidade de elevar precos constantes da proposta;

6.2.1.5. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria,
no prédio do TJAM onde serdo realizados os servigos descritos neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes,
objetivando o perfeito conhecimento, avaliagdo e dimensionamento das condi¢des existentes e caracteristicas da infraestrutura e das
instalagdes, para a correta execucgdo do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatorio, prevista acima, e os elementos técnicos
que serdo fornecidos pelo TIAM sdo suficientes para que os levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos
a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais pretensdes
de acréscimos de servicos e precos. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos;

6.2.1.6. Ndo havera interrupgdo das atividades internas dos prédios, entdo todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos aos
servidores, a edificacdo existente e a terceiros, abalos nos prédios do entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, fissuras e outros por
ocasido da execugdo dos servigos, ficando o 6nus dos reparos por conta da futura CONTRATADA;

6.2.1.7. O TJAM néo disponibilizara espaco interno no edificio para armazenamento dos materiais que serdo aplicados na obra.

6.2.2 Caracteristicas dos elevadores

6.2.3.

6.2.4.

6.2.2.1. Trata-se de 03 (trés) elevadores, denominados ES1, ES2, ES3 que compreenderdo o sistema de transporte vertical do Edificio Sede do
Tribunal de Justica do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas.

6.2.2.1.1. Caracteristicas basicas dos elevadores que deverdo ser instalados.

. o Localizacio .
Utilizacdo | Qtde. Cap?c.l dade N.* de Casa de Velorm.dade Controle
Minima Paradas P Minima
Miaquinas
Social 3 12 pessoas 05 Terrago 90 m/min Microprocessado
6.2.2.1.2. Dimensdes das caixas, pogo, ultima altura e percurso:
Frente | Fundos Prof. | Ultima Percurso
Elevador (m) (m) Pogo | altura (m)
(m) (m)
ES1 2,12 2,02 1,50 5,31 20,70
ES2 2,16 2,02 1,50 5,31 20,70
ES3 2,20 2,02 1,50 5,31 20,70

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para
o projeto definitivo, as medidas deverdo ser conferidas no
local.

Acionamento

6.2.3.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia varidveis — VVVE, para
permitir o controle de velocidade, com aceleragéo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;
6.2.3.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

6.2.3.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada
pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado;,

6.2.3.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar
silenciosamente;

6.2.3.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.

Maquina de tragao

6.2.4.1. Deverdo ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e
devera possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois
que o quadro de comando receber a informagao de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo ao motor com o
freio travado, protegendo-o contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

6.2.4.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que ¢ componente mével.

6.5. Sistema de comando e controle
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6.2.5.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas
de autoteste para verificagdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de
chamadas serd automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 3 (trés) elevadores (ES1, ES2 e ES3);

6.2.5.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros pardmetros, as
posi¢des das chamadas realizadas, o nimero de carros disponiveis, suas posigdes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o
carro que proporcione os menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as exigéncias de
trafego;

6.2.5.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema forcador de porta, ultrapassagem automatica de
carros lotados, servigo de emergéncia de bombeiros, operagdo de emergéncia para bombeiros, protegdo contra falsas chamadas (inclusive na
cabina), ajuste automatico de tempos de porta e protecdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade que deverdo conter todos os
componentes necessarios a fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminui¢do e ou atuacdo do freio de seguranca, se
necessario;
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6.2.5.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que € o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento
mais proximo no caso de interrup¢do no fornecimento de energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletronicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou andar mais préoximo
, onde ficara estacionada e de portas abertas).

6.2.5.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou
captar dados dos circuitos computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensdo na rede
de alimentagdo dos motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragdo e desaceleragao, dentre muitos outros.

6.2.6. Cabina

6.2.6.1. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em aco inoxidavel escovado ou aco inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis
de fundo, serdo instalados corrimdos com acabamento em ago inoxidavel;

6.2.6.2. Nos painéis de fundo dos elevadores serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel);

6.2.6.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que
protegera a cabina durante sua utilizagdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento;

6.2.6.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf / 5 cm e trama de 95 kgt / 5 cm. Deve ser
repelente a agua (80 cm de pressao hidrostatica). Além de possuir espuma resistente entre as lonas;

6.2.6.5. As cabinas deverao ter piso revestidos em granito a escolha da fiscalizagao;

6.2.6.6. As cabinas deverdo ter iluminacdo balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao nimero minimo de
lampadas e iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte do circuito de iluminacdo devera estar ligada ao sistema de iluminagdo de
emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Deverd também ser prevista a instalagdo de
luminarias com os respectivos interruptores, nas partes superior ¢ inferior externas das cabinas, para garantir iluminagdo na caixa dos
elevadores durante a manutengao.

6.2.6.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre a cabina,
recep¢do ou portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo
sendo acionados. Em caso de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminag@o de emergéncia;

6.2.6.8. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢ao e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o
movimento e andar em que se encontram os elevadores. Deverdo também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

6.2.6.9. Deverio ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual
(servigo independente);

6.2.6.10. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a
capacidade de carga dos elevadores;

6.2.6.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagao forgada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

6.2.6.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos pardmetros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura util
minima de 2,20 metros.

6.2.7. Porta das cabinas

6.2.7.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredica
horizontal de duas folhas com abertura central. As portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre
possivel;

6.2.7.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

6.2.7.3. Deverdo ser dotadas de barra de protegdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas
retroceder automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer interferéncia. Essa protecdo devera
se estender do nivel do piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e dos
pavimentos serdo interligadas e abrirdo simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente
fechadas;

6.2.7.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos,
chumbadas nos pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e
soleira das portas serdo em granito a escolha da fiscalizagdo.

6.2.8. Porta dos pavimentos

6.2.8.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredica horizontal de
duas folhas com abertura central. Serdo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverdo ter
altura livre de passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.

6.2.9. Batentes - responsabilidade da contratada

6.2.9.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a
espessura da parede de alvenaria, em conformidade com o projeto arquitetonico;

6.2.9.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito Blue Star, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade
da CONTRATANTE.

6.2.10. Sinalizacio
6.2.10.1. Serao instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas ¢ em todos os pavimentos;

6.2.10.2. Serao instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.

6.2.11. Botoeira

6.2.11.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagao imediata e rapido acesso, ter
identificacdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado
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devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente a0 mesmo;

6.2.11.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No
pavimento extremo inferior, havera apenas um botdo para subir e, no pavimento extremo superior, um para descer;

6.2.11.3. Deverio ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1, ES2 e
ES3) que deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo. A instalagdo de botoeiras individuais é necessaria para contemplar a hipotese
de falha de um elevador ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderdo ser dissociados do grupo e deverdo funcionar
independentemente.

6.2.12. Sistema de gerenciamento e supervisio

6.2.12.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego, composto por “hardware” e “software”, que
possibilite total acompanhamento e monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fung¢des, devera permitir a:

6.2.12.1.1. visualizagdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos
€ avisos;

6.2.12.1.2.emissdo de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;
6.2.12.1.3.emissdo de relatorios periodicos de falhas;
6.2.12.1.4.0peragdo de despacho, programagdo de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

6.2.12.2 O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informag¢des remotas a serem absorvidas pelo sistema de
supervisdo predial do Ed. Sede.

6.2.13. Placas de identificagao
6.2.13.1 A CONTRATADA devera providenciar a perfeita identificagdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.

6.2.14. Caracteristicas funcionais

6.2.14.1 Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com forga de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na
falta de energia da concessionaria, permitira aos elevadores retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas,
e, la chegando, abrirem suas portas para liberacao de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no pavimento térreo, as
chamadas internas e externas serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessiondria;

6.2.14.2 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o
atendimento das chamadas das cabinas, sempre que sua lotagdo alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverdo
ficar registradas para serem atendidas nas viagens seguintes;

6.2.14.3 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

6.2.14.4 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle
no pavimento térreo, coloquem os em operacdo no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto €, as chamadas de cabina e pavimentos
serdo canceladas e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

6.2.14.5 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os
registros de chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes consecutivas sem a interrupgdo por passageiros dos feixes de raios
infravermelhos da barra de protecao;

6.2.14.6. Servicos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execucdo das golas), caixa de disjuntores,
alimentagdo elétrica do elevador, sdo por conta da CONTRATANTE;

6.2.14.7. Todos os Reparos civis, acabamentos e vigas para fixacdo das guias, necessarios para a instalagdo dos Elevadores serdo de
responsabilidade da CONTRATANTE;

6.2.14.8. O Tribunal fornecera ponto de for¢a com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instala¢des (quadro de forga, comando
etc.) deverdo ser executados pela CONTRATADA;

6.2.14.9. Os servicos de instalacdo deverdo ser executados somente apds a aprovagado pela Fiscalizacdo dos projetos e das especificagdes dos
equipamentos;

6.2.14.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera arcar com os custos para reparar as incorregdes.

6.2.15 Ensaios e testes

6.2.15.1 A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os
equipamentos, apds definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal ¢ com
sobrecarga.

6.2.15.2 Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecéo,
sinalizagdo e automatismo;

6.2.15.3 A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisdo, de instrumentos e demais componentes
necessarios aos ensaios de campo;

6.2.15.4 Os resultados dos ensaios deverdao corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenga, o equipamento sera
prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejei¢ao, por conta da CONTRATADA.

6.2.16. Documentos a serem fornecidos
6.2.16.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica, catalogo e desenhos técnicos;

6.2.16.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de
compatibilidade entre os equipamentos e as especificagdes técnicas apresentadas neste documento;

6.2.16.3. Por ocasido da entrega definitiva dos elevadores, a CONTRATADA deveré apresentar, em 2 (duas) vias, manuais de instru¢do para
montagem, operagdo e manutenc¢do dos equipamentos, constituidos, no minimo, com as seguintes informagdes;

6.2.16.3.1. Dados e caracteristicas do equipamento;

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2487653&infra_siste... ~ 9/20



17/06/2025, 12:23 SEI/TJAM - 2255075 - Estudo Técnico Preliminar
6.2.16.3.2. Descrigédo funcional;
6.2.16.3.3. Instrugdes para recebimento, manuseio, armazenagem e montagem;

6.2.16.3.4. Instrugdes para operagdo e manutencdo, contendo o programa preventivo a ser desenvolvido, bem como as atividades
especificas e suas respectivas periodicidades;

6.2.16.3.5. Lista das principais ferramentas especiais e pegas sobressalentes;
6.2.16.3.6. Catalogos dos principais componentes;

6.2.16.3.7. Certificados de ensaios de tipo e de rotina;

6.2.16.3.8. Desenhos e documentos de fabricagdo.

6.3. Prazo de Execucio

6.3.1. O prazo de execugdo dos servicos de instalacdo objetos do Termo sera de 18 (dezoito) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05
(cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres ¢ de 09 (nove) meses para Fornecimento e Instalacdo de 03 (trés) elevadores para o Centro de
Praticas Pedagogicas do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas, contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento;

6.3.2. Serdo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos conforme os parametros e especificagdes técnicas
deste documento e as normas vigentes, € ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

6.4 Cronograma de Execucio

6.4.1. O Cronograma de Execugao dos 05 (cinco) elevadores do Edificio Arnoldo Peres seguira a seguinte tabela:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS - ARNOLDO PERES

PRAZO DE EXECUCAO (MES)
ATIVIDADES [0 [1[2[3[4[5[6[7[8]9]10][1i]12[13]14]15]16[17]18][19]20]21[22]23]24]25]26[27]28]29]30]31[32[33][34]35]36
ELEVADOR 01

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (0}
ART
Produgio
Equipamentos
Entrega dos
Equipamentos
Desmontagem O0|0|0O
Instalacao (o)
Testes e
Operagdo
Manutengoes
Preventiva e ojo|lojofjo|jO0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (0}
ART
Produgio

Equipamentos
Entrega dos

Equipamentos

Desmontagem 0|0|0O
Instalagio o
Testes e
Operagdo

Manutengodes
Preventiva e ojojojojojojo|fo|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (0]
ART
Produgio
Equipamentos

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2487653&infra_sist... ~ 10/20



17/06/2025, 12:23 SEI/TJAM - 2255075 - Estudo Técnico Preliminar

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Entrega dos
. O
Equipamentos

Desmontagem 0O|0|0O
Instalacao o
Testes e
Operagdo

Manutengdes

Preventiva e oOj0O|O0O|O|O|O|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato

Ordem de
Servigo

Projeto
Executivos e (0}
ART

Produgio

Equipamentos

Entrega dos

. O
Equipamentos

Desmontagem 0O|0|0
Instalagao (0]
Testes e
Operagdo

Manutengdes

Preventiva e oj|0O|O0O|O|O|O|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e O
ART
Produgao
Equipamentos
Entrega dos
. O
Equipamentos
Desmontagem

Instalagao
Testes e
. O
Operagdo
Manutengodes

Preventiva e ojojo|lo|Oo|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Corretiva

6.4.2. O Cronograma de Execucdo dos 03 (trés) elevadores do Centro de Praticas Pedagogicas do Tribunal de Justica do Amazonas seguira a seguinte
tabela:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS - CENTRO DE PRATICAS
PEDAGOGICAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
PRAZO DE EXECUGCAO (MES)
o[t][2]3]4][5]6[7][8]9]10]11]12]13]14]15[16[17]18]19]20]21[22]23]24
ELEVADOR 01

ATIVIDADES

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (0}
ART
Produgdo ololo|o|o|o
Equipamentos
Entrega dos
. (¢}
Equipamentos
Instalacao
Testes e
Operagao
Manutengoes

Preventiva e o/jo|jojo|lo|O0fO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

O

(6]

ELEVADOR 02
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (0]
ART
Produgio
Equipamentos
Entrega dos
Equipamentos
Instalagio o)
Testes e
Operagao
Manutencgdes
Preventiva e o/j0ojojojo|jo|O0|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (6]
ART
Produgao
Equipamentos
Entrega dos
Equipamentos
Instalagdo
Testes e
Operagao
Manutengdes
Preventiva e o/j0o/ojojojojojofojojojo|jo|ofo|O
Corretiva

6.5. Pagamento
6.5.1. O pagamento seguird as fases estabelecidas no cronograma de execugdo, conforme estabelecido neste documento.
6.5.1.1. Desembolsos:
6.5.1.1.1. Projeto Executivos € ART - 25%;
6.5.1.1.2. Entrega dos Equipamentos (para cada elevador) - 25%;

6.5.1.1.3. Finalizacdo da Instalagao, Testes e Operacéo (para cada elevador) - 50%.

6.6. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso dos
requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A
CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execucdo dos servigos subcontratados, garantindo a

padronizagdo, eficiéncia e observancia de todas as condi¢des previstas no contrato.

6.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato sera realizado por representantes designados pelo TJAM, conforme estabelece o art. 117 da
Lei n® 14.133/2021. Relatdrios periddicos deverdo ser apresentados pela contratada, detalhando a evolugdo das etapas do projeto, eventuais intercorréncias

e as providéncias adotadas para mitigar riscos operacionais.

6.8. A empresa interessada em participar do certame devera apresentar, a titulo de habilitagdo, os seguintes documentos atualizados, relativos a

Qualificagdo Técnica:

6.8.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

6.8.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a

empresa prestou servigo de fornecimento e instalagdo de elevador de passageiro e que reuna as caracteristicas minimas relacionadas:
6.8.2.1. Quantidade: 2 (dois) elevadores;
6.8.2.2. Numero de Paradas: 6 (seis);
6.8.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

6.8.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem registros que prestou servigo de fornecimento e instalagdo de elevador de
passageiro;

6.8.4. A comprovagao do vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional como socio; do contrato de prestacdo de servigos previsto na legislagio civil,
ou, ainda, da declarag@o de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional;

6.8.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(do) participar, necessariamente, como
responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos contratados, sendo admitida a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior.

7. DA NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE CONTRATO
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7.1. Para solugdo escolhida, sera necessaria formalizagdo de contrato administrativo que devera ter 36 (trinta e seis) meses de prazo para Fornecimento e
Instalagdo de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres e de 24 (vinte e quatro) meses para Fornecimento e Instalagdo de 03 (trés) elevadores
para o Centro de Praticas Pedagogicas do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas.

7.2. Essa diferenca nos prazos reflete as condigdes técnicas e logisticas particulares de cada um, sendo uma solugao pratica e eficiente para a execugdo do
contrato.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

8.1. A estimativa qualitativa e quantitativa dos itens foi realizada pelos especialistas da Secretaria de Infraestrutura conforme a necessidade de cada prédio:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

ITEM | CODIGO PCA (S:I":;gé’ DESCRICAO UN | QUANTIDADE
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros.
o1 SEINF-2025-267 | 6473 Capacidade Minima: 12 pessoas - Numero de Paradas: 12 un | 03
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros
0 SEINF-2025-267 | 6473 prlvatwf)s. Capacidade Minima: 12 pessoas - Nl}mero de w |02
Paradas: 8. Com controle de acesso por biometria conforme
item 6.1.18
03 SEINF-2025-267 | 3557 Manutengio Preventiva e Corretiva Mensal svg | 119
04 SEINF-2025-267 | 3557 Provisdo para o servigo de subst1tplgao de pegas que ndo wm | o1
atenderam os requisitos de garantia

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS

CODIGO Cédigo ~
ITEM PCA SIASG DESCRICAO UN | QUANTIDADE
01 SEINF-2025- 6473 Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros. 03
267 Capacidade Minima: 12 pessoas - Numero de Paradas: 5 un
02 ;1637INF_2025_ 3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal sve | 51
03 SEINF-2025- 1557 Provisdo para o servigo de substlt}ugao de pecas que ndo un 01
267 atenderam os requisitos de garantia

9. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

9.1. A estimativa qualitativa e quantitativa minima dos itens foi realizada pelos especialistas da Secretaria de Infraestrutura e considerando a necessidade
atual. Abaixo segue a tabela com a descri¢do dos componentes e o valor unitario de acordo com orgamento realizado junto as empresas que

realizam Manutengdes dos equipamentos do Tribunal de Justica do Amazonas.

FORNECIMENTO E INS”{‘ALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

Codigo

ITEM | CODIGO PCA SIASG

DESCRICAO UN | QUANTIDADE | Valor Unit. Valor Total

Fornecimento e
Instalag@o de
elevadores de
01 SEINF-2025-267 6473 passageiros. un | 03 R$ 400.000,00 | R$ 1.200.000,00
Capacidade Minima:
12 pessoas - Nimero
de Paradas: 12

Fornecimento e
Instalag@o de
elevadores de
passageiros privativos.
Capacidade Minima:
12 pessoas - Numero
de Paradas: 8. Com
controle de acesso por
biometria conforme
item 6.1.18

02 SEINF-2025-267 6473 un | 02 R$ 430.000,00 | R$ 860.000,00

Manuten¢ao
03 SEINF-2025-267 3557 Preventiva e sve | 119 R$ 500,00 R$ 59.500,00
Corretiva Mensal

Provisdo para o servico
de substituicdo de

04 SEINF-2025-267 3557 pecas que nao un | 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
atenderam os requisitos
de garantia

* O valor unitario do item 3 ¢ uma manutengao preventiva e corretiva mensal em cada elevador, sendo a quantidade o niimero de meses entre a entrega
definitiva de cada elevador e a finalizagdo do prazo contratual.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS

CODIGO | Cédigo

ITEM | pcp SIASG

DESCRICAO UN | QUANTIDADE | Valor Unit. | Valor Total

SEINF Fornecimento e Instalagdo de elevadores

01 ’ 6473 de passageiros. Capacidade Minima: 12 | un | 03
2025-267 .

pessoas - Numero de Paradas: 5

RS RS
250.000,00 | 750.000,00

SEINF- Manutengao Preventiva e RS
02 15267 |37 Corretiva Mensal svg | 51 R$300.00 145 300,00
SEINF- Provisdo para o servi¢o de substituicdo RS RS

03 3557 de pegas que ndo atenderam os un | 01

2025-267 S : 30.000,00 30.000,00
requisitos de garantia

* O valor unitario do item 2 é uma manutencao preventiva e corretiva mensal em cada elevador, sendo a quantidade o nimero de meses entre a entrega
definitiva de cada elevador e a finaliza¢do do prazo contratual.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAQO DA CONTRATACAO

10.1. A contratacdo para o fornecimento e instalagdo e posterior prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva de oito elevadores de
passageiros nos edificios do Tribunal de Justica do Amazonas foi analisada sob a perspectiva da possibilidade de parcelamento, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Lei n° 14.133/2021, que incentiva o parcelamento das contratagdes sempre que for técnica e economicamente viavel.

10.2. Apos a analise técnica, concluiu-se que o objeto da contratagdo néo ¢ passivel de parcelamento, considerando os seguintes fatores:

10.2.1. Interdependéncia dos itens: O fornecimento e a instalacdo dos elevadores envolvem etapas que exigem integracdo e compatibilidade técnica
entre os componentes do sistema de transporte vertical. Parcelar a contratagdo poderia resultar na aquisicdo de equipamentos de diferentes
fabricantes, gerando possiveis incompatibilidades técnicas, dificuldades na manuteng@o e impactos na operagao do sistema.

10.2.2. Padronizacao e garantia de qualidade: A contratacdo de uma unica empresa especializada assegura a uniformidade dos equipamentos ¢ dos
servigos de instalagdo, garantindo que todos os elevadores tenham as mesmas especificagdes técnicas, padrdes de segurancga e tecnologia embarcada.
Isso evita variagdes na qualidade dos componentes, assegurando um funcionamento uniforme e facilitando futuras manutencdes.

10.2.3. Responsabilidade unificada: A centralizagdo da contratagdo em uma inica empresa permite que a responsabilidade técnica pelo fornecimento,
instalac@o e ajustes recaia sobre um tinico fornecedor, evitando a fragmentacdo das obrigagdes contratuais. Se a contratacdo fosse parcelada, poderia
haver dificuldades na gestdo do contrato, no alinhamento entre fornecedores e na resolucdo de problemas durante a instalagdo e operagdo dos
elevadores.

10.2.4. Economia de escala: A aquisi¢do dos oito elevadores em um unico contrato possibilita a obtengdo de melhores condi¢des comerciais,
reduzindo o custo unitario dos equipamentos e da instalagdo. O parcelamento do contrato poderia gerar custos adicionais, como logistica separada,
mobiliza¢do de diferentes equipes técnicas e maior tempo de execugdo dos servigos, tornando a contratagdo menos vantajosa economicamente.

10.2.5. Fiscalizagdo e gestdo do contrato: A contratagdo de um Unico fornecedor simplifica a fiscalizagdo ¢ a gestdo da execug@o dos servigos,
permitindo um monitoramento mais eficaz do cronograma, da qualidade dos equipamentos e do cumprimento das obrigagdes contratuais. Caso
houvesse diferentes fornecedores, haveria maior complexidade no acompanhamento da execugdo, além do risco de eventuais incompatibilidades entre
os servigos prestados.

10.3. Diante dos fatores expostos, optou-se pela contratagdo integral, sem parcelamento, garantindo maior eficiéncia operacional, seguranga na execugdo
dos servigos e otimizagao dos recursos da Administragao Publica. Essa estratégia assegura um resultado final mais eficiente e econdmico, além de garantir
padronizagdo dos equipamentos e facilidade na manutenc@o futura. Dessa forma, a contratacdo atende aos principios da economicidade e eficiéncia,
conforme preconizado pela Lei n® 14.133/2021.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Nao ha a necessidade de se realizar contratagdes correlatas ou interdependentes, bem como nio ha a necessidade de relacionar a contratagdo com
outras ja existentes.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Com a instalagdo de oito novos elevadores de passageiros e posterior prestagdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva nos edificios do
Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), espera-se uma redugao significativa das paradas para manuten¢éo e uma melhoria na eficiéncia operacional do
sistema de transporte vertical. Os equipamentos atualmente instalados apresentam alto indice de falhas mecanicas devido a sua antiguidade, ocasionando
frequentes interrupg¢des e impactando o funcionamento do Tribunal.

12.2. A modernizacao do sistema de elevadores visa eliminar as constantes intercorréncias e paralisagdes, assegurando a continuidade ininterrupta dos
servigos prestados pela instituigdo. A substitui¢do por tecnologias mais recentes e eficientes permitird um transporte mais agil e seguro, melhorando a
experiéncia dos usuarios ¢ minimizando os impactos nas atividades administrativas e jurisdicionais.

12.3. A adogio de elevadores de maior capacidade, passando de 8 para 12 passageiros, permitira um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os
tempos de espera e aumentando a eficiéncia do deslocamento interno. Isso ¢ essencial para atender a demanda crescente de servidores, magistrados,
advogados e cidaddos que utilizam as dependéncias do TJAM diariamente.

12.4. O uso de tecnologia avancada nos novos elevadores proporcionara beneficios diretos em termos de eficiéncia energética e seguranga, incluindo:
e Motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVEF, reduzindo o consumo de energia e garantindo deslocamentos mais suaves e
silenciosos.
* Sistema de resgate automatico, permitindo a evacuagdo segura dos passageiros em caso de queda de energia.
¢ Controle de acesso biométrico para elevadores privativos, garantindo seguranca e restri¢ao de uso conforme necessidade institucional.
» Sinalizagdo digital e indicag@o sonora de andares, promovendo acessibilidade para usuarios com deficiéncia visual e auditiva.
12.5. Impacto na sustentabilidade e eficiéncia energética: A substituicdo dos equipamentos antigos por novos elevadores contribuira diretamente para a

redugdo do consumo de energia elétrica, alinhando-se as diretrizes de sustentabilidade do TJAM. Além disso, os novos elevadores serdo construidos com
materiais de alta durabilidade e menor impacto ambiental, otimizando a operagdo e reduzindo a necessidade de manutencéo frequente.

12.6. Com a instalagéo de trés elevadores de passageiros no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas, pretende-se garantir acessibilidade e eficiéncia no
deslocamento vertical, promovendo um ambiente funcional e inclusivo para servidores, alunos e visitantes. O transporte adequado entre os andares sera
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fundamental para a realizagdo de atividades académicas e institucionais sem restricdes de mobilidade.

12.7. Redugdo de custos operacionais e de manutengdo: A modernizagdo dos elevadores ndo apenas reduz os gastos com consertos e paralisagdes
recorrentes, mas também aumenta a vida util dos equipamentos. Os novos sistemas serdo projetados para operar com maior confiabilidade, minimizando o
tempo de inatividade e os custos adicionais com intervengdes corretivas.

12.8. Conformidade com normas técnicas: Os novos elevadores atenderao integralmente as normas de seguranga e eficiéncia vigentes, como as normas da
ABNT e requisitos do INMETRO, garantindo que os equipamentos operem dentro dos mais elevados padrdes de qualidade e seguranga exigidos para
edificios publicos.

12.9. Impacto positivo na produtividade e na experiéncia do usuario: A melhoria na infraestrutura dos elevadores refletira diretamente na qualidade dos
servigos prestados pelo TJAM, proporcionando maior comodidade aos usudrios e garantindo um ambiente institucional moderno e eficiente.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAQ

13.1. A empresa contratada devera elaborar, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF) do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), um
cronograma detalhado para a instalagdo dos novos elevadores de passageiros nos edificios do TJAM. A instalagdo sera planejada de forma a minimizar
impactos na operagao diaria dos prédios, garantindo a continuidade das atividades institucionais.

13.2. Adequagdes estruturais: Antes da instalagdo dos novos elevadores, sera necessario realizar uma avaliagdo da infraestrutura existente, verificando se
ha necessidade de reforco estrutural nas caixas de elevadores, adequagdes nos sistemas elétricos ou outras intervengdes para garantir a compatibilidade dos
novos equipamentos. Todo servigo necessario para adequacao quanto a esta compatibilidade sera de responsabilidade do Contratante.

13.3. O local de instalagdo dos elevadores ja foi definido pela Administragdo do TJAM. A empresa contratada devera assegurar que todas as estruturas para
fixagdo das cabinas, trilhos, contrapesos e motores estejam adequadas para suportar os novos equipamentos, observando as recomendagdes dos fabricantes
e as exigéncias de seguranca.

13.4. Adequagdo do sistema elétrico: A instalacdo dos novos elevadores exigira a compatibilizagdo do sistema elétrico existente com os requisitos dos
novos motores e dispositivos de controle. A empresa contratada devera verificar a capacidade elétrica disponivel, garantindo que os elevadores operem
dentro dos padrdes de eficiéncia e seguranga exigidos pelas normas da ABNT e do INMETRO.

13.5. Como o Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas ainda esta em fase de construgao, a instalagdo dos elevadores devera ser realizada em coordenacao
com as demais frentes de trabalho da obra, evitando sobreposi¢do de atividades e possiveis interferéncias entre as equipes. Sera necessario um
planejamento integrado entre a empresa contratada e a Administracdo do TJAM para ajustar cronogramas e garantir que todas as etapas sejam executadas
sem atrasos.

13.6. Gestao de residuos e seguranga no local da instalagdo: Durante o processo de desmontagem dos elevadores antigos e instalagdo dos novos
equipamentos, a empresa contratada devera adotar medidas para minimizar os impactos ambientais e operacionais. Todos os residuos gerados (como
metais, fiagdes e materiais de protecdo) deverdo ser removidos e descartados conforme as normas ambientais vigentes, priorizando a reutilizacdo e
reciclagem sempre que possivel.

13.7. Para garantir a seguran¢a dos servidores, magistrados e usudrios durante a execu¢do dos servigos, a empresa contratada devera isolar a area de
trabalho, sinalizar adequadamente os acessos e garantir que as atividades sejam realizadas de forma segura, conforme as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

13.8. Durante toda a execugdo do servigo, a empresa contratada devera manter uma comunicagdo continua com a equipe técnica do TJAM, reportando o
andamento das atividades e informando sobre quaisquer ajustes necessarios no cronograma. Qualquer modificagdo na execugdo do contrato devera ser
previamente aprovada pela Administragdo, garantindo a conformidade com os requisitos estabelecidos no projeto.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a fabricagdo e industrializacdo dos elevadores deverdo observar as exigéncias
ambientais aplicaveis. Somente serdo admitidos produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981.

14.2. Em conformidade com o Decreto n° 2.783, de 1998, e a Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢ vedada a oferta de produtos ou equipamentos
que contenham ou fagam uso de substancias que destroem a camada de oz6énio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, como CFCs, Halons, CTC e
Tricloroetano. A unica exce¢do permitida sera para usos essenciais devidamente autorizados pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo
unico, do Decreto n® 2.783/1998 e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267/2000.

14.3. A empresa contratada devera adotar medidas sustentaveis e mitigadoras de impactos ambientais ao longo da instalagdo e operacdo dos elevadores.
Essas medidas incluem:

14.3.1. Eficiéncia energética: Os elevadores a serem adquiridos deverdo possuir motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVE, que
proporcionam menor consumo de energia e contribuem para a redugdo do impacto ambiental.

14.3.2. Gestao de residuos: Durante a desmontagem dos equipamentos antigos e instalagdo dos novos elevadores, a empresa contratada devera
realizar o descarte adequado dos materiais substituidos, priorizando a reciclagem de metais, cabos elétricos e outros componentes. O descarte devera
obedecer as normas ambientais vigentes, garantindo que residuos perigosos sejam destinados corretamente.

14.3.3. Logistica reversa: Sempre que possivel, a contratada devera aplicar o conceito de logistica reversa, garantindo o reaproveitamento de
componentes e a destina¢do sustentavel dos materiais.

14.3.4. Uso de materiais ecologicos: Materiais utilizados na instalagdo, como pinturas, lubrificantes e revestimentos, deverdo ser isentos de
substancias toxicas ou poluentes, seguindo as melhores praticas ambientais do setor.

14.3.5. Redugdo de poluigdo sonora e atmosférica: A empresa deverd adotar praticas que minimizem ruidos excessivos, emissoes de poeira e
particulas no ambiente de trabalho, garantindo que a instalagdo dos elevadores ocorra sem impactos significativos para os usuarios dos edificios.

14.4. Caso seja identificada a necessidade de utilizagdo de insumos potencialmente prejudiciais a0 meio ambiente, a contratada devera seguir as diretrizes
estabelecidas no Guia Pratico de Licitagdes Sustentaveis, assegurando praticas que minimizem os impactos ambientais e garantam a conformidade com as
politicas de sustentabilidade do TJAM.

15. SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

15.1. Durante a garantia e até a finalizagdo do contrato, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com servigos de manutengdo corretiva, incluindo
cobertura total de pegas, lubrificantes aplicados e demais materiais necessarios, pelo prazo de 12 (doze) meses, apos conclusdo total dos servigos e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo de cada Elevador até a finaliza¢do do contrato;

15.2. A execugdo da manutengdo preventiva e corretiva pela mesma empresa que ira fornecer e instalar o elevador faz-se necessaria para garantir a reducéo
de custos com manutengdo e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutengdo realizada de forma incorreta pode provocar a perda da
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garantia do equipamento, caso estes servigos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e instalagdo. Desta forma, a
Administra¢do minimiza a possibilidade de intervenggo de terceiros nos equipamentos;

15.3. O item 3 "Provisdo para o servi¢o de substituicao de pecas que ndo atenderam os requisitos de garantia" refere-se a provisao de substitui¢do de pecas
danificadas por mau uso da contratante ou por causas supervenientes a responsabilidade da contratada, sendo essencial para assegurar a integridade e
continuidade do contrato, minimizando riscos financeiros e operacionais tanto para a contratada quanto para a contratante. Exemplos disso podem ser:
Danificar as portas dos elevadores, botdes de chamadas utilizados com forga excessiva, em caso de infiltragdes ou vazamentos no prédio que atinjam o
poco ou a casa de maquinas do elevador, partes como motores e painéis elétricos podem ser danificadas por umidade ou corrosdo, entre outros.

15.4. Essa provisdo serve para garantir que, em caso de danos que ndo estejam cobertos pela garantia de 12 meses da empresa contratada, como uso
inadequado por parte dos funcionarios da contratante ou eventos externos que ndo possam ser previstos ou controlados, haja uma previsdo clara e
transparente sobre os custos e procedimentos necessarios para a substitui¢do das pegas.

15.5. O item 3 ndo sera objeto de lances no momento da licitagdo. Isso se deve ao fato de que a provisdo estabelecida é um valor fixo, calculado com base
em estimativas de mercado e nas necessidades previstas para garantir a reposi¢do de pegas durante o periodo de 12 meses de garantia. Esse valor serve
como um parametro para assegurar que os custos adicionais relacionados a substituicio de componentes fora da garantia sejam previamente
cobertos servindo de pardmetro or¢camentario para este Poder, porém, devendo constar na Proposta do Licitante para fins de formaliza¢do. Portanto, a
inclus@o deste item ¢ uma medida preventiva, sendo sua aplicagdo vinculada apenas aos termos contratuais previamente acordados e ndo ao processo
competitivo de lances.

15.6. Para garantir que os valores apresentados para a aquisicdo das pecas estejam em conformidade com os precos praticados no mercado, sera necessario
realizar uma pesquisa de mercado antes de cada compra, utilizando cota¢des disponiveis no mercado ou notas fiscais do mesmo servigo ja adquirido
anteriormente. Esse procedimento assegura que os pregos fornecidos pela contratada estejam dentro dos parametros de mercado, garantindo a
economicidade e a transparéncia no processo de aquisigao.

15.7. Manutengédo Preventiva

15.7.1. Tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de
seguranca e em perfeito estado de funcionamento, assegurando a qualidade da eficiéncia operacional. Tem ainda a finalidade de conduzir o
equipamento em manuten¢do a uma operagdo mais proxima possivel das condigdes de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de energia.
Essa manutengdo deve ser executada em duas etapas:

15.7.1.1. Inspegdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manutengdo recomendado pelo
fabricante dos equipamentos;

15.7.1.2. Revisdo: Verifica¢Ges (parciais ou totais) programadas das instala¢des para fins de reparos, limpeza ou reposicao de componentes.

15.7.2. Os servigos de manutengdo preventiva serdo executados com base na frequéncia e disposi¢des contidas no Plano de Manutengao, nas
prescri¢des dos fabricantes e em acordo com as orientagdes ¢ demandas do Fiscal do Contrato;

15.7.3. A empresa sagrada vencedora da licitacdo devera apresentar no ato da assinatura do contrato uma proposta de “Plano periddico de
Manutengdo Programada”, que devera estar em conformidade com o Plano de Manutengdo e devera conter todas as tarefas de manutencdo
especificas, componentes e sistemas inspecionados, além da periodicidade dos servigos;

15.7.4. No Plano peridédico de Manutencéo Programada deverdo estar explicitados inicio e término das atividades;

15.7.5. A Contratada devera agendar data e horario, com no minimo 2 (duas) semanas de antecedéncia, junto a fiscalizagdo, para executar todos os
servigos de manutengédo preventiva,

15.7.6. E vedado a Contratada executar quaisquer servigos de manutengdo preventiva sem agenda-los previamente com a fiscalizagio;
15.7.7. Caso o prazo estabelecido de 2 (duas) semanas precise ser reduzido, o novo prazo podera ser acordado, por escrito, com a fiscalizagao;

15.7.8. Caso ndo seja possivel executar os servicos de manutengdo preventiva na data e horario acordados, a Contratada devera notificar por escrito os
motivos do impedimento, com no minimo 2 (duas) horas de antecedéncia e devera propor por meio da propria notificagdo nova data e horario para
realizagdo dos servigos;

15.7.9. A manutengio preventiva sera feita por iniciativa da empresa, sempre em acordo com a fiscalizag¢do, em acordo com o plano de manutengio a
que se refere os itens;

15.7.10. Caso o engenheiro responsavel técnico da Contratada julgar necessarias alteragdes ou complementagdes nas rotinas de manutengdo, para o
perfeito funcionamento dos equipamentos, devera submeter a matéria ao fiscal do contrato;

15.7.11. O plano de manutengao preventiva podera ser alterado a qualquer tempo pelo Contratante, que podera modificar as rotinas e a periodicidade
dos servigos, devendo comunicar a Contratada por escrito, a qual terd o prazo maximo de 05(cinco) dias uteis para se manifestar e promover as
adequacgdes necessarias, se concordar;

15.7.12. Quando solicitada pela fiscalizagdo, a qualquer tempo, devera a Contratada proceder a uma revisdo geral do equipamento especificado. O
objetivo desta revisdo ¢ identificar problemas incipientes que possam gerar paradas no futuro. Ao fim da revisdo, devera, ainda, a Contratada emitir
parecer conclusivo acerca da operagdo segura do equipamento. O parecer de que trata o item anterior devera ser assinado pelo responsavel técnico dos
servigos e ser entregue em até 07 (sete) dias uteis. O parecer deverd apontar todos os defeitos encontrados e todas as providéncias tomadas para
solucionar as eventuais irregularidades;

15.7.13. A interrup¢do do funcionamento do elevador para execugdo da manutengdo preventiva deve ser avisada ao fiscal do contrato com
antecedéncia minima de 24 horas;

15.7.14. Plano de Manutengdo Minimo para os ELEVADORES:
15.7.14.1. Geral
15.7.14.1.1. Verificar se todos os componentes estao limpos e livres de p6 ou corrosao;
15.7.14.2. Area do Pogo
15.7.14.2.1. Verificar se ha excesso de dleo e graxa nas extremidades das guias;
15.7.14.2.2. Verificar se a area do pogo estd limpa, seca e livre de detritos;
15.7.14.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensagio
15.7.14.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagao estdo livres;
15.7.14.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;
15.7.14.3.3. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.3.4. Verificar a lubrificagdo;
15.7.14.4. Para-choque
15.7.14.4.1. Verificar o nivel do 6leo;
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15.7.14.4.2. Verificar a lubrificagdo;
15.7.14.4.3. Verificar o contato elétrico;
15.7.14.4.4. Verificar as fixacdes;
15.7.14.4.5. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.4.6. Verificar a operagao;
15.7.14.5. Motor de acionamento e gerador
15.7.14.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
15.7.14.5.2. Verificar a lubrificagdo;
15.7.14.5.3. Verificar a condi¢ao do comutador e das escovas;
15.7.14.5.4. Verificar as correias;
15.7.14.5.5. Verificar a ventilagao forgada;
15.7.14.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.6. Caixa de engrenagem (redutor)
15.7.14.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;
15.7.14.6.2. Verificar as folgas;
15.7.14.6.3. Verificar os vazamentos;
15.7.14.6.4. Verificar a lubrificagdo e o nivel de dleo;
15.7.14.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.7. Polia de Tragao (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensdo
15.7.14.7.1. Verificar a condigao e o desgaste das ranhuras;
15.7.14.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibrag@o nos mancais;
15.7.14.7.3. Verificar protegdes;
15.7.14.7.4. Verificar lubrificacao;
15.7.14.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.8. Painel de comando (controle)
15.7.14.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de pd
15.7.14.9. Limitador de velocidade
15.7.14.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se hda movimento livre;
15.7.14.9.2. Verificar a operagao;
15.7.14.9.3. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.9.4. Verificar o lacre de calibragdo do limitador;
15.7.14.9.5. Verificar as condigdes gerais do cabo;
15.7.14.9.6. Verificar a altura da polia tensora;
15.7.14.9.7. Verificar as fixagdes;
15.7.14.10. Guias do carro e do contrapeso
15.7.14.10.1. Verificar a lubrifica¢do (onde necessario);
15.7.14.10.2. Verificar a fixacao;
15.7.14.10.3. Verificar a condigdo geral;
15.7.14.11. Corredigas do carro e do contrapeso
15.7.14.11.1. Verificar o desgaste;
15.7.14.11.2. Verificar a fixagao;
15.7.14.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
15.7.14.12. Fiag@o elétrica
15.7.14.12.1. Verificar as conexdes;
15.7.14.12.2. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.12.3. Verificar as identificagdes;
15.7.14.13. Carro do elevador
15.7.14.13.1. Verificar os botdes de operagdo, interruptores e sinalizagoes;
15.7.14.13.2. Verificar os avisos e instrugdes de operagao;
15.7.14.13.3. Verificar a fixagéo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
15.7.14.13.4. Verificar a iluminagao da cabina;
15.7.14.13.5. Verificar a botoeira de inspec¢do no topo da cabina;
15.7.14.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;
15.7.14.14. Freio de seguranca e meios de protecdo da sobrevelocidade do carro ascendente
15.7.14.14.1. Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento;
15.7.14.14.2. Verificar a lubrificagéo;
15.7.14.14.3. Verificar a fixagéo;
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15.7.14.14.4. Verificar a operacdo;
15.7.14.14.5. Verificar os contatos elétricos;

15.7.14.15. Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensagao
15.7.14.15.1. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento e a tensao;
15.7.14.15.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);

15.7.14.16. Fixagdo de cabos e correntes
15.7.14.16.1. Verificar o aspecto geral
15.7.14.16.2. Verificar a fixagao;

15.7.14.17. Portas de pavimento
15.7.14.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
15.7.14.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
15.7.14.17.3. Verificar as guias das portas;
15.7.14.17.4. Verificar as folgas das portas;
15.7.14.17.5. Verificar a integridade da suspensao;
15.7.14.17.6. Verificar o fechamento autdnomo;
15.7.14.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
15.7.14.17.8. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.17.9. Verificar a lubrificacéo;

15.7.14.18. Portas da cabina
15.7.14.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
15.7.14.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
15.7.14.18.3. Verificar as guias das portas;
15.7.14.18.4. Verificar as folgas das portas;
15.7.14.18.5. Verificar a integridade da suspensao;
15.7.14.18.6. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
15.7.14.18.8. Verificar os dispositivos de protegao durante a operagao das portas;
15.7.14.18.9. Verificar a lubrificacdo;

15.7.14.19. Nivelamento
15.7.14.19.1. Verificar a exatidao da parada;

15.7.14.20. Limitador de percurso final
15.7.14.20.1. Verificar operagao;

15.7.14.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
15.7.14.21.1. Verificar operagao;

15.7.14.22. Dispositivos elétricos de seguranca
15.7.14.22.1. Verificar operagao;
15.7.14.22.2. Verificar a linha de seguranga;
15.7.14.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;

15.7.14.23. Dispositivos de alarme e emergéncia
15.7.14.23.1. Verificar a operacdo do intercomunicador;
15.7.14.23.2. Verificar a operagao do botdo e a sinalizagao do alarme;
15.7.14.23.3. Verificar a operagdo de iluminagao de emergéncia na cabina;
15.7.14.23.4. Verificar a operagao do botdo de emergéncia no fundo do pogo;
15.7.14.23.5. Verificar a operagdo do dispositivo de operacdo de emergéncia em caso de incéndio;
15.7.14.23.6. Verificar a operacao do sistema de resgaste;

15.7.14.24. Botoeiras de pavimento e sinalizacao
15.7.14.24.1. Verificar a operacado da botoeira;
15.7.14.24.2. Verificar a operagao da sinalizagao;

15.7.14.25. Iluminagao da caixa
15.7.14.25.1. Verificar a operagao (onde existente);

15.7.14.26. Portas de inspecdo e de emergéncia
15.7.14.26.1. Verificar o travamento;

15.7.14.26.2. Verificar a operacdo do contato elétrico de seguranca.

15.8. Manutencao Corretiva

15.8.1. Além das inspegdes periodicas, a CONTRATADA devera atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos
equipamentos, devendo tomar as agdes corretivas o mais imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do
equipamento;
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15.8.2. Os chamados de manutengao corretiva serdo realizados mediante solicitaggio do CONTRATANTE, sem limite para o nimero de chamados. As
solicitagdes do CONTRATANTE podem ocorrer todos os dias da semana, 24 horas por dia;

15.8.3. A manutengdo corretiva deve eliminar defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, para o pronto
restabelecimento do funcionamento normal do elevador, bem como substituicdo de pegas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem
danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se fagam necessarios. As pegas fornecidas para reposi¢ao deverdo ser novas (sem
uso) e originais do fabricante do equipamento, com garantia de 12 (doze) meses;

15.8.4. A manutencdo corretiva incluird servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e
solucionar falhas ocorridas nos equipamentos em manutengao, detectadas pelo contratante ou pela contratada;

15.8.5. A contratada devera disponibilizar os membros da sua equipe técnica, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apo6s ter sido realizado o
chamado de emergéncia, para restabelecer as condi¢des de funcionalidade do equipamento;

15.8.6. Caso ndo seja possivel o restabelecimento imediato, a contratada deverd emitir relatorio/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam
o restabelecimento da operac@o, bem como as causas da falha com a solug@o do problema e a data para o restabelecimento. Apds aprovagdo do
cronograma, a contratada devera executar cumprindo os prazos estabelecidos, responsabilizando-se, por qualquer mau dimensionamento no
cronograma em relagdo a necessidade de técnicos, carga horaria estabelecida, entre outros. Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagdo do chamado de emergéncia.;

15.8.7. Tais relatorios devem conter fotos e as explicagdes necessarios para quem ndo restem dividas quanto a execugdo do servigo, e prazos para o
restabelecimento do equipamento;

15.8.8 Toda a mado de obra para os levantamentos, elaborag¢do de relatorios e execugdo da manutengdo corretiva propriamente dita sera de inteira
responsabilidade da contratada, devendo isso estar previsto no valor global do contrato;

15.8.9. Os servigos executados serdo sem 6nus adicionais, além do previsto nesse contrato, para o TIAM, na substituigdo de componentes e pegas,
exceto os que cumprem os requisitos do Item 03 "Provisdo para o servigo de substituicdo de pecas que ndo atenderam os requisitos de garantia";

15.8.10. Servigos Corretivos de Campo: engloba a parte elétrica, mecanica e eletronica;

15.8.11. Os servigos de manutengdo corretiva consistirdo de reposigdo/substitui¢do de pecas necessarias para deixar os equipamentos novamente em
perfeitas condi¢des de funcionamento, devendo a empresa fornecer todo o material necessario;

15.8.12. E dever da contratada a disponibilizagdo das pecas, componentes ou acessorios eventuais, com a apresentacdo do relatorio e orgamento no
prazo previsto anteriormente. A contratada devera entregar as pegas no prazo previsto nas propostas apresentadas, devendo comunicar quaisquer
atrasos a fiscalizagdo do contrato;

15.8.13. A Administragio se reserva o direito de nio aceitar nenhum dos orcamentos apresentados e efetuar a compra separadamente, para instalagao
através da contratada;

15.8.14. Todas as pegas fornecidas para reposi¢ao deverdo ser novas (primeiro uso), originais e garantidas pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

15.8.15. Caso ocorram mais de 04 (quatro) manutengdes corretivas em um Unico equipamento, em um periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, a
Contratada devera apresentar novo plano de manuteng@o preventiva visando adequar as rotinas e evitar as manutengdes corretivas. Este novo plano
devera ser remetido a fiscalizagdo para anuéncia;

15.8.16. Se um ou mais equipamentos parar de funcionar 2 (duas) ou mais vezes em decorréncia de uma mesma falha, em um periodo de 30 dias
consecutivos, sem causa aparente, a contratada devera monitorar funcionamento de um ou mais equipamentos defeituosos, no local do quadro de
comandos, com o objetivo de determinar a causa da falha e evitar novas paralisagdes. Nesta situagcdo ndo havera qualquer 6nus adicional para a
contratante. O monitoramento devera ocorrer por um periodo minimo de 3 (trés) dias - nos quais o monitoramento se dara de forma continua -
acrescido de mais 2 (duas) semanas - nas quais 0 monitoramento ocorrera de maneira intercalada com 3 (trés) vistorias diarias. O horario das visitas
diarias devera ser agendado junto a fiscalizagdo. O monitoramento podera cessar antes do periodo estabelecido anteriormente caso seja corrigida
definitivamente a causa das falhas e somente mediante expressa autorizagdo da fiscalizagao;

15.8.17. O monitoramento de que trata o item anterior ndo exime a contratada dos prazos estabelecidos neste termo de referéncia, para atendimento e
conclusdo de quaisquer chamados;

15.8.18. A interrupgdo do funcionamento do elevador para execuc¢éo da manutencéo corretiva deve ser sinalizada com placa indicativa de manutencéo
que informe os usuarios e obstrua a entrada nos elevadores, em quantidade suficiente para todos os andares e equipamentos em manutengao;

15.8.19. Prazo de inicio e término dos servigos

15.8.19.1. Tempo de atendimento de chamados de manutengdo corretiva ndo emergenciais: até 02 (duas) horas contadas a partir da abertura do
chamado;

15.8.19.2.Tempo de atendimento de chamados de manutengdo corretiva emergenciais: até 40 (quarenta) minutos contados a partir da abertura
do chamado;

15.8.19.3.Tempo de conclusdo dos servigos iniciados com um chamado que demandem substituigdo de pegas: até 72 (setenta e duas) horas
principiadas na abertura do chamado;

15.8.19.4. Tempo de conclusdo de servigos iniciados com um chamado que ndo demandem substituicdo de pegas: até 12 (doze) horas
principiadas na abertura do chamado;

15.8.19.5. Tempo de atendimento de chamado para resgate de passageiros presos em dias ndo Uteis e em dias Uteis das 22:00 as 08:00: até 40
(quarenta) minutos principados na abertura do chamado.

15.8.20. Mensalmente a contratada devera apresentar junto a fatura ou Nota Fiscal para pagamento um relatorio detalhado dos servigos de
manuten¢ao corretiva e preventiva prestados contendo no minimo os seguintes itens:

15.8.20.1. Registro de todos os atendimentos realizados decorrentes de chamados apresentados com o tempo de atendimento, situacdo
(concluido ou nao);

15.8.20.2. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas;

15.8.20.3. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles constatados em chamados ou nos servigos de manutengdo preventiva;
15.8.20.4. Descrigdo detalhada dos servigos executados, ajustes e pecas aplicadas;

15.8.20.5. Disponibilidade de cada equipamento;

15.8.20.6. Condicoes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos
equipamentos; €

15.8.20.7. Procedimentos e a¢des que podem ser adotados para melhorar o funcionamento dos equipamentos.
15.8.21. As manutengdes preventivas e os chamados de manutengao corretiva serdo realizados nos seguintes horarios:
15.8.21.1. Manutengdo Preventiva: Dias tuteis das 08:00 as 18:00h;
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15.8.21.2. Chamados de manutengdo corretiva: 24 horas.

16.1. Ap6s analise técnica detalhada da necessidade de modernizagdo e ampliagdo do sistema de transporte vertical no Tribunal de Justiga do Amazonas
(TJAM), concluiu-se que a substituicdo dos elevadores existentes e a instalacdo de novos equipamentos nos edificios Arnoldo Péres e¢ Centro de Praticas
Pedagbgicas e posterior prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva sdo as solugdes mais adequadas para atender as demandas
operacionais, de acessibilidade e seguranga.

16.2. A contratagdo visa sanar as frequentes falhas mecanicas dos elevadores antigos, minimizar interrupgdes operacionais, garantir o transporte seguro e
eficiente de servidores, jurisdicionados e visitantes, além de acompanhar o crescimento da demanda nos edificios do TJAM.

16.3. O fornecimento e instalagdo dos novos elevadores foram planejados de forma a garantir que os custos envolvidos estejam em conformidade com os
valores de mercado, conforme levantamento de pregos e cotagGes realizadas. Além disso, a modernizacdo do sistema de transporte vertical trara beneficios
financeiros a longo prazo, reduzindo custos com manutengdo corretiva e otimizando o uso da energia elétrica.

16.4. A instalag@o dos elevadores também foi considerada viavel do ponto de vista técnico, pois atende plenamente as necessidades do Tribunal de Justica
do Amazonas, garantindo compatibilidade com as especificagdes de infraestrutura ja existentes nos prédios. A substitui¢ao dos equipamentos sera realizada
de forma planejada para minimizar impactos no funcionamento das atividades do TIAM.

16.5. A contratagdo esta alinhada as diretrizes de acessibilidade, eficiéncia energética e modernizagdo da infraestrutura do Tribunal, contribuindo para um
ambiente mais seguro, confortavel e eficiente para seus usuarios.

16.6. Diante das analises técnicas, operacionais e econdmicas realizadas, declara-se que a contratagdo para fornecimento e instalagio dos novos
elevadores e posterior prestacao de servicos de manutengdo preventiva e corretiva ¢ viavel. A solugdo proposta atendera as necessidades imediatas e
futuras do TJAM, garantindo maior eficiéncia, seguranca e acessibilidade para servidores, magistrados, jurisdicionados e visitantes.

17. OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. Para esta contratagéo, ndo havera tratamento de dados pessoais.
Manaus, data registrada no sistema

Marcelo Carneiro Garcez
Analista Judiciario
SEINF - TIAM

Dimas Crescencio Verissimo Santos
Diretor de Manutengdo
SEINF - TIAM

Rommel Pinheiro Akel
Secretario de Infraestrutura
SEINF - TIAM

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CARNEIRO GARCEZ, Servidor, em 12/06/2025, as 13:45, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2255075 e o coédigo CRC 75A3418C.
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MAPA DE PRECOS
GRUPO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO - SEDE
VALOR UNITARIO ESTIMADO ) VALOR VALOR  |METODOLOGIA
ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANT. MEDIA DESVIO LIMITE LIMITE UNITARIO TOTAL DE CALCULO
EMPRESA PRECO PADRAO | INFERIOR | SUPERIOR | | -i1acio | LICITACAO | APLICADA
Fornecimento
e Instalagdo FORNECEDOR 1 |R$ 310.000,00
de elevadores
de
1 pca:;:fzg‘fe UND. 3 | FORNECEDOR 2 | R$ 677.297,50 | RS 522.844,94 | R$ 190.483,90 | RS 332.361,04 | R$ 713.328,84 | R$522.84404 |R$1.568.534,82|  MEDIA
Minima: 12
pessoas -
Nuamero de FORNECEDOR 3 | RS 581.237,32
Paradas: 12
Fornecimento
¢ Instalagéo
de elevadores FORNECEDOR 1 | R$ 320.000,00
de
passageiros
privativos.
Capacidade
2 I‘i‘:s‘:(’)zsog UND. 2 |FORNECEDOR 2 | R$ 542.547,50 | RS 475.819,30 | R$ 135.405,93 | R$ 340.413,37 | R$ 611.225,23 | R$475.819,30 | RS 951.638,60 MEDIA
Numero de
Paradas: 12
Com controle
de acesso por
biometria FORNECEDOR 3 | RS 564.910,40
FORNECEDOR 1| RS 1.000,00
FORNECEDOR 2| RS 950,00
FORNECEDOR 4
- QUARTO
TERMO
Manutengio ADITIVO AO
Preventi o ‘
I A BN 119 COOI‘ZI;;OAZTP N R$769,57 | R$35669 | R$S412,88 | R$1.12626 | RS769,57 RS 91.578,83 MEDIA
Mensal. FUNJEAM - RS 358,72
TIAM MDA
ELEVADORES
CNPI:
07.884.579/0001-
41
VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 01: | R$ 2.611.752,25
Provisdo para
o servigo de
substitui¢do
de pecas que
néo
4 | enderamos | 1 - - - - - - - RS 30.000,00 -
requisitos de
garantia (Item
com valor
fixo, ndo sera
objeto de
disputa)
GRUPO 02- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO - CENTRO DE PRATICAS PEDAGOGICAS
VALOR UNITARIO ESTIMAD
OR UN OES 0 DESVIO LIMITE LIMITE VALOR VALOR  |METODOLOGIA
ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANT. MEDIA S UNITARIO TOTAL DE CALCULO
PADRAO INFERIOR | SUPERIOR LICITACAO LICITACAO APLICADA
EMPRESA PRECO
Fornecimento
¢ Instalagdo FORNECEDOR 1 | R$ 290.000,00
de elevadores
de
5 "C*‘;;:fz;‘;se UND 3 | FORNECEDOR 2 | R$ 542.547,50 | RS 424.033,56 | R$ 126.987,02 | RS 297.046,54 | RS 551.020,58 | R$424.033,56 |R$1272.100.68|  MEDIA
Minima: 12
pessoas -
Nuamero de FORNECEDOR 3 | RS 439.553,18
Paradas: 5
2’:::::1:‘5;‘; FORNECEDOR 1| RS 1.000,00
6 Corretiv sV 51 R$ 975,00 RS 35,36 R$ 939,64 | R$1.010,36 RS 975,00 R$ 49.725,00 MEDIA
FORNECEDOR 2| RS 950,00
Mensal.
VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 02: | RS 1.321.825,68
7 UND 1 - - - - - - - R$ 30.000,00
Provisio para
o servigo de
substituigdo

12
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de pecas que
nao

atenderam os
requisitos de
garantia (Item

com valor
fixo, ndo sera
objeto de

disputa)

VALOR GLOBAL ESTIMADO DOS GRUPOS 01 ¢ 02 A LICITAR: |RS$ 3.933.577,93

VALOR GLOBAL ESTIMADO PROVISOES - ITENS4E 7 | RS 60.000,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PROVISOES GRUPOS 01 E 02 - ITENS 4 E 7 | R$ 3.993.577,93

OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO COM FORNECEDORES ESPECIALIZADOS E PRECOS PUBLICOS, SENDO APLICADO NO
CALCULO A MEDIA DAS AMOSTRAS DOS PRECOS OBTIDOS, CAPITULO III, ART. 4 ° RESOLUCAO N. 064/2023-TJAM.

FORNECEDOR 1: ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 10.602.740/001-51

FORNECEDOR 2: MDA ELEVADORES CNPJ: 07.884.579/0001-41

FORNECEDOR 3: TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 90.347.840/0016-02

FORNECEDOR 4: TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2021 - FUNJEAM - TJAM MDA ELEVADORES CNPJ: 07.884.579/0001-41

Hélida Valéria Muneymne Telles de Souza

Chefe Segdo de Cotagdes e Compras

Thiago Lima dos Santos

Divisao de Compras e Operagdes

il
sel
assinatura
eletrinica

@ Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor, em 16/06/2025, as 10:30, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

il
SEl:
assinatura
eletrénica

11.419/2006.

@ Documento assinado eletronicamente por HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA, Chefe de Setor, em 16/06/2025, as 10:38, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei

2025/000005328-00 2259101v3
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CONTRATO - SECOP/DVCC/ATJ

* MINUTA DE DOCUMENTO

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

GRUPO 01

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20 -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /20_ -FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER
JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, ¢ a empresa , na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO
PODER JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 2 Avenida André Aratijo, s/n°, Aleixo, inscrito no
CNPJ/MF sob n°® 04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES, neste
instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa X XXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado XXXXXXX, em XX/XX/XXXX, sob o n® XXX, inscrita no CNPJ/MF sob n°
XXXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, a XXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXX, daqui por
diante simplesmente denominada CONTRATADA, em consequéncia da licitagdo na modalidade XXXXXXXX, sob o n® XXX/2025-COLIC/TJAM, cuja
homologagao foi publicada no Diario da Justi¢a Eletronico, Ano XXX, Edi¢do n° XXX, Caderno Administrativo, em XX/XX/XXXX, a pag. XX, tendo em
vista 0 que consta do Processo Administrativo Digital n® 2025/000005328-00, doravante referido apenas por PROCESSO, celebram, na presenga das
testemunhas adiante nominadas, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2025- FUNJEAM, que se regera pelas normas instituidas pela
Lei 14.133/21 e suas alteragdes, bem como pela Resolug@o n® 64/2023 TIAM, ou a norma que a substituir, que a regulamenta, pelas clausulas e condi¢oes

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servico de engenharia referente a fornecimento, instalacdo e manuten¢do continua de 08 (oito)
elevadores de passageiros para atender as necessidades operacionais do Tribunal de Justica do Amazonas, nos quais 05 (cinco) elevadores serfo instalados no
Edificio Arnoldo Péres e 03 (trés) elevadores no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJAM, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

GRUPO 01
ITEM OBJETO CATSER UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1 Fornecimento e 6473 und 03

Instalagao de
elevadores de
passageiros.
Capacidade
Minima: 12
pessoas - Nimero
de Paradas: 12

2 Fornecimento e 6473 und 02
Instalagdo de
elevadores de

passageiros
privativos.
Capacidade
Minima: 08
pessoas - Numero
de Paradas: 12
Com controle de
acesso por
biometria

3 Manutengdo 3557 Servigo 119
Preventiva e
Corretiva Mensal

112
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4 3557 und 01 R$ 30.000,00 R$
Provisdo para o 30.000,00
servigo de
substitui¢do de
pecas que nao
atenderam os
requisitos de
garantia

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitagdo, a Proposta da CONTRATADA ¢ os
eventuais anexos destes documentos.

1.4. Estdo inclusos no objeto desta contratagao todo o aparato necessario a execugdo do objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mao de obra,
acessoOrios e insumos inerentes a sua execugao, observando-se tipo, especificagdes, quantidades e condi¢des descritas no Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execugdo ¢ o de fornecimento e prestacio de servico associado.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas disposi¢des que a complementarem, alterarem ou regulamentarem,
cujas normas, desde ja, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei 14.133/21, a Resolug@o n°® 64/2023, ou
outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica e demais normas legais pertinentes.

2.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as estipulagdes, sistemas de penalidades e demais regras delas
constantes, mesmo que ndo expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 36 (trinta e seis) meses para o Grupo 01, contados da lavratura deste Contrato.

3.1.1. Os itens 01 e 02 tratam de servigo por escopo e terdo o prazo de vigéncia automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento,
conforme art. 111 da Lei 14.133/21.

3.1.2. Os itens 03 e 04 tratam de servigo continuo podendo ser prorrogado por até 10 anos, na forma do art. 106 ¢ 107 da Lei 14.133/21.

3.2. A prorrogagdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢Ges e 0s pregos permanecem vantajosos para
a Administragdo, permitida a negocia¢do com o contratado.

3.3. E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogagio de contrato de prestagio de servigos com empresa que venha a contratar empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do ¢ de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, nos termos do art. 3.° da Resolugdo CNJ n.° 07/2005.

CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. Quanto aos itens 01 e 02, o valor total da contratagdo é de R XXXXX, XX (XXXXXX). Ja quanto ao item 03, o valor unitario da contratagdo é de R$
XXXX, XX (XXXXXXX), perfazendo o valor total de R$ XXXXX, XX (XXXXX). Por fim, o valor fixo do item 04 ¢ de R§ XXXXX, XX (XXXXX).
Assim, o valor global da contratacgiio é R$ XXXXX XX (XXXXX).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagéo.

4.3. No interesse da CONTRATANTE o valor deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). No caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite de acréscimo passa a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 125 da Lei n°
14.133/2021.

44. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto,
nao podendo os mesmos excederem o limite estabelecido no paragrafo anterior.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO, MODELO DE GESTAO CONTRATUAL E REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condigdes de conclusdo, entrega, observagao e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5.2. O objeto contratual devera ser executado conforme cronograma de execugao expresso no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

5.3. Fica estabelecida a comunicagdo, preferencialmente, formal, eletronica e escrita entre as partes, devendo a CONTRATANTE, sempre que
comunicar/notificar a parte CONTRATADA, indicar prazo para acusagdo de recebimento do documento.

5.4 Transcorrido o prazo indicado no paragrafo anterior, presumir-se-4 comunicada/notificada a CONTRATADA para todos os efeitos juridicos.

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2464192&infra_siste...  2/12
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5.5. A recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, ¢ dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

5.6. O pleito da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos
no item anterior, em especial nas seguintes hipéteses:

5.6.1. A efetiva elevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada;

5.6.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a entrega de proposta ou posterior a expiragdo da vigéncia do
contrato;

5.6.3. Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte interessada;

5.6.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja
pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

5.6.5. A elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipotese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste
instrumento.

5.7. Havendo a revisdo contratual em razdo da recomposic¢éo do equilibrio econdmico-financeiro, a formalizagao sera realizada por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, conforme art. 92, §3°, da Lei
14.133/2021.

6.2. Apo6s o interregno de um ano, desde que haja pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante,
do indice Nacional de Custo de Construcio (INCC), publicado pela Fundagdo Getiilio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — RECEBIMENTO

7.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual do servico, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme Termo de Referéncia.

7.2.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3 A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medigao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.1. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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7.5. No caso de controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execuc@o do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado conforme cronograma de execu¢io & CONTRATADA, em até¢ 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugio contratual.

8.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar
explicito o nome do banco, agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e
contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

8.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitacdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagao
da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal; Comprova¢do da regularidade fiscal da
CONTRATADA relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situa¢do regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagio de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis);
e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

8.5. A CONTRATADA deverd encaminhar ao CONTRATANTE, através do e-mail contratos@tjam.jus.br: a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos
documentos previstos nesta Clausula, bem como das certiddes que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, relatorios técnicos e fotograficos
que comprovem a execuc¢do do objeto, se for o caso, a fim de que sejam adotadas as medidas inerentes ao pagamento.

8.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do
servigo contratado e liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

8.6.1. Em nenhuma hipdtese serd efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o numero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de
precos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

8.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal a CONTRATADA ¢ o
pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a
partir da regularizag@o da situagéo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.8. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos nesta clausula caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicacdo de penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

8.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste contrato.

8.10. Ocorrendo atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualiza¢ao
monetaria sobre o valor devido, pela variacio acumulada do indice de Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizagdo.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas com a prestagao de servigos do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em curso, por conta do Programa de Trabalho
, Elemento de Despesa , Fonte de Recurso , Unidade Or¢amentaria ( ), Nota de
Empenho ,de / / , no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. S&o obrigagdes da CONTRATANTE:
a)Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
b)Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

c)Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas na execugdo do objeto, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
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sejam as mais adequadas;

d)Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;

e)Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execug@o do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato
¢ seus anexos;

f)Aplicar a8 CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

g)Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug@o do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, no prazo de 30 dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo;

h)Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo;

i)Prestar esclarecimentos e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a execugio do objeto do contrato.

j)Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

k)Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com este contrato e com o Termo de Referéncia;

I)Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da empresa contratada que serdo utilizados para a execugdo dos
Servigos;

m)Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestagdo dos
Servigos;

n)Exigir o afastamento e/ou substituicdo imediata de empregado que ndo merega confianga no trato com os servigos prestados, que adote posturas
inadequadas ou incompativeis com o exercicio das atribui¢cdes que lhe foram designadas.

o)Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo; Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas; Laudo de vistoria
do corpo de bombeiros aprovando o servigo; Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

p)Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

g)Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Séo obrigagdes da CONTRATADA:

a)A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto;

b)Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao
solicitadas;

c)Informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer ocorréncia anormal, acidentes, condi¢des inadequadas, quaisquer atos ou fatos que possam ser
causa de prejuizos ou transtornos a perfeita execugdo do objeto;

d)Comunicar, por escrito, eventual atraso ou interrupgdo da execugdo do objeto, apresentando razdes justificadoras que serdo objeto de apreciacdo pelo
CONTRATANTE, sem prejuizo das eventuais sangdes cabiveis;

e)Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitadas pela CONTRATANTE no prazo por ela estabelecido, inclusive, facilitando a acdo da
Fiscalizag@o na inspegdo da execugdo dos servigos, quando for o caso, em qualquer dia ou hora;

f)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e/ou servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

g)Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme art. 140, §6°, da Lei 14.133/2021;

h)Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de entrega do bem ou realizagao/finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

i)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos, consoante art. 120 da Lei 14.133/2021;

j)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato, consoante art. 121 da Lei
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14.133/2021;

k)Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigagdes com mido de obra, materiais, transporte, refeicdes, uniformes, ferramentas,
equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execugdo do Contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

l)Apresentar, sempre que solicitado, as seguintes informagdes e/ou os documentos listados: Nota Fiscal/Fatura; Comprovacdo da regularidade fiscal da
CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade
Social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situa¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei; Comprovagéo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); Comprovacao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e 0 Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep);

m)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitagdo;

n)Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021;

o)Cumprir a reserva de cargos para menores aprendizes, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943, da
Resoluc@o 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas
sangdes previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

p)Cumprir a reserva de cargos para reabilitados da previdéncia social, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 93 da Lei n° 8.213/91, da
Resolugo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas
sang¢des previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

g)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para menores aprendizes e para reabilitados da previdéncia social serdo verificadas com emissdo de certiddo eletronica junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego ou, caso necessario, pelo envio de declaragio da CONTRATADA;

r)A CONTRATADA deve, durante todo o periodo de vigéncia, manter um percentual minimo de 20% (vinte por cento) de pessoas com deficiéncia em
seus quadros de funcionarios, podendo a CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos que compre o atendimento da exigéncia,
consoante art. 135. da Lei Promulgada n°® 241, de 31 de margo de 2015, alterado pela Lei n® 5.916, de 1.° de Junho de 2022, ambas do Estado do
Amazonas;

s)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para pessoas com deficiéncia devera ser comprovado pela CONTRATADA com a emiss@o da certidao eletronica junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego para o cumprimento do percentual previsto na Lei Federal 8.213/1991 e envio de declaragdo que esta cumprindo a cota prevista
na Lei Promulgada Estadual n® 241/2015, alterada pela Lei Estadual 5.916/2022;

t)Caso haja contratacio de mao de obra, absorver, na execu¢do do contrato, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas, conforme a Resolugdo 307 do Conselho Nacional de Justiga e a Lei Estadual n.® 3.988, de 15 de janeiro de 2014, mantendo-se o percentual
durante toda a contratualidade, obedecendo-se o seguinte regramento, apds interpretagdo combinada das normas citadas: reserva de 4% (quatro por cento)
das vagas quando da contratacdo de até 19 (dezenove) trabalhadores ou; reserva de 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) a
80 (oitenta) trabalhadores ou ;reserva de 6% (seis por cento) das vagas quando da contratacdo de mais de 80 (oitenta) trabalhadores.

u)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorroga¢do contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas devera ser comprovado pela CONTRATADA com
o envio de: 1. Listagem dos colaboradores alocados na execugdo do referido contrato, com a devida identificacdo do(s) egresso(s) do sistema carcerario e
cumpridores de medidas e penas alternativas; 2. Documentagdo comprobatoria da condigdo de egresso ou cumpridor de medida/pena (alvara de soltura ou
sentenca condenatoria); 3. Documentacdo comprobatoria de contratagdo (contrato de prestacdo de servigos e cOpia da carteira de trabalho - pagina de
dados cadastrais e pagina do registro do contrato de trabalho);

v)Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

W)E expressamente vedada 2 CONTRATADA a veiculagio de publicidade acerca da contratagdo, salvo se houver prévia autorizagio do
CONTRATANTE;

x)Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

y)A indicag@o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada por este Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

z)Informar contatos (e-mails, telefones e enderegos de correspondéncia) do(s) preposto(s) técnico e administrativo, previamente aceito pela
CONTRATANTE para representar a CONTRATADA sempre que for necessario;

aa)Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

ab)Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato;

ac)Arcar com todos os custos logisticos relativos ao transporte de pegas, materiais, equipamentos e pessoal para realizagao dos servigos;

ad)Quando por motivo de for¢ca maior houver a necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo,
para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do material substituto;

ae)Fornecer previamente a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE a relagdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execucdo dos
servigos contratados, para fins de registro e autorizagdo de acesso;

af)Manter os empregados nos locais e horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

ag)Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificacdo e provido de Equipamentos de Protecio Individual - EPI’s,
quando necessario;

ah)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

ai)Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante;

aj)Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servigo nas dependéncias dos prédios do CONTRATANTE;
ak)Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

al)Nao contratar, durante a vigéncia do contrato de servigos, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

am)Abster-se de contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, durante a vigéncia do
contrato, nos termos do art. 3.° da Resolu¢ao CNJ n.° 7/2005;
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an)Nido permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

ao)Dotar o local da execucgdo dos servicos dos equipamentos de protecido coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos
funcionarios da propria empresa e dos servidores e usuarios do CONTRATANTE;

ap)Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

aq)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

ar)Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

as)Sempre que a natureza da execucdo do objeto exigir, esta Administragdo promovera reunido inicial com participagdo obrigatoria da CONTRATADA
para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados ¢ das sangdes
aplicaveis, dentre outros;

at)Cumprir e atender as normas relativas a Politica de Preven¢@o e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagao, a fim de
promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentdvel no ambito do Poder Judicidrio instituidas pela Resolugdo n° 518 de 31/08/2023 do Conselho
Nacional de Justica (CNJ);

au)Atender aos requisitos da legislagdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissdes diversas, manuseio ¢ descarte de residuos que possam ser
gerados quando da execugdo dos servigos, dando a devida destinagdo;

av)Atentar a legislagdo federal, estadual e municipal para residuos de construcéo, especificada no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

aw)Atentar aos requisitos da legislagdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissoes diversas, manuseio ¢ descarte de residuos que possam ser
gerados na execugao dos servigos, dando a devida destinagao, tais como Lei Federal n. 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos); Lei Estadual
n. 4.457/2017 (Politica Estadual de Residuos Soélidos); Lei Complementar 01/2010 (Organizagdo do Sistema de Limpeza Urbana do Municipio de
Manaus); Decreto Municipal n. 1.349/2011 (Plano Diretor de Residuos So6lidos de Manaus);

ax)Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos/redu¢do de desperdicios/menor poluicdo, tais como: Racionalizagdo do uso de substincias
potencialmente toxicas/poluentes; Substitui¢do de substincias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade; Racionalizagdo/economia no consumo
de energia (especialmente elétrica) e 4gua; Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo;
e Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades dos servigos contratados;

ay)Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag@o e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

az)Devera designar responsavel técnico pela execugdo do objeto, obrigatoriamente profissional de engenharia mecinica devidamente registrado no
CREA como responsavel técnico pelo objeto e que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico comprovado;
ba)O responsavel técnico devera assumir pessoal e diretamente a execug¢do dos servigos concernentes a sua respectiva area profissional, incluindo a
instrucdo do pessoal, conferéncia de medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia
e de Seguranga do Trabalho e das especificagdes técnicas do Projeto Basico, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade
técnica;

bb)Emitir Anotagéo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execugdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do
contrato, sempre antes do inicio dos servigos, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo,
o projeto, a metodologia de execugdo, o orcamento ou a especificagdo dos materiais utilizados nos servigos, a CONTRATADA deve emitir Anotagdo de
Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do termo aditivo;

bc)Observar as leis, regulamentos e posturas edilicas referentes a obra e a seguranga ptblica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do
CREA local, especialmente no que se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratacdo e em nome do profissional responsavel pela
execugdo/dire¢do da obra e do engenheiro residente) e a colocag@o de placas contendo o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo das
obras e do(s) autor(es) do(s) projeto(s), as quais serdo confeccionadas de acordo com o padrao fornecido pelo CONTRATANTE;

bd)Observar e cumprir todas as demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia ndo descritas nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATACAO

11.1. Somente sera permitida a subcontratacido parcial do objeto no que se refere aos servicos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que
assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria,
fiscal e securitaria. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execugdo dos servicos subcontratados,
garantindo a padronizagdo, eficiéncia e observancia de todas as condigdes previstas neste Contrato, conforme item 2.7.1 do Termo de Referéncia.

11.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

11.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Tribunal de Justiga do Amazonas ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1°
da Lei n.° 14.133/2021.
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12.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do Contrato e serd restituida automaticamente, ou por
solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apo6s comprovagdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo.

12.2.1. Caso a CONTRATADA ndo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

12.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
12.3.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢do bancaria
em que for realizado o depdsito.

12.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas
com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo e, ainda, devera ser apresentada em no minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacéo da licitagéo e anterior a assinatura do contrato conforme art. 96. §3° da Lei 14.133/2021.

12.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia
complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta cldusula. Nesses casos, a garantia serd liberada apos a apresentacdo da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

12.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfei¢cdes na execugdo do objeto do contrato
ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA dever4, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicacdo de penalidades previstas neste Contrato.

12.8. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia técnica do servico a ser
fornecido, incluindo manutengdo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

12.9. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, bem como pela Resolugdo n°® 64/2023 e
seu anexo VI deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZACAO

14.1. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne a execugao do objeto do contrato.

14.2. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previstos neste Contrato,
no Edital de Licitagdo e seus anexos, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com objeto em questio, podendo
determinar o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados.

14.3 As atribui¢des da Fiscalizag@o sdo aquelas constantes na Resolugdo n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, € no
Manual de Gestao e Fiscalizagdo de Contratos.

14.4 Compete a fiscalizagao técnica além de outras atribuigdes:

a) Participacdo em reunides iniciais, de trabalho e de conclusdo da execugéo contratual;

b) Verificagdo da conformidade da entrega de material, execu¢do de obra ou prestagdo de servigo com as especificagdes, valor unitario ou total,
quantidade e prazos estabelecidos no contrato;

c) Registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugo do contrato, indicando o necessario para regularizagdo de falhas ou defeitos;

d) Monitoramento constante da qualidade dos servigos, intervindo para solicitar a contratada a corre¢do de faltas, falhas e irregularidades
identificadas, mediante envio de SEP - Solicitagdo de Esclarecimentos e Providéncias ou Notificagdo Contratual.

e) Registro e comunicagao a Segdo de Gestdo Contratual das atividades realizadas e pendéncias observadas na execugdo do contrato;

f) Manifestagdo sobre solicitagdes da contratada para prorrogagio da execugdo/entrega do objeto contratual, abordando interesse na continuidade,
prejuizos ao Tribunal decorrentes de atrasos e justificativas para a prorrogagao de prazos;

g) Elaboragéo e assinatura do termo de recebimento provisério, detalhando o cumprimento das exigéncias técnicas referentes a aquisigdes, obras
ou servigos conforme as regras contratuais;

h) Analise, em conjunto com o fiscal administrativo, dos documentos apresentados para pagamento, submetendo-os ao Fiscal para ateste ou
notificagdo da contratada para regularizagio de impropriedades;

i) Comunicagdo imediata a gestao contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagao, sobre qualquer ocorréncia ou incapacidade técnica da empresa
contratada que possa prejudicar a execugdo nas datas estabelecidas;

j) Proposicao a Segdo de Gestdo Contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, em caso de descumprimento contratual, da aplicagdo de
san¢des a contratada, conforme as regras do ato convocatdrio e/ou contrato, seguindo os procedimentos estabelecidos na Resolugdo n° 64, de 05 de
dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la;
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k) Elaboragdo, quando necessario, de relatorios, laudos e pareceres referentes as atividades de fiscalizagdo técnica da execugdo do contrato;

1) Realizag@o de vistorias, atestando o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranca;

m) Assisténcia a Secdo de Gestdo Contratual com informagdes necessarias para elaborar o documento comprobatorio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

n) Execugdo de outras atribui¢des derivadas das clausulas e especificidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O processamento e julgamento das infragdes e sangdes administrativas que incorrer a CONTRATADA tramitardo na forma de Processo Administrativo
Sancionatorio (PAS), consoante as normas previstas no Anexo VIII da Resolugdo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a
substitui-la.

15.2. Poderao ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Contrato as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

c) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar;
d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

15.3. Comete infragdo administrativa, nos termos dos artigos 155 ¢ 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas seguintes infragdes,
cabendo-a as respectivas sangoes:

a) Der causa a inexecucéo parcial do contrato;
Sangdes: Adverténcia e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo
podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

b) Der causa a inexecuciio parcial do contrato que cause grave dano a Administracido ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado nio podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

c) Der causa a inexecucio total do contrato;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 30% do valor do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execuciio ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo justificado;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucio do contrato;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

f) Praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
Sangdes: Declarag@o de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

i) Inobservéncia dos prazos contratuais;
San¢do: Multa moratéria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugao 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica
do Amazonas.

f) Inobservéncia do prazo fixado para apresentacio, suplementacio ou reposicio da garantia, quando houver previsio contratual de sua exigéncia.
San¢do: Multa moratéria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolucao 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica
do Amazonas.

15.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

e) A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgaos de controle;

15.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATANTE, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Antes da aplicac@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, conforme art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.7. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme art. 156, §8°, da Lei
n° 14.133, de 2021.
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15.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE podera efetuar a retencdo do valor presumido da multa, antes da instauracdo do regular
procedimento administrativo. Nesta hipotese, instaurara o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da retengéo.

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia, conforme art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.10. O CONTRATANTE dever, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagao da sang@o, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. No que refere aos itens 01 e 02, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

16.1.1. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administra¢do providenciar a readequag@o do cronograma fixado para o contrato.

16.1.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
16.1.2.1. ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

16.1.2.2. poderd a Administragdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

16.2. No que refere aos itens 03 e 04, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigagdes de ambas as partes contraentes.

16.2.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

16.2.2. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia, consoante art. 106, § 1°, da Lei 14.133/2021.

16.2.3. Caso a notificag¢do da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo
contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicagao.

16.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

16.3.2.1 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizagdes e multas.

16.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, desde que o pedido ainda tenha ocorrido
enquanto vigente a contratagdo, hipdtese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio, conforme art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao CONTRATANTE a publicagdo do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratac¢ées Publicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (Portal Eletronico do TJAM), em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, sendo, ainda, facultativa a publica¢do do extrato deste Contrato no Diario da Justi¢ca Eletronico, conforme dispde o art. 4°, da Lei n°
11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA NONA - OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO E PREVENCAO DE CONFLITOS

19.1. As partes submetem-se aos dispostos na Resoluc@o 48/2024 do Tribunal de Justica do Amazonas que regulamenta os meios alternativos de prevengéo e
solugdo de controvérsias no ambito dos Contratos Administrativos deste Poder, bem como outras normas que vierem altera-la ou substitui-la.

19.2. Na busca pela autocomposi¢do, nas demandas originadas da execucgdo dos contratos administrativos de competéncia do Poder Judiciario Amazonense,
sera utilizada a mediagdo como instrumento de solu¢éo adequada de controvérsias, para prevenir ou resolver todo o conflito, ou apenas parte dele que sera
conduzido pelo Comité de Prevengdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos em matéria de Contratos Administrativos - CPRAC deste Tribunal de Justica
do Amazonas.

19.2.1 A autocomposi¢do a que se refere o caput desta clausula poderd ser adotada quanto a totalidade ou parcela de quaisquer direitos patrimoniais
disponiveis no dmbito dos conflitos em matéria de contrato administrativo, incluindo-se as questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigacdes contratuais por quaisquer das partes, ao calculo de indenizagdes, ou, ainda, a
celebracao de negocio juridico processual no Processo Administrativo Sancionatério (PAS).

19.3. A solicitagdo de submissdo de conflito ao CPRAC, iniciada por pessoa fisica ou juridica interessada devera ser encaminhada a Divisdo de Contratos e
Convénios, que instruira o pedido com toda a documentagdo necessaria a compreensdo do caso e remetera os autos a ao Desembargador Coordenador do
Comité para analise de admissibilidade.

19.4. As propostas, os documentos e as informagdes apresentados no ambito do CPRAC serdo confidenciais e ndo poderdo ser utilizados pelas partes como
meio de defesa e/ou prova em processo judicial.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as clausulas e condigdes do presente Contrato e elege seu
domicilio contratual, o da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais dividas originadas pelo presente Termo, com
expressa renfincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, consoante 92, §1°, da Lei 14.133 de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento contratual, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presencga das testemunhas abaixo identificadas.

Desembargador(a) XXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
Sr.
Responsavel Técnico
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

Documento assinado eletronicamente por Aldemir da Silva Menezes Medeiros, Diretor(a), em 03/06/2025, as 12:47, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
4 acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2233756 ¢ o codigo CRC 8B4FF869.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CONTRATO - SECOP/DVCC/ATJ

* MINUTA DE DOCUMENTO

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

GRUPO 02

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20 -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /20_ -FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER
JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, ¢ a empresa , na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO
PODER JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 2 Avenida André Aratijo, s/n°, Aleixo, inscrito no
CNPJ/MF sob n°® 04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES, neste
instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa X XXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado XXXXXXX, em XX/XX/XXXX, sob o n® XXX, inscrita no CNPJ/MF sob n°
XXXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, a XXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXX, daqui por
diante simplesmente denominada CONTRATADA, em consequéncia da licitagdo na modalidade XXXXXXXX, sob o n® XXX/2025-COLIC/TJAM, cuja
homologagao foi publicada no Diario da Justi¢a Eletronico, Ano XXX, Edi¢do n° XXX, Caderno Administrativo, em XX/XX/XXXX, a pag. XX, tendo em
vista 0 que consta do Processo Administrativo Digital n® 2025/000005328-00, doravante referido apenas por PROCESSO, celebram, na presenga das
testemunhas adiante nominadas, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2025- FUNJEAM, que se regera pelas normas instituidas pela
Lei 14.133/21 e suas alteragdes, bem como pela Resolug@o n® 64/2023 TIAM, ou a norma que a substituir, que a regulamenta, pelas clausulas e condi¢oes

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servico de engenharia referente a fornecimento, instalacdo e manuten¢do continua de 08 (oito)
elevadores de passageiros para atender as necessidades operacionais do Tribunal de Justica do Amazonas, nos quais 05 (cinco) elevadores serfo instalados no
Edificio Arnoldo Péres e 03 (trés) elevadores no Prédio do Centro de Praticas Pedagogicas do TJAM, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

GRUPO 02

ITEM OBJETO CATSER UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

5 Fornecimento e 6473 und 03
Instalagao de
elevadores de
passageiros.

Capacidade
Minima: 12
pessoas - Nimero
de Paradas: 5

6 Manutengdo 3557 Servigo 51
Preventiva e
Corretiva Mensal

7 3557 und 01 R$ 30.000,00 R$
Provisdo para o 30.000,00
servigo de
substitui¢do de
pecas que nao
atenderam os
requisitos de
garantia
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1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigdo, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitagdo, a Proposta da CONTRATADA ¢ os
eventuais anexos destes documentos.

1.4. Estdo inclusos no objeto desta contratag@o todo o aparato necessario a execugdo do objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mao de obra,
acessorios e insumos inerentes a sua execucdo, observando-se tipo, especificagoes, quantidades e condi¢des descritas no Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execucdo ¢ o de fornecimento e prestacio de servico associado.

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas disposi¢des que a complementarem, alterarem ou regulamentarem,
cujas normas, desde ja, entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei 14.133/21, a Resolug@o n°® 64/2023, ou
outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justi¢a e demais normas legais pertinentes.

2.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as estipulagdes, sistemas de penalidades e demais regras delas
constantes, mesmo que ndo expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 24 (vinte e quatro) meses para o Grupo 02, contados da lavratura deste Contrato.

3.1.1. O item 05 trata de servigo por escopo e tera o prazo de vigéncia automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, conforme art.
111 da Lei 14.133/21.

3.1.2. Os itens 06 e 07 tratam de servigo continuo podendo ser prorrogado por até 10 anos, na forma do art. 106 e 107 da Lei 14.133/21.

3.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s precos permanecem vantajosos para
a Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado.

3.3. E vedada a manutengdo, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagdo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, nos termos do art. 3.° da Resolugdo CNJ n.® 07/2005.

CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. Quanto ao item 05, o valor total da contratagdo é de R§ XXXXX, XX (XXXXXX). Ja quanto ao item 06, o valor unitario da contratagdo é de R$
XXXX, XX (XXXXXXX), perfazendo o valor total de R$ XXXXX, XX (XXXXX). Por fim, o valor fixo do item 07 ¢ de R$ XXXXX, XX (XXXXX).
Assim, o valor global da contratacio é R$ XXXXX, XX (XXXXX).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas ¢ indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

4.3. No interesse da CONTRATANTE o valor deste Contrato poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). No caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite de acréscimo passa a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 125 da Lei n°
14.133/2021.

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto,
ndo podendo os mesmos excederem o limite estabelecido no paragrafo anterior.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO, MODELO DE GESTAO CONTRATUAL E REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5.2. O objeto contratual devera ser executado conforme cronograma de execucao expresso no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

5.3. Fica estabelecida a comunicacdo, preferencialmente, formal, eletronica e escrita entre as partes, devendo a CONTRATANTE, sempre que
comunicar/notificar a parte CONTRATADA, indicar prazo para acusagdo de recebimento do documento.

5.4 Transcorrido o prazo indicado no paragrafo anterior, presumir-se-a comunicada/notificada a CONTRATADA para todos os efeitos juridicos.

5.5. A recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

5.6. O pleito da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ndo serd acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos
no item anterior, em especial nas seguintes hipoteses:

5.6.1. A efetiva elevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada;
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5.6.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a entrega de proposta ou posterior a expiracdo da vigéncia do
contrato;

5.6.3. Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte interessada;

5.6.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majorag@o de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja
pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

5.6.5. A elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflaciondria, hipotese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste
instrumento.

5.7. Havendo a revisdo contratual em razdo da recomposic¢éo do equilibrio econdmico-financeiro, a formalizagao sera realizada por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, conforme art. 92, §3°, da Lei
14.133/2021.

6.2. Apos o interregno de um ano, desde que haja pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante,
do Indice Nacional de Custo de Construcio (INCC), publicado pela Fundaciio Getiilio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — RECEBIMENTO

7.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual do servico, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme Termo de Referéncia.

7.2.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunica¢do de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avalia¢des da
execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3 A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o néo atestar a ultima e/ou tinica medig@o
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.1. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no
instrumento de cobranga.
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7.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado conforme cronograma de execu¢do a CONTRATADA, em até¢ 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo contratual.

8.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar
explicito o nome do banco, agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovago, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e
contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

8.4. Para a efetivacao do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovacao
da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal; Comprovacdo da regularidade fiscal da
CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis);
e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

8.5. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, através do e-mail contratos@tjam.jus.br: a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos
documentos previstos nesta Clausula, bem como das certiddes que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, relatorios técnicos e fotograficos
que comprovem a execucio do objeto, se for o caso, a fim de que sejam adotadas as medidas inerentes ao pagamento.

8.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do
servigo contratado e liberard a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

8.6.1. Em nenhuma hipoétese sera efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o niumero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de
precos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

8.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA e o
pagamento ficard pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a
partir da regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.8. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos nesta cldusula caracteriza descumprimento de cldusula contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicagao de penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

8.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste contrato.

8.10. Ocorrendo atraso no pagamento, ¢ desde que para tal nao tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizacio
monetsria sobre o valor devido, pela varia¢io acumulada do Indice de Preco a0 Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizagdo.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas com a prestagdo de servicos do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em curso, por conta do Programa de Trabalho
, Elemento de Despesa , Fonte de Recurso , Unidade Or¢amentaria ( ), Nota de
Empenho ,de / / , no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. S@o obrigagdes da CONTRATANTE:
a)Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
b)Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

c)Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas na execugdo do objeto, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas;

d)Acompanhar e fiscalizar a execuc@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;
e)Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execug@o do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato

€ S€us anexos,
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f)Aplicar 8 CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

g)Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugo do ajuste, no prazo de 30 dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo;

h)Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo;

i)Prestar esclarecimentos e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a execugio do objeto do contrato.

j)Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

k)Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com este contrato e com o Termo de Referéncia;

I)Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da empresa contratada que serdo utilizados para a execugdo dos
Servigos;

m)Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestagdo dos
Servigos;

n)Exigir o afastamento e/ou substituigdo imediata de empregado que ndo merega confianga no trato com os servigos prestados, que adote posturas
inadequadas ou incompativeis com o exercicio das atribui¢cdes que lhe foram designadas.

o)Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo; Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas; Laudo de vistoria
do corpo de bombeiros aprovando o servigo; Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

p)Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

g)Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a)A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto;

b)Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao
solicitadas;

c)Informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer ocorréncia anormal, acidentes, condi¢des inadequadas, quaisquer atos ou fatos que possam ser
causa de prejuizos ou transtornos a perfeita execugao do objeto;

d)Comunicar, por escrito, eventual atraso ou interrup¢ao da execug@o do objeto, apresentando razdes justificadoras que serdo objeto de apreciagdo pelo
CONTRATANTE, sem prejuizo das eventuais sangdes cabiveis;

e)Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitadas pela CONTRATANTE no prazo por ela estabelecido, inclusive, facilitando a acdo da
Fiscaliza¢@o na inspeg¢do da execugdo dos servigos, quando for o caso, em qualquer dia ou hora;

f)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e/ou servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

g)Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme art. 140, §6°, da Lei 14.133/2021;

h)Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de entrega do bem ou realizagao/finalizag@o do servigo no prazo
estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

i)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos, consoante art. 120 da Lei 14.133/2021;

j)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato, consoante art. 121 da Lei
14.133/2021;

k)Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigagdes com mado de obra, materiais, transporte, refeicdes, uniformes, ferramentas,
equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execugdo do Contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

I)Apresentar, sempre que solicitado, as seguintes informagdes e/ou os documentos listados: Nota Fiscal/Fatura; Comprovagao da regularidade fiscal da
CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal; Comprovacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
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lei; Comprovacao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); Comprovacao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e 0 Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep);

m)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitagao;

n)Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021;

o)Cumprir a reserva de cargos para menores aprendizes, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943, da
Resolugo 64/2023 deste Tribunal de Justiga do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas
sang¢des previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

p)Cumprir a reserva de cargos para reabilitados da previdéncia social, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 93 da Lei n® 8.213/91, da
Resolugdo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas
sangdes previstas nos normativos citados e neste Contrato Administrativo;

g)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para menores aprendizes e para reabilitados da previdéncia social serdo verificadas com emissdo de certiddo eletronica junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego ou, caso necessario, pelo envio de declaracdo da CONTRATADA;

r)A CONTRATADA deve, durante todo o periodo de vigéncia, manter um percentual minimo de 20% (vinte por cento) de pessoas com deficiéncia em
seus quadros de funcionarios, podendo a CONTRATANTE solicitar, a qualquer momento, documentos que compre o atendimento da exigéncia,
consoante art. 135. da Lei Promulgada n°® 241, de 31 de margo de 2015, alterado pela Lei n® 5.916, de 1.° de Junho de 2022, ambas do Estado do
Amazonas;

s)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para pessoas com deficiéncia devera ser comprovado pela CONTRATADA com a emissdo da certidao eletronica junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego para o cumprimento do percentual previsto na Lei Federal 8.213/1991 e envio de declaragdo que esta cumprindo a cota prevista
na Lei Promulgada Estadual n® 241/2015, alterada pela Lei Estadual 5.916/2022;

t)Caso haja contratacdo de mao de obra, absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas, conforme a Resolugdo 307 do Conselho Nacional de Justiga ¢ a Lei Estadual n.° 3.988, de 15 de janeiro de 2014, mantendo-se o percentual
durante toda a contratualidade, obedecendo-se o seguinte regramento, apds interpretagdo combinada das normas citadas: reserva de 4% (quatro por cento)
das vagas quando da contratacdo de até 19 (dezenove) trabalhadores ou; reserva de 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) a
80 (oitenta) trabalhadores ou ;reserva de 6% (seis por cento) das vagas quando da contratacdio de mais de 80 (oitenta) trabalhadores.

u)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das
reservas de cargos para egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas devera ser comprovado pela CONTRATADA com
o envio de: 1. Listagem dos colaboradores alocados na execugdo do referido contrato, com a devida identificacdo do(s) egresso(s) do sistema carcerario e
cumpridores de medidas e penas alternativas; 2. Documentagdo comprobatoria da condigdo de egresso ou cumpridor de medida/pena (alvara de soltura ou
sentenca condenatoria); 3. Documentagdo comprobatoria de contratacdo (contrato de prestagao de servigos e copia da carteira de trabalho - pagina de
dados cadastrais e pagina do registro do contrato de trabalho);

v)Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

w)E expressamente vedada a CONTRATADA a veiculagdo de publicidade acerca da contratagdo, salvo se houver prévia autorizagdo do
CONTRATANTE;

x)Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

y)A indicag¢@o ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada por este Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

z)Informar contatos (e-mails, telefones e enderegos de correspondéncia) do(s) preposto(s) técnico e administrativo, previamente aceito pela
CONTRATANTE para representar a CONTRATADA sempre que for necessario;

aa)Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

ab)Promover a guarda, manutengdo ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato;

ac)Arcar com todos os custos logisticos relativos ao transporte de pegas, materiais, equipamentos e pessoal para realizagdo dos servigos;

ad)Quando por motivo de for¢ca maior houver a necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo,
para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou nao do material substituto;

ae)Fornecer previamente a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE a relagdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execuc@o dos
servigos contratados, para fins de registro e autorizagdo de acesso;

af)Manter os empregados nos locais e horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

ag)Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identifica¢do e provido de Equipamentos de Protecio Individual - EPI’s,
quando necessario;

ah)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

ai)Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante;

aj)Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servico nas dependéncias dos prédios do CONTRATANTE;
ak)Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

al)Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato de servigos, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021,

am)Abster-se de contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, durante a vigéncia do
contrato, nos termos do art. 3.° da Resolu¢ao CNJ n.° 7/2005;

an)Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

ao)Dotar o local da execucgdo dos servicos dos equipamentos de protecido coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos
funcionarios da propria empresa e dos servidores e usuarios do CONTRATANTE;

ap)Paralisar, por determinagio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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aq)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

ar)Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

as)Sempre que a natureza da execucdo do objeto exigir, esta Administragdo promovera reunido inicial com participagao obrigatoria da CONTRATADA
para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros;

at)Cumprir e atender as normas relativas a Politica de Prevenco ¢ Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminacao, a fim de
promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito do Poder Judiciario instituidas pela Resolugdo n° 518 de 31/08/2023 do Conselho
Nacional de Justica (CNJ);

au)Atender aos requisitos da legislacdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissdes diversas, manuseio e descarte de residuos que possam ser
gerados quando da execugdo dos servigos, dando a devida destinagdo;

av)Atentar a legislagdo federal, estadual e municipal para residuos de construgéo, especificada no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

aw)Atentar aos requisitos da legislagdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissoes diversas, manuseio ¢ descarte de residuos que possam ser
gerados na execugao dos servigos, dando a devida destinagao, tais como Lei Federal n. 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Soélidos); Lei Estadual
n. 4.457/2017 (Politica Estadual de Residuos Soélidos); Lei Complementar 01/2010 (Organizagdo do Sistema de Limpeza Urbana do Municipio de
Manaus); Decreto Municipal n. 1.349/2011 (Plano Diretor de Residuos So6lidos de Manaus);

ax)Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor polui¢do, tais como: Racionalizagdo do uso de substincias
potencialmente toxicas/poluentes; Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade; Racionalizagdo/economia no consumo
de energia (especialmente elétrica) e dgua; Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo;
e Reciclagem/destinag@o adequada dos residuos gerados nas atividades dos servigos contratados;

ay)Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionérios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizac@o e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

az)Devera designar responsavel técnico pela execugdo do objeto, obrigatoriamente profissional de engenharia mecinica devidamente registrado no
CREA como responsavel técnico pelo objeto e que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico comprovado;
ba)O responsavel técnico devera assumir pessoal e diretamente a execugdo dos servigos concernentes a sua respectiva area profissional, incluindo a
instrucéo do pessoal, conferéncia de medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia
e de Seguranca do Trabalho e das especificacdes técnicas do Projeto Basico, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade
técnica;

bb)Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execugdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do
contrato, sempre antes do inicio dos servigos, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo,
o projeto, a metodologia de execugdo, o orgamento ou a especificagdo dos materiais utilizados nos servicos, a CONTRATADA deve emitir Anotagio de
Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do termo aditivo;

bc)Observar as leis, regulamentos e posturas edilicas referentes a obra e a seguranga ptblica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do
CREA local, especialmente no que se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratagdo ¢ em nome do profissional responsavel pela
execugao/diregdo da obra e do engenheiro residente) e a colocagao de placas contendo o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo das
obras e do(s) autor(es) do(s) projeto(s), as quais serdo confeccionadas de acordo com o padrao fornecido pelo CONTRATANTE;

bd)Observar e cumprir todas as demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia ndo descritas nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATACAO

11.1. Somente sera permitida a subcontrataciao parcial do objeto no que se refere aos servigos de instalagdo ¢ montagem dos elevadores, desde que
assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria,
fiscal e securitaria. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execugdo dos servigos subcontratados,
garantindo a padronizagdo, eficiéncia e observancia de todas as condi¢des previstas neste Contrato, conforme item 2.7.1 do Termo de Referéncia.

11.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

11.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Tribunal de Justica do Amazonas ou com agente ptblico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, em até¢ 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1°
da Lein.° 14.133/2021.

12.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por
solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apoés comprovagdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

12.2.1. Caso a CONTRATADA ndo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

12.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
12.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢gdo bancaria
em que for realizado o depdsito.

12.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas
com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo e, ainda, devera ser apresentada em no minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologag&o da licitagao e anterior a assinatura do contrato conforme art. 96. §3° da Lei 14.133/2021.

12.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia
complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apés a apresentagdo da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

12.7. Nas hipdteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeigdes na execugao do objeto do contrato
ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

12.8. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia técnica do servigo a ser
fornecido, incluindo manutengdo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

12.9. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, bem como pela Resolugdo n°® 64/2023 e
seu anexo VI deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZACAO

14.1. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne a execugdo do objeto do contrato.

14.2. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previstos neste Contrato,
no Edital de Licitagdo e seus anexos, ¢ em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com objeto em questdo, podendo
determinar o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

14.3 As atribuigdes da Fiscalizag@o sdo aquelas constantes na Resolugdo n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, € no
Manual de Gestao e Fiscalizagdo de Contratos.

14.4 Compete a fiscalizag@o técnica além de outras atribuigdes:

a) Participagdo em reunides iniciais, de trabalho e de conclus@o da execugdo contratual;

b) Verificagdo da conformidade da entrega de material, execucdo de obra ou prestagdo de servigo com as especificagdes, valor unitario ou total,
quantidade e prazos estabelecidos no contrato;

c) Registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, indicando o necessario para regularizagao de falhas ou defeitos;

d) Monitoramento constante da qualidade dos servigos, intervindo para solicitar a contratada a corre¢do de faltas, falhas e irregularidades
identificadas, mediante envio de SEP - Solicitagcdo de Esclarecimentos e Providéncias ou Notificagdo Contratual.

e) Registro e comunicacao a Secdo de Gestdo Contratual das atividades realizadas e pendéncias observadas na execugio do contrato;

f) Manifestagdo sobre solicitagdes da contratada para prorrogagdo da execugdo/entrega do objeto contratual, abordando interesse na continuidade,
prejuizos ao Tribunal decorrentes de atrasos e justificativas para a prorrogagio de prazos;

g) Elaboracdo e assinatura do termo de recebimento provisério, detalhando o cumprimento das exigéncias técnicas referentes a aquisigdes, obras
ou servigos conforme as regras contratuais;

h) Analise, em conjunto com o fiscal administrativo, dos documentos apresentados para pagamento, submetendo-os ao Fiscal para ateste ou
notificagdo da contratada para regularizagdo de impropriedades;

i) Comunicagdo imediata a gestao contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, sobre qualquer ocorréncia ou incapacidade técnica da empresa
contratada que possa prejudicar a execugdo nas datas estabelecidas;

j) Proposicdo a Segdo de Gestdo Contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, em caso de descumprimento contratual, da aplicacdo de
san¢des a contratada, conforme as regras do ato convocatdrio e/ou contrato, seguindo os procedimentos estabelecidos na Resolu¢do n° 64, de 05 de
dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la;

k) Elaboragdo, quando necessario, de relatorios, laudos e pareceres referentes as atividades de fiscalizagdo técnica da execugdo do contrato;

1) Realizag@o de vistorias, atestando o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranca;

m) Assisténcia a Secdo de Gestdo Contratual com informagdes necessarias para elaborar o documento comprobatorio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado;

n) Execugdo de outras atribui¢des derivadas das clausulas e especificidades contratuais.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O processamento e julgamento das infragdes e sangdes administrativas que incorrer a CONTRATADA tramitardo na forma de Processo Administrativo
Sancionatorio (PAS), consoante as normas previstas no Anexo VIII da Resolugdo 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a
substitui-la.

15.2. Poderio ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Contrato as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar;
d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

15.3. Comete infrag@o administrativa, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas seguintes infragdes,
cabendo-a as respectivas sangdes:

a) Der causa a inexecucio parcial do contrato;
Sangdes: Adverténcia e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo
podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

b) Der causa a inexecucio parcial do contrato que cause grave dano a Administracio ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

c) Der causa a inexecucio total do contrato;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragéo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 30% do valor do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execuciio ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo justificado;
Sang¢des: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

¢) Apresentar documentagio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execuc¢io do contrato;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

f) Praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
Sangdes: Declaracdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatodria.

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Sangdes: Declarag@o de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
Sang¢des: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

i) Inobserviancia dos prazos contratuais;
Sangdo: Multa moratéria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolug@o 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justiga
do Amazonas.

f) Inobservancia do prazo fixado para apresentacio, suplementagio ou reposicao da garantia, quando houver previsiao contratual de sua exigéncia.
Sangdo: Multa moratoria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica
do Amazonas.

15.4. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

e) A implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle;

15.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATANTE, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, conforme art.
157, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, conforme art. 156, §8°, da Lei
n° 14.133, de 2021.

15.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE podera efetuar a retencdo do valor presumido da multa, antes da instauracdo do regular
procedimento administrativo. Nesta hipotese, instaurara o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da retengéo.

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
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coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia, conforme art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.10. O CONTRATANTE dever4, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. No que refere ao item 05, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

16.1.1. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusio do objeto, caso em que devera a
Administra¢do providenciar a readequag@o do cronograma fixado para o contrato.

16.1.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
16.1.2.1. ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

16.1.2.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

16.2. No que refere aos itens 06 e 07, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigagdes de ambas as partes contraentes.

16.2.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

16.2.2. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia, consoante art. 106, § 1°, da Lei 14.133/2021.

16.2.3. Caso a notificag¢do da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo
contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicag@o.

16.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.3.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

16.3.2.1 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizagdes e multas.

16.5. A exting¢do do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, desde que o pedido ainda tenha ocorrido
enquanto vigente a contratagdo, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio, conforme art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais

aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao CONTRATANTE a publica¢do do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratacgées Publicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (Portal Eletronico do TJAM), em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei n.
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12.527, de 2011, sendo, ainda, facultativa a publica¢do do extrato deste Contrato no Diario da Justi¢ca Eletronico, conforme dispde o art. 4°, da Lei n°
11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA NONA - OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO E PREVENCAO DE CONFLITOS

19.1. As partes submetem-se aos dispostos na Resoluc@o 48/2024 do Tribunal de Justica do Amazonas que regulamenta os meios alternativos de prevengéo e
solugdo de controvérsias no ambito dos Contratos Administrativos deste Poder, bem como outras normas que vierem altera-la ou substitui-la.

19.2. Na busca pela autocomposic@o, nas demandas originadas da execugdo dos contratos administrativos de competéncia do Poder Judiciario Amazonense,
sera utilizada a mediagdo como instrumento de solu¢@o adequada de controvérsias, para prevenir ou resolver todo o conflito, ou apenas parte dele que sera
conduzido pelo Comité de Prevengdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos em matéria de Contratos Administrativos - CPRAC deste Tribunal de Justica
do Amazonas.

19.2.1 A autocomposicdo a que se refere o caput desta clausula podera ser adotada quanto a totalidade ou parcela de quaisquer direitos patrimoniais
disponiveis no ambito dos conflitos em matéria de contrato administrativo, incluindo-se as questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigagdes contratuais por quaisquer das partes, ao calculo de indenizagédes, ou, ainda, a
celebracio de negocio juridico processual no Processo Administrativo Sancionatério (PAS).

19.3. A solicitagdo de submissdo de conflito ao CPRAC, iniciada por pessoa fisica ou juridica interessada devera ser encaminhada a Divisdo de Contratos e
Convénios, que instruird o pedido com toda a documentagdo necessaria a compreensido do caso e remetera os autos a ao Desembargador Coordenador do
Comité para analise de admissibilidade.

19.4. As propostas, os documentos e as informagdes apresentados no ambito do CPRAC serdo confidenciais e ndo poderdo ser utilizados pelas partes como
meio de defesa e/ou prova em processo judicial.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as clausulas e condigdes do presente Contrato e elege seu
domicilio contratual, o da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais duvidas originadas pelo presente Termo, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, consoante 92, §1°, da Lei 14.133 de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento contratual, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenga das testemunhas abaixo identificadas.

Desembargador(a) XXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Justiga do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
Sr.
Responsavel Técnico
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

Documento assinado eletronicamente por Aldemir da Silva Menezes Medeiros, Diretor(a), em 03/06/2025, as 12:47, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

i
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assinatura

eletrénica

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 2233760 e o codigo CRC AODOE20C.
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