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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araujo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

EDITAL DE LICITACAO - PE - SECOP/SEAC

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.° 024/2026 - TJAM

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de cinco elevadores de
passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo Péres, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS? ( ) Sim ( X ) Nio

Valor Total Estimado: RS 2.991.240,71 (dois milhdes, novecentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta
reais e setenta e um centavos)

Data de divulgacdo do Edital: 04/03/2026
Inicio do cadastramento eletronico de propostas.
Divulgag¢do do Pregdo, mediante aviso publicado no Diario de Justica Eletronico e nos sitios eletronicos:
www.gov.br/compras e www.tjam.jus.br.

Data de abertura: 18/03/2026, as 10h00 (Horario de Brasilia)
No sitio www.gov.br/compras UASG: 925866

Licitacao Exclusiva ME/EPP? Ha Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota
( )Sim (X)Nao ME/EPP?
( )Sim (X)Nao
Decreto 7.174/10? Margem de preferéncia?
( )Sim (X)Nao ( )Sim (X)Nao
Vistoria? Amostra/ Catalogo?
() Obrigatoéria ( X ) Facultativa () Nao se aplica (X)Sim ( )Nao
Vide Anexo n° VI

Telefone para contato: (92) 3303-5248/5247; e-
mail: engenharia@tjam.jus.br

Pedidos de esclarecimentos Impugnacio

Até 13/03/2026 as 15 h (Horario de Brasilia) exclusivamente | Até 13/03/2026 as 15 h (Horario de Brasilia) exclusivamente
pelo e-mail colic@tjam.jus.br pelo e-mail colic@tjam.jus.br

Informacoées Adicionais

Exclusivamente pelo e-mail colic@tjam.jus.br Endereco:

Av. André Aratjo, s/n°, Aleixo
Manaus/AM-CEP: 69060-000

Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital observardo o horério de Brasilia-DF.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverdo ser configurados, preferencialmente, nos seguintes
formatos: Adobe Acrobat Reader (extensdo .PDF), Word (extensdo .DOC ou .DOCX), Excel (extensdo .XLS ou .XLSX),
podendo ainda ser processados por compactagao nos formatos ZIP (extensdo .ZIP) ou RAR (extensdo .RAR).

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizagdo do Portal de Compras do Governo Federal:
0800-978-9001.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do Tribunal de Justiga do Amazonas pelo enderego www.gov.br/compras/pt-
br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada selecionando as op¢des Pregdes > Em andamento > Cod. UASG “925866”. O
Edital esté disponivel para download nos enderecos www.gov.br/compras ¢ www.tjam.jus.br (Licitacdes>Editais, Avisos,
Erratas e Docs>Licitagdo 2026>Pregdes Eletronicos).
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O Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM), por meio de sua Presidéncia, informa a designagdo
de Pregoeiro(a) pelo Ato n.° 8/2025 de 03 de janeiro de 2025, pela Portaria n.° 4.715/2023 de 07 de dezembro de
2023 e Portaria n° 2.099 de 13 de junho de 2024, e comunica aos interessados que realizara licitacdo na
modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, conforme Processo
Administrativo n°. 2025/000069399-00, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.°
123/2006, do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, do Decreto Federal n.° 3.555/2000, da Resolugdo n.° 64/2023
TJAM, demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdao de
cinco elevadores de passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo Péres, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia deste Edital.

1.2. Em caso de discrepancia entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema Compras.gov.br e as
constantes deste Edital, prevalecerdo as tltimas.

CLAUSULA SEGUNDA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. A despesa com a execuc¢ao do objeto desta licitagdo ¢ estimada em RS 2.991.240,71 (dois milhdes,
novecentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos), conforme Planilha de
Valores Estimados, e sera custeada pelo orgamento do Poder Judiciario do Estado do Amazonas, Evento 200084,
Unidade Orcamentéaria 04703, Programa de Trabalho 02061329114780011 e 02061329125650001, Fonte de
Recurso 275920100000 e 175920100000, e Natureza da Despesa 449051, 339030 e 339039.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS COMUNICACOES

3.1. A comunicag¢ado, durante o certame, entre Licitantes e a Coordenadoria de Licitagdo (COLIC), seré realizada
exclusivamente pelo sistema Comprasgov ou através do e-mail colic@tjam.jus.br.

3.2. Quando necessario, a COLIC publicara Comunicados atinentes ao andamento do certame no sistema
Comprasgov e no site deste Poder (Licitagdo > Documentos > Editais, Avisos, Erratas e Docs > Licitagdes 2026 >
Pregdo Eletronico).

CLAUSULA QUARTA
DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, a encerrar em 13/03/2026, as
15h (horario de Brasilia/DF), qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério deste pregdo mediante
peticdo, que devera obrigatoriamente conter a identificagdo da Impugnante (CPF/CNPJ), a ser enviada para o
enderego eletronico colic(@tjam.jus.br.

4.2. O pedido de esclarecimento, mediante peticdo, que devera obrigatoriamente conter a identificagdo do
Interessado (CPF/CNPJ), deve ser enviado ao(a) Pregoeiro(a), em até 03 (trés) dias tteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, a encerrar em 13/03/2026, as 15h (horario de Brasilia/DF), para o endereco
eletronico colic@tjam.jus.br.

4.3. A resposta a impugnag¢ao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

4.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo(a)
Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitagdo.

4.4. Acolhidos os argumentos da(s) petigdo(des) das Clausulas 4.1 e 4.2, serd designada nova data para a
realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulacao das propostas.

4.5. As impugnagoes, esclarecimentos, bem como as devidas respostas serdo disponibilizadas no sistema
eletronico Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada/consulta-
detalhada) e no site oficial do TJAM https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-
erratas-e-docs.
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CLAUSULA QUINTA
DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. A sessdo deste pregdo sera publica e realizada na data, horério e enderego eletronico indicado.

5.2. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP — Brasil.

5.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste pregao deverao dispor de chave de
identifica¢do e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia (SEGES), onde
também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instru¢des detalhadas para
sua correta utilizacao.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
5.7. Nao podera disputar esta licitagdo:
5.7.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.7.2. Impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Amazonas, nos
termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

5.7.3. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar com o Tribunal de Justica do Estado do
Amazonas, nos termos do art. 87, I1I, da Lei n.° 8.666/1993, por meio de punigdes pretéritas e ainda vigentes;

5.7.4. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica, na forma do art. 87, IV, da Lei
n.° 8.666/1993, por meio de punigdes pretéritas e ainda vigentes;

5.7.5. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracao Publica, na forma do art. 156, IV, § 5°,
da Lei Federal n.° 14.133/2021;

5.7.6. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa e judicialmente;

5.7.7. Entidades empresariais que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolucdo total ou
liquidagao;

5.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

o

5.7.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14° da Lei Federal n.
14.133/2021;

5.7.10. Empresas sob a forma de consorcio, haja vista a baixa complexidade e o valor estimado da contratagao;

5.7.11. Empresas sob a forma de cooperativas, consoante a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido
(Sumula 281 — TCU);

5.7.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

5.7.13. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.8. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de instalacdo e montagem dos elevadores, desde que
assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigacdes contratuais e legais,
incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A CONTRATADA serd integralmente
responsavel pela supervisao, controle de qualidade e execug¢do dos servigos subcontratados, garantindo a
padronizacdo, eficiéncia e observancia de todas as condigdes previstas no contrato.

CLAUSULA SEXTA
DA VISTORIA TECNICA

6.1. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s),
realizar visita e vistoria, no prédio do TJAM onde serdo realizados os servicos descritos neste documento, a fim
de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito conhecimento, avaliagao e dimensionamento
das condigdes existentes e caracteristicas da infraestrutura e das instalacdes, para a correta execugao do objeto
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deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatorio, prevista acima, € os elementos técnicos que serao
fornecidos pelo TJAM sdo suficientes para que os levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem
adquiridos e servicos a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial possam ser executados com
exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais pretensdes de acréscimos de servigos e pregos. Nao serdo aceitas
reclamagdes posteriores sob a alegacdo de aumento de servigos.

CLAUSULA SETIMA
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. A presente licitacdo seguird as seguintes fases, em sequéncia: apresentagdo de propostas e lances,
julgamento, habilitagcdo, recursal e homologacao.

7.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, at¢ a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

7.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

7.4. Apos a abertura da sessdo, fica vedada a alteracdo da proposta, exceto para ajustes diligenciados pelo(a)
Pregoeiro(a).

7.5. A apresentacao da proposta implica a aceitacdo plena e total das condigdes deste Edital e seus anexos.

7.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagao
pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdao publica e da fase de envio de
lances.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo da licitante melhor classificada somente serdao
disponibilizados, pelo sistema, para avaliacdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apos o encerramento do
envio de lances.

7.8. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necesséarios a confirmagdo daqueles
exigidos no Edital e j& apresentados, serdo exigidos da licitante melhor classificada ap6s o julgamento das
propostas.

7.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

7.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

CLAUSULA OITAVA
DAS DECLARACOES

8.1. Todas as declaracdes exigidas no sistema Compras.gov.br, bem como as supervenientes e¢ eventualmente
exigidas durante o certame, serdao aferidas para fins de habilitacao.

8.1.1. O ndo envio das declaragdes poderd ocasionar a inabilitacdo, observados os prazos de que trata este
instrumento convocatorio.

8.2. A licitante devera declarar:

8.2.1. Que esta ciente e de acordo com as condigdes contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

8.2.2. Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.2.3. Que elaborou de maneira independente sua proposta de preco para participar desta licitagao;

8.2.4. Que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

8.2.5. Que, por ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos do art. 3°
da Lei Complementar n.° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na legislagao;

8.2.6. Que, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao
nimero de funcionarios da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas na legislacao;

8.2.7. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

8.2.8. Que nao possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos
termos do inciso Il e IV do art.1° e no inciso III do Art. 5° da Constituicao Federal.

8.3. O(A) Pregoeiro(a) podera exigir declaragdes ndo previstas no Edital, justificando motivadamente a
diligéncia.
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8.3.1. O(A) Pregoeiro(a) poderd diligenciar o envio ou reenvio de declaragdes exigidas ou apresentadas no
certame.

8.3.2. As declaracdes devem ser encaminhadas por meio da opg¢do “enviar anexo” do sistema Compras.gov.br ou
para o endereco eletronico colic@tjam.jus.br.

8.4. A falsidade da declaracdo de que trata a Clausula Oitava sujeitara a licitante as sanc¢des previstas na
Resolugdo n.° 64/2023 TIAM.

CLAUSULA NONA
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos devera atender o Anexo III do Edital, acompanhada de ficha técnica
e catdlogo conforme disposto na Clausula DECIMA deste Edital.

9.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

9.4. A proposta de precos devera estar devidamente datada e assinada pelo Responsavel Legal, devendo ainda
conter as informagdes dispostas no Formuléario Proposta de Precos (Anexo III deste Edital), tais como os seus
dados cadastrais, dados bancarios, indicacdo de marcas, modelos, tipos e fabricantes dos produtos, se houver,
precos unitarios e totais.

9.5. Nao ¢ permitida a cota¢do de quantidade inferior aquela constante no Termo de Referéncia.

9.6. Os precos unitarios e totais deverdo estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais apos a
virgula, e em caso de divergéncia entre pregos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros.

9.7. Poderao ser corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros aritméticos e o preco global da
proposta, se necessario.

9.8. Nao sera aceita proposta com itens cujos valores estejam acima do estimado por este Poder.

9.8.1. Se houver necessidade de correcao, ndo serdo aceitas propostas contendo valores de itens superiores aos
anteriormente apresentados pela licitante.

9.9. Nao sera admitida proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de mercado.

9.10. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital.

9.11. Se a proposta ndo for aceitavel, se a licitante deixar de envié-la, se deixar de atender solicitacdo feita ou nao
atender as exigéncias deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracao daquela que atenda aos requisitos.

9.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.13. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

9.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9.15. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

9.16. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

9.16.1. A data inicial de validade da proposta sera renovada quando do envio da proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apos a negociagao.

CLAUSULA DECIMA
DAS AMOSTRAS, DOS FOLDERS, CATALOGOS, DOS PROSPECTOS OU MANUAIS

10.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo.

10.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para
verificacdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especificacdes técnicas apresentadas no termo de
referéncia.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da sessdo publica deste pregdo, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrera na data e na hora
indicada no predmbulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

11.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

11.2.1. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, a comunicagao podera ser realizada por meio do
endereco eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site do TJAM e informado em sessao.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

11.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

11.6. Durante a sessdo publica, as licitantes serdo informadas, pelo sistema, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

11.7. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado pelo sistema,
observado o intervalo minimo entre lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.8. O sistema nao aceitara dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

11.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto”.
11.10. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

11.10.1. A etapa de lances da sessdao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apoOs isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos 2 (dois) minutos do periodo de duracao
da sessao publica.

11.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga¢ado, inclusive no caso de
lances intermedidrios.

11.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

11.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, poderd o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,
em prol da consecugao do melhor preco.

11.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgaré os lances
segundo a ordem crescente de valores.

11.13. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

11.14. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.15. Se ocorrer a desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, mas o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro horas) da
comunicacao do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

11.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

] ] CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

12.1. Apds a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em
primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada.

12.2 Para os efeitos deste certame, serdo consideradas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
aquelas definidas nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, em face
do que determina o art. 1°, §1° da Lei Estadual n.° 6.269/2023.
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12.2.1. Nos termos do art. 34 da Lei n.° 11.488/2007, equipara-se as microempresas € empresas de pequeno porte
as sociedades cooperativas, desde que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite
definido no inciso I do caput do art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e
nao-cooperados.

12.2.2. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, apresentar proposta de prego inferior a da licitante mais bem classificada e, se atendidas as
exigéncias deste Edital, ser contratada.

12.2.3. Nao sendo contratada microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, € havendo outras licitantes que se enquadram na condic¢ao prevista no item 12.1, estas
serdo convocadas, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

12.2.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletronico,
definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III
do art. 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

12.2.5. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado
exclusivamente pelo sistema Compras.gov.br, decaird do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n.° 123/2006.

12.2.6. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria
de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, a qualquer tempo.

12.3. Em relagdo a habilitacdo das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas serdo observadas as
seguintes regras:

12.3.1. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura do
contrato.

12.3.2. Deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

12.3.3. Havendo alguma restricdo na comprovag¢ao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da administragdo publica, para a regularizagao da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa.

12.3.4. A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicard decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste instrumento, sendo facultada a Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA FASE DE JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa anterior, o(a) Pregoeiro(a) verificara se o licitante classificado em primeiro lugar atende
as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/2021, legislagdo
correlata e no item 5.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1. SICAF;
13.1.2. Inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

13.1.3. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); e

13.1.5. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario,
por for¢a da vedacdo de que trata o_artigo 12 da Lein.® 8.429/1992.

13.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
Pregoeiro(a) diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

13.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimentos similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, § 1°).

13.3.2. Identificada qualquer situagdo que possa caracterizar o impedimento indireto, o(a) Pregoeiro(a) convocara
o licitante para manifestac¢ao prévia, no prazo de 02 (duas) horas.
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13.3.3. Apresentada a manifestagdo prévia, ou transcorrido o decurso do prazo, serdo os autos encaminhados para
analise e manifestagdo da Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a qual se manifestara no prazo de 3
(trés) dias.

13.3.4. A Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, para instruir a sua analise, avaliando a necessidade
de cada caso, podera solicitar junto a Coordenadoria de Licitacdo a realizacdo de novas manifestagdes e/ou
diligéncias.

13.3.5. Na auséncia de manifestagdo, ou em caso de ndo atendimento integral da diligéncia solicitada pela

Assessoria Juridico-Administrativa da Presidéncia, a empresa restara impedida de participar do certame, por falta
de condigao de participacao.

13.4. Caso atendidas as condi¢des de participacao, serd iniciado o procedimento de julgamento da proposta.

13.5. Caso o licitante classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com a Clausula Décima Segunda
deste Edital.

13.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a)
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco
em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.6.1. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

13.6.2. Os documentos elencados no item 13.6.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

13.6.3. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera ser
realizado por meio do endereco eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site do TJAM e
informado em sessao.

13.6.4. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita
no chat pelo licitante ou por meio de e-mail & Coordenadoria de Licitacdo (colic@tjam.jus.br), antes de findo o
prazo.

13.7. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

13.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apods diligéncia do agente de
contratagdo ou da comissao de contratacdo, quando o substituir, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

13.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

13.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.

13.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

13.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento de
impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA NEGOCIACAO

14.1. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar condi¢gdes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

14.1.1. O prazo de negociacao oferecido aos licitantes ndo serd inferior a 5 (cinco) minutos.

14.2. A negociag¢ao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

14.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, cujo
resultado sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

14.4. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao valor atualizado ap0ds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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14.4.1. Os documentos elencados no item anterior deverdo ser encaminhados na forma dos itens 13.6.1 a 13.6.4,
adequando-se ao valor atualizado ap6s a negociagdo realizada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA FASE DE HABILITACAO

15.1. Vencida a etapa anterior, promover-se-a a analise dos documentos para fins de habilitagao.

15.2. A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), bem como de outros sistemas publicos de consulta, ¢ documentacdo complementar
disposta nas Clausulas seguintes.

15.2.1. No caso da documentacdo ja cadastrada no SICAF estar em desconformidade com o previsto na
legislagdo aplicavel no momento da habilitacdo, ou haja a necessidade de solicitar documentos complementares
aos ja apresentados, o(a) Pregoeiro(a) devera comunicar a licitante para que promova a regularizaciao no prazo de
02 (duas) horas.

15.2.2. O referido prazo podera ser dilatado motivadamente pelo(a) Pregoeiro(a) a depender das circunstancias
ou, havendo justo motivo, mediante solicitacdo formal de prorrogacao por parte da licitante antes do fim do prazo
concedido.

15.2.3. Os documentos elencados no item 15.2.1 deverdo ser encaminhados via sistema Compras.gov.br.

15.2.4. Na intercorréncia de qualquer dificuldade técnica, o envio mencionado no subitem anterior podera ser
realizado por meio do endereco eletronico colic@tjam.jus.br, sendo posteriormente publicado no site do TJAM e
informado em sessao.

15.3. Serdo verificadas a Habilitacdo Juridica, a Qualificagdo Econdmico-Financeira, a Regularidade Fiscal
(Federal, Estadual, Distrital e Municipal) e a Regularidade perante a Justica do Trabalho.

15.3.1. A comprovacao da Habilitagdo Juridica sera aferida mediante a apresentagdo de:

a) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territorio nacional;

b) No caso de Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) No caso de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdlo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Nos casos de Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatodrio de seus administradores;

e) No caso de Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77/2020;

f) No caso de Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

g) Nos casos de Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

h) No caso de Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.® 5.764/1971;

1) No caso de Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pelo 6rgao regulador;

J) No caso de Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica;

15.3.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

15.3.2. A comprovagao da Qualificagdo Econdmico-Financeira, sera aferida mediante a apresentagao de:

a) certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica do
licitante, com exce¢ao das sociedades cooperativas que, por forca de lei, ndo estdo sujeitas a faléncia;

b) balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, apresentado na forma da lei, com o cumprimento
das seguintes formalidades:
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b.1) Indicacdo do numero das paginas e numeros do livro onde estdo inscritos o balango patrimonial e a
Demonstragdao do Resultado do Exercicio (DRE) no Livro Diario, além do acompanhamento do respectivo Termo
de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;

b.1.1) Os Termos de Abertura e de Encerramento ndo serdo exigidos:

b.1.1.1) para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme definidas nos incisos I e II do
caput e § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, em face do que determina o art. 1°, §1° da Lei
Estadual n.° 6.269/2023;

b.1.1.2) para as empresas obrigadas a adotar a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), via Sistema Publico de
Escrituracao Digital (SPED), na forma do art. 3° da Instru¢ao Normativa RFB n.° 2.003/2021;

b.2) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balango patrimonial, DRE e no
recibo de entrega da ECD;

b.3) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartoério (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da Junta
Comercial ou codigo de registro) ou recibo de entrega do ECD;

b.4) Demonstracao da escrituragdo Contabil/Fiscal/pessoal regular;

b.5) Comprovante de habilitagdo do profissional, bem como sua situacdo regular perante o seu Conselho
Regional de Contabilidade a época da assinatura do registro na Junta Comercial/Cartorio ou da data da entrega do
ECD;

b.5.1) Nos casos em que ocorrer a substituigdo do profissional responsavel pela elaboragdo do balanco
patrimonial da empresa, a qualificacdo do profissional atualmente encarregado sera sujeita a avaliagao;

b.5.2) Na mesma hipotese do subitem anterior, o profissional atualmente encarregado validard o(s) balango(s)
apresentados, anexando declaragdo expressa a ser juntado no momento do envio da proposta ajustada.

15.3.3. A comprovacao da Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) e Regularidade perante a
Justica do Trabalho, sera aferida mediante a apresentacao de:

a) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscri¢dao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo a sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa.

15.3.4. As licitantes deverdo encaminhar a seguinte documentacdo complementar para verificagdo da sua
Qualificacao Técnica:

15.3.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

15.3.4.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado comprovando que a empresa prestou servico de fornecimento e instalagdo de elevador de
passageiro compativel em porte, complexidade e caracteristicas com o objeto desta contratagdo, e que retina, no
minimo, as seguintes caracteristicas:

15.3.4.2.1. Quantidade: 3 (trés) elevadores (sendo permitido o somatorio de atestados);
15.3.4.2.2. Nimero de Paradas: 10 (dez);

15.3.4.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

15.3.4.2.4. Velocidade minima dos equipamentos atestados: 1,5 m/s (90 m/min).

15.3.4.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo
Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem
registros que prestou servigo de fornecimento e instalacdo de elevador de passageiro;

15.3.4.3.1. A comprovagao do vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste o profissional
como socio; do contrato de prestacdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou, ainda, da declaragao de
contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional;

15.3.4.3.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao)
participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servigos contratados, sendo
admitida a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

15.3.4.4. Considerando a natureza critica do transporte vertical e os riscos a seguranca dos usuarios, bem como a
exigéncia contratual de atendimento para resgate de passageiros presos em até 40 (quarenta) minutos e
manuten¢do corretiva emergencial no mesmo prazo, a licitante devera apresentar Declaragdo Formal, datada e
assinada pelo responsavel legal, comprometendo-se a manter ou instalar na cidade de Manaus/AM, durante todo
o periodo de execugdo contratual, estrutura de suporte técnico e operacional composta, no minimo, por:
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15.3.4.4.1. Escritorio de manutencao e assisténcia técnica (base operacional local) dotado de infraestrutura fisica,
ferramentas, pecas de reposi¢ao basicas e meios de comunicacao, apto a receber e atender aos chamados técnicos
dentro dos prazos estabelecidos neste Termo, ndo sendo admitidas solucdes logisticas que ndo caracterizem
estrutura permanente de suporte técnico na cidade de Manaus; e

15.3.4.4.2. Pelo menos um Engenheiro Mecanico Responsavel Técnico, de acordo com a Decisdo Normativa n°
36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no CREA/AM, que devera supervisionar e responsabilizar-se pela
confec¢do, apresentacdo e execucdo do Plano de Manutencdo e sua estrita observancia por parte da
CONTRATADA.

15.3.4.4.3. A comprovacao fisica da instalagdo da base operacional e da disponibilidade da equipe técnica
declarada nos itens anteriores sera exigida como condig¢do indispensavel e prévia para a assinatura do contrato,
visando assegurar o cumprimento dos itens 6.8.8.19.2 ¢ 6.8.8.19.5 do Termo de Referéncia.

15.3.4.4.4. O ndo cumprimento do disposto acima no momento da convocagdo para assinatura caracterizara
recusa injustificada da adjudicataria, sujeitando-a as penalidades previstas em lei e no edital, sendo convocado o
licitante remanescente, facultando-se a Administracao a realizagao de vistoria técnica.

15.3.4.5. A licitante devera comprovar que o equipamento ofertado é:

a) de fabricagdo propria, ou

b) de fabricante que possua representacao oficial no Brasil, com autorizacdo formal para fornecimento,
instalagdo, garantia ¢ manutengao.

15.3.4.5.1. A comprovagao dar-se-a por meio de declaracdao do fabricante ou documento equivalente.

15.3.4.6. Declaragdo de Vistoria Técnica ou de que conhece as condi¢des locais para a execucdo do servigo ou
entrega do objeto. (Anexo VI)

15.4. O(A) Pregoeiro(a) poderda, no julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de classificacdao, observado o disposto no art. 55, da Lei
Estadual n.° 2.794/2003.

15.5. No que diz respeito a habilitacao das microempresas, empresas de pequeno porte e as equiparadas, € caso se
aplique, serdo seguidas as diretrizes estabelecidas na Clausula Décima Segunda.

15.6. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da tradugdo para
lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
cartdrio de titulos e documentos.

15.7. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartorio de titulos e documentos.

15.8. A entidade que tiver unidade operacional ou de negocios, quer como filial, agéncia, sucursal ou
assemelhada, e que optar por sistema de escrituragdo descentralizado, deve ter registros contabeis que permitam a
identificacdo das transacoes de cada uma dessas unidades.

15.9. Se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacao, se a licitante deixar de envia-los ou deixar de atender
diligéncia complementar solicitada em sessdao, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a selegdao da proposta que atenda a este Edital.

15.10. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS RECURSOS

16.1. Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrird prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢ao de recorrer.

16.1.1. A auséncia de manifestacdo imediata do licitante quanto a intenc¢ao de recorrer, nos termos do disposto na
Clausula 16.1, importara na decadéncia desse direito.

16.2. A licitante que manifestou inten¢ao de recurso devera registrar as razdes do recurso, em campo proprio do
sistema, no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazoes,
também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

16.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.4. Nao serdo providos recursos de carater protelatorio, fundada em mera insatisfagdo da licitante, podendo
ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei n.° 13.105/2015.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
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17.1. O objeto deste pregdo serd adjudicado e homologado pela Presidéncia do Tribunal de Justica do Amazonas,
inclusive quando houver recurso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Seré firmado o contrato com a empresa vencedora, que terd suas clausulas e condi¢des reguladas pela Lei
Federal n.° 14.133/2021, pela Lei Complementar n.° 123/2006, pelo Decreto Estadual n.° 47.133/2023, pelo
Decreto Federal n.° 3.555/2000, pela Resolugdo n.° 64/2023 TJAM, e no que couber pelas demais Clausulas e
condicdes constantes neste Edital e no Termo de Referéncia.

18.2. A Divisdao de Contratos e Convénios deste Poder convocara a empresa licitante para a assinatura do Termo
de Contrato.

18.3. Na hipotese da empresa vencedora ndo apresentar situacao regular ou ndo comparecer para assinar o Termo
de Contrato sera convocado outro licitante para celebrar o Contrato, observada a ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

18.4. Para a execucdo do futuro contrato, decorrente desta licitacdo, sera exigida prestagdo de garantia, nos
termos da Clausula DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato (anexo V).

CLAUSULA DECIMA NONA
DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PRECOS

19.1. A presente licitacdo nao sera realizada mediante Sistema de Registro de Pregos.

CLAUSULA VIGESIMA
DA NOTA DE EMPENHO

20.1. O Tribunal de Justica do Amazonas convocara a licitante vencedora para, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, retirar a Nota de Empenho ou a encaminhard via e-mail, devendo, nesse caso, ser acusado seu
recebimento no mesmo prazo, sob pena de decair o direito do fornecimento ou da prestagdo do servigo sem
prejuizo das sangdes legais cabiveis.

20.2. O prazo da convocacgao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal de Justica do Amazonas.

20.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des das propostas, 0s acréscimos ou
supressoes que porventura se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

~CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 3
DO PRAZO E DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO OU DA PRESTACAO DOS SERVICOS

21.1. O objeto desta licitacdo devera ser executado de acordo com as especificacdes e as condi¢des, € nos prazos
definidos no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e na proposta de prego.

21.2. As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios e demais
despesas envolvidas no fornecimento do objeto ou na prestacdo do servigo correrdo por conta da empresa
contratada.

21.3. Ap6s o fornecimento do objeto ou a prestagdao do servico pela empresa contratada, o Tribunal de Justica do
Amazonas verificard o cumprimento das exigéncias constantes no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e
na proposta de precos. As verificagdes serdo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste Poder.

21.4. No caso de constatada divergéncia entre o objeto entregue ou o servico prestado com as especificagdes ou
as condicdes definidas no Termo de Referéncia, no Termo de Contrato e/ou na Proposta de Precos, o licitante
contratado devera efetuar a troca e/ou a corre¢ao nos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia e no Termo de
Contrato, contados a partir da comunicacao da recusa.

21.5. Caso a licitante contratada ndo entregue o objeto ou preste o servico nas condi¢des estabelecidas neste
Edital, devera a Secretaria de Infraestrutura deste Poder comunicar, de forma oficial e imediata, a Presidéncia do
Tribunal de Justica do Amazonas para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
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DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. Cabera ao Tribunal de Justica do Amazonas, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

22.1.1. Acompanhar e fiscalizar o contrato por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei Federal n.°
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los
com informagdes pertinentes a essa atribuicao;

22.1.2. Proporcionar todas as condigdes necessarias, para que o credenciado contratado possa cumprir o
estabelecido no contrato;

22.1.3. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execucao contratual, que venham a
ser solicitados pelo contratado;

22.1.4. Fornecer os meios necessarios a execugdo, pelo contratado, dos servigos objeto do contrato;

22.1.5. Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependéncias do contratante,
quando necessario para a execucdo do objeto do contrato;

22.1.6. Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no contrato, no Edital de
credenciamento e na legislacao.

22.2. Cabera a empresa licitante contratada, sem prejuizo das demais obrigagdes e responsabilidades constantes
neste Edital, no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato:

22.2.1. Executar o objeto desta licitagdo de acordo com as especificagdes e/ou condi¢des constantes neste Edital,
no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato;

22.2.2. Manter preposto para representa-lo durante a execugdo do contrato;

22.2.3. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execu¢do do objeto
desta licitagdo, tais como: saldrios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des, indenizagdes, vales
refeicdo, vales transporte ¢ outras que porventura sejam estabelecidas em convengdes ou acordos coletivos, bem
como as criadas e exigidas pelo Poder Publico;

22.2.4. Ser responsavel pelos danos causados ao Tribunal de Justica do Amazonas ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da execucdo do objeto desta licitacdo, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em virtude da fiscalizagdo ou do acompanhamento pela contratante;

22.2.5. Solicitar a repactuacdo do contrato sempre que houver variagdao do equilibrio econdmico-financeiro,
oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentam o pedido;

22.2.6. Comunicar por escrito ao Tribunal de Justiga do Amazonas qualquer anormalidade na execugdo do objeto
desta licitagao;

22.2.7. Observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a execucao do objeto desta licitacao;

22.2.8. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com obrigagdes assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesta licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

23.1. A empresa licitante contratada cabers, ainda:

23.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época propria, vez que os seus empregados
ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal de Justica do Amazonas;

23.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigagdes estabelecidas na
legislagdao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugao do objeto desta licitagdo, ainda que acontecidos nas dependéncias do Tribunal de
Justica do Amazonas;

23.1.3. Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a esse processo licitatorio
€ ao respectivo contrato;

23.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacao desta
licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera efetuado pela Secretaria de Orgamento e Finangas do TJAM, de acordo com a legislacao
vigente, apos recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, conferida e atestada pelo setor requisitante, comprovando a
prestacdo do servigo de maneira satisfatoria.
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24.2. Poderao ser solicitados para o pagamento: Nota Fiscal, de acordo com a legislacdo vigente, provas de
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (Certidao de Regularidade do FGTS), perante o
Instituto Nacional do Seguro Social (Certiddo Negativa de Débito do INSS), perante a Fazenda Federal (Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e a DIVIDA ATIVA DA UNIAO), perante a
Fazenda Estadual (Certidio Negativa de DEBITO DO ESTADO), perante a Fazenda Municipal (Certiddo
Negativa de DEBITO MUNICIPAL), e perante a Justica do Trabalho.

24.3. Constatada qualquer incorrecdo na Nota Fiscal, de acordo com a legislacdo vigente, bem como qualquer
outra circunstancia que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento fluird a partir da respectiva
regularizagao.

24.4. O pagamento observara o disposto na Clausula OITAVA da Minuta de Contrato (anexo V).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA
DA EXTINCAO DO CONTRATO

25.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias previstas neste
instrumento e na legislagdo pertinente a matéria.

25.2. Constituem motivo para rescisao do contrato:

25.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, especificagdes, condigdes ou prazos previstos neste instrumento e seus
anexos;

25.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, especificagdes, condigdes ou prazos previstos neste instrumento e
Seus anexos;

25.2.3. A lentidao do seu cumprimento que impossibilite a conclusdo do fornecimento ou da prestacao do servico
nos prazos estipulados;

25.2.4. O atraso injustificado no inicio do fornecimento ou da prestacao do servigo;
25.2.5. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, nos termos do item 5.8 deste Edital;

25.2.6. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
contratagdo, assim como as de seus superiores;

25.2.7. O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;
25.2.8. A decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
25.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.2.10. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique o
fornecimento do objeto;

25.2.11. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.2.12. A supressao da contratacdo, por parte da Administragdo, acarretando modificagdo do valor inicial do
contrato além dos limites estabelecidos na legislagdo vigente;

25.2.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do
contrato.

25.2.14. Descumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/21, sem prejuizo das
sangdes penais cabiveis;

25.2.15. Outras ocorréncias previstas na legislacao pertinente a matéria.

25.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

25.4. A rescisao do contrato podera ser:
25.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos previstos na legislagio pertinente;

25.4.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

25.4.3. Judicial, nos termos da legislagao.

25.4.1.1. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita ¢ fundamentada da
autoridade competente.

25.4.1.2. Quando a rescisao ocorrer com base nos subitens 25.2.11 a 25.2.13 do item 25.2, sem que haja culpa do
contratado, seré este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, nos termos da lei.

25.5. A rescisdo contratual observara a legislagdo pertinente e em especial a Lei Federal n.° 14.133/2021 e suas
alteracdes.

25.6. A rescisdo contratual relativa a execugdo do objeto desta licitagdo observara o disposto na Clausula
DECIMA SEXTA da Minuta de Contrato (anexo V).
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
DA INEXECUCAO

26.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas e pela verificagdo de quaisquer situagdes
previstas nos artigos 155 e 137, da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administracdo podera, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as sangdes previstas na clausula subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

27.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

27.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

27.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra, quando for solicitado;

e) apresentar proposta ou amostra, quando for solicitado, em desacordo com as especifica¢des do Edital;

27.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

27.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagao;

27.1.5. Fraudar a licitagao;

27.1.6. Comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) apresentar amostra, quando for solicitado, falsificada ou deteriorada;

27.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

27.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

27.2. Com fulcro na Lei Federal n.° 14.133/2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

27.2.1. Adverténcia;
27.2.2. Multa;
27.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

27.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

27.3. Na instrucgdo da aplicacdo das san¢des administrativas devem ser observados os principios do contraditorio
e da ampla defesa, considerando, ainda:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - os danos causados ao Tribunal;

IV - a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos
de controle;

V - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
VI - o custo e beneficio da instrugdo do processo em relagdo a sangao a ser aplicada.

Paragrafo Unico. A pena-base deve ser fixada levando-se em consideracdo as circunstincias listadas nos incisos I
a IV do caput deste artigo; em seguida serdo aplicadas as circunstiancias agravantes e atenuantes, respeitando-se
os limites minimo e maximo das penas previstas nos artigos 23 e 24 do Anexo VIII da Resolucdo n.° 64/2023
TIAM.
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27.4. A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacao
integral dos danos causados.

27.5. O regramento para a instauracdo e instrucao dos processos administrativos sancionatorios e para a defini¢do
da dosimetria da aplicacdo da pena decorrentes da pratica de condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n.°
14.133/2021, encontra-se estabelecido no Anexo VIII da Resolucdo n.° 64/2023 TIAM.

27.6. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente divulgadas no Didrio da Justica Eletronico, no site do
Tribunal de Justica do Amazonas e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF).

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA
DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1. Sera divulgada ata da sessdo publica ou documento equivalente no sistema eletronico e no site do Tribunal
de Justica do Amazonas.

28.2. A critério do Tribunal de Justica do Amazonas, a presente licitacdo podera ser:
28.2.1. Adiada, por conveniéncia do Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente justificada;

28.2.2. Revogada, a juizo do Tribunal de Justica do Amazonas, se considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;

28.2.3. Anulada, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel,
mediante parecer escrito onde indicard expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos
os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.

28.3. A anulagdo do procedimento licitatdrio induz a do contrato.

28.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) Pregoeiro(a).

28.5. A participacao nesta licitagdo implica na aceitagdo plena e irrevogavel das normas constantes neste presente
ato de convocagao, independentemente de declaragdo expressa.

28.6. E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagio de servigos com empresa que
venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao do Tribunal de Justiga do Amazonas.

28.7. E vedada, ainda a manutencdo, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagdo de servigos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢ao do Tribunal de Justica do Amazonas para o
exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1° e 2° da Resolugao n°® 156/2012 CNJ,
em atendimento ao disposto no art. 4° da Resolugao supracitada.

28.8. Na hipotese de ndo constar prazo nos documentos exigidos para a participacdo nesta licitagdo, este Orgio
aceitara como validos os expedidos em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de abertura da
licitagdo, com excegao daqueles cuja validade seja indeterminada.

28.9. No caso de posteriores alteracoes das Normas Regulamentadoras (NRs) da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste instrumento convocatorio e seus anexos, serdo consideradas para todos
os efeitos cabiveis as NRs vigentes e atualizadas.

28.10. Quando houver indicagdo de marca, no Termo de Referéncia ou em qualquer dos anexos deste Edital, fica
admitida a utilizacdo de marcas similares com qualidade equivalente ou superior.

28.11. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

28.12. A homologacao do resultado desta licitacado nao implicara direito a contratacgao.

28.13. As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

28.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgdo ou do resultado do
processo licitatorio.

28.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-
4 o do vencimento, considerando-se o expediente normal deste Orgdo, de segunda a sexta-feira, das 8 as 14 horas
(horario de Manaus), salvo expressa disposi¢ao em contrario.

28.16. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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28.17. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecerd as deste Edital.

28.18. O(A) Pregoeiro(a) ou autoridade superior poderdo promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instru¢ao do processo, em qualquer fase da licitagdo, fixando prazos para atendimento.

28.19. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal de
Justica do Amazonas, ou ainda, de pessoas fisicas ou juridicas, estranhas a ele, com notdrios conhecimentos na
matéria em analise, para orientar suas decisoes.

28.20. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
e endereco eletronico https:/www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs

28.21. Os casos omissos serdo dirimidos pela Presidéncia do Tribunal de Justica do Amazonas.

CLAUSULA VIGESIMA NONA
DOS ANEXOS

29.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

29.1.1. Declaracao conjunta de ciéncia e concordancia com as condi¢gdes contidas no Edital, de cumprimento das
condigdes de habilitagdo, de inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administra¢ao
Publica e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF e no Inciso VI do art. 68 da Lei Federal
n.° 14.133/2021 (Anexo I);

29.1.2. Declaragdo de elaboragdo independente de proposta (Anexo II);
29.1.3. Formulario proposta de precos (Anexo III);

29.1.4. Termo de Referéncia (Anexo IV);

29.1.4.1. Apéndice do Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar;

29.1.5. Minuta de Termo de Contrato (Anexo V);

29.1.6. Modelo de Declaragao de Vistoria (Anexo VI).

CLAUSULA TRIGESIMA
DO FORO

30.1. Fica eleito o foro da comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer duvidas
decorrentes deste edital com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 02 de marco de 2026.

Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES

Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 - TJIAM

ANEXO I — Modelo de declara¢ao conjunta de cumprimento das condicoes de habilitaciao e de
inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

(nome da empresa) , Inscrito(a) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°...........ccceevveneee. e do CPF
N0 e , DECLARA:

1) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, € que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 - TJIAM

ANEXO II — Modelo de declaracio de elaboracao independente de proposta

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente
constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE OU DO CONSORCIO] doravante
denominado [Licitante/Consoércio], em atendimento ao disposto no edital do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consorcio], e que o conteido da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a inten¢dao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) que nao tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X quanto a participar ou nao da referida licitagdo;

d) que o contetido da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Eletronico n°. XXX/202X antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do Amazonas antes da abertura oficial das
propostas; €

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdao e que detém plenos poderes e informagdes
para firma-la.

Manaus, XX de XXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 — TJAM
ANEXO III — Formulario de Proposta de Precos

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: | TELEFONE (S):
E-MAIL:

ENDERECO:

BANCO: | AGENCIA: | CONTA CORRENTE:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR
MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

ITEM || DESCRICAO UN QUANTIDADE || Valor Unit. || Valor Total

Fornecimento ¢ Instalacao de elevadores
01 de passageiros. Capacidade Minima: 12 un 03 RS R$
pessoas - Numero de Paradas: 12

Fornecimento e Instalagao de elevadores
de passageiros privativos. Capacidade
02 Minima: 8 pessoas - Numero de un 02 RS RS
Paradas: 12. Com controle de acesso por
biometria conforme item 6.1.18

Manutengado Preventiva e

03 Corretiva Mensal SVe 10 R$ R$
Provisao para o servigo de substituicao
04 de pecas que nao atenderam os requisitos un 01 RS RS

de garantia (Item com valor fixo, ndo
sera objeto de disputa)

30.000,00 30.000,00

Valor total por extenso da Proposta de Pregos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Observacao: Estio inclusos nos precos supramencionados todos os custos diretos e
indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidéncia de quaisquer
tributos, contribuicées ou obrigacdes decorrentes da legislacio trabalhista, fiscal e previdenciaria a que
estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os
requisitos deste Edital e seus anexos.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 202X.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

do Representante legal
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 — TIAM
ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 — TIAM
ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2026 — TIAM
ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro que eu, , portador da Carteira de
Identidade n.° , inscrito no CPF/MF sob n.° , representante da
empresa , estabelecida no(a)
, como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaragdo, compareci perante o representante do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas e vistoriei

os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitacdo em aprego, tomando plena ciéncia das condigdes e
grau de dificuldades existentes.

Manaus, de de 20 .

(Assinatura e carimbo)
Nome do Representante

Nome da Empresa CNPJ/MF n°

Visto:

Representante do TI/AM

(Nome completo e matricula)

Observacao: Emitir em papel que identifique a licitante

1
SeI A
assinatura ¥
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de
Justica, em 02/03/2026, as 14:12, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

OE g
i i e .. . . .. . .
: -E'af?- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador externo.php?

it b
hﬁ’i"'ﬁ:- ) acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 2743514 e o codigo
. CRC 10423AEB.

2025/000069399-00 2743514v3
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Defini¢io do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de cinco elevadores de passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo Péres, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Justificativa para a contratacio:

1.2.1. A substitui¢do dos elevadores justifica-se devido ao envelhecimento dos equipamentos atuais, que apresentam falhas recorrentes ¢ ndo atendem a demanda crescente de usudrios. A nova solu¢do
proporcionara maior confiabilidade, redugéo no consumo de energia e menores custos operacionais, além de estar alinhada ao Planejamento Estratégico do TTAM.

1.2.2. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.
1.2.3. Os resultados esperados com a contratagio sao:

1.2.3.1. Redugdo significativa das paradas para manutengdo e uma melhoria na eficiéncia operacional do sistema de transporte vertical;

1.2.3.2. Eliminar as constantes intercorréncias e paralisa¢des, assegurando a continuidade ininterrupta dos servigos prestados pela institui¢do;

1.2.3.3. Permitir um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os tempos de espera ¢ aumentando a eficiéncia do deslocamento interno;

1.2.3.4. Aprimoramento da acessibilidade e seguranga nos edificios;

1.2.3.5. Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TJAM para modernizagao da infraestrutura.

1.3. Especificacio técnica do Objeto e Quantitativo:

ITEM || CODIGO PCA Cédigo SIASG DESCRICAO UN QUANTIDADE
01 SEINF-2026-254 3557 F9m6011nento e Instalagdo de elevadores de passageiros. Capacidade Minima: 12 pessoas - un 03
Numero de Paradas: 12
g . Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros privativos. Capacidade Minima: 8
02 SEINF-2026-254 3557 pessoas - Numero de Paradas: 12. Com controle de acesso por biometria conforme item 6.1.18 un 02
03 SEINF-2026-254 3557 Manuteng@o Preventiva e Corretiva Mensal sve 110
04 SEINF-2026-254 3557 Provisdo para o servigo de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia un 01

1.3.1. A justifica para o quantitativo a ser adquirido encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este termo.
1.3.2. Caracteristicas dos elevadores

1.3.2.1. Trata-se de 05 (cinco) elevadores, denominados ES1, ES2, (elevadores sociais), ESR1 (elevador de servi¢o) e EP1 e EP2 (Elevador Privativo) que compreenderdo o sistema de transporte vertical do
Edificio Sede do Tribunal de Justica do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas.

1. Caracteristicas basicas dos elevadores que deverdo ser instalados:

Utilizagiio || Qtde. | Capacidade Minima | N.° de Paradas || Localiza¢io Casa de Maquinas | Velocidade Minima || Controle

Social 2 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado

Servigo 1 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado

Privativo 2 8 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
II. Dimensdes das caixas, pogo, iltima altura e percurso:

Elevador | Frente (m) || Fundos (m) || Prof. Poco (m) Ultima altura (m) || Percurso (m)

Social 1,87 2,00 1,80 6,00 40,00
Servigo 2,00 2,00 1,80 6,00 40,00
Privativo || 1,85 1,85 1,80 6,00 40,00

Obs.: As medidas da caixa de corrida estao aproximadas. Para o projeto definitivo, as medidas deverdo ser conferidas no local.
1.3.3. Acionamento

1.3.3.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF, para permitir o controle de velocidade, com aceleragdo e frenagens
suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;

1.3.3.2. O conjunto maquina de tragao / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

1.3.3.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragdo e frenagens suaves e alta precisao de nivelamento em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado;
1.3.3.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente;

1.3.3.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.

1.3.4. Mdquina de tragiio

1.3.4.1. Deverao ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e devera possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e
fechamento do freio, ou seja, o elevador so6 podera entrar em movimento depois que o quadro de comando receber a informagao de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo
a0 motor com o freio travado, protegendo-o contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

1.3.4.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que é componente movel.
1.3.5. Sistema de comando e controle

1.3.5.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificagdo de sua integridade, ao mesmo
tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de chamadas sera automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 2 (dois) elevadores (ES1 e ES2) e
automatico simples, para o elevador individual (ESR1);

1.3.5.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros parametros, as posi¢des das chamadas realizadas, o numero de carros disponiveis,
suas posigdes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o carro que proporcione os menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as
exigéncias de trafego;

1.3.5.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema for¢ador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servi¢o de emergéncia de bombeiros, opera¢do
de emergéncia para bombeiros, protegdo contra falsas chamadas (inclusive na cabina), ajuste automatico de tempos de porta e protegdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade
que deverdo conter todos os componentes necessarios a fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminui¢do e ou atuacdo do freio de seguranga, se necessario;

1.3.5.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que é o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento mais proximo no caso de interrupgdo no fornecimento de
energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletrénicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou
andar mais proximo , onde ficara estacionada e de portas abertas).

1.3.5.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou captar dados dos circuitos computadorizados, proporcionando
aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensdo na rede de alimentagdo dos motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragdo e desacelerag¢do, dentre muitos outros.

1.3.6. Cabina
1.3.6.1. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em ago inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo, serdo instalados corrimaos com acabamento em ago
inoxidavel;

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2933275&infra_siste... 11



05/02/2026, 13:30 SEI/TJAM - 2659721 - Termo de Referéncia

1.3.6.2. Nos painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo, serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corrimdo ao teto (1/2 painel);

1.3.6.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixagdo de lonado apropriado, que protegera a cabina durante sua utilizagao. O lonado, com recorte
especial, também faz parte do presente fornecimento;

1.3.6.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf / 5 cm e trama de 95 kgf / 5 cm. Deve ser repelente a agua (80 cm de pressdo hidrostatica). Além de
possuir espuma resistente entre as lonas;

1.3.6.5. As cabinas deverao ter piso revestidos em granito (responsabilidade da contratada);

1.3.6.6. As cabinas deverdo ter iluminagéo balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao nimero minimo de lampadas e iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte
do circuito de iluminagdo devera estar ligada ao sistema de iluminagdo de emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Devera também ser prevista a
instalagdo de luminarias com os respectivos interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminag@o na caixa dos elevadores durante a manutengao.

1.3.6.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicagdo entre a cabina, recep¢do ou portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos
dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo sendo acionados. Em caso de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminagéo de
emergéncia;

1.3.6.8. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢do e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o movimento e andar em que se encontram os elevadores.
Deverdo também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

1.3.6.9. Deverao ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual (servi¢o independente);

1.3.6.10. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores;
1.3.6.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagdo forgada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

1.3.6.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos parametros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura util minima de 2,20 metros.

1.3.7. Porta das cabinas

1.3.7.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corrediga horizontal de duas folhas com abertura central ou lateral. As
portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre possivel;

1.3.7.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

1.3.7.3. Deverao ser dotadas de barra de protegdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que
seu campo de emissdo sofrer qualquer interferéncia. Essa prote¢do devera se estender do nivel do piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e
dos pavimentos serdo interligadas e abrirdo simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente fechadas;

1.3.7.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos, chumbadas nos pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e
deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e soleira das portas serdo em granito (responsabilidade da contratada).

1.3.8. Porta dos pavimentos

1.3.8.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corrediga horizontal de duas folhas com abertura central ou abertura lateral. Serdo
fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.

1.3.9. Batentes - responsabilidade da contratada

1.3.9.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de alvenaria, em conformidade com o projeto
arquitetonico;

1.3.9.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade da CONTRATANTE.
1.3.10. Sinaliza¢do

1.3.10.1. Serdo instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;

1.3.10.2. Serdo instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.

1.3.11. Botoeira

1.3.11.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deveréo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter identificagdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque,
produzindo iluminag@o ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente a0 mesmo;

1.3.11.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No pavimento extremo inferior, havera apenas um botéo para subir
e, no pavimento extremo superior, um para descer;

1.3.11.3. Deverdo ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1 e ES2) que deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo.
A instalagdo de botoeiras individuais é necessaria para contemplar a hipétese de falha do elevador de servigo ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderdo ser dissociados do grupo
e deverdo funcionar independentemente;

1.3.11.4. Havera 1 (um) conjunto de botoeiras de chamada nos pavimentos para acionamento do 1 (um) conjunto de botoeiras para acionamento do Elevador de Servigo (ESR1).
1.3.12. Sistema de gerenciamento e supervisio

1.3.12.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisao de trafego que possibilite total acompanhamento ¢ monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes,
devera permitir a:

1.3.12.1.1. visualizagdo do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;

1.3.12.1.2. emissdo de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;

1.3.12.1.3. emissao de relatérios periddicos de falhas;

1.3.12.1.4. operagao de despacho, programagao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

1.3.12.2. O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisao predial do Ed. Arnoldo Peres.
1.3.13. Placas de identificag¢do

1.3.13.1. A CONTRATADA devera providenciar a perfeita identificagdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.

1.3.14. Caracteristicas funcionais

1.3.14.1. Os elevadores deverao ser dotados de dispositivo para funcionamento com for¢a de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na falta de energia da concessionaria, permitira aos elevadores
retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas, e, 1a chegando, abrirem suas portas para liberagao de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no
pavimento térreo, as chamadas internas e externas serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

1.3.14.2. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o atendimento das chamadas das cabinas, sempre que sua lotagdo
alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverdo ficar registradas para serem atendidas nas viagens seguintes;

1.3.14.3. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

1.3.14.4. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botédo de controle no pavimento térreo, coloquem os em operagdo no modo de
“emergéncia em caso de incéndio”, isto é, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

1.3.14.5. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os registros de chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes
consecutivas sem a interrupgdo por passageiros dos feixes de raios infravermelhos da barra de protegao;

ade da CONTRATANTE;

1.3.14.8. O Tribunal fornecera ponto de for¢a com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instalagdes (quadro de for¢a, comando etc.) deverdo ser executados pela CONTRATADA;
1.3.14.9. Os servigos de instalagdo deverdo ser executados somente apos a aprovagéo pela Fiscalizagdo dos projetos e das especificagdes dos equipamentos;

1.3.14.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apos a sua execugio serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar com os custos para reparar as incorregdes.
1.3.15. Ensaios e testes

1.3.15.1. A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os equipamentos, apos definitivamente montados na obra, serem
submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

1.3.15.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protegéo, sinaliza¢do e automatismo;
1.3.15.3. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de campo;

1.31.15.4. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenga, o equipamento sera prontamente reparado, ficando os custos de reparos e
transporte devidos a rejei¢do, por conta da CONTRATADA.

1.3.16. Documentos a serem fornecidos
1.3.16.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo;

1.3.16.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especificagdes técnicas
apresentadas neste documento;
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1.3.16.3. Por ocasido da entrega definitiva dos elevadores, a CONTRATADA devera apresentar, em 2 (duas) vias, manuais de instru¢do para montagem, opera¢do e manuten¢do dos equipamentos,
constituidos, no minimo, com as seguintes informagdes:

1.3.16.3.1. Dados e caracteristicas do equipamento;

1.3.16.3.2. Descrigao funcional;

1.3.16.3.3. Instrugdes para recebimento, manuseio, armazenagem e montagem;

1.3.16.3.4. Instrugdes para operagdo ¢ manutengdo, contendo o programa preventivo a ser desenvolvido, bem como as atividades especificas e suas respectivas periodicidades;
1.3.16.3.5. Lista das principais ferramentas especiais e pecas sobressalentes;

1.3.16.3.6. Catalogos dos principais componentes;

1.3.16.3.7. Certificados de ensaios de tipo e de rotina;

1.3.16.3.8. Desenhos e documentos de fabricag@o.

1.3.17. Servicos de Desmontagem

1.3.17.1. O Servigo de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais elevadores do Tribunal.

1.3.17.2. E cedigo que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substituigio por outros de tecnologias mais avangadas ou de melhor desempenho, possuem valor no mercado e ndo podem ser
tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

1.3.17.3. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverdo ser recebidos pela CONTRATADA como sucata em compensagdo com os custos relativos aos servigos de remogao dos
elevadores.

1.3.17.4 Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material retirado sera de 15 dias uteis a
contar do término do servi¢o de demoligdo.

1.3.17.5. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera aos custos de remo¢do dos mesmos. Dessa forma, as sucatas retiradas serdo de propriedade da
CONTRATADA como compensagdo pelos servigos de demoli¢do e remogao.

1.3.18. Controle de Acesso por Biometria Digital para os Elevadores Privativos (EP1 e EP2): O sistema de controle de acesso para os elevadores deve atender aos seguintes requisitos minimos,
garantindo seguranga, confiabilidade e facilidade de uso:

1.3.18.1. Tecnologia de leitura otica com grau de precisido superior a 99% que reconhega a impressao digital com sensor Optico, comparando as caracteristicas de impressdo dos dedos com outras
previamente cadastradas no sistema. O mapeamento destas terminagdes gerara uma matriz de coordenadas que produza um modelo do dedo (template), ficando armazenado na base de dados do sistema de
identifica¢do que sera comparado ao modelo coletado durante o reconhecimento. Para a captura da imagem digital deve ser empregado um sensor 6ptico que garanta preciso nas leituras.

1.3.18.2. Registro e autenticagdo baseados em impressao digital com capacidade minima de 1.000 usuarios.

1.3.18.3. Recurso de ajuste automatico para garantir a qualidade da captura da digital, mesmo em condi¢des adversas, como dedos sujos ou imidos.
1.3.18.4. Protecdo contra mau posicionamento dos dedos, utilizando algoritmos para corrigir desvios durante o uso.

1.3.18.5. Sistema integrado que permite o uso de senha como alternativa a biometria.

1.3.18.6. Cadastro de no minimo 500 senhas distintas, configuraveis individualmente para cada usuario.

1.3.18.7. Feedback sonoro e visual para confirmagao de operagdes, como autenticagdo ou falhas.

1.3.18.8. Tempo de reconhecimento e autorizagdo inferior a 3 segundos.

1.3.18.9. Sistema deve operar de forma independente em caso de falha no servidor central ou no terminal de cadastro.

1.3.19. Os novos elevadores deverao ser instalados considerando as limitagdes do edificio.

1.3.20. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pogos e caixa do elevador através do seu projeto executivo.

1.3.21. As licitantes deverdo consultar as especificagdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, com apresentagdo detalhada das solugdes propostas,
computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. Eventuais omissdes, por parte da
CONTRATADA, ndo poderio ser alegadas com a finalidade de elevar pregos constantes da proposta.

1.3.22. Nao havera interrupgdo das atividades internas dos prédios, devendo a futura CONTRATADA adotar todos os cuidados necessarios para evitar pequenos danos decorrentes da execucdo dos servigos,
como arranhdes, lascas, sujeira excessiva, manchas ou outros impactos de natureza similar, ficando a seu cargo os devidos reparos ou restauragdes, sempre que necessario.

1.4. Caracterizacio do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Termo de Referéncia enquadra-se no conceito de servigos comuns nos termos do inciso XIII, e servigos comuns de engenharia nos termos da alinea "a", inciso XXI, Art. 6°, da
Lei n® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagao devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislacdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) NBR 9050 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos) — Requisito técnico fundamental para a execugao do objeto.
1.6.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo;

1.6.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especifica¢des técnicas
apresentadas neste documento.

1.7. Valor estimado da contrataciio:
1.7.1. A estimativa de valor da contratagdo sera discriminada no Mapa de Pregos a ser elaborado pela Divisao de Compras e Operagdes.

1.7.2. Tabela exemplificativa de cotagdo:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

Codigo

ITEM || CODIGO PCA SIASG

DESCRICAO UN QUANTIDADE Valor Unit. Valor Total

Fornecimento ¢ Instalagdo de elevadores de passageiros.

o1 SEINF-2026-254 3557 Capacidade Minima: 12 pessoas - Niumero de Paradas: 12

un 03 RS RS

Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros privativos.
02 SEINF-2026-254 3557 Capacidade Minima: 8 pessoas - Numero de Paradas: 12. Com un 02 R$ RS
controle de acesso por biometria conforme item 6.1.18

03 SEINF-2026-254 3557 Manutengio Preventiva e Corretiva Mensal SVe 110 R$ R$
Provisdo para o servigo de substitui¢do de pegas que ndo atenderam

04 SEINF-2026-254 3557 os requisitos de garantia (Item com valor fixo, néio sera objeto de un 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
disputa)

1.8. Adequaciio or¢camentaria:

1.8.1. A contratagio pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2026, sob o Codigo SEINF-2026-254.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como situagdo prevista na modalidade Pregao, sob a forma Eletronica, nos termos do artigo 28, inciso I da, Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo o Regime de Contratagdo por fornecimento e prestagao de servigo associado.

2.3. O procedimento para a contratagdo pretendida neste instrumento néo sera regido pelo Sistema de Registro de Pregos, conforme apontado na escolha da solugdo do Estudo Técnico Preliminar.
2.4. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratagdo sera GLOBAL, levando em consideragéo o prejuizo de ordem técnica que poderia ocorrer caso os servigos fossem prestados por diferentes empresas, uma vez
que os servigos a serem contratados guardam estreita relagdo entre si e dependem de forte integragdo para que sejam efetivos e alcancem os resultados pretendidos.
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2.6. Participagdo de consorcios de empresas:

2.6.1. A participagdo de consorcios no certame que se originara do presente Termo de Referéncia ndo sera permitida, em razdo da complexidade ¢ o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de
fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condigdes de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de
permitir a jungdo de esfor¢os de 2 (duas) ou mais empresas para a execugdo da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do
certame, uma vez que se admitiria que empresas se associassem e néo disputassem individualmente o objeto da licitagdo.

2.7. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes
contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisio, controle de qualidade e execucao dos servigos
subcontratados, garantindo a padronizagdo, eficiéncia e observancia de todas as condigdes previstas no contrato.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria, no prédio do TJAM onde serdo realizados os servigos descritos
neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito conhecimento, avaliagdo e dimensionamento das condigdes existentes e caracteristicas da infraestrutura e das
instalagdes, para a correta execugao do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatério, prevista acima, e os elementos técnicos que serdo fornecidos pelo TIAM sio suficientes para que os
levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos a serem realizados) e elaboragéo da proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos e pregos. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos.

3.2. Qualificagiio Técnica:
3.2.1. Certidado de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

3.2.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a empresa prestou servigo de fornecimento e instalagdo de
elevador de passageiro compativel em porte, complexidade e caracteristicas com o objeto desta contratagdo, e que reiina, no minimo, as seguintes caracteristicas:

3.2.2.1. Quantidade: 3 (trés) elevadores (sendo permitido o somatorio de atestados);
3.2.2.2. Numero de Paradas: 10 (dez);

3.2.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

3.2.2.4. Velocidade minima dos equipamentos atestados: 1,5 m/s (90 m/min).

3.2.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
em que constem registros que prestou servi¢o de fornecimento e instalagéo de elevador de passageiro;

3.2.3.1. A comprovagdo do vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sdcio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou, ainda, da declara¢do de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declara¢do de anuéncia
do profissional;

3.2.3.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(do) participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos contratados,
sendo admitida a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

3.2.4. Considerando a natureza critica do transporte vertical e os riscos a seguranga dos usuarios, bem como a exigéncia contratual de atendimento para resgate de passageiros presos em até 40 (quarenta)
minutos e manutengao corretiva emergencial no mesmo prazo, a licitante devera apresentar Declaragdo Formal, datada e assinada pelo responsavel legal, comprometendo-se a manter ou instalar na cidade
de Manaus/AM, durante todo o periodo de execugao contratual, estrutura de suporte técnico e operacional composta, no minimo, por:

3.2.4.1. Escritorio de manutengao e assisténcia técnica (base operacional local) dotado de infraestrutura fisica, ferramentas, pegas de reposi¢ao basicas e meios de comunicagio, apto a receber e atender aos
chamados técnicos dentro dos prazos estabelecidos neste Termo, ndo sendo admitidas solugdes logisticas que ndo caracterizem estrutura permanente de suporte técnico na cidade de Manaus; e

3.2.4.2. Pelo menos um Engenheiro Mecanico Responsavel Técnico, de acordo com a Decisdo Normativa n° 36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no CREA/AM, que devera supervisionar e
responsabilizar-se pela confecgdo, apresentacdo e execugdo do Plano de Manutengdo e sua estrita observancia por parte da CONTRATADA.

3.2.4.3. A comprovagdo fisica da instalagdo da base operacional e da disponibilidade da equipe técnica declarada nos itens anteriores sera exigida como condigdo indispensavel e prévia para a assinatura do
contrato, visando assegurar o cumprimento dos itens 6.8.8.19.2 ¢ 6.8.8.19.5 deste Termo.

3.2.4.4. O néo cumprimento do disposto acima no momento da convocagio para assinatura caracterizara recusa injustificada da adjudicataria, sujeitando-a as penalidades previstas em lei e no edital, sendo
convocado o licitante remanescente, facultando-se a Administragdo a realizagdo de vistoria técnica.

3.2.5. A licitante devera comprovar que o equipamento ofertado é:

a) de fabricagdo propria, ou

b) de fabricante que possua representagao oficial no Brasil, com autorizagdo formal para fornecimento, instalagdo, garantia e manutengao.
3.2.5.1. A comprovagdo dar-se-a por meio de declaragdo do fabricante ou documento equivalente.

3.2.6. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.7. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e ndo constituem, por si so, restri¢ao indevida ao carater
competitivo de uma licitagdo.

3.2.8. Considerando a natureza critica do transporte vertical, os riscos a integridade fisica dos usuarios, o porte da edificagdo, a quantidade de elevadores a ser instalada e a necessidade de manutengao
continuada, os requisitos de qualificagdo técnica foram definidos de forma proporcional e compativel com o grau de complexidade do objeto, visando assegurar que apenas empresas com efetiva capacidade
operacional, estrutura técnica consolidada e experiéncia comprovada em sistemas de elevadores de passageiros participem do certame, mitigando riscos de inexecugdo contratual, paralisagdes prolongadas e
prejuizos 4 Administragdo.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato sera realizado por representantes designados pelo TJAM, conforme estabelece o art. 117 da Lei n® 14.133/2021. Relatorios periodicos
deverdo ser apresentados pela contratada, detalhando a evolugdo das etapas do projeto, eventuais intercorréncias e as providéncias adotadas para mitigar riscos operacionais.

4.1.1. A execugio do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu substituto.

4.1.2. A Secretaria de Infraestrutura sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos materiais/equipamentos e servigos, e anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a falhas ou
problemas observados, determinando o que for necessario a regularizagido das mesmas.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugao do objeto.
4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execugdo do objeto, para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o Orgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.

4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:
4.3.1 Sera necessaria a formaliza¢do de contrato para a execugdo do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apos a assinatura do contrato, o Orgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.3.3. Os itens 01 e 02 tratam de servigos por escopo.

4.3.4. Os itens 03 e 04 tratam de servigo continuo.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 36 (trinta e seis) meses.

4.4.1.1. Podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n® 14.133/21, nos itens por escopo;

4.4.1.2. Podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n° 14.133/21, nos itens de servigo continuado.

4.4.2. Essa diferenca nos prazos reflete as condigdes técnicas e logisticas particulares de cada execugéo, sendo uma solugdo pratica e eficiente para a execugdo do contrato.
4.5. indice de reajuste:

4.5.1. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, apos solicitagdo da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, tendo como limite maximo a variagdo do INCC ocorrida nos
ultimos 12 (doze) meses

4.5.2. O interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir da data orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do valor estimado da contratagdo, ou, da planilha
or¢amentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

4.5.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do tltimo reajustamento ocorrido.
4.5.4. O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de precluséo.

4.5.5. Demais condi¢des de repactuacio estardo descritas na Minuta Contratual.
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5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Sdo obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagéo da execugéo do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as
ocorréncias de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigéncias deste Termo.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeigdes na execugao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execugdo do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada no fornecimento do objeto.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execug¢do do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8. Solicitar o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.

5.2. Sdo obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e as quantidades indicadas no instrumento contratual.

5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia, tais
como impostos, taxas, contribui¢des fiscais, previdencidrias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigagdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas agdes.

5.2.7. Realizar a entrega do objeto em conformidade com os horarios e periodos determinados pelo CONTRATANTE.

5.2.8. Submeter seus profissionais aos regulamentos de seguranga e disciplina instituidos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanéncia nas suas dependéncias.

5.2.9. Comunicar as unidades do CONTRATANTE responsaveis pela fiscalizagao do objeto, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido.
5.2.10. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.

5.2.11. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.12. Néo realizar, promover e incentivar a divulgagéo de qualquer dado ou informagdo do ambiente do CONTRATANTE.

5.2.13. Obedecer as normas internas do CONTRATANTE, relativas a seguranga, a identificagdo, ao transito e a permanéncia de pessoas em suas dependéncias.

5.2.14. Manter sigilo e ciéncia das normas de seguranga e privacidade vigentes no orgdo, se responsabilizando por todos os seus empregados diretamente envolvidos na contratagdo.

5.2.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal ¢ administrativa, sobre todo ¢ qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da
execugdo do objeto deste contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.

5.2.16. Tratar todas as informagdes a que tenha acesso, em carater de estrita confidencialidade, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, ou delas dar conhecimento a terceiros
estranhos a esta contratagdo, bem como utiliza-las para fins diferentes dos previstos na presente contratagéo.

5.2.17. Acatar as determinagdes feitas pela fiscalizagio do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

5.2.18. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que diz respeito a execugdo do objeto.

5.2.19. Fornecer os materiais e servigos, observadas rigorosamente as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

5.2.20. Observar conduta adequada na utiliza¢do dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.21. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigacdes decorrentes da execugdo do objeto.
5.2.22. Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus profissionais, em virtude de dolo ou culpa, durante a execugdo do objeto.
5.2.23. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE necessarios a perfeita execugido do objeto.

5.2.24. Indicar responsavel técnico, bem como apresentar anotagdes de responsabilidade técnica.

5.2.25. Promover treinamento para servidores, e ascensoristas se for o caso, nas dependéncias do CONTRATANTE, abordando o uso seguro do elevador e procedimentos em casos emergenciais, devendo
apresentar a Contratante uma, apos a entrega de pelo menos um elevador por dependéncia.

5.2.26. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. O prazo de execugdo dos servigos de instalagdo objetos deste documento sera de 18 (dezoito) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres,
contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento;

6.1.1. Serdo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos conforme os parametros ¢ especificagdes técnicas deste documento e as normas vigentes, ¢ ndo apenas a
entrega dos equipamentos no local.

6.2. O Cronograma de Execugdo dos 05 (cinco) elevadores do Edificio Arnoldo Peres seguira a seguinte tabela:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS - ARNOLDO PERES
PRAZO DE EXECUGCAO (MES)
ATIVIDADES ot 23 a5 678 ]orofir]rz] 1314151617 18]19]20]21 222324 [25]26]27 28] 29]30]31]32]33]34]35]36
ELEVADOR 01

Assinatura do Contrato (0]

Ordem de Servigo o
Projeto Executivos e ART O
Producao Equipamentos ofofofojojo
Entrega dos Equipamentos [¢]

Desmontagem [eXiKel Xe)
Instalagio O|0o O

Testes e Operagdo

e}

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

ELEVADOR 02

Assinatura do Contrato (0]

Ordem de Servigo o
Projeto Executivos e ART o
Producao Equipamentos ofofofo|o|o
Entrega dos Equipamentos [¢]

Desmontagem [e}iKel Xe)
Instalagio O|o O
Testes e Operagdo (6]

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

ELEVADOR 03

Assinatura do Contrato (0]

Ordem de Servigo o
Projeto Executivos e ART o
Producao Equipamentos ofofofojojo
Entrega dos Equipamentos [¢]
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Desmontagem OO |Oo
Instalagdo O |0 ||O
Testes e Operagdo o

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

ELEVADOR 04
Assinatura do Contrato (9]

Ordem de Servigo o
Projeto Executivos ¢ ART [¢]
Produgdo Equipamentos (e} KeX e} KoR Ko} Ko}
Entrega dos Equipamentos [¢]

Desmontagem OO |Oo
Instalagdo O |0 |0
Testes e Operagdo

o

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

ELEVADOR 05
Assinatura do Contrato (9]

Ordem de Servigo o
Projeto Executivos ¢ ART [¢]
Produgdo Equipamentos (e} KeX e KoR Ko} Ko}
Entrega dos Equipamentos [¢]

Desmontagem O |O |o
Instalagdo O |0 |O
Testes e Operagdo o

Manutengdes Preventiva e

N O|o o oo o O[O |O O |O|O OO |O
Corretiva

6.3. Os prazos estabelecidos no cronograma de execugio, poderdo ser alterados, caso necessario, desde que haja concordancia pela CONTRATANTE.

6.4. A solicitagdo para inicio da execugdo dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A comunicagio sera realizada por e-mail.

Justica do Amazonas), montagem, testes e comissionamento dos novos equipamentos. O cronograma de execugdo devera contemplar todas as etapas do projeto, incluindo:

a) Remogdo dos elevadores antigos e descarte adequado dos equipamentos obsoletos;

b) Fornecimento e transporte dos novos equipamentos até o local da instalago;

¢) Montagem e fixagdo dos componentes mecanicos e elétricos;

d) Testes de funcionamento e seguranga, incluindo aferi¢ao de carga, frenagem e resgate automatico;

e) Entrega formal dos equipamentos, acompanhada de documentagéo técnica e relatorios de conformidade.

6.6. A empresa contratada devera garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transi¢do contratual, promovendo o treinamento basico da equipe do TJAM para monitoramento inicial dos
elevadores e comunicagéo de irregularidades.

6.6.1. A empresa contratada devera elaborar, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF) do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), um cronograma detalhado para a instalagdo dos novos
elevadores de passageiros nos edificios do TTAM. A instalacdo sera planejada de forma a minimizar impactos na operagéo diaria dos prédios, garantindo a continuidade das atividades institucionais.

6.6.2. Adequagdes estruturais: Antes da instalagdo dos novos elevadores, sera necessario realizar uma avaliagdo da infraestrutura existente, verificando se ha necessidade de reforgo estrutural nas caixas de

ser4 de responsabilidade do Contratante.

6.6.3. O local de instalagdo dos elevadores ja foi definido pela Administragdo do TJAM. A empresa contratada devera assegurar que todas as estruturas para fixagdo das cabinas, trilhos, contrapesos e
motores estejam adequadas para suportar os novos equipamentos, observando as recomendagdes dos fabricantes e as exigéncias de seguranga.

6.6.4. Adequagao do sistema elétrico: A instalagdo dos novos elevadores exigira a compatibilizagdo do sistema elétrico existente com os requisitos dos novos motores e dispositivos de controle. A empresa
contratada devera verificar a capacidade elétrica disponivel, garantindo que os elevadores operem dentro dos padrdes de eficiéncia e seguranga exigidos pelas normas da ABNT e do INMETRO.

6.6.5. Gestdo de residuos e seguranga no local da instalagdo: Durante o processo de desmontagem dos elevadores antigos e instalagdo dos novos equipamentos, a empresa contratada devera adotar medidas
para minimizar os impactos ambientais e operacionais. Todos os residuos gerados (como metais, fiagdes e materiais de prote¢do) deverdo ser removidos e descartados conforme as normas ambientais
vigentes, priorizando a reutiliza¢do e reciclagem sempre que possivel.

6.6.6. Para garantir a seguranga dos servidores, magistrados e usuarios durante a execugdo dos servigos, a empresa contratada devera isolar a area de trabalho, sinalizar adequadamente os acessos e garantir
que as atividades sejam realizadas de forma segura, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

6.6.7. Durante toda a execugdo do servigo, a empresa contratada devera manter uma comunicagéo continua com a equipe técnica do TJAM, reportando o andamento das atividades e informando sobre
quaisquer ajustes necessarios no cronograma. Qualquer modificagdo na execugdo do contrato devera ser previamente aprovada pela Administragdo, garantindo a conformidade com os requisitos
estabelecidos no projeto.

6.7. O objeto deste Termo de referéncia sera recebido da seguinte forma:
6.7.1. Provisoriamente, no prazo até 05 (cinco) dias tteis, para fins de simples conferéncia da Fiscalizagao Técnica.

6.7.2. Definitivamente, no prazo de até 15 (quinze) dias tteis, apos o recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado e assinado pelas
partes.

6.7.3. O objeto sera recusado caso ndo atenda as especificagdes técnicas solicitadas no Termo de Referéncia, devendo a empresa providenciar os ajustes necessarios para adequagdo, em um prazo de 10
(dez) dias uteis contados a partir da comunicagdo, quando do ndo aceite.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio de inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de cobranga.
6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do objeto.

6.7.6. Concluida a fase de instalagdo e aceite definitivo dos equipamentos, tera inicio a etapa de prestagdo dos servicos de manutengio preventiva e corretiva, de natureza continuada, conforme prazos e
condigdes estipulados neste Termo de Referéncia. Esta segunda fase visa garantir a conservagao, seguranga e pleno funcionamento dos elevadores durante o periodo de vigéncia contratual.

6.8. SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

6.8.1. Durante a garantia e até a finalizagao do contrato, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com servigos de manutengao corretiva, incluindo cobertura total de pegas, lubrificantes aplicados e
demais materiais necessarios, pelo prazo de 12 (doze) meses, apos conclusio total dos servigos e emissdao do Termo de Recebimento Definitivo de cada Elevador até a finalizagdo do contrato;

6.8.2. A execugdo da manutengdo preventiva e corretiva pela mesma empresa que ira fornecer e instalar o elevador faz-se necessaria para garantir a redugdo de custos com manutengdo e evitar problemas
relativos a garantia, haja vista que a manutengao realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso estes servigos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o
fornecimento e instalagdo. Desta forma, a Administragdo minimiza a possibilidade de intervengao de terceiros nos equipamentos;

6.8.3. O item 4 "Provis@o para o servigo de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia" refere-se a provisdo de substitui¢do de pecas danificadas por mau uso da contratante ou por
causas supervenientes a responsabilidade da contratada, sendo essencial para assegurar a integridade e continuidade do contrato, minimizando riscos financeiros e operacionais tanto para a contratada
quanto para a contratante. Exemplos disso podem ser: Danificar as portas dos elevadores, botdes de chamadas utilizados com forga excessiva, em caso de infiltragdes ou vazamentos no prédio que atinjam o
pogo ou a casa de maquinas do elevador, partes como motores e painéis elétricos podem ser danificadas por umidade ou corrosdo, entre outros.

6.8.4. Essa provisdo serve para garantir que, em caso de danos que ndo estejam cobertos pela garantia de 12 meses da empresa contratada, como uso inadequado por parte dos funcionarios da contratante ou
eventos externos que ndo possam ser previstos ou controlados, haja uma previsdo clara e transparente sobre os custos e procedimentos necessarios para a substituicdo das pegas.

6.8.5. O item 4 ndo sera objeto de lances no momento da licitagdo. Isso se deve ao fato de que a provisdo estabelecida ¢ um valor fixo, calculado com base em estimativas de mercado e nas necessidades
previstas para garantir a reposi¢do de pegas durante o periodo de 12 meses de garantia. Esse valor serve como um pardmetro para assegurar que os custos adicionais relacionados a substituicdo de
componentes fora da garantia sejam previamente cobertos servindo de pardmetro orgamentario para este Poder, porém, devendo constar na Proposta do Licitante para fins de formalizagdo. Portanto, a
inclusdo deste item ¢ uma medida preventiva, sendo sua aplicagdo vinculada apenas aos termos contratuais previamente acordados e ndo ao processo competitivo de lances.

6.8.6. Para garantir que os valores apresentados para a aquisi¢do das pegas estejam em conformidade com os pregos praticados no mercado, sera necessario realizar uma pesquisa de mercado antes de cada
compra, utilizando cota¢des disponiveis no mercado ou notas fiscais do mesmo servigo ja adquirido anteriormente. Esse procedimento assegura que os pregos fornecidos pela contratada estejam dentro dos
parametros de mercado, garantindo a economicidade e a transparéncia no processo de aquisi¢do.

6.8.7. Manutengio Preventiva

6.8.7.1. Tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de seguranga e em perfeito estado de funcionamento, assegurando a
qualidade da eficiéncia operacional. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento em manuten¢do a uma operagdo mais proxima possivel das condigdes de projeto, com melhor eficiéncia e menor
consumo de energia. Essa manutencdo deve ser executada em duas etapas:
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6.8.7.1.1. Inspecdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manutengéo recomendado pelo fabricante dos equipamentos;
6.8.7.1.2. Revisdo: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalagdes para fins de reparos, limpeza ou reposi¢do de componentes.

6.8.7.2. Os servigos de manutengdo preventiva serdo executados com base na frequéncia e disposi¢des contidas no Plano de Manutengao, nas prescri¢des dos fabricantes e em acordo com as orientagdes e
demandas do Fiscal do Contrato;

6.8.7.3. A empresa sagrada vencedora da licitagdo devera apresentar no ato da assinatura do contrato uma proposta de “Plano periodico de Manutengdo Programada”, que devera estar em conformidade com
o Plano de Manutengdo e devera conter todas as tarefas de manutengao especificas, componentes e sistemas inspecionados, além da periodicidade dos servigos;

6.8.7.4. No Plano periodico de Manutengdo Programada deveréo estar explicitados inicio e término das atividades;

6.8.7.5. A Contratada devera agendar data e horario, com no minimo 2 (duas) semanas de antecedéncia, junto a fiscalizagdo, para executar todos os servigos de manutengéo preventiva;
6.8.7.6. E vedado a Contratada executar quaisquer servigos de manutengio preventiva sem agenda-los previamente com a fiscalizagio;

6.8.7.7. Caso o prazo estabelecido de 2 (duas) semanas precise ser reduzido, o novo prazo podera ser acordado, por escrito, com a fiscalizagao;

6.8.7.8. Caso ndo seja possivel executar os servigcos de manutengdo preventiva na data e horario acordados, a Contratada devera notificar por escrito os motivos do impedimento, com no minimo 2 (duas)
horas de antecedéncia e devera propor por meio da propria notificagdo nova data e horario para realizagio dos servigos;

6.8.7.9. A manutengéo preventiva sera feita por iniciativa da empresa, sempre em acordo com a fiscaliza¢do, em acordo com o plano de manutengdo a que se refere os itens;

6.8.7.10. Caso o engenheiro responsavel técnico da Contratada julgar necessarias alteragdes ou complementagdes nas rotinas de manutencio, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, devera
submeter a matéria ao fiscal do contrato;

6.8.7.11. O plano de manutengdo preventiva podera ser alterado a qualquer tempo pelo Contratante, que podera modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos, devendo comunicar a Contratada por
escrito, a qual tera o prazo maximo de 05(cinco) dias uteis para se manifestar e promover as adequagdes necessarias, se concordar;

6.8.7.12. Quando solicitada pela fiscalizago, a qualquer tempo, devera a Contratada proceder a uma revisao geral do equipamento especificado. O objetivo desta revisao ¢ identificar problemas incipientes
que possam gerar paradas no futuro. Ao fim da revisao, devera, ainda, a Contratada emitir parecer conclusivo acerca da operagdo segura do equipamento. O parecer de que trata o item anterior devera ser
assinado pelo responsavel técnico dos servigos e ser entregue em até 07 (sete) dias uteis. O parecer devera apontar todos os defeitos encontrados e todas as providéncias tomadas para solucionar as eventuais
irregularidades;

6.8.7.13. A interrupgao do funcionamento do elevador para execugdo da manutengdo preventiva deve ser avisada ao fiscal do contrato com antecedéncia minima de 24 horas;
6.8.7.14. Plano de Manutengdo Minimo para os ELEVADORES:

6.8.7.14.1. Geral

6.8.7.14.1.1. Verificar se todos os componentes estdo limpos e livres de pé ou corrosio;
6.8.7.14.2. Area do Pogo

6.8.7.14.2.1. Verificar se ha excesso de 6leo e graxa nas extremidades das guias;
6.8.7.14.2.2. Verificar se a area do pogo esta limpa, seca e livre de detritos;
6.8.7.14.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensagdo
6.8.7.14.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagao estao livres;

6.8.7.14.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;

6.8.7.14.3.3. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.3.4. Verificar a lubrificagdo;

6.8.7.14.4. Para-choque

6.8.7.14.4.1. Verificar o nivel do dleo;

6.8.7.14.4.2. Verificar a lubrificagao;

6.8.7.14.4.3. Verificar o contato elétrico;

6.8.7.14.4.4. Verificar as fixagdes;

6.8.7.14.4.5. Verificar o aspecto geral;

6.8.7.14.4.6. Verificar a operagao;

6.8.7.14.5. Motor de acionamento e gerador

6.8.7.14.5.1. Verificar desgaste dos mancais;

6.8.7.14.5.2. Verificar a lubrifica¢ao;

6.8.7.14.5.3. Verificar a condigdo do comutador e das escovas;

6.8.7.14.5.4. Verificar as correias;

6.8.7.14.5.5. Verificar a ventilagdo forcada;

6.8.7.14.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.6. Caixa de engrenagem (redutor)

6.8.7.14.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;

6.8.7.14.6.2. Verificar as folgas;

6.8.7.14.6.3. Verificar os vazamentos;

6.8.7.14.6.4. Verificar a lubrificagéo e o nivel de 6leo;

6.8.7.14.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.7. Polia de Tragdo (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensdo
6.8.7.14.7.1. Verificar a condigdo e o desgaste das ranhuras;

6.8.7.14.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibragdo nos mancais;
6.8.7.14.7.3. Verificar protegdes;

6.8.7.14.7.4. Verificar lubrificagdo;

6.8.7.14.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.8. Painel de comando (controle)

6.8.7.14.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de po

6.8.7.14.9. Limitador de velocidade

6.8.7.14.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se hd movimento livre;
6.8.7.14.9.2. Verificar a operagdo;

6.8.7.14.9.3. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.9.4. Verificar o lacre de calibragdo do limitador;

6.8.7.14.9.5. Verificar as condi¢des gerais do cabo;

6.8.7.14.9.6. Verificar a altura da polia tensora;

6.8.7.14.9.7. Verificar as fixagdes;

6.8.7.14.10. Guias do carro e do contrapeso

6.8.7.14.10.1. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);

6.8.7.14.10.2. Verificar a fixagao;

6.8.7.14.10.3. Verificar a condigdo geral;

6.8.7.14.11. Corredicas do carro e do contrapeso

6.8.7.14.11.1. Verificar o desgaste;

6.8.7.14.11.2. Verificar a fixagao;

6.8.7.14.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);

6.8.7.14.12. Fiagdo elétrica
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6.8.7.14.12.1. Verificar as conexdes;

6.8.7.14.12.2. Verificar o aspecto geral;

6.8.7.14.12.3. Verificar as identificagdes;

6.8.7.14.13. Carro do elevador

6.8.7.14.13.1. Verificar os botdes de operagdo, interruptores e sinalizagdes;
6.8.7.14.13.2. Verificar os avisos e instrugdes de operagao;

6.8.7.14.13.3. Verificar a fixagdo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
6.8.7.14.13.4. Verificar a iluminagdo da cabina;

6.8.7.14.13.5. Verificar a botoeira de inspe¢do no topo da cabina;
6.8.7.14.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;

6.8.7.14.14. Freio de seguranga e meios de prote¢ao da sobrevelocidade do carro ascendente
6.8.7.14.14.1. Verificar o desgaste ¢ se as partes moveis estdo livres para movimento;
6.8.7.14.14.2. Verificar a lubrifica¢do;

6.8.7.14.14.3. Verificar a fixagdo;

6.8.7.14.14.4. Verificar a operagao;

6.8.7.14.14.5. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.15. Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensagdo
6.8.7.14.15.1. Verificar o aspecto geral;

6.8.7.14.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento e a tensao;
6.8.7.14.15.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);

6.8.7.14.16. Fixagdo de cabos e correntes

6.8.7.14.16.1. Verificar o aspecto geral

6.8.7.14.16.2. Verificar a fixagdo;

6.8.7.14.17. Portas de pavimento

6.8.7.14.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
6.8.7.14.17.2. Verificar se as portas correm livremente;

6.8.7.14.17.3. Verificar as guias das portas;

6.8.7.14.17.4. Verificar as folgas das portas;

6.8.7.14.17.5. Verificar a integridade da suspensao;

6.8.7.14.17.6. Verificar o fechamento autbnomo;

6.8.7.14.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
6.8.7.14.17.8. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.17.9. Verificar a lubrificagao;

6.8.7.14.18. Portas da cabina

6.8.7.14.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;

6.8.7.14.18.2. Verificar se as portas correm livremente;

6.8.7.14.18.3. Verificar as guias das portas;

6.8.7.14.18.4. Verificar as folgas das portas;

6.8.7.14.18.5. Verificar a integridade da suspensdo;

6.8.7.14.18.6. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
6.8.7.14.18.8. Verificar os dispositivos de protecao durante a operagao das portas;
6.8.7.14.18.9. Verificar a lubrificagdo;

6.8.7.14.19. Nivelamento

6.8.7.14.19.1. Verificar a exatiddo da parada;

6.8.7.14.20. Limitador de percurso final

6.8.7.14.20.1. Verificar operagao;

6.8.7.14.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
6.8.7.14.21.1. Verificar operagio;

6.8.7.14.22. Dispositivos elétricos de seguranga

6.8.7.14.22.1. Verificar operagao;

6.8.7.14.22.2. Verificar a linha de seguranga;

6.8.7.14.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;
6.8.7.14.23. Dispositivos de alarme e emergéncia

6.8.7.14.23.1. Verificar a operagao do intercomunicador;

6.8.7.14.23.2. Verificar a operagao do botéo e a sinalizagdo do alarme;
6.8.7.14.23.3. Verificar a operagdo de iluminagdo de emergéncia na cabina;
6.8.7.14.23.4. Verificar a operagdo do botdo de emergéncia no fundo do pogo;
6.8.7.14.23.5. Verificar a operagdo do dispositivo de operagdo de emergéncia em caso de incéndio;
6.8.7.14.23.6. Verificar a operagao do sistema de resgaste;

6.8.7.14.24. Botoeiras de pavimento e sinalizagdo

6.8.7.14.24.1. Verificar a operagdo da botoeira;

6.8.7.14.24.2. Verificar a operagdo da sinalizagdo;

6.8.7.14.25. Iluminagao da caixa

6.8.7.14.25.1. Verificar a operagao (onde existente);

6.8.7.14.26. Portas de inspecdo e de emergéncia

6.8.7.14.26.1. Verificar o travamento;

6.8.7.14.26.2. Verificar a operagdo do contato elétrico de seguranga.

6.8.8. Manuteng¢io Corretiva

6.8.8.1. Além das inspegdes periodicas, a CONTRATADA devera atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos equipamentos, devendo tomar as agdes corretivas o mais
imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do equipamento;

6.8.8.2. Os chamados de manutengéo corretiva serdo realizados mediante solicitagdo do CONTRATANTE, sem limite para o nimero de chamados. As solicitagdes do CONTRATANTE podem ocorrer todos
os dias da semana, 24 horas por dia;

6.8.8.3. A manuten¢éo corretiva deve eliminar defeitos mediante a execugdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, para o pronto restabelecimento do funcionamento normal do elevador, bem como
substitui¢do de pegas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se fagam necessarios. As pegas fornecidas para reposi¢édo
deverdo ser novas (sem uso) e originais do fabricante do equipamento, com garantia de 12 (doze) meses;
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6.8.8.4. A manutencéo corretiva incluira servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos equipamentos em manutengéo,
detectadas pelo contratante ou pela contratada;

6.8.8.5. A contratada devera disponibilizar os membros da sua equipe técnica, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap0s ter sido realizado o chamado de emergéncia, para restabelecer as condigdes
de funcionalidade do equipamento;

6.8.8.6. Caso ndo seja possivel o restabelecimento imediato, a contratada devera emitir relatorio/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam o restabelecimento da operagdo, bem como as causas
da falha com a solugdo do problema e a data para o restabelecimento. Apds aprovagdo do cronograma, a contratada devera executar cumprindo os prazos estabelecidos, responsabilizando-se, por qualquer
mau dimensionamento no cronograma em relagdo a necessidade de técnicos, carga horaria estabelecida, entre outros. Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicagdo do chamado de emergéncia.;

6.8.8.7. Tais relatorios devem conter fotos e as explicagdes necessarios para quem nao restem duvidas quanto a execugao do servigo, e prazos para o restabelecimento do equipamento;

6.8.8.8 Toda a mo de obra para os levantamentos, elaboraga@o de relatorios e execugdo da manutengdo corretiva propriamente dita sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo isso estar previsto
no valor global do contrato;

6.8.8.9. Os servigos executados serdo sem 6nus adicionais, além do previsto nesse contrato, para o TIAM, na substituicdo de componentes e pegas, exceto os que cumprem os requisitos do Item 03
"Provisdo para o servigo de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia";

6.8.8.10. Servigos Corretivos de Campo: engloba a parte elétrica, mecanica e eletronica;

6.8.8.11. Os servicos de manutengdo corretiva consistirio de reposigao/substituigdo de pegas necessarias para deixar os equipamentos novamente em perfeitas condigdes de funcionamento, devendo a
empresa fornecer todo o material necessario;

6.8.8.12. E dever da contratada a disponibilizagdo das pegas, componentes ou acessorios eventuais, com a apresentagio do relatorio e orgamento no prazo previsto anteriormente. A contratada devera
entregar as pegas no prazo previsto nas propostas apresentadas, devendo comunicar quaisquer atrasos a fiscalizagao do contrato;

6.8.8.13. A Administragio se reserva o direito de ndo aceitar nenhum dos orgamentos apresentados e efetuar a compra separadamente, para instalagdo através da contratada;
6.8.8.14. Todas as pegas fornecidas para reposi¢do deverdo ser novas (primeiro uso), originais e garantidas pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

6.8.8.15. Caso ocorram mais de 04 (quatro) manutengdes corretivas em um unico equipamento, em um periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, a Contratada devera apresentar novo plano de manuteng¢do
preventiva visando adequar as rotinas e evitar as manutengdes corretivas. Este novo plano devera ser remetido a fiscalizag@o para anuéncia;

6.8.8.16. Se um ou mais equipamentos parar de funcionar 2 (duas) ou mais vezes em decorréncia de uma mesma falha, em um periodo de 30 dias consecutivos, sem causa aparente, a contratada devera
monitorar funcionamento de um ou mais equipamentos defeituosos, no local do quadro de comandos, com o objetivo de determinar a causa da falha e evitar novas paralisa¢des. Nesta situagdo ndo havera
qualquer 6nus adicional para a contratante. O monitoramento devera ocorrer por um periodo minimo de 3 (trés) dias - nos quais o monitoramento se dard de forma continua - acrescido de mais 2 (duas)
semanas - nas quais o monitoramento ocorrera de maneira intercalada com 3 (trés) vistorias diarias. O horario das visitas diarias devera ser agendado junto a fiscalizagdo. O monitoramento podera cessar
antes do periodo estabelecido anteriormente caso seja corrigida definitivamente a causa das falhas e somente mediante expressa autoriza¢do da fiscalizagdo;

6.8.8.17. O monitoramento de que trata o item anterior ndo exime a contratada dos prazos estabelecidos neste termo de referéncia, para atendimento e conclusdo de quaisquer chamados;

6.8.8.18. A interrupgao do funcionamento do elevador para execugdo da manutengdo corretiva deve ser sinalizada com placa indicativa de manutengao que informe os usuarios e obstrua a entrada nos
elevadores, em quantidade suficiente para todos os andares e equipamentos em manutengao;

6.8.8.19. Prazo de inicio e término dos servigos

6.8.8.19.1. Tempo de atendimento de chamados de manutengao corretiva ndo emergenciais: até 02 (duas) horas contadas a partir da abertura do chamado;

6.8.8.19.2. Tempo de atendimento de chamados de manutengao corretiva emergenciais: até 40 (quarenta) minutos contados a partir da abertura do chamado;

6.8.8.19.3. Tempo de conclusdo dos servigos iniciados com um chamado que demandem substituigdo de pegas: até 72 (setenta e duas) horas principiadas na abertura do chamado;

6.8.8.19.4. Tempo de conclusao de servigos iniciados com um chamado que ndo demandem substituigdo de pegas: até 12 (doze) horas principiadas na abertura do chamado;

6.8.8.19.5. Tempo de atendimento de chamado para resgate de passageiros presos em dias ndo uteis e em dias tteis das 22:00 as 08:00: até 40 (quarenta) minutos principados na abertura do chamado.

6.8.8.20. Mensalmente a contratada devera apresentar junto a fatura ou Nota Fiscal para pagamento um relatorio detalhado dos servigos de manutengao corretiva e preventiva prestados contendo no minimo
os seguintes itens:

6.8.8.20.1. Registro de todos os atendimentos realizados decorrentes de chamados apresentados com o tempo de atendimento, situa¢do (concluido ou ndo);
6.8.8.20.2. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas;

6.8.8.20.3. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles constatados em chamados ou nos servigos de manutengdo preventiva;

6.8.8.20.4. Descrigao detalhada dos servigos executados, ajustes e pegas aplicadas;

6.8.8.20.5. Disponibilidade de cada equipamento;

6.8.8.20.6. Condigdes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; e
6.8.8.20.7. Procedimentos e agdes que podem ser adotados para melhorar o funcionamento dos equipamentos.

6.8.8.21. As manutengdes preventivas e os chamados de manutengao corretiva serdo realizados nos seguintes horarios:

6.8.8.21.1. Manutengdo Preventiva: Dias tteis das 08:00 as 18:00h;

6.8.8.21.2. Chamados de manutengéo corretiva: 24 horas.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderdo ser aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Termo de Referéncia, no Edital de Licitagdo e no Contrato Administrativo, as seguintes sangdes:
a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sang¢do de multa.
7.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de declaragéo de inidoneidade.

7.4. A aplicagdo das sangdes acima previstas ndo exclui a obrigagao de reparagao integral do dano causado a administragéo publica.

7.5. As infragdes e sangdes administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS:

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, apos ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a
execugao.

9.2. O pagamento seguira as fases estabelecidas no cronograma de execugéo, conforme estabelecido neste documento.
9.2.1. Desembolsos:
9.2.1.1. Emissdo da ART e aprovagédo do Projeto Executivos e ART - 40%:

9.2.1.1.1. Condigao: Apresentagdo de Garantia de Adiantamento de Pagamento (na modalidade Seguro-Garantia), com validade até a data prevista para a Entrega Fisica dos equipamentos (Parcela 3),
cobrindo 100% do valor desta parcela.

9.2.1.2. Finalizagdo da Fabricagdo dos Elevadores - 20%:
9.2.1.2.1. Devida ap6s a emissdo da Nota Fiscal de simples faturamento e comprovagéo inequivoca da fabricagéo.

9.2.1.2.2. Documentagdo exigida: Relatorio fotografico evidenciando as plaquetas de identificagdo dos equipamentos fabricados, cujos numeros de série ou outro tipo de informagdo que a empresa utilizar
devem ser idénticos aos discriminados na Nota Fiscal.

9.2.1.2.3. Condigao: Endosso ou renovagao da Garantia de Adiantamento, de modo a cobrir o valor acumulado desembolsado (Parcela 1 + Parcela 2), totalizando cobertura de 60% do contrato. A liberagdo
financeira desta parcela fica condicionada a comprovagao de que a apélice de seguro cobre o montante total antecipado até 0 momento.

9.2.1.3. Entrega dos Equipamentos no Local da Instalagdo - 20%:

9.2.1.3.1. Apos o aceite desta etapa, a Garantia de Adiantamento referente as Parcelas 1 e 2 podera ser extinta ou liberada, mantendo-se apenas a Garantia de Execugdo Contratual.

9.3. Justificativa para a Antecipagdo de Pagamento (Art. 145, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

9.3.1. A previsao de antecipagio de pagamento das parcelas iniciais (referentes ao Pedido/Projeto e Fabricagao) justifica-se técnica e economicamente pelos seguintes fundamentos:
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9.3.1.1. O mercado de fabricagdo de elevadores opera sob a logica de produgdo sob encomenda (Make to Order), exigindo alto investimento inicial em insumos especificos (ago, componentes eletrénicos,
motores de tragdo) que nédo sdo itens de prateleira. As principais fabricantes do setor condicionam o inicio da linha de produgéo ao aporte de capital de giro, sendo esta uma pratica de mercado consolidada.
A ndo previsdo de antecipagdo restringiria a competitividade do certame, afastando os maiores fabricantes mundiais e limitando a participagdo a empresas que atuariam apenas como intermedidrias,
elevando o risco contratual.

9.3.1.2. Ao antecipar os recursos para a fabricagdo, a Administragdo Publica evita o pagamento de custos financeiros embutidos (agio ou custo de capital) que as empresas fatalmente repassariam ao prego
final caso fossem obrigadas a financiar integralmente a produgéo com capital proprio ou empréstimos bancarios durante os meses de fabricagdo.

9.3.1.3. Ressalta-se que a antecipagdo ndo gera risco ao erario, visto que esta condicionada, obrigatoriamente, a apresentagdo de Garantia de Adiantamento (Seguro-Garantia) cobrindo 100% dos valores
antecipados, conforme exigéncia do item 9.2.1.1 e 9.2.1.2, garantindo que o recurso publico esteja integralmente protegido até a entrega fisica do bem.

9.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia, localidade e niimero
da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.5. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagao em vigor.

9.6. Para a efetivacdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA para com
a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestard a prestagdo do servigo contratado e liberara a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

9.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA ¢ o pagamento ficara pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da regularizagdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer onus para 0 CONTRATANTE.

9.9. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢des contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.

10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apds comprovagio de que a empresa pagou todas as verbas rescisOrias trabalhistas decorrentes da contratagdo.

10.2.1. Caso a CONTRATADA néo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

10.3.2. Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

10.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela institui¢do bancaria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas,
bem como multas que tenham caréter punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apos a apresentagdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeigdes na execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou
omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés)
dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagao.

11. CLAUSULAS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. Desenvolvimento Nacional Sustentavel

11.1.1. A CONTRATADA devera pautar sua atuagdo pela promogao do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade com a Constitui¢do Federal (arts. 170 e 225), Lei n® 14.133/2021 (art. 5°) e
Resolugdes CNJ n° 400/2021 e 641/2025.

11.1.2. A CONTRATADA assume responsabilidade ambiental integral pela execugdo do contrato, adotando melhores praticas de gestdo para prevenir e mitigar impactos ambientais, sociais e econdmicos,
mantendo conformidade com legislagao federal, estadual e municipal.

11.2. Redugiio de Emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE)

11.2.1. A CONTRATADA devera implementar, no minimo, 3 (trés) a¢des concretas para redugdo de emissdes de GEE, conforme Programa Justica Carbono Zero (Resolugdo CNJ n° 594/2024), com
relatorios anuais comprovando implementagio:

a) Otimizagdo de rotas de transporte e logistica;

b) Adogao de fontes de energia renovavel;

¢) Implementagdo de programas de eficiéncia energética;

d) Redugido de consumo de materiais e economia circular;

¢) Agdes de compensagio de emissdes certificadas.

11.2.2. Para contratos de maior impacto, podera ser exigido Inventario de Emissdes de GEE simplificado utilizando metodologia GHG Protocol.

11.3. Gestio de Residuos Sélidos

11.3.1. A CONTRATADA ¢ responsavel pela gestdo ambientalmente adequada de todos os residuos gerados, em conformidade com Lei n° 12.305/2010 (PNRS) e Resolugdo CONAMA n° 307/2002.
11.3.2. A CONTRATADA devera segregar residuos na fonte em recipientes distintos (organicos, reciclaveis, rejeitos) e garantir coleta e destinagdo a empresas licenciadas.

11.3.3. A CONTRATADA devera apresentar, semestralmente, Certificados de Destinagdo Final (CDF) comprovando encaminhamento correto dos residuos, com quantificagdo em quilogramas (kg) ou
metros cubicos (m?) por tipo de residuo.

11.3.4. Fica vedado descarte em locais inadequados, aterros ndo licenciados ou incinera¢do sem controle de emissoes.

11.4. Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais

11.4.1. A CONTRATADA devera adotar praticas para uso racional de agua e energia elétrica, utilizando equipamentos de menor consumo e implementando programas internos de conscientizagao.
11.4.2. Recomenda-se apresentacdo de plano de metas para redu¢do de consumo de agua e energia, com relatorio anual de acompanhamento.

11.5. Responsabilidade Social e Governang¢a

11.5.1. A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) necessarios, garantindo ambiente de trabalho seguro conforme Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

11.5.2. Recomenda-se adogdo de politicas internas de inclusdo e diversidade, promovendo equidade de género, raca e acessibilidade, com cumprimento de cotas legais para PCD e aprendizes.
11.5.3. A CONTRATADA devera manter integridade e transparéncia, abstendo-se de praticas de corrupgao, fraude, conluio ou coagao.
11.6. Impactos ambientais:

11.6.1. Nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a fabricagdo e industrializagao dos elevadores deverdo observar as exigéncias ambientais aplicaveis. Somente serdo admitidos
produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso
11, da Lei n® 6.938, de 1981.

11.6.2. Em conformidade com o Decreto n°® 2.783, de 1998, ¢ a Resolu¢do CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢ vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que
destroem a camada de ozénio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, como CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano. A tinica excegdo permitida sera para usos essenciais devidamente autorizados pelo
Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo tinico, do Decreto n® 2.783/1998 e artigo 4° da Resolugdio CONAMA n° 267/2000.

11.6.3. A empresa contratada devera adotar medidas sustentaveis e mitigadoras de impactos ambientais ao longo da instalagdo e operagao dos elevadores. Essas medidas incluem:

11.6.3.1. Eficiéncia energética: Os elevadores a serem adquiridos deverdo possuir motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVF, que proporcionam menor consumo de energia e
contribuem para a redugdo do impacto ambiental.

11.6.3.2. Gestdo de residuos: Durante a desmontagem dos equipamentos antigos e instalagdo dos novos elevadores, a empresa contratada devera realizar o descarte adequado dos materiais substituidos,
priorizando a reciclagem de metais, cabos elétricos e outros componentes. O descarte devera obedecer as normas ambientais vigentes, garantindo que residuos perigosos sejam destinados corretamente.
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11.6.3.3. Logistica reversa: Sempre que possivel, a contratada devera aplicar o conceito de logistica reversa, garantindo o reaproveitamento de componentes e a destina¢ao sustentavel dos materiais.

11.6.3.4. Uso de materiais ecologicos: Materiais utilizados na instalagdo, como pinturas, lubrificantes e revestimentos, deverdo ser isentos de substancias toxicas ou poluentes, seguindo as melhores praticas
ambientais do setor.

11.6.3.5. Redugdo de poluigdo sonora e atmosférica: A empresa devera adotar praticas que minimizem ruidos excessivos, emissdes de poeira e particulas no ambiente de trabalho, garantindo que a instalagao
dos elevadores ocorra sem impactos significativos para os usuarios dos edificios.

11.6.4. Caso seja identificada a necessidade de utilizagdo de insumos potencialmente prejudiciais a0 meio ambiente, a contratada devera seguir as diretrizes estabelecidas no Guia Pratico de Licitagdes
Sustentaveis, assegurando praticas que minimizem os impactos ambientais ¢ garantam a conformidade com as politicas de sustentabilidade do TJAM.

12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboragdo, nos moldes e parametros estabelecidos pelo Tribunal de Justiga do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da
aprovagdo da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificagdo de que retrata o que fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragio.

13. DOS ANEXOS

13.1. Sao partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
a) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagio;

b) Estudo Técnico Preliminar;

¢) Mapa de Pregos.

Manaus, data do sistema

Karla Rozeana Bau Zarth
Segdo de Elaboragao de Artefatos da Contratagao
sell
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Karla Rozeana Bau Zarth, Servidor, em 15/01/2026, as 12:42, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2659721 ¢ o
codigo CRC B6CC43B1.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ANEXO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento

CONTRATACAO: Contrata¢do de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de c;)r;:selevadores de passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo
Redugao significativa das paradas para manutengdo e uma melhoria na eficiéncia operacional do sistema de transporte vertical;
[Eliminar as constantes intercorréncias e paralisagdes, assegurando a continuidade ininterrupta dos servigos prestados pela institui¢do;
OBJETIVO DA L Lo . AN .
< Permitir um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os tempos de espera e aumentando a eficiéncia do deslocamento interno;
CONTRATACAO: . e P
IAprimoramento da acessibilidade e seguranga nos edificios;
Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TTAM para modernizagdo da infraestrutura.
FASE: Termo de Referéncia/Projeto Basico
FASE: TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
MEDIDAS MEDIDAS DE
1D ‘ CONSEQUENCIA PREVENTIVAS | CONTINGENCIA
CAUSA (DEVIDO A) EVEgCTg]{'];(E’g)ERA (O QUE PODERA |PROB. | IMPACTO | NiVEL RESPOSTA (PARA (SE OCORRER,
LEVARA) EVITAR QUE O QUE DEVE
OCORRA) SER FEITO)
Unidade
Divulgagdo a requisitante solicita
respeito da inclusdo da
R1 Auséncia de planejamento da Demanda ndo incluida no PCA Desperdicio de 5 Baixo Revisdo constante necessidade de | demanda no PCA
Administragéo (continuada ou inédita) recursos publicos do PCA inclusdo das (se ainda houver
demandas no tempo para 0s
PCA procedimentos de
contrata¢do)
Equipe de
planejamento da
contratagao
Esforgo promove
- - desnecessario para padronizagdo das | Didlogo com as
Auséncia de padronizagdo de Multiplici s . ~ . .
. - . ultiplicidade de esfor¢os para elaborar Revisdo das especificagdes unidades técnicas
R2 | especificagdes para objetos . ~ . ~ 3 Moderado . O AR .
tinci realizar contratagdes semelhantes | especificagdes da especificagdes técnicas | para aquisi¢des | para ajuste das
rotineiros contratagdo * que sdo comuns | especificagdes
Repeticio de erros e utiliza o
catalogo
eletronico de
padronizagdo
Submeter o processo de
contratagao Alta Administragdo
. . N Elaborar os X
obrigatoriamente a P determina
. . g estudos técnicos L
U . Ilegalidade na Assessoria Juridica ou S obrigagdo de
Contratagdo direta (dispensa que . L . preliminares, A
o - N » Contratos inadequados, contratagdo direta setor equivalente para observancia dos
ndo seja em razdo do baixo valor | - . s s . . . . plano de trabalho ..
A principalmente com relagdo a pelo indevido . que sejam promovidas mesmos requisitos
ou inexigibilidade) sem < X X = 1 5 Baixo 5 T e termo de -
R3 . execugdo do objeto e a gestdo do | afastamento do as andlises de . necessarios para as
adequado planejamento da . . referéncia ou ~
~ contrato procedimento regularidade e . L contratagdes por
contratagao AR . projeto basico . R
licitatorio conformidade, meio de licitagdo
. para todas as .
necessarias e - (ETP, pesquisa de
. contratagdes
pertinentes sobre a prego, etc.)
dispensa/inexigibilidade
Unidade
competente cria
Eaui . listagem (ile Administragdo
quipe de planejamento | contratagdes que .
Executar o processo de designa gerente de
K . . deve adequar a envolvem grande | . N
planejamento de forma muito ~ N Recebimento de X X riscos para integrar
A N Contratag@o que ndo produz . ~ profundidade das risco para a .
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realizados que
demonstrem o
dimensionamento

planejamento da
contratagdo que
elaborar os
artefatos da
proxima
licitagdo da
mesma solu¢do
ou de solugdo
similar conte
com informagdes
de contratos
anteriores

R8

Nao observancia do art. 48 da
Lei Complementar n. 123/2006

Afastamento indevido do
tratamento diferenciado para
ME/EPP

Ilegalidade

Baixo

Observar a Lei
Complementar n.
123/2006

Equipe de
planejamento da
contratagdo
indica
expressamente
0s motivos para
ndo aplicar os
privilégios para
IME/ EPP

Retificagdo dos
artefatos de
planejamento

R9

Auséncia de padronizagdo do
TR/PB ou Edital

Multiplicidade de esforgos para
realizar licitagdes de objetos
correlatos

Divergéncias
textuais entre o
TR/PB, o edital, a
minuta de contrato
ou de ata

—_

Baixo

Elaboragdo de
documentos
padronizados

Equipe de
planejamento da
contratagdo
utiliza
documentos
padrio e indica
eventuais
alteracdes
realizadas a fim
de facilitar a
conferéncia pela
|Assessoria
Juridico-

| Administrativa
da Presidéncia

Conferéncia dos
modelos
padronizados pela
alta administragdo

R10

Auséncia de previsao de
consequéncias para a contratada
caso ndo mantenha as condigdes
de habilitagdo exigidas na
licitagdo

Nio manutengéo das condigdes de
habilitagdo exigidas na licitagdo

Retorno de todos os
riscos que foram
mitigados por meio
dos critérios de
habilitagdo e
qualificagéo da
licitagdo

Moderado

Elaboragdo de
documentos
padronizados

IAdogdo de
modelos de
editais que
estabelegam a
obrigacdo da
contratada de
imanter, durante
toda a execug@o
do contrato,
todas as
condi¢des de
habilitagdo e
qualificagdo
exigidas na
licitagdo

Administragao
elabora minutas de
edital e de contrato
padrio que
contenham
clausulas de
penalidades

NiVEL DE RISCO

Entre 6 e 9.

Maior que 9.

Menor e/ou igual a 5.

Moderado: Recomendavel o tratamento do risco por meio de a¢&o, monitoramento, e controle.

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de agdo, monitoramento, e controle efetivo.

Baixo: Nao hé obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliagdo no ciclo posterior e/ou decisdo
da alta direcdo do TJAM quanto & emiss&o de agao, apos a analise do tema em questéo.

Baixo

[ Moderado

PROBABILIDADE

Sel' [i’] Documento assinado eletronicamente por Karla Rozeana Bau Zarth, Servidor, em 15/01/2026, as 12:42, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT
Estudo Técnico Preliminar N° 26 - SEINF/DVMANUT.
Responsavel pela elaboragiio: Marcelo Carneiro Garcez

Categoria do Objeto: Os servigos sdo considerados “servigos comuns de engenharia” pois enquadram-se na classificagdo prevista no art. 6°, inciso XIII da Lei n® 14.133/21, art. 6°,
Inciso XIII, “ aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.”

1. PREVISAQ NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2026. A presente demanda encontra-se registrada sob o codigo SEINF-2026-254. O valor estimado para a
contratagdo ¢ de RS 2.634.826,12. A contratagdo envolve o fornecimento, instalagdo e posterior prestagdo de servigos de manutengéo preventiva e corretiva de cinco (05) elevadores
de passageiros no ambito do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM) destinados ao Edificio Arnoldo Péres.

1.2. O planejamento estratégico do TJAM contempla agdes voltadas & modernizagio da infraestrutura predial e a melhoria da eficiéncia dos servicos administrativos, dentre as quais
se inclui a substituigdo e amplia¢do do sistema de transporte vertical nas unidades. A contratagdo proposta tem por objetivo melhorar a acessibilidade, reduzir o tempo de espera dos
usuarios e garantir seguranga, confiabilidade e eficiéncia no transporte de pessoas, especialmente em prédios de grande circulagdo. Quanto ao historico de aquisigdes, o0 TIAM
realizou contratagdo similar por meio do Processo Administrativo n® 2018/18024, referente ao Pregdo Eletronico n° 076/2018, cujo objeto envolveu o fornecimento e instalagéo de
cinco (05) elevadores com capacidade para 12 pessoas, assisténcia técnica, treinamento operacional e manutengdo preventiva por 12 (doze) meses. Embora ndo se trate de uma
aquisicdo recorrente, a experiéncia prévia demonstra a viabilidade e a relevancia da contratagdo, servindo como referéncia técnica e administrativa para o novo certame.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa fornecer subsidios a Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, instalagdo e posterior prestacdo de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva de cinco (05) elevadores de passageiros no ambito do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM) destinados ao Edificio Arnoldo Péres. O contrato
compreendera duas fases distintas: (i) fornecimento e instalagdo dos equipamentos, incluindo todos os componentes e acessorios necessarios ao pleno funcionamento dos elevadores,
bem como os respectivos testes, comissionamento e treinamentos operacionais; e (ii) prestagdo de servigos de manuteng¢do preventiva e corretiva, pelo periodo contratual
estabelecido, apos a conclusio da instalagdo e aceite definitivo dos equipamentos. O objetivo principal ¢ modernizar e ampliar o sistema de transporte vertical, garantindo seguranga,
eficiéncia operacional e acessibilidade. O Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM) conta com elevadores instalados ha varios anos no Edificio Arnoldo Péres, os quais tém
apresentado falhas mecanicas recorrentes, resultando em paralisagdes frequentes para manutengdo corretiva. Essas interrupgdes afetam diretamente a mobilidade dos servidores,
magistrados, advogados e demais usudrios, comprometendo a eficiéncia operacional e a continuidade dos servigos jurisdicionais. Além disso, a estrutura atual ndo atende mais a
demanda crescente do fluxo de pessoas no edificio, tornando necessaria a modernizagéo ¢ ampliagdo do sistema de transporte vertical.

2.2. A substituigéo dos elevadores justifica-se devido ao envelhecimento dos equipamentos atuais, que apresentam falhas recorrentes e ndo atendem a demanda crescente de usuarios.
A nova solugdo proporcionara maior confiabilidade, redu¢ao no consumo de energia e menores custos operacionais, além de estar alinhada ao Planejamento Estratégico do TJAM. A
contratagdo de uma empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de cinco novos elevadores de passageiros para o Edificio Arnoldo Péres, justifica-se pela necessidade de
aprimorar a mobilidade interna e garantir um transporte vertical seguro, eficiente e acessivel.

2.3. O aumento da capacidade das cabinas, passando de 8 para 12 passageiros, visa reduzir o tempo de espera dos usuarios e proporcionar maior conforto.
2.4. A substituicdo dos elevadores por modelos modernos permitira uma operagao mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e os custos de manutengao.
2.5. A contratagdo sera conduzida em conformidade com a legislagdo vigente, garantindo transparéncia e eficiéncia na execugdo dos servigos. Dentre as normativas aplicaveis,
destacam-se:
e Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021 — Estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
e Resolugdo 64/2023 do TIAM — Regulamenta a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos no ambito do Tribunal de Justi¢a do Estado do Amazonas.
¢ NBR 9050 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos) — Requisito técnico fundamental para a execugdo do objeto.
2.6. A expectativa ¢ que a substitui¢do dos equipamentos antigos e a instalagdo dos novos elevadores promovam melhoria significativa na infraestrutura do TJAM, garantindo:
¢ Redugdo das paradas por falha mecénica e menor necessidade de manutengéo corretiva;
e Maior eficiéncia operacional, reduzindo o tempo de espera dos usuarios;

e Aprimoramento da acessibilidade e seguranga nos edificios;

e Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TJAM para modernizagdo da infraestrutura.

3. UNIDADE DEMANDANTE
3.1. Secretaria de Infraestrutura (SEINF).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O fornecimento ¢ a instalagdo dos elevadores possuem natureza contratual de execugdo pontual, ndo se caracterizando como servigo continuado. Esta fase da contratagdo
compreende o fornecimento e a instalagdo de cinco (05) elevadores de passageiros para o Edificio Arnoldo Péres. O escopo abrange todas as etapas necessarias para a instalagdo dos

comissionamento dos novos equipamentos. O cronograma de execug@o devera contemplar todas as etapas do projeto, incluindo:

* Remogio dos elevadores antigos e descarte adequado dos equipamentos obsoletos;
e Fornecimento e transporte dos novos equipamentos até o local da instalagao;
¢ Montagem e fixagdo dos componentes mecanicos e elétricos;
e Testes de funcionamento e seguranga, incluindo aferigdo de carga, frenagem e resgate automatico;
* Entrega formal dos equipamentos, acompanhada de documentagao técnica e relatorios de conformidade.
4.2. Concluida a fase de instalacdo e aceite definitivo dos equipamentos, tera inicio a etapa de prestagdo dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva, de natureza continuada,

conforme prazos e condigdes estipulados neste Estudo Técnico Preliminar. Esta segunda fase visa garantir a conservagao, seguranga e pleno funcionamento dos elevadores durante o
periodo de vigéncia contratual.

4.3. A contratacdo devera observar diretrizes de sustentabilidade, priorizando tecnologias que reduzam o consumo energético e minimizem impactos ambientais, devendo adotar boas
praticas ambientais, incluindo gestao e descarte correto de residuos, conforme as diretrizes do Plano de Logistica Sustentavel do TJAM, e cumprir normativas como a Lei Federal n®
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) e a Lei Estadual n® 4.457/2017 (Politica Estadual de Residuos Solidos do Amazonas).

4.4. A duragao do contrato administrativo devera ter 36 (trinta e seis) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres.

4.5. A licitagdo sera realizada na modalidade Pregéo Eletronico, com critério de julgamento pelo menor preco global e regime de execugdo por empreitada por prego global, por ser o
objeto padrdo e possuir especificagdes de desempenho bem definidas. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos néo se aplica a esta contratagdo, visto que se trata de uma
instalagéo pontual com quantitativo e local definidos.
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4.6. A empresa contratada devera garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transi¢do contratual, promovendo o treinamento basico da equipe do TJAM para
monitoramento inicial dos elevadores e comunicagdo de irregularidades.

4.7. Para aprimorar o processo, foram analisadas contratagdes anteriores para fornecimento e instalagdes de elevadores, com o objetivo de identificar e prevenir inconsisténcias
ocorridas durante a execugdo do objeto, garantindo que as especificagdes técnicas, prazos de entrega e critérios de aceite sejam claros e rigorosamente cumpridos neste novo certame.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Em atendimento ao disposto na Resolugdo TJAM n° 64/2023, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as solugdes disponiveis capazes de atender a
necessidade de modernizagéo e ampliagdo do sistema de transporte vertical do Edificio Arnoldo Péres. A pesquisa abrangeu fornecedores e fabricantes atuantes no mercado nacional
e local, especializados no fornecimento, instalagdo e manutengdo de elevadores de passageiros.

O levantamento evidenciou que o mercado dispde de ampla concorréncia, com diversos fabricantes consolidados e reconhecidos, como Atlas Schindler, Otis ¢ Thyssenkrupp, bem
como empresas especializadas na instalagdo e manutengdo desses sistemas, todas aptas a atender aos requisitos técnicos, de seguranca, eficiéncia energética e acessibilidade previstos
nas normas técnicas brasileiras, em especial a ABNT NBR 15597 ¢ a ABNT NBR 16858. Nao foi identificada restrigdo significativa de fornecedores, ndo se mostrando necessaria,
portanto, a flexibilizagdo dos requisitos técnicos da contratago.

5.2. No que se refere a contratagdes similares, foram identificadas experiéncias exitosas em diversos orgaos publicos e privados no contexto nacional, especialmente em Tribunais de
Justica, hospitais e universidades, nos quais a substitui¢do de elevadores antigos por equipamentos modernos e de maior capacidade mostrou-se essencial para garantir a continuidade
operacional, a seguranga dos usudrios e a adequagdo as normas de acessibilidade. Tais experiéncias demonstram que a adogdo de elevadores com tecnologia atualizada reduz a
incidéncia de falhas mecénicas, diminui a necessidade de manutengdo corretiva e otimiza os recursos institucionais ao longo do ciclo de vida do equipamento.

5.3. Considerando as alternativas disponiveis no mercado, foram analisadas as seguintes solugdes para atendimento da necessidade identificada:

Solugdo 1 — Aquisi¢do e instalagdo definitiva de novos elevadores (solugdo escolhida):

Atende integralmente aos requisitos da contratagdo, permitindo a substitui¢do dos elevadores antigos por equipamentos com maior capacidade (12 passageiros), tecnologia moderna
(controle de velocidade VVVF), maior eficiéncia energética, sistemas avangados de seguranga (resgate automatico e sensores de carga) e recursos de acessibilidade, como
sinalizagdo sonora e visual. Essa solugdo possibilita maior confiabilidade operacional, redugdo do tempo de espera dos usudrios e melhor adequacdo ao fluxo atual e futuro de
pessoas no edificio.

Solugado 2 — Locagdo de elevadores:

Embora atenda parcialmente a necessidade de transporte vertical, mostrou-se economicamente inviavel a médio e longo prazo, em razdo dos custos recorrentes elevados, da auséncia
de customizagdes necessarias a realidade do Edificio Arnoldo Péres e da limitagdo quanto a adequagdo plena as intervengdes estruturais existentes. Além disso, a loca¢do reduz a
autonomia da Administragéo na gestdo da infraestrutura predial.

Solugdo 3 — Manutengao dos elevadores existentes:
Naio atende aos requisitos da contratagdo, uma vez que os equipamentos atuais apresentam elevado grau de obsolescéncia, falhas mecanicas recorrentes e capacidade insuficiente
para a demanda do edificio, comprometendo a seguranga, a eficiéncia operacional e a acessibilidade.

Diante da anélise comparativa, conclui-se que a Solugdo 1 é a tnica técnica e economicamente viavel para atender plenamente a necessidade da Administragao.

5.4. Sob a otica do custo-beneficio e do ciclo de vida do objeto, a aquisigdo definitiva dos novos elevadores mostrou-se a alternativa mais vantajosa, pois, embora demande maior
investimento inicial, proporciona redugdo significativa dos custos de manuteng@o corretiva, maior durabilidade dos equipamentos, menor consumo de energia elétrica ¢ melhor
aproveitamento dos recursos financeiros ao longo do tempo, em consonancia com os principios da eficiéncia e da economicidade.

5.5. Considerando os fatores levantados e a natureza padronizavel do objeto, a solugdo escolhida sera contratada por meio de licitagdo na modalidade Pregéo Eletronico, com critério
de julgamento pelo menor preco global e regime de execugdo por empreitada por preco global, alternativa que maximiza a competitividade, assegura a conformidade técnica e
garante o melhor custo-beneficio para a Administragao Publica.

5.6. Nos termos do art. 3°, inciso V, alinea “d”, da Resolugdo TJAM n° 64/2023, foi avaliada a necessidade de realizagdo de audiéncia publica para esta contratagdo. Considerando
que o objeto consiste em solucdo técnica consolidada, amplamente adotada em edificagdes semelhantes, sem complexidade que justifique a coleta prévia de contribuigdes piblicas
para sua defini¢do, conclui-se que ndo ha necessidade de realiza¢do de audiéncia publica.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1 Para Fornecimento e Instalacio de 05 (cinco)_elevadores para o Edificio Arnoldo Peres.

6.1.1. Descricio dos Servigos

6.1.1.1. Contratagdo de empresa especializada para executar os servigcos de desmontagem de 05 (cinco) elevadores que atualmente atendem ao Edificio Sede do Tribunal
de Justi¢a do Amazonas, bem como devera fornecer e instalar 05 (cinco) novos elevadores, obedecendo todas as caracteristicas técnicas descritas, e, depois de concluida a
instalagdo, devera prestar os servicos de assisténcia técnica em garantia durante todo o periodo desta;

6.1.1.2. Os novos elevadores deverdo ser instalados considerando as limitagdes do edificio;
6.1.1.3. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pogos e caixa do elevador através do seu projeto executivo;

6.1.1.4. As licitantes deverdo consultar as especificagdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, com apresentagdo detalhada
das solugdes propostas, computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execucdo dos servigos objeto
desta licitagdo. Eventuais omissdes, por parte da CONTRATADA, ndo poderdo ser alegadas com a finalidade de elevar pregos constantes da proposta;

6.1.1.5. A empresa interessada em participar da licitagdo podera, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria, no prédio do TJAM onde
serdo realizados os servigos descritos neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito conhecimento, avaliagdo e
dimensionamento das condigdes existentes e caracteristicas da infraestrutura e das instala¢des, para a correta execugdo do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater
ndo obrigatorio, prevista acima, e os elementos técnicos que serdo fornecidos pelo TJAM sio suficientes para que os levantamentos necessarios (quantitativo de materiais
a serem adquiridos e servigos a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em eventuais
pretensdes de acréscimos de servigos e precos. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos;

6.1.1.6. Nao havera interrupgdo das atividades internas dos prédios, devendo a futura CONTRATADA adotar todos os cuidados necessarios para evitar pequenos danos
decorrentes da execugdo dos servigos, como arranhdes, lascas, sujeira excessiva, manchas ou outros impactos de natureza similar, ficando a seu cargo os devidos reparos
ou restauragdes, sempre que necessarios;

6.1.2 Caracteristicas dos elevadores

6.1.2.1. Trata-se de 05 (cinco) elevadores, denominados ES1, ES2, (elevadores sociais), ESR1 (elevador de servigo) e EP1 e EP2 (Elevador Privativo) que compreenderao
o sistema de transporte vertical do Edificio Sede do Tribunal de Justi¢a do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas.

6.1.2.1.1. Caracteristicas basicas dos elevadores que deverdo ser instalados:

. Localizacdo .
o
Utiliza¢do Qtde. Cap‘:lc'l dade N.* de Casa de Velolu.dade Controle
Minima Paradas P Minima
Maquinas
Social 2 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Servigo 1 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Privativo 2 8 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
6.1.2.1.2. Dimensdes das caixas, poco, ultima altura e percurso:
Frente | Fundos Prof. | Ultima Percurso
Elevador (m) (m) Poco | altura (m)
(m) (m)
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Frente | Fundos Prof. | Ultima Percurso
Elevador (m) (m) Poco | altura (m)
(m) (m)
Social 1,87 2,00 1,80 [6,00 40,00
Servigo 2,00 2,00 1,80 |6,00 40,00
Privativo 1,85 1,85 1,80 [6,00 40,00

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para o projeto definitivo, as
medidas deverao ser conferidas no local.

6.1.3. Acionamento

6.1.3.1. Os elevadores deverdo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF, para permitir o controle de
velocidade, com aceleragdo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;

6.1.3.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tra¢do deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

6.1.3.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento, independentemente
da carga e do percurso realizado;

6.1.3.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente;

6.1.3.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.

6.1.4. Maquina de tracio

6.1.4.1. Deverao ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e devera possuir dispositivo que
permita monitorar a abertura e fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois que o quadro de comando receber a informagao de que o
freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensdo ao motor com o freio travado, protegendo-o contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com
dispositivo que evite danos ao corpo humano;

6.1.4.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que ¢ componente movel.

6.1.5. Sistema de comando e controle

6.1.5.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificagdo
de sua integridade, a0 mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de chamadas sera automatico coletivo, seletivo na subida e
na descida, para grupos de 2 (dois) elevadores (ES1 e ES2) e automatico simples, para o elevador individual (ESR1);

6.1.5.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros pardmetros, as posi¢des das chamadas
realizadas, o nimero de carros disponiveis, suas posi¢des relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o carro que proporcione os menores tempos de
atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as exigéncias de trafego;

6.1.5.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema forgador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servigo de
emergéncia de bombeiros, operagdo de emergéncia para bombeiros, protegdo contra falsas chamadas (inclusive na cabina), ajuste automatico de tempos de porta e
protegdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade que deverdo conter todos os componentes necessarios a fim de detectar excesso de velocidade, bem
como, propiciar diminui¢do e ou atuag@o do freio de seguranga, se necessario;

6.1.5.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que ¢ o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento mais proximo no caso de
interrupgdo no fornecimento de energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos elevadores deve ser dotado de Dispositivos
eletronicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou andar mais proximo , onde ficara estacionada e de portas abertas).

6.1.5.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou captar dados dos circuitos
computadorizados, proporcionando aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensdo na rede de alimentagao dos motores, falhas de funcionamento,
regulagens de aceleragdo e desaceleragdo, dentre muitos outros.

6.1.6. Cabina

6.1.6.1. As cabinas dos elevadores deverao ter painéis revestidos em ago inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo, serdo instalados
corrimaos com acabamento em ago inoxidavel;

6.1.6.2. Nos painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo, serdo instalados espelhos inestilhagaveis, indo da altura do corriméo ao teto (1/2 painel);

6.1.6.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que protegera a cabina durante sua
utilizagdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento;

6.1.6.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf/ 5 cm e trama de 95 kgf / 5 cm. Deve ser repelente a agua (80 cm de
pressdo hidrostatica). Além de possuir espuma resistente entre as lonas;

6.1.6.5. As cabinas deverdo ter piso revestidos em granito (responsabilidade da contratada);

6.1.6.6. As cabinas deverdo ter iluminag@o balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto a0 numero minimo de lampadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso. Parte do circuito de iluminago devera estar ligada ao sistema de iluminacao de emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente,
em caso de falta de energia elétrica. Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com os respectivos interruptores, nas partes superior ¢ inferior externas das
cabinas, para garantir iluminagdo na caixa dos elevadores durante a manutengéo.

6.1.6.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicagdo entre a cabina, recep¢do ou portaria do prédio
e casa de maquinas. Ambos dispositivos deverdo possuir sistema de identificagdo do elevador em que estdo sendo acionados. Em caso de falta de energia, tais dispositivos
serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminagéo de emergéncia;

6.1.6.8. Deverio ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posi¢do e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o movimento e andar em que
se encontram os elevadores. Deverdo também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

6.1.6.9. Deverdo ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual (servigo independente);

6.1.6.10. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga dos
elevadores;

6.1.6.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagdo forgada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

6.1.6.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos parametros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura 0til minima de 2,20 metros.

6.1.7. Porta das cabinas

6.1.7.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corrediga horizontal de duas folhas
com abertura central ou lateral. As portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre possivel,

6.1.7.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

6.1.7.3. Deverdo ser dotadas de barra de protegdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissao sofrer qualquer interferéncia. Essa protecdo devera se estender do nivel do piso até a altura minima de 1,80
metros, ou dimensdo maxima permitida por norma. As portas das cabinas e dos pavimentos serdo interligadas e abrirdo simultaneamente. O movimento das cabinas sera
impedido até que suas portas estejam completamente fechadas;

6.1.7.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerdncias e furos, chumbadas nos pavimentos, para
permitrem perfeito encaixe e deslizamento das corredigas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e soleira das portas serdo em granito (responsabilidade da
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contratada).

6.1.8. Porta dos pavimentos

6.1.8.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredi¢a horizontal de duas folhas com abertura
central ou abertura lateral. Serdo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverdo ter altura livre de passagem minima de
2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a atual.

6.1.9. Batentes - responsabilidade da contratada

6.1.9.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de alvenaria,
em conformidade com o projeto arquitetonico;

6.1.9.2. Os batentes deverdo ainda considerar acabamento em granito, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade da CONTRATANTE.

6.1.10. Sinalizac¢io
6.1.10.1. Serdo instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;

6.1.10.2. Serdo instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.

6.1.11. Botoeira

6.1.11.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter identificagdo em braille e
ser acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue
ao pavimento correspondente a0 mesmo;

6.1.11.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No pavimento extremo inferior,
havera apenas um botdo para subir e, no pavimento extremo superior, um para descer;

6.1.11.3. Deverdo ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1 e ES2) que deverdo ser
configurados de forma funcionar em grupo. A instalagdo de botoeiras individuais ¢ necessaria para contemplar a hipdtese de falha do elevador de servigo ou outras
necessidades especiais em que os elevadores sociais poderdo ser dissociados do grupo e deverdo funcionar independentemente;

6.1.11.4. Havera 1 (um) conjunto de botoeiras de chamada nos pavimentos para acionamento do 1 (um) conjunto de botoeiras para acionamento do Elevador de Servigo
(ESRI).

6.1.12. Sistema de gerenciamento e supervisio

6.1.12.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego que possibilite total acompanhamento e monitoramento dos elevadores.
Esse sistema, entre outras fungdes, devera permitir a:

6.1.12.1.1. visualizag¢do do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;
6.1.12.1.2.emissao de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;

6.1.12.1.3.emissdo de relatorios periodicos de falhas;

6.1.12.1.4.0peracao de despacho, programagao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

6.1.12.2 O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissdo de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisdo predial do Ed.
Arnoldo Peres.

6.1.13. Placas de identificagdo
6.1.13.1 A CONTRATADA devera providenciar a perfeita identificagdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.

6.1.14. Caracteristicas funcionais

6.1.14.1 Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com for¢a de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na falta de energia da
concessiondria, permitira aos elevadores retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas, e, 14 chegando, abrirem suas portas para
liberagdo de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no pavimento térreo, as chamadas internas e externas serdo atendidas por um dos elevadores
sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

6.1.14.2 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o atendimento das chamadas das
cabinas, sempre que sua lotagéo alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas néo atendidas deverdo ficar registradas para serem atendidas nas viagens seguintes;

6.1.14.3 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

6.1.14.4 Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle no pavimento térreo,
coloquem os em operagdo no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto ¢, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas e os elevadores serdo deslocados
para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

6.1.14.5 Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os registros de chamadas, sempre
que o elevador parar duas vezes consecutivas sem a interrupg¢ao por passageiros dos feixes de raios infravermelhos da barra de protegéo;

6.1.14.6. Servigos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execuc¢iio das golas), caixa de disjuntores, alimentaciio elétrica do
elevador, sdo por conta da CONTRATANTE;

CONTRATANTE;

6.1.14.8. O Tribunal fornecera ponto de forga com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instalagdes (quadro de forga, comando etc.) deverdo ser executados
pela CONTRATADA;

6.1.14.9. Os servigos de instalagdo deverdo ser executados somente apds a aprovacao pela Fiscalizagao dos projetos e das especificagdes dos equipamentos;

6.1.14.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execucdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar com os custos
para reparar as incorregdes.

6.1.15 Ensaios e testes

6.1.15.1 A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspe¢des previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os equipamentos, apos
definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

6.1.15.2 Devera ser verificado, ao longo dos ensaios ¢ inspecdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagdo e automatismo;

6.1.15.3 A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
campo;

6.1.15.4 Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenga, o equipamento sera prontamente reparado,
ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeigdo, por conta da CONTRATADA.

6.1.16. Documentos a serem fornecidos

6.1.16.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo;
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6.1.16.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de compatibilidade entre os equipamentos
e as especificagdes técnicas apresentadas neste documento;

6.1.16.3. Por ocasido da entrega definitiva dos elevadores, a CONTRATADA devera apresentar, em 2 (duas) vias, manuais de instru¢do para montagem, operagao e
manutencdo dos equipamentos, constituidos, no minimo, com as seguintes informagdes;

6.1.16.3.1. Dados e caracteristicas do equipamento;
6.1.16.3.2. Descrigao funcional;
6.1.16.3.3. Instrugdes para recebimento, manuseio, armazenagem e montagem;

6.1.16.3.4. Instrugdes para operagdo e manutengdo, contendo o programa preventivo a ser desenvolvido, bem como as atividades especificas e suas respectivas
periodicidades;

6.1.16.3.5. Lista das principais ferramentas especiais e pegas sobressalentes;
6.1.16.3.6. Catalogos dos principais componentes;
6.1.16.3.7. Certificados de ensaios de tipo e de rotina;

6.1.16.3.8. Desenhos e documentos de fabricagéo.

6.1.17. Servicos de Desmontagem
6.1.17.1. O Servigo de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais elevadores do Tribunal.

6.1.17.2. E cedigo que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substitui¢do por outros de tecnologias mais avangadas ou de melhor desempenho, possuem
valor no mercado e ndo podem ser tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

6.1.17.3. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverao ser recebidos pela CONTRATADA como sucata em compensagdo com 0s custos
relativos aos servigos de remogdo dos elevadores.

6.1.17.4 Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material
retirado sera de 15 dias uteis a contar do término do servigo de demoligdo.

6.1.17.5. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera aos custos de remogao dos mesmos. Dessa forma, as sucatas retiradas
serdo de propriedade da CONTRATADA como compensagio pelos servigos de demoli¢do e remogao.

6.1.18 Controle de Acesso por Biometria Digital para os Elevadores Privativos (EP1 e EP2): O sistema de controle de acesso para os elevadores deve atender aos seguintes
requisitos minimos, garantindo seguranca, confiabilidade e facilidade de uso:

6.1.18.1. Tecnologia de leitura Otica com grau de precisdo superior a 99% que reconheca a impressdo digital com sensor Optico, comparando as caracteristicas de
impressdo dos dedos com outras previamente cadastradas no sistema. O mapeamento destas terminagdes gerara uma matriz de coordenadas que produza um modelo do
dedo (template), ficando armazenado na base de dados do sistema de identificagdo que sera comparado ao modelo coletado durante o reconhecimento. Para a captura da
imagem digital deve ser empregado um sensor optico que garanta precisdo nas leituras.

6.1.18.2. Registro e autenticagdo baseados em impressdo digital com capacidade minima de 1.000 usuarios.

6.1.18.3. Recurso de ajuste automatico para garantir a qualidade da captura da digital, mesmo em condi¢des adversas, como dedos sujos ou tmidos.
6.1.18.4. Protegdo contra mau posicionamento dos dedos, utilizando algoritmos para corrigir desvios durante o uso.

6.1.18.5. Sistema integrado que permite o uso de senha como alternativa a biometria.

6.1.18.6. Cadastro de no minimo 500 senhas distintas, configuraveis individualmente para cada usuario.

6.1.18.7. Feedback sonoro e visual para confirmagdo de operagdes, como autenticagdo ou falhas.

6.1.18.8. Tempo de reconhecimento e autorizagao inferior a 3 segundos.

6.1.18.9. Sistema deve operar de forma independente em caso de falha no servidor central ou no terminal de cadastro.

6.3. Prazo de Execuciio

6.3.1. O prazo de execugdo dos servigos de instalagdo objetos deste documento sera de 18 (dezoito) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco) elevadores
para o Edificio Arnoldo Peres, contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento;

6.3.2. Serdo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos conforme os parametros e especificagdes técnicas deste documento e as
normas vigentes, ¢ ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

6.4 Cronograma de Execuc¢io

6.4.1. O Cronograma de Execugéo dos 05 (cinco) elevadores do Edificio Arnoldo Peres seguird a seguinte tabela:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
FORNECIMENTO E IN STALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS - ARNOLDO PERES

PRAZO DE EXECUCAO (MES)
ATIVIDADES [0 [ 1 [2[3[4[5][6[7][8[9[10[11[12]13]14]15]16][17] 18] 19]20]21]22]23[24]25[26[27[28]29]30]31[32[33]34[35]36
ELEVADOR 01

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (6]
ART
Produgao
Equipamentos
Entrega dos
Equipamentos
Desmontagem 0|0|0
Instalagdo 0|0|0
Testes e
Operagao
Manutengdes
Preventiva e ojo|jo|lojOo|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo

o
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Projeto
Executivos e o
ART
Produgéo
Equipamentos
Entrega dos
Equipamentos
Desmontagem 0|0|0
Instalacao 0|0
Testes e
Operagdo
Manutengdes
Preventiva e ojojolojo|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e (6]
ART
Produgéo

Equipamentos
Entrega dos

Equipamentos

Desmontagem 0|00
Instalagéo Ol0|0O
Testes e
Operagao

Manutengdes
Preventiva e ofojolo|lOo|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e [¢]
ART
Produgédo

Equipamentos
Entrega dos

Equipamentos

Desmontagem 0|00
Instalagéo Ol0|0O
Testes e
Operagao

Manutengdes
Preventiva e ofojo|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Corretiva

Assinatura do
Contrato
Ordem de
Servigo
Projeto
Executivos e [¢]
ART
Produgio

Equipamentos
Entrega dos

Equipamentos

Desmontagem 0|0|0O
Instalagéo O|0
Testes e
Operagio

Manutengdes
Preventiva e 0|00 |O0O|O0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Corretiva

6.5. Pagamento
6.5.1. O pagamento seguird as fases estabelecidas no cronograma de execugéo, conforme estabelecido neste documento.
6.5.1.1. Desembolsos:
6.5.1.1.1. Emissdo da ART e aprovacdo do Projeto Executivos e ART - 40%;

» Condicao: Apresentacdo de Garantia de Adiantamento de Pagamento (na modalidade Seguro-Garantia), com validade até a data prevista para a Entrega Fisica dos
equipamentos (Parcela 3), cobrindo 100% do valor desta parcela.

6.5.1.1.2. Finalizagdo da Fabricagdo dos Elevadores - 20%;

¢ Devida apos a emissdo da Nota Fiscal de simples faturamento e comprovagao inequivoca da fabricagao.

* Documentagdo exigida: Relatorio fotografico evidenciando as plaquetas de identificagdo dos equipamentos fabricados, cujos nimeros de série ou outro tipo de
informag@o que a empresa utilizar devem ser idénticos aos discriminados na Nota Fiscal.

Condigdo: Endosso ou renovagdo da Garantia de Adiantamento, de modo a cobrir o valor acumulado desembolsado (Parcela 1 + Parcela 2), totalizando cobertura de
60% do contrato. A liberagdo financeira desta parcela fica condicionada a comprovagédo de que a apdlice de seguro cobre o montante total antecipado até 0 momento.

6.5.1.1.3. Entrega dos Equipamentos no Local da Instalagéo - 20%

e Apos o aceite desta etapa, a Garantia de Adiantamento referente as Parcelas 1 e 2 podera ser extinta ou liberada, mantendo-se apenas a Garantia de Execugao
Contratual.
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6.5.1.1.4. Finalizagdo da Instalagdo, Testes e Operacdo (para cada elevador) - 20%.

6.5.2. Justificativa para a Antecipagdo de Pagamento (Art. 145, § 1° da Lei n°® 14.133/2021):
A previsdo de antecipac¢do de pagamento das parcelas iniciais (referentes ao Pedido/Projeto e Fabricagdo) justifica-se técnica e economicamente pelos seguintes fundamentos:

6.5.2.1. O mercado de fabricagdo de elevadores opera sob a logica de producdo sob encomenda (Make to Order), exigindo alto investimento inicial em insumos
especificos (ago, componentes eletronicos, motores de tragdo) que ndo sdo itens de prateleira. As principais fabricantes do setor condicionam o inicio da linha de produgao
ao aporte de capital de giro, sendo esta uma pratica de mercado consolidada. A ndo previsdo de antecipagdo restringiria a competitividade do certame, afastando os
maiores fabricantes mundiais e limitando a participagdo a empresas que atuariam apenas como intermedidarias, elevando o risco contratual.

6.5.2.2. Ao antecipar os recursos para a fabrica¢do, a Administragdo Publica evita o pagamento de custos financeiros embutidos (4gio ou custo de capital) que as empresas
fatalmente repassariam ao prego final caso fossem obrigadas a financiar integralmente a produgdo com capital proprio ou empréstimos bancarios durante os meses de
fabricagao.

6.5.2.3. Ressalta-se que a antecipagdo ndo gera risco ao erario, visto que estd condicionada, obrigatoriamente, a apresentagdo de Garantia de Adiantamento (Seguro-
Garantia) cobrindo 100% dos valores antecipados, conforme exigéncia do item 6.5.1.1.1 e 6.5.1.1.2, garantindo que o recurso publico esteja integralmente protegido até a
entrega fisica do bem.

6.6. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e
das obrigacdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela supervisao, controle de
qualidade e execugdo dos servigos subcontratados, garantindo a padronizagdo, eficiéncia e observéancia de todas as condigdes previstas no contrato.

6.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato serd realizado por representantes designados pelo TJAM, conforme estabelece o art. 117 da Lei n° 14.133/2021.
Relatorios periodicos deverdo ser apresentados pela contratada, detalhando a evolugdo das etapas do projeto, eventuais intercorréncias e as providéncias adotadas para mitigar riscos
operacionais.

6.8. Considerando a natureza critica do transporte vertical, os riscos a integridade fisica dos usuarios, o porte da edificagdo, a quantidade de elevadores a ser instalada e a necessidade
de manutengdo continuada, os requisitos de qualificagdo técnica foram definidos de forma proporcional e compativel com o grau de complexidade do objeto, visando assegurar que
apenas empresas com efetiva capacidade operacional, estrutura técnica consolidada e experiéncia comprovada em sistemas de elevadores de passageiros participem do certame,
mitigando riscos de inexecugdo contratual, paralisagdes prolongadas e prejuizos a Administragdo.

A empresa interessada em participar do certame devera apresentar, a titulo de habilitagdo, os seguintes documentos atualizados, relativos a Qualificagao Técnica:
6.8.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

6.8.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a empresa prestou servigo de
fornecimento e instalagdo de elevador de passageiro compativel em porte, complexidade e caracteristicas com o objeto desta contratacdo, e que retina, no minimo, as seguintes
caracteristicas:

6.8.2.1. Quantidade: 3 (trés) elevadores;

6.8.2.2. Nimero de Paradas: 10 (dez);

6.8.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

6.8.2.4. Velocidade minima dos equipamentos atestados: 1,5 m/s (90 m/min).

6.8.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em que constem registros que prestou servi¢o de fornecimento e instalagéo de elevador de passageiro;

6.8.4. A comprovagdo do vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social
da licitante em que conste o profissional como socio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou, ainda, da declaragdo de contratagdo futura de
profissional, desde que acompanhada de declarag@o de anuéncia do profissional;

6.8.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao) participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execugao
dos servigos contratados, sendo admitida a substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

6.8.6. Considerando a natureza critica do transporte vertical e os riscos a seguranga dos usudrios, bem como a exigéncia contratual de atendimento para resgate de passageiros
presos em até 40 (quarenta) minutos e manutengdo corretiva emergencial no mesmo prazo, a licitante devera apresentar Declaragdo Formal, datada e assinada pelo responsavel
legal, comprometendo-se a manter ou instalar na cidade de Manaus/AM, durante todo o periodo de execugdo contratual, estrutura de suporte técnico e operacional composta, no
minimo, por:

6.8.6.1. Escritério de manuteng@o e assisténcia técnica (base operacional local) dotado de infraestrutura fisica, ferramentas, pecas de reposi¢do basicas e meios de
comunicagdo, apto a receber e atender aos chamados técnicos dentro dos prazos estabelecidos neste Termo, ndo sendo admitidas solugdes logisticas que nao caracterizem
estrutura permanente de suporte técnico na cidade de Manaus; e

6.8.6.2. Pelo menos um Engenheiro Mecéanico Responsavel Técnico, de acordo com a Decisao Normativa n° 36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no CREA/AM,
que devera supervisionar e responsabilizar-se pela confecgdo, apresenta¢@o e execug@o do Plano de Manutengo e sua estrita observancia por parte da CONTRATADA.

6.8.6.3. A comprovagdo fisica da instalagdo da base operacional e da disponibilidade da equipe técnica declarada nos itens anteriores sera exigida como condig¢@o
indispensavel e prévia para a assinatura do contrato, visando assegurar o cumprimento dos itens 15.8.19.2 e 15.8.19.5 deste ETP.

6.8.6.4. O ndo cumprimento do disposto acima no momento da convocagdo para assinatura caracterizara recusa injustificada da adjudicataria, sujeitando-a as penalidades
previstas em lei e no edital, sendo convocado o licitante remanescente, facultando-se a Administra¢ao a realizagdo de vistoria técnica.

6.8.7. A licitante devera comprovar que o equipamento ofertado é:
a) de fabricagdo propria, ou
b) de fabricante que possua representagio oficial no Brasil, com autorizagdo formal para fornecimento, instala¢do, garantia e manutencgao.

6.8.7.1. A comprovagao dar-se-a por meio de declaragdo do fabricante ou documento equivalente.

7. DA NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE CONTRATO

7.1. Para solugéo escolhida, serd necessaria formalizagdo de contrato administrativo que devera ter 36 (trinta e seis) meses.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGCAO

8.1. A estimativa qualitativa e quantitativa dos itens foi realizada pelos especialistas da Secretaria de Infraestrutura conforme a necessidade de cada prédio:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENCOES PREVENTIVA
E CORRETIVA - ARNOLDO PERES
. Codigo -
ITEM | CODIGO PCA SIASG DESCRICAO UN | QUANTIDADE
o1 SEINF-2026-254 | 3557 Fomemmenp e Instalagdo de elevadores de passageiros. Capacidade Minima: 12 w | 03
pessoas - Numero de Paradas: 12
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros privativos. Capacidade
02 SEINF-2026-254 | 3557 Minima: 8 pessoas - Niimero de Paradas: 12. Com controle de acesso por biometria un | 02
conforme item 6.1.18
03 SEINF-2026-254 | 3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal sve | 110
04 SEINF-2026254 | 3557 ;S:,I,i?ao para o servigo de substituicao de pegas que ndo atenderam os requisitos de w | ol
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9. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

9.1. A estimativa qualitativa e quantitativa minima dos itens foi realizada pelos especialistas da Secretaria de Infraestrutura e considerando a necessidade atual. Abaixo segue a tabela
com a descrigdo dos componentes e o valor unitario de acordo com orgamento realizado junto as empresas que realizam Manutengdes dos equipamentos do Tribunal de Justi¢a do
Amazonas.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENCOES PREVENTIVA
E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

Codigo

ITEM | CODIGO PCA SIASG

DESCRICAO UN | QUANTIDADE | Valor Unit. Valor Total

Fornecimento e Instalago de elevadores de
01 SEINF-2026-254 3557 passageiros. Capacidade Minima: 12 pessoas - | un | 03 RS 522.844,94 R$ 1.568.534,82
Numero de Paradas: 12

Fornecimento e Instalagdo de elevadores de
passageiros privativos. Capacidade Minima: 8
02 SEINF-2026-254 3557 pessoas - Numero de Paradas: 12. Com un | 02 RS 475.819,30 RS 951.638,60
controle de acesso por biometria conforme
item 6.1.18

03 SEINF-2026-254 3557 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal sve | 110 RS 769,57 RS 84.652,70

Provisdo para o servigo de substituicdo de
04 SEINF-2026-254 3557 pecas que ndo atenderam os requisitos de un | 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
garantia

* O valor unitario do item 3 ¢ uma manutengéo preventiva e corretiva mensal em cada elevador, sendo a quantidade o niimero de meses entre a entrega definitiva de cada elevador e a
finalizagdo do prazo contratual.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO QU NAO DA CONTRATACAO

10.1. A contratagdo para o fornecimento e instalagdo e posterior prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva de cinco elevadores de passageiros nos edificios do
Tribunal de Justica do Amazonas foi analisada sob a perspectiva da possibilidade de parcelamento, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021, que incentiva o
parcelamento das contratagdes sempre que for técnica e economicamente viavel.

10.2. Apds a andlise técnica, concluiu-se que o objeto da contratagio ndo ¢ passivel de parcelamento, considerando os seguintes fatores:

10.2.1. Interdependéncia dos itens: O fornecimento e a instalagao dos elevadores envolvem etapas que exigem integragdo e compatibilidade técnica entre os componentes do
sistema de transporte vertical. Parcelar a contratagdo poderia resultar na aquisi¢ao de equipamentos de diferentes fabricantes, gerando possiveis incompatibilidades técnicas,
dificuldades na manuteng@o e impactos na operagao do sistema.

10.2.2. Padronizagdo e garantia de qualidade: A contratagdo de uma Unica empresa especializada assegura a uniformidade dos equipamentos e dos servigos de instalacao,
garantindo que todos os elevadores tenham as mesmas especificagdes técnicas, padrdes de seguranga e tecnologia embarcada. Isso evita variagdes na qualidade dos
componentes, assegurando um funcionamento uniforme e facilitando futuras manutengdes.

10.2.3. Responsabilidade unificada: A centralizagdo da contratagdo em uma Gnica empresa permite que a responsabilidade técnica pelo fornecimento, instalagdo e ajustes recaia
sobre um unico fornecedor, evitando a fragmentacdo das obrigagdes contratuais. Se a contratacdo fosse parcelada, poderia haver dificuldades na gestdo do contrato, no
alinhamento entre fornecedores e na resolu¢do de problemas durante a instalagdo e operagdo dos elevadores.

10.2.4. Economia de escala: A aquisigdo dos cinco elevadores em um unico contrato possibilita a obten¢do de melhores condigdes comerciais, reduzindo o custo unitario dos
equipamentos e da instalagdo. O parcelamento do contrato poderia gerar custos adicionais, como logistica separada, mobiliza¢do de diferentes equipes técnicas e maior tempo de
execugdo dos servigos, tornando a contratagdo menos vantajosa economicamente.

10.2.5. Fiscalizagdo e gestdo do contrato: A contratagdo de um unico fornecedor simplifica a fiscalizagdo e a gestdo da execugdo dos servigos, permitindo um monitoramento
mais eficaz do cronograma, da qualidade dos equipamentos e do cumprimento das obrigagdes contratuais. Caso houvesse diferentes fornecedores, haveria maior complexidade
no acompanhamento da execugdo, além do risco de eventuais incompatibilidades entre os servigos prestados.

10.3. Diante dos fatores expostos, optou-se pela contratago integral, sem parcelamento, garantindo maior eficiéncia operacional, seguranga na execucdo dos servigos e otimizagao
dos recursos da Administragdo Plblica. Essa estratégia assegura um resultado final mais eficiente e econdmico, além de garantir padronizagdo dos equipamentos e facilidade na
manutengdo futura. Dessa forma, a contratagdo atende aos principios da economicidade e eficiéncia, conforme preconizado pela Lei n® 14.133/2021.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Nio ha a necessidade de se realizar contratagdes correlatas ou interdependentes, bem como ndo hé a necessidade de relacionar a contratagdo com outras ja existentes.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Com a instalagdo de cinco novos elevadores de passageiros e posterior prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva nos edificios do Tribunal de Justi¢a do
Amazonas (TJAM), espera-se uma redugdo significativa das paradas para manutengdo e uma melhoria na eficiéncia operacional do sistema de transporte vertical. Os equipamentos
atualmente instalados apresentam alto indice de falhas mecanicas devido a sua antiguidade, ocasionando frequentes interrupgdes e impactando o funcionamento do Tribunal.

12.2. A modernizagdo do sistema de elevadores visa eliminar as constantes intercorréncias e paralisagdes, assegurando a continuidade ininterrupta dos servigos prestados pela
instituicdo. A substitui¢do por tecnologias mais recentes ¢ eficientes permitird um transporte mais agil e seguro, melhorando a experiéncia dos usudrios e minimizando os impactos
nas atividades administrativas e jurisdicionais.

12.3. A adogdo de elevadores de maior capacidade, passando de 8 para 12 passageiros, permitira um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os tempos de espera e
aumentando a eficiéncia do deslocamento interno. Isso é essencial para atender a demanda crescente de servidores, magistrados, advogados e cidadaos que utilizam as dependéncias
do TJAM diariamente.

12.4. O uso de tecnologia avangada nos novos elevadores proporcionara beneficios diretos em termos de eficiéncia energética e seguranga, incluindo:

¢ Motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVF, reduzindo o consumo de energia e garantindo deslocamentos mais suaves e silenciosos.
» Sistema de resgate automatico, permitindo a evacuagao segura dos passageiros em caso de queda de energia.
¢ Controle de acesso biométrico para elevadores privativos, garantindo seguranga e restri¢do de uso conforme necessidade institucional.
« Sinalizagdo digital e indicagdo sonora de andares, promovendo acessibilidade para usuarios com deficiéncia visual e auditiva.
12.5. Impacto na sustentabilidade e eficiéncia energética: A substituicdo dos equipamentos antigos por novos elevadores contribuira diretamente para a redu¢do do consumo de

energia elétrica, alinhando-se as diretrizes de sustentabilidade do TJAM. Além disso, os novos elevadores serdo construidos com materiais de alta durabilidade e menor impacto
ambiental, otimizando a operagéo e reduzindo a necessidade de manutengdo frequente.

12.6. Redugao de custos operacionais e de manutengdo: A modernizagdo dos elevadores ndo apenas reduz os gastos com consertos e paralisagdes recorrentes, mas também aumenta a
vida util dos equipamentos. Os novos sistemas serdo projetados para operar com maior confiabilidade, minimizando o tempo de inatividade e os custos adicionais com intervengdes
corretivas.

12.7. Conformidade com normas técnicas: Os novos elevadores atenderdo integralmente as normas de seguranga e eficiéncia vigentes, como as normas da ABNT e requisitos do
INMETRO, garantindo que os equipamentos operem dentro dos mais elevados padrdes de qualidade e seguranga exigidos para edificios publicos.

12.8. Impacto positivo na produtividade e na experiéncia do usuario: A melhoria na infraestrutura dos elevadores refletira diretamente na qualidade dos servigos prestados pelo
TJAM, proporcionando maior comodidade aos usudrios e garantindo um ambiente institucional moderno e eficiente.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

13.1. A empresa contratada devera elaborar, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF) do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), um cronograma detalhado para a
instalagdo dos novos elevadores de passageiros nos edificios do TIAM. A instalagdo sera planejada de forma a minimizar impactos na operagdo diaria dos prédios, garantindo a
continuidade das atividades institucionais.
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13.2. Adequagdes estruturais: Antes da instalagdo dos novos elevadores, sera necessario realizar uma avaliagdo da infraestrutura existente, verificando se ha necessidade de reforgo
estrutural nas caixas de elevadores, adequagdes nos sistemas elétricos ou outras intervengdes para garantir a compatibilidade dos novos equipamentos. Todo servico necessario para

13.3. O local de instalagdo dos elevadores ja foi definido pela Administragdo do TJAM. A empresa contratada devera assegurar que todas as estruturas para fixagdo das cabinas,
trilhos, contrapesos ¢ motores estejam adequadas para suportar os novos equipamentos, observando as recomendagdes dos fabricantes e as exigéncias de seguranca.

13.4. Adequagdo do sistema elétrico: A instalagdo dos novos elevadores exigira a compatibilizagdo do sistema elétrico existente com os requisitos dos novos motores e dispositivos
de controle. A empresa contratada devera verificar a capacidade elétrica disponivel, garantindo que os elevadores operem dentro dos padrdes de eficiéncia e seguranca exigidos pelas
normas da ABNT e do INMETRO.

13.5. Gestdo de residuos e seguranga no local da instalagdo: Durante o processo de desmontagem dos elevadores antigos e instalagdo dos novos equipamentos, a empresa contratada
devera adotar medidas para minimizar os impactos ambientais e operacionais. Todos os residuos gerados (como metais, fiagdes e materiais de protegdo) deverdo ser removidos e
descartados conforme as normas ambientais vigentes, priorizando a reutilizagdo e reciclagem sempre que possivel.

13.6. Para garantir a seguranga dos servidores, magistrados e usudrios durante a execug¢do dos servigos, a empresa contratada devera isolar a area de trabalho, sinalizar
adequadamente os acessos e garantir que as atividades sejam realizadas de forma segura, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

13.7. Durante toda a execugdo do servigo, a empresa contratada devera manter uma comunicagdo continua com a equipe técnica do TJAM, reportando o andamento das atividades e
informando sobre quaisquer ajustes necessarios no cronograma. Qualquer modificagdo na execugdo do contrato devera ser previamente aprovada pela Administragdo, garantindo a
conformidade com os requisitos estabelecidos no projeto.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Nos termos da Instru¢do Normativa IBAMA n°® 31, de 03/12/2009, a fabricagdo e industrializagdo dos elevadores deverdo observar as exigéncias ambientais aplicaveis.
Somente serdo admitidos produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981.

14.2. Em conformidade com o Decreto n° 2.783, de 1998, e a Resolugio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢ vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam
uso de substancias que destroem a camada de 0zonio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, como CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano. A unica excegdo permitida sera para
usos essenciais devidamente autorizados pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo tnico, do Decreto n® 2.783/1998 e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n°
267/2000.

14.3. A empresa contratada devera adotar medidas sustentaveis e mitigadoras de impactos ambientais ao longo da instalagdo e operacgdo dos elevadores. Essas medidas incluem:

14.3.1. Eficiéncia energética: Os elevadores a serem adquiridos deverdo possuir motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVEF, que proporcionam menor
consumo de energia e contribuem para a redu¢do do impacto ambiental.

14.3.2. Gestdo de residuos: Durante a desmontagem dos equipamentos antigos e instalagdo dos novos elevadores, a empresa contratada devera realizar o descarte adequado dos
materiais substituidos, priorizando a reciclagem de metais, cabos elétricos e outros componentes. O descarte devera obedecer as normas ambientais vigentes, garantindo que
residuos perigosos sejam destinados corretamente.

14.3.3. Logistica reversa: Sempre que possivel, a contratada devera aplicar o conceito de logistica reversa, garantindo o reaproveitamento de componentes e a destinagdo
sustentavel dos materiais.

14.3.4. Uso de materiais ecologicos: Materiais utilizados na instalagdo, como pinturas, lubrificantes e revestimentos, deverdo ser isentos de substancias toxicas ou poluentes,
seguindo as melhores praticas ambientais do setor.

14.3.5. Redugdo de polui¢do sonora e atmosférica: A empresa devera adotar praticas que minimizem ruidos excessivos, emissdes de poeira e particulas no ambiente de trabalho,
garantindo que a instalagdo dos elevadores ocorra sem impactos significativos para os usuarios dos edificios.

14.4. Caso seja identificada a necessidade de utilizagdo de insumos potencialmente prejudiciais a0 meio ambiente, a contratada devera seguir as diretrizes estabelecidas no Guia
Pratico de Licitagdes Sustentaveis, assegurando praticas que minimizem os impactos ambientais e garantam a conformidade com as politicas de sustentabilidade do TJAM.

15. SERVICOS DE MANUTENCAOQ E ASSISTENCIA TECNICA

15.1. Durante a garantia e até¢ a finalizagdo do contrato, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com servigos de manutengao corretiva, incluindo cobertura total de pegas,
lubrificantes aplicados e demais materiais necessarios, pelo prazo de 12 (doze) meses, apds conclusdo total dos servigos e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo de cada
Elevador até a finalizagdo do contrato;

15.2. A execugdo da manutengdo preventiva e corretiva pela mesma empresa que ird fornecer e instalar o elevador faz-se necessaria para garantir a reducdo de custos com
manutengdo e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutengao realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso estes servigos
sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e instalagdo. Desta forma, a Administragdo minimiza a possibilidade de intervencdo de terceiros nos
equipamentos;

15.3. O item 3 "Provisdo para o servigo de substituicdo de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia" refere-se a provisdo de substituicdo de pegas danificadas por mau uso
da contratante ou por causas supervenientes a responsabilidade da contratada, sendo essencial para assegurar a integridade e continuidade do contrato, minimizando riscos
financeiros e operacionais tanto para a contratada quanto para a contratante. Exemplos disso podem ser: Danificar as portas dos elevadores, botdes de chamadas utilizados com forga
excessiva, em caso de infiltragdes ou vazamentos no prédio que atinjam o pogo ou a casa de maquinas do elevador, partes como motores e painéis elétricos podem ser danificadas por
umidade ou corrosdo, entre outros.

15.4. Essa provisdo serve para garantir que, em caso de danos que ndo estejam cobertos pela garantia de 12 meses da empresa contratada, como uso inadequado por parte dos
funcionarios da contratante ou eventos externos que ndo possam ser previstos ou controlados, haja uma previsdo clara e transparente sobre os custos e procedimentos necessarios
para a substitui¢do das pegas.

15.5. O item 3 néo sera objeto de lances no momento da licitagdo. Isso se deve ao fato de que a provisao estabelecida ¢ um valor fixo, calculado com base em estimativas de mercado
e nas necessidades previstas para garantir a reposi¢do de pegas durante o periodo de 12 meses de garantia. Esse valor serve como um pardmetro para assegurar que 0s custos
adicionais relacionados a substitui¢do de componentes fora da garantia sejam previamente cobertos servindo de pardmetro orgamentario para este Poder, porém, devendo constar na
Proposta do Licitante para fins de formalizagdo. Portanto, a inclusdo deste item ¢ uma medida preventiva, sendo sua aplica¢do vinculada apenas aos termos contratuais previamente
acordados e ndo ao processo competitivo de lances.

15.6. Para garantir que os valores apresentados para a aquisi¢do das pecas estejam em conformidade com os pregos praticados no mercado, sera necessario realizar uma pesquisa de
mercado antes de cada compra, utilizando cotagdes disponiveis no mercado ou notas fiscais do mesmo servigo ja adquirido anteriormente. Esse procedimento assegura que 0s pregos
fornecidos pela contratada estejam dentro dos pardmetros de mercado, garantindo a economicidade e a transparéncia no processo de aquisi¢ao.

15.7. Manutengao Preventiva

15.7.1. Tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de seguranga e em perfeito estado de
funcionamento, assegurando a qualidade da eficiéncia operacional. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento em manutengéo a uma operagdo mais proxima possivel
das condigdes de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de energia. Essa manutengdo deve ser executada em duas etapas:

15.7.1.1. Inspegdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manutengdo recomendado pelo fabricante dos equipamentos;
15.7.1.2. Revisao: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalagdes para fins de reparos, limpeza ou reposi¢do de componentes.

15.7.2. Os servigos de manutengdo preventiva serdo executados com base na frequéncia e disposi¢des contidas no Plano de Manutengdo, nas prescri¢des dos fabricantes e em
acordo com as orientagdes e demandas do Fiscal do Contrato;

15.7.3. A empresa sagrada vencedora da licitagdo devera apresentar no ato da assinatura do contrato uma proposta de “Plano periodico de Manutengdo Programada”, que devera
estar em conformidade com o Plano de Manutengdo e devera conter todas as tarefas de manutengéo especificas, componentes e sistemas inspecionados, além da periodicidade
dos servigos;

15.7.4. No Plano periodico de Manutenc¢ao Programada deverdo estar explicitados inicio e término das atividades;

15.7.5. A Contratada devera agendar data e horario, com no minimo 2 (duas) semanas de antecedéncia, junto a fiscalizagdo, para executar todos os servigos de manutengao
preventiva;

15.7.6. E vedado a Contratada executar quaisquer servigos de manutengio preventiva sem agenda-los previamente com a fiscalizagao;

15.7.7. Caso o prazo estabelecido de 2 (duas) semanas precise ser reduzido, o novo prazo podera ser acordado, por escrito, com a fiscalizagao;
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15.7.8. Caso néo seja possivel executar os servigos de manutengdo preventiva na data e horario acordados, a Contratada devera notificar por escrito os motivos do impedimento,
com no minimo 2 (duas) horas de antecedéncia e devera propor por meio da propria notificagdo nova data e horario para realizagdo dos servigos;

15.7.9. A manutengdo preventiva sera feita por iniciativa da empresa, sempre em acordo com a fiscalizagdo, em acordo com o plano de manutengéo a que se refere os itens;

15.7.10. Caso o engenheiro responsavel técnico da Contratada julgar necessarias alteragdes ou complementagdes nas rotinas de manutengdo, para o perfeito funcionamento dos
equipamentos, devera submeter a matéria ao fiscal do contrato;

15.7.11. O plano de manutengdo preventiva podera ser alterado a qualquer tempo pelo Contratante, que podera modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos, devendo
comunicar a Contratada por escrito, a qual tera o prazo maximo de 05(cinco) dias uteis para se manifestar e promover as adequagdes necessarias, se concordar;

15.7.12. Quando solicitada pela fiscalizagdo, a qualquer tempo, devera a Contratada proceder a uma revisdo geral do equipamento especificado. O objetivo desta revisdo ¢
identificar problemas incipientes que possam gerar paradas no futuro. Ao fim da revisdo, devera, ainda, a Contratada emitir parecer conclusivo acerca da operacdo segura do
equipamento. O parecer de que trata o item anterior devera ser assinado pelo responsavel técnico dos servigos e ser entregue em até 07 (sete) dias uteis. O parecer devera
apontar todos os defeitos encontrados e todas as providéncias tomadas para solucionar as eventuais irregularidades;

15.7.13. A interrupgdo do funcionamento do elevador para execugdo da manutencdo preventiva deve ser avisada ao fiscal do contrato com antecedéncia minima de 24 horas;
15.7.14. Plano de Manuten¢ao Minimo para os ELEVADORES:
15.7.14.1. Geral
15.7.14.1.1. Verificar se todos os componentes estdo limpos ¢ livres de po ou corrosio;
15.7.14.2. Area do Pogo
15.7.14.2.1. Verificar se ha excesso de 0leo e graxa nas extremidades das guias;
15.7.14.2.2. Verificar se a area do pogo esta limpa, seca e livre de detritos;
15.7.14.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensacao
15.7.14.3.1. Verificar se o movimento e a operagao estdo livres;
15.7.14.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;
15.7.14.3.3. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.3.4. Verificar a lubrificagdo;
15.7.14.4. Para-choque
15.7.14.4.1. Verificar o nivel do dleo;
15.7.14.4.2. Verificar a lubrificagao;
15.7.14.4.3. Verificar o contato elétrico;
15.7.14.4.4. Verificar as fixagdes;
15.7.14.4.5. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.4.6. Verificar a operagao;
15.7.14.5. Motor de acionamento e gerador
15.7.14.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
15.7.14.5.2. Verificar a lubrificagao;
15.7.14.5.3. Verificar a condi¢ao do comutador e das escovas;
15.7.14.5.4. Verificar as correias;
15.7.14.5.5. Verificar a ventilagdo forgada;
15.7.14.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.6. Caixa de engrenagem (redutor)
15.7.14.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;
15.7.14.6.2. Verificar as folgas;
15.7.14.6.3. Verificar os vazamentos;
15.7.14.6.4. Verificar a lubrificagao e o nivel de 6leo;
15.7.14.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.7. Polia de Tragdo (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensao
15.7.14.7.1. Verificar a condigdo e o desgaste das ranhuras;
15.7.14.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibragdo nos mancais;
15.7.14.7.3. Verificar protegdes;
15.7.14.7.4. Verificar lubrificagao;
15.7.14.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
15.7.14.8. Painel de comando (controle)
15.7.14.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de p6
15.7.14.9. Limitador de velocidade
15.7.14.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se ha movimento livre;
15.7.14.9.2. Verificar a operagao;
15.7.14.9.3. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.9.4. Verificar o lacre de calibragdo do limitador;
15.7.14.9.5. Verificar as condigdes gerais do cabo;
15.7.14.9.6. Verificar a altura da polia tensora;
15.7.14.9.7. Verificar as fixagdes;
15.7.14.10. Guias do carro e do contrapeso
15.7.14.10.1. Verificar a lubrificagéo (onde necessario);
15.7.14.10.2. Verificar a fixagéo;
15.7.14.10.3. Verificar a condigéo geral;
15.7.14.11. Corredigas do carro e do contrapeso
15.7.14.11.1. Verificar o desgaste;
15.7.14.11.2. Verificar a fixagao;
15.7.14.11.3. Verificar a lubrificacdo (onde necessario);
15.7.14.12. Fiagéo elétrica

15.7.14.12.1. Verificar as conexdes;
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15.7.14.12.2. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.12.3. Verificar as identificagdes;
15.7.14.13. Carro do elevador
15.7.14.13.1. Verificar os botdes de operagdo, interruptores e sinalizagdes;
15.7.14.13.2. Verificar os avisos e instru¢des de operagao;
15.7.14.13.3. Verificar a fixagdo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
15.7.14.13.4. Verificar a iluminagao da cabina;
15.7.14.13.5. Verificar a botoeira de inspe¢do no topo da cabina;
15.7.14.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;
15.7.14.14. Freio de seguranga e meios de protecdo da sobrevelocidade do carro ascendente
15.7.14.14.1. Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento;
15.7.14.14.2. Verificar a lubrificagéo;
15.7.14.14.3. Verificar a fixagéo;
15.7.14.14.4. Verificar a operagéo;
15.7.14.14.5. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.15. Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensagdo
15.7.14.15.1. Verificar o aspecto geral;
15.7.14.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento e a tensio;
15.7.14.15.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
15.7.14.16. Fixagdo de cabos e correntes
15.7.14.16.1. Verificar o aspecto geral
15.7.14.16.2. Verificar a fixagéo;
15.7.14.17. Portas de pavimento
15.7.14.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
15.7.14.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
15.7.14.17.3. Verificar as guias das portas;
15.7.14.17 4. Verificar as folgas das portas;
15.7.14.17.5. Verificar a integridade da suspensio;
15.7.14.17.6. Verificar o fechamento autdbnomo;
15.7.14.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;
15.7.14.17.8. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.17.9. Verificar a lubrificagéo;
15.7.14.18. Portas da cabina
15.7.14.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
15.7.14.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
15.7.14.18.3. Verificar as guias das portas;
15.7.14.18.4. Verificar as folgas das portas;
15.7.14.18.5. Verificar a integridade da suspensao;
15.7.14.18.6. Verificar os contatos elétricos;
15.7.14.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
15.7.14.18.8. Verificar os dispositivos de protecdo durante a operagdo das portas;
15.7.14.18.9. Verificar a lubrificagéo;
15.7.14.19. Nivelamento
15.7.14.19.1. Verificar a exatiddo da parada;
15.7.14.20. Limitador de percurso final
15.7.14.20.1. Verificar operagao;
15.7.14.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
15.7.14.21.1. Verificar operagdo;
15.7.14.22. Dispositivos elétricos de seguranga
15.7.14.22.1. Verificar operagao;
15.7.14.22.2. Verificar a linha de seguranga;
15.7.14.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;
15.7.14.23. Dispositivos de alarme ¢ emergéncia
15.7.14.23.1. Verificar a operagéo do intercomunicador;
15.7.14.23.2. Verificar a operagéo do botdo e a sinaliza¢do do alarme;
15.7.14.23.3. Verificar a operagdo de iluminagdo de emergéncia na cabina;
15.7.14.23.4. Verificar a operagdo do botdo de emergéncia no fundo do pogo;
15.7.14.23.5. Verificar a operagéo do dispositivo de operagdo de emergéncia em caso de incéndio;
15.7.14.23.6. Verificar a operagéo do sistema de resgaste;
15.7.14.24. Botoeiras de pavimento e sinaliza¢do
15.7.14.24.1. Verificar a operagéo da botoeira;
15.7.14.24.2. Verificar a operagéo da sinaliza¢ao;
15.7.14.25. Iluminag&o da caixa
15.7.14.25.1. Verificar a operagdo (onde existente);
15.7.14.26. Portas de inspegdo e de emergéncia
15.7.14.26.1. Verificar o travamento;

15.7.14.26.2. Verificar a operagéo do contato elétrico de seguranga.
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15.8. Manutencao Corretiva

15.8.1. Além das inspegdes periodicas, a CONTRATADA devera atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos equipamentos, devendo tomar
as agdes corretivas 0 mais imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do equipamento;

15.8.2. Os chamados de manutengdo corretiva serdo realizados mediante solicitagdo do CONTRATANTE, sem limite para o nimero de chamados. As solicitagdes do
CONTRATANTE podem ocorrer todos os dias da semana, 24 horas por dia;

15.8.3. A manutengao corretiva deve eliminar defeitos mediante a execugéo de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, para o pronto restabelecimento do funcionamento
normal do elevador, bem como substitui¢do de pegas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se
facam necessarios. As pegas fornecidas para reposi¢do deverdo ser novas (sem uso) e originais do fabricante do equipamento, com garantia de 12 (doze) meses;

15.8.4. A manutengdo corretiva incluird servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos
equipamentos em manuteng¢do, detectadas pelo contratante ou pela contratada;

15.8.5. A contratada devera disponibilizar os membros da sua equipe técnica, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds ter sido realizado o chamado de emergéncia,
para restabelecer as condigdes de funcionalidade do equipamento;

15.8.6. Caso néo seja possivel o restabelecimento imediato, a contratada devera emitir relatério/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam o restabelecimento da
operagdo, bem como as causas da falha com a solug@o do problema e a data para o restabelecimento. Apds aprovagdo do cronograma, a contratada devera executar cumprindo os
prazos estabelecidos, responsabilizando-se, por qualquer mau dimensionamento no cronograma em relagdo a necessidade de técnicos, carga horaria estabelecida, entre outros.
Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunica¢do do chamado de emergéncia.;

15.8.7. Tais relatorios devem conter fotos e as explicagdes necessarios para quem ndo restem dividas quanto a execugdo do servigo, e prazos para o restabelecimento do
equipamento;

15.8.8 Toda a mao de obra para os levantamentos, elaboragao de relatorios e execu¢do da manutengao corretiva propriamente dita sera de inteira responsabilidade da contratada,
devendo isso estar previsto no valor global do contrato;

15.8.9. Os servigos executados serdo sem 6nus adicionais, além do previsto nesse contrato, para o TJAM, na substitui¢do de componentes ¢ pegas, exceto 0s que cumprem os
requisitos do Item 03 "Provisdo para o servi¢o de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia";

15.8.10. Servigos Corretivos de Campo: engloba a parte elétrica, mecanica e eletronica;

15.8.11. Os servigos de manutengdo corretiva consistirdo de reposigéo/substituicdo de pecas necessarias para deixar os equipamentos novamente em perfeitas condigdes de
funcionamento, devendo a empresa fornecer todo o material necessario;

15.8.12. E dever da contratada a disponibilizagdo das pegas, componentes ou acessorios eventuais, com a apresenta¢do do relatorio e orgamento no prazo previsto anteriormente.
A contratada devera entregar as pegas no prazo previsto nas propostas apresentadas, devendo comunicar quaisquer atrasos a fiscalizagdo do contrato;

15.8.13. A Administragio se reserva o direito de ndo aceitar nenhum dos orgamentos apresentados e efetuar a compra separadamente, para instalagdo através da contratada;
15.8.14. Todas as pegas fornecidas para reposi¢ao deverdo ser novas (primeiro uso), originais e garantidas pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

15.8.15. Caso ocorram mais de 04 (quatro) manutengdes corretivas em um Unico equipamento, em um periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, a Contratada devera apresentar
novo plano de manutengdo preventiva visando adequar as rotinas e evitar as manutengdes corretivas. Este novo plano devera ser remetido a fiscalizagdo para anuéncia;

15.8.16. Se um ou mais equipamentos parar de funcionar 2 (duas) ou mais vezes em decorréncia de uma mesma falha, em um periodo de 30 dias consecutivos, sem causa
aparente, a contratada devera monitorar funcionamento de um ou mais equipamentos defeituosos, no local do quadro de comandos, com o objetivo de determinar a causa da
falha e evitar novas paralisagdes. Nesta situagdo ndo havera qualquer 6nus adicional para a contratante. O monitoramento devera ocorrer por um periodo minimo de 3 (trés) dias
- nos quais o monitoramento se dara de forma continua - acrescido de mais 2 (duas) semanas - nas quais o monitoramento ocorrera de maneira intercalada com 3 (trés) vistorias
diarias. O horario das visitas diarias devera ser agendado junto a fiscalizagdo. O monitoramento podera cessar antes do periodo estabelecido anteriormente caso seja corrigida
definitivamente a causa das falhas e somente mediante expressa autoriza¢do da fiscalizagéo;

15.8.17. O monitoramento de que trata o item anterior ndo exime a contratada dos prazos estabelecidos neste termo de referéncia, para atendimento e conclusdo de quaisquer
chamados;

15.8.18. A interrup¢do do funcionamento do elevador para execugéo da manutengéo corretiva deve ser sinalizada com placa indicativa de manutengdo que informe os usuarios e
obstrua a entrada nos elevadores, em quantidade suficiente para todos os andares e equipamentos em manutengio;

15.8.19. Prazo de inicio e término dos servigos
15.8.19.1. Tempo de atendimento de chamados de manutengéo corretiva ndo emergenciais: até 02 (duas) horas contadas a partir da abertura do chamado;
15.8.19.2.Tempo de atendimento de chamados de manutencao corretiva emergenciais: até 40 (quarenta) minutos contados a partir da abertura do chamado;

15.8.19.3.Tempo de conclus@o dos servigos iniciados com um chamado que demandem substitui¢do de pecas: até 72 (setenta e duas) horas principiadas na abertura do
chamado;

15.8.19.4. Tempo de conclusdo de servigos iniciados com um chamado que ndo demandem substituicdo de pegas: até 12 (doze) horas principiadas na abertura do
chamado;

15.8.19.5. Tempo de atendimento de chamado para resgate de passageiros presos em dias ndo Uteis e em dias Uteis das 22:00 as 08:00: até 40 (quarenta) minutos
principados na abertura do chamado.

15.8.20. Mensalmente a contratada devera apresentar junto a fatura ou Nota Fiscal para pagamento um relatorio detalhado dos servigos de manutengdo corretiva e preventiva
prestados contendo no minimo os seguintes itens:

15.8.20.1. Registro de todos os atendimentos realizados decorrentes de chamados apresentados com o tempo de atendimento, situagdo (concluido ou néo);
15.8.20.2. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas;
15.8.20.3. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles constatados em chamados ou nos servigos de manutengao preventiva;
15.8.20.4. Descrigao detalhada dos servigos executados, ajustes e pegas aplicadas;
15.8.20.5. Disponibilidade de cada equipamento;
15.8.20.6. Condigdes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; e
15.8.20.7. Procedimentos e agdes que podem ser adotados para melhorar o funcionamento dos equipamentos.
15.8.21. As manutengdes preventivas e os chamados de manutengdo corretiva serdo realizados nos seguintes horarios:
15.8.21.1. Manutengio Preventiva: Dias Uteis das 08:00 as 18:00h;

15.8.21.2. Chamados de manuteng@o corretiva: 24 horas.

16. DECLARACAOQ DE VIABILIDADE (OU NAQ) DA CONTRATACAQ

16.1. Apos analise técnica detalhada da necessidade de modernizagdo e ampliagdo do sistema de transporte vertical no Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), concluiu-se que a
substituicdo dos elevadores existentes e a instalagdo de novos equipamentos no edificio Arnoldo Péres e posterior prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva sdo as

solugdes mais adequadas para atender as demandas operacionais, de acessibilidade e seguranga.

16.2. A contratagdo visa sanar as frequentes falhas mecénicas dos elevadores antigos, minimizar interrup¢des operacionais, garantir o transporte seguro e eficiente de servidores,

jurisdicionados e visitantes, além de acompanhar o crescimento da demanda nos edificios do TTAM.

16.3. O fornecimento e instalagdo dos novos elevadores foram planejados de forma a garantir que os custos envolvidos estejam em conformidade com os valores de mercado,
conforme levantamento de precos e cotagdes realizadas. Além disso, a modernizagdo do sistema de transporte vertical trara beneficios financeiros a longo prazo, reduzindo custos

com manutengdo corretiva e otimizando o uso da energia elétrica.

16.4. A instalag¢do dos elevadores também foi considerada viavel do ponto de vista técnico, pois atende plenamente as necessidades do Tribunal de Justica do Amazonas, garantindo
compatibilidade com as especificagdes de infraestrutura ja existentes nos prédios. A substituigdo dos equipamentos sera realizada de forma planejada para minimizar impactos no

funcionamento das atividades do TJAM.

16.5. A contratagdo esta alinhada as diretrizes de acessibilidade, eficiéncia energética e modernizagdo da infraestrutura do Tribunal, contribuindo para um ambiente mais seguro,

confortavel e eficiente para seus usuarios.
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16.6. Diante das analises técnicas, operacionais e econdmicas realizadas, declara-se que a contratagdo para fornecimento e instalagdo dos novos elevadores e posterior prestagdo de

servigos de manutengdo preventiva e corretiva ¢ viavel. A solugdo proposta atendera as necessidades imediatas e futuras do TJAM, garantindo maior eficiéncia, seguranga e
acessibilidade para servidores, magistrados, jurisdicionados e visitantes.

17. OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. Para esta contratagdo, ndo havera tratamento de dados pessoais.

Manaus, data registrada no sistema

Marcelo Carneiro Garcez
Analista Judiciario
SEINF - TIAM

Dimas Crescencio Verissimo Santos
Diretor de Manutengao
SEINF - TIAM

Rommel Pinheiro Akel
Secretario de Infraestrutura
SEINF - TIAM

.
i
J-:s!& E Documento assinado eletronicamente por MARCELO CARNEIRO GARCEZ, Servidor, em 12/01/2026, as 14:07, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
codigo verificador 2653047 ¢ o codigo CRC A5B6C693.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araiijo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

MAPA DE PRECOS

£ VALOR VALOR METODOLOGIA
VALOR UNITARIO ESTIMADO - DESVIO LIMITE LIMITE < <
ITEM| SERVICO |UNIDADE|QUANT. MEDIA PADRAO INFERIOR SUPERIOR UNITARIO TOTAL DE CALCULO

EMPRESA PRECO LICITACAO | ESTIMADO APLICADA

FORNECEDOR 1 R$ 666.297,50

Fornecimento
e Instalagao FORNECEDOR 2 R$ 310.000,00
de elevadores
de
passageiros.
Capacidade
Minima: 12 FORNECEDOR 3 | R$ 778.500,00
pessoas -
Numero de
Paradas: 12

und 3 R$575.992,39 |R$200.528,99| R$375.463,40 |R$ 776.521,38 | R$ 575.992,39 |R$ 1.727.977,17 MEDIA

FORNECEDOR 4 R$ 549.172,04

Fornecimento
e Instalagdo
de elevadores
de
passageiros
privativos.
Capacidade
Minima: 08 ;
2 pessoas - und 2 R$ 557.964,92 |R$ 179.726,19| R$378.238,73 |R$ 737.691,11 | R$ 557.964,92 [R$ 1.115.929.84 MEDIA
Numero de
Paradas: 12
Com controle
de acesso por
biometria,
conforme o
item 6.1.18

FORNECEDOR 1 RS 642.547,50

FORNECEDOR 2 R$ 320.000,00

FORNECEDOR 3 R$ 738.000,00

FORNECEDOR 4 R$531.312,17

FORNECEDOR 1 R$ 1.000,00

5 FORNECEDOR 2 R$ 1.000,00
Manutengao

Preventiva e
Corretiva
Mensal.

sve 110 R$4.550,00 R$ 6.967,30 -R$2.417,30 R$ 11.517,30 | R$1.066,67 | R$ 117.333,70 | DESVIO PADRAO

FORNECEDOR 3 R$ 1.200,00

FORNECEDOR 4 R$ 15.000,00

Provisao para
o servigo de
substitui¢do
de pecas que

nao
atenderam os

4 | requisitos de und 1 R$ 30.000,00
garantia
(Item com
valor fixo,
ndo sera
objeto de
disputa)

TOTAL GLOBAL ESTIMADO R$2.991.240,71

OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO COM FORNECEDORES.
OBS O ITEM 4, COM VALOR FIXO, NAO SERA OBJETO DE DISPUTA.

FORNECEDOR 1: PROPOSTA MDA MANUTENGAO DE ELEVADORES LTDA CNPJ 07.884.579/0001-41

FORNECEDOR 2: PROPOSTA ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ 10.602.740/0001-51

FORNECEDOR 3: PROPOSTA PORTO SERVIGO DE MANUTENGAO EM ELEVADORES LTDA CNPJ 17.166.231/0001-72
FORNECEDOR 4: PROPOSTA TK ELEVADORES DO BRASIL CNPJ.: 90.347.840/0016-02

Manaus, data registrada no sistema

Hélida Valéria Muneymne Telles de Souza
Chefe Secdo de Cotagdes e Compras

Thiago Lima dos Santos
Divisdo de Compras e Operagdes

—
»
I
3e'- |‘11| Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor, em 20/01/2026, as 09:01, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

| eletronica

—
»
I
.‘)El. |il| Documento assinado eletronicamente por HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA, Chefe de Setor, em 20/01/2026, as 09:07, conforme art. 1°, ITI, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

| eletronica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 2665603 ¢ o
codigo CRC 0B78FD5D.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CONTRATO - SECOP/DVCC/ATJ

* MINUTA DE DOCUMENTO

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20 -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20__-FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por
intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL-FUNJEAM, ¢ a
empresa , na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO
ESTADUAL-FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, a Avenida André Araujo, s/n°, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob n° 04.301.769/0001-09, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, ¢ do outro lado,
a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado XXXXXXX, em
XX/XX/XXXX, sob o n° XXX, inscrita no CNPJ/MF sob n® XXXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXX, Estado XXXXXXX, a XXXXXXX, neste ato representada pelo(a)
Sr(a). XXXXXXX, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, em consequéncia da licitagdo na modalidade XXXXXXXX, sob o n® XXX/2026-COLIC/TJAM,
cuja homologagdo foi publicada no Diario da Justiga Eletronico, Ano XXX, Edi¢do n® XXX, Caderno Administrativo, em XX/XX/XXXX, a pag. XX, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo Digital n® 2025/000069399-00, doravante referido apenas por PROCESSO, celebram, na presenga das testemunhas adiante nominadas, o presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2026- FUNJEAM, que se regera pelas normas instituidas pela Lei 14.133/21 e suas alteragdes, bem como pela Resolugao n°® 64/2023

TJAM, ou a norma que a substituir, que a regulamenta, pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servigo de engenharia referente ao fornecimento, instalagiio e manutencio de elevadores de passageiros, incluindo todos os
componentes e acessorios necessarios, no Edificio Arnoldo Péres do Tribunal de Justica do Amazonas, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

ITEM OBJETO CATSER UND. QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

1 Fornecimento e 3557 und 03
Instalag@o de
elevadores de
passageiros.

Capacidade
Minima: 12
pessoas - Nimero
de Paradas: 12

2 Fornecimento e 3557 und 02
Instalagdo de
elevadores de

passageiros
privativos.
Capacidade
Minima: 8
pessoas - Niimero
de Paradas: 12.
Com controle de
acesso por
biometria

3 Manutengao 3557 servigo 110
Preventiva e
Corretiva Mensal

4 3557 und 01 R$ 30.000,00 R$
Provisdo para o 30.000,00
servigo de
substitui¢ao de
pegas que nao
atenderam os
requisitos de
garantia

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do, o Termo de Referéncia, o Edital da Licitagdo, a Proposta da CONTRATADA ¢ os eventuais anexos destes
documentos.

1.4. Estdo inclusos no objeto desta contratagdo todo o aparato necessario a execugdo do objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mdo de obra, acessorios e insumos
inerentes a sua execugdo, observando-se tipo, especificagdes, quantidades e condigdes descritas no Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execugdo ¢ o de fornecimento e prestacio de servico associado.
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CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas disposi¢des que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei 14.133/21, a Resolugdo n°® 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de
Justiga e demais normas legais pertinentes.

2.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as estipulagdes, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que nao
expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO
3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 36 (trinta e seis) meses, contados da lavratura deste Contrato.

3.1.1. Os itens 01 e 02 tratam de servigos por escopo e terdo o prazo de vigéncia automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, conforme art. 111 da Lei 14.133/21.

3.1.2. Os itens 03 e 04 tratam de servigo continuo podendo ser prorrogado por até 10 anos, na forma do art. 106 ¢ 107 da Lei 14.133/21.

3.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida
a negociagdo com o contratado.

3.3. E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogagio de contrato de prestagdo de servigos com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
CONTRATANTE, nos termos do art. 3.° da Resolugdo CNJ n.° 07/2005.

CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. Quanto aos itens 01 e 02, o valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXX, XX (XXXXXX). J4 quanto ao item 03, o valor unitario da contratagdo é de R$ XXXX, XX
(XXXXXXX), perfazendo o valor total de R$ XXXXX, XX (XXXXX). Por fim, o valor fixo do item 04 ¢ de R§ XXXXX XX (XXXXX). Assim, o valor global da contrataciio é
R$ XXXXX,XX (XXXXX).

4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.3. No interesse da CONTRATANTE o valor deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento). No caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite de acréscimo passa a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

4.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, ndo podendo os mesmos
excederem o limite estabelecido no paragrafo anterior.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO, MODELO DE GESTAO CONTRATUAL E REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

5.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5.2. O objeto contratual devera ser executado conforme cronograma de execugdo expresso no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

5.3. Fica estabelecida a comunicagdo, preferencialmente, formal, eletronica e escrita entre as partes, devendo a CONTRATANTE, sempre que comunicar/notificar a parte
CONTRATADA, indicar prazo para acusagdo de recebimento do documento.

5.4 Transcorrido o prazo indicado no paragrafo anterior, presumir-se-4 comunicada/notificada a CONTRATADA para todos os efeitos juridicos.

5.5. A recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio
efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do
contrato para mais ou para menos, respectivamente.

5.6. O pleito da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nao sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no item anterior, em
especial nas seguintes hipoteses:

5.6.1. A efetiva elevag@o dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada;
5.6.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a entrega de proposta ou posterior a expiragdo da vigéncia do contrato;

5.6.3. Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte interessada;

5.6.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragdo de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a
sua ocorréncia;

5.6.5. A elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipotese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

5.7. Havendo a revisdo contratual em razdo da recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro, a formalizagao sera realizada por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, conforme art. 92, §3°, da Lei 14.133/2021.

6.2. Apos o interregno de um ano, desde que haja pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de
Custo de Construgio (INCC), publicado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — RECEBIMENTO

7.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual do servigo, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memoria de céalculo detalhada.

7.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo do contrato, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme Termo de Referéncia.

7.2.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se refere a
parcela a ser paga.

7.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3 A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.1. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apds ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal
designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, conforme cronograma de execucio, com as etapas e percentuais de desembolsos abaixo discriminados:

8.1.1. 40% quando da emissdo da ART e aprovagdo do Projeto Executivos e ART, conforme item 9.2.1.1 do Termo de Referéncia;

8.1.2. 20% quando finalizada a fabricacdo de elevadores, conforme item 9.2.1.2 do Termo de Referéncia;

8.1.3. 20% na entrega dos equipamentos no local da insta¢do, conforme item 9.2.1.3 do Termo de Referéncia e;

8.1.4. 20% finais quando finalizada a etapa de instalagdo, testes e operagdo (para cada elevador), conforme item 9.2.1.4 do Termo de Referéncia

8.2. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria Eletrénica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco,
agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

8.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagao da regularidade fiscal da
CONTRATADA para com a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal; Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa & Seguridade Social ¢ ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagdo de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagdo de regularidade junto ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

8.5. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, através do e-mail contratos@tjam.jus.br: a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos documentos previstos nesta
Clausula, bem como das certiddes que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, relatérios técnicos e fotograficos que comprovem a execu¢io do objeto, se for o
caso, a fim de que sejam adotadas as medidas inerentes ao pagamento.

8.6. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do servigo contratado e
liberara a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

8.6.1. Em nenhuma hipdtese sera efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o nimero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de pregos, mesmo que sejam
empresas consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

8.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela serd devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da regularizagdo da situacdo ou reapresentagdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

8.8. A ndo disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos exigidos nesta clausula caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicagdo de
penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

8.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

8.10. Ocorrendo atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizacio monetaria sobre o valor
devido, pela variacdo acumulada do indice de Prego ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ocorrida entre a data
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final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizagéo.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas com a prestacdo de servigos do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em curso, por conta do Programa de Trabalho , Elemento de Despesa
, Fonte de Recurso , Unidade Orgamentaria ( ), Nota de Empenho ,de / / , no valor de R$
( )-

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

a)Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
b)Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

c)Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas na execucgdo do objeto, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

d)Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;
e)Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e seus anexos;
f)Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

g)Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, no prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo;

h)Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo;

i)Prestar esclarecimentos e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a execucdo do objeto do contrato.

j)Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

k)Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com este contrato e com o Termo de Referéncia;

I)Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da empresa contratada que serdo utilizados para a execugdo dos servigos;

m)Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestagdo dos servigos;

n)Exigir o afastamento e/ou substituigdo imediata de empregado que ndo mereca confianga no trato com os servigos prestados, que adote posturas inadequadas ou incompativeis
com o exercicio das atribui¢des que lhe foram designadas.

0)Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado
pelo responsavel por sua execucdo; Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas; Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo; Carta
"habite-se", emitida pela prefeitura; e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartoério de Registro de Imoveis;

p)Arquivar, quando solicitados, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

g)Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de
seguranga e saiide no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.2. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2943160&infra_siste...

a)A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto;

b)Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao solicitadas;

c)Informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer ocorréncia anormal, acidentes, condi¢des inadequadas, quaisquer atos ou fatos que possam ser causa de prejuizos ou
transtornos a perfeita execugio do objeto;

d)Comunicar, por escrito, eventual atraso ou interrupgdo da execugdo do objeto, apresentando razdes justificadoras que serdo objeto de apreciagdo pelo CONTRATANTE, sem
prejuizo das eventuais sangdes cabiveis;

e)Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitadas pela CONTRATANTE no prazo por ela estabelecido, inclusive, facilitando a agdo da Fiscalizagdo na inspegdo da
execugdo dos servigos, quando for o caso, em qualquer dia ou hora;

f)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e/ou servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

g)Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, §6°, da Lei 14.133/2021;

h)Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de entrega do bem ou realizagdo/finaliza¢do do servigo no prazo estabelecido, para adogdo
de agdes de contingéncia cabiveis;

i)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos, consoante art. 120 da Lei 14.133/2021;
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j)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato, consoante art. 121 da Lei 14.133/2021;

k)Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigagdes com mao de obra, materiais, transporte, refeigdes, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execugdo do Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

l)Apresentar, sempre que solicitado, as seguintes informagdes e/ou os documentos listados: Nota Fiscal/Fatura; Comprovagdo da regularidade fiscal da CONTRATADA para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovacao da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servi¢o (FGTS), demonstrando situa¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovacdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovacdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep);

m)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

n)Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
conforme art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021;

o)Cumprir a reserva de cargos para menores aprendizes, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 429 do Decreto-Lei n® 5.452/1943, da Resolugdo 64/2023 deste
Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas sangdes previstas nos normativos citados e neste
Contrato Administrativo;

p)Cumprir a reserva de cargos para reabilitados da previdéncia social, nos termos do art. 92, XVII da Lei 14.133/2021, do art. 93 da Lei n° 8.213/91, da Resolugéo 64/2023 deste
Tribunal de Justica do Amazonas ou daquelas normas que vierem a substitui-las. O seu descumprimento podera resultar nas sangdes previstas nos normativos citados e neste
Contrato Administrativo;

g)No inicio da contrata¢do, quando da eventual prorrogagdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das reservas de cargos para menores
aprendizes e para reabilitados da previdéncia social serdo verificadas com emissdo de certiddo eletronica junto ao Ministério do Trabalho e Emprego ou, caso necessario, pelo envio
de declaragdo da CONTRATADA;

r)Caso haja contratacdo de mio de obra, absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, conforme a Resolugdo
307 do Conselho Nacional de Justica e a Lei Estadual n.° 3.988, de 15 de janeiro de 2014, mantendo-se o percentual durante toda a contratualidade, obedecendo-se o seguinte
regramento, ap0s interpretagdo combinada das normas citadas: reserva de 4% (quatro por cento) das vagas quando da contratacdo de até 19 (dezenove) trabalhadores ou; reserva de
5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) a 80 (oitenta) trabalhadores ou ;reserva de 6% (seis por cento) das vagas quando da contratacdo de mais de 80
(oitenta) trabalhadores.

s)No inicio da contratagdo, quando da eventual prorrogacdo contratual ou sempre que a CONTRATANTE entender necessario, o cumprimento das reservas de cargos para egressos
do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas devera ser comprovado pela CONTRATADA com o envio de: 1. Listagem dos colaboradores alocados na
execugdo do referido contrato, com a devida identificagdo do(s) egresso(s) do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas; 2. Documentagdo comprobatoria da
condigdo de egresso ou cumpridor de medida/pena (alvara de soltura ou sentenga condenatéria); 3. Documentagdo comprobatoria de contratagdo (contrato de prestagdo de servigos
e coOpia da carteira de trabalho - pagina de dados cadastrais e pagina do registro do contrato de trabalho);

t)Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u)E expressamente vedada 8 CONTRATADA a veiculagdo de publicidade acerca da contratagéo, salvo se houver prévia autorizagio do CONTRATANTE;

v)Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato.

W)A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada por este Tribunal de Justica do Amazonas, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade;

x)Informar contatos (e-mails, telefones e enderecos de correspondéncia) do(s) preposto(s) técnico e administrativo, previamente aceito pela CONTRATANTE para representar a
CONTRATADA sempre que for necessario;

y)Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

z)Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato;

aa)Arcar com todos os custos logisticos relativos ao transporte de pecas, materiais, equipamentos e pessoal para realiza¢do dos servigos;

ab)Quando por motivo de forga maior houver a necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de
laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do material substituto;

ac)Fornecer previamente a equipe de fiscalizagdo do CONTRATANTE a relagao nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execug@o dos servigos contratados, para fins
de registro e autoriza¢do de acesso;

ad)Manter os empregados nos locais e horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

ae)Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificagdo e provido de Equipamentos de Prote¢io Individual - EPI’s, quando necessario;

af)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

ag)Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante;

ah)Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servigo nas dependéncias dos prédios do CONTRATANTE;

ai)Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

aj)Nao contratar, durante a vigéncia do contrato de servigos, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

ak)Abster-se de contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato, nos termos do art. 3.° da Resolugdo CNJ n.° 7/2005;

al)Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

am)Dotar o local da execugdo dos servigos dos equipamentos de protecio coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos funcionarios da propria empresa e
dos servidores ¢ usuarios do CONTRATANTE;

an)Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros;

ao)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

ap)Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina;

aq)Sempre que a natureza da execugdo do objeto exigir, esta Administragdo promovera reunido inicial com participagdo obrigatoria da CONTRATADA para apresentagdo do plano
de fiscalizag@o, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros;

ar)Cumprir e atender as normas relativas a Politica de Prevengdo e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagéo, a fim de promover o trabalho digno,
saudavel, seguro e sustentavel no dmbito do Poder Judiciario instituidas pela Resolugdo n° 518 de 31/08/2023 do Conselho Nacional de Justi¢a (CNJ);

as)Atender aos requisitos da legislagdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissdes diversas, manuseio e descarte de residuos que possam ser gerados quando da execugdo
dos servigos, dando a devida destinagao;

at)Atentar a legislagdo federal, estadual e municipal para residuos de construgdo, especificada no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

au)Atentar aos requisitos da legislagdo ambiental vigente quanto a armazenagem, emissoes diversas, manuseio ¢ descarte de residuos que possam ser gerados na execucgdo dos
servigos, dando a devida destinagdo, tais como Lei Federal n. 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos); Lei Estadual n. 4.457/2017 (Politica Estadual de Residuos
Solidos); Lei Complementar 01/2010 (Organizagdo do Sistema de Limpeza Urbana do Municipio de Manaus); Decreto Municipal n. 1.349/2011 (Plano Diretor de Residuos Solidos
de Manaus);

av)Adotar boas praticas de otimizagdo de recursos/redugdo de desperdicios/menor polui¢do, tais como: Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;
Substitui¢do de substincias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade; Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;
Treinamento/capacitagdo periodicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo; e Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas
atividades dos servigos contratados;
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aw)Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscaliza¢do e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

ax)Devera designar responsavel técnico pela execugdo do objeto, obrigatoriamente profissional de engenharia mecédnica devidamente registrado no CREA como responsavel
técnico pelo objeto e que estejam habilitados para servigos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico comprovado;

ay)O responsavel técnico devera assumir pessoal e diretamente a execugdo dos servigos concernentes a sua respectiva area profissional, incluindo a instrugdo do pessoal,
conferéncia de medidas, elaboracdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de Engenharia e de Seguranga do Trabalho e das especificagdes
técnicas do Projeto Basico, além do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

az)Emitir Anotagéo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) referente a execugdo dos servigos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do contrato, sempre antes do
inicio dos servigos, inclusive A.R.T. de servigos subcontratados se necessario. Em caso de termos aditivos que alterem o prazo, o projeto, a metodologia de execugdo, o orcamento
ou a especificagdo dos materiais utilizados nos servigos, a CONTRATADA deve emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica Complementar (A.R.T.C.) no prazo de 10 (dez) dias
corridos apos a assinatura do termo aditivo;

ba)Observar as leis, regulamentos e posturas edilicas referentes a obra e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local, especialmente no
que se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratagdo e em nome do profissional responsavel pela execuc@o/direcao da obra e do engenheiro residente) ¢ a colocagao
de placas contendo o(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo das obras e do(s) autor(es) do(s) projeto(s), as quais serdo confeccionadas de acordo com o padrao
fornecido pelo CONTRATANTE;

bb)Observar e cumprir todas as demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia ndo descritas nesta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATACAO

11.1. Somente sera permitida a subcontratacio parcial do objeto no que se refere aos servigos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso
dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitiria. A CONTRATADA sera integralmente
responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execugdo dos servigos subcontratados, garantindo a padronizagao, eficiéncia e observancia de todas as condigdes previstas neste
Contrato, conforme item 2.7 do Termo de Referéncia.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.3. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugdo do objeto.

11.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do Tribunal de Justica do Amazonas ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.

12.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60
(sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apos comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da
contratagao.

12.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas
diretamente pelo CONTRATANTE.

12.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

12.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢o a contratada; e

12.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela instituigdo bancaria em que for realizado o
deposito.
12.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes

contratuais e riscos trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo e, ainda, devera ser apresentada em no minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da
licitag@o e anterior a assinatura do contrato conforme art. 96. §3° da Lei 14.133/2021.

12.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no
mesmo percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada ap0s a apresenta¢do da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

12.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfei¢cdes na execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos
decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a
CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

12.8. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia técnica do servigo a ser fornecido, incluindo
manutengao e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

12.9. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, bem como pela Resolugdo n°® 64/2023 e seu anexo VI deste
Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,

de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZACAO

14.1. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a
execugdo do objeto do contrato.
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14.2. Ficam reservados a Fiscaliza¢do o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previstos neste Contrato, no Edital de Licitagdo e
seus anexos, ¢ em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com objeto em questdo, podendo determinar o que for necessario a regulariza¢o das faltas ou
defeitos observados.

14.3 As atribui¢des da Fiscalizagdo sdo aquelas constantes na Resolugdo n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, ¢ no Manual de Gestdo e
Fiscalizagdo de Contratos.

14.4 Compete a fiscalizagdo técnica além de outras atribuigdes:

a) Participagdo em reunides iniciais, de trabalho e de conclus@o da execugédo contratual;

b) Verificagdo da conformidade da entrega de material, execugdo de obra ou prestagdo de servico com as especificagdes, valor unitario ou total, quantidade e prazos
estabelecidos no contrato;

c) Registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, indicando o necessario para regularizagio de falhas ou defeitos;

d) Monitoramento constante da qualidade dos servigos, intervindo para solicitar a contratada a corregio de faltas, falhas e irregularidades identificadas, mediante envio de
SEP - Solicitagdo de Esclarecimentos e Providéncias ou Notificagdo Contratual.

e) Registro e comunicagéo a Segdo de Gestdo Contratual das atividades realizadas e pendéncias observadas na execugéo do contrato;

f) Manifestagdo sobre solicitagdes da contratada para prorrogacdo da execucdo/entrega do objeto contratual, abordando interesse na continuidade, prejuizos ao Tribunal
decorrentes de atrasos e justificativas para a prorrogagdo de prazos;

g) Elaboragédo e assinatura do termo de recebimento provisorio, detalhando o cumprimento das exigéncias técnicas referentes a aquisi¢oes, obras ou servigos conforme as
regras contratuais;

h) Analise, em conjunto com o fiscal administrativo, dos documentos apresentados para pagamento, submetendo-os ao Fiscal para ateste ou notificacdo da contratada para
regulariza¢do de impropriedades;

i) Comunicagdo imediata a gestdo contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, sobre qualquer ocorréncia ou incapacidade técnica da empresa contratada que possa
prejudicar a execugdo nas datas estabelecidas;

j) Proposigdo a Segdo de Gestdo Contratual e a Assessoria Técnica de Fiscalizagdo, em caso de descumprimento contratual, da aplicacdo de sangdes a contratada, conforme as
regras do ato convocatorio e/ou contrato, seguindo os procedimentos estabelecidos na Resolugdo n° 64, de 05 de dezembro de 2023, ou outra que vier a substitui-la;

k) Elaboragdo, quando necessario, de relatorios, laudos e pareceres referentes as atividades de fiscalizagéo técnica da execugdo do contrato;

1) Realizagdo de vistorias, atestando o cumprimento de orientagdes técnicas e indicagdes de seguranca;

m) Assisténcia a Segdo de Gestdo Contratual com informagdes necessarias para elaborar o documento comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento
de obrigagdes assumidas pelo contratado;

n) Execugdo de outras atribui¢des derivadas das clausulas e especificidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O processamento e julgamento das infragdes e sangdes administrativas que incorrer a CONTRATADA tramitardo na forma de Processo Administrativo Sancionatério (PAS),
consoante as normas previstas no Anexo VIII da Resolug@o 64/2023 deste Tribunal de Justica do Amazonas, ou outra que vier a substitui-la.

15.2. Poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Contrato as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Impedimento de licitar e contratar;

c¢) Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar;
d) Multa de 0,5% a 30% do valor do contrato.

15.3. Comete infragdo administrativa, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que incorrer nas seguintes infragdes, cabendo-a as respectivas
sangdes:

a) Der causa a inexecucio parcial do contrato;
Sangoes: Adverténcia e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera ser inferior a 0,5%
do valor total do contrato.

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a2 Administracio ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela nao
cumprida, observando que o valor final apurado ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato.

c) Der causa a inexecucio total do contrato;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declara¢do de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria de 30% do valor do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da contrata¢io sem motivo justificado;
Sangdes: Impedimento de licitar/contratar ou Declara¢do de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

¢) Apresentar documentacio falsa ou prestar declaraciio falsa durante a execu¢io do contrato;
Sangdes: Declaracdo de inidoneidade para licitar/contratar e/ou Multa compensatoria.

f) Praticar ato fraudulento na execug¢io do contrato;
Sangdes: Declaragdo de inidoneidade para licitar/contratar ¢/ou Multa compensatoria.

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Sangdes: Declaracao de inidoneidade para licitar/contratar ¢/ou Multa compensatoria.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
Sangdes: Declaragao de inidoneidade para licitar/contratar ¢/ou Multa compensatoria.

i) Inobservancia dos prazos contratuais;
Sancdo: Multa moratoria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugdo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica do Amazonas.

f) Inobservincia do prazo fixado para apresentacio, suplementacio ou reposicio da garantia, quando houver previsio contratual de sua exigéncia.
Sangdo: Multa moratdria, nos percentuais previstos no art. 18 do Anexo VIII da Resolugéo 64/2023, ou outra que vier a substitui-la, deste Tribunal de Justica do Amazonas.

15.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados, conforme o art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Tribunal;

e) A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle;

15.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATANTE, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, conforme art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021.

15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.8. Excepcionalmente, ad cautelam, 0o CONTRATANTE podera efetuar a retencdo do valor presumido da multa, antes da instauragdo do regular procedimento administrativo. Nesta
hipétese, instaurara o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da reteng@o.

15.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, conforme art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do
Poder Executivo Federal, conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. No que refere aos itens 01 e 02, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.1.1. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

16.1.2. Quando a nio conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
16.1.2.1. ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

16.1.2.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

16.2. No que refere aos itens 03 e 04, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.

16.2.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo dispuser de créditos or¢amentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

16.2.2. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2
(dois) meses de antecedéncia desse dia, consoante art. 106, § 1°, da Lei 14.133/2021.

16.2.3. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2
(dois) meses da data da comunicag@o.

16.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16.3.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.3.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizagdes ¢ multas.

16.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, desde que o pedido ainda tenha ocorrido enquanto vigente a
contratagdo, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio, conforme art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, ¢ demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Coédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO
18.1. Incumbira ao CONTRATANTE a publicacdo do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (Portal Eletronico do TJAM), em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, sendo, ainda, facultativa a publicagdo do
extrato deste Contrato no Diario da Justica Eletrénico, conforme dispde o art. 4°, da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA NONA - OS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO E PREVENCAO DE CONFLITOS

19.1. As partes submetem-se aos dispostos na Resolugdo 48/2024 do Tribunal de Justi¢a do Amazonas que regulamenta os meios alternativos de prevengdo e solugdo de controvérsias
no ambito dos Contratos Administrativos deste Poder, bem como outras normas que vierem altera-la ou substitui-la.
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19.2. Na busca pela autocomposi¢do, nas demandas originadas da execugdo dos contratos administrativos de competéncia do Poder Judiciario Amazonense, sera utilizada a mediagao
como instrumento de solugdo adequada de controvérsias, para prevenir ou resolver todo o conflito, ou apenas parte dele que sera conduzido pelo Comité de Prevengdo e Resolugdo
Administrativa de Conflitos em matéria de Contratos Administrativos - CPRAC deste Tribunal de Justica do Amazonas.

19.2.1 A autocomposicdo a que se refere o caput desta clausula podera ser adotada quanto a totalidade ou parcela de quaisquer direitos patrimoniais disponiveis no dmbito dos conflitos
em matéria de contrato administrativo, incluindo-se as questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de
obrigacdes contratuais por quaisquer das partes, ao cilculo de indenizagdes, ou, ainda, a celebracio de negocio juridico processual no Processo Administrativo Sancionatério
(PAS).

19.3. A solicitagdo de submissdo de conflito ao CPRAC, iniciada por pessoa fisica ou juridica interessada devera ser encaminhada a Divisdo de Contratos e Convénios, que instruird o
pedido com toda a documentagdo necessaria a compreenséo do caso e remetera os autos a ao Desembargador Coordenador do Comité para analise de admissibilidade.

19.4. As propostas, os documentos e as informagdes apresentados no ambito do CPRAC seréo confidenciais e ndo poderao ser utilizados pelas partes como meio de defesa e/ou prova
em processo judicial.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as clausulas e condi¢des do presente Contrato e elege seu domicilio contratual, o da Comarca
de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais duvidas originadas pelo presente Termo, com expressa reniincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
consoante 92, §1°, da Lei 14.133 de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento contratual, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos

os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas abaixo identificadas.

Desembargador(a) XXXXXXXX
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
Sr.
Responsavel Técnico
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:

o
i
::fs!:. |‘11| Documento assinado eletronicamente por Aldemir da Silva Menezes Medeiros, Diretor(a), em 21/01/2026, as 10:57, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
codigo verificador 2668625 e o codigo CRC 8393EFDO.
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