31/01/2025, 12:35 SEI/TJAM - 1326474 - Estudo Técnico Preliminar

T
F i
B

%

§ i

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT

1. DA PREVISAO DE CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1. A contratagdo pretendida estd prevista no Plano de Contratagdo Anual 2024. Coédigo PCA: SEINF-
2024-300.

1.2. A demanda estd em alinhamento com a notagdo expressa do Planejamento estratégico 2021-2026 do
Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, mais especificamente no Macrodesafio 7 — Aperfeigcoamento
da gestdo administrativa e da governanga judiciaria e no Projeto 88 que visa o aprimoramento da
Infraestrutura Institucional disponibilizando infraestrutura fisica e recursos materiais (instalagdes,
mobilidrios e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do tribunal,
assegurando aos magistrados e servidores seguranca e saude no trabalho e, aos jurisdicionados, um
ambiente ideal para um atendimento agil, seguro e de qualidade;

1.3. A demanda esta em alinhamento com o Plano Geral do Projeto de Modernizagao/Readequacao dos
Sistemas de Prevengdo e Combate ao Incéndio e controle de panico nas unidades do TJAM.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A contrata¢do de empresa especializada para a prestacao dos servigos de engenharia para a elaboracao
dos Projetos Legal e Executivo de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico do Edificio Arnoldo Péres e
do Foérum Henoch Reis, bem como o servico de aprovacdo destes projetos junto ao
CBMAM objetiva atender e adequar as edificagdes conforme legislacdo vigente além de atender o Plano
Geral do Projeto de Modernizagao/Readequacdo dos Sistemas de Prevencdo e Combate ao Incéndio e
controle de panico nas unidades do TJAM;

2.2. A seguranca ¢ um aspecto fundamental em qualquer ambiente, ¢ quando se trata de instituigdes
publicas como o Tribunal de Justiga, a prevencdo e o combate a incéndios assumem uma importancia ainda
maior. Os incéndios representam uma ameaga grave a integridade fisica das pessoas, ao patrimdnio e
também podem comprometer o funcionamento adequado das atividades judiciais. E evidente a necessidade
da adequacao do Edificio Arnoldo Péres e do Férum Henoch Reis, em cumprimento as legislagdes e
normas vigentes, bem como a necessidade de propiciar seguranca e bem-estar a todos;

2.3. Haja vista a especificidade e complexidade dos Projetos, e por ndo possuirmos em nosso quadro
funcional profissional habilitado ao desenvolvimento deste objeto, faz-se imprescindivel a presente
contratagao;

2.4. Para a legalizacdo dos imoveis junto ao corpo de Bombeiros do Estado é necessaria a apresentacao
do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP) e do Projeto Arquitetonico atualizado, para a
realizacdo da andlise e posterior aprovagao;
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2.5. Os projetos de Prevencao e Combate a Incéndio de uma edifica¢ao sao de suma importancia, haja vista
que ¢ através destes, que um possivel incéndio poderd ser combatido de forma ideal, obviamente, se o
projeto for realizado seguindo todas as normas do Corpo de Bombeiros Militar;

2.6. A contratagdo para a execugdo dos servigos devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislacao
a seguir:

2.6.1. A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para
as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios;

2.6.2. Resolugdo 64/2023 TJ-AM Dispde sobre a regulamentacdo da Lei de Licitagcdes e Contratos
Administrativos, n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Tribunal de Justica do Estado do
Amazonas.

3. DA UNIDADE DEMANDANTE

3.1. Secretaria de Infraestrutura

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O servigo possui natureza ndo continuada, pois tem como escopo a obten¢do de produtos especificos
em um periodo pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusio do objeto.

4.2. A contratada devera obedecer, no minimo, aos seguintes critérios e praticas de sustentabilidade: adotar
boas praticas para redug¢do de desperdicios e de polui¢do, atender a legislagdo ambiental vigente quanto a
armazenagem, emissdes diversas e descarte de residuos e mais especificamente: Lei Federal n. 12305/2010
(Politica Nacional de Residuos Solidos); Lei Estadual n. 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos
Solidos); Lei Complementar 01/2010 (Organizagdo do Sistema de Limpeza Urbana do Municipio de
Manaus); Decreto Municipal n. 1349/2011 (Plano Diretor de Residuos Sélidos de Manaus);

4.3. A duracao do contrato sera de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme estabelece o Art. 111 da
Lei 14.133/2021;

4.4. Por se tratar de objeto com limitagdo temporal definida e por se tratar de servico complexo somente
realizado por empresas especializadas, ndo se fard necessaria a transferéncia de conhecimento, técnicas e
nem tecnologia;

S. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Primeiramente, a execu¢do deste servico por meios proprios (modo direto) ndo ¢ viavel, haja vista a
especificidade e complexidade dos Projetos, e por ndo possuirmos em nosso quadro funcional profissional
habilitado ao desenvolvimento deste objeto;
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5.2. Em seguida, verifica-se sobre a necessidade de licitacdo ou se ¢ possivel adotar a dispensa (artigo
75 da Lei n° 14.133/21) ou a inexigibilidade do procedimento licitatorio (artigo 74). Verifica-se que se
enquadra nos requisitos legais dos casos de dispensa (valor inferior ao limite de R$ 119.812,02), mas ndo
se enquadra nos requisitos legais de inexigibilidade de licitacdo (existe possibilidade de competi¢do entre
potenciais empresas);

5.3. Contratagdes similares realizadas por outros 6rgaos:

MODALIDADE: PREGAO Pregio: 00094/2021 (UASG: 986595) - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA Objeto: Prestagdo de servicos de elaboracdo de plantas, As built, e projeto basico de
preven¢do e combate a incéndio e controle de panico das edificacdes existentes nos prédios publico. Valor
estimado: R$ 175.167.89 Valor homologado: R$ 35.000,00 Area da edificagdo: 22.038,45 m? total
divididos em 15 edificacdes com area ndo menores que 500,00 m? cada uma. Uso da edificacdo:
Institucional (atividades de ensino) Empresa: ES3 ENGENHARIA LTDA (CNPJ 31.429.593/0001-30);

Pregdo: 011/2019 - Justica Federal de Primeiro Grau em Sao Paulo (processo SEI 0002167-
57.2019.4.03.8001) Objeto: Contrato consiste na elaboragdo de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Basico
e Projeto Executivo do Sistema de Prevengdao e Combate a Incéndio do Forum Criminal e Previdenciario
(Edificio Torre Beta) da Justiga Federal de Sao Paulo. Valor estimado: R$ 115.000,00 Valor homologado:
R$ 21.750,52 Area da edificagdo: 13.202 m2. Uso da edificagdo: Institucional - Forum Empresa:
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI (CNPJ 20.940.212/0001-66) Periodo de vigéncia: 210
dias;

5.4. Considerando as alternativas de solu¢do e o enquadramento do objeto pretendido com a defini¢do de
servigo comum de engenharia, considera-se a melhor solugdo para esta contratagdo, a licitagdo através da
modalidade pregao (Art. 28), cujo critério de julgamento sera o de menor preco global e o regime de
execucdo sera por empreitada por prego global. Assim, essa solucdo ¢ a que mais se aproxima dos
requisitos definidos e a que mais promove a competicdo, levando-se em conta os aspectos de
economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizagdo, bem como praticas de mercado.

6. DA DESCRICAQ DA SOLUCAO

6.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo dos servigos de engenharia para a elaboragao
do Projetos Legal e Executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico Edificio Arnoldo Péres e
Forum Henoch Reis, bem como o servico de aprovagdo deste projeto junto ao CBMAM. Os servigos
podem incluir: deteccdo e alarme de incéndio, ilumina¢do de emergéncia, sinalizagdo de seguranga contra
incéndio e panico, convencionamento de rota de fuga, saidas de emergéncia, chuveiros automaticos (SPK),
hidrantes, extintores, pressurizagdo através de bombas de incéndio, alarmes manuais entre outros
estabelecidos pelas normas. Codigo SIASG - 264;

6.2. Os Projetos deverdo contemplar o Edificio Arnoldo Péres e o Forum Henoch Reis;

6.3. O Tribunal de Justica fornecera as plantas arquitetonicas que deverdo auxiliar no desenvolvimento do
servico;

6.4. A execucgao do objeto contratado se dara em 5 (cinco) etapas, conforme segue:

6.4.1. Estudo preliminar;
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6.4.2. Projeto basico;

6.4.3. Projeto executivo;

6.4.4. Caderno de Especificacdes e Encargos;

6.4.5. Planilha de Quantidades e Pregos ¢ memorial de calculos.

6.5. A CONTRATADA devera observar as seguintes condigdes basicas para a elaboragdo do trabalho:

6.5.1. Economicidade, por meio de solugdes racionais;

6.5.2. Flexibilidade e funcionalidade das instalagcdes, bem como utilizacdo de solugdes que visem a
seguranga contra incéndio e a protecao das pessoas e das instalacdes;

6.5.3. Simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutencao e operagao;

6.5.4. Padronizagdo das instalacdes, materiais e equipamentos, visando facilidades na montagem,
manutengao e estoque de pecas de reposicao;

6.5.5. Utilizagao de equipamentos e técnicas que obedecam as normas ambientais aplicaveis;

6.5.6. Atender ao disposto na Norma Regulamentadora NR 23 — Protecdo Contra Incéndios, que trata
da obrigatoriedade de instalagdes de prote¢dao contra incéndio, das rotas de fuga, dos equipamentos
para combate a incéndio, bem como atender as Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Amazonas e todas as normas e legislagdes aplicaveis;

6.5.7. Os sistemas serdo exigidos de conformidade com a classificagdo de ocupacdo das edificagoes,
respectivos riscos e sua area de acordo com a NSCI (Normas de Seguranca contra Incéndio);

6.5.8. O projeto preventivo deverd consistir na definicdo, dimensionamento e representacdo do
sistema de prevencdo e combate a incéndio, incluindo a localizagdo precisa dos componentes,
caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de dgua, bem como as indicagdes
necessarias a execucao das instalagdes (memoriais, desenhos e especificacdes);

6.5.9. O projeto devera prever:

6.5.9.1. Indicagdo das saidas de emergéncia, dimensionadas de forma a garantir a saida segura
da edifica¢do, incluindo escadas, rampas e elevadores;

6.5.9.2. Enclausuramento de escada de emergéncia, escada com camara ou antecamara, escada
externa ou uma solu¢do para rota de fuga que seja mais eficaz e garanta maior nivel de
seguranga aos Usuarios;
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6.5.9.3. Instalacao de chuveiros automaticos (SPK);

6.5.10. O projeto devera garantir a perfeita compatibilidade com os projetos de arquitetura, de
estrutura e de instalagdes no que envolver aspectos estéticos e funcionais, facilidade de manutencao ¢
controle de todo o sistema;

6.5.11. Especificacdo de materiais e equipamentos que estejam disponiveis no mercado nacional, de
boa qualidade, de forma a garantir durabilidade e condigdes de manutencdo, ndo sendo permitida a
utilizacdo de prototipos, de produtos improvisados ou ndo testados através de metodologias
reconhecidamente eficazes.

6.6. As diretrizes e descrigoes relativas ao desenvolvimento dos servicos e dos projetos nao sdo exaustivas.
Portanto, a CONTRATADA devera projetar e detalhar em nivel executivo todas as descrigdes, informagdes
e elementos indispensaveis a correta e completa contratagdo e execucgao de todo o projeto;

6.7. Os servicos serao desenvolvidos em etapas, sequencialmente elaboradas na seguinte ordem: Estudo

Preliminar

e Projeto Basico; Projeto Executivo; Caderno de Especificagdes/Encargos e Planilha

orgamentaria com Quantidades e Precos; Acompanhamento da obra e execucdo de eventuais adequagdes
do projeto executivo, conforme segue:

6.7.1 ESTUDO PRELIMINAR

6.7.2.

6.7.1.1. Constitui elemento desta fase a analise das caracteristicas arquitetonicas e estruturais do
edificio e suas possiveis limitagdes, devendo ser abordados todos os aspectos relevantes em
cumprimento as diretrizes e descrigdes dos projetos;

6.7.1.2. O relatério técnico final devera apresentar as justificativas e os critérios adotados,
contendo, entre outros, a andlise dos seguintes aspectos: custo de implantagcdo, custo
operacional, confiabilidade, flexibilidade, manuten¢do e cumprimento as normas do CBMAM e
demais normas e leis pertinentes ao assunto;

6.7.1.3. O estudo deve levar em consideracdo todos os equipamentos de prote¢do existentes,
analisando a capacidade operacional de cada equipamentos, verificando necessidade de ajustes,
reparos ou substituicdes, deve considerar as caracteristicas das edificacdes no sentido de
viabilidade de instalacdo dos sistemas necessarios;

6.7.1.4. A CONTRATADA devera proceder a criteriosa vistoria em todas as dependéncias do
prédio, levantando possiveis inconformidades, os riscos e demais elementos que se fizerem
necessarios a consecu¢do da melhor solugdo técnica e econdmica para adequagdo do prédio e
das instalagdes existentes as condigdes plenas de funcionamento e seguranca.

PROJETO BASICO

6.7.2.1. Consiste no dimensionamento e representacdo de todos os componentes da solugdo
escolhida, com base no verificado no estudo preliminar, contendo, no minimo, os seguintes
clementos:
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6.7.2.1.1. Memorial descritivo com a respectiva memoria de calculo conforme as NSCI
(Normas de Seguranga Contra Incéndio) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amazonas, NR — 23 e demais normas pertinentes;

6.7.2.1.2. Projeto de enclausuramento de escada de emergéncia, escada com camara ou
antecamara;

6.7.2.1.3. Projeto de escada externa ou uma solugdo para rota de fuga que seja mais
eficaz e garanta maior nivel de seguranga aos usuarios;

6.7.2.1.4. Esquema vertical do sistema de SPK e o que mais for legalmente necessario;

6.7.2.1.5. Detalhamentos de todos os furos necessarios e indispensaveis a serem feitos
nos elementos da estrutura das edificagdes, para passagem de elementos do PSCIP da
instalacdo como, tubulagdes, cabeamentos, eletrodutos e demais itens;

6.7.2.1.6. Planta com detalhamentos;

6.7.2.1.7. Aprovacao dos projetos elaborados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amazonas, para posteriormente ser entregue, juntamente com a ART
(devidamente aprovada e quitada), memoriais € quantitativos, para posterior liberacao
para a fiscalizagao;

6.7.2.1.8. O projeto deverd considerar as facilidades de acesso para inspegdo e
manutengdo das instalagdes de prevencao e combate a incéndios;

6.7.2.1.9. O sistema a ser projetado deverd ser projetado para instalacdo em locais
disponiveis dentre os sistemas existentes, ndo sendo aceitos conflitos entre o sistema a ser
instalado com os existentes;

6.7.2.1.10. Os projetos de combate a incéndio deverdo atender a todas as normas técnicas
vigentes referentes ao objeto desta contratacdo, a exemplo das seguintes normas:

6.7.2.1.10.1. Normas de Seguranga contra Incéndio do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Amazonas;

6.7.2.1.10.2. Normas da ABNT;

6.7.2.1.10.3. NR — 23.

6.7.2.2. O Projeto Basico devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e
demais instalacdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos projetos e a
possibilidade de acesso por meio de caixas de visita, para inspe¢do e manutencdo dos
equipamentos.
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6.7.3. PROJETO EXECUTIVO

6.7.3.1. Consiste na complementagdo do Projeto Bésico, apresentando todos os detalhes de
execucdo, montagem e instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixagdo, apoio de dutos e tubulagdes, isolamentos, materiais especificos e outros. Devera conter,
no minimo, os seguintes elementos:

6.7.3.1.1. Pranchas de desenhos deverdo ser entregues em formato digital e plotado em duas
vias, contemplando todas as areas com a devida locagdo dos equipamentos e respectivos
componentes representados em escalas adequadas que permitam o perfeito entendimento das
informagdes contidas nos projetos, indicando os elementos a serem remanejados, alterados e/ou
mantidos, bem como os decorrentes das novas solugdes, definicdes ou redefinigodes;

6.7.3.1.2. Desenhos finais de plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto,
complementados com as listas de materiais, as caracteristicas técnicas dos dispositivos e 0s
detalhes construtivos necessarios para a execugdo dos sistemas, bem como com os
detalhamentos adicionais que se fizerem necessarios;

6.7.3.1.3. Plantas baixas e cortes de casas do sistema de combate a incéndio com tabela de
simbologia técnica;

6.7.3.1.4. Projeto e dimensionamento de escada externa ou uma solucdo para rota de fuga que
seja mais eficaz e garanta maior nivel de seguranga aos usuarios;

6.7.3.1.5. Dimensionamento das tubulagdes das redes de sprinklers;

6.7.3.1.6. Detalhes especificos;

6.7.3.1.7. Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e tragado
das tubulagdes;

6.7.3.1.8. Especificagdes gerais dos materiais e equipamentos;

6.7.3.1.9. Memorial descritivo contendo a descri¢ao dos estudos realizados e revisados, dos
parametros e premissas adotados e o detalhamento da alternativa selecionada pelo projetista,
acompanhada dos motivos técnico-economicos da escolha, descricdo dos servigos executados e
planilhas de quantidades de materiais;

6.7.3.1.10. Memorial de calculo com a demonstrac¢ao de todos os dimensionamentos realizados;

6.7.3.1.11. Detalhamento das instalagdes de acionamento de conjunto moto-bomba, se for o
caso, ¢ indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e outros elementos
necessarios a compreensao da execucao;

6.7.3.1.12. Projeto seguindo as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amazonas, das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes para que este
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esteja de acordo com materiais, especificacdes e normas para aplicagdo dos mesmos para
proporcionar o melhor custo beneficios para os servicos e eficacia para o fim que se destina;

6.7.3.1.13. Orcamento e cronograma fisico-financeiro revisados e/ou complementados para
implantacao dos projetos, em nivel de detalhamento que permita o pleno acompanhamento e
controle de execucdo das obras com fornecimento de quantitativos de materiais e orgamentos
relativos aos projetos destas instalagdes, contendo precos unitdrios de materiais e de mao-de-
obra, bem como o prego global dos servicos (Utilizar base de dados da SINAPI).

6.7.4. CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

6.7.4.1. O Caderno de Especificacdes e Encargos tem a finalidade de definir, qualificar e
estabelecer as normas, requisitos e diretrizes que norteardo o desenvolvimento das obras de
instalacdo e dos equipamentos relativos ao sistema de prevencdo e combate a incéndio, bem
como de fixar, ainda, as obrigagdes do construtor. Essa documentagdo devera definir com
clareza e precisdo:

6.7.4.1.1. Descrigdo pormenorizada de toda a instalacao;

6.7.4.1.2. Indicagdes de todos os materiais;

6.7.4.1.3. Especifica¢do de todos os equipamentos;

6.7.4.1.4. Normas e padrdes aprovados e recomendados;

6.7.4.1.5. Ferramentas necessarias;

6.7.4.1.6. Procedimentos e técnicas ideais de execugao;

6.7.4.1.7. Detalhamento de montagens;

6.7.4.1.8. Detalhamentos especificos de materiais, equipamentos ¢ métodos de execugao;

6.7.4.1.9. Garantia especificando todas as possiveis situagoes;

6.7.4.1.10. Controle de qualidade dos equipamentos, materiais e procedimentos padronizados
de instalagcdo ¢ manuseio;

6.7.4.1.11. Controle tecnologico dos materiais;

6.7.4.1.12. Descrigao dos ensaios técnicos necessarios;

6.7.4.1.13. Aspectos e desempenhos finais desejados.
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6.7.5. PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS

6.7.5.1. A Planilha de Quantidades ¢ Precos consiste em definir os custos da obra, objeto do
projeto e especificagdes, oferecendo orcamento detalhado de todos os materiais e servigos
necessarios para a execucdo, na forma sintética e analitica, com observancia dos seguintes
aspectos:

6.7.5.1.1. A CONTRATADA devera considerar todos os encargos sociais ¢ trabalhistas,
conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mao-de-obra;

6.7.5.1.2. A planilha sintética deverd constar as seguintes colunas: item, discriminagao,
unidade, quantidade, custo unitario da mao-de-obra, custo unitario do material e custo
total;

6.7.5.1.3. Na planilha analitica deverdo constar as composi¢des de todos os custos
unitarios;

6.7.5.1.4. Devera ser apresentada a composi¢do do BDI e dos encargos sociais.

6.8. Serd de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORACAO DO
PROJETO a aprovagao e alteragdes necessarias do projeto contratado nos diversos 6rgdos competentes, de
fiscalizacdo e controle, como, CREA, PREFEITURA, CORPO de BOMBEIROS, e demais entidades que
as solicitem, até a aprovacao e legalizagdo definitiva dos mesmos;

6.9. A empresa contratada deverd providenciar o pagamento de todos os documentos impressos, pagar as
taxas de andlise do projeto e mobilizacdo para o servigo de protocolo e acompanhamento nos 6rgaos
competentes para aprovagdo e legalizacdo dos projetos, devendo estes custos estarem inclusos em suas
propostas;

6.10. Todo projeto de prevengdo deverd, conforme legislagdes regionais, ser aprovado junto ao Orgao
competente;

6.11. Apo6s a aprovagdo e a legalizacao dos projetos nos 6rgaos competentes, os referidos projetos ndo mais
poderdo ser alterados substancialmente. Caso haja modifica¢des, no decurso da obra, em decorréncia da
ndo observancia das normas e legislacdes vigentes, no caso da ndo compatibilidade do projeto com a
realidade, a empresa contratada devera providenciar a legalizacdo das modificagdes nos oOrgaos
competentes sem Onus, de novos documentos impressos € mobilizagdo. Se durante a vistoria do CBMAM
for verificada a necessidade de modificagdo/alteracdo dos projetos, a empresa contratada deverd
providenciar as modifica¢des/alteragdes sem 6nus para a Contratante;

6.12. A empresa contratada e os respectivos profissionais responsaveis pelo projeto deverdo ficar cientes
de que os mesmos serdo solicitados a qualquer momento pelo TJAM e/ou pelas futuras empresas
contratadas para execugdo das obras, a prestar esclarecimentos e dirimir as duvidas que porventura
aparegam sobre os projetos e especificacoes;

6.13. Os projetos de instalacdes em geral deverdo ter como objetivo basico a COMPATIBILIZACAO entre
estes e o0 arquitetonico. Deverao sempre ser levados em conta os aspectos estéticos e funcionais, visando a
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facilidade de manutencao, seguranga e controle de acessos;

6.14. A contratada devera apresentar Anotacao/Registro das Responsabilidades Técnicas;

6.15. O objeto desta contratagdo se caracteriza como servi¢o de engenharia, conforme estabelece a Lei
14.133/2021.

Servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administra¢do e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das profissdes de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho ¢ qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens
moéveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

6.16. O objeto desta contratacao devera atender:

6.16.1. Normas de Seguranga contra Incéndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amazonas;

6.16.2. Normas da ABNT;
6.16.3. NR — 23.

6.17. Nao se aplica a apresentacdo de amostras e de apresentacdo de catalogos;

6.18. A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde sera implantada a edificagao
referente aos projetos executivos estruturais, através de visita ao local, conferindo os servigos para compor
o seu preco, analisando todas as dificuldades, para a execu¢do dos mesmos, objeto do presente termo;

6.18.1. A vistoria técnica devera ser agendada previamente com a Secretaria de Infraestrutura do
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, nos horarios de 09h00Omin as 13h00min
pelo telefone (092) 3303-5248/5247 ou através do e-mail engenharia@tjam.jus.br;

6.18.2. Caso a empresa opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaraciao propria,
de que conhece as condicoes locais para a execucao do objeto.

6.19. A empresa interessada em participar do certame deverd apresentar, a titulo de habilitagdo, os
seguintes documentos atualizados, relativos a Qualificacao Técnica:

6.19.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU;

6.19.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado comprovando que a empresa prestou servigo de elaboragdo de Projeto de
Seguranca Contra Incéndio e Panico em edificacdes e que reuna as caracteristicas minimas
relacionadas:
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6.19.2.1. Edificacdo com no minimo 10.000 (dez mil) m? de area ou vdrias edificacdes que
totalizam no minimo 10.000 (dez mil) m? de area;

6.19.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro ou Arquiteto, com Certidao
de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, em que constem registros de
elaboracdo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico em edificagdes;

6.19.4. A comprovacao do vinculo profissional se fard com a apresentagdo de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que
conste o profissional como s6cio; do contrato de prestacdo de servigos previsto na legislacao civil; ou,
ainda, da declaragdo de contratacdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaragdo de
anuéncia do profissional,

6.19.5. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao)
participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execucao dos servigos contratados,
sendo admitida a substitui¢ao por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

6.19.6 A licitante vencedora devera comprovar, em até¢ 30 (trinta) dias corridos depois da assinatura
do contrato, o cadastro (credenciamento) vigente junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
da Empresa e do Profissional responsavel pela Elaboracdo dos Projetos de acordo com o a Lei
Estadual n° 3862 de 28/02/2013 ¢ a NORMA TECNICA N° 01/2021 - CBMAM;

Art. 10. As empresas ou profissionais que exercam atividades de venda, manutencao, instalagdo, treinamento
de bombeiros profissionais, civis e brigadistas, bem como a elaboracdo de projetos relativos ao sistema de
seguranca contra incéndio e panico, ficam obrigadas a realizar o credenciamento anual junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM, para fins de funcionamento. § 2° Somente as
empresas com credenciamento anual atualizado poderdo exercer as atividades relacionadas no caput do artigo,
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM.

6.20. Todo o trabalho, objeto da contratagdo, com excecdo da consultoria e fiscalizagdo da obra e
adequacdes do projeto executivo, devera ser realizado em um prazo maximo de 90 dias corridos,
contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da correspondente Ordem de Servico, conforme
as seguintes etapas:

- 1? Etapa — Estudo Preliminar — 15 (quinze) dias para conclusdo;
- 2* Etapa — Projeto Basico — 25 (vinte e cinco) dias para conclusdo;
- 3* Etapa - Projeto Executivo — 35 (trinta e cinco) dias para conclusao;

- 4* Etapa — Caderno de Especificagdes e Encargos e Planilha de Quantidades e Pregos - 15 (quinze)
dias para conclusdo,.

6.20.1 Nao serdo computados no prazo definido para a conclusdo dos trabalhos, os periodos
necessarios a aprovacao, pelos orgdos competentes, dos documentos produzidos, em todas as suas
fases, sendo que a CONTRATADA deverd comprovar o protocolamento das pranchas dos projetos
para andlise e aprovagdo do CBMAM, de forma a garantir que os servigos de responsabilidade da
CONTRATADA tenham sido feitos dentro do prazo determinado neste termo e que a CONTRATADA
nao tem geréncia direta no andamento do processo junto aos 6rgaos competentes.

6.21. Os servicos executados serdo recebidos mediante a emissdo dos Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo;
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6.21.1. O Recebimento Provisorio se dara pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita pela CONTRATADA de que o objeto
contratado foi concluido. A conclusdo do objeto contratado ¢ definida como a execugdo total de todos
0s servicos e a entrega de todos os materiais definidos nas especificagdes técnicas;

6.21.2. O Recebimento Definitivo se dara por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do Recebimento Provisorio.

6.22. A fiscalizagdo cabera o direito de rejeitar os servigos que nio satisfagam aos padrdes especificados
nas normas técnicas, especificagdes dos fabricantes e melhores praticas de mercado. A fiscaliza¢dao podera
ordenar a CONTRATADA que corrija, refaca ou reconstrua as partes dos servigos executados com erros,
imperfeicdes, baixo rendimento ou desempenho e/ou que estejam em desacordo com as especificagdes
técnicas. A contratada terd 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo da fiscalizagdo para refazer o
objeto rejeitado pela fiscalizagao;

6.23. O prazo de garantia dos servigos serd de 01 (um) ano contado do Recebimento Definitivo do objeto.
No prazo de garantia estipulado, a CONTRATADA estard obrigada a refazer os servigos que apresentarem
defeitos ou estiverem em desacordo com o estabelecido nas especificagdes técnicas, as suas expensas, sem
onus para a CONTRATANTE. As medidas corretivas que venham a se fazer necessarias durante o prazo de
garantia estipulado no item anterior deverdo ser executadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados do primeiro dia util subsequente aquele do recebimento da notificacdo expedida pela
CONTRATANTE.

7. DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

7.1. O Edificio Arnoldo Péres localizado na Av. André Aratjo, s/n° possui area de 8.613,58 m?
em estrutura de concreto armado, conforme projetos que serdo anexados ao processo de contratacao;

7.2. O Férum Henoch Reis localizado na Av. Paraiba, s/n - S3o Francisco, Manaus-AM possui area de
19.728,74 m? em estrutura de concreto armado, conforme projetos que serdo anexados ao processo de
contratagao.

8. DA ESTIMATIVA DE PRECOS

8.1. A estimativa qualitativa e quantitativa minima dos itens foi realizada pelos especialistas da Secretaria
de Infraestrutura e considerando a area do Edificio Arnoldo Péres e do Forum Henoch Reis. Abaixo segue
a tabela com a descri¢do dos componentes e o valor unitario de acordo com mapa de pregos elaborado por
esta Secretaria de Infraestrutura.

Prego 01: RS 2,40 - DISPENSA ELETRONICA N° 03/2023 (Processo Administrativo n.°
23195.000048.2023-88) - Edital N° 2/2023 - JNA-CLC/JNA-DAP/INA-DG/CJUINA/RTR/IFMT;

Prego 02: R$ 3,37 - TABELA REFERENCIAL DE PRECOS DE PROJETOS DER-ES 2023;

Preco 03: R$,4,53 - CEHOP Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Publicas, SERGIPE - TABELA
DE HONORARIOS DE PROJETOS / CONSULTORIAS /
SERVICOS DE ENGENHARIA - 2023;

Prego 04: R$ 6,21 - PE 012/2023 - TJPA.
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Média ajustada: R$ 3,95

) VALOR  VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
(R$) (R$)

Elaboracao dos
Projetos Legal e
Executivo de
Prevencdo e
Combate a
Incéndio e
Panico,
conforme normas
legais,
regulamentares e
especificagdes
técnicas, para o
Edificio Arnoldo
Péres, localizado
na Av. André
Aratjo, s/n°,
Manaus-AM

m? 8.613,58 3,95 34.023,64

Elaboragao dos
Projetos Legal e
Executivo de
Prevencdo e
Combate a
Incéndio e
Panico,
conforme normas
legais,

2 regulamentares e m? 19.728,74 3,95 77.928,52
especificagdes
técnicas, para o
Férum Henoch
Reis, localizado
na Av. Paraiba,
s/n - Sdo
Francisco,
Manaus-AM

TOTAL RS 111.952,16

8.2. O valor total da contratagdo sera de competéncia da Divisdo de Compras e Operagoes (DVCOP) da
Secretaria de Contratos, Compras e Operagdes (SECOP) deste Tribunal de Justica.

9. DO PARCELAMENTO DO OBJETO
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9.1. No caso dos edificios do TJ-AM contemplados nestes Estudos Preliminares, observa-se uma
significativa variagdo em termos de porte e complexidade. Frisa-se que a contratacdo em separado ¢ a
regra para o legislador. Contudo, a possibilidade de obter uma grande quantidade de empresas vencedoras,
cada qual responsavel por um tunico edificio, gerando para cada edificagio um contrato distinto, torna
muito mais complexa a gestdo das avengas, desfavorece a padronizacdo de qualidade dos produtos
esperados, bem como diminui a eficiéncia da equipe de fiscalizagdo. Ademais, a contratacio de uma
empresa para elaboragdo dos projetos de varios edificios possivelmente resultard num valor total menor,
dada a economia de escala. Com base nos fundamentos acima, e resguardando a capacidade
técnica/administrativa deste Tribunal na gestdo e fiscalizagao da contratacao, optou-se pela impossibilidade
de parcelamento do objeto, visando assim um resultado final completo e satisfatorio, além de uma
racionalizagcdo dos recursos da Administracdo, atendendo, principalmente, a dois principios basicos da
Administragdo Publica: Economicidade e Eficiéncia.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao ha a necessidade de se realizar contratagdes correlatas ou interdependentes, bem como ndo ha a
necessidade de relacionar a contratagdo com outras ja existentes.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Os resultados pretendidos com a aquisi¢do sdo elaborar e compatibilizar os projetos dos sistemas
contra incéndio e panico dos Edificios Arnoldo Péres e do Forum Henoch Reis, a saber: Projetos de
combate a incéndio do Edificio Arnoldo Péres e do Férum Henoch Reis, inclusive com memorial de
calculo e RTI, em consonancia ao projeto arquitetdnico aprovado e ao sistema ja instalado na edificacao,
inclusive com eventuais ajustes para atendimento aos normativos vigentes do CBMAM;

11.2. Somente apos a elaboragdo e aprovacdo dos Projetos de combate a incéndio do Edificio Arnoldo
Péres e do Férum Henoch Reis, sera possivel a instrugdo de procedimento para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia para a adequagao das citadas edificagdes aos projetos elaborados e aprovados.

12. DAS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

12.1. Nao se vislumbram necessidades de tomada de providéncias de adequacdes para o ambiente do
orgdo, haja vista se tratarem de servigos a serem executados em ambiente externo (p. ex. escritdrio de
projetos da Contratada) e que ndo impactardo na rotina de funcionamento do 6rgdo, exigindo apenas que
sejam realizadas visitas pontuais aos Edificios Arnoldo Péres e Forum Henoch Reis, além de reunides
periddicas com os servidores da Secretaria de Infraestrutura - SEINF e demais envolvidos com a
elabora¢do, recebimento e aprovagdo dos projetos executivos;

12.2. Avaliagdo de riscos potenciais mais relevantes com relagdo a contratagio sdo:

. . . Aca
Risco Potencial P.O. IMP. AcdoPreventiva Responsavel §a0 deA . Responsavel
contingencia
Replanejamento
Remanejamentos de contratagdes
1 Indi bilidad or¢amentarios em 2024 com
- NASPONIBIACALE Boiva  Alto para fazer facea  SECOF/SECAD vistas a fazer SEINF/SECOP
de Recursos
presente face
contratacao. a contratacao.
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Risco Potencial

2. Identificagao de
situacdo ndo
conhecida que
demande
providéncias néao
previstas.

3. Impugnacéo do
Edital.

4. Contratagao de
empresa inapta.

5. Baixa qualidade
na execucdo dos
servigos

6. Falhas na
execucao € nao
cumprimento de
cronograma.
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P.O. IMP.

Baixa Média

Média Alto

Baixa Alto

Média Alto

Baixa Médio
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Acdo Preventiva

Transferéncia de
risco ao
contratado por
meio de clausula
que delegue a
responsabilidade
por quaisquer
situacdes nao
expressamente
citadas e que se
mostrem
necessarios,
naturalmente
balizados pelos
principios da
razoabilidade,
proporcionalidade,
etc.

Andlise de
documentos
similares de
licitagbes bem
sucedidas, para
identificagdo de
requisitos e
topicos polémicos
relacionados ao
mercado

objeto da presente
contratagao.

Estabelecimento
de requisitos
adequados para a
Habilitagdo
Técnica.

Estabelecimento
de requisitos
adequados para a
Habilitagdo
Técnica no que se
refere a expertise
da futura
contratada na
execugao de
servicos similares.

Estabelecimento
de requisitos
adequados para a
Habilitagao
Técnica no que se

Responsavel

SEAC

SEINF

SEINF

SEINF

SEINF

Acdo de
contingéncia
Realizacdo de
contratacao
especifica para
sanar algum
problema
verificado,

€ que ndo possa
ser resolvido no
ambito da
presente
contratacao,
ainda que

por aditivo
contratual.
Celebracao de
Aditivo
Contratual
mediante
relatério técnico
circunstanciado,
conforme cada
caso.

Responsavel

SEINF/SECOP

Especificagdes
de requisitos de
habilitacdo
devidamente
justificados.

SEAC

Gestao e
Fiscalizagao
rigorosos
durante a
execucdo dos
Sservigos.

SEINF/SECOP

Gestao e
Fiscalizagdo
rigorosos
durante a
execucao.

SEINF/SECOP

Aplicacdo de SECOP

penalidades.
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Acdo de

S A Responsavel
contingencia

Risco Potencial P.O. IMP. AcdoPreventiva Responsavel

refere a expertise
da futura
contratada na
execugao de
servicos similares.
Gestdo e
Fiscalizagdo
rigorosos durante
a execucao.

P.O : Probabilidade de Ocorréncia ( Alta, Média ou Baixa)
IMP. : Impacto (Alto, médio ou Baixo)

13. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1 Nao se vislumbra possiveis impactos ambientais com esta contratacdo, pois a contratagdo se trata da
elaboragdo de projetos.

14. DA NECESSIDADE DE MANUTENCAOQO E ASSISTENCIA TECNICA

14.1 Para esta contratagdo nao ha necessidade de servicos de manutengao e assisténcia técnica.
15. DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Apresentadas as informagdes neste instrumento, DECLARO ser viavel a contratagdo do objeto, em
razdo da necessidade da elabora¢do dos Projetos Legal e Executivo de Prevencao e Combate a Incéndio e
Panico do Edificio Arnoldo Péres e do Forum Henoch Reis, bem como o servico de aprovagdo destes
projetos junto ao CBMAM objetivando atender e adequar as edificagcdes conforme legislacdo vigente.

Manaus, data registrada no sistema.

Dimas Crescencio Verissimo Santos
Diretor de Manutengao
SEINF - TJAM

Rommel Pinheiro Akel
Secretario de Infraestrutura
SEINF - TJAM

Documento assinado eletronicamente por ROMMEL PINHEIRO AKEL, Secretario(a), em
06/02/2024, as 10:44, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

il
sel 4
assinatura
eletrénica
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