






27.5	Tubo de cobre 7/8"	m	20.00
27.6	Tubo de cobre 1 1/8"	m	60.00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
	Administração local complementar em função da dilatação do prazo de execução da obra pactuado no 12º Termo Aditivo		
1.0	Engenheiro residente	mês	3.00
2.0	Metre de obras	mês	3.00
3.0	Chefe de escritório	mês	3.00
4.0	Vigilância	mês	6.00
5.0	Alimentação/transporte	mês	3.00


FERNANDO NOBREGA MEDEIROS
 Chefe da Divisão de Arquitetura e Engenharia


Gilvânia da Cruz Jorge
 Engª Civil-CRE/RR2400


Secretário-Geral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 492562/2016, emitida em 17/11/2016





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Certidão nº 492562/2016
 17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas





065



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 22100000054440000326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

SUBSTITUIÇÃO à
22100000054440000126
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA

RNP: 250587551-0

Registro: 000000058-0

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

País: Brasil

Telefone: 31984173

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 16.988.915,45

Ação Institucional: Outros

Observação: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA, COM AREA DE CONSTRUCAO DE 9.178,20 M², QUE SERA IMPLANTADO NO TERRENO DE 11.174,37 M², SITUADO NA AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, ENTRE AS RUAS SOLDADO PM GUDIVALDO RODRIGUES DE PEIXOTO E SOLDADO PM JACINTO JOSE DE SANTANA DA SILVA, FUNDOS COM A RUA CABO PM LAURINDO DE ARAUJO BRAGA, NO BAIRRO CARANA, BOA VISTA/RR. PRAZO DE EXECUCAO: 18 (DEZOITO) MESES REGIME DE CONTRATACAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Bairro: CENTRO

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69301380

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA

AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

Complemento:

Cidade: BOA VISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 06/04/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CARANA

UF: RR

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Nº:

CEP: 69313595

Email:

Previsão de término: 08/10/2012

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE BOA VISTA, COM AREA DE CONSTRUCAO DE 9.178,20 M², QUE SERA IMPLANTADO NO TERRENO DE 11.174,37 M², SITUADO NA AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, ENTRE AS RUAS SOLDADO PM GUDIVALDO RODRIGUES DE PEIXOTO E SOLDADO PM JACINTO JOSE DE SANTANA DA SILVA, FUNDOS COM A RUA CABO PM LAURINDO DE ARAUJO BRAGA, NO BAIRRO CARANA, BOA VISTA/RR. PRAZO DE EXECUCAO: 18 (DEZOITO) MESES REGIME DE CONTRATACAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://silac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: w73Bzx
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:41 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



066



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

ART ART

Nº 22100000054440000326

SUBSTITUIÇÃO à
22100000054440000126
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 33,00

Pago em: 08/06/2011

Nosso Número: 8207027378

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: w73Bzx
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:41 por: adapt, ip: 179.222.4.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 22100000054440000426

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 250587551-0

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**
PRACA DO CENTRO CIVICO

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08
Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: 69301380

País: **Brasil**

Telefone: 31984173

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.894.503,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 DE ACRESCIMO DE SERVICOS DE FUNDACAO PROFUNDA, TERRAPLANAGEM E IMPLANTACAO DE POÇO. PRAZO DE EXECUCAO: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. VALOR ADITIVADO: R\$ 1.894.503,13 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.883.418,58**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**
AV. CABO PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO

CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08
Nº:

Complemento:

Bairro: **CARANA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CEP: 69313595

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **06/04/2011**

Previsão de término: **07/12/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2011 DE ACRESCIMO DE SERVICOS DE FUNDACAO PROFUNDA, TERRAPLANAGEM E IMPLANTACAO DE POÇO. PRAZO DE EXECUCAO: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. VALOR ADITIVADO: R\$ 1.894.503,13 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.883.418,58

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 833,00**

Pago em: **15/08/2011**

Nosso Número: **8207030568**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: 8bZZ8C
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:42 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

[Handwritten signatures and stamps]

VISTO
SBAENG

068



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010726

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

País: **Brasil**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

Telefone: **31984173**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 58.101,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/11 CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE SERVICOS CONCERNENTES AO REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO. VALOR ADITIVO: R\$ 58.101,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.941.519,58. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 18/10/11.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Bairro: **CARANA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/06/2013**

Previsão de término: **05/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/11 CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE SERVICOS CONCERNENTES AO REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO. VALOR ADITIVO: R\$ 58.101,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 18.941.519,58. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 18/10/11.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local _____ de _____ de _____
data

**TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 158,08**

Pago em: **10/06/2013**

Nosso Número: **8207065603**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: AA89Cw
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:44 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



069



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010926

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 1.923.663,43**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Observação: **REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: FICA RETIFICADO O VALOR DE R\$ 1.894.503,12, ACRESCIDO AO VALOR GLOBAL NA CLAUSULA 1ª DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DEVENDO SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS O VALOR DE R\$ 1.923.663,43. FICA RETIFICADO O TEXTO DA CLAUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO, A CONSIDERAR: "FICA SUPRIMIDO O ITEM 2.3 DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, RELATIVO AO SERVICO DE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 800 A 1.000 M. NO VALOR DE R\$ 29.160,30, POR FORÇA DAS ALTERACOES DESTE TERMO ADITIVO O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINA-SE DO VALOR DO CONTRATO JA REAJUSTADO QUE E DE R\$ 20.195.059,01, MENOS O VALOR SUPRIMIDO DE R\$ 29.160,30, PASSANDO A TOTALIZAR R\$ 20.165.898,71. TERMO ASSINADO EM 12 DE JULHO DE 2012.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSIAZ A/ TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANIAZ A/**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **05/06/2013**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: FICA RETIFICADO O VALOR DE R\$ 1.894.503,12, ACRESCIDO AO VALOR GLOBAL NA CLAUSULA 1ª DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DEVENDO SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS O VALOR DE R\$ 1.923.663,43. FICA RETIFICADO O TEXTO DA CLAUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO, A CONSIDERAR: "FICA SUPRIMIDO O ITEM 2.3 DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, RELATIVO AO SERVICO DE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 800 A 1.000 M. NO VALOR DE R\$ 29.160,30, POR FORÇA DAS ALTERACOES DESTE TERMO ADITIVO O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINA-SE DO VALOR DO CONTRATO JA REAJUSTADO QUE E DE R\$ 20.195.059,01, MENOS O VALOR SUPRIMIDO DE R\$ 29.160,30, PASSANDO A TOTALIZAR R\$ 20.165.898,71. TERMO ASSINADO EM 12 DE JULHO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67zbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: w8ACa6
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:45 por: adapt, ip: 179.222.4.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010926

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
 34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 10/06/2013

Nosso Número: 8207065605

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: w8ACa6
 Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:45 por: adapt, ip: 179.222.4.26



071



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.029.372,85**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**

CEP: **69301380**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 5,61% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O QUE REPRESENTA R\$ 1.029.372,85, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTADOS NA PLANILHA DE FLS. 3991. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVICOS CONSTANTES DOS ITENS 2.7 E 2.8 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO 1º TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R\$ 78.979,90. REGISTRE-SE O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 21.116,291,66. FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 03 (TRES) MESES. FICA AMPLIADA A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 08 MESES, ISTO E, ATE 22/11/13. TERMO ASSINADO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2012.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Bairro: **CARANA**

Cidade: **BOA VISTA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **05/06/2013**

Previsão de término: **05/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CEP: **69313595**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 5,61% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, O QUE REPRESENTA R\$ 1.029.372,85, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTADOS NA PLANILHA DE FLS. 3991. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVICOS CONSTANTES DOS ITENS 2.7 E 2.8 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO 1º TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R\$ 78.979,90. REGISTRE-SE O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 21.116,291,66. FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 03 (TRES) MESES. FICA AMPLIADA A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO EM 08 MESES, ISTO E, ATE 22/11/13. TERMO ASSINADO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crear.org.br/publico/>, com a chave: yy4AY0
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:47 por: adapt, ip: 179.222.4.26

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67bYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas



072



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105010826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local _____ de _____ de _____
data

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ:
34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 10/06/2013

Nosso Número: 8207065604

Certidão nº 492562/2016
17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitiac.crea-rr.org.br/publico/>, com a chave: yy4AY0
Impresso em: 17/11/2016 às 15:25:47 por: acapt, ip: 179.222.4.26



073



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART ART
Nº 00025058755105011026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **J C DE ALMEIDA ENGENHARIA**

RNP: **250587551-0**

Registro: **000000058-0**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

PRACA DO CENTRO CIVICO

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

País: **Brasil**

Telefone: **31984173**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 21.116.291,66**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 DIAS CONSECUTIVOS, ISTO E, ATE 05/08/2013. DATA DA ASSINATURA: 07/06/2013.**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69301380**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**

AV. CB PM JOSE TABIRA DE ALENCAR MACEDO, S/N

Complemento:

Cidade: **BOA VISTA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **26/06/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CARANA**

UF: **RR**

CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**

Nº:

CEP: **69313595**

Email:

Previsão de término: **26/06/2013**

4. Atividade Técnica

5. Observações

REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11: FICA AMPLIADO O PRAZO PARA CONCLUSAO E ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO EM 60 DIAS CONSECUTIVOS, ISTO E, ATE 05/08/2013. DATA DA ASSINATURA: 07/06/2013.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RR

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 340.180.346-87

Local

de

data

de

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ: 34.812.669/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Pago em: **29/07/2013**

Certidão nº 492562/2016

17/11/2016, 14:25

Chave de Impressão: W6CDZA67ZbYW2ba7WZ74

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2016 e contém 52 folhas

