PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
FORUM MINISTRO HENOCH DA SILVA REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

Oficio N° 033/2012

A
Comissao Permanente de Licitagdo — CPL Concorréncia n® 001/2012

ASSUNTO: Analise Técnica das Propostas de Pregos

Senhora Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagéo,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a Analise Técnica referente a concorréncia n® 001/2012,
visando a contratacio de empresa para construgao do Férum de Tefé.

Apés o recebimento das propostas dos licitantes da CPL-TJAM, realizamos a Analise Técnica ;

EMPRESAS CNPJS PROPOSTAS OFERTADAS
R$ 1.799.133,01

R$ 2.258.583,14

Construtora Therbras 23.027.998/0001-13

EDEC Eng. e Construcdes 00.797.098/0001-50

PJ Construgdes Ltda

03.341.826/0001-02

R$ 2.287.407,61

ESAC Engenharia Ltda

00.892.637/0001-30

R$ 2.335.102,58

VILA Engenharia Ltda

84.490.309/0001-05

R$ 2.435.770,64

GAD Engenharia Ltda 03.000.838/0001-73 R$ 2.530.048,98 )
Construtora Alcance 03.018.149/0001-96 R$ 2.569.412,86
1. Da andlise da proposta das planilhas apresentadas pela licitante Construtora Therbras Ltda ME, - | ol

constatou-se ; “\<
I:;/ %

a. Na planilha de composigdo de custos unitario, quanto ao item 40007, Mestre de Obra, a licitante
apresentou o valor de R$ 8,99 que diverge com a Tabela de Pisos Salariais da Construgao Civil, com
validade a partir de 1/07/2011 até 30/06/2012, homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho do

Amazonas que é de R$ 9,03 ;

b. Na planilha de composi¢8o de custos unitario, quanto ao item 40012, Técnico em Edificagoes, a
licitante apresentou o valor de R$ 8,99 que diverge com a Tabela de Pisos Salariais da Construgao
Civil, com validade a partir de 1/07/2011 até 30/06/2012, homologada pelo Tribunal Regional do
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Trabalho do Amazonas que é de R$ 9,03 ;
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c. A licitante deixou de apresentar na Planilha Analitica “o item Mobilizacdo de Pessoal e

Equipamentos ;

d. Na planilha de composigéo de custos unitario, quanto ao item 73936/011U, (Lastro de Concreto
Magro com seixo espessura 8,0cm, Preparo e Langamento), a licitante deixou de apresentar a
Composi¢ido de Mao de Obra para o langamento ;

e. Na planilha de composigéo de custos unitario, quanto ac item 73972/001U, Concreto Estrutural
fck 20 Mpa em estrutura preparo e lancamento, a licitante deixou de apresentar a Composigéo de
Mao de Obra para o Langamento do Concreto, mas apresentou um operario Operador de
Betoneira de Caminhdo que n3o existe, pois o concreto sera executado na obra, na mesma
composic&o a licitante apresenta a quantidade de Hora do Servente para confecgdo do concreto
3:2378horas esta abaixo da quantidade de hora necessaria que & de 6:00horas, o mesmo acontece
com a hora da Betoneira para confecgéo do concreto, a licitante adicionou 1:8336hora onde este
devera ser de 0:714hora. Este concreto é para emprego em Fundagao (Servente 6:00horas,
Pedreiro 2:00horas) ;

f. Na planilha de composi¢céo de custos unitario, quanto ao item 73944/001U, Concreto Estrutural
fck 25Mpa em estrutura preparo e langcamento a licitante deixou de apresentar na Composigéo a
M&o de Obra para o Langamento do Concreto, mas apresentou Operador de Betoneira de
Caminhao que n&o existe, pois o concreto sera executado na obra, na mesma composi¢ao a licitante
apresenta a quantidade de Hora do Servente para confecgéo do concreto 3:2378horas esta abaixo
da quantidade de hora necessaria que é de 6:00horas, o mesmo acontece com a hora da Betoneira

para confecgédo do concreto, a licitante adicionou 1:8336hora onde este devera ser de 0:714hora,\

Este concreto & para emprego em Estrutura (Servente 5:00horas, Pedreiro 8:00horas) ;

g. Na planilha de composig&o de custos unitario, quanto aos itens 73862/003U, 40431, 41765, 41767, '

PM 6.11.1, PM 6.12.2, PM 6.13, PM 6.14, PM 6.15, PM 6.16, PM 6.17, PM 6.4, PM 6.5, PM 6.6, PM
6.9, 40558, PM 8.7.1, 41031, 41032, 41037, 41056, 41748, PM 9.1.14, PM 9.1.21, PM 9.1.22, PM
9.1.23, PM 9.1.25, PM 9.1.26, PM 9.1.27, 9.2.1.14, 9.2.1.15, 9.2.1.9, PM 9.2.1.10, PM 9.2.1.11, PM
9.2.1.12-1, PM 9.2.113-1, PM 9.2.1.8, 40695, PM 3.2.10, PM 9.2.1.8, PM 9.3.2.9, 41136, 41569,
41570, 41571, 41572, PM 9.4.8, 41395, PM 9.4.8, PM 9.5.2, PM 9.5.5, PM 9.6-1, 41945, 41572, PM
9.8.3, SINAP 11709, 40708, 40718, 40726-1, 40729, PM 10.5, 40540, 40708-1, 40729D, 40743, PM
12.4, PM 12.5, PM 12-6, 40903, 40922, 40923, 40924, 40927, 41816, PM 14.11, PM 14.12, PM 14.3,
PM 14.4, PM 14.7, 40767, 40794, 40795, 41041, 41488, PM 15, PM 15.12, PM 15.13, PM 15.4, PM
15.6, PM 15.7, PM 16.1, PM 16.2, PM 16.3, PM 16.4, 41480, 41820, PM 17.3, PM 17.4, PM 17.5, PM
17.6, PM 17.7, a licitante deixou de apresentar a Composigdo de Materiais e Mao de Obra ;

h. Na planilha de composigdo de custos unitario, quanto aos itens 020.005.004.SCG,
022.016.003.006.SCG, PM 6.18, 40965, a licitante nao apresentou a Composigao de Mag de Obra ;
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i. Na planilha de composi¢cdo de custos unitario, quanto aos itens 73928/001U, 74233/001U, a

licitante deixou de apresentar a Composigao de Materiais ;

j- Na planilha de composigdo de custos unitario, quanto ao item 9.02.02, os profissionais descritos
(Encanador e Ajudante de Encanador), ndo & o correto, pois este servico o profissional
recomendado é o Eletricista e o Servente ;

k. Na composicdo do item 74198/002U, o profissional (poceiro) ndo existe, o profissional que &
empregado para este servigo &€ Servente ;

I. O valor que foi descito no item 75220UD, o valor do (ajudante), estd maior do que o profissional
que ira executar o servigo ,

2 - Da andlise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante Edec Engenharia Ltda,
constatou-se ;

a. A lictante deixou de detalhar as composicdes unitarias das paginas 136044 (Entrada de Energia
Proviséria), 136058 (Portas em Aluminio em Venezianas), 136070 (Calha de Alvenaria e Calha
para lluminacao 1x40W), 136071 (Calha 2x40W) ;

b. Na planilha de composigéo unitaria quanto aos itens Aterro com Fornecimento de Materiais,
Eletroduto PVC R. Rosca 3/4”, Luva PVC EIt. 20Mm, Bucha e Arruela Alum. 1”, Curva 90 PVC _
Elet. R 20mm, Aviso Sonoro, Pt. Esgoto PVC Tubo 100mm, Rejuntamento para Azulejo ou \-.
Ceramica com Comento Branco, 136069 (Cornijas), 136070 (Calha de Alvenaria), 136093 (Pt/
A/F D=25mm e D=40mm), 136094 (Fossa e Sumidouro), Pt. Esg.=40mm), 136096 (Pt. E=50 ¢ /
75mm), 136097 (Pt. E=100mm ), 136098 (Pt. AF=65mm), 136103 (Ralo de Drenagem e Caixa de
Areia), 136109 (Rodapé de Ceramica), 136121 (Muro de Alvenaria), 136123 (Meio Fio de
Concreto e Sarjeta ), 136124 Friso Neg., 136126 Colunas), 136084 (Subestacao 150 Abrigada), a
licitante deixou de apresentar a Composi¢ao de Material ; /

c. Na planilha de composigcdo unitaria quanto aos itens 136081(Caixa 30x30x40), 136092 (Cabo )
Tem. CCI - 50-2), 136091 (Tomada RJ-11), 136098 (Caixa de Inspecao e Pt. AF=65mm), 136116

(Rec. Papel Hig. e Cabide inox — falta pedreiro), 136120 (Paisagismo), 136131 (Instalacdo de

Unidade de Ref.), a licitante deixou de apresentar a Composi¢cao de Mao de Obra ; -,

d. Na planilha de composig¢do unitaria quanto aos itens 136095 (Filtro Ana. ), 136097 Trabalhos
Complementares), 136099 (Sistama de Bombeanento), 136101 (Castelo D'Agua), 136102 (Pogo

de Captagdo e Drenagem de Aguas Pluviais), a licitante deixou de apresentar a Composicdo de X
Material e Mao de Obra ;

e. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha ‘k
Analitica e de Composigao de Custos Unitario satisfazem o certame ; b
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3 - Da analise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante PJ Construgoes Ltda, constatou-

se |

a. A lictante deixou de detalhar as composi¢des unitarias dos itens 0503, 0604, 0605, 0606, 0608,
0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0808, 090124, 090129, 090401, 090402, 090403,
090502, 090601, 090701, 0908, 1201, 1204, 1507, 1509, 1512, 1604, 1703, 1704, 1710, 0301, 0304 :

b. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha
Analitica e de Composic¢do de Custos Unitario satisfazem o certame ;

4 - Da andlise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante ESAC Engenharia Itda,
constatou-se ;

a. Na planilha de composi¢ao de custos unitario, quanto aos itens 08.07 e 09.08, a licitante deixou
de apresentar a Composicao de Material ;

b. Na planilha de composigao de custos unitario, quanto ao item 09.02.01.07, a licitante deixou de
apresentar a Composicao de Mao de Obra ;

c. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha
Analitica e de Composicdo de Custos Unitario satisfazem o certame ;

5 - Da analise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante Vila Engenharia Itda, constatou-
se; )

A /
a. A lictante deixou de compor o item 1.6 Mobilizacdo e Desmobilizacdo, a licitante deixou de

apresentar a Composicao de Transporte de Pessoal e Transporte de Materiais ;

b. A lictante apresentou na composig¢ado unitaria do item 1.9, na hora do Engenheiro um valor inferior
a Lei 4950A ;

c. Na planilha de composigéo de custos unitario, quanto aos itens 15.6, 15.8, 15.9 e 17.9, a licitante TN
deixou de apresentar na Composicao de Mao de Obra ;

d. Na planilha de composigéo de custos unitario, quanto aos itens 9.1.29, 13.1, 13.2, a licitante s
deixou de apresentar na Composi¢cao de Materiais ;

94.1a94.9,951a95.6,96.1,9.7.1, 9.8, 9.9, 9,10, 9,11, 155, 15.7, 16.1 a 16.4, 171 a 17178 e

e. Na planilha de composi¢do de custos unitario, a licitante deixo de compr os itens 9.1.23, 9.1.24, &
17.11, a licitante deixou de apresentar na Composicao de Material e Mao de Obra : xk

f. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha
Analitica e de Composicao de Custos Unitario satisfazem o certame ; @;ﬁb /‘)
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6 - Da analise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante Gad Engenharia Itda, constatou-

se;

a. Na planilha de composicéo de custos unitario, quanto aos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3 e 1.2.5,
apresentou valores para Mao de Obra menores que a Tabela de Pisos Salariais da Construgéo Civil,
com validade a partir de 1/07/2011 até 30/06/2012, homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho
do Amazonas ;

b. Na planilha de composic&o de custos unitario, quanto aos itens 3.15 e 4.3.4, a licitante apresentou

valores para Insumos menores que estipulado pela TCPO ;

c. Na planilha de composi¢do de custos unitario, quanto aos itens 4.3, 5.3, 6.18, 8.7, 8.8, 9.1.23,
9.1.29, 9.5.5, 9.5.6, 14.1, 14.10, 14,11, 15.9, 17.3 a 17.7, a licitante deixou de apresentar a
Composicdao de Mao de Obra ;

d. Na planilha de composi¢do de custos unitario, quanto aos itens 9.8.1 a 9.8.3, 10.1 a 10.3, 12.2,
12.4 e 12.7, a licitante deixou de apresentar a Composigao de Materiais;

e. Na planilha de composicéo de custos unitario, quanto aos itens 9.6, 9.7, 17.8.1, 17.9, 17.11 e 9.8,
a licitante deixou de apresentar a Composicao de Material e Mao de Obra ;

f. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha

Analitica e de Composicao de Custos Unitario satisfazem o certame ;

7 - Da analise da proposta e Planilhas apresentadas pela Licitante Construtora Alianca Itda,
constatou-se ;

a. Na planilha de composigéo de custos unitario, quanto aos itens 9.1.23 e 9.1.24, a licitante deixou
de apresentar a Composicdao de Mao de Obra ;

b. Mesmo com os Erros cometidos nos itens descrito acima os valores apresentados nas Planilha
Analitica e de Composicao de Custos Unitario satisfazem o certame
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Destarte, analisadas as diferengas, corrigindo os equivocos aqui mencionados, evidenciou-se que as
propostas apresentadas pelas licitantes Edec Engenharia Ltda, PJ Construgoes Ltda, ESAC
Engenharia Ltda, Vila Engenharia Ltda, Gad Engenharia Ltda e Construtora Alncance Ltda séo
plenamente executaveis, aptas a suportar todos os custos e obrigagdes resultantes da futura
contratag&o.

Manaus, 14 de maio de 2012.

LI T JNES
Francisco José Rodrigues Fernandes
Divisao de Engenharia
Foérum -TJAM

PN S—, )
William James Rodrigues de Oliveira
Divisdo de Engenharia

Haryson cy Brito Romba &{‘

Diretor da Divisdo
m - TJAM
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