PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL)

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013-TJAM

O Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, através de sua Comissdo Permanente de Licitacéo,
designada através da Portaria n°. 1.753, de 12 de julho de 2012, comunica aos interessados que realizara
licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de
empreitada por preco global, conforme Processo Administrativo n° 2013/21994, nos termos da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto do Estado do Amazonas n°. 28.182, de 18 de dezembro de 2008, e das demais clausulas
e condi¢Bes constantes neste edital.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PRECOS

DIA: 28 de novembro de 2013

HORARIO: 9h

LOCAL: Comissdao Permanente de Licitagdo (CPL), localizada no Térreo do Anexo | do Ed.
Desdor. Arnoldo Peres, situado na Av. André Araujo, s/n°, Aleixo, Manaus/Am. CEP: 69060-
000.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo, em regime de empreitada por preco global, de
empresa especializada na execucdo de obras de constru¢do da entrada de Magistrados no FOrum
Ministro Henoch Reis, conforme especificacfes estabelecidas no Projeto Basico (Anexo VI) deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

2.1 - A despesa com a execucéo do objeto desta licitacdo € estimada em R$ 66.241,60 (sessenta e seis mil,
duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), conforme Projeto Basico (Anexo VI), e sera custeada
pelo orcamento do Poder Judiciario do Estado do Amazonas, Orgéo 4702, Projeto/Atividade 1008, Elemento
de Despesa 44905193 (Reformas, Benfeitorias ou Melhorias) e Fonte 4010000.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderéo participar desta Tomada de Precos interessados devidamente cadastrados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a todas as condi¢des exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necesséria
qualificagéo.

3.2 - O cadastramento e a habilitag@o parcial do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, de que trata a IN MARE n.° 05/95, sdo véalidos como parte dos requisitos de
Habilitagcao.

3.3 - As empresas interessadas, em patrticipar desta licitacdo, deverdo apresentar, no dia, hora e local,
fixados no predmbulo deste instrumento:

a) Declaragdo Conjunta de cumprimento das condi¢@es de habilitagdo, de inexisténcia de impedimento legal
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica e ainda, de cumprimento do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 (Anexo II);

b) Declaracdo de enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP (Anexo
1), se for o caso;

c¢) Declaracéo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo I1V);
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d) Declaracdo de Vistoria Técnica do local de execucao dos servicos ou obras (Apéndice | do Projeto
Basico - Anexo VI) ou Declaragdo do licitante de que conhece as condi¢des locais para a execugao do
objeto ou entrega da obra;

e) Envelope 01 contendo as documentagdes de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica,
econdmicofinanceira e documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista;

f) Envelope 02 contendo a proposta de preco para o objeto da licitacdo (Anexo ).

Obs.: Os envelopes 01 e 02 deverdo estar devidamente fechados e identificados da forma a seguir:

ENVELOPE 01 - HABILITAGAO ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECO
Tomada de Precon®. ____ /201X - TJAM Tomada de Precon®. ___ /201X - TJAM
Razdo Social da Empresa: Razdo Social da Empresa:

CNPJ/MF: CNPJ/MF:
Data da abertura: ____/__ /201X Data da abertura: ____/_ /201X

3.4 - Na falta ou na apresentacdo dos documentados elencados acima em desacordo com esta Clausula,
sera permitido, na sessdo publica, & empresa licitante presente ao certame, que elabore em manuscrito 0s
documentos listados nas alineas “a”, “b”, “c” e “d".

3.5 - Decorrido o horéario supracitado para a abertura da licitagdo, a CPL, a seu exclusivo critério, podera
conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos para o inicio da sesséo. Depois de encerrado o prazo para
o recebimento dos envelopes, nenhum outro sera aceito.

3.6 — Conforme descrito no item 13.4 do Projeto Basico (Anexo VI), ndo sera admitida terceirizagcdo ou sub-
empreitada do total da obra, sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servicos, mediante prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, quando hda itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de
firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizacdo da
Fiscalizag8o. A responsabilidade sobre esses servigos ndo sera transmitida aos subcontratados perante a
Contratante.

3.6.1 - Ser& permitida a subcontratacao dos servi¢cos nas seguintes etapas a seguir:
a) Toda a Etapa de Servigos Técnicos;
b) Mobilizagdo e Desmobilizagdo de equipamentos e pessoal.

3.7 - Nao poderdo participar desta licitacdo:

a) empresa suspensa de participar de licitagdo e/ou impedida de licitar ou contratar com a
Administracdo, durante o prazo da sancéo aplicada;

b) empresa declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacéo;

c) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

d) empresa que se encontre em processo de dissolugcdo, recuperacdo judicial, recuperacdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo, ou incorporacao;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos
ou humanos em comum, exceto de demonstrado que ndo agem representando interesse econémico
comum;

f) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993.

g) consorcio de empresas, por se tratar de uma obra de pequeno porte, conforme descrito no item 13.3
do Projeto Basico (Anexo VI).
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3.8 - E vedado que as empresas licitantes apresentem o mesmo representante, para fins de
Credenciamento ou Vistoria, nesta licitacdo, sob pena de comprometer o carater competitivo deste certame,
salvo na hipo6tese de que tais licitantes nao estejam concorrendo para 0s mesmos itens do certame.

CLAUSULA QUARTA - DA VISTORIA TECNICA

4.1 - A empresa licitante podera apresentar Declaracdo de Vistoria Técnica (Apéndice | do Projeto Basico —
Anexo VI) de que, por meio do seu Representante, engenheiro pertencente ao quadro técnico,
preferencialmente engenheiro civil, visitou e conheceu o local de execucdo dos servicos e entrega do
objeto desta licitacéao.

4.1.1 - O agendamento da Vistoria Técnica devera ser realizado através do telefone (92) 3303-5248, das 8h
as 14h (horario de Manaus/AM). Maiores informagdes sobre a vistoria técnica estdo disponiveis no item
13.7 do Anexo VI — Projeto Basico.

4.2 - A declaracéo do licitante de que conhece as condi¢cdes locais para a execugdo do servigo e
entrega do objeto supre a necessidade de vistoria técnica, em conformidade com o artigo 18 da
Resolugéo n°. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justica (CNJ).

4.3 - Na falta ou na apresentacao dos documentados elencados acima em desacordo com esta Clausula,
sera permitido, na sessao publica, a empresa licitante presente ao certame, que elabore em manuscrito a
“declaragéo de que conhece as condig¢des locais para a execugao do objeto e entrega da obra”.

CLAUSULA QUINTA - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO

5.1 - A solicitacéo de esclarecimento de dividas a respeito de condi¢Bes deste edital poderao ser realizadas
por qualquer pessoa através do e-mail cpl@tjam.jus.br, telefones (0xx92) 2129.6744/6743 ou na Comisséo
Permanente de Licitagdo do TJAM, localizada no Térreo do Anexo | do Ed. Desdor. Arnoldo Peres, situado
na Av. André Aradjo, s/n°, Aleixo, Manaus/Am.

5.2 - As respostas serdo divulgadas mediante publicacdo de nota no endereco eletrdnico www.tjam.jus.br.

5.3 - Os Pedidos de Impugnacao ao edital de licitacdo deverdo ser encaminhados através do Setor de
Protocolo Administrativo, localizado no térreo do Ed. Desdor. Arnoldo Peres, situado na Av. André Araljo,
s/n°, Aleixo, Manaus/Am, CEP: 69060-000 até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder & impugnacédo em até 3 (trés) dias
Gteis.

CLAUSULA SEXTA — DO CREDENCIAMENTO

6.1 - No dia, hora e local marcados para a licitacdo e na presenca da CPL, os interessados ou seus
representantes legais, poderao identificar-se e apresentar os documentos, conforme abaixo:

a) cédula de Identidade ou outro documento equivalente com foto;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acfes, acompanhado de documento de eleicdo de
seus administradores; no caso de empresa individual, o registro comercial; ou no caso de sociedades civis,
inscricao do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

c) NO CASO DE PROPRIETARIO, SOCIO-ADMINISTRADOR, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO DA
EMPRESA PROPONENTE, nas documentagbes referentes a alinea “b” deverdo constar os poderes
necessarios para exercerem direitos e assumirem obrigacdes em decorréncia de tal investidura. Se o
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representante for socio ndo detentor de poderes para, isoladamente, formular propostas ou praticar atos de
administracdo, os demais soécios participantes da administracdo, conforme dispuser o instrumento de
constituicdo da empresa, deveréo outorgar-lhes os poderes necessarios;

d) NO CASO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PROPONENTE, é necessaria a apresentacdo de
original ou copia autenticada por cartério competente de procuracdo ou documento que comprove 0s
necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante.

6.1.1 - Os documentos, mencionados no item anterior, poderdo ser apresentados em original, por
gualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da administracéo
ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

6.2 - O ndo-credenciamento ndo impede a participacdo de empresas licitantes interessadas no certame. A
auséncia de credenciamento impedir4 o licitante de declarar a intencdo de interpor recurso, valendo,
contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita.

6.3 - Os documentos para credenciamento de que trata essa clausula, deverdo vir FORA DOS
ENVELOPES de propostas de preco e de habilitagao.

6.4 - A empresa licitante que participe do certame serd4 permitido o credenciamento de apenas um
representante legal sendo vedada a participacdo de qualquer pessoa representando mais de um licitante,
salvo na hip6tese de que tais licitantes ndo estejam concorrendo para os mesmos itens do certame.

6.5 - Caso o Contrato Social, Estatuto ou equivalente determine que mais de uma pessoa deva assinar a
procuracdo para designar representante(s) da empresa, a falta de quaisquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatorio.

6.6 - Na apresentacdo de representante legal sem a devida comprovagdo de seus poderes, a empresa
licitante ndo sera credenciada para o certame, mas o representante podera acompanhar o certame desde
gue néo interfira de modo a perturbar ou impedir a realizacdo dos trabalhos.

CLAUSULA SETIMA — DO ENVELOPE PROPOSTA DE PRECO

7.1 - A empresa licitante devera apresentar: (1) Proposta de Precos, (2) Planilha de Composicdo dos
Encargos Sociais e (3) Planilha de Composic¢ao do BDI, de acordo com o Formulario Proposta de Preco
(Anexo 1), (4) Planilha Orgcamentaria, conforme a Planilha Orgcamentaria Estimativa (Apéndices do Projeto
Bésico), e (5) Composicdo Unitaria dos Custos dos Servicos de todos os itens da planilha
orcamentéaria, em uma via devidamente datada e assinada pelo representante legal ou equivalente,
contendo seus dados cadastrais, bem como 0s precos unitarios e totais.

7.2 - Os pregos unitarios e totais deverdo estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, e em caso de divergéncia entre pre¢os unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros.

7.3 - Serao corrigidos automaticamente pelo Presidente da CPL quaisquer erros aritméticos e o preco global
da proposta ou das planilhas, se necessario.

7.4 - Nao é permitida a cotacéo de quantidade inferior aguela constante no Projeto Basico.

7.5 - O Envelope Proposta, devidamente fechado e identificado, devera conter: (1) Proposta de Pregos, (2)
Planilha de Composicdo dos Encargos Sociais e (3) Planilha de Composi¢cédo do BDI, de acordo com o
Formulario Proposta de Pregco (Anexo 1), (4) Planilha Orcamentéria, conforme a Planilha Orcamentaria
Estimativa (Apéndices do Projeto Basico), e (5) Composi¢cdo Unitaria dos Custos dos Servi¢cos de todos
os itens da planilha orcamentéria, preenchida(s) de acordo com os itens anteriores.
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7.6 - As planilhas apresentadas serdo examinadas para afericdo quanto a exequibilidade da proposta
ofertada, podendo ser ajustadas, se possivel, para refletir corretamente os custos envolvidos na
contratacéo, desde que ndo haja majoragdo do preco proposto.

7.7 - Se houver indicios de inexeqibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacgéo de sua exequibilidade.

7.8 - As propostas e as planilhas apresentadas que sejam manifestamente inexeqiiveis ou que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou na legislagdo pertinente seréo
desclassificadas.

CLAUSULA OITAVA — DO ENVELOPE HABILITACAO

8.1 - Este envelope, devidamente fechado e identificado, contera as documentagfes necessérias para fins
de habilitacdo na presente licitacdo, em original ou cépia autenticada por cartério competente ou por
servidor da administragdo ou publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial, relativa a:

8.1.1 - Habilitagéo Juridica:

a) cédula de identidade;

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores. No caso de altera¢bes, sera admitido o estatuto ou o contrato social consolidado e
aditivos posteriores, se houver;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

e) decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

f) no caso das sociedades cooperativas, registro na Organizacdo das Cooperativas Brasileiras ou na
entidade estadual, se houver;

8.1.1.1 - Caso j& tenham sido apresentados no momento do credenciamento para esta licitacdo, os

documentos relacionados nas alineas “a”, “b”, “c”, “d” e “f" do item anterior, os mesmos n&o precisarao
constar no envelope de habilitacdo.

8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco
(FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa.

8.1.3 - Qualificacao Técnica:
a) registro ou inscricdo da empresa e do responsavel técnico no Conselho Regional, CREA-AM ou CAU-
AM;
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b) comprovacao de aptiddo do licitante, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, comprovando que a
proponente executou servicos semelhantes ao objeto desta licitacao;

¢) comprovacao da licitante de que possui, em seu quadro permanente ou equivalente, na data da licitacao,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de objeto com caracteristicas semelhantes, devendo
este profissional ser do quadro de responsaveis técnicos da licitante, conforme descrito na certiddo de
registro emitida pelos devidos conselhos regionais, CREA-AM ou CAU-AM.

8.1.4 - Qualificacdo Econémico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia e recuperacao de crédito, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica do licitante;

b) balanco patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data da licitagdo, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do
passivo circulante (PC), de modo a extrair-se indice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1 (um).

8.1.4.1 - As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que 1 (um), quando de sua habilitacdo, em
vista dos riscos para a administracdo, deverdo comprovar capital social no valor minimo de 10% (dez por
cento) do valor da contratacdo resultante da licitacdo, admitida a atualizac@o para a data de apresentacéo
da proposta mediante indices oficiais.

8.1.4.2 - As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia da alinea “b”,
mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o
caso.

8.2 - Caso a empresa licitante pretenda executar o objeto desta licitacdo por intermédio de outro
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverd apresentar, todos os documentos de regularidade
fiscal em nome da empresa que executara o servico.

8.2.1 - Estdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3 - Os documentos exigidos neste edital poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da administracdo ou publicagdo em érgdo da
imprensa oficial e:

a) serdo aceitas somente copias legiveis;

b) ndo serdo aceitos os documentos cujas datas estejam ilegiveis ou rasuradas;

c) o Presidente da CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
houver divida e/ou julgar necessario;

d) a apresentacéo de cdpias de documentos sem autenticacdo desacompanhados do original implicard na
inabilitacdo/desclassificacdo do licitante.

8.4 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientagdo, ndo sendo motivo de impedimento,
desclassificacdo ou inabilitacdo a apresentacdo de declaragdes que sejam elaboradas de forma diferente
desde que contenham os elementos essenciais.

CLAUSULA NONA — DAS AMOSTRAS

9.1 - Para esta licitagdo nao sera exigida a apresentagéo de amostras.
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CLAUSULA DECIMA — DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

10.1 - A abertura da sessao publica desta licitagdo, conduzida pelo Presidente da CPL, ocorrera na data,
hora e local indicados no preambulo deste edital.

10.2 - Na primeira sessao, apds o0 credenciamento, os envelopes contendo os documentos relativos a
habilitacdo serdo abertos, na presenca dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fara
a conferéncia e dara vista da documentacao, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais
dos licitantes presentes.

10.3 - Na Etapa de Habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo apreciara os documentos de cada
licitante e divulgara o resultado dos habilitados e dos inabilitados.

10.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, podera ser fixado o prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de novos documentos, com a eliminacdo das causas apontadas no ato de inabilitacdo.

10.5 - Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e declararem
expressamente que ndo tém intencdo de recorrer acerca do resultado da Etapa de Habilitagdo, a sessao
prosseguira com a abertura dos envelopes “Propostas de Preco”.

10.6 - Ocorrendo a interposi¢cdo de Recurso, a sessdo sera finalizada e o resultado da habilitagcéo sera
divulgado no Diario da Justica Eletrénico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justica do Amazonas
(www.tjam.jus.br).

10.7 - Decididos os recursos, se houver, sera iniciada a Etapa de Classificacdo das Propostas daqueles
licitantes previamente habilitados na fase anterior.

10.8 - Abertos os envelopes “Propostas de Prego” sera realizada a analise e o julgamento das propostas de
acordo com as exigéncias estabelecidas no ato convocatorio.

10.9 - Apds a divulgagdo do resultado da Etapa de Classificacdo, as propostas serdo organizadas em
ordem crescente de preco e dar-se-a a divulgagdo da proposta melhor classificada.

10.10 - Quando todos os licitantes forem desclassificados, podera ser fixado o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para apresentacdo de novas propostas, com a eliminacdo das causas apontadas no ato de
desclassificagéo.

10.11 - Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e declararem
expressamente que ndo tém intencdo de recorrer acerca do resultado da Etapa de Classifica¢do, o certame
serd finalizado.

10.12 - Ocorrendo a interposicdo de Recurso, serd lavrada ata da sessdo e o resultado da classificacdo
sera divulgado no Diario da Justica Eletronico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justica do Amazonas
(www.tjam.jus.br).

10.13 - E facultado, & Comissédo Permanente de Licitacdo, a suspensdo do certame para a realizacdo de
diligéncias ou consultas que se fizerem necesséarias.

10.14 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitagdo, obtidos através de sites, poderéo ter sua
autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitac&o.

10.15 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para habilitacdo na
presente licitacdo ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com
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irregularidades, serdo inabilitados, salvo aqueles documentos que possam vir a ser emitidos via
internet, a critério da CPL.

10.16 - O Tribunal de Justica do Amazonas ndo se responsabiliza por problemas técnicos relativos a
conectividade da rede mundial de computadores, internet, que venham a impossibilitar a aplicabilidade do
disposto no item anterior.

10.17 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicao destas pelo
periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do Termo de Contrato, ap6s 0 que serao
descartados pela Comissdo Permanente de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS

11.1 - Classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior a proposta melhor classificada, proceder-se-& da seguinte forma:

11.1.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada podera, no
prazo de 10 (dez) minutos, apresentar proposta de preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se
atendidas as exigéncias deste edital, ser contratada.

11.1.2 - Nao sendo contratada a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condi¢édo
prevista no item 11.1, estes serdo convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.1.3 - O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 10 (dez) minutos decaira do direito
previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.2 - Na hip6tese de ndo contratacdo, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatério
prossegue com os demais licitantes.

11.3 - Na Etapa de Habilitacdo, havendo alguma restricdo na comprovagcdo de regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, desde que solicitado, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

11.4 - A ndo regularizacdo da documentagéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicar4 decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste edital, e facultard ao Presidente da CPL
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagéo.

11.5 - As sociedades cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, equiparam-se as microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos
Capitulos V a X, na Secéo IV do Capitulo XI, e no Capitulo XIl da Lei Complementar n°. 123/2006.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.1 - A adjudicacdo do objeto desta Tomada de Precos, assim como a homologacdo desta licitagdo
compete ao Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECURSO

13.1 - Aos atos praticados nesta licitagdo cabem Recurso Administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata. Interposto, o Recurso sera comunicado aos demais
licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.2 - Os recursos administrativos seréo dirigidos ao Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas, por
intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-los subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contado do recebimento do recurso.

13.3 - Os recursos interpostos quanto ao resultado de habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e/ou
julgamento de propostas terdo efeito suspensivo, nos termos do § 2° do art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 - A alegacao de preco inexequivel por parte de um dos licitantes com relac@o a proposta de pregos de
outro licitante devera ser devidamente comprovada, sob pena de n&o reconhecimento do recurso interposto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO CONTRATO

14.1 - Sera firmado o Contrato com a empresa vencedora, que terd suas clausulas e condi¢bes reguladas
pela Lei n°. 8.666/93, pela Lei Complementar n°123/06, pelo Decreto do Estado do Amazonas n°.
28.182/08, e pelas demais clausulas e condi¢Bes constantes neste edital, no Projeto Basico (Anexo VI) e no
Termo de Contrato (Anexo V).

14.2 - O prazo para assinatura do Contrato sera em conformidade com o que dispde o Termo de Contrato
(Anexo V), contados da convocacdo pela Divisdo de Contratos e Convénios deste Poder para a sua
assinatura.

14.3 - Na hipétese da empresa vencedora ndo apresentar situacdo regular ou ndo comparecer para assinar
o Termo de Contrato, no prazo estabelecido no mesmo (Anexo V), sera convocado outro licitante,
observada a ordem de classificagdo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicacdo das sangfes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 - Para garantia da execucao dos servicos descritos no presente edital, o licitante vencedor devera
apresentar documento no ato da formalizagdo do contrato, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, nos termos da Clausula Décima Oitava do Termo de Contrato (Anexo V).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PRAZO E CONDICOES DA PRESTACAO DE SERVICOS

16.1 - O objeto desta licitacdo devera ser executado de acordo com as especificacdes, condicdes e nos
prazos definidos no Projeto Basico (Anexo VI), no Termo de Contrato (Anexo V) e demais documentos que
integram este edital.

16.2 - As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e
demais despesas envolvidas na prestacéo do servi¢o correrdo por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
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16.3 - Nos termos dos artigos 3° e 39° inciso VIl da Lei n°® 8.078/90 — Cddigo do Consumidor, é vedado o
fornecimento de qualquer produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgéos oficiais
competentes ou, se normas especificadas nao existirem, pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas ou
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatizacao e Qualidade Industrial.

16.4 - Caso o licitante vencedor ndo preste o servigco nas condigBes estabelecidas neste edital, devera a
Divisdo de Engenharia deste Poder comunicar de forma oficial e imediata ao Presidente do Tribunal de
Justica do Amazonas para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA ORDEM DE SERVICO

17.1 - A empresa contratada ndo podera, em hipétese nenhuma, iniciar os servigos contratados sem prévia
emisséo, pela Diviséo de Engenharia do TJAM, da correspondente Ordem de Servigo.

17.2 - O prazo para a completa execucao dos servicos € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
de expedicéo, pelo Contratante, da Ordem de Servigo, conforme Clausula Décima Quinta do Termo de
Contrato (Anexo V) e item 8 do Projeto Basico (Anexo VI).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 - Caberd ao Tribunal de Justica do Amazonas, sem prejuizo das demais obrigacbes e
responsabilidades constantes neste edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato:

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de
acordo com o estabelecido neste instrumento convocatorio;

b) permitir o acesso de funcionarios do licitante vencedor, devidamente credenciados, as dependéncias do
Tribunal de Justica do Amazonas para a execuc¢éo do objeto desta licitagao;

c) prestar as informac@es e 0s esclarecimentos atinentes a execucéo do objeto desta licitagdo que venham
a ser solicitados pelos funcionérios do licitante vencedor;

d) fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto desta licitagéo;

e) comunicar qualquer irregularidade encontrada na execucdo do objeto desta licitacdo.

18.2 - Cabera a empresa licitante vencedora, sem prejuizo das demais obrigagfes e responsabilidades
constantes neste edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato:

a) executar o objeto desta licitacdo de acordo com as especificacdes e/ou condigbes constantes neste
edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato provenientes desta licitacao;

b) manter preposto para representa-lo durante a execugéo do Contrato, desde que aceitos pela Contratante;
c) responder, em relac&o aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢cdes, indenizacdes,
vales refeicdo, vales transporte e outras que por ventura sejam estabelecidas em conven¢des ou acordos
coletivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Publico;

d) ser responsavel pelos danos causados ao Tribunal de Justica do Amazonas ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da execucdo do objeto desta licitacdo, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em virtude da fiscalizagdo ou do acompanhamento pela Contratada;

e) solicitar a repactuacdo do contrato sempre que houver variagdo do equilibrio econémico-financeiro,
oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentem o pedido;

f) comunicar por escrito ao Tribunal de Justica do Amazonas qualquer anormalidade na execuc¢édo do objeto
desta licitagao;

g) observar as normas legais de seguranca a que esta sujeita a execug¢do do objeto desta licitacao;

h) manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com obriga¢c6es assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas nesta licitacéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
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19 - A empresa licitante vencedora cabera, ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacfes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal de Justica do Amazonas;

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
durante a execucdo do objeto desta licitacdo, ainda que acontecidos nas dependéncias do Tribunal de
Justica do Amazonas;

c) assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a esse processo
licitatério e respectivo contrato;

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacdo desta
licitac&o.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PAGAMENTO

20 - O pagamento constante da execu¢do do objeto desta licitagdo observard o disposto na Clausula
Décima Segunda do Termo de Contrato (Anexo V).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO

21.1 - Arescisao do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e
XVIl do art. 78 da Lei 8.666/93;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

[l - judicial, nos termos da legislacéo;

Paragrafo Unico. A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.2 - A rescisao contratual relativa a execucdo do objeto observara o disposto na Clausula Vigésima
Oitava do Termo de Contrato (Anexo V).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

22.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.

22.2 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

| - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagfes, projetos e prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da concluséo
da obra, do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

VI — o desatendimento das determinacgfes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 10 do art. 67 desta Lei;
VIl — a decretacéo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

IX - a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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X - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucao do contrato;

XI - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

XII - a supresséo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIII - a suspenséo de sua execucédo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacéo;

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, j& recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situagéo;

XV - a néo liberagéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servigco
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVI - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
contrato.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XVII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sanc¢fes penais cabiveis.

22.3 - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitar4d o contratado a multa de mora, na forma
prevista na Clausula Vigésima Sétima do Termo de Contrato (Anexo V).

22.4 - Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no Termo de Contrato;

Il - suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracéo,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Puablica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade.

22.4.1 - As sancgfes previstas nos incisos |, lll e IV do item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a
do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis.

22.5 - A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique

as outras sancdes previstas na legislacdo pertinente a matéria.

22.6 - A multa, aplicada apos regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo
contratado.

22.7 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 - A critério do Tribunal de Justica do Amazonas, a presente licitagdo podera ser:

a) Adiada, por conveniéncia exclusiva do Tribunal de Justica do Amazonas;

b) Revogada, a juizo do Tribunal de Justica do Amazonas, se considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado na defesa do interesse do servico publico e de acordo com a legislacéo vigente.

23.2 - A anulagéo do procedimento licitatorio induz & do contrato.

23.3 - A participacdo nesta licitacdo implica na aceitagéo plena e irrevogavel das normas constantes neste
presente ato de convocag¢éo, independentemente de declaracdo expressa.

23.4 - Na contratagdo de obras ou servi¢cos de engenharia, o licitante vencedor devera absorver, na
execucdo do contrato, egressos do sistema carcerério, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas, em percentual ndo inferior a 2%, conforme determina o paragrafo Unico do artigo 8° da
Resolucédo 114 do Conselho Nacional de Justiga.

23.5 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢cdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao do Tribunal de Justica do Amazonas.

23.6 - E vedada, ainda a manutencéo, aditamento ou prorrogacéo de contrato de prestacdo de servicos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢do do Tribunal de Justica do Amazonas
para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolug¢éo n°
156/2012, de 8 de Agosto de 2012 do Conselho Nacional de Justica - CNJ, em atendimento ao disposto no
art. 4° da resolucéo supracitada.

23.7 - Na hipétese de ndo constar prazo nos documentos exigidos para a participacdo nesta licitagdo, este
orgdo aceitara como validos os expedidas em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
abertura da licitacdo, com excec¢do daqueles cuja validade seja indeterminada.

23.8 - No caso de posteriores alteracdes das Normas Regulamentadoras (NRs) da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste Instrumento Convocatorio e seus anexos, serdo consideradas para
todos os efeitos cabiveis as NRs vigentes e atualizadas.

23.9 - Na contagem dos prazos deste edital serd excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento,
considerando-se o expediente normal deste 6rgdo, de segunda a sexta-feira, das 8 as 14 horas, salvo
expressa disposi¢cdo em contrario.

23.10 - Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que impeca a
realizacdo desta licitacdo na data marcada, a licitagdo ficard automaticamente prorrogada para o primeiro
dia util subsequente, independentemente de nova comunicagao.

23.9 - A CPL, no interesse da Administracao, podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas e dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitacdo, sendo possivel a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

Av. André Araijo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6744/6789
e-mail: cpl@tjam.jus.br ¢ Pagina 13
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23.10 - A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal de
Justica do Amazonas, ou ainda, de pessoas fisicas ou juridicas, estranhas a ele, com notérios
conhecimentos na matéria em analise, para orientar suas decisdes.

23.11 - As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.12 - Os casos omissos serdo dirimidos pela CPL, com observancia da legislacéo vigente, em especial a
Lei Federal n°.8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar Federal n°. 123, de 14 de dezembro de
2006; o Decreto do Estado do Amazonas n° 28.182, de 18 de dezembro de 2008, com as devidas
alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DOS ANEXOS

24.1 - S&o partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Formuléario Proposta de Pregos (anexo I);

b) Declaracdo Conjunta de cumprimento das condi¢des de habilitacdo, de inexisténcia de impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica e ainda, de cumprimento do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 (Anexo II);

c) Declaragdo de enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
(Anexo III);

d) Declaragéo de Elaboracao Independente de Proposta (Anexo IV);

e) Minuta do Termo de Contrato (Anexo V);

f) Projeto Basico (Anexo VI).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO

25.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer
davidas decorrentes deste edital com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 08 de novembro de 2013.

Adriano Luiz do Vale Soares
Presidente da CPL

Av. André Araijo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6744/6789
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013 - TJAM
ANEXO | - Formuléario de Proposta de Precos

Obras de construcédo da entrada de Magistrados no Férum Ministro Henoch

Reis
RAZAO SOCIAL:
CNPJ: TELEFONE(S):
ENDERECO:
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTI- | VALOR TOTAL

DADE (R9)

Contratacdo de empresa especializada na
execucao de obras de construcao da
entrada de Magistrados no Férum

1 |Ministro Henoch Reis, de acordo com o | unidade 1 XX, XX
Edital da Tomada de Precos n°. 003/2013
do Tribunal de Justica do Amazonas e
Anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observacdo: Estdo inclusos nos precos supramencionados todos os custos diretos e
indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos,
contribuicBes ou obrigacBes decorrentes da legislacdo trabalhista, fiscal e previdenciaria a
gue estiver sujeito.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 2013.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura do
Representante legal

Av.André Aravjo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam.jus.br e Pagina 15
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

cADIGO DESCRICAO (I;OORISTA (l:;(I)ENSALISTA

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario-Educacao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriado

B3 Aviso Prévio

B4 Auxilio-enfermidade

B5 13° Salario

B6 Licenca Paternidade

B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas

B jl'ot.aIAdo_s Encargos Sociais que recebem
incidéncia de A

GRUPO C

C1 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

Cc2 Férias (indenizadas)

Av.André Aravjo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6791
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Total dos Encargos Sociais que ndo recebem
C RN
incidéncia global de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL (A+B+C+D)

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

COMPOSIGAO DO BDI

ITENS QUE COMPOEM O BDI PERCENTUAIS

L LUCRO XX%
DF DESPESAS FINANCEIRAS XX%
XxX%

| XX% COFINS XX%

XX%

AC ADMINISTRACAO CENTRAL XX%
DI | xx% |R SEGUROS/IMPREVISTOS XX%
TOTAL XX %0

Av.André Aravjo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6791
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013 - TJIAM
ANEXO Il - Modelo de Declaragdo Conjunta de cumprimento das condi¢c8es de habilitacdo, de
inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica e
ainda, de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93.

(nome da empresa) , inscrito(@) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 edoOCPEN% .cviieeeeeee , DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo constantes no edital da Tomada de Pre¢os n° 003/2013-
TIAM.

2) ainexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

3) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, incluido pela Lei n°. 9.854, de 28 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir de quatorze

anos.

Manaus, XX de XXXXX de 2013.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

Av.André Aravjo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6791
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013 - TJIAM
ANEXO IlIl - Modelo de Declaracédo de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar n°. 123/06.

(nome da empresa) , inscrito(@) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
N2, e do CPF N® .o, , DECLARA deter a condicdo de Microempresa

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n°. 123/06, de

14/12/2006 e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Manaus, XX de XXXXX de 2013.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013 - TJIAM

ANEXO IV - Modelo de Declarac&o de Elaboracdo Independente de Proposta

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE] doravante denominado

[Licitante],

a)

b)

c)

d)

f)

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consércio], e que
0 contelido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Precos n°. 003/2013, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°.
XXX/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

gue nédo tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°. 003/2013 quanto a
participar ou ndo da referida licita¢&o;

gue o conteldo da proposta anexa ndo seri, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Pregos n° 003/2013 antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitac&o;

gue o conteudo da proposta anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justica do
Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

gue esté plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firméa-la.

Manaus, XX de XXXXX de 2013.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

Av.André Aravjo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fones: (92) 2129 6743/6791
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2013 - TJIAM

ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO
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DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /20 -FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /20 -
FUNJEAM, que entre si celebram o ESTADO DO
AMAZONAS, por intermédio do TRIBUNAL DE
JUSTICA DO._ESTADO DO AMAZONAS, e a
empresa , ha forma abaixo.

O ESTADO DO AMAZONAS por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, através do FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO -
FUNJEAM, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, a Avenida André Aradjo, s/n°,
Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob n° 06:083.087/0001-94, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA, brasileiro, casado,
Magistrado, residente e domiciliado. na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da
Carteira de Magistrado n°® 96-TJ/AM e inscrito no. CPF/MF sob.n° 005.611.262-91, neste
instrumento simplesmente denominado. CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa

, pessoa juridica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente

registrados na Junta Comercial do Estado ,em_ '/ /[ ,soboNIREnNn®_ | inscrita
no CNPJ/MF sob n° , estabelecida na Cidade de’ |, Estado , a ,
neste ato representada pelo. (a) , “brasileiro(a), estado civil, profissdo, residente e
domiciliado(a).na Cidade de , Estado do , portador da Carteira de Identidade n°

SSP/_. e inscrito no CPF/MF sob n® . . - | daqui por diante simplesmente
denominada CONTRATADA, em consequéncia da Licitacdo, na modalidade , Sob n°
__ ;cuja homologagdo foi publicada no Diario da Justica Eletrdnico, Ano ___, Edicdon® |
Caderno Administrativo,em _ / /. , a pag. __, tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo Digital .\n® 2013/008976-TJ, de 03/04/2013, doravante referido apenas por
PROCESSO, e o despacho autorizativo exarado pelo Excelentissimo Senhor Desembargador
Presidente do TJAM no mencionado PROCESSO, bem como o0 que consta no Processo
Administrativo n°20. /00 -TJ e a proposta da CONTRATADA, independentemente de
sua transcricdo, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, na presenca das testemunhas adiante nominadas, é

celebrado o presente TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /20 -FUNJEAM, (...)

(...) que se regerd pelas normas instituidas pela Lei n® 10.520, de 17/07/2002 e suas alteracdes,
e subsidiariamente, pelas normas da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragles, e pelas
clausulas e condi¢des seguintes: (Quando a modalidade utilizada for o Pregédo Eletrénico ou
Presencial)

Contrato Administrativo n° /20__-FUNJEAM

Av. André Aradjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835
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(...) que se regera pelas normas instituidas pela Lei n°® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracdes, e
pelas clausulas e condi¢des seguintes: (Para as demais modalidades de licitacéo)

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execuc¢ao
de obras de construcéo da entrada de magistrados no Férum Ministro Henoch Reis, obedecendo
fiel e integralmente:

1.1.1. A todas as exigéncias, normas, itens, subitens, elementos e especificacdes
constantes do Projeto Basico e seus anexos;

1.1.2. Aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instru¢cdes aprovados
pelo CONTRATANTE;

1.1.3. As normas para execucdo da obra, inclusive de seguranga e de prevencio de
acidentes.

1.2. Os documentos acima mencionados, aceitos e rubricados pela CONTRATADA, passam,
juntamente com sua proposta comercial, a integrar o presente Contrato.

1.3. Estdo inclusos no objeto. desta contratacdo 0s custos necessérios ao fornecimento dos
materiais, maquinarios e mao de obra:

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL

2.1. O presente Contrato. decorreu da licitacdo na modalidade , sob n°
/20 -CPL/TJAM, e seus anexos, cuja homologacdo foi publicada no Diario da
Justica Eletrénico, Ano , Edigéo n° , Caderno Administrativo, em __/ /20, a pég.

___,tendo amparo legal, integralmente, na Lei n® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracdes.

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislacdo aplicavel a espécie e ainda pelas
disposicdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes das
Leis n® 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas legais pertinentes. (Quando a modalidade
utilizada for o Pregédo Eletrdnico)

3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislacdo aplicavel & espécie e ainda pelas
disposicdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes das

Contrato Administrativo n® ___ /20__-FUNJEAM
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Leis n°® 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas legais pertinentes. (Quando a modalidade
utilizada for o Pregdo Presencial)

3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislacdo aplicavel a espécie e ainda pelas
disposicdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde j4,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei
n° 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. (Para as demais modalidades de licitag&o)

3.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as
estipulagbes, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que nao

expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DA VINCULACAQ

4.1. Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitacdo e seus Anexos, ao Projeto Basico e seus
Anexos, a Proposta da CONTRATADA, a Nota de Empenho e demais documentos que
compdem o Processo mencionado no preambulo que, independentemente de transcricdo, fazem
parte integrante e complementar deste Instrumento, naquilo que néo o contrarie.

CLAUSULA QUINTA —DO REGIME DE EXECUCAO

5.1. A obra sera executada sob a forma de execucdo indireta mediante empreitada por
preco global, em conformidade com o disposto na Lei n°®8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DO LOCAL DA EXECUGAO DA OBRA

6.1. Os servigos objeto deste ajuste serdo executados nas dependéncias fisicas do prédio
destinado ao funcionamento do Férum Ministro Henoch Reis, localizado na Avenida Jornalista
Humberto Calderaro Filho, s.n°, Aleixo, Manaus/AM.

CLAUSULA SETIMA — DA OBRA A SER EXECUTADA

7.1. Os requisitos, especificacdes, unidades, quantidades e critérios técnicos inerentes aos
servicos, materiais e equipamentos a serem empregados na execucdo da obra objeto da
presente contratacdo sdo os descritos no Projeto Basico e seus anexos, 0s quais sao parte
integrante deste instrumento, naquilo que com este ndo o contrarie.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Compete a CONTRATANTE:

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
uniformizados e identificados, aos locais de execuc¢do do objeto contratado;

Contrato Administrativo n® ___ /20__-FUNJEAM
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b)

c)

d)

f)

Q)

h)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Prestar a CONTRATADA as informacdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Efetuar o pagamento na data aprazada, apés ateste da Fiscalizacdo, desde que cumpridos
pela CONTRATADA os requisitos e exigéncias descritos neste Termo;

Exigir o afastamento e/ou substituicdo imediata de empregado que ndo merega confianga no
trato com os servigcos prestados, que adote posturas inadequadas ou incompativeis com o
exercicio das atribui¢cdes que Ihe foram designadas;

Impedir que terceiros, que ndo seja a empresa CONTRATADA, efetuem os servicos,
ressalvadas as situacfes autorizadas neste instrumento ou pela Fiscalizagéo;

Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigagcoes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua correcao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de suspensdo do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

Exigir durante a vigéncia do contrato a comprovacdo de manutencao de todas as condi¢ces
de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da
empresa contratada gque serdo utilizados para a execugao da obra;

Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato, o qual devera
registrar em livro. proprio.as ocorréncias e eventuais deficiéncias relacionadas com a
execucdo, sob os aspectos gquantitativo e qualitativo, bem como comunicar as ocorréncias
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, prestando
0s esclarecimentos necessérios e determinando prazo para a correcdo das falhas.

CLAUSULA NONA = DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1.

Além de fornecer a mao de obra especializada, os materiais, 0s equipamentos, 0s

utensilios e 0s insumaos necessarios a perfeita execucéo do objeto contratado, caberdo, ainda, a
CONTRATADA:

a)

b)

Executar o objeto em conformidade com as normas técnicas pertinentes, especificacdes
constantes na proposta apresentada e, ainda, de acordo com as instrucdes emitidas pelo
CONTRATANTE;

Absorver egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento) do contingente de méo
de obra alocado para a execucdo do objeto contratado, nos termos da Resolugdo CNJ
n° 114, de 20 de abril de 2010;
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c)

d)

f)

)

h)

)

K)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Providenciar as ferramentas e equipamentos para o0 bom andamento dos servicos, ndo se
responsabilizando o CONTRATANTE pela guarda destes materiais;

Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI’'s) e os equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC’s), de uso obrigatorio, indicado pela legislacdo trabalhista destinado a
preservar a integridade fisica e a salude dos trabalhadores, usuarios e terceiros que
eventualmente transitam no entorno do prédio;

Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de
propriedade da CONTRATANTE ou a terceiros, ocasionados por.seus empregados;

Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificacdo e
provido de Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's e<Equipamentos de
Protecédo Coletiva - EPC’s, quando necessario;

Responsabilizar-se integralmente e<exclusivamente, pelas obrigagbes com mao de obra,
materiais, transporte, refei¢cbes, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios; fiscais, civeis. e criminais, resultantes da execucdo do
Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos e responder por quaisquer
danos causados as dependéncias e aos equipamentos do Tribunal, quando evidenciada a
culpa, por acdo ou omissdo de seus empregados ou prestadores de servigos, e ainda por
deficiéncia-ou negligéncia na execucao das tarefas, bem como decorrentes da qualidade
dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pela guarda e vigilancia de materiais e equipamentos que for utilizar, e
que se encontrarem depositados nas dependéncias da CONTRATADA;

Responsabilizar-se integralmente pela execuc¢do do objeto contratado, de acordo com os
padrées exigidos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislacdo vigente;

Providenciar o Alvara de Constru¢do e/ou Habite-se, quando a legislagédo local assim o
exigir;

Encaminhar, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da ordem de servico, a
ART ou RRT para a Divisdo de Engenharia do CONTRATANTE;

Refazer, sem 6nus para este Tribunal, os servigos prestados que estejam em desacordo
com o especificado no Contrato;

Fornecer, em qualquer época, 0s esclarecimentos e as informacdes técnicas sobre o0s
servigos executados quando solicitadas pela Divisdo de Engenharia do CONTRATANTE;

Submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias da
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por esta instituida;
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P)

o)

s)

f)

v)

Y)

2)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Comunicar imediatamente a existéncia de qualquer servico ndo constante dos servigos
contratados, indicando as providéncias e causas do(s) defeito(s), hipétese em que o
CONTRATANTE incumbir-se-4 das verificagbes e reparos necessarios, podendo os
servicos ser executados pela CONTRATADA ou outra empresa,;

Promover a adequagdo das inconformidades apontadas pela equipe técnica da
CONTRATANTE, responsavel pela administracdo e geréncia da execucdo dos servicos,
objeto deste instrumento;

Substituir quando rejeitados, os equipamentos, as pecas e 0s.componentes, dentro dos
prazos estabelecidos neste Contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao, pela CONTRATANTE, de
servicos, equipamentos, pecas, acessorios .e componentes, bem como pelos
consequentes dos atrasos;

Responder, de maneira absoluta e inescuséavel, pela perfeicdo técnica das obras, inclusive
quanto a qualidade, quantidade, acabamento, e processo de aplicacdo do material a
empregar, bem como pela reexecucdo dos servicos que nao forem aceitos pela
Fiscalizacdo, em decorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou materiais empregados, nao cabendo, nestes casos, 6nus de qualquer espécie para o
CONTRATANTE oua dilatagdo do prazo de execucao;

Arcar com«todos 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucao do contrato, conforme exigéncia legal,

Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando forem vitimas seus empregados no
desempenho. dos. servicos. ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos em
dependéncias da CONTRATANTE;

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo desde que praticada por seus
prestadores de servico na execucdo dos servigcos contratados;

Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, apds natificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente
para a CONTRATANTE;

Utilizar, na execucdo dos servigos, pessoal que ndo tenha qualquer vinculagdo com a
CONTRATANTE, os quais deverao ter idoneidade moral e habilitacdo técnica condizente
com 0s servicos que deverao executar;

Cadastrar, previamente a execugao dos servigos, todos os funcionarios que irdo atuar na
obra, com a finalidade do controle de entrada e saida nas dependéncias da
CONTRATANTE;
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aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

ff)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisacdo dos servi¢os, apresentando razdes
justificadoras que serdo objeto de apreciacédo pelo CONTRATANTE;

Acatar a fiscalizagdo do CONTRATANTE levada a efeito por pessoa devidamente
credenciada para tal fim, e cuja solicitagdo atender-se-a imediatamente, comunicando-o de
quaisquer irregularidades detectadas durante a execugéo dos servigos;

Apresentar previamente a Fiscalizacdo da CONTRATANTE os materiais, equipamentos e
veiculos a serem utilizados na execucao dos servicos ora contratados;

Apresentar previamente a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, e antes da celebracao do

Contrato, declaracdo de disponibilidade de aparelhamento adequado, com indicacdo
da marca, modelo, poténcia, capacidade, numero do chassi, quilometragem ou
horas trabalhadas (conforme o caso0), para a execucdo do objeto contratado,
apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das disponibilidades exigidas.
Satisfeito o minimo obrigatério, a CONTRATADA podera .incluir todos os
equipamentos que julgar. necessarios. ao pleno desenvolvimento do objeto
contratado, devendo acompanhar a Declaracdo, documentos idéneos para
comprovar a efetiva disponibilidade dos equipamentos para a execucdo do objeto,
tais como:

dd.1) Notas(s)Fiscal(is) do(s) equipamento(s);

dd.2) Contrato(s) de locagao(des), abrangendo o periodo de vigéncia do Contrato para a
execugdo do objeto, com firma reconhecida em cartério, acompanhada da Nota
Fiscal ou outro documento que comprove que o locador possui 0 equipamento;

dd.3) Termo de Compromisso .de Compra e Venda do(s) equipamento(s) para o
proponente, acompanhado de Nota(s) Fiscal(ais) ou outro documento para
comprovar que o promitente vendedor possui 0 equipamento para vender, com
firma reconhecida em cartorio;

dd.4) Termo de Compromisso de Locacdo do(s) equipamento(s), pelo periodo da
vigéncia do Contrato para a execucdo do objeto, firmado pelo proponente e o
futuro locador, acompanhado de Nota(s) Fiscal(ais) ou outro documento para
comprovar que o locador possui 0 equipamento para locar, com firma reconhecida
em cartorio.

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a
nao serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

Usar materiais e outros produtos necessarios, que estejam aprovados pelo 6rgao
governamental competente, e que nao causem danos as pessoas, bem como aos
revestimentos, pisos, instalacdes, e redes de agua e esgoto;

Contrato Administrativo n® ___ /20__-FUNJEAM

Av. André Aradjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835

O original deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por DAN SOUZA AGUIAR .

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2013/021994 e o cédigo RVT798P1.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO

99)

hh)

i

kK)

1)

mm)

nn)

00)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE atualmente vigentes ou que venham a ser
editadas;

Cumprir rigorosamente toda a legislacdo aplicavel a execucdo do objeto contratado, como
também aqueles referentes a seguranca e a medicina do trabalho, inclusive fornecer
produtos apropriados a protecao dos profissionais expostos a condi¢cdes adversas;

Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de  incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

Manter sinalizacdo necessaria, com placas da empresa, durante a execucdo dos servigos
ora contratados, prevenindo a ocorréncia de acidentes;

Responsabilizar-se pelos danos causados. diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servi¢os, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade afiscalizagdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser
causadas por seus-empregados ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, desde que
figue comprovada sua responsabilidade, ndo se-excluindo ou se reduzindo esta, em
virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70 da
Lei n°.8.666/93;

Manter durante toda a execug¢do do Contrato as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas para a contratagéo;

Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso, em
observancia as disposi¢cbes do inciso Xlll, do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93, as
informacoes e/ou os documentos listados abaixo:

00.1) Nota Fiscal/Fatura;

00.2) Comprovacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal;

00.3) Comprovacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa & Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando
situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

00.4) Comprovacdo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
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DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 29, inciso V, da Lei n°® 8.666/93, com
nova redacao dada pela Lei n°® 12.440/2011.

pp) Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessario, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

qq) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar
conhecimento em razdo da execuc¢do do Contrato, devendo orientar os profissionais nesse
sentido;

rr)  Cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinculo empregaticio com esse;

ss) Manter, em seu quadro funcional, um. profissional, ao menos, com experiéncia na area,
devidamente habilitado, que supervisionara os servicos e ficara diretamente responsavel
pela obra;

tt)  Manter os projetos atualizados, de acordo com as possiveis modificagdes introduzidas na
obra, através de anotacOes em vermelho e outras cores de destaque, nas copias de
cabide piloto, que sera mantido arquivado na obra sem em coordenacdo com a
Fiscalizacéo;

uu) Entregar, ap6s o término da obra, os desenhos “as built” de cada projeto de instalacées.

9.2. A CONTRATADA devera, durante o periodo de execucédo do objeto contratado, proceder
periodicamente a limpeza dos locais removendo os entulhos e lixos resultantes da obra e
adjacéncias provocados com a execucdo dos mesmos para bota fora apropriado, sem causar

poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios da CONTRATANTE.

9.3. Na entrega final da obra devera ser feita uma limpeza criteriosa de todos os servicos, e de
todos os locais afetados com a execucdo dos mesmos, retirando todos os detritos, lixos e restos
de materiais de todas as partes dos servicos e de seus complementos, que serdo removidos
para o bota fora apropriado.

9.4. A CONTRATADA ndo podera terceirizar ou subempreitar nenhum dos servigos
contratados, devendo, quando tal condi¢&o for estritamente necesséria, solicitar previamente por

escrito a fiscalizagdo da CONTRATANTE, aguardando a manifestacéo formal da mesma.

CLAUSULA DECIMA — DO VALOR DO CONTRATO

10.1. Pelo objeto contratual executado, a CONTRATANTE pagara o valor total de R$
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( ), mediante medicdo, e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo | deste
Contrato.

10.2. Os precos ajustados ja levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na
execuc¢do do objeto contratado, como frete, embalagens, impostos, transporte, médo de obra,
insumos, equipamentos e demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das
obrigacfes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA E EMPENHO

11.1. As despesas com a execucao do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em

curso, por conta do Programa de Trabalho , Elemento de Despesa , Fonte de
Recurso , Unidade Orgamentéria ( ), Nota de Empenho 2013NE , de
__|_/20__, no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado & CONTRATADA, em até 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, apés ser devidamente atestada a sua conformidade pelo
Gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execucao contratual.

12.2. O pagamento de que trata o subitem anterior sera efetuado por meio de Ordem Bancaria
em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do
banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

12.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicées das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera
apresentar, juntamente com a Nota. Fiscal/Fatura, a devida comprovacado, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

12.4. Para a efetivacdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condic¢des iniciais de
habilitacdo, cumpridos os seguintes requisitos:

a) Comprovacao da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal,

b) Comprovacéo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), demonstrando situagcdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

c) Comprovacao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
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termos do art. 29, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com nova redacdo dada pela Lei n°
12.440/2011,

d) Inexisténcia de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data da medicdo, a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos documentos previstos
nesta clausula, bem como das certidées que comprovem a regularidade fiscal da
CONTRATADA, Documento de Arrecadagdo — DAR quitado (taxa de expediente), requerimento
de solicitagcdo de pagamento e recibo, a fim de que sejam adotadas as medidas inerentes ao
pagamento.

12.6. Os documentos mencionados nesta clausula deverédo ser apresentados perante a Divisao
de Contratos e Convénios do CONTRATANTE, localizada a Avenida André Aradjo, s/n°, 1°
andar, Bloco A, Ed. Des. Arnoldo Péres, Aleixo, Manaus/AM.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo do servico contratado e liberara a
referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as
condic¢des pactuadas.

12.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura. ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aquela seradevolvida pelo Fiscal. a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento sera
interrompido e reiniciado a partir da regularizacdo da situacdo ou reapresentacao do documento
fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

12.9. A nao disponibilizacao das informacdes e/ou documentos exigidos nesta clausula
caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacéo de
penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

12.10. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

12.11. Em nenhuma hipé6tese serd efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o nimero do
CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam empresas

consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

12.12. O recebimento mensal ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e penais da
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CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

13.1. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma
forma a CONTRATADA, haverd incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido, pela
variacéo acumulada do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacéo Getulio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua
efetiva realizagéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigéncia deste Contrato serade 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por periodo n&o superior ao inicialmente avencado, adstrito
ao respectivo crédito orcamentario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS PRAZOS

15.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, rigorosamente, oS seguintes prazos:

I. DE INICIO: A CONTRATADA devera iniciar. os trabalhos dentro dos 05 (cinco) dias seguintes
ao recebimento da Ordem.de Servico expedida pelo CONTRATANTE.

ll. DE ETAPAS DE EXECUCAO: O programa minimo de progressdo dos trabalhos e o
desenvolvimento da obra obedecerédo ao descrito no Projeto Basico.

a) Os motivos de forca maior, a critério do CONTRATANTE, que possam impedir a
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato, deverédo ser alegados
oportunamente, . mediante requerimento protocolado, ndo sendo levadas em
consideracao quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas, nem
aceitas pela Fiscalizagao nas etapas oportunas.

lll. DE CONCLUSAOQ: O prazo maximo para a completa execucdo da obra é de 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data de expedicdo pelo CONTRATANTE da Ordem de Servico,
findo o qual deverdo estar inteiramente concluidas.

IV. DE ENTREGA PROVISORIA: Concluida a obra a CONTRATADA devera no prazo de 05
(cinco) dias comunicar formalmente e por escrito 0 CONTRATANTE para recebé-las.

V. DE OBSERVACAO: E de até 90 (noventa) dias o prazo de observacdo dos servicos,
contados do recebimento provisorio, durante o qual serdo inspecionadas e testadas, competindo
a CONTRATADA reparar e refazer as suas expensas qualquer servigo impugnado, bem como
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arcar com todas as despesas decorrentes dos testes e demais provas exigidas por normas
técnicas.

15.2. Os prazos de inicio, de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega, poderdo ser
prorrogados, a critério do CONTRATANTE, mantidas as demais Clausulas contratuais e desde

que ocorra qualquer dos motivos enumerados na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO

16.1. Concluidas as obras 0o CONTRATANTE designara o responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo para, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da comunicagado formal e escrita
da CONTRATADA, recebé-la em carater provisorio, mediante termo. circunstanciado assinado
pelas partes, bem como para observa-la, inspeciona-la e testa-la.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

17.1. Cumpridas as exigéncias contidas na clausula anterior, @ CONTRATANTE, representado
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, autorizard, apés o decurso do
prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69.da Lei n° 8.666/93, o recebimento definitivo da
obra.

17.2. O recebimento. mencionado no subitem anterior se dara mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes e nao excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA pela obra, nem
a ético-profissional pela perfeita execucéo do Contrato.

17.3. O CONTRATANTE rejeitara, no todo.ou em parte a obra, se estiverem em desacordo com
este instrumento contratual:

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA

18.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do
contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, 8§
1° da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds 0 término da
vigéncia do Contrato e serd restituida automaticamente, ou por solicitacdo, no prazo de até 60
(sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, em razdo de
outras hipoéteses de extingdo contratual previstas em lei, somente apds comprovacdo de que a
empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacao.
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18.3. Caso a CONTRATADA néo efetive o cumprimento das obrigacdes previstas no subitem
anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente
pelo CONTRATANTE.

18.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente,
conforme os critérios estabelecidos pela instituicdo bancaria em que for realizado o depdsito.

18.5. Quando a opc¢éo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera conter
clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigacfes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham caréater punitivo.

18.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo- de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo
percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia serd liberada
apos a apresentacdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

18.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
quaisquer imperfeicdes na execug¢do do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da
acdo ou omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda
nos casos de multas aplicadas.depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA dever4,
no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE,
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicacdo de penalidades previstas neste
Contrato.

18.8..No caso da garantia necessitar de renovagdo, a CONTRATADA sera obrigada a fazé-la,
de forma que ndo ocorra falta de cobertura durante a vigéncia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA —~ DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

19.1. N&o obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo da
obra ora contratada, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo da
obra, diretamente ou por gestor designado.

CLAUSULA VIGESIMA — DA FISCALIZACAO

20.1. A Fiscalizacdo da execucdo da obra cabera o CONTRATANTE, através da Divisédo de
Engenharia, incumbindo-lhe, consequentemente, a pratica de todos o0s atos proprios ao
exercicio desse mister, definidos no Edital de Licitacdo e seus anexos, inclusive quanto a
aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato e na legislacdo em vigor.
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20.2. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, nao previstos neste Contrato, no Edital de Licitacdo e seus
anexos, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com a
obra em questdo, podendo determinar o que for necesséario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

20.3. A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisbes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necesséarios ao desempenho das suas atividades.

20.4. O CONTRATANTE designara servidor(es) para acompanhamento e fiscalizagdo.da obra,
gue registrara(do) em relatério todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
estabelecendo prazo para a regularizagéo das falhas ou defeitos observados.

20.5. As decisdes e providéncias que ultrapassarem. a competéncia do fiscal do Contrato serdo
submetidas & apreciacdo da autoridade. competente do CONTRATANTE, para adocdo das
medidas cabiveis, consoante disposto no art. 67, 88 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

20.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo deverdo ser prestados imediatamente,
salvo quando implicarem indagagdes de carater técnico, hipdtese em que serdo respondidos no
prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas.

20.7. E direito da fiscalizagéo rejeitar quaisquer servicos quando entender que a sua execucio
esta fora dos padrées técnicos e de qualidade definidos no Projeto Basico e neste Contrato.

20.8. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execucdo da obra; dependerd da aquiescéncia da Fiscalizacdo quanto ao substituto
apresentado.

20.9. Compete, ainda, especificamente a Fiscalizacao:
a) Exigir o cumprimento de todos os itens das especificacdes e obediéncia ao projeto;

b) Rejeitar no todo ou em parte qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado, e
estipular o prazo para sua retirada do local da obra;

c) Exigir a substituicdo de técnico, mestres ou quaisquer operarios que nao respondam técnica
e disciplinarmente as necessidades dos servigcos, sem prejuizo do cumprimento dos prazos
e condicdes contratuais;
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Ordenar a CONTRATADA que corrija, refaca ou reconstrua as partes dos servicos
executados com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificagcoes;

Exigir provas de carga, teste de materiais e analise de qualidades através de entidades
oficiais e laboratorios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas
por conta da CONTRATADA,

Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre, que ocorrer motivo
de forga maior;

Indicar a CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra, dentro do
prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Servico;

Esclarecer prontamente as davidas que lhes sejam apresentadas pela’ CONTRATADA,
Expedir, por escrito, as determinacdes.e comunicac¢ées dirigidas a CONTRATADA,;
Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros;

Promover, com a presenca ‘da. CONTRATADA, as medigbes dos servigos efetuados,
guando for o caso;

Transmitir, por escrito, as instrucdes somente das modificagbes do projeto que por ventura
venham a ser feita; bem como, alteracdes de prazos e cronogramas;

Dar ao CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de
penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo rescisao de contrato;

Relatar oportunamente ao CONTRATANTE ~ocorréncia ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagéo a terceiros.

20.10. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a Fiscalizagao:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pela CONTRATADA;

Registrar o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

Fazer as observagbes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido
Diario;
Dar solucdes as consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
desenvolvimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento do projeto e especificacdes;

Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se fagca necessario.
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20.11. A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA COMUNICACAO REGULAR ENTRE AS PARTES

21.1. No decorrer da vigéncia deste Instrumento ndo serdo levadas em consideracdo as
comunicagfes verbais entre as partes, ressalvadas as recomendagfes mais simples ou aquelas
de urgéncia ou emergéncia.

21.2. Ressalvado o disposto no subitem anterior, todas as comunicacdes entre as partes, que
digam respeito a execucdo deste Contrato, além daquelas pertinentes ao “Diario de
Ocorréncias”, serdo consideradas como suficientes, se feitas por escrito e entregue no Protocolo
Administrativo do CONTRATANTE e ou da CONTRATADA, ou por qualquer outro meio que
comprove o recebimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA = DAS OUTRAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

22.1. A CONTRATADA é obrigada a adotar todas as _medidas preventivas necessdrias para
evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos trabalhos, inclusive as que possam
afetar os servicos a cargo de concessionarios.

22.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec@es resultantes da execucao ou de materiais empregados.

22.3. A CONTRATADA devera encaminhar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ap0s o
recebimento da Ordem de Servico, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART., para a
Diviséo de Engenharia do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA € Unica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execuc¢do da obra, objeto deste Contrato, e
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
sucessores.
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23.2. A CONTRATADA ¢é também responsavel por todos o0s encargos e obrigacGes
concernentes as legislacdes sociais, trabalhistas, tributérias, fiscais, comerciais, securitaria,
previdenciaria que resultem ou venham a resultar da execucao deste Contrato, bem como por
todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horérios extraordinarios
(diurno e noturno), inclusive iluminacdo, despesas com instalagfes e equipamentos necessérios
a obra, e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mdo de obra necessarios a
completa realizaco dos servi¢os e sua entrega perfeitamente concluida.

23.3. A CONTRATADA ¢ Unica e exclusiva responsavel pela guarda; defesa e vigilancia dos
materiais, das maquinas e dos equipamentos a serem instalados e empregados no local da obra
e se obriga, outrossim, a afastar qualquer empregado ou funcionario seu, cuja presenca, a juizo
da Fiscalizacédo, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeicdo dos
Servicos.

23.4. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes das
legislagBes mencionadas no subitem 23.2, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade
de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e a
fruicdo da obra.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DO OBJETO

24.1. O objeto contratado sera executado. sob a direcdo e responsabilidade técnica do
Engenheiro Sanitario .., portador do Registro Geral n° , (6rgdo expedidor),
inscrito no CREA/___ e no CPF/MF sob n° , 0 qual assina também o presente Contrato e
fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagbes com 0 CONTRATANTE, em
matéria de servico.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA VISITA AO LOCAL DA EXECUCAO DO OBJETO

25.1. A CONTRATADA, tendo visitado o local da execuc¢do do objeto contratado, declara que se
inteirou acerca dos aspectos operacionais e administrativos, bem como das condi¢gdes que
influirdo na execugdo dos mesmos, nao |he ocorrendo ddvida quanto as implicaces
relacionadas com os trabalhos que se desenvolverao no referido local.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

26.1 Os servicos serdo executados no horario de 8:00 as 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, podendo ser extensivel, caso haja necessidade de conclusédo de algum servico,
com anuéncia das partes, sem Onus para o CONTRATANTE, sempre utilizando
profissionais com os conhecimentos necessarios sobre as instala¢cdes, de modo a nao
prejudicar o bom funcionamento dos prédios e as atividades de seus ocupantes. Os servicos
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que, porventura, ndo possam ser realizados dentro do horario previsto, deverdo ser
programados para outro dia, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia
anuéncia da fiscalizacdo, sem nenhum 6nus adicional para este Tribunal;

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DAS SANCOES

27.1. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo do CONTRATANTE, de
inexecucdo parcial ou de inexecucao total da obrigacédo, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o valor global do Contrato, nos casos
em que a CONTRATADA:

b.1.1) permitir a presenca no local da prestacdo dos servigos, mal apresentado, com
roupa suja ou sem portar o.cracha e/ou uniforme. Aplicada por profissional e por
ocorréncia,;

b.1.2) nao substituir o profissional que apresente conduta inconveniente. Aplicada por
profissional e por.dia, limitada a incidéncia-a 05 (cinco) dias.

b.2) 1,0% (um por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, nos casos em que a
CONTRATADA:
b.2.1) ‘recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo. Aplicada por dia,
limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias;
b.2.2) deixar. de cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao
fiscalizador. Aplicada por dia, limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias;

b.3) 2,0% (dois por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, no caso de atraso
injustificado ~para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administracdo do
CONTRATANTE. Aplicada por dia, limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias;

b.4) 2,0% (dois por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de permitir
situac@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncia
letal nas dependéncias do CONTRATANTE. Aplicada por ocorréncia;

b.5) 5,0% (cinco por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida, restando também configurada esta hipétese, no caso de
atraso por periodo superior ao previsto nas alineas “b.1”, “b.2” e “b.3";
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b.6) 5,0% (cinco por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de suspenséo
ou interrup¢ao dos servigos contratados, salvo por motivo de for¢ca maior ou caso fortuito.
Aplicada por dia, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias;

b.7) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecucao
total da obrigacdo assumida, restando configurada esta hipétese, no caso de atraso na
execucdo do objeto contratual por periodo superior ao previsto na alinea “b.6";

b.8) 1% (um por cento) por ocorréncia nao prevista -nos itens referentes as multas acima
mencionadas, calculado sobre o valor glebal do Contrato, caso ndo sejam cumpridas
guaisquer dos itens do Projeto Basico e‘seus Anexos.

c) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal. e Municipios, mediante descredenciamento no SICAF e no
sistema de cadastramento de fornecedores do CONTRATANTE, quando for o caso, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das. multas previstas neste instrumento e das
demais cominagdes legais, restando configurada esta hipotese quando a empresa licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, ou a
CONTRATADA ensejar.o retardamento da execuc¢do de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; (Quandoa modalidade utilizada fer o Pregéo)

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

27.2. A CONTRATADA, quando nado puder cumprir os prazos estipulados para a execucao do
objeto, total ou parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporéneo a sua ocorréncia, acompanhada de pedido de
prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ges deste contrato, ou
gque impeca a sua execuc¢ao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracéo.

27.3. O periodo de atraso sera contado em dias corridos.

27.4. As sancOes previstas neste Contrato sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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27.5. A sancao prevista na alinea “a” podera ser aplicada juntamente com as demais
penalidades, assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

27.6. As multas de mora, e convencional por inexecucdo parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitantemente néo ultrapassardo o limite de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato celebrado.

27.7. Se a CONTRATADA néo recolher o valor da‘multa que |he for aplicada, dentro de 05
(cinco) dias Uteis a contar da data da intimagdo para o pagamento,-a importancia sera
descontada automaticamente, ou ajuizada a divida, consoante o § 3° do-art. 86 e § 1° do art. 87
da Lei n°® 8.666/93, acrescida de juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més.

27.8. As penalidades, previstas nas alineas “c”, “d” e “e”, do subitem 27.1, também poderéo ser
aplicadas a CONTRATADA, nos casos em que essa tenha sofrido condenacéo definitiva por
fraude no recolhimento de tributos, pratica de ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitacdo
ou demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica.

27.9. Na aplicagdo das penalidades previstas nesta clausula a autoridade competente podera se
valer dos principios.da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevaléncia e indisponibilidade
do interesse. publico, .em decorréncia de circunstancias fundamentadas em fatos reais e
comprovados.

27.10. O CONTRATANTE promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta a CONTRATADA. (Quando a modalidade utilizada for o Pregéo Eletrénico)

27.11. Fica estabelecido que 0s casos omissos serdo resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o0 objeto do presente contrato, a legislacdo e demais normas reguladoras da matéria,
em especial a Lei n°® 8.666/1993 e a Lei n°® 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cfes do Direito Privado.

27.12. Os atos administrativos de aplicacdo das sanc¢fes, com excecdo de adverténcia, multa
de mora e convencional, serdo publicados resumidamente no Diério da Justica Eletrénico.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA RESCISAO CONTRATUAL

28.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurara ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificacdo, com prova de
recebimento.
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28.2. Além de outras hipGteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei n° 8.666/93,
constituem motivos para a rescisdo deste Contrato:

I. Atraso injustificado na execucédo da obra, bem como a sua paralisacdo sem justa causa e
prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

Il.O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro proprio efetuado
pelo representante do CONTRATANTE.

28.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso |, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes dos 8§ 1° e 2°
do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, doomesmao diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO ADMINISTRATIVA

29.1. A Rescisdo Administrativa da Clausula anterior acarreta as seguintes consequéncias,
reconhecendo a CONTRATADA, desde j4, os direitos do CONTRATANTE de:

I.  Assuncao imediata do objeto deste Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato seu;

II. Ocupacdo e utilizacdo. do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados ha execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, os quais seréo
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo;

lll. Execugéo de garantia contratual, caso seja exigida, para ressarcimento do
CONTRATANTE e dos valores das multas e indeniza¢6es que lhe forem devidos;

IV. Retencado dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados
ao CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA — DA INCORPORACAO DA OBRA AO PATRIMONIO DO
CONTRATANTE

30.1. Os resultados dos trabalhos, executados em decorréncia do presente Contrato,
incorporam-se de pleno direito a propriedade do CONTRATANTE e nédo sera licito a
CONTRATADA, nos casos de rescisdo do mesmo, pedir ou alegar retencdo dessas benfeitorias.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

31.1. O presente Contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia, total ou parcial, a
nao ser com a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
préprio a ser publicado no Diario da Justica Eletrénico.
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31.2. O cessionario ficara sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigacfes e direitos do
cedente.

31.3. O pedido de cessdo devera ser formulado por escrito e devidamente fundamentado,
cabendo a CONTRATADA indicar e comprovar as razbes de forca maior que impossibilitam o
cumprimento do Contrato.

31.4. O cessionario indicado devera atender a todas as exigéncias relacionadas com a sua
capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislacao

especifica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

32.1. Incumbira ao CONTRATANTE a publicacdo do extrato deste Contrato no Diario da Justica
Eletrénico, conforme disp8e o art. 61, paragrafo Unico da Lei n.° 8.666/93 e de acordo com o que
autoriza o art. 4°, da Lei n® 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — DA DOCUMENTAGAO

33.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos
comprobatérios das condicOes. juridico-pessoais, ‘bem‘ como a documentacdo relativa a
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista indispensaveis a lavratura do presente termo.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA -~ DA CLAUSULA ESSENCIAL

34.1. Constitui, também, clausula essencial do presente Contrato, de observancia obrigatéria por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de excecdo de
inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrup¢éo da obra.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DO FORO DO CONTRATO

35.1. Obriga-se a. CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as
clausulas e condi¢des do presente Contrato e elege seu domicilio contratual, o da Comarca de
Manaus, para dirimir eventuais davidas originadas pelo presente Termo, com expressa renincia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para

gue se produzam seus efeitos juridicos.

Manaus/AM,  de de 20 .
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Desembargador ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
XXXXHXXKXXXXXXXK
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
C.l: C.lL:
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ANEXO |

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PROJETO BASICO

Em cumprimento ao artigo 7°, inciso |, c/c com o artigo 6°, inciso IX, da Lei n® 8.666/93,
alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, este Projeto Basico foi elaborado para Obras e
Servicos de Engenharia, enquadrando-o também na resolugédo n°® 114 do CNJ, para que
seja feita a contratacdo de empresas especializadas na execugdo de Obras de
Construcao da Entrada de Magistrados no Férum Ministro Henoch Reis, situado na
Rua Paraiba s/n, Sédo Francisco.

1- OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a
execugao de Obras de Construcao da Entrada de Magistrados, no Férum Ministro
Henoch Reis, situado na Rua Paraiba, s/n, Sdo Francisco:

2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A solicitacdo da contratacdo de empresa especializada para a execugao de obras e
servigos de engenharia no prédio do Férum Ministro Henoch Reis é necessaria para
permitir o acesso dos magistrados, os quais estacionam seus veiculos na area externa do
Férum, as dependéncias internas do prédio. Atualmente, os mesmos precisam se
deslocar até o subsolo do prédio, para ingressar nas dependéncias da edificagao. Tal fato,
principalmente no periodo de chuvas intensas na nossa regiao, dificulta o acesso devido a
rampa existente ser exclusivo para a entrada de veiculos.

O novo acesso de magistrados as dependéncias do Férum, assegurara mais seguranga a
todos que o utilizam.

3 - QUALIFICACAO TECNICA

Poderao participar do presente procedimento licitatorio as pessoas juridicas do ramo
pertinente ao objeto deste Projeto Basico que atendem a todas as exigéncias constantes
deste Projeto Basico e seus anexos, sendo vedada a participacdo de consorcios.

Nao poderao participar as Contratadas que deixarem de apresentar a Prova de Inscricao
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, Certificado de Regularidade para
com o FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal, Certidao Negativa de Débito para
com o INSS, Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede da Contratada, ou outra equivalente, na forma da lei.

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruicdo dos
beneficios da Lei Complementar N° 123/06:

a) quando optante pelo Simples nacional: comprovante de opg¢ao pelo Simples obtido no
sitio da Secretaria da Receita Federal;
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b) quando nao optante pelo Simples nacional, declaragdo de Imposto de Renda ou
Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e |l, do art. 3° da Lei
Complementar N° 123/06.

Certidao Negativa de Recuperacao Judicial e faléncia, expedida pelo cartério distribuidor
da comarca da sede pessoal juridica ou de execugdo de pessoa fisica, expedida no
domicilio da pessoa fisica, de acordo com o inciso Il do artigo 31 da Lei 8.666/93, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista
para apresentacao dos envelopes.

Certidao de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA, bem como do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU em
cuja jurisdicao se encontra sua sede.

Caso a Certidao prevista, ndo seja da jurisdicdo do CREA-AM ou CAU-AM, a Licitante
devera apresentar o registro devidamente vistado pelo mesmo, conforme legislagcado
vigente.

A comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo sera feita da seguinte
forma:

a) Prova da Contratada de que possui em seu quadro permanente, na data desta
licitagao, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de objeto
com caracteristicas semelhantes, devendo este profissional, ser do quadro de
Responsaveis Técnicos da Licitante, conforme descrito na Certidao de Registro emitida
pelos devidos conselhos regionais CREA-AM e CAU-AM.

4 — DAS PROPOSTAS

A proposta de precos, a qual sera apresentada em uma via, na lingua portuguesa,
datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel
timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante
legal da Contratada na ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada
obrigatoriamente de acordo com as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

Nao se admitira propostas que apresentem preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, ou com precos
manifestamente inexequiveis, podendo, exigir-se por ocasido da analise de precos, a
demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de documentagdo que comprove que
0s custos estao coerentes com os de mercado.

As Contratadas devem apresentar os seguintes elementos:
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1- Composi¢cdes unitarias dos custos dos servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria;

2 - Composicgao da taxa de BDI;
3 - Composicao dos Encargos Sociais;

4- Orgamento Analitico com prec¢os unitarios e totais para cada item da planilha.
5- COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

5.1 — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI

ADM. — Administracao Centra e Obra 1,50%
DEF-Despesas Fina., Seguro 0,50%
RIS-Risco e Imprevistos 0,50%
LB-Lucro Estimado 8,10%
IMP-Imposto sobre a Fatura 7,65%
ISS ISS 2,00
INSS INSS 2,00
COFINS COFINS 3,00
PIS PIS 0,65
7,65

5.2 - COMPOSIGAO DO BDI

A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pela Contratada com custos
unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario, o preenchimento da planilha
modelo — Encargos trabalhistas, que sera disponibilizada no Edital, no entanto, os itens
constantes nessa planilha ndo sao exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada devera
ser aquela que corresponde aos encargos da empresa da Contratada.

O BDI que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, devera
estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composigao.

Cada Contratado devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
adiante, levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas nao explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

A férmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI é:

BDI = {[1+(ADM/100)x(1+LB/100)x(1+DEF/100)x(1+RIS/100)/(1-IMP/100)}-1}x100.
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Onde:

IMP = Imposto incidente sobre o faturamento;

ADM = Despesas administrativas (Central e Obra);

DEF = Despesas financeiros e seguros;

RIS = Riscos e imprevistos;

LE = Lucro Estimado.

A parcela IMP devera considerar os valores de INSS, PIS, COFINS e ISS.
No caso do orgamento estimado pelo Tribunal, foram adotados os seguintes valores, BDI de 20,00 %:
IMP = 7,65%;

ADM = 1,50% (atribuido);

DEF = 0,50% (atribuido);

RIS = 0,50% (atribuido);

LE = 8,10% (atribuido).

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 2%j;

INSS = 2,0 %;

PIS = 0,65 %;
COFINS = 3,00 %.

Na Composi¢éo do Lucro Estimado estdo computados os seguintes itens; (I.R, CSLL, Gastos na Obra e Lucro Previsto).

5.3 - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

A composicéo dos Encargos Sociais sera Horista, formatado pela SEINFRA em 154,77%, conforme demonstrativo no
Anexo .

6 - VALOR ESTIMADO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

De acordo com o levantamento dos servicos a serem executados, considerando 0s
materiais de construcdo, méao-de-obra com leis sociais e trabalhistas e BDI (Beneficio e
Despesas Indiretas), o valor estimado é de R$ 66.241,60 (sessenta e seis mil, duzentos e
guarenta e um reais e sessenta centavos), assim discriminados.

7 — DA GARANTIA CONTRATUAL

Para seguranca do integral cumprimento deste Projeto Basico, a Contratada devera
apresentar no ato da assinatura do contrato, garantia entre as modalidades previstas no
Art. 56 da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo de trés dias uteis, contados da data em
que for notificada a Contratada.

No caso da garantia necessitar de renovacéo, a Contratada sera obrigada a fazé-la, de
forma que n&o ocorra falta de cobertura durante a vigéncia do contrato.

A garantia da execucao das obras e dos servigos devera ser de 05 (cinco) anos, a partir
do recebimento dos mesmos pela Divisdo de Engenharia do TJ-AM, sendo que a mesma
perdera a validade caso haja ma utilizacdo da cobertura. Efetuar o pagamento, se os
servicos forem entregues em conformidade com as especificagbes e o termo de
recebimento.

8 — PRAZO DE EXECUCAO

A obra devera ser executada no prazo maximo conforme abaixo discriminado em dias
corridos, a contar da data de expedigdo da Ordem de Servico, pela Divisdo de Engenharia
deste Tribunal de Justica.

Construcao da Sala de Depoimento Especial: 60 Dias Corridos.
9 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto a ser executado sera efetuado sera em parcelas mensais,
conforme cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Contratada, mediante ordem
bancaria a ser creditada na conta da Contratada apds a emissdo da Nota Fiscal de
Servigo e da Fatura dos servigos efetivamente executados e atestados pela Fiscalizagao
do TJAM.

10 — CRITERIO ORCAMENTARIO

Os editais para contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Poder
Judiciario Nacional, deverdo adotar como critérios minimos os parametros e orientagoes
para precificagdo, elaboragcdo de editais, composicado de BDI, critérios minimos para
habitacdo técnica e clausulas essenciais nos contratos, dispostos no artigo 8° da
Resolugéo 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.

Deverao fazer parte da documentagao que integra o orgamento base no procedimento
licitatério, conforme artigo 13, da Resolugcéo 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho
Nacional de Justica:

a) Composigao de custo unitario dos servigos utilizados nos calculos do custo direto da
obra;
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b) ART’s ou RRT’s dos profissionais responsaveis pela elaboragdo do orgamento base da
licitacao;

c) Declaragao expressa do autor das planilhas orgamentarias quanto a compatibilidade
dos quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos
do projeto de engenharia e dos custos do SINAPI ou no previsto do artigo segundo da
Resolugao 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica.

Os editais de licitagdo deverdo exigir que as empresas Contratadas apresentem os
seguintes elementos:

1. Composicdes Unitarias dos Custos dos Servicos de todos os itens da planilha
orgcamentaria;

2. Composicao da taxa de BDI,
3. Composigao dos encargos sociais.

Obs. Na auséncia de um desses elementos, a Contratada sera desclassificada.
11 - BASE DE PRECO

A planilha orgamentaria dos servigos de engenharia do Tribunal de Justica do Amazonas
€ composta pelas seguintes bases de precos (referéncia: més de maio de 2013):

a) Base SINAPI e SEINFRA,;

12 — CRITERIO DE ACEITABILIDADE
Nao serao aceitos servicos:
a) Com valores de méao de obra inferiores aos valores do SINDUSCON-AM,;

b) Com produtividade do profissional ou equipamento inferior a produtividade dos
mesmos, nos servigos iguais ou similares do SINAPI e SEINFRA,;

As composigbes de custos unitario da Contratada deverao seguir como paréametro as
composi¢des de custos unitario do SINAPI e SEINFRA .

Os valores de mao de obra deverao ser da época vigente.

Qualquer outra divergéncia discrepante nas composi¢cdes de custos unitario da
Contratada sera analisada pela equipe de engenharia do TJAM. Caso a Contratada
discorde da decisdao, podera a mesma, posteriormente, no tempo cabido, recorrer da
decisao.
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13— CONDICOES GERAIS

13.1 — DA EXECUGCAO, GARANTIA DOS SERVICOS
O regime de execugao sera de empreitada por Preco Global;

A forma de execugao sera continua, pelo periodo estipulado no cronograma da obra, para
os servigcos contidos na Planilha Or¢gamentaria, encerram-se quando da concluséo e o
recebimento dos servigos pela Contratante.

Os servigos deverao ser executados no prazo em dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, cuja garantia dos servigos devera ser de acordo com a
Lei vigente, para o caso, a partir do recebimento dos mesmos, pela Divisdo de
Engenharia TJIAM.

Todos os servigos executados pela Contratada serdo acompanhados e fiscalizados pela
Divisdao de Engenharia TJAM, com autoridade para exercer em nome do TJAM, toda e
qualquer acgao de orientacéo geral, controle e Fiscalizagdo dos servigos.

A Contratada ndo podera, em hipotese nenhuma, iniciar os servicos contatados, sem
prévia emissao da Divisao de Engenharia TJAM, da correspondente Ordem de Servicgo.

A Contratada devera encaminhar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da
Ordem de Servigo, a ART ou RRT, para a Divisdo de Engenharia do TJAM.

A Contratada devera:

Possuir em seu quadro funcional, pelo menos um profissional, com experiéncia na area,
devidamente habilitado, que supervisionara os servigos e ficara diretamente responsavel
pela obra.

Providenciar as ferramentas e equipamentos para o bom andamento dos servigos, nao se
responsabilizando a Contratante pela guarda destes materiais e equipamentos.

Fornecer os equipamentos de protecdo individuais de uso obrigatério, indicado pela
legislagao trabalhista para os empregados desse setor, assim como os mesmos deverao
estar devidamente identificado com uniforme personalizado e cracha de identificacdo da
Contratada.

Responsabilizar-se integralmente e exclusivamente, pelas obrigagdes com mé&o de obra,
materiais, transporte, refeicdes, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, civeis e criminais, resultantes da execugdo do
contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos.
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Refazer, sem 6nus para o tribunal, os servigos prestados que estejam em desacordo com
o especificado no contrato assinado.

Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informacgdes técnicas sobre os
servigos executados quando solicitadas pela Divisdo de Engenharia do TJAM.

Os servigos serdo executados no horario de 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta
feira, podendo ser extensivel, caso haja necessidade de conclusdo de algum servigo, com
anuéncia das partes, sem 6nus para a Contratante, sempre utilizando profissionais com
0os conhecimentos necessarios sobre as instalacbes, de modo a ndo prejudicar o bom
funcionamento dos prédios e as atividades de seus ocupantes. Os servigos que,
porventura, ndo possam ser realizados dentro do horario previsto, deverdao ser
programados para outro dia, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia
da Fiscalizacdo, sem nenhum 6nus adicional para este Tribunal.

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucédo dos servigcos e respondera
por quaisquer danos causados as dependéncias e aos equipamentos do Tribunal quando
evidencias a culpa, por agdo ou omissdao de seus empregados ou prestadores de
servigos, e ainda por deficiéncia ou negligéncia na execugao das tarefas, bem como
decorrentes da qualidade dos materiais empregados.

A Contratada respondera por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus
empregados, quando em servigo nas dependéncias dos prédios do Tribunal.

A Contratada sera responsavel pela guarda e vigilancia de materiais e equipamentos que
for utilizar, e que se encontrarem depositados nas dependéncias da construgao do prédio
do Férum;

A Contratada n&o podera a transferir a outrem, no todo ou em parte, os servigos objetos
desta licitacdo, sem prévia e expressa anuéncia do Tribunal.

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela qualidade dos materiais a serem
empregados. A Fiscalizacéo cabera o direito de rejeitar os materiais que ndo satisfagam
aos padroes especificados e esses servigos serdo executados sempre de acordo com as
normas técnicas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes.

A Contratada devera comunicar imediatamente a existéncia de qualquer servico nao
constante dos servigos contratados, indicando as providéncias cauas do (s) defeitos (s).

O Tribunal incumbir-se-a das verificagdes e reparos necessarios, esses servigcos poderao
ser executados pela Contratada.

As Contratadas deverdo absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a
2%.

13.2 - FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO
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A execugdo do contrato devera ser acompanhada e Fiscalizada pela Divisdo de
Engenharia do TJAM. A Fiscalizacdo anotara em registro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizagao das faltas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia da Fiscalizacdo deverao ser
solicitadas aos seus superiores em tempo habil para ado¢ado das medidas convenientes.

A Fiscalizac&o fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todas as disposi¢cdes firmadas nos documentos contratuais,
examinarem qualquer material, ou rejeitar qualquer material,

b) Solicitar o afastamento imediato do canteiro de obra, de qualquer elemento da
Contratada que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servigos,
como também a Fiscalizagdo ou por incapacidade técnica, ndo podendo tal providéncia
implicar em modificacdes de prazo ou de condi¢gdes contratuais;

c) Impugnar os servigos que nao satisfagam tecnicamente as condigbes contratuais;

d) Acessar a qualquer dependéncia do canteiro de obras, com a perfeita anuéncia da
Contratada, que devera facilitar a atuacdo da Fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou
outra dependéncia onde se encontrem materiais destinados a constru¢do ou em
preparo para sua utilizagdo na obra;

e) A Fiscalizacdo devera ser notificada, para seu conhecimento e aprovacado do canteiro
de obra de qualquer equipamento e/ou material a ser utilizado pela Contratada;

f) A presenca da Fiscalizagdo na obra ndo isentara nem diminuira as responsabilidades da
Contratada, pela perfeita execucao dos servigos.

13.3 - DA PARTICIPACAO EM FORMA DE CONSORCIO

Nao sera permitida a participacdo de empresas em consorcio nesta licitagdo por se tratar
de uma obra de pequeno porte, visto ser um servico de nao complexidade e pequena
dimensdes, entendemos que a formagao de consdrcio acaba sendo uma opcado que
somente se justificaria a luz de uma complexidade do objeto, o que, de fato, ndo é
possivel verificar nessa obra.

Existem algumas orientagcdes do Tribunal de Contas da Unido neste sentido Acorddo TCU
2.813/2004, que condenam a limitagao do numero de empresas consorciadas.

13.4 - SUBCONTRATACOES DE SERVICOS

A Contratada ndo podera subempreitar o total da obra a ela adjudicada. Contudo, sera
permitida a subcontratacdo parcial dos servicos quando ha itens que por sua
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especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados
e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da Fiscalizagao.

A responsabilidade sobre esses servigos ndo sera transmitida aos subcontratados
perante a Contratante;

Sera permitida a subcontratacdo dos servigos nas seguintes etapas a seguir:
a) Toda a Etapa de Servigos Técnicos;

b) Mobilizagdo e Desmobilizagao de equipamentos e pessoal;
13.5 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Fornecer materiais para a execugao dos servigos, rigorosamente condizentes com as
Normas Técnicas, e a mao-de-obra deve ser especializado para o servigo contratado.

Responder pelos vicios e defeitos dos servigos contratados e assumir os gastos e
despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigacoes.

A Contratada além da obrigacdo de vistoriar o local da obra, antes de elaborar sua
proposta, devera analisar os projetos, consultar as especificacdes técnicas efetuar todos
os levantamentos referentes a planilha orcamentaria de referéncia, para verificacdo de
divergéncia de quantitativos de servigos e pregos unitarios, necessarios ao
desenvolvimento da obra, caso venha a sagrar-se vencedora desta licitacédo e,
conseguintemente, a assinar o decorrente contrato, de modo a nao incorrer em erros ou
omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo aos precos licitados e aceitos pela CPL.

A Contratada mantera os projetos atualizados, de acordo com as possiveis modificagdes
introduzidas na obra, através de anotagdes em vermelho e outras cores de destaque, nas
copias de cabide piloto, que sera mantido arquivado na obra, sempre em coordenagao
com a Fiscalizagéo.

Apods o término da obra, a Contratada entregara os desenhos “as built” de cada projeto de
instalacdes.

13.6 —- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a adjudicataria possa cumprir as
condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Efetuar o pagamento, se as obras e servigos forem entregues em conformidade com as
especificacoes e o termo de recebimento.

13.7 — VISTORIA TECNICA
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A Contratada podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao realizados
0s servigos, através de visita ao local, conferindo os servigos para compor 0 seu prego,
analisando todas as dificuldades para a execugdo dos mesmos, objeto do presente
Projeto Basicas.

A realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada, de preferéncia, através de seu
representante técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizacdo da
vistoria, podera efetua-la sem prévio agendamento, quando atestara declaragao
comprobatéria da vistoria efetuada, em documento previamente elaborado pela empresa,
de acordo com o modelo constante em anexo. Em caso de duvida, sobre dados técnicos
da obra, entrar em contato com a Divisao de Engenharia TJAM, durante o horario de 8:00
as 14:.00 horas, em dias uteis, pelo telefone (92) 3303-5248 e ou e-mail,
engenharia@tjam.jus.br, ou diretamente no endereco sito a Av. Paraiba, s/n°, Sao
Francisco, Manaus-AM, Edificio Henoch Reis, Divisdao de Engenharia.

Caso a Contratada opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracao proépria,
de que conhece as condi¢des locais para a execugéo do objeto, em conformidade com o
Art. 18 da Resolucao n°114, de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justica.

13.8- DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido.

Em se tratando de obras e servigos:

a) Provisoriamente, pelo responsavel técnico da Contatada pela Fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contrato;

b) Definitivo, pelo representante legal da Contatada e ou por comissao designada pelo
Tribunal, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do

prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93

14 — ESPECIFICACAO TECNICA — ENTRADA DE MAGISTRADOS.

14.1 OBJETIVO

Estas especificagdes de materiais, equipamentos e servicos discriminam as condicoes
gerais que deverao ser atendidas na execucao de Servigcos e Obras da Construgao Civil,
sendo parte integrante do Projeto Basico para execugcdo de Obras de Construgdo da
Entrada de Magistrados no Férum Ministro Henoch Reis.

14.2 NORMAS BASICAS
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A Contratada sera, perante o TJAM, responsavel pelos servicos realizados por sub-
empreiteiros, nado podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigagdes
estabelecidas no edital, nas especificagdes, nos projetos, neste caderno de encargos.

14.3 PROJETO

Qualquer projeto elaborado pela Contratada devera ser submetido a aprovagéo do autor
do projeto.

A contratada devera promover a compatibilidade entre os projetos.

Todas as interferéncias das instalagbes com os elementos estruturais devem ser
assinaladas e detalhadas no projeto.

Todas as duvidas, tdo logo surjam, devem ser encaminhadas ao autor do projeto, para fins
de analise e decisoes.

A Contratada devera permitir que o autor do projeto possa acompanhar o andamento da
obra.

As presentes especificagdes referem-se aos projetos de Arquitetura e Instalagdes Prediais
Elétrica Baixa.

14.4 NORMAS DE EXECUCAO

14.4.1 SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera apresentar o plano de trabalho, o qual sera submetido a analise e
aprovacao da Fiscalizacao.

14.4.2 PROTEGAO E SINALIZAGAO

As medidas de protecao aos empregados e a terceiros, durante a construgcéo, obedecerao
ao dispositivo nas “Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construgao
Civil”, de acordo com a NR 18 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

Confecgao e instalacdo de tapume em chapas de aco ou de compensado de madeira,
devidamente estruturados com pecas de madeira de lei ou estruturas metalicas, para
isolamento da via publica e protegao dos pedestres.

Confecgao e instalacdo em local determinado pela Fiscalizagdo, de uma placa de obra,
cujo modelo e especificagdes serao fornecidos pela Fiscalizagao.

14.5 PREPARAGAO DA OBRA

14.5.1 LIMPEZA DA AREA E DEMOLIGOES
14
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Toda a area devera ser limpa, com as demoligdes necessarias ao desenvolvimento dos
servigos, sendo removidos todos os elementos que possam prejudicar os trabalhos ou a
propria construgao.

Estes servigos poderao ser executados manual ou mecanicamente.

A Contratada devera apresentar programa de trabalho bem como todas as providéncias
legais e de segurancga quando da execugéo das demoligdes.

As demolicdes porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica e
tomadas os cuidados, de forma a serem evitados danos a terceiros.

As demoli¢des obedecerdo ao dispositivo no titulo préprio da Norma Regulamentadora
NR-18, aprovada pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.5.2 LOCAGAO DE OBRA

Locacdo das obras sera com instrumentos de precisao tais como trenas metalicas ou
eletrénicas, empregando-se um ou mais quadros que envolvem o perimetro da obra.

A locacéao devera ser feita pelos eixos ou faces dos pilares ou das paredes.

Havendo discrepancia entre reais condi¢des existentes no local e os elementos do projeto,
a ocorréncia sera objeto de comunicacgdo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competira
deliberar a respeito.

Apods a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara comunicacao a
Fiscalizacédo a qual procedera as verificagdes e aferigcdes que julgarem oportunas.

Depois de atendidas, pela Contratada, todas as exigéncias formuladas pela Fiscalizagao, a
Fiscalizagdo, dara por aprovada a locagao, sem que tal aprovacao prejudique, de qualquer
modo o disposto nos itens a seguir.

A ocorréncia de erros na locagdo da obra projetada implicara, para a Contratada, na
obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes,
demoligdes e reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando,
aléem disso, sujeito as sanc¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular,
de acordo com o contrato e as presentes especificagoes.

14.5.3 ADMINISTRAGAO DA OBRA

Sera exercido por engenheiro civil e/ou arquiteto, técnico, mestre de obra e demais
elementos necessarios para execugao dos servicos.

A substituicdo de qualquer elemento, engenheiro e/ou arquiteto, etc, responsavel pela
administracao direta da obra, s6 podera ser efetuada apds analise pela Contratante do
curriculo do profissional substituto, que for indicado pela Contratada.
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A Contratada se obriga a corrigir qualquer defeito na execugdo das obras e servigos,
objeto do contrato, bem como sera responsavel pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia, imprudéncia ou omissao.

A Contratada se obriga a manter em perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia no canteiro
de obra, deste o seu inicio até a entrega da obra, tendo como limite mais longo desse
prazo a data de recebimento provisério da obra.

14.5.4 DEMOLIGOES, RETIRADAS E REMOGOES

A limpeza das areas necessarias a execugao das obras compreendera 0s servigos capina
rogado, destocamento ou remocéo de entulho e lixo, de forma a deixar o local ou terreno
desimpedido para o inicio dos servigos.

Sera procedida remogao, para local conveniente, de todo entulho ou detritos que venham
a se acumular no canteiro durante a execucao da obra.

14.5.4.1 DEMOLIGOES

As demolicdes porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica e
tomadas todos os cuidados, de forma a serem evitados danos a terceiros.

As demoligdes obedecerao ao titulo proprio da NB 18.
Incluem-se nas demolicbes aludidas a remocédo de elementos de fundagao, linhas de
tubulacdes e outros elementos que possam vir a se constituir em empecilhos a execugao

dos servigos.

O eventual aproveitamento de construgdes existentes para instalagbes provisérias do
canteiro de obra ficara a critério da Fiscalizagéo.

14.5.5 FUNDAGOES

A execugédo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT, atinentes ao assunto,
especialmente a NBR-6122 e NBR 6118.

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela resisténcia a estabilidade dos
trabalhos que executar.

Compete a Contratada verificar se o terreno é compativel com a taxa de suporte (taxa de
trabalho do terreno) adotado pelo autor do projeto, assentando os elementos das
fundagbes nas camadas do solo que assegura a perfeita estabilidade da obra.

14.5.5.1 ESCAVACAO
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Serao executadas todas as operacdes necessarias para efetuar manualmente ou pér meio
de equipamento mecanico a escavagao necessaria a construgdo das estruturas de
fundacao.

O material proveniente das escavagdes para as fundagdes, que a juizo da Fiscalizacdo, for
adequado para os reaterros compactados, devera ser transportado e disposto no local de
sua utilizagao.

Os materiais ndo utilizaveis serdo transportados até as zonas de bota-fora ou em locais
aprovados pela Fiscalizagao.

Os fundos das cavas destinadas a receber as fundagdes previstas em projeto, deverao ser
previamente apiloado.

As cavas para fundacédo, previstas a baixo do nivel do terreno, serdo executados de
acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes, demais projetos das obras,
com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho.

As escavagbes, casoO hecessario, serao convenientemente isoladas, escoradas, e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca
dos operarios, garantia das propriedades vizinhas, integridade dos logradouros e redes
publicas.

14.5.5.2 REATERRO

O trabalho consistira na execugao de todas as operacoes relativas a execugao de todas as
operagdes de reaterro das estruturas de fundagdo com o objetivo de repor o material que
foi retirado em excesso para facilitar a construgdo da obra, ou corrigir deficiéncias do
terreno.

O proéprio material procedente da escavagao podera ser utilizado no preenchimento das
valas ou cavas de fundagdo sempre que se encontre livre de raizes, matérias organicas,
pedras ou torrées de tamanho maximo superior a 10 cm.

A execucdo do reaterro de valas e cavas de fundagdo compreendera o fornecimento,
lancamento, espalhamento e compactacdo dos materiais de acordo com o previsto nas
especificagoes.

O Reaterro compactado sempre que possivel, sera executado pér meios mecanicos, com
a utilizacdo de equipamentos adequados.

Far-se-a, também o uso de compactacdo manual observada as recomendacdes dos
desenhos do projeto, sempre que o acesso se torna dificil ao equipamento mecanico.
Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-a aplicar sempre pressdes uniformemente
distribuidas as estruturas.
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O reaterro da estrutura devera ser feito por camadas horizontais sucessivas, de espessura
tal que depois de compactadas, ndao excedem a 15 cm. A compactagao sera manual ou
mecanica a 95% do produtor normal.

14.5.6. PAREDES E PAINEIS
14.5.6.1 ALVENARIA DE MEIA VEZ

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos de oito furos e obedecerédo as
dimensdes e alinhamento indicados no Projeto de Arquitetura.

As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas.
Admite-se no maximo variagado de um centimetro com relagéo a espessura projetada.

Os tijolos s&o abundantemente molhados antes de seu assentamento.

Para o assentamento dos tijolos, sera utilizada argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
As fiadas serdo assentadas perfeitamente niveladas, alinhadas, as juntas serao
desencontradas, terdo espessura maxima de 15 mm e serdo alargadas ou rebaixadas a
ponta de colher, para que o emboc¢o adere fortemente.

Todas as paredes deverao ser calgadas nas vigas ou nas lajes do teto com tijolos do tipo
macico dispostos obliquamente, executados apds 08 (oito) dias da conclusdo de cada

pano de alvenaria.

Os vaos das portas e janelas levardo vergas e contra vergas de concreto armado
dimensionadas para cada vaos, com no minimo 0,20 m de apoio para cada lado do vao.

Todos os parapeitos e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo fixados na parte
superior, deverao ser respaldados de cinta de concreto armado.

14.5.7 REVESTIMENTOS

14.5.7.1 PAREDES

14.5.7.1.1 CHAPISCO COMUM

As superficies a revestir serdo cuidadosamente limpas com vassourinhas ou escovas
apropriadas, eliminando-se o p6 e as partes soltas, gorduras, vestigios organicos, fuligens

e outras impurezas, devendo ser abundantemente molhadas pouco antes do servigo.
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Sera aplicada uma camada irregular e descontinua de argamassa forte de cimento e areia
grossa (chapisco) no trago de 1:3 em todas as superficies a revestir.

O chapisco sera executado, langando-se a argamassa com energia € de modo a cobrir
totalmente a superficie a revestir.

Deverao ser chapiscadas todas as superficies tais como paredes, vergas, montantes e
outros elementos estruturais complementares, inclusive o fundo das vigas, que deverao
ser revestidas.

O chapisco devera consumir, no minimo trés litros de massa por metro quadrado de
superficie com espessura de 5 mm.

As superficies impréprias como base de revestimento como madeira e ferro deverdo ser
cobertas com suporte de revestimento do tipo deploveé ou similar para aplicagao do
chapisco e o revestimento final.

Os suportes de revestimento deverdao cobrir a superficie impropria como base,
prolongando-se de todos os lados, no minimo 50 mm, para serem fixados sobre a base
apropriada.

No revestimento de uma grande area sobre suporte de revestimento, este devera ser
fixado a uma estrutura rigida que permita trabalho de flexdo do revestimento.

14.5.7.1.2 REBOCO

Trata-se do recobrimento aplicado em superficies verticais e tetos, com uma camada de
argamassa no trago 1:2: 5 (cimento, areia fina peneirada e plastificante).

As dosagens especificadas serdo fielmente observadas, devendo se empregar meios de
medida que nao acarretem erro superior a 3% para os elementos ativos e inertes.

Sera sujeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo também expressamente vetado o aproveitamento de argamassa retirada ou caida
das superficies em execugao.

Na aplicacdo em superficie adjacente as areas molhadas (copas, sanitarios, etc.) e nas
superficies externas, devera ser adicionado impermeabilizante, na dosagem recomendada
pelo fabricante, para tornar a argamassa hidrofuga e evitar a absorgao de umidade.

O arremate de revestimento devera ser feito pdr meio de desempenadeira de madeira.

Durante o periodo de cura, as superficies revestidas devem ser conservadas umidas, para
gue nao haja secagem rapida.

A recomposicao parcial de qualquer area devera ser executada com perfeigao, afim de nao
apresentar diferengas ou descontinuidades.
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Os “panos” nao concluidos no mesmo dia terdo as bordas das massas escarificadas
completamente, a fim de dar aderéncia e permitir continuidade.

A massa uUnica s6 sera aplicada depois de completa a pega da argamassa de
assentamento das alvenarias e do chapisco, depois de colocados os batentes, os marcos,
depois de embutidas as canalizagdes, ja testadas e aprovadas e concluidas as coberturas.

A massa unica sera aplicada em todas as superficies cujo acabamento final seja pintura,
tais como: paredes, vergas, montantes e outros elementos estruturais, inclusive fundo de
vigas, que deverao ser revestidos, salvo quando indicado em contrario.

14.5.8 COBERTURA

14.5.8.1. METALICA: ESTRUTURA DO TELHADO

O ago da estrutura metalica sera confeccionado com perfis laminados. Obedecendo aos
requisitos da especificacdo ASTM-A36.

Os Perfis serao soldados em chapas. E obedecera aos requisitos da especificagdo A283-
GC ou A285-GC.

Os eletrodos de solda elétrica dever&o ser conforme normas da ABNT que o regem.
Toda fabricagdo e méao de obra devem estar de acordo com a melhor pratica em oficinas
de estrutura metalica, e com a ultima edicdo do manual de construcdo de ago da norma

que rege a especificagao.

Todas as soldas devem estar de acordo com as especificagdes para projeto, fabricagao e
montagem de estruturas metalicas para edificios da AISC e ABNT.

A montagem das pecas estruturais devem ser devidamente montadas conforme projeto.

O material deve ser cuidadosamente manuseado a fim de que nenhuma peca seja
danificada, quebrada ou de qualquer forma danificada.

As superficies de apoio e de contato devem ser limpas antes que as pegas sejam
montadas.

A estrutura deve estar devidamente aprumada e bem justa, devendo ser previsto, quando
necessario, escoamento temporario para resistir a toda a carga a que a estrutura possa
estar sujeita durante a montagem.

Nenhuma solda de campo ou parafusamento deve ser feito até que a secido esteja
corretamente alinhada.

Erros de fabricagdo ou de montagem, bem como deformacgdes resultantes do manuseio e
transporte que impegcam uma perfeita montagem e ajustagem de pecgas, serdo corrigidos
pelo ou sob responsabilidade do Contratado.
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Correcbes adequadas devem ser feitas sem nenhum custo adicional.

Toda a estrutura metalica sera submetida a limpeza com jateamento de gramatura de ago
em cabine fechada no padrao AS 2"/ SIS-0059-1967.

Para a protecéo eficiente da estrutura metalica, bem como para a escolha racional do
sistema mais adequado, € necessario proceder-se, previamente, a analise do estado das
superficies a pintar e, em consequéncia, a limpeza e preparagdo escrupulosa dessas
superficies.

Os comportamentos das tintas, sua aderéncia as superficies, resisténcia e durabilidade,
nao dependem exclusivamente da sua qualidade e caracteristicas técnicas, mas, em igual
grau, do estado e do preparo das superficies em que forem aplicadas.

A preparacao das superficies consiste na sua limpeza e tratamento para a eliminagao de
contaminantes e materiais estranhos como po, gordura, 6leo, sal, incrustacdes, ferrugem,
bem como da casca de laminacgao.

Aplicagdo de uma deméo de base anticorrosiva.

Aplicagédo de acabamento esmalte sintético, com pelicula seca de 35 micrébmetros, sendo a
primeira demao aplicada no local de fabricacdo da estrutura e a segunda deméao apo a
montagem.

Levarao pintura acima especificada com acabamento na cor descrita no projeto, fosco.
14.5.8.2. TELHAMENTO

Cobertura com Chapas de Policarbonato Fumé.

O telhamento devera obedecer rigorosamente, em seus minimos detalhes, as orientagdes
do fabricante.

O encaixe das telhas far-se-a de modo perfeito, a fim de evitar infiltragdes.

Serdao também observadas as recomendacdes do fabricante no que se refere ao
transporte das telhas e o seu armazenamento no canteiro.

O transito de operarios na cobertura, durante a execugao dos servicos de telhamento, sera
sempre sobre tabuas, nunca diretamente sobre as telhas.

Para a travessia de tubos pelas chapas, serdo utilizadas pecgas especiais, com aberturas
para ventilagao.

Sera exigido o certificado de qualidade, com intuito de garantir a eficacia contra corrosao.
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O dimensionamento das chapas sera decorréncia do vao a vencer, procurando-se,
sempre, alcangar esse resultado com uma unica pega, de modo a evitar-se a existéncia de
junta transversal.

O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia, ficando a parte superior desse
recobrimento na direcdo predominante do vento.

A colocagao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, sendo o sentido da
montagem contrario ao dos ventos dominantes.

No sentido longitudinal, o espagamento dos elementos de fixagdo sera de no maximo 1,00
m.

No sentido transversal, 0 espacamento dos elementos de fixagao sera de duas ondas.

A colocacgao dos elementos de fixacdo sera sempre efetuada na parte superior da onda.
Deve-se utilizar-se de preferéncia, elementos de fixacdo de aluminio, quando de utilizar
elementos de fixagdo de acgo, estes deverdao ser galvanizados, obedecendo a MB
25/ABNT.

E expressamente proibido o emprego de elementos de fixacdo de cobre ou de liga de
cobre.

A fixacao transversal sera executada com parafuso de aluminio, liga 6351-T6C, rosca
soberba, 8 mm x 70 mm, arruela plana, também de aluminio, e guarnicdo de neoprene.

Os furos nas chapas serdao no maximo, 0,8 mm maiores do que o didametro do parafuso. A
distancia entre o furo e a borda da telha sera no minimo de 40 mm.

A fixacado longitudinal sera executada com parafuso de aluminio, liga 6351-T6C, rosca
Whitworth, duas arruelas planas de aluminio, guarnicdo de neoprene e porca de aluminio.

14.5.9. PAVIMENTAGAO
14.5.9.1. CONDIGOES GERAIS

A base dos pisos interno em contato direto com o solo somente dever ser langada depois
de perfeitamente nivelado e compactado o solo.

Sera executada uma camada de concreto com espessura minima de 7,0 cm a camada de
concreto.

Tera as funcdes de distribuicdo de tensdes e de impermeabilizacdo, sendo para tanto

adicionado a agua de amassamento do concreto um agente hidrofugante, na dosagem
recomendada pelo fabricante.
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A colocacédo dos elementos de piso (ceramica), sera feita de modo a deixar as superficies
planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a outra sera substituido qualquer
elemento que, por percussdo, demonstre nao estar perfeitamente fixado.

Devera ser proibida a passagem de pessoas e 0 acumulo de materiais sobre 0 piso recém
colocados, antes de decorridos 48 horas da conclusao dos servicos.

Nao sera permitido que o tempo decorrido entre o espalhamento da argamassa e o
assentamento do piso, seja tdo longo (t>30 min.) que prejudique as condigdes de fixagao
das pecas.

Quando for langado p6 de cimento sobre a argamassa de assentamento, esta devera
conter umidade suficiente para converter o pé em pasta.

O assentamento de ceramicas sera executado, de preferéncia, com mesclas de alta
adesividade (argamassas industrializadas).

As pavimentagdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas, terdo o caimento
necessario para o perfeito e rapido escoamento da agua para o ralo.

A declividade nunca inferior a 0,5%.

Além dos rigorosos ensaios dos matérias empregados, da cuidadosa verificagdo da boa
execucao dos trabalhos e dos niveis pré-estabelecidos, inclusive ensaios de declividade

by

com agua, os servicos de pavimentacdo poderdo ser submetidos, a critério da
Fiscalizagao, a outros testes e exames julgados necessarios.

14.5.9.2. CONTRA PISO EM CONCRETO

Devera ser executada sem solugdo de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superficie especificada, inclusive na espessura de paredes externas e internas.

A camada de contra piso em concreto s6 podera ser lancada depois de estar o aterro
interno perfeitamente apiloado e de colocados as tubulagcbes que devem passar por sob o
piso, e, for o caso, de executado o sistema de drenagem.

Levardo camada impermeabilizadora com 0,10 m, de espessura, de concreto simples, com
teor minimo de 305 kg de cimento por m®* de concreto, com fator agua cimento de 0,63
litros por quilo e a adigdo de impermeabilizante VEDACIT ou Similar.

14.5.9.3. PISO DE ALTA RESISTENCIA - TIPO KORUDUR

Sera fundido nos locais determinados no projeto.

Todos os pisos de edificacdo serdao pavimentados com argamassa de alta resisténcia com
10 mm de espessura e juntas plasticas, tipo Korodur da Montana ou similar na cor cinza;

O sistema de aplicacao a ser adotado sera umido sobre umido.
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Sobre as superficies de concreto (laje ou camada de contra piso) devidamente curadas,
limpas e asperas, sem grandes desniveis serdo colocadas as juntas plasticas de 27 x 3
mm formando modulacéo de 1,00 m.

A modulacao das juntas sera obtida através de fios de nylon esticados que determinarao o
alinhamento e o nivelamento.

Sob os fios devidamente posicionados nos pontos de nivel, seréo feitas limpeza, lavagem
e saturagcdo de agua na laje para em seguida ser langado um chapisco no trago 1:2. Apos
o langamento do chapisco, sera aplicada uma camada de argamassa de cimento e areia
traco 1:3 com aproximadamente 2 cm de altura.

Nesta argamassa que segue exatamente o alinhamento e nivelamento do fio de nylon, é
cravada a junta e posteriormente, a argamassa sera comprimida contra ela.

A aplicagédo das juntas deve ser feita 48 horas antes da execucdo das demais etapas do
servicgo.

A aplicacédo da argamassa do contrapiso nas placas sera feita imediatamente apés o
langamento do chapisco.

A argamassa Korodur, no trago 1:3 (1 saco de cimento para 3 sacos de Korodur), devera
ser aplicada entre 12 e 24 horas ap6s a aplicagdo do contrapiso, que devera ser
espalhada e compactada manualmente tomando-se todos os cuidados para que a sua
superficie fique perfeitamente nivelada.

E recomendada a utilizagdo de régua de aluminio para um perfeito nivelamento. O
acabamento na argamassa Korodur devera ser feito com desempenadeira de ago.

Oito a dez horas apéds a aplicagdo da argamassa de Korodur, sera espalhada uma camada
de areia de 4 cm de espessura que devera permanecer molhada durante quatro dias.

O polimento do piso devera ser iniciado no 4° dia apds sua aplicagao, depois de tirar a
areia da cura.

O processo de polimento se inicia com a passagem de politizes com esmeris grana 36 ou
40 onde sera removida a nata superficial e feita o primeiro corte. Em seguida sera passada
a politriz com esmeril 60 ou 80 para retirar os riscos deixados pelo trabalho anterior e dar
condicdes para a aplicacado do estuque.

Na composicdo do estuque devera ser adicionado o mesmo pigmento usado na
composi¢ao da argamassa de Korodur.

O estoque devera ficar por 72 horas, quando entdo sera retirado através de politizes
equipadas com pedra 120. Para o acabamento final, sera feito o polimento com pedra 220.
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Antes do inicio dos servigos de aplicagdo da argamassa de Korodur, o construtor devera
apresentar amostras com as coloragdes e tons possiveis, para escolha do pigmento pela
Fiscalizacao.

14.5.10. ESQUADRIAS

14.5.10.1 VIDROS TEMPERADOS (PAINEIS)

Serdo em instalados painéis de vidro temperado com espessura de 10,0 mm, incolor
assentados sobe perfis de aluminio, conforme projeto.

Os servigcos de vidracaria serao executados rigorosamente de acordo com a NBR 7119, e
com o projeto.

A manipulagdo e o armazenamento das chapas d vidro obedecerdo as recomendagdes da
NBR 7119 sobre o assunto.

O assentamento das chapas de vidro obedecera ao disposto sobre dimensionamento
conforme recomendacdes da NBR 7119 sobre o assunto.

As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que
apresentem arestas estilhacadas.

Recomenda-se cuidado na estocagem, manipulacdo e movimentagdo dos vidros sendo
preparados cavaletes adequados em madeira, forrados com carpete ou borracha,
estocando-os de forma balanceada, enumerando-se as pecas de modo a n&o ocorrerem
trocas.

Devem ser evitados choques e apoio dos vidros fora das madeiras, devendo ser utilizadas
ventosas para melhor manipulagao das pecas.

As bordas dos vidros devem ser protegidas contra choques, atritos, sujeiras, p6é e umidade.

As bordas dos vidros temperados devem estar livres de umidade evitando-se a formacéao de
pequenas lascas ou “ostras” por choque mecanico heterogéneo das placas.

14.5.11. PINTURA
As pinturas serdo executadas de acordo com o tipo de cores indicadas no projeto.

A preparagao das superficies tera por objetivo melhorar as condi¢des para recebimento da
tinta.

Todas as superficies a serem pintadas deverédo se apresentar secas, limpas, ja retocadas
e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
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Devera ser observado durante a pintura, que cada demao de tinta somente sera aplicada
sobre a anterior quando tiver perfeitamente seca.

Os intervalos entre demao de tinta serdo aqueles recomendados pelo fabricante e de
acordo com as condicoes locais.

Durante a aplicagao da tinta, serdo evitados os escorrimentos ou salpicos em outros locais
nao destinados a pintura.

Sendo constatados escorrimentos ou salpicos, as superficies afetadas serao
imediatamente limpas com auxilio de material especifico e adequado.

Concluida a preparacdo das superficies, que deverdo estar isentas de gordura, material
solto, mofo ou poeira, sera executada a pintura com rolo e pincéis para arremates.

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a pintar, de
acordo com as recomendacodes do fabricante, nunca inferior a 3 demaos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario.

Igual cuidado havera entre as demaos de massa, observando-se um intervalo minimo de
48 horas, ap6s cada deméo, para a aplicacdo da subsequente, salvo especificagcdo em
contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuvas.

A indicagao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente com a Fiscalizagéo.

Sera utilizada tinta Esmalte em superficie metalica com acabamento semi-fosca na cor
especificada no projeto Coral ou similar.

14.5.12. INSTALAGOES PREDIAIS
14.5.12.1. DEFINIGOES

As instalagdes serdo executadas com base nos projetos, nos memoriais descritivos nas
especificacbes de materiais e servicos, nos manuais de procedimento de fabricantes ou
fornecedores, e em dados, medidas e informacdes colhidos diretamente na obra.

De acordo com as exigéncias da Fiscalizagdo e sempre que necessario, a construtora
efetuara todos os testes e ensaios, apresentando toda a documentacdo e atestados
comprobatérios da qualidade dos materiais ou servicos para as instalagdes elétricas
executadas.
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No planejamento, controle, supervisdo e execugdo dos servigos das instalacdes, a
Contratada utilizara profissionais capacitados a com larga experiéncia em obras desse
porte, que garantirdo a segurancga, qualidade e prazo de servicos.

Antes da execugdo e de maneira sistematica, todos os projetos de instalagdes, tais como
elétrico, serdo devidamente analisados e confrontados entre si, de maneira a verificar
provaveis interferéncias.

Além disso, todas as medidas de arquitetura serdo previamente checadas com o real
executado, de modo a orientar a aquisicao e instalacdo de equipamentos e materiais,
prevenindo erros de fornecimento e montagem.

Todas as necessidades de alteragbes ou projetos complementares, oriundas da analise
sistematica acima descrita, serdo apresentadas a Fiscalizagao, com solug¢des elaboradas
com base nas especificagdes iniciais do projeto e de materiais e servigos, se garantido o
nivel de qualidade previsto para a obra.

Todo o ferramental, equipamentos e aparelhos utilizados serdo de acordo com as
exigéncias dos servigos, e recomendados pelos fabricantes de materiais e componentes
para a perfeita instalacao.

A manutencao e imediata reposi¢cao de equipamentos de montagem e ferramentas serao
de inteira responsabilidade da Contratada.

A Contratada mantera os projetos atualizados, de acordo com as possiveis modificacées
introduzidas na obra, através de anotagdes em vermelho e outras cores de destaque, nas
copias de cabide-piloto, que sera mantido arquivado na obra, sempre em coordenacao
com a Fiscalizagao.

Apos o término da obra, a Contratada entregara os desenhos “as built” de cada projeto de
instalacdes.

A Contratada ira fornecer todos os desenhos catalogos, especificagbes detalhadas,
manuais de operacdo e manutencgdo, listas de materiais sobressalentes, lista de
ferramentas instrumentos, necessarios a operagdo, manutengcdo e ajustes nos
equipamentos principais a serem fornecidos.

Além disso, sera dada pelos fornecedores dos mesmos toda assisténcia técnica
necessaria nas fazes de fabricagéo, transporte e montagem no campo.

Estado incluidos nesta proposta, como fornecimento da contratada, o transporte, manuseio
e instalagdo de todos os equipamentos e de todos os materiais de uso e consumo tais
como: brocas, laminas de serra, papéis esmeril, estopas, panos, escovas, solventes de
limpeza, materiais de vedagéao, fitas isolastes, e outros similares, assim como todo o
instrumental necessario para os testes e ensaios previstos.

A seqguir serao apresentadas as metodologias para cada uma das instalagdes previstas.
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14.5.12.1. ELETRICA BAIXA TENSAO - B.T
14.5.12.1.1. ELETRODUTOS

Os eletrodutos para embutir em lajes ou alvenarias, e montagem aparente ou enterrada no
solo, serédo do tipo especifico do projeto, e serdo devidamente instalados de maneira a
apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa aparéncia, e de maneira a
evitar qualquer condi¢ao que possa danificar os condutores elétricos neles contidos.

Antes do inicio da montagem, todas as barras de eletrodutos, pecas dos leitos de cabos
perfilados serdo verificadas quando as dimensdes, acabamento e quanto a exatidao dos
demais itens de especificacao.

Os eletrodutos serdo em PVC rigido, do tipo roscas ou acgo galvanizado, conforme
especificagdo no projeto.

No recebimento serdo devidamente inspecionados quando as dimensbes, roscas e
acabamento.

Todas as barras de eletrodutos serao limpas internamente, com a passagem de escova de
nylon cilindrico, tracionado pbr arames de ago, apds o0 que, serdo vedadas com materiais
de facil remocao, até a sua utilizacao.

Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeitos ndo serao
aproveitados para nenhum tipo de montagem.

As rebarbas, e qualquer outra forma sdlida que possa prejudicar a isolagao dos condutores
serao removidas com limas e raspadores adequados, antes da utilizacdo dos outros.

Os eletrodutos serdo montados embutidos em lajes e alvenarias, e de modo aparente
interna ou externamente as codifica¢des, conforme cada caso indicado no projeto.

No caso de corte, os eletrodutos serdo presos em morsas apropriadas, com os mordentes
protegidos pér chapas de aluminio e serdao perpendiculares ao eixo. As rebarbas oriundas
dos cortes serao removidas com limas, no caso de eletrodutos metalicos, e raspadores ou
lixados caso de eletrodutos de PVC.

A abertura de novas roscas sera executada com tarraxas manuais, ou em maquinas,
rosquiadeiras, com cossinetes apropriados.

Todas as roscas executadas na obra terdo a mesma qualidade das roscas originais.

As roscas executadas em tubulacbes metalicas serdo escovadas e recebera uma demao
de tinta anticorrosivas, tipo zarcéo, de fornecedor previamente aprovado pela fiscalizacao.

Para tubulagdes acima de DN 25 mm somente serdo utilizadas curvas pré - fabricadas,
sendo que n3o serao executadas curvaturas na obra.
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Em caso de necessidade de se efetuar alguma ndo padronizada na obra, como
necessidade decorrente de alteragcado de tragado ou interferéncia n&do prevista, as mesmas
serdo executadas com equipamento hidraulico apropriado, utilizando-se a matriz indicada
para a bitola do tubo a ser curvado.

No caso de tubulagbes de PVC, as mesmas serdo preenchidos com areia fina e terdo as
suas pontas tamponadas.

Sera aplicado um ligeiro aquecimento, apenas o suficiente para que, aplicando-se forga
manual na regiao a ser curvado, o tubo seja forcado até o angulo necessario.

Todas as curvas fabricadas serdo submetidas a aprovagao da Fiscalizagao, antes da sua
montagem na rede de dutos.

Para facilitar a montagem e eventual desmontagem, ser&o instaladas uniées em pontos,
onde for necessario.

Eletrodutos flexiveis utilizados para a interligagdo de dutos rigidos ou caixa e
equipamentos, tais como caixa de motores e demais equipamentos.

Todas as emendas de eletrodutos rigidos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas
a serem ligadas.

As pontas do tubo serédo rosqueadas na luva até que toquem dentro da mesma.

Serao utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensdes dos tubos a serem
emendados.

A fixacdo dos eletrodutos aos painéis sera executada através dos furos nos flanges dos
mesmos, e com a instalagdo de arruelas roscadas na parte externa e bucha de
acabamento na parte interna dos quadros.

Todos os elementos embutidos serdo instalados antes da execucéo final da alvenaria, de
maneira que terminada a execugao das partes nao haja necessidade de furos, cortes ou
rasgos na mesma.

Toda tubulacéo a ser embutida em pecas estruturais de concreto armado sera instalada de
maneira de evitarem esfor¢o sobre a mesma durante e apds a concretagem.

As extremidades dos eletrodutos serdao fechadas pér meio de tampdes apropriados, de
maneira a impedir a entrada da argamassa ou nata de concreto durante a concretagem.

Nas instalacbes aparentes os eletrodutos serao agrupados no mesmo suporte.
Os suportes serao fixados na estrutura do prédio com buchas de expansao de metal, ou
pinos cravados a revolver, ndo sendo utilizado elementos de fixagdo pér meio de tacos de

madeira.
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A execucédo do agrupamento de eletrodutos horizontalmente sera efetuada com suporte de
ferro suspendido com tirantes de ferro redondo de didmetro e comprimento apropriado,
rosqueados em ambas as extremidades e com porcas.

Os eletrodutos serao fixados pér meio de bragadeiras.

A execucdo do agrupamento de eletrodutos verticalmente sera efetuada com a fixagéo
individual de cada eletroduto no suporte de ferro, por meio de bragadeiras.

A montagem desses dutos sera feita na seguinte sequéncia.

Antes da montagem dos eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto sera
verificado quanto a interferéncia.

No percurso definido serdo marcadas e fixadas as abragadeiras para fixagdo dos
eletrodutos, ou chumbo ou suportes para apoio dos mesmos.

A seguir serdo instalados os eletrodutos e executadas as jung¢des, rosqueando-se luvas,
unides, caixas de aluminio fundidos e outros acessorios.

Para instalacdo de eletrodutos embutidos em alvenaria, sera primeiramente verificado o
percurso previsto no projeto e marcado com giz.

As alvenarias serdo abertas na regido marcada, com profundidade e largura apenas
suficiente para colocagao de eletrodutos, e perceber posteriormente ao seu recobrimento.

Em seguida, serdo instalados os acessorios roscaveis, com fixagdo do conjunto a cada
dois metros, e préximo das caixas de passagem ou de equipamentos, com calgos e pregos
comuns.

Nas caixas de passagem os eletrodutos ficardo faceando a face interna, e as caixas
ficardo faceando a linha de acabamento da parede.

A linha de acabamento de alvenaria bruta sera acrescida a espessura de acabamento
prevista para cada local de instalacdo das caixas.

Para isso serao consultados o projeto e as especificagdes de arquitetura.

As aberturas para instalacdo de eletrodutos e de caixas serdo entdo fechadas com
argamassa de cimento e areia, apenas até o faceamento com alvenaria em bruto.

As instalagcées embutidas em lajes de forro e de piso, e eventualmente em colunas e vigas,
previamente montadas, de maneira completa, quando da execucado das formas e da
armacgao de ferragens, instalando-se os eletrodutos, luvas, unides, caixas de ligacao,
buchas, curvas e demais componentes, todo o conjunto sera fixado com arames as
ferragens das armacgdes das lajes, vigas e colunas, de concretagem.

As caixas serao completamente vedadas, de concreto.
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Em todos os trechos de eletrodutos seréo instalados, no seu interior, uma guia de arame
galvanizado, para facilitar o puxamento dos condutos elétricos.

14.5.12.1.2. CONDUTORES ELETRICOS

Os condutores serdo sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferido-se
as bitolas e caracteristica, conforme especificado no projeto, e armazenados de maneira a
se evitarem danos e curvaturas maiores que as recomendadas

As pontas dos cabos de poténcia serdo mantidas permanentemente com pontas seladas
(tampdes), de maneira a se evitar a penetracdo de umidade em seu interior.

Os servigos de enfiacdo somente serao iniciados apds estarem concluidos os servigos de
acabamento em pisos, paredes e tetos, inclusive impermeabilizagdes, instalagbes de tacos
de piso, azulejos, marmores e outros acabamentos em alvenaria.

A execucgao do servico de puxamento e passagem de condutores sera feita com o auxilio
de arames guias. Nao serdao executados tradicionalmente aos trancos nem dobras com
raios inferiores as padronizadas pela NBR-9511 da ABNT, valendo essa limitagdo para os
condutores uma vez instalados.

Nao serao utilizadas tensbées de puxamento maiores do que 7 kg / mm2, que é a tensao
limite para os condutores de cobre recozido, témpera mole.

Essa limitacdo sera utilizada para evitar-se a reducéo da secédo do condutor do puxador, o
que acarretaria maior aquecimento do mesmo em servi¢o, e no caso de cabos de poténcia
evitar-se o desgaste das camadas isolantes e semicondutores, o que danificaria o cabo
definitivamente.

Quando da necessidade de lubrificantes, somente sera utilizado talco industrial ou vaselina
pura em pasta.

As ferramentas como trifor, talha e guinchos, somente serdo utilizadas quando em
conjunto com dinamdmetro e demais acessorios de puxamento (camisas, olhais, guias
horizontais e verticais).

A opgéao pér puxamento mecanizado levara em conta o esforgo de tragao a ser utilizado de
forma a nao danificar a secao do cabo, e sera feita de forma continuo evitando-se esforgos
bruscos.

Na instalacdo de longos trechos de cabo de grande didmetro e peso, serdo utilizados
roletes apropriados, colocados nas caixas de passagens, ao longo das bandejas e
canaletas, para facilitar o seu escorregamento.

Para a instalacdo de cabos de poténcia, sempre que necessario serdo utilizados
acessorios especiais para o puxamento dos cabos, entre os quais se destacam.

Os cabos devem obedecer as normas da ABNT, NBR-5.111, 6.148, 7.286 e 7.288.
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Para facilitar a identificacdo dos circuitos devera ser utilizada a seguinte padronizagao de
cores:

FASE - A, Preto, FASE - B, Vermelho, FASE - C: Amarelo, RETORNO - Branco,
NEUTRO - Azul, TERRA - Verde.

Os condutores para locais ndao sujeitos a umidade serdo do tipo, com isolamento,
unipolares, com condutor de fio de cobre eletrolitico, nu, temperatura mole, com isolagao
em PVC/A, isolacado termoplastica com cloreto de polivinil especial, classe térmica de 70
graus C., tensdo nominal de isolamento de 450 v/750 v tipo PIRASTEC ANTIFLAM, (anti-
chama), sem cobertura externa. Serdo usados nos circuitos terminais, serdo Pirelli ou
Similar.

Os condutores para locais sujeitos a umidade serdo do tipo, unipolares, com condutor de
cabos de cobre eletrolitico, nu, temperatura mole, com isolagdo em PVC/A, isolagao
termoplastica com cloreto de polivinil especial, classe térmica de 70 graus C., tensdo de
isolamento 0,1/1Kyv, tipo PIRASTEC ANTIFLAM, (anti-chama), sem cobertura externa de
cloreto de Polivinil (ST1-80 grau C.), para circuitos alimentares ou circuitos terminais,
serao Pirelli ou Similar. Os cabos e condutores com isolagdo termofixa em borracha
etilenopropileno (EPR) e ou polietileno reticular (XLPE), poderao ser utilizados desde que
estes tenham uma cobertura externa de cloreto de polivinil especial para 90 graus C. (ST-
2-0 graus °C.);Os condutores para bitolas inferior a 4 mmz2, inclusive, serdo de témpora
mole e encordoamento classe 1, para os condutores com bitola superior a 4,0 mm2, sera
utilizado o encordoamento classe 2.

Os condutores de cobre nu, serdo constituidos de 19 fios, serdo utilizados na descida do
para-raios e na interligagcao dos pontos de aterramento com a malha de terra.

14.5.12.1.3. INTERRUPTORES

Os interruptores serao de 102-250 v, com placa fosforescente retangular, na cor branca,
tanto para interruptores simples com duplo ou tripulo da Fortbela-Pial ou Similar.

A fixacdo dos espelhos sera com parafusos bicromatizados NC6-32X1 ref. 89784 e
parafusos bicromatizados NC6-32X %, ref. 89784 da Pial ou Similar.

Os interruptores paralelos serdo da mesma linha dos interruptores descritos acima.
14.5.12.1.4. LUMINARIAS

Serado usados os seguintes tipos de luminarias nos diversos compartimentos do edificio, a
saber.

Luminaria de sobre por de alto rendimento para 1,0 lampadas fluorescentes PL de 23 w
com corpo em aco tratado quimicamente e pintado em p6 epdxi por processo eletrostatico
na cor branco, Abalux ou similar.
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14.5.13. LIMPEZA FINAL
14.5.13.1. REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES
A limpeza final de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material ceramico

devera ser efetuada com agua e sabao ou com o emprego de materiais recomendados
pelos respectivos fabricantes.

14.5.13.2. DESENTULHO

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente de maneira que néo haja acumulo
que interfira na estética da obra e dificulte 0 acesso a todos os locais.

Serao removidos da obra todos os materiais e equipamentos, pecas e remanescente e
sobras de materiais, ferramentas e acessorios.

Todo o entulho sera removido, deixando a obra e circunvizinhangas completamente limpa
e livre e desimpedida de todos os residuos de construgao.

N&o sera permitida a permanéncia de entulho na frente da obra por mais de 24:00 (vinte e
quatro) horas.

14.6. ENTREGA DA OBRA

Todas as instalacdes serao testadas de acordo com as normas especificas da ABNT, em
presenca da fiscalizagao, devendo apresentar funcionamento perfeito.

Todos os equipamentos instalados serdo testados seguindo as recomendagdes dos
fabricantes, sendo entregue a Fiscalizagdo os manuais de operagcao e manutengdo bem
como os termos de garantia.

Francisco José Rodrigues Fernandes Haryson Otacy Brito Rombaldi
Engenheiro da Divisdao de Engenharia Diretor da Divisdao de Engenharia
Foéruns TIAM
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
DIVISAO DE ENGENHARIA

APENDICE I

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Declaragao de Vistoria Técnica

Declaramos, para cumprimento do item...., da Secédo ...., do Edital referente ao
procedimento licitatorio xxxxxxxxxx n° ..... / 201x-CPL-TJAM, que a Empresa ................. ,
representada neste ato por seu Responsavel Técnico, 0 Eng® (@) .......ccccuvvvvrnneee. , portador
do documento de identidade profissional N°....., ou um Engenheiro pertencente ao seu
quadro Técnico, portador do documento de identidade profissional N°...., visitou e tomou
conhecimento de todas as informacbes e condicbes locais para cumprimento das
obrigacdes decorrentes do objeto da licitagdo em questéo.

Manaus-AM,... de .............. de 2013

Carimbo, Nome e assinatura do Representante Legal
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
DIVISAO DE ENGENHARIA FORUM MINISTRO HENOCH REIS
APENDICE - PLANILHA DE ORGAMENTO

OBRA : CONSTRUCAO DA ENTRADA DOS MAGISTRADOS

ITEM SIASG/SEPRO CODIGO SERVICOS UN QUANT. PREGO UN. PREGO PARCIAL PREGO ITEM PREGO TOTAL %
1.0 DEMOLIGAO E REMOCAO 599,79 599,79 1,09
1.1 SEINF 40124 Remocao de Esquadria de Aluminio m2 11,76 4,43 52,10
1.2 SEINF 40088 Demoligéo de Elemento Vazado com Aproveitamento m?2 2,84 11,55 32,80
13 SEINF 40127 Remocéo de Grama m? 88,00 5,45 479,60
14 SEINF 40089 Demoligéo de Estrutura Metdlica - ABRIGO m?2 1,98 13,28 26,29
15 SEINF 40126 Remogao de Esquadria Metalica com Aproveitamento - PORTAO m?2 2,04 4,41 9,00
2,0 CONSTRU(;AO DA PASSARELA 48.552,00 87,95
2.1 FUNDAGAO 6.690,02
211 SEINF 40145 Locacéo de Obra m? 100,00 3,25 325,00
2.1.2 SEINF 40151 Escavacdo Manual até 2,00 m. m3 3,60 31,13 112,07
213 SEINF 40202 Forma e Desforma para Fundagéo - VIGA BALDRAME m?2 53,90 58,44 3.149,92
214 SEINF 40293 Armagéo de Aco para Estrutura KG 222,40 6,14 1.365,54
2.15 SEINF 40339 Concreto 20 MPA ( Preparo e Langamento) md 2,78 492,75 1.369,85
2.1.6 SEINF 40173 Reaterro Manual Apiloado m3 11,89 30,92 367,64
2.2 CONTRA PISO 7.809,73
221 SEINF 40202 Forma e Desforma para Fundacéo m2 9,38 58,44 548,17
222 SEINF 40293 Armagéo de Aco para Estrutura KG 590,40 6,14 3.625,06
223 SEINF 40339 Concreto 20 MPA ( Preparo e Langamento) m3 7,38 492,75 3.636,50
2.3 PAREDE E VEDAGAO 674,41
231 SEINF 40381 Alvenaria de Vedacéo 1 Vez - LATERAIS m?2 1,70 57,73 98,14
232 SEINF 40382 Alvenaria de Vedagéo 1/2 Vez - ESPELHO m?2 1,50 35,59 53,39
233 SEINF 40173 Reaterro Manual Apiloado m? 3,60 30,92 111,31
234 SEINF 40409 Assentamento de Elemento Vazado m? 2,04 121,84 248,55
235 SEINF 40716 Chapisco Comum m? 4,90 4,00 19,60
2.3.6 SEINF 40738 Reboco Tipo Paulista m?2 4,90 29,27 143,42
2.4 PISO DA ESCADA 190,16
241 SEINF 40202 Forma e Desforma para Fundagéo - PISO m?2 0,56 58,44 32,73
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
DIVISAO DE ENGENHARIA FORUM MINISTRO HENOCH REIS
APENDICE - PLANILHA DE ORGAMENTO

OBRA : CONSTRUCAO DA ENTRADA DOS MAGISTRADOS

ITEM SIASG/SEPRO CODIGO SERVICOS UN QUANT. PREGO UN. PREGO PARCIAL PREGO ITEM PREGO TOTAL %
242 SEINF 40293 Armacéo de Aco para Estrutura KG 12,80 6,14 78,59
2.4.3 SEINF 40339 Concreto 20 MPA ( Preparo e Langamento) m3 0,16 492,75 78,84
25 PAVIMENTAGCAO 5.567,53
251 SEINF 40743 Camada Regularizadora e=3cm m2 73,84 21,05 1.554,33
252 SEINF 40776 Piso de Alta Resisténcia 8mm m? 73,84 54,35 4.013,20
2.6 CORRIMAO 1.359,08
26.1 SEINF 40591 Corrimao em Tubo de Ago Inox 3" m 6,10 222,80 1.359,08
2.7 COBERTURA 21.808,64
271 SEINF 40524 Cobertura em Policarbonato e=10mm, com Estrutura Metalica F.G. Instalada m? 73,84 295,35 21.808,64
2.8 PINTURA
2.8.1 APARELHAMENTO DE PAREDES 60,95
2811 SEINF 40847 Selador Acrilico m2 5,13 4,37 22,42
2812 SEINF 40855 Massa Corrida Acrilico - 02 Deméos m? 5,13 7,51 38,53
282 PINTURA EM PAREDES 4.391,47
2821 SEINF 40859 Pintura Acrilico - 3,0 Demé&os m? 4,90 12,95 63,46
2.8.2.2 SEINF 40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com Aparelhamento - 3,0 Demé&os - ESTRUTURA DA COBERTURA m2 221,52 19,45 4.308,56
2.8.23 SEINF 40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com Aparelhamento - 3,0 Demé&os - PORTAO m?2 1,00 19,45 19,45
3.0 ESQUADRIA 3.648,08 6,61
3.1 VIDRO TEMPERADO 3.648,08
3.11 SEINF 40702 Vidro Temperado e= 10mm - PAREDE m2 8,5948 282,53 2.428,29
3.1.2 SINAPI 3104/3103 Ferragem para Porta em Vidro Temperado e= 10mm Cj 1,00 270,49 270,49
3.1.3 SEINF 40702 Vidro Temperado e= 10mm - PORTA m2 3,36 282,53 949,30
4.0 INSTALACOES PREDIAIS 1.589,33 2,88
4.1 ELETRICA B.T 1.589,33
411 SEINF 41047 Assentamento de Interruptor Pt 1,00 155,69 155,69
4.1.2 SEINF 41048 Assentamento de Ponto de Luz em Teto Un 6,00 173,79 1.042,74
4.1.3 SEINF 41026 Assentamento de Luminaria Fluorescente Calha 1 x 20 W Un 6,00 65,15 390,90
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
DIVISAO DE ENGENHARIA FORUM MINISTRO HENOCH REIS
APENDICE - PLANILHA DE ORGAMENTO

OBRA : CONSTRUCAO DA ENTRADA DOS MAGISTRADOS

ITEM SIASG/SEPRO CODIGO SERVIGOS UN QUANT. PREGO UN. PREGO PARCIAL PREGO ITEM PREGO TOTAL %
5.0 LIMPEZA DA OBRA 812,14 812,14 1,47
9.1 SEINF 41534 Limpeza Geral de Edificagdo m2 20,00 5,45 109,00

9.2 SEINF 40119 Caixa de Remoc&o de Entulho com 5,0m3 un 3,00 234,38 703,14

6.0 CUSTO DA DA OBRA 55.201,34 100,00
7.0 CUSTO FINAL DA OBRA COM BDI 20% 66.241,60

DECLARAMOS QUE OS QUANTITATIVOS E OS CUSTOS RELATIVOS A ESTA PLANILHA ORGAMENTARIA, ESTAO COM -

PATIVEIS COM O PROJETO DE ENGENHARIA E COM DOS SISTEMAS SEINF, SINAP E PREGOS DE MERCADO.

Francisco José Rodrigues Fernandes

Engenheiro da Divisdo Férum TIAM

Haryson Otacy Brito Rombaldi

Diretor da Divis&do Férum TJAM
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS

APENDICE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRAS DE REFORMA E SERVICOS DE ENGENHARIA NO FORUM MINISTRO HENOCH REIS

OBRA = ENTRADA DE MAGISTRADOS

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
DEMOLICAO E REMOGAO 719,75 719,75 1,09
CONSTRUC}AO DA PASSARELA 29.131,20 29.131,20 58.262,40 87,95
ESQUADRIA 2.188,85 2.188,85 4.377,70 6,61
INSTALACOES PREDIAIS 1.907,20 1.907,20 2,88
LIMPEZA DA OBRA 487,28 487,28 974,57 1,47
TOTAL 32.527,08 | 33.714,53 | 66.241,60 100,00

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI .
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ART N°: 31138/2013]

Cadastro: 04/11/2013
Inicio da Obra: 18/11/2013

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Amazonas

ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Assinatura Contrato: 17/11/2013
ABERTA
Nome do Profissional Responsavel Titulo do Profissional Résponsavel N° Reg. no CREA-AM
o HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI ENGENHEIRO CIVIL 89734-D/PR
=
2 Enderego do Profissional Responsavel/CEP Telefone Profissional
E RUA THOME DE SOUZA,241, - DOM PEDRO - MANAUS/AM 92-3656-7820
e
£
'3 Nome da Empresa Contratada N° Reg./Visto no CREA-AM Telefone Empresa
Nome do Contratante CPF ou CGC
é ® FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJEAM 06.083.087/0001-94
=
E s Enderego para Correspondéncia Telefone
& ™ | AV. ANDRE ARAUJO, s/n, EDIFICIO ARNALDO PERES - ALEIXO - MANAUS/AM 92-2129-6835

Resumo do Contrato: Descrito da Obra e/ou Servigo Contratado, Condigdes, Prazo, Qualificagéo, Custos, etc.
Execucéo de Obras de Construgéo de Entrada de Magistrados, no Férum Ministro Henoch Reis.
INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE
o Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)
L]
L=
=
g
Caracteristica Valor da Obra/Servigo Valor do Honoréario
Contrato 60.601,74 0,00
Assinaturas
]
g
E Local e Data Profissional Responsavel Contratante
L)
£ Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas nesta ART, o atendimento as regras de acessibilidade
E previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
o (Esta declarag@o se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1°, do citado Decreto)
Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)
Nome do Proprietario CPFouCGC
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJEAM 06.083.087/0001-94
‘g Enderecgo da Obra e/ou Servigo CEP
[ AV. ANDRE ARAUJO, s/n,EDIFICIO ARNALDO PERES - ALEIXO - MANAUS/AM 69.060-000
a
g Atividade Quantidade Unid. Redugdes Especificagéo.
'3 CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 60.601,74 R$
g
) Descrigao Complementar da Obra e/ou Servigo
=
o
E Participagdo Tipo Vinculo Entidade de Classe
s Individual Normal Funcionario A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA
[
Vinculada
a ART n° Do Profissional:
Valor
R$ 158,08

http://201.64.149.5//www/artonline4.0/src/art visualizar.php?dest=mostrar&num=31138&... 8/11/2013
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LAVA JATO

GARAGEM COBERTA
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RUA VALERIO B. DE ANDRADE

ESC.: 1/750

@ PLANTA DE SITUACAO- ENTRADA DOS MAGISTRADOS

ALTERAGAO REVISAO DESENHO DATA ESCALA NOTA: 0BS: PROPRIETARIO: LOCAL:
DATA VISTO DATA VISTO | MARILIA | AGO/2013 | INDICADA TRIBUNAL DE JUSTICA
TRIBUNAL DE JUSTICA - AM FORUM HENOCH REIS DIVISAO DE ENGENHARIA
OBRA: TiTuLO: ARQUITETURA
ENTRADA DOS MAGISTRADOS PLANTA DE SITUAGCAO >xlo ‘_
PROJETO EXECUTIVO
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PLANTA BAIXA - ENTRADA DOS MAGISTRADOS

ESC.: 1/125
ALTERAGAO REVISAO DESENHO DATA ESCALA NOTA: 0BS: PROPRIETARIO: LOCAL:
DATA VISTO DATA VISTO | MARILIA | AGO/2013 | INDICADA TRIBUNAL DE JUSTICA
TRIBUNAL DE JUSTICA - AM FORUM HENOCH REIS DIVISAO DE ENGENHARIA
OBRA: TiTuLO: ARQUITETURA
ENTRADA DOS MAGISTRADOS PLANTA BAIXA >xlow
PROJETO EXECUTIVO




"7/ dZ660M 0BIPd 0 8 ¥66TZ0/STOZ WY/CL 0SS9204d 0 swlojul 8 jojuawipuale/iq snl wel pees)/:dny auis o assaoe ‘essaidwi vidod BISSp apepionualne e Jedljlian ered
" 13TVENOY OLIdg ADV.LO NOSAHVH Jod sluawrenbip opeuisse 10} 8 0d1uglaje @ Ojuawnaop a1sap [euiblio O

S
Chapa de policarbonato
Perfil U de 4" x 2"x 2" 0
Perfil | de &" x 2" g
Oiw
©
| 3\
Corrimdo em aco inox_diam. 2" x |1/2"
¥ 3
Revestimento de piso de alta resisténcia anti-derrag;
Estrutura metélica em F.G. diam 2" x 1/2"
S
@ CORTE LONGITUDINAL B-B
Chapa de policarbonato . - - -
T T T g T 1
Porta de vidro temperado ingolor T
, 3
g o
Estrutura metalica em F.G. diam 2" x 1/213 o
Y
N
9]

@ CORTE TRANSVERSAL A-A

ALTERAGAO REVISAO DESENHO DATA ESCALA NOTA: 0BS: PROPRIETARIO: LOCAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA

DATA VISTO DATA VISTO MARILIA | AGO/2013 | INDICADA

TRIBUNAL DE JUSTICA - AM

FORUM HENOCH REIS

DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:

ENTRADA DOS MAGISTRADOS

TiTULO:

CORTE AAE BB

ARQUITETURA

AR-04

PROJETO EXECUTIVO




