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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

ATA DA SESSAO PUBLICA
DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)
DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DO AMAZONAS (TJAM)
TOMADA DE PREGOS N° 008/2015

Aos 03/12/2015, as 13h15min, na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL) do Tribunal de
Justica do Amazonas (TJAM), reuniram-se em sess&o publica: a Presidente, os membros da CPL e 0

Engenheiro Alisson Montanha de Oliveira da Divisdo de Engenharia, para a continuidade da Tomada de

Precos n°® 008/2015, advinda do Processo Administrativo n°® 2014/30326, cujo objeto € a contratagao de

empresa especializada para execucao de obras de reforma no prédio que abriga o Férum da
comarca de Sdo Sebastido do Uatuma/AM, conforme especificagdes e condigdes estabelecidas no
Projeto Basico do edital.

Aberta a sess&o, a Presidente da CPL saudou o licitante presente.

Apresentou-se a sessdo a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA CNPJ
TRIFITY CONSTRUGOES LTDA ME/EPP 18.928.942/0001-08

Em continuidade, conforme solicitado, a empresa licitante TRIFITY CONSTRUGOES LTDA
ME/EPP apresentou nova Proposta de Prego e planilhas orgamentarias, conforme item 7.6 do edital.

Apos analise detalhada dos documentos da cléusula 7.1 do instrumento convocatério: Proposta de
Precos, Planilha de Composi¢cdo dos Encargos Sociais, Planilha de Composicido do BDI, Planilha

Orcamentaria e Composi¢éo Unitaria dos Custos, a Divisdo de Engenharia (DVENG) deste Poder, verificou-

se 0 que se segue:

EMPRESA Resultado da analise

1. Na analise da documentagéo, a Divis&do de Engenharia constatou que:

TRIFITY CONSTRUGOES a) Na Planilha de Composi¢do de Custo Unitario, quanto ao item 1.1
LTDA ME/EPP no que se refere ao valor da mao de obra do "MESTRE DE OBRAS",
utilizou-se o valor do coeficiente de 0,45346 onde deveria ser
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apresentado coeficiente de 1,00 por se tratar do custo unitario de
um més de trabalho, desta forma manteria em RS 3.669,51/més o
salario do profissional em acordo com SINDUSCON atualizado.

b) Na Planilha de Composigdo de Custo Unitario, quanto ao item 1.2
no que se refere ao valor da mao de obra do "ENGENHEIRO",
utilizou-se o valor do coeficiente de 0,61749 onde deveria ser
apresentado coeficiente de 1,00 por se tratar do custo unitario de
um més de trabalho, desta forma manteria em RS 10.522,40/més
o salario do profissional em acordo com CREA atualizado.

Entretanto, os erros apresentados ndo comprometem a classificagcdo da
proposta pela referida ser exequivel, apta a suportar todos os custos e
obrigagées resultantes da futura contratagao.

Conclui-se, portanto, pela aceitacdo e classificacdo da Proposta de
Precos da empresa, pois é possivel a realizagdao de ajustes nas
planilhas de composicao de custos de forma a nao majorar o valor
final proposto.

Desse modo, considerando que o licitante com a Proposta de Pregos melhor classificada é a
empresa TRIFITY CONSTRUGOES LTDA ME/EPP, solicita-se a apresentagéo de nova Proposta de Prego
ajustada e corrigida, conforme item 7.6 do edital. Assim, agenda-se a continuidade deste certame para o dia
04/12/2015, as 13h, na sala da CPL do TJAM.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sesséo.
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