
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019-TJAM

Objeto
Contratação de empresa especializada em obra civil  com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra, para atender as necessidades de construção e ampliação
de  um  novo  estacionamento  no  Edifício  Desembargador  Arnoldo  Peres,  situado  na
capital, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico deste Edital.

Valor Total  Estimado:  R$ 2.392.369,81 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil,  trezentos e
sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Data de divulgação do Edital: 17/10/2019

� Divulgação  do  Pregão,  mediante  aviso  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  e  no  sítio  eletrônico:
www.tjam.jus.br.

Data de abertura: 05/11/2019, às 09h00, na Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no
térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo,
s/nº, Aleixo, Manaus/Am. CEP: 69060-000.

Licitação Exclusiva ME/EPP?
(   ) Sim   (X) Não

Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota
ME/EPP?
(   ) Sim   (X) Não

Vistoria?
(   ) Obrigatória (X) Facultativa (   ) Não se aplica

Veja o Apêndice nº 01 do Projeto Básico.
Telefone para contato: (092) 2129-6688

Amostra/ Catálogo?
(   ) Sim    (X) Não

Pedidos de esclarecimentos
Até  01/11/2019  às  14h00  por  meio  de  protocolo
administrativo ou pelo e-mail cpl@tjam.jus.br 

Impugnação
Até  29/10/2019  às  14h00,  qualquer  cidadão,  por
meio  de  protocolo  administrativo  ou  pelo  e-mail
cpl@tjam.jus.br

Até 01/11/2019 às 14h00, em caso de licitante, por
meio  de  protocolo  administrativo  ou  pelo  e-mail
cpl@tjam.jus.br 

Informações Adicionais

1) E-mail cpl@tjam.jus.br;
2)  Setor  de Protocolo  Administrativo,  localizado no
térreo  do  Ed.  Des.  Arnoldo  Peres,  situado  na  Av.
André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69060-
000

Endereço:
Av. André Araújo, s/nº, Aleixo
Manaus/AM
CEP: 69000-060

Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Manaus-AM.

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743

e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, através de sua Comissão Permanente de Licitação,
designada através da Portaria nº. 1607/2018-PTJ, de 11 de julho de 2018, comunica aos interessados que
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime
de empreitada por preço global, conforme Processo Administrativo nº. 2019/18209, nos termos da Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de
2006; do Decreto do Estado do Amazonas nº. 28.182, de 18 de dezembro de 2008, no que couber; e das
demais cláusulas e condições constantes neste edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS

DIA: 05 de novembro de 2019
HORÁRIO: 09h00 
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação (CPL), localizada no térreo do Centro Administrativo Des. José
de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/Am. CEP: 69060-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1  –  A presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  em  obra  civil  com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para atender as necessidades de construção e
ampliação  de  um  novo  estacionamento  no  Edifício  Desembargador  Arnoldo  Peres,  situado  na  capital,
conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2 –  A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 2.392.369,81 (dois milhões,
trezentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme Projeto
Básico, e serão custeadas pelo orçamento do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, Evento 200084,
Unidade Orçamentária 04703, Programa de Trabalho 02061329114780011, Fonte de Recurso 04850000 e
Natureza da Despesa 449051.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

3.1 – Os esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias
ao cumprimento do objeto deste edital devem ser protocolados  até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação em tomada de preços, a encerrar em 01/11/2019, às
14h00 (horário Manaus/AM).

3.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
da Lei de Licitações, devendo protocolar a impugnação em  até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  a  encerrar  em  29/10/2019  às  14h00  (horário
Manaus/AM), devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº. 8.666/93.

3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação o licitante que não o fizer, até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em tomada de preços, a encerrar
em 01/11/2019, às 14h00 (horário Manaus/AM), nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93.

3.4 – O Pedido de Esclarecimento ou Impugnação ao edital de licitação deverá ser encaminhados através
do Setor de Protocolo Administrativo, localizado no térreo do Ed. Des. Arnoldo Peres, situado na Av. André
Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69060-000; ou no endereço eletrônico cpl@tjam.jus.br.

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743

e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3.5 – As respostas serão divulgadas mediante publicação de nota no endereço eletrônico. www.tjam.jus.br

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital para execução de
seu objeto.

4.2  – O cadastramento  e a habilitação parcial  da licitante  no Sistema de Cadastramento  Unificado de
Fornecedores – SICAF, de que tratam as IN 02/2010 e 03/2018 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, desde que não existam
pendências cadastrais, é válido como parte dos requisitos de Habilitação.

4.3 – As empresas interessadas, em participar desta licitação, deverão apresentar, no dia, hora e local,
fixados no preâmbulo deste instrumento:

a) Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com qualquer órgão
da Administração Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93
(Anexo II);

b) Declaração de enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP (Anexo
III), se for o caso;

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo IV);

d)  Envelope  01 contendo  as  documentações  de  habilitação  jurídica,  qualificação  técnica,  econômico-
financeira, documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista e Declaração de Vistoria Técnica do
local de execução dos serviços e entrega da obra, ou ainda, Declaração do licitante de que conhece as
condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra;

f) Envelope 02 contendo (a)  proposta de preço (Anexo I deste Edital), (b) planilha de orçamento sintético
(Anexo I do Projeto Básico), (c) planilha de orçamento analítica (Anexo II do Projeto Básico), (d) planilha de
composição da taxa BDI (Anexo III do Projeto Básico)  e (e)  planilha de composição dos encargos sociais
(Anexo VIII do Projeto Básico) para o objeto da licitação.

Obs.: Os envelopes 01 e 02 deverão estar devidamente fechados e identificados da forma a seguir:

4.4 – Na falta ou na apresentação dos documentados elencados acima em desacordo com esta Cláusula ou
com os Modelos, será permitido, na sessão pública, à empresa licitante presente ao certame, que elabore
em manuscrito os documentos listados nas alíneas “a”, “b”, “c”.

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743

e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 3

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº. 001/2019 - TJAM
Razão Social da Empresa: _____________

CNPJ/MF: _____________________________

Data da abertura: ____/____/2019

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO

Tomada de Preços nº. 001/2019 - TJAM
Razão Social da Empresa: _____________

CNPJ/MF: _____________________________

Data da abertura: ____/____/2019
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.5 – Decorrido o horário supracitado para a abertura da licitação, a CPL, a seu exclusivo critério, poderá
conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos para o início da sessão. 

4.6 – Será admitida a subcontratação parcial do objeto desta licitação, conforme estabelecido no Projeto
Básico, onde os custos de eventual subcontratação correrão a expensas da empresa CONTRATADA, sem
qualquer ônus adicional para o TJAM, uma vez que deverão integrar o valor global da contratação.

4.6.1  – Nos casos de subcontratação,  a empresa CONTRATADA deverá supervisionar  e coordenar  os
trabalhos da(s) SUBCONTRATADA(S), assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execução dos serviços.

4.7 – Não poderá participar desta licitação:

a) empresa  suspensa  de  participar  de  licitação  e/ou  impedida  de  contratar  com  qualquer  órgão da
Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, consoante art. 87, IV, da
Lei 8.666/93;

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata ou recuperação judicial;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico comum;

f) empresas sob a forma de consórcio, nos termos da Informação nº. 092/2019 do Processo Administrativo
nº. 18209/2019;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

4.8  –  É  vedado  que  as  empresas  licitantes  apresentem  o  mesmo  representante,  para  fins  de
Credenciamento ou Vistoria, nesta licitação, sob pena de comprometer o caráter competitivo deste certame.

CLÁUSULA QUINTA – DA VISTORIA TÉCNICA

5.1 – A empresa licitante poderá apresentar Declaração de Vistoria Técnica (Apêndice I do Projeto Básico)
de que, por meio do seu representante conheceu o local de execução dos serviços e entrega da obra.

5.2 – A Vistoria Técnica poderá ser agendada junto à Divisão de Engenharia deste Poder, no horário de 08h
as 14h, pelos telefones (92) 2129-6688, e deverá observar as condições e prazos estabelecidos no Projeto
Básico.

5.3 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do serviço e entrega da
obra supre a necessidade de vistoria técnica, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de
20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743

e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 4
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.4  –  Na falta  ou  na  apresentação da Declaração de Vistoria  em desacordo com esta  Cláusula,  será
permitido,  na  sessão pública,  à  empresa licitante  presente  ao  certame,  que  elabore  em manuscrito  a
“declaração de que conhece as condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra”.

CLÁUSULA SEXTA – DO CREDENCIAMENTO

6.1 – No dia,  hora e local  marcados para a licitação e na presença da CPL,  os  interessados ou seus
representantes legais, poderão identificar-se e apresentar os documentos, conforme abaixo:

a) cédula de Identidade ou outro documento equivalente com foto;

b)  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de
seus administradores; no caso de empresa individual, o registro comercial; ou no caso de sociedades civis,
inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercício;

c)  NO  CASO  DE  PROPRIETÁRIO,  SÓCIO-ADMINISTRADOR,  DIRIGENTE  OU  ASSEMELHADO  DA
EMPRESA  PROPONENTE,  nas  documentações  referentes  a  alínea  “b”  deverão  constar  os  poderes
necessários  para  exercerem direitos  e  assumirem obrigações  em decorrência  de  tal  investidura.  Se  o
representante for sócio não detentor de poderes para, isoladamente, formular propostas ou praticar atos de
administração,  os  demais  sócios  participantes  da  administração,  conforme  dispuser  o  instrumento  de
constituição da empresa, deverão outorgar-lhes os poderes necessários;

d)  NO CASO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PROPONENTE,  é  necessária  a  apresentação de
original  ou  cópia  autenticada  por  cartório  competente  de  procuração  ou  documento  que  comprove  os
necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante.

6.1.1 – Os documentos, mencionados no item anterior, poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.2 – O não-credenciamento  não impede a participação de empresas licitantes interessadas no certam,
porém, impossibilitará seu representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar
documentos, fazer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos. 

6.3  – Os  documentos  para  credenciamento  de  que  trata  essa  cláusula,  deverão  vir  FORA DOS
ENVELOPES de propostas de preço e de habilitação.

6.4  –  À  empresa  licitante  que  participe  do  certame  será  permitido  o  credenciamento  de  apenas  um
representante legal sendo vedada a participação de qualquer pessoa representando mais de um licitante,
salvo na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do certame.

6.5 – Caso o Contrato Social, Estatuto ou equivalente determine que mais de uma pessoa deva assinar a
procuração  para  designar  representante(s)  da  empresa,  a  falta  de  quaisquer  uma  delas  invalida  o
documento para os fins deste procedimento licitatório.

6.6 –  Na apresentação de representante legal sem a devida comprovação de seus poderes, a empresa
licitante não será credenciada para o certame, mas o representante poderá acompanhar o certame desde
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743

e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 5
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ENVELOPE HABILITAÇÃO

7.1 – Este envelope, devidamente fechado e identificado, conterá as documentações necessárias para fins
de  habilitação  na  presente  licitação,  em original  ou  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, relativa à:

7.1.1 – Habilitação Jurídica:
a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores. No caso de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato social consolidado e
aditivos posteriores, se houver;
d) inscrição do  ato  constitutivo,  no  caso de sociedades  civis,  acompanhada de prova  de  diretoria  em
exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

7.1.1.1  –  Caso  já  tenham  sido  apresentados  no  momento  do  credenciamento  para  esta  licitação,  os
documentos relacionados nas alíneas “a”, “b”,  “c”, “d” e “f” do item anterior,  os mesmos não precisarão
constar no envelope de habilitação.

7.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual  e/ou municipal,  relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;
d) prova de regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  e  ao  Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa.

7.1.3 – Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
b)  Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado comprovando a aptidão da empresa quanto a execução de serviços de engenharia ou
obras de construção civil pertinente e compatível com a monta da atividade objeto deste Projeto Básico em
quantidades, padrões de qualidade e segurança operacional;
b.1) Entendem-se como “compatíveis” volumes de serviços ou obras executados pela empresa que tenham
a monta mínima de:
b.1.1)  Construção ou  reforma  em áreas  com uso de qualquer  tipo  de  levantamento  de  alvenaria  com
chapisco e reboco de no mínimo 200 m² (duzentos metros quadrados);
b.1.2) Construção ou reforma que envolva serviços de lançamento ou execução de concreto armado de
qualquer tecnologia em fundações, superestruturas, pisos, escadas e similares em quantitativo mínimo de
25 m³ (vinte metros cúbicos);
b.1.3) Construção de pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) - quantitativo mínimo de 50 m³ (cinquenta metros cúbicos);
c) Comprovante de que possui em seu quadro funcional um Engenheiro Civil ou Arquiteto com Certidão de
Acervo Técnico  – CAT – registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou
Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU,  em  que  constem  registros  de  execução  de  serviços
engenharia ou obras de construção da mesma monta mínima indicada na alínea “b” (e seguintes);
c.1)  A comprovação do vínculo  do  profissional  será  feita  com a  apresentação de cópia  da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste o
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profissional como sócio; do contrato de prestação de serviços previsto na legislação civil;  ou, ainda, da
declaração de contratação futura de profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

7.1.4 – Qualificação Econômico-financeira:
a)  balanço patrimonial  e  demonstrações contábeis  do  exercício  social  do  ano de 20XX,  já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da licitação, em que sejam nomeados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC),  de modo a extrair-se  Índice de Liquidez Corrente (ILC)
superior a 1 (um), com o cumprimento das seguintes formalidades:
a.1) Indicação do número das páginas e números do livro onde estão inscritos o balanço patrimonial e a
DRE (Demostração do Resultado do Exercício) no Livro Diário. Além do acompanhamento do respectivo
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;
a.2) Assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa no balanço patrimonial e DRE
(pode ser feita digitalmente);
a.3) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (devidamente carimbado, com etiqueta, chancela da
Junta Comercial ou código de registro);
a.4) Demostração da escrituração Contábil/Fiscal/pessoal regular;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.1.4.1 – As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que 1 (um), quando de sua habilitação,
em vista  dos riscos para  a administração,  deverão comprovar  capital  ou patrimônio  líquido no valor
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, admitida a atualização, mediante índices
oficiais, para a data de apresentação da proposta. 

7.1.4.2 – As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência da alínea “a”,
mediante apresentação de Balanço de Abertura.

7.2 – Caso a empresa licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro estabeleci-
mento da empresa (matriz  ou filial),  deverá apresentar,  todos os documentos de regularidade fiscal em
nome da empresa que executará o serviço.

7.2.1 – Estão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, fo-
rem emitidos somente em nome da matriz.

7.3 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial e:
a) serão aceitas somente cópias legíveis; 
b) não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas; 
c) o Presidente da CPL reserva-se o direito de solicitar  o original de qualquer documento, sempre que
houver dúvida e/ou julgar necessário;
d) a apresentação de cópias de documentos sem autenticações desacompanhadas do original implicará na
inabilitação/desclassificação do licitante.
 
7.4 – Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de impedimento,
desclassificação ou inabilitação a apresentação de declarações que sejam elaboradas de forma diferente
desde que contenham os elementos essenciais.

CLÁUSULA OITAVA – DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇO

8.1 – A empresa licitante deverá apresentar:  (1) Proposta de Preço,  (2) Planilha de Composição dos
Encargos  Sociais,  (3)  Planilha de  Composição  do BDI,  (4)  Planilha  Orçamentária  Sintética e  (5)
Planilha de Orçamentária Analítica, conforme o Formulário Proposta de Preço (Anexo I deste Edital) e os
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Anexos do Projeto Básico, em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais,
bem como os preços unitários e totais.

8.1.1 – A Proposta de Preço deverá ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa;

8.1.2 –  A Planilha de Composição dos Encargos Sociais,  a Planilha de Composição do BDI, a Planilha
Orçamentária  Sintética  e  a  Planilha  de  Orçamentária  Analítica deverão  ser  assinadas  pelo(s)
representante(s) legal(is) da empresa e pelo(s) engenheiro(s) responsável(is) pelas suas elaborações.

8.1.3 – O(s) representante(s) legal(is) da empresa, para fim de assinatura da proposta e demais planilhas,
deverá(ão)  possuir  os  poder(es)  para  o  feito,  comprovados  através  da  documentação  apresentada  na
Habilitação Jurídica da empresa licitante.

8.1.4  – O(s) engenheiro(s) responsável(is), por ocasião da assinatura das planilhas, deverão consignar nos
referidos documentos o seu título profissional e número do registro no Conselho Profissional competente.

8.1.5 – A inobservância dos itens 7.1.1 a 7.1.4 poderá ser sanada, mediante convocação da CPL.

8.2 – Os preços unitários e totais deverão estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais
após a vírgula, e em caso de divergência entre preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros.

8.3 – Serão corrigidos automaticamente pelo Presidente da CPL quaisquer  erros aritméticos e o preço
global da proposta ou das planilhas, se necessário.

8.4 – Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Projeto Básico.

8.5 – O Envelope Proposta, devidamente fechado e identificado, deverá conter: (1) Proposta de Preço, (2)
Planilha de Composição dos Encargos Sociais e (3) Planilha de Composição do BDI, de acordo com o
Formulário Proposta de Preço (Anexo I deste Edital);  (4) Planilha Orçamentária Sintética e  (5) Planilha
Orçamentária Analítica, conforme Anexos do Projeto Básico.

8.6  –  As planilhas  apresentadas serão examinadas  para  aferição quanto  à  exequibilidade da proposta
ofertada,  podendo  ser  ajustadas,  se  possível,  para  refletir  corretamente  os  custos  envolvidos  na
contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.7  –  Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada  diligência, na forma do § 3º do art. 43 da  Lei nº
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

8.8 – As propostas e as planilhas apresentadas que sejam manifestamente inexequíveis ou que não estejam
em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital  ou  na  legislação  pertinente  serão
desclassificadas.

CLÁUSULA NONA – DAS AMOSTRAS

9 – Para esta licitação não será exigida a apresentação de amostras.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

10.1 – A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo(a) Presidente da CPL, ocorrerá na data,
hora e local indicados no preâmbulo deste edital.

10.2 – Na primeira sessão, após o credenciamento, os envelopes “Habilitação” serão abertos, na presença
dos  interessados,  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  que  fará  a  conferência  e  dará  vista  da
documentação, que deverá ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes presentes.
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10.3 – Na Etapa de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação apreciará os documentos de cada
licitante e divulgará o resultado dos habilitados e dos inabilitados.

10.4 – Quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo de 8 (oito) dias úteis úteis
para apresentação de novos documentos, com a eliminação das causas apontadas no ato de inabilitação.

10.5 – Do resultado da Etapa de Habilitação cabe interposição de Recurso Administrativo, cuja intimação
será feita mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justiça
do Amazonas (www.tjam.jus.br), salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.6 – O Recurso poderá ser impetrado no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata.

10.7 – Ocorrendo a interposição de Recurso, o resultado da habilitação será divulgado no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas (www.tjam.jus.br).

10.8 – Será realizada a abertura dos envelopes “Propostas de Preço” dos concorrentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos.

10.9 – Abertos os envelopes “Propostas de Preço”, a Comissão Permanente de Licitação fará a conferência
e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

10.10  –  Após,  será  realizada  a  análise  e  o  julgamento  das  propostas  de  acordo  com as  exigências
estabelecidas no ato convocatório.

10.11 – O(a) Presidente da CPL poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço e
planilhas apresentadas para que possam refletir corretamente os custos envolvidos na contratação,
desde que não haja majoração do preço proposto, para fins de análise quanto a aceitabilidade do
preço ofertado.

10.12 – As propostas classificadas serão organizadas em ordem crescente de preço e dar-se-á a divulgação
do resultado da Etapa de Classificação das Propostas.

10.13 – Se todas as propostas de preço forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 8 (oito) dias
dias úteis para apresentação de novas propostas, com a eliminação das causas apontadas no ato de
desclassificação.

10.14 – Do resultado da Etapa de Classificação das Propostas cabe interposição de Recurso Administrativo,
cuja intimação será feita mediante publicação no Diário  da Justiça Eletrônico (DJE) e no site  oficial  do
Tribunal de Justiça do Amazonas (www.tjam.jus.br), salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada
em ata. 

10.15 – Ocorrendo a interposição de Recurso, o resultado da classificação será divulgado no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas (www.tjam.jus.br).

10.16 – É facultado, à Comissão Permanente de Licitação, a suspensão do certame para a realização de
diligências ou consultas que se fizerem necessárias.

10.17 – Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua
autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação.
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10.18  –  Os  licitantes  que  deixarem de apresentar  quaisquer  documentos  exigidos  para  habilitação  na
presente  licitação  ou  os  apresentarem  em  desacordo  com  o  estabelecido  neste  edital  ou  com
irregularidades,  serão  inabilitados,  salvo  aqueles  documentos  que  possam  vir  a  ser  emitidos  via
internet, a critério da CPL.

10.19 – O Tribunal de Justiça do Amazonas não se responsabiliza por problemas técnicos relativos a conec-
tividade da rede mundial de computadores, internet, que venham a impossibilitar a aplicabilidade do dispos-
to no item anterior.

10.20 – Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas pelo
período  de 10  (dez)  dias  úteis,  contados  da  assinatura  do  Termo  de  Contrato,  após  o  que  serão
descartados pela Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS

11.1  –  Classificando-se  em primeiro lugar  empresa de grande ou médio  porte e  existindo proposta  de
microempresa,  empresa de pequeno porte  ou  equiparada que seja  igual  ou  até  10% (dez por  cento)
superior a proposta melhor classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

11.1.1 – A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada poderá, no
prazo de 10 (dez) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se
atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

11.1.2 – Não sendo contratada a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada mais bem
classificada,  na forma do subitem anterior,  e  havendo outros  licitantes  que se enquadram na condição
prevista no item 11.1, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.1.3 – O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 10 (dez) minutos decairá do direito
previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

11.2 – Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatório
prossegue com os demais licitantes.

11.3 –  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de  5
(cinco) dias úteis,  cujo termo inicial  corresponderá ao momento em que o proponente for  declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

11.4 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
e  neste  edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – A  adjudicação do objeto desta Tomada de Preços, assim como a  homologação desta licitação
compete à Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECURSO

13.1 – Aos atos praticados nesta licitação cabem Recurso Administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Interposto, o Recurso será comunicado aos demais
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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13.2 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

13.3  –  Os  recursos  interpostos  quanto  ao  resultado  de  habilitação  ou  inabilitação  de  licitantes  e/ou
julgamento de propostas terão efeito suspensivo, nos termos do § 2º do art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 – A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de
outro licitante deverá ser devidamente comprovada, sob pena de não reconhecimento do recurso interposto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO

14.1 – Será firmado o Contrato com a empresa vencedora, que terá suas cláusulas e condições reguladas
pela  Lei  nº.  8.666/93,  pela  Lei  Complementar  nº.123/06,  pelo  Decreto  do  Estado  do  Amazonas  nº.
28.182/08, no que couber, e pelas demais cláusulas e condições constantes neste edital, no Projeto Básico
e no Termo de Contrato.

14.2 – A Divisão de Contratos e Convênios deste Poder convocará a empresa licitante para a assinatura do
Termo de Contrato.
 
14.3 – É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a
licitação independentemente das cominações previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 – Será exigida a prestação de garantia, quando da celebração do Termo de Contrato, no importe de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, conforme condições e prazos definidos na Cláusula Décima
Sétima da Minuta de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

16.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as especificações, condições e nos
prazos definidos no Projeto Básico, no Termo de Contrato e demais documentos que integram este edital.

16.2 – As despesas com seguros,  transporte,  fretes,  tributos, encargos trabalhistas  e previdenciários  e
demais despesas envolvidas na prestação do serviço correrão por conta da(s) empresa(s) contratada(s).

16.3 – Caso o licitante vencedor não preste o serviço nas condições estabelecidas neste edital, deverá a
Divisão de Engenharia deste Poder comunicar de forma oficial e imediata à Presidência do Tribunal de
Justiça do Amazonas para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ORDEM DE SERVIÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO

17.1 – A empresa contratada não poderá, em hipótese nenhuma, iniciar os serviços contratados sem prévia
emissão, pela Divisão de Engenharia do TJAM, da correspondente Ordem de Serviço.

17.2 –  O prazo para a  completa  execução dos  serviços é  de  06 (seis)  meses,  contados da data  de
expedição, pelo Contratante, da Ordem de Serviço, conforme Cláusula Oitava da Minuta de Contrato e item
19.1 do Projeto Básico.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1  –  Caberá  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Amazonas,  sem  prejuízo  das  demais  obrigações  e
responsabilidades constantes neste edital, no Projeto Básico e no Termo de Contrato:
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de
acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório;
b) permitir o acesso de funcionários do licitante vencedor, devidamente credenciados, às dependências do
Tribunal de Justiça do Amazonas para a execução do objeto desta licitação;
c) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a execução do objeto desta licitação que venham
a ser solicitados pelos funcionários do licitante vencedor;
d) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto desta licitação;
e) comunicar qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto desta licitação.

18.2 – Caberá à empresa licitante vencedora, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades
constantes neste edital, no Projeto Básico e no Termo de Contrato:
a) executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações e/ou condições constantes neste
edital, no Projeto Básico e no Termo de Contrato;
b) manter preposto para representá-lo durante a execução do Contrato, desde que aceitos pela Contratante;
c) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto
desta licitação, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
vales refeição, vales transporte e outras que por ventura sejam estabelecidas em convenções ou acordos
coletivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Público;
d) ser responsável pelos danos causados ao Tribunal de Justiça do Amazonas ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto desta licitação,  não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em virtude da fiscalização ou do acompanhamento pela Contratada;
e)  solicitar  a  repactuação  do  contrato  sempre  que  houver  variação do  equilíbrio  econômico-financeiro,
oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentem o pedido;
f) comunicar por escrito ao Tribunal de Justiça do Amazonas qualquer anormalidade na execução do objeto
desta licitação;
g) observar as normas legais de segurança a que está sujeita a execução do objeto desta licitação;
h) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

19 – À empresa licitante vencedora caberá, ainda:
a) assumir  a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação  social  e  trabalhista  em vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época  própria,  vez  que  os  seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça do Amazonas;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados
durante a execução do objeto desta licitação,  ainda que acontecidos nas dependências do Tribunal  de
Justiça do Amazonas;
c)  assumir  todos  os  encargos  de  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,  relacionados  a  esse  processo
licitatório e respectivo contrato;
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta
licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO PAGAMENTO

20 – O pagamento do futuro contrato observará as condições e prazos definidos na Cláusula Décima Quarta
da Minuta de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
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21.1 – A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
II  –  amigável,  por  acordo entre  as  partes,  reduzida  a  termo no processo da licitação,  desde que haja
conveniência para a Administração;
III – judicial, nos termos da legislação.

21.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.3 – A rescisão contratual  relativa à execução do objeto observará o disposto na Cláusula Vigésima
Terceira da Minuta de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES

22.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.

22.2 – Constituem motivo para rescisão do contrato:
I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV – o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V –  a  paralisação  da obra,  do  serviço  ou  do  fornecimento,  sem justa  causa  e  prévia  comunicação  à
Administração;
VI – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 da Lei nº.
8.666/93;
VIII – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
X  –  a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que prejudique  a
execução do contrato;
XI – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato; 
XII – a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no §1o do art. 65 da Lei nº. 8.666/93; 
XIII – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas  desmobilizações  e  mobilizações  e  outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XIV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de
obras,  serviços  ou  fornecimento,  ou  parcelas  destes,  já  recebidos  ou  executados,  salvo  em  caso  de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XV – a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço
ou fornecimento,  nos  prazos  contratuais,  bem como das  fontes  de  materiais  naturais  especificadas  no
projeto;
XVI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
XVII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
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22.2.1 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

22.3 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora.

22.4 – Pela inexecução total  ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I – advertência;
II – multa, na forma prevista no Termo de Contrato;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

22.4.1 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

22.5 – A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sanções previstas na legislação pertinente à matéria.

22.6 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo
contratado. 

22.7 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou cobrada judicialmente.

22.8 – A aplicação das sanções observará além do disposto acima e da legislação pertinente os prazos e
condições estabelecidos na cláusula Vigésima Segunda da Minuta de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 – A critério do Tribunal de Justiça do Amazonas, a presente licitação poderá ser:
a) Adiada, por conveniência exclusiva do Tribunal de Justiça do Amazonas;
b) Revogada, a juízo do Tribunal de Justiça do Amazonas, se considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;
c)  Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente.

23.2  – A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

23.3 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste
presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

23.4 – Na contratação de obras ou serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá absorver, na
execução  do  contrato,  egressos  do  sistema  carcerário,  e  de  cumpridores  de  medidas  e  penas
alternativas, em percentual não inferior a 3%, conforme determina o parágrafo único do artigo 1º da
Lei Estadual n° 3.988 de 15 de Janeiro de 2014.

23.5 – É vedada a manutenção,  aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao do Tribunal de Justiça do Amazonas.
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23.6 – É vedada, ainda a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços
com  empresa  que  tenha  entre  seus  empregados  colocados  à  disposição  do  Tribunal  de  Justiça  do
Amazonas para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da
Resolução nº 156/2012, de 8 de Agosto de 2012 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em atendimento
ao disposto no art. 4º da resolução supracitada.

23.7 – Na hipótese de não constar prazo nos documentos exigidos para a participação nesta licitação, este
órgão aceitará como válidos os expedidos em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
abertura da licitação, com exceção daqueles cuja validade seja indeterminada.
 
23.8  –  No  caso  de  posteriores  alterações  das  Normas  Regulamentadoras  (NRs)  da  Associação
Brasileira  de Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste  Instrumento Convocatório  e seus anexos,
serão consideradas para todos os efeitos cabíveis as NRs vigentes e atualizadas.

23.9 – Quando houver indicação de marca, no Projeto Básico ou em qualquer dos anexos deste Edital, fica
admitida a utilização de marcas similares com qualidade equivalente ou superior.

23.10 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,
considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das  08 às 14 horas, salvo
expressa disposição em contrário.

23.11 – Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a
realização desta licitação na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro
dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

23.12 – A CPL, no interesse da Administração, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas e dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.13 – A CPL poderá solicitar  parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal  de
Justiça  do  Amazonas,  ou  ainda,  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  estranhas  a  ele,  com  notórios
conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões.

23.14 – As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa,  respeitada  a  igualdade  de oportunidade entre  os  licitantes  e  desde  que  não  comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.15 – Os casos omissos serão dirimidos pela CPL, com observância da legislação vigente, em especial a
Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de
2006;  o  Decreto  do  Estado  do  Amazonas  nº.  28.182,  de  18  de  dezembro  de  2008,  com  as  devidas
alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS ANEXOS

24.1 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
a) Formulário Proposta de Preços (Anexo I);
b) Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (Anexo II); 
c) Declaração de enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP (Anexo
III);
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo IV);
e) Minuta do Termo de Contrato (Anexo V);
f) Projeto Básico (Anexo VI).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 14 de outubro de 2019.

Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM 

ANEXO I – Formulário de Proposta de Preços

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: TELEFONE(S): 

ENDEREÇO:

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTID

ADE
VALOR TOTAL

(R$)

1

Contratação  de  empresa  especializada  em  obra
civil com fornecimento de materiais, equipamentos
e mão de obra, para atender as necessidades de
construção  e  ampliação  de  um  novo
estacionamento  no  Edifício  Desembargador
Arnoldo Peres, situado na capital, conforme Edital
da Tomada de Preços nº. 001/2019.

Unidade 1 XXX,XX

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indire-
tos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 20XX.

_________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do

Representante legal

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO     DE     ENCARGOS     SOCIAIS  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%

GRUPO A

A1

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriado

B3 Auxílio-enfermidade

B4 13º Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

B Total

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

C Total

GRUPO D

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado  e  Reincidência  do  FGTS  sobre
Aviso Prévio Indenizado

D Total

TOTAL (A+B+C+D)

Manaus, XX de XXXXXXXX de 20XX.

_________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do

Representante legal
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI

PARCELA DO BDI 1 QUARTIL 2 QUARTIL 3 QUARTIL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

SEGURO E GARANTIA

RISCOS
DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

PIS, COFINS, ISS, CPRB

A fórmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI é: 

BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) / (1 - I) - 1

Manaus, XX de XXXXXXXX de 20XX.

_________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM
ANEXO II – Modelo de Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar

ou contratar com a Administração Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº. 8.666/93.

(nome  da  empresa)  __________________________________________,  inscrito(a)  no  CNPJ  n°.

___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e

do CPF no ........................., DECLARA: 

1) a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração

Pública.

2) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, incluído pela Lei nº. 9.854, de 28 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze

anos.

Manaus, XX de XXXXX de 20XX.

_________________________________________

carimbo (ou nome legível) e assinatura 

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM
ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa

de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/06. 

(nome  da  empresa)  __________________________________________,  inscrito(a)  no  CNPJ  n°.

___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e

do CPF no .........................,  DECLARA  deter a condição de  Microempresa (ME) ou  Empresa de

Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, de 14/12/2006 e que está apta

a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Manaus, XX de XXXXX de 20XX.

_________________________________________

carimbo (ou nome legível) e assinatura 

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] doravante denominado
[Licitante], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  [pelo  Licitante],  e  que  o
conteúdo  da  proposta  anexa  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a  intenção  de  apresentar  a  proposta  anexa  não  foi  informada  a,  discutido  com  ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº.
001/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019 quanto a
participar ou não da referida licitação;

d) que  o  conteúdo  da  proposta  anexa  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante  do Tribunal de Justiça do
Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Manaus, XX de XXXXX de 20XX.

_________________________________________

carimbo (ou nome legível) e assinatura
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO

Av. André Araújo, s/n, Térreo do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes -Aleixo-Manaus-AM-Fone: (92) 2129-6743
e-mail: cpl@tjam.jus.br �  Página 24 P
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__-FUNJEAM

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20___-
FUNJEAM, que entre si celebram o TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, por 
intermédio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E 
REAPARELHAMENTO DO PODER 
JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM, e a 
empresa _________________, na forma abaixo.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do FUNDO DE 
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM, 
sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida André Araújo, s/nº, Aleixo, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.301.769/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Magistrado, residente e 
domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da Carteira de Magistrado nº 
140-TJ/AM e inscrito no CPF/MF sob nº 011.400.192-87, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ____________, pessoa jurídica de 
direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do 
Estado ________, em __/__/__, sob o nº _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______, 
estabelecida na Cidade de _____, Estado _______, à ______, neste ato representada pelo(a) 
Sr(a). _______, brasileiro(a), estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na Cidade de 
_______, Estado do ______, portador da Carteira de Identidade nº _______ SSP/___ e inscrito 
no CPF/MF sob nº __.__.__-__, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, em 
consequência da licitação na modalidade ________, sob o nº ____/20__-CPL/TJAM, cuja 
homologação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Ano _____, Edição nº ______, Caderno 
Administrativo, em ___/___/______, à pág. ___, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Digital nº ________-TJ, doravante referido apenas por PROCESSO, e o despacho 
autorizador exarado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TJAM no 
mencionado PROCESSO, bem como a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua 
transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, na presença das testemunhas adiante nominadas, é 
celebrado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__-FUNJEAM, que se regerá 
pelas normas instituídas pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e pelas cláusulas e condições 
seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de engenharia em 
execução de obra para construção e ampliação de novo estacionamento, nas dependências 
do Edifício Sede Des. Arnoldo Peres, incluindo o emprego de equipamentos e insumos 
necessários à sua execução, obedecendo fiel e integralmente:

a) A todas as exigências, normas, itens, subitens, elementos e especificações constantes do 
Projeto Básico e seus anexos;

b) Aos projetos, plantas, desenhos, especificações técnicas, memorial descritivo, planilha de 
custos, cronogramas, detalhes e instruções aprovados pelo CONTRATANTE;

c) Às normas para execução dos serviços, inclusive de segurança e de prevenção de 
acidentes.

1.1.2. Os documentos acima mencionados, aceitos e rubricados pela CONTRATADA, 
passam, juntamente com sua proposta comercial, a integrar o presente Contrato.

1.1.3. Estão inclusos no objeto desta contratação todo o aparato necessário à execução do 
objeto contratual, como o fornecimento de materiais, mão de obra, acessórios e insumos 
inerentes à sua execução, observando-se tipo, especificações, quantidades e condições 
descritas no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. O presente Contrato decorreu da licitação na modalidade ___________, sob nº 
___/20__-CPL/TJAM, cuja homologação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Ano __, 
Edição nº ____, Caderno Administrativo, em __/__/20__, à pág. __, tendo amparo legal, 
integralmente, na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas 
disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, 
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente às normas constantes da Lei 
n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

3.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às 
estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não 
expressamente transcritas no presente instrumento.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VINCULAÇÃO
4.1. Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitação nº 0__/20__-CPL/TJAM e seus Anexos, 
ao Projeto Básico e seus anexos, à proposta da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais 
documentos que compõem o processo mencionado no preâmbulo que, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. Os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta mediante empreitada 
por preço global, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93.

CLÁSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados na área externa do Edifício Sede 
Des. Arnoldo Péres, situado na Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus/AM, prioritariamente, em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h às 17h, sempre utilizando profissionais 
com os conhecimentos necessários sobre as instalações, podendo ser extensíveis caso haja 
necessidade de conclusão de algum serviço, mediante anuência das partes e sem ônus para o 
CONTRATANTE, em conformidade com o disposto nas cláusulas avençadas neste instrumento, 
na legislação aplicável à espécie, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a Resolução 
n.º 114 do CNJ, e nas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

6.2. Não sendo possível a realização no horário e dias indicados no item anterior, os serviços 
deverão ser programados para outro dia, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante 
prévia anuência da fiscalização e sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

6.3. Havendo necessidade da realização de serviços em dias e horários não especificados 
nesta cláusula, a CONTRATADA deverá requerer previamente à Fiscalização, para que seja 
providenciada a devida autorização de acesso dos funcionários às dependências do 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. As exigências, normas, itens, subitens, elementos, requisitos, especificações, projetos, 
perfis, desenhos, cronogramas, unidades, quantidades, detalhes, instruções e critérios técnicos 
inerentes aos serviços, materiais e equipamentos a serem empregados na execução do objeto 
da presente contratação são os descritos no Projeto Básico e seus anexos, os quais são parte 
integrante deste instrumento, naquilo que com este não o contrarie.

7.2. A execução dos serviços objeto do presente instrumento deverá obedecer aos critérios 
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técnicos definidos nos cronogramas de execução, a partir do recebimento da ordem de serviço, 
observando o disposto no Projeto Básico, parte integrante e complementar deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
8.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, estando nele incluso os prazos de emissão da Ordem de Serviço de início da 
obra e recebimento provisório e definitivo, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 
8.666/93.

8.1.1. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes 
de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
CONTRATANTE, nos termos do art. 3.º da Resolução CNJ n.º 07/2005.

8.2. O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da 
expedição da Ordem de Serviço pela Divisão de Engenharia do CONTRATANTE, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93, observados os requisitos estabelecidos no § 
1.º do mesmo artigo e diploma legal.

8.3. O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, 
contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do 
Código Civil.

8.3.1. No que tange aos insumos, a garantia será igual ao prazo oferecido pelo fabricante do 
produto em condições normais. O prazo de garantia que envolva a detecção de vícios aparentes 
ou de fácil constatação e de vícios ocultos não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 
do recebimento definitivo do objeto, no primeiro caso, e a partir do momento em que for 
identificado o defeito, no caso subsequente, em conformidade com o inteiro teor do art. 26 do 
Código de Defesa do Consumidor.

8.3.2. Durante o transcurso dos prazos de observação e de garantia, a CONTRATADA 
deverá, nos termos do artigo 69 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de outras obrigações 
previstas neste contrato, na legislação civil e, em especial no Código de Defesa do Consumidor, 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato no qual se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados.
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8.3.3. Demais requisitos e informações inerentes à garantia e/ou assistência técnica estão 
dispostos no item 15 do Projeto Básico.

CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Compete ao CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços dentro do estabelecido neste ajuste, bem como no Projeto Básico;

b) Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos 
funcionários da CONTRATADA, objetivando manter a integridade física dos mesmos;

c) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

d) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o 
desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solicitar a qualquer tempo durante a vigência do contrato, relatórios técnicos, casa entenda 
sua necessidade;

f) Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, promovendo 
as ações corretivas que se fizerem necessárias;

g) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA, se os materiais e/ou 
serviços forem entregues e executados em conformidade com as especificações e o Termo 
de Recebimento;

h) Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no 
trato com os serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o 
exercício das atribuições que lhe foram designadas;

i) Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços, 
ressalvadas as situações autorizadas neste instrumento ou pela Fiscalização;

j) Acompanhar e fiscalizar, através da Divisão de Engenharia do CONTRATANTE, a 
execução dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo, com poderes para:

j.1) Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre 
que julgar necessário, objetivando garantir a qualidade desejada;

j.2) Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem 
como qualquer máquina, ferramenta ou equipamento que não atendam 
satisfatoriamente aos fins a que se destinam, os quais deverão ser substituídos por 
outros conforme exigido pelo CONTRATANTE;
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j.3) Dispor de livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer ação de orientação, 
gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do contrato, fixando 
normas nos casos não especificados e determinando as providências cabíveis.

k) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção sem ônus ao 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do 
contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
aceitos pelo CONTRATANTE;

l) Exigir durante a vigência do contrato a comprovação de manutenção de todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

m) Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, o qual deverá 
registrar em livro próprio as ocorrências e eventuais deficiências relacionadas com a 
execução, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, bem como comunicar as ocorrências 
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, prestando 
os esclarecimentos necessários e determinando prazo para a correção das falhas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além de fornecer a mão-de-obra, os materiais, os equipamentos, os utensílios e os 
insumos necessários à perfeita execução dos serviços, caberá, ainda, a CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, de acordo com 
os padrões exigidos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislação vigente;

b) Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de entrega 
estipulado neste instrumento e no Projeto Básico;

c) Selecionar, contratar, remunerar, treinar e preparar rigorosamente a mão-de-obra 
necessária à prestação dos serviços objeto deste ajuste, ficando sob sua responsabilidade o 
gerenciamento técnico e administrativo desses recursos humanos;

d) Utilizar sempre pessoal técnico especializado, com comprovada competência e de bom 
comportamento, podendo ser exigida sua substituição pela Fiscalização, caso esta julgue 
impróprio o comportamento ou a capacidade para o desenvolvimento dos serviços 
contratados;

e) Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachás de identificação e 
provido de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, quando necessário;

f) Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1220



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Contrato Administrativo nº ___/20__-FUNJEAM

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6792 - E-mail: contratos@tjam.jus.br
7

g) Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e cumpridores de 
medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 3% (três por cento), nos termos 
da Lei Estadual n.º 3.988, de 15 de janeiro de 2014;

h) Fornecer previamente à equipe de Fiscalização do CONTRATANTE a relação nominal de 
todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços contratados, para fins de 
registro e autorização de acesso;

i) Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas obrigações com mão de obra, 
materiais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução do Contrato, 
inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos, bem como por todas as 
despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários 
(diurno e noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos 
necessários aos serviços, e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão-de-
obra necessários à completa realização da obra e/ou serviços e sua entrega perfeitamente 
concluída;

j) Submeter seus empregados às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 
qualquer vínculo empregatício, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações 
já mencionados;

k) Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, quando em 
serviço nas dependências dos prédios do CONTRATANTE;

l) Manter durante a execução do Contrato as condições de habilitação e de qualificação que 
ensejaram sua contratação;

m) Apresentar, em observância às disposições do inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 
8.666/93, as informações e/ou os documentos listados abaixo::

m.1) Nota Fiscal/Fatura;

m.2) Comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal;

m.3) Comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

m.4) Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos do art. 29, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com nova redação dada 
pela Lei nº 12.440/2011.
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n) Emitir “Anotação de Responsabilidade Técnica” referente à execução dos serviços, antes do 
efetivo início das atividades, inclusive ART de serviços subcontratados;

o) Observar as leis, regulamentos e posturas edílicas referentes à obra e à segurança pública, 
bem como às normas técnicas da ABNT e exigências do CREA local, especialmente no que 
se refere ao recolhimento das ART (referentes a esta contratação e em nome do profissional 
responsável pela execução/direção da obra e do engenheiro residente) e à colocação de 
placas contendo o(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução das obras e 
do(s) autor(es) do(s) projeto(s);

p) Obter todas as licenças, alvarás, autorizações e franquias junto às Prefeituras locais, 
concessionárias de serviços públicos ou com qualquer outro órgão que a legislação oficial 
exigir, pagando os custos, taxas e emolumentos prescritos;

q) Não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, telefone, lógica, sistema 
de captação de esgoto e águas pluviais do CONTRATANTE e de sua vizinhança;

r) Fornecer e colocar no local dos serviços, placas de divulgação e identificação da mesma 
quando necessários, em conformidade com os Órgãos normativos, as quais serão 
confeccionadas de acordo com o padrão fornecido pelo CONTRATANTE;

s) Manter no local dos serviços um “Diário de Serviços” no qual serão feitas anotações em 
duas vias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, 
bem como reclamações, advertências e, principalmente, problemas de ordem técnica que 
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, deverá ser devidamente rubricado pela 
Fiscalização e pela CONTRATADA, devendo uma via ser entregue ao CONTRATANTE 
após a conclusão dos serviços;

t) Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas e em seu entorno;

u) Responsabilizar-se pela guarda, defesa e vigilância dos materiais, das máquinas e dos 
equipamentos a serem instalados e empregados no local da execução do objeto contratado;

v) Arcar com todos os custos logísticos relativos ao transporte de peças, materiais, 
equipamentos e pessoal para realização dos serviços;

w) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e 
a segurança no local dos serviços, assegurando que seus funcionários (de seu corpo 
técnico ou subcontratados) utilizem todos os equipamentos obrigatórios previstos em 
regramento oficial que disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, 
especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35, sem prejuízo das 
demais normas regulamentadoras aplicáveis;

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1222



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Contrato Administrativo nº ___/20__-FUNJEAM

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6792 - E-mail: contratos@tjam.jus.br
9

x) Dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) 
necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria empresa e 
dos servidores e usuários do CONTRATANTE. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes 
de trabalho, danos ou prejuízos que tenham conexão com a execução do objeto contratado, 
causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

y) Providenciar, às suas expensas, qualquer cópia de documento ou planta de arquitetura que 
venham a ser necessários, não só para licitação como para assinatura do Contrato e 
execução dos serviços;

z) Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre 
que ocorrer falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos 
técnicos apresentados na Ordem de Serviço, assumindo integral responsabilidade pela 
correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a 
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito 
de autorização;

aa) Quando por motivo de força maior houver a necessidade de aplicação de material “similar” 
ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de 
laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não 
do material substituto;

bb) Solicitar autorização do CONTRATANTE quando for necessário executar algum serviço nos 
finais de semana, feriados e/ou fora do horário de expediente, com justificativa do motivo, 
acompanhada da listagem com os nomes dos profissionais, números dos documentos de 
identificação e o local no qual será executado o serviço. A solicitação deverá ser 
encaminhada através de e-mail ou entregue pessoalmente ao Fiscal em até 24 (vinte e 
quatro horas) antes da execução do serviço;

cc) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção da execução dos serviços em qualquer dia ou 
hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa;

dd) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
o resultado dos serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos 
inadequados ou não correspondentes às especificações;

ee) Manter permanentemente no local da execução dos serviços equipe técnica suficiente, 
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a 
Fiscalização a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com 
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poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária;

ff) Entregar ao CONTRATANTE quando do Recebimento Provisório dos serviços, o “As Built” 
correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto 
Executivo no decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de 
desenho do CONTRATANTE;

gg) Retirar diariamente todo o entulho decorrente da execução dos serviços, mantendo o local 
constantemente limpo, devendo depositar o lixo e entulhos provenientes dos serviços em 
locais apropriados indicados pela equipe técnica do CONTRATANTE;

hh) Atender aos requisitos da legislação ambiental vigente quanto a armazenagem, emissões 
diversas, manuseio e descarte de resíduos que possam ser gerados quando da execução 
dos serviços, dando a devida destinação;

ii) Atentar à legislação federal, estadual e municipal para resíduos de construção especificada 
no item 10.10 do Projeto Básico;

jj) Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive com 
os encargos sociais), insumos, transporte e tudo que seja inerente à execução, à conclusão 
e a manutenção dos serviços objeto deste ajuste, sejam eles definitivos ou temporários, 
devendo estes custos estarem embutidos nos custos unitários dos serviços ou no BDI;

kk) Solicitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, o 
desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, hidráulico, de telecomunicações ou 
de lógica que se façam necessários para a perfeita execução dos serviços;

ll) Refazer às suas expensas os trabalhos recusados pela equipe de fiscalização do 
CONTRATANTE e retirar os materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a contar da 
notificação, bem como promover a substituição destes em até 15 (quinze) dias úteis;

mm) Proteger os móveis e objetos existentes, de modo a evitar danos no local de execução 
dos serviços e, se for o caso, em suas proximidades;

nn) Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa aparência estética nos 
locais que sofrerão intervenções;

oo) Providenciar às suas expensas o isolamento do local de trabalho com tapumes firmemente 
afixados e aprumados a critério da Fiscalização;

pp) Deverá designar responsável técnico pela execução do objeto, devendo obrigatoriamente 
serem profissionais de Engenharia Civil ou de Arquitetura, que estejam devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos como responsáveis técnicos pelo objeto e que 
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estejam habilitados para serviços da natureza do objeto e detentores de acervo técnico 
comprovado;

pp.1) Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoal e diretamente a execução dos 
serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, incluindo a instrução 
do pessoal, conferência de medidas, elaboração de documentos complementares, 
garantia do cumprimento das normas técnicas de Engenharia e de Segurança do 
Trabalho e das especificações técnicas constantes do Projeto Básico, além do fiel 
cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

pp.2) Os responsáveis técnicos deverão estar disponíveis para atender aos gestores e 
fiscais em regime de plantão, para esclarecimentos rotineiros sobre o andamento dos 
serviços.

qq) Designar formalmente um preposto para lhe representar frente à Administração, em estrita 
observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro (“Dos Prepostos”), ao art. 68 da Lei 
8.666/93 e demais regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no 
modelo de designação de preposto indicado;

rr) Comprovar por meio de documentação (contrato social, atas de assembléia, procurações), a 
competência do signatário para delegar poderes aos prepostos. À critério da 
CONTRATADA, o preposto poderá ser indicado simultaneamente como responsável 
técnico;

ss) Abster-se de contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE, 
durante a vigência do contrato, nos termos do art. 3.º da Resolução CNJ n.º 7/2005;

tt) Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras – CNO, administrado pela 
Receita Federal, conforme estabelecido pela IN RFB 1.845/18, objetivando a emissão do 
código CNO, necessário ao cumprimento das obrigações perante a Receita Federal do 
Brasil, no que concerne aos valores referentes à construção, objeto do Projeto Básico.

uu) Realizar os registros necessários junto ao CNO, tais como paralisações, caso haja, e 
encerramento da conclusão da obras, bem como apresentar os comprovantes 
correspondentes para permitir a emissão do termo de recebimento definitivo;

vv) Emitir e fornecer, quando da entrega da obra, Certidão Negativa de Débitos do 
empreendimento junto ao INSS;

ww) Apresentar a declaração de opção da sistemática de recolhimento das contribuições 
previdenciárias, constante no Anexo III da IN 1.436/2013, informando a sua condição de 
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“desonerada”. Caso não apresente, serão retidos das noras fiscais apresentadas o 
percentual de 11% (onze por cento);

xx) Destacar o valor da retenção à Previdência Social, 11% (onze por cento) ou 4,5% (quatro 
inteiros e cinco décimos por cento), em conformidade com o Art. 7-A da Lei 12.546/2011 c/c 
inciso IV, quando da emissão da nota fiscal ou fatura;

yy) Realizar a avaliação de conformidade do projeto estrutural, em conformidade com o item 5.3 
da NBR 6118/2014. 

zz) Observar e cumprir todas as demais obrigações previstas no Projeto Básico não descritas 
nesta cláusula.

10.1.1. É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca da 
contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

10.1.2. É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do CONTRATANTE para qualquer serviço durante a vigência do contrato.

10.1.3. Incumbe à CONTRATADA a responsabilidade pelos trâmites necessários a expedição 
junto ao órgão público competente da certidão de Habite-se/Aceitação, documento hábil a 
comprovar que o projeto aprovado e licenciado respeitou os parâmetros legais e normativos, 
atendendo a aspectos relacionados ao meio ambiente, prevenção de combate a incêndio, 
esgotamento sanitário, entre outros, e ao que diz respeito à ocupação do terreno e área 
construída.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
11.1. Pelo objeto contratual executado, o CONTRATANTE pagará o valor total de R$ 
_________ (extenso), mediante medição, e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro 
anexado a este instrumento e ao Projeto Básico.

11.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na 
execução do objeto contratado, como frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra, 
insumos, equipamentos e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato.

11.3. No interesse do CONTRATANTE o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos.
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11.4. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido no parágrafo anterior, facultada 
a supressão além do limite nele estabelecido, mediante acordo entre as partes, conforme 
disposto no art. 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
12.1. Os preços cotados e contratados são fixos e irreajustáveis, nos termos do art. 28, § 1.º, 
da Lei n.º 9.069/95, salvo na hipótese de configuração de álea econômica extraordinária e 
extracontratual no decorrer da execução deste instrumento, de acordo com o art. 65, inciso II, 
alínea “d”, do mesmo diploma legal.

12.1.1. Excepcionalmente, os serviços executados por medição parcial após o interregno de 12 
(doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, sofrerão reajuste de preços, nos 
termos do Acórdão n.º 2.324/2007 - TCU-Plenário, tendo como limite máximo a variação do 
Índice Nacional de Custo da Construção - INCC/FGV, calculado e divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), através do Instituto Brasileiro de Economia – IBRE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
13.1. As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em 
curso, por conta do Programa de Trabalho __.___.____.____.____, Elemento de Despesa 
________, Fonte de Recurso ________, Unidade Orçamentária _____ 
(___________________________), Nota de Empenho 20__NE0_____, de __/__/20__, no valor 
de R$ _________,__ (___________________________________).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA em valores unitários, de acordo com a 
execução dos serviços, em conformidade com o Cronograma Físico-financeiro e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente às etapas de execução da obra, da ART de 
execução do serviço atestado pela Divisão de Engenharia do CONTRATANTE, da planilha de 
medição da obra e do relatório de conclusão dos serviços, após ser devidamente atestada a sua 
conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

14.1.1. Os valores unitários a que se refere o item anterior estão discriminados no Cronograma 
Físico-financeiro que integra o presente contrato na forma do Anexo I.

14.2. O pagamento de que trata o subitem anterior será efetuado por meio de Ordem 
Bancária Eletrônica em até 30 (trinta) dias, em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, 
devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
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corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

14.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar 
a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

14.4. Para a efetivação do pagamento deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:

a) Comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal;

b) Comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do art. 29, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com nova redação dada pela Lei nº 
12.440/2011;

d) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

14.5. A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE, a Nota Fiscal/Fatura 
acompanhada dos documentos previstos nesta Cláusula, bem como do relatório de serviços 
assinado pelo responsável técnico e das certidões que comprovem a regularidade fiscal da 
CONTRATADA, Documento de Arrecadação – DAR quitado (taxa de expediente), 
requerimento de solicitação de pagamento, recibo e relatório de medição, a fim de que 
sejam adotadas as medidas inerentes ao pagamento.

14.6. Os documentos mencionados nesta Cláusula deverão ser apresentados perante a 
Divisão de Contratos e Convênios do CONTRATANTE, localizada à Avenida André Araújo, 
s/nº, Aleixo, Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, Térreo, 
Manaus/AM, Telefone: (92) 2129-6792.

14.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado 
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação do serviço contratado e liberará a 
referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições pactuadas.
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14.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 
que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
será interrompido e reiniciado a partir da regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

14.9. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos nesta cláusula 
caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de 
penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

14.10. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

14.11. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o número do 
CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de preços, ainda que sejam empresas 
consideradas matriz e filial ou vice versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

14.12. O recebimento mensal ou definitivo não exclui as responsabilidades civis e penais da 
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
15.1. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma 
forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o 
pagamento e a data de sua efetiva realização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
16.1. O recebimento ficará a cargo do fiscal do contrato especificamente designado pelo 
CONTRATANTE, a quem caberá verificar o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas, bem 
como autorizar o pagamento de Notas Fiscais/Faturas e participar de todos os demais atos que 
se fizerem necessários ao fornecimento do material e serviços contratados.

16.2. Na entrega dos materiais, os mesmos deverão estar rigorosamente dentro das 
especificações estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. A não observância desta 
condição implicará na recusa dos materiais, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por 
parte do fornecedor inadimplente, isentando o CONTRATANTE de qualquer indenização em 
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favor da CONTRATADA.

16.3. Em se tratando de obras e serviços serão recebidos:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita 
da CONTRATADA de que o objeto foi concluído;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após decurso do 
prazo de observação a ser estipulado em razão da complexidade da execução dos serviços, 
não inferior a 03 (três) dias, nem superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 
provisório ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observados o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

16.4. Em se tratando de materiais, os produtos serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais 
entregues com a respectiva especificação. No local da entrega, servidor designado fará o 
recebimento do material, limitando-se a verificar a conformidade com o discriminado na Nota 
Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota Fiscal, a data de entrega, e se for o 
caso, as irregularidades observadas;

b) Definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
através do servidor que procederá ao recebimento, verificando as especificações dos 
materiais entregues em conformidade com o exigido no Projeto Básico;

16.5. Os materiais serão inteiramente recusados se não atenderem as seguintes condições:

a) Caso tenha sido entregue com as especificações técnicas diferentes das contidas na 
proposta da CONTRATADA e no Projeto Básico;

b) Caso apresente defeito em qualquer de suas partes durante os testes de conformidade e 
verificação.

16.6. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato da entrega, o mesmo 
será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da Fiscalização, sendo a 
CONTRATADA notificada a proceder à substituição no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas, sendo-lhe, ainda, concedidos 02 (dois) dias úteis para a retirada do material ou parte do 
que foi rejeitado, sem prejuízo aos prazos estabelecidos.

16.7. A cada nova entrega inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo, que 
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ficará condicionado à solução de todos os problemas constatados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de 
garantia prevista no art. 56, § 1º da Lei n.º 8.666/93.

17.2. A garantia deverá ser prestada com vigência de 03 (três) meses após o término da 
vigência do Contrato e será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação.

17.3. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento das obrigações previstas no subitem 
anterior, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pelo CONTRATANTE.

17.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada monetariamente, 
conforme os critérios estabelecidos pela instituição bancária em que for realizado o depósito.

17.5. Quando a opção da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá 
conter cláusulas específicas, oferecendo cobertura para despesas com obrigações contratuais e 
riscos trabalhistas, bem como multas que tenham caráter punitivo.

17.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigência ou alterado o seu valor, fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substituí-la, no mesmo 
percentual e modalidades constantes desta cláusula. Nesses casos, a garantia será liberada 
após a apresentação da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

17.7. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir 
quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da 
ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda 
nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, 
no prazo de 03 (três) dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de 
penalidades previstas neste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços ora contratados, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por gestor designado.

18.2. A fiscalização da execução dos serviços caberá o CONTRATANTE, através de seus 
representantes, incumbindo-lhes, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao 
exercício desse mister, definidos no Edital de Licitação e seus anexos, inclusive quanto à 
aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor.

18.3. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previstos neste Contrato, no Edital de Licitação e seus 
anexos, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com os 
serviços em questão, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.

18.4. A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a 
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta 
necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho das suas atividades.

18.5. O CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços, que registrará(ão) em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos 
observados.

18.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do Contrato serão 
submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção das 
medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

18.7. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, 
salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

18.8. É direito de a fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Projeto Básico e neste 
Contrato.
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18.9. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a 
execução dos serviços, dependerá da aquiescência da Fiscalização quanto ao substituto 
apresentado.

18.10. Compete, ainda, especificamente à Fiscalização:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações e obediência ao projeto;

b) Rejeitar no todo ou em parte qualquer material de má qualidade ou não especificado, e 
estipular o prazo para sua retirada do local da obra e/ou da prestação dos serviços;

c) Exigir a substituição de técnico, mestres ou quaisquer operários que não respondam técnica 
e disciplinarmente às necessidades dos serviços, sem prejuízo do cumprimento dos prazos 
e condições contratuais;

d) Exigir provas de carga, teste de materiais e análise de qualidades através de entidades 
oficiais e laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas 
por conta da CONTRATADA;

e) Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre, que ocorrer motivo 
de força maior;

f) Indicar à CONTRATADA, todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, dentro 
do prazo de 03 (três) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço;

g) Ser notificada, para seu conhecimento e aprovação do canteiro de obras, sobre qualquer 
equipamento e/ou material a ser utilizado pela CONTRATADA;

h) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

i) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;

j) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

k) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços efetuados, 
quando for o caso;

l) Transmitir, por escrito, as instruções somente das modificações do projeto que por ventura 
venham a ser feita, bem como, alterações de prazos e cronogramas;

m) Dar ao CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar a aplicação de 
penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo rescisão de contrato;

n) Relatar oportunamente ao CONTRATANTE ocorrência ou circunstâncias que possam 
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros.
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18.11. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à Fiscalização:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA;

b) Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e 
cronogramas;

c) Fazer as observações cabíveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido 
Diário;

d) Dar soluções às consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
desenvolvimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do projeto e especificações;

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

18.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA COMUNICAÇÃO REGULAR ENTRE AS PARTES
19.1. No decorrer da vigência deste Instrumento não serão levadas em consideração as 
comunicações verbais entre as partes, ressalvadas as recomendações mais simples ou aquelas 
de urgência ou emergência.

19.2. Ressalvado o disposto no subitem anterior, todas as comunicações entre as partes, que 
digam respeito à execução deste Contrato, além daquelas pertinentes ao “Diário de 
Ocorrências”, serão consideradas como suficientes, se feitas por escrito e entregue no Protocolo 
Administrativo do CONTRATANTE e ou da CONTRATADA, ou por qualquer outro meio que 
comprove o recebimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS
20.1. Os serviços a que se refere o presente Contrato serão executados sob a direção e 
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Sr. ____________________, portador do Registro 
Geral nº ___________ – (Órgão expedidor), inscrito no CREA/AM sob nº _______-_ e no 
CPF/MF sob nº ___.___.___-__, o qual assina também o presente Contrato e fica autorizado a 
representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE, em matéria de serviço.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VISITA AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21.1. A CONTRATADA declara conhecer as condições locais para a execução do objeto deste 
Contrato e que se inteirou acerca dos aspectos operacionais e administrativos, bem como das 
condições que influirão na execução dos mesmos, não lhe ocorrendo dúvida quanto às 
implicações relacionadas com os trabalhos que se desenvolverão no referido local (art. 18 da 
Resolução CNJ n.º 114/2010).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
22.1. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração do CONTRATANTE, de 
inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência, por escrito;

b) Multa de:

b.1) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, caso o prazo para a entrega 
de qualquer documento não seja cumprido, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após 
o 10º (décimo) dia poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato;

b.2) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, caso o prazo para solução de 
problemas solicitados pelo CONTRATANTE não seja cumprido, limitada a incidência 
a 10 (dez) dias. Após o 10º (décimo) dia poderá ser considerada a inexecução parcial 
do contrato 

b.3) 5% (cinco), sobre o valor total do contrato, caso ocorra atraso na entrega do objeto. 
Após o 10º (décimo) dia poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato 
celebrado;

b.4) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial do 
contrato celebrado, assim considerado o atraso na entrega por período superior ao 
previsto na alínea “b.1”, bem como, a extrapolação dos prazos máximos de atraso 
injustificado, estabelecidos nas demais alíneas;

b.5) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida.

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Tribunal de Justiça do Amazonas, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante descredenciamento no SICAF e no 
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sistema de cadastramento de fornecedores do CONTRATANTE, quando for o caso, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das 
demais cominações legais, restando configurada esta hipótese quando a empresa licitante, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, ou a 
CONTRATADA ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior.

22.2. As sanções previstas nas alíneas "a", “c”, “d” e "e" do parágrafo anterior poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, às penas previstas na alínea “b”.

22.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA ou cobrado 
judicialmente.

22.4. Todas as sanções serão registradas no SICAF, e sua aplicação deverá ser precedida da 
concessão da oportunidade de ampla defesa para a CONTRATADA, na forma da lei.

22.5. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. Nesta 
hipótese, instaurará o procedimento em até 30 (trinta) dias contados da retenção.

22.6. Os instrumentos de defesa prévia e de recursos eventualmente interpostos pela 
CONTRATADA deverão ser instruídos com os documentos hábeis à prova das alegações neles 
contidas. Os referidos documentos probatórios deverão ser apresentados em suas versões 
originais ou em versões autenticadas por servidores da Administração, mediante prévio 
recolhimento das despesas em caso de requisição de cópias, sob pena de, a critério exclusivo 
do CONTRATANTE, não serem avaliados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
23.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, 
assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento.
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23.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

I. Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa 
e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

II. O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do CONTRATANTE.

23.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1º e 2º 
do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
24.1. A CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 
evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as que possam 
afetar os serviços a cargo de concessionários.

24.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

24.4. Para execução de serviços em alturas superiores a 2 metros, a empresa deverá possuir 
sistema de elevação do tipo escada, andaime ou similar; além de EPIs, com o objetivo de 
garantir a segurança do pessoal envolvido, assim como os terceiros durante a execução dos 
serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
25.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços, objeto deste Contrato, e quaisquer que 
tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus sucessores.

25.2. A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e obrigações 
concernentes às legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitária, 
previdenciária que resultem ou venham a resultar da execução deste Contrato, bem como por 
todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários 
(diurno e noturno), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos necessários 
aos serviços, e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessários 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1237



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Contrato Administrativo nº ___/20__-FUNJEAM

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6792 - E-mail: contratos@tjam.jus.br
24

à completa realização dos serviços e sua entrega perfeitamente concluída.

25.3. A CONTRATADA é única e exclusiva responsável pela guarda, defesa e vigilância dos 
materiais, das máquinas e dos equipamentos a serem instalados e empregados no local da 
prestação dos serviços e se obriga, outrossim, a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, 
cuja presença, a juízo da Fiscalização, seja considerada prejudicial ao bom andamento, 
regularidade e perfeição dos serviços.

25.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes das 
legislações mencionadas no subitem 25.2, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade 
de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e a 
fruição dos serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
26.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação total, ficando a 
CONTRATADA inteiramente responsável pelo cumprimento das obrigações, bem como dos 
requisitos técnicos e legais pertinentes.

26.2. Somente será admitida a subcontratação parcial de até 30% (trinta por cento) dos itens 
que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente 
habilitados, e desde que a CONTRATADA obtenha prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE, devendo preferencialmente ser subcontratadas, micro ou pequenas empresas, 
em consonância à Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 128/08, sem 
subordinação e pessoalidade com o CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA supervisionar 
e coordenar os trabalhos das empresas subcontratadas para a execução dos serviços.

26.3. Ainda que autorizada a subcontratação parcial do objeto contratado, a CONTRATADA 
ficará inteiramente responsável pela execução escorreita dos serviços e aplicação dos materiais 
adequados, visto que permanecerá figurando na relação contratual.

26.3.1. O pedido de subcontratação deverá ser formulado por escrito e devidamente 
fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força maior que 
impossibilitam o cumprimento do Contrato.

26.3.2. O subcontratado indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas com a sua 
capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislação 
específica.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE
27.1. Incumbirá ao CONTRATANTE a publicação do extrato deste Contrato no Diário da 
Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93 e de acordo 
com o que autoriza o art. 4º, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO
28.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos 
comprobatórios das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente termo, 
inclusive quitações de impostos federais, estaduais e municipais, bem como o Certificado de 
Regularidade dos órgãos previdenciários públicos, a que estiver vinculado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA CLÁUSULA ESSENCIAL
29.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória 
por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de 
inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da prestação dos serviços.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO DO CONTRATO
30.1. Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as 
cláusulas e condições do presente Contrato e elege seu domicílio contratual, o da Comarca de 
Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir eventuais dúvidas originadas pelo 
presente Termo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se 
produzam seus efeitos jurídicos.

Manaus/AM, ____ de ________ de 20___.

Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
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Sr. ___________________
Representante Legal da Empresa

CONTRATADA

Sr. ___________________
Responsável Técnico

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________________

C. I.: ______________________________

Nome: ____________________________

C. I.: _____________________________
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ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2019-FUNJEAM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO – EDIFÍCIO ARNOLDO PÉRES

Item Descrição Total MED 01 MED 02 MED 03 MED 04 MED 05 MED 06

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 199.327,56 7.274,11 33.595,95 26.412,95 54.025,46 48.595,40 29.423,70

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.286,60 35.286,60

3 SERVIÇOS INICIAIS 25.460,58 25.460,58

4 DEMOLIÇÕES 138.422,59 138.422,59

5 TRABALHOS EM TERRAS 53.047,30 53.047,30

6 MURO - FUNDAÇÃO 77.386,07 77.386,07

7 MURO - SUPRAESTRUTURA 85.653,55 85.653,55

8 ALVENARIA 135.066,44 67.533,22 67.533,22

9 PINTURA 40.771,04 40.771,04

10 MURO DE CONTENÇÃO 141.927,62 70.963,81 70.963,81

11 DRENAGEM 41.579,47 41.579,47
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12 CAIXAS DE DRENAGEM EM CONCRETO 32.888,70 32.888,70

13 CANALETAS EM CONCRETO 83.831,77 83.831,77

14 RAMPA DE CONCRETO 162.292,42 54.097,47 54.097,47 54.097,47

15 PAVIMENTAÇÃO 267.284,95 89.094,98 89.094,98 89.094,98

16 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 3.913,90 3.913,90

17 POSTES - FUNDAÇÃO 8.385,18 8.385,18

18 POSTES - CAIXAS DE PASSAGEM 7.357,46 7.357,46

19 POSTES - TAMPAS DAS CAIXAS DE 
PASSAGEM 1.275,94 1.275,94

20 GUARITA - INFRAESTRUTURA 3.939,89 3.939,89

21 GUARITA - SUPRAESTRUTURA 8.655,59 8.655,59

22 GUARITA - PAREDES E PAINEIS 8.093,42 8.093,42

23 GUARITA - PINTURA 2.540,82 2.540,82

24 GUARITA - FORRO 454,99 454,99

25 GUARITA - PISO 11.455,25 11.455,25
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26 GUARITA - ESQUADRIAS 1.738,50 1.738,50

27 GUARITA - APARELHOS E METAIS 877,08 877,08

28 GUARITA - ELÉTRICA 2.061,96 2.061,96

29 GUARITA - FOSSA E SUMIDOURO 16.387,57 16.387,57

30 PAISAGISMO 27.763,65 27.763,65

31 DIVERSOS 2.377,98 2.377,98

32 POSTES - ELÉTRICA 219.563,54 109.781,77 109.781,77

33 GUARITA - SANITÁRIA / ESGOTO / AR 
COND 731,44 731,44

34 LIMPEZA FINAL DA OBRA 16.141,36 16.141,36

TOTAL 1.863.942,20 68.021,29 314.160,82 246.991,47 505.200,27 454.422,90 275.145,46
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 

28,35%) 528.427,61 19.284,04 89.064,59 70.022,08 143.224,28 128.828,89 78.003,74

TOTAL GERAL 2.392.369,81 87.305,32 403.225,41 317.013,56 648.424,55 583.251,79 353.149,19
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PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM OBRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

ESTACIONAMENTO NO PRÉDIO EDIFICIO DESEMBARGADOR ARNOLDO 

PERES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE 

OBRA NECESSÁRIA. 

 

PROJETO BÁSICO EM REFERÊNCIA AO ESTUDO PRELIMINAR 027/2019 
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2 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em obra civil com fornecimento de materiais, 

equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos 

neste Projeto Básico, para atender as necessidades de construção  e 

ampliação de um novo estacionamento no Edifício Desembargador 

Arnoldo Peres , situado na capital, por um período de 06(seis) 

meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA. 

 

2.1 A construção e ampliação de novo estacionamento indicada 

nesse Projeto Básico, justifica-se com a doação do terreno  do 

Centro Integrado De Comando e Controle - CICC, localizado na 

Av. Andre Araújo  nº 1422 - Petrópolis, ao Lado do Edifício 

Desembargador Arnoldo Peres, tal doação se encontra nos 

termos de afetação / recebimento de bens imoveis de nº 

030/2018 - SEAD - Tombo nº 880000138 com registro no 1º 

Ofício de Imóveis e Protesto de Letras, sob o numero 7.637, 

assinado no  dia 19 de dezembro ano de 2018, dentre as 

melhoria no estacionamento, destaca-se: 
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2.1.1 Reestruturação do estacionamento, no que 

tange pavimentação e ampliação do número de vagas 

(atuais: 395, para: 520 vagas); 

2.1.2 Criação de novas vagas de estacionamento  para  

os servidores e atendimento ao público, bem como as 

vagas reservas (idosos, gestante, cadeirantes etc.), de 

tal forma proporcionando maior conforto e agilidade 

nas dependências deste Poder; 

2.1.3 Mais disponibilidade e flexibilidade de vagas, 

quando ocorrer eventos nas dependências do deste 

Poder, onde durante os eventos, gera-se transtorno 

aos servidores, publico e convidados; 

2.1.4 Construção de uma nova guarita de apoio; 

2.1.5 Criação de uma nova saída, dessa forma 

otimizando o fluxo de veículos na região; 

2.1.6 Com o incremento nos números de vagas, evita-

se que os veículos estacionem fora das dependências 

do TJAM, de tal forma que ocorre a melhoria na 

segurança. 

 

2.2 Dessa forma, torna-se imperativo por parte da 

Administração desse Poder prover a ampliação e reestruturação 

física do estacionamento desta unidade Jurisdicional do Estado. 

Cabe-se também ressaltar que tal ação vem em alinhamento 

com o plano de obras inicialmente aprovado pela Presidência 

deste poder na gestão atual, com a notação expressa do 

Planejamento estratégico 2015-2020 do Tribunal de Justiça do 
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Estado do Amazonas, mais especificamente no pilar “MELHORIA 

DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, DE TECNOLOGIA DE 

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO” que dentre outros 

pressupostos, preconiza que em função do aumento dos 

serviços demandados para este Poder no Estado existe uma 

contínua necessidade de adequação das estruturas existentes, 

buscando assim a melhoria dos ambientes de atendimento nas 

unidades da Capital. 
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

 

3.1. A contratação para a execução das obras e serviços deverá obedecer, 

no que couber, ao disposto na legislação a seguir: 

 

3.1.1 Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal que 

institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências; 

 
 

3.1.2 Cartilha Para Elaboração de Projeto Básico ou Termo de 

Referência, constante da Instrução Normativa n. 03, de 09 de maio 

de 2012/TJAM; 

 

3.1.3 DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018 atualiza os 

valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

3.1.4 Resolução do Conselho Nacional De Justiça (CNJ) Nº 

114/2010, de 20 de Abril de 2010, que dispõe sobre planejamento 

de obras, parâmetros e orientações para elaboração de editais, e 

critérios mínimos para habilitação técnica. 
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4. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO. 

 

4.1 A obra de construção e ampliação deste estacionamento nesse Projeto 

Básico enquadra-se no conceito de Obra, trazidos no parágrafo único do 

art. 6º da  Lei 8666/93. In verbis: 

 

Art. 6 º Para os fins desta Lei, considera-

se: 

 

I - Obra - toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta;  

 

4.2 A forma de execução será indireta, no regime de empreitada por 

preço global e prazo determinado, implicando na total e completa 

responsabilidade do licitante vencedor por todo e qualquer serviço e 

fornecimento, próprio ou de terceiros, que sejam necessários à completa 

e perfeita execução da obra de acordo com os projetos executivos, 

especificações técnicas e disposições presentes nesse Projeto Básico. 

 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

 

5.1 Os detalhes técnicos do objeto desse Projeto Básico constam do rol de 

anexos a seguir: 
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5.1.1 Anexo I - Planilha dos serviços sintética com seus 

respectivos quantitativos, valores unitários e totais; 

5.1.2 Anexo II - Planilha de serviços com composição 

analítica dos serviços do Anexo I; 

5.1.3 Anexo III - Composições do BDI aplicável; 

5.1.4 Anexo IV – Projetos Arquitetônicos diversos; 

5.1.5 Anexo V – Projeto Estrutural; 

5.1.6 Anexo VI – Memorial de Cálculo dos itens Classe A; 

5.1.7 Anexo VII – Cronograma de Físico – Financeiro; 

5.1.8 Anexo VIII  - Encargos Sociais 

5.1.9 Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s 

 

5.2 A execução dos serviços, objeto desse Projeto Básico, obedecerá 

rigorosamente, além das especificações constantes nos projetos em 

anexo, aos seguintes requisitos, a saber: 

 

5.2.1 As Normas da ABNT específicas que regulem os serviços de 

construção civil descritos neste Projeto Básico e seus Anexos. 

 

5.2.1.1 Neste sentido, salientamos que as principais Normas 

incidentes nas etapas de produção das edificações devem se 

reportar à data de sua publicação. Como o processo de 

atualização da norma é dinâmico, o site da ABNT deverá ser 

consultado para avaliar a fase atual em que se encontram as 

normas e a existência de outras relativas no tema de 

interesse. 
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5.2.2 A ABNT: NBR 7678 (Segurança na execução de obras e serviços de 
construção); 
 

5.2.3 O inciso VIII, do artigo 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990; 
 

5.2.4 Normas das Concessionárias Locais de Serviços Públicos; 
 

5.2.5 Normas Gerais de Licenciamento diversos aplicado ao setor de 
construção civil de caráter Municipal, Estadual e Federal; 
 

5.2.6 Manual de Metodologias e Conceitos e Cadernos Técnicos de cada 
serviço divulgado amplamente pela Caixa Econômica Federal, 
através do sistema SINAPI; 
 

5.2.7 Recomendações e instruções dos fabricantes. 
 
 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

  

6.1 A obra deverá ser executada no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias corridos, a contar da data de expedição da Ordem de Serviço 

pela Divisão de Engenharia deste Tribunal de Justiça e deverão ocorrer 

nos termos apresentados pelo cronograma físico-financeiro disposto no 

Anexo VII (Cronograma físico-financeiro) deste Projeto Básico. 
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7. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. 

 

7.1 O valor estimado total para Obras de Engenharia , com fornecimento 

de materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios consta do Anexo I 

(Planilha de com descrição sintética dos serviços com seus respectivos 

quantitativos, valores unitários e totais) e é estimado em R$ 2.392.369,81 

(Dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e nove 

reais e oitenta e um centavos), já inclusos um BDI de 28,35% em 

alinhamento com o preconizado no acórdão 2622/2013 do TCU e 

desoneração prevista na Lei 13.161 de 31 de Agosto de 2015. 

 

8. DA NECESSIDADE DE CONTRATO. 

 

8.1 Será necessária a formalização de Contrato Administrativo com a 

empresa vencedora do certame e o TJAM a ser direcionado pela Divisão 

de Contratos e Convênios desse Poder Judiciário. 

 

9. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO. 

 

9.1 A vigência do contrato com a empresa especializada em obras de 

construção civil, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de 

obra e acessórios será definida pela Divisão de Contratos, contados a 

partir a contar da assinatura do respectivo Contrato. 
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9.2 Os prazos de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 

algum dos motivos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 

8.666/1993 e estejam devidamente formalizados. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 

10.1 Manter durante a execução do Contrato as condições de habilitação 

e de qualificação que ensejaram sua contratação; 

 

10.2. Emitir “Anotação de Responsabilidade Técnica” referente à 

execução dos serviços, antes do efetivo início das atividades, inclusive 

ART de serviços subcontratados; 

 

10.3 Providenciar, quando necessário, a liberação os Alvarás pertinentes, 

junto às Prefeituras locais, licenças com as concessionárias de água, luz, 

gás, telefonia etc., ou com qualquer outro órgão que a legislação oficial 

exigir, e fornecer os respectivos comprovantes a contratação, em até 30 

(trinta) dias da sua emissão;  

 

10.4 Fornecer e colocar no local dos serviços, placas de divulgação e 

identificação da mesma quando necessários, em conformidade com os 

Órgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo o padrão 

fornecido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS;  
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10.5 Manter no local da obra um “Diário de Obras” no qual serão feitas 

anotações em duas vias, referentes ao andamento da obra, qualidade dos 

materiais, mão de obra, como também reclamações, advertências e 

principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por 

uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela fiscalização e 

pela Contratada, ficará, uma das vias, em poder do TRIBUNAL DE  

JUSTIÇA  DO AMAZONAS  após  a conclusão  dos serviços;   

 

10.6 Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal 

das atividades desenvolvidas e em seu entorno;  

 

10.7 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de 

garantir a salubridade e a segurança no local dos serviços, assegurando 

que seus funcionários (de seu corpo técnico ou subcontratados) utilizem 

todos os equipamentos obrigatórios previstos em regramento oficial que 

disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, 

especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35, sem 

prejuízo das demais normas regulamentadoras aplicáveis; 

 

 10.8 Dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de 

proteção coletiva (EPC) necessários para resguardar a incolumidade 

física dos funcionários da própria empresa, dos servidores e usuários do 

TJAM. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou 

prejuízos que tenham conexão com a execução do objeto contratado, 

causados ao TJAM e a terceiros;  
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10.9 Atender aos requisitos da legislação ambiental vigente quanto a 

armazenagem, emissões diversas, manuseio e descarte de resíduos que 

possam ser gerados quando da execução dos serviços, dando a devida 

destinação; 

 

10.10 Atentar a legislação federal, estadual e municipal para resíduos de 

construção: 

 

10.10.1 Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, 

ficando ciente que a empresa responderá como GERADOR 

(caracterizado assim na referida Resolução) e, sempre que 

solicitado ou exigido pelo órgão ambiental, deverá prestar  

informações completas sobre a caracterização dos resíduos 

produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a 

disposição final; 

 

10.10.2 Lei Federal n. 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos); 

 

10.10.3 Lei Estadual n. 4457/2017 (Política Estadual de Resíduos 

Sólidos); 

 

10.11 Providenciar às suas expensas, qualquer cópia de documento ou 

planta de arquitetura que venham a ser necessários, não só para licitação 

como para assinatura do Contrato e execução dos serviços;  
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10.12 Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções 

necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos 

projetos, especificações e demais elementos técnicos apresentados na OS 

– Ordem de Serviço, assumindo integral responsabilidade pela correta 

execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas 

com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores 

dos projetos para efeito de autorização; 

 

10.13 Submeter previamente a fiscalização qualquer intenção de 

aplicação de material similar ao especificado, desde que devidamente 

fundamentado e acompanhado do levantamento de custos;  

 

10.14 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção da execução da obra em 

qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos 

solicitados, inclusive de ordem administrativa;  

 

10.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou 

parcialmente, às suas expensas, o resultado dos serviços objeto do 

Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou  

equipamentos  inadequados ou não, correspondentes às especificações; 

 

10.16 Realizar a avaliação de conformidade do projeto estrutural em 

concordância com o item 5.3 da NBR 6118/2014. 

 

10.17 Manter permanentemente no local da execução dos serviços 

equipe técnica suficiente, composta de profissionais habilitados e de 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1256



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA 

14 

capacidade comprovada que assuma perante a fiscalização, a 

responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, 

inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 

emergência que se torne necessária;  

 

10.18. Entregar à contratante quando do Recebimento Provisório dos 

serviços o “As Built” correspondente, registrando todas as alterações e 

complementações efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazo 

contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da 

Contratante;  

 

10.19 Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução dos 

serviços mantendo constantemente limpo o local dos serviços; 

  

10.20 Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário 

e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual 

conforme o que reza a Lei Estadual nº 3988 de 15/01/2014; 

 

10.21 Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão 

de obra (inclusive com os encargos sociais), insumos, transporte e tudo 

mais que seja necessário para a execução, a  conclusão  e a manutenção 

da obra, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses 

itens deverão estar embutidos nos custos unitários dos serviços ou no 

BDI; 
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10.22 Não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, 

telefone, lógica, sistema de captação de esgoto e águas pluviais do TJAM e 

de sua vizinhança; 

 

10.23 Solicitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, o desligamento de quaisquer partes do sistema 

elétrico, hidráulico, de telecomunicações ou de lógica que se façam 

necessários para a perfeita execução dos serviços; 

 

10.24 Refazer os trabalhos recusados pela equipe de fiscalização do TJAM 

e retirar os materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a contar da 

notificação; 

 

10.25 Promover, às suas expensas, a substituição em até 15 (quinze) dias 

úteis dos materiais recusados pela Fiscalização; 

 

10.26 Depositar lixo e entulhos provenientes da obra em caçambas 

metálicas estacionárias, dispostas nos locais indicados pela equipe 

técnica do TJAM; 

 

10.27 Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da 

boa aparência estética nos locais que sofrerão intervenções; 

 

10.28 Manter o local da obra  e  seus  acessos  permanentemente  limpo,  

livre  de quaisquer  sujeiras  causadas  pela  execução  dos  serviços,  

procedendo  tanto  à limpeza grossa quanto à fina logo após o término de 

quaisquer trabalhos; 
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10.29 Fornecer previamente a equipe de fiscalização do TJAM a relação 

nominal de  todo  o  pessoal envolvido  diretamente  na  execução  dos  

serviços  contratados,  para  fins  de registro e autorização de acesso;  

 

10.30 Manter todos os empregados devidamente uniformizados e 

identificados com crachás, que deverão identificar seu nome, RG, função  

e  empresa empregadora; 

 

10.31 Possuir mão de obra qualificada e especializada para a perfeita  

execução do objeto, conforme especificado neste Projeto Básico e seus 

anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos estabelecidos; 

 

10.32 Designar responsável técnico pela execução do objeto, 

obrigatoriamente profissionais de engenharia civil ou de arquitetura que 

estejam devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU 

como responsáveis técnicos pelo objeto e que estejam habilitados para 

serviços da natureza do objeto e detentores de acervo técnico 

comprovado; 

 

10.33 Assumir, por intermédio de seus responsáveis técnicos, pessoal e 

diretamente a  execução  dos serviços concernentes às suas respectivas 

áreas profissionais, incluindo a instrução do pessoal, conferência  de  

medidas,  elaboração  de  documentos  complementares,  garantia  do 

cumprimento  das  normas  técnicas  de  Engenharia  e  de  Segurança  do  

Trabalho  e  das especificações  técnicas  deste  Projeto Básico,  além  do  

fiel  cumprimento  do  prazo contratual e garantia da qualidade técnica; 
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10.34 Disponibilizar os responsáveis técnicos para  atender  aos  gestores  

e  fiscais  em  regime  de  plantão,  para  esclarecimentos rotineiros sobre 

o andamento dos serviços; 

  

10.35 Designar formalmente um preposto para lhe representar  frente  à  

Administração,  em  estrita observância ao Capítulo III do Código Civil 

Brasileiro (“Dos Prepostos”), ao art. 68º da Lei 8.666/93 e demais 

regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no 

modelo de designação de preposto indicado; 

 

10.36 Comprovar, por  meio  de  documentação  (contrato  social,  atas  de 

assembleia,  procurações,  etc.),  a  competência  do  signatário  para  

delegar  poderes  aos prepostos. A critério da CONTRATADA, o preposto 

poderá ser indicado simultaneamente como responsável técnico; 

 

10.37 Não veicular publicidade acerca da contratação, salvo se  houver  

prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

10.38 Não contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 

membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Amazonas, 

durante a vigência do contrato, nos termos do art 3º da Resolução CNJ 

7/2005 . 
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10.39 Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras, 

administrado pela Receita Federal, conforme estabelecido pela Instrução 

Normativa RFB 1.845 de 22 de Novembro de 2018 (em substituição do 

Cadastro Específico do INSS – CEI), afim de que seja emitido o código 

CNO, necessário ao cumprimento das obrigações perante a Receita 

Federal do Brasil – RFB, no que concerne aos valores referentes à 

construção, objeto do Projeto Básico; 

 

10.40 Realizar os registros necessários no CNO tais como paralisações, se 

houver, e encerramento da conclusão da obra, bem como apresentar os 

comprovantes correspondentes para permitir a emissão do termo de 

recebimento definitivo; 

 

10.41 Emitir e fornecer, quando da entrega da obra, Certidão Negativa de 

Débitos do empreendimento junto ao INSS; 

 

10.42 Apresentar a declaração de opção da sistemática de recolhimento 

das contribuições previdenciárias, constante no Anexo III da IN 1.436 de 

2013, informando a sua condição de “desonerada”. Caso não apresente, 

serão retidos das notas fiscais apresentadas o percentual de 11%; 

 

10.43 Destacar o valor da retenção à Previdência Social, 11% ou 4,5% 

(Art. 7-Ada L12546, c/c inciso IV), quando da emissão da nota fiscal ou 

fatura. 

 

10.44 A CONTRATADA deverá Prestar garantia nos termos do art. 56 da 

Lei 8.666/1993, optando por uma das modalidades previstas no § 1º, no 
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percentual de 5% do valor do contrato, devendo ser entregue até a 

apresentação da primeira fatura de medição, conforme permissivo 

jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, Acórdão 361/2007 – 

Plenário. A não apresentação da garantia nesse prazo implicará na 

rescisão unilateral do contrato e na adoção das medidas necessárias para 

assegurar o ressarcimento dos prejuízos da Contratante. A contratada 

poderá propor a adoção da modalidade prevista na primeira parte do 

Inciso I do § 1º do art. 56, mediante caução a ser retida integralmente da 

primeira fatura de medição de serviços. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

 

11.1 Promover o cumprimento do contrato e prover documentos 

necessários para sua execução; 

 

11.2 Dirimir eventuais dúvidas da CONTRATADA referentes aos serviços, 

Notas de Empenho etc.; 

 

11.3 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer problemas 

verificados na execução dos serviços, Notas de Empenho e etc; 

 

11.4 Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA às suas  

dependências para a execução dos serviços; 
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11.5 Recusar qualquer material ou serviço entregue em desacordo  com  

o especificado  ou  fora  das  condições  contratuais  ou  do  bom  padrão  

de acabamento e qualidade; 

 

11.6 Determinar à CONTRATADA a substituição de qualquer profissional 

vinculado  a  esta,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  

sejam considerados  prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios  à  

disciplina  da repartição ou ao interesse da Administração Pública; 

 

11.7 Certificar-se de efetuar os pagamentos devidos, nos termos 

estabelecidos; 

 

11.8 Recolher a importância retida à Previdência Social, até o dia 20 do 

mês subsequente à apresentação do documento fiscal, conforme 

determina a IN 971 de2009, art. 112 e Lei 8.212 de 1991, art. 31; 

 

11.9 Averbar a construção do imóvel junto ao cartório de registro de 

imóveis. 

 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. 

 

12.1 A execução dos serviços deverá ser acompanhada e Fiscalizada por 

técnico da Divisão de Engenharia do TJAM. A Fiscalização anotará em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados; 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1263



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA 

21 

 

12.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência da 

Fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 

para adoção das medidas convenientes; 

 

12.3 À Fiscalização ficamos assegurados os direitos de: 

 

12.3.1 Exigir o cumprimento de todas as disposições firmadas nos 

documentos contratuais, examinar ou rejeitar qualquer material; 

 

12.3.2 Solicitar o afastamento imediato do local dos serviços, de 

qualquer elemento da Contratada que venha a demonstrar conduta 

nociva ao bom andamento dos serviços e à Fiscalização, ou por 

incapacidade técnica, não podendo tal providência implicar em 

modificações de prazo ou de condições contratuais; 

 

12.3.3 Impugnar os serviços que não satisfaçam tecnicamente as 

condições contratuais; 

 

12.3.4 Acessar qualquer dependência em que se realizem os 

serviços, com a perfeita anuência da Contratada, que deverá 

facilitar a atuação da Fiscalização em oficinas, depósitos ou outra 

dependência onde se encontrem materiais destinados a execução 

dos serviços; 
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12.3.5 A Fiscalização deverá ser notificada, para seu conhecimento e 

aprovação do local de execução dos serviços sobre qualquer 

equipamento e/ou material a ser utilizado pela Contratada; 

 

12.3.6 A presença da Fiscalização no local de fiscalização dos 

serviços não isentará nem diminuirá as responsabilidades da 

Contratada, pela perfeita execução dos serviços; 

 

12.3.7 Ter acesso aos serviços em execução  a  qualquer  momento,  

tanto  para  acompanhar  o  desenvolvimento  dos trabalhos, como 

para exigir, eventualmente, a adequação dos serviços em execução 

às normas, e padrões a serem cumpridos; 

 

12.3.8 Suspender os serviços por descumprimento de exigências 

estabelecidas em normas ou padrões e projetos. Poderá, também, 

autorizar seu prosseguimento, verificada a correção da falha que 

ocasionou a suspensão. 

 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

13.1 Não se admite subcontratar totalmente, sob nenhum pretexto, os 

serviços objeto deste Projeto Básico. Somente será admitida em exceção a 

subcontratação de itens relacionados a instalações elétricas, paisagismo, 

e confecção de concreto usinado, que em conjunto perfazem menos de 

30% (trinta por cento) do valor global do Contrato; 
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13.2 Em caso de subcontratação excepcional do item 13.1, deve-se 

preferencialmente ser subcontratadas, micro ou pequenas empresas, em 

consonância à Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 

Complementar nº 128/08,  sem subordinação  e  pessoalidade  com  o  

CONTRATANTE; 

 

13.3 Nas hipóteses de subcontratação permitidas, a CONTRATADA 

diligenciará junto a esta no sentido de serem rigorosamente cumpridas 

as obrigações contratuais, especialmente quanto à fiel e perfeita execução 

dos serviços  subcontratados,  ficando diretamente  responsável,  perante  

o  CONTRATANTE,  pelas  obrigações assumidas  pela  subcontratada.  

Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART dos serviços 

subcontratados. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outros, sejam 

profissionais  ou  empresas  subcontratadas; 

 

13.4 A CONTRATADA tomará as providências cabíveis e se 

responsabilizará pela plena observância, por parte das empresas  

subcontratadas,  das  determinações  deste  Projeto Básico, do Contrato e 

documentos relacionados; 

 

13.5 Ademais, a CONTRATADA deverá certificar-se da conformidade 

documental e habilitação da subcontratada, inclusive quanto à  

compatibilidade  da  empresa  frente ao Atestado de Capacidade Técnica 

apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela 

execução dos serviços subcontratados; 
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14. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 

 

14.1 É vedada a participação de consórcio. Esse tipo de associação de 

empresas provocaria um aumento injustificado do volume de serviço 

administrativo para as etapas de fiscalização e gestão administrativa do 

contrato, com consequente aumento de ônus para a Administração. Para 

o vulto de contratação em questão, diversas empresas no mercado têm 

capacidade técnica e operacional adequada para execução plena do 

objeto. Além disso, o consórcio poderia retratar uma composição entre 

eventuais interessados: em  vez  de  estabelecerem disputa  entre  si,  

formalizariam  acordo  para  eliminar  a  competição. Dessa forma, 

mesmo sem a participação de consórcios, o TJAM tem a garantia de obter 

proposta comercial vantajosa para este Contrato. 

 

14.2 É vedada ainda, na participação da licitação, a contratação de 

empresa que possua em seu quadro societário as pessoas elencadas no 

art. 2, inciso VI, da Resolução CNJ 7/2005, in verbis:   

 

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, 

dentre outras:(...)VI - a contratação, 

independentemente da modalidade de 

licitação, de pessoa jurídica que tenha em 

seu quadro societário cônjuge, companheiro   

ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção 

ou no exercício de funções administrativas, 
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assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação. 

 

14.3 É vedada a aceitação de propostas com valores superiores aos 

preços unitários e das composições analíticas. 

 

15. DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

 

15.1 O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos contados do 

recebimento definitivo do objeto; 

 

15.2 No caso de insumos, o prazo de garantia deverá ser igual ao prazo 

oferecido pelo fabricante do produto em condições normais.  Em 

qualquer situação, porém, o prazo de garantia por vícios aparentes ou de 

fácil constatação não poderá ser inferior a 90 (noventa dias) contados do 

recebimento definitivo do objeto, em observância ao artigo 26, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso de vício oculto, esse prazo 

de 90 (noventa) dias será contado a partir do momento em que for 

identificado o defeito pelas equipes do TJAM; 

 

15.3 Nos prazos de garantia estipulados, a CONTRATADA estará obrigada 

a refazer os serviços ou substituir os materiais que apresentarem 

defeitos, garantindo desta forma a confiabilidade e o desempenho dos 

sistemas ou instalações, às suas expensas, sem ônus para a Contratante; 
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15.4 As medidas corretivas que venham a se fazer necessárias durante o 

prazo de garantia estipulado no item anterior deverão ser executadas no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil 

subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela 

Contratante; 

 

15.5 A contratante não perderá a garantia na ocorrência nas hipóteses 

nos seguintes casos: 

 

 15.5.1 Caso fortuito ou força maior; 

 15.5.2 Alterações realizadas pela Administração; 

15.5.3 Prática de atos ilícitos dolosos praticados por 

servidores da Administração; 

15.5.4 Outros fatos supervenientes omissos serão 

decididos por parecer da Divisão de Engenharia e 

aprovado pela Secretaria Geral de Administração do 

TJAM. 

 

 

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA. 

 

16.1 Poderão participar do presente procedimento licitatório as pessoas 

jurídicas que atendam a todas as exigências constantes deste Projeto 

Básico e seus anexos.  

16.2 A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar, 

a título de Qualificação Técnica os seguintes documentos: 
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16.2.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 

16.2.2 Atestado de Capacidade Técnica Operacional da 

Empresa fornecido por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado comprovando a aptidão da empresa quanto a 

execução de serviços de engenharia ou obras de construção 

civil pertinente e compatível com a monta da atividade objeto 

deste Projeto Básico em quantidades, padrões de qualidade e 

segurança operacional.  

 

16.2.2.1 Entendem-se como “compatíveis” 

indicados no item 16.2.2 volumes de serviços ou 

obras executados pela empresa que tenham a 

monta mínima de:  

 

16.2.2.2 Construção ou reforma em áreas com uso 

de qualquer tipo de levantamento de alvenaria 

com chapisco e reboco de no mínimo 200 m² 

(duzentos metros quadrados); 

 

16.2.2.3 Construção ou reforma que envolva 

serviços de lançamento ou execução de concreto 

armado de qualquer tecnologia em fundações, 
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superestruturas, pisos, escadas e similares em 

quantitativo mínimo de 25 m³ (vinte metros 

cúbicos); 

 

16.2.2.4 Construção de pavimentação asfáltica 

com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ) - quantitativo mínimo de 50 m³ 

(cinquenta metros cúbicos) 

 

 

16.2.3 - Comprovante de que possui em seu quadro funcional 

um Engenheiro Civil ou Arquiteto com Certidão de Acervo 

Técnico – CAT – registrado junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU, em que constem registros de execução de 

serviços engenharia ou obras de construção da mesma monta 

mínima indicada nos itens 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.2.2.3, 

16.2.2.4. 

 

16.2.4 A comprovação do vínculo do profissional indicado no 

item 16.2.3 se fará com a apresentação de cópia da carteira 

de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 

contratante; do contrato social da licitante em que conste o 

profissional como sócio; do contrato de prestação de serviços 

previsto na legislação civil; ou, ainda, da declaração de 

contratação futura de profissional, desde que acompanhada 

de declaração de anuência do profissional; 
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16.2.5 Os profissionais apresentados por ocasião das 

exigências dos itens 16.2.3 deverão participar, 

necessariamente, como responsáveis técnicos pela execução 

dos serviços contratados, sendo em casos excepcionais 

admitidas a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior durante a execução da obra. 

 

16.2.6 O licitante deve, caso solicitado pelo pregoeiro, 

disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante, 

contatos de pessoa de referência e local em que foram 

efetivamente prestados os serviços; 

 

16.2.7 Não há limitações de tempo, época, local e quantidade 

de documentos que possam compor os requerimentos de 

comprovação de Atestados de Capacidade Técnica 

Operacional da Empresa e a Certidão de Acervo Técnico 

profissional indicado neste Projeto Básico. 

 

16.2.8 A empresa deverá comprovar Capital Social a 10% 

(dez por cento) do valor global da planilha de itens como 

critério de habilitação financeira. Tal habilitação financeira 

não tem a finalidade de restringir a concorrência, mas sim o 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1272



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA 

30 

condão precípuo de avaliar se o pretenso contratado tem 

condições mínimas, sob o enfoque financeiro, de garantir a 

execução do contrato, ou seja, se ele poderá suportar todos os 

custos que virão da execução do contrato. Tal fundamento 

encontra-se preconizado no art. 31, §§ 2º e 3º da Lei nº 

8.666/93. 

 

16.2.9 A empresa deverá apresentar Certidão Negativa de 

Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física; 

 

16.2.10 A empresa deverá apresentar Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 

 

17. VISTORIA TÉCNICA. 

 

17.1. Por se tratar de obras civis com aplicação de estruturas com relativa 

complexidade envolvendo o objeto, recomenda-se a realização vistoria 

técnica no local de execução (mas não é obrigatório), pois além de servir 

de norte para a contratada fazer seu levantamento de custos pode 

conferir em detalhes a dificuldade para a execução da obra. 

 

17.2 Caso a empresa opte pela realização da vistoria, poderá efetuá-la 

com agendamento prévio junto a Divisão de Engenharia do TJAM, com a 
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finalidade de garantir o acesso aos terrenos de propriedade do TJAM, 

bastando entrar em contato com a Divisão de Engenharia deste Tribunal, 

durante o horário de 8:00 às 14:00 hs, em dias úteis, pelo telefone 2129-

6688 e ou e-mail, engenharia@tjam.jus.br, ou diretamente no endereço 

sito a Av. André Araújo, s/nº, Aleixo, Manaus-Am, Edifício Arnoldo Peres, 

1º andar, Divisão de Engenharia. 

 

17.3 Em todo caso vistoria a empresa deverá emitir atestado de 

declaração conforme indicado no Apêndice 01, o que dará prova 

comprobatória da vistoria efetuada; 

 

17.4 Em caso de não vistoria, a empresa deve encaminhar comunicado 

em papel timbrado e com assinatura dos responsáveis técnicos de que 

está de acordo com todas as condições técnicas estruturais do terreno, 

aspecto logístico, acessos, dentre outros do local da execução dos 

serviços. 

 

 

17.5 Em caso de dúvida, sobre dados técnicos da obra, formular 

questionamento e encaminhá-lo a Comissão Permanente de Licitação 

deste Tribunal por meio do endereço eletrônico: cpl@tjam.jus.br. 

 

Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar 

declaração própria, de que conhece as condições locais para a execução 

do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de 

20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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17.6 A empresa interessada deve munir-se de toda informação disponível 

de modo a evitar que sua proposta contenha quaisquer omissões, as 

quais, como regra, não poderão ser alegadas em favor de eventuais  

pretensões  de  acréscimo  de  preços,  dilações  de  prazos  de execução 

ou inexecuções contratuais; 

 

17.7 Concluída a sessão pública, possíveis indefinições, omissões ou 

incorreções nas informações ou diretrizes fornecidas, que não tenham 

sido questionadas no prazo devido, não poderão constituir pretexto para  

pleito  de  alteração  da  composição  de  preços  unitários  por parte da 

CONTRATADA. Por se tratar de empresa especializada na execução de 

serviços de engenharia, a empresa  deverá  computar  no  valor  global  da  

sua  proposta,  também,  as complementações  e  acessórios  

eventualmente  omitidos  nos  projetos,  mas  de  necessidade implícita à 

perfeita e completa execução de todo o objeto licitado; 

 

 

18. AMOSTRA. 

 

18.1. Para esta licitação não serão exigidas a apresentação de amostras. 

 

 

19. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU APLICAÇÃO: 

 

19.1 O período de execução dos serviços será de 06 (Seis) meses corridos 

a contar da expedição da ordem de serviço emitida pela Divisão de 
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Engenharia deste Tribunal de Justiça, em consonância com o cronograma 

físico-financeiro (anexo ao referido processo).  

19.2 O local de execução dos serviços será nas dependências do Edifício 

Desembargador Arnoldo Peres Localizado na Av. Andre Araújo Nº 1423 – 

Aleixo – Cep 69060-000.  

 

19.3 Os serviços devem prioritariamente ser realizados dentro do 

horário normal comercial (07h00min as 17h00min), podendo ocorrer, 

excepcionalmente, trabalho aos finais de semana, feriados e em horário 

noturno. Neste caso, a CONTRATADA deverá prever nos seus custos as 

despesas com possíveis horas extras e outras decorrentes para serviços 

que identifique a necessidade de serem realizados fora do horário normal 

acima estabelecido, prevendo-os no seu plano de trabalho, não podendo 

ser apresentada cobrança em separado dos referidos custos. 

 

20. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. 

20.1 Os serviços executados unicamente a partir da emissão da Ordem de 

Serviço e serão recebidos mediante a emissão dos Termos de 

Recebimento Provisório e Definitivo; 

 

 

20.2 O Recebimento Provisório se dará quando a Fiscalização receber o 

objeto, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade das especificações  mediante  termo circunstanciado,  

assinado  pelas  partes,  no  prazo  de  até 10  (dez)  dias  corridos  da 

comunicação escrita pela CONTRATADA de que o objeto contratado foi 
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concluído. A conclusão do objeto contratado é  definida  como  a  

execução  total  de  todos  os serviços  e  a  entrega  de  todos  os  

materiais  definidos  nas  especificações  técnicas  e projetos ou plantas, 

apresentando-se o objeto contratado pronto para uso pelo TJAM. 

 

 

20.3 O Recebimento Definitivo se dará quando a Fiscalização receber o 

objeto, definitivamente, em prazo a ser estipulado, em razão da 

complexidade da execução dos serviços, não sendo inferior a 03 (três) 

dias, nem superior a 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento 

provisório, mediante termo circunstanciado, e somente após verificação 

das quantidades e especificações do objeto do serviço, além do 

cumprimento de todas as formalidades para a legalização do imóvel junto 

à municipalidade e aos serviços públicos, tais como emissão do habite-se 

e emissão da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS. 

 

 

21. DO PAGAMENTO:  

 

21.1 O TJAM pagará à CONTRATADA, pelos serviços executados, os 

valores unitários constantes da Planilha de Composição de Custos  

apresentada juntamente com a  proposta  da  CONTRATADA vencedora 

do certame, não sendo permitido, em nenhuma hipótese, o pagamento de 

serviços não executados, executados parcialmente ou executados em 

desacordo com as especificações técnicas deste Projeto Básico;  
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21.2 O pagamento será efetuado pela Divisão de Orçamento e Finanças do 

TJAM, de acordo com a legislação vigente, após recebimento da Nota 

Fiscal ou Fatura, conferida e atestada pelo setor requisitante, 

comprovando a prestação do serviço ou o fornecimento do material de 

maneira satisfatória a partir do recebimento definitivo e os 

procedimentos de praxe indicados na Minuta Contratual; 

 

21.3 Os pagamentos referentes aos Contratos gerados serão efetuados  de  

acordo com a quantidade de parcelas definidas nos cronogramas  físico-

financeiros acordados, a partir do volume de serviços efetivamente 

realizados de cada serviço; 

 

 

21.4 Poderão ser solicitados para o pagamento: Nota Fiscal, de acordo 

com a legislação vigente; provas de regularidade perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS), 

perante o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de 

Débito do INSS), perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO), perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO 

ESTADO), perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de DÉBITO 

MUNICIPAL), e perante a Justiça do Trabalho; 
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21.5 Constatada qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer 

outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para 

pagamento fluirá a partir da respectiva regularização. 

 

21.6 Conforme preconiza 9.3.2.2 do Acordão N 2622/2013 do TCU, os 

pagamentos de Administração Local serão proporcionais e efetuados de 

acordo com a evolução da obra em cumprimento do cronograma físico-

financeiro.  

 

 

Manaus, 04 de Outubro de 2019. 

 

 

Rommel Pinheiro Akel 

Diretor da DVENG / TJAM 

 

 

Eng. Antonio Aldenor Saunier Neto 

Coordenador de Obras e Projetos / DVENG / TJAM 

  

 

Eng. Rodrigo Barros 

Auxiliar Judiciário / DVENG / TJAM 
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APÊNDICE 01 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM 

Ref.: Pregão nº ___/____ 

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 

______/_____,que eu,_____________________________________________________, 

portador(a) da CI/RG nº ____________________ e do CPF nº _____________________, CREA 

nº _______________________, da empresa ______________________________, estabelecida 

no (a) ____________________________________, como seu representante legal para os fins da 

presente declaração, compareci perante a Divisão de Engenharia e vistoriei os locais onde serão 

executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos 

graus de dificuldades existentes. 

 

Local e data 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Responsável da empresa) 

 

Visto: 

___________________________ 

              Servidor do TJAM 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 199.327,56

 1.1  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 4.003,41 24.020,46

 1.2  93564 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 6,00 4.031,96 24.191,76

 1.3  93567 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 6,00 14.845,63 89.073,78

 1.4  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 6,00 5.107,12 30.642,72

 1.5  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 6.293,55 25.174,20

 1.6  73847/003 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 
CHUV LARG=          2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA 
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          ISOLAM 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCL          INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 6,00 635,10 3.810,60

 1.7  73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 402,34 2.414,04

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.286,60

 2.1  41598 SINAPI
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

UN 1,00 1.320,64 1.320,64

 2.2  TJAM/CONST - 446 Próprio SONDAGEM A PERCUSSÃO M 78,00 57,25 4.465,50
 2.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 14,40 300,98 4.334,11

 2.4  74220/001 SINAPI
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 45,00 48,00 2.160,00

 2.5  TJAM/CONST - 432 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UND 2,00 800,00 1.600,00

 2.6  93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 24,00 384,73 9.233,52

 2.7  93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 12,00 656,17 7.874,04

 2.8  93214 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 3.631,86 3.631,86

 2.9  97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
  TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 43,00 15,51 666,93

 3 SERVIÇOS INICIAIS 25.460,58

 3.1  73822/002 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

m² 1.250,83 0,50 625,42

 3.2  74022/010 SINAPI
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS 
- ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN 6,00 170,48 1.022,88

 3.3  74022/019 SINAPI
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS 
NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN 6,00 206,37 1.238,22

 3.4  74022/023 SINAPI
ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - 
SOLOS E AGREGADOS MIUDOS

UN 6,00 53,83 322,98

 3.5  74022/006 SINAPI
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

UN 6,00 143,56 861,36

 3.6  74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 6,00 89,73 538,38
 3.7  74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 6,00 80,75 484,50

 3.8  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 3.325,52 2,26 7.515,68

 3.9  98531 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 3,00 194,04 582,12

 3.10  98535 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 16,00 741,01 11.856,16

 3.11  TJAM/CONST - 433 Próprio RETIRADA DE CONCERTINA DE MURO M 204,40 2,02 412,89
 4 DEMOLIÇÕES 138.422,59

 4.1  72897 SINAPI
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

m³ 1.479,94 19,59 28.992,02

 4.2  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 65,68 70,67 4.641,61

 4.3  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3.325,52 9,83 32.689,86

 4.4  73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 84,05 210,97 17.732,03

 4.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 33.150,65 1,64 54.367,07

 5 TRABALHOS EM TERRAS 53.047,30

 5.1  72961 SINAPI
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 
DE ESPESSURA

m² 4.442,23 1,30 5.774,90

 5.2  74205/001 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR 
ESTEIRAS  160HP)

m³ 756,17 1,47 1.111,57

 5.3  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 543,96 37,02 20.137,40

 5.4  TJAM/CONST - 447 Próprio
ATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL RETIRADO EM OBRA - SOLO ARGILOSO

M³ 453,70 25,52 11.578,42

 5.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 8.807,93 1,64 14.445,01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJAM 
ENCARGOS SOCIAIS: HORA - 86,15%    MÊS - 48,73%  PLANILHA: DESONERADA
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 6 MURO - FUNDAÇÃO 77.386,07

 6.1  73965/009 SINAPI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 65,81 144,50 9.509,55

 6.2  92447 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 299,15 82,92 24.805,52

 6.3  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.301,20 10,41 23.955,49

 6.4  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 30,14 146,87 4.426,66

 6.5  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,99 303,96 1.212,80

 6.6  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 26,15 395,15 10.333,17

 6.7  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 1.916,39 1,64 3.142,88

 7 MURO - SUPRAESTRUTURA 85.653,55

 7.1  92410 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 440,11 93,62 41.203,10

 7.2  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.047,76 10,41 21.317,18

 7.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 23,27 146,87 3.417,66

 7.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 23,27 395,15 9.195,14

 7.5  TJAM/CONST - 434 Próprio
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE 
ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 204,40 51,47 10.520,47

 8 ALVENARIA 135.066,44

 8.1  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 1.920,74 33,00 63.384,42

 8.2  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1.920,74 6,33 12.158,28

 8.3  89168 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 960,37 61,98 59.523,73

 9 PINTURA 40.771,04

 9.1  96132 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1.721,75 11,68 20.110,04

 9.2  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1.721,75 1,90 3.271,33

 9.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1.721,75 10,10 17.389,68

 10 MURO DE CONTENÇÃO 141.927,62

 10.1  73965/009 SINAPI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 163,42 144,50 23.614,19

 10.2  92410 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 517,58 93,62 48.455,84

 10.3  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.663,44 10,41 38.136,41

 10.4  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 44,63 146,87 6.554,81

 10.5  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,00 303,96 911,88

 10.6  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 41,63 395,15 16.450,09

 10.7  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 4.758,78 1,64 7.804,40

 11 DRENAGEM 41.579,47
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 11.1  72915 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 
CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO 
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 297,07 10,18 3.024,17

 11.2  79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 6,00 76,87 461,22

 11.3  92855 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 84,89 334,96 28.434,75

 11.4  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 111,79 25,52 2.852,88

 11.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 4.150,27 1,64 6.806,44

 12 CAIXAS DE DRENAGEM EM CONCRETO 32.888,70

 12.1  92447 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 215,94 82,92 17.905,74

 12.2  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 887,04 10,41 9.234,09

 12.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 11,12 146,87 1.633,19

 12.4  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 303,96 316,12

 12.5  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 10,08 376,94 3.799,56

 13 CANALETAS EM CONCRETO 83.831,77

 13.1  92410 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 625,94 93,62 58.600,50

 13.2  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 44,71 146,87 6.566,56

 13.3  94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 44,71 376,94 16.852,99

 13.4  TJAM/CONST - 435 Próprio CONFECÇÃO DE GRELHA PARA CANALETAS M² 4,16 435,51 1.811,72
 14 RAMPA DE CONCRETO 162.292,42

 14.1  96177 SINAPI
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 
20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

M 264,00 262,64 69.336,96

 14.2  92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 97,00 9,16 888,52

 14.3  92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 597,00 8,34 4.978,98

 14.4  92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 110,00 8,55 940,50

 14.5  92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 596,00 7,03 4.189,88

 14.6  92772 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 619,00 6,44 3.986,36

 14.7  92773 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 222,00 6,18 1.371,96

 14.8  92774 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,00 5,79 104,22

 14.10  95602 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016

UN 30,00 23,37 701,10

 14.11  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 36,00 395,15 14.225,40

 14.12  92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 36,00 24,40 878,40

 14.13  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 234,00 103,53 24.226,02

 14.14  94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016

m³ 26,00 367,73 9.560,98
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 14.15  92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 26,00 24,40 634,40

 14.16  96537 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 30,00 109,32 3.279,60

 14.17  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 358,00 10,74 3.844,92

 14.18  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,00 10,40 946,40

 14.19  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 391,00 8,50 3.323,50

 14.20  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.279,00 7,58 9.694,82

 14.21  96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 574,00 7,06 4.052,44

 14.22  96549 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 110,00 6,47 711,70

 14.23  96550 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 59,00 7,04 415,36

 15 PAVIMENTAÇÃO 267.284,95
 15.1  72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 4.442,23 1,86 8.262,55

 15.2  94271 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 
26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 326,16 72,49 23.643,34

 15.3  95995 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 222,11 918,94 204.105,76

 15.4  96401 SINAPI
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_09/2017

m² 4.442,23 7,04 31.273,30

 16 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 3.913,90

 16.1  72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 338,28 11,57 3.913,90

 17 POSTES - FUNDAÇÃO 8.385,18

 17.1  73855/001 SINAPI
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO 
RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 5,00 942,76 4.713,80

 17.2  73965/009 SINAPI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 5,00 144,50 722,50

 17.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 5,00 146,87 734,35

 17.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 5,00 395,15 1.975,75

 17.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 145,60 1,64 238,78

 18 POSTES - CAIXAS DE PASSAGEM 7.357,46

 18.1  73965/009 SINAPI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 10,12 144,50 1.462,34

 18.2  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 76,96 33,00 2.539,68

 18.3  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 76,96 6,33 487,16

 18.4  89168 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 38,48 61,98 2.384,99

 18.5  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 294,69 1,64 483,29

 19 POSTES - TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1.275,94

 19.1  92414 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 11,16 91,99 1.026,61

 19.2  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,46 146,87 67,56

 19.3  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 0,46 395,15 181,77

 20 GUARITA - INFRAESTRUTURA 3.939,89
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 20.1  73965/009 SINAPI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m³ 4,73 144,50 683,49

 20.2  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 1,73 146,87 254,09

 20.3  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,34 303,96 103,35

 20.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 1,39 395,15 549,26

 20.5  96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9,30 119,55 1.111,82

 20.6  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 119,06 8,50 1.012,01

 20.7  97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_01/2018

M3XKM 137,74 1,64 225,89

 21 GUARITA - SUPRAESTRUTURA 8.655,59

 21.1  92414 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 10,48 91,99 964,06

 21.2  92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 10,48 103,66 1.086,36

 21.3  92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 22,96 42,18 968,45

 21.4  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 93,28 10,41 971,04

 21.5  92787 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 144,32 7,64 1.102,60

 21.6  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 2,70 146,87 396,55

 21.7  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

m³ 2,70 395,15 1.066,91

 21.8  98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

m² 15,05 139,51 2.099,63

 22 GUARITA - PAREDES E PAINEIS 8.093,42

 22.1  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 116,76 33,00 3.853,08

 22.2  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 116,76 6,33 739,09

 22.3  89168 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 56,49 61,98 3.501,25

 23 GUARITA - PINTURA 2.540,82

 23.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 115,48 1,90 219,41

 23.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 74,47 10,10 752,15

 23.3  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 115,48 9,64 1.113,23

 23.4  95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m² 41,01 11,12 456,03

 24 GUARITA - FORRO 454,99

 24.1  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 9,93 45,82 454,99

 25 GUARITA - PISO 11.455,25

 25.1  83534 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 9,93 534,44 5.306,99

 25.2  87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 9,93 39,51 392,33

 25.3  87372 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 9,93 579,65 5.755,92

 26 GUARITA - ESQUADRIAS 1.738,50
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 26.1  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 3,15 391,09 1.231,93

 26.2  94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 2,40 211,07 506,57

 27 GUARITA - APARELHOS E METAIS 877,08
 27.1  TJAM0016 Próprio ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO UND 1,00 100,25 100,25

 27.2  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 40,04 40,04

 27.3  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 376,92 376,92

 27.4  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 264,29 264,29

 27.5  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 39,35 39,35

 27.6  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 56,23 56,23

 28 GUARITA - ELÉTRICA 2.061,96

 28.1  74130/001 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 12,34 24,68

 28.2  74130/003 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 55,37 55,37

 28.3  74131/001 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 49,89 49,89

 28.4  83465 SINAPI
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 38,56 77,12

 28.5  91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 6,32 379,20

 28.6  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 6,78 135,60

 28.7  91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 10,83 21,66

 28.8  93142 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 6,00 137,05 822,30

 28.9  TJAM/ELET - 29 Próprio
LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W – ÁREA EXTERNA - FORN E 
INST.

UND 4,00 89,80 359,20

 28.10  TJAM/ELET - 52 Próprio
LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 
18W - FORN E INST.

UND 2,00 68,47 136,94

 29 GUARITA - FOSSA E SUMIDOURO 16.387,57

 29.1  6087 SINAPI
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA

UN 4,00 22,37 89,48

 29.2  98067 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 
X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 4.968,13 4.968,13

 29.3  98052 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018

UN 1,00 1.422,35 1.422,35

 29.4  98078 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018

UN 1,00 3.018,03 3.018,03

 29.5  98080 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 6.889,58 6.889,58

 30 PAISAGISMO 27.763,65
 30.1  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 2.333,08 11,90 27.763,65
 31 DIVERSOS 2.377,98

 31.1  TJAM/CONST - 437 Próprio
CORRIMÃO METÁLICO EM FERRO GALV 2" C/ FIXAÇÃO EM 
BARRAS DE 3/8" E CHAPAS DE 3/16", INCL PINTURA DE 
ACABAMENTO

M 18,00 132,11 2.377,98

 32 POSTES - ELÉTRICA 219.563,54

 32.1  73769/002 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 20,00 1.154,82 23.096,40

 32.2  83399 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 20,00 26,92 538,40

 32.3  83400 SINAPI

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" 
COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO 
PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 20,00 89,56 1.791,20

 32.4  83402 SINAPI
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 
4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 20,00 51,31 1.026,20
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 32.5  TJAM/CONST - 440 Próprio
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - 
LAMPADAS DE 150W LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 20,00 1.124,64 22.492,80

 32.6  91890 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 7,86 204,36

 32.7  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 480,00 4,31 2.068,80

 32.8  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6.570,29 19,63 128.974,79

 32.9  93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 64,73 258,92

 32.10  97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 2.275,00 9,85 22.408,75

 32.11  74238/002 SINAPI
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
INCLUSO FERRAGENS

m² 26,00 642,42 16.702,92

 33 GUARITA - SANITÁRIA / ESGOTO / AR COND 731,44

 33.1  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 5,74 40,18

 33.2  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 162,00 2,96 479,52

 33.3  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 2,00 14,57 29,14

 33.4  89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 13,69 164,28

 33.5  94489 SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 18,32 18,32

 34 LIMPEZA FINAL DA OBRA 16.141,36
 34.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 7.238,28 2,23 16.141,36

1.863.942,20
528.427,61

2.392.369,81TOTAL GERAL 

Tabela de referência de preço: - SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - 08/2019.

Declaro que os quantitativos e os custos relativos a esta planilha orçamentária, estão compatíveis com o projeto de engenharia e com custos dos sistemas: SINAPI, Pesquisa 
de Mercado e composições TJAM, respectivamente.

         TOTAL 
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%)
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.003,41 4.003,41

Composição Auxiliar  95413 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 9,65 9,65

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 490,36 490,36
Insumo  00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.115,00 3.115,00
Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 112,27 112,27

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 63,58 63,58
Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 9,76 9,76
Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 195,42 195,42

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.031,96 4.031,96

Composição Auxiliar  95414 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 40,46 40,46

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 490,36 490,36
Insumo  00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.112,74 3.112,74
Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 112,27 112,27

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 63,58 63,58
Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 9,76 9,76
Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 195,42 195,42

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 14.845,63 14.845,63

Composição Auxiliar  95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 132,24 132,24

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 14.532,12 14.532,12
Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 106,47 106,47

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 63,58 63,58
Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 1,46 1,46

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 9,76 9,76

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 5.107,12 5.107,12

Composição Auxiliar  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 53,34 53,34

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 490,36 490,36
Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.103,16 4.103,16
Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 177,30 177,30

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 63,58 63,58
Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 14,20 14,20

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 9,76 9,76
Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 195,42 195,42

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 6.293,55 6.293,55

Composição Auxiliar  95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 27,51 27,51

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 490,36 490,36
Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 101,06 101,06

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 63,58 63,58
Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 10,25 10,25

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 9,76 9,76
Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 5.395,61 5.395,61
Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 195,42 195,42

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/003 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          
INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 1,0000000 635,10 635,10

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 0,2000000 99,00 19,80
Insumo  00007608 SINAPI CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", 

AGUA FRIA
UN 0,4000000 4,03 1,61

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 0,1000000 64,60 6,46
Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MES 1,0000000 584,73 584,73

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 0,1000000 225,06 22,50

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 402,34 402,34

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 402,34 402,34

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1,0000000 1.320,64 1.320,64

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 21,17 169,36
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 14,45 115,60

Insumo  00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 39,58 39,58

Insumo  00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000000 65,60 131,20

Insumo  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,57 1,14
Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA 

= 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM
UN 2,0000000 4,91 9,82

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,77 1,54
Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 8,30 24,90
Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000000 69,00 69,00

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 19,77 39,54
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Insumo  00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

UN 8,0000000 3,09 24,72

Insumo  00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,0000000 3,16 6,32

Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000000 65,11 65,11

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 3,81 30,48
Insumo  00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
M 27,0000000 4,41 119,07

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333333 52,91 7,05

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,11 4,44
Insumo  00002731 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 

12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)
M 7,9600000 56,13 446,79

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 2,0000000 7,49 14,98

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 446 Próprio SONDAGEM A PERCUSSÃO M 1,0000000 57,25 57,25

Composição Auxiliar  88322 SINAPI TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 22,90 57,25

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 300,98 300,98

Composição Auxiliar  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,0100000 303,96 3,03

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,66 17,66
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,45 28,90

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 240,00 240,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 1,78 7,12

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 10,27 1,12
Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,0000000 3,15 3,15

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 1,0000000 48,00 48,00

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 17,66 14,12
Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 18,92 5,67
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500000 14,45 13,72

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6000000 1,50 0,90
Insumo  00001351 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM
UN 0,2272727 39,28 8,92

Insumo  00005333 SINAPI OLEO DE LINHACA L 0,0220000 16,18 0,35
Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,5800000 1,78 2,81

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1500000 10,10 1,51

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 432 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UND 1,0000000 800,00 800,00

Insumo  TJAM - CONST 404 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UND 1,0000000 800,00 800,00

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 1,0000000 384,73 384,73

Composição Auxiliar  98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1449000 82,37 11,93

Composição Auxiliar  98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1668000 84,54 14,10

Composição Auxiliar  98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2264000 96,90 21,93

Composição Auxiliar  98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,1765000 122,73 21,66

Composição Auxiliar  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 1,4510000 10,92 15,84

Composição Auxiliar  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

m² 1,4510000 59,06 85,69

Composição Auxiliar  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0268000 300,66 8,05

Composição Auxiliar  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0090000 13,76 0,12

Composição Auxiliar  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4510000 22,94 33,28

Composição Auxiliar  83518 SINAPI ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m³ 0,0400000 319,08 12,76
Composição Auxiliar  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,3221000 6,21 2,00

Composição Auxiliar  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,5369000 7,71 4,13

Composição Auxiliar  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1074000 9,92 1,06

Composição Auxiliar  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,8591000 1,72 1,47

Composição Auxiliar  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,5503000 2,45 6,24

Composição Auxiliar  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1611000 8,22 1,32

Composição Auxiliar  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1879000 17,96 3,37

Composição Auxiliar  95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0268000 10,94 0,29

Composição Auxiliar  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1074000 12,34 1,32

Composição Auxiliar  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0268000 54,47 1,45

Composição Auxiliar  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0268000 19,52 0,52

Composição Auxiliar  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1342000 31,22 4,18

Composição Auxiliar  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,0268000 32,97 0,88
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E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

COBE - COBERTURA

Material

Material

Tipo

Tipo

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
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Composição Auxiliar  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1611000 69,00 11,11

Composição Auxiliar  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,0886000 12,16 1,07

Composição Auxiliar  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1423000 34,41 4,89

Composição Auxiliar  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0537000 5,83 0,31

Composição Auxiliar  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0268000 231,99 6,21

Composição Auxiliar  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 0,0268000 89,27 2,39

Composição Auxiliar  86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0268000 260,84 6,99

Composição Auxiliar  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0268000 160,49 4,30

Composição Auxiliar  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 91,66 4,92

Composição Auxiliar  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,3221000 1,78 0,57

Composição Auxiliar  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369000 0,89 0,47

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0390000 57,16 2,22

Composição Auxiliar  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0100000 34,65 0,34
Composição Auxiliar  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,4293000 7,96 11,37

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 17,66 19,69
Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A
UN 0,0268000 115,06 3,08

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0268000 111,26 2,98

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 
MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0268000 38,42 1,02

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 44,66 44,66

Insumo  00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782000 2,00 2,55

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 1,0000000 656,17 656,17

Composição Auxiliar  98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 82,37 21,51

Composição Auxiliar  98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,3007000 84,54 25,42

Composição Auxiliar  98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 71,94 5,97

Composição Auxiliar  98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,0956000 73,48 7,02

Composição Auxiliar  98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 96,90 39,54

Composição Auxiliar  98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 122,73 39,05

Composição Auxiliar  98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 82,51 10,70

Composição Auxiliar  98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1011000 102,07 10,31

Composição Auxiliar  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 1,3566000 10,92 14,81

Composição Auxiliar  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

m² 1,3566000 59,06 80,12

Composição Auxiliar  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0348000 300,66 10,46

Composição Auxiliar  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0522000 51,10 2,66

Composição Auxiliar  94559 SINAPI JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,0905000 567,12 51,32

Composição Auxiliar  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 13,76 0,08

Composição Auxiliar  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 22,94 30,57

Composição Auxiliar  83518 SINAPI ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m³ 0,0286000 319,08 9,12
Composição Auxiliar  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,3307000 6,21 2,05

Composição Auxiliar  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1305000 7,34 0,95

Composição Auxiliar  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,1566000 7,71 1,20

Composição Auxiliar  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 0,0261000 8,87 0,23

Composição Auxiliar  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 4,82 0,16

Composição Auxiliar  91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 5,92 0,20

Composição Auxiliar  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 7,86 0,13

Composição Auxiliar  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696000 9,92 0,69

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Equipamento

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE 
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
Material

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição Auxiliar  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,2530000 1,72 2,15

Composição Auxiliar  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4699000 2,45 1,15

Composição Auxiliar  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0442000 3,86 4,03

Composição Auxiliar  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 8,00 2,08

Composição Auxiliar  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1392000 8,22 1,14

Composição Auxiliar  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0174000 17,96 0,31

Composição Auxiliar  95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0522000 10,94 0,57

Composição Auxiliar  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0522000 123,76 6,46

Composição Auxiliar  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1044000 12,34 1,28

Composição Auxiliar  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0174000 54,47 0,94

Composição Auxiliar  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 29,25 0,50

Composição Auxiliar  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 39,98 0,69

Composição Auxiliar  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 19,52 0,67

Composição Auxiliar  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 
36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1392000 69,00 9,60

Composição Auxiliar  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 49,11 2,56

Composição Auxiliar  9535 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0696000 71,28 4,96

Composição Auxiliar  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,1631000 12,16 1,98

Composição Auxiliar  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,2235000 17,59 3,93

Composição Auxiliar  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 0,0470000 34,41 1,61

Composição Auxiliar  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,1740000 5,83 1,01

Composição Auxiliar  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 6,71 0,11

Composição Auxiliar  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0522000 21,29 1,11

Composição Auxiliar  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 11,64 0,20

Composição Auxiliar  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0348000 231,99 8,07

Composição Auxiliar  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0696000 7,83 0,54

Composição Auxiliar  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0522000 328,81 17,16

Composição Auxiliar  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0522000 160,49 8,37

Composição Auxiliar  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 91,66 15,94

Composição Auxiliar  89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 32,55 2,26

Composição Auxiliar  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 8,74 0,63

Composição Auxiliar  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 8,94 0,64

Composição Auxiliar  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 1,78 0,82

Composição Auxiliar  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 0,89 0,16

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0279000 57,16 1,59

Composição Auxiliar  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 34,65 0,24
Composição Auxiliar  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4675000 61,98 28,97

Composição Auxiliar  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,4442000 7,96 19,45

Composição Auxiliar  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 34,70 16,05

Composição Auxiliar  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 0,5134000 26,31 13,50

Composição Auxiliar  87877 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 0,7679000 10,99 8,43

Composição Auxiliar  87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

m² 0,1681000 12,89 2,16

Composição Auxiliar  84024 SINAPI BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 0,1894000 34,40 6,51

Composição Auxiliar  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 0,1681000 45,33 7,61

Composição Auxiliar  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 0,7679000 30,75 23,61

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 23,46 0,81

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 
MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0348000 38,42 1,33

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 44,66 43,59
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Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 0,0174000 7,97 0,13

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 10,60 0,36

Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM 
(C X A X P)

UN 0,0174000 427,79 7,44

Insumo  00011367 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO 
MADEIRA

m² 0,0564000 60,72 3,42

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 176,85 3,07

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93214 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,0000000 3.631,86 3.631,86

Composição Auxiliar  98461 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018

UN 1,0000000 3.082,59 3.082,59

Composição Auxiliar  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 19,0000000 6,56 124,64

Composição Auxiliar  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,0000000 3,84 11,52

Composição Auxiliar  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0000000 7,00 14,00

Composição Auxiliar  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 12,19 12,19

Composição Auxiliar  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 36,33 36,33

Composição Auxiliar  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,0000000 21,79 21,79

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 328,80 328,80

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 1,0000000 15,51 15,51

Composição Auxiliar  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E 
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,4020000 8,84 3,55

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 21,05 10,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,45 1,44

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73822/002 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA
m² 1,0000000 0,50 0,50

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0030000 154,46 0,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 14,45 0,04

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS
UN 1,0000000 170,48 170,48

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 23,55 89,49
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 42,63 80,99

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/019 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
UN 1,0000000 206,37 206,37

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6000000 23,55 108,33
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 42,63 98,04

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/023 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS
UN 1,0000000 53,83 53,83

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 23,55 28,26
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 42,63 25,57

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/006 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 1,0000000 143,56 143,56

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 23,55 75,36
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 42,63 68,20

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 1,0000000 89,73 89,73

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,55 47,10
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 42,63 42,63

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 1,0000000 80,75 80,75

Composição Auxiliar  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,55 42,39
Composição Auxiliar  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 42,63 38,36

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1,0000000 2,26 2,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 14,45 1,03
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 17,24 1,23

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 1,0000000 194,04 194,04

Composição Auxiliar  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,1929000 163,35 31,51

Composição Auxiliar  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,7881000 58,38 46,00

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6775000 14,45 53,13
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6775000 17,24 63,40

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98535 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 1,0000000 741,01 741,01

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,6384000 142,21 232,99

Composição Auxiliar  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 7,1581000 32,03 229,27

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7965000 14,45 127,10
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SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS
SEDI - SERVIÇOS 

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo

SERT - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
SERT - SERVIÇOS 

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
SERT - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
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Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7965000 17,24 151,65

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 433 Próprio RETIRADA DE CONCERTINA DE MURO M 1,0000000 2,02 2,02

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 14,45 2,02

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 19,59 19,59

Composição Auxiliar  5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 37,92 9,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 14,45 10,11

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,0000000 70,67 70,67

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4230000 17,79 7,52
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3706000 14,45 63,15

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 9,83 9,83

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0326000 137,30 4,47

Composição Auxiliar  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0524000 9,43 0,49

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0896000 53,82 4,82

Composição Auxiliar  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0836000 0,70 0,05

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,0000000 210,97 210,97

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 17,79 23,12
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000000 14,45 187,85

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
m² 1,0000000 1,30 1,30

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0016109 174,73 0,28

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0018525 154,46 0,28

Composição Auxiliar  7049 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 
38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0026849 134,62 0,36

Composição Auxiliar  96028 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE 
DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0013424 82,76 0,11

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0010739 39,48 0,04

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0008323 57,34 0,04

Composição Auxiliar  96029 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE 
DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,0013424 31,37 0,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396 14,45 0,15

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
m³ 1,0000000 1,47 1,47

Composição Auxiliar  5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0079400 174,30 1,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0069000 14,45 0,09

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 1,0000000 37,02 37,02

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0060000 174,73 1,04

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 29,74 8,14

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0030000 39,48 0,11

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 26,44 6,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 14,45 9,52
Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 1,2500000 9,20 11,50

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 447 Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

RETIRADO EM OBRA - SOLO ARGILOSO
M³ 1,0000000 25,52 25,52

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0060000 174,73 1,04

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 29,74 8,14

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0030000 39,48 0,11

MOVT - MOVIMENTO DE 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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DE MÁQUINAS E 
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DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
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DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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DE MÁQUINAS E 
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DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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SERP - SERVIÇOS 
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CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SERP - SERVIÇOS 

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1293



Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 26,44 6,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 14,45 9,52

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
m³ 1,0000000 144,50 144,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 14,45 144,50

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 82,92 82,92

Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

m² 0,6320000 48,26 30,50

Composição Auxiliar  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,5280000 4,42 6,75

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3750000 15,08 5,65
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0460000 17,66 36,13

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,46 0,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 12,68 0,83
Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,4740000 6,25 2,96

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 14,00 0,29
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 19,11 2,44

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,14 0,10

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 303,96 303,96

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,64 1,24

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 14,45 33,81
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4800000 19,31 28,57

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 45,00 37,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,63 133,57
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5780000 120,01 69,36

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92410 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 1,0000000 93,62 93,62

Composição Auxiliar  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 0,5300000 59,40 31,48

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5540000 15,08 8,35
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0210000 17,66 53,35
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Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,46 0,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 12,68 0,34

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 14,00 0,29
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 19,11 2,44

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,14 0,10

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 434 Próprio CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 

RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
M 1,0000000 51,47 51,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,45 7,22
Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,62 7,31

Insumo  00034348 SINAPI CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 1,0000000 32,52 32,52

Insumo  00034349 SINAPI HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UN 0,3400000 13,00 4,42

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 33,00 33,00

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0376000 589,66 22,17

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 17,79 8,36
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 14,45 2,47

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 6,33 6,33

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 423,09 1,77

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 17,79 3,25
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 14,45 1,31

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1,0000000 61,98 61,98

Composição Auxiliar  87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2334000 63,16 14,74

Composição Auxiliar  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2028000 54,49 11,05

Composição Auxiliar  87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2470000 70,61 17,44

Composição Auxiliar  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,3168000 59,19 18,75

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1,0000000 11,68 11,68

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 18,92 6,31
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 14,45 1,19

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000000 0,37 0,03

Insumo  00004056 SINAPI MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 0,2440000 17,02 4,15

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 1,0000000 1,90 1,90

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 18,92 1,02
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 14,45 0,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 4,28 0,68

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 10,10 10,10

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 18,92 3,53

Tipo

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo
PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

Material

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1295



Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,45 0,99
Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 16,91 5,58

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
m³ 1,0000000 144,50 144,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 14,45 144,50

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92410 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 1,0000000 93,62 93,62

Composição Auxiliar  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 0,5300000 59,40 31,48

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5540000 15,08 8,35
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0210000 17,66 53,35

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,46 0,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 12,68 0,34

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 14,00 0,29
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 19,11 2,44

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,14 0,10

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 303,96 303,96

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,64 1,24

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 14,45 33,81
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4800000 19,31 28,57

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 45,00 37,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,63 133,57
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5780000 120,01 69,36

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
m³ 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0625000 134,17 8,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 14,45 1,80

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 1,0000000 76,87 76,87

Composição Auxiliar  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 
POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0400000 97,69 3,90

Composição Auxiliar  6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0800000 145,67 11,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 14,45 4,62
Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 1,0500000 54,00 56,70

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  92855 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 334,96 334,96

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0450000 137,30 6,17

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0940000 53,82 5,05

Composição Auxiliar  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2110000 40,85 8,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210000 14,45 6,08
Insumo  00040343 SINAPI ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE 

CONCRETO DN 600 MM
UN 0,5000000 99,98 49,99

Insumo  00007774 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA 
ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)

M 1,0300000 251,52 259,06

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 1,0000000 25,52 25,52

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 29,74 8,14

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 26,44 6,71

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,28 1,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 14,45 9,39

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 82,92 82,92

Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

m² 0,6320000 48,26 30,50

Composição Auxiliar  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,5280000 4,42 6,75

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3750000 15,08 5,65
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0460000 17,66 36,13

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,46 0,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 12,68 0,83
Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,4740000 6,25 2,96

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 14,00 0,29
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 19,11 2,44

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,14 0,10

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 303,96 303,96

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,64 1,24

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 14,45 33,81
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4800000 19,31 28,57

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 45,00 37,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,63 133,57
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5780000 120,01 69,36

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 376,94 376,94

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,64 1,36

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,29 0,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 14,45 36,55
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,6000000 19,31 30,89

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 45,00 34,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,63 203,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5870000 120,01 70,44

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

Material

Material

Tipo

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
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Composição  92410 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 1,0000000 93,62 93,62

Composição Auxiliar  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 0,5300000 59,40 31,48

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5540000 15,08 8,35
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0210000 17,66 53,35

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 6,46 0,10

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 12,68 0,34

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 376,94 376,94

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,64 1,36

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,29 0,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 14,45 36,55
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,6000000 19,31 30,89

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 45,00 34,01

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,63 203,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5870000 120,01 70,44

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 435 Próprio CONFECÇÃO DE GRELHA PARA CANALETAS M² 1,0000000 435,51 435,51

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 14,45 21,67
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 17,79 26,68
Composição Auxiliar  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 0,2000000 376,94 75,38

Composição Auxiliar  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,1000000 85,70 94,27

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,93 21,93
Insumo  00011245 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 

1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 195,58 195,58

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96177 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017
M 1,0000000 262,64 262,64

Composição Auxiliar  5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0390000 36,67 1,43

Composição Auxiliar  90643 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 
100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0230000 16,21 0,37

Composição Auxiliar  90650 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 
MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0620000 9,68 0,60

Composição Auxiliar  96303 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, 
POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,1110000 167,29 18,56

Composição Auxiliar  96309 SINAPI COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO 
DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 
CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,0080000 1,42 0,01

Composição Auxiliar  5954 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1780000 2,94 0,52

Composição Auxiliar  90644 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 
100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1940000 5,72 1,10

Composição Auxiliar  90651 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 
MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1550000 0,50 0,07

Composição Auxiliar  96302 SINAPI PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, 
POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,1060000 69,37 7,35

Composição Auxiliar  96308 SINAPI COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO 
DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V   CHI 
DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,2090000 0,14 0,02

Composição Auxiliar  95580 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016

KG 15,5360000 6,29 97,72

Composição Auxiliar  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 0,7680000 9,68 7,43

Composição Auxiliar  95563 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA 
TURBULÊNCIA. AF_11/2016

m³ 0,1430000 632,67 90,47

Composição Auxiliar  95967 SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H 0,2170000 113,38 24,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6510000 14,45 9,40
Insumo  00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 0,1580000 17,40 2,74
Insumo  00041998 SINAPI TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 
DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO CAIXA)

M 0,0002000 907,45 0,18

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,0083000 8,72 0,07

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 9,16 9,16

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 6,80 6,80

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 14,00 0,19
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0855000 19,11 1,63

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 2,1180000 0,14 0,29

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 8,34 8,34

Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 6,54 6,54

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material
Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

Material
SEDI - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0105000 14,00 0,14
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0646000 19,11 1,23

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,3330000 0,14 0,18

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 8,55 8,55

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 7,20 7,20

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 14,00 0,10
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0475000 19,11 0,90

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7280000 0,14 0,10

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,03 7,03

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,01 6,01

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0057000 14,00 0,07
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0348000 19,11 0,66

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3570000 0,14 0,04

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,44 6,44

Composição Auxiliar  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,65 5,65

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040000 14,00 0,05
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0247000 19,11 0,47

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,1470000 0,14 0,02

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,18 6,18

Composição Auxiliar  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,60 5,60

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 14,00 0,03
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 19,11 0,30

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25

 14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,79 5,79

Composição Auxiliar  92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,35 5,35

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 14,00 0,02
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0094000 19,11 0,17

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25

 14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
UN 1,0000000 23,37 23,37

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,2270000 22,52 5,11

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,1840000 21,46 3,94

Composição Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4110000 20,42 8,39

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 14,45 5,93

 14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 14.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 24,40 24,40

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0680000 1,60 0,10

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,29 0,03

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1990000 17,66 3,51
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1990000 17,79 3,54
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 14,45 17,22

 14.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m² 1,0000000 103,53 103,53

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0620000 28,53 1,76

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2140000 25,64 5,48

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2760000 15,08 4,16
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3800000 17,66 24,37

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3350000 42,07 56,16

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3070000 1,78 4,10

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2150000 10,27 2,20
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 8,2910000 0,64 5,30

 14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 367,73 367,73

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6600000 4,43 2,92

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6200000 1,23 0,76

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0300000 14,45 29,33
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,2800000 19,31 24,71

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7610000 45,00 34,24

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1600000 0,63 204,85
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5910000 120,01 70,92

 14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 24,40 24,40

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0680000 1,60 0,10

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,29 0,03

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1990000 17,66 3,51
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1990000 17,79 3,54
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 14,45 17,22

 14.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 109,32 109,32

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0440000 28,53 1,25

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1120000 25,64 2,87

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9540000 15,08 14,38
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5740000 17,66 45,45

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 0,6290000 42,07 26,46

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,9250000 1,78 5,20

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 12,68 0,34
Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0210000 11,37 0,23
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0640000 10,47 0,67
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 3,2700000 0,64 2,09

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,1300000 9,14 10,32

 14.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 10,74 10,74

Composição Auxiliar  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,77 6,77

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 14,00 0,68
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 19,11 2,88

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,1900000 0,14 0,16

 14.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 10,40 10,40

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 14,00 0,52
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 19,11 2,20

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7240000 0,14 0,10

 14.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 8,50 8,50

Composição Auxiliar  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,09 6,09

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 14,00 0,40
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 19,11 1,70

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4655000 0,14 0,06

 14.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 7,58 7,58

Composição Auxiliar  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,70 5,70

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 14,00 0,30
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 19,11 1,29

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3060000 0,14 0,04

 14.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 7,06 7,06

Composição Auxiliar  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,63 5,63

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 14,00 0,22
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 19,11 0,94

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,1975000 0,14 0,02

 14.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 6,47 6,47

Composição Auxiliar  92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 5,36 5,36

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 14,00 0,16
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0365000 19,11 0,69
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Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,1360000 0,14 0,01

 14.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96550 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 7,04 7,04

Composição Auxiliar  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,18 6,18

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085000 14,00 0,11
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 19,11 0,49

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,0960000 0,14 0,01

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 1,0000000 1,86 1,86

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0018000 178,12 0,32

Composição Auxiliar  96013 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0004000 107,33 0,04

Composição Auxiliar  96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,0015000 34,85 0,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109000 14,45 0,15
Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
KG 0,5000000 2,61 1,30

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94271 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 72,49 72,49

Composição Auxiliar  92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0340000 18,43 0,62

Composição Auxiliar  92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,1690000 6,13 1,03

Composição Auxiliar  88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

m³ 0,0050000 416,95 2,08

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2030000 17,04 3,45
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3370000 17,79 5,99
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6750000 14,45 9,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0210000 45,00 0,94

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,1230000 395,43 48,63

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95995 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 1,0000000 918,94 918,94

Composição Auxiliar  5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 253,69 11,77

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0464000 178,53 8,28

Composição Auxiliar  95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - 
CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805000 138,85 11,17

Composição Auxiliar  96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 83,01 2,83

Composição Auxiliar  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419000 137,70 5,76

Composição Auxiliar  5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 105,01 9,96

Composição Auxiliar  95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 
DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607000 48,18 2,92

Composição Auxiliar  96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 31,51 3,37

Composição Auxiliar  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,2406000 51,34 12,35

Composição Auxiliar  88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 17,90 20,22
Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 325,00 830,31

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 1,0000000 7,04 7,04

Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 4,92 0,00

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 178,12 0,17

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 78,61 0,13

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0014000 29,15 0,04

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0010000 40,32 0,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 14,45 0,02
Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)
KG 1,2000000 5,54 6,64

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 1,0000000 11,57 11,57

Composição Auxiliar  5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033330 139,47 0,46

Composição Auxiliar  95133 SINAPI MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033330 107,41 0,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300 14,45 0,48
Insumo  00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-

B (PREMIX) - NBR 16184
KG 0,4000000 9,72 3,88

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300000 10,65 1,38
Insumo  00007343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)
L 0,6000000 7,83 4,69

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 11,28 0,33
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 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73855/001 SINAPI CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 

A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 942,76 942,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 21,17 169,36
Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA
UN 4,0000000 193,35 773,40

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
m³ 1,0000000 144,50 144,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 14,45 144,50

 17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
m³ 1,0000000 144,50 144,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 14,45 144,50

 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 33,00 33,00

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0376000 589,66 22,17

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 17,79 8,36
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 14,45 2,47

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 6,33 6,33

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 423,09 1,77

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 17,79 3,25
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 14,45 1,31

 18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1,0000000 61,98 61,98

Composição Auxiliar  87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2334000 63,16 14,74

Composição Auxiliar  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2028000 54,49 11,05

Composição Auxiliar  87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2470000 70,61 17,44

Composição Auxiliar  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,3168000 59,19 18,75

 18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92414 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 91,99 91,99

Composição Auxiliar  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,5250000 103,53 54,35
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Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 15,08 4,08
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4780000 17,66 26,10

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 6,50 1,27

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 2,50 1,96

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 10,00 3,93

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 12,68 0,24

 19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
m³ 1,0000000 144,50 144,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 14,45 144,50

 20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 303,96 303,96

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,64 1,24

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 14,45 33,81
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4800000 19,31 28,57

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 45,00 37,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,63 133,57
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5780000 120,01 69,36

 20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 1,0000000 119,55 119,55

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0720000 28,53 2,05

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1410000 25,64 3,61

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4230000 15,08 21,45
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7870000 17,66 66,87

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 0,4200000 42,07 17,66

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,9170000 1,78 1,63

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0240000 12,68 0,30
Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0160000 11,37 0,18
Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0130000 11,51 0,14
Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0690000 10,47 0,72
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 7,6340000 0,64 4,88

 20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 8,50 8,50

Composição Auxiliar  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,09 6,09

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 14,00 0,40
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 19,11 1,70

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4655000 0,14 0,06

 20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,0000000 1,64 1,64

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0104200 149,48 1,55

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 37,11 0,09

 21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92414 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 91,99 91,99

Composição Auxiliar  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,5250000 103,53 54,35

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 15,08 4,08
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4780000 17,66 26,10

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 6,50 1,27

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 
ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 2,50 1,96

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 10,00 3,93

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 12,68 0,24

 21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 103,66 103,66

Composição Auxiliar  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,6210000 85,70 53,21

Composição Auxiliar  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_12/2015

M 1,8160000 13,19 23,95

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2050000 15,08 3,09
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200000 17,66 19,77

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 12,68 0,62
Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,4740000 6,25 2,96

 21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1,0000000 42,18 42,18

Composição Auxiliar  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,5770000 44,91 25,91

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 15,08 1,90
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6870000 17,66 12,13

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 6,46 0,06

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL 
DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF 
(10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 0,2780000 4,58 1,27

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0210000 43,50 0,91

 21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,33 7,33

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0209000 14,00 0,29
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1278000 19,11 2,44

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,14 0,10

 21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,64 7,64

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000000 6,01 6,01

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0103000 14,00 0,14
Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0629000 19,11 1,20

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 10,00 0,25
Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3570000 0,14 0,04

 21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 146,87 146,87

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,60 1,07

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,29 0,34

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,66 32,60
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 17,79 32,84
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 14,45 80,02

 21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,0000000 395,15 395,15

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,64 1,23

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,29 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 14,45 33,37
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Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4600000 19,31 28,19

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 45,00 32,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,63 228,47
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5930000 120,01 71,16

 21.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_06/2018

m² 1,0000000 139,51 139,51

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2780000 17,04 4,73
Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3750000 17,79 24,46

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,5200000 5,59 2,90
Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)
m² 1,1250000 39,67 44,62

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 48,72 54,81

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 13,00 7,99

 22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 33,00 33,00

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0376000 589,66 22,17

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 17,79 8,36
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 14,45 2,47

 22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 6,33 6,33

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0042000 423,09 1,77

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 17,79 3,25
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 14,45 1,31

 22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1,0000000 61,98 61,98

Composição Auxiliar  87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2334000 63,16 14,74

Composição Auxiliar  87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2028000 54,49 11,05

Composição Auxiliar  87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2470000 70,61 17,44

Composição Auxiliar  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,3168000 59,19 18,75

 23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 1,0000000 1,90 1,90

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 18,92 1,02
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 14,45 0,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600000 4,28 0,68

 23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 10,10 10,10

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 18,92 3,53
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,45 0,99

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 16,91 5,58

 23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 1,0000000 9,64 9,64

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 18,92 5,90
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 14,45 1,64

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000000 0,37 0,03

Insumo  00004051 SINAPI MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489000 42,50 2,07

 23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
m² 1,0000000 11,12 11,12

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 18,92 6,50
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 14,45 1,24

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 16,91 3,38

 24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 1,0000000 45,82 45,82

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4994000 21,05 10,51

Insumo  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0426000 12,48 0,53
Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 

MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
m² 1,0956000 18,14 19,87

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,18 0,39

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CENTO 0,0132000 20,20 0,26
Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  

(6,35 MM) X 25 MM
CENTO 0,0333000 34,63 1,15

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 
FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 1,13 1,49

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 3,02 11,62

 25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83534 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 1,0000000 534,44 534,44

Tipo

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo
PINT - PINTURAS

Tipo
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Material
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SEDI - SERVIÇOS 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
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SEDI - SERVIÇOS 
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DIVERSOS

Material
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Tipo
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Material
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Composição Auxiliar  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 303,96 303,96

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,79 35,58
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 14,45 86,70

Insumo  00007325 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  
CONCRETOS SEM ARMACAO

KG 20,0000000 5,41 108,20

 25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 39,51 39,51

Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 20,43 10,01
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 14,45 3,03

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,78 4,78
Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
m² 1,0700000 19,40 20,75

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,1900000 4,96 0,94

 25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m³ 1,0000000 579,65 579,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,6500000 14,45 168,34
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2500000 45,00 56,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,5900000 0,63 355,06

 26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
m² 1,0000000 391,09 391,09

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 17,79 6,80
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 14,45 2,75

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,8504000 6,08 41,65

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 562,68 307,95

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 32,86 29,01

 26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 
PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 1,0000000 211,07 211,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 17,79 9,23
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 14,45 3,74

Insumo  00034362 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 
A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,6940000 273,18 189,58

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,13 1,19

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 11,76 7,33

 27.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM0016 Próprio ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO UND 1,0000000 100,25 100,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,45 1,44
Insumo  I-TJAM0004 Próprio ASSENTO SANITÁRIO ALOMOFADADO UND 1,0000000 98,81 98,81

 27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,0000000 40,04 40,04

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 17,34 1,73

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 14,45 0,43
Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304000 2,18 0,06
Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 " (REF 1193)
UN 1,0000000 37,82 37,82

 27.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 376,92 376,92

Composição Auxiliar  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,0000000 48,11 48,11

Composição Auxiliar  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 328,81 328,81

 27.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 264,29 264,29

Composição Auxiliar  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 4,76 4,76

Composição Auxiliar  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,0000000 7,56 7,56

Composição Auxiliar  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 5,89 5,89

Composição Auxiliar  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 206,04 206,04

Composição Auxiliar  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,0000000 40,04 40,04

 27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 1,0000000 39,35 39,35

Composição Auxiliar  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016

UN 1,0000000 3,12 3,12

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 36,23 36,23

 27.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 1,0000000 56,23 56,23

Composição Auxiliar  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016

UN 2,0000000 3,12 6,24

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 49,99 49,99

 28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 12,34 12,34

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 21,17 2,64
Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V
UN 1,0000000 9,70 9,70

 28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 55,37 55,37

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 21,17 3,17
Insumo  00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1,0000000 52,20 52,20

 28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 49,89 49,89

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,52 16,52
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,17 21,17

Insumo  00013399 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA

UN 1,0000000 12,20 12,20

 28.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83465 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,0000000 38,56 38,56

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 16,52 8,75
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 21,17 11,22

Insumo  00038065 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 18,59 18,59

 28.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,0000000 6,32 6,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 16,52 1,68
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 21,17 2,15

Insumo  00034562 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) KG 0,0018000 10,35 0,01
Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 2,44 2,48

 28.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 6,78 6,78

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 16,52 2,62
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 21,17 3,36

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,80 0,80

 28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 16,52 3,94
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 21,17 5,05

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,84 1,84

 28.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 137,05 137,05

Composição Auxiliar  91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 4,00 8,00

Composição Auxiliar  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 6,06 13,33

Composição Auxiliar  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,6000000 2,45 30,87

Composição Auxiliar  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 8,22 3,08

Composição Auxiliar  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 11,31 11,31

Composição Auxiliar  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 36,72 36,72

Composição Auxiliar  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 5,13 11,28

Composição Auxiliar  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 8,94 19,66

 28.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/ELET - 29 Próprio LUMINÁRIA TIPO JABUTI LED 20W – ÁREA EXTERNA - FORN E INST. UND 1,0000000 89,80 89,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 16,52 12,39
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 21,17 15,87

Insumo  00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 32,97 32,97

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

UN 0,1000000 2,17 0,21

Insumo  TJAM/ELET - 02 Próprio LAMPADA PL LED 20W E27 UND 1,0000000 28,36 28,36

 28.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/ELET - 52 Próprio LUMINÁRIA LED PAFLON CILÍNDRICA/QUADRADA SOBREPOR 18W - FORN E 

INST.
UND 1,0000000 68,47 68,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 16,52 12,39
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 21,17 15,87

Insumo  TJAM/ELET - 06 Próprio LAMPADA PAFLON LED DE 18W SOBREPOR 6000K UND 1,0000000 40,00 40,00
Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M
UN 0,1000000 2,17 0,21

 29.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6087 SINAPI TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA
UN 1,0000000 22,37 22,37

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0140000 1,64 0,02

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,11 1,91
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,66 1,76
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,45 2,89

Insumo  00000036 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG 1,4400000 5,22 7,51
Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0290000 10,00 0,29
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0160000 45,00 0,72

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,5400000 0,63 3,49
Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,0150000 120,00 1,80

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0800000 10,47 0,83
Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,5000000 0,46 1,15

 29.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98067 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0000000 4.968,13 4.968,13
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Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0923000 104,95 9,68

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3106000 42,33 13,14

Composição Auxiliar  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,6000000 39,59 63,34

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015

KG 4,9360000 6,64 32,77

Composição Auxiliar  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,6804000 12,23 314,07

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,1600000 716,12 114,57

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,9674000 367,73 355,74

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,3136000 1.762,54 552,73

Composição Auxiliar  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,4050000 218,99 88,69

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0110000 382,24 4,20

Composição Auxiliar  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,9167000 530,52 1.016,84

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,5027000 17,79 880,65
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,5027000 14,45 715,31

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 2.520,0000000 0,32 806,40

 29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 
5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0000000 1.422,35 1.422,35

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3545000 104,95 37,20

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,1923000 42,33 50,47

Composição Auxiliar  97738 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. 
AF_01/2018_P

m³ 0,0154000 3.894,08 59,96

Composição Auxiliar  97739 SINAPI PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0792000 2.124,99 168,29

Composição Auxiliar  94116 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,1539000 218,99 33,70

Composição Auxiliar  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1932000 530,52 102,49

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9529000 17,79 52,53
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9529000 14,45 42,66

Insumo  00012551 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M UN 5,0000000 175,01 875,05

 29.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98078 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0000000 3.018,03 3.018,03

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1194000 104,95 12,53

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4015000 42,33 16,99

Composição Auxiliar  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0400000 39,59 41,17

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015

KG 3,2084000 6,64 21,30

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,1040000 716,12 74,47

Composição Auxiliar  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0252000 2.114,17 53,27

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,1260000 1.762,54 222,08

Composição Auxiliar  94115 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,1870000 89,05 16,65

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 1,0206000 420,98 429,65

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,1147000 17,79 678,06
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,1147000 14,45 550,75

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,3696000 153,22 56,63

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 2.639,0000000 0,32 844,48

 29.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98080 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,0000000 6.889,58 6.889,58

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,5008000 104,95 52,55

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,6845000 42,33 71,30

Composição Auxiliar  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 2,1600000 39,59 85,51

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015

KG 6,6636000 6,64 44,24

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,2160000 716,12 154,68

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,5320000 1.762,54 937,67

Composição Auxiliar  94115 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 0,7030000 89,05 62,60

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 2,1197000 420,98 892,35
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Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 79,3956000 17,79 1.412,44
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 79,3956000 14,45 1.147,26

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,7952000 153,22 275,06

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 5.481,0000000 0,32 1.753,92

 30.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 1,0000000 11,90 11,90

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,45 1,44
Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,24 1,72

Insumo  00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,1500000 0,16 0,02
Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 2,68 0,26
Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 0,82 2,46
Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
m² 1,0000000 6,00 6,00

 31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 437 Próprio CORRIMÃO METÁLICO EM FERRO GALV 2" C/ FIXAÇÃO EM BARRAS DE 3/8" E 

CHAPAS DE 3/16", INCL PINTURA DE ACABAMENTO
M 1,0000000 132,11 132,11

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 18,92 6,24
Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4400000 17,70 25,48
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 14,45 21,67

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,3900000 17,32 6,75
Insumo  00011051 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 0,0100000 7,35 0,07
Insumo  00011059 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 

X 50 MM (2 ")
UN 3,0000000 0,27 0,81

Insumo  00011174 SINAPI PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,0500000 427,78 21,38
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,1200000 1,56 0,18
Insumo  00004376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 3,0000000 0,19 0,57
Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1200000 10,65 1,27
Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,0700000 19,83 1,38
Insumo  00007691 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 

MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)
M 0,1000000 10,38 1,03

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,1000000 41,17 45,28

 32.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73769/002 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM 

JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 1.154,82 1.154,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 21,17 148,19
Insumo  00005051 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
UN 1,0000000 1.006,63 1.006,63

 32.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 26,92 26,92

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,17 7,40
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 14,45 5,05

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 14,47 14,47

 32.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83400 SINAPI BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM 
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 89,56 89,56

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1737311 142,21 24,70

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,17 25,40
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300000 14,45 23,55

Insumo  00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,0000000 15,91 15,91

 32.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  83402 SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,0000000 51,31 51,31

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1707295 142,21 24,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,17 6,35
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7300000 14,45 10,54

Insumo  00011929 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 
LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

UN 1,0000000 10,15 10,15

 32.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  TJAM/CONST - 440 Próprio LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 150W 

LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 1,0000000 1.124,64 1.124,64

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2230310 142,21 31,71

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,17 25,40
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2135000 14,45 17,53

Insumo  TJAM - CONST 406 Próprio Luminaria Publica Petala 150w LED Para Poste Branco Frio - incluso lampadas UND 1,0000000 1.050,00 1.050,00

 32.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,86 7,86

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 16,52 2,64
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 21,17 3,38

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 1,84 1,84

 32.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 4,31 4,31

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 16,52 0,66
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 21,17 0,84

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 2,36 2,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

UN 0,0090000 2,17 0,01

 32.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 19,63 19,63

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 16,52 1,20
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 21,17 1,54

Insumo  00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,0150000 16,64 16,88
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Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

UN 0,0090000 2,17 0,01

 32.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,0000000 64,73 64,73

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 16,52 4,50
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 21,17 5,77

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 52,60 52,60
Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3,0000000 0,62 1,86

 32.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 1,0000000 9,85 9,85

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 16,52 1,73
Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 21,17 2,22

Insumo  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 5,37 5,90

 32.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74238/002 SINAPI PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
m² 1,0000000 642,42 642,42

Composição Auxiliar  98764 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 3,8200000 4,30 16,42

Composição Auxiliar  98765 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,6700000 0,08 0,05

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 17,70 123,90
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000000 14,45 166,17
Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 21,16 95,22

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700000 18,04 60,79
Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 

BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M
m² 1,1000000 17,85 19,63

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E 
= 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 6,7407000 17,71 119,37

Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,4318000 28,55 40,87

 33.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,0000000 5,74 5,74

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 13,77 2,06

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 17,34 2,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0070000 40,65 0,28
Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,46 0,46
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 1,31 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 35,30 0,28

 33.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 1,0000000 2,96 2,96

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0160000 13,77 0,22

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0160000 17,34 0,27

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 2,33 2,47

 33.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 14,57 14,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 13,77 3,44

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500000 17,34 4,33

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,05 2,05
Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 4,07 4,07

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0460000 14,88 0,68

 33.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 1,0000000 13,69 13,69

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 13,77 2,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,34 2,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0117000 40,65 0,47
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0530000 1,31 0,06
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0191000 35,30 0,67
Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 7,17 7,52

 33.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 18,32 18,32

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0530000 13,77 0,72

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0530000 17,34 0,91

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0600000 12,90 0,77
Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0200000 1,31 0,02
Insumo  00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 15,41 15,41

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 35,30 0,49

 34.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 2,23 2,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 14,45 2,02
Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 4,29 0,21
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OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
De acordo com o Acordão 2622/2013 - TCU  Critérios para Cálculo do BDI

PARCELA DO BDI 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96%
PIS,COFINS,ISS,CPRB 10,15% 10,15% 10,15%

FOLHA CÓDIGO DO DOCUMENTO

ITEM DESCRIMINAÇÃO

GRUPO A

TOTAL 5,27%

BDI

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

%

TOTAL

1 Riscos
2 Administração Central

GRUPO B
TOTAL

3 Seguro e Garantia
4 Lucro Bruto
5 Despesas Financeiras

GRUPO C
TOTAL

6 Tributos
6.1 Pis
6.2 Cofins
6.3 ISS
6.4 CPRB

FÓRMULA DO BDI

BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+ L)    - 1

                         ( 1 - I )

5,27%

0,80%

28,35%

7,40%
1,23%

1,27%
4,00%

9,43%

2,00%

10,15%

4,50%

0,65%
3,00%

* CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Conforme Lei 13.161/2015

Alameda Cosme Ferreira, 7600 -Coroado III
Telefones: (92)3647-1100 (92)3644-8774
Manaus - AM - CEP: 69083-000

SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:

CONTEUDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

DIVISÃO DE ENGENHARIA

AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL   CAU A83493-9

OBRA:

02/02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

 IMPLANTAÇÃO GERAL

DESEMBARGADOR PRESIDENTE: YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA

PROJETO BÁSICO

S/ ESCALA

JULHO/2019

 HENOCH REIS- Av. Paraíba, s/n - São Francisco, CEP: 69079-265

REVISÃO:

00

AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

S/ ESCALA

IMPLANTAÇÃO GERAL 
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Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1=P2=P3=P4=P6

P7=P8=P9

1 ∅10 23 VAR. VAR. 2300 14.2

2 ∅10 26 VAR. VAR. 2808 17.3

4 ∅6.3 3 110 110 330 0.8

5 ∅10 4 11 128 11 150 600 3.7

6 ∅10 4 11 128 11 150 600 3.7

7 ∅10 4 11 128 11 150 600 3.7

53.9

431.2

Total+10%:

(x8):

P5=P10 8 ∅16 14 VAR. VAR. 1876 29.6

9 ∅16 16 VAR. VAR. 1936 30.6

12 ∅6.3 3 110 110 330 0.8

13 ∅10 3 128 128 384 2.4

14 ∅10 3 128 128 384 2.4

15 ∅10 3 128 128 384 2.4

106.4

212.8

Total+10%:

(x2):

VC.S-1.1 [P4 - P5] 16 ∅12.5 2 785 785 1570 15.1

17 ∅16 4 777 777 3108 49.1

18 ∅16 4 5 799 5 809 3236 51.1

19 ∅8 30 161 161 4830 19.1

147.8Total+10%:

VC.S-1.1 [P9 - P10] 20 ∅12.5 2 787 787 1574 15.2

21 ∅16 4 778 778 3112 49.1

22 ∅16 4 6 799 6 811 3244 51.2

23 ∅8 30 161 161 4830 19.1

148.1Total+10%:

∅6.3: 9.0 0.0

∅8: 42.0 0.0

∅10: 391.0 0.0

∅12.5: 97.7 0.0

∅16: 353.0 0.0

∅20: 47.2 0.0

Total: 939.9 0.0

Resumo Aço

Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

33.0 9

∅8

96.6 42

∅10

575.7 390

∅12.5

93.0 98

∅16

203.2 353

∅20

17.4 47 939

Total

Fundação

Detalhamento fundação

Concreto: C20, em geral

Escala: 1:50

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 e P9

23N1∅10c/6  C=34-150

20

30 30 30 30

20

1
0

6
5

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 e P9

1
1

26N2∅10c/6  C=32-151

15

30 37 56

7
5

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 e P9

159

1
3
8

3

5

1

2

5

Estacas: ESTACA RAIZ D=300 8 M

1
1

4N7∅10  C=150

Viga lateral

P5 e P10

1
8

14N8∅16c/10  C=70-182

20

30 30 30 30

20

1
0

1
0
5

P5 e P10

1
8

16N9∅16c/10  C=52-164

15

30 37 56

1
1
5

P5 e P10

159

1
3
8

3

5

1

2

5

Estacas: ESTACA RAIZ D=300 8 M

P5 e P10

3N15∅10  C=128

Viga lateral

VC.S-1.1 [P4 - P5]

43 43

ARM. PELE 2X1N16∅12.5  C=785

38 38

4N17∅16  C=777

5

5050

4N18∅16  C=809

8

4
1

31

30N19∅8c/20

 C=161

40

5
0

80 80 541 80 80

859

4
0

2
5

5
0

1
1
5

P4 P5

VC.S-1.1 [P9 - P10]

43 43

ARM. PELE 2X1N20∅12.5  C=787

39 39

4N21∅16  C=778

6

5050

4N22∅16  C=811

8

4
1

31

30N23∅8c/20

 C=161

40

5
0

80 80 541 80 80

859

4
0

2
5

5
0

1
1
5

P9

P10

40/50

40/50

P1

(30x30)

P2

(30x30)

P3

(30x30)

P4

(30x30)

P5

(30x30)

P6

(30x30)

P7

(30x30)

P8

(30x30)

P9

(30x30)

P10

(30x30)

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

45 45

2
6

5
2

30xESTACA RAIZ D=300 8 M

Concreto circular: ∅30.0 cm

Capacidade de carga em combinações permanentes: 16.0 t

Capacidade de carga em combinações acidentais: 16.0 t

Tabela de estacas

Fundação

Piso

Escala: 1:50

30xESTACA RAIZ D=300 8 M

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CO-AUTOR DO PROJETO

RODRIGO PAZ BARROS

Eng. Civil Crea  Registro - 26393

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA 

AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO SEDE 
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Tabela Resumo de Aço Supraestrutura

Bitola Ø Prancha 01 Prancha 02 Prancha 03 Prancha 04 Prancha 05 Total de Aço 

5 mm 32,00 26,00 19,00 12,00 8,00 97,00
6,3 mm 158,00 177,00 175,00 81,00 6,00 597,00
8 mm 21,00 13,00 13,00 63,00 110,00
10 mm 14,00 197,00 10,00 375,00 596,00

12,5 mm 278,00 24,00 234,00 57,00 26,00 619,00
16 mm 20,00 68,00 53,00 81,00 222,00
20 mm 18,00 18,00

Tabela Resumo de Aço Infraestrutura

Bitola Ø Prancha 06 Prancha 07 Estaca Raiz Total de Aço 

5 mm 0,00
6,3 mm 59,00 9,00 290,00 358,00
8 mm 7,00 42,00 41,95 90,95
10 mm 391,00 391,00

12,5 mm 140,00 97,70 33,31 1008,00 1279,01
16 mm 353,00 220,53 573,53
20 mm 63,00 47,20 110,20
25 mm 59,00 59,00

Prancha 07 
blocos 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

93568U - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES – MÊS

TOTAL = 06 MÊS

93572U - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES – MÊS

TOTAL = 06 MÊS

94296U - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES– MÊS

TOTAL = 04 MÊS

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

TJAM/CONST - 432 - SONDAGEM A PERCUSSÃO – M

 - Serão executados 78,00m de perfuração.

TOTAL= 78,00m

93210U – EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 – M²

A = 4,38m x 5,48m = 24,00m²

Total = 24,00 m²

74209/1U- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO – M²

A = 2,19m x 3,29m = 7,20m² x 2 placas = 14,40 m²

TOTAL = 14,40m²

93212U – EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 – M²

A = 2,19m x 5,48m = 12,00m²

TOTAL = 12,00m²

3 – SERVIÇOS INICIAIS

98524U - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018– M²
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- Área onde existe pavimentação antiga do estacionamento do CICC, será retirada 
toda essa pavimentação.

A = 3.325,52 m²

98535U-PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018- UN

- São árvores do lado do TJAM e no estacionamento CICC, local da obra.

TOTAL = 16Un.

4 – DEMOLIÇÕES

72897U - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
M³

V = 3.325,52 m² x 0,40m = 1.330,21 m³

Vt = 84,05 m³ + 65,68m³ + 1.330,21 m³ = 1.479,94 m³

TOTAL = 1.479,94 m³

-97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

- 1.479,94 m³ x 22,40Km =33.150,65m³ x Km

TOTAL = 43.095,85 M³ x Km

97624 U- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017– M³

- Demolição de parte do muro onde será construída a rampa de acesso;

V= 11,00mx2,97mx0,17m = 5,39m³

- Demolição do muro que faz divisa com o SEBRAE;

V= 83,60mx3,41mx0,17m = 47,04m³

- Demolição do muro onde será construída a nova entrada de acesso ao SEBRAE;

V= 14,52mx2,75mx0,17m = 6,59 m³

- Demolição da guarita antiga, que fica no estacionamento do CICC;
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V= [(3,40m x 4) x 2,97] x 0,17m = 6,66m³

Vt = 5,39 + 47,04 + 6,59 + 6,66 = 65,68 m³

TOTAL = 65, 68 m³

97636U- DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017– M²

- Área onde existe pavimentação antiga do estacionamento do CICC, será retirada 
toda essa pavimentação.

A = 3.325,52 m²

TOTAL = 3.325,52 m²

73616 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES– M³

- Demolição do muro de arrimo de onde vai ser o acesso pelo SEBRAE;

V= 8,96mx3,92mx0,90m = 31,47m³ 

- Demolição do muro de contenção de onde vai ser a nova guarita, do acesso pelo 
SEBRAE;

V= [(3,36 x 5,94m) + (1,46x 5,94m / 2)] x0,22m = 5,44 m³ 

- Demolição dascanaletas de concreto;

A = 0,190m²

L= 86,93m + 73,89m + 81,83m = 242,65 m

V = 0,190m² x 242,65m = 46,74 m³

- Demolição do pilar na entrada de acesso do SEBRAE;

V= 5,04mx0,28mx0,28m = 0,40m³ 

Vt =31,47 + 5,44 + 46,74 + 0,40 = 84,05

TOTAL = 84,05 m³

5 – TRABALHOS EM TERRA

72961U - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA – M²

- Área do estacionamento do CICC, o acesso da rua pelo SEBRAE e a área de 
entrada/saída do SEBRAE.

A1 = 3.402,30 m²
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A2 = 825,13 m²

A3 = 214,80 m²

At = 3.402,30 + 825,13 + 214,80 = 4.442,23

TOTAL = 4.442,23 m²

74205/1U - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) – M³

- Corte para o acesso do estacionamento para a rua de acesso pelo SEBRAE.

V = 341,38m³

- Corte para o acesso de entra/saída pelo SEBRAE.

V = 174,79m³

- Corte para aentra/saída do SEBRAE.

V = 240,00m³

Vt = 341,38 + 174,79 + 240,00 = 756,17 m³

TOTAL = 756,17 m³

94319U - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 – M³

- 3.325,52 x 0,30 = 997,66 m³ - reaproveitamento = 453,70 m³ = 543,96 m³

TOTAL = 543,96m³

TJAM/CONST – 447- ATERRO MANUAL COM REAPROVEITAMENTO RETIRADO
EM OBRA – SOLO ARGILOSO

- 756,17 x 0,60 % de reaproveitamento  =453,70 m³

TOTAL = 453,70 m³

97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

302,47 x 1,30 x 22,4 =8.807,93 m³
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6 – MURO - FUNDAÇÃO

73965/9U - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO – M³

- M1 = 84,12 m

- M2 = 125,50 m

- M3 = 78,90 m

- M4 = 110,34 m

Total = 84,12 + 125,50 + 78,90 + 110,34 = 398,86

- Volume:

- 0,55m x0,30m x 398,86m = 65,81 m³

TOTAL = 65,81 m³ 

92447U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- Das vigas dos muros das divisas entre:m1 - O muro da rua do estacionamento de 
cima com o talude inferior; M2 - Omuro entre o estacionamento e a CICC; M3 - O 
muro que faz divisa entre o estacionamento e o SEBRAE; M4 - O muro que faz 
divisa entre a rua de acesso e o campo de futebol do SEBRAE; M5 – o muro de 
entrada da nova entrada do SEBRAE.

- M1 = 84,12 m

- M2 = 125,50 m

- M3 = 78,90 m

- M4 = 110,34 m

Total = 84,12 + 125,50 + 78,90 + 110,34 = 398,86

Vigas: (398,86m x 0,75m)   = 299,15m²

TOTAL = 299,15 m² 

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- Aço para as vigas baldrame dos muros

- 17,95m³ x 88kg/m³ = 1.579,60Kg

- Aço para as estacas dos muros
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- 8,20m³ x 88kg/m³ = 721,60Kg

Total: 1.579,60 Kg+ 721,60Kg= 2.301,20 Kg

TOTAL = 2.301,20 Kg

94962U - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 – M³

- 398,86m x 0,05m x 0,20m = 3,99m³

TOTAL = 3,99 m³

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

- Viga baldrame: L: 398,86m

V = 398,86m x 0,30m x 0,15m = 17, 95 m³

Estacas: D:0,25m

Qtd. de estacas: 111Un

V = (π x R² x 1,50) x 111 = 8,20m³

Total: 17,95m³ + 8,20m³ = 26,15 m³

TOTAL = 26,15 m³

97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

65,81 x 1,30 x 22,4 =1.916,39 m³

7 – MURO - SUPRAESTRUTURA

92410U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

Fôrma: (Pilares)

- 2,50m x 66un = 165,00m

- 165,00m x 0,82m = 135,30m²

- 3,10m x 22un = 68,20m
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- 68,20m x 0,82m = 55,92m²

- 1,50m x 24un = 36,00 m

- 36,00m x 0,82m = 29,52m²

Total: 135,30 + 55,92 + 29,52 = 220,74 m²

- Fôrma: (Cintas)
- 398,86m x 0,55m = 219,37m²

- Total: 220,74 + 219,37 = 440,11 m²

TOTAL = 440,11 m²

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- Pilares:  11,30 m³

- Cinta de amarração superior:  11,97m³

Total: 11,30+ 11,97= 23,27 m³

Aço: 23,27m³ x 88kg/m³ = 2.047,76 Kg

TOTAL = 2.047,76 Kg

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

- Pilares de 2,50m: 66Un

- (0,20m x 0,21m x 2,50m)x 66un = 6,93m³

- Pilares de 3,10m: 22Un

- (0,20m x 0,21m x 3,10m)x 22un =2,86 m³

- Pilares de 1,50m: 24Un

- (0,20m x 0,21m x 1,50m) x 24un = 1,51m³

- Total: 6,93 + 2,86 + 1,51 = 11,30 m³

- Cinta:

398,86 m x 0,15m x 0,20m = 11,97 m³

- Total:  

- 11,30 + 11,97 = 23,27

TOTAL = 23,27 m³
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TJAM/CONST - 434 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO 
DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM – M

-M1 - O muro entre o estacionamento e a CICC; M2 - O muro que faz divisa entre o 
estacionamento e o SEBRAE. 

- M1 = 125,50 m

- M2 = 78,90 m

Total: 125,50 + 78,90 = 204,40

TOTAL = 204,40 M

8 – ALVENARIA

87530U - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 – M²

- M1 = 84,12 m x 1,50m = 126,18 m²

- M2 = 125,50 m x 2,50m = 313,75 m²

- M3 = 78,90 m x 3,10m = 244,59 m²

- M4 = 110,34 m x 2,50m = 275,85 m²

Total = 126,18 + 313,75 + 244,59 + 275,85 = 960,37

- 960, 37 x 2 = 1.920,74 m²

TOTAL = 1.920,74 m²

89168U - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 – M²

- M1 = 84,12 m x 1,50m = 126,18 m²

- M2 = 125,50 m x 2,50m = 313,75 m²

- M3 = 78,90 m x 3,10m = 244,59 m²

- M4 = 110,34 m x 2,50m = 275,85 m²

Total = 126,18 + 313,75 + 244,59 + 275,85 = 960,37

TOTAL = 960,37 m²

9 – PINTURA
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80170.16.9.SEMINF - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 2 
DEMÃOS – M²

- M1 = 84,12 m x 1,50m = 126,18 m²

- M2 = 125,50 m x 2,50m = 313,75 m²

- M3 = 78,90 m x 3,10m = 244,59 m²

- M4 = 110,34 m x 2,50m = 275,85 m²

- M5 = 304,55m² x 2,50m = 761,38 m² 

Total: 126,18 + 313,75 + 244,59 + 275,85 + 761,38 = 1.721,75 m²

TOTAL = 1.721,75 M² 

88415U - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 – M²

- M1 = 84,12 m x 1,50m = 126,18 m²

- M2 = 125,50 m x 2,50m = 313,75 m²

- M3 = 78,90 m x 3,10m = 244,59 m²

- M4 = 110,34 m x 2,50m = 275,85 m²

- M5 = 304,55m² x 2,50m = 761,38 m² 

Total: 126,18 + 313,75 + 244,59 + 275,85 + 761,38 = 1.721,75 m²

TOTAL = 1.721,75 M² 

88489U - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – M²

- M1 = 84,12 m x 1,50m = 126,18 m²

- M2 = 125,50 m x 2,50m = 313,75 m²

- M3 = 78,90 m x 3,10m = 244,59 m²

- M4 = 110,34 m x 2,50m = 275,85 m²

- M5 = 304,55m² x 2,50m = 761,38 m² 

Total: 126,18 + 313,75 + 244,59 + 275,85 + 761,38 = 1.721,75 m²

TOTAL = 1.721,75 M² 

10 – MURO DE CONTENÇÃO
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73965/9U - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. – M³

Muro de contenção: L: 75,60m

- Uma (01) estaca a cada 2,00m.

- V = 75,60m x 1,50m x 1,40m = 158,76m³

- Estacas: D:0,25m

- Qtd. de estacas: 38Un

- V = (π x R² x 2,50) x 38 = 4,66 m³

- Total: 158,76m³ + 4,66 m³ = 163,42 m³

TOTAL = 163,42 M³  

92410U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

Fôrmas:

36,97 m³ x 14m²/m³ = 517,58 m²

TOTAL = 517,58 m² 

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

V: 0,489m² x 75,60m = 36,97 m³

Aço: 36,97m³ x 88kg/m³ = 3.253,36 kg

Qtd. de estacas: 38Un

V = (π x R² x 2,50) x 38 = 4,66 m³

4,66m³ x 88kg/m³ = 410,08 kg

Total: 3.253,36 + 410,08 = 3.663,44

TOTAL = 3.663,44 Kg 

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

Estacas: D:0,25m
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Qtd. de estacas: 38Un

V = (π x R² x 2,50) x 38 = 4,66 m³

Muro de contenção: 

L: 75,60 m

A: 0,489m²

V: 0,489m² x 75,60m = 36,97 m³

Total: 4,66 m³ + 36,97 m³ = 41,63 m³

TOTAL = 41,63 m³

-97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

- 163,42 m³ x 22,40Km x 1,30 = 4.758,78 m³ x Km

11 – DRENAGEM

72915U - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA – M³

- Escavação para os tubos de concreto armado de D:600mm

H:2,00m

C:84,89m

L:0,80m

V: 0,80 x 2,00 x 84,89m = 135,82 m³ -

- Escavação para as canaletas:

A:0,55m x 0,74m = 0,41m²

93,14m + 79,16 m + 87,67m = 259,97m

V: 259,97m x 0,41m² = 106,59m³

- Escavação para as caixas de drenagem:

Qtd.: 06Un

V: 2,04m x 2,20m x 2,04m = 9,11 x 6 = 54,66 m³

Total: 135,82 + 106,59 + 54,66 = 297,07
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TOTAL: 297,07 m³  

92855U - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - M

- Tubos de concreto armado:

TOTAL = 84,89 M

-97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

- 185,28 m³ x 22,40Km = 4150,27 m³ x Km

12 – CAIXAS DE DRENAGEM EM CONCRETO

92447U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- Tampa:

- 1,98m x 1,98 + (7,92 x 0,11m) = 4,79 m2 x 06un = 28,74 m2

- Caixa:

- 2,28m x 6,84m = 15,60m² x 2lx 6 und = 187,20 m²

- Total:28,74m² + 187,20 = 215,94 m²

TOTAL = 215,94 M²

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- 10,08 m³ x 88 kg/m³ = 887,04 kg

TOTAL = 887,04 Kg

94964U - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 – M³
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- Caixas de drenagem: Qtd. 06Un.

V: 3,42m x 2,28m x 0,16m = 1,25m³ x 06un = 7,50m³ 

Tampas das caixas de drenagem: Qtd. 06Un.

V: 1,98m x 1,98m x 0,11m = 0,43x 6un = 2,58 m³

- Total: 

V: 7,50m³ + 2,58m³ = 10,08 m³

TOTAL = 10,08 M³

13 – CANALETAS EM CONCRETO

92410U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- 44,71 m³ x 14m²/m³ = 625,94 m²

TOTAL = 625,94 m²

94964U - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 – M³

- Canaletas:

93,14m + 79,16 m + 87,67m = 259,97m

A:0,172 m²

V:  0,172 m² x 259,97 = 44,71 m³

TOTAL = 44,71 M³

14 – RAMPA – FUNDAÇÃO

73965/9U - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. – M³

Blocos:

- (2,13m x 2,13m x 5,32m) x 03un = 72,41m³

- (2,13m x 2,13 x 4,26m) x 03un = 57,98 m³

- (2,13m x 2,13m x 2,13m) x 03un = 28,98 m³
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Total: 159,37

TOTAL = 159,37 M³

92447U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

-21,30 m³ x 14 m²/m³ - 298,20 m²

TOTAL = 298,20 m² 

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- 21,30 m³ x 88 kg/m³ - 1.874,40 kg

TOTAL = 1.874,40 Kg

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

-  Concreto para os blocos:

-V: 1,60m x 1,60m x 0,43m = 1,08m³ x 09un = 9,72 m³

-  Concreto para os arranques:

- Parte de cima: h:4,50m

- 0,22m x 0,44m x 4,50m = 0,43m³ x 03un = 1,29m³

- Parte do meio: h:3,50m

- 0,22m x 0,44m x 3,50m =0,34m³ x 03un = 1,02m³

- Parte de baixo: h:1,50m

- 0,22m x 0,44m x 1,50m = 0,15m³x 03un = 0,45 m³

- Total dos arranques: 1,29 + 1,02 + 0,45 = 2,76 m³

- Concreto para as vigas:

- V1 (0,21m x 0,43m x 7,98m) 03 x:  0,72 x 03un = 2,16 m³
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- V2 (0,21m x 0,43m x 24,47m) 03 x:  2,22 x 03un = 6,66 m³

- Total das vigas de fundação: 2,16 + 6,66 = 8,82

- Total: 9,72 + 2,76 + 8,82 = 21,30

TOTAL = 21,30 m³

16 – RAMPA – SUPERESTRUTURA – VIGAS

92451U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- 8,82m³ x 14 m²/m³ = 123,48 m²

TOTAL = 123,48 m²

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- Aço para as vigas:

- 8,82m³ x 88kG/m³ = 776,16Kg

TOTAL = 776,16 Kg

94965U – CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

- Concreto para as vigas:

- V1 (0,21m x 0,43m x 7,98m) 03 x:  0,72 x 03un = 2,16 m³

- V2 (0,21m x 0,43m x 24,47m) 03 x:  2,22 x 03un = 6,66 m³

- Total das vigas da supra: 2,16 + 6,66 = 8,82

17 – PAVIMENTAÇÃO

72943U - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C – M²
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- Área do estacionamento do CICC, o acesso da rua pelo SEBRAE e a área de 
entrada/saída do SEBRAE.

A1 = 3.402,30m²

A2 = 825,13m²

A3 = 214,80 m²

At = 3.402,30 + 825,13 + 214,80 = 4.442,23 m²

TOTAL = 4.442,23 m²

94271U - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

- 19,21 + 20,02 + 83,41m + 11,31m + 137,61m + 54,60m = 326,16m

TOTAL = 326,16 M

95995U - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 – M³

- 4.442,23 m² x 0,05m = 222,11m³

TOTAL = 222,11 m³

96401U - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_09/2017 – M²

A1 = 3.402,30m²

A2 = 825,13m²

A3 = 214,80 m²

At = 3.402,30 + 825,13 + 214,80 = 4.442,23 m²

TOTAL = 4.442,23 m²

97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

5 m³ x 1,30 x 22,40 km = 145,60 m³

18 – PINTURA DE SINALIZAÇÃO
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72947U - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO – M²

- Pintura na vertical: 

- 215,88m²

- Pintura na horizontal:

- 122,40m²

- Total: 215,88+122,40 = 338,28 m²

TOTAL = 338,28 m²

97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

10,12 m³ x 1,30 x 22,40 km = 294,69 m³

19 – POSTES – FUNDAÇÃO

73855/1U - CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO 
OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO –UN.

- 05un

TOTAL = 05Un

20 – POSTES – CAIXAS DE PASSAGENS

87530U - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 – M²

- Caixas de passagens: Qtd.: 26un.

- [(0,81m + 0,81m) x 02] x 0,46m = 1,48m² x 26 = 38,48 m²

- 38,48m² x 02 = 76,96 m²

TOTAL = 76,96 m²

97914TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Material retirado

4,73 m³ x 1,30 x 22,40 km = 137,73m³
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21 – POSTES – TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS

92414U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- Volume:

- (0,50m x 0,50m x 0,07m) x 26un = 0,46m³ 

- Fôrmas das tampas:

- [(0,50m x 0,50m) + (0,50m x 0,07m)] x 26 = 10,14m² + 10% = 11,16m²

TOTAL = 11,16M²

22 – GUARITA – INFRAESTRUTURA

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

- Concreto dos blocos:

- 0,87m x 0,87m x 0,22m = 0,166m³ x 04un = 0,664 m³

- Concreto dos arranques de pilares:

- 0,21m x 0,22m x 0,55m = 0,025m³ x 04un = 0,1 m³

- Concreto das vigas baldrame:

0,16m x 0,22m x 17,55m = 0,625 m³

- Total: 0,664 + 0,1 + 0,625 = 1,39 m³

TOTAL = 1,39 m³

94962U – CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 – M³

- Magro p/ os blocos:

- 0,87 x 0,87 x 0,05 = 0,038 m3 x 4 = 0,15 m3

- Magro p/ as vigas baldrame:

- 0,05m x 0,22m x 17,55m = 0,19 m³
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- Total: 0,15m³ + 0,19m³ = 0,34 m³

TOTAL = 0,34 m³

96541U - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 – M²

- 0,664 m³ x 14 m²/m³ = 9,30 m²

TOTAL = 9,30 m²

96546U - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 – KG

- Aço dos blocos:

- 0,664 m³ x 88kg/m³ = 58,43 kg

- Aço das vigas baldrame:

- 0,625 m² x 88kg/m 2 = 55,00 kg

- Aço dos arranques de pilar:

- 0,064m² x 88kg/m2 = 5,63 kg

- Total: 58,43 + 55,00 + 5,63 = 119,06

TOTAL = 119,06 Kg

23 – GUARITA – SUPRAESTRUTURA( REVISADA PILARES)

92414U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 - M²

- Fôrma dos pilares: (0,21 x 0,22m); H.:3,05m

- 0,86 x 3,05 = 2,62m² x 04un = 10,48 m²

TOTAL = 10,48m²

92451U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- Vigas da superestrutura: (0,13 x 0,22m)
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- 17,55m x 0,57m = 10,00 m²

TOTAL = 10,00 m²

92510U - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – M²

- 1,64m³ x 14 m²/m³ = 22,96 m²

TOTAL = 22,96 m²

92777U - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- Aço do pilar:

- 0,56m³ x 88kg/m³ = 49,28 kg

- Aço da viga:

- 0,50m³ x 88kg/m³ = 44,00 kg

- Total: 49,28 + 44,00 = 93,28

TOTAL = 93,28Kg

92787U - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 – Kg

- Aço da laje:
- 1,64m³ x 88kg/m³ = 144,32 kg

TOTAL = 144,32 Kg

94965U - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 –
M³

- Concreto dos pilares:

- 3,05m x 0,21m x 0,22m = 0,14m² x 04un = 0,56m³

- Concreto das vigas supra:

- 0,13m x 0,22m x 17,55m = 0,50m³

- Concreto da laje:
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- 5,12m x 2,94m x 0,11m = 1,64m³

- Total: 0,56 + 0,50 + 1,64 = 2,70 m³

TOTAL = 2,70 m³

98547U - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018 – M²

- Impermeabilização da laje de cobertura: 

- (5,12m x 2,94m)  =15,05 m²

TOTAL = 15,05 m²

24 – GUARITA – PAREDES E PAINEIS

87530U - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 – M²

- Alvenaria:

- 18,35m x 3,08m = 56,49 m²

- Argamassa p/ marquise: 3,78 m²

- Argamassa p/ paredes interna/externa:

- (56,49m² x 02) = 112,98 m²

- Total: 112,98 + 3,78 = 116,76 m²

TOTAL = 116,76 m²

25 – GUARITA – PINTURA

88489U - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – M²

- Pintura das paredes:

- Interno:

- 13,00m + 11,18m = 24,18m x 3,08m = 74,47 m²

- Externo:

- 6,50m + 5,59m = 12,09m x 3,08m = 37,23m² + 3,78m² = 41,01 m²
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- Total: 74,47 + 41,01 = 115,48 m²

TOTAL = 115,48 m²

26 – GUARITA – FORRO

96486U - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P – M²

- 3,85 x 2,58 = 9,93

TOTAL = 9,93 m²

27 – GUARITA – PISO

87372U - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014– M²

- 3,85 x 2,58 = 9,93

TOTAL = 9,93 m²

28 – GUARITA – ESQUADRIAS

91341U - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 – 
M²

- 3,15M²

30 – GUARITA – ELÉTRICAS

93142U - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 – UM

TOTAL = 06UN

31 – GUARITA – FOSSA E SUMIDOURO

98067U - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 
ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 - UN
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TOTAL = 01UN

32 – GUARITA – SANITÁRIA / ESGOTO / AR COND

89446U - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 – M

- 210,60M

33 – PASAGISMO

85180U - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO – M²

- Área para o plantio de grama, tipo Batatais em placas:

TOTAL = 2.333,08M²

34 – DIVERSOS

73296.5.9.SEMINF - CORRIMÃO METÁLICO EM FERRO GALV 2" C/ FIXAÇÃO 
EM BARRAS DE 3/8" E CHAPAS DE 3/16", INCL PINTURA DE ACABAMENTO – 
M

- Corrimão para os dois lados da escada de acesso entre os dois blocos de 
estacionamento.

- 9,00m + 9,00m = 18,00m

TOTAL = 18,00M

35 – POSTES - ELÉTRICA

73769/2U - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO – UM

- Onde serão distribuídos ao longo de todo o estacionamento.

TOTAL = 20,00UN

83478MOD - LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS
DE 150W LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO – UM
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- Correspondente para cada poste do estacionamento.

TOTAL = 20,00UN

92986U - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 – M

- Usados para ligação elétrica dos postes do estacionamento e alimentação da 
guarita da entrada/saída.

TOTAL = 6.570,29 M

97668U - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 – M

- Usados para ligação elétrica dos postes do estacionamento e alimentação da 
guarita da entrada/saída.

TOTAL = 2.275,00M

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1345



Item Descrição Total MED 01 MED 02 MED 03 MED 04 MED 05 MED 06
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 199.327,56 7.274,11 33.595,95 26.412,95 54.025,46 48.595,40 29.423,70

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.286,60 35.286,60

 3 SERVIÇOS INICIAIS 25.460,58 25.460,58

 4 DEMOLIÇÕES 138.422,59 138.422,59

 5 TRABALHOS EM TERRAS 53.047,30 53.047,30

 6 MURO - FUNDAÇÃO 77.386,07 77.386,07

 7 MURO - SUPRAESTRUTURA 85.653,55 85.653,55

 8 ALVENARIA 135.066,44 67.533,22 67.533,22

 9 PINTURA 40.771,04 40.771,04

 10 MURO DE CONTENÇÃO 141.927,62 70.963,81 70.963,81

 11 DRENAGEM 41.579,47 41.579,47

 12 CAIXAS DE DRENAGEM EM CONCRETO 32.888,70 32.888,70

 13 CANALETAS EM CONCRETO 83.831,77 83.831,77

 14 RAMPA DE CONCRETO 162.292,42 54.097,47 54.097,47 54.097,47

 15 PAVIMENTAÇÃO 267.284,95 89.094,98 89.094,98 89.094,98

 16 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 3.913,90 3.913,90

 17 POSTES - FUNDAÇÃO 8.385,18 8.385,18

 18 POSTES - CAIXAS DE PASSAGEM 7.357,46 7.357,46

 19 POSTES - TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM 1.275,94 1.275,94

 20 GUARITA - INFRAESTRUTURA 3.939,89 3.939,89

 21 GUARITA - SUPRAESTRUTURA 8.655,59 8.655,59

 22 GUARITA - PAREDES E PAINEIS 8.093,42 8.093,42

 23 GUARITA - PINTURA 2.540,82 2.540,82

 24 GUARITA - FORRO 454,99 454,99

 25 GUARITA - PISO 11.455,25 11.455,25

 26 GUARITA - ESQUADRIAS 1.738,50 1.738,50

 27 GUARITA - APARELHOS E METAIS 877,08 877,08

 28 GUARITA - ELÉTRICA 2.061,96 2.061,96

 29 GUARITA - FOSSA E SUMIDOURO 16.387,57 16.387,57

 30 PAISAGISMO 27.763,65 27.763,65

 31 DIVERSOS 2.377,98 2.377,98

 32 POSTES - ELÉTRICA 219.563,54 109.781,77 109.781,77

 33 GUARITA - SANITÁRIA / ESGOTO / AR COND 731,44 731,44

 34 LIMPEZA FINAL DA OBRA 16.141,36 16.141,36

1.863.942,20 68.021,29 314.160,82 246.991,47 505.200,27 454.422,90 275.145,46

528.427,61 19.284,04 89.064,59 70.022,08 143.224,28 128.828,89 78.003,74

2.392.369,81 87.305,32 403.225,41 317.013,56 648.424,55 583.251,79 353.149,19

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%)
TOTAL GERAL 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

DIVISÃO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TJAM 

ENCARGOS SOCIAIS: HORA - 86,15%    MÊS - 48,73%  PLANILHA: 
DESONERADA

         TOTAL 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1346



����������	
�	���	����������	���	���

�������

�������

�

	
��������

�

�������

�

	
��������

�

�� ���� ����� ����� ������ ������

�� ���� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� �����

�! ���"� ����� ����� ����� �����

�� ��#"�� ��$�� ��$�� ��$�� ��$��

�$ ��%&�	���'����	 ����� ����� ����� �����

�( ���'�	��	�)��������)������*��+�%,	  ����  ����  ����  ����

�� -.*� ����� ����� ����� �����

�/ ���0��� ����� ����� ����� �����

� ����� ������ ������ ������ ������

#� "��	'�	���
���%�"�
'�����	 �(�/$� ��	����� �(�/$� ��	�����

#� -����	� !���� ��	����� !���� ��	�����

# �'12%	�����3��
���� ��/ � ��(�� ��/ � ��(��

#! � 4���%&�	 ����$� ��  � ����$� ��  �

#� 5��������)������� ���(� ���$� ���(� ���$�

#$ -�%)���6'�)3����� ��(�� ���$� ��(�� ���$�

#( 7�������,'8�� ���$� ��	����� ���$� ��	�����

#� �'12%	������)�����*��+�%,	 ����� ���/� ����� ���/�

#/ -9����.	:���� ��$/� $�$(� ��$/� $�$(�

#�� ��%&�	�;�)������� ��� � ����� ��� � �����

� ����� ������ ������ ������ ������

�� �8�	���98	������:��	 �����  ��$� �����  ��$�

�� �8�	���98	�*��+�%,��	 ����� ���/� ����� ���/�

� -9���������:���� !����  �!$� !����  �!$�

�! 7��<�)	�"�����	���
�6'�)����'�� !��(�  ���� !��(�  ����

�� �����:���	����	��% ��!�� �� �� ��!�� �� ��

� ����� ������ ������ ������ ������

7� "����=�������.�'�	����	+���.�'�	�# ����� ��/ � �(���� $����

7�

"����=�������.�'�	����	+����8�	���98	�

*��+�%,��	���"����=�����	�-.*���	+����8�	�

��98	������:��	

��!�� �� �� ��!�� �� !�

� ����� ����� ����� ������ �����

������ ������ ������� ������

-	�)�>���3	�
���	�7�������,'8��?���;�*

 �!"��

 �!"��

�	�*���� @�.A���������"*�"�7��


���� �������������
�	#��
����

 �!"��

�����$�%�%�%�&

�
	�
���
��'#���	�
���
��'#�

�
����'#��(�� �

 �!"��

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//c

pa
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

I9
61

P
U

G
4.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 Y

E
D

O
 S

IM
O

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

.

Página: 1347



P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

://
sa

ad
.tj

am
.ju

s.
br

/a
te

nd
im

en
to

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 T
J/

A
M

 2
01

9/
01

82
09

 e
 o

 c
ód

ig
o 

JV
45

H
66

Q
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

O
M

M
E

L 
P

IN
H

E
IR

O
 A

K
E

L 
e 

A
N

T
O

N
IO

 A
LD

E
N

O
R

 S
A

U
N

IE
R

 N
E

T
O

 .
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
st

a 
có

pi
a 

im
pr

es
sa

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//c
pa

.tj
am

.ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 T

J/
A

M
 2

01
9/

01
82

09
 e

 o
 c

ód
ig

o 
I9

61
P

U
G

4.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 Y
E

D
O

 S
IM

O
E

S
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
.

Página: 1348


