

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fornecimento e instalação de poste metálico c/ 3 pétalas V.S. 250X200V c/ fiação internos e acessórios h=3,2m

un	5,00
----	------

Câmaras coloridas

un	1,00
----	------

LIMPEZA

Limpeza permanente e final da obra

um 1,00

Manaus, 16 de setembro de 2010.

Eng^o. Jair Teófilo de Pontes Filho

Eng.º Paulo Roberto de Moraes Lima
Chefe do Departamento de Engenharia em Substituição- Seinf

Engº. Roberto Honda de Souza
Secretario Executivo- Seinf

Engº. Roberto Honda de Souza
Secretario Executivo- Seinf



CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônia Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Diámana Batista, 177 - 2º andar - 66050-000 - Anápolis - PA - (61) - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br
Selo Eletrônico de Notas de 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
COMPETE COM O ORIGINAL
EM 01/03/2018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 355/2010

Nome: ROSE ELCI ARCANJO PINHEIRO
No. CREA: 5922-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA CASTRO ALVES N.561
CASA A
ALEIXO - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4030/2009 de 16/03/2009

Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: Comunidade Novo Remanso N.s/n
Zona Rural do Município de Itacoatiara
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.512.000,00
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XX
Referente ao Termo de Contrato nº 99/2009. Serviços de Engenharia para a Reforma, Ampliação e Construção de Quadra Padrão com 01 (uma) Arquibancada na Escola Estadual Sergio Mendonça. Prazo da Obra: 120 (cento e Vinte) dias corridos. Valor da Obra: 1.512.000,00.
XX

2. Referente a ART No. 3696/2010 de 26/02/2010


Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ESCOLA ESTADUAL SERGIO ARQUINO S/N N.
ZONA RURAL
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R\$, 00
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XX
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2009. O PRESENTE ADITAMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 16/07/2009 ATE 13/10/2009 PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRAO COM 01 (UMA) ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL SERGIO MENDONÇA. XXX
XX

3. Referente a ART No. 3697/2010 de 26/02/2010

Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Empresa Contratada: TURIN CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Serviço: ESCOLA ESTADUAL SERGIO ARQUINO S/N N.
Zona Rural
- ITACOATIARA/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 291.016,73
Vinculada a ART No. 4028 de 09/03/2009
Do Profissional: 5912-D/AM-RR - JOSE HUMBERTO MICHILES JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
XX
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2009. O VALOR DOS SERVIÇOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO E DE R\$ 291.016,73 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL DEZESSEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 01.03.2018
we





No. 355/2010

ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARILDO ALMEIDA DE LIMA
VICE-PRESIDENTE



EM: 01.03.2018





CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus, 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.**, sediada em Manaus, à Rua Rio Juruá, 36 – Adrianópolis, CNPJ 02.924.243/0001-41 executou para Secretaria de Estado de Infra Estrutura - SEINF, de acordo com o Contrato n.º 099/2009 - SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Reforma, Ampliação e Construção de Quadra Padrão com 01(uma) arquibancada na Escola Estadual Sérgio Mendonça.**

Local da Obra: **Comunidade Novo Remanso – Zona rural de Itacoatiara/AM.**

Valor do Contrato: **R\$ 1.512.000,00**

Valor do Aditivo: **R\$ 291.016,73**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.803.016,73**

Data da assinatura: **06/03/2009**

Início da Obra: **17/03/2009**

Término da Obra: **11/01/2010**

Prazo Contratual: **120 dias**

Aditivos de Prazo: **180 dias**

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Responsabilidade Técnica: **Engenheiro Civil JOSÉ HUMBERTO MICHILES JUNIOR – CREA 5912-D AM/RR E Co- Responsável Eng.ª Civil ROSE ELCY ARCANJO PINHEIRO – CREA 5922-D AM/RR.**

DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
ADMINISTRAÇÃO		
Administração da obra	unid.	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Mobilização e desmobilização de equipamentos e material	unid.	2,00
PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
Arquitetura, estruturas e instalações gerais	unid.	1,00





CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTA
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus ...11...de maio...de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Placa da obra
Andaime metálico de encaixe
Tapume em compensado 6mm
Barracão de obra c/ 01 (um) pavimento
Cobertura para armação e carpintaria

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

m² 36,00
m² 712,00
m² 200,00
m² 36,00
m² 12,00

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento
Demolição de forro de madeira c/ estrutura
Demolição de estruturas de madeira p/ telhados
Demolição de calçadas
Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas
Demolição de piso de alta resistência
Retirada de louças sanitárias
Retirada de esquadrias de madeira

m³ 16,47
m² 181,48
m² 343,00
m² 62,00
m² 343,00
m² 343,00
unid. 6,00
m² 23,52

TRABALHO EM TERRA

Raspagem e limpeza do terreno
Locação da obra
Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha
Reaterro apiloado de valas

m² 622,00
m² 622,00
m³ 155,99
m³ 108,56

INFRA-ESTRUTURA

Concreto magro
Forma de tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes
Ferragens CA-60B
Concreto estrutural Fck 18 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)
Desforma

m³ 4,23
m² 365,46
kg 3.878,36
m³ 55,06
m² 365,46

SUPRA-ESTRUTURA

Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes
Laje pré-fabricada
Ferragens CA-60B
Concreto estrutural Fck 18 MPa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação)

m² 421,20
m² 492,05
kg 3.369,60
m³ 42,12

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez

m² 632,84



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 01.10.2018

Handwritten signatures and initials



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus ...11...de maio...de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Divisória de granito

m² 15,00

COBERTURA

Cobertura em telhas cerâmicas

Cumeeira p/ telha cerâmica

Estrutura metálica para cobertura

Calhas metálicas nº24

Condutor de tubo pvc e conexões

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

m² 857,99

m 88,00

m² 857,99

m 178,00

m 42,00

ESQUADRIAS

Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, uma folha

m² 44,80

Porta de madeira 1ª almofada c/relevo, uma folha

m² 14,94

Basculante de ferro inclusive c/ estrutura para suporte de aparelho de ar
condicionado, padrão SEDUC

m² 64,68

Porta de ferro chapeada de enrolar

m² 1,65

Gradil de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/16")

m² 19,09

Fechadura para porta de box (livre/ocupado)

unid. 9,00

Fechaduras

unid. 26,00

VIDRO

Vidro liso transparente - 5mm

m² 66,00

REVESTIMENTO

Chapisco traço 1:3

m² 1.422,62

Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)

m² 1.422,62

Reboco paulista 1:2 (e=5mm)

m² 1.422,62

Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante)

m² 156,54

Revestimento com cerâmica 10 x10cm

m² 319,32

Rejuntamento p/ azulejo e=3mm

m² 475,86

Protetores de carteiras em madeira e acabamento em verniz l = 0,20m

m 132,00

PAVIMENTAÇÃO

Piso em korodur 10mm

m² 675,76

Lastro impermeab de concreto não estrutural

m³ 67,57

Rodapé de korodur

m² 19,50

Cerâmica antiderrapante - 20x30

m² 60,24

Rejuntamento p/ cerâmica e=3mm

m² 60,24

Calçada 8cm

m² 123,64

PEITORIL/ SOLEIRA

Peitoril em granito l=20cm

m 79,70

Soleira de granito

m 35,80

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 01 DE 03 DE 2018



Handwritten signatures and initials



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus ... 11 ... de maio ... de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



PINTURA

Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.016,84
Massa corrida acrílica	m ²	1.016,84
Pintura acrílica - 3 demãos	m ²	1.016,84
Pintura acrílica - 3 demãos (muro)	m ²	543,26
Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m ²	181,63
Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	181,63
Pintura novacor em concreto (pisos e prateleiras)	m ²	163,24
Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	675,76
Aparelhamento em estrutura metálica c/zarcão epóxi	m ²	857,99
Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m ²	857,99
Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	857,99

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de cabo # 4mm ²	m	1.600,00
Ponto de tomada de 2500w	pt	24,00
Assentamento de eletroduto PVC de 3/4"	m	529,65
Colocação de curva PVC p/ eletroduto de 3/4"	unid.	82,00
Colocação de luva PVC p/ eletroduto de 3/4"	unid.	94,00
Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	82,00
Instalação de disjuntor monopolar	unid.	21,00
Instalação de disjuntor bipolar de 15 a 30A	unid.	27,00
Instalação de disjuntor tripolar de 100A	unid.	4,00
Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	unid.	4,00
Colocação de caixa 4x2"	unid.	100,00
Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	unid.	116,00
Instalação de tomada simples	unid.	82,00
Instalação de interruptor	unid.	24,00
Subestação de 150KVA - palanque	unid.	1,00
Eletroduto de PVC de 1"	m	51,00
Luva de PVC de 1"	unid.	29,00
Curva de PVC de 1"	unid.	7,00
Bucha e Arruela de Zamack de 1"	cj	7,00
Caixa de Passagem 4"x4"	unid.	3,00
Arame Guia Galvanizado 14 BWG	m	53,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Ponto hidráulico	pt	25,00
Ponto de esgoto primário	pt	14,00
Ponto de esgoto secundário	pt	11,00
Fossa séptica em concreto armado 1.70 x 3.40 m h=2.3 m	un	1,00
Sumidouro D=2,00 m h= 4,00 m	unid.	1,00
Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revest. Lat. Lastro e tampa	unid.	8,00



[Handwritten signatures and marks]



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Reservatório metálico de 10,000 lts pintado inter e exter. com escada de acesso e base de concreto armado

unid. 1,00

Poço de captação de águas subterrâneas- 80m com D=6"

unid. 1,00

APARELHOS E METAIS

Porta papel branco - 6x6 em louça

unid. 9,00

Mictório branco

unid. 1,00

Lavatório de louça branco c/ coluna e c/ acessórios

unid. 4,00

Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro

unid. 1,00

Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)

unid. 1,00

Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa

unid. 9,00

Bancada para lavatório em granito e=0,02m acab.simples

m² 2,40

Bancada para cozinha em granito e=0,02m acab.simples

m² 0,45

Cuba em louça de embutir

unid. 6,00

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg

unid. 6,00

SPDA

Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros

unid. 32,00

Conector para Haste Ø 5/8"

unid. 32,00

Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm²

pc. 1,00

Braçadeira Unha 7mm

unid. 1,00

Cabo de Cobre Nu # 35mm²

kg 250,00

Cabo de Cobre Nu # 50mm²

kg 170,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)

m 90,00

Assentamento de Eletroduto de PVC 1"

m 18,00

Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"

m 3,00

Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"

unid. 2,00

Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"

unid. 3,00

Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"

unid. 1,00

Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"

unid. 6,00

Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos

unid. 1,00

Instalação de disjuntores monopolares 20A

unid. 13,00

Instalação de disjuntor tripolar 100A

unid. 1,00

Protetor contra surtos atmosféricos

unid. 3,00

Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m

unid. 4,00

Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)


unid. 49,00

Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões,

unid. 1,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



conforme especificações

Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações

unid. 62,00

REDE DE DADOS E TELEFONE

Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia.

unid. 1,00

Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)

unid. 23,00

Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m

unid. 23,00

Instalação de suporte para Hub/ Switch

unid. 1,00

Switch de 24 portas

unid. 1,00

Anilha de identificação para cabo multiplan

unid. 46,00

SERVIÇOS ESPECIAIS

Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm, acabamento em verniz (suporte central para instalações)

m² 3,85

Bancada p/ professor, conforme especificações

unid. 1,00

Módulo de bancada para aluno, conforme especificações

unid. 20,00

Mesa para impressora, conforme especificações

unid. 2,00

SIGEAM ON LINEInstalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)

m 60,00

Assentamento de Eletroduto de PVC 1"

m 18,00

Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"

m 10,00

Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"

unid. 2,00

Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"

unid. 8,00

Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"

unid. 2,00

Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"

unid. 4,00

Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"

unid. 4,00

Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos

unid. 1,00

Instalação de disjuntores monopolares

unid. 4,00

Instalação de disjuntor tripolar 60A

unid. 1,00

Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m

unid. 1,00

Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)

unid. 15,00

Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões

unid. 1,00

Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações

unid. 20,00

Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)

unid. 6,00

Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m

unid. 6,00

Anilha de identificação para cabo multiplan

unid. 12,00

Instalação de condute PVC 3/4"

m 160,00

Instalação de suporte para Hub/ Switch

unid. 1,00


Switch de 8 portas

unid. 1,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFORME O ORIGINAL

01.03.2018





CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus ...M...de maio...de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



SISTEMA DE EXAUSTÃO

Instalação de exaustor axial D=40cm

unid. 2,00

Instalação de sistema de exaustão de vapor, incluindo dutos e coifa

unid. 1,00

GÁS

Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")

m 1,00

Tubo de Cobre Classe A Ø 22mm (3/4")

m 20,00

Luva de Cobre BxB Ø 22mm

unid. 4,00

Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm

unid. 6,00

Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm

unid. 1,00

Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm

unid. 2,00

Conector Rosca Fêmea BxB

unid. 2,00

Conector Rosca Macho BxP Ø 15mmx1/2"

unid. 2,00

Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm

unid. 2,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO

Escavação manual (até 2m) exceto rocha

m³ 5,33

Apiloamento de fundo de valas e piso à maço

m² 6,66

Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez

m² 12,31

Concreto magro

m³ 0,25

Argamassa de regularização - 3cm

m² 3,85

Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante

m² 3,85

Chapisco traço 1:3

m² 24,62

Emboço desempenado traço 1:2:4 (e=0,02m)

m² 24,62

Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm

kg 120,00

Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes

m² 24,62

Escoramento de madeira (cimbramento)

m³ 1,50

Concreto estrutural FCK 18Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)

m³ 1,50

Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada

m² 5,93

Tinta acrílica

m² 73,86

Zarcão em esquadria de ferro

m² 5,93

Esmalte em cercas portões e gradis

m² 5,93

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)

unid. 16,00

Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone

unid. 1,00

Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A

unid. 1,00

Instalação de cabo para áudio, incluindo conector

m 200,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE ORIGINAL

EM: 01.03.2018





CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus ...11...de maio...de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Instalação de canaleta de PVC m 100,00

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez m² 7,02

REVESTIMENTO

Chapisco traço 1:3 m² 14,04

Reboco paulista 1:2 (e=5mm) m² 14,04

Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m) m² 14,04

Argamassa de regularização - 3cm m² 12,10

PINTURA

Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento m² 14,04

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Ponto hidráulico unid. 2,00

Ponto de esgoto secundario unid. 2,00

Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm unid. 36,00

Registro de gaveta bruto 1/2" unid. 2,00

Assentamento de tubos de PVC 1 1/2" m 42,00

Colocação de tês p/ esgoto PVC 40mm unid. 3,00

Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm unid. 3,00

Engates de PVC unid. 2,00

Tanque de aço inoxidável c/ torneira unid. 2,00

Sifão PVC para lavatório unid. 2,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação pt 14,00

Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2" unid. 17,00

DIVERSOS

Prateleira de Concreto m² 19,20

Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa unid. 2,00

Bancada de granito e= 0,02m acab. simples m² 8,80

DIVERSOS

Placa de bronze colocada unid. 1,00

Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel unid. 11,00

Placas indicativas de acrílico unid. 25,00

Programação visual unid. 1,00

Tanque de alvenaria para lavagem de painéis unid. 1,00

Moldura para ar condicionado tipo janela m 57,60

Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada unid. 1,00

Tabeira em madeira (fixador de cartazes) m 201,60

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE O ORIGINAL

EM 01/03/2018

TURIN



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTA
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



TRABALHO EM TERRA

Locação da obra	m ²	764,40
Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	53,06
Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m ²	117,84
Aterro com material disponível em obra	m ³	39,50
Aterro com fornecimento de material	m ³	69,75
Raspagem e limpeza do terreno	m ²	

INFRA-ESTRUTURA

Concreto magro	m ³	5,78
Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m ²	269,11
Ferragem CA-50 D=10mm a 25mm	kg	1.816,96
Concreto estrutural fck=20 mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	22,71
Desforma	m ²	269,11
Concreto ciclópico com 30% de pedra a mão	m ³	15,04

SUPERESTRUTURA

Forma e desforma de tabuas aproveitamento 3 vezes	m ²	500,82
Concreto estrutural fck=20 mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	m ³	40,11
Ferragem CA-50 D=10mm a 25mm	kg	3.208,64

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m ²	191,43
Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	374,34
Alambrado de barra chata 1" x 3/16"	m ²	171,45

Alambrado com tela #10 malha 2", com requadro de tubo de FoGo 2.1/2"	m ²	381,00
Prateleira de concreto	m ²	2,40
Divisoria em granito	m ²	63,00

COBERTURA

Estrutura metálica para cobertura	m ²	1.063,69
Telhamento em alumínio trapezoidal 0,5mm	m ²	1.063,69
Calha galvanizada nº24 de platibanda l=1,0m	m	81,70
Condutor de tubo pvc e conexões	m	106,45

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 01/03/2018



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



REVESTIMENTO

Chapisco traço 1:3
Reboco paulista 1:2 (e=5mm)
Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)
Azulejo branco 15x15cm

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

m² 1.017,17
m² 828,54
m² 188,64
m² 188,64

ESQUADRIAS, PEITORIL E VIDRO

Portão em alambrado e requadro em FoGo
Colocacao de porta uma folha e ferragem tipo comercial
Colocacao de porta para box e ferragem tipo comercial
Guarda corpo de FoGo D=2" - Quadra
Corrimão de FoGo D=2" - box Cadeirante
Basculante de ferro
Vidro liso transparente 4mm
Peitoril em mármore

m² 10,50
cj 3,00
cj 17,00
m 10,00
m 6,00
m² 9,60
m² 9,60
m 16,20

PAVIMENTAÇÃO E SOLEIRA

Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural
Argamassa de regularização - 3cm
Piso korodur 10mm
Calçada 8cm
Piso de concreto armado com tela de aço (Estacionamento)
Cerâmica antiderrapante 20x30cm - Vestiários
Soleira de mármore l=15cm

m³ 58,86
m² 609,00
m² 508,00
m² 230,74
m² 409,21
m² 101,00
m 2,10

PINTURA

Aparelhamento em paredes com selador acrílico
Massa corrida acrílica
Pintura acrílica - 02 demãos
Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epóxi
Pintura esmalte em estrutura metálica - 02 demãos
Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum
Pintura esmalte em esquadria de ferro - 02 demãos
Pintura em borracha clorada
Pintura novacor em piso de concreto
Programação visual
Pintura em telha de alumínio com galvitex - 02 demãos

m² 829,14
m² 829,14
m² 829,14
m² 2.181,03
m² 2.181,03
m² 1.027,76
m² 1.027,76
m² 30,00
m² 230,74
unid. 1,00
m² 1.994,92

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Perfilado galvanizado de 38x38x600mm
Cabo isolado 4 mm²

unid. 20,00
m 800,00



Cartão de Justificação do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 01/03/2018

Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and a signature that appears to be 'M. S. A. 10'.



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTA
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Cabo isolado 10 mm ²	m	400,00
Cabo isolado 36 mm ²	m	500,00
Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/ lâmpadas vapor de sódio 400W	unid.	20,00
Barra zincada de 3/8"	unid.	84,00
Porca sextavada 3/8"	unid.	336,00
Arruela	unid.	168,00
Ignitor p/acoplamento ao reator 400 W AFP vapor de sódio alta pressão	unid.	20,00
Junção reta p/ perfilado	unid.	84,00
Gancho duplo tipo B p/ perfilado	unid.	84,00
Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	unid.	2,00
Eletroduto de PVC rígido 3"	m	126,00
Curva de PVC rígido 3"	unid.	6,00
Disjuntor tripolar No Fuse 125A	unid.	2,00
Disjuntor bipolar 15 A	unid.	20,00
Luva de PVC rígido 3"	unid.	54,00
Quadro eletromar 32 circuitos c/ barramento	unid.	1,00
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 400 W	unid.	20,00
Instalação de entrada de serviço	unid.	1,00
Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	unid.	1,00
Ponto de luz no teto - elétrica e fiação	unid.	15,00
Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	unid.	2,00
Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	unid.	2,00
Instalação de luminária fluorescente completa 2x40W	unid.	12,00
Instalação de luminária fluorescente completa 2x20W	unid.	3,00
Instalação de disjuntores monopolares	unid.	9,00
Instalação de disjuntor tripolar 60A	unid.	1,00
Fornecimento e instalacao de poste metalico com 3 petalas	unid.	5,00

INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENAGEM

Canaleta em alvenaria de 0,25 m de largura interna c/ grelha	m	194,00
--	---	--------

LOUCAS E METAIS

Saboneteira branca em louca	unid.	11,00
Porta toalha de louca branco	unid.	7,00
Porta papel branco em louca	unid.	10,00
Porta toalha de papel	unid.	2,00
Espelho 3mm fixado em compensado	m ²	8,00
Chuveiro com articulacao cromado	unid.	7,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 01.10.2010



3

8

11



CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
CONFORME O ORIGINAL A MIM
APRESENTADO

Manaus 11 de maio de 2010

ASSINATURA

SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Bancada de marmore com 4 cubas e acessórios	unid.	2,00
Lavatorio de louca branco sem coluna com acessórios	unid.	1,00
Torneira metalica longa	unid.	11,00
Vaso sanitario branco com caixa de descarga acoplada	unid.	10,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

Ponto hidraulico	unid.	34,00
Ponto de esgoto primario	unid.	14,00
Ponto de esgoto secundario	unid.	24,00
Caixa coletora em alvenaria 0,60x0,60x0,60 - lastro de brita	unid.	6,00
Fossa septica em concreto armado 1,70x3,40m, h=2,30m	unid.	1,00
Sumidouro D=2,0m, h=4,00m	unid.	1,00

DIVERSOS

Traves para futebol de salão	unid.	2,00
Tabela de basquete com torre de sustentação	unid.	2,00
Poste de FoGo 4" para vôlei	unid.	2,00
Rede para futebol de salão	par	1,00
Rede para basquete	unid.	2,00
Rede para vôlei	unid.	2,00
Placa de bronze colocada	unid.	1,00
Muro divisoria revestido com h=2,50m	unid.	1,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 355/2010

11 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

LIMPEZA

Limpeza permanente e final da obra	unid.	2,00
------------------------------------	-------	------

Manaus, 29 de março de 2010.

S. Rodrigues

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe do departamento de Engenharia - Seinf

R. Honda

Engº Roberto Honda de Souza
Secretario Executivo - Seinf

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 01/03/2018





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 922800/2015

Emissão: 22/01/2016

Validade: Indefinida

Chave: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Registro: 150527825-2

CPF: 784.925.212-87

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 04/07/2008

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 04/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (04 páginas, datado de 18.09.2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: Atividade da Eng. Elétrica (Instalações Elétricas), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão:

ART(s)

59122015, AM20160035090, AM20160035096

Certidão nº 922800/2015

22/01/2016, 09:33

Chave de Impressão: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00002/2015-SEINFRA Valor Inicial : 635.855,22
 Bem Público : JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE VARA CRIMINAL Valor Aditado : 0,00
 Objeto : Reforma do prédio do Juizado da Infância e Juventude vara criminal, localizado na Av. Desembargador João Machado em Manaus/AM. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 635.855,22
 Contratado : 02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LTDA Dias do Contrato : 120
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 90
 Ordem de Serviço : 002 Dias Atuais : 210
 Nº do Edital/Data : 130/2014 - 05/01/2015 Vigência do Contrato : 27/02/2015 a 25/09/2015
 Receb. Provisório : 25/06/2015 Vigência de Execução : 03/03/2015 a 30/08/2015
 Receb. Definitivo : 15/08/2015
 Fiscal da Contratante : Jerocílio Roberto Simões Alves da Silva, Conselho: 726-D. Portaria: 0220 Data: 27/02/2015
 Responsável Técnico : Rodolfo Oliveira de Almeida, Conselho: CREA 15849-D/PA
 Rose Elci Arcaño Pinheiro, Conselho: CREA/AM-5922-D/AM-RR

Co-Responsável Técnico

Atestamos para os devidos fins que a empresa TURIN CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 02.924.243/0001-41, sediada no endereço Rua Jurua nº 36, Bairro adrianópolis, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00002/2015-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 5ER18-XE21E

Obra : 1 - Administração da Obra Dimensão : 3.000 MES
 Municípios : Manaus - 100.00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	ENGENHEIRO	MES	3,00
1.2	ENCARREGADO	MES	3,00
1.3	VIGIA (3X)	MES	3,00

Obra : 2 - Reforma do Prédio do Juizado da Infância e Juventude Vara Criminal Dimensão : 1.000 M2
 Municípios : Manaus - 100.00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
1.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	240,00
1.3	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	50,00
1.4	Tapume em Compensado 6mm - Incluindo portão e pintura	M2	280,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	345,00
2.2	Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	34,99
2.3	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	349,93
2.4	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	325,62
2.5	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	3,92
2.6	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	1.644,15

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922800/2015, emitida em 22/01/2016



Certidão nº 922800/2015
 22/01/2016, 09:33

Chave de Impressão: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2016 e contém 9 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Obra 2 - Reforma do Prédio do Juizado da Infância e Juventude-Vara Criminal Dimensão 1.000 M2

Municípios Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.7	Retirada de vidro	M2	33,64
2.8	Remoção de Louças Sanitárias	UN	10,00
2.9	Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	18,00
2.10	Retirada de tubulação de esgoto	M	6,00
2.11	Demolição de Divisória Concreto ou Marmorite	M2	11,88

Grupo de Serviço 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	3,60
3.2	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	8,10

Grupo de Serviço 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Baldrame em Alvenaria de 1 vez com argamassa mista de cimento, saibro e areia 1:0,5:2,5	M2	2,33

Grupo de Serviço 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Inteiroço 50cm. Capeam 14cm, Enchim. eps 30cm. Laje e=35cm, Pp=286 Kg/M2 e Sc=300 Kg/M2, vão 4,7 à 6m	M2	349,93

Grupo de Serviço 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	349,93
6.2	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:7, Esp. 3cm	M2	349,93
6.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia 1:3 e aditivo branco ou similar	M	79,20

Grupo de Serviço 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.725,30
7.3	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	26,00
7.4	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	117,40
7.5	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1070mm	M2	345,06

Grupo de Serviço 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Forro de Gesso Acartonado Fixo. Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18. Painel e= 12,5mm - colocado	M2	349,93

Grupo de Serviço 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	13,58

Grupo de Serviço 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	1,68
10.2	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - Colocação e acabamento, incluindo aparelhamento	M2	139,90

[Handwritten signature]

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922800/2015, emitida em 22/01/2016



Certidão nº 922800/2015

22/01/2016, 09:33

Chave de Impressão: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2016 e contém 9 folhas

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	Chapisco Traco 1:3	M2	352,78
11.2	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	352,78

Grupo de Serviço 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.552,42
12.2	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	208,76
12.3	Pintura Acrilica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.552,42
12.4	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	3,36
12.5	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	279,80
12.6	Aplicação de textura em paredes com rolo	M2	400,00
12.7	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	593,34
12.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	78,00

Grupo de Serviço 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	4,00
13.2	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	4,00
13.3	Mictório de louça branco individual	UN	2,00
13.4	Fornecimento e instalação de torneira	UN	8,00
13.5	Fornecimento e instalação de sifão PVC para lavatório	UN	8,00

Grupo de Serviço 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	53,00
14.2	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	44,00
14.3	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	11,00
14.4	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	17,00
14.5	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	29,00
14.6	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	4,00
14.7	Luminária tipo spot de embutir	UN	20,00
14.8	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00

Grupo de Serviço 5062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.0.1	Caixa de Inspeção 60x60x60cm Alvenaria e tampa de concreto	UNID	8,00
15.0.2	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150X50mm	UN	2,00
15.0.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	4,00
15.0.4	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	6,00
15.0.5	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
15.0.6	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	M	70,00
15.1	PLACA DE APOIO DA ETE		
15.1.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	20,00
15.1.2	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	3,60
15.1.3	Concreto Usinado fck 20 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	4,00
15.1.4	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7Mm a 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	240,00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	14,00
16.2	Limpeza Geral da Edificação	M2	690,12

Manaus, 18 de setembro de 2015.

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922800/2015, emitida em 22/01/2016



Certidão nº 922800/2015

22/01/2016, 09:33

Chave de Impressão: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1WbdzZWwd1aAW0CW7ad5
 Impresso em: 22/01/2016 às 09:33:57 por: adapt, ip: 191.189.9.128



Atestado de Capacidade Técnica


Emerson Rêdigi de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CEP 43-208 612-72


Jerocílio Roberto Simões Alves da Silva
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 922800/2015, emitida em 22/01/2016







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935722/2017

Emissão: 24/09/2017

Validade: Indefinida

Chave: 9Z129

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Registro: 150527825-2

CPF: 784.925.212-87

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 04/07/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 17/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (05 páginas, emitido em 11/02/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (exceto baixa tensão para edificações, para o qual o profissional possui atribuição), Eng. Mecânica (Ar Condicionado), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional.

Obs.: Os signatários do Atestado, Eng. Civil AMÉRICO GORAYEB JUNIOR, CPF Nº 075.701.202-72, com registro nacional sob o Nº 040882323-2 e Eng. Civil JEROCÍLIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, CPF Nº 027.016.342-53, com registro nacional sob o Nº 040451294-1, são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20170085568, AM20170093616, AM20170093619, AM20170093620

Certidão nº 935722/2017

17/10/2017, 09:04

Chave de Impressão: 9Z129

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9Z129
Impresso em: 17/10/2017 às 09:04:05 por: adapt, ip: 191.189.21.47





AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n.02.924.243/0001-41, sob responsabilidade técnica do profissional **Rodolfo Oliveira de Almeida**, Engenheiro Civil, CREA nº 15.849-D/PA, RNP nº 150.527.825-2, executou de forma satisfatória a **Reforma da Academia de Polícia Civil ACADEPOL**, localizada na Avenida Noel Nutels, Cidade Nova Manaus/AM, conforme dados abaixo:

Endereço da Obra: **Avenida Noel Nutels, Cidade Nova**
 Dados do Contrato: **CT-00101/2014-SEINFRA**
 Contratante: **SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA**
 CNPJ: **05.533.935/0001-57**
 Obra: **Reforma da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL**
 Valor Total: **R\$ 598.810,62 (Quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e dois centavos).**
 Prazo Contratual: **120 dias – 21/10/2014 a 18/02/2015**
 Aditivo de Prazo
 1º Termo: **90 dias – 19/02/2015 a 19/05/2015**
 2º Termo: **90 dias – 20/05/2015 a 18/08/2015**
 3º Termo: **90 dias – 19/08/2015 a 15/11/2015**

Avenida Cosme Ferreira, 7600-B – Coroadó III
 Fone: (92) 3647-1100
 Manaus - AM – CEP 69083-000

SECRETARIA DE
 ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935722/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935722/2017
 17/10/2017, 08:04

Chave de Impressão: 92129

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 13 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Obra : 1 - Administração da Obra
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 3,000 MÊS

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	MES	3,00
1.2	MESTRE DE OBRA	MES	3,00
1.3	ALMOXARIFE	MES	3,00
1.4	VIGIA	MES	3,00

Obra : 2 - Reforma da Academia de Polícia Civil ACADEPOL Dimensão : 596,050 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits	M2	596,05
1.2	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	596,05
1.3	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	596,05

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	6,00
2.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	10,00
2.3	Entrada de Energia Provisória Bifásica de 40a em Poste de Acariquara	UN	1,00
2.4	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,00
2.5	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
2.6	Tapume em Compensado 6mm	M2	44,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	3,15
3.2	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	60,82
3.3	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	794,85
3.4	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	961,24
3.5	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	5,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Estrutura de Madeira p/ Telhas Kalheta, Peças Aparelhadas	M2	961,24

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	12,04

Avenida Cosme Ferreira, 7600-B - Coroadó III
Fone: (92) 3647-1100
Manaus - AM - CEP 69083-000

SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935722/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935722/2017
17/10/2017, 08:04

Chave de Impressão: 92129

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 13 folhas



5.2	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Madeira	M2	961,24
-----	---	----	--------

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Chapisco Traço 1:3	M2	441,73
6.2	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	24,08
6.3	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	417,65
6.4	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	417,65

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	794,85
7.2	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	794,85
7.3	Espalhamento de Areia c/ Fornecimento	M3	23,85
7.4	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	692,84
7.5	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	102,01
7.6	Lastro de Seixo, Apilado Manualmente	M3	12,00
7.7	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	64,03
7.8	Lona para tatame 40mm	M2	68,57

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	6,72
8.2	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	6,72
8.3	Basculante de Ferro	M2	11,52
8.4	Janela Veneziana de Correr Tipo Sasazaki	M2	8,80
8.5	Porta de Alumínio Veneziana	M2	25,92

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.926,68
9.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.926,68
9.3	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	285,00
9.4	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	17,44
9.5	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	35,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	16,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	22,00
10.3	Registro de pressão com canopla - tipo alavanca com abertura de 1/4", D=1/2"	UN	18,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
--------	---------	-------	------------

Avenida Cosme Ferreira, 7600-B - Coroado III
Fone: (92) 3647-1100
Manaus - AM - CEP 69083-000

SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935722/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935722/2017

17/10/2017, 08:04

Chave de Impressão: 92129

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 13 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

12.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	34,00
------	--	----	-------

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
12.2	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	6,00
12.3	Ar Condicionado Split de 7.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	7,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	14,00
13.2	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	18,00
13.3	Mictório de louça branco individual	UN	8,00
13.4	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00
13.5	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	17,00
13.6	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	10,00
13.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	17,00
13.8	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	16,00
13.9	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de parede D=1/2"	UN	1,00
13.10	Registro de Gaveta Bruto 1 1/4	UN	18,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	155,00
14.2	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	29,00
14.3	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	225,00
14.4	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	225,00
14.5	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	830,00
14.6	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	155,00
14.7	Refletores p/ Quadras de Esporte, Completo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	3,00
14.8	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.9	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.10	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.11	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	18,00
14.12	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.13	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00

Avenida Cosme Ferreira, 7600-B - Coroado III
Fone: (92) 3647-1100
Manaus - AM - CEP 69083-000

SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Certidão nº 935722/2017

17/10/2017, 08:04

Chave de Impressão: 9Z129

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935722/2017, emitida em 17/10/2017





GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	23,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Placa de Bronze Colocada	UN	2,00
16.2	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	28,00
16.3	Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
16.4	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.332,00

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que se produzam seus efeitos legais.

Manaus/AM, 11 de fevereiro de 2016

Eng. JEROCÍLIO ROBERTO SIMÕES ALVES E SILVA
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia
CPF Nº. 027.016.342-53
RNP Nº. 040451294-1

Eng. AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Secretário de Estado de Infraestrutura
CPF n. 075.701.202-72
RNP Nº. 040882323-2

Francquimar S. Cidroni
Engenheiro Civil
CREA 5790 D AM/RR
Fiscal - SEINFRA

Avenida Cosme Ferreira, 7600-B - Coroado III
Fone: (92) 3647-1100
Manaus - AM - CEP 69083-000

SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935722/2017, emitida em 17/10/2017



Certidão nº 935722/2017
17/10/2017, 08:04

Chave de Impressão: 92129

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017 e contém 13 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935989/2017
Emissão: 19/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: DWa97

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RODOLFO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Registro: 150527825-2

CPF: 784.925.212-87

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ARAUJO, 2075, APT 401, TORRE ALFA, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 04/07/2008

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA ART. 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 17/01/2008

Empresa Contratada

TURIN CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (05 páginas, emitido em 25/01/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Mecânica (Ar Condicionado), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Excluem-se as atividades relacionadas a fornecimentos em geral.

Obs.: Os signatários do Atestado, Eng. Civil AMÉRICO GORAYEB JUNIOR, CPF Nº 075.701.202-72, com registro nacional sob o Nº 040882323-2 e Eng. Civil JEROCÍLIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, CPF Nº 027.016.342-53, com registro nacional sob o Nº 040451294-1, são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20160051441, AM20160065036, AM20160067291, AM20160067772

Certidão nº 935989/2017

19/05/2017, 17:20

Chave de Impressão: DWa97





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ Nº **02.924.243/0001-41**, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais **Engenheiro Civil Rodolfo Oliveira Almeida, RNP 150527825-2** e **Engenheira Civil Elci Arcanjo Pinheiro, RNP 040116965-0**, executou de forma satisfatória as **Obras e Serviços de Engenharia para Adaptação de Vestiários na Arena da Amazônia, na Av. Constantino Nery, s/n – Flores (Arena da Amazônia), localizado em Manaus-Am**, referente ao **Contrato nº 007/2016-SEINFRA**, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
CNPJ 05.533.935/0001-57

PRAZO CONTRATUAL:

24/05/2016 a 22/08/2016

ADITIVO DE PRAZO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO):

23/08/2016 A 21/10/2016 (60 DIAS)

ADITIVO DE PRAZO (SEGUNDO TERMO ADITIVO):

22/10/2016 A 05/12/2016 (45 DIAS)

ADITIVO DE VALOR (TERCEIRO TERMO ADITIVO):

23/11/2016 - READEQUAÇÃO DE PLANILHA - R\$ 26.348,73

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Obra : 01 - Administração da Obra Dimensão: 3,000 MÊS
Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
101	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO	MES	3,00
102	MESTRE DE OBRAS	MES	3,00

Obra : 02 - Adaptação de Vestiários na Arena da Amazônia Dimensão: 355,680 M2
Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
101	PLACAS DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
201	ALVENARIA ESTRUTURAL C/ BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM, JUNTAS DE 10MM, C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5,5	M2	346,20
202	DIVISÓRIA DE GRANITO E=3CM	M2	25,18

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935989/2017, emitida em 19/05/2017



Certidão nº 935989/2017
19/05/2017, 16:20

Chave de Impressão: DWa97

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2017 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
301	PORTA COMPENSADO CHAPEADO, REVESTIDO C/ FÓRMICA, 1 FOLHA - COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	M2	16,80
302	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EM VENEZIANA	M2	11,16
303	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	3,60
304	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	4,32

Grupo de Serviço : 2800 - SOLEIRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
401	SOLEIRA DE GRANITO L=20CM	M	3,20

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
501	CHAPISCO TRAÇO 1:3	M2	573,20
502	EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M) P/ PAREDE INTERNA/EXTERNA	M2	264,45
503	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M)	M2	308,75
504	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 62X62	M2	302,48

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
601	PISO EM PORCELANATO 63X 63CM	M2	115,47
40787	PLACA DE BORRACHA PLURIGOMA OU SIMILAR	M2	240,21

Grupo de Serviço : 2900 - RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
701	RODAPÊ EM VINILICO - 3,2MM COLOCADO H=7CM	M	202,14

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
801	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO T, SUSPENSOS POR PENDURAS RÍGIDAS E=12,5MM MODULAÇÃO 0,65 X 1,25M - COLOCADO	M2	355,68

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
901	MASSA CORRIDA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	M2	664,43
902	PINTURA ACRÍLICA COM APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	M2	664,43

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.001	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO	UN	10,00
1.002	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCO INDIVIDUAL	UN	4,00
1.003	BANCADA DE GRANITO 1 CUBA - 1,00 X 0,60, COM TESTEIRA (20CM) E RODA BANCADA (7CM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.004	BANCADA DE GRANITO 3 CUBAS - 2,60 X 0,60, COM TESTEIRA (20CM) E RODA BANCADA (7CM) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.005	CHUVEIRO ELÉTRICO C/ ARTICULAÇÃO CROMADA, INCLUSIVE REGISTRO	UN	14,00
1.006	SABONETEIRA EM LOUÇA BRANCA	UN	14,00
1.007	DOSADOR DE SABÃO	UN	8,00
1.008	PAPELEIRA	UN	12,00
1.009	PORTA TOALHA BARRA EM INOX	UN	14,00
1.010	TONEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR DE PRESEÇA	UN	8,00
1.011	VALVULA PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESEÇA	UN	4,00
1.012	ESPELHO SIMPLES 4MM FIXADO EM COMPENSADO - COLOCADO	M2	5,60

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935989/2017, emitida em 19/05/2017



Certidão nº 935989/2017
19/05/2017, 16:20

Chave de Impressão: DWa97

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2017 e contém 10 folhas





Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.101	TUBO PBV DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SEM CONEXÕES, DN 100MM	M	60,45
1.102	TUBO PBV DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SEM CONEXÕES, DN 75MM	M	7,80
1.103	TUBO PBV DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SEM CONEXÕES, DN 50MM	M	23,60
1.104	TUBO PBS DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, SEM CONEXÕES, DN 40MM	M	38,40
1.105	JOELHO 90° PBS DE PVC, DN 40MM	UN	24,00
1.106	JOELHO 45° PBS DE PVC, DN 40MM	UN	7,00
1.107	JOELHO 90° PBV DE PVC, DN 50MM	UN	13,00
1.108	JOELHO 45° PBV DE PVC, DN 50MM	UN	5,00
1.109	JOELHO 90° PBV DE PVC, DN 75MM	UN	7,00
1.110	JOELHO 90° PBV DE PVC, DN 100MM	UN	10,00
1.111	JOELHO 45° PBV DE PVC, DN 100MM	UN	1,00
1.112	TÊ 90° PBV DE PVC, DN 50 X 50MM	UN	4,00
1.113	TÊ 90° PBV DE PVC, DN 75 X 75MM	UN	4,00
1.114	TÊ 90° PBV DE PVC, DN 100 X 100MM	UN	5,00
1.115	JUNÇÃO 45° PBS DE PVC, DN 40MM	UN	6,00
1.116	JUNÇÃO 45° PBV DE PVC, DN 100 X 100MM	UN	13,00
1.117	GRELHA PARA RALO E/OU CAIXA SIFONADA TIPO ESCAMOTEÁVEL INOX C/ BASE REDONDA D=100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.118	GRELHA PARA RALO E/OU CAIXA SIFONADA TIPO ESCAMOTEÁVEL INOX C/ BASE REDONDA D=150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.119	CAIXA DE INSPEÇÃO 60 X 60 X 60CM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO	UNID	4,00
1.120	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	54,06
1.121	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00M), EXCETO ROCHA	M3	54,06
1.122	REATERRO MANUAL APOILOADO DE VALAS	M3	53,46
1.123	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO E=8CM - PREPARO E LANÇAMENTO	M2	54,06
1.124	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - 3CM	M2	54,06
1.125	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA DE TIJOLOS P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE 2 1/2" A 4"	M	31,20
1.126	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO P/ TUBULAÇÕES DE 2 1/2" A 4"	M	31,20

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.201	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES, DN 25MM	M	115,26
1.202	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES - 32MM	M	2,74
1.203	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES - 40MM	M	2,94
1.204	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES - 60MM	M	1,60
1.205	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES - 75MM	M	2,44
1.206	TUBO PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES - 85MM	M	11,72
1.207	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC D=25MM	UN	34,00
1.208	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC D=40MM	UN	2,00
1.209	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC D=85MM	UN	2,00
1.210	JOELHO 45° SOLDÁVEL DE PVC D=25MM	UN	2,00
1.211	TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC D=25MM	UN	18,00
1.212	TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC D=60MM	UN	2,00
1.213	TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC D=85MM	UN	4,00
1.214	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC D= 32 X 25MM	UN	4,00
1.215	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC D= 75 X 50MM	UN	6,00
1.216	JOELHO 90° SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC D= 25MM X 3/4"	UN	18,00
1.217	JOELHO 90° DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, DE PVC, COM ROSCA METÁLICA, D= 25MM X 1/2"	UN	10,00
1.218	LUVA SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC D= 25MM X 3/4"	UN	14,00
1.219	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	UN	2,00
1.220	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	8,00
1.221	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 3/4"	UN	14,00
1.222	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA DE TIJOLOS P/ PASSAGEM DE	M	52,30

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935989/2017, emitida em 19/05/2017



Certidão nº 935989/2017
19/05/2017, 16:20

Chave de Impressão: DWa97

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2017 e contém 10 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

	TUBULAÇÕES DE 1/2" A 1"		
1.223	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO P/ TUBULAÇÕES DE 1/2" A 1"	M	52,30

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.301	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	355,68

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.401	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, VESTIÁRIO 02 (COTAÇÃO)	UN	1,00
13369	TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA, NBR 5580, CLASSE LEVE, TAMANHO NOMINAL=25, DE=1", E=2,65MM, PESO=2,11KG/M"	M	120,00
13067	LUVA FERRO GALVANIZADO ROSCA 1"	UN	62,00
12968	JOELHO FERRO GALVANIZADO 90° ROSCA 1"	UN	46,00

Obra : 03 - Equipamentos

Dimensão: 355,680 M2

Grupo de Serviço : 9496 - EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41548	AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41550	AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17548	TUBO COBRE 3/4" PAREDE 1/32	KG	8,66
17549	TUBO COBRE 3/8" PAREDE 1/32	KG	20,00
17550	TUBO COBRE 7/8" PAREDE 1/32	KG	40,00
17553	ISOLAMENTO ELASTOMÉTRICO AC 3/4"	M	20,00
17554	ISOLAMENTO ELASTOMÉTRICO AC 3/8"	M	100,00
17555	ISOLAMENTO ELASTOMÉTRICO AC 7/8"	M	80,00

Obra : 04 - Instalações Elétricas

Dimensão: 355,680 M2

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
102	CABO #2,5MM² EM PVC - 0,6KV/1KV - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,90
103	CABO #2,5MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1104,05
104	CABO #4,0MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1116,39
105	CAIXA DE PASSAGEM 252X252X102MM	UN	3,00
106	INTERRUPTOR DUPLO COM TECLAS SIMPLES	UN	0,00
107	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR C/ CAIXA 4 X 2	UN	36,00
110	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
112	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 40 KVA	UN	8,00
113	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM	M	153,50
114	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1")	M	11,10
115	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4")	M	42,30
116	LUMINARIA SOB 2X28/32/54 W	UN	49,00
117	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA DE TIJOLOS P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE 1/2" A 1"	M	53,40
118	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA OU CONCRETO P/ TUBULAÇÕES DE 1/2" A 1"	M	53,40
41050	PONTO DE TOMADA DE 2500W, INCLUSIVE FIAÇÃO	PT	14,00
41031	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO 32 CIRC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
41102	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
41004	CABO #25MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,21
41008	CABO #35MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,96
41006	CABO #50MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	314,10
41009	CABO #70MM² EM PVC - 750V - 70°C - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	251,10
40471	ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3CM	UN	44,00

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935989/2017, emitida em 19/05/2017



Certidão nº 935989/2017

19/05/2017, 16:20

Chave de Impressão: DWa97

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2017 e contém 10 folhas