s

L
T
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

EDITAL DA CONCORRENCIA N°. 004/2012-TJAM

O Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, através de sua Comissdao Permanente de Licitagao,
designada através da Portaria n°. 1.753/2012 — PTJ, comunica aos interessados que realizara licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, sob o regime de empreitada por prego
global, conforme Processos Administrativos n°. 27214/2011 e 20910/2012, nos termos da Lei n°.
8.666/93, da Lei Complementar n°. 123/06, do Decreto do Estado do Amazonas n°. 28.182/08, e das demais
clausulas e condigbes constantes neste edital.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

DIA: 29 de outubro de 2012

HORARIO: 9:00h

LOCAL: Comissao Permanente de Licitagdo (CPL), localizada no 1° andar do Ed. Desdor.
Arnoldo Peres, situado na Av. André Araujo, s/n°, Aleixo, Manaus/Am. CEP: 69060-000.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo, em regime de empreitada por prego global, de
empresa especializada em prestacdo de servico de construgdo civil para a construgdo do Férum da
Compensa, na Av. Brasil, s/n°, Compensa, Manaus/Am, conforme especificagdes constantes no Projeto
Basico (Anexo VI) deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1 - A despesa com a execugdo do objeto desta licitagdo é estimada em R$ 8.043.266,98 (oito milhdes,
quarenta e trés mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme Projeto Basico
(Anexo VI), e serdo custeadas pelo orgamento do Poder Judiciario do Estado do Amazonas, Orgdo 4702,
Projeto/Atividade 1008, Elemento de Despesa 44905114 e Fonte 4010000.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1 - Poderao participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que comprovarem possuir os requisitos
minimos de qualificagdo exigidos neste instrumento e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto
ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia.

3.2 - O cadastramento e a habilitagdo parcial do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, de que trata a IN MARE n.° 05/95, sdo validos como parte dos requisitos de
Habilitagao.

3.3 - As empresas interessadas, em participar desta licitagdo, deverdo apresentar, no dia, hora e local,
fixados no predmbulo deste instrumento:

a) Declaragao Conjunta de cumprimento das condigbes de habilitagédo, de inexisténcia de impedimento legal
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica e ainda, de cumprimento do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 (Anexo Il);

b) Declaracao de enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP (Anexo
Il), se for o caso;

c) Declaracao de Elaboragéo Independente de Proposta (Anexo 1V);

Av. André Araujo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam.jus.br e Pdgina 1



s

-
=
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

d) Envelope 01 contendo as documentagbes de habilitagdo juridica, qualificacdo técnica, econdémico-
financeira e documentos referentes a regularidade fiscal;
e) Envelope 02 contendo a proposta de prego para o objeto da licitagdo (Anexo 1)

Obs.: Os envelopes 01 e 02 deverao estar devidamente fechados e identificados da forma a seguir:

ENVELOPE 01 - HABILITACAO ENVELOPE 02 - PROPOSTA
Concorréncian®. _ /2012-TJAM Concorréncian®. /2012 -TJAM
Razdo Social da Empresa: Razdo Social da Empresa:
CNPJ/MF: CNPJ/MF:

Data da abertura: — / /2012 Data da abertura: —~ / /2012

3.4 - Na falta ou na apresentacdo dos documentados elencados acima em desacordo com esta Clausula,
sera permitido, na sesséo publica, a empresa licitante presente ao certame, que elabore em manuscrito os

“

documentos listados nas alineas “a”, “b” e “c”.

3.5 - Decorrido o horario supracitado para a abertura da licitagdo, a CPL, a seu exclusivo critério, podera
conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos para o inicio da sessdo. Apds encerrado o prazo para o
recebimento dos envelopes, nenhum outro sera aceito.

3.6 - Sera admitida a subcontratacdo do objeto desta licitagdo onde os custos de eventual subcontratagéo
correrao a expensas da CONTRATADA, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, uma vez que
deverao integrar o valor global da contratacéo.

3.6.1 - Nos casos de subcontratacdo, a CONTRATADA deverd supervisionar e coordenar os trabalhos da(s)
SUBCONTRATADA(S), assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de
execugao dos servigos.

3.7 - Nao poderao participar desta licitagao:

a) empresa suspensa de participar de licitagdo e/ou impedida de licitar ou contratar com a
Administracao, durante o prazo da sancao aplicada;

b) empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacao;

c) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

d) empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisédo, ou incorporagao;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos
ou humanos em comum, exceto de demonstrado que néo agem representando interesse econémico
comum;

f) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993.

3.8 - E vedado que as empresas licitantes concorrentes apresentem o mesmo representante, para fins de
Credenciamento ou Vistoria, nesta licitagdo, sob pena de comprometer o carater competitivo deste certame,
salvo na hipotese de que tais licitantes ndo estejam concorrendo para os mesmos itens do certame.

CLAUSULA QUARTA - DA VISTORIA TECNICA

4.1 - A empresa licitante devera apresentar Declaragcéo de Vistoria Técnica (Apéndice | do Projeto Basico)
de que, por meio do seu Representante, engenheiro pertencente ao quadro técnico, visitou e conheceu o
local de execugéo dos servigos e entrega do objeto desta licitagdo.
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4.1.1 - O agendamento para a Vistoria Técnica devera ser realizado até o 5° (quinto) dia util que anteceder a
data estabelecida no preambulo deste instrumento convocatério para a abertura do certame, através dos
telefones (92) 2129-6688 e (92) 3303-5247, das 8h as 15h (horario de Manaus/Am).

4.2 - A declaragéo do licitante de que conhece as condi¢des locais para a execugéo do servigo e entrega do
objeto supre a necessidade de vistoria técnica.

4.3 - Na falta ou na apresentacdo dos documentados elencados acima em desacordo com esta Clausula,
serd permitido, na sessao publica, a empresa licitante presente ao certame, que elabore em manuscrito a
“declaracao de que conhece as condig¢des locais para a execugéo do objeto e entrega da obra”.

CLAUSULA QUINTA - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

5.1 - A solicitacao de esclarecimento de duvidas a respeito de condigdes deste edital poderdo ser realizadas
por qualquer pessoa através do e-mail cpl@tjam.jus.br, telefones (0xx92) 2129.6744/6743 ou na Comisséo
Permanente de Licitagdo do TJAM, localizada no 1° andar do Ed. Desdor. Arnoldo Peres, situado na Av.
André Araujo, s/n°, Aleixo, Manaus/Am.

5.2 - As respostas serdo divulgadas mediante publicacao de nota no enderego eletrénico www.tjam.jus.br.

5.3 - Os Pedidos de Impugnagéo ao edital de licitagdo deverado ser encaminhados através do Setor de
Protocolo Administrativo, localizado no térreo do Ed. Desdor. Arnoldo Peres, situado na Av. André Araujo,
s/n°, Aleixo, Manaus/Am, CEP: 69060-000 até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administragao julgar e responder a impugnagéo em até 3 (trés) dias
uteis.

CLAUSULA SEXTA - DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREGO

6.1 - A empresa licitante devera apresentar: (1) Proposta de Pregos, (2) Planilha de Composigao dos
Encargos Sociais € (3) Planilha de Composig¢ao do BDI, de acordo com o Formulario Proposta de Prego
(Anexo |), e (4) Planilha Orgamentaria, conforme a Planilha Orgamentaria Estimativa (Apéndice Il do
Projeto Basico), em uma via devidamente datada e assinada pelo representante legal ou equivalente,
contendo seus dados cadastrais, inclusive bancarios, bem como os pregos unitarios e totais.

6.2 - Os pregos unitarios e totais deverdo estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais
apos a virgula, e em caso de divergéncia entre pregos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros.

6.3 - Seréao corrigidos automaticamente pelo Presidente da CPL quaisquer erros aritméticos e o prego global
da proposta ou das planilhas, se necessario.

6.4 - Nao é permitida a cotagédo de quantidade inferior aquela constante nos Projetos Basico.

6.5 - O Envelope Proposta, devidamente fechado e identificado, devera conter: (1) Proposta de Pregos, (2)
Planilha de Composigao dos Encargos Sociais e (3) Planilha de Composigado do BDI, de acordo com o
Formulario Proposta de Prego (Anexo |), e (4) Planilha Or¢gamentaria, conforme a Planilha Orgamentéria
Estimativa (Apéndice Il do Projeto Basico), preenchida(s) de acordo com os itens anteriores.

6.6 - A CPL verificara as propostas e as planilhas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, salvo a possibilidade de
correcédo das mesmas se autorizado pela CPL.
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CLAUSULA SETIMA — DO ENVELOPE HABILITAGAO

7.1 - Este envelope, devidamente fechado e identificado, contera as documentacdes necessarias para fins
de habilitagdo na presente licitagdo, em original ou copia autenticada por cartério competente, relativa
a:

7.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) cédula de identidade;

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores. No caso de alteragdes, sera admitido o estatuto ou o contrato social consolidado e
aditivos posteriores, se houver;

d) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade
assim o exigir;

f) no caso das sociedades cooperativas, registro na Organizacdo das Cooperativas Brasileiras ou na
entidade estadual, se houver;

7.1.1.1 - Caso ja tenham sido apresentados no momento do credenciamento para esta licitagcdo, os
documentos relacionados nas alineas “a”, “b”, “c”, “d” e “f’ do item anterior, 0s mesmos nao precisarao
constar no envelope de habilitagao.

7.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante ou outra
prova equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa de débitos trabalhistas.

7.1.3 - Qualificagao Técnica:
a) registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA);
b) comprovagao de possuir, em seu quadro permanente ou equivalente, na data desta licitagao, profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de objeto com caracteristicas semelhantes ao desta licitagdo, ou
seja, execucao de obra(s) de Construgao ou Reforma de Edificagao, com caracteristicas construtivas
similares aos Projetos desta licitacdo.
c) declaragédo de disponibilidade de aparelhamento adequado para a realizacdo do objeto desta licitagao,
apresentando relagéo explicita e declaragéo formal das disponibilidades exigidas.
d) indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto desta licitacdo, bem
como a qualificacdo de cada um dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizara pelo objeto
desta licitacdo, devendo constar nessa equipe técnica o detentor do atestado de responsabilidade técnica
referido no alinea “b”.

Obs.: A indicagdo do Pessoal técnico referida no item anterior deve conter, no minimo:

- Um Engenheiro Civil;

- Um Engenheiro Eletricista;

- Um Técnico em Edificacoes;
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- Um Mestre de Obras.

7.1.4 - Qualificagdo Econdémico-Financeira:

a) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica do
licitante;

b) balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data da licitagdo, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do
passivo circulante (PC), de modo a extrair-se indice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1 (um).

7.1.4.1 - As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que 1 (um) quando de sua habilitacdo, em
vista dos riscos para a administragéo, deverao comprovar capital social no valor minimo de dez por cento do
valor da contratacédo resultante da licitagdo, admitida a atualizagcao para a data de apresentacéo da proposta
mediante indices oficiais.

7.1.4.2 - As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia da alinea “b”
mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o
caso.

7.2 - Devera constar, também, no Envelope Habilitagdo a Declaragao de Vistoria Técnica (Apéndice |
do Projeto Basico) ou declaragao do licitante de que conhece as condigdes locais para a execugao
do objeto e entrega da obra.

7.2.1 - Na auséncia de documentacao relativa a Vistoria Técnica, sera permitido, na sessdo publica, a
empresa licitante presente ao certame, que elabore em manuscrito a “declaracdo de que conhece as
condigbes locais para a execugéo do objeto e entrega da obra”.

7.3 - Caso a empresa licitante pretenda executar o objeto desta licitagdo por intermédio de outro
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), devera apresentar, todos os documentos de regularidade
fiscal em nome da empresa que executara o servico.

7.3.1 - Estao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7.4 - Os documentos exigidos neste edital poderédo ser apresentados em original ou copia autenticadas por
cartério competente e:

a) serao aceitas somente copias legiveis;

b) ndo serdo aceitos os documentos cujas datas estejam ilegiveis ou rasuradas;

c) o Presidente da CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
houver duvida e/ou julgar necessario;

d) a apresentagéo de cépias de documentos sem autenticagdo desacompanhados do original implicara na
inabilitagdo/desclassificagéo do licitante.

7.5 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientagdo, ndo sendo motivo de impedimento,
desclassificagdo ou inabilitacdo a apresentagéo de declaragdes que sejam elaboradas de forma diferente
desde que contenham os elementos essenciais.

CLAUSULA OITAVA - DAS AMOSTRAS

8.1 - Para esta licitagéo nao sera exigida a apresentacédo de amostras.
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CLAUSULA NONA — DO CREDENCIAMENTO

9.1 - No dia, hora e local marcados para a licitagdo e na presengca da CPL, os interessados ou seus
representantes legais, poderado identificar-se e apresentar os documentos, em originais ou copias
autenticadas por cartério competente, conforme abaixo:

a) cédula de Identidade ou outro documento equivalente com foto;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documento de elei¢do de
seus administradores; no caso de empresa individual, o registro comercial; ou no caso de sociedades civis,
inscricdo do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

c) NO CASO DE PROPRIETARIO, SOCIO-ADMINISTRADOR, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO DA
EMPRESA PROPONENTE, nas documentagbes referentes a alinea “b” deverdo constar os poderes
necessarios para exercerem direitos e assumirem obrigagdes em decorréncia de tal investidura. Se o
representante for socio ndo detentor de poderes para, isoladamente, formular propostas ou praticar atos de
administragdo, os demais soécios participantes da administragdo, conforme dispuser o instrumento de
constituicdo da empresa, deverao outorgar-lhes os poderes necessarios;

d) NO CASO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA PROPONENTE, é necessaria a apresentacao de
original ou copia autenticada por cartério competente de procuragdo ou documento que comprove 0s
necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante.

9.2 - O nao-credenciamento ndo impede a participacdo de empresas licitantes interessadas no certame. A
auséncia de credenciamento impedira o licitante de declarar a intencdo de interpor recurso, valendo,
contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita.

9.3 - Os documentos para credenciamento de que trata essa clausula, deverao vir FORA DOS
ENVELOPES de propostas de prego e de habilitagao.

9.4 - A empresa licitante que participe do certame sera permitido o credenciamento de apenas um
representante legal sendo vedada a participagdo de qualquer pessoa representando mais de um licitante,
salvo na hipotese de que tais licitantes ndo estejam concorrendo para os mesmos itens do certame.

9.5 - Caso o Contrato Social, Estatuto ou equivalente determine que mais de uma pessoa deva assinar a
procuragcéo para designar representante(s) da empresa, a falta de quaisquer umas delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatorio.

9.6 - Na apresentagdo de representante legal sem a devida comprovagédo de seus poderes, a empresa
licitante ndo sera credenciada para o certame, mas o representante podera acompanhar o certame desde
que néo interfira de modo a perturbar ou impedir a realizagédo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA - DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

10.1 - A abertura da sessao publica desta licitagdo, conduzida pelo Presidente da CPL, ocorrera na data,
hora e local indicados no predmbulo deste edital.

10.2 - Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serdo abertos, na
presenga dos interessados, pela Comissao Permanente de Licitagcdo, que fara a conferéncia e dara vista da
documentacao, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes presentes.

10.3 - Na Etapa de Habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo apreciara os documentos de cada
licitante e divulgara o resultado dos habilitados e dos inabilitados.

10.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, poderd ser fixado o prazo de oito dias uteis para
apresentacao de novos documentos, com a eliminacao das causas apontadas no ato de inabilitacao.
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10.5 - Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e declarem
expressamente que ndo tém intencao de recorrer acerca do resultado da Etapa de Habilitagdo, a sessao
prosseguira com a abertura dos envelopes “Propostas de Prego”.

10.6 - Ocorrendo a interposicdo de Recurso, a sessdo sera finalizada e o resultado da habilitagdo sera
divulgado no Diario da Justica Eletronico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justica do Amazonas

(www.tjam.jus.br).

10.7 - Decididos os recursos, se houver, sera iniciada a Etapa de Classificacdo das Propostas daqueles
licitantes previamente habilitados na fase anterior.

10.8 - Abertos os envelopes “Propostas de Prego” serd realizada a anadlise e o julgamento das propostas de
acordo com as exigéncias estabelecidas no ato convocatério.

10.9 - Apds a divulgagéo do resultado da Etapa de Classificacdo, as propostas serdo organizadas em
ordem crescente de preco e dar-se-a a divulgagao da proposta melhor classificada.

10.10 - Quando todos os licitantes forem desclassificados, podera ser fixado o prazo de oito dias uteis para
apresentacao de novas propostas, com a eliminacdo das causas apontadas no ato de desclassificagao.

10.11 - Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a reunido e declarem
expressamente que ndo tém intencao de recorrer acerca do resultado da Etapa de Classificagdo, o certame
sera finalizado.

10.12 - Ocorrendo a interposi¢cdo de Recurso, sera lavrada ata da sessado e o resultado da classificagédo
sera divulgado no Diario da Justica Eletrénico (DJE) e no site oficial do Tribunal de Justica do Amazonas

(www.tjam.jus.br).

10.13 - E facultado, a Comissdo Permanente de Licitacdo, a suspensdo do certame para a realizacdo de
diligéncias ou consultas que se fizerem necessarias.

10.14 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitacao, obtidos através de sites, poderéo ter sua
autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitagao.

10.15 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para habilitagdo na
presente licitacdo ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com
irregularidades, serdo inabilitados, salvo aqueles documentos que possam vir a ser emitidos via
internet, a critério da CPL.

10.16 - O Tribunal de Justica do Amazonas ndo se responsabiliza por problemas técnicos relativos a
conectividade da rede mundial de computadores, internet, que venham a impossibilitar a aplicabilidade do
disposto no item anterior.

10.17 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposigdo destas pelo
periodo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do Termo de Contrato, apds o que seréo destruidos
pela Comissao Permanente de Licitagéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS

11.1 - Apés a fase de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e
existindo proposta de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-a da seguinte forma:
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11.1.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada melhor classificada podera, no
prazo de 10 (dez) minutos, apresentar proposta de precgo inferior a do licitante mais bem classificado e, se
atendidas as exigéncias deste edital, ser contratada.

11.1.2 - Nado sendo contratada a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a equiparada mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condigcao
prevista no item 11.1, estes serdo convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.1.3 - O convocado que nado apresentar proposta dentro do prazo de 10 (dez) minutos decaira do direito
previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

11.2 - Na hipétese de néo contratagédo, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatorio
prossegue com os demais licitantes.

11.3 - Na Etapa de Habilitacdo, havendo alguma restricdo na comprovagdo de regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, desde que solicitado, para a regularizagdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

11.4 - A nao regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas neste edital, e facultard ao Presidente da CPL
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagao.

11.5 - As sociedades cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de
2007, equiparam-se as microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos
Capitulos V a X, na Secao IV do Capitulo XI, e no Capitulo Xll da Lei Complementar n°. 123/2006.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1 - A adjudicacgéo do objeto desta Concorréncia, assim como a homologacao desta licitagdo compete ao
Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECURSO

13.1 - Aos atos praticados nesta licitagdo cabem Recurso Administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata. Interposto, o Recurso sera comunicado aos demais
licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

13.2 - Os recursos administrativos serdo dirigidos ao Presidente do Tribunal de Justica do Amazonas, por
intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdes, a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-los subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

13.3 - Os recursos interpostos quanto ao resultado de habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes e/ou
julgamento de propostas teréo efeito suspensivo, nos termos do § 2° do art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 - A alegacgao de preco inexequivel por parte de um dos licitantes com relagdo a proposta de precos de
outro licitante devera ser devidamente comprovada sob pena de ndo reconhecimento do recurso interposto.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO CONTRATO

14.1 - Sera firmado o Contrato com a empresa vencedora que tera suas clausulas e condigbes reguladas
pela Lei n° 8.666/93, pela Lei Complementar n°. 123/06, pelo Decreto do Estado do Amazonas n°.
28.182/08, e pelas demais clausulas e condi¢gdes constantes neste edital, no Projeto Basico (Anexo VI) e no
Termo de Contrato (Anexo V).

14.2 - O prazo para assinatura do Contrato sera em conformidade com o que dispdem o Termo de Contrato
(Anexo V), contados da convocacao pela Divisdo de Contratos e Convénios deste Poder.

14.3 - Na hipotese da empresa vencedora ndo apresentar situagdo regular ou ndo comparecer para assinar
o Termo de Contrato, no prazo estabelecido no mesmo (Anexo V), sera convocado outro licitante,
observada a ordem de classificacdo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

15 - Para a execucgao do futuro contrato, relativo ao objeto desta licitacdo, sera exigida a prestacdo de
garantia, no valor correspondente a 5% do valor total do contrato, nos termos da Clausula Décima Oitava da
Minuta de Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PRAZO E CONDIGOES DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

16.1 - O objeto desta licitagcdo devera ser executado de acordo com as especificagdes, condigbes e nos
prazos definidos no Projeto Basico (Anexo VI), nos Termos de Contrato (Anexo V) e demais documentos
que integram este edital.

16.2 - As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e
demais despesas envolvidas na prestagéo do servigo correrdo por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

16.3 - Nos termos dos artigos 3° e 39° inciso VIII da Lei n° 8.078/90 — Cédigo do Consumidor, é vedado o
fornecimento de qualquer produto ou servigo em desacordo com as normas expedidas pelos érgdos oficiais
competentes ou, se normas especificadas ndo existirem, pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas ou
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial.

16.4 - Caso o licitante vencedor nao preste o servigo nas condicoes estabelecidas neste edital, devera a
Divisdo de Engenharia deste Poder comunicar de forma oficial e imediata ao Presidente do Tribunal de
Justica do Amazonas para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

171 - Cabera ao Tribunal de Justica do Amazonas, sem prejuizo das demais obrigacdes e
responsabilidades constantes neste edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato:

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s) Contratada(s), efetuando os pagamentos
de acordo com o estabelecido neste instrumento convocatorio;

b) permitir o acesso de funcionarios do(s) licitante(s) vencedor(es), devidamente credenciados, as
dependéncias do Tribunal de Justica do Amazonas para a execugao do objeto desta licitagéo;

c) prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execugéo do objeto desta licitagdo que venham
a ser solicitados pelos funcionarios do(s) licitante(s) vencedor(es);

d) fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto desta licitagéo;
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e) comunicar qualquer irregularidade encontrada na execugéo do objeto desta licitagéo.

17.2 - Cabera(do) a(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s), sem prejuizo das demais obrigacbes e
responsabilidades constantes neste edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato:

a) executar o objeto desta licitagdo de acordo com as especificagbes e/ou condi¢gdes constantes neste
edital, no Projeto Basico e no Termo de Contrato provenientes desta licitagao;

b) manter preposto para representa-lo durante a execugéo do Contrato, desde que aceitos pela Contratante;
c) responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugéo do objeto
desta licitagéo, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigdes, indenizagdes,
vales refeicao, vales transporte e outras que por ventura sejam estabelecidas em convengdes ou acordos
coletivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Publico;

d) ser responsavel pelos danos causados ao Tribunal de Justica do Amazonas ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da execugdo do objeto desta licitacdo, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em virtude da fiscalizagdo ou do acompanhamento pela Contratada;

e) solicitar a repactuacado do contrato sempre que houver variacdo do equilibrio econdmico-financeiro,
oferecendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentem o pedido;

f) comunicar por escrito ao Tribunal de Justica do Amazonas qualquer anormalidade na execugéo do objeto
desta licitagao;

g) observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a execugéo do objeto desta licitagéo;

h) manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com obrigagbes assumidas, todas as
condigbes de habilitagao e qualificagdo exigidas nesta licitagao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

18 - A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) cabera(do), ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagbes sociais previstos na
legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus
empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal de Justica do Amazonas;

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
durante a execugdo do objeto desta licitagdo, ainda que acontecidos nas dependéncias do Tribunal de
Justica do Amazonas;

c) assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a esse processo
licitatorio e respectivo contrato;

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo desta
licitag&o.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PAGAMENTO

19 - O pagamento constante da execugdo dos objetos, relativos ao objeto desta licitagdo, observara o
disposto no Termo de Contrato, clausula Décima Segunda do instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A rescisdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e
XVIl do art. 78 da Lei 8.666/93;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

Il - judicial, nos termos da legislagéo;
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Paragrafo unico. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

20.2 - A rescisdo contratual relativa a execucdo do objeto observara o disposto nos Termos de Contrato,
clausulas Vigésima Sétima dos instrumentos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES

21.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.

21.2 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

| - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

lll - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusao
da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V - a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administragéo;

VI - a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no
contrato;

VII - o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl - o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 10 do art. 67 desta Lei;

IX - a decretacgao de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X - a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xl - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execugao do contrato;

Xl - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

XIIl - a supresséo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras, acarretando modificagao do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagbes assumidas até que seja normalizada a situagao;

XV - 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

XVI - a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugéo de obra, servico
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
contrato.

Paragrafo unico. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

22.1 - A critério do Tribunal de Justica do Amazonas, a presente licitagdo podera ser:

a) Adiada, por conveniéncia exclusiva do Tribunal de Justica do Amazonas;

b) Revogada, a juizo do Tribunal de Justica do Amazonas, se considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagédo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado na defesa do interesse do servigo publico e de acordo com a legislagéo vigente.

22.2 - A anulagao do procedimento licitatério induz & do contrato.

22.3 - A participagao nesta licitagdo implica na aceitagdo plena e irrevogavel das normas constantes neste
presente ato de convocacao, independentemente de declaracdo expressa.

22.4 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao do Tribunal de Justica do Amazonas.

22.5 - Na hipotese de ndo constar prazo nos documentos exigidos para a participagcéo nesta licitagéo, este
orgéo aceitar4d como validos os expedidas em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
abertura da licitagéo, com excecéo daqueles cuja validade seja indeterminada.

22.6 - No caso de posteriores alteragdes das Normas Regulamentadoras (NRs) da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) exigidas neste Instrumento Convocatdrio e seus anexos, seréo consideradas para
todos os efeitos cabiveis as NRs vigentes e atualizadas.

23.7 - Na contratagdo de obras ou servigos de engenharia, o licitante vencedor devera absorver, na
execugdao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2%, conforme determina o paragrafo unico do artigo 8 da
Resolugdo 114 do Conselho Nacional de Justica.

22.8 - Na contagem dos prazos deste edital sera excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento,
considerando-se o0 expediente normal deste 6rgdo, de segunda a sexta-feira, das 8 as 15 horas, salvo
expressa disposicéo em contrario.

22.9 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que impega a
realizacao desta licitagcdo na data marcada, a licitagéo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro
dia util subseqlente, independentemente de nova comunicagéo.

22.10 - A CPL, no interesse da Administracao, podera sanar erros ou falhas que nio alterem a substancia
das propostas e dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitacdo, sendo possivel a promocéao de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

22.11 - A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal de
Justica do Amazonas, ou ainda, de pessoas fisicas ou juridicas, estranhas a ele, com notdrios
conhecimentos na matéria em analise, para orientar suas decisoes.

22.12 - As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacao.
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22.13 - Os casos omissos seréo dirimidos pela CPL, com observancia da legislagao vigente, em especial a
Lei n°. 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06, o Decreto do Estado do Amazonas n°. 28.182/08.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS ANEXOS

23 - Sao partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Formulario de Proposta de Precgos (Anexo I);

b) Declaragao Conjunta de cumprimento das condi¢gdes de habilitagdo, de inexisténcia de impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administracao Publica e ainda, de cumprimento do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 (Anexo Il);

c) Declaragdo de enquadramento como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
(Anexo I11)

d) Declaragéo de Elaboragcao Independente de Proposta (Anexo IV);

e) Minuta do Termo de Contrato (Anexo V);

f)  Projeto Béasico (Anexo VI).

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24 - Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer
duvidas decorrentes deste edital com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 26 de setembro de 2012.

Adriano Luiz do Vale Soares
Presidente da CPL
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CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJAM
ANEXO | - Formulario de Proposta de Precos

Construgao do Férum da Compensa

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE(S):
ENDERECO:
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VA'-O('EJ)OTA"
Construgdo do Férum da Compensa, na Av.
1 Brasil, s/n°, Compensa, Manaus/Am, de acordo unidade 1 XXX
com o Edital da Concorréncia n°. 004/2012 do

Tribunal de Justica do Amazonas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observagao: Estao inclusos nos precos supramencionados todos os custos diretos e indiretos,
inclusive de fretes ou os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicées ou
obrigagoes decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que estiver sujeito.

Manaus, XX de XXXXXXXX de 2012.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura do
Resentante legal

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@fjam jus.br e Pagina 14
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA
% %

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

Ad INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario-Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriado

B3 Aviso Prévio

B4 Aucxilio-enfermidade

B5 13° Salario

B6 Licenga Paternidade

B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

(67 Férias (indenizadas)

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
global de A

GRUPO D

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam jus.br e Pdgina 15
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

D1 Reincidéncia de A sobre B

D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL (A+B+C+D)

Fonte: SINAPI

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam jus.br e Padgina 16
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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI

ADM = administragao central xx%
DEF = despesas financeiras e de seguros XX%
RIS = risco e imprevistos xXX%
LB = lucro bruto XX%
IMP = imposto sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS XX%
COFINS XX%
BDI** XX%

*soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Onde:

IMP = imposto incidente sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (adm.central);
DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam jus.br e Padgina 17




s

L
T
PODER JUDICIARIO
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJAM
ANEXO Il - Modelo de Declaragao Conjunta de cumprimento das condi¢goes de habilitagao, de
~ inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragio Publica e ainda, de
cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93. \

(nome da empresa) , inscrito(@) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°.............c..c........... e do
CPFN% .. , DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VIl do art. 4° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo constantes no edital da Concorréncia n°. 004/2012-TJAM.

2) ainexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

3) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93, incluido pela Lei n° 9.854, de 28 de

outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz a partir de quatorze anos.

Manaus, XX de XXXXX de 2012.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@fjam jus.br e Pagina 18
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CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJAM
ANEXO Ill — Modelo de Declaragao de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar n°. 123/06.

(nome da empresa) , inscrito(@) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°...............c.c.......... e do
CPFN% e , DECLARA deter a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n°. 123/06, de 14/12/2006 e que esta apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Manaus, XX de XXXXX de 2012.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
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s

=
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJIAM

ANEXO IV - Modelo de Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta

[[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante
devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE OU DO CONSORCIO]
doravante denominado [Licitante/Consorcio], para fins do disposto no item 3.1, alinea “f" do edital da
Concorréncia n°. 004/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro,

que:

a)

b)

c)

d)

e)

a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consorcio], e que o
conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia
n°. 004/2012, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia n°. 004/2012, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

que nao tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia n°. 004/2012 quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

que o conteudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia
n°. 004/2012 antes da adjudicac¢do do objeto da referida licitacao;

que o conteudo da proposta anexa n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiga do
Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Manaus, XX de XXXXX de 2012.

carimbo (ou nome legivel) e assinatura

Av.André Araujo, s/n - Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
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CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJIAM

ANEXO V — Minuta do Contrato
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DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /20 -

CONTRATO ADMINISTRATIVON°O0_ /20 - |,
que entre si celebram o ESTADO DO
AMAZONAS, por intermédio do TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, e a
empresa .
na forma abaixo.

O ESTADO DO AMAZONAS por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
AMAZONAS, sediado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, a Avenida André Araujo,
s/n°, Aleixo, inscrito no CNPJ/MF sob n° 04.812:509/0001-90, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador JOAO DE JESUS ABDALA SIMOES, brasileiro, casado,
Magistrado, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, portador da
Carteira de Magistrado n° 356-TJ/AM e inscrito no CPF/MF sob n° 022.602.712-00, neste
instrumento simplesmente denominado  CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa
;. pessoa juridica de direito privado, com seus atos

constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(e) , em
] , sob o NIRE n°® , inscrita no CNPJ/MF sobn® . ./ -,
estabelecida na Cidade de , Estado do(e) , a

(endereco comercial), neste ato representada pelo Sr.
(representante legal), (nacionalidade), (estado civil),

(profisséo), residente e domiciliado. na Cidade de , Estado do(e)
, portador da Carteira de Identidade n° (Orgdo
expedidor/UF) e inscrito no CPF/IMF sob n° . . - | daqui por diante simplesmente

denominada. CONTRATADA, em consequéncia da Licitagdo, na modalidade ,
sob n® /20 -CPL/TJAM, cuja homologagao foi publicada no Diario da Justiga Eletrénico, Ano
__, Edicaon®__ , Caderno Administrativo,em __ / /20 ,apag. __ , tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo Digital n°® 20__/0 -TJ, de ___/ /20 __, doravante
referido apenas por PROCESSO, e o despacho autorizativo exarado pelo Excelentissimo Senhor
Desembargador Presidente do TJAM no mencionado PROCESSO, e a proposta da
CONTRATADA, independentemente de sua ftranscrigido, a fazer parte integrante e
complementar deste Instrumento, sujeitando-se 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, na
presenca das testemunhas adiante nominadas, € celebrado o presente TERMO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVON°O__/20__ -

(...) que se regera pelas normas instituidas pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002 e suas alteragdes,

Contrato Administrativon®0__/20__ -

Av. André Aratjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835
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DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

e subsidiariamente, pelas normas da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragbes, e pelas
clausulas e condi¢cdes seguintes: (Quando a modalidade utilizada for o Pregao Eletrénico ou
Presencial)

(...) que se regera pelas normas instituidas pela Lei n® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragdes, e
pelas clausulas e condi¢des seguintes: (Para as demais modalidades de licitagédo)

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugao
de obras de construgdo do Féorum de Justica da Zona Oeste da Comarca de Manaus/AM,
incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessarios a sua execugao, obedecendo fiel e
integralmente:

1.1.1. A todas as exigéncias, normas, itens, subitens, elementos e especificagdes constantes
do Projeto Basico e seus anexos;

1.1.2. Aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instrugbes aprovados pelo
CONTRATANTE;

1.1.3. As normas para execugdo dos servicos, inclusive de seguranca e de prevencdo de
acidentes.

1.2. Os documentos acima mencionados, aceitos e rubricados pela CONTRATADA, passam,
juntamente com:sua proposta comercial, a integrar o presente Contrato.

1.3. Estdo inclusos no objeto desta contratacdo os custos necessarios ao fornecimento dos
materiais de infraestrutura e a mao-de-obra dos servigos de construcéo e instalagao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

2.1. O presente Contrato decorreu da licitagdo na modalidade , sob n°
/20 -CPL/TJAM, e seus anexos, cuja homologagado foi publicada no Diario da Justiga
Eletrénico, Ano ___ , Edicdo n® ___, Caderno Administrativo,em _ / /20 ,apag. __ ,tendo

amparo legal, integralmente, na Lei n® 10.520, de 17/07/2002 e suas alteragbes, regulamentada
pelo Decreto Federal n° 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente, nas normas da Lei n° 8.666,
de 21/06/1993 e suas alteragdes. (Quando a modalidade utilizada for o Pregao Eletrénico)

21. O presente Contrato decorreu da licitagdo na modalidade , sob n°
120 -CPL/TJAM, e seus anexos, cuja homologacao foi publicada no Diario da Justica

Contrato Administrativon®0__/20__ -

Av. André Aragjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835
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Eletrénico, Ano ___, Edicdo n® ___, Caderno Administrativo,em __ / /20, apag. __, tendo
amparo legal, integralmente, na Lei n® 10.520, de 17/07/2002 e suas alteragbes, regulamentada
pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08/08/2000, e subsidiariamente, nas normas da Lei n° 8.666,
de 21/06/1993 e suas alteragdes. (Quando a modalidade utilizada for o Pregao Presencial)

2.1. O presente Contrato decorreu da licitagcdo na modalidade , sob n°
/20 -CPL/TJAM, e seus anexos, cuja homologagédo foi publicada no Diario da Justiga
Eletrénico, Ano ___, Edicdo n® __, Caderno Administrativo,em __ / /20 ,apag. ___ , tendo

amparo legal, integralmente, na Lei n°® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteragées. (Para as demais
modalidades de licitagao)

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas
disposi¢cdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes das
Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002, esta ultima regulamentada pelo Decreto Federal n° 5.450, de
31/05/2005, e demais normas legais pertinentes e aplicaveis a protegdo ambiental. (Quando a
modalidade utilizada for o Preg&o Eletrénico)

3.1. O presente Contrato rege-se por toda a legislagcao aplicavel a espécie e ainda pelas
disposi¢cdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como ‘integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes das
Leis n°® 8.666/93 e 10.520/2002, esta ultima regulamentada pelo Decreto Federal n°® 3.555, de
08/08/2000, e demais normas. legais pertinentes e aplicaveis a protegdo ambiental. (Quando a
modalidade utilizada for. o Pregao,Presencial)

3.1¢ O presente Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie e ainda pelas
disposi¢gdes que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde ja,
entendem-se como integrantes do presente Termo, especialmente as normas constantes da Lei
n°® 8.666/93, e demais normas legais pertinentes e aplicaveis a protecdo ambiental. (Para as
demais modalidades de licitagéo)

3.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as

estipulagdes, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que nao
expressamente transcritas no presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DA VINCULAGAO

Contrato Administrativon®0__/20__ -
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4.1. Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitagdo e seus Anexos, ao Projeto Basico e seus
Anexos, a Proposta da CONTRATADA, a Nota de Empenho e demais documentos que
compdem o Processo mencionado no preambulo que, independentemente de transcri¢cdo, fazem
parte integrante e complementar deste Instrumento, naquilo que ndo o contrarie.

CLAUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUGAO

5.1. Os servigcos serdo prestados sob a forma de execugao indireta. mediante empreitada
por prec¢o global, em conformidade com o disposto na Lei n° 8.666/93.

CLASULA SEXTA - DO LOCAL DE EXECUGAO DO OBJETO CONTRATUAL

6.1. O objeto contratado sera executado em area localizada no Municipio de Manaus, Estado
do Amazonas, a Avenida Brasil, s/n°, Bairro Compensa.

CLAUSULA SETIMA — DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

7.1. As exigéncias, normas, itens, subitens, elementos, requisitos, especificagdes, projetos,
perfis, desenhos, cronogramas, unidades, quantidades, detalhes, instrugdes e critérios técnicos
inerentes a(s) obra(s), materiais e equipamentos a serem empregados na execugao dos servigos
objeto da presente contratagdo sdo os descritos no Projeto Basico e seus anexos, os quais sao
parte integrante deste instrumento, naquilo.que com este ndo o contrarie.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Compete a CONTRATANTE:

a) _Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
uniformizados e identificados, aos locais de prestagdo dos servigos;

b) Prestar a CONTRATADA as informagdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

c) Efetuar o pagamento na data aprazada, apos ateste da Fiscalizagéo;

d) Exigir o afastamento e/ou substituicdo imediata de empregado que ndo merega confianga no
trato com os servigos prestados, que adote posturas inadequadas ou incompativeis com o
exercicio das atribuicdes que Ihe foram designadas;

e) Impedir que terceiros, que nao seja a empresa CONTRATADA, efetuem os servigos,
ressalvadas as situagdes autorizadas neste instrumento ou pela Fiscalizagao;

Contrato Administrativon®0__/20__ -
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g)

h)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua corregéo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de suspensdo do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

Exigir durante a vigéncia do contrato a comprovagdo de manutengao de todas as condigbes
de habilitagédo e qualificagdo exigidas na licitagao;

Disponibilizar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios da
empresa contratada que serao utilizados para a execucao dos servicos;

Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato, o qual devera
registrar em livro proprio as ocorréncias e eventuais deficiéncias relacionadas com a
execucao, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, bem como comunicar as ocorréncias
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, prestando
os esclarecimentos necessarios e determinando prazo para a correcéo das falhas.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1.

a)

b)

f)

g)

Compete a CONTRATADA:

Executar o objeto em conformidade com as normas’ técnicas pertinentes, especificagdes
constantes na proposta apresentada e, ainda, de acordo com as instrugbes emitidas pelo
CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de
propriedade da CONTRATANTE ou a terceiros, ocasionados por seus empregados;

Responsabilizar-se integralmente pela execu¢do do objeto contratado, de acordo com os
padrées exigidos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislagao vigente;

Providenciar o Alvara de Construgdo e/ou Habite-se, quando a legislagédo local assim o
exigir;

Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachas de identificagao e
provido de Equipamentos de Protec¢ao Individual - EPI's, quando necessario;

Submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias da
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranga e disciplina por esta instituida;

Destacar encarregado responsavel pelos servicos, com missdo de garantir o bom
andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral,
supervisionando, fiscalizando e ministrando a orientagdo necessaria aos executantes dos
servigos. Este encarregado tera a obrigagédo de reportar-se, quando houver necessidade,
ao Fiscal do contrato ou ao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo de sua

Contrato Administrativon®0__/20__ -
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h)

i)

k)

P)

q)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

execugao e tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;

Promover a adequacdo das inconformidades apontadas pela equipe técnica da
CONTRATANTE, responsavel pela administragdo e geréncia da execugéo dos servigos,
objeto deste instrumento;

Substituir quando rejeitados, os equipamentos, as pegas e os componentes, dentro dos
prazos estabelecidos neste Contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo, pela CONTRATANTE, de
servicos, equipamentos, pecgas, acessorios e componentes, bem como. pelos
consequentes dos atrasos;

Responder, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeicdo técnica das obras, inclusive
quanto a qualidade, quantidade, acabamento, e processo de aplicagdo do material a
empregar, bem como pela re-execugdo dos servigos que ndo forem aceitos pela
Fiscalizagdo, em decorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao
ou materiais empregados, ndo cabendo, nestes casos, 6nus de qualquer espécie para a
CONTRATANTE ou a dilatacdo do prazo de execucao;

Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao do contrato, conforme exigéncia legal;

Assumir a responsabilidade por todas. as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdao com eles, ainda que ocorridos em
dependéncias da CONTRATANTE;

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo desde que praticada por seus
prestadores de servico na execugao dos servigos contratados;

Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, apos. notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente
para a CONTRATANTE;

Utilizar, na execucao dos servigos, pessoal que ndo tenha qualquer vinculacdo com a
CONTRATANTE, os quais deverao ter idoneidade moral e habilitagdo técnica condizente
com os servigcos que deverao executar;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de refeigbes, transporte, equipamentos e
ferramentas de seus empregados envolvidos na execugao dos servigos ora contratados;

Cadastrar, previamente a execucgdo dos servicos, todos os funcionarios que irdo atuar na
obra, com a finalidade do controle de entrada e saida nas dependéncias da
CONTRATANTE;
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s)

t)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisagdo dos servigos, apresentando razbes
justificadoras que seréo objeto de apreciagdo pelo CONTRATANTE;

Acatar a fiscalizaggdo do CONTRATANTE levada a efeito por pessoa devidamente
credenciada para tal fim, e cuja solicitagao atender-se-a imediatamente, comunicando-o de
quaisquer irregularidades detectadas durante a execugao dos servigos;

Apresentar previamente a Fiscalizagdo da CONTRATANTE os materiais, equipamentos e
veiculos a serem utilizados na execugao dos servigos ora contratados;

Apresentar previamente a Fiscalizagao da CONTRATANTE, e antes da celebracdo do
Contrato, declaragao de disponibilidade de aparelhamento adequado, com indicagao
da marca, modelo, poténcia, capacidade, numero do chassi, quilometragem ou
horas trabalhadas (conforme o caso), para“a execug¢do do objeto contratado,
apresentando relacao explicita e declaragdo formal das disponibilidades exigidas.
Satisfeito o minimo obrigatério, a CONTRATADA podera incluir todos os
equipamentos que julgar necessarios ao pleno desenvolvimento do objeto
contratado. Devendo acompanhar a Declaragdao, documentos idoneos para
comprovar a efetiva disponibilidade dos equipamentos para a execugao do objeto,
tais como:

v.1)  Notas(s) Fiscal(is) do(s) equipamento(s);

v.2) Contrato(s) de locagao(bes), abrangendo o periodo de vigéncia do Contrato para a
execucao do objeto, com firma reconhecida em cartério, acompanhada da Nota
Fiscal ou outro documento que comprove que o locador possui o equipamento;

v.3) Termo de Compromisso de Compra e Venda do(s) equipamento(s) para o
proponente, acompanhado de Nota(s) Fiscal(ais) ou outro documento para
comprovar. que o promitente vendedor possui o equipamento para vender, com
firma reconhecida em cartorio;

v.4)  Termo de Compromisso de Locagdo do(s) equipamento(s), pelo periodo da
vigéncia. do Contrato para a execugdo do objeto, firmado pelo proponente e o
futuro locador, acompanhado de Nota(s) Fiscal(ais) ou outro documento para
comprovar que o locador possui 0 equipamento para locar, com firma reconhecida
em cartorio.

Apresentar em até 03 (trés) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, a
documentagdo que comprove a solicitagao de expedigdao do Alvara de Construgéao e
o requerimento de aprovacgao e licenciamento dos projetos complementares junto
aos orgaos publicos competentes e concessionarias de servigos publicos;
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

gg)

hh)

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Apresentar a Certiddo de Habite-se expedida pelo Instituto Municipal de
Planejamento Urbano - IMPLURB, de acordo com o Plano Diretor Urbano e
Ambiental de Manaus, como condi¢ao para o recebimento definitivo da obra, objeto
deste Contrato;

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a
nao serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

Usar materiais e outros produtos necessarios, que estejam.aprovados pelo 6rgao
governamental competente, e que ndo causem danos as pessoas, bem como aos
revestimentos, pisos, instalagdes, e redes de agua e esgoto;

Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte dos seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE atualmente vigentes ou que venham a ser
editadas;

Cumprir rigorosamente toda a legislacao aplicavel a execugao do objeto contratado, como
também aqueles referentes a seguranga e a-medicina do trabalho, inclusive fornecer
produtos apropriados a prote¢ao dos profissionais expostos a condigbes adversas;

Instruir os seus empregados quanto a prevengcdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

Manter sinalizagao necessaria, com placas da empresa, durante a execug¢ao dos servigos
ora contratados, prevenindo a ocorréncia de acidentes;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servigcos, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser
causadas por seus empregados ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, desde que
fique comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se reduzindo esta, em
virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70 da
Lei n°® 8.666/93;

Manter durante toda a execugdo do Contrato as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas para a contratacao;
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i)

kk)

)

nn)

9.2.

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso, em
observancia as disposigbes do inciso Xlll, do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93, as
informacgoes e/ou os documentos listados abaixo:

ji-1)  Nota Fiscal/Fatura;

ji-2) Comprovacédo da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal;

ji-3) Comprovacdo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

ji-4) Comprovagao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao.de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos do“art. 29, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com
nova redacao dada pela Lei n° 12.440/2011.

Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessario, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar
conhecimento em razdo da execucao do Contrato, devendo orientar os profissionais nesse
sentido;

Absorver egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento) do contingente de mao
de obra alocado para a execu¢ao do objeto contratado, nos termos da Resolugédo CNJ
n°® 114, de 20 de abril de 2010;

Cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinculo empregaticio com esse.

A CONTRATADA devera, durante o periodo de execugao do objeto contratado, proceder

periodicamente a limpeza dos locais removendo os entulhos e lixos resultantes dos servigos e
adjacéncias provocados com a execugdo dos mesmos para bota fora apropriado, sem causar
poeiras e ou transtornos ao funcionamento do(s) edificio(s) da CONTRATANTE.

9.3.

Na entrega final do objeto contratado devera ser feita uma limpeza criteriosa de todos os

servigos, e de todos os locais afetados com a execugao dos mesmos, retirando todos os detritos,
lixos e restos de materiais de todas as partes dos servicos e de seus complementos, que serao
removidos para o bota fora apropriado.

Contrato Administrativon®0__/20__ -

Av. André Aratjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo 5J8T6ZW?7.

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por CHRYSTIANO LIMA E SILVA .



s

& B
b

PODER ]UDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

9.4. A CONTRATADA nao podera terceirizar ou subempreitar nenhum dos servigos
contratados, devendo, quando tal condigéo for estritamente necessaria, solicitar previamente por
escrito a fiscalizagdo da CONTRATANTE, aguardando a manifestagdo formal da mesma.

9.5. Incumbe a CONTRATADA a responsabilidade pelos tramites necessarios a expedigcao
junto ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano — IMPLURB da certiddo de habite-se,
documento habil a comprovar que o projeto aprovado e licenciadofrespeitou os paréametros
legais e normativos, atendendo a aspectos relacionados ao meio ambiente, prevencao de
combate a incéndio, esgotamento sanitario, entre outros, e ao que diz respeito_a ocupacéo do
terreno e area construida.

CLAUSULA DECIMA - DO VALOR DO CONTRATO

10.1. Pelo objeto contratual executado, a CONTRATANTE pagaréa o valor total de R$
(extenso), de forma parcelada, mediante medigcao, e de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro, Anexo | deste Contrato.

10.2. Os pregos ajustados ja levam. em conta todas e/ quaisquer despesas incidentes na
execugdo do objeto contratado, como frete, embalagens, impostos, transporte, mao-de-obra,
insumos, equipamentos e -demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das
obrigacdes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E EMPENHO

11.1. As despesas com a execucgado do presente Contrato serdo custeadas, no exercicio em

curso,. por conta do Programa de Trabalho , Elemento de Despesa
, Fonte de Recurso , Unidade Orgamentaria ( ),
Nota de Empenho 20 NEOO  ,de / /20 __, no valor de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA, em até 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, apds ser devidamente atestada a sua conformidade pelo
Gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, de acordo com a
medigao, verificada sua compatibilidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

12.2. O pagamento de que trata o subitem anterior sera efetuado por meio de Ordem Bancaria
em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do
banco, agéncia, localidade e niUmero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

12.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

12.4. Para a efetivagdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condi¢des iniciais de
habilitagdo, cumpridos os seguintes requisitos:

a) Comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal;

b) Comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

c) Comprovagao de inexisténcia.de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do art. 29, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com nova redacdo dada pela Lei n°
12.440/2011;

d) Inexisténcia de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, até o 2° (segundo) dia util
subsequente a medicao, a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos documentos previstos nesta
clausula, bem como das certidées que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA,
Documento de Arrecadagdo — DAR quitado (taxa de expediente), requerimento de
solicitacao de pagamento, recibo e relatério de medicao, a fim de que sejam adotadas as
medidas inerentes ao pagamento.

12.6. Os documentos mencionados nesta clausula deveréo ser apresentados perante a Divisao
de Contratos e Convénios da CONTRATANTE, localizada a Avenida André Araujo, s/n°, 1°
andar, Bloco A, Ed. Des. Arnoldo Péres, Aleixo, Manaus/AM.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado
pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do servico contratado e liberara a
referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as
condicdes pactuadas.
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12.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida pelo Fiscal a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento sera
interrompido e reiniciado a partir da regularizagao da situagao ou reapresentagéo do documento
fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

12.9. A nado disponibilizagao das informagdes e/ou documentosexigidos nesta clausula
caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicagao de
penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

12.10. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

12.11. Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o niumero do
CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de pregcos, mesmo que sejam empresas
consideradas matriz e filial ou vice versa; ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

12.12. O recebimento mensal ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civis e penais da

CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA

13.1. Ocorrendo. atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma
forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido, pela
variacdo acumulada do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua
efetiva realizacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, ou até o recebimento definitivo do objeto e respectivo pagamento, o que ocorrer
primeiro, ressalvada a garantia técnica que abrangera o periodo de, no minimo, 05 (cinco) anos
seguintes ao recebimento definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS PRAZOS

15.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, rigorosamente, os seguintes prazos:
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V.

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

DE INICIO: A CONTRATADA devera iniciar os trabalhos dentro dos 05 (cinco) dias
seguintes ao recebimento da ordem de servigo expedida pelo CONTRATANTE.

DE ETAPAS DE EXECUGAO: O programa minimo de progressdo dos trabalhos e o
desenvolvimento dos servigos obedecerao ao descrito no Projeto Basico.

a) Os motivos de forga maior, a critério do CONTRATANTE, que possam impedir a
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato, deverdo ser alegados
oportunamente, mediante requerimento protocolado, nao sendo levadas em
consideragao quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas,
nem aceitas pela Fiscalizagdo nas etapas oportunas.

DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a completa execucdo dos servicos é de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento pelo CONTRATADO da Ordem
de Servigo, emitida pelo CONTRATANTE, findo o qual deverdo estar inteiramente
concluidas.

DE ENTREGA PROVISORIA: Concluidos os servicos a CONTRATADA devera no prazo
de 05 (cinco) dias comunicar formalmente e por escrito o CONTRATANTE para recebé-
las.

DE OBSERVAGCAO: E de 90 (noventa) dias o prazo de observagio de obra e/ou
servigos, contados do recebimento provisoério, durante o qual serdo inspecionadas e
testadas, competindo.a CONTRATADA reparar e refazer as suas expensas qualquer
servico impugnado, bem como arcar com todas as despesas decorrentes dos testes e
demais provas exigidas por normas técnicas.

15.2. Os prazos de inicio, de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega, poderdo ser
prorrogados, a critério do CONTRATANTE, mantidas as demais Clausulas contratuais e desde
que ocorra qualquer dos motivos enumerados na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO

16.1. Concluidas as obras o CONTRATANTE designara o responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagao para, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao formal e escrita da
CONTRATADA, recebé-la em carater provisoério, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, bem como para observa-la, inspeciona-la e testa-la.

Contrato Administrativon®0__/20__ -

Av. André Aratjo, s/n°, Aleixo - Manaus/AM - Tel.: 2129-6835
13

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo 5J8T6ZW?7.

O original deste documento é eletrdnico e foi assinado digitalmente por CHRYSTIANO LIMA E SILVA .



Eﬂ%-
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGCA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAGCAO

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

17.1. Recebido provisoriamente o objeto deste Contrato, devera a CONTRATADA apresentar a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE a Certidao de Habite-se, expedida pelo Instituto Municipal
de Planejamento Urbano — IMPLURB, como condigdo para o recebimento definitivo da obra,
bem como ateste e liquidagcdo de medigdes pendentes de pagamento.

17.2. O tempo decorrido para a apresentagdo da Certiddo de Habite-se ndo ensejara a
incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido.

17.3. A nao disponibilizagcao da Certiddo de Habite-se e/ouddocumentos exigidos nesta clausula
caracteriza descumprimento contratual, sujeitando ©/a CONTRATADA a aplicacdo de
penalidade(s) prevista(s) neste contrato.

17.4. Cumpridas as exigéncias contidas no subitem 17.1, autorizara a CONTRATANTE, no
prazo de até 30 (trinta) dias o recebimento definitivo da obra, mediante atestado firmado
pela comissdo incumbida dos testes, Que comprove a adequacao dos servicos aos termos
contratuais, sem prejuizo do prazo de observacao e suas consequéncias.

17.5. O recebimento mencionado no subitem anterior se' dara mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes e ndo.excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA pela prestacao
dos servicos e/ou da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.6. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte os servicos, se estiverem em desacordo

com este instrumento contratual ou com\o Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA

18.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades
de garantia prevista no art. 56, § 1° da Lei n.° 8.666/93.

18.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da
vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagao, no prazo de até 60
(sessenta) dias contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisao, em razao de
outras hipéteses de extingdo contratual previstas em lei, somente apds comprovagao de que a
empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.
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18.3. Caso a CONTRATADA néo efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem
anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente
pela CONTRATANTE.

18.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente,
conforme os critérios estabelecidos pela instituicdo bancaria em que for realizado o depésito.

18.5. Quando a opgao da garantia for a modalidade de seguro-garantia;.a apdlice devera conter
clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

18.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo
percentual e modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada
apos a apresentacao da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

18.7. Nas hipdteses em que a garantia‘for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
quaisquer imperfeigdes na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da
acao ou omissdao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu home agir, ou ainda
nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera,
no prazo de 48 (quarenta.e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicagao de penalidades previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

19.1. Nao obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execugao de
todos.os servicos ora contratados, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa
fiscalizagao sobre.os servigos, diretamente ou por gestor designado.

CLAUSULA VIGESIMA - DA FISCALIZAGAO

20.1. A Fiscalizagdo da execucgédo dos servigos cabera a CONTRATANTE, através de seus
representantes, incumbindo-lhes, conseqlientemente, a pratica de todos os atos proprios ao
exercicio desse mister, definidos no Edital de Licitagdo e seus anexos, inclusive quanto a
aplicagao das penalidades previstas neste Contrato e na legislagdo em vigor.

20.2. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previstos neste Contrato, no Edital de Licitagdo e seus
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anexos, e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente, com os
servigos em questdo, podendo determinar o que for necessario a regularizagéo das faltas ou
defeitos observados.

20.3. A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela Fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho das suas atividades.

20.4. A CONTRATANTE designara servidor(es) para acompanhamento e fiscalizacdo da
prestagdo dos servigos, que registrara(ao) em relatoério todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, estabelecendo prazo para a_regularizagdo das falhas ou defeitos
observados.

20.5. As decisbes e providéncias que ultrapassarem.a competéncia do fiscal do Contrato serao
submetidas a apreciagdo da autoridade competente da CONTRATANTE, para adocdo das
medidas cabiveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1° e 2°,da Lei n° 8.666/93.

20.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo deverdo ser prestados imediatamente,
salvo quando implicarem indagacdes de carater técnico, hipétese em que serdo respondidos no
prazo maximo de 24 (vinte-e quatro) horas.

20.7. E direito da fiscalizagao rejeitar quaisquer servigos quando entender que a sua execugao
esta fora dos padrdes técnicos e de qualidade definidos no Projeto Basico e neste Contrato.

20.8. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA, durante a
execucado dos servicos, dependera da aquiescéncia da Fiscalizagdo quanto ao substituto
apresentado.

20.9. Compete, ainda, especificamente a Fiscalizacao:
a) Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagbes e obediéncia ao projeto;

b) Rejeitar no todo ou em parte qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado, e
estipular o prazo para sua retirada do local da obra e/ou da prestagéo dos servigos;

c) Exigir a substituicdo de técnico, mestres ou quaisquer operarios que ndo respondam técnica
e disciplinarmente as necessidades dos servigos, sem prejuizo do cumprimento dos prazos
e condicdes contratuais;
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Exigir provas de carga, teste de materiais e andlise de qualidades através de entidades
oficiais e laboratorios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas
por conta da CONTRATADA,;

Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre, que ocorrer motivo
de forga maior;

Indicar a CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao inicio dos servigos, dentro
do prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Servigo;

Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA,;
Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicoes dos servicos efetuados,
quando for o caso;

Transmitir, por escrito, as instru¢des somente das modificagbes do projeto que por ventura
venham a ser feita, bem como, alteragdes de prazos e cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a CONTRATADA ou mesmo rescisao de contrato;

Relatar oportunamente ao CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagéo a terceiros.

20.10. Com relacao ao “Diario de Ocorréncia”, compete a Fiscalizagao:

a)

b)

c)

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pela CONTRATADA;

Registrar o andamento dos servigos, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

Fazer as observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido
Diario;
Dar solugoes as consultas feitas pela CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricbes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
desenvolvimento da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento do projeto e especificagdes;

Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se fagca necessario.

20.11. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA COMUNICAGAO REGULAR ENTRE AS PARTES

21.1. No decorrer da vigéncia deste Instrumento ndo serdo levadas em consideragdo as
comunicacdes verbais entre as partes, ressalvadas as recomendacdes mais simples ou aquelas
de urgéncia ou emergéncia.

21.2. Ressalvado o disposto no subitem anterior, todas as‘comunicagées entre as partes, que
digam respeito a execugdo deste Contrato, além.daquelas pertinentes ao “Diario de
Ocorréncias”, serao consideradas como suficientes, se feitas por escrito e entregue no Protocolo
Administrativo da CONTRATANTE e ou da CONTRATADA, ou por qualquer outro meio que
comprove o recebimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS OUTRAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

22.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessarias para
evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao-dos trabalhos, inclusive as que possam
afetar os servigos a cargo.de concessionarios.

22.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA ¢ unica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execugao dos servigos, objeto deste Contrato,
e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
sucessores.

23.2. A CONTRATADA ¢é também responsavel por todos os encargos e obrigagdes
concernentes as legislagdes sociais, trabalhistas, tributarias, fiscais, comerciais, securitaria,
previdenciaria que resultem ou venham a resultar da execugao deste Contrato, bem como por
todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios
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(diurno e noturno), inclusive iluminagao, despesas com instalagdes e equipamentos necessarios
aos servigos, e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessarios
a completa realizagdo da obra e/ou servigos e sua entrega perfeitamente concluida.

23.3. A CONTRATADA ¢ unica e exclusiva responsavel pela guarda, defesa e vigilancia dos
materiais, das maquinas e dos equipamentos a serem instalados e empregados no local da
execucado do objeto contratado e se obriga, outrossim, a afastar qualquer empregado ou
funcionario seu, cuja presenga, a juizo da Fiscalizagdo, seja considerada prejudicial ao bom
andamento, regularidade e perfeicdo dos servigos.

23.4. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos  decorrentes das
legislagdes mencionadas no subitem 23.2, ndo transfere’a CONTRATANTE a responsabilidade
de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do-Contrato ou restringir ‘a regularizagdo e a
fruicdo dos servigos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO RESPONSAVEL PELOS SERVIGOS

24.1. Os servicos a que se refere o presente Contrato serdo executados sob a direcédo e

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil , portador
do Registro Geral n°® — (Grgao Emissor/UF), inscrito no CREA/AM sob n°
e no CPF/MF sob.n® , 0 qual assina também o presente Contrato e

fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE, em
matéria de servico.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA VISITA AO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

25.1. A CONTRATADA, tendo visitado o local da prestacao dos servigos, declara que se interou
acerca dos aspectos operacionais e administrativos, bem como das condi¢cdes que influirdo na
execucao dos mesmos; nao lhe ocorrendo duvida quanto as implicagdes relacionadas com os
trabalhos que se desenvolverao no referido local.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS SANGOES

26.1. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragdo da CONTRATANTE, de
inexecugéao parcial ou de inexecugéo total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;
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b) Multa de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o valor global do Contrato, nos casos
em que a CONTRATADA:

b.1.1) permitir a presenca no local da prestacdo dos servigos, mal apresentado, com
roupa suja ou sem portar o cracha e/ou uniforme. Aplicada por profissional e por
ocorréncia;

b.1.2) n&o substituir o profissional que apresente conduta inconveniente. Aplicada por
profissional e por dia, limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias.

b.2) 1,0% (um por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, nos casos em que a
CONTRATADA:
b.2.1) recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo. Aplicada por dia,
limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias;
b.2.2) deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo. complementar do 6rgao
fiscalizador. Aplicada por dia, limitada a incidéncia a 05 (cinco) dias;

b.3) 2,0% (dois por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, no caso de atraso
injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administracdo da
CONTRATANTE para apresentacdo de documentos. Aplicada por dia, limitada a
incidéncia a 05 (cinco) dias;

b.4) 2,0% (dois por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de permitir
situagao.que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqtiéncia
letal nas dependéncias do CONTRATANTE. Aplicada por ocorréncia;

b.5) 5,0% (cinco por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecugao
parcial da obrigacao assumida, restando também configurada esta hipotese, no caso de
atraso por periodo superior ao previsto nas alineas “b.1”, “b.2” e “b.3”;

b.6) 5,0% (cinco por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de suspenséo
ou interrupgao dos servigos contratados, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito.
Aplicada por dia, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias;

b.7) 10% (dez por cento) calculado sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecucgéo

total da obrigagdo assumida, restando configurada esta hipétese, no caso de atraso na
execugao do objeto contratual por periodo superior ao previsto na alinea “b.6”;
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b.8) 1% (um por cento) por ocorréncia ndo prevista nos itens referentes as multas acima
mencionadas, calculado sobre o valor global do Contrato, caso ndo sejam cumpridas
quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus Anexos.

c) Suspenséao temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com o
Tribunal de Justica do Amazonas, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, mediante descredenciamento.no SICAF e no
sistema de cadastramento de fornecedores da CONTRATANTE, quando for o caso, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste .instrumento e das
demais cominagdes legais, restando configurada esta hipotese quando a empresa licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua‘proposta, ndo celebrar o contrato, ou a
CONTRATADA ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; (Quando a modalidade utilizada for o Pregao)

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou.contratar com a Administragédo Publica.

26.2. A CONTRATADA, quando nao puder cumprir. os prazos estipulados para a execugao do
objeto, total ou parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporaneo a sua ocorréncia, acompanhada de pedido de
prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigbes deste contrato, ou
que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao.

26.3. O periodo de atraso sera contado em dias corridos.

26.4. As sangoes previstas neste Contrato sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26.5. A sancdo prevista na alinea “a” podera ser aplicada juntamente com as demais
penalidades, assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

26.6. As multas de mora, e convencional por inexecugdo parcial, quando aplicadas de forma

isolada ou concomitantemente nao ultrapassaréo o limite de 10% (dez por cento) do valor total
do contrato celebrado.
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26.7. Se a CONTRATADA néao recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05
(cinco) dias uteis a contar da data da intimagdo para o pagamento, a importancia sera
descontada automaticamente, ou ajuizada a divida, consoante o § 3° do art. 86 e § 1° do art. 87
da Lei n°® 8.666/93, acrescida de juros moratoérios de 0,5% (meio por cento) ao més.

26.8. As penalidades, previstas nas alineas “c”, “d” e “e”, do subitem 26.1, também poderao ser
aplicadas a CONTRATADA, nos casos em que essa tenha sofrido condenagao definitiva por
fraude no recolhimento de tributos, pratica de ato ilicito visando frustrar.os objetivos da licitagéo
ou demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica.

26.9. Na aplicacao das penalidades previstas nesta clausula a autoridade competente podera se
valer dos principios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevaléncia e indisponibilidade
do interesse publico, em decorréncia de circunstancias fundamentadas em fatos reais e
comprovados.

26.10. A CONTRATANTE promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta a CONTRATADA. (Quando a modalidade utilizada for o Pregéo Eletrénico)

26.11. Fica estabelecido que os casos omissos serao resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto do presente contrato, a legislagao e demais normas reguladoras da matéria,
em especial a Lei n° 8.666/1993 e a Lei n° 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigées do Direito Privado.

26.12. Os atos administrativos de aplicagdo das sangdes, com exceg¢ao de adverténcia, multa
de mora e convencional, serdo publicados resumidamente no Diario da Justica Eletronico.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

27.1. O inadimplemento de clausula estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurara ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificagdo, com prova de
recebimento.

27.2. Além de outras hipdteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei n° 8.666/93,
constituem motivos para a rescisdo deste Contrato:

I. Atraso injustificado na execugdo dos servigos, bem como a sua paralisagdo sem justa
causa e prévia comunicacao ao CONTRATANTE;

Il. O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro proprio efetuado
pelo representante do CONTRATANTE.
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27.3. Ao CONTRATANTE ¢é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso |, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes dos §§ 1° e 2°
do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO ADMINISTRATIVA

28.1. A Rescisdo Administrativa da Clausula anterior acarreta as seguintes. conseqiiéncias,
reconhecendo a CONTRATADA, desde ja, os direitos do CONTRATANTE de:

. Assuncédo imediata do objeto deste Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato seu;

Il. Ocupacdo e utilizagdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, os quais serao
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacéo;

lll. Execucdo de garantia contratual, caso seja exigida, para ressarcimento do
CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizacoes que lhe forem devidos;

IV. Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA INCORPORAGAO DOS SERVIGOS AO PATRIMONIO DA
CONTRATANTE

29.1. Os resultados  dos trabalhos, executados em decorréncia do presente Contrato,
incorporam-se de pleno direito a propriedade do CONTRATANTE e nado sera licito a
CONTRATADA, nos casos de rescisdao do mesmo, pedir ou alegar retengao dessas benfeitorias.

CLAUSULA TRIGESIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

30.1. O presente Contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia, total ou parcial, a
nao ser com a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
proprio a ser publicado no Diario da Justica Eletronico.

30.2. O cessionario ficara sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigagbes e direitos do
cedente.
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30.3. O pedido de cessdo devera ser formulado por escrito e devidamente fundamentado,
cabendo a CONTRATADA indicar e comprovar as razdes de forca maior que impossibilitam o
cumprimento do Contrato.

30.4. O cessionario indicado devera atender a todas as exigéncias relacionadas com a sua

capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no edital e na legislagao
especifica.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICIDADE

31.1. Incumbira a CONTRATANTE a publicagdo do extrato‘deste Contrato no Diario da Justica
Eletrénico, conforme dispde o art. 61, paragrafo Unico da‘Lei n.° 8.666/93 e de acordo com o que
autoriza o art. 4°, da Lei n°® 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAGAO

32.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos
comprobatoérios das condigbes juridico-pessoais, bem como a documentagdo relativa a
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista indispensaveis a lavratura do presente termo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA ESSENCIAL

33.1. Constitui, também, clausula essencial do presente Contrato, de observancia obrigatéria por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de excecdo de
inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupgao da prestagao dos servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — DO FORO DO CONTRATO

34.1. Obriga-se @ CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as
clausulas e condi¢des do presente Contrato e elege seu domicilio contratual, o da Comarca de
Manaus, para dirimir eventuais duvidas originadas pelo presente Termo, com expressa renuncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas, para
que se produzam seus efeitos juridicos.
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Manaus/AM, _ de de 20 .

Desembargador JOAO DE JESUS ABDALA SIMOES
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

CONTRATANTE
Sr. (...) Sr. (...)
Representante Legal da empresa Responsavel Técnico da empresa
CONTRATADA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
C.l: C.lL:
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ANEXO |

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJIAM

ANEXO VI - Projeto Basico

Av.André Araujo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam.jus.br




"%106Z0IC 061p02 0 8 $T2/20/TT0Z INV/CL 0SS820id 0 awiojul 8 /ojuswipuale/iq snl-wely pees//:dny aus o assade ‘essaidwi eidod viSap apeplonuaine e Jedilian eled
“13MV OHITFHNI TAWNOY Jod sluswienbip opeuisse 104 & 021UQJIB|S § OlUBWNJOP 81sap [eulblio O

~

PROJETO BASICO PARA CONSTRUCAO DO FORUM

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS

FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

DA COMPENSA

Pagina: 1460



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

PROJETO BASICO

Em cumprimento ao artigo 7°, inciso I, ¢/c com o artigo 6°, inciso IX, da Lei n°
8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos este Projeto Basico
para obra de engenharia, enquadrando-o também na resolucao n® 114 do CNJ,
para que seja feita a contratagdo de empresa especializada para a construgdo do
FORUM DA COMPENSA, situado na Av. Brasil, s/n, Compensa, Manaus - AM.

1- OBJETO

Contratagdao por menor preco em regime de empreitada global, de empresa
especializada na prestagdao de servicos de construgdao civil, com fornecimento de
materiais de construcdo e mé&o-de-obra, para a construcdo do FORUM DA
COMPENSA, situado na Avenida Brasil, s/n, Compensa, Manaus - Am.

2-JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Obra solicitada pelo Excelentissimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de
Justica do Amazonas, Jodo de Jesus Abdala Simdes, com o objet5ivo de atender a
crescente demanda do Poder Judicidrio, de acordo com este Projeto Basico e seus
anexos.

3- QUALIFICAGCAO TECNICA

Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, em cuja jurisdicdo se encontra sua
sede.

A comprovacdo de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo sera feita da
seguinte forma:

a) Prova da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data desta
licitacdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao
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de objeto com caracteristicas semelhantes.

Considerar-se-&a como parcelas de maior relevancia serem demonstradas pelos
detentores de atestado de responsabilidade técnica as definidas a seguir:

a) Execucgao de Obra (s) de Construcdo ou Reforma de Edificagdo, com caracteristicas
construtivas similares ao Projeto a licitar.

b) Declaracao de disponibilidade de aparelhamento adequado, com indicagao da
marca, modelo, poténcia, capacidade, niumero do chassi, quilometragem ou horas
trabalhadas (conforme o caso), para a realizacao do objeto desta licitacao,
apresentando relacao explicita e declaracdo formal das disponibilidades exigidas.
Satisfeito o minimo obrigatério, a licitante podera incluir todos os equipamentos que
julgar necessarios ao pleno desenvolvimento das obras e servigos. Deve acompanhar
a Declaragdo, documentos id6neos para indicar a efetiva disponibilidade dos
equipamentos para a execucdo do objeto da licitacdo, tais como.

Sdo considerados equipamentos e aparelhamentos minimos para a realizacdo do
objeto da licitagao:

a)Indicacdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdao do objeto
desta licitagdo, bem como a qualificacdo de cada um dos membros de sua equipe
técnica que se responsabilizard pelo objeto desta licitacdo, devendo constar nessa
equipe técnica o detentor do acervo técnico referido neste Projeto Basico.

A indicacdo do Pessoal técnico referida deve conter, no minimo:

- Um Engenheiro Civil;

- Um Engenheiro Eletricista;

- Um Técnico em Edificacbes;

- Um Mestre de Obras.

Declaracdo de visita técnica, expedida pela Divisdo de Engenharia do TIAM,
vistoriada e assinada pelo engenheiro pertencente ao quadro técnico da licitante, de

gue tomou conhecimento das informagdes e condigdes locais para o cumprimento
das obrigacdes decorrentes do objeto desta licitagao.

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo JI0Z90L4.

Pagina: 1462



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

Conforme artigo 18 da Resolugcao 114, do Conselho Nacional de Justica, a declaracao
de conhecimento das condicdes locais, suprem a exigéncia da vistoria.

Os editais para contratacao de obras e servicos de engenharia no ambito do Poder
Judicidrio Nacional deverdo adotar como critérios minimos os parametros e
orientacOes para precificacdo , elaboracao de editais, composicao de BDI, critérios
minmos para habilitagdo técnica e clausulas essenciais nos contratos, compostos
disposto no artigo 8° da Resolugdo 114 , de 20 de abril de 2010, do Conselho
Nacional de Justica — CNJ.

Paragrafo unico. Os Editais para contratacao de obras e servigcos de engenharia no
ambito do Poder Judicidrio Nacional, deverdo prever a obrigacdo das empresas
contratadas em absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

Deverao fazer parte da documentacdo que integra o orgamento-base no
procedimento licitatéorio, conforme artigo 13, da Resolucdo 114, de 20 de abril de
2010, do Conselho Nacional de Justica — CNJ :

a) Composicao de custo unitario dos servicos utilizados no calculo do custo direto da
obra;

b) ART's dos profissionais responsaveis pela elaboracdo do orcamneto-base da
licitacdo e;

c) Declaracdo expressa do autor das planilhas orcamentarias quanto a
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com
0s quantitativos do projeto de engenharia e dos custos do SINAPI ou no previsto do
artigo segundo da Resolugao 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de
Justica — CNJ.

Artigo 14. Os editais de licitacdo deverao exigir que que as empresas licitantes
apresentem os seguintes elementos :

1 Composicdes unitarias dos custos dos servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria;

2 Composicao da taxa de BDI;

3 Composicao dos encargos sociais.
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COMPOSICAO DA TAXA DE BDI (TCU)

ANEXO VI - C - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DO

BDI

ADM - administracao 3,00 %

central

DEF = despesas 1,00 %

financeiras e de

seguros

RIS = risco e 1,00 %

imprevistos

LB = lucro bruto 9,35 %

IMP = imposto sobre 5,65 %

faturamento*
ISS 2%
PIS 0,65 %
COFINS 3%

BDI**

*soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
COMPOSICAO DO BDI

A planilha orcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos
unitérios de cada item de servico. E igualmente necessario, o preenchimento da
planilha modelo - Encargos trabalhistas, que sera disponibilizada no Edital, no
entanto, os itens constantes nessa planilha ndao sao exaustivos, logo, a planilha a ser
apresentada devera ser aquela que corresponde aos encargos da empresa da

licitante.
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O BDI que incidird sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servigo,
deverd estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente

detalhada sua composicao.

Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
adiante, levando em conta que nessa taxa deverdao estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

A féormula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI é:

BDI = [( (1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)) - 1]*100
Onde:

IMP = imposto incidente sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (adm.central);
DEF = despesas financeiras e seguros;

RIS = riscos e imprevistos;

LB = lucro bruto.

A parcela IMP devera considerar os valores de PIS, COFINS e ISS.

No caso do orcamento estimado pelo Tribunal, foram adotados os seguintes valores,
que conduziram a um BDI de 20,00 %:

IMP = 5,65 %;

ADM = 3,00 % (atribuidoO;

DEF = 1,00 % (atribuido));

RIS = 1,00 % (atribuido);
LB= 9,35 % (atribuido).

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 2,00 % s6bre a mao-de-obra;

PIS = 0,65 %;

COFINS = 3,00 %.
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COMPOSIGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO |DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 20 20
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario-Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de 3,00 3,00
Trabalho
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,37 0,00
B2 Feriado 7,07 0,00
B3 Aviso Prévio 13,15 10,20
B4 Auxilio-enfermidade 0,80 0,62
B5 130 Salario 10,60 8,22
B6 Licenca Paternidade 0,06 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,68 2,08
B Total dos Encargos Sociais que 52,73 21,17
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recebem incidéncia de A

GRUPO C
Ci Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 6,11 4,85
C2 Férias (indenizadas) 14,13 10,96
C Total dos Encargos Sociais que nao 20,24 15,81
recebem incidéncia global de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 19,93 8,00
D Total das Taxas incidéncias e 19,93 8,00

reincidéncias

130,70 82,78

TOTAL (A+B+C+D)

4- VALOR ESTIMADO

De acordo com o levantamento dos servigos a serem executados, relacionados na
Planilha Orcamentaria, considerando os materiais de construcao, mao-de-obra com
leis sociais e trabalhistas, transporte, alimentagdao, uniformes, EPI e BDI, o valor
estimado para esta obra é de R$ 8.043.266,98 (Oito milhdes, quarenta e trés mil,
duzentos e sessenta e seis reais, e noventa e oito centavos).

5- PRAZO DA OBRA
O prazo para a execugao desta obra é de 180 (cento e oitenta)dias.
6- FISCALIZACZ\O E ACOMPANHAMENTO

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pela Divisao de
Engenharia do Férum Henoch Reis. O Engenheiro anotara em registro proprio, todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. As decisdoes e
providencias que ultrapassem a competéncia da fiscalizagdao, deverao ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para adogao das medidas convenientes.
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O TJAM mantera no canteiro de obra a equipe de Fiscalizacdo por ela dimensionada,
com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer agao de
orientacao geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos contratados, sob a

coordenagao de um engenheiro.

A Fiscalizacdo fica assegurado o direito de:

Exigir o cumprimento de todas as disposigoes firmadas nos documentos contratuais,
Examinar qualquer material, Rejeita qualquer material.

Solicitar o afastamento imediato do canteiro de obra, de qualquer elemento da
contratada que venha a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos servigos e
a Fiscalizacdo ou incapacidade técnica, ndao podendo tal providéncia implicar em
modificagdes de prazo ou de condigdes contratuais.

Impugnar os servicos que nao satisfacam tecnicamente as condigdes contratuais.

Acessar a qualquer dependéncia do canteiro de obras, com a perfeita anuéncia da
Contratada, que devera facilitar a atuacao da Fiscalizacdo em oficinas depdsito outra
dependéncia onde se encontrem materiais destinados a construcdo ou em preparo,
para sua utilizacao na obra.

A Fiscalizacao devera ser notificada, para seu conhecimento e aprovacdo do canteiro
de obra de qualquer equipamento e/ou material a ser utilizado pela contratada.
A presenca da Fiscalizagdo na obra ndo isentard nem diminuird as responsabilidades

da contratada, pela perfeita execugao dos servigos.

7 - GARANTIA
A garantia da execucgao dos servicos, produtos devera ser de 05 (cinco) anos, a partir
do recebimento dos mesmos pela Divisao de Engenharia do TJAM, sendo que a

mesma perdera a validade caso haja ma utilizacdo da cobertura.
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8- SUBCONTRATAGAO

A Contratada ndo poderda subempreitar o total da obra a ela adjudicada, salvo
guando a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia atorizacao da
Fiscalizacdo. A responsabilidade sobre esses servicos ndo sera transmitida aos
subcontratados perante a Contratante. A Contrada devera sempre responder

diretamente e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.
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ESPECIFICACAO TECNICA
OBJETIVO

Estas especificacdes de materiais, equipamentos e servigos discriminam as condigoes
gerais que deverdo ser atendidas na execugdo de Obras de Construgdo Civil, sendo
parte integrante do PROJETO DE IMPLANTACAO DO FORUM DA COMPENSA.

Este documento enumera os servigos previstos no projeto e discrimina insumos
(materiais, equipamentos e pessoal) a serem seguidos na execucao dos mesmaos.

Em todos os servigos, deverdo ser observadas rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas
apropriadas a empregar.

NORMAS BASICAS
GENERALIDADES

Estas especificagdes de Materiais, EqQuipamentos e Servigos discriminam as condigoes
gerais que deverdao ser atendidas na execugao de obras de construcao civil, sendo
parte integrante do Projeto.

Fazem parte integrante destas especificagdbes como se nela estivessem transcritas, as
Normas, leis e regulamentos dos 6rgdos publicos que estejam em vigor e sejam
referentes aos tipos de servigos aqui descritos.

Este documento enumera o0s servicos previstos no projeto e descrimina insumos
(materiais, equipamentos e pessoal a serem empregados e os métodos construtivos a
serem seguidos na execucdao dos mesmos);

Em todos os servigos, deverao ser observadas rigorosamente as recomendacgdes dos
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas
apropriadas a empregar.

Em caso de divergéncia entre estas especificacdes e os desenhos, prevalece o
indicado neste documento.
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Os servicos serao executados em observancia aos desenhos dos projetos fornecidos,
bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas neste caderno e
as normas da ABNT.

Nenhuma alteracdo nos projetos fornecidos podera ser feita sem a autorizacao, por
escrito, do Autor do Projeto.

Caberd a Contratada, antes da assinatura do contrato, verificar a compatibilidade
entre os projetos recebidos, visando detectar problemas de cotas, niveis,
interferéncias das instalagdbes com os elementos estruturais, etc., devendo os
problemas detectados e/ou duvidas surgidas, serem apresentadas ao TJAM.

A ndo apresentacao de duvidas e/ou problemas de interferéncias entre os projetos
recebidos, isentardo o TJAM de quaisquer 6nus que nao previstos, para solugao. Nao
cabera ainda justificada para alteracdo de prazo contratual.

Fica ainda a Contratada obrigada a apresentar proposta de solucdo para andlise e
aprovacao do TJAM.

Todos os detalhes de execugao de servicos constantes dos desenhos e nao
mencionados nas especificacdes, assim como todos os detalhes de execugdo de
servicos mencionados nas especificacdes e que nao constem dos desenhos, serao
interpretados como parte integrante dos projetos.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o caderno e os projetos, prevalecera sempre o primeiro.

O projeto de execucao prevalecera sempre, em qualquer estagio da obra, sobre os
demais projetos.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes tomadas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

Em caso de divergéncias entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo JI0Z90L4.

Pagina: 1471



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

0S mais recentes.

Todas as duvidas existentes, quando a técnica de construcdao, deverdao ser sanadas
junto a Fiscalizacdo e o autor do projeto, por escrito, cabendo a Contratada aguarda
deliberacao do referido pedido pelo TIAM.

Nas divergéncias e/ou omissdes das normas de execucao deste caderno de encargos,
guanto a servigos previstos na obra contratada, cabera a contratada propor
metodologia de execugao ao TJAM, ficando impedida de executa.

Todas as comunicagdes entre a contratada e o TJAM, ou vice-versa, referentes a obra
e servicos contratados, serdao transmitidas por escrito no diario de obra, pelo
responsavel técnico pela obra pela contratada, e pelo engenheiro fiscal.

Todos os livros diario de obra deverao ter seus termos de abertura preenchidos. O
termo de abertura de todos os diadrios de obra sera assinado pelo responsavel técnico
da obra e o engenheiro fiscal.

Em todos os dias Uteis deverao ser feitos obrigatoriamente, no diario de obra.

A contratada se obriga a fazer, em companhia idonea, seguros contra riscos de
engenharia, com clausulas adicionais, para cobertura de RC (responsabilidade Civil) e
tumultos, para o periodo compreendido entre a assinatura do contrato e a assinatura
do termo de recebimento provisoério da obra.

As despesas nao cobertas pelas respectivas apdlices, inclusive as relacionadas aos
empregados de sub-empreiteiro as e/ou sub-contratados, bem como os bens de
terceiros e/ou quaisquer outros danos causados por sinistros na obra ou por causa
dela, serao de inteira responsabilidade da contratada.

E totalmente vedada a contratada, a sub-empreitada da execucdo integral das obras e
servigos contratados.

A sub-empreitada parcial de servigos que, por seu grau de especializagdo, requeira o
concurso de firmas ou profissional especialmente habilitado, devera ser submetida a
prévia e expressa anuéncia do TJAM.

Os servigos a cargo de diferentes firmas sub-empreiteira deverao ser coordenadas e
programadas pela contratada, e aprovada pela Fiscalizagcao de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso da obra, em seu conjunto, afim de ndao causar
paralisacOes e/ou atrasos de servigos.
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Qualquer problema decorrente do disposto no paragrafo anterior sera resolvido entre
as referidas firmas, com a intervencao da fiscalizagao, se resolvido pela contratada,
nao decorrente dai nenhuma responsabilidade pelo TJAM, mesmo que haja 6nus para
contratada ou qualquer sub-contratada.

A contratada serd, perante o TJAM, responsavel pelos servicos realizados por sub-
empreiteiros, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigacdes
estabelecidas no edital, nas especificagcdes, nos projetos, neste caderno de encargos.

PROJETO

Qualquer projeto elaborado pela contratada devera ser submetido a aprovacdo do
autor do projeto.

Caberd a Contratada, quando necessario, o encaminhamento de projetos para a
provacao dos 6rgaos competentes.

A Contratada deverd promover a compatibilidade entre os projetos. Todas as
interferéncias das instalacdes com os elementos estruturais, devem ser assinaladas e
detalhadas no projeto.

Todas as duvidas, tao logo surjam, devem ser encaminhadas ao autor do projeto,
para fins de analise e decisdes.

A Contratada devera permitir que o autor do projeto possa acompanhar o andamento
da obra.

As presentes especificagbes referem-se aos projetos de arquitetura, estabilidade e
instalacdes prediais (Agua Fria, Agua Pluvial, Esgoto, Elétrica B.T. e A.T, SPDA, Dados,
Incéndio, Ar Condicionado e Telefone).

NORMAS DE EXECUGCAO
SERVICOS PRELIMINARES

A contratada devera apresentar o projeto de locacdo do tapume, escritérios e
depdsitos e demais instalacdes do canteiro de obra, o qual serd submetido a analise e
aprovacao da Fiscalizacdo, permanecendo, entretanto, sob sua responsabilidade, o
cumprimento, perante a municipalidade local, as exigéncias relativas as referidas
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instalagbes. _ i
CONSTRUCAO PROVISORIA

A Construcao do barracao e de benfeitorias necessarias & execugao da obra, incluindo
dependéncia destinada a Fiscalizagdao, deverdo ser construidas obedecendo as normas
NR 18, os matérias deverdo ser resistentes as intempéries e com acabamento
esmerado;

LIGACOES PROVISORIAS

Execucdo dos barracbes e benfeitorias necessarios a execucdao da obra, incluindo
dependéncia destinada a Fiscalizagcdao, por conta da Contratada. O planejamento do
canteiro devera ser aprovado pela Fiscalizagao.

PROTEGCAO E SINALIZAGCAO

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a construcgao,
obedecerao ao dispositivo nas "Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da
Construcao Civil”, de acordo com a NR 18 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

Confecgao e instalagao de tapume em chapas de aco ou de compensado de madeira,
devidamente estruturados com pecas de madeira de lei, para isolamento da via
publica e protecdo dos pedestres.

Confeccao e instalacdo em local determinado pela Fiscalizacdo, de uma placa de obra,
cujo modelo e especificagdes serao fornecidos pela Fiscalizagao.

PREPARAGAO DA OBRA

LIMPEZA DA AREA E DEMOLIGCOES

Toda a area devera ser limpa, com as demolicdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos, sendo removidos todos os elementos que possam prejudicar os trabalhos ou
a propria construcdo. Estes servicos poderdo ser executados manual ou

mecanicamente.

A Contratada devera apresentar programa de trabalho bem como todas as
providéncias legais e de seguranca quando da execucao das demolicdes.

As demolicOes porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica e
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tomadas os cuidados, de forma a serem evitados danos a terceiros.
As demolicbes obedecerdao ao dispositivo no titulo proprio da Norma Regulamentadora
NR 18, aprovada pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

LOCACAO DE OBRA

Locacdo da edificacdo com instrumentos de precisdo e trenas metalicas ou
eletronicas, empregando-se um ou mais quadros que envolvem o perimetro da obra.
A locacao devera ser feita pelos eixos ou faces dos pilares ou das paredes.

Havendo discrepéncia entre reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrita, a Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicacao a Fiscalizacdao a qual procedera as verificacdes e afericbes que julgarem
oportunas.

Depois de atendidas, pela Contratada, todas as exigéncias formuladas pela
Fiscalizacdo, a Contratante, dara por aprovada a locagao, sem que tal aprovacao
prejudique, de qualquer modo o disposto nos itens a seguir.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara, para o construtor, na
obrigacdo de proceder p6r sua conta e nos prazos estipulados as modificacoes,
demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando,
além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o contrato e as presentes especificagdes.

ENSAIOS

Todos os ensaios de laboratdrio serao executados por firmas especializadas e idoneas,
nao vinculadas ao fornecedor do material sob teste. Cépias dos laudos dos ensaios
deverdo ser fornecidas ao contratante para seu conhecimento e registro no diario de
obra.

Todas as despesas relativas aos ensaios de laboratério correrdao por conta da
Contratada.

O controle de resisténcia do concreto a compressao é obrigatério, e devera ser feito
de acordo com o método NBR 6118 da ABNT, para no minimo 07 e 28 dias. Deverao
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ser efetuados ensaios para cada 30 m3 de concreto langado, ou sempre que for
julgado necessario pela Fiscalizagao.

Cada ensaio devera conter pelo menos 03 amostras representativas, isto €, 06 corpos
de prova, ficando a critério da Fiscalizagdo, determinar durante a concretagem, o
momento da retirada dos corpos de prova.

Em todos os corpos de prova deverd ser registrada a peca da estrutura
correspondente.

Deverao ser realizados ensaios nao destrutivos (prova de carga ou esclerometria),
sempre que os resultados dos corpos de provas forem inferiores as tensdes minimas
de norma, ou quando a Fiscalizacao tiver duvidas quanto a resisténcia de qualquer
parte da estrutura.

Se no transcurso da obra a Fiscalizacao julgar necessario a realizacao de ensaios de
matérias, estes deverao ser feitos por conta da Contratada obedecendo aos métodos
recomendados pela ABNT.

ADMINISTRAGAO DA OBRA

Sera exercido por engenheiro civil e/ou arquiteto, técnico, mestre de obra e demais
elementos necessarios para execugao dos servigos.

A substituicdo de qualquer elemento, engenheiro e/ou arquiteto, etc., responsavel
pela administracdo direta da obra, s6 poderd ser efetuada apds analise pela
contratante do curriculo do profissional substituto, que for indicado pela Contratada.

A Contratada se obriga a corrigir qualquer defeito na execucao das obras e servigos,
objeto do contrato, bem como serad responsavel pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia, imprudéncia ou omissao.

A Contratada se obriga a manter em perfeito e ininterrupto servico de vigilancia no
canteiro de obra, deste o seu inicio até a entrega da obra, tendo como limite mais
longo desse prazo a data de recebimento provisério da obra.

DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES

As demolicOes porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica e
tomadas todos os cuidados, de forma a serem evitados danos a terceiros.
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A limpeza das areas necessarias a execucao das obras compreendera os servicos
capina rogado, destocamento ou remocgao de entulho e lixo, de forma a deixar o local
ou terreno desimpedido para o inicio dos servicos.

Sera procedida remocdo, para local conveniente, de todo entulho ou detritos que
venham a se acumular no canteiro durante a execugao da obra.

As demolicbes porventura necessarias serao feitas dentro da mais perfeita técnica e
tomadas todos os cuidados, de forma a serem evitados danos a terceiros.

As demolicOes obedecerao ao titulo proprio da NB 18.

Incluem-se nas demoligdes aludidas a remocdo de elementos de fundacao, linhas de
tubulagdes e outros elementos que possam vir a se constituir em empecilhos a
execugao dos servicos.

O eventual aproveitamento de construcdes existentes para instalagdes provisérias do
canteiro de obra ficara a critério da Fiscalizacdo.

FUNDAGCOES

A execucao das fundacOes devera satisfazer as normas da ABNT, atinentes ao
assunto, especialmente a NBR-6122 e NBR 6118.

A Contratada assumird inteira responsabilidade pela resisténcia a estabilidade dos
trabalhos que executar.

Compete a Contratada verificar se o terreno é compativel com a taxa de suporte (taxa
de trabalho do terreno) adotado pelo autor do projeto, assentando os elementos das
fundagOes nas camadas do solo que assegura a perfeita estabilidade da obra.

Compete a Contratada executar os alicerces ou bases de todos os elementos
complementares do prédio, tais como: casas de bombas, abrigos para medidores,
muros de arrimo, construcdes secundarias, etc., indicados nos projetos.

ESCAVACAO

Serdo executadas todas as operagdes necessarias para efetuar manualmente ou por
meio de equipamento mecanico a escavacao necessaria a construcao das estruturas
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de fundacao.

O material proveniente das escavacdes para as fundagbes, que a juizo da Fiscalizagdo,
for adequado para os reaterros compactados, devera ser transportado e disposto no
local de sua utilizagao.

Os materiais ndo utilizaveis serdo transportados até as zonas de bota-fora ou em
locais aprovados pela fiscalizagao.

Os fundos das cavas destinadas a receber as fundagdes previstas em projeto, deverao
ser previamente apiloado.

As cavas para fundacdo, reservatdrio de agua e outras partes da obra, previstas a
baixo do nivel do terreno, serdao executados de acordo com as indicagdes constantes
do projeto de fundagdes, demais projetos das obras, com a natureza do terreno
encontrado e volume de trabalho.

As escavacgdes, caso necessario, serdo convenientemente isoladas, escoradas, e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a
seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas, integridade dos
logradouros e redes publicas.

REATERRO

O trabalho consistird na execucdao de todas as operacdes relativas a execucdo de
todas as operacgoes de reaterro das estruturas de fundagao com o objetivo de repor o
material que foi retirado em excesso para facilitar a construgcao da obra, ou corrigir
deficiéncias do terreno.

O préprio material procedente da escavacao podera ser utilizado no preenchimento
das valas ou cavas de fundacdo sempre que se encontre livre de raizes, matérias
organicas, pedras ou torrdes de tamanho maximo superior a 10 cm.

A execucao do reaterro de valas e cavas de fundacdao compreendera o fornecimento,
lancamento, espalhamento e compactacao dos materiais de acordo com o previsto
nas especificagoes.

O Reaterro compactado sempre que possivel, sera executado por meios mecanicos,
com a utilizacao de equipamentos adequados.

Far-se-a, também o uso de compactacdo manual observada as recomendagodes dos
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desenhos do projeto, sempre que o acesso se torna dificil ao equipamento mecanico.
Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-a aplicar sempre pressdes uniformemente
distribuidas as estruturas.

O reaterro da estrutura devera ser feito pér camadas horizontais sucessivas, de
espessura tal que depois de compactadas, nao excedem a 15 cm. A compactagao sera
manual ou mecanica a 95% do produtor normal.

FORMA

Serao executadas rigorosamente de acordo com as dimensoes indicadas no projeto.

As formas e escoramentos terdo resisténcia suficiente e necessaria para nao se
deformarem sob a agdao das cargas que deverao suportar.

As formas serdo de madeira compensada laminada com revestimento resinado e terdo
espessura adequada para cada caso.

A posicao das formas, prumo e nivel serdo verificados permanentemente,
especialmente durante o lancamento do concreto. Quando necessario, sera efetuada a
corregao, com o emprego de cunhas e escoras.

Antes do lancamento do concreto sera vedada, a junta e feita a limpeza do seu
interior.

As formas serdo molhadas até a saturacao e para o escoamento de dgua em excesso,
serao deixados furos convenientemente espagados, cuidados especiais serao tomados
a fim de garantir a estanqueidade das férmas.

Terao as emendas rigorosamente ajustadas de modo a nao permitir extravasamento
ou descontinuidade da superficie de concreto.

RETIRADAS DAS FORMAS

A retirada das formas sera feita sem choques e trepidacdes, de maneira a nao
danificar as pecgas concretadas.

A desforma obedecera a um programa pré-determinado.
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ARMACAO

As armacoes serao montadas no interior das formas rigorosamente de acordo com as
posicOes indicadas no projeto de fundacao e de modo a se manterem firmes durante a
concretagem, conservando-se as distédncias das barras entre si e entre as faces
internas das férmas.

Antes de serem introduzidas as formas, as barras serdo convenientemente limpas
com escova de aco.

As emendas nao previstas no projeto s6 serdao feitas com prévia autorizacdo da
Fiscalizagao.

Nos casos em que a fiscalizagdo autorizar a substituicao de bitolas, a conversao de
diametros sera procedida de acordo com as secbes poOr barra, sé podendo, no
entanto, faze-lo pela adogao de bitolas menores que as previstas no projeto. Se isso
ndo for possivel, sera feita uma consulta ao calculista da fundacao.

A armacgdo das armacoes sera feita com arame n.° 8.

Sera verificada a correta armacao da armadura longitudinal com os estribos, os quais
ficardo normais ao eixo longitudinal da peca. As pecas do vértice serdo amarradas a
todos os estribos, e as demais, pelo menos alternadamente.

As emendas das barras serdo evitadas tanto quanto possivel mediante fornecimento e
aproveitamento de barras com maior comprimento quando necessario, as barras
sujeitam a tracdo, sempre que possivel, ndo serdo emendadas. Ndao havera mais de
uma emenda na mesma secgao transversal da pega, para cada grupo de cinco barras
ou fragao.

CONCRETO

Os concretos estruturais serdo constituidos de cimento Portland, areia, brita e agua
de qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para esses materiais, bem
como ao disposto na NBR 6118 da ABNT.

Para execucao da fundacdo da obra sera utilizado o concreto usinado, que devera ser
fornecido p6r empresa idénea e bem conceituada na praga local.
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DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcao da dosagem experimental, de
acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Na confeccao do concreto, a dosagem sera feita na prépria usina, de modo a se obter
resisténcia caracteristica a compressao.

As proporgoes corretas de cimento, areia e brita que entrarao na mistura do concreto
serao rigorosamente observadas de forma a manter as resisténcias indicadas nos
projetos de fundacao.

CONSISTENCIA

A consisténcia do concreto fresco sera compativel com as dimensdes das pecas a
concretar, com a distribuicdo das armacdes no seu interior e com o0s processos de
langamento a serem usados.

AMASSAMENTO

O amassamento do concreto serd mecanico e obedecerdo ao disposto nos itens 12.3,
12.4, e 14.1 da norma NBR 6118.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os materiais
forem langados na cuba.

TRANSPORTE

O concreto serd transportado da usina até o local de lancamento através de
caminhoes betoneira.

LANCAMENTO

O concreto fresco sera lancado logo apds o fim do Amassamento, com intervalos
inferiores a 30 minutos.

N3o sera feito o lancamento do concreto fresco em um Unico ponto para depois
espalha-lo em camadas externas.
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Antes do langcamento do concreto serao colocadas para passagem de canalizagao,
pecas de madeira com dimensdes suficientes de modo a evitar aberturas e rasgos
depois de pronta a estrutura.

Para alturas de lancamento superior a 2m, serao utilizadas calhas inclinadas de
aproximadamente 13 graus.

ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto sera vibrado continuamente
e energicamente p6ér meio de vibradores. O adensamento serd cuidado para que o
concreto envolva completamente a armagao e atinja todos os recantos da forma,
sendo evitado o adensamento excessivo.

CURA

As superficies de concreto expostas a condicdes que acarretam a secagem prematura,
serdao protegidas por meios adequados, de modo a conservarem-se Umidas durante
pelo menos 7 dias contados do langamento.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia, tudo de
conformidade com o item 8.4 da NBR-6118.

A verificacdo da trabalhabilidade sera feita através de ensaios de consisténcia. Esses
ensaios serao realizados na recepgao de cada caminhdo-betoneira. O slump previsto
devera ser de 6 a 8.

A verificacdo da resisténcia devera ser feita pér meio de ensaio a compressao de
corpos a prova.

Para tanto serdao moldados de 2 a 4 corpos de prova por caminhdo-betoneira,
considerando o volume de cada caminhdo com cerca de 6,5 metros cubicos.

SUPERESTRUTURA

Deverao ser obedecidas as prescricdes da Norma da ABNT aplicaveis a cada caso.
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A execucao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

Todos os elementos estruturais s6 poderdo ser concretadas depois de uma minuciosa
verificacao, feita pela Contratada e pela Fiscalizagao, das dimensdes, esquadro,
prumo, nivelamento e escoramento das férmas, armaduras correspondentes a
aberturas para passagem de tubos hidraulicos colocagcao de dutos elétricos, e outros,
que devam ficar embutidos no concreto.

As aberturas para passagem de canalizacdo através de elementos estruturais, quando
inteiramente inevitaveis, serdo objeto de estudos por parte da Contratada e
previamente aprovadas pelo autor do projeto estrutural, essas aberturas serao
asseguradas nas férmas, de acordo com o projeto.

Onde houver varandas, balcdes, empenas, platibandas de cobertura, muretas, etc.,

deixar-se-a previamente, nas lajes e vigas da estrutura, pontas de ferro a fim de
amarrar as alvenarias correspondentes.

Os servicos de estrutura a serem executados na obra serdo abordados na sequéncia,
através dos principais itens.

FORMA
Serao executadas rigorosamente de acordo com as dimensodes indicadas no projeto.

As formas e escoramentos terdo resisténcia suficiente e necessaria para ndo se
deformarem sob a acao das cargas que deverao suportar.

As formas serdao de madeira compensada laminada com revestimento resinado e terao
espessura adequada para cada caso.

A posicdo das formas, prumo e nivel serdo verificados permanentemente,
especialmente durante o lancamento do concreto. Quando necessario, sera efetuada a
corregao, com o emprego de cunhas e escoras.

Antes do langamento do concreto sera vedada a junta e feita a limpeza do seu
interior.

As formas serdao molhadas até a saturacao e para o escoamento de dgua em excesso,
serao deixados furos convenientemente espagados, cuidados especiais serao tomados
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a fim de garantir a estanqueidade das formas.
Terao as emendas rigorosamente ajustadas de modo a nao permitir extravasamento
ou descontinuidade da superficie de concreto.

RETIRADAS DAS FORMAS

A retirada das férmas sera feita sem choques e trepidacdes, de maneira a nao
danificar as pecas concretadas.

A desforma obedecera a um programa pré-determinado.
ARMACAO

As armac0Oes serdao montadas no interior das férmas rigorosamente de acordo com as
posicOes indicadas no projeto de fundagao e de modo a se manterem firmes durante a
concretagem, conservando-se as distancias das barras entre si e entre as faces
internas das formas.

Antes de serem introduzidas as férmas, as barras serdo convenientemente limpas
com escova de acgo.

As emendas nao previstas no projeto so6 serdao feitas com prévia autorizacdo da
Fiscalizagao.

Nos casos em que a fiscalizagdo autorizar a substituicdo de bitolas, a conversao de
didametros sera procedida de acordo com as secbes por barra, s6 podendo, no
entanto, faze-lo pela adogao de bitolas menores que as previstas no projeto. Se isso
nao for possivel, sera feita uma consulta ao calculista.

A armacao das armacoes sera feita com arame n.° 8.

Sera verificada a correta armacao da armadura longitudinal com os estribos, os quais
ficardo normais ao eixo longitudinal da peca. As pecas do vértice serdo amarradas a
todos os estribos, e as demais, pelo menos alternadamente.

As emendas das barras serao evitadas tanto quanto possivel mediante fornecimento e
aproveitamento de barras com maior comprimento quando necessario, as barras
sujeitam a tracdo, sempre que possivel, ndo serdo emendadas. Ndao havera mais de
uma emenda na mesma secgao transversal da pega, para cada grupo de cinco barras
ou fracgao.
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CONCRETO

O concreto estrutural sera constituido de cimento Portland, areia, brita e agua de
qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para esses materiais, bem
como ao disposto na NBR 6118 da ABNT.

Para execucao da estrutura da obra serd utilizado o concreto usinado, que devera ser
fornecido por empresa idonea e bem conceituada na praca local.

DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcao da dosagem experimental, de
acordo com a NBR 6118 da ABNT.

Na confeccdo do concreto, a dosagem sera feita na prépria usina, de modo a se obter
resisténcia caracteristica a compressao.

As proporgoes corretas de cimento, areia e brita que entrarao na mistura do concreto
serdo rigorosamente observadas de forma a manter as resisténcias indicadas no
projeto.

CONSISTENCIA

A consisténcia do concreto fresco sera compativel com as dimensdes das pecas a
concretar, com a distribuicdo das armacgdes no seu interior e com 0s processos de
lancamento a serem usados.

AMASSAMENTO

O amassamento do concreto serd mecanico e obedecerdo ao disposto nos itens 12.3,
12.4, e 14.1 da NBR 6118.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os materiais
forem lancados na cuba.

TRANSPORTE

O concreto serd transportado da usina até o local de lancamento através de
caminhdes betoneira.
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LANCAMENTO

O concreto fresco sera lancado logo apds o fim do Amassamento, com intervalos
inferiores a 30 minutos.

Nao sera feito o lancamento do concreto fresco em um Unico ponto para depois
espalha-lo em camadas externas.

Antes do langcamento do concreto serao colocadas para passagem de canalizagao,
pecas de madeira com dimensdes suficientes de modo a evitar aberturas e rasgos
depois de pronta a estrutura.

Para alturas de lancamento superior a 2,0m, serdo utilizadas calhas inclinadas de
aproximadamente 13 graus.

ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto sera vibrado continuamente
e energicamente por meio de vibradores.

O adensamento sera cuidado para que o concreto envolva completamente a armagao
e atinja todos os recantos da forma, sendo evitado o adensamento excessivo.

CURA

As superficies de concreto expostas a condicdes que acarretam a secagem prematura,
serdo protegidas pér meios adequados, de modo a conservarem-se Umidas durante
pelo menos 7 dias contados do langamento.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificacdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia, tudo de
conformidade com o item 8.4 da NBR-6118.

A verificagdo da trabalhabilidade sera feita através de ensaios de consisténcia. Esses
ensaios serdo realizados na recepcao de cada caminhdo-betoneira. O slump previsto
devera ser de 6 a 8.
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A verificacdo da resisténcia devera ser feita pér meio de ensaio a compressao de
corpos a prova. Para tanto serao moldados de 2 a 4 corpos de prova por caminhao-
betoneira, considerando o volume de cada caminhao com cerca de 6,5 metros
cubicos.

COBERTURA

O projeto da Cobertura (estrutura metdlica e paginacdo das telhas) serd observado
rigorosamente as normas da ABNT. Todas as pecas fornecidas @ obra com uma demao
de tinta anti-corrosiva; a pintura final sera feita apés a montagem da estrutura e
obedecera, as especificagoes.

METALICA
ESTRUTURA DO TELHADO

O aco da estrutura metalica sera confeccionado com perfis laminados. Obedecendo
aos requisitos da especificagao ASTM-A36.

Perfis soldados e chapas. Obedecera os requisitos da especificacdo A283-GC ou A285-
GC.

Os eletrodos de solda elétrica deverdo ser conforme normas da ABNT que regem;

Toda fabricacdo e mao de obra devem estar de acordo com a melhor pratica em
oficinas de estrutura metdlica, e com a ultima edicdo do manual de construgdo de ago
da norma que rege a especificagao.

Todas as soldas devem estar de acordo com as especificacdes para projeto, fabricagao
e montagem de estruturas metalicas para edificios da AISC e ABNT.

A montagem das pecas estruturais devem ser devidamente montadas conforme
projeto. O material deve ser cuidadosamente manuseado a fim de que nenhuma peca
seja danificada, quebrada ou qualquer forma danificada. As superficies de apoio e de
contato devem ser limpas antes que as pegas sejam montadas.

A estrutura deve estar devidamente aprumada e bem justa, devendo ser previsto,
guando necessario, escoamento temporario para resistir a toda a carga a que a
estrutura possa estar sujeita durante a montagem.
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Nenhuma solda de campo ou parafusamento deve ser feito até que a secdo esteja
corretamente alinhada.

Erros de fabricagdo ou de montagem, bem como deformacdes resultantes do
manuseio e transporte que impegcam uma perfeita montagem e ajustagem de pecas,
serao corrigidas pelo ou sob responsabilidade do Contratado. Correcdes adequadas
devem ser feitas sem nenhum custo adicional.

Toda a estrutura metalica serd submetida a limpeza com jateamento de gramatura de
aco em cabine fechada no padrao AS 21/2S1S-0059-1967.

Para a protecao eficiente da estrutura metalica, bem como para a escolha racional do
sistema mais adequado, é necessario proceder-se, previamente, a analise do estado
das superficies a pintar e, em conseqliéncia, a limpeza e preparacdo escrupulosa
dessas superficies.

Os comportamentos das tintas, sua aderéncia as superficies, resisténcia e
durabilidade, nao dependem exclusivamente da sua qualidade e caracteristicas
técnicas, mas, em igual grau, do estado e do preparo das superficies em que forem
aplicadas.

A preparacao das superficies consiste na sua limpeza e tratamento para a eliminagao
de contaminantes e materiais estranhos como pd, gordura, éleo, sal, incrustacoes,
ferrugem, bem como da casca de laminacao.

Aplicagao de uma demao de base anticorrosiva.

Aplicagdo de acabamento esmalte sintético, com pelicula seca de 35 micrometros,
sendo a primeira demado aplicada no local de fabricacao da estrutura e a segunda
demao apo a montagem;

Levardo pintura acima especificada com acabamento na cor descrita no projeto, fosco.
COBERTURA

TELHAMENTO

Cobertura com telha metalica tipo ondulada espessura de 0,05 mm.

O telhamento devera obdecer rigorosamente, em seus minimos detalhes, a&s
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orientagdes do fabricante.
O encaixe das telhas far-se-a de modo perfeito, afim de evitar infiltracdes.

Serdao também observadas as recomendagdes do fabricante no que se refere ao
transporte das telhas e 0 seu armazenamento no canteiro.

O transito de operarios na cobertura, durante a execucao dos servigos de
telhamento, serd sempre sobre tdbuas, nunca diretamente sobre as telhas.

Para a travessia de tubos pelas telhas, serao utilizadas pecas especiais, com aberturas
para ventilagao.

Sera exigido o certificado de qualidade, com intuito de garantir a eficacia contra
corrosao.

O dimensionamento das telhas serd decorréncia do vao a vencer, procurando-se,
sempre, alcancar esse resultado com uma Unica peca, de modo a evitar-se a
existéncia de junta transversal.

O recobrimento longitudinal sera de uma onda e meia, ficando a parte superior desse
recobrimento na direcao predominante do vento.

A colocagao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, sendo o sentido da
montagem contrario ao dos ventos dominantes.

No sentido longitudinal, o espagcamento dos elementos de fixacdo serd de no maximo
1,00 m.

No sentido transversal, o espacamento dos elementos de fixacao sera de duas ondas.

A colocacao dos elementos de fixacao serd sempre efetuada na parte superior da
onda.

Deve-se utilizar-se de preferéncia, elementos de fixacdo de aluminio, quando de
utilizar elementos de fixacdo de aco, estes deverao ser galvanizados, obedecendo a
MB 25/ABNT.

E expressamente proibido o emprego de elementos de fixacdo de cobre ou de liga de
cobre.
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A fixacao transversal serda executada com parafuso de aluminio, liga 6351-T6C, rosca
soberba, 8 mm x 70 mm, arruela plana, também de aluminio, e guarnicdo de
neoprene.

Os furos nas telhas serdo no maximo, 0,8 mm maiores do que o diametro do
parafuso. A distédncia entre o furo e a borda da telha serd no minimo de 40 mm.

A fixacao longitudinal serd executada com parafuso de aluminio, liga 6351-T6C, rosca
Whitworth, duas arruelas planas de aluminio, guarnicdo de neoprene e porca de
aluminio.

Os rufos a serem construidos serao metalicos e executados de modo a evitar qualquer

tipo de vazamento. Sobre o mesmo sera aplicada uma manta com protecao em
aluminio como acabamento.

A platibanda serd executada obdecendo-se os mesmos padrées e as mesmas normas
citadas na execucao da estrutura metalica e da cobertura com telha.

PAREDES E PAINEIS
DIVISORIAS INTERNAS

As divisdrias serao EUCATEX (ref. Formidor P.B. Plus) ou similar, fornecidas e
instaladas for operarios especializados.

Os paineis divisérios deverao ter espessura de 35mm, sendo compostos por miolo em
fibraroc.

As portas serdao no mesmo material dos painéis, devendo possuir requadro periférico
em perfil metdlico, com reforco nos dois lados para instalacdo de fechadura que
devera ser fornecda juntamente com as prtas.

As dimensoes adotadas serdao conforme projeto de arquitetura.

Sob o ponto de vista construtivo, sera adotado o painel removivel, permitindo a sua
remogdao ou remanejamento por intemédio de operagdes simples de montagem e
desmontagem, sem preuizo de suas fungdes originais e sem perda de seus
componentes.

A unido entre plano deverd ser executada com uso de perfis metalicos, perfil I, perfil
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U nas extremidades, devendo-se utilizar montantes e rodapé duplos para permitir
uma maior flexibilidade na instalacdo elétrica, nas emendas dos painéis sera
empregada o perfil Capa.

Os painéis serao montados sobre dispositivos regladores que permitam seu
nivelamento.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdao o plano de trabalho para ser aprovado
antes do seu assentamento.

Suas caracteristicas técnicas embora ndao normatizadas pela ABNT, ndo exime a
Contratada de apresenta-las atravéss de laudos técnicos fornecidos por Institutos
Tercnoldgicos Oficiais, se assim desejar a Fiscalizacao.

DIVISORIA EM GRANITO

Deverao ser utilizadas placas pré-fabricadas nas dimensdes indicadas no projeto.

As placas deverao apresentar-se uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas.

Serao rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulagdes ou outros defeitos.

O armazenamento e transporte deverdo ser executados de modo a que as placas nao
sejam danificadas.

A Contatada deverd apresentar amostras a serem aprovadas pela Fiscalizacdo, antes
do inicio da execucdo dos servicos.

As placas serao instaladas nos lavabos, em conformidade com os detalhes do projeto
arquiteténico, por meio de ferragens especiais fabricadas em latdo com acabamento
polido.

As placas deverao possuir furos para a fixacdo das ferragens e montagem dos painéis.

A fixacdo dos painéis deverd ser executada conforme indicado nos detalhes do
projeto.

Os servico deverao ser executados com o emprego de ferramentas adequadas, de
modo a nao causar danos as placas.
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ALVENARIA DE MEIA VEZ

As alvenarias serao executadas com tijolos ceramicos de oito furos e obedecerao as
dimensodes e alinhamento indicados no projeto de arquitetura.

As espessuras indicadas no projeto, referem-se as paredes depois de revestidas.
Admite-se no maximo variacdo de um centimetro com relacdo a espessura projetada.

Os tijolos sao abundantemente molhados antes de seu assentamento.

Para o assentamento dos tijolos, sera utilizada argamassa de cimento e areia no trago
1:4.

As fiadas serdao assentadas perfeitamente niveladas, alinhadas, as juntas serao
desencontradas, terdo espessura maxima de 15 mm e serdo alargadas ou rebaixadas
a ponta de colher, para que o embogo adere fortemente.

Todas as paredes deverao ser calgadas nas vigas ou nas lajes do teto com tijolos do
tipo macico dispostos obliqguamente, executados apos 08 (oito) dias da conclusdo de
cada pano de alvenaria.

Os vaos das portas e janelas levarao vergas e contra vergas de concreto armado
dimensionadas para cada vaos, com no minimo 0,20 m. de apoio para cada lado do
vao.

Todos os parapeitos e paredes baixas de alvenaria de tijolos, nao fixados na parte
superior, deverao ser respaldados de cinta de concreto armado.

REVESTIMENTOS

PAREDES

CHAPISCO COMUM

As superficies a revestir serao cuidadosamente limpas com vassourinhas ou escovas
apropriadas, eliminando-se o pé e as partes soltas, gorduras, vestigios organicos,

fuligens e outras impurezas, devendo ser abundantemente molhadas pouco antes do
servigo.
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Sera aplicada uma camada irregular e descontinua de argamassa forte de cimento e
areia grossa (chapisco) no traco de 1:3 em todas as superficies a revestir.

O chapisco sera executado, lancando-se a argamassa com energia e de modo a cobrir
totalmente a superficie a revestir.

Deverao ser chapiscadas todas as superficies tais como paredes, vergas, montantes e
outros elementos estruturais complementares, inclusive o fundo das vigas, que
deverao ser revestidas.

O chapisco devera consumir, no minimo trés litros de massa por metro quadrado de
superficie com espessura de 5 mm.

As superficies impréprias como base de revestimento como madeira e ferro deverao
ser cobertas com suporte de revestimento do tipo deploveé ou similar para aplicagao
do chapisco e o revestimento final.

Os suportes de revestimento deverdo cobrir a superficie impropria como base,
prolongando-se de todos os lados, no minimo 50 mm, para serem fixados sobre a
base apropriada.

No revestimento de uma grande area sobre suporte de revestimento, este devera ser
fixado a uma estrutura rigida que permita trabalho de flexdo do revestimento.

REBOCO

Trata-se do recobrimento aplicado em superficies verticais e tetos, com uma camada
de argamassa no traco 1:2:5 (cimento, cal e areia fina peneirada ).

As dosagens especificadas serdo fielmente observadas, devendo se empregar meios
de medida que nao acarretem erro superior a 3 % para os elementos ativos e inertes.

Sera sujeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo também expressamente vetado o aproveitamento de
argamassa retirada ou caida das superficies em execugao.

Na aplicacdo em superficie adjacente as areas molhadas (copas, sanitarios, etc.) e
nas superficies externas, deverda ser adicionado impermeabilizante, na dosagem
recomendada pelo fabricante, para tornar a argamassa hidréfuga e evitar a absorgao
de umidade.
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O arremate de revestimento devera ser feito pér meio de desempenadeira de
madeira.

Durante o periodo de cura as superficies revestidas devem ser conservadas umidas,
para que ndo hajas e secagem rapida.

A recomposicao parcial de qualquer area devera ser executada com perfeicao, afim de
nao apresentar diferencas ou descontinuidades. Os “panos” ndo concluidos no mesmo
dia, tera as bordas das massas escarificadas completamente, a fim de dar aderéncia e
permitir continuidade.

A massa Unica sé sera aplicada depois de completa a pega da argamassa de
assentamento das alvenarias e do chapisco, de colocados os batentes, os marcos, de
embutidas as canalizacdes ja testadas e aprovadas e concluidas as coberturas.

A massa Unica sera aplicada em todas as superficies cujo acabamento final seja
pintura, tais como: paredes, vergas, montantes e outros elementos estruturais,
inclusive fundo de vigas, que deverao ser revestidos, salvo quando indicado em
contrario.

EMBOCO

Serao revestidas com emboco no traco 1:2:5 (cimento, sal e areia fina) todas as
paredes cujo o acabamento seja de azulejos ou ceramica.

Apds a devida cura e secagem do chapisco, serdo executadas as faixas mestras,
utilizando-se para tanto a mesma argamassa do embogo. As fachas mestras estarao
rigorosamente niveladas e aprumadas e serao submetidas a cura por um periodo
adequado, de maneira a atingir uma consisténcia que possibilite o deslizamento da
agua.

Este procedimento caracteriza os cuidados tomados, visando a ndo se obterem
diferencas visuais no pano de superficie executada.

Em seguida, sera iniciado o preenchimento das areas a entre as faixas, empregando-
se no lancamento dado com o deslizamento das aguas.

AZULEJO
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Todas as paredes dos sanitarios, banheiros e copas, salvo indicacao contraria, serao
revestidos do piso ao teto com azulejos brancos de qualidade “extra” com 15 x 15 x
0,3cm WHAITE EXPORT ref. 113.603 da ELIANE, ou similar.

O assentamento dos azulejos dar-se-a apds uma pré-qualificacdo das pegas quanto as
dimensodes e padronagens.

A colocacdo sera feita de modo a obter-se juntas a prumo e perfeitamente niveladas
nao superior a 1,5mm.

No momento da aplicacdo, o emboco devera se achar perfeitamente curado (em geral
08 dias), seco, plano, alinhado e aprumado, estavel e resistente, sem cavidades, com
cantos vivos e retilineos.

Para o assentamento dos azulejos sera utilizada argamassa pré-fabricada tipo
BINDAFIX, da Sika ou similar, devendo ser seguida as recomendacdes do fabricante
guanto ao armazenamento, preparo e aplicacdo. Deverd, também, ser observado o
prazo de validade do produto.

O rejuntamento dos azulejos sera efetuado 07 (sete) dias apds a conclusdo do
assentamento, com Rejunte da Sika ou similar, devendo ser seguida as
recomendagbes do fabricante quanto ao armazenamento, preparo e aplicagao.
Deverda, também, ser observado o prazo de validade do produto.

A aplicacdo da pasta de rejuntamento se fard com rodo de borracha em sentido
diagonal as juntas preenchendo-as ao maximo. O excesso de material serd retirado,
passando-se uma esponja umedecida e, imediatamente, com outra esponja limpa, a
fim de dar acabamento final a junta.

PAINEL EM ALUMINIO COMPOSTO ACN
O revestimento das platibandas sera utilizado Alcobond-500 smoke siver metalilic.

As chapas de ACN sdo painéis compostos constituidos de duas laminas de aluminio de
0,5mm de espessura e um nucleo central de polietileno macico, tendo uma espessura
final de 4mm, sendo o acabmento termolacado a quente com o sitema de resinas de
PVDF-Kynar 500 - fluoreto de polivinilideno, com duas camadas. E fornecido com um
filme protetor Heavy Duty (reforcado), que é retirado apds a instalacao dos painéis na
Obra.

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo JI0Z90L4.

Pagina: 1495



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

O método e a sequéncia de montagem deverdao ser submetidas a aprovacdo da
Ficalizacao e do autor do projeto.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que permitam a
movimentacao dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de montagem,
bem como a manipulagao das pecas a serem montadas no canteiro de seervgo, de
conformidade com o plano de execugdo dos servigos.

O plano de execucao sera elaborado de conformidade com as facilidades do canteiro
de seervicos, como espacos adequados para armazenamento, vias de acesso e
espacos de montagem livres de interferéncias, previamente concebido e executado
pela Contratada sob as condigoes oferecidas pelo Contratante.

Incumbira ao Contratante o fornecimento de marcos com coordenadas e referéncia de
nivel, necessarios a correta locacdo da edificacdo e dos eixos e pontos de montagem
da estrutura.

No caso de contrato especifico e limitado a execucdo da estrutura metadlica, caberd ao
Contratante fornecer as fundagdes, bases, encontros e apoios com resisténcias e
demais caracteristicas adequadas a montagem da estrutura metalica.

Os suportes temporarios como estais, contaventamento, andaimes, fogueiras e outros
elementos necessarios para os servicos de montagem, deverdo ser determinantes,
fornecidos e instalados pelo montador com a assessoria da Fiscalizacdo e do autor do
projeto.

Os suportes temporarios poderdo ser removidos pela Contratada apds a estrutura ter
sido conectada definitivamente, de acordo com o projeto e com a autorizagao
expressa da Fiscalizacao e do autor do projeto.

As tolerancia de montagem sdo estabelecidas em relacdo aos pontos e linhas de
trabalho das barras da estrutura, estando assim definidos:

a) Para barras ndo horizontais, o ponto de trabalho é o centro real em cada
extremidade da barra.

b) Para barras horizontais, ponto de trabalho é a linha de centro real da mesa
superior em cada extremidade.

c) A linha de trabalho é uma linha reta ligando os pontos de trabalho da barra.
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Outros pontos de trabalho poderdo ser utilizados para facilidade de referéncia.
As tolerancias devem obedecer aos seguintes limites e condicdes:

a) O desvio da linha de trabalho de um pilar em relagao a linha de prumo ndo devera
ser superior a 1:500, observadas as seguintes limitagdes: 25mm para pilares
adjacentes a pocos de elevadores; 25mm da fachada para fora e 50 mm no sentido
oposto para pilares de fachada; os pontos de tabalho dos pilares de fachada nao
poderao cair fora de uma faixa de 38mm.

b) O alinhamento das barras que se ligam aos pilares sera considerado satisfatério se
estes estiverem dento das tolerancias. A elevacao das barras sera considerada
aceitavel se a distancia entre o ponto de trabalho da barra e a emenda do pilar
imediamente superior estiver entre + 5mm e -8mm;As demais barras serao
consideradas ajustadas se o seu desvio nao for superior a 1:500 em relacdo a reta
tracada entre os pontos de suporte da barra.

c) Para vergas, vigas sob paredes, cantoneiras de parapeito, suportes de esquadrias e
pecas semelhantes a serem utilizadas por outras Contratadas e que exijam limites
rigorosos de tolerancia, a Fiscalizacdo devera exigir ligagdes ajustaveis a estrutura.

Antes da colocacdo ou aplicacdo de quaisquer outros materiais é aceitavel em primo,
nivel e alinhamento.

Os desvios e defeitos que nao puderem ser corrigidos pelos meios normais, utilizando
pinos ou aparelhos manuais para o realinhamento das pecas da estrutura, ou que
exijam alteragdes na configuracao das pegas deverao ser comunicados imediatamente
a Fiscalizacdo e ao autor do projeto para a escolha de ma solucdo alternativa eficiente
e econOmica.

Todas as conexdes estruturais deverdao utilizar parafusos de alta resisténcia cujo
aperto sera realizado co chaves de impacto, torquimetro ou adotando o método de
rotacdo da porca, conforme especificagao da AISC. As chaves deverdao ser calibradas
por aperelho para medir a tensdao real do parafuso decorrente do aperto, em
atendimento as recomendacbes constantes na NBR 8800. Os parafusos e porcas
inacessiveis as chaves de impacto serdo apertados por meio de chaves de boca e
torque verificado por torquimetro.

Os parafusos e porcas acessiveis as chaves de impacto serdo instalados e apertados
de conformidade com o seguinte processo:
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a) Acertar os furos com pinos de chamada, de modo a manter as dimensdes e o
prumo da estrutura. Utilizar parafusos em nimero suficiente, de qualidade e didmetro
adequados, a fim de manter a conexdo na posicdo. Nesse ponto sera sufiente aplicar
aperto manual. Os parafusos de alta resisténcia permanecerdao em sua posicao
permanentemente. As aruelas necessarias serdao colocadas junto com os parafusos
durante o ajuste na posigao.

b) Aplicar o pré-torque nos parafusos ja instalado; neste momento, todas as faces
deverao estar em estreito contato.

c) Remover os pinos de chamada e colocar os parafusos restantes aplicado o pré-
torque.

d) Para o aperto final é necessario cuidado especial para evitar a rotacdo do elemento
ao qual ndo se aplica o torque. Devera ser usada uma chave manual para manter fixa
a cabeca ou a porca que ndo estd sendo girada. O aperto final, a partir da condicao de
pré-torque, devera ser atingido a cabeca ou porca de um quarto do didmetro da
mesma.

A Contatada e o fabricante da estutura deverao manter um sistema de garantia e
qualidade para que os trabalhos sejam executados de conormidade com o projeto e
normas de execugao.

SOLEIRAS E RODAPES

SOLEIRAS

Entre pisos de pavimentagao diferente, as soleiras serao de granito cinza com 2 cm de
espessura, 2cm maior que a largura da parede e 4cm maior que o vao livre da porta e
batentes.

RODAPES

Nos locais onde o revestimento das paredes for de azulejos ou ceramica, ndao havera
rodapé, devendo o revestimento arrematar diretamente sobre o piso acabado.

Nas demais paredes o rodapé sera do mesmo material do piso, formando meia cana
com 10 cm de altura.
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PAVIMENTACAO
CONDICOES GERAIS

A base dos pisos internos em contato direto com o solo somente dever ser lancada
depois de perfeitamente nivelado e compactado o solo. Sera executada uma camada
de concreto com espessura minima de 7,0 cm. Esta camada de concreto. Terd as
funcdes de distribuicdo de tensdes e de impermeabilizacdao, sendo para tanto
adicionado a dgua de amassamento do concreto um agente hidrofugante, na dosagem
recomendada pelo fabricante.

A colocacdao dos elementos de piso (ladrilhos, pastilhas, pedras etc.), sera feita de
modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra; sera substituido qualquer elemento que, por percussdo, demonstre ndo estar
perfeitamente fixado.

Devera ser proibida a passagem de pessoas e o acumulo de materiais sobre o piso
recém colocados, antes de decorridos 48 horas da conclusdo dos servicos.

Nao sera permitido que o tempo decorrido entre o espalhamento da argamassa e o
assentamento do piso, seja tdo longo (t>30 min.) que prejudique as condigOes de
fixacao das pecas.

Quando for lancado p6 de cimento sobre a argamassa de assentamento, esta devera
conter umidade suficiente para converter o p6 em pasta.

O assentamento de ceramicas sera executado, de preferéncia, com mesclas de alta
adesividade (argamassas industrializadas).

As pavimentacdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas, terdo o
caimento necessario para o perfeito e rapido escoamento da agua para o ralo. A
declividade nunca inferior a 0,5%.

Além dos rigorosos ensaios dos matérias empregados, da cuidadosa verificacdo da
boa execucdo dos trabalhos e dos niveis pré-estabelecidos, inclusive ensaios de
declividade com agua, os servicos de pavimentacao poderao ser submetidos, a critério
da fiscalizagdo, a outros testes e exames julgados necessarios.

CAMADA IMPERMEABILIZADORA
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Devera ser executada sem solucao de continuidade, de modo a recobrir inteiramente
a superficie especificada, inclusive na espessura de paredes externas e internas.

A camada impermeabilizadora sé podera ser lancada depois de estar o aterro interno
perfeitamente apiloado e de colocados as tubulagdes que devem passar por sob o
piso, e, for o caso, de executado o sistema de drenagem.

Levardo camada impermeabilizadora com 0,10 m, de espessura, de concreto simples,
com teor minimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, com fator dgua cimento
de 0,61 litros por quilo e a adicao de impermeabilizante VEDACIT ou Similar.

PISO DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR)

Sera fundido nos locais determinados no projeto;Todos os pisos de edificacdo serao
pavimentados com argamassa de alta resisténcia com 10 mm de espessura e juntas
plasticas, tipo Korodur da Montana ou similar na cor cinza.

O sistema de aplicacdo a ser adotado sera umido sobre Umido.

Sobre as superficies de concreto (laje e camada impermeabilizadora) devidamente
curadas, limpas e asperas, sem grandes desniveis serdo colocadas as juntas plasticas
de 27 x 3 mm formando modulagao de 1,00 m.

A modulacdo das juntas serd obtida através de fios de nylon esticados que
determinardo o alinhamento e o nivelamento.

Sob os fios devidamente posicionados nos pontos de nivel, serdo feitas limpeza,
lavagem e saturacdo de agua na laje para em seguida ser lancado um chapisco no
traco 1:2. Apds o langamento do chapisco, sera aplicada uma camada de argamassa
de cimento e areia traco 1:3 com aproximadamente 2 cm de altura.

Nesta argamassa que segue exatamente o alinhamento e nivelamento do fio de
nylon, é cravada a junta e posteriormente, a argamassa sera comprimida contra ela.

A aplicacao das juntas deve ser feita 48 horas antes da execucao das demais etapas
do servigo.

A aplicacdo da argamassa do contrapiso nas placas sera feita imediatamente apds o
langamento do chapisco.
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A argamassa Korodur, no traco 1:3 (1 saco de cimento para 3 sacos de Korodur),
devera ser aplicada entre 12 e 24 horas apds a aplicacdo do contrapiso, que devera
ser espalhada e compactada manualmente tomando-se todos os cuidados para que a
sua superficie fique perfeitamente nivelada.

E recomendada a utilizacdo de régua de aluminio para um perfeito nivelamento. O
acabamento na argamassa Korodur devera ser feito com desempenadeira de aco.

Oito a dez horas apds a aplicagdo da argamassa de Korodur, serd espalhada uma
camada de areia de 4 cm de espessura que devera permanecer molhada durante
quatro dias.

O polimento do piso devera ser iniciado no 4° dia apds sua aplicacdo, depois de tirar a
areia da cura.

O processo de polimento se inicia com a passagem de politizes com esmeris grana 36
ou 40 onde sera removida a nata superficial e feita o primeiro corte. Em seguida sera
passada a politriz com esmeril 60 ou 80 para retirar os riscos deixados pelo trabalho
anterior e dar condicdes para a aplicagao do estuque.

Na composicdo do estuque devera ser adicionado o mesmo pigmento usado na
composicao da argamassa do Korodur.

O estoque devera ficar pér 72 horas, quando entdo sera retirado através de politizes
equipadas com pedra 120. Para o acabamento final, sera feito o polimento com pedra
220.

Antes do inicio dos servigos de aplicagdo da argamassa de Korodur, o construtor
devera apresentar amostras com as coloragdes e tons possiveis, para escolha do
pigmento pela fiscalizagao.

LAJOTAS ARTICULADAS DE CONCRETO (BLOKRET)
A pavimentacao de lajotas articuladas de concreto sera constituida por blocos pré-
moldados de concreto simples, altamente vibrado e prensado e com resisténcia média

a compressao de 250 kg/m?2.

Os blocos terdao a espessura minima de 0,10 m, em pavimentacao sujeita a trafego
pesado e, de 0,08 m, no caso de trafego leve.

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.
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O subleito sera drenado e bem apiloado, de modo a constituir superficie firme e de
resisténcia uniforme.

O apiloamento devera ser feito com soquetes de cerca de 10 kg;Nos pontos em que o
terreno se apresentar muito mole serd necessario proceder-se a sua remogao até uma
profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A sub-base serd formada por uma camada de pé de pedra com 3 a 5 cm de
espessura.

As juntas das lajotas articuladas serao tomadas com areia, pedrisco ou outro material
granular inerte, entregando-se o trecho por prazo nao inferior a 10 (dez) dias, para
que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

Levarao pavimentacdao de lajota articulada de concreto, do tipo “Brokret Trafego
Pesado” de formato hexagonal, com 17,5 cm de lado e 10 cm de espessura, de
fabricacao da Brokret PavimentagOes Articulares S.A., nos locais constantes da planta
de locagao.

CALCADA, MEIO FIO E SARJETA

A area externa na frente recebera calcada de 7,0 cm. de espessura de concreto, de
acordo com paginacao do projeto. O traco usado sera 1:3:5 de cimento, agregado
miudo (areia) e agregado graudo (brita ou seixo).

Os meios fios serdao de pré-moldados em concreto simples, com 1,00m cada 0,30m de
altura e 0,15m de espessura e base 0,12m de espessura de topo, e serao assentadas
em valas escavadas manualmente, com o emprego de ferramentas adequadas.

As guias estardao assentadas em colchdo de areia, sendo alinhadas e niveladas de
acordo com o pavimento existente, rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

Apds o assentamento das pecas as valas abertas serdo reaterradas com o mesmo
material obtido na escavacao, empregando-se soquete manual.

A sarjeta sera moldada in loco com dimensdes de 1,00 x 0,40 x 0,10m de espessura.
As sarjetas deverao acompanhar o mesmo padrao de assentamento do meio fio. O fck
utilizado sera de 20 Mpa e seguira as normas estruturais da ABNT.

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.
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FORRO

Serao aplicadas chapas de PVC auto extinguivel assentadas em todos os tetos das
salas dos pavimentos térreo e superior conforme o projeto.

Serao utilizadas chapas de 13 mm de espessura por 200 mm de largura, anti-chama
na cor branca.

As placas serao assentadas sobre em estrutura de metalon parede grossa com
distancias entre eixos de 500 mm.

ESQUADRIAS
ALUMINIO

A pelicula de 6xido artificial (anodizacdo) serd proporcionada pelo beneficiamento da
superficie do perfil com acetato de niquel e terdo espessura minima de 20 micra para
anodizagcao na cor bronze e 25 micra para anodizagao com pigmentos.

Nao sera permitido o contato direto dentro os elementos de cobre e metais pesados
com o aluminio. Far-se-a este isoladamente por meio de pintura de cromato de zinco
ou outro processo satisfatério.

N3o sera permitido o contato direto entre pecas mdveis, o qual se fard através de
pecas de nylon duro (roldanas, encostos, freios, patins, escovas, etc.).

Os parafusos para ligagao entre aluminio e ago serdo de acgo zincado, latdo ou latdo
cromado.

As emendas deverao apresentar ajustamento perfeito, sem folgas, rebarbas, ou
diferencas de nivel;A fixacdo das esquadrias se dara através de chumbadores de ago
previamente fixados na parede ou, a critério da fiscalizacdo, poderd ser fixada com
parafusos e buchas de nylon.

Por ocasiao do transporte, manuseio estocagem das esquadrias na obra, as mesmas
deverao ser protegidas com papel crepe. Obervar-se-a o maximo cuidado para nao
serem feridas ou riscadas as superficies das pecas especialmente na fase de
montagem das esquadrias.

Recomenda-se que os caixilhos sejam colocados somente apds a conclusao dos
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servicos de pedreiro. Apds a colocacao, os caixilhos deverdao ser protegidos com a
aplicacdo de plastico adesivo apropriado ou tinta filme.

N3o sera aceitas pela fiscalizacdo esquadrias de aluminio com manchas na anodizacdo
provocadas por cimento ou qualquer outra substancia.

METALICA

Todos os Trabalhos de serralharia comum, artistica ou especial, serdo realizados com
a maior perfeicao, mediante emprego de mao de obra especializada de primeira
qualidade e executada rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de
detalhes, indicagbes dos demais desenhos e adiante especificados.

O material a empregar deverad ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao.

Os desenhos e detalhes de execugao das esquadrias, caso nao sejam fornecidos pela
contratante, deverdo ser elaborados pela contratada e submetida a aprovagao pelo
autor do projeto e pela contratante.

Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo, esquadro e nivel das
serralharias, e pelo seu funcionamento perfeito depois de definitivamente fixadas.

N3o serd aceito que as serralharias sejam forcadas em rasgos para corrigir pecas fora
de esquadro ou com escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com cimento cola
ou argamassa no trago 1:3.

Devera haver especial cuidado para que as armagdes nao sofram qualquer distorcao,
quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

Levando em conta a vulnerabilidade da estanqueidade das serralharias nas juntas
entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou o concreto, serd ditas junta
cuidadosamente tomadas com calafetador, cuja composicao lhe assegure plasticidade
permanente.

As serralharias serdo dotadas de pingadeiras e frisos, de forma a garantir
estanqueidade, evitando dessa forma, penetracao de agua de chuva;
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As esquadrias deverdo ser fornecidas com todos os acessoérios necessarios quando ao
seu perfeito funcionamento e seguranca.

As esquadrias metdlicas portdes deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo e execucgao, as indicagdes do projeto.

Nos acessos laterais serdao instalados portdes, fabricado em estrutura metalica,
acompanhando o brises conforme projeto, com acionamento manual.

MADEIRA

As esquadrias de madeira portas deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizagdo e execucdo, as indicacdes do projeto;Toda madeira a ser empregada
deverd ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, tais como
rachadura, nds, escoriacOes, falhas, empenamentos etc.

Todas as ligagdes das pecgas serdao do tipo macho e encaixe com emprego de cunhas
de dilatagao para garantia de maior rigidez de uniao.

O assentamento das guarnicdes sera executado depois de tirados os pontos de
revestimento das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pecas especiais
para assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do
projeto.

Os arremates das guarnicbes, com rodapés e/ou revestimento das paredes
adjacentes, merecerao, de parte da contratada, cuidados especiais, sempre que
necessario tais arremates serdo objetos de aprovacao da fiscalizacao.

Os jabres das guarnicdes terdo profundidade igual a espessura da folha da peca,
porta ou janela, sendo terminantemente proibido aumentar a profundidade do jobre,
para corrigir defeitos de ma colocacao das guarnicdes ou de empenamento da folha.

A distancia entre piso, com seu respectivo revestimento, e o topo inferior da folha,
deverd ser de 5 mm.

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, armarios, etc. serdo
novas, em perfeitas condigdes de funcionamento e acabamento, e de acordo com as
especificagdoes do projeto, La fonte ou similar.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero pela contratada,
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os rebaixos para dobradicas, fechaduras de umbutir, etc., terdo a forma exata nao
sendo toleradas folgas que exijam emendas, massas, taliscas de madeira.

A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdao, de modo a se
evitar discrepancias de posicao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

A lingleta do trinco das fechaduras quando recolhidos, nao poderao ficar salientes
mais que 0,8 mm da testa ou falsa testa.

A fixacao do espelho da fechadura a sua respectiva caixa sera feita, no minimo, por
03 pontos.

As macanetas das fechaduras das portas, salvo condicdes especiais, serao localizadas
a 105 mm do piso (eixo da fechadura) acabado.

As fechaduras compostas apenas de entradas de chaves também a 105 mm do piso,
salvo especificacdes ou desenhos em contrario.

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverao ser suficientemente robustas, de
forma a suportar, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas.

A contratada deverd tomar as devidas precaucgdes, para evitar escorrimentos ou
respingos de tinta ou vernizes em ferragens nao destinadas a pintura.

Todas as pecas expostas como puxadores, chapas-testa, contra-chapas, espelhos,
macanetas, trincos, etc., deverdo ser recobertas com plastico adesivo protetor até a
fase de limpeza da obra.

O revestimento final das portas sera conforme especificado no projeto.

As esquadrias de madeira serdao somente as portas tipo Xapadur da Eucatex, e
obedecerdo rigorosamente as dimensoes indicadas no projeto.

A porta interna das areas nao sujeita a molhar, serdao do tipo Xapadur da Eucatex ou
similar, eixo vertical nas dimensdes de 1,00 x 210 x 3,5cm, 70 x 210 x 3,5cm e 60 x
210 x 3,5cm, com enquadramento de madeira delei e nlcleo de madeira aglomerada
alta densidade (400 kg/ m?®) capeada com duas ldminas de compensado de cedro para
revestimento em laminado melaminico na cor indicada no projeto da Formiline, ou
similar.
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As portas de acesso aos boxes dos vasos, terao enquadramento de madeira de lei,
nucleo de laminas de compensado naval, revestimento em laminado melaminico na
cor indicada no projeto da Formiline, ou similar.

PELE DE VIDRO

Pele de vidro com caixilhos fixos e marxim-ar, produzidos com vidros Iminados
simples, aplicados em perfis de aluminio com pintura eletrostatica na cor bronze.

Os vidros devem ser assentados com silicone nos perfis dos quadros de aluminio,
ficando a estrutura oculta, na face interna. O selante torna-se elemento estrutural,
aderindo aos suportes e transferindo a estrutura metalica as cargas aplicadas sobre a
fachada. Também assegura estanqueidade, e sua elasticidade permite a dilatacao e a
contragao do vidro, sem consequéncias negativas.

Os vidros devem ser encaixados com gaxetas de EPDM vulcanizadas nos cantos para
garantir a estanqueidade da esquadria.

Os vidros serao laminado incolor de 10mm de espessura e devem receber protegao
solar com pelicula bronze, instalada na face externa da fachada.

BRISES

A fachada serda envolvida por bises em vidro temperado fixada por montantes de
aluminio conforme projeto.

Os brises serdao em laminas de aluminio de 100 mm, de largura, comprimento
conforme projeto e assentados em montantes de aluminio com angulagdo de 45°.

Os brises serdo fixados a estrutura do prédio por meio de paraboltes, de maneira que
figuem solidamente ancorados, sem possibilidade de movimentos ou oscilagoes.

N3o serao admitidos painéis com quaisquer irregularidades, seja na pintura, no nivel,
no prumo ou alinhamento, devendo todas as superficies apresentar-se regular,
continuas.

GUARDA CORPO

Serao instalados nas escadas, e na protecao dos vaos destas, guarda corpos de
aluminio cor natural, sistema gradil (guarda corpo), composto de corrimaos ref. B427,
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tubo ref. 419 de 2 x 2 x 2 mm, e perfis ref. B422 e ref. 429 da Belmetal, Alcan ou
similar.

Os perfis deverao ficar solidamente fixados a laje de piso e degraus da escada por meio

de paraboltes.

Serao instalados na parede corrimdes tubulares em aluminio ref. Sigma 4.5 CAMAF ou
similar.

VIDROS
VIDROS PLANOS COMUM

Os vidros de vidracaria serao executados rigorosamente de acordo com NB-226, com
os desenhos e detalhes e com o adiante estabelecido.

Os vidros a serem empregados serao de primeira qualidade, comuns, planos,
desempenados, sem manchas, sem bolhas, estrias, irizagao ou rachaduras e terao
espessuras uniformes.

A espessura dos vidros esta dimensionada em planilha, mas devera ser comunicada a
fiscalizacdo, caso haja discorddncia com os valores minimos estabelecidos por
normas.

O assentamento das ldminas sera sempre de acordo com os detalhes dos projetos.
Para perfeita calafetacdo serd empregada massa apropriada, comprimida por
baguetes, caneletas de borracha ou equivalente, de acordo com o tipo de vidro e
material das esquadrias.

O assentamento dos vidros devera ser executado apds ser limpa a esquadria,
protegida contra oxidacao e ter recebido a primeira demao de tinta.

No dimensionamento das chapas de vidro, deverdao ser dadas as folgas compativeis
com as dilatagOes que serao provocadas com a elevagao da temperatura.

Todos os vidros serdao inspecionados pela fiscalizagdao antes do seu emprego.

Todos os tipos a serem empregados, deverao estar especificados nos mapas gerais
das esquadrias.
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PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO

Serdao em instalados painéis de vidro temperado com espessura de 10mm, incolor
assentados sobe perfis de aluminio conforme projeto.

ESPELHO

Os espelhos terdao espessura de 10mm, bisotado e fixado sobre a bancada na parede
(90 X 90).

PINTURA
As pinturas serao executadas de acordo com o tipo de cores indicadas no projeto.

A preparacdo das superficies terd por objetivo melhorar as condicdes para
recebimento da tinta.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo se apresentar secas, limpas, ja
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Devera ser observado durante a pintura, que cada demao de tinta somente sera
aplicada sobre a anterior quando tiver perfeitamente seca. Os intervalos entre demao
de tinta, serdao aqueles recomendados pelo fabricante e de acordo com as condigdes
locais.

Durante a aplicagao da tinta, serao evitados os escorrimentos ou salpicos em outros
locais ndo destinados a pintura. Sendo constatado escorrimentos ou salpicos, as
superficies afetadas serdo imediatamente limpas com auxilio de material especifico e
adequado.

Todas as superficies internas a pintar tais como paredes, tetos, vergas, montantes e
outros elementos estruturais complementares, inclusive fundo de vigas, receberao
duas demaos de liquido selador acrilico Coralplus ou similar.

Apds a secagem do selador, tais superficies, serdo emassadas com massa acrilica,
Coralplus ou similar, com desempenadeira de aco em duas demaos;Apds o
emassamento as superficies serdo lixadas de modo que fiqguem perfeitamente
niveladas, sem ondulagao ou depressao.
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Nas superficies externas, o preparo se fara por meio de lixamento total da argamassa
de revestimento, deixando as superficies lisas, livres de rebarbas e asperezas.

As paredes externas receberdo duas demaos de liquido selador acrilico Coralplus ou
similar. Para tanto as superficies lixadas deverao estar livres de pd ou partes soltas.

Concluida a preparacdo das superficies, que deverdo estar isentas de gordura,
material solto, mofo ou poeira, serd executada a pintura com rolo de la-de-carneiro e
pincéis para arremates.

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a pintar, de
acordo com as recomendacgoes do fabricante, nunca inferior a 3 demaos.

Cada demdo de tinta so6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificacdo em contrario.

Igual cuidado havera entre as demaos de massa, observando-se um intervalo minimo
de 48 horas, apds cada demao, para a aplicacao da subsequente, salvo especificacao
em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais nao convenientemente abrigados serao suspensos
em tempo de chuvas.

A indicacao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera determinada nos projetos, especificacdes ou diretamente com a fiscalizacdo.

O reboco sé poderd receber pintura, quando decorridos pelo menos 30 dias de sua
confecgao.

Os espelhos dos interruptores, das tomadas e das fechaduras, como também as
tampas dos quadros elétricos e de telefone sé deverdo ser fixadas apds a conclusao
dos servigos de pintura.

Sera utilizada tinta acrilica semi-brilho na cor especificada no projeto, em todas as
paredes internas e externas, Coralplus ou similar.

Sera utilizada tinta Esmalte em superficie metalica com acabamento semi-fosca na
cor da Coral ou similar nas areas de conforme projeto.
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APARELHOS E METAIS
CONDICOES GERAIS

Os aparelhos e seus respectivos implementos, equipamentos, acessorios e pecas
complementares serao colocados conforme as indicagdes constantes dos projetos e
especificagoes.

O perfeito estado de funcionamento de cada aparelho deverd ser cuidadosamente
verificado antes da sua instalacao.

As lougas e assessoérios serdao linha branca, os metais serdo cromados da Deca ou
similar.

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As loucas e metais, saboneteiras, papeleiras, cabides, porta toalhas, serao
especificados em sua linha de fabricagao, cores e dimensdes, obedecendo
rigorosamente aos posicionamentos constantes no detalhes dos projetos e
observando-se especiais cuidados quanto aos assentamentos, fixagoes,
rejuntamentos, arremates, etc.

Qualquer davida sobre posicionamento devera ser sanada junto ao autor do projeto e
a fiscalizagdo;Todos os elementos aparafusados serao fixados com parafusos
metalicos fabricados com material ndo corrosivo.

Para assentamento dos vasos sanitarios sera utilizado anel de vedagao de cera.

Todos os tipos de loucas, metais e acessorios deverao ser submetidos a aprovacao da
fiscalizagao antes de serem instalados.

As bancadas serdo instalados nos sanitarios, em dimensoes estabelecida no projeto,
bancadas em granito preto, de espessura 30,0 mm, com acabamento polido com
borda boleada. Nos encontros das bancadas com as paredes serao assentados
frontispicios no mesmo material, com borda superior boleada. Sob as bancadas serao
colocadas saias do mesmo material, com bit de 10 x 10 mm de altura total de 150
mm.
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LOUCAS, METAIS

Toda a louga sanitaria a ser instalada sera de 1° qualidade, duplamente vitrificada,
com todos os acessorios e arremates necessarios a um perfeito funcionamento.

O perfeito estado dos materiais empregados sera devidamente verificado pelo
construtor antes do seu assentamento.

As pecgas de embutir coincidirao sempre certas, com o revestimento da parede ficando
por baixo do eixo de meio azulejo, quando sua altura for inferior a um azulejo inteiro.

Serao fornecidas e instaladas as seguintes pecas nos locais indicados nos projetos,
detalhe de arquitetura, projeta de instalagoes.

Vasos sanitarios com bacia acoplada cor branca linha Vogue Plus ref. CP 525.17 Deca
ou Similar, Mictério cor branco gelo com sifao integrado mod. Pequeno Deca ou
Similar, Assentos sanitario Vogue Plus plastico na cor branca ref. AP 50.17 Deca ou
Similar, cubas de embutir cor branca 510x380 mm linha Carrara cod C3617-Deca ou
similar.

ACESSORIOS

Torneira para lavatério de fechamento automatico Decamatic. ref. 1170 - C Deca ou
Similar, Engate flexivel cromado ref. 4606 Deca ou similar. Toalheiro de metal para
toalhas de papel linha Klassic da Laleca, cor branca, Saboneteira para sabdo liquido,
na cor branca Laleca. Torneira de descarga para mictério fechamento automatico ref.
2570-C Deca ou Similar. Valvula para lavatorio ref. 1602-C Deca ou Similar. Sifao
metalico para Lavatério ref. 1680-C Deca ou Similar.

INSTALACOES PREDIAIS

DEFINICOES

As instalagdes serao executadas com base nos projetos, nos memoriais descritivos
nas especificacgbes de materiais e servigos, nos manuais de procedimento de
fabricantes ou fornecedores, e em dados, medidas e informagdes colhidos

diretamente na obra.

Caberd a Contratada aprovar e satisfazer tidas as exigéncias feitas pelos 6rgdos
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publicos e concessionarios locais, de modo a garantir a funcionalidade das instalagoes,
as ligagOes provisérias e definitivas aos seus respectivos sistemas, e as liberagdes e
alvards necessarios.

Os projetos que dependerem de aprovacao prévia das concessionarias locais somente
serdo enviados para a execugao na obra apods definitivamente aprovados e
devidamente liberados pela Fscalizagao.

De acordo com as exigéncias da Fiscalizacdo e sempre que necessario, a construtora
efetuard todos os testes e ensaios, apresentando toda a documentacdo e atestados
comprobatérios da qualidade dos materiais ou servigos para as instalacOes elétricas
executadas.

No planejamento, controle, supervisdao e execugao dos servigos das instalacles, a
contratada utilizara profissionais capacitados a com larga experiéncia em obras desse
porte, que garantirdo a seguranca, qualidade e prazo de servicos.

Antes da execucdo e de maneira sistematica, todos os projetos de instalacdes, tais
como elétrico, telefébnico, hidraulico, prevencdo e combate a incéndio, ar
condicionado, e outros, serao devidamente analisados e confrontados entre si, de
maneira a verificar provaveis interferéncias. Além disso, todas as medidas de
arquitetura serao previamente checadas com o real executado, de modo a orientar a
aquisicao e instalacao de equipamentos e materiais, prevenindo erros de
fornecimento e montagem.

Todas as necessidades de alteragdes ou projetos complementares, oriundas da andlise
sistematica acima descrita, serdo apresentadas a fiscalizacdo, com solugdes
elaboradas com base nas especificacdes iniciais do projeto e de materiais e servicos,
se garantido o nivel de qualidade previsto para a obra.

Todo o ferramental, equipamentos e aparelhos utilizados serao de acordo com as
exigéncias dos servicos, e recomendados pelos fabricantes de materiais e
componentes para a perfeita instalagdo. A manutencdao e imediata reposicao de
equipamentos de montagem e ferramentas serao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A Contratada mantera os projetos atualizados, de acordo com as possiveis
modificagdes introduzidas na obra, através de anotacdes em vermelho e outras cores
de destaque, nas codpias de cabide-piloto, que serd mantido arquivado na obra,
sempre em coordenacdo com a fiscalizacdo. Apds o término da obra, a construtora
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entregara os desenhos “as built” de cada projeto de instalagOes.

A Contratada ird fornecer todos os desenhos catalogos, especificacbes detalhadas,
manuais de operagao e manutencao, listas de materiais sobressalentes, lista de
ferramentas instrumentos, necessarios a operagao, manutencao e ajustes nos
equipamentos principais a serem fornecidos. Além disso, sera dada pelos
fornecedores dos mesmos toda assisténcia técnica necessaria nas fazes de fabricacdo,
transporte e montagem no campo.

Estdo incluidos nesta proposta, como fornecimento da Contratada, o transporte,
manuseio e instalacao de todos os equipamentos e de todos os materiais de uso e
consumo tais como: brocas, laminas de serra,papéis esmeril, estopas, panos,
escovas, solventes de limpeza, materiais de vedacao, fitas isolastes, e outros
similares, assim como todo o instrumental necessario para os testes e ensaios
previstos.

A seguir serdo apresentadas as metodologias para cada uma das instalagdes
previstas.

ELETRICA EM B.T.

O sistema de distribuicdo de luz e forca sera feito a partir de quadro geral de alta
tensao, e de alimentadores que interligardo esse quadro geral, com os quadros de
distribuicdo parciais para os pontos de consumo. Nesses quadros serdao instalados
disjuntores tipo caixa moldada, com elemento de protecao termomagnético.

As posicoes definitivas dos quadros serao definidas oportunamente, com a aprovagao
da fiscalizagdao, baseado nas reais dimensdes dos equipamentos adquiridos de acordo,
e de acordo com as dimensdes finais dos recintos, conforme executados.

Antes da instalacdo, todos os painéis serdo verificados quanto a avarias de transporte
e se estao de acordo com as especificagdes requeridas pelo projeto. Serao conferidos
os seus diagramas elétricos, a quantidade, a qualidade e especificacbes dos seus
componentes. Tais como, armarios, portas, trincos, vedacao, barramento, disjuntores,
contatores, sinalizadores, fixacdes e conexdes elétricas e mecanicas. Na porta interna
de todos os painéis serdo instalados os respectivos diagramas elétricos, de maneira a
orientar a operagao de manutengao dos mesmos.

No modo apoiado, a base para instalacdo do painel sera em alvenaria, nas dimensoes
e altura especificadas no projeto, para cada caso. As serao construidas locando-se
inicialmente a sua posicao e dimensdes, de acordo com as caracteristicas dimensodes
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finais dos painéis fabricados e verificados todas as possiveis interferéncias no local
com os demais projetos.

Sera executada a base em alvenaria, preparando-se apoios e chumbadores
perfeitamente alinhados e nivelados. A alvenaria recebera acabamento fino,
eliminando-se arestas vivas ou pontos que possam causar danos aos cabos quando
da sua movimentacao para instalagao nos leitos.

No modo de sobrepor, a locagao dos quadros e a furagao da alvenaria, para a fixagao
dos quadros, serdo procedidas de demarcacdes com lapis, observando-se o perfeito
alinhamento e nivelamento.

Entre os quadros e as estruturas ou paredes, serdao instaladas arruelas plasticas,
evitando-se que as chapas de aco do fundo dos quadros figuem encostadas, de
maneira a evitar acumulo de umidade e formacao de fungos. A seguir serdo
instaladas as buchas ou suportes para fixagao do quadro.

Os quadros serdao fixados p6ér meio de parafusos, e em seguida instalados os
eletrodutos pér meio de arruelas e buchas de acabamento. Com todo o conjunto
alinhado e nivelado, sera dado todo o aperto final.

No modo de sobrepor em estruturas, a fixagao sera com parafusos, porcas e arruelas,
e em paredes, com buchas plasticas e parafusos de rosca soberba.

No modo de embutir, o local para a abertura da janela para instalacdo serd marcado
com giz, cuidando-se para que sejam mantidos o nivelamento e alinhamento.

A janela sera aberta com a talhadeira e marreta leve, na profundidade e dimensdes
apenas necessarias a instalagdo da caixa. O quadro sera entdo instalado e nivelado.

Os eletrodutos serdao fixados com as buchas e arruelas. Finalmente sera feito o
fechamento da janela ao redor do quadro com o uso de argamassa de cimento e
areia.

Os quadros serao instalados antes do acabamento final das paredes, de modo a se
evitarem quebras e rasgos em paredes com acabamento final de arquitetura. Os
quadros de distribuicao geral serao instalados de modo que o seu bordo inferior nao
figue a menos de 50 cm do piso acabado.

Apds a instalacdo, todos os quadros serao cobertos e mantidos devidamente
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protegidos até o termino da obra, evitando o acumulo de sujeira e argamassa. Todos
os disjuntores e chaves serdo testados e identificados através de conectores
apropriados.

ELETRODUTOS E CALHAS

Os eletrodutos para embutir em lajes ou alvenarias, e montagem aparente ou
enterrada no solo, serao do tipo especifico do projeto, e serao devidamente instalados
de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa aparéncia, e
de maneira a evitar qualquer condicdo que possa danificar os condutores elétricos
neles contidos.

Antes do inicio da montagem, todas as barras de eletrodutos, pecas dos leitos de
cabos perfilados serdao verificadas quando as dimensdes, acabamento e quando e
guanto a exatiddo dos demais itens de especificacao.

Os eletrodutos serdo em PVC rigido, do tipo roscas ou aco galvanizado, conforme
especificagao no projeto.

No recebimento serdo devidamente inspecionados quando as dimensdes, roscas e
acabamento.

Todas as barras de eletrodutos serao limpas internamente, com a passagem de
escova de nylon cilindrica, tracionadas p6r arames de aco, apds o que, serao vedadas
com materiais de facil remocao, até a sua utilizagado.

Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeitos nao serao
aproveitados para nenhum tipo de montagem. As rebarbas, e qualquer outra forma
sdlida que possa prejudicar a isolacdo dos condutores serdo removidas com limas e
raspadores adequados, antes da utilizacao dos outros.

Os eletrodutos serdo montados embutidos em lajes e alvenarias, e de modo aparente
interna ou externamente as codificacdes, conforme cada caso indicado no projeto.

No caso de corte, os eletrodutos serdo presos em morsas apropriadas, com o0s
mordentes protegidos por chapas de aluminio e serdo perpendiculares ao eixo. As
rebarbas oriundas dos cortes serao removidas com limas, no caso de eletrodutos
metalicos, e raspadores ou lixados caso de eletrodutos de PVC.

A abertura de novas roscas sera executada com tarraxas manuais, ou em maquinas,
rosquiadeiras, com cossinetes apropriados. Todas as roscas executadas na obra terdao
a mesma qualidade das roscas originais.
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As roscas executadas em tubulacdes metalicas serdo escovadas e receberd uma
demao de tinta anticorrosivas, tipo zarcao, de fornecedor previamente aprovado pela
fiscalizagao.

Para tubulacbes acima de DN 25 mm somente serao utilizadas curvas pré -
fabricadas, sendo que ndo serdao executadas curvaturas na obra. Em caso de
necessidade de se efetuar alguma nao padronizada na obra, como necessidade
decorrente de alteracao de tracado ou interferéncia ndao prevista, as mesmas serao
executadas com equipamento hidraulico apropriado, utilizando-se a matriz indicada
para a bitola do tubo a ser curvado.

No caso de tubulagbes de PVC, as mesmas serao preenchidos com areia fina e terao
as suas pontas tamponadas. Serda aplicado um ligeiro aquecimento, apenas o
suficiente para que, aplicando-se forca manual na regiao a ser curvada, o tubo seja
forcado até o angulo necessario.

Todas as curvas fabricadas serdo submetidas a aprovacao da fiscalizacdo, antes da
sua montagem na rede de dutos.

Para facilitar a montagem e eventual desmontagem, serdo instaladas unidoes em
pontos, onde for necessario. Eletrodutos flexiveis utilizados para a interligacdo de
dutos rigidos ou caixa e equipamentos, tais como caixa de motores e demais
equipamentos.

Todas as emendas de eletrodutos rigidos serdo executadas por meio de luvas
atarraxadas a serem ligadas. As pontas do tubo serdo rosqueadas na luva até que
toquem dentro da mesma. Serao utilizados os mesmos materiais € nas mesmas
dimensdes dos tubos a serem emendados.

A fixacdo dos eletrodutos aos painéis sera executada através dos furos nos flanges
dos mesmos, e com a instalacao de arruelas roscadas na parte externa e bucha de
acabamento na parte interna dos quadros.

Todos os elementos embutidos serao instalados antes da execugao final da alvenaria,
de maneira que terminada a execugcao das partes nao haja necessidade de furos,
cortes ou rasgos na mesma;Toda tubulagdao a ser embutida em pecgas estruturais de
concreto armado sera instalada de maneira de evitarem esforco sobre a mesma
durante e apds a concretagem.
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As extremidades dos eletrodutos serao fechadas pér meio de tampodes apropriados, de
maneira a impedir a entrada da argamassa ou nata de concreto durante a
concretagem.

Nas instalacdes aparentes os eletrodutos serao agrupados no mesmo suporte.

Os suportes serao fixados na estrutura do prédio com buchas de expansao de metal,
ou pinos cravados a revdlver, ndo sendo utilizado elementos de fixacdo por meio de
tacos de madeira.

A execucao do agrupamento de eletrodutos horizontalmente sera efetuada com
suporte de ferro suspendido com tirantes de ferro redondo de didmetro e
comprimento apropriado, rosqueados em ambas as extremidades e com porcas. Os
eletrodutos serdo fixados pér meio de bracadeiras.

A execucdo do agrupamento de eletrodutos verticalmente serd efetuada com a
fixacdo individual de cada eletroduto no suporte de ferro, p6r meio de bracadeiras.
A montagem desses dutos sera feita na seguinte sequéncia.

Antes da montagem dos eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto
sera verificado quanto a interferéncia. No percurso definido serao marcadas e fixadas
as abracadeiras para fixagao dos eletrodutos, ou chumbo ou suportes para apoio dos
mesmos.

A seguir serao instalados os eletrodutos e executadas as jungdes, rosqueando-se
luvas, unides, caixas de aluminio fundidos e outros acessorios.

Para instalacdao de eletrodutos embutidos em alvenaria, sera primeiramente verificado
0 percurso previsto no projeto e marcado com giz.

As alvenarias serao abertas na regidao marcada, com profundidade e largura apenas
suficiente para colocacdo de eletrodutos, e perceber posteriormente ao seu
recobrimento. Em seguida, serdo instalados os acessérios roscaveis, com fixacdo do
conjunto a cada dois metros, e proximo das caixas de passagem ou de equipamentos,
com calgos e pregos comuns.

Nas caixas de passagem os eletrodutos ficarao faceando a face interna, e as caixas
ficardo faceando a linha de acabamento da parede. A linha de acabamento de
alvenaria bruta serd acrescida a espessura de acabamento prevista para cada local de
instalacdo das caixas. Para isso serao consultados o projeto e as especificagdes de
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arquitetura.
As aberturas para instalacao de eletrodutos e de caixas serao entao fechadas com
argamassa de cimento e areia, apenas até o faceamento com alvenaria em bruto.

As instalacdes embutidas em lajes de forro e de piso, e eventualmente em colunas e
vigas, previamente montadas, de maneira completa, quando da execucdo das formas
e da armacao de ferragens, instalando-se os eletrodutos, luvas, unides, caixas de
ligacdo, buchas, curvas e demais componentes, todo o conjunto serad fixado com
arames as ferragens das armacOes das lajes, vigas e colunas, de concretagem. As
caixas serao completamente vedadas, de concreto.

Em todos os trechos de eletrodutos serdo instalados, no seu interior, uma guia de
arame galvanizado, para facilitar o puxamento dos condutos elétricos.

ELETROCALHA
Os caminhamentos das eletrocahas e leitos deverao atender ao projeto.

Para garantir perfeita continuidade elétrica serdao usados rabichos de condutores nas
caixas de passagem e acessorios de emenda, os quais deverdao ser executados no
menor tamanho possivel e sem curva ou espiras.

Nas emendas das eletrocalha serao utilizadas pecas adequadas, conforme
especificagdes do fabricante.

Serao usadas eletrocalha galvanizada, perfurada conforme projeto Marvitec ou
Similar.

CONDUTORES ELETRICOS

Os condutores serao sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente,
conferido-se as bitolas e caracteristica, conforme especificado no projeto, e
armazenados de maneira a se evitarem danos e curvaturas maiores que as
recomendadas.

As pontas dos cabos de poténcia serdo mantidas permanentemente com pontas
seladas (tampdes), de maneira a se evitar a penetragao de umidade em seu interior.

Os servicos de enfiagdo somente serado iniciados apds estarem concluidos os servicos
de acabamento em pisos, paredes e tetos, inclusive impermeabilizacdes, instalacdes
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de tacos de piso, azulejos, marmores e outros acabamentos em alvenaria.

A execucao do servico de puxamento e passagem de condutores serao feitas com o
auxilio de arames guias. Nao serao executados tradicionalmente aos trancos nem
dobras com raios inferiores as padronizadas pela NBR-9511 da ABNT, valendo essa
limitagdo para os condutores uma vez instalados.

N3o serao utilizadas tensdes de puxamento maiores do que 7 kg / mm2, que é a
tensdo limite para os condutores de cobre recozido, témpera mole. Essa limitacao
serd utilizada para evitar-se a reducdao da secao do condutor do puxador, o que
acarretaria maior aguecimento do mesmo em servico, € no caso de cabos de poténcia
evitar-se o desgaste das camadas isolantes e semicondutores, o que danificaria o
cabo definitivamente. Quando da necessidade de lubrificantes, somente sera utilizado
talco industrial ou vaselina pura em pasta.

As ferramentas como trifor, talha e guinchos, somente serao utilizadas quando em
conjunto com dinamOmetro e demais acessérios de puxamento (camisas, olhais,
guias horizontais e verticais). A opgcao por puxamento mecanizado levarda em conta o
esforco de tracdo a ser utilizado de forma a ndo danificar a secdo do cabo, e sera feita
de forma continuo evitando-se esforgos bruscos.

Na instalacdo de longos trechos de cabo de grande diametro e peso, serao utilizados
roletes apropriados, colocados nas caixas de passagens, ao longo das bandejas e
canaletas, para facilitar o seu escorregamento.

Para a instalacdo de cabos de poténcia, sempre que necessario serdo utilizados
acessorios especiais para o puxamento dos cabos, entre os quais se destacam.

Os cabos devem obedecer as normas da ABNT, NBR-5111, 6148, 7286 e 7288.

Para facilitar a identificacdo dos circuitos devera ser utilizada a seguinte padronizacao
de cores;

FASE-A, Preto, FASE-B, Vermelho, FASE- C : Branco, RETORNO-Amarelo,
NEUTRO-Azul, TERRA - Verde.

Os condutores para locais nao sujeitos a umidade serao do tipo, com isolamento,
unipolares, com condutor de cabo de cobre eletrolitico, nd, temperatura mole, com
isolacdo em PVC/A, isolacao termopldstica com cloreto de polivinil especial, classe
térmica de 70 graus C., tensdao nominal de isolamento de 450 v/750 v tipo PIRASTEC
ANTIFLAM, (anti-chama), sem cobertura externa. Serdo usados nos circuitos
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terminais, serao Pirelli ou Similar.

Os condutores para locais sujeitos a umidade serao do tipo, unipolares, com condutor
de cabo de cobre eletrolitico, nu, temperatura mole, com isolacdo em PVC/A, isolacao
termoplastica com cloreto de polivinil especial, classe térmica de 70 graus C., tensao
de isolamento 0,1/1Kv, tipo PIRASTEC ANTIFLAM, (anti-chama), sem cobertura
externa de cloreto de Polivinil (ST1-80 grau C.), para circuitos alimentares ou circuitos
terminais, serao Pirelli ou Similar. Os cabos e condutores com isolagao termofixa em
borracha etilenopropileno (EPR) e ou polietileno reticular (XLPE), poderao ser
utilizados desde que estes tenham uma cobertura externa de cloreto de polivinil
especial para 90 graus C. (ST-2-0OgrausC.);0Os condutores para bitolas inferior a 4
mm?2, inclusive, serdo de témpora mole e encordoamento classe 1, para os
condutores com bitola superior a 4,0 mm2, sera utilizado o encordoamento classe 2.

Os condutores de cobre nu, serdo constituidos de 19 fios, serdo utilizados na descida
do para-raios e na interligacdo dos pontos de aterramento com a malha de terra.

CAMISAS DE PUXAMENTO

As camisas de puxamento sdo algcas pré-formadas formando uma malha aberta para
ser presa na extremidade do cabo. Quanto maior a forca de puxamento, mais sera a
pressao exercida sobre a cobertura do cabo. Serdao utilizadas as camisas de
puxamento, para cabos tencionados com até 500 kgf.

ALCA DE PUXAMENTO

As alcas de puxamento serdo utilizadas sempre que for necessaria uma forca de
puxamento maior que 500kdf.

DESTORCEDOR

Serao instalados destorcedores entre o cabo de puxamento e alca ou camisa de
puxamento, de modo a evitar que o cabo sofra esforgos torcao durante a enfiagao, o
que danificaria permanentemente o cabo.

BOQUILHAS
Nas bocas dos dutos onde forem efetuados os puxamentos serao instaladas boquilhas

com a finalidade de proteger o cabo contra danos mecénicos na cobertura, devido as
quinas e rebarbas da entrada dos dutos.
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Além dos acessorios a cima, sera também utilizada, sempre que necessarios, 0s guias
horizontais e verticais, mandril, mandril de corte, moitdo, pa para dutos e outros.

Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem serao
instalados com folga que permitam serem retirados no minimo 20 cm para fora da
caixa.

Todos os condutores serao danificados com anilhas nas caixas ou nas chegadas aos
painéis e quadros elétricos, de acordo com o diagrama e projeto elétrico.

Sempre que se formarem macos de cabos, ou se for necessario a amarracao de
cabos, os mesmos serao alinhados reunidos em um so6 feixe, em formacao trifdlio,
revestidos com cadarco de algodao e pintado com tinta Glyptal.

Nos lances verticais os cabos serao sustentados nas caixas de passagem com
compressores e cunhas de madeira, permitindo que o peso dos cabos seja distribuido
contra a boca dos eletrodutos.

Nos lances horizontais, os cabos serao sustentados por meio de suportes perfilados,
de modo a evitar que sejam forcados contra as bordas das buchas dos eletrodutos.

A execucdo da instalacdao dos circuitos sera feita observando-se rigorosamente os
padroes de cores determinados pela NBR-5410, ou seja, neutro-azul, terra-verde,
fases em preto, branco, vermelho ou cinza.

As conexoOes executadas em caixas ou conduletes, sendo que apds executadas nao
sera efetuado ou permitido o seu deslocamento para dentro da tubulacdo.

A execucao de emendas sera sempre efetuada nos melhores critérios, de maneira
assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica e, no caso de
derivagdo em fios (iluminacao), os mesmos serdao desencapados, raspados com
laminas e enrolados sob pressao de alicate, por dez voltas.

O isolamento serda sempre feito com fitas de borracha, cobertas com fita WP,
restaurando a isolacao nominal dos cabos de baixa tensao;Em todos os cabos de
média tensdao, os servicos de terminais, terminacdes e emendas obedecerdo
rigorosamente as instrugdes do fabricante dos kits, levando-se em conta as
caracteristicas gerais e especificas dos cabos, bem como a manutengao da limpeza ao
longo da realizagao dos servicos.
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A interligacdo dos condutores com terminais e equipamentos painéis sera feita
diretamente aos bornes, no caso de condutores de bitola igual ou menor do que
10mm2, e através de conectores e terminais apropriados para bitolas maiores.

Apds a instalacdo, todos os cabos serdo inspecionados quando a continuidade,
identificacao, aperto das conexdes e aterramento das blindagens.

Apds a conclusdo das instalacbes, todos os cabos de poténcia, das emendas,
terminais e terminacdes, serao devidamente ensaiados conforme a NBR-9371, p6r um
periodo de 15 minutos, antes de serem colocados em operagao.

A tensdo de ensaio sera aplicada de modo a ser aumentada gradativamente a razao
de 1 kv por segundo, de modo que a tensdo maxima de ensaio seja atingido em nao
menos de 10 e nao mais de 60 segundos. Atingida a tensdo de ensaio, serdao tomadas
leituras de corrente de fuga de minuto em minuto. Essas leituras serao anotadas no
relatério de teste. Ao final do teste a tensdao serd reduzida a zero e o cabo
devidamente aterrado p6r um periodo igual a duas vezes o tempo de duracdao do
ensaio, de modo a descarregar a tensao residual do mesmo.

CONECTORES

Os terminais de pressao ou a compressao serdao em liga de cobre, alta condutibilidade
elétrica.

Os conectores serao do tipo por parafusos, para montagem em trilhos ou podendo ser
utilizados em réguas de bornes;

Todos os componentes devem ter isolamento perfeito, de ligas especiais, resistentes a
altas temperaturas;

Todos os projetos, depois de instalados, serdao devidamente focados, de acordo com
indicacdao do projeto, ou orientagao da fiscalizagao.

TOMADAS
Serao do tipo universal com pino terra, simples, redonda, 102-250 v, com corpo
fosforescente, com placas na cor branca, retangular, e parafusos para fixacdao, serao

da linha Fortbela-Pial ou Similar.

As tomadas de forca serdao do mesmo tipo e mesma linha, porém, serdo de trés pinos
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(2P+1T), 20A-250v, conforme configuraggo NEMA WD1, (5-15R) serdao da Pial ou
Similar.

As tomadas de forca para os aparelhos de ar-condicionado, serdao do mesmo tipo das
descrita acima, porém de trés pinos chatos, NEMA (10-20R), da Pial ou Similar.

As tomadas do piso serdo do tipo termoplastico marrom, de alta resisténcia com
tampa deslizante, contatos em liga de cobre, fornecidas com parafuso de fixacdo,
parem serem fixadas em caixas 4”x 2”"ou 4”"x 4", serao de trés pinos (2P+1T), 152a-
250v, da Pial ou Similar.

Os parafusos das tomadas deverao ser fixados com parafusos bicromatizados NC6-
32X1"ref.89784 e parafusos bicromatizados NC6-32X 34"ref. 89784 da Pial ou Similar.

INTERRUPTORES

Os interruptores serdo de 102-250 v, com placa fosforescente retangular, na cor
branca, tanto para interruptores simples com duplo ou tripulo da Fortbela-Pial ou
Similar.

A fixacdo dos espelhos sera com parafusos bicromatizados NC6-32X1 ref. 89784 e
parafusos bicromatizados NC6-32X 34" ref. 89784 da Pial ou Similar;Os interruptores
paralelos serao da mesma linha dos interruptores descritos acima.

LUMINARIAS

Serdao usados os seguintes tipos de luminarias nos diversos compartimentos do
edificio, a saber.

Luminaria de sobre por de alto rendimento para 2,0 lampadas fluorescentes PL de
23w com corpo em acgo tratado quimicamente e pintado em pd epdxi por processo
eletrostatico na cor branco, aletas antiofuscamento, refletor parabdlico em aluminio
anodizado de alto brilho, Linha PF, ref. PF63-S2E27 Abalux ou similar.

Luminaria de sobre por de alto rendimento para 1,0 ldmpadas fluorescentes PL de
23w com corpo em aluminio com pintado em pd epdxi por processo eletrostatico na
cor branco, Linha AR, ref. AR09-S1E27 abalux ou similar.

QUADRO DE DISTRIBUIGCAO ELETRICO
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Os quadros serao confeccionados em chapa n°14/12 USG, com pintura eletrostatica e
trinco com fechamento automatico e chave, serdo de embutir com TS para
eletrodutos de 23 a 76 mm nas cabeceiras, com barramento trifdsico com barras
Neutro e Terra, deverdao conter miolo removivel para facilitar as instalagdes e garantir
os alinhamentos dos disjuntores, espelho montado por sistema de encaixe, com
etiquetas para identificagdo dos circuitos e previsao de camuflagem para espacos de
reserva, Siemens, Celma ou smilar.

DISJUNTORES

Disjuntores serao do tipo Termomagnético em caixa moldado, corrente nominal
conforme diagrama unifilar, corrente de curto circuito 15 KA, tensdao nominal do
isolamento 500 v, tensdo maxima de servico 440 v, freqiéncia 60 Hz, temperatura
ambiente 20 C. até 60 C., relés térmicos fixos, calibrados a 30 C. (a desclassificagao
maxima permitida a 40 C. é de 5% da corrente nominal), relés magnéticos fixos com
curva tipo C (IEC898), nas capacidades indicadas em projeto padrao DIN. Siemens,
ou smilar.

ELETRICA EM A.T.
CONSIDERAGCOES GERAIS

A instalacdo da subestacao sera do tipo Abrigada, conforme projeto especifico.

Os servigos obdecerdo rigorosamente as prescricoes das normas e regulamentos a

serem observados:

Pratica de Projeto, Construcdo e Manutencdao de edificios publicos; NBR 5410-
(procedimentos), NBR 14039-(procedimentos), NBR 5419-(procedimento), NBR 7678,
NR 10, Cddigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas da Concessionaria de servigo publico.

ENTRADA DE ENERGIA

Sera executado um ramal subterraneo em cabos de cobre singelos 3#25,0 mm2, 15

KV, conforme diagrama unifilar.

PROTECAO PRIMARIA

Sera protegido contra sobretensdao por para-raios tipo valvula com separador
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Automatico, 12 KV e contra sobrecorrente por chaves XS 100A-15KV, disjuntor 630A-

15 kv.

PROTECAO SECUNDARIA

Através de disjuntor tipo DM 1800A.
TRANSFORMADOR

Instlacdo de 01 transformador trifasico, poténcia de 500 KVA, 60 Hz, tensdo primaria
em tridngulo, faixa de 13,8/11,4 KV e secundaria de 220/127 V em estrela com
neutro acessivel.

ATERRAMENTO

Serd instalada uma malha com hastes de cobre tipo copperweld 5/8”x3,0m,
interligadas entre si através de condutores de cobre nu # 50,0 mm2. A resisténcia de
terra oferecida por esta malha devera ser minima 109, lida em qualquer época do
ano. Na eventualidade do valor da resisténcia ser superior ao determinado, deverao
ser adicionadas tantas hastes quanto forem necessario para atingir tal valor.

ALIMENTADORES

A partir de cada chave do Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), serd um
alimentador constituido por condutores de cobre com isolamento termoplastico para
1000 V, tipo Pirelli Prysmian ou similar em eletrodutos, até os bornes terminais das
chaves gerais dos quadros de distribuigao.

LOGICA E TELEFONIA

Sera implantado o sistema de telecomunicacdes com materiais e equipamentos do
sistema de cabeamento estruturado, categoria 5E.

O sistema de cabeamento estruturado tem como base as normas TIA/EIA.

A arquitetura do sistema de cabeamento sera feita em blocos IDC 110 e Patc-Panels,
montados em kits de 100 pares que por sua vez serao montados em bastidores com
possibilidade de acesso traseiro para manutencdo e devidamente fixados com perfis
pelo teto e no piso dentro de uma sala climatizada, obedecendo ao padrao de cores
descrito a seguir, que torna possivel a visualizagdo imediata do sistema e a
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interligacdo do posto de trabalho com as salas de TC.
O cabeamento utilizado serd Cabo UTP, categoria 5E.

As caixas de distribuicdo geral serao de acordo com as normas da Telebras.

Sendo instaladas devidamente niveladas e a uma distancia de 130 cm do seu centro
até o piso acabado. As caixas de salda baixa ficardo a trinta centimetros do piso
acabado.

ApOds instaladas, as caixas serdo devidamente limpas, com a retirada dos excessos de
argamassa, e serdo pintadas interna e externamente com tinta a éleo, na cor cinza-
claro.

Todos o0s cortes com eletrodutos rigidos ou semi-rigidos serdao feitos
perpendicularmente ao eixo dos mesmos.

Quando necessario, serao abertas novas roscas nos eletrodutos. Serao
cuidadosamente retiradas todas as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e
abertura de roscas.

Todas as emendas de eletrodutos rigidos serdo executadas por meio de luvas
atarraxadas em ambas As extremidades a serem ligadas. As pontas dos tubos serao
rosqueadas na luva até que se toquem dentro da mesma.

Serdo utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensdes dos tubos a serem
emendados.

As emendas de eletrodutos semi-rigidos serdao executadas por meio de luvas lisa, ou
sistema de embolsamento. Os eletrodutos serdo introduzidos nas luvas até que as
suas extremidades se toquem na posicao central da luva.

A instalacdo de eletrodutos em caixa se fard sempre perpendicularmente a face de
entrada da caixa e obedecendo as distancias e posicoes recomendadas pela
concessionaria local.

Toda tubulacdo a ser embutida em pecas estruturais de concreto armado sera
instalada de maneira a se evitarem esforcos sobre a mesma durante e apods a
concretagem.

As extremidades dos eletrodutos serdo fechadas por meio se tampodes apropriados, de
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maneira a impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto durante a
concretagem.

Em cada lance de tubulacdo sera instalado um alarme galvanizado de bitola 16 AWG,
para ser utilizado como cabo guia na instalacao dos cabos.

O cabo que sera utilizado na rede interna de telefonia sera CCI-50-6.

Para aterramento do sistema telefonico, sera construido nas salas dos DG’s de cada
bloco, um aterramento conforme padrdo apropriado, constituido de um condutor de
cobre eletrolitico de 10 m2, protegido em eletroduto metdlico de 19 mm, a uma
profundidade de 50 cm. O condutor sera interligado do DG a haste do aterramento
sem nenhuma emenda.

HIDRAULICA

As instalacOes hidraulicas serao executadas segundo as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), considerada sempre a sua ultima revisdo, e nas
normalizagdes, cédigos e especificacdes da prefeitura e das concessionarias locais de
agua e esgoto. Na insuficiéncia de Normas Brasileiras, serdao aplicadas normas
internacionais.

Na execugdao de tubulagcdes, montagem de linhas, instalacbes de bases para
equipamentos, pintura, solda, e outro servigos previstos nas especificagdes, serao
rigorosamente observadas as indicacdes previstas nas normas indicadas, nas
diretrizes basicas especificadas no projeto, e nas determinagdes e recomendacbes dos
fabricantes.

Apds o término das instalagdes, as mesmas serao ensaiadas conforme normas.
AGUA FRIA

Todos os setores serdo abastecidos através dos reservatorios superiores, por meio de
prumadas de agua fria.

Antes de serem instalados, todos os equipamentos serao previamente inspecionados
e verificados quanto as suas caracteristicas e especificagbes. Serdao verificadas
possiveis avarias ocorridas durante o transporte e manuseio. Somente depois de
inspecionados e liberados é que os equipamentos serao devidamente instalados.
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Todas as ligacdes a serem feitas nos reservatorios serdo executadas com adaptadores
longos, com flanges;Todas as alimentacbes e distribuicdes de agua fria para os pontos
de consumo serdo feitas com tubos de PVC roscavel, classe 15, e tubos de aco
galvanizado, e respectivas conexdes de montagem em ferro maleavel, conforme cada
aplicacao especifica determinada pelo projeto.

Antes do inicio da montagem, todos os tubos e conexdes serdo verificados quanto as
dimensdes, acabamento e roscas. Serao verificados os seus interiores a fim de
detectarem e removerem possiveis obstrucoes.

Os cortes dos tubos, quando necessario, serao feitos em secdo perpendicular ao eixo
do mesmo, sendo que os tubos serdao presos em morsas apropriadas, com mordentes
protegidos por chapa de aluminio. As novas roscas serdao abertas com tarraxas
apropriadas, proporcionando o mesmo acabamento e a mesma qualidade das roscas
originais. Todas as rebarbas oriundas dos cortes e das aberturas das roscas serao
removidas com limas ou lixas apropriadas.

As juntas roscadas serao montadas no campo e receberdao pasta de vedacao, salvo
quando indicado expressamente no projeto.

Para facilitar, em qualquer tempo, eventual desmontagem das tubulagbes, serao
instalados, onde necessario, unides e flanges. Somente serdo utilizados e aplicados
materiais, acessério e componente do mesmo padrao de fabricacdo e de acordo com
os procedimentos de uso contido no manual técnico dos fabricantes.

Nas mudancgas de direcdao, serao usadas somente pecas fabricadas, de forma a se
seguirem angulos perfeitos. Nao serao executadas curvaturas em tubos na obra.

Para a montagem de tubulagdes embutidas, serao previamente marcados a giz os
percursos das mesmas nas alvenarias. Logo apds abertos os rasgos nas paredes de
alvenaria, com auxilio de talhadeiras e marretas leves. Os rasgos serdao abertos
apenas o suficiente para a instalacdo das tubulagdes. A vedagdo dos rasgos, com
argamassa de cimento e areia, somente serd feita apds a conclusao dos testes de
estanqueidade.

As tubulagdes embutidas em alvenaria, com diametro de até 40 mm, serdo fixadas
pelo preenchimento total do rasgo, com argamassa de cimento e areia no traco 1;3,
ja os tubos de diametro superior serdo prefixados po6r meio de grampos de ferro
redondo, com espagcamento adequado, para manter a tubulagao firmemente em seu
local.
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Antes dos rasgos serem vedados, as tubulagdes embutidas, nas paredes ou lajes,
serao testados quanto a estanqueidade, sendo submetidas a uma prova de pressao
hidrostatica equivalente a 50% da maxima pressdo estatica prevista para a
instalacdo, e durante 6 horas no minimo, sendo que a pressao nao podera ser menor
de 10 MCA em qualquer ponto da canalizagao.

Antes da montagem dos dutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto serd
verificado quanto a interferéncia. No percurso definitivo serdo marcadas e fixadas as
bragadeiras para a fixacao dos dutos, ou chumbados os suportes para apoio dos
mesmos.

Todos os dutos a serem embutidos em pegas estruturais de concreto armado serao
instalados de maneira a se evitarem sobre os mesmos durante e apds a concretagem.
As extremidades dos dutos serdo fechadas p6r meio de tampdes apropriados, de
maneira a impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto durante a
concretagem.

As funcOes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto
armado, para a passagem de tubulagoes, serao locadas e tomadas com tacos, buchas
ou bainhas, antes da concretagem. Nas passagens de elementos de reservatorio
serao tomadas medidas que assegurem perfeita estanque idade e facilidade de
substituicao.

Todos os pontos de &gua, tais como registros, pontos de eliminacdo de pias e
torneiras, serao instalados de acordo com o nivelamento, alinhamento e altura
determinados pelo projeto hidraulico e pelo catdlogo do fabricante, observados os
acabamentos finais de piso e paredes.

As tubulacbes terminais dos lavatorios, sanitarios, pias, mictorios e demais locais de
consumo permanecerdo vedadas pOr tampdes rosqueadas até a instalacdo dos
metais.

Todas as partes aparentes das tubulagbes tais como canalizagdes, conexoes,
acessorios, bracadeiras, suportes, tampas e outros, serdo pintados, depois de terem
sido previamente preparadas para esse fim, eliminando-se incrustacoes e gorduras.

Todas as instalagdes serdao devidamente ensaiadas de acordo com a norma da NBR-
5657 e 5658 da ABNT.
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Os materiais serdao de primeira qualidade e respeitardo as normas do pais e das
concessionarias locais.

Os tubos deverdao ser testados com a pressao minima de 50 kg/ cm2.
TUBOS E CONEXOES

Serao de cloreto de polivinil (PVC), rigido, do tipo pesado, roscavel nas tubulacdes
internas, marca TIGRE ou similar.

Nas instalagdes de agua fria os tubos de PVC, serdo da série A, Peb -183 (tubos de
PVC rigido).

As conexdes de ferro galvanizado serdao de fabricacdo TUPY, de ferro maleavel, DIN-
2950 e PB-110, galvanizados interna e externamente.

VALVULA DE BOIA

Serao do tipo reforcado, com flutuador de chapa de cobre ou latdo repuxado, valvulas
de vedacgao e haste de metal fundido. Serao de fabricagdao da Deca, ou similares.

REGISTRO DE GAVETA

Os registros de gaveta bruto em bronze com volante de aluminio, serdo de fabricagao
da DECA, ou similares. Serdo empregados em toda a rede exceto nos sanitarios
especificados na arquitetura.

ACESSORIOS

Os parafusos para a fixacdo de aparelhos e pecas serao de latdo.

As buchas de passagem para as tubulagdes, na passagem de paredes de concreto das
caixas d'agua, serao fabricados com tubos de ferro preto com flanges soldados e

depois galvanizados a quente.

As ligacbes dos pontos de agua para lavatdrios e mictérios serdo feitas através de
engates DECA, ou similares.

ESGOTO SANITARIO
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A capitacdo de esgoto serd feita nos sanitarios, lavatdérios, bebedouros, ralos e
drenos, pias e outros pontos, coletados pelas tubulacdes, que serao unificadas em
caixa de inspecdao e dai encaminhadas diretamente para o sistema de tratamento de
esgoto.

Antes do inicio da montagem, todos os tubos serdo verificados quanto as dimensoes,
acabamento e estado das pontas e das bolsas. Serdao verificados os seus interiores a
fim de removerem possiveis obstrucdes.

Os cortes dos tubos, quando necessario, serdo feitos em secdo perpendicular ao eixo
do mesmo, sendo que os tubos serao presos em morsas apropriadas, com os
mordentes protegidos p6r chapa e aluminio. Todas as rebarbas oriundas dos cortes
serao removidas com lima apropriadas.

Nas passagens poOr vigas e lajes de concreto, sera previamente deixado furagOes
(encamisamento), com secdo superior a da tubulacdo a ser passada.

A tubulacdo embutida serd instalada apds a abertura derasgos na parede de
alvenaria, com auxilio de talhadeiras e marretas leves. A vedacao dos rasgos, com
argamassa de cimento e areia, somente sera feita apds a conclusao dos testes de
estanqueidade NBR-81.609.

A tubulagcdo previamente embutida em concreto ou elemento estrutural sera instalada
de maneira a que a mesma fique livre de esforcos, durante e apds a concretagem.

As tubulacbes horizontais de esgoto primaria e secundaria, serdao em PVC.

As tubulagOes verticais de ventilagao serao em PVC.

As juntas dos tubos serdao do tipo anel de borracha para ferro fundido. Nas montagens
de tubos de ferro fundido, as pontas e bolsas serao limpas com escova, antes da
montagem.

Em todas as pontas serad entdo marcada com giz a profundidade das bolsas.

Apds a instalacdo das juntas elasticas, as pontas serdo lubrificadas e introduzidas
sobre pressao, até o final das bolsas.

Observando-se as marcas de giz, os tubos serdo extraidos cerca de 5 mm, para
formar junta de dilatacao.
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A montagem dos tubos sera feita sempre com as bolsas voltadas para montante e
todas as curvas e derivagdes serao executadas com juncao de 45 graus.

Na execucao da montagem de todas as tubulagdes de esgoto sanitario, serao
rigorosamente observados os sentidos e valores de declividade estipulados pelo
projeto, para cada trecho da canalizagao.

Todos os ramais de ventilacdo serdo ligados aos seus respectivos ramais de descarga,
observando-se rigorosamente que o ponto de ligagao do ramal de ventilagao fique
acima do tubo de descarga.

A conexdao do ramal de ventilacdo com a coluna de ventilacdo sera executada de
maneira que o ponto de ligacao do ramal fique 15 cm acima do nivel do
transbordamento do mais alto dos aparelhos servidos.

Todos os pontos de conexdao com pecas sanitdrias, tais como vasos sanitarios,
mictorios pias e outros, serdo instalados de acordo com o nivelamento e altura
determinados pelas especificacbes do projeto hidraulico e pelo catdlogo do fabricante,
observados os acabamentos finais de pisos e paredes.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagOes serao vedadas com bujoes, ou plugues, convenientemente apertados, de
maneira a impedir a entrada de corpo estranha na tubulacao.

As pecas e aparelhos sanitarios serdo instalados apds o ensaio e verificacdo de
estanqueidade e conforme itens 5.4.1e 5.4.2 da NBR-8160 da ABNT.

Apds a instalagcdo os aparelhos e pecgas sanitarias, a instalagdo sera submetida ao
ensaio de fumaca, conforme item 5.4.3 da NBR-8160 da ABNT.

TUBOS E CONEXOES:

Serao de plastico, cloreto de polivinil (PVC), rigido do tipo pesado, obedecera as
dimensdes e disposicoes do projeto, serdo da série A, de fabricacdo TIGRE ou Similar.

Os tubos serao envelopados em concreto.

CAIXA DE INSPECAO:
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Serao de PVC, com parede de no minimo 30 cm de espessura, com tampo de
concreto removivel e permitindo composicdo com piso circundante.

SISTEMA DE VENTILAGAO

O sistema de ventilagdo de esgoto serd executado sem a menor possibilidade de
gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interior. As colunas de
ventilacdo deverdao sempre ultrapassar o nivel da cobertura da edificacdo ventilada.
Serdo de PVC, classe A, de acordo com a norma EB 69, serao TIGRE, ou similar.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Sera utilizado uma Estacdo Compacta de Tratamento de Esgoto Sanitario, Pré-
Fabricado.

A estacdao compacta de tratamento do esgoto sanitario devem seguir as especificacoes
da NBR 13.969, NBR 7.229 e a resolugao N° 357/08 do CONAMA, que dispde sobre os
sistemas de tratamentos complementares e disposicao final de efluentes. Ela foi
eleborada para oferecer aos usudrios de tanques sépticos, alternativas consideradas
vidveis para um tratamento mais eficiente e a correta disposicao final final do
efluente.

O sistema deve atender faixas provaveis de remocao dos poluentes. E a garantia de
performance, ou seja, tém eficiéncia assegurada acima de 90% de remocdao de DBO
no tratamento bioldgico do esgoto, o que se traduz em 4&gua tratada com
possibilidade de réuso para fins potaveis ou retorno sem riscos a natureza.

O sistema, além de estarem adequados as normas e regulamentos, na elaboracdo do
projeto, deve levar em consideragdo memoriais de calculo e desenhos- devido a
composicdao do esgoto, esses tanques precisam garantir protecdo quimica e alta
resiténcia corrosiva, além e evitar a proliferacao de vetores como ratos e mosquitos;
os materiais poderdo ser de plastico reforcado co fibra de vidro, que possui excelentes
propriedades mecanicas, baixa densidade e resisténcia a abrasdo, corrosdo e radiacao
ultravioleta, o que confere maior vida Gtil ao equipamento.

O sistema devera operar sem operador, devera seguir uma rotina pré-estabelecida
pelo fabricante.

O sistema devera oferecer dez anos de garantia e também dispor do servico de pds-
venda, com uma equipe para prestar a assiténcia técnica, para garantir rapida
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resposta a possiveis problemas na estagao.
INCENDIO

Para atendimento do sistema de prevencdo e combate a incéndio sera executado
conforme o projeto.

Foram observadas as recomendagOes da Lei Estadual 2181/2003 regulamentada pelo
Decreto Estadual 24.054 em vigor deste 01/03/2004 e Recomendagoes do Corpo de
Bombeiro do Amazonas.

EXTINTORES

Os extintoresdeverdao respeitar o0 estabelecido nas Normas Brasileiras
correspondentes.

O sistema de protecdao por extintores, quanto ao numero minimo, o tipo e a
capacidade, deverd obedecer aos seguintes requisitos:

a) A natureza do fogo a extinguir.

b) A substancia utilizada para extingao do fogo.

c) A classe ocupacional do risco isolado da sua area.

d) A quantidade dessa substancia e sua correspondente unidade extintora.

A localizacdo dos extintores devera atender aos seguintes requisitos:

a) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso dever ser a minima possivel.

b) A Boa visibilidade, para que os possiveis operadores figuem familiarizados com a
sua localizagao.

c) Deverao ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m
do piso.

d) Nao poderdo ser instalados nas escadas e antecamaras das escadas.

e) Deverao ser sinalizados com area de um metro quadrado no piso, localizada abaixo
do extintor, em hipdtese alguma podera ser ocupada.
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Os extintores serdo do Tipo P6 ABC - 2 A.

Os extintores portateis serdo transportados e instalados previamente pressurizados,
devidamente lacrados e com selo de vencimento preenchido.

Sera feita inspecdo nos extintores quanto ao acabamento, peso, verificagdo dos
manometros, dos selos de e dos lacres.

Os extintores serdo instalados com sua parte superior a 1,80m, no maximo, do piso
acabado, suspenso em suporte adequado, nos pontos previstos no projeto.

Para a instalacdo desses suportes, serdo abertas as furacdes com broca de videa e
furadeira elétrica manual. As buchas plasticas serao introduzidas e os suportes
parafusados.

Todos os locais de extintores serao devidamente sinalizados e pintados, de acordo
com o projeto. Quinze dias apods a instalagao, todos os man6metros serdo novamente
verificados.

ALARME DE INCENDIO

O sistema de deteccao e alarme de incéndio devera atender a todas as areas de
expediente, com a finalidade de detectar e avisar ocorréncia de principio de incéndio,
determinar sua localizacdo através de texto pleno em display disposto na propria
central.

O sistema devera permitir expansoes futuras, caso necessario, através de acréscimos
modulares, bem como possuir interface para interligagao via software com outros
subsistemas.

O sistema serd quanto a sua instalacdo do tipo classe A, em linhas analdgicas
enderecaveis constituidas por centrais de supervisdao e controle, detectores
inteligentes de fumacga do tipo 6tico, termovelocimétricos e acionadores manuais. A
fiacdo dos alarmes audiovisuais sera em classe B.

O sistema de deteccdo e alarme de incéndio sera composta no minimo, pelos
seguintes equipamentos:

a) Central de Alarme - A central devera monitorar todos os sensores, acionadores

O original deste documento é eletrénico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2011/027214 e o c6digo JI0Z90L4.

Pagina: 1536



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS
FORUM HENOCH REIS
DIVISAO DE ENGENHARIA

manuais, chave de fluxo e alarme sonoro identificando o acionamento ou falha de
qualquer um destes. A central devera ainda ser capaz de interligagdo e integragao via
software com os demais sistemas de seguranca patrimonial (sonorizagao, CFTV, etc.),
bem como a alteracdao de sua programacgdao diretamente no painel frontal, sem
necessidade de periféricos.

b) Sensores de Fumaca - Estes sensores tém seu funcionamento baseado no efeito
fotoelétrico (6ticos). Os quais poderdao utilizar elementos com a tecnologia de
obscurecimento, de reflexao da luz ou outra tecnologia oética.

c) Acionadores Manuais - Serao manuais do tipo quebra vidro na cor vermelha,
instalados a altura de 1,50m do piso acabado.

Sinalizadores Audiovisuais - Serao conjugados com sirene ajustavel de emergéncia,
serao instaladas na parede a uma altura de 2,20m do piso acabado.

Os sinalizadores deverao ter poténcia sonora 74-82 DB, medindo 1metro de distancia.
O volume sonoro devera possibilitar a comunicagdo entre os ocupantes, transeuntes
dos anbientes da intalagao.

A interligacdo da central de alarme aos detectores e Mddulo de Enderecamento
deverd ser feita através de um laco duplo classe A. Os avisadores, bem como seus
respectivos modulos de controle serdo interligados a centra através de lagos simples
classe B. O cabo de interligacdo serd do tipo blindado com dois condutores de
1,5mm2 e dreno.

Todas as partes metdlicas ndo vivas da instalacdo, incluindo caixas, painéis, etc.
deverao ser efetivamente aterradas. Os condutores de protecao partirdao da barra de
terra do quadro de distribuicao que alimenta a central de alarme;

Para o sistema de deteccdao e alarme de incéndios devera ser instalada tubulacao
dedicada e exclusiva.

Nos cabos de interligacao deverao receber identificagao com etiquetas adesivas em
ambas as extremidades, de acordo com o nimero de laco de alarme.

Nas derivagOes de cabos de interligagdao, as emendas ocorrerao somente no interior
de eletrocalhas e caixas de passagem, devendo ser feitas com solda a estanho,
cobertas por fita auto-fusdo e fita isolante.
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Devem ser instaladas Luminarias autbnomas com blocos de baterias recarregaveis de
NCD com mini-fluorescente de 8W/127V, conforme projeto, alimentados por um unico
circuito.

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA - SPDA

O sistema de protecdo previsto ao longo de toda a cobertura é constituido de uma
gaiola de Faraday.

A instaladora deve executar as hastes indicadas no projeto e interliga-las através de
cordoalha de cobre nu de 50mm2. As conexdes ferragem/cabo, assim como as
conexdes cabo/cabo, em qualquer situacao devem ser feitas com solda exotérmica.
As armaduras de ago da estrutura deverao ser conectadas ao sistema de aterramento,
conforme indicado em projeto.

Todas as estruturas metalicas existentes nas coberturas deverdao ser conectadas ao
sistema.

O aterramento da caixilharia da edificacdo deve ser feita e interligada ao sistema de
aterramento.

O sistema de aterramento sera do tipo TN-S, utilizando-se o conceito de terra
unificado, com distribuicdo conforme indicado no diagrama unifilar geral de baixa
tensao.

Condutores de aterramento independentes estao previstos para sistemas elétricos e
eletrénicos, com hastes de aterramento na area externa.

Uma barra de equipotencial devera interligara os sistemas de aterramento elétrico,
DG, tubulagdes de Gas e demais sistemas que sejam metalicos.

Devera ser objeto de fornecimento da Contratada para a execucao desse sistema,
todos os materiais complementares para a completa instalagao do sistema.

A quantidade de haste de aterramento apresentada no projeto & meramente
estimativa, devendo-se acrescentar tantas hastes quantas forem necessarias para
atingir em qualquer época do ano, valores baixo relacionados:
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a) Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas - 10 ohms;
b) Sistema de Pabx - 5 ohms;

c) Sistema de Telefonia - 5 ohms;

d) Sistema de TV a Cabo - 5 ohms;

e) Aterramento de Subestagdes - 10 ohms;

f) Sistema de Automacao - 5 ohms;

Para a confeccdo de emendas ente cabos e entre cabos e ferragens para o sistema de
aterramento e protecdo contra descargas atmosféricas deverao ser utilizados soldas
exotérmicas.

Deverao ser utilizados moldes e cartuchos de solda apropriados para cada caso
especifico.

Os moldes deverao ser de grafite semipermanente e o metal de solda uma mistura de
o0xido de cobre e aluminio.

O fabricante dos materiais devera garantir para a conexdao uma capacidade de
conducao de corrente igual a do condutor. Ref. CADWELD, ERICO, PARAKLIN ou
similar.

A Contratada pela execucdo do sistema de protecdo contra descargas elétricas
atmosféricas e demais sistemas de aterramento elétricos que compdem o projeto
deverao ter pleno conhecimento do local, dos tipos de solos existentes e da situacao
da edificagdao. Assim, testes de continuidade e uma verificagdo local deve ser feito
para poder garantir o bom funcionamento do sistema e sua utilizacao.

A Contratada devera executar a prospeccao de resistividade aparente do solo visando
o dimensionamento adequado das malhas de aterramento, para oferecerem plenas
condicdes de dissipacdo as correntes elétricas resultante de descargas elétricas
atmosféricas, absorvidas pelo sistema de captagao da obra.

O projeto apresentado foi baseado nas condigcdes exigidas em norma quanto aos
critérios de distribuicdo, tipos de protecao e materiais. Porém, todo dimensionamento
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de cabos devera ser confirmado.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo relatérios completos contendo os
resultados obtidos na prospeccdo, a estratificacdo do solo, o memorial de calculo e, o
dimensionamento de todos os cabos e malhas de aterramento.

A guantidade de hastes apresentada nos aterramentos é apenas orientativo, devendo
ser instaladas, apartir do relatdrio, quantas hastes forem necessarias para que se
atinja a resistividade minima exigida.

Caso necessario, o solo devera ser tratado visando complementar a qualidade da
resistividade.

A Contratada sera responsavel pela pintura de todas as tubulagdes expostas, quadros,
caixas, etc., na cor cinza escuro com faixa verde.

LIMPEZA FINAL
REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES

A limpeza final de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material
ceramico devera ser efetuada com agua e sabdo ou com o emprego de materiais
recomendados pelos respectivos fabricantes.

PISO DE ALTA RESISTENCIA

Depois de feito o ultimo polimento com esmeril recomendado nas presentes
especificacoes, as superficies deverdo ser lavadas com agua em abundancia e sabao,
secas, encerradas com tantas demaos de cera quantas forem necessarias e lustradas
até atingir brilho total.

FERRAGENS E METAIS

Todas as ferragens das portas, esquadrias € os metais sanitarios serao limpos com
removedores adequados ao tipo de acabamento de cada piso.

Todas as pecas serao polidas com flanelas e as fechaduras e dobradigas lubrificadas,
devendo apresentar funcionamento perfeito.

VIDROS E ESPELHO
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A limpeza de manchas e respingos de tinta devera ser feita com a aplicacdo de
solucao aquosa apropriada. Deverao ser tomadas todas as precaugdes de maneira a
nao prejudicar a superficie de acabamento das esquadrias.

APARELHOS

A limpeza de todas as loucas sanitarias sera feita exclusivamente com agua e sabao,
nao sendo permitido o uso de solugdes acidas.

As luminarias serdo limpas com pano Umido com agua, e polidas com produtos
recomendados pelos fabricantes.

DESENTULHO

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente de maneira que ndo haja
acumulo que interfira na estética da obra e dificulte o acesso a todos os locais.

Serao removidos da obra todos os materiais e equipamentos, pecas e remanescente e
sobras de materiais, ferramentas e acessorios.

Todo o entulho serd removido, deixando a obra e circunvizinhangas completamente
limpa e livre e desimpedida de todos os residuos de construcao.

N3o serad permitida a permanéncia de entulho na frente da obra por mais de 24:00
(vinte e quatro) horas.

POCO TUBULAR PROFUNDO
INTRODUCAO

As seguintes Especificacdes estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientacdes de
anteprojeto, para execucao dos servicos de perfuracao e completacao de pocos
tubulares.

Considerando-se que o interesse do TJAM é monitorar as variacdes do nivel da agua
subterranea do aquifero local, a profundidade do poco a ser construido sera em
funcdo principalmente da profundidade do nivel estatico (NE) do local. Assim,
admitem-se profundidades calculadas de acordo com a equagao 01.

P=NE + 40 metros
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Equacao 01
As profundidades previstas para o NE serao, em cada caso, definidas pela Divisao de
Engenharia do TJAM.

Prestacao de servicos de engenharia para execucao das obras e servicos de
perfuracdao e completacao de 01 (um) pogos tubular, localizados nos municipios de
Tefé/AM.

A presente contratacao estd inserida na Acdo Levantamentos Hidrogeoldgicos do
PAC/2011.

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS
NORMAS TECNICAS E DISPOSICOES PARTICULARES

Para execucdo das obras, a Contratada deverd observar as normas vigentes da ABNT
(NBR 12.212 e 12.244) que tratam, respectivamente, de "“Projetos de pocos e
captacOes de aguas subterraneas” e “Construcdo de pogos para captacdo de aguas
subterrédneas”, e especialmente as disposicdes particulares estabelecidas nestas
Especificagdes Técnicas, além das instrucdes que venham a receber da Contratante
em cada caso especifico.

A Contratada sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que venham a
ocorrer no poco, devido a qualquer negligéncia ou operacdo deficiente de sua parte,
devendo reparar as suas custas, os prejuizos ocasionados em tais circunstancias.

A Contratada devera empregar operarios devidamente treinados e habilitados para
realizagdo dos trabalhos contratados, os quais serdao supervisionados direta e
permanentemente por sondador de comprovada experiéncia.

A Contratada devera manter em regime de supervisao didria na obra, durante sua
execucdo, um Geodlogo ou Engenheiro de Minas, com experiéncia comprovada através
de certiddoes de acervo técnico de obras com caracteristicas similares, aptos a receber
e atender qualquer instrucdao ou comunicacao que venha a ser feita por parte da
Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo.

A supervisao do referido técnico sera verificada mediante constatagao da sua rubrica
diaria no Livro de Ocorréncia, na rubrica nos boletins de perfuracdo e demais fichas
de preenchimento diario.
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SERVICOS DE PERFURACAO

Os equipamentos de perfuragao propostos deverao ter capacidade suficiente para
alcancar, nos diametros estipulados, as profundidades previstas nas presentes
Especificagdes Técnicas.

A Contratada devera dispor, no minimo, dos seguintes equipamentos e materiais
para execucao dos servicos e apresentar documentos comprobatérios de propriedade
dos mesmos ou de aluguel ou consércio:

Duas perfuratrizes rotativas, percussoras e/ou eventualmente roto pneumaticas
(quando aplicaveis) em perfeitas condicdes operacionais, com capacidade para atingir
no minimo 150m de profundidade nos didmetros exigidos neste Termo de Referencia
(8.1/2");

Hastes, brocas, bit's e demais equipamentos, ferramentas e acessorios de perfuracdo
necessarios para construcao dos pocos tubulares nos diametros exigidos;

Um compressor de ar com motor a 6leo diesel com capacidade para ser utilizado na
limpeza, e desenvolvimento do pogo;

Bomba de lama com capacidade compativel com a profundidade e os diametros
exigidos nestas especificagdes, caso se utilize sonda rotativa.

Conjunto completo de bombeamento para testes de vazdo compativeis com a
producdao do poco (bomba, quadro de protecdao elétrica, tubulacdes e motor etc.);
dispositivos para medicao de vazdes; grupo gerador (em locais sem energia elétrica);

a) Medidores de nivel d'agua elétricos;

b) Cronémetros e reldgios digitais;

Gabarito para teste de alinhamento e verticalidade do poco.

Se por algum motivo a Contratada nao conseguir concluir o poco conforme os
principios estabelecidos nestas especificacdes, estara obrigada a fazer outro ao lado,
com a profundidade exigida, sem nenhuma compensacdao econOmica relativa a

execucao do pogo impugnado. Considerar-se-d& um poco concluido se forem
alcancadas nos diametros indicados, as profundidades estabelecidas no item 1 e
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instalados os revestimentos e filtros nas profundidades definidas, efetivada a
colocagdo de pré-filtro no intervalo indicado e realizadas as cimentagdes previstas,
ressalvados os critérios de aceitacdo da obra estabelecidos na Especificagoes
Técnicas.

FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA

A Contratada deverd fornecer toda mao de obra, materiais, analises ou ensaios
inerentes as especificacdes, equipamentos e acessérios que sejam necessarios para a
construcdo completa e satisfatéria dos pogos, assim como para as operagdes de
desenvolvimento e testes de bombeamentos programados, além de quaisquer outras
atividades inerentes a execucao dos servigos contratados.

Estdo previstos também o fornecimento dos servigos, equipamentos e materiais.
TRANSFERENCIAS DE TRABALHO

A Contratada somente podera transferir eventual e parcialmente a terceiros os
trabalhos a realizar, sendo para isso necessaria a prévia autorizagdo escrita por parte
da Contratante, restando desde ja proibida a transferéncia total dos servigos.

Qualquer caso de transferéncia de trabalho, ndo exime, entretanto a Contratada das
responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no Edital de Licitagdao e
nas presentes Especificagoes.

Os possiveis subempreiteiros deverdao possuir a devida experiéncia e capacidade para
realizar os servicos objeto da transferéncia, devendo demonstrar satisfatoriamente
estas condicdes perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

PERMISSOES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANALISES

A Contratada deverd, as suas expensas, dispor de todas as permissoes, certificados e
licengas requeridos por lei, inclusive a obtencdo das Licencas de Instalacdo dos
equipamentos junto aos érgados estaduais e Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART, fornecidas pelos CREA’s, antes de iniciar a execugcao dos servicos objeto da
presente licitacdo, devendo as referidas documentacdes serem encaminhada ao
TIAM.

a) Relatério Final de Conclusdo do poco;
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b) Execucdo do pogo conforme especificacoes.

A Contratada deverda cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os
regulamentos que afetem as obras a realizar. Em particular, o trabalho devera ser
realizado com a maxima seguranca para o pessoal que o execute, devendo ser
cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e higiene de
trabalho.

RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O TJAM nao se responsabilizard por roubos, subtracdes ou atos de vandalismo que
venham a ocorrer no canteiro de obras durante a execucao dos servicos, ficando a
cargo da Contratada exercer a vigilancia que considere necessaria a esse respeito,
inclusive sobre materiais eventualmente fornecidos pela Contratante.
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE PERFURACAO

Na instalacdo dos servicos de perfuracdo, devera ser aberto pelo Gedlogo ou
Engenheiro de Minas da Contratada, juntamente com a Fiscalizagao da TJAM.

Contratada, deverdo constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Profundidade inicial e final diaria;

b) Vazao da bomba de lama;

c) Didmetro da perfuracao;

d) Caracteristicas fisicas da lama: densidade, viscosidade, teor de areia, Ph;
e) Composicao da coluna de perfuragao;

f) Tempo de penetracao;

g) Descricao das amostras de calha;

h) Vazbes especificas durante o desenvolvimento do poco;

i) CimentagoOes efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento;

j) Perdas de circulacdo, intervalos de ocorréncia/medidas de controle adotadas.
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A falta de tais informacoes diarias no Livro de Ocorréncias determinara a suspensao
dos trabalhos pela Fiscalizagcdo, até que sejam cumpridas as exigéncias destas
Especificagdes Técnicas.

A amostragem do material perfurado sera efetuada de 2,0 m em 2,0 metros, ou a
cada mudanca litoldgica. As amostras coletadas deverao ser secadas e dispostas em
ordem crescente de profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com o0s
respectivos intervalos de profundidade. As amostras de calha deverao ser
diariamente descritas, bem como registrados os tempos de penetracdo a cada dois
metros perfurados, cujas anotacbes deverdo constar no Livro de Ocorréncias.

CARACTERISTICAS TECNICAS DO POCO

PROJETO EXECUTIVO DO POCO

Em funcdo do posicionamento topografico, das condicionantes geoldgicas dos locais
dos pogos e das variacdes dos niveis estaticos regionais, existe a expectativa da
ocorréncia de grandes variagdes nas profundidades inicialmente previstas, sendo as
mesmas sempre calculadas de acordo com a formula definida no item 1 destas
especificagoes. Admite-se um Projeto Executivo Padrdo para construcao dos pogos,
conforme descrito abaixo.

a) Profundidade Média: 100,00 metros (hipotética);

b) Diametros de Perfuracdo: 00,00 - 100,00 metros em 8.1/2” (minimo);

c) Geologia Local: Arenitos de média a alta diagénese, duros a médios.
ESPECIFICA(;f)ES CONSTRUTIVAS BASICAS

PROCEDIMENTOS DE PERFURA(;Z\O

A perfuracao até a sua profundidade final devera ser realizada com o diametro
minimo de 8.1/2".

OPERAGCOES DE REVESTIMENTOS DO POGO

O revestimento do poco até a profundidade final estimada, sera realizado apds o
término de sua perfuracao no diametro final recomendado. Este diametro final devera
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ser no minimo 26% maior que o maior diametro externo dos tubos de revestimento,
situado nas suas juntas, de forma a permitir a sua descida na perfuragdao, cabendo ao
executor dos servicos a opcao por didmetros maiores, ou excepcionalmente menores,
dentro da precisao das suas condigOes operacionais.

Em qualquer destas circunstancias, a responsabilidade da realizacao desta operacao
até a sua posicao definitiva dentro da perfuracao sera inteiramente da contratada.

Para esta operacao, o furo devera estar limpo, o que se caracteriza com a descida da
coluna de perfuragao e broca, livre, até o seu final, e o fluido de perfuragao o mais
fino possivel com valores de viscosidade marsh de 38 segundos ou menor.

Os tubos e filtros para o revestimento do pogo serao fornecidos pela contratada e
deverao atender os seguintes requisitos.

a) Material de fabricagdo — PVC geomecénico ou similar, estriados, diametro interno
minimo de 4.1/2"; os filtros deverao apresentar abertura de 0,75 mm.

b) Todo o material aplicado deve apresentar resisténcia a flambagem circunferencial,
deformacgao parcial ou total da sua segao circular, conhecida como colapso, quando
sujeito ao manejo das operagoes e instalados em sua posicao definitiva de trabalho,
confinado por cimentacdao dentro da perfuragdao previamente para eles executada.

INSTALAGAO DO PRE-FILTRO

Apds a descida da coluna de revestimentos e filtros, a instalagdo do pré-filtro sera
realizada a partir do fundo do pogo, ao longo de todo o intervalo indicado, utilizando
tubo condutor, preferencialmente em aco galvanizado, no diametro de 1.1/2"
permitindo o preenchimento gradual e de baixo para cima, evitando a formacgao de
pontes e permitindo a perfeita acomodagao do material filtrante.

Os intervalos de colocagao deste pré-filtro devem ser de 12 (doze) em doze metros,
correspondendo cada vez a retirada de 02 (dois) tubos de 06 (seis) metros de
comprimento.

CIMENTAGCAO DO POCO

As cimentacOes dos intervalos referidos no item 3.3, serdo realizadas com a
utilizacdo de dgua potavel e cimento Portland normal, salvo a juizo da Contratante
e/ou prévia proposta da Contratada, se considere necessario empregar algum tipo de
aditivo ou cimento especial. Especial atencao deve ser dada ao isolamento do
aquifero a ser monitorado, visando infiltracdes de aguas de outras formagdes mais
superficiais, que possam mascarar a correta medicdo de seus niveis piezométricos,
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bem como proceder a sua protecao sanitdria. No intuito de incrementar a
plasticidade da pasta e diminuir o calor de hidratacdo da mistura, evitando assim
problemas de colapso mecénico da tubulacdo, deverd ser adicionada bentonita pré-
hidratada, na proporcao de 2%, ficando a mistura cimento/bentonita com densidade
da ordem de 1,80 g/cm?, sendo utilizados 27 (vinte e sete) litros de agua para cada
saco de cimento de 50 (cinglienta) kg. A introducdo da referida pasta de cimento
sera realizada mediante injecdao por gravidade ou com o auxilio de bomba
apropriada, através de tubulacdo de 1.1/2”, em etapas de no maximo 30 (trinta)
metros ou a critério da fiscalizacdo. Se necessaria a utilizagdo de tubos de superficie,
a sua cimentacdo sera efetuada utilizando pasta de cimento na mesma proporcao,
porém sem uso de bentonita pré-hidratada.

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO

A limpeza sera realizada com compressor de ar, posicionando-se a base do tubo de
descarga a 2 m (dois metros) do fundo do pogo. O bombeamento sera continuo até a
completa remocdo dos residuos da lama de perfuragdo. O prazo maximo para inicio
destes servicos depois de concluido o poco é de 48 h (quarenta e oito horas). Assim,
o compressor de ar e seus respectivos acessorios deverdao estar posicionados no
canteiro de obras por ocasidao das operagoes de completacao.

O desenvolvimento sera realizado também com compressor de ar pelo método de
fluxo e refluxo, a principio mediante bombeamento intermitente por periodos de 30
minutos, alternados com paralisacbes de 10 minutos. O desenvolvimento sera
considerado concluido quando se verificar estabilizacdo da vazao especifica e a dgua
se apresentar isenta de areia. Deverao ser anotados, a cada ciclo de bombeamento,
os valores do Nivel Estatico (NE), do Nivel Dinamico (ND) e da Vazao (Q). Nas
operacOes de desenvolvimento, as tubulacdes de descarga de dgua e de injecdo de
ar, além da profundidade do injetor serdo previamente dimensionadas para obtencao
das vazdes maximas possiveis. O desenvolvimento sera efetuado ao longo de toda a
secao filtrante, de baixo para cima, através da subida progressiva da tubulacdao de
descarga. Os dados operacionais referentes ao desenvolvimento deverao ser
sistematicamente adotados no Livro de Ocorréncias.

VERTICALIDADE E ALINHAMENTO

Considerando-se a aplicagao do poco, dentro do qual serao instalados sensores e
dataloggers para acompanhado dos niveis, os critérios de verticalidade e alinhamento
deverao ser observados com todo rigor. A ndao observagao das normas estabelecidas
para pocos profundos, acarretara a impugnacao da obra por parte do TJAM, que a
considerara inadequada para os fins aos quais se destina. Em todo caso, devera ser
possivel a descida de um gabarito de no minimo 6 metros de comprimento com um
diametro externo 5 mm menor do que o didmetro interno do revestimento do poco,
que devera descer livremente até o final do pocgo.
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TESTE DE BOMBEAMENTO

A capacidade produtiva do poco serd determinada por meio de ensaio de
bombeamento continuo, devendo a Contratada fornecer bomba submersivel
apropriada, a ser instalada, a principio a 90 metros de profundidade, com descarga
ao nivel do solo, bem como possuir na obra grupo gerador de capacidade compativel
para o fornecimento de energia para execugdao deste teste. O teste, cuja
interpretacao sera de responsabilidade da Contratada, deverd obedecer aos
parametros vigentes para trabalhos desta natureza, sendo conduzido por 12 (doze)
horas, sendo 08 (oito) horas de bombeamento e 04 (quatro) horas de recuperagao,
com intervalos definidos pela Fiscalizagao.

Deverdao ser utilizados equipamentos volumétricos para medicdo das vazoes.
Concluido o teste, cabera a Contratada a retirada da bomba submersa, deixando o
poco livre para as operacoes posteriores da TJAM.

LAJE, TUBO DE PROTECAO E SEGURANGA DA BOCA DO POGO

Em torno do tubo de revestimento do poco deverda ser construida uma laje de
concreto (traco 1:2:3), com formato quadrangular de 1,0 m de lado, com uma
declividade de 2% em relacao ao centro do poco para as bordas, oferecendo um
ressalto periférico de 0,10 m, sobre a superficie do terreno.

O tubo de revestimento devera ficar saliente, no minimo, 0,20 m sobre a superficie
da laje.

A “boca” do poco sera encamisada por tubo de aco galvanizado de 10” ID,
comprimento de 1 metro, Schedule 40, chumbado a laje de protecdo, devendo o
mesmo possuir uma tampa, também em aco galvanizado, dotada de parafusos de
fixacdao para proporcionar a vedagao adequada.

RELATORIO FINAL

Executados todos os servicos anteriormente mencionados, a Contratada devera
apresentar um Relatério Técnico de Conclusdo do Pocgo, contendo ficha de dados
basicos, perfil técnico construtivo, descricao da litologia atravessada, perfil de tempo
de penetracdo, dados do teste de bombeamento e coordenadas geograficas medidas
com GPS. A ndo apresentacdo deste Relatério Final, conforme aqui estabelecido,
implicard na retencao dos pagamentos devidos.
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CRITERIOS TECNICOS PARA A ACEITACAO DA OBRA

O TJAM considerara que o nao cumprimento das exigéncias abaixo relacionadas,
constituira motivo de nao aceitacao da obra e, consequentemente, ndao pagamento
dos servicos realizados, tendo em vista a inadequacao do pogo para os fins a que se
destina:

No final das operacdes de limpeza e desenvolvimento a dgua bombeada devera se
apresentar limpida e isenta de areia, sendo admitido um teor maximo de 3 g/m?3.

A coluna de revestimento e filtros a ser especificada pela fiscalizagao (metragem
definitiva a ser anotada no livro de ocorréncias) devera descer até a profundidade
final estabelecida, tendo em vista o posicionamento adequado dos filtros, ao longo
dos intervalos selecionados.

As cimentacOes deverao ser realizadas com o isolamento perfeito dos intervalos
definidos pela fiscalizagdo no livro de ocorréncias, tendo como referencia o projeto
basico apresentado, devendo ser totalmente inserido o volume de pasta previamente
calculado.

O volume de pré-filtro estimado para o preenchimento do intervalo indicado devera
também ser totalmente introduzido no pogo, a fim de permitir a perfeita conexao
hidraulica poco-aquifero e evitar producdo de areia. O volume injetado sera
controlado a contagem dos sacos de cascalho depositados no canteiro de obras. O
controle do volume injetado também sera efetuado mediante a verificagdo, com tubo
guia, da altura alcancado pelo encascalhamento dentro do poco.

Indicios de colapso de revestimentos, filtros ou de ruptura da coluna de completagao,
gue venha a impedir a descida até o fundo do pocgo dos equipamentos previstos, ou
ainda que provoque a produgao de areia durante as operagoes de desenvolvimento e
teste de bombeamento.

Verificacgdo e medicdo constante dos parametros do fluido de perfuracdo,
providenciando a sua adequagao ou troca, no caso de incorporagao de argilas da
formacao.

Evitar paralisacdes prolongadas das operagdes, a fim de ndao comprometer a
estabilidade das paredes do pogo.
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Uma vez concluidas as operacdes de completacdao do pogo, os procedimentos de
limpeza e desenvolvimento deverao ser iniciados de imediato, evitando riscos de
colmatagdes ou impregnacoes de materiais finos ou argilosos no pré-filtro.

PAISAGISMO

Todo o terreno a receber tratamento paisagistico devera ser descompactado e
receber tratamento, junto ao Horto que executara a obra, com adicdo de adubo
vegetal, uma vez que a grande maioria das espécies pertencentes ao mesmo
necessita de um solo farto em composto organico.

Sera plantada forragdo do tipo Paspallum notatum (Grama Batatais) Gramado
colocado em placas e posteriormente compactagao manual.

PLACA DE INAUGURACAO

A placa de inauguracdo da obra sera confeccionada em Bronze nas dimensdes de 35
x 80 cm de acordo com modelo a ser fornecido.

MASTRO DE BANDEIRA

Sera instalado mastro de bandeira em tubos de ferro galvanizados com didmetro de
3" e 21/2", com guias para colocacao da bandeira conforme projeto, os mesmos
terdo tratamento e pintura a base de esmalte. O seu assentamento seguira o projeto
de urbanizacao.

ENTREGA DA OBRA

Todas as instalagdes serao testadas de acordo com as normas especificas de ABNT,
em presenca da fiscalizagdo, devendo apresentar funcionamento perfeito.

Todos os equipamentos instalados serdao testados seguindo as recomendagdes dos
fabricantes, sendo entregue a fiscalizacdo manuais de operacdo e manutencao bem
como os termos de garantia.

DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem

desclassificadas, ouvido o presidente da CPL-TJAM, podera fixar as licitantes o prazo
de oito dias Uteis para apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas,
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devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situagao.

Caso a licitante seja considerada vencedora deste certame, nao podera disponibilizar
a equipe mecanizada em outras licitagbes, realizadas pelo TJAM, com programagao
de execucdo no mesmo periodo da realizacdo do objeto do supra mencionado
certame, tendo em vista a necessidade de disponibilidade dos efetivos minimos de
equipamento e pessoal técnico para conducao dos servigcos em tempo habil.

Para este item, exclui-se da equipe técnica mencionada, o detentor de acervo técnico
referido no Projeto Basico.

A pratica da conduta descrita no item anterior podera caracterizar fraude a licitagao,
ensejando as punigdes previstas em Lei, inclusive de natureza penal.

Caso venha a ser comprovado que, na licitacao disciplinada pelo Projeto Basico e o
Edital, a licitante vencedora praticou a conduta vedada acima, caracterizando-se tal
comprovacao como fato superveniente aludido no Projeto Basico e no Edital, esta
serd considerada inabilitada, sem prejuizo da apuracao da responsabilidade e das
sancgOes administrativas cabiveis.

As providéncias necessarias e 0s eventuais 6nus decorrentes de desapropriacao e
remanejamentos necessarios a execucao dos servicos objeto deste Edital serdo de
responsabilidade do TJAM.

A licitante que der causa ao retardamento da execugao do certame, ndo mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa, apresentar
documento ideologicamente falso ou cometer fraude fiscal, ficara sujeita a sangao de
suspensdo temporaria de participacdo em licitacao.

As licitantes arcarao com todos os custos relativos a apresentacdao de suas
propostas. O TJAM nado sera responsavel por tais custos, qualquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitagdo ou nos seus resultados.

Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, e considerar-se-3o os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrario.

Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela aquisicdo dos elementos
necessarios a organizacao de sua proposta.

Nenhuma pessoa fisica ou juridica ainda que credenciada podera representar mais de
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uma empresa concorrente, sob pena de nao participagdo neste certame das
empresas representadas.

Independentemente das demais disposicdes deste Projeto Basico e no Edital, é
facultada ao Presidente do CPL-TJAM, em qualquer fase da licitagdao, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdao originalmente dos
envelopes.

Qualquer alusdao a marca constante das especificacdes técnicas do objeto desta
licitacdo, devera ser considerada simples marca de referéncia, admitindo-se
apresentacao de similar.

Qualquer duvida que os licitantes tenham sobre os projetos de engenharia
(Arquitetura, Estabilidade e InstalagOes Prediais), bem como as Especificagbes e o
Orcamento, serao esclarecidas pela Divisao de Engenharia do TJAM.

As licitantes deverdo adiquirir o CD-ROM com Especificagdes Técncas, Minuta da
Planilha de Orgamento e Projetos Executivos (Arquitetura,Estabilidade e Instalagdes
Prediais), em qualquer Divisao de Engenharia do TJAM.

A Contratada serd obrigada a apresentar o Alvara de Construcao para iniciar a obra,
bem como a aprovagao dos projetos complementares junto as concessionarias de
servicos e 6rgaos publicos, e na conclucdo da obra devera apresentar a certidao de
Habite-se.

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para solucdo de qualquer pendéncias ou
controvérsias advindas da presente licitacdo e do contrato dela decorrente,
renunciado as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Eng. Francisco José Rodrigues Fernandes Eng. Raimundo Nonato da Silva Pinheiro
CREA 2097-D AM CREA 996-D AM
Divisdo de Engenharia Divisdo de Engenharia
Forum Henoch Reis Foérum Henoch Reis

Haryson Otacy Brito Rombaldi
Diretor da Divisido de Engenharia
Férum Henoch Reis
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MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA TECNCA

Declaragao de Vistoria Técnica

eclaramos, para cumprimento do item ..., da Segao ..., do Edital refernte ao
procedimento licitatério Concorréncia n° ... /2012-CPL-TJAM, que a Empresa
................. , representada neste ato por seu Responsavel Técnico, o Eng® (a)
....................... , portador do documento de identidade profissional N°....., ou um
Engenheiro pertecente ao seu quadro Técnico, portador do documento de identidade
profissional N°...., visitou e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes
locais para cumprimento das obrigagbes decorrentes do objeto da licitagao em
questao;

Manaus-Am, ... de .............. de 2012

Carimbo, Nome e assinatura do Representante Legal
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APENDICE | — ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

Declaramos, para cumprimento do item ..., da Clausula ..., do Edital referente ao
procedimento licitatério Concorréncia n° ..... /2012-CPL-TJAM, que a Empresa ................. ,
representada neste ato por ......eceeiiiiiiinnn , portador do documento de identidade
profissional N°....., visitou e tomou conhecimento de todas as informagoes e condicoes locais
para cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto da licitacdo em questao;

Manaus-Am, ...de .............. de 2012

Carimbo, Nome e assinatura do Representante Legal

Nome e matricula do servidor do TJ/AM
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJAM
ANEXO VI - Projeto Basico

APENDICE Il - PLANILHA ORGAMENTARIA

Av.André Araujo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
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Tribunal de Justi¢ca do Estado do Amazonas

Orcamento Sintético

Férum Compensa

item cédigo servicos un quant preco unit. preco total total do item %

1. SERVIGOS INICIAIS 278.067,62 4,15
11 SINAPI 74209/001 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado m? 12,00 165,62 1.987,44

1.2 SEINF 40054 Abrigo provisoério de obra ¢/ um pavimento em Compensado Comum 12mm m? 70,00 338,85 23.719,50

1.3 SINAPI 41598 Entrada de Energia Provisdria trifasica de 40a em Poste de Madeira 6,00M un 1,00 638,96 638,96

14 SEINF 40066 gggggrci)OSProviséria de Agua e Instalagdo Proviséria De Sanitario, p/ uso dos un 1,00 1.072,52 1.072,52

1.5 SEINF 40016 Servigos Topograficos (Locagado da obra) dia 6,00 507,28 3.043,68

1.6 SINAPI 72215 Demoligdo de Alvenaria de elementos ceramicos e vazados m3 98,94 17,53 1.734,42

1.7 SINAPI 73616 Demoligéo de concreto simples m? 40,00 103,53 4.141,20

1.8 SEINF 40089 Demoligéo de Estrutura metalica (Cobertura Existente(pré-triagem) m? 150,00 13,18 1.977,00

1.9 SINAPI 72225 Demoligéo de telhas onduladas (Metalica) m? 150,00 1,75 262,50
1.10 SEINF 40123 Remogao de Entulho m? 150,00 19,80 2.970,00
1.1 SEINF 40001 Almoxarife dia 180,00 123,28 22.190,40
1.12 SEINF 40005 Encarregado de Servigo dia 180,00 123,28 22.190,40
1.13 SEINF 40006 Engenheiro dia 180,00 454,64 81.835,20
1.14 SEINF 40007 Mestre de Obra dia 180,00 184,00 33.120,00
1.15 SEINF 40012 Técnico em Edificagoes dia 180,00 184,00 33.120,00

2. TRABALHOS EM TERRA 44.064,40 0,66
21 SINAPI | 73948/016 |Limpeza Manual do terreno com raspagem superficial m? 3.016,00 1,75 5.278,00

2.2 SEINF 40145 Locagéo da obra m? 1.862,00 3,11 5.790,82

2.3 SINAPI 73447 Escavagao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha m? 915,00 24,20 22.143,00

2.4 SEINF 40175 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos a Mago 30 kg m? 274,50 11,61 3.186,95

2.5 SEINF 40179 Aterro com material disponivel na obra m?3 107,00 30,76 3.291,32

2.6 SEINF 40178 Aterro com fornecimento de material m? 101,00 43,31 4.374,31

3. INFRA ESTRUTURA 750.369,73 11,19
3.1 SEINF 40188 Lastro de Concreto Magro ¢/ Seixo e= 8 cm Preparo e Langamento m? 24,00 386,33 9.271,92

3.2 SINAPI 73394 Forma plana para fundagao e baldrame em chapa resinada e=10mm m? 220,00 24,85 5.467,00

3.3 SEINF 40294 Armadyra de aco para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra kg | 60.000,00 6,73 403.800,00

Industrial Fora da Obra

3.4 SINAPI 73972/001 Concreto Estrutural Fck=20 Mpa em Estrutura (Preparo, Langamento e Aplicagéo) m° 711,00 466,71 331.830,81

4. SUPRAESTRUTURA 1.200.572,00 17,91
4.1 SINAPI 73392 Forma placas de madeirit Aprov 3 Vezes m? 3.470,00 37,92 131.582,40

4.2 SEINFE 40293 Armadl_Jra de ago Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra kg | 80.000,00 6,78 542.400,00

Industrial Fora da Obra

43 SEINF 40364 Concreto Estrutural Fck=25 Mpa em Estrutura (Preparo, Langamento e Aplicagao) m° 920,00 572,38 526.589,60

5. PAREDES E PAINEIS 417.191,83 6,22
5.1 SINAPI | 73935/001 |Alvenaria de Vedacéo c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez m? 3.463,00 31,55 109.257,65

5.2 SINAPI | 73935/002 |Alvenaria de Vedagéo c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez m? 563,00 55,98 31.516,74

5.3 SINAPI 73862/003 |Divisoria 35mm, painel cego, miolo colmeia rev. Com chapa laminada m? 2.720,00 97,14 264.220,80

54 SINAPI 72244 Diviséria de Granito cinza, E=2cm m? 62,00 196,72 12.196,64

6. ESQUADRIAS 647.084,82 9,65
6.1 SEINF 40431 Porta PP para Diviséria ¢/ Ferragem Completa un 150,00 243,16 36.474,00

6.2 SEINF 40702 Porta de Vidro Temperado c/2 Folha Abrir e=10mm m? 20,00 337,42 6.748,40
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Janela basculante de aluminio anodizado cor bronze e vidro verde 4mm 0,80x0,40

6.3 P.M. m un 4,00 203,80 815,20
6.4 P.M. Janela aluminio anodizado cor bronze e vidro verde 4mm - maxim-ar - 1,70x1,20 m. | un 26,00 883,30 22.965,80
6.5 SEINF 40655 Janela Veneziana de Correr Tipo Sasazaki m? 12,00 230,36 2.764,32
6.6 P.M. Sistema de mola Hidraulica para porta un 28,00 147,20 4.121,60
6.7 SEINF 40698 Painel de Vidro temperado 10mm m? 110,00 357,07 39.277,70
6.8 P.M. Fachada pele de vidro m? 505,00 985,00 497.425,00
6.9 SEINF 40645 arsitzaelalgléleéélico em chapa de aluminio de 2mm x 0.45 x 2,00m - fornecimento e m? 160,00 228,08 36.492,80
7. SOLEIRAS E PEITORIS 5.437,30 0,08
71 SEINF 40826 Soleira de granito L=25cm m 6,00 123,55 741,30
7.2 SEINF 40822 Peitoril em granito L=25cm m 40,00 117,40 4.696,00
8. COBERTURAS E PROTEGOES 314.390,04 4,69
8.1 SEINF 40481 Estrutura Metalica em perfil de ago p/ Cobertura m? 1.862,00 75,45 140.487,90
8.2 SEINF 40503 Telha de aluminio trapezoial e=0,5mm (c/ cumeeira) m? 1.862,00 36,34 67.665,08
8.3 SEINF 40554 Impermeabilizagéo de Lajes e Calhas ¢/ Manta Asfaltica ¢/ Armadura de Filme de m2 1.862,00 38,20 71.128,40
Polietileno 3mm (M.O. Empreitada)
8.4 SINAPI 73635 Protegdo Mecanica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:3, Esp. 2Cm m? 1.862,00 11,93 22.213,66
8.5 SINAPI | 73882/001 |Calha em concreto simples em meia cana m 500,00 25,79 12.895,00
9. INSTALAGOES 1.044.154,18 15,58
9.1 Elétrica
9.1.2 SEINF 41061 Subestagéo abaixadora 500 KVA — 13,8 KV — 220/127 V — 60 Hz — Abrigada un 1,00 87.715,08 87.715,08
9.1.3 SINAPI 73613 Eletroduto PVC rigido % “ roscavel, inc.conec. Fornec. e inst. m 2.610,00 5,93 15.477,30
914 SEINF 40948 Eletroduto PVC rigido 40mm roscavel, inc.conec. Fornec. e inst. un 50,00 16,45 822,50
9.1.5 SINAPI 55867 Eletroduto PVC rigido 3” roscavel, inc.conec. Fornec. e inst. un 20,00 41,99 839,80
9.1.6 SINAPI 55868 Eletroduto PVC rigido 4” roscavel, inc.conec. Fornec. e inst. un 40,00 56,44 2.257,60
9.1.7 SEINF 40983 Luva de pvc rigido roscavel 3/4” Instalagcéo e Fornecimento un 1.300,00 2,24 2.912,00
9.1.8 P.M. Luva de pvc rigido roscavel 1.1/2” Instalagéo e Fornecimento un 17,00 2,09 35,53
9.1.9 SEINF 40978 Luva de pvc rigido roscavel 3" Instalagéo e Fornecimento un 15,00 19,54 293,10
9.1.10 SEINF 40979 Luva de pvc rigido roscavel 4” Instalagéo e Fornecimento un 15,41 36,11 556,46
9.1.11 SEINF 40971 Curva de pvc rigido roscavel %" Instalacdo e Fornecimento un 600,00 5,19 3.114,00
9.1.12 SEINF 40967 Curva de pvc rigido roscavel 1.1/2” Instalagédo e Fornecimento un 10,00 9,69 96,90
9.1.13 SEINF 40970 Curva de pvc rigido roscavel 3” Instalagdo e Fornecimento un 5,00 27,95 139,75
9.1.14 SEINF 40946 Curva de pvc rigido roscavel 4” Instalagdo e Fornecimento un 37,00 47,75 1.766,75
9.1.15 SINAPI 73861/2 |Condulete em aluminio fundido 3/4”, tipo B un 45,00 11,51 517,95
9.1.16 SEINF 40965 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 3/4” cj 503,00 0,77 387,31
9.1.17 SEINF 40961 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 1.1/2” cj 5,00 2,24 11,20
9.1.18 SEINF 40964 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 3” cj 4,00 8,26 33,04
9.1.19 SEINF 40966 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 4” cj 16,00 12,82 205,12
9.1.20 SINAPI 74054/2 |Tomada universal 10A/250V, completa c/ cx.derivagéo 4” x 2" un 523,00 90,48 47.321,04
9.1.21 SINAPI 72331 Interruptor simples 1 tecla - fornecimentos e instalagéo un 150,00 8,32 1.248,00
9.1.22 SINAPI 72332 Interruptor simples 2 teclas - fornecimento e instalagéo un 15,00 10,97 164,55
9.1.23 SINAPI 72334 Interruptor paralelo 1 tecla — fornecimento e instalagéo un 8,00 9,78 78,24
9.1.24 P.M. Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 10 x 10 x 5cm un 2,00 7,35 14,70
9.1.25 P.M. Eletrocalha galvanizada a fogo 100 x 100 mm m 450,00 94,00 42.300,00
9.1.26 P.M. Eletrocalha galvanizada a fogo 200 x 100 mm m 90,00 108,37 9.753,30
9.1.27 P.M. Eletrocalha galvanizada a fogo 300 x 100 mm m 150,00 126,42 18.963,00
9.1.28 P.M. Emenda interna para eletrocalha 100 x 100 mm un 150,00 2,00 300,00
9.1.29 P.M. Emenda interna para eletrocalha 200 x 100 mm un 30,00 3,50 105,00
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9.1.30 P.M. Emenda interna para eletrocalha 300 x 100 mm un 50,00 5,00 250,00
9.1.31 P.M. Junta interna de reducéo tipo “T” 300 x 100 mm un 10,00 6,00 60,00
9.1.32 P.M. Junta interna de redugao tipo “T” 200 x 100 mm un 8,00 4,00 32,00
9.1.33 P.M. Saida lateral para eletroduto 3/4” un 17,00 73,00 1.241,00
9.1.34 P.M. Plug macho fémea 3P+T para ligagéo de luminaria un 360,00 27,42 9.871,20
9.1.35 P.M. Luminaria de sobrepor completa c/ lampada fluorescente 2x32w un 40,00 51,92 2.076,80
9.1.36 P.M. Luminaria de embutir completa ¢/ lampada fluorescente 2x16w un 11,00 71,32 784,52
9.1.37 P.M. Luminaria de embutir completa c/ lampada fluorescente 2x32w un 10,00 77,87 778,70
9.1.38 P.M. Luminaria de embutir completa ¢/ lampada fluorescente 4x16w un 360,00 117,74 42.386,40
9.1.39 PM. Ich)Jrr:;)naaCrtl: ;Q;r;%ca de embutir, refletor em vidro jateado, ¢/ lampada fluorescente un 82,00 2047 1.678,54
9.1.40 P M. :émgggazsgv\?mergenma, tipo bloco autdbnomo c/ indicagédo “saida de emergéncia”, un 10,00 30,00 300,00
9.1.41 P.M. Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, tipo PP 3#2,5mm? m 350,00 5,56 1.946,00
9.1.42 SEINF 41003 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #2,5mm? m | 13.500,00 4,03 54.405,00
9.1.43 SEINF 41005 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #4,0mm? m 5.900,00 4,80 28.320,00
9.1.44 SEINF 41008 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #35,0mm? m 300,00 16,41 4.923,00
9.1.45 SEINF 41006 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #50,0mm? m 120,00 22,85 2.742,00
9.1.46 SEINF 41009 |Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #70,0mm? m 500,00 30,58 15.290,00
9.1.47 SEINF 40999 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #95,0mm? m 600,00 38,69 23.214,00
9.1.48 SEINF 40996 Cabo termoplastico, isolamento 0,6/1 KV, #150,0mm? m 300,00 59,00 17.700,00
9.1.49 SEINF 41100 Disjuntor termomagnético, monopolar 15A un 120,00 15,45 1.854,00
9.1.50 SEINF 41106 Disjuntor termomagnético, bipolar 30A un 56,00 51,63 2.891,28
9.1.51 SEINF 40986 Disjuntor termomagnético, tripolar 20A un 23,00 63,97 1.471,31
9.1.52 P.M. Disjuntor termomagnético, tripolar 125A un 4,00 126,46 505,84
9.1.53 P.M. Disjuntor termomagnético, tripolar 150A un 2,00 507,06 1.014,12
9.1.54 P.M. Disjuntor termomagnético, tripolar 200A un 4,00 814,17 3.256,68
9.1.55 P.M. Disjuntor termomagnético, tripolar 250A un 1,00 814,17 814,17
9.1.56 P.M. Disjuntor termomagnético, tripolar 300A un 1,00 1.504,93 1.504,93
9.1.57 SEINF 40974 Haste de aterramento tipo copperweld c/ cx.inspegéo 5/8"x3,00 un 16,00 73,79 1.180,64
9.1.58 P.M. Vergalhdo galvanizado a fogo 50mm? m 700,00 32,70 22.890,00
9.1.59 SEINF 41111 Cordoalha de Cabo de cobre nu #35,0 mm? m 600,00 25,12 15.072,00
9.1.60 SEINF 41030 Quadro de distribuigdo p/ 24 circuitos + chave geral ¢/ barramentos un 1,00 325,10 325,10
9.1.61 SEINF 41032 Quadro de distribui¢éo p/ 48 circuitos + chave geral ¢/ barramentos un 4,00 612,06 2.448,24
9.1.62 SEINF 41033 Quadro de distribuigao p/ 60 circuitos + chave geral ¢/ barramentos un 4,00 795,39 3.181,56
9.1.63 P.M. Caixa de barramento de 250A un 4,00 149,04 596,16

P.M. Caixa de Passagem em Alvenaria un 6,00 150,00 900,00

9.2 Hidro Sanitaria
9.2.1 SINAPI 74051 %?;)Scin?:ntgoerc:ﬁ;?algggcl)a em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa un 6.00 105,65 633,90
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida
9.2.2 SINAPI internamente com barra lisa(cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-| un 19,00 132,72 2.521,68
moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo ¢ — escavagédo e confecgéo
74104/001

9.2.3 P.M. caixa de inspegao 80x80x80cm em alvenaria un 1,00 234,64 234,64
9.24 SEINF 41569 Ponto de esgoto com tubo de PVC D=40mm un 40,00 235,64 9.425,60
9.25 SEINF 41570 Ponto de esgoto com tubo de PVC D=50mm un 56,00 236,64 13.251,84
9.2.6 SEINF 41571 Ponto de esgoto com tubo de PVC D=75mm un 44,00 237,64 10.456,16
9.2.7 SEINF 41572 Ponto de esgoto com tubo de PVC D=100mm un 52,00 238,64 12.409,28
9.2.8 P.M. Trabalhos complementares un 1,00 5.000,00 5.000,00
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caixa sifonada pvc 150x1185x75mm com grelha redonda branca — fornecimento e

9.2.9 SINAPI 72291 instalacao un 32,00 31,24 999,68
9.3 Hidraulica (Agua Fria)
9.3.1 SEINF 41327 Ponto de agua fria embutido em PVC S=D 25mm un 140,00 63,52 8.892,80
9.3.2 SEINF 41329 Ponto de agua fria embutido em PVC S=D 40mm un 26,00 94,26 2.450,76
9.3.3 SEINF 41405 Registro de gaveta bruto 2” un 26,00 65,45 1.701,70
9.3.4 P.M. Sistema de bombeamento e pressurizagéo un 1,00 9.057,07 9.057,07
9.4 Estacao de tratamento
9.4.1 SEINF 41577 Estacéo de tratamento ecolégico de esgoto para 1000 contribuintes un 1,00 148.562,01 148.562,01
9.5 Légica e Telefonia(tubulagao e cabeamento) un
9.5.1 Rede Légica
9.5.1.1 SEINF 40953 Eletroduto PVC rigido roscavel % (p¢ com 3m) m 750,00 9,62 7.215,00
9.5.1.2 SINAPI 55865 Eletroduto PVC rigido roscavel 1 7z (p¢ com 3m) m 30,00 19,70 591,00
9.5.1.3 SEINF 40983 Luva de pvc rigido roscavel 3/4” Instalagao e Fornecimento un 210,00 2,24 470,40
9514 SEINF 40967 Curva de pvc rigido roscavel 1.1/2” Instalagéo e Fornecimento un 28,00 9,69 271,32
9515 SEINF 40971 Curva de pvc rigido roscavel 3/4” Instalagédo e Fornecimento un 80,00 519 415,20
9.5.1.7 SEINF 40965 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 3/4” cj 210,00 0,77 161,70
9518 SEINF 40961 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 1.1/2” cj 8,00 2,24 17,92
9519 P.M. Tomada RJ-45 em cx. 4 x 2" (completa) un 152,00 23,00 3.496,00
9.5.1.10 P.M. Caixa de piso com tampa parafusada de 20x20x8 cm un 2,00 2,96 5,92
9.5.1.11 P.M. Eletrocalha perfurada c/ tampa, galvanizada a fogo 100 x 100 mm m 200,00 115,00 23.000,00
9.5.1.12 P.M. Emenda interna para eletrocalha 100 x 100 mm un 112,00 6,67 747,04
9.5.1.13 P.M. Junta interna tipo “T” 100 x 100 mm un 3,00 116,00 348,00
9.5.1.14 P.M. Junta interna tipo “L” 100 x 100 mm un 2,00 116,00 232,00
9.5.1.15 P.M. Saida lateral para eletroduto 3/4” un 53,00 6,30 333,90
9.5.1.16 SEINF 41010 Cabo légico tipo UTP — Categorias 5, 4 pares m 5.400,00 5,73 30.942,00
9.5.1.17 SEINF SEINF Patch cords com conector RJ-45 — extengdo 1,50m un 152,00 23,00 3.496,00
9.5.2 Telefonia
9.5.21 SEINF 40953 Eletroduto PVC rigido roscavel % (p¢ com 3m) m 500,00 9,62 4.810,00
9522 SINAPI 55867 Eletroduto PVC rigido 3” roscavel, inc.conec. Fornec. e inst. m 50,00 17,05 852,50
9.5.2.3 SEINF 40983 Luva de pvc rigido roscavel 3/4” Instalagado e Fornecimento un 50,00 2,24 112,00
9524 SEINF 40978 Luva de pvc rigido roscavel 3" Instalagéo e Fornecimento un 14,00 19,54 273,56
9.5.25 SEINF 40971 Curva de pvc rigido roscavel 3/4” Instalagéo e Fornecimento un 17,00 5,19 88,23
9.5.2.6 SEINF 40970 Curva de pvc rigido roscavel 3” Instalacdo e Fornecimento un 2,00 27,95 55,90
95627 SEINF 40965 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 3/4” cj 50,00 0,77 38,50
9528 SEINF 40964 Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 3” cj 4,00 8,26 33,04
9529 P.M. Tomada RJ-11 em cx n°1 (10x10x5¢cm) completa un 38,00 28,00 1.064,00
9.5.2.10 P.M. Caixa de piso com tampa parafusada de 20x20x8 cm un 1,00 3,91 3,91
9.5.2.11 P.M. Caixa de telefone n°® 3 (40x40x12) cm un 3,00 65,24 195,72
9.5.2.12 C Caixa de telefone n° 6 (120x120x12)cm un 1,00 370,14 370,14
9.5.2.13 | SINAPI 73768/10 |Cabo de telefonia tipo CCl, 2 pares m 3.800,00 0,90 3.420,00
9.5.2.14 P.M. Caixa de Passagem em Alvenaria un 2,00 150,00 300,00
9.6 Contra Incéndio
9.6.1 SEINF 41395 Ponto de agua fria embutido em tubo FG D=65mm un 14,00 486,81 6.815,34
9.6.2 P.M. Sistema de bombeamento e pressurizagdo com conecgdes un 1,00 9.057,07 9.057,07
9.6.3 SINAPI | 73775/002 |Extintor CAP — 2A Agua 10L un 7,00 92,50 647,50
9.6.4 P.M. Extintor Carga de p6 ABC CAP=2A: 20- B-C Pé ABC 6Kg un 18,00 100,00 1.800,00
9.6.5 P.M. Aviso sonoro un 12,00 150,00 1.800,00
9.6.6 P.M. lluminag&o de emergéncia un 39,00 52,00 2.028,00
9.6.7 P.M. Caixa de Hidrante de calgada em Alvenaria un 1,00 231,80 231,80
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9.7

Sistema de captagao e distribui¢cdo de agua

9.71 P.M. Castelo D"agua (Cistena e Reservatorio Superior), impermeabilizados un 1,00 85.000,00 85.000,00
9.7.2 SEINF 41945 Pogo de Captacao de Aguas Subterraneas un 120,00 710,08 85.209,60
9.8 Drenagem de aguas pluviais
9.8.1 P.M. Ralo de drenagem em laje (tipo abacaxi) D=100mm un 19,00 9,98 189,62
9.8.2 SEINF 41572 Ponto de esgoto com tubo de PVC D=100mm un 19,00 10,98 208,62
9.8.3 SINAPI 73840/6 |Ponto de esgoto com tubo de PVC D=300mm m 72,00 3,38 243,36
984 P.M. caixa de areia em pvc un 12,00 65,47 785,64
9.8.5 SINAPI 74051/1 |Caixa de gordura dupla concreto pre moldado circular com tampa D = 61cm un 8,00 105,65 845,20
9.8.6 P.M. Sisterna de retengdo de Aguas Pluviais (Cisterna) un 1,00 35.000,00 35.000,00
10. REVESTIMENTOS DE PAREDE 414.607,54 6,19
10.1 SEINF 40716 Chapisco Trago 1:3 m? 6.930,00 3,94 27.304,20
10.2 SEINF 40726 Reboco Paulista 1:2 (E=5mm) m? 6.930,00 17,47 121.067,10
10.3 SEINF 40708 |Assentamento de Ceramica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante m? 438,00 47,59 20.844,42
10.4 SEINF 40729 Rejuntamento p/ Azulejo ou Ceramica c/ Cimento Branco E=3mm m? 438,00 4,89 2.141,82
10.5 P.M. ACM 4mm m? 695,00 350,00 243.250,00
1. REVESTIMENTO DE FORRO 221.487,40 3,30
11.1 SEINF 40540 Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura Metalica m? 3.730,00 59,38 221.487,40
12. REVESTIMENTO DE PISO 751.066,06 11,21
121 SEINF 40351 Concreto Usinado fck 13,5 mpa com Seixo (Fornecimento, Langam. e Aplicagao) m° 560,00 483,13 270.552,80
12.2 SEINF 40743  |Argamassa de regularizagcdo 3cm m?| 5.586,00 20,83 116.356,38
12.3 SEINF 40779 Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm m?2 | 5.586,00 57,38 320.524,68
12.4 P.M. Banheiro - piso 31x31 camburi branco marca eliane pe1 04 m? 680,00 49,29 33.517,20
12.5 SEINF 40840 Rodapé de Ceramica 7,5X20cm m 500,00 15,34 7.670,00
12.6 SEINF 40729 Rejuntamento p/ Azulejo ou Ceramica c/ Cimento Branco E=3mm m 500,00 4,89 2.445,00
13. PINTURAS 148.164,50 2,21
13.1 SEINF 40847 Aparelhamento em Paredes ¢/ Selador Acrilico (SEINF) m? 6.050,00 4,21 25.470,50
13.2 SEINF 40855 Massa Corrida Acrilica - 2 demé&os m? 6.050,00 7,36 44.528,00
13.3 SEINF 40859 Pintura Acrilica — 3 Demaos m? 6.050,00 12,92 78.166,00
14. APARELHOS E METAIS 28.342,86 0,42
141 SINAPI 73947/11 |Vaso Sanitario Branco ¢/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo un 54,00 150,80 8.143,20
14.2 SINAPI 74234/1  |Mictorio de louga branco individual un 6,00 172,79 1.036,74
143 P.M. Iggé?;?’)tircr)]/ggik:)a de embutir oval louga branca 35 x 50 cm ou Equiv sem ladrdo — un 14.00 93,00 1.302,00
P e o i oncada para lavaloro, paciao popular com yn | 700 a0 139860
14.5 SEINF 40903 Bacia Turca louga branca un 1,00 164,66 164,66
14.6 P.M. Cuba inox de embutir p/ pia de cozinha un 52,00 51,99 2.703,48
14.7 P.M. Torneira cromada 1/2” ou 3/4” ref 1159 p/ pia coz. un 15,00 31,38 470,70
14.8 P.M. Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede un 26,00 25,97 675,22
14.9 SEINF 40923 Porta Papel Branco - 15X15 em Louga un 30,00 31,57 947,10
14.10 P.M. Porta toalha em metal cromado, tipo argola un 20,00 27,08 541,60
14.11 P.M. Vaso Sanitario Branco PNE un 4,00 2.521,07 10.084,28
14.12 SEINF 41816 Barra de apoio para WC deficientes un 8,00 109,41 875,28
14.13 SEINF 40922 Pia inox (Copas) un 15,00 373,83 5.607,45
15. URBANIZAGAO E PAVIMENTAGAO EXTERNA 115.949,98 1,73
15.1 SINAPI | 73822/002 _Raspz?gem e Limpeza Mecéanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira m2 1.154,00 0.48 553,92
inclusive carga e transporte
15.2 P.M. Paisagismo un 1,00 50.000,00 50.000,00
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Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aco

15.3 SEINF 41041 Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiagao un 8,00 3.089,56 24.716,48
15.4 SEINF 41488 Mastro p/ Bandeiras 03 (Trés) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de un 1,00 884,78 884,78
Concreto e Calgada
15.5 SEINF 41495 Grama Batatais em placas de 40x40cm fornecimento e plantio m? 460,00 13,45 6.187,00
15.6 SINAPI 6042 Calgada externa (concreto) m3 90,00 373,42 33.607,80
16. COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS 269.421,82 4,02
16.1 PM. Bancadas em granito cinza maud, c/rodabancada para banheiros coletivos un 500 792,70 3.963,50
(2,20x0,50)
16.2 PM. aaggig%so) em granito cinza maud, c/rodabancada para banheiros coletivos un 14,00 679,40 9.511,60
16.3 P.M. Espelho cristal 6 mm (2,20X1,00) acabamento bisotado un 4,00 652,00 2.608,00
16.4 P.M. Espelho cristal 6 mm (1,85X1,00) acabamento bisotado un 15,00 545,60 8.184,00
165 SEINF 41480 E}ssct::gagé%e Marinheiro p/ Reservatorio Elevado com guarda corpo - fornecimento e m 4,00 153,26 613,04
16.6 SEINF 41820 Placa de Bronze Colocada 0,50x.0,70 un 1,00 1.112,64 1.112,64
16.7 SEINF 41534 Limpeza Geral da Edificacao com remocéo (Permanente) m? | 36.300,00 5,41 196.383,00
16.8 SEINF 41534 Limpeza Geral da Edificacao com remogéao m? 6.050,00 5,41 32.730,50
16.9 SEINF 41705 Corrimao e guarda corpo em tubo de ago inox de 2" m 64,50 126,52 8.160,54
16.10 SEINF 41490 Placas Indicativas de Acrilico (Prog. Visual) un 100,00 61,55 6.155,00
16.11 SEINF 40650 |Gradil de Ferro (barra chata 1x1/4”") m? 229,84 246,23 56.593,50
17 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 52.350,40 0,78
171 P.M. Instalagé@o de unidade de refrigeragéo, dreno, tubo, cobre com isolamento un 80,00 654,38 52.350,40
Valor dos servicos 6.702.722,48 100,00
Valor global dos servicos (BDI 20 %) 8.043.266,98

Declaramos que os quantitativos e os custos relativos a esta planilha orgamentaria, estiao

compativeis com o projeto de engenharia e com custos dos sistemas: SINAPI/SEINF/Pesquisa de Mercado,

respectivamente

Haryson Otacy Brito Rombaldi
Diretor da Divisao de Engenharia
Férum Henoch Reis

Eng. Raimundo Nonato da Silva Pinheiro
CREA 996-D AM

Divisao de Engenharia

Forum Henoch Reis
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

CONCORRENCIA N°. 004/2012 — TJAM
ANEXO VI - Projeto Basico

APENDICE Illl - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Av.André Araujo, s/n — Aleixo Manaus-AM e Fone/Fax: (92) 2129 6743/6791
e-mail: cpl@tjam.jus.br




Tribunal de Justiga do Estado do Amazonas

Cronograma Fisico e Financeiro —- FORUM DA COMPENSA

item servigos 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS [TOTALCOMBDI | %
1. | SERVICOS INICIAIS 55.613,52 55.613,52 55.613,52 55.613,52 55.613,54 333.681,14 | 4,15
2. | TRABALHOS EM TERRA 26.438,64 26.438,64 52.877,28 | 0,66
3. | INFRAESTRUTURA 450.221,84 450.221,84 900.443,68 | 11,19
4. | SUPERESTRUTURA 480.228,80 480.228,80 480.228,80 1.440.686,40 | 17,91
5. | PAREDES E PAINEIS 166.876,73 166.876,73 166.876,74 500.630,19 | 6,22
6. | ESQUADRIAS 258.833,92 258.833,92 258.833,94 776.501,78 | 9,65
7. | SOLEIRAS E PEITORIS 3.262,38 3.262,38 6.524,76 | 0,08
8. | COBEERTURA E PROTECAO 188.634,02 188.634,03 377.268,05 | 4,69
9. | INSTALAGOES PREDIAIS 313.246,25 313.246,25 313.246,25 313.246,27 1.252.985,02 | 15,58
10. | REVESTIMENTO DE PAREDES 165.843,01 165.843,01 165.843,03 497.529,05| 6,19
11. | REVESTIMENTO DE FORRO 132.892,44 132.892,44 265.784,88 | 3,30
12. | REVESTIMENTO DE PISO 450.639,64 450.639,63 901.279,27 | 11,21
13. | PINTURA 88.898,70 88.898,70 177.797,40 | 2,21
14. | APARELHOS E METAIS 17.005,72 17.005,71 34.011,43 | 0,42
15. | URBANIZACAO E PAVIMENTACAO EXTERNA 69.569,99 69.569,99 139.139,98 | 1,73
16. | COMPLEMENTACAO DE OBRAS 161.653,09 161.653,09 323.306,18 | 4,02
17. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.410,24 31.410,25 62.820,49 | 0,78
Valor global dos servigos com BDI (20%) 532.274,00 | 1.012.502,80 | 1.015.965,30 | 1.440.642,23 | 2.104.379,66 | 1.937.503,00 8.043.266,98 | 100
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