PODER JIJDICIARIO

_ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS B
DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

INFORMACAO N°014/2016 DVTIC

Senhora Pregoeira,

Honra-me cumprimenta-la cordialmente, venho através desta prestar os
esclarecimentos, quanto aos aspectos técnicos, conforme solicitado no pedido de
impugnacao protocolado pela empresa CLARO S.A, relativo ao pregao n°17/2016, cito
as Fls de n°256 a 287, do processo administrativo n°2016/004586, conforme relato a
seqguir:

a. DA DIVERGENCIA DE PRAZO PARA IMPALNTACAO DO
SERVICO - ITENS 5.1, 6.4 E 8.1 DO TERMO DE REFERENCIA

1. Resposta: O Tribunal de Justica do Amazonas entende como
exequivel o prazo de implantacdo dos servicos objeto do pregédo
eletrbnico n°17/2016, tendo como base licitacbes anteriores cujos
objetos eram semelhantes e o prazo de implantagdo ora definido era
de 30 (trinta dias), e que foi cumprido pelas contratadas.
Salienta-se que os itens 5.1 e 8.1 do termo de referéncia, abaixo
transcritos, deixam de forma clara e contundente que o prazo de
instalacao é de 30 (trinta) dias.
“5.1 O prazo total para a instalacédo e testes sera de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do contrato.”
“8.1. O prazo a ser fixado para a entrega devera ser de 30 (trinta) dias
corridos, a partir da assinatura do contrato.”
Assim sendo, o item permanecera no TR e no Edital.
Fica mantido o definido no TR

Sem mais para 0 momento, nos colocamos a disposicdo para

outros esclarecimentos que ainda possam ser necessarios.
Atenciosamente

Manaus, 17 de junho de 2016

Joscelin James Guedelha da Silva
Coordenador de TIC - TJAM
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