



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
WALQUIRIA ABREU DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
472390 SSP AM

CPF
274.514.022-15

DATA NASCIMENTO
08/07/1960

FILIAÇÃO
FRANCISCO ABREU
MATILDE DO CARMO ABREU

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01695821480

VALIDADE
23/09/2026

1ª HABILITAÇÃO
20/12/2000

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2229083295

OBSERVAÇÕES
A.

WALQUIRIA ABREU DA SILVA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
24/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

69807660342
AM035785292

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

2229083295

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
JOSE RUI LIMA SANTANA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
16590643 SSP AM

CPF 734.769.002-15 DATA NASCIMENTO 09/06/1983

FILIAÇÃO
JOSE RUI LIMA SANTANA
VANDECY BANDEIRA LIMA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO 02058830945 VALIDADE 29/03/2032 1ª HABILITAÇÃO 03/10/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2322624572



SENTRON

OBSERVAÇÕES

JH

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL MANAUS, AM DATA EMISSÃO 31/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 58196619324 AM037193430

2322624572

AMAZONAS

DENATRAN
CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM



REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

CARLOS GOMES DA ROCHA
Tabelião

Venicio Alves de Andrade
Subtabelião



PROCURAÇÃO


LIVRO 1195

FOLHAS 056/057

PROCURAÇÃO QUE FAZ: PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Saibam quantos este público instrumento de Procuração bastante virem, que no Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e vinte e quatro (2024), aos vinte e nove (29) dias do mês de fevereiro, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, neste 2º Tabelionato, situado na Sala 1009-1010-1011, Subsolo 1, do Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noel Nutels, 1762, Bairro Cidade Nova I, perante mim, Tabelião Substituto, compareceu como outorgante - **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, Sociedade Empresarial Limitada, com sede nesta cidade, à Rua Cesar Emir Duarte, nº 02, Parque Residencial Jerusalém, bairro Dom Pedro I, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 16.835.243/0001-80** conforme 8ª Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do Amazonas sob o nº **1480778**, **NIRE nº 13200666127**, protocolo nº 230716083, datado de **24/11/2023**, que o representante legal da outorgante declarou expressamente ser a última existente, neste ato representada por sua sócia **WALQUIRIA ABREU DA SILVA**, brasileira, natural de Manaus/AM, nascida em 08/07/1960, filha de Francisco Abreu e de Matilde do Carmo Abreu, casada, empresária, portadora do **RG nº 0472390-2 SSP/AM e CPF nº 274.514.022-15**, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Guapiaçu, nº 24, quadra 31, Cidade Nova, reconhecida como a própria por mim, Tabelião Substituto, à vista dos documentos pessoais e do contrato social da outorgante que me foram apresentados e conferidos, do que dou fé; disse que por meio de sua representante legal ora qualificada, disse que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador - **JOSE RUI LIMA SANTANA JUNIOR**, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1983, filho de Jose Rui Lima Santana e de Vandecy Bandeira Lima, solteiro, empresário, portador da **CNH nº 02058830945 DETRAN/AM onde consta o RG nº 1659064-3 SSP/AM e CPF nº 734.769.002-15**, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Avendida Jacira Reis, N° 189, Condominio Maison Liberto, a quem confere amplos e gerais poderes para gerir e administrar negocios da empresa outorgante, notadamente: **Primeiro** - representar a empresa outorgante perante quaisquer repartições e órgãos públicos, sejam federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e Paraestatais, bem como tabeliães de notas, de protestos, registradores de imóveis, títulos e documentos, SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria e Delegacia da Receita Federal do Brasil/Receita Previdenciária, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, JUCEA - Junta Comercial do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Amazonas Energia S/A, Águas de Manaus S/A, SEMEF, SEMMAS, IMPLURB, SEMDURB, IPAAM, IBAMA, IDAAM, ITEAM, SPF - Secretaria de Política Fundiária, Ministério e Justiça do Trabalho, Dívida Ativa da União, Estados e Municípios, Corpo de Bombeiros, Caixa Econômica Federal/FGTS, CML - Comissão Municipal de Licitação - Prefeitura de Manaus, CSC - Centro de Serviços Compartilhados, UGPE - Unidade Gestora de Projetos Especiais, podendo participar de licitações, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, requerer, recorrer, promover, juntar e retirar documentos, solicitar certidões negativas de qualquer espécie e CND, alvarás, fazer cadastramento, recadastramento, assinar declarações, termos formulários e guias, pagar impostos e taxas, fazer parcelamento de débitos, solicitar vistorias, execução de serviços; **Segundo** - representar perante quaisquer estabelecimentos bancários e instituições financeiras, especialmente Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, Banco da Amazônia S/A -

BASA, Banco Safra S/A, Banco Santander S/A, Caixa Econômica Federal e Banco Central do Brasil, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes a esta vinculadas, emitir e endossar cheques, retirar talões de cheques e cartão magnético, receber ordem de pagamento, cadastrar senhas, solicitar extrato e saldo de conta, contratar convênios e serviços, assinar propostas, abrir, encerrar, endossar, assinar duplicatas e fazer descontos em outros títulos; autorizar débitos e transferências em contas-correntes, retirar e depositar cheques devolvidos; avalizar, aceitar, emitir e endossar duplicatas; emitir, avalizar e endossar notas promissórias; contratar financiamentos e outros créditos, podendo, inclusive, assinar notas promissórias correspondentes aos contratos firmados; assumir consórcios e respectivas prestações; assinar propostas ou contratos de abertura de contas-correntes e/ou contas de poupança; cancelar ou sustar cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobranças; utilizar créditos abertos na forma e condições estipuladas; receber importâncias passar recibos e dar quitação; solicitar e requisitar talonários de cheques; autorizar débito em contascorrentes relativo às operações contratadas; retirar cheques devolvidos; requisitar cartões eletrônicos; movimentar contas-correntes com cartão eletrônico; efetuar transferências e pagamentos, inclusive por meio eletrônico; sus-tar, contra-ordenar cancelar e baixar cheques; efetuar resgates de aplicações financeiras; efetuar saques e depósitos em contas-correntes ou poupança; cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar movimentação financeira e o mais que necessário for; **Terceiro** - comprar, receber e vender qualquer mercadorias; assinar pedidos e recebimento de mercadorias através de Notas Fiscais; promover cobranças judiciais e amigáveis, dando recibo e quitação, responder e assinar toda e qualquer correspondência, quer epistolar, quer telegráfica, quer eletrônica, quer remetida à empresa outorgante, quer à ela consignada, pagar e receber qualquer importância, assinar despachos, termos de responsabilidade e de fiança, assinar e endossar conhecimentos de embarque; **Quarto** - assinar todos os assentamentos trabalhistas nas respectivas carteiras profissionais dos empregados, admitindo-os ou demitindo-os e outras anotações que nelas se fizeram necessárias, exceção feita às suas próprias, fazer homologação junto a Delegacia Regional do Trabalho ou Sindicatos, assinar ainda formulários de seguro desemprego, guias de recolhimento e autorização de movimentação do FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, bem como guias de contribuição previdenciárias e todo documento exigido pelo INSS, representar e defender no Ministério e Justiça do Trabalho, podendo requerer, recorrer, assinar, receber e dar quitação, prestar informações, firmar compromissos, desistir transigir, juntar, retirar e assinar documentos, representar em licitações e concorrências públicas abertas por quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Paraestatais e de Economia Mista, podendo requerer inscrições, apresentar propostas, oferecer preços, assistir à abertura das propostas, apresentar protestos, reclamações e recursos contra qualquer irregularidade, prestar cauções e levantá-las, receber as respectivas importâncias e dar quitação, assim como praticar quaisquer atos e tomar as demais providências necessárias para que a empresa outorgante esteja dentro das exigências legais das mesmas concorrências; **Quinto** - constituir advogado para agir no Foro em geral, com os poderes das cláusulas “ad-judicia” e “et extra” e ali representar, receber amigável ou judicialmente, qualquer quantia que lhe seja devida por qualquer título ou proveniência, passar recibos, dar quitação, transigir, desistir, firmar termos e compromissos; **Sexto** - comprar ou alienar veículos, podendo, para tanto, convencionar e aceitar preços, prazos, juros, multas e demais condições; assinar recibos, termos de transferência e demais instrumentos relativos, receber ou pagar as quantias devidas, receber e dar as respectivas quitações; representar perante o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN, DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito, JARI, JET, IMTT, MANAUSTRANS, IMTRANS, DERFV - Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, despachantes policiais, ou onde mais necessário, firmar quaisquer documentos eventualmente necessários, resolver qualquer assunto relacionado com veículos de propriedade da empresa outorgante, podendo requerer, recorrer, assinar, receber, desentranhar, juntar e protocolar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, pagar impostos, taxas e emolumentos, solicitar perícias e vistorias, interpor recursos, apresentar provas, fazer justificativas; podendo ainda vender e transferir a terceiros, assinar e reconhecer firma no documento de transferência, representar nos Cartórios em geral, da Comarca de Manaus - AM, poder trafegar com os mesmos veículos em qualquer Rodovia, Municipal, Estadual, Federal e Internacional e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte. **O presente mandato tem validade de dois (dois) anos a contar desta data.** Dispensada a presença de assinatura das testemunhas instrumentárias, por determinação do





REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

CARLOS GOMES DA ROCHA
Tabelião

Venício Alves de Andrade
Subtabelião



LIVRO 1195

FOLHA 057

Continuação da PROCURAÇÃO QUE FAZ: PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

PROVIMENTO nº. 07/81 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a(s) parte(s) declara(m) ter ciência e concorda(m), de forma livre, informada e inequívoca, com o fato de que o Notário e seus auxiliares, em decorrência do presente ato, poderão acessar, utilizar, manter e processar, eletrônica e manualmente, informações pessoais e demais dados prestados, compartilhando-os com outros agentes de tratamento de dados, exclusivamente para fins de execução e conclusão do ato notarial solicitado pelas partes. **SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM - Nº: PRCGER0444024JFLIB3ZADR5KT56 - NOTARIAL PROCURAÇÃO - Data/Hora Utilização: 29/02/2024 12:17:31 Utilizado por: Thaís Ariana Assis Rocha - Emolumentos: R\$ 79,50 FUNETJ R\$ 11,93 FUNDPAM R\$ 0,00 FUNDPGE R\$ 0,00 FARPAM R\$ 3,98 VL.SELO R\$ 3,00 Total R\$102,39 Consulte o SELO em <https://cidadao.portalseloam.com.br> Sinal Público disponível em www.censec.org.br. Eu, Sharline Freire de Carvalho, digitei o presente ato, colhendo a assinatura. Assim o disse e me pediu este instrumento, que lhes li e, achando conforme, aceita e assina; dou fé. Eu, Thaís Ariana Assis Rocha, a fiz lavrar, subscrevo e assino. Por ordem do Tabelião. **"Válido somente com selo de fiscalização e controle" (§ 4ª Resolução 12/2005).****

Em test..... da verdade.

3º OFÍCIO DE NOTAS
Thaís Ariana Assis Rocha
Escrivente Autorizado(a)
CIDADE NOVA

Manaus, 29 de fevereiro de 2024.

* Walquíria Abreu da Silva
PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
WALQUÍRIA ABREU DA SILVA





Raymundo Lucimar Marques Pinheiro
TABELIÃO

Lucas Marques Pinheiro Sobrinho
TABELIÃO SUBSTITUTO



05 826 938/0001-891

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS

Livro: 1391 Folha: 198
Prot.: 082926 Traslado: 1

Handwritten mark

Rua José Clemente, 336 Centro
CEP 69010-070

PROCURAÇÃO que faz: **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, como abaixo se declara:

MANAUS

AM

Saibam os que este instrumento público de procuração bastante virem que aos 07 dias do mês de julho, do ano do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, compareceu, como outorgante, em meu Cartório, na Rua José Clemente, número trezentos e trinta e seis (336), Centro, **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, na Rua César Emir Duarte, número 02, Parque Residencial Jerusalém, Bairro Dom Pedro I, inscrita no CNPJ, sob o número 16.835.243/0001-80, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Amazonas - JUCEA, sob o NIRE 13200666127, neste ato, representada por sua sócia administradora, **WALQUIRIA ABREU DA SILVA**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação - CNH número 01695821480-DETRAN/AM, em que consta o R.G. número 472390-SSP-AM, CPF número 274.514.022-15, domiciliada e residente nesta cidade, na Rua Guapiaçu, número 24, Bairro Cidade Nova; reconhecida de mim, Tabelião, pela própria do que dou fé. E, em minha presença por ela outorgante, foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador, **JOSÉ RUI LIMA SANTANA JÚNIOR**, brasileiro, que declarou ser solteiro, e não conviver em união estável, empresário, portador da carteira nacional de habilitação - CNH número 02058830945-DETRAN/AM, em que consta o R.G. número 16590643-SSP-AM, CPF número 734.769.002-15, domiciliado e residente nesta cidade, na Avenida Torquato Tapajós, número 11.901, Condomínio Ideal Torquato, apartamento 204, Bairro Tarumã-Açu, a quem confere amplos e gerais poderes para gerir e administrar negócios da empresa outorgante, notadamente: **Primeiro** - representar a empresa outorgante perante quaisquer repartições e órgãos públicos, sejam federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e paraestatais, bem como tabeliães de notas, de protestos, registradores de imóveis, títulos e documentos, **SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, SEFAZ - Secretaria da Fazenda, Secretaria e Delegacia da Receita Federal do Brasil/Receita Previdenciária, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, JUCEA - Junta Comercial do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, SEMEF, SEMMAS, IMPLURB, SEMDURB, IPAAM, IBAMA, IDAAM, ITEAM, SPF - Secretaria de Política Fundiária, SECT - Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, Ministério e Justiça do Trabalho, Dívida Ativa da União, Estados e Municípios, Corpo de Bombeiros, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF/FGTS**, podendo requerer, recorrer, promover, juntar e retirar documentos, solicitar certidões negativas de qualquer espécie e CND, alvarás, fazer cadastramento, recadastramento, assinar declarações, termos, formulários e guias, pagar impostos e taxas, fazer parcelamento de débitos, solicitar vistorias, execução de serviços; **Segundo** - representar perante quaisquer estabelecimentos bancários e instituições financeiras, especialmente **BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO HSBC S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e BANCO CENTRAL DO BRASIL**, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e esta vinculadas, emitir e endossar cheques, retirar talões de cheques e cartão magnéticos, receber ordem de pagamento, cadastrar senhas, solicitar extrato e saldo de conta, contratar convênios e serviços, assinar propostas, abrir, encerrar, endossar, assinar duplicatas e fazer descontos em outros títulos; autorizar débitos e transferências em

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Admilton Medeiros Ferrer
Autorizado

Handwritten signature

impostos e tributos fiscais; receber domínio, direito e ação e investir-se na posse, assinar as respectivas escrituras e/ou contratos particulares; promover o registro no Registro de Imóveis e nas demais repartições onde isso for necessário; representá-la perante qualquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais e nos cartórios em geral, tratando de todos os seus direitos e interesses, podendo, para isso, requerer, recorrer, promover e assinar o que se tornar necessário, assinar termos, declarações, requerimentos, fazer transferência de titularidade, solicitar e cancelar serviços, fazer justificativas, juntar e retirar documentos, prestar declarações e esclarecimentos, produzir provas, negociar e renegociar débitos, pagar impostos, taxas e emolumentos, requerer e receber certidões negativas, passar recibo e dar quitação, enfim, praticar, promover e assinar tudo mais que necessário for ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer. **A parte outorgante declara haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade, civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos.** Assim o disseram perante mim, Tabelião, do que dou fé. Eu, CAMILA SANTOS DA SILVA, Auxiliar Notarial, a digitei, **sob minuta apresentada.** E eu, ~~eu~~, ADMILTON MEDEIROS FERREIRA, ESCRIVENTE AUTORIZADO, a subscrevo e assino.

Manaus, 07 de julho de 2021.

Em Test° o da verdade.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Admilton Medeiros Ferreira
Escrivente Autorizado

ADMILTON MEDEIROS FERREIRA

Walquiria Abreu da Silva
PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
WALQUIRIA ABREU DA SILVA

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
PRCGER004937N7ANM5TZ7I4YAA34,
Valor do ato: R\$ 63,40, Consulte o selo em
<https://cidadao.portalseloam.com.br/> ou
através do QR Code:



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Raymundo Lucimar Marques Pinheiro
Tabelião
Lucas Marques Pinheiro Sobrinho
Subtabelião
Admilton Medeiros Ferreira
Escrivente Autorizado
Rua José Clemente 336 - Centro
Fone: (92) 2123-7979 Fax: (92) 2123-7999
EP: 69010-070 - Manaus - Amazonas

contas-correntes, retirar e depositar cheques devolvidos; avalizar, aceitar, emitir e endossar duplicadas; emitir, avalizar e endossar notas promissórias, contratar financiamentos e outros créditos, podendo, inclusive, assinar notas promissórias correspondendo aos contratos firmados, assumir consórcios e respectivas prestações, assinar propostas ou contratos de abertura de contas-correntes e/ou contas de poupança, cancelar ou sustar cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, utilizar créditos abertos na forma e condições estipuladas, receber importâncias, passar recibos e dar quitação, solicitar e requisitar talonários de cheques, autorizar débito em contas correntes relativos as operações contratadas, retirar cheques devolvidos, requisitar cartões eletrônicos, movimentar contas correntes com cartão eletrônico, efetuar transferência e pagamentos, inclusive por meio eletrônico, sus-tar, contra-ordenar, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates de aplicações financeiras, efetuar saques e depósitos em contas correntes ou poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar movimentação financeira e o mais que necessário for; **Terceiro** - comprar, receber e vender qualquer mercadorias, assinar pedidos e recebimento de mercadorias, assinar pedidos e recebimento de mercadorias através de Notas Fiscais, promover cobranças judiciais e amigáveis, dando recibo e quitação, responder e assinar toda e qualquer correspondência, quer epistolar, quer telegráfica, quer eletrônica, quer remetida à empresa outorgante, quer à ela consignada, pagar e receber qualquer importância, assinar despachos, termos de responsabilidade e de fiança, assinar e endossar conhecimentos de embarque; **Quarto** - assinar todos os assentamentos trabalhistas nas respectivas carteiras profissionais dos empregados, admitindo-os ou demitindo-os e outras anotações que nelas se fizerem necessárias, exceção feita as suas próprias, fazer homologação junto a Delegacia Regional do Trabalho ou Sindicatos, assinar ainda formulários de seguro desemprego, guias de recolhimento e autorização de movimentação do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como guias de contribuição previdenciária e todo documento exigido pelo INSS, representar e defender no Ministério e Justiça do Trabalho, podendo requerer, recorrer, assinar, receber e dar quitação, prestar informações, firmar compromissos, desistir, transigir, juntar, retirar e assinar documentos, representar em licitações e concorrências públicas abertas por quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, paraestatais e de economia mista, podendo requerer inscrições, apresentar propostas, oferecer preços, assistir à abertura das propostas, apresentar protestos, reclamações e recursos contra qualquer irregularidade, prestar cauções e levanta-las, receber as respectivas importâncias e dar quitação, assim como praticar quaisquer atos e tomar as demais providências necessárias para que a empresa outorgante esteja dentro das exigências legais das mesmas concorrências; **Quinto** - constituir advogado para agir no Foro geral, com os poderes das cláusulas "*ad-judicia*" e "*et extra*" e ali representar, receber amigável ou judicialmente, qualquer que lhe seja devida por qualquer título ou proveniência, passar recibos, dar quitação, transigir, desistir, firmar termos e compromissos; **Sexto** - comprar ou alienar quaisquer veículos, podendo para tanto, convencionar e aceitar preços, prazos, juros, multas e demais condições, assinar recibos, termos de transferência e demais instrumentos relativos, receber ou pagar as quantias devidas, receber e dar as respectivas quitadas; representar perante o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN, DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito, JARI, JET, IMTT, MANAUSTRANS, IMTRANS, DERFV - Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, despachantes policiais ou onde mais necessário, firmar quaisquer documentos eventualmente necessários, resolver qualquer assunto relacionado com veículos de propriedade da empresa outorgante, podendo requerer, recorrer, assinar, receber, desentranhar, juntar e protocolar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, pagar impostos, taxas e emolumentos, solicitar perícias e vistorias, interpor recursos, apresentar provas, fazer justificativas, podendo ainda, vender e transferir a terceiros, assinar e reconhecer firma no documento de transferência, representar nos Cartórios em geral, da comarca de Manaus/AM, poder trafegar com os mesmos veículos em qualquer Rodovia, Municipal, Estadual e Internacional; **Sétimo** - tomar conta, administrar, alugar e comprar quaisquer bens móveis e imóveis em nome da outorgante em todo Território Nacional, podendo para isso, dá-los de aluguel ou arrendamento com contratos, renová-los ou rescindi-los, convencionar as cláusulas e condições que achar convenientes; passar recibo; dar quitação; cobrar e receber os respectivos aluguéis ou rendas, pagar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.835.243/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO PHILAR	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CESAR EMIR DUARTE	NÚMERO 2	COMPLEMENTO PARQ RES JERUSALEM
--	--------------------	--

CEP 69.042-660	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO I	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPOPHILAR@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3237-9519
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.835.243/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CESAR EMIR DUARTE	NÚMERO 2	COMPLEMENTO PARQ RES JERUSALEM
--	--------------------	--

CEP 69.042-660	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO I	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPOPHILAR@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3237-9519
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2026** às **17:06:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200666127

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2400107545

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

MANAUS

Local

20 Agosto 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Marcia Lopes Perez
MARCIA LOPES PEREZ
SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/047.050-8	AMP2400107545	20/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	21/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

**9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 16.835.243/0001-80**

WALQUIRIA ABREU DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 08/07/1960, natural de Manaus/AM, portadora da carteira de identidade nº 472390 SSP/AM e CPF 274.514.022-15, residente e domiciliada na Avenida Jacira Reis, nº 189, Cond. Maison Liberte, Apto 503, São Jorge, Cep.: 69033-008, Manaus/AM.

Única sócia da empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.835.243/0001-80, com sede à Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Parque Res. Jerusalém, Dom Pedro I, Cep.: 69042-660, Manaus/Amazonas, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº 13600001751 e transformada em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13200666127 em sessão de 27/04/2016, resolve alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Alteração Dos Objetivos Sociais: A sociedade altera os seus objetivos sociais para:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4110-7/00 - Incorporação de Empreendimentos imobiliários

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia ;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor ;

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes ;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas ;



8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificada anteriormente, tais como: capinação e limpeza de ruas, praças e canteiros;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pista rodoviárias e aeroportos;

4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;

9001-9/06 – Atividades de sonorização e de iluminação;

4399-1/01 - Administração de obras;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.

Cláusula Segunda: Da Consolidação: Tendo em vista as alterações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 16.835.243/0001-80**

WALQUIRIA ABREU DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 08/07/1960, natural de Manaus/AM, portadora da carteira de identidade nº 472390 SSP/AM e CPF 274.514.022-15, residente e domiciliada na Avenida Jacira Reis, nº 189, Cond. Maison Liberte, Apto 503, São Jorge, Cep.: 69033-008, Manaus/AM.

Cláusula Primeira: Denominação Social e Sede: A sociedade gira sob a denominação de **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA** é regida pelo presente contrato e pela legislação vigente, e tem sua sede social à Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Parque Res. Jerusalém, Dom Pedro I, Cep.: 69042-660, Manaus/Amazonas. A sociedade poderá, em qualquer tempo, abrir filiais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinadas por todos os sócios.

Cláusula Segunda: Do Prazo de Duração: A sociedade iniciou suas atividades em 28/08/2012, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Terceira: Do Objetivo Social: A sociedade tem como objeto social:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4110-7/00 - Incorporação de Empreendimentos imobiliários
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia ;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor ;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes ;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas ;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificada anteriormente, tais como: capinação e limpeza de ruas, praças e canteiros;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pista rodoviárias e aeroportos;

4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;

9001-9/06 – Atividades de sonorização e de iluminação;

4399-1/01 - Administração de obras;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.

Cláusula Quarta: Do Capital Social: O capital social é de R\$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 4.500.000 (Quatro milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País assim distribuído: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).



Nome	%	Quotas	Valor em R\$
WALQUIRIA ABREU DA SILVA	100	4.500.000	4.500.000,00
Total	100	4.500.000	4.500.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme **(art. 1.052 do Código Civil 2002)**.

Cláusula Quinta: Da Administração: A administração da sociedade cabe a sócia **WALQUIRIA ABREU DA SILVA**, já qualificada, dispensada de prestar caução. Que fará uso da firma exclusivamente em negócios sociais, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Art. 997, VI;1013.1015,1064, CC 2002.).

É lícito a administradora constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

Cláusula Sexta: Da Declaração Desimpedimento: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Sétima: Dos Balanços Anuais, Lucros ou Prejuízos: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a titular, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**. A sociedade poderá, também, encerrar balanços intermediários para apuração de resultados, haveres e deveres, apuração de lucros intermediários e respectiva distribuição ao sócio, com base nos referidos balanços.



Cláusula Oitava: Da retirada pró-labore: A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes, que não poderá superar a 10% da média do faturamento bruto dos últimos 12 (doze) meses do exercício anterior.

Cláusula Nona: Da morte, falência ou interdição da Titular: Falecendo ou interditado a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a titular. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima: Declaração de Empresa de Pequeno Porte – A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Primeira: Do Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir todas as ações oriunda do presente Contrato Social.

E por estar assim de acordo com as alterações assina o presente instrumento em 01 (uma) via de um só teor, para que produza seus efeitos legais.

Manaus-AM, 20 de agosto de 2024

WALQUIRIA ABREU DA SILVA
Sócia Administradora





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/047.050-8	AMP2400107545	20/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	21/08/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, de CNPJ 16.835.243/0001-80 e protocolado sob o número 24/047.050-8 em 21/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1668585, em 21/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Torres Dorneles.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	21/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	21/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Solange Torres Dorneles, Servidor(a) Público(a), em 21/08/2024, às 09:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/047.050-8.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1668585 em 21/08/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240470508 - 21/08/2024. Autenticação: 829B6D6CBDC0F7F19C5ABB41101B514FB3DF374E. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/047.050-8 e o código de segurança 8n6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
 Nome Fantasia: **GRUPO PHILAR**
 Logradouro: **RUA CESAR EMIR DUARTE**
 Número: **2**
 Bairro: **DOM PEDRO I**

CNPJ: **16.835.243/0001-80**
 Área Ocupada: **100.00**
 Complemento: **PARQ RES JERUSALEM**
 CEP: **69042660**
 Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **20361701**
 Cadastro Imobiliário: **2073324**
 Protocolo: **AMP2400107545**
 Data da Expedição: **21/08/2024**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
0810-0/06	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE:	Descrição
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/53VD57LK>





Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200666127

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400024305

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

27 Fevereiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.579-6	AME2400024305	27/02/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem, Cep.: 69042-660 - Manaus/AM
CNPJ: 16.835.243/0001-80 - NIRE:13200666127

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM


31/12/2023

MANAUS/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
 Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem, Cep.: 69042-660 - Manaus/AM
 CNPJ: 16.835.243/0001-80 - NIRE:13200666127

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
(Período de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Expresso em R\$

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE.....	559.567,78	496.176,14	CIRCULANTE	102.480,04	104.272,91
Caixa.e Bancos.....	297.757,26	181.494,70	Fornecedores	28.782,65	33.467,20
Clientes a Receber	131.771,16	86.909,44	Obrigações Fiscais	44.433,09	56.430,29
Estoque	130.039,36	147.772,00	Contas a pagar	29.264,30	14.375,42
Adiantamento a sócio		80.000,00			
NÃO CIRCULANTE	4.743.826,20	3.796.764,90	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos a Longo Prazo	0,00	259.200,00	Obrigações fiscais	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.743.826,20	3.537.564,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.200.913,94	4.188.668,13
Moveis e utensílios	47.562,00	47.562,00	Capital Social	4.500.000,00	2.000.000,00
Computadores e periféricos	54.899,00	54.899,00	Reserva de Lucros	0,00	1.419.986,77
Máquinas e Equipamentos	1.415.000,00	1.415.000,00	Lucros acumulados	700.913,94	768.681,36
Veiculos	1.417.463,00	1.417.463,00			
Terreno	2.820.000,00	1.320.000,00			
(-)Depreciações Acumuladas	(1.011.097,80)	(717.359,10)			
TOTAL DO ATIVO	5.303.393,98	4.292.941,04	TOTAL DO PASSIVO	5.303.393,98	4.292.941,04

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2023

 Walquiria Abreu da Silva
 Sócia administradora
 CPF 274.514.022-15

 Wellington dos Santos Viana
 CPF: 628.485.692-04
 CRC/AM 010641/O
 Contador



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
(Período de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Expresso em R\$

	2023	2022
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.392.372,10	4.672.736,28
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	4.392.372,10	4.672.736,28
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	-658.266,68	-698.106,80
(-) Simples Nacional	658.266,68	698.106,80
= RECEITA LÍQUIDA	3.734.105,42	3.974.629,48
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	-2.240.463,25	-2.384.777,69
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	2.240.463,25	2.384.777,69
= LUCRO BRUTO	1.493.642,17	1.589.851,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-617.499,73	-621.170,43
Despesas Administrativas	283.050,00	306.000,00
Despesas Operacionais	280.314,43	267.220,62
Outras Despesas	54.135,30	47.949,81
	876.142,44	968.681,36
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	876.142,44	968.681,36
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	876.142,44	968.681,36

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2023

Walquíria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022-15

Wellington dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
Contador



PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem, Cep.: 69042-660 - Manaus/AM
CNPJ: 16.835.243/0001-80 - NIRE:13200666127
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADO EM 31/12/2023

INDÍCES DE LIQUIDEZ

1 - INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ILG =	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		

	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ILG=	R\$559.567,78	=	5,46

	R\$102.480,04		

2 - INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC =	ATIVO CIRCULANTE		

	PASSIVO CIRCULANTE		
ILC =	R\$559.567,78	=	5,46

	R\$102.480,04		

3 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SG =	ATIVO TOTAL		

	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SG =	R\$5.303.393,98	=	51,75

	R\$102.480,04		

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2023

Walquiria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022-15

Wellington dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
Contador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem, Cep.: 69042-660 - Manaus/AM

CNPJ: 16.835.243/0001-80 - NIRE:13200666127

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EM 31/12/2023**Expresso em R\$**

ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS			AVP	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	TOTAL
		CAPITAL	REAVALIAÇÃO	LUCROS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000.000,00			1.419.986,77		768.681,36	4.188.668,13
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						876.142,44	876.142,44
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00			-1.419.986,77		-768.681,36	311.331,87
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS						-175.228,50	-175.228,50
SALDO FINAL DO PERÍODO	4.500.000,00			0,00		700.913,94	5.200.913,94

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2023

Walquiria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022-15

Wellington dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
Contador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

pág. 7/15

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Rua Cesar Emir Duarte, n°2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem

Cep.: 69042-660

Manaus/AM

CNPJ.: 16.835.243/0001-80

NIRE: 13200666127

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis:

1. Contexto Operacional

A empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, é uma Sociedade Empresária Limitada com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social a atividade de OBRAS DE ALVENARIA, com início de atividades em 28/08/2012.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC. 1.418/12, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileiras.

3. Principais Práticas Contábeis

3.1 Bens

Caixa e Bancos são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2.1 Clientes a Receber – Prestação de serviços com recebimentos para 30 e 45 dias.

3.3 Imobilizado

São demonstrados pelo custo de aquisição. Incluindo todos os impostos e tributos não recuperáveis, em conformidade com os critérios e procedimentos contábeis. O valor da depreciação (custo menos valor residual), foi calculado pelo método linear e somado a depreciação do exercício anterior, utilizando uma depreciação anual de 10%.



3.3.1 Depreciação acumulada no exercício R\$ (1.011.097,80)

3.4 Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. Capital Social

O capital social é de R\$ 4.500.000,00, (Quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 4.500.000 (Quatro milhões e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado pela sócia em moeda corrente do País, distribuídos como segue:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
WALQUIRIA ABREU DA SILVA	100	4.500.000	4.500.000,00
TOTAL	100	4.500.000	4.500.000,00

5. Reserva de Lucro

A empresa possui uma reserva de lucro de R\$ 0,00.

6. Lucros Acumulados

O lucro acumulado é de R\$ 700.913,94, conforme demonstrações contábeis.

7. Eventos Subseqüentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2023

Walquiria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022-15

Wellington Dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
Contador









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.579-6	AME2400024305	27/02/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00000581
Nome: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA CPF: 628.485.692-04
CRC/UF n.º AM-010641/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.05.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 628.485.692-04 Controle : 6768.8023.8651.9592



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.579-6	AME2400024305	27/02/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, de CNPJ 16.835.243/0001-80 e protocolado sob o número 24/010.579-6 em 27/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1619728, em 27/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/02/2024



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/010.579-6.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2024, às 09:12.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 24/010.579-6.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Rua Cesar Emir Duarte, nº 2, Dom Pedro I, Parq Res Jerusalem, Cep.: 69042-660 - Manaus/AM
CNPJ: 16.835.243/0001-80 - NIRE:13200666127
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADO EM 31/12/2023

INDÍCES DE LIQUIDEZ

1 - INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ILG =	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		

	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ILG=	R\$559.567,78	=	5,46

	R\$102.480,04		

2 - INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC =	ATIVO CIRCULANTE		

	PASSIVO CIRCULANTE		
ILC =	R\$559.567,78	=	5,46

	R\$102.480,04		

3 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SG =	ATIVO TOTAL		

	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
SG =	R\$5.303.393,98	=	51,75

	R\$102.480,04		

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2023

Walquíria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022-15

Wellington dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
Contador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1619728 em 27/02/2024 da Empresa PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16835243000180 e protocolo 240105796 - 27/02/2024. Autenticação: C88F5B75F8B1DD96F57157782CB45ABDB779135. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/010.579-6 e o código de segurança qwhP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 16.835.243/0001-80
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 9.634.577,84
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.738.394,42
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.330.627,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 798.376,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 532.250,80
ESTOQUE GERAL		R\$ 0,00	R\$ 125.099,20
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 125.099,20
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 282.668,22
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 282.668,22
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.896.183,42
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.896.183,42
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.896.183,42
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 9.634.577,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 481.785,55
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 37.216,30
NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 37.216,30
OBRIGACOES FISCAIS E TRIB.		R\$ 0,00	R\$ 430.915,97
OBRIGACOES FISCAIS E TRIB. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 430.915,97
OBRIGACOES TRAB.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.653,28
OBRIG.TRAB.E PREVIDENC.		R\$ 0,00	R\$ 13.653,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 9.152.792,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.652.792,29
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 4.652.792,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.A9.C3.DE.F7.32.C0.97.E1.CE.2C.D0.F7.4A.D7.31.46.3B.9B.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 16.835.243/0001-80
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 15.343.612,70
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 15.343.612,70
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (1.378.364,32)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.378.364,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 13.965.248,38
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (8.379.149,03)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (8.379.149,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 5.586.099,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (812.911,85)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (812.911,85)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (821.309,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (707.625,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (113.684,15)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.951.878,35
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.951.878,35
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.951.878,35
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.951.878,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.A9.C3.DE.F7.32.C0.97.E1.CE.2C.D0.F7.4A.D7.31.46.3B.9B.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200666127	CNPJ 16.835.243/0001-80	
NOME EMPRESARIAL PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FB.A9.C3.DE.F7.32.C0.97.E1.CE.2C.D0.F7.4A.D7.31.46.3B.9B.46	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	62848569204	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA:62848569204	781744412815690183 2	16/04/2024 a 16/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16835243000180	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA:16835243000180	625438634042409359 849539	19/07/2024 a 19/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FB.A9.C3.DE.F7.32.C0.97.E1.CE.2C.D
0.F7.4A.D7.31.46.3B.9B.46-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2025 às 00:56:24

61.84.FD.BB.40.CC.6E.29
1D.67.58.BD.7C.1E.16.9E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	16.835.243/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	13200666127
CNPJ	16.835.243/0001-80
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1266

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1266
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.A9.C3.DE.F7.32.C0.97.E1.CE.2C.D0.F7.4A.D7.31.46.3B.9B.46-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
16.835.243/0001-80

Exercício 2024

INDÍCES DE LIQUIDEZ

1 - INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$\begin{array}{l} \text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \\ \\ \text{ILG} = \frac{\text{R\$ 1.738.394,42}}{\text{R\$ 481.785,55}} = 3,61 \end{array}$$

2 - INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\begin{array}{l} \text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \\ \\ \text{ILC} = \frac{\text{R\$ 1.738.394,42}}{\text{R\$ 481.785,55}} = 3,61 \end{array}$$



+92 3028-2410
+92 3233-1723



grupophil@gmail.com



Rua: Cesar Emir Duarte, nº2,
Pq. Residencial Jerusaem, Dom Pedro I
CEP: 69.042-660 - Manaus - AM



3 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SG =

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

SG =

R\$ 9.634.577,84

=20,00

R\$ 481.785,55

Manaus- AM, 06 de junho de 2025

Walquíria Abreu da Silva
Sócia administradora
CPF 274.514.022,15

Wellington dos Santos Viana
CPF: 628.485.692-04
CRC/AM 010641/O
CONTADOR



+92 3028-2410
+92 3233-1723



grupophilars@gmail.com



Rua: Cesar Emir Duarte, nº2,
Pq. Residencial Jerusaem, Dom Pedro I
CEP: 69.042-660 - Manaus - AM



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA
REGISTRO.....	: AM-010641/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.485.692-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 22/01/2026 as 17:48:09.

Válido até: 22/04/2026.

Código de Controle: 3918602

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **16.835.243/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:13:36 do dia 04/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: NHAP040226171336

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/02/2026 às 17:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.835.243/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6983.A975.5167.8277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 009069763

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 29/01/2026, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, vinculado ao CNPJ: 16.835.243/0001-80. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0009069763



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.835.243/0001-80
Razão Social: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: R CESAR EMIR DUARTE 2 PARQ RES JERU / DOM PEDRO I / MANAUS / AM / 69042-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012905091984927910

Informação obtida em 09/02/2026 12:27:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
20078/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CÉSAR EMIR DUARTE, Nº: 2, CEP: 69042660**
BAIRRO : **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **PARQ RES JERUSALEM**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **20361701**
CNPJ/CPF : **16835243000180**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

23/01/2026

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 22/07/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº20078/2026

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **9B4.EE4.FD7.6F6**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 23/01/2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 16.835.243/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:51:41 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **FD42.C3CC.351A.1606**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57466504

Data: 23/01/2026

Hora: 15:06:50

Válida até: 22/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 16.835.243/0001-80 - PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/02/2026 17:15:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ: **16.835.243/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Certidão nº: 67089209/2025

Expedição: 06/11/2025, às 09:36:41

Validade: 05/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.835.243/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320066612-7	16.835.243/0001-80	28/08/2012	28/08/2012

Endereço Completo:

RUA CESAR EMIR DUARTE 2 PARQ RES JERUSALEM - BAIRRO DOM PEDRO I CEP 69042-660 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS , TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES , ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA , TAIS CAPINACAO E LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CANTEIROS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, PERFURACOES E SONDAGENS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS , SEM OPERADOR, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Capital Social: R\$ 4.500.000,00 QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 4.500.000,00 QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
274.514.022-15	WALQUIRIA ABREU DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 4.500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/08/2024

Número: 1668585

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000364124 e visualize a certidão)



24/048.851-2



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JR ENGENHARIA LTDA - EPP	xxxxxxx	1000965	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
JR ENGENHARIA - EIRELI EPP	1360000175-1	13200666127	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 28 de Agosto de 2024 14:18


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000364124 e visualize a certidão)



24/048.851-2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.835.243/0001-80 DUNS®: 94*****52
Razão Social: PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia: GRUPO PHILAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	27/02/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/02/2026
Receita Municipal	Validade:	22/07/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/02/2026 12:02

CPF: 274.XXX.XXX-15 Nome: WALQUIRIA ABREU DA SILVA

Ass: _____



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ: **16.835.243/0001-80**

Inscrição Municipal:
20361701

Nome Fantasia: **GRUPO PHILAR**

Área Ocupada: **100.00**

Cadastro Imobiliário:
2073324

Logradouro: **RUA CESAR EMIR DUARTE**

Complemento: **PARQ RES JERUSALEM**

Protocolo:
AMP2400107545

Número: **2**

CEP: **69042660**

Data da Concessão:
21/08/2024

Bairro: **DOM PEDRO I**

Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE: | Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE: | Descrição

4399-1/01	Administração de obras
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
0810-0/06	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
7111-1/00	Serviços de arquitetura
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OHRA9AEH>



Escaneie o QR Code



ANEXO I – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Setor de Licitações e Contratos

Referência: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 -TJAM.**


A Empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida na Rua César Emir Duarte, nº 02, Dom Pedro, CEP 69042-660, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob nº.16.835.243/0001-80, vem através do seu representante legal que ao final assina, **DECLARAR**:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Manaus/AM, 09 de fevereiro de 2026.

PHILAR CONSTRUÇÕES
WALQUIRIA ABREU DA SILVA
CPF nº 274.514.022-15
SÓCIA ADMINISTRADORA





ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Setor de Licitações e Contratos

Referência: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 -TJAM.**

A Empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida na Rua César Emir Duarte, nº 02, Dom Pedro, CEP 69042-660, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob nº.16.835.243/0001-80, vem através do seu representante legal que ao final assina, **DECLARAR**:

Eu JOSE RUI LIMA SANTANA JUNIOR, CPF: 734.769.002-15, como representante devidamente constituído de **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida na Rua César Emir Duarte, nº 02, Dom Pedro, CEP 69042-660, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob nº.16.835.243/0001-80, doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital da Concorrência Eletrônica nº. 003/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 003/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 003/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 003/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 003/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



+92 3028-2410
+92 3233-1723



grupophil@ gmail.com



Rua: Cesar Emir Duarte, nº2,
Pq. Residencial Jerusaem, Dom Pedro I
CEP: 69.042-660 - Manaus - AM



Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Manaus/AM, 09 de fevereiro de 2026.

PHILAR CONSTRUÇÕES
WALQUIRIA ABREU DA SILVA
CPF nº 274.514.022-15
SÓCIA ADMINISTRADORA



+92 3028-2410
+92 3233-1723



grupophil@ gmail.com



Rua: Cesar Emir Duarte, nº2,
Pq. Residencial Jerusaem, Dom Pedro I
CEP: 69.042-660 - Manaus - AM



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Setor de Licitações e Contratos

Referência: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 -TJAM.**


A Empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida na Rua César Emir Duarte, nº 02, Dom Pedro, CEP 69042-660, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob nº.16.835.243/0001-80, vem através do seu representante legal que ao final assina, DECLARAR:

1. **OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA:** Que, em conformidade com o item 6.4 do Edital e por critério próprio, optou por não realizar a vistoria técnica prévia nas instalações e no local onde serão executados os serviços na Comarca de Manicoré – AM.
2. **PLENO CONHECIMENTO:** Que possui pleno conhecimento das condições locais, da natureza e do escopo dos serviços, bem como das dificuldades eventuais para a execução do objeto, não podendo alegar, futuramente, desconhecimento de fatos ou situações que poderiam ter sido constatados em vistoria.
3. **CONFORMIDADE COM O CNJ:** Que esta declaração é firmada em estrita observância ao **Artigo 18 da Resolução nº 114, de 20/04/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais erros de processamento e de execução, decorrentes da omissão da vistoria.
4. **CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL:** Que dispõe de todos os dados e informações necessários para a elaboração de sua proposta de preços e para o perfeito cumprimento das obrigações contratuais, garantindo a execução da obra conforme as especificações técnicas e anexos do edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Manaus/AM, 09 de fevereiro de 2026.

PHILAR CONSTRUÇÕES
WALQUIRIA ABREU DA SILVA
CPF nº 274.514.022-15
SÓCIA ADMINISTRADORA





DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Setor de Licitações e Contratos

Referência: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 -TJAM.**

A Empresa **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, estabelecida na Rua César Emir Duarte, nº 02, Dom Pedro, CEP 69042-660, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob nº.16.835.243/0001-80, vem através do seu representante legal que ao final assina, **DECLARAR**:

Que está ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que elaborou de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação;

Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;


Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Manaus/AM, 09 de fevereiro de 2026.

PHILAR CONSTRUÇÕES
WALQUIRIA ABREU DA SILVA
CPF nº 274.514.022-15
SÓCIA ADMINISTRADORA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041605/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: ZYDb4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Registro: 0000075671

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.500.000,00

Data do Capital: 24/11/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO P/ EDIFICAÇÕES);43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS;42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;71.19-7-01 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.

(MOD. MECANICA) 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eng. Mecânica).

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Elétrica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo.

Endereço Matriz: RUA CÉSAR EMIR DUARTE, 2, PARQ RES JERUSALEM, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69042660

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 23/02/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007312DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306950969. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO

Registro: 0420294961

CPF: ***.316.152-**

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com o Artigos 8 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: JONES NAHMIA DA SILVA

Registro: 0408666382

CPF: ***.556.042-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041605/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: ZYDb4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONEL COUTINHO DA FONSECA

Registro: 0417320248

CPF: ***.716.302-**

Data Início: 14/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS

Registro: 0415152461

CPF: ***.388.802-**

Data Início: 22/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WALQUIRIA ABREU DA SILVA

CPF: ***.514.022-**

Função: SOCIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041452/2026

Emissão: 02/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 4ywBc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Registro: 0000075671

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.500.000,00

Data do Capital: 24/11/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO P/ EDIFICAÇÕES);43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS;42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;71.19-7-01 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.

(MOD. MECANICA) 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eng. Mecânica).

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Elétrica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo.

Endereço Matriz: RUA CÉSAR EMIR DUARTE, 2, PARQ RES JERUSALEM, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69042660

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 23/02/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007312DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306950969. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO

Registro: 0420294961

CPF: ***.316.152-**

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com o Artigos 8 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: JONES NAHMIA DA SILVA

Registro: 0408666382

CPF: ***.556.042-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041452/2026

Emissão: 02/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 4ywBc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONEL COUTINHO DA FONSECA

Registro: 0417320248

CPF: ***.716.302-**

Data Início: 14/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS

Registro: 0415152461

CPF: ***.388.802-**

Data Início: 22/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WALQUIRIA ABREU DA SILVA

CPF: ***.514.022-**

Função: SOCIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041608/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 2aBxD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO

Registro: 0420294961

CPF: ***.316.152-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com o Artigos 8 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FUCAPI (FACULDADE FUCAPI)

Data de Formação: 17/06/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306964831. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Registro: 0049525840

CNPJ: 34.498.048/0001-93

Data Início: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SUPER CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0049510045

CNPJ: 21.217.888/0001-99

Data Início: 20/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000075671

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041608/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 2aBxD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VASCONCELOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0049484168

CNPJ: 39.368.609/0001-53

Data Início: 09/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041606/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: b1yzw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JONES NAHMÍAS DA SILVA

Registro: 0408666382

CPF: ***.556.042-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/05/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 17/08/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306964026. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000075671

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Data Início: 17/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: AUSTERA BR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000005655

CNPJ: 20.598.506/0001-51

Data Início: 10/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041607/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 2B7Ba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS

Registro: 0415152461

CPF: ***.388.802-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/03/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, SISTEMAS DE TRANSPORTES /ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 14/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306959696. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000075671

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Data Início: 22/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ALL CONTROL CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0049539337

CNPJ: 41.000.870/0001-48

Data Início: 15/10/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: VASCONCELOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 0049484168

CNPJ: 39.368.609/0001-53

Data Início: 14/06/2021

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1041607/2026

Emissão: 04/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: 2B7Ba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R2S DESIGNER E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0049438891

CNPJ: 26.747.597/0001-26

Data Início: 12/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LD CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0049538330

CNPJ: 56.885.378/0001-74

Data Início: 01/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LEONEL COUTINHO DA FONSECA

Registro: 0417320248

CPF: ***.716.302-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/03/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 02/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000075671

CNPJ: 16.835.243/0001-80

Data Início: 14/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, como **CONTRATANTE** e **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**, como **CONTRATADO**.

Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, com registro no **CNPJ nº 16.835.243/0001-80** e sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas, situada a Rua Cesar Emir Duarte, nº 02 – Bairro Dom Pedro, neste ato representado por sua Sócia Diretor **WALQUIRIA ABREU DA SILVA**, CPF nº **274.514.022-15**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**, Engenheiro Civil **CREA-AM nº 25699AM**, **RNP: 041515246-1**, **RG: 2069894-1 SSP AM**, **CPF : 006.388.802-54**, residente no endereço, Rua Waldir Normando, 157, Condomínio Vista das Embaubas, Torre 3, Apartamento 801 , CEP: 69044-080, Manaus/AM, denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si, justo e avançado, celebram por força do presente instrumento, contrato para prestação dos serviços de Responsabilidade Técnica, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente contrato tem por objetivo a Responsabilidade Técnica da contratada, pela **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, perante ao Conselho Regional de Engenharia CREA/AM.

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de 6 salários mínimos vigentes mensais, atualmente no valor de R\$ 7.920,00 (Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais), com 06 horas trabalhadas por dia, as (Quintas-Feiras).

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE VIGÊNCIA

Os serviços ora contratados terão prazo de validade indeterminado ou até quando concordarem as partes.

As partes elegem o foro de Manaus, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, renunciando a outro qualquer pôr mais especial que seja.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Manaus, 15 de agosto de 2023.

9º TM 

Walquiria Abreu da Silva

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 16.835.243/0001-80

9º TM 

Paulo Sergio Martins de Vasconcelos

PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS

CPF: 006.388.802-54

9º TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel. Ana de Fátima Abreu - Juiz(a) - www.cartorioabreu.com.br
Rua Marclano Arrons, nº 387 - A. V. S. C. - Manaus - AM - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço Por **AUTÊNTICA** a firma de **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS** em
Em _____ Testemunho da verdade Data/Hora 15/08/2023
11:50:58 Emitido por **ÂNGELA PAULA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESCRIVENTE**
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
REC/FIR004631VYXTDLL7PF9FBH80 Valide o
selo cidadão.cartorioam.com.br - Págo. R\$ 5,87



9º TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel. Ana de Fátima Abreu - Juiz(a) - www.cartorioabreu.com.br
Rua Marclano Arrons, nº 387 - A. V. S. C. - Manaus - AM - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço Por **SEMELHANÇA** a firma de **WALQUIRIA ABREU DA SILVA** em _____ Testemunho da verdade Data/Hora 15/08/2023 11:50:58 Emitido por **ÂNGELA PAULA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESCRIVENTE**
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
REC/FIR004631VYXTDLL7PF9FBH80 Valide o
selo cidadão.cartorioam.com.br - Págo. R\$ 5,87





Grupo
Philar

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, como CONTRATANTE e EDUARDO FELIPE BONIFACIO DE ARAUJO como CONTRATADO.

Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, com registro no CNPJ nº 16.835.243/0001-80 e sede na cidade de Manaus, estado do Amazonas, situada na Rua Cesar Emir Duarte, nº 02 – Bairro Dom Pedro, neste ato representado por sua Sócia Diretor WALQUIRIA ABREU DA SILVA, CPF Nº 274.514.022-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, de outro lado EDUARDO FELIPE BONIFACIO DE ARAUJO, Engenheiro eletricitista CREA_AM nº 33943, RNP: 0420294961, RG:2412984-4 Detran, CPF: 003.316.152-66, residente no endereço, Rua Alcântara Machado, nº1838, Bairro Japiim 2, denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si, justo e avançado, celebram por forçado presente instrumento, contrato para prestação dos serviços de Responsabilidade Técnica, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO.

O presente contrato tem por objetivo a Responsabilidade Técnica do contratado, pela PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA, perante ao Conselho Regional de Engenharia CREA/AM.

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

ACONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de 1.000,00 (Mil reais) mensais, com 4 horas trabalhadas por dia no período de 15:00 as 18:00 (Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira).

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE VIGÊNCIA.

Os serviços ora contratados terão prazo de validade indeterminado ou até quando concordarem as partes.

As partes elegem o foro de Manaus, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, renunciando a outro qualquer pôr mais especial que seja.

E, por estarem assim justos contratados assinam o presente contrato em duas vias igual teor e forma para um só efeito.

Início em 17/07/2024

Manaus 07 de agosto de 2024.
Walquiria Abreu da Silva
Sócia - Administradora
CPF: 274.514.022 15



PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ:16.835.243/0001-80

Eng. Eduardo Felipe B. de Araújo
Engenheiro Eletricista
CREA-AM: 33943


x Eduardo Felipe Bonifácio de Araújo

EDUARDO FELIPE BONIFACIO DE ARAUJO
CPF: 274.514.022-15

PHILAR
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
LTDA:1683524300
0180

Assinado de forma
digital por PHILAR
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
LTDA:16835243000180
Dados: 2024.08.07
10:36:03 -03'00'

CNPJ 16.835.243 / 0001 – 80, Insc. Municipal 20361701
Rua Cesar Emir Duarte, nº 2 - Dom Pedro I
CEP: 69042-660 Contato: (92) 3233-1723 / 9299231-1141
Email : grupophilar@gmail.com



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, de um lado, **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita sob C.N.P.J.nº 16.835.243/0001-80, com sede nesta capital, sito a Rua Rua Salvador, nº 120, sala 1203 Vieiralves B. Center – Bairro Adrianopolis, CEP: 69.057-040, neste ato representado por sua Sócia **WALQUIRIA ABREU DA SILVA**, CPF nº 274.514.022-15, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, **JONES NAHMIA DA SILVA**, brasileiro, Engenheiro Civil CREA/AM nº 4627-D/AM, portador do CPF nº 182.556.042-00 e RG nº 579647, residente Rua Itacoatiara, nº 511, Bairro: Cachoeirinha, CEP: 69.000-000, na cidade de Manaus/AM, doravante denominado **CONTRATADO**, em entre si, justo e acordado o qual adiante se dispõe:

Cláusula 1º DO OBJETIVO: O **CONTRATADO** se obriga a prestar serviços Técnicos de responsabilidade profissional para a **CONTRATANTE**;

Cláusula 2º DOS SERVIÇOS: O presente contrato refere-se ao serviço de **ENGENHEIRO CIVIL** e responsabilidade Técnica a serem indicados pela **CONTRATANTE**;

Cláusula 3º DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA: A **CONTRATANTE** paga o valor de 06 (seis) salários mínimos para uma carga horária de 04 (quatro) horas diárias trabalhadas, de segunda a sexta, horário da tarde, 15:00 as 19:00;

Cláusula 4º PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato tem como prazo de validade indeterminado, podendo ser rescindido em comum acordo entre ambas as partes;

Cláusula 5º DO PAGAMENTO: Os pagamentos ao **CONTRATADO** serão efetuados mensalmente;

Cláusula 6º DO VÍNCULO: O vínculo empregatício com os funcionários destacados para prestação dos serviços ora contratados e todos os encargos trabalhistas e previdenciários são de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, não existindo entre a **CONTRATANTE** os referidos funcionários do **CONTRATADO** nenhum tipo de vínculo empregatício sob qualquer hipótese.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas a tudo presente.

Manaus, 18 de Março de 2020.

Walquiria Abreu da Silva

GRUPO PHILAR LTDA
CNPJ:16.835.243/0001-80

Jones N. Silva

JONES NAHMIA DA SILVA
CPF: 182.556.042-00



SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
REC FIR004473007NIQ246YTWDB11, Valor do ato: R\$ 6,00, Parte(s): JONES NAHMIA DA SILVA, Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA, Consulte o selo em <https://cidade.portaiseloam.com.br/> ou através do RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA



SEMELHANÇA 26/04/2021 09:56:21





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1041598/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
Registro: **000007312DDAM**

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240489106** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 12/11/2024 Baixada em: 12/11/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM**

CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Nº: 574

Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Contrato: 378/2023

Celebrado em: 25/08/2023

Valor do contrato: R\$ 194.448,82

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. GETULIO VARGAS

Nº: 574

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130

Data de início: 28/08/2023

Previsão de término: 27/09/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM

CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6.37 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > PILARES > #1286 - METAL 49 - Execução de obra 226.80 quilograma; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 49 - Execução de obra 173.01 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 49 - Execução de obra 84.60 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 49 - Execução de obra 4.84 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 49 - Execução de obra 173.01 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 378/2023 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 25/08/2023, DATA DA ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO : 28/08/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS PRAZO CONTRATUAL: 60 DIAS

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1041598/2026
04/02/2026, 14:55
2BZA7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2BZA7





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1041592/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
Registro: **0000007312DDAM**

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230413875** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 18/10/2023 Baixada em: 19/10/2023
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 20/05/2022
Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 27/05/2022 Previsão de término: 22/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. Construção de bloco pedagógico; Construção de pátio coberto; Construção de reservatório metálico; Construção de bloco administrativo; Construção de bloco de serviço e áreas comuns. Referente a Tomada de Preços Nº 008/2022 e Ordem de Serviços, assinado dia 27/05/2023. Prazo da obra: 180 dias.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1041592/2026
04/02/2026, 14:16
83ZC2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 83ZC2





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1041594/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
Registro: **0000007312DDAM**

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230371506** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 15/03/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 049-2023 Celebrado em: 08/02/2023
Valor do contrato: R\$ 5.781.060,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 09/02/2023 Previsão de término: 09/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1068 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano;**

Observações

REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 049/ 2023 CUJO OBJETO SÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, HIDRÁULICAS, CIRCUITOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1041594/2026
04/02/2026, 14:35
YB2B5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: YB2B5





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1041593/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
Registro: **0000007312DDAM**

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230415411** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 25/10/2023 Baixada em: 14/03/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 458/2022 Celebrado em: 07/10/2022
Valor do contrato: R\$ 2.269.881,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -3.130225, -6.002052
Data de início: 07/10/2022 Previsão de término: 05/02/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 782.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 65.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1142.62 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.40 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 458/2022 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFENTE AO LOTES 01 E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE COMUNIDADE REPARTIMENTO LAGO DO JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTE 02. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DIA 07/10/2022.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1041593/2026

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1041593/2026

04/02/2026, 14:18

0Z8YY

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 0Z8YY





CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
Registro: **0000007312DDAM**

Profissional: **EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO**
Registro: **33943AM** RNP: **0420294961**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20240466771** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 24/07/2024
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 27/05/2022 Previsão de término: 16/11/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1798 - ABAIXADORA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM SERVIÇOS DE ELETRICA DE BAIXA E ALTA, INCLUSO SUBSTAÇÃO DE 112,5 KVA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1041596/2026
04/02/2026, 14:34
xyyYC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xyyYC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1008850/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230367175** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/02/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Data de início: 27/05/2022 Conclusão efetiva: 16/05/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. Construção de bloco pedagógico; Construção de pátio coberto; Construção de reservatório metálico; Construção de bloco administrativo; Construção de bloco de serviço e áreas comuns.
Aditivo: ADITIVO PRAZO CONT. 332/2022

Número da ART: **AM20230368193** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/03/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 629.428,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 27/05/2022 Conclusão efetiva: 16/05/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 827.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 554.16 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 321.73 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 630.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 630.00 metro quadrado;**

Observações

ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 332/2022,- que tem como objeto: SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1008850/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20230413875** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
 Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 18/10/2023 Baixada em: 19/10/2023
 Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
 Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69280000
 Cidade: MANICORÉ
 Contrato: 332/2022 Celebrado em: 20/05/2022
 Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69280000
 Cidade: MANICORÉ
 Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
 Data de início: 27/05/2022 Conclusão efetiva: 22/11/2022
 Finalidade: Outro
 Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 859.80 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. Construção de bloco pedagógico; Construção de pátio coberto; Construção de reservatório metálico; Construção de bloco administrativo; Construção de bloco de serviço e áreas comuns. Referente a Tomada de Preços Nº 008/2022 e Ordem de Serviços, assinado dia 27/05/2023. Prazo da obra: 180 dias.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica Parcial, anexo (18 páginas, emitido em 01/06/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da Contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. ANA PAULA DE LIMA PEREIRA, CPF Nº 684.831.042-53, RNP Nº 04005284-1; é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1008850/2023

27/10/2023, 14:44

91wY4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 91wY4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº 16.835.243/0001-80, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil, Anderson Brito dos Santos, RNP 040158889-0, executou de forma satisfatória os serviços **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**, na Avenida Getúlio Vargas nº 574 Bairro Centro, CEP: 69.280-000 em Manicoré – AM, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CNPJ:
14.179.972/0001-08, CONTRATO Nº 332/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2022 – CPL/PMM

PRAZO DA OBRA: 27/05/2022 a 16/11/2022

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO Nº. 01): 17/11/2022 a 16/05/2023

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.584,00
1.3	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.584,00
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.584,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

R. Getúlio Vargas, 574 - Centro, Manicoré - AM, 69280-000 | (97) 3385-2257

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023


14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas



2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	176,00
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00
2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIO, P/ USO DOS OPERÁRIOS	UN	1,00
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	UN	2,52
2.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
2.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
2.8	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M2	822,81
2.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	4.000,00
2.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMÊS	450,00
2.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	450,00
3.0	TRANSPORTE DE INSUMOS		
3.1	TRANSPORTE FLUVIAL DE INSUMOS - MANAUS / MANICORÉ 616KM (IDA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 600HP P/ 2000 TON	DIA	8,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	168,50
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	94,33
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	184,58
4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,58
5.0	FUNDAÇÕES		
5.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
5.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	440,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023
 14/10/2025, 14:39
 Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	61,88
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	148,23
5.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,50
5.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,50
5.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,80
5.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,70
5.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	307,55
5.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	18,47
5.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	462,67
5.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,73
5.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	819,60
5.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,30
5.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,70


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023




Certidão nº 1008850/2023
 14/10/2025, 14:39
 Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



5.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	26,87
5.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
5.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60
5.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	325,00
5.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,00
5.3.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,92
5.3.5	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	63,00
6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
6.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	453,62
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,73
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	830,70
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,00
6.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	378,60
6.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	27,81
6.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



6.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	319,27
6.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.064,90
6.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,30
6.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	404,20
6.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	16,18
6.3	CONCRETO ARMADO - LAJES		
6.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	747,46
6.4	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
6.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	247,80
7.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	914,07
7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	295,30
7.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	12,24
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS DE ALUMÍNIO		
8.1.2	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M2	28,56
8.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,74
8.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
8.2.1	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



8.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
8.2.3	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	M2	2,88
8.3	JANELAS DE ALUMÍNIO		
8.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,52
8.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60
8.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	86,34
8.3.4	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,98
8.3.5	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20
8.4	VIDROS		
8.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,98
8.4.2	ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA DE MADEIRA	M2	4,40
9.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	23,00
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00
9.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00
9.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39


Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



9.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.129,64
9.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.129,64
9.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	217,32
9.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.129,64
9.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.129,64
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	463,48
11.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.828,14
11.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	647,46
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.828,14
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.158,31
11.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	647,46


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-DIAM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	450,15
11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	219,69
11.8	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	239,45
12.0	SISTEMAS DE PISOS		
12.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
12.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	813,35
12.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	813,35
12.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	65,28
12.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	748,07
12.1.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 25X25CM	M2	40,95
12.1.6	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	M2	5,40
12.1.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,50
12.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
12.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	250,81
12.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M2	11,98
12.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	27,30
12.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	11,28
13.0	PINTURAS E ACABAMENTOS		


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

127.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39


Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	647,14
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	647,14
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.158,31
13.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,72
13.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,60
13.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,56
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,00
14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
14.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
14.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
14.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
14.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
14.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
14.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
14.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
14.27	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM 15.000 L	UN	1,00
15.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



15.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
15.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	77,00
15.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00
15.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
15.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
15.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
15.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
15.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
15.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	UN	4,00
15.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00
15.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023




Certidão nº 1008850/2023
 14/10/2025, 14:39
 Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



15.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
15.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
15.18	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM COM TAMPA COM GRELHA DE ALUMÍNIO	M	8,42
16.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
16.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
16.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
16.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
16.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
16.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,20
16.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,20
16.12	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	9,00
16.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
16.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39


Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



16.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16.17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.18	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.19	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	1,00
16.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
17.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
17.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,80
17.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,16
17.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7,20
17.4	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.5	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	UN	4,00
17.6	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM	M	7,28
17.7	REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO	UN	1,00
17.8	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	2,00
17.9	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG)	UN	1,00
17.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR	UN	1,00
17.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	UN	1,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
18.1	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00
18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

122.

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023


14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas



18.3	MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	M2	5,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM2	UN	21,00
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V		
19.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
19.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
19.1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
19.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
19.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UN	4,00
19.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
19.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
19.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
19.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
19.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.1.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



19.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
19.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
19.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	569,20
19.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,50
19.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	155,80
19.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,60
19.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58,10
19.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,90
19.2.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
19.2.8	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	UN	9,00
19.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	UN	5,00
19.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
19.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00
19.2.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	147,00
19.2.14	CANALETA PVC 80X80CM	M	2,00
19.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
19.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.520,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39


Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



19.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.416,50
19.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	169,40
19.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,30
19.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	473,20
19.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,70
19.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	229,80
19.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,80
19.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	227,10
19.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,90
19.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,60
19.3.12	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	105,20
19.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
19.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
19.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
19.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
19.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner



19.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
19.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
19.4.7	PLACA CEGA 2X4"	UN	7,00
19.4.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	74,00
19.4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
19.4.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
19.4.11	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
20.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
20.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	M	26,00
20.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26,00
20.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM	UN	1,00
20.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26,00
20.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	449,20
20.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	305,20
20.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
20.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2	UN	26,00
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.1	GERAL		
21.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	11,38
21.1.2	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	3,68
21.1.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	91,24


Ana Paula de L. Perelra
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner




21.1.4	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, CONFORME PROJETO	M2	6,55
21.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA	M2	1,90
21.2	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
21.2.1	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO	UN	1,00
21.2.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2"	M	14,00
21.2.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	90,96
21.2.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	141,90
21.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,27
21.2.6	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	M2	4,95
21.2.7	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AÇO E TELA GALVANIZADA	M2	5,43
22.0	SERVIÇOS FINAIS		
22.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.131,00
22.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00

Cordiais saudações,

Manicoré, 01 de junho de 2023.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
 LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
 Prefeito do município de Manicoré
 CPF: 230.893.692-49



 ANA PAULA DE LIMA PEREIRA
 Engenheira Civil
 CPF: 684.831.042-53
 CREA: 11079-D/AM
 RNP: 0400552841

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1008850/2023, emitida em 27/10/2023



Certidão nº 1008850/2023

14/10/2025, 14:39

Chave de Impressão: 91wY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995101/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
 Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220309513** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/04/2022 Baixada em: 05/10/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
 Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 701
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
 Contrato: Celebrado em: 12/01/2022
 Valor do contrato: R\$ 2.935.905,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1581
 Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000
 Data de início: 12/01/2022 Conclusão efetiva: 12/04/2022
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO SOLO E MURO DE CONTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO EM MANAUS-AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (06 páginas, emitido em 03/10/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A signatária do Atestado na condição de representante legal e profissional habilitada, Eng. Civ. VIVIANE DA SILVA CRUZ, CPF Nº 025.449.762-41, com RNP sob o Nº 041999608-7, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 995101/2022

06/10/2022, 15:07

aDz1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: aDz1A



**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES**

CNPJ: 00.697.295/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, situada na Rua dos Japoneses, nº 104, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através dos seus Responsáveis Técnicos os Engenheiros: **Jones Nahmias da Silva, RG: 570747, CPF: 182.556.042-00, RN: 0408666382, CREA-AM: 4627-D/AM, Engenheiro Civil**, executou os seguintes serviços sob nossa solicitação, conforme Relatório de Acompanhamento sem Medição de Plantões Ofício nº 01/2022.

OBJETO DO SERVIÇO: Execução de Consolidação do Solo e Muro de Contenção da Área Externa do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto em Manaus-AM.

OFÍCIO: Nº 5499/2021 – GSEAASI.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 2.935.905,09 – (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinco Reais e Nove Centavos).

ART: AM20220309513

LOCAL DO SERVIÇO: Avenida Mário Ypiranga, nº 1581, Bairro Adrianópolis, CEP: 69057-000, Manaus-AM.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 Dias;

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/01/2022 a 12/04/2022;

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Jones Nahmias da Silva (Engenheiro Civil),

SERVIÇOS EXECUTADOS: PLANILHA QUANTITATIVA (EM ANEXO);

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 03 de outubro de 2022.

Eng.º EMERSON PINHEIRO DINIZ
Coordenador de Engenharia
Clínica e Hospitalar
INFRA SAÚDE/SES-AM
CREA AM 21703 – D/AM

Eng.ª VIVIANE DA SILVA CRUZ
Coordenadora de Manutenção
e Conservação
INFRA SAÚDE/SES-AM
CREA AM 33471 – D/AM

Emerson Pinheiro Diniz
Engenheiro Eletricista - CREA 21703-D/AM
Coordenador de Engenharia Clínica e Hospitalar
INFRA SAÚDE/SES-AM

Secretaria de
Saúde



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Certidão nº 995101/2022
28/10/2025, 16:05
Chave de Impressão: aDz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas





PLANILHA QUANTITATIVA

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1320
1.5	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3
1.6	ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2
1.7	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1.8	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE OBRA		
2.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,220M	MÊS	3
2.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	6
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	TX	1
2.2.3	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MINIMO DE 30 M)	M	60
2.2.4	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	128
2.2.5	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32
2.2.6	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	400
2.2.7	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	800
2.2.8	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO	TX	1
2.2.9	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	180
2.2.10	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	360

Emerson Pinheiro Diniz

Engenheiro Eletricista - CREA 21703-D
 Coordenador de Engenharia Clínica e Hospitalar
 Secretaria de Saúde
 SECRETARIA DE SAÚDE - SES/AM

Avenida André Araújo, 701-Aleixo
 Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
 Manaus-AM-CEP 69060-001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Certidão nº 995101/2022
 28/10/2025, 16:05
 Chave de Impressão: aDz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas





2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	314,56
2.3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M ³	214,56
2.4	DEMOLIÇÕES		
2.4.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	20,04
2.4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	35
2.4.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	12,42
3	MURO DE CONTENÇÃO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 25 CM PARA 80 T, EM SOLO	M	180
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102,02
3.2	SUPRAESTRUTURA		
3.2.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	861
3.2.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1723
3.2.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M ³	37,95
3.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	37,95
3.2.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M ³	350
3.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	186,19
4	CONSOLIDAÇÃO SOLO ÁREA ESTACIONAMENTO		
4.1	INFRAESTRUTURA		
4.1.1	INJECAO DE CALDA DE CIMENTO E ADITIVOS P/ CONSOLIDACAO DE SOLO - TRACO 50KG DECIMENTO POR 100K DE AREIA FINA - MINIMO DE 20MPA CONFORME NBR-6122/96 -2.168KG/M3 OU 2,168KG/l	KG	325000
4.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1200
4.1.2	VÁLVULA MANCHETE - D = 32 MM	UN	800

Avenida André Araújo, 701
Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
Manaus-AM-CEP 69060-007

Emerson Pinheiro Diniz
Engenheiro Eletricista - CREA 21703-D/AM
Coordenador de Engenharia Clínica e Hospitalar
INFRA SAÚDE - SES/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Certidão nº 995101/2022
28/10/2025, 16:05
Chave de Impressão: aDz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas





5 ESQUADRIAS E PINTURA			
5.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M ²	8
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M ²	61,6
5.3	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	48
5.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M ²	418
5.5	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA XADREZ METÁLICA - 1/8" - 1,00x1,00M, INCLUSIVE PINTURA C/ 1 DEMÃO DE ANTI-FERRUG. e 2 DEMÃOS DE ALCATRÃO DE ULHA - REV. 01	UN	3
5.6	TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO GALVANIZADO DIM: 80 x 80CM, INCLUSIVE CANTONEIRA "L", 2" x 3/16" E JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN	40
5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M ²	167,2
6 PAVIMENTAÇÃO			
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	300
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	98
6.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98
6.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M ³	45,36
6.5	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	16
7 RECUPERAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
7.2	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1/2" x 3M	UN	50
7.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	900
7.3	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" x 3m	UN	50
7.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1350

Avenida André Araújo, 701-Aleixo
Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
Manaus-AM-CEP 69060-001

Emerson Pinheiro Diniz
Engenheiro Eletricista - CREA 21703-01
Coordenador de Engenharia Clínica e
Saúde - FRASAÚDE-SES/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Certidão nº 995101/2022
28/10/2025, 16:05
Chave de Impressão: adz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas





7.6	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 240MM ² - 0,6Kv/1Kv/90°	M	450
7.7	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 185MM ² , 1kv / 90° C	M	450
8	INSTALAÇÃO DE GÁS		
8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	182
8.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	182
8.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	182
8.4	VALVULA 3 VIAS 1.1/2"	UN	15
8.5	INTERLIGACOES ELETRICAS (VALVULAS E CHAVES)	UN	15
9	DRENAGEM		
9.1	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPAS REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,70 x 0,70 x 0,50)M	M	80,3
9.2	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	25
9.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	140
9.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	80
9.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	220
9.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20
9.7	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3
10	URBANIZAÇÃO		
10.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACA, FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	360
11	MURO LATERAL - AVENIDA MACEIO		
11.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	100
11.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,7
11.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	461
11.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Certidão nº 995101/2022
28/10/2025, 16:05
Chave de Impressão: aDz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas

Avenida André Araújo, 701-Aleixo
Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
Manaus-AM-CEP 69060-001

Emerson Pinheiro Diniz
Engenheiro Eletricista - CREA 21703
Coordenador de Engenharia Clínica e Manutenção em Saúde
FASAÚDE-SES/AM





11.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M ²	135
11.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	40
11.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	270
11.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	270
11.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	500
12	BASE DOS TANQUES DE GASES MEDICINAIS		
12.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	14,4
12.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017	M ²	48
12.4	ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 25 CM para 80 T, EM SOLO	M	32
13	LIMPEZA		
13.1	LIMPEZA GERAL	M ²	860

Emerson Pinheiro Diniz
Emerson Pinheiro Diniz
 Engenheiro Eletricista - CREA 21703-D/AM
 Coordenador de Engenharia Clínica e Hospitalar
 INFRA SAÚDE-SES/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995101/2022, emitida em 06/10/2022



Avenida André Araújo, 701-Aleixo
 Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
 Manaus-AM-CEP 69060-001

Secretaria de Saúde



Certidão nº 995101/2022
 28/10/2025, 16:05
 Chave de Impressão: aDz1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039201/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240476607** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 017/2024 Celebrado em: 23/08/2024
Valor do contrato: R\$ 14.527.694,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NHAMUNDÁ UF: AM CEP: 69195000
Coordenadas Geográficas: -2.192357, -56.711447
Data de início: 27/08/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4743.26 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3052.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 172.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL GERAL DE NHAMUNDÁ/AM, REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024 -SUBCEL/CSC, T ERMO D E CONT RATO Nº 0 1 7 / 2 0 2 4 - UGPE E PRAZO DE EXECUÇÃO : 1 2 (d o z e) m e s e s

Número da ART: **AM20250554197** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/10/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 017/2024 Celebrado em: 23/08/2024
Valor do contrato: R\$ 14.527.694,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NHAMUNDÁ UF: AM CEP: 69195000
Coordenadas Geográficas: -2.192357, -56.711447
Data de início: 27/08/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Serviço Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 13/01/2026, às 12:08.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1996
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039201/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4743.26 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3052.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 172.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL GERAL DE NHAMUNDÁ/AM, REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024 -SUBCEL/CSC, TERMO DE CONTRATO Nº 017/2024 - UGPE E PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 (doze) meses
Aditivo: 1º ADT PRAZO (até 27/12/2025)

Número da ART: **AM20250563329**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE**

CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA

Nº: 659

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020255

Contrato: 017/2024

Celebrado em: 23/08/2024

Valor do contrato: R\$ 15.385.051,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MELO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NHAMUNDÁ

UF: AM

CEP: 69195000

Coordenadas Geográficas: -2.192357, -56.711447

Data de início: 27/08/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 4743.26 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3052.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 172.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL GERAL DE NHAMUNDÁ/AM, REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024 -SUBCEL/CSC, TERMO DE CONTRATO Nº 017/2024 - UGPE E PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 (doze) meses
2º ADITIVO: a alteração da planilha orçamentária do referido Contrato, com o acréscimo de serviços, no valor de R\$ 857.356,44, aproximadamente 5,90%, de caráter quantitativo. O valor contratual passará de R\$ 14.527.694,68, para o montante de R\$ 15.385.051,12





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039201/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica Parcial, anexo (08 páginas, emitido em 30/10/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO, CPF Nº 336.314.682-53, RNP Nº 040621616-9; e Eng. Civ. JOAO LUIZ BENAION DUMONT, CPF Nº 435.768.692-04, RNP Nº 040179336-2; são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1039201/2025
13/01/2026, 11:49
89cAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 89cAB





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Contrato : CT-00017/2024-UGPE Valor Inicial : 14.527.694,68
Bem Público : CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL GERAL DE NHAMUNDÁ/AM Valor Aditado : 0,00
Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL GERAL DE NHAMUNDÁ/AM. Valor do Reajuste : 0,00
Contratante : 07.602.404/0001-02 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valor Final : 14.527.694,68
Contratado : 16.835.243/0001-80 - PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA Dias do Contrato : 426
Órgão Fiscalizador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Dias Paralisados : 0
Ordem de Serviço : 001 Prazo Total : 549
Nº do Edital/Data : 6/2024 - 12/06/24 Vigência do Contrato : 23/08/2024 a 23/02/2026
Vigência de Execução : 27/08/2024 a 27/12/2025
Engenheiro Civil : Paulo Sérgio Martins de Vasconcelos, Conselho: CREA: 25699/AM, RNP 041515246-2, Engenheiro Civil, Portaria: Data:
Engenheiro Civil :
Período da Medição : 27/08/2024 até 23/09/2025
Dias Aditado : 123

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
1	123	23/10/2025	23/02/2026

Observação :

Obra : 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Dimensão : 12,000 UN/MES
Municípios : Nhamundá - 100,00%
Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.2.	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,91	22,75
1.3.	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,91	22,75
1.4.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.5.	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.6.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	33,00
1.7.	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	33,00
1.8.	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.9.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.10.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,06	33,83
1.11.	TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,91	22,75

Obra : 2 - CANTEIRO DE OBRAS Dimensão : 12,000 MES
Municípios : Nhamundá - 100,00%
Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

e-OBRAS
Folha: 42

e-OBRAS - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/ABF0.995A.B2A0.BC34/13F846BF>
 Código verificador: **ABF0.995A.B2A0.BC34** CRC: **13F846BF**

Página: 1 de 8

Documento AB2B6.995A.B2A0.BC34/13F846BF-1051614121202525-18-23-2024/Utilização de assinatura eletrônica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025

13/01/2026, 12:08

Chave de Impressão: 89cAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9057 - CANTEIRO DE OBRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
2.1.	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
2.2.	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00	100,00
2.3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	15,00	100,00
2.4.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	30,00	100,00
2.5.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	48,00	100,00
2.6.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	30,00	100,00
2.7.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	12,00	100,00
2.8.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	12,00	100,00
2.10.	INSTALACAO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	100,00
2.11.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	1,00	100,00
2.12.	PORTÃO DE ABRIR COM CHAPA TRAPEZOIDAL - DIMENSÃO 500X250 CM - TUBO DE AÇO PT-5 C/FERRAGENS	M2	12,50	100,00
2.13.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	110,00	100,00

Obra : 3 - OBRA Dimensão : 3.052,500 M2
 Municípios : Nhamundá - 100,00%
 Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

Grupo de Serviço : 701 - LIMPEZA DO TERRENO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	M2	3.052,50	100,00
3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1.190,48	100,00
3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3*KM	4.738,09	100,00
3.4.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	1.190,48	100,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
4.1.1.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	172,00	100,00
4.1.2.	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	M	1.376,00	100,00
4.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	1.431,00	100,00
4.1.4.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	13.030,70	100,00
4.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	219,54	100,00
4.2.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	652,78	100,00
4.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAMÉ, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	828,68	100,00

e-OBRAS
 Folha: 43

e-OBRAS - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/ABF0.995A.B2A0.BC34/13F846BF>
 Código verificador: **ABF0.995A.B2A0.BC34** CRC: **13F846BF**

Página: 2 de 8

Documento A12B16.9.995A.B2A0.BC34/13F846BF - 13/01/2026 12:08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025
 13/01/2026, 12:08
 Chave de Impressão: 89cAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
4.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	49,96	100,00
4.2.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1.106,27	100,00
4.2.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	271,33	100,00
4.2.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	851,10	100,00
4.2.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	37,20	100,00
4.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	3,10	100,00
4.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	3.815,90	100,00
4.3.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	196,30	100,00
4.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	M3	334,28	100,00
4.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	291,68	100,00
4.3.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	16,71	100,00
4.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	195,90	100,00
4.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	629,70	100,00
4.3.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	118,50	100,00
4.3.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	518,40	100,00
4.3.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	278,40	100,00
4.3.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	327,80	100,00
4.3.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	321,90	100,00
4.3.12.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	37,72	100,00
4.3.13.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	5,54	100,00
4.3.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	347,41	100,00
4.3.15.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	474,50	100,00

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
5.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	M2	1.790,01	100,00
5.1.2.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.532,00	100,00
5.1.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.854,30	100,00
5.1.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.111,00	100,00
5.1.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	625,00	100,00
5.1.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	154,60	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025
13/01/2026, 12:08
Chave de Impressão: 89cAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas

Folha: 44

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/ABF0.995A.B2A0.BC34/13F846BF>
Código verificador: **ABF0.995A.B2A0.BC34** CRC: **13F846BF**

Página: 3 de 8





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
6.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	118,70	97,83
6.5.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	215,16	87,24
6.6.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	118,70	97,83

Grupo de Serviço : 9068 - PISOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
7.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	2.125,34	83,63

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
9.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	3.412,42	35,97
9.1.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	5.334,00	88,62
9.1.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2.800,00	79,53

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
19.2.1.	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	32,00	64,00
19.2.9.	CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	48,00	46,15
19.2.11.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	41,00	68,33
19.2.12.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	61,22
19.2.13.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	100,00
19.2.14.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	33,33
19.2.15.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	85,71
19.2.16.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	100,00
19.2.17.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025
13/01/2026, 12:08
Chave de Impressão: 89cAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas

e-OBRA
Folha: 46

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/ABF0.995A.B2A0.BC34/13F846BF>
Código verificador: **ABF0.995A.B2A0.BC34** CRC: **13F846BF**

Página: 5 de 8





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
19.2.18.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	25,00
19.2.19.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	100,00
19.2.21.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	100,00
19.2.22.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	100,00
19.2.23.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	100,00
19.2.24.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00
19.2.25.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	137,00	100,00
19.2.27.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	12,50
19.2.29.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	100,00
19.2.30.	JUNÇÃO DE REDUCAO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00	100,00
19.2.31.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	23,00	100,00
19.2.32.	JUNÇÃO DE REDUCAO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00	100,00
19.2.33.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	18,18
19.2.34.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	13,00	56,52
19.2.35.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	13,00	100,00
19.2.36.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	22,22
19.2.37.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17,00	11,18
19.2.39.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	182,00	89,65
19.2.40.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	13,00	100,00
19.2.41.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	156,00	76,09
19.2.42.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	33,00	40,74
19.2.43.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	100,00

Documento: A12016.0.995A.B2A0.BC34.13F846BF - Assinado por: 1039201/2025 - 13/01/2026 - 12:08 - Chave de Impressão: 89cAB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025
13/01/2026, 12:08
Chave de Impressão: 89cAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas

e-OBRA
Folha: 47

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/ABF0.995A.B2A0.BC34/13F846BF>
Código verificador: **ABF0.995A.B2A0.BC34** CRC: **13F846BF**

Página: 6 de 8





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
30.2.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	450,50	100,00
30.2.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	50,70	100,00
30.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	54,24	100,00
30.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	42,42	100,00
30.3.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	30,50	100,00
30.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	95,70	100,00
30.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9,70	100,00
30.3.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	87,30	100,00
30.3.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	45,90	100,00
30.3.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	33,30	100,00

Obra : 6 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO Dimensão : 1,000 UN
 Municípios : Nhamundá - 100,00%
 Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

Grupo de Serviço : 9401 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
42.1.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO	UN	0,30	30,00

Obra : 8 - EQUIPAMENTOS Dimensão : 1,000 UN
 Municípios : Nhamundá - 100,00%
 Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

Grupo de Serviço : 9496 - EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
44.1.	GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO	UN	0,30	30,00

Obra : 9 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS Dimensão : 1,000 UN
 Municípios : Nhamundá - 100,00%
 Endereço : Rua Nelson de Melo 0 Centro

Grupo de Serviço : 9465 - TRANSPORTES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
45.1.	TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS, COM PONTÃO FLUTUANTE, CAPACIDADE ATÉ 500 T.	KM	330,00	50,00

Manaus(AM), 30 de outubro de 2025.

MARCELLUS JOSE BARROSO
 CAMPELO:33631468253

Marcellus José Barroso Campêlo

CPF: 33631468253
 Conselho: CREA: 5317-D
 RNP: 040621616-9

JOÃO LUIZ BENAION DUMONT

João Luiz Benaion Dumont

CPF: 43576869204
 Conselho: CREA 6018-D
 RNP: 040179336-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039201/2025, emitida em 13/01/2026



Certidão nº 1039201/2025
 13/01/2026, 12:08
 Chave de Impressão: 89cAB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2026 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983427/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210291819** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230
Contrato: 019/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R\$ 15.492.141,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 3937
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230
Data de início: 26/05/2020 Conclusão efetiva: 22/11/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO.

Número da ART: **AM20210291914** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230
Contrato: 019/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R\$ 15.492.141,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 3937
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230
Data de início: 26/05/2020 Conclusão efetiva: 22/11/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXEC**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983427/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO. PRIMEIRO ADITIVO: READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Número da ART: **AM20210292912** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 24/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69082230

Contrato: 019/2020

Celebrado em: 26/05/2020

Valor do contrato: R\$ 15.492.141,61

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA

Nº: 3937

Complemento:

Bairro: COROADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69082230

Data de início: 26/05/2020

Conclusão efetiva: 22/02/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO. Aditivo: 2º ADITIVO DO CONTRATO: PRAZO

Número da ART: **AM20210292913** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 24/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES

Nº: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2

Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69093149

Contrato: 019/2020

Celebrado em: 26/05/2020

Valor do contrato: R\$ 16.788.798,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA

Nº: 3937

Complemento:

Bairro: COROADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69082230

Data de início: 26/05/2020

Conclusão efetiva: 22/02/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade; **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO** 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. .





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983427/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

LÚCIO PEREIRA MACHADO. TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE VALOR R\$ 1.296.656,39

Número da ART: **AM20210292914** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 019/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R\$ 16.788.798,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 3937
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230

Data de início: 26/05/2020 Conclusão efetiva: 23/05/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO. QUARTO ADITIVO CONTRATUAL.

Número da ART: **AM20210292916** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/12/2021 Baixada em: 24/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 019/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R\$ 16.323.019,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 3937
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69082230

Data de início: 26/05/2020 Conclusão efetiva: 22/05/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO. QUINTO ADITIVO CONTRATUAL - DECRESCIDO DE VALOR R\$ 465.778,52





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

983427/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (15 páginas, emitido em 23/11/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF Nº 957.698.036-49, RNP Nº 140005374-9 e Eng. Civ. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA, CPF Nº 258.069.393-9 e RNP Nº 110552162-1; são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 983427/2021

24/12/2021, 11:03

Wbz48

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wbz48





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00019/2020-SEINFRA **Valor Inicial** : 15.492.141,61
Bem Público : HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO LUCIO **Valor Aditado** : 830.877,87
Objeto : Recuperação da infraestrutura hospitalar do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado na Alameda Cosme Ferreira, nº 3937 - Coroado, Manaus/AM **Valor Realinhamento** : 0,00
Contratante : 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **Valor Final** : 16.323.019,48
Contratado : 20.598.506/0001-51 - RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP **Dias do Contrato** : 180
Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **Dias Paralisados** : 90
Ordem de Serviço : 19 **Prazo Total** : 450
Nº do Edital/Data : 426/2020 - 22/05/2020 **Vigência do Contrato** : 26/05/2020 a 21/05/2021
Receb. Provisório : 21/05/2021 **Vigência de Execução** : 26/05/2020 a 21/05/2021
Receb. Definitivo : 22/10/2021

Fiscal da Contratante : Ana Lucia de Matos Sampaio, Conselho: CREA:1697-D/AM, 040332992-2, Engenheira Civil, Portaria: 0782 Data: 21/09/2020
 Heber Anequino Barbosa, Conselho: 9828/D /AM, 0403451876, Engenheiro Eletricista, Portaria: 0782 Data: 21/09/2020
 Níbia Pinho Pucu, Conselho: CREA:048798044/AM, 04879808-4, Engenheira Civil, Portaria: 0782 Data: 21/09/2020

Responsável Técnico : Charles Marcos Pereira Souza, Conselho: CREA: 18891D/AM, Engenheiro Eletricista

Corresponsável Técnico : Wendel Pereira Souza, Conselho: CREA: 1509220895, Engenheiro Mecânico
 Jones Nahmias da Silva, Conselho: CREA: 0408666382, Engenheiro Civil

Dias Aditado 180

Aditivo: Execução

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
2	90	20/02/2021	21/05/2021
Aditivo: Contratual			
2	90	22/11/2020	20/02/2021
4	90	20/02/2021	21/05/2021

Paralisação:

Termo	Dt. Início	Dt. Reinício	Tipo
1	05/01/2021	05/04/2021	Paralisação

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(is) Charles Marcos Pereira Souza, Engenheiro Eletricista, CREA: 18891D/AM, Wendel Pereira Souza, Conselho: CREA: 1509220895, Engenheiro Mecânico, Jones Nahmias da Silva, Conselho: CREA: 0408666382, Engenheiro Civil, enquanto responsáveis técnicos da empresa RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ nº 20.598.506/0001-51, executaram de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS-SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, obras e serviços de engenharia, referente a Recuperação da infraestrutura hospitalar do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado na Alameda Cosme Ferreira, nº 3937 - Coroado, Manaus/AM, objeto do Contrato nº CT-00019/2020-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 7ON62-NI35M

Obra : 1 - Administração da Obra **Dimensão:** 6,000 MES
Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.03	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00
1.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.05	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00

Obra : 2 - Serviços Preliminares **Dimensão:** 1,000 UNID

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Folha: 88

Página: 1 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
 28/10/2025, 16:07
 Chave de Impressão: Wbz48
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 6 M2 , INCLUS. ESTRUTURA ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.02	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	18,00
1.03	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	200,00
1.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME ELIMPEZA). AF_11/2017	M	200,00
1.05	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32,00
1.06	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	32,00
1.07	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	528,00
1.09	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	40,00
1.10	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	40,00
1.11	Tapume com telha metálica	M2	557,94
1.12	Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência standart entre 250 e 260 KVA - CHI diurno	CHI	1.752,00
1.13	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, Potência 260KW, CHP diurno	CHP	280,00
1.14	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260KW, CHI diurno	CHI	560,00
1.15	Arredondamento e-Obras	UN	1,00

Obra : 3 - SERVIÇOS (Demolições/Remoções, Cobertura, Forro, Paredes e Painéis, Pintura, Esquadrias, Louças ... Dimensão:1,000 UN
Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4.776,10
1.02	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.622,74
1.03	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.153,36
1.04	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	103,00
1.05	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	65,00
1.06	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	232,00
1.07	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	321,39
1.08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	377,32
1.09	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6.769,00
1.10	Demolição de pisos vinílicos (Paviflex), exclusive contra-piso	M2	1.763,31
1.01 D	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Glosa)	M2	224,00
1.02 D	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Glosa)	M2	224,00
1.05 D	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.10 D	Demolição de pisos vinílicos (Paviflex), exclusive contra-piso	M2	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07
Chave de Impressão: Wbz48
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.09 D	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.332,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4.776,10
2.02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4.776,10
2.03	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1.201,17
2.04	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	166,80
2.06	TESOURAS EM AÇO 10M, PERFIL U 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	14,00
2.07	TESOURAS EM AÇO 7M, PERFIL U 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	117,00
2.08	TESOURAS EM AÇO 16M, PERFIL U 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
2.09	TESOURAS EM AÇO 6M, PERFIL U 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
2.01 D	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (Glosa)	M2	224,00
2.02 D	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	224,00
2.09 D	TESOURAS EM AÇO 6M, PERFIL U 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	6.821,00
3.01 D	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.384,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	200,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.02	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	882,00
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	8.703,97
5.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.582,47
5.05	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	606,94
5.06	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6.685,80
5.07	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6.685,80
5.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6.685,80
5.11	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura e vidro	M2	90,30
5.12	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADA	M2	228,48
5.14	RECUPERAÇÃO DE GRADIL EM BARRA CHATA	M2	441,00
03.06.07	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 110 X 210CM	UN	46,00
03.06.08	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA XADREZ METÁLICA - 1/8" - 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA C/ 1 DEMO DE ANTI-FERRUG. E 2 DEMOS DE ALCATRO DE ULHA - REV. 01	UN	16,00
03.06.09	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA XADREZ 1/8" - 1,25X1,25M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI - REV. 02	UN	34,00
5.04 D	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	782,40
5.06 D	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.248,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021

28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.07 D	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.248,80
5.08 D	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.248,80

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.02	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	100,00
6.03	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	90,00
6.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	187,00
6.05	BARRA DE APOIO RETA L=80CM	UNID	34,00
6.06	BARRA DE APOIO RETA L=40CM	UNID	24,00
6.07	BARRA DE POIO EM L	UNID	16,00
6.08	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, LINHA LINK CONFORTO, REF.1196 C.LNK DA DECA OU SIMILAR	UN	187,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7	ÁREA EXTERNA		
7.1	VIAS DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO		
7.1.01	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	350,00
7.2	CALÇADAS		
7.2.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	400,00
7.2.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	32,00
7.2.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1.050,00
7.2.04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,50
7.2.05	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.273,00
7.2.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ÚSINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	127,30
7.3	BANHEIROS		
7.3.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	425,78
7.3.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	425,78
7.4	URBANIZAÇÃO		
7.2.03 E	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - Estorno	M2	1.050,00
7.2.04 E	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 - Estorno	M3	7,50
03.08.01.05	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	2.020,00
03.08.01.05.02	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	1.458,40
03.08.01.03.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1.428,00
03.08.01.01.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	455,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	243,00
8.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	390,00
8.05	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	M2	243,00
8.06	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM	M2	243,00

Obra : 4 - Instalações elétricas em geral, subestação e SPDA e aterramento Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1	SUBESTAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO		
1.1	SUBESTAÇÃO DE ENTRADA		
1.1.01	CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV	CJ	1,00
1.1.02	DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÉ DE PROTEÇÃO	CJ	1,00
1.1.03	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00
1.1.04	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 2000 VA CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSÍVEIS	UN	2,00
1.1.05	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EPOXI, CLASSE 36KV,200-5A USO INTE	UN	3,00
1.1.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO	UN	1,00
1.1.07	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT 13,2KV, BT 220/127 C/ ENTRADA SUBTERRÂNEA	UN	1,00
1.1.08	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W	UN	1,00
1.1.09	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.10	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	UN	1,00
1.2	SUBESTAÇÃO INTERNA		
1.2.01	CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV	CJ	1,00
1.2.02	DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÉ DE PROTEÇÃO	CJ	4,00
1.2.03	CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	800,00
1.2.04	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00
1.2.05	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W	UN	2,00
1.2.06	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.2.07	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	UN	2,00
2	SUBESTAÇÃO BAIXA TENSÃO (380/220/127VAC)		
2.1	SALA DOS TRANSFORMADORES		
2.1.01	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 1000 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE	UN	1,00
2.1.02	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 300 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO	UN	1,00
2.1.03	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE	UN	1,00
2.1.04	CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	90,00
2.1.05	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	18,00
3	QUADROS GERAIS BAIXA TENSÃO - SUBESTAÇÃO INTERNA		
3.1	QGBT-N (CARGAS NORMAIS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021


 Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1.01	QDGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X800X1000MM, CONTENDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLTIMETRO 96X96 600V, AMPERIMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.1.02	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	6,00
3.1.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
3.1.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 300 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
3.2 QGBT-E (CARGAS EMERGÊNCIA)			
3.2.01	QDGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X800X1000MM, CONTENDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLTIMETRO 96X96 600V, AMPERIMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.2.02	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	4,00
3.2.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
3.2.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
3.3 QGBT-AC (CARGAS SISTEMA CLIMATIZAÇÃO)			
3.3.01	QDGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X800X1000MM, CONTENDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLTIMETRO 96X96 600V, AMPERIMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.3.02	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	3,00
3.3.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
3.3.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
3.4 QGBT-I (CARGAS ESPECIAIS/IMAGEM)			
3.4.01	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	1,00
3.4.02	DISJUNTOR A SECO ABERTO TRIFÁSICO, 600 V DE 800 A, 50/60 HZ, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
3.4.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
3.4.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
4 SISTEMA EMERGÊNCIA			
4.1 GERADOR DE EMERGÊNCIA			
4.1.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, POTÊNCIA STAND-BY 625/569 KVA, TRIFÁSICO, 220/127 V, COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL, MARCA DEEP SEA/KVA, MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÁX. DE 772CV, INCL. KIT ATENUADOR DE RUÍDO	UN	1,00
4.2 USCA - UNIDADE DE CONTROLE E TRANSFERÊNCIA			
4.2.01	QDGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X800X1000MM, CONTENDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLTIMETRO 96X96 600V, AMPERIMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	4,00
5 ELÉTRICA BAIXA TENSÃO			
5.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	32,00
5.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	32,00
5.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	195,00
5.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	5,00
5.05	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	5,00
5.06	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	10,00
5.07	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	25,00
5.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	20,00
5.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.110,00
5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.760,00
5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.280,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07
Chave de Impressão: Wbz48



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	488,00
5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
5.14	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	304,00
5.15	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	163,50
5.16	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	250,00
5.17	PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS	M	982,36
5.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	821,00
5.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,00
5.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
5.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,00
5.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	357,00
5.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,00
5.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00
5.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00
5.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00
5.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	32,00
5.28	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22,00
5.29	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
5.30	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	25,00
5.31	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	28,00
5.32	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
5.33	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
5.34	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	333,00
5.35	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	119,00
5.36	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4'	CJ	74,00
5.37	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,00
5.38	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	17,00
5.39	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	31,00
5.40	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
5.41	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	25,00
5.42	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	28,00
5.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	35,00
5.44	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.45	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	277,00
5.46	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	162,00
5.47	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	21,00
5.48	DIVISOR INTERNO COM 1 ENTRADA E 4 SAÍDAS - 75 OHMS	UN	38,00
5.49	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00
5.50	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	219,00
5.51	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
5.52	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
5.53	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00
5.54	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	1.000,00
5.55	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	60,00
5.56	PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 LW, PARA USO EXTERNO	UN	135,00
5.57	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	318,00
5.58	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
5.59	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS	UN	180,00
5.60	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	243,00
5.61	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	90,00
5.62	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	650,00
5.63	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	300,00
5.64	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
5.65	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
5.66	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	803,00
5.67	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	372,00
5.68	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
5.69	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
5.70	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,00
5.71	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
5.72	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
6 SISTEMA DE ALARME / SPDA			
6.01	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED	UN	30,00
6.02	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	21,00
6.03	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO	UN	30,00
6.04	CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 2 LACOS	UN	1,00
6.05	CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL	UN	8,00
6.06	DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J	UN	151,00
6.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	2.890,00
6.08	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07
Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.09	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	208,00
6.10	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	42,00
6.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	42,00
6.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.128,00
6.13	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	220,00
6.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	70,00
6.15	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
6.16	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
6.17	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
6.18	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
6.19	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	4,00
6.20	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	574,00
7	CABOS ELÉTRICOS/INFRAESTRUTURA ALIMENTADORES		
7.1	ALIMENTADORES/PAINÉIS TÉRREO - CARGAS COMUNS		
7.1.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
7.1.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	573,00
7.1.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	537,00
7.1.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.575,00
7.1.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.347,00
7.1.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.664,00
7.1.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.042,00
7.1.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.798,00
7.1.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.967,00
7.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.312,00
7.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00
7.1.12	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 4" COM CONEXOES	M	42,00
7.1.13	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"	M	474,00
7.1.14	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES	M	671,00
7.1.15	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES	M	833,00
7.1.16	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2" COM CONEXOES	M	2.047,00
7.2	ALIMENTADORES/PAINÉIS TÉRREO - CARGAS EMERGENCIAIS		
7.2.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	411,00
7.2.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	548,00
7.2.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,00
7.2.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.351,00
7.2.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.807,00
7.2.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	359,00
7.2.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.438,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



e-OBRA - Gestão de Obras Públicas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.2.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.858,00
7.2.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.333,00
7.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.120,00
7.2.11	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES	M	906,00
7.2.12	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES	M	466,00
7.2.13	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2" COM CONEXOES	M	432,00
7.2.14	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES	M	1.853,00
7.3	ALIMENTADORES/PAINÉIS 1o PAVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO - CARGAS COMUNS		
7.3.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,00
7.3.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	570,00
7.3.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	393,00
7.3.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.689,00
7.3.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
7.3.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.418,00
7.3.07	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	953,00
7.3.08	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" COM CONEXOES	M	339,00
7.4	ALIMENTADORES/PAINÉIS - IMAGEM		
7.4.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00
7.4.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	440,00
7.4.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	930,00
5.01 D	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00
7.4.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.670,00
5.02 D	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	3,00
5.03 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	11,00
5.04 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00
5.05 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00
5.06 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00
5.07 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00
5.08 D	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	1,00
5.09 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.280,00
5.10 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	432,00
5.11 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
5.54 D	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W	UN	54,00
5.61 D	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	8,00
5.62 D	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	50,00
5.63 D	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
5.64 D	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
5.65 D	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.66 D	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
5.67 D	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	42,00
5.68 D	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
6.06 D	DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J	UN	21,00
6.07 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	795,00
7.1.07 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00
7.1.08 D	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	226,00

Obra : 5 - Instalações Hidráulicas e esgoto Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9290 - REDE DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150,00
2.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00
2.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00
2.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
2.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
2.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00

Grupo de Serviço : 9079 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	325,00
3.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	210,00
3.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00
3.05	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	8,00
3.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07
Chave de Impressão: Wbz48





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9079 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	18,00
3.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
3.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	18,00
3.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	18,00
3.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00

Obra : 6 - Sistema de Estação de Tratamento de Efluentes - ETE Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9401 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES HOSPITALAR- ETE, VAZÃO ATÉ 240M³/DIA	UN	1,00

Obra : 7 - Sistema de Combate a Incêndio Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Obra : 8 - Sistema de Climatização Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO		
1.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.080,00
1.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11.245,00
1.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.790,00
1.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.464,00
1.05	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4" COM CONEXOES	M	240,00
1.06	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1" COM CONEXOES	M	430,00
1.07	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES	M	935,00
1.08	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	40,00
1.09	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	140,00
1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	260,00
1.11	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32"- DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00
1.12	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00
1.13	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	450,00
1.14	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES	M	165,00
1.15	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	M	120,00
1.16	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	M	495,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
 28/10/2025, 16:07
 Chave de Impressão: Wbz48
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Folha: 99

Página: 12 de 15



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.17	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE)	M	540,00
1.18	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO)	M	165,00
1.19	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	36,00
1.20	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UN	320,00
1.21	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 500MM	UN	36,00
1.22	ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	2.350,00
2 PAINÉIS ELÉTRICOS AR CONDICIONADOS			
2.1	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	4,00
2.2	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 630/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 440 ATÉ 630 A	UN	4,00
2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	60,00
2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00
2.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,00
2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	12,00

Obra : 9 - Equipamento de Climatização Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO			
1.03	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	CJ	80,00
1.04	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	CJ	40,00
1.05	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	CJ	120,00

Obra : 10 - Sistema de Elevadores Dimensão: 1,000 UN
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1 ELEVADOR			
1.01	ELEVADOR HOSPITAL NBR14712 1,20X2,20M COM PORTA DE 1,10M	UN	3,00

Obra : 11 - Diversos Dimensão: 1,000 UNID
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Alameda Cosme Ferreira 3937 Coroado

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	ALUGUEL DE CONTEINER PARA ALMOXARIFADO	MES	6,00
1.02	ALUGUEL DE CONTEINER PARA ESCRITÓRIO	MES	6,00
1.03	ALUGUEL DE CONTEINER PARA REFEITÓRIO	MES	6,00
1.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021

28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.01.03.05.01	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA DIM 200X80X60CM COMPLETO COM BARRAMENTO, PROTEÇÃO, INCLUSIVE DISJUNTORES - QDGBT4 - R	UN	1,00
04.01.03.05.02	DISJUNTOR A SECO ABERTO TRIFÁSICO, 600 V DE 800 A, 50/60 HZ, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
04.01.03.05.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
04.01.03.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
04.02.01	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 2 KVA	UN	52,00
12.01.01	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.01.02	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.01.03	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS	M	240,00
12.01.04	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
12.01.05	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
12.01.06	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	40,00
12.01.07	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
12.01.08	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
12.01.09	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	16,00
12.01.10	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
12.01.11	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	16,00
12.01.12	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	26,00
12.01.13	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	8,00
12.02.01	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.02.02	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.02.03	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
12.02.04	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS	M	240,00
12.02.05	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
12.02.06	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
12.02.07	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	30,00
12.02.08	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	12,00
12.02.09	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	8,00
12.02.10	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
12.02.11	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
12.02.12	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	30,00
12.03.01	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.03.02	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	240,00
12.03.03	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07

Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.03.04	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
12.03.05	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	60,00
12.03.06	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
12.03.07	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
12.03.08	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	18,00
12.03.09	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	18,00
12.03.10	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00
12.03.11	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	25,00
12.03.12	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	26,00
12.03.13	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	12,00
12.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE GÁS MODULAR - 1 OXIGÊNIO + 1 AR COMPRIMIDO + 1 VÁCUO + 3 PONTOS DE FORÇA	UN	128,00
12.04.02	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	UN	42,00
12.04.03	VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1'	UN	27,00
12.04.04	VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4'	UN	27,00
12.04.05	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"	UN	9,00
12.05.01	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
12.05.02	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00
12.05.03	VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1 1/2'	UN	12,00

Manaus, 23 de novembro de 2021.

Gustavo Brugnara da Silveira

Eng. Civil Sec. Exec. Adjunto de Engenharia - SEINFRA
CPF: 957.698.036-49
Conselho: CREA: 86787-D
RNP: 140005374-9

Carlos Henrique dos Reis Lima

Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e
Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA
CPF: 258.069.393-91
Conselho: 5013-D
RNP: 110552162-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 983427/2021, emitida em 24/12/2021



Certidão nº 983427/2021
28/10/2025, 16:07
Chave de Impressão: Wbz48

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/12/2021 e contém 15 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1013341/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230371506** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 15/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 049-2023 Celebrado em: 08/02/2023
Valor do contrato: R\$ 5.781.060,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 09/02/2023 Conclusão efetiva: 09/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1068 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 ano;**

Observações

REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 049/ 2023 CUJO OBJETO SÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, HIDRÁULICAS, CIRCUITOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (22 páginas, emitido em 04/03/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL ANA PAULA DE LIMA PEREIRA com CPF 684.831.042-53 RNP sob o Nº 0400552841AM é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1013341/2024
18/03/2024, 16:46
YB936

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: YB936



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DA OBRA

- Contrato: 049/2023;
- Local de realização: - Avenida Getúlio Vargas nº 574 Bairro: Centro, CEP: 69.280-000 Manicoré – AM
- Prazo contratual: 09/02/2023 à 09/02/2024;

2. DADOS DO CONTRATANTE

- Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM**
- CNPJ: 14.179.972/0001-08

3. DADOS DA CONTRATADA

- Razão Social: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
- CNPJ: 16.835.243/0001-80;

4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Anderson Brito dos Santos;
- Título Profissional: Engenheiro Civil;
- RNP: nº 040158889-0
- Registro no Crea: 11827 D/AM

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos parcialmente para os devidos fins que a empresa: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ 16.835.243/0001-80; sediada em Manaus, na Rua Cesar Emir Duarte, Bairro: Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP 69042-660, executou serviços, “REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, HIDRAULICAS, CIRCUITOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ. Serviços e quantidades detalhados na planilha quantitativa em anexo.

Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM



R. Getúlio Vargas, 574 - Centro, Manicoré - AM, 69280-000 | [97] 3385-2257

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024
14/10/2025, 14:41
Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



PLANILHA QUANTITATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	COBERTURA		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	800,00
1.2	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	800,00
1.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO ONDULADA E = 30 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	100,00
2.0	REVESTIMENTOS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	150,00
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	153,72
3.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	500,00
3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.	M3	9,28
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	185,60
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	M3	10,00
4.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO	M2	20,00
4.3	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	M2	3.000,00
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	2.500,00
6.0	PINTURA		
6.1	PAREDE		
6.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	5.023,00
6.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	5.023,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



6.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.023,00
6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.023,00
6.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM.	M2	131,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO		
1.1	REMOCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	1,00
1.2	MONTAGEM DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA, CONDENSADORA E LINHA FRIGORÍGENA, CARGA TÉRMICA DE 24.000 A 30.000 BTU	UN	1,00
1.3	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT/JANELA	KG	2,00
1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
2.0	FORRO		
2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO		
1.1	REMOCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	2,00
1.2	MONTAGEM DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA, CONDENSADORA E LINHA FRIGORÍGENA, CARGA TÉRMICA DE 36.000 A 60.000 BTU	UN	2,00
1.3	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT/JANELA	KG	1,50
1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00
2.0	FORRO		
2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	600,00

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UKZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41


Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	28,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	40,00
1.1.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.1.4	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	48,00
1.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00
1.1.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.1.13	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.1.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.1.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.1.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-B/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	30,00
1.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	12,00
1.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	36,00
1.2.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	1,00
1.2.7	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	7,00
1.3	PISO		
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,18
1.3.2	PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8CM COM RESINA	M2	300,00
1.3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	M3	0,18
1.4	REVESTIMENTO		
1.4.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,64
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,64
1.5	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.5.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.5.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.5.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
2.2	CANALETA DE PVC DE 20X20X3000 COM FITA DUPLA	UN	6,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00

AP
 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UKZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
2.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
2.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.0	REPAROS GERAIS		
3.1	ESQUADRIAS		
3.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	3.000,00
4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	3.000,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.000,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.000,00
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO		
1.1	REMOCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	2,00
1.2	MONTAGEM DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA, CONDENSADORA E LINHA FRIGORÍGENA, CARGA TÉRMICA DE 24.000 A 30.000 BTU	UN	2,00
1.3	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT/JANELA	KG	1,50
1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

LR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
2.0	FORRO		
2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROD E ABASTECIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO		
1.1	REMOCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	1,00
1.2	MONTAGEM DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA, CONDENSADORA E LINHA FRIGORÍGENA, CARGA TÉRMICA DE 24.000 A 30.000 BTU	UN	1,00
1.3	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT/JANELA	KG	3,00
1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
2.0	FORRO		
2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	20,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	40,00
1.1.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

WZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.6	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRÃO 50 X 35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.1.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
1.1.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00
1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	20,00
1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	4,00
1.2.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
1.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	42,00
1.2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00
1.2.8	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	25,00
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,64
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,64
1.4	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

KZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
3.0	REPAROS GERAIS		
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
3.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	20,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	2.900,00
4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2019	M2	2.900,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.900,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.900,00
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	420,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO		
1.1	REMOCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	1,00
1.2	MONTAGEM DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, EVAPORADORA, CONDENSADORA E LINHA FRIGORÍGENA, CARGA TÉRMICA DE 36.000 A 60.000 BTU	UN	1,00
1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
1.5	REPOSIÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CARGA TÉRMICA ATÉ 60.000 BTU	UN	1,00
2.0	FORRO		

AA
 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	380,00
-----	--	----	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	15,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	50,00
1.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.6	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
1.1.7	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	78,00
1.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00
1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	80,00
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,64
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,64
1.4	INSTALAÇÃO DE PIAS		

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024
 14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.0	PINTURA		
3.1	PAREDE		
3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	2.860,00
3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	2.860,00
3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.860,00
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.860,00

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	REMOÇÃO DE LÂMPADA SEM APROVEITAMENTO	UN	38,00
1.2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	26,00
1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	100,00
1.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², COM 3 CONDUTORES, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.12	INSTALAÇÃO DE PLAFONIER DE PLÁSTICO BRANCO	UN	18,00
1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.200,00
2.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	3,84
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	5,76
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	5,76
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	FIXAÇÃO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA - SOMENTE INSTALAÇÃO	UN	5,00
3.2	CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 10000 A 18000 BTUS	UN	3,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	2.500,00
4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	2.500,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
5.0	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	5,00
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	10,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	10,00
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE, INCLUINDO FORRAÇÃO	M2	7,50

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA- MANUNTENÇÃO PREDIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	28,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	40,00
1.1.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.1.4	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	48,00
1.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00
1.1.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.1.13	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.1.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.1.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.1.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	460,00 COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00
1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	30,00
1.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	12,00
1.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	36,00
1.2.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	1,00
1.2.7	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	7,00
1.3	PISO		
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,18
1.3.2	PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8CM COM RESINA	M2	200,00
1.3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	M3	0,18
1.4	REVESTIMENTO		
1.4.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,64
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,64
1.5	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.5.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.5.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.5.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024
14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



2.2	CANALETA DE PVC DE 20X20X3000 COM FITA DUPLA	UN	6,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
2.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
2.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
2.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.0	REPAROS GERAIS		
3.1	ESQUADRIAS		
3.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	3.500,00
4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	3.500,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.500,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.500,00
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E RENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	20,00

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

WZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	40,00
1.1.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.6	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRÃO 50 X 35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.1.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
1.1.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00
1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	20,00
1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	4,00
1.2.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
1.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	42,00
1.2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00
1.2.8	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	25,00
1.3	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.3.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.3.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.3.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
3.0	REPAROS GERAIS		
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
3.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	20,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	2.500,00
4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	2.500,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
5.0	FORRO		
5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	15,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	50,00
1.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

UPZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.6	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
1.1.7	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	78,00
1.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	4,00
1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	80,00
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,64
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,64
1.4	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
2.3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
3.0	PINTURA		
3.1	PAREDE		

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

KZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	2.500,00
3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	2.500,00
3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.500,00
4.0	FORRO		
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	500,00

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.1	ÁGUA FRIA		
1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	20,00
1.1.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	20,00
1.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
1.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
1.1.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.1.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE Ø 40MM	UN	2,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

WZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



1.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO "D" 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	20,00
1.2.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.2.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	6,00
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	0,32
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	0,32
1.4	INSTALAÇÃO DE PIAS		
1.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.2	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, INOX 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
2.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.5	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
2.6	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.0	PINTURA		
3.1	PAREDE		
3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	1.500,00
3.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	1.500,00
3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.500,00
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.500,00
4.0	FORRO		

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.979-D/AM

UK

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas



4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	350,00
-----	--	----	--------

SISTEMA AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	REMOÇÃO DE LÂMPADA SEM APROVEITAMENTO	UN	38,00
1.2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	26,00
1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	100,00
1.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², COM 3 CONDUTORES, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.12	INSTALAÇÃO DE PLAFONIER DE PLÁSTICO BRANCO	UN	18,00
1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.200,00
2.0	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	M2	1.000,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	FIXAÇÃO DE BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA - SOMENTE INSTALAÇÃO	UN	5,00
3.2	CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 10000 A 18000 BTUS	UN	3,00
4.0	PINTURA		
4.1	PAREDE		
4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX C/ RASPAGEM, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	1.000,00

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas




4.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	1.000,00
4.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.000,00
4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.000,00
5.0	PAREDES EM ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	5,00
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	10,00
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	10,00
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	UN	2,00
6.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE, INCLUINDO FORRAÇÃO	M2	7,50
7.0	FORRO		
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	500,00

Cordiais saudações,

Manicoré, 04 de março de 2024.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 MANICORÉ
 LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
 Prefeito do município de Manicoré
 CPF 230.893.692-49



 JANA PAULA DE LIMA PEREIRA
 Engenheira Civil
 CPF 684.831.042-53
 CREA 11079-D/AM
 RNP: 0400552841

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013341/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 1013341/2024

14/10/2025, 14:41

Chave de Impressão: YB936

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 22 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023744/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240489106** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/11/2024 Baixada em: 12/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 378/2023 Celebrado em: 25/08/2023
Valor do contrato: R\$ 194.448,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 28/08/2023 Conclusão efetiva: 27/09/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM** CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6.37 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1286 - METAL 49 - Execução de obra 226.80 quilograma; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 49 - Execução de obra 173.01 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 49 - Execução de obra 84.60 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 49 - Execução de obra 4.84 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 49 - Execução de obra 173.01 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 378/2023 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 25/08/2023, DATA DA ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO : 28/08/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS PRAZO CONTRATUAL: 60 DIAS

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 05/10/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da Contratante que subscreve o documento, Eng. Civ. ANA PAULA DE LIMA PEREIRA, CPF Nº 684.831.042-53 e RNP Nº 040055284-1, é profissional habilitada no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023744/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1023744/2024
20/11/2024, 16:46
71289

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 71289



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DA OBRA

- Contrato: 378/2023;
- Local de realização: - Avenida Getúlio Vargas nº 574 Bairro: Centro, CEP: 69.280-000 Manicoré – AM .
- Período de execução: 28/08/2023 à 27/09/2023;

2. DADOS DO CONTRATANTE

- Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM**
- CNPJ: 04.197.166/0001-09

3. DADOS DA CONTRATADA

- Razão Social: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
- CNPJ: 16.835.243/0001-80;

4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Paulo Sergio Martins De Vasconcelos;
- Título Profissional: Engenheiro Civil;
- RNP: nº 041515246-1
- Registro no Crea: 25699 D/AM

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS


Atestamos parcialmente para os devidos fins que a empresa: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ 16.835.243/0001-80; sediada em Manaus, na Rua Cesar Emir Duarte, Bairro: Dom Pedro I – Manaus/AM, CEP 69042-660, executou serviços, “REFERENTE **SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM**. Serviços e quantidades detalhados na planilha quantitativa em anexo.

Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM



R. Getúlio Vargas, 574 - Centro, Manicoré - AM, 69280-000 | [97] 3385-2257



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023744/2024, emitida em 20/11/2024



Certidão nº 1023744/2024
21/10/2025, 18:45
Chave de Impressão: 71289

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 5 folhas




PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO: SERVIÇO COMPLEMENTARES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM.

PLANILHA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2.0	MOBILIZAÇÃO		
2.1	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS, EMPURRADOR 250HP, BALSA DE ATÉ 600 TONELADAS	DIA	4,00
3.0	RESERVATORIO ELEVADO		
3.1	MOVIMENTO EM TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,84
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,55
3.2	INFRAESTRUTURA		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,25
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,52
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	206,40
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,29
3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,29

Ana Paulane L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

UR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023744/2024, emitida em 20/11/2024



Certidão nº 1023744/2024
21/10/2025, 18:45
Chave de Impressão: 71289


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 5 folhas



3.3	SUPRAESTRUTURA		
3.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m ²	57,08
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	407,68
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	4,08
3.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	4,08
3.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,50
3.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
3.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,54
3.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00
3.4.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
3.4.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
3.4.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
3.4.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
3.4.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,00

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

UZ



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023744/2024, emitida em 20/11/2024




Certidão nº 1023744/2024
21/10/2025, 18:45
Chave de Impressão: 71289
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 5 folhas



	E INSTALAÇÃO. AF_06/2021		
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO		
3.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	7,84
3.5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	KG	7,84
3.6	ESQUADRIAS		
3.6.1	ESCADA DE MARINHEIRO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO COM GUARDA-CORPO	M	3,89
3.6.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	11,20
3.7	PINTURA		
3.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	49,24
3.7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,11
3.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	49,24
4.0	COBERTURA		
4.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	226,80
4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHA DE ATÉ 2 ÁGUAS	M2	173,01
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	173,01

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

VRZ.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023744/2024, emitida em 20/11/2024



Certidão nº 1023744/2024
21/10/2025, 18:45
Chave de Impressão: 71289

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 5 folhas




4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,35
4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,30
4.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	82,60
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	GRADIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM	M2	30,00
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA PUBLICA SOLAR CTB 300W C/PAINEL INTEGRADO C/CONTROLE IP-67.	UND	4,00

Cordiais saudações,

Manicoré, 05 de outubro de 2023.


 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 MANICORÉ
 LÚCIO FLÁVIO DO ROSARIO
 Prefeito do município de Manicoré
 CPF 230.893.692-49


 ANA PAULA DE LIMA PEREIRA
 Engenheira Civil
 CPF 684.831.042-53
 CREA 11079-D/AM
 RNP: 0400552841



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023744/2024, emitida em 20/11/2024



Certidão nº 1023744/2024
 21/10/2025, 18:45
 Chave de Impressão: 71289
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

953956/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180146204** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/11/2018 Baixada em: 26/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ** CPF/CNPJ: **14.061.424/0001-70**
Endereço do contratante: RUA SÃO PEDRO Nº: 195-B
Complemento: Bairro: MORRO DA LIBERDADE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69074730
Contrato: CT:001/2018 - IRA Celebrado em: 08/11/2018
Valor do contrato: R\$ 3.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO JOÃO Nº: 195-B
Complemento: Bairro: MORRO DA LIBERDADE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69074755
Data de início: 09/11/2018 Conclusão efetiva: 08/04/2019
Finalidade: Cultural
Proprietário: INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ CPF/CNPJ: 14.061.424/0001-70

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1617 - BUEIRO 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1635 - CAIXA DE GORDURA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3860.22 metro quadrado;**

Observações

FINALIZAÇÃO DA QUADRA E SALAS DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ, LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, MORRO DA LIBERDADE - MANAUS/AM.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

953956/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 953956/2019

28/03/2019, 09:13

W03y9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: W03y9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP**, situada na Rua dos Japoneses, Nº 104, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil: **Jones Nahmias da Silva, RG: 570747, CPF: 182.556.042-00, RN: 0408666382, CREA-AM: 4627-D/AM** executou os seguintes serviços sob nossa solicitação, conforme CT:001/2018 – IRA.

OBJETO DO SERVIÇO: Finalização da quadra e salas do Instituto Socioeducativo Cultural e Ambiental Reino do Amanhã, localizado na Rua São Pedro, Morro da Liberdade – Manaus/AM.

CONTRATO: CT 001/2018 - IRA

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais).

LOCAL DO SERVIÇO: Avenida São João, Nº 195-B, Morro da Liberdade, Manaus-AM.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/11/2018 a 08/04/2019. **DATA DE FINALIZAÇÃO:** 15/03/2019

ART PRINCIPAL: AM20180146204

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Jones Nahmias da Silva (Engenheiro Civil).

SERVIÇOS EXECUTADOS: Anexo – (Planilha de Quantitativos e Serviços)

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 26 de Março de 2019.

Andrea Castelo da Costa
CPF: 620.792.392-87
PRESIDENTE
INSTITUTO REINO DO AMANHÃ

ANDREA CASTELO DA COSTA
CPF: 620.792.392-87
Presidente

Adenauer J. O. Gandra,
Eng. Civil
CREA 3068 - D AM/RR

CPF: 193.108.892-68

SATYRO AFRÂNIO BRASIL BARBOSA
CPF: 404.843.432-20 CAU: A75675-0
Arquiteto / Urbanista
Fiscal da Obra

Satyro Barbosa
Arquiteto/Urbanista
FISCAL DE OBRAS
CAU: A75675-0

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70
Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
28/10/2025, 16:20
Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





OBRA: FINALIZAÇÃO DA QUADRA E SALAS DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ, LOCALIZADO NO MORRO DA LIBERDADE - MANAUS/AM.
CT: 001/2018-IRA - COM BASE NO TERMO DE CONVÊNIO CV: 056/2018-SEINFRA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	
		UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.5	VIGIA 3(X) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	3.117,05
3.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	17,29
3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	24,00
3.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	24,00
4	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA		
4.1	INFRAESTRUTURA		
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO E= 5 CM PREPARO E LANÇAMENTO	M²	617,05
4.1.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM FUNDAÇÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M³	288,29
4.1.3	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-25 DE 3/16 - 4.7MM À 1/2 - 12.5MM CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	42.670,60
4.1.4	FORMA APARENTE DE CHAPA RESINADA 10MM P/ FUNDAÇÃO, INCLUSO FABRICAÇÃO MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMAS, ESCORAMENTO (CIMBRAMENTOS) E CONTRAVENTAMENTOS - APROVEITAMENTO 2X	M²	3.792,88
4.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA	M²	1.133,52
4.2	SUPERESTRUTURA		
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017	M²	35,00
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	199,40
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	328,80
4.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	118,80
4.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M²	43,50
4.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	1.273,74
4.2.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.238,70
4.2.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.308,50
4.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.582,00
4.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	32,85

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





4.2.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M²	23,74
4.2.12	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	2.258,40
4.2.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	744,16
4.2.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	11,47
4.2.15	ARMAÇÃO EM TELHA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	44,16
4.2.16	CONCRETO ESTRUTURAL FCK =25 MPA EM ESTRUTURA (FORNECIMENTO, LANÇAM. E APLICAÇÃO)	M³	846,33
4.2.17	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-25 DE 3/16 - 4,7MM À 1/2 - 12,5MM CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	55.789,78
4.2.18	FORMA APARENTE DE CHAPA RESINADA 10MM P/ PILARES, VIGAS E LAJES, INCLUSO FABRICAÇÃO MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMAS, ESCORAMENTO (CIMBRAMENTOS) E CONTRAVENTAMENTOS - APROVEITAMENTO 2X	M²	4.754,35
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO ST SIMPLES INTERNA e=125mm h= 2,5m	M²	264,30
5.2	DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, e=3cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M²	102,45
5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	493,11
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	2.592,00
6	COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	2.616,00
6.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	69,35
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	138,10
6.4	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE 1,00 nx 1,00m, FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	636,55
6.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	261,60
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	88,80
7	ESQUADRIAS		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	45,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18,00
7.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	11,34
7.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	4,50
7.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	0,48

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20
 Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





7.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M ²	161,22
7.8	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M ²	37,50
7.9	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M ²	17,52
7.10	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	M ²	21,50
7.11	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M ²	16,00
8	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)		
8.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M ²	1.564,10
9	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	5.266,86
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	1.191,65
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	3.358,97
9.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	1.060,30
9.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	467,44
9.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	380,15
9.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M ²	1.207,41
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	141,57
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	706,03
10	FORRO		
10.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	612,09
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	58,25
11.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM FUNDAÇÃO (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M ³	356,41
11.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M ²	2.902,21
11.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M ²	1.628,96
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M ²	21,19
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M ²	37,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
 CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	232,66
11.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27.349,90
11.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	634,17
11.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	914,70
12	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	4.683,57
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.191,65
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	4.683,57
12.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	186,48
12.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	186,48
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,51
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	37,72
13.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M²	7,24
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,79
13.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	59,77
13.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	31,52
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	95,00
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,00
13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
13.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
13.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
13.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





13.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
13.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
13.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	11,00
13.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	11,00
13.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	29,00
13.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
13.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
13.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	26,00
13.27	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.28	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 200 M³/H	UN	1,00
13.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	201,41
13.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,65
13.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	104,45
13.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
13.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
13.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
13.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,00
13.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.37	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
13.39	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
13.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
13.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
13.42	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.43	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
 CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





13.44	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.45	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
13.46	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
13.47	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
13.48	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
13.49	CANAleta DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES 30 X 30 CM, COM TAMPA TIPO GRELHA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	112,17
13.50	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	136,00
13.51	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	96,00
13.52	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	260,00
13.53	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.057,00
13.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
13.55	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	24,00
13.56	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
13.57	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.58	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
13.59	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00
13.60	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	8,00
13.61	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	33,00
13.62	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	92,00
13.63	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
13.64	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
13.65	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
13.66	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
13.67	EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	M	1,00
13.68	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	UN	5,00
13.69	ESCADA METALICA PARA ROTA DE FUGA (INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO)	UN	2,00
13.70	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.71	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
14	DIVERSOS		
14.1	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M²	2.617,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas



14.2	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	78,00
14.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,94
14.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00
14.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00
14.6	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO POLIDO, Ø = 1", l = 40 cm, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR	UN	1,00
14.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,45 X 0,60 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,91 X 0,60 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,55 X 0,50 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,33 X 0,60 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,30 X 0,55 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,72 X 0,60 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,94 X 0,55 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.14	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 10,35 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 10,35 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
14.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,52 X 0,60 M, INCL. CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.17	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 4,52 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.18	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 4,31 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.19	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 3,90 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
14.20	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 4,94 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.21	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,70 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.22	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 3,25 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.23	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	1,00
14.24	PASSA BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,06 X 0,43 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.25	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 5,37 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS	UN	215,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
 CNPJ: 14.061.424/0001-70
 Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Certidão nº 953956/2019
 28/10/2025, 16:20
 Chave de Impressão: W03y9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





15.2	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	UN	15,00
15.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
15.4	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00
15.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM TETO, INCLUSO CABO E ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	139,00
15.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	242,00
15.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	89,00
15.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
15.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	188,00
15.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,70
15.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.686,60
15.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.730,90
15.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.352,10
15.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,10
15.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,50
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	222,30
15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343,50
15.22	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
15.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74,00
15.24	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.25	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
15.26	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	59,00
15.27	TOMADA 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A	UN	1,00
15.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	58,00
15.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
15.30	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
15.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
15.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
15.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,30

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
 CNPJ: 14.061.424/0001-70
 Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM





15.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,80
15.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	UN	2,00
15.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,10
15.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	UN	1,00
15.38	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	2,00
15.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3,01 GE VALEMAN OU SIMILAR)	UN	10,00
15.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	440,00
15.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAN OU SIMILAR)	UN	235,00
15.42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.085,30
15.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	53,00
15.44	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	283,80
15.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	613,90
15.46	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	919,90
15.47	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
15.48	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	429,70
15.49	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	184,00
15.50	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00
15.51	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA 10W, BIVOLT, TEMP.COR 6400K, IP-65, REF: FLC OU SIMILAR	UN	30,00
15.52	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 38,1 E 57,1 KW	UN	1,00
15.53	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.55	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	846,00
15.56	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	740,00
15.57	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	166,00
15.58	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	42,00
15.59	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
15.60	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
15.61	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	619,00
15.62	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	225,00
15.63	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	33,00
15.64	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	10,00
15.65	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	10,00

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70

Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019




Certidão nº 953956/2019
28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





15.66	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
15.67	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
15.68	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175 V	UN	8,00
16	APARELHOS E METAIS		
16.1	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, COM REGISTRO DE PRESSÃO	UN	1,00
16.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	40,00
16.3	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00
16.5	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
16.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00
16.8	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, INCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00
16.9	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	8,00
17	LIMPEZA		
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	3.403,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 953956/2019, emitida em 28/03/2019



Andrea Castelo da Costa
CPF: 620.792.392-87
PRESIDENTE
INSTITUTO REINO DO AMANHÃ

ANDRÉA CASTELO DA COSTA
CPF: 620.792.392-87
Presidente

SATYRO AFRÂNIO BRASIL BARBOSA
CPF: 404.843.432-20 CAU: A75675-0
Arquiteto / Urbanista
Fiscal da Obra

Satyro Barbosa
Arquiteto Urbanista
FISCAL DE OBRAS
CAU: A75675-0

Agénauer J. Q. Gandra
Eng. Civil
CREA 3068 - D AM/RR

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E AMBIENTAL REINO DO AMANHÃ
CNPJ: 14.061.424/0001-70
Rua São Pedro, nº 195-B Bairro: Morro da Liberdade CEP: 69.074-730 Manaus - AM

Certidão nº 953956/2019
28/10/2025, 16:20

Chave de Impressão: W03y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1013249/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON BRITO DOS SANTOS**
Registro: **11827/07 AM** RNP: **0401588890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230367659** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/02/2023 Baixada em: 14/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 458/2022 Celebrado em: 07/10/2022
Valor do contrato: R\$ 2.269.881,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -3.130225, -6.002052
Data de início: 07/10/2022 Conclusão efetiva: 06/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 782.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 65.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1142.62 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.40 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 458/2022 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFENTE AO LOTES 01 E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE COMUNIDADE REPARTIMENTO LAGO DO JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTE 02. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS PRAZO CONTARTUAL: 300 DIAS
Aditivo: 1º ADITIVO PRAZO CONT.458/2022

Número da ART: **AM20230414341** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 14/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 458/2022 Celebrado em: 07/10/2022
Valor do contrato: R\$ 2.269.881,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -3.130225, -6.002052
Data de início: 07/10/2022 Conclusão efetiva: 02/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1013249/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ

CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 782.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.08 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 65.08 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1142.62 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.40 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 458/2022 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFENTE AO LOTES 01 E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE COMUNIDADE REPARTIMENTO LAGO DO JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTE 02. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS PRAZO CONTARTUAL: 300 DIAS

Aditivo: 3º ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **AM20230414340** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 14/03/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ**

CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**

Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS

Nº: 574

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Contrato: 458/2022

Celebrado em: 07/10/2022

Valor do contrato: R\$ 2.269.881,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS

Nº: 574

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Coordenadas Geográficas: -3.130225, -6.002052

Data de início: 07/10/2022

Conclusão efetiva: 05/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ

CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 782.40 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.08 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 65.08 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1142.62 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.40 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 458/2022 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFENTE AO LOTES 01 E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE COMUNIDADE REPARTIMENTO LAGO DO JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTE 02. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS PRAZO CONTARTUAL: 300 DIAS

Aditivo: ADITIVO: 2º ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **AM20230415411** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA**

Registrada em: 25/10/2023 Baixada em: 14/03/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ**

CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**

Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS

Nº: 574

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Contrato: 458/2022

Celebrado em: 07/10/2022

Valor do contrato: R\$ 2.269.881,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1013249/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS

Nº: 574

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANICORÉ

UF: AM

CEP: 69280000

Coordenadas Geográficas: -3.130225, -6.002052

Data de início: 07/10/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ

CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 782.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 65.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1142.62 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.40 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERMO DE CONTRATO Nº 458/2022 CPL/PMM, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTES 01 E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE COMUNIDADE REPARTIMENTO LAGO DO JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, REFERENTE AO LOTE 02. DATA DE ASSINATURA: 07/10/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DIA 07/10/2022.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (21 páginas, emitido em 11/03/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civ. ANA PAULA DE LIMA PEREIRA com CPF 684.831.042-53 RNP sob o Nº 0400552841AM é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1013249/2024

19/03/2024, 14:22

ZZ84Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZZ84Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº **16.835.243/0001-80**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil, Anderson Brito dos Santos, RNP 040158889-0, executou de forma satisfatória os serviços **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ**, na Avenida Getúlio Vargas nº 574 Bairro: Centro, CEP: 69.280-000 Manicoré – AM (Zona Rural Do Município de Manicoré/AM, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CNPJ: **14.179.972/0001-08**,
CONTRATO Nº 458/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022 – CPL/PMM

PRAZO DA OBRA: 07/10/2022 a 05/02/2023

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO Nº. 01): 06/02/2022 a 06/06/2023

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO Nº. 02): 07/06/2023 a 05/10/2023

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO Nº. 03): 06/10/2023 a 02/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

LOTE 01: QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE LAGO DO ATINGA

AP
Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

UKZ

R. Getúlio Vargas, 574 - Centro, Manicoré - AM, 69280-000 | (97) 3385-225

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024




Certidão nº 1013249/2024
14/10/2025, 14:42
Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
2.0	MOBILIZAÇÃO		
2.1	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS VIA Balsa com capacidade de 2000 toneladas	DIA	4,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. DIMENSÕES: 3,00Mx2,00 M	M²	6,00
3.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
3.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00
3.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	106,20
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,54
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	38,76


Ana Payla de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,03
5.0	INFRAESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	30,87
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50,88
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,88
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,16
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	414,97
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	387,55
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,97
5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,97
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	74,85
7.0	SUPRAESTRUTURA		


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



7.1	PILARES METÁLICOS		
7.1.1	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	1.559,21
7.1.2	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - (PERFIL DE 4")	KG	1.182,96
7.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	50,40
7.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,36
7.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,36
7.2	PILARES DE CONCRETO E VIGAS E CINTAS		
7.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,91
7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	52,53
7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,76
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	486,07
7.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,68
7.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,68


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42


Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



8.0	PAVIMENTAÇÃO (PISO)		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	483,80
8.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	24,19
8.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	483,80
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	87,51
9.0	COBERTURA		
9.1	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	2.813,19
9.2	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - (PERFIL DE 4")	KG	9.365,10
9.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.014,70
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,80
10.0	PAREDES E PAINÉIS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	195,60
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	391,20


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



	400L. AF_06/2014		
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	391,20
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	391,20
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	391,20
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	391,20
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	379,74
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	212,85
12.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	675,17
12.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	276,26
13.0	ESQUADRIAS		
13.1	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,40


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



14.0	ALAMBRADO		
14.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	461,81
15.0	MURETA DE ENERGIA		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,12
15.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,40
15.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,40
15.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11
15.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,11
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00
15.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,00
15.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Ana Paula de A. Pereira
Ana Paula de A. Pereira
 Engenheira Civil
 CRFA 11.079-D/AM

URZ

Scanned with CamScanner

Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas



15.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,60
15.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,60
15.11	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
15.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00
15.13	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,50
15.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
15.15	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	0,60
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
16.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
16.3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UKZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



16.4	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00
16.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,00
16.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,59
16.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
16.9	REFLETOR LED SLIM 6500K 200W DE POTÊNCIA	UN	20,00
17.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
17.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	63,94
17.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	44,04
17.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	24,00
17.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00
17.5	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00
17.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UKZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



18.0	ARQUIBANCADAS		
18.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	117,00
18.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,95
18.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,95
18.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	27,50
18.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,50
18.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,50
19.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		
19.1	INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00
19.2	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



19.3	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
------	---	----	------

LOTE 02: QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE LAGO DO GENIPAPO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
2.0	MOBILIZAÇÃO		
2.1	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS VIA BALSA COM CAPACIDADE DE 2000 TONELADAS	DIA	4,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. DIMENSÕES: 3,00Mx2,00 M	M²	6,00
3.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
3.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00
3.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	M	106,20

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



	2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,54
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	38,76
4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,03
5.0	INFRAESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	30,87
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50,88
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,88
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,16
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	414,97
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	387,55
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	15,97

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

LRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



	400 L. AF_05/2021		
5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,97
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	74,85
7.0	SUPRAESTRUTURA		
7.1	PILARES METÁLICOS		
7.1.1	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	1.559,21
7.1.2	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - (PERFIL DE 4")	KG	1.182,96
7.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	50,40
7.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,36
7.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,36
7.2	PILARES DE CONCRETO E VIGAS E CINTAS		
7.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,91

Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	52,53
7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,76
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	486,07
7.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,68
7.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,68
8.0	PAVIMENTAÇÃO (PISO)		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	483,80
8.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	24,19
8.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	483,80
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	87,51
9.0	COBERTURA		
9.1	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	2.813,19


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

UKZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



9.2	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - (PERFIL DE 4")	KG	9.365,10
9.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.014,70
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,80
10.0	PAREDES E PAINÉIS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	195,60
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	391,20
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	391,20
12.0	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	391,20
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	391,20


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	391,20
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	379,74
12.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	212,85
12.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	675,17
12.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	276,26
13.0	ESQUADRIAS		
13.1	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,40
14.0	ALAMBRADO		
14.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	461,81
15.0	MURETA DE ENERGIA		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,12

AP
Ana Pauly de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



15.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,40
15.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,40
15.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11
15.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,11
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00
15.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,00
15.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,60
15.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,60
15.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,60
15.11	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



15.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00
15.13	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,50
15.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
15.15	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	0,60
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
16.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
16.3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
16.4	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00
16.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	109,00

AP
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

LRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42


Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



	AF_12/2015		
16.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,59
16.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
16.9	REFLETOR LED SLIM 6500K 200W DE POTÊNCIA	UN	20,00
17.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
17.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	63,94
17.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	44,04
17.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	24,00
17.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00
17.5	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00
17.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00


Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

VRZ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner



18.0	ARQUIBANCADAS		
18.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	117,00
18.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,95
18.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,95
18.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	27,50
18.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,50
18.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,50
19.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		
19.1	INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00
19.2	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	UN	1,00

Ana Paula de L. Pereira
Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

URZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024

14/10/2025, 14:42

Chave de Impressão: ZB4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner




	DE POLIETILENO FIO 4 MM		
19.3	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00

Cordiais saudações,

Manicoré, 11 de março de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
LÚCIO FLÁVIO DO ROSARIO
 Prefeito do município de Manicoré
 CPF: 230.893.692-49



ANA PAULA DE LIMA PEREIRA
 Engenheira Civil
 CPF: 684.831.042-53
 CREA: 11079-D/AM
 RNP: 0400552841

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1013249/2024, emitida em 19/03/2024



Certidão nº 1013249/2024
 14/10/2025, 14:42
 Chave de Impressão: ZB4Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 21 folhas

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230386920** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/06/2023 Baixada em: 21/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 3.261.175,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINFRA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº: S/N
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151060
Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 24/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMÍNIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.

Número da ART: **AM20230398510** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 3.261.175,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINFRA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº: S/N
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151060
Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 22/09/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMINIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20230416495** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 31/10/2023 Baixada em:
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 3.261.175,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº: S/N
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151060
Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 21/11/2023
Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA
DE MANAUS - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMINIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20240440747** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 15/03/2024 Baixada em: 29/10/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: 3760
Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
UF: AM CEP: 69093149

Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 3.261.175,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo
Cidade: PARINTINS

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: AM CEP: 69151060

Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760

Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 20/03/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXEC**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMINIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO PRAZO

Número da ART: **AM20240448402** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 4.507.287,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº: S/N
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151060
Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 19/05/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMINIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 NO VALOR DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/10/2025, às 16:04.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1.246.111,92.

Número da ART: **AM20240451221** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/05/2024 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 4.507.287,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº: S/N
Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151060
Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760
Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 19/05/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMÍNIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO PRAZO

Número da ART: **AM20240452387** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/05/2024 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES Nº: 3760
Complemento: SHOPPING VIA NORTE, PISO L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149
Contrato: TC-005/2023-SEINFRA Celebrado em: 25/05/2023
Valor do contrato: R\$ 4.507.287,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023095/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS
 Complemento: Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo
 Cidade: PARINTINS
 Coordenadas Geográficas: -2.632940, -56.737760

Nº: S/N
 Bairro: CENTRO
 UF: AM
 CEP: 69151060

Data de início: 25/05/2023

Conclusão efetiva: 19/05/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > #0872 - LUMINOTÉCNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0876 - PAREDE 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1247 - EM ARGAMASSA ARMADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1262 - ALUMÍNIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1291 - ANDAIMES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PARINTINS - BUMBÓDROMO PARA O FESTIVAL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. SEXTO TERMO ADITIVO - READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (08 páginas, emitido em 16/10/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF Nº 957.698.036-49, com RNP sob o Nº 140005374-9, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1023095/2024

30/10/2024, 11:54

5ZBCd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5ZBCd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/10/2025, às 16:04.





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00005/2023-SEINFRA **Valor Inicial** : 3.261.175,57
Bem Público : CENTRO CULTURAL - BUMBÓDROMO **Valor Aditado** : 1.246.111,92
Objeto : Obras e serviços de engenharia, para a reforma e manutenção preventiva do Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo para o Festival de 2023 no município de Parintins/AM. **Valor Realinhamento** : 0,00
Contratante : 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA **Valor Final** : 4.507.287,49
Contratado : 20.598.506/0001-51 - RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP **Dias do Contrato** : 180
Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA **Dias Paralisados** : 0
Ordem de Serviço : 005 **Prazo Total** : 420
Nº do Edital/Data : 1/2023 - 18/05/2023 **Vigência do Contrato** : 25/05/2023 a 18/07/2024
Receb. Provisório : 13/05/2024 **Vigência de Execução** : 25/05/2023 a 19/05/2024
Receb. Definitivo : 07/06/2024
Fiscal da Contratante : Antônio Carlos Gomes Miranda Filho, Conselho: CREA: 21800, Portaria: 0434 Data: 25/05/2023
Francis Albert Gama Parente, Conselho: CREA: 7163-D/AM, 040451158-9, Engenheiro Eletricista, Portaria: 0434 Data: 25/05/2023
Responsável Técnico : Jones Nahmias da Silva, Conselho: CREA: 4627-D, 0408666382, Engenheiro Civil

Dias Aditado 240

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim	Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
1	60	21/11/2023	20/01/2024	1	60	24/07/2023	22/09/2023
2	60	20/01/2024	20/03/2024	2	60	22/09/2023	21/11/2023
3	120	20/03/2024	18/07/2024	3	120	21/11/2023	20/03/2024
4	X	X	X	4	60	20/03/2024	19/05/2024

Observação : Conforme Resolução Nº1.137, de 31 de março de 2023

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Jones Nahmias da Silva, Engenheiro Civil, CREA: 4627-D, nº 0408666382, enquanto responsável técnico da empresa RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ nº 20.598.506/0001-51, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, Obras e serviços de engenharia, para a reforma e manutenção preventiva do Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo para o Festival de 2023 no município de Parintins/AM., objeto do Contrato nº CT-00005/2023-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 1XW00-VM66C

Obra : 1 - Administração da Obra **Dimensão:** 2,000 MES
Municípios : Parintins - 100,00%
Endereço :

Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.03	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.04	ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.05	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	MES	2,00

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024
 28/10/2025, 16:04
 Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobilização dos Insumos para Parintins Dimensão : 453,000 KM
 Municípios : Parintins - 100,00%
 Endereço :

Grupo de Serviço : 9045 - MOBILIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	Transporte Fluvial de Insumo - Manaus / Parintins 453km (ida), balsa fretada c/ empurrador de 575 a 600HP p/ 450 ton, incluindo tripulação e combustível	UN	1,00

Obra : 3 - Reforma do Prédio Anexo a Arena Dimensão : 5.263,400 M2
 Municípios : Parintins - 100,00%
 Endereço :

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	200,00
1.03	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	400,00
1.04	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL	MES	2,00
1.05	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA	MES	2,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	1,92
2.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	119,90

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00
3.02	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
3.03	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
3.04	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	10,00
3.05	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2	M	213,94

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.309,39
4.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.313,03
4.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9.430,11
4.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.280,43
4.05	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	996,93

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024
 28/10/2025, 16:04
 Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.06	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2.867,22
4.07	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.477,60

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
5.02	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
5.03	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
5.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
5.05	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	15,00
5.06	REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
5.07	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
5.08	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00

Grupo de Serviço : 9018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.105,36

Grupo de Serviço : 9068 - PISOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	2.349,05
1.2	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	105,00
1.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	1.316,00

Obra : 4 - Reforma e Manutenção da Arena Geral

Dimensão : 24.742,170 M2

Municípios : Parintins - 100,00%

Endereço :

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.01	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,23
1.02	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	224,00
1.03	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	146,03
1.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	90,00
1.05	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180,00
1.06	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL	MES	1,00

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	REVISÃO DA ESTRUTURA DAS ARQUIBANCADAS		
2.1.1	VERIFICAÇÃO E REAPERTO DA ESTRUTURA METÁLICA DAS ARQUIBANCADAS	M2	4.622,06
2.2	SUBSTITUIÇÃO DAS PLATIBANDAS POR ACM		
2.2.1	CORTE E RETIRADA DE CHAPA DE CHAPA METALICA EM PLATIBANDA	M2	229,72
2.2.2	PLATIBANDA ESTRUTURADO EM ACM	M2	229,72
2.3	REFORÇO DOS BLOCOS DA ESTRUTURA DA ARANHA		

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:2588***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024

28/10/2025, 16:04

Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.3.1	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	7,24
2.3.2	REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO	M2	7,24
2.3.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	28,96
2.4	REFORÇO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO BANHEIRO DA GALERA LADO CAPRICHOSO		
2.4.1	13073/ORSE - PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA PARA REFORÇO	M	5,83

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	581,00
3.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	675,00
3.03	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	581,00
3.04	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	61,81

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.01	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA EM CHAPA DE COMPENSADO NVAL DE 12MM	M2	138,53
4.02	PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO LISO FOSCO	M2	2,86
4.03	PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL (C/APLICAÇÃO)	M2	2,86
4.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	96,50
4.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	36,00
4.06	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	72,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	146,08
5.02	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	101,72
5.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,15
5.04	REVISÃO E REPARO DE TELHADO COM FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO.	M2	1.314,29
5.05	FORRO EM CHAPA DE ACM DE 4MM COM ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	165,89
5.06	CORDÃO DE VEDAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M	591,60
5.07	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	946,56
5.08	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	23,90

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	104,77

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024
 28/10/2025, 16:04
 Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



e-OBRA - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
6.03	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
6.04	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	36,00
6.06	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (ENTRADA ARENA)	M2	42,00
6.07	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	722,50
6.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	20,46

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,24
7.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,24
7.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,48
7.04	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,48
7.05	12897/ORSE - RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	UN	2,00
7.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,10
7.07	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,24
7.08	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	5,24

Grupo de Serviço : 9068 - PISOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,04
8.02	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	19,03
8.03	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	11,25
8.04	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	15,00
8.05	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	2.572,82

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.367,53
9.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.043,15
9.03	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5.469,29
9.04	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	13.049,86

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.01	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75,00
10.02	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
10.03	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
10.04	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA.258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA.957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024

28/10/2025, 16:04

Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.05	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
10.06	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.07	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	55,00
10.08	REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
10.09	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	UN	8,00

Grupo de Serviço : 9018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.474,22
11.02	LIMPEZA DOS CONDUTORES DE DESCIDA DAS CALHAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	UN	22,00
11.03	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	36,00
11.04	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	8,00

Obra : 5 - Instalações Elétricas Dimensão : 24.742,170 M2
 Municípios : Parintins - 100,00%
 Endereço :

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1	INSTALAÇÃO ELETRICA DAS MELHORIAS DA ARENA		
1.1	FIAÇÃO, TOMADAS E ELETRODUTOS		
1.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00
1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
1.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	800,00
1.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00
1.1.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00
1.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	380,00
1.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
1.2	SUBESTAÇÃO BUMBODROMO /QGBT 2.500 A/380V ENERGIA ARENA - SINCRONIZAÇÃO		
1.2.1	09400/ORSE - QDGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DIM.: 2300X800X1000MM, CONTEUDO: DISJUNTOR 3P 2500A, TC 2500/5A, OLTIMETRO 96X96 600V, AMPERIMETRO 96X96 2500/5A, CHAVE COMUTADORA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.3	QUADROS DE ENERGIA - ARENA E ACESSOS (LADO CAPRICHOSO E LADO GARANTIDO)		
1.3.1	09727/ORSE - QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM	UN	4,00
1.4	PROTEÇÃO		
1.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024

28/10/2025, 16:04
 Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
1.4.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.4.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.4.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.4.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 63 A	UN	3,00
1.4.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.4.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.4.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.4.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.4.15	09729/ORSE -DISJUNTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL COM VARIAÇÃO DE 800 A 1000A	UN	2,00
1.5	ILUMINAÇÃO		
1.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	385,00
1.5.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	58,00
1.5.3	12577/ORSE - REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	32,00
1.5.4	11625/ORSE - REFLETOR LED ULTRA 1000W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE CÔR BRANCO FRIO 5000K, VIDA ÚTIL 60.000H, DA LEOX OU SIMILAR	UN	16,00
1.5.5	LUMINÁRIA DE HERMÉTICA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X14/24W, IP66, REF.: E-73, DA ABALUX OU SIMILAR	UN	180,00
1.5.6	LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01	UN	35,00
1.5.7	PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V	UN	180,00
1.5.8	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	UN	180,00

Obra : 6 - Instalação de Combate ao Incêndio Dimensão : 24.742,170 M2
 Municípios : Parintins - 100,00%
 Endereço :

Grupo de Serviço : 9274 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	EXTINTORES		
1.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	26,00
1.1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	15,00
1.1.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	18,00
1.2	DETECÇÃO E ALARME		
1.2.1	07861/ORSE - ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	33,00
1.2.2	12136/ORSE - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	UN	1,00
1.2.3	11824/ORSE - SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	33,00
1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		
1.3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00
1.4	MANUTENÇÃO DOS HIDRANTES		

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024
 28/10/2025, 16:04
 Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9274 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.4.1	KIT PARA HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	11853/ORSE - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	172,00
1.5.2	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	116,00
1.6	INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTIESMAGAMENTO E CORRIMÃO		
1.7	PINTURA		
1.7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	250,26
1.7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	250,26

Manaus, 16 de outubro de 2024.

Gustavo Brugnara da Silveira
Engº Civil Sec. Exec. de Infraestrutura SEINFRA
CPF: 957.698.036-49
Conselho: CREA: 86787-D
RNP: 140005374-9

Carlos Henrique dos Reis Lima
Eng. Civil Sec. de Infraestrutura - SEINFRA
CPF: 258.069.393-91
Conselho: 5013-D
RNP: 110552162-1

Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:258***** em 17/10/2024 às 11:28 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3E8E.1AB1.9C7C.D895 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:957***** em 16/10/2024 às 15:43 utilizando assinatura por login/senha.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023095/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 1023095/2024
28/10/2025, 16:04
Chave de Impressão: 5ZBCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 8 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039206/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **PAULO SERGIO MARTINS DE VASCONCELOS**
Registro: **25699AM** RNP: **0415152461**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20260572759** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 0 0 8 / 2 0 2 4 Celebrado em: 11/07/2024
Valor do contrato: R\$ 3.546.716,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NICOLAU DA SILVA Nº: 200
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079240
Coordenadas Geográficas: -3.109809, -60.007135
Data de início: 11/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 6293.30 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 200.14 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2616.60 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A REFORMA NO DEPÓSITO DA SEFAZ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA NICOLAU DA SILVA, Nº 200 – MANAUS/AM CONTRATO : 0 0 8 / 2 0 2 4 UGPE; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES; PRAZO DE VIGENCIA : 8 (OITO) MESES;

Número da ART: **AM20260572776** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 0 0 8 / 2 0 2 4 Celebrado em: 11/07/2024
Valor do contrato: R\$ 3.546.716,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NICOLAU DA SILVA Nº: 200
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079240
Coordenadas Geográficas: -3.109809, -60.007135
Data de início: 11/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039206/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 6293.30 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 200.14 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2616.60 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A REFORMA NO DEPÓSITO DA SEFAZ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA NICOLAU DA SILVA, Nº 200 – MANAUS/AM CONTRATO : 0 0 8 / 2 0 2 4 UGPE; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES; PRAZO DE VIGENCIA : 8 (OITO) MESES; Aditivo: 1º ADT PRAZO 120 DIAS-11.05.25

Número da ART: **AM20260572782** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 0 0 8 / 2 0 2 4 Celebrado em: 11/07/2024
Valor do contrato: R\$ 3.778.591,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NICOLAU DA SILVA Nº: 200
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079240
Coordenadas Geográficas: -3.109809, -60.007135
Data de início: 11/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 6293.30 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 200.14 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2616.60 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A REFORMA NO DEPÓSITO DA SEFAZ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA NICOLAU DA SILVA, Nº 200 – MANAUS/AM CONTRATO : 0 0 8 / 2 0 2 4 UGPE; VALOR R\$ 231.874,93

Número da ART: **AM20260572786** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 0 0 8 / 2 0 2 4 Celebrado em: 11/07/2024
Valor do contrato: R\$ 3.546.716,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NICOLAU DA SILVA Nº: 200
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079240
Coordenadas Geográficas: -3.109809, -60.007135
Data de início: 11/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039206/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 6293.30 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 200.14 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2616.60 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A REFORMA NO DEPÓSITO DA SEFAZ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA NICOLAU DA SILVA, Nº 200 – MANAUS/AM CONTRATO : 0 0 8 / 2 0 2 4 UGPE; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES; PRAZO DE VIGENCIA : 8 (OITO) MESES; Aditivo: 3º TA-PRAZO EXEC ATÉ 08/09/2025

Número da ART: **AM20260572788**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 07/01/2026

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE**

CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA

Nº: 659

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020255

Contrato: 0 0 8 / 2 0 2 4

Celebrado em: 11/07/2024

Valor do contrato: R\$ 3.546.716,72

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NICOLAU DA SILVA

Nº: 200

Complemento:

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69079240

Coordenadas Geográficas: -3.109809, -60.007135

Data de início: 11/07/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 6293.30 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 200.14 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2616.60 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 1911.87 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A REFORMA NO DEPÓSITO DA SEFAZ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA NICOLAU DA SILVA, Nº 200 – MANAUS/AM CONTRATO : 0 0 8 / 2 0 2 4 UGPE; PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES; PRAZO DE VIGENCIA : 8 (OITO) MESES; Aditivo: 4º ADITIVO: PRAZO ATÉ 07/11/25

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (13 páginas, emitido em 30/10/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO (a) CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil João Luiz Benaion Dumont, CPF 435768692-04 RNP sob o Nº 040179336-2 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1039206/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1039206/2025

09/01/2026, 17:28

B886w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B886w





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
14.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	3.907,97	89,74
14.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	3.907,97	89,74
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	92,07	76,29
14.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	3.890,30	93,11
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	86,83	39,99
14.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	539,91	67,90
14.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	539,91	67,90

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
4.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	133,00	62,73
4.1.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	15,26
4.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	34,00	100,00
4.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	68,96
4.1.6	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	50,00
4.1.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	50,00
4.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	100,00
4.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	100,00
4.1.10	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1)	UN	5,00	31,25
4.1.11	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	50,00
4.1.12	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" x 2,00m	UN	255,00	80,69
4.1.13	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 105X105X82 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,00
4.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	18,51
4.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	50,00
4.1.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	60,00	75,00
4.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	94,00	84,68
4.1.20	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	UN	5,00	100,00
4.2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00
4.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00
4.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00
4.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	100,00
4.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	100,00

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M3656.FIAJUL694BWA6B5CEIRP8102876***** em 12/01/2026 às 12:35. Utilizado para fins de atestado de capacidade técnica em: https://edoc.amznas.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

e-OBRA
Folha: 28

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amznas.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: **C8F6.7E7E.8013.D7A7** CRC: **4264B2F**

Página: 2 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
4.2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	27,00	50,00
4.2.12	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MÁXIMA DE 8KA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	30,76
4.3.2	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X25)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	413,60	100,00
4.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	700,00	77,19
4.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	25,00	25,82
4.3.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	25,38
4.3.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,00	31,94
4.3.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,00	100,00
4.3.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,00	100,00
4.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	140,40	100,00
4.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.731,55	89,11
4.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,50	50,00
4.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4.880,00	95,37
4.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	85,52
4.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	71,35	50,00
4.5.1	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	48,78
4.5.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	43,00	59,72
4.5.4	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM PAREDE 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	27,58
4.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	4,00	100,00
4.6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	33,33

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
6.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	25,00

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: 1039206/2025 - 12/01/2026, 12:35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

e-OBRAS
Folha: 29

e-OBRAS - Gesl



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: **C8F6.7E7E.8013.D7A7** CRC: **4264B2F**

Página: 3 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
6.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	20,00
6.3	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	33,33
6.4	CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	20,00
6.5	CURVA PVC 45 CURTA 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
6.6	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	2,00	20,00
6.7	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5,00
6.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	20,00
6.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	23,07
6.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	26,66
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO SECUNDÁRIO, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	5,00	50,00
6.12	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	75,00
6.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	80,00
6.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	11,00	55,00
6.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	50,00
6.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	UN	2,00	100,00
6.17	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R ₂ , DN= 50 mm, inclusive conexões	M	1,00	21,41
6.18	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	80,77
6.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	89,36
6.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	13,17	100,00
6.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,00	31,05
6.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	27,27
6.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00
6.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	7,33	100,00
6.25	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L FUNDO CONICO ACQUALIMP	UN	1,00	100,00
6.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
5.1.1	REGISTRO DE ESFERA (METAL) DIAM.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	50,00

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M365E.PF.A5.U5.G3.B3.H4.C8.E.C.E.R.P.R.0.2376***** em 09/01/2026 às 12:35. Utilizado em: 09/01/2026 às 12:35. Utilizado em: 09/01/2026 às 12:35. Utilizado em: 09/01/2026 às 12:35.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
5.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00
5.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00
5.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	100,00
5.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	33,33
5.1.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	28,57
5.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	118,00	89,23
5.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	54,54
5.1.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	23,00	100,00
5.1.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	41,66
5.1.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	100,00
5.1.26	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	40,00
5.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	78,00	67,81
5.1.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	21,00	91,30
5.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	100,00
5.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	35,00	100,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
12.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.447,28	100,00
12.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.447,28	100,00
12.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	103,14	70,82
12.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	74,00	89,93
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR	M2	23,63	100,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
13.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	25,00
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1,00	33,33
13.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PVC, 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	58,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: MARIANE FERREIRA JESUS em 09/01/2026 às 12:35:42. Para utilizar este documento em outro sistema, utilize o código de verificação: C8F6.7E7E.8013.D7A7

Folha: 31

e-OBRAS - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: C8F6.7E7E.8013.D7A7 CRC: 4264B2F

Página: 5 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
13.5	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF 12/2020	M	1,00	37,03
13.6	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	2,00	100,00
13.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	32,00	53,66
13.8	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	100,00
13.9	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	5,00	50,00
13.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,00	100,00
13.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00
13.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	100,00
13.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00
13.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	22,00	88,00
13.15	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	60,00	63,17
13.16	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIOLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	66,26
13.17	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	20,00
13.18	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00	50,00
13.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00
13.20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,00	34,33

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M3365.PF.AJ.LJ.G3.BH.A.C.B5.C.E.R.P.R.81.0.2376***** e em 09/01/2026 às 12:35. Utilizado o sistema de assinatura digital ICP-Brasil.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
2.1.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	22,40	91,46
2.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,80	36,36
2.1.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,40	26,58
2.1.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.878,50	100,00
2.1.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	128,60	99,92
2.1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	212,10	85,87
2.1.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,50	100,00
2.2.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,12	100,00

Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35

Chave de Impressão: B886w

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

Folha: 32

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: **C8F6.7E7E.8013.D7A7** CRC: **4264B2F**

Página: 6 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
3.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	84,20	29,23
3.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	19,00	26,13
3.4.1.1	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 10/2021	M3	12,04	100,00
3.4.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	121,79	100,00
3.4.1.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	37,80	100,00
3.4.1.5	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	101,80	100,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINELIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
9.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	275,40	89,38
9.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	3,80	100,00
9.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	73,39	100,00
9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	146,78	100,00
9.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	30,00	54,54
9.6	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	11,60	61,70
9.7	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,20	61,76
9.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	30,00	54,54
9.9	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,50	84,61
9.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	5,50	84,61
9.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30X45 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO	M2	51,99	100,00
9.14	MASSA ÚNICA IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.262,40	97,02
9.15	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	38,40	100,00
9.16	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	402,00	100,00
9.17	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	M2	804,00	100,00
9.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	454,26	100,00
9.19	ARGAMASSA GROUT - CIMENTO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3:2	M3	8,92	100,00
9.20	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	201,00	100,00

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M365E.FF.AJ.LJ.G3.B3.H4.CB5.CE.RP.RA.0.2376***** em 09/01/2026 às 12:35. Utilizado para fins de atestado de capacidade técnica em 09/01/2026 às 12:35.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M2	539,91	67,90

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
15.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	16,50	35,10
15.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	24,00	92,48
15.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,20	50,00
15.7	PORTA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	6,30	71,42
15.9	PORTA ALUMINIO + VIDRO COM 4 FOLHAS SENDO 2 DE CORRER ANODIZADO NATURAL	M2	2,10	14,42
15.10	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM	M2	10,64	100,00
15.11	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	58,50	82,62
15.12	Automatizador para Portão em chapa de aço veneziana de enrolar	UN	3,00	75,00
15.13	PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	11,04	51,06
15.14	BARRA ANTI PANICO PARA PORTAS CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	50,00
15.15	Portão de correr em Grade de Ferro	M2	54,60	50,74
15.18	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	4,40	50,00

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
7.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	11,00	91,66
7.2	SWITCH 48 PORTAS 10/100 BASE TX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	75,00
7.3	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	UN	5,00	83,33
7.4	PATCH CORD DE CAT 6 L=1,5M	UN	216,00	60,00
7.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1.200,00	71,93
7.6	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 152 X 82 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	25,00
7.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	20,00	76,92
7.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,00	24,47
7.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	59,20	100,00
7.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	13,80	100,00
7.14	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM	UN	2,00	66,66

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
19.1.1	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	4,00	44,44
19.1.2	ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	UN	4,00	36,36
19.1.3	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	6,00	26,08

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M465E5F4A5JL5G4B4K4C85CEIRP4A102376***** e em 09/01/2026 às 12:35. Utilizado o aplicativo e-Sign para a emissão do documento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
19.1.4	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA, DIREITA OU PARA CIMA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	4,00	19,04
19.1.5	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"	UN	6,00	31,57
19.1.6	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"	UN	1,00	12,50
19.1.7	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTÁ DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	42,85
19.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30,00	42,25
19.2.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1	UN	20,00	62,50
19.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	600,00	91,39
19.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	83,27
19.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	450,00	76,40
19.2.7	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 105X105X82 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	28,57
19.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	40,00	76,92
19.2.10	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X25)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	100,00	67,06
19.2.11	CURVA HORIZONTAL 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º	UN	10,00	35,71
19.2.12	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	10,00	62,50
19.2.13	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	10,00	3,38
19.2.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	71,42
19.2.15	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	88,92
19.2.22	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MÁXIMA DE 8KA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	50,00
19.2.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	19,04
19.2.24	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	3,00	42,85
19.3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4"	UN	1,00	100,00
19.3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 3/4"	UN	1,00	100,00
19.3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/4"	UN	1,00	100,00
19.3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1 1/2"	UN	1,00	100,00
19.3.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2"	UN	1,00	100,00
19.3.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	3,00	100,00
19.3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	9,00	100,00
19.3.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	7,00	100,00
19.3.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	2,00	100,00
19.3.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	2,00	100,00

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M4365E.F1A5.JL5G3.B3H4C8E.ZE1R1P8A.02376***** em 09/01/2026 às 12:35. Utilizado o sistema de assinatura digital ICP-Brasil.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025

12/01/2026, 12:35

Chave de Impressão: B886w

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

e-OBRA
Folha: 36

e-OBRA - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: C8F6.7E7E.8013.D7A7 CRC: 4264B2F

Página: 10 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
19.3.13	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	100,00
19.3.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	100,00
19.3.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	2,00	100,00
19.3.16	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,67	100,00
19.3.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	30,61	100,00
19.3.18	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	25,38	76,03
19.3.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	55,60	84,75
19.3.20	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00
19.3.21	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	50,00
19.3.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2"	UN	2,00	50,00
19.3.23	UNIAO FERRO GALVANIZADO ASSENTO PLANO D= 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	50,00
19.3.24	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	62,50
19.3.25	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
19.3.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00
19.3.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00
19.3.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00
19.3.30	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	100,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
21.1.1	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"x1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	798,19	100,00
21.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	176,50	69,99
21.2.4	CAIXA PVC PASSAGEM 30x30cm CPT 30 SOBREPOR TIGRE	UN	41,00	87,23
21.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	8,00	80,00
21.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8,00	72,72
21.3.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	180,00	87,48
21.3.4	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	72,79
21.3.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	80,00	100,00
21.3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	45,29	100,00
21.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	40,00	67,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025
12/01/2026, 12:35
Chave de Impressão: B886w
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: M436E6F4A1JL6G4BWA4CB5ZCEIRPA102876***** em 09/01/2026 às 12:35. Utilizar o endereço eletrônico para obter o documento.

e-OBRAS
Folha: 37

e-OBRAS - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: **C8F6.7E7E.8013.D7A7** CRC: **4264B2F**

Página: 11 de 13





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
18.1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,05	62,09
18.1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4. COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	46,80	77,83
18.1.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,27	67,86
18.1.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,69	40,77
18.2.1	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	50,00
18.2.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	62,50
18.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	40,00	58,77
18.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	33,33

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	77,77
8.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	7,00	77,77
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	77,77
8.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00
8.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	66,66
8.7	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00
8.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	76,92
8.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	76,92
8.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	4,32	80,00
8.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	10,00	76,92
8.12	BANCADA DE GRANITO PRETO NEGRESCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,43	69,08

Grupo de Serviço : 9590 - SERVIÇOS FINAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
24.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	390,61	20,43

Manaus(AM), 30 de outubro de 2025.

JOÃO LUIZ BENAION DUMONT

João Luiz Benaion Dumont

CPF: 43576869204

Conselho: CREA 6018-D

RNP: 040179336-2

MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO

Marcellus José Barroso Campêlo

CPF: 33631468253

Conselho: CREA: 5317-D

RNP: 040621616-9

Documento C8F6.7E7E.8013.D7A7 assinado por: MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO em 30/10/2025 às 12:35:42. Para utilizar este atestado em outro projeto, favor entrar em contato com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, em Manaus, AM, pelo telefone (92) 2125-7120 ou pelo e-mail faleconosco@crea-am.org.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1039206/2025, emitida em 09/01/2026



Certidão nº 1039206/2025

12/01/2026, 12:35

Chave de Impressão: B886w

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 13 folhas

e-OBRAS
Folha: 39

e-OBRAS - Ges



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/C8F6.7E7E.8013.D7A7/4264B2F>
Código verificador: **C8F6.7E7E.8013.D7A7** CRC: **4264B2F**

Página: 13 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945843/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170091229** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2017 Baixada em: 18/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **NV INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.** CPF/CNPJ: **84.459.783/0001-66**
Endereço do contratante: RUA PARINTINS Nº: 241
Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060700**
Contrato: S/N Celebrado em: 14/04/2017
Valor do contrato: R\$ 9.783.799,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DO MACURANY** Nº: S/N
Complemento: **COMUNIDADE DO MACURANY** Bairro: **MACURANY**
Cidade: **PARINTINS** UF: **AM** CEP: **69150000**
Data de início: 14/06/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2018
Finalidade: Residencial
Proprietário: **NV INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.** CPF/CNPJ: **84.459.783/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 890.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL PARINTINS/AM (INCLUINDO SERVIÇOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, PAVIMENTAÇÃO, ELÉTRICA, TELEFÔNICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DRENAGEM).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945843/2018
18/05/2018, 08:57
B0DW4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B0DW4





NV IND. COM. CONST. LTDA
 CNPJ: 84459783/0001-66
 INSC. EST. 04124012-D
 INSC. MUN. 6174801



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP, situada na Rua dos Japonese, Nº 104, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil: **Jones Nahmias da Silva**, RG: 570.747, CPF: 182.556.042-00, RN: 040866638-2, CREA-AM/RR: 4627-D, executou os seguintes serviços sob nossa solicitação.

OBJETO DO SERVIÇO: Construção de um empreendimento denominado CONJUNTO RESIDENCIAL PARINTINS, localizado na cidade de Parintins/AM, com projeto de construção de 890 casas populares (Incluindo Serviços de Arquitetura, Urbanismo, Pavimentação, Elétrica, Telefônica, Hidráulica, Sanitária e Drenagem).

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 9.783.799,68 (Nove Milhões, Setecentos e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

LOCAL DO SERVIÇO: Cidade de Parintins, Comunidade do Mucurany, S/N.

PRAZO CONTRATUAL: 14/04/2017 a 30/06/2018.

ARTs: AM20170091229

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Jones Nahmias da Silva (Engenheiro Civil).

PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 14/04/2017 a 30/06/2018.

SERVIÇOS EXECUTADOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXOS

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 15 de Maio de 2018.

Carlos Antônio dos Santos Oliveira
 CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS OLIVEIRA
 CREA: 4569-D/AM
 CPF: 243.129.832-91
 Engenheiro Civil

Daniel Santos Nogueira
 DANIEL SANTOS NOGUEIRA
 Engenheiro Civil
 CPF: 887.000.000-00
 CREA - 21651/AM
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

Rua Vicente Lauria, nº 241 – Aleixo. Tel: (092) 3643-4000/3643-4001 - CEP: 69.060-700 - Manaus – AM
www.nvconstrutora.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945843/2018, emitida em 18/05/2018



Certidão nº 945843/2018
 28/10/2025, 16:21
 Chave de Impressão: B0DW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 5 folhas





NV IND. COM. CONST. LTDA
 CNPJ: 84459783/0001-66
 INSC. EST. 04124012-0
 INSC. MUN. 6174801



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

ETAPA - INFRAESTRUTURA			Unid.	Quant.
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	TAPUMES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - 6mm		m²	1200,00
1.2	CERCAS METÁLICAS - ALAMBRADO 3 MT		m²	4200,00
1.3	BARRAÇÕES		m²	1680,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA, ESGOTO, LUZ, FORÇA, TELEFONE		mês	12,00
1.5	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		vb	1,00
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA		m²	86.882,68
1.7	SINALIZAÇÃO		mês	12,00
1.8	PLACAS DE OBRA		m²	12,00
1.9	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS		un	1,00
2 - TERRAPLENAGEM				
2.1	SONDAGEM	2.1.1 SONDAGEM	m	48,00
		2.1.2 ENSAIOS DE SOLOS	un	1,00
2.2	CONTROLE TECNOLÓGICO		un	1,00
2.3	DESTOCAMENTO E LIMPEZA		m²	86.882,68
2.4	CORTE / EMPILHAMENTO ÁRVORES		m³	4.344,13
2.5	ESCAVAÇÃO DE SOLO VEGETAL		m³	28.671,28
2.6	CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO		m²	12.670,34
2.7	EMPRESTIMO DE MATERIAL		m²	12.670,34
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA	ATÉ 30 KM	t/km	344.890,33
2.9	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		m²	9.300,56
2.10	PROTEÇÃO DE	2.10.1 GRAMA-PLACA / COB. VEGETAL	m²	14.542,58
3 - ÁGUA POTÁVEL				
3.1	CAPTAÇÃO	3.1.1 INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE	vb	1,00
		3.1.2 PERFURAÇÃO POÇO PROFUNDO - 170M	un	1,00
3.2	RESERVATÓRIOS	CAIXA ELEVATÓRIA METÁLICA - 60.000 L	un	1,00
		ESCAVAÇÃO DE VALAS	m	1.463,13
3.3	DISTRIBUIÇÃO	ATERRO DE VALAS	m²	1.212,87
		ESGOTAMENTO DE VALAS	vb	1,00
		APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	2.250,15
		LASTRO / BERÇOS	m²	225,02
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC d=60mm	m	1.425,86
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC d=85mm	m	340,82
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC d=110mm	m	178,65
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC d=160mm	m	42,37
3.4	TRATAMENTO		un	1,00
3.5	RECALQUE		m	122,01
3.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES		un	267,00
3.7	REGISTROS		un	3,00
3.8	CAIXAS PARA REGISTROS		un	3,00
3.9	CADASTRO		un	30,00
4 - ESGOTO SANITÁRIO				
4.1	REDES	4.1.1 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M	m²	2.867,86
		4.1.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 2,5	m²	665,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945843/2018, emitida em 18/05/2018



Certidão nº 945843/2018

28/10/2025, 16:21

Chave de Impressão: B0DW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 5 folhas

Rua Vicente Lauria, nº 241 – Aleixo Tel.: (092) 3643-4000/3643-4001 - CEP. 69.060-700 - Manaus – AM

www.nvconstrutora.com.br

Handwritten signature





NV IND. COM. CONST. LTDA
 CNPJ: 84459783/0001-66
 INSC. EST. 04124012-0
 INSC. MUN. 6176801



		A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M		
		4.1.3 ESGOTAMENTO DE VALAS COM MOTO BOMBA	vb	10,00
		4.1.4 LASTRO / BERÇOS	m ²	292,53
		4.1.5 APILOAMENTO FUNDO VALAS	m ²	2.925,30
		4.1.6 TUBOS/CONEX PVC D=100mm	m	1.393,20
		4.1.7 TUBOS/CONEX PVC D=150mm	m	197,80
		4.1.8 TUBOS/CONEX PVC D=200mm	m	366,40
		4.1.9 REATERRO COMPACTADO	m ³	2.239,59
		4.1.10 POÇOS DE VISITA	un	10,00
		4.1.11 CAIXAS DE PASSAGEM	un	1,00
		4.1.12 LIGAÇÕES DOMICILIARES	un	267,00
4.2	TRATAMENTO DE EFLUENTE	4.2.1 CAIXA ELEVATÓRIA - 20.000 L	un	1,00
		4.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE - 300m ³ /h	un	1,00
5 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
5.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	5.1.1 TUBO CONCRETO SIMPLES d=0,30m	m	100,00
		5.1.2 TUBO CONCRETO SIMPLES d=0,40m	m	170,00
		5.1.3 TUBO CONCRETO SIMPLES d=0,50m	m	120,00
		5.1.4 TUBO CONCRETO SIMPLES d= 0,60m	m	560,00
		5.1.5 TUBO CONCRETO SIMPLES d=0,70m	m	350,00
		5.1.6 TUBO CONCRETO ARMADO d=0,80m	m	504,00
		5.1.7 TUBO CONCRETO ARMADO d=1,00m	m	200,00
		5.1.8 TUBO CONCRETO ARMADO d=1,20m	m	140,00
		5.2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROF. ATÉ 4m	m ³	2.613,29
		5.2.2 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4M	m ³	340,00
		5.2.3 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 2,5 A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M	m ²	345,50
		5.2.4 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M	m ²	289,00
		5.2.5 ESGOTAMENTO DE VALAS COM MOTO BOMBA	vb	5,00
		5.2.6 APILOATO DE FUNDO VALAS	m ²	913,95
		5.2.7 LASTROS / BERÇOS	m ²	91,40
		5.2.8 REATERRO COMPACT. VALAS	m ³	1.496,54
		5.2.9 POÇO DE VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP	un	5,00
		5.2.10 CAIXAS PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO	un	30,00
		5.2.11 CAIXA CEGA DN-600	un	5,00
6 - PAVIMENTAÇÃO				
6.1	PREPARO DE CAIXA ATÉ 0,40m		m ³	4.655,82
6.2	TROCA DE SOLO		m ³	1.439,36
6.3	SARJETA - 30 CM BASE X 15 CM ALTURA		m	5.050,00
6.4	MEIO FIO - EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM		m	5.050,00
6.5	SARJETÃO		m	2.002,92
6.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6.6.1 SUB-BASE - SOLO - AREIA / COMPACTAÇÃO PROCTOR 95%	m ³	7.196,78
		6.6.2 BASE ESTABILIZADA - SOLO - AREIA - SEIXO / COMPACTAÇÃO PROCTOR 100%	m ³	7.196,78
		6.6.3 PINTURA DE LIGAÇÃO - BETUMINOSA RR-2C	m ²	17.991,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945843/2018, emitida em 18/05/2018



Certidão nº 945843/2018

28/10/2025, 16:21

Chave de Impressão: B0DW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 5 folhas

Rua Vicente Lauria, nº 241 - Aleixo - Tel.: (092) 3643-4000/3643-4001 - CEP. 69.050-700 - Manaus - AM

www.nvconstrutora.com.br





NV IND. COM. CONST. LTDA
 CNPJ: 84459783/0001-66
 INSC. EST. 04124012-0
 INSC. MUN. 6176801



		6.6.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA / CM -30	m ²	17.991,96
		6.6.5 C.B.U.Q.	m ³	899,60
6.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			m ³ 51,34
6.8	BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL 8MM / 35MPA - SOBRE COXIM DE AREIA			m ² 1.200,00
6.9	PISO DE ALTA RESISTENCIA - 12MM - BARRAÇÃO / ALMOXARIFADO / QUADRA			m ² 2.804,47
6.10	CALÇADA EM CONCRETO 1,5M / 7CM			m ² 7.575,00
7- ENERGIA / ILUMINAÇÃO				
7.1	POSTEAÇÃO - POSTE DUPLO T - 11M / DN = 300KG			un 98,00
7.2	FIAÇÃO - CABOS DE COBRE, ISOLAÇÃO HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, BITOLA 2,5MM ² À 6,00MM ²			m 14.100,00
7.2	FIAÇÃO - CABOS DE COBRE, ISOLAÇÃO HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, BITOLA 25,00MM ² À 50,00MM ²			m 9.268,00
7.3	TRANSFORMADOR 75KVA / 15KV - 127/220 VAC			un 6,00
7.4	LUMINARIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR METALICO 400W/220V E REATOR 400 W/220V			un 98,00

ETAPA - HABITAÇÃO			Unid.	Quant.
2 - INFRA-ESTRUTURA				
2.1	Trabalhos em terra	2.1.4 Escavações manuais	m ³	1.160,56
		2.1.5 Aterro e apiloamento	m ³	1.730,16
		2.1.6 Locação da Obra	m ²	17.604,20
		2.2.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers	m ²	128,16
		2.2.4 Bloco estrutural 14x19x39cm	m ²	6.461,40
		2.2.5 Concreto estrutural 25 MPA	m ³	184,60
3 - SUPRA-ESTRUTURA				
3.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento			m ³ 505,52
3.2	Ferragens CA-50 4,00mm ² à 19,3mm ²			kg 28.670,90
4 - PAREDES E PAINÉIS				
4.1	Alvenaria	4.1.1 Tijolo Cerâmico furado 5X10X20cm	m ²	34.802,56
		4.1.5 Vergas de Concreto	m ³	92,56
4.2	Esquadrias metálicas	4.2.1 Alumínio	4.2.1.3 Basculantes WC	m ² 85,44
			4.2.2.1 Janelas	m ² 1.281,60
			4.2.2.2 Porta sala	m ² 598,08
			4.2.2.3 Basculante cozinha	m ² 227,84
		4.2.2 Ferro	4.2.2.9 porta cozinha	m ² 598,08
4.3	Esquadrias de madeira	Portas internas 80x210cm	un	801,00
4.4	Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj	267,00
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj	267,00
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj	534,00
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj	267,00
4.5	Vidros	4.5.1 Lisos 6mm	m ²	1.196,16
5 - COBERTURA E PROTEÇÕES				
5.1	Telhados	5.1.1 Estrutura Metálica para telhado	m ²	18.326,88
		5.1.2 Telhas Cerâmicas	m ²	18.326,88
		5.1.3 Cumeeira	ml	2.360,28
6 - REVESTIMENTO E PINTURA				
6.1	Revestimentos	6.1.1 Chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 600 L	m ²	47.775,20
		6.1.2 Emboço paulista 1:4 (massa única 2cm)	m ²	47.775,20
6.2	Tratamentos	6.2.3 Cerâmica 30x30 PEI IV	m ²	5.222,52
		6.2.7 Rejuntamento	m ²	5.222,52

Rua Vicente Lauria, nº 241 – Aleixo Tel.: (092) 3643-4000/3643-4001 - CEP. 69.060-700 - Manaus – AM
www.nvconstrutora.com.br

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945843/2018, emitida em 18/05/2018



Certidão nº 945843/2018
 28/10/2025, 16:21
 Chave de Impressão: B0DW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 5 folhas





NV IND. COM. CONST. LTDA
 CNPJ: 8445 9783/0001-66
 INSC. EST. 04124012-0
 INSC. MUN. 6176801



6.3	Revestimentos	6.2.1 Chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 600 L	m ²	18.690,00
		6.2.4 Emboço Paulista 2cm (massa única 1:4)	m ²	14.017,50
6.4	Forros	6.4.4 PVC (forro)	m ²	12.595,28
		6.4.5 Entarugamento p/ forro	m ²	12.595,28
6.5	Pinturas	6.5.1 Tinta Acrílica com massa corrida - Pisos / Paredes	m ²	6.156,90
		6.5.2 Tinta Acrílica sem massa corrida - Pisos / Paredes	m ²	22.997,60
		6.5.4 Latéx / PVA sem massa corrida - Interna / Externa	m ²	53.190,85
		6.5.5 Selador	m ²	60.950,76
		6.5.7 Esmalta Sintético - Madeira / Ferro / Estruturas Metálicas	m ²	14.264,09
7 - PAVIMENTAÇÃO				
7.1	Cerâmica	7.2.1 Contrapiso concreto estrutural e=7cm	m ²	12.595,28
		7.2.2 lisa 30x30 PEI IV	m ²	12.595,28
		7.2.3 Camada regularizadora 3cm	m ²	12.595,28
		7.2.4 Rejuntamento	m ²	12.595,28
8 - INSTALAÇÕES E APARELHOS				
8.1	Instalações Elétricas e Telefônicas	8.1.5 Cabos de Cobre, Isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 KV, Bitola 1,5mm ² à 6,00mm ²	m	80.100,00
		8.1.6 Quadros de distribuição com disjuntor entrada 60A/220-127VAC	Un	267,00
		8.1.7 Tomadas, Interruptores e disjuntores		
		Tomadas simples 250W	Un	2.403,00
		Tomadas média e alta 250W	Un	534,00
		Interruptores simples	Un	1.602,00
		Disjuntor monopolar 10A à 25A	Un	1.068,00
		Disjuntor bipolar 10A à 60A	Un	267,00
		8.1.8 Ponto de luz	Un	1.869,00
		8.1.9 Luminárias tipo parflon	Un	1.869,00
		8.1.10 Quadro medição / entrada energia	Un	267,00
		8.1.15 Ponto telefônico	Un	267,00
		8.1.17 Sistema de energia fotovoltaico 3KW /220V (inversor + painéis solares+boilers)	Un	267,00
8.2	Hidráulica	8.2.1.1 Tubos e conexões	Un	267,00
		8.2.1.2 registros	Un	267,00
		8.2.1.4 Reservatório 500lt	Un	267,00
		8.2.1 Água Fria		
8.3	Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação	Un	267,00
		8.3.2 Ramais - esgoto	Un	267,00
		8.3.3 Rede Térreo - esgoto	Un	267,00
		8.3.4 Prumadas - pluvial	Un	267,00
		8.3.5 Rede Térreo - pluvial	Un	267,00
		8.3.6 Caixa de inspeção	Un	267,00
8.5	Aparelhos	8.5.1 Louças e Metais		
		8.5.1.1 Vaso Sanitário	Un	267,00
		8.5.1.2 Lavatório	Un	267,00
		8.5.1.3 Tanque	Un	267,00
		8.5.1.5 Pia Cozinha	Un	267,00
		8.5.1.6 Metais Cozinha	Un	267,00
		8.5.1.7 Metais Banho	Un	267,00
		8.5.1.8 Metais Área de Serviço	Un	267,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945843/2018, emitida em 18/05/2018



Certidão nº 945843/2018
 28/10/2025, 16:21
 Chave de Impressão: B0DW4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 5 folhas

Rua Vicente Lauria, nº 241 – Aleixo Tel: (092) 3643-4000/3643-4001 - CEP. 69.060-700 - Manaus – AM
www.nvconstrutora.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969170/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JONES NAHMIA DA SILVA**
Registro: **4627/92 AM** RNP: **0408666382**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190164810** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/04/2019 Baixada em: 21/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 002/2019 - UGPE Celebrado em: 07/03/2019
Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020020
Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 24/07/2019
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II.

Número da ART: **AM20190177730** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/08/2019 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 002/2019 - UGPE Celebrado em: 07/03/2019
Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020020
Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 22/10/2019
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969170/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II.
Aditivo: PRIMEIRO ADITIVO.

Número da ART: **AM20200203280** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 02/03/2020 Baixada em:
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS**

CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA

Nº: 659

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020255

Contrato: 002/2019 - UGPE

Celebrado em: 07/03/2019

Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020020

Data de início: 25/04/2019

Conclusão efetiva: 30/04/2020

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II.
Aditivo: QUINTO TERMO DE ADITIVO

Número da ART: **AM20200203287** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 02/03/2020 Baixada em:
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS**

CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**

Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA

Nº: 659

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020255

Contrato: 002/2019 - UGPE

Celebrado em: 07/03/2019

Valor do contrato: R\$ 8.748.740,11

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969170/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020020
Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 30/04/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II. TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO: READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ADITIVO DE R\$ 1.748.740,11 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS).

Número da ART: **AM20200207829** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 002/2019 - UGPE Celebrado em: 07/03/2019
Valor do contrato: R\$ 10.411.514,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020020
Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 21/12/2019
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II. SEXTO TERMO DE ADITIVO: ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL PARA R\$ 10.411.514,59

Número da ART: **AM20200209331** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS** CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA Nº: 659
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020255
Contrato: 002/2019 - UGPE Celebrado em: 07/03/2019
Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969170/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 25/04/2019

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bairro: CENTRO

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69020020

Conclusão efetiva: 18/07/2020

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II. SÉTIMO TERMO DE ADITIVO - (PRAZO).

Número da ART: **AM20200231833** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 28/10/2020 Baixada em:
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS**

Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 002/2019 - UGPE

Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 25/04/2019

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: **07.602.404/0001-02**

Nº: 659

CEP: 69020255

Celebrado em: 07/03/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP: 69020020

Conclusão efetiva: 21/12/2019

CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II.
Aditivo: SEGUNDO ADITIVO

Número da ART: **AM20200231834** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Empresa contratada: **RR CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP -EPP**

Registrada em: 28/10/2020 Baixada em:
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969170/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02
Endereço do contratante: RUA JONATHAS PEDROSA	Nº: 659
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS	UF: AM
CEP: 69020255	
Contrato: 002/2019 - UGPE	Celebrado em: 07/03/2019
Valor do contrato: R\$ 7.000.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros	
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGARAPÉ DE MANAUS	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS	UF: AM
CEP: 69020020	
Data de início: 25/04/2019	Conclusão efetiva: 19/02/2020
Finalidade: Serviço Público	
Proprietário: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS	CPF/CNPJ: 07.602.404/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I - NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, QUE COMPREENDE A REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES BITTENCOURT, MESTRE CHICO, PAULO JACOB E PARQUE MANAUS II.
 Aditivo: QUARTO ADITIVO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (31 páginas, emitido em 02/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da Contratante que subscreve o ATESTADO, Eng. Civ. JOAO LUIZ BENAION DUMONT, CPF Nº 435.768.692-04, com registro nacional sob o Nº 040179336-2, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 969170/2020

09/12/2020, 14:33
703ba

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 703ba





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE

CNPJ: 07.602.404/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, situada na Rua dos Japoneses, nº 104, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através de seus responsável Técnico o Engenheiro: **Jones Nahmias da Silva, RG: 570747, CPF: 182.556.042-00, RNP: 0408666382, CREA-AM: 4627-D/AM, Engenheiro Civil**, executou os seguintes serviços sob nossa solicitação, conforme Contrato nº 002/2019 – UGPE.

OBJETO DO SERVIÇO: Execução de obras para eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I – No município de Manaus/AM, que corresponde a Revitalização dos Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Parque Manaus II.

CONTRATO: Nº 002/2019 – UGPE;

VALOR DO SERVIÇO - CONTRATUAL: R\$ 7.000.000,00;

VALOR DO SERVIÇO - ADITIVOS: R\$ 3.411.514,59;

VALOR DO SERVIÇO - TOTAL: R\$ 10.411.514,59 (Dez Milhões, Quatrocentos e Onze Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos);

LOCAL DO SERVIÇO: Avenida Igarapé: Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Manaus II, S/N, CEP: 69.020-020, Manaus-AM;

ASSINATURA DO CONTRATO: 07/03/2019;

PRAZO CONTRATUAL: 07/03/2019 a 04/08/2020;

PERÍODO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS NO CONTRATO: 25/04/2019 a 24/07/2019;

ADITIVOS:

- 1º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20190177730 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 22/10/2019.
- 2º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20200231833 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 21/12/2019.
- 3º Aditivo - (Valor) – ART Nº AM20190194341 – Valor Aditivado: R\$ 1.748.740,11.
- 4º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200231834 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/02/2020.
- 5º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200232856 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/04/2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

: Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6º Aditivo – (Valor) – ART Nº AM20200207829 – Valor Aditivado: R\$ 1.662.774,48.

7º Aditivo – (Prazo) – ART AM20200209331 – Período de Execução: De 25/04/2020 a 18/07/2020.

PRAZO CONTRATUAL – ADITIVOS: 05/08/2019 a 29/07/2020

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO SERVIÇOS ADITIVADOS: 25/04/2019 a 18/07/2020;

ART PRINCIPAL: AM20190164810.

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Jones Nahmias da Silva, RG: 570747, CPF: 182.556.042-00, RNP: 0408666382, CREA-AM: 4627-D/AM, Engenheiro Civil.


SERVIÇOS EXECUTADOS: Planilha Quantitativa (Em Anexo.);

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 09 de Novembro de 2020.


 JOÃO LUIZ BENÁION DUMONT
 CREA: 6.018-D/AM
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0401793362
 CPF: 435.768.692-04


 MARCELLUS JOSÉ B. CAMPELO
 COORDENADOR EXECUTIVO DA UGPE
 CPF: 336.314.682-53


 ANDRÉ RAMOS DE SOUZA
 CREA: 16925-D/AM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 RNP: 0409299006
 CPF: 566.421.802-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
 28/10/2025, às 16:12
 Chave de Impressão: 703ba
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
 e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
 ams/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
 Infraestrutura e
 Região Metropolitana de
 Manaus

Unidade
 Gestora de
 Projetos Especiais





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE

CNPJ: 07.602.404/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, situada na Rua dos Japoneses, nº 104, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através de seu responsável Técnico o Engenheiro: **Charles Marcos Pereira Souza, RG: 10353631, CPF: 492.994.842-87, RNP: 0411020080, CREA-AM: 18891-D/AM, Engenheiro Eletricista - Eletrônica**, executou os seguintes serviços sob nossa solicitação, conforme Contrato nº 002/2019 – UGPE.

OBJETO DO SERVIÇO: Execução de obras para eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I – No município de Manaus/AM, que corresponde a Revitalização dos Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Parque Manaus II.

CONTRATO: Nº 002/2019 – UGPE;

VALOR DO SERVIÇO - CONTRATUAL: R\$ 7.000.000,00;

VALOR DO SERVIÇO - ADITIVOS: R\$ 3.411.514,59;

VALOR DO SERVIÇO - TOTAL: R\$ 10.411.514,59 (Dez Milhões, Quatrocentos e Onze Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos);

LOCAL DO SERVIÇO: Avenida Igarapé: Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Manaus II, S/N, CEP: 69.020-020, Manaus-AM;

ASSINATURA DO CONTRATO: 07/03/2019;

PRAZO CONTRATUAL: 07/03/2019 a 04/08/2020;

PERÍODO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS NO CONTRATO: 25/04/2019 a 24/07/2019;

ADITIVOS:

1º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20200232020 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 22/10/2019.

2º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20200232021 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 21/12/2019.

3º Aditivo - (Valor) – ART Nº AM20200232022 – Valor Aditivo: R\$ 1.748.740,11.

4º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200232023 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/02/2020.

5º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200232026 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/04/2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

: Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6º Aditivo – (Valor) – ART Nº AM20200232027 – Valor Aditivado: R\$ 1.662.774,48.

7º Aditivo – (Prazo) – ART AM20200232029 – Período de Execução: De 25/04/2020 a 18/07/2020.

PRAZO CONTRATUAL – ADITIVOS: 05/08/2019 a 29/07/2020

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO SERVIÇOS ADITIVADOS: 25/04/2019 a 18/07/2020;

ART PRINCIPAL: AM20190173201.


PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Charles Marcos Pereira Souza, RG: 10353631, CPF: 492.994.842-87, RNP: 0411020080, CREA-AM: 18891-D/AM, Engenheiro Eletricista – Eletrônica.


SERVIÇOS EXECUTADOS: Planilha Quantitativa (Em Anexo);

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 09 de Novembro de 2020.


 JOÃO LUIZ BENAION DUMONT
 CREA: 6.018-D/AM
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0401793362
 CPF: 435.768.692-04


 MARCELLUS JOSÉ B. CAMPELO
 COORDENADOR EXECUTIVO DA UGPE
 CPF: 336.314.682-53


 ANDRÉ RAMOS DE SOUZA
 CREA: 16925-D/AM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 RNP: 0409299006
 CPF: 566.421.802-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
 28/10/2025, 16:12
 Chave de Impressão: 703ba
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
 e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
 iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
 Infraestrutura e
 Região Metropolitana de
 Manaus

Unidade
 Gestora de
 Projetos Especiais





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE

CNPJ: 07.602.404/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, situada na Rua dos Japoneses, nº 104, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, CEP: 69.054-650, CNPJ: 20.598.506/0001-51, através de seu responsável Técnico o Engenheiro: **Wendell Pereira Souza, RG: 3444985, CPF: 623.566.152-53, RNP: 1509220895, CREA-PA: 19545-TD/PA, Engenheiro Mecânico**, executou os seguintes serviços sob nossa solicitação, conforme Contrato nº 002/2019 – UGPE.

OBJETO DO SERVIÇO: Execução de obras para eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I – No município de Manaus/AM, que corresponde a Revitalização dos Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Parque Manaus II.

CONTRATO: Nº 002/2019 – UGPE;

VALOR DO SERVIÇO - CONTRATUAL: R\$ 7.000.000,00;

VALOR DO SERVIÇO - ADITIVOS: R\$ 3.411.514,59;

VALOR DO SERVIÇO - TOTAL: R\$ 10.411.514,59 (Dez Milhões, Quatrocentos e Onze Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos);

LOCAL DO SERVIÇO: Avenida Igarapé: Parques Bittencourt, Mestre Chico, Paulo Jacob e Manaus II, S/N, CEP: 69.020-020, Manaus-AM;

ASSINATURA DO CONTRATO: 07/03/2019;

PRAZO CONTRATUAL: 07/03/2019 a 04/08/2020;

PERÍODO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS NO CONTRATO: 25/04/2019 a 24/07/2019;

ADITIVOS:

1º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20200232031 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 22/10/2019.

2º Aditivo - (Prazo) - ART Nº AM20200232033 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 21/12/2019.

3º Aditivo - (Valor) – ART Nº AM20200232035 – Valor Aditivado: R\$ 1.748.740,11.


4º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200232036 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/02/2020.

5º Aditivo - (Prazo) – ART Nº AM20200232040 – Período de Execução: De 25/04/2019 a 19/04/2020.

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6º Aditivo - (Valor) - ART Nº AM20200232041 - Valor Aditivado: R\$ 1.662.774,48.

7º Aditivo - (Prazo) - ART AM20200232042 - Período de Execução: De 25/04/2020 a 18/07/2020.

PRAZO CONTRATUAL - ADITIVOS: 05/08/2019 a 29/07/2020

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO SERVIÇOS ADITIVADOS: 25/04/2019 a 18/07/2020;

ART PRINCIPAL: AM20190173209.

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: Wendell Pereira Souza, RG: 3444985, CPF: 623.566.152-53, RNP: 1509220895, CREA-PA: 19545-TD/PA, Engenheiro Mecânico.


SERVIÇOS EXECUTADOS: Planilha Quantitativa (Em Anexo).

Portanto, atestamos que a Engenharia acima cumpre todas as obrigações acordadas satisfatoriamente, e nada consta em nossos registros, que desabone sua conduta.

Sem mais no momento,

Manaus, 09 de Novembro de 2020.


 JOÃO LUIZ BENAION DUMONT
 CREA: 6.018-D/AM
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0401793362
 CPF: 435.768.692-04


 MARCELLUS JOSÉ B. CAMPELO
 COORDENADOR EXECUTIVO DA UGPE
 CPF: 336.314.682-53


 ANDRÉ RAMOS DE SOUZA
 CREA: 16925-D/AM
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 RNP: 0409299006
 CPF: 566.421.802-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
 28/10/2025, 16:12
 Chave de Impressão: 703ba
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
 e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
 Manaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
 Infraestrutura e
 Região Metropolitana de
 Manaus

Unidade
 Gestora de
 Projetos Especiais





PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Cód. Esp.Téc.	Descrição	Und	CONTRATO
				Quantidade
1.0		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ELIMINAÇÃO DOS PASSIVOS CORRESPONDENTES A PARQUES URBANOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM I		
01.00		ADMINISTRAÇÃO		
01.01		PESSOAL DE CAMPO E ESCRITÓRIO		
01.01.01		PESSOAL TÉCNICO		
01.01.01.01	90103	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO DE OBRA - FRENTE DE OBRA	MES	10,000
01.01.01.02	91225	ENGENHEIRO ELETRICISTA - PLENO	MES	10,000
01.01.01.03	90104	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR	MES	10,000
01.01.01.04	91226	TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	MES	10,000
01.01.01.05	90107	ENCARREGADO DE OBRAS	MES	10,000
01.01.02		PESSOAL ADMINISTRATIVO		
01.01.02.01	90108	ALMOXARIFE	MES	10,000
01.01.02.02	90109	APONTADOR OU APROPRIADOR	MES	10,000
01.01.02.03	90111	VIGIA NOTURNO	MES	72,000
01.02		CANTEIRO DE OBRAS		
01.02.01		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
01.02.01.01	74209/1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSA	M2	32,000
01.02.01.02	74220/1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	156,640
01.02.01.03	91228	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIASINTERNAS (LOCACAO)	MES	12,000
01.02.01.05	91230	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAOSIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIASINTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DEOBRAS	MES	28,000
01.02.01.06	91230	CONTAINER REFEITÓRIO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	MES	2,000
01.02.01.07	91175	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAOP/CANT OBRA CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CVEXCL FORN MEDIDOR	UND	2,000
01.02.01.08	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	2,000
01.02.01.09	CPU-005-RR	CASA DE APOIO COM REFEITÓRIO E BANHEIROS	UND	8,000
01.02.02	Etapa	SINALIZAÇÃO DE OBRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

01.02.02.03	90000	CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H =0,70M	UND	120,000
01.02.02.04	90001	TAPUME COM TELA PLASTICA P/ PROTECAO 3REAPROVEITAMENTOS	M	800,000
01.02.03		MANUTENÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE		
01.02.03.01	90002	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	MES	8,000
01.02.03.02	90003	CUSTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, CÓPIAS E PLOTAGENS	MES	10,000
01.02.03.03	90004	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DE OBRAS - 4(QUATRO SERVENTES)	MES	10,000
02.00		OBRAS CIVIS - PARQUES		
02.01		PARQUE MANAUS PAULO JACOB - REFORMAS E ADEQUAÇÕES		
02.01.01		REFORMA NOS BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E CONJUGADO		
02.01.01.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.01.01.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	106,890
02.01.01.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	167,263
02.01.01.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	155,050
02.01.01.01.04	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	106,890
02.01.01.01.05	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	30,000
02.01.01.01.06	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,255
02.01.01.01.07	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	62,550
02.01.01.02		COBERTURAS		
02.01.01.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	155,050
02.01.01.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	155,050
02.01.01.03		REVESTIMENTOS		
02.01.01.03.01	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	106,890
02.01.01.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	167,263
02.01.01.03.03	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	106,890
02.01.01.03.04	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	4,000
02.01.01.01		LOUÇAS E METAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
et. (92) 3878-7207 / 3878-7237
Manaus/AM - Cep. 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.01.01.01.01	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,000
02.01.01.01.02	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,000
02.01.01.01.03	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,000
02.01.01.01.04	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,000
02.01.01.01		ESQUADRIAS		
02.01.01.01.01	91197	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO, 60X 160 CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND	7,000
02.01.01.01.02	91198	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO, 80X 160 CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND	2,000
02.01.01.01.03	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	8,000
02.01.02		REFORMA NOS PONTOS DE VENDAS (QUIOSQUES) - 2 UNIDADES		
02.01.02.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.01.02.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	42,840
02.01.02.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	99,736
02.01.02.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	98,000
02.01.02.01.04	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,940
02.01.02.01.05	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	29,400
02.01.02.01.06	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	0,000
02.01.02.02		COBERTURAS		
02.01.02.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	98,000
02.01.02.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	98,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.01.02.03		REVESTIMENTOS		
02.01.02.03.01	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	42,840
02.01.02.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO)	M2	99,736
02.01.02.03.03	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	98,000
02.01.02.03.04	91209	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, 1,60 M X 0,60 M,E= 3 CM, COM CUBA EM ACO INOX	UND	2,000
02.01.02.03.05	91210	PEITORIL EM GRANITO, L= 0,50 M, ASSENTADO COMARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M	23,340
02.01.02.04		ESQUADRIAS		
02.01.02.04.01	94563	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	24,000
02.01.02.04.02	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,000
02.01.02.04.03	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,343
02.01.02.04.04	10120C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPA 1/8" SOBRE GRADIL FIXO EXISTENTE	M2	14,580
02.01.02.04.05	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	8,000
02.01.03		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS		
02.01.03.01		REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
02.01.03.01.01	10106C	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	457,800
02.01.03.01.02	91199	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	457,800
02.01.03.01.03	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.426,220
02.01.03.01.04	91203	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVE DEFUTEBOL SOCIETY 2,20 M X 5,30 M COM TUBO DE FERROGALVANIZADO D=3", REQUADRO EM TUBOS DE D=1",PINTURA COM PRIMER EM ESMALTE SINTÉTICO E REDESDE PROLIPROPILENO	UND	2,000
02.01.03.01.05	91204	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES PARASUORTE DE REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDE EMPOLIPROPILENO	PAR	1,000
02.01.03.01.06	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.426,218

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
1305/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.01.03.01.07	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	2.852,436
02.01.03.01.08	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	22,000
02.01.03.01.09	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	171,024
02.01.03.01.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	171,024
02.01.03.01.11	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA	M3	27,470
02.01.03.01.12	90017	BANCO EM CONCRETO (45X200CM)	UND	24,000
02.01.03.02		RESTAURAÇÃO DOS CHUVEIRÕES - 3 UNIDADES		
02.01.03.02.01	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,384
02.01.03.02.02	10118C	CHUVEIRÃO TIPO 2	UND	3,000
02.01.03.03		INSTALAÇÃO DE NOVAS LIXEIRAS - 5 CONJUNTOS		
02.01.03.03.01	10107C	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,450
02.01.03.03.02	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	5,120
02.01.03.03.03	91200	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LIXEIRAS METÁLICAS DUPLAS (RECI-CLÁVEL / NÃO RECI-CLÁVEL)	CJ	10,000
02.01.03.03.04	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,130
02.01.03.03.05	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	9,600
02.01.03.03.06	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,960
02.01.03.03.07	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	2,018
02.01.03.03.08	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	0,256
02.01.03.03.09	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	0,256
02.01.03.04		PASSARELA METÁLICA - 2 UNIDADES		
02.01.03.04.01	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	75,138
02.01.03.04.02	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	250,560
02.01.03.04.03	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	400,836

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

: Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.01.03.04.04	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	32,000
02.01.03.05		ELEMENTOS DE DRENAGEM/RECUPERAÇÃO BOCA DE LANÇAMENTO		
02.01.03.05.01	91202	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO D=600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO	UND	1,000
02.01.03.05.02	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,800
02.01.03.05.03	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	8,000
02.01.03.05.04	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,800
02.01.03.05.05	83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	0,400
02.01.03.05.06	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	64,000
02.01.03.06	Etapa	PINTURA EM BANGOS, ESCADAS, CICLOVIA, OBSTÁCULOS DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO		
02.01.03.06.01	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	56,880
02.01.03.06.02	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	9,313
02.01.03.06.03	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	113,760
02.01.03.06.04	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	2.217,892
02.01.03.06.05	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,375
02.01.03.06.06	91205	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO E=12 MM, 5 USOS, EXCLUSIVO ESCORAMENTO	M2	6,264
02.01.03.06.07	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,735
02.01.03.06.08	83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	0,200
02.01.03.06.09	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	58,788
02.01.03.07	Etapa	GRADIS E PAISAGISMO		
02.01.03.07.01	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M	408,000
02.01.03.07.02	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	23,800
02.01.03.07.03	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	2,720

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.01.03.07.04	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	130,560
02.01.03.07.05	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	27,200
02.01.03.07.06	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	27,200
02.01.03.07.07	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	2.333,760
02.01.03.07.08	10117C	GRADIL TIPO 3 - ESPAÇAMENTO MONTANTES Á 3,0 M	M2	2.228,375
02.01.03.07.09	91278	PORTÕES EM AÇO COM DETALHES DECORATIVOS H=2,50 M	M2	75,450
02.01.03.07.10	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	4.607,650
02.01.03.07.11	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4.607,650
02.01.03.07.12	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	25.302,360
02.01.03.07.13	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	0,000
02.01.03.07.14	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	90,000
02.01.03.07.15	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	25.302,360
02.01.03.07.16	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	3.965,000
02.01.03.08	Etapa	RECUPERAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.01.03.08.01	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17.807,750
02.01.03.08.02	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,000
02.01.03.08.03	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.414,560
02.01.03.08.04	91146	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,50MM ²	M	234,600
02.01.03.08.05	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	290,000
02.01.03.08.06	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,000
02.01.03.08.07	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,000
02.01.03.08.08	91262	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 275 V - 20 KA	UND	48,000
02.01.03.08.09	91261	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.097,520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.01.03.08.10	95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,000
02.01.03.08.11	91263	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 90 RAIOS LONGO SEMIPESADO D = 1 1/4"	UND	36,000
02.01.03.08.12	91264	CONDULETE ROSQUEADO TIPO "C" 1. 1/4"	UND	20,000
02.01.03.08.13	91265	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO SEMI PESADO D = 1 1/4"	UND	53,000
02.01.03.08.14	91232	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 90W, ÂNGULO DE FAIXO 125°, TEMPERATURA DE COR DE 5.000 A 6.000K, IRC >70, FP 0,95, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90 A 305V, IP 67, TEMPERATURADA OPERAÇÃO ENTRE -40°C A +50°C, MODELO LPL HERMES 90	UND	254,000
02.01.03.08.15	91266	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 18W, DIRECIONÁVEL, E MALUMINIO, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR MINIMO DE 5.000 K, FP 0,95, IP 67, DA STELLA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	42,000
02.01.03.08.16	91267	LUMINÁRIA MODULAR MULTICOLORS DE 5W COM VIDRO TEMPERADO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 5.000 - 6.500 K	UND	10,000
02.01.03.08.17	91268	ARANDELA DE LED, 1,3 W CORPO EM ALUMÍNIO	UND	10,000
02.01.03.08.18	91149	REFLETOR EM LED DE ALTO BRILHO COM 150W, TEMP DA COR DE 5000 - 6000K	UND	32,000
02.01.03.08.19	91269	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	130,000
02.01.03.08.20	83399	RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	316,000
02.01.03.08.21	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	200,000
02.01.03.08.22	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,000
02.01.03.08.23	91236	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, CAIXA E TAMPA NA COR BEGE, MEDINDO 400X300X200MM, TRATAMENTO PELO SISTEMA DE BANHO QUÍMICO, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, PINTURAELESTROSTÁTICA EPOXI A PÓ, IP54, PORTA REMOVÍVEL COM BORRACHADE VERAÇÃO E DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA PROTA POR CHAVEMESTRA. FABRICANTE CEAMAR OU SIMILAR	UND	12,000
02.01.03.08.24	91234	KIT DE BARRAMENTO DE CAPACIDADE DE CORRENTE NOMINAL DE 150A E CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO 10KA, DE COBRE BANHADO DE NITRATO DE PRATA, CAPACIDADE DE 8 MÓDULOS TIPO DIN	UND	12,000
02.01.03.08.25	CPU-004-RR	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 1 LUMINÁRIA	UND	68,000
02.01.03.08.26	CPU-003-RR	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 2 LUMINÁRIA	UND	62,000
02.01.03.09		PERGOLADOS EM ESTRUTURA METÁLICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.01.03.09.01	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	798,400
02.01.03.09.02	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	12,340
02.01.03.09.03	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	1,440
02.01.03.09.04	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	51,840
02.01.03.09.05	94964	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	7,200
02.01.03.09.06	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,200
02.01.03.09.07	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	2.844,000
02.01.03.09.08	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	30.456,000
02.01.03.09.09	91279	COBERTURA EM TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA 24 BWG	M2	477,400
02.01.03.09.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	554,280
02.01.03.09.11	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	1.088,720
02.01.03.09.12	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.088,720
02.02	PARQUE MESTRE CHICO - REFORMAS E ADEQUAÇÕES			
02.02.01	REFORMA NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO - 6 UNIDADES			
02.02.01.01	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
02.02.01.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	204,120
02.02.01.01.02	91196	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFICIE METALICA	M2	288,624
02.02.01.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	294,000
02.02.01.01.04	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	204,120
02.02.01.01.05	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	51,000
02.02.01.01.06	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	11,882
02.02.01.01.07	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	118,818
02.02.01.02	COBERTURAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.02.01.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	294,000
02.02.01.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	294,000
02.02.01.03		REVESTIMENTOS		
02.02.01.03.01	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	204,120
02.02.01.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	288,624
02.02.01.03.03	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	204,120
02.02.01.03.04	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	7,200
02.02.01.04		LOUÇAS E METAIS		
02.02.01.04.01	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,000
02.02.01.04.02	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,000
02.02.01.04.03	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,000
02.02.01.04.04	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,000
02.02.01.05		ESQUADRIAS		
02.02.01.05.01	91197	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO, 60X 160 CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND	12,000
02.02.01.05.02	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,000
02.02.01.05.03	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,000
02.01.03.04.04	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTESMETÁLICOS	UND	24,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
naus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.01.05					BANCADAS, DIVISÓRIAS, PEITORIS E METAIS				
02.02.01.05.01	91209	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, 1,60 M X 0,60 M, E= 3 CM, COM CUBA EM AÇO INOX	UND	6,000					
02.02.01.05.01	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	83,910					
02.02.02					REFORMA NOS PONTOS DE VENDAS (QUIOSQUES) - 5 UNIDADES				
02.02.02.01					DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES				
02.02.02.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	107,100					
02.02.02.01.02	91196	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFICIE METALICA	M2	249,340					
02.02.02.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	245,000					
02.02.02.01.04	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,350					
02.02.02.01.05	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	73,500					
02.02.02.02					COBERTURAS				
02.02.02.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	245,000					
02.02.02.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	245,000					
02.02.02.03					REVESTIMENTOS				
02.02.02.03.01	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	107,100					
02.02.02.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	249,340					
02.02.02.03.03	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	107,100					
02.02.02.04					ESQUADRIAS				
02.02.02.04.01	94563	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	62,573					
02.02.02.04.02	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,000					
02.02.02.04.03	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,000					
02.02.02.04.04	10120C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPA 1/8" SOBRE GRADIL FIXO EXISTENTE	M2	36,450					
02.01.03.04.04	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	20,000					
02.02.02.05					BANCADAS, PEITORIS E METAIS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020




Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
laus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.02.05.01	91209	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA , 1,60 M X 0,60 M,E= 3 CM. COM CUBA EM AÇO INOX	UND	5,000
02.02.02.05.02	91210	PEITORIL EM GRANITO, L= 0,50 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M	60,750
02.02.03		REFORMA NOS BLOCOS ADMINISTRAÇÃO - 4 UNIDADES		
02.02.03.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.02.03.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	77,220
02.02.03.01.02	91196	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFICIE METALICA	M2	199,472
02.02.03.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	196,000
02.02.03.01.04	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,880
02.02.03.01.05	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	58,800
02.02.03.02		COBERTURAS		
02.02.03.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	196,000
02.02.03.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	196,000
02.02.03.03		REVESTIMENTOS		
02.02.03.03.01	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	77,220
02.02.03.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	199,472
02.02.03.03.03	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	85,680
02.02.03.04		VIDROS E ESQUADRIAS		
02.02.03.04.01	91208	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM GUARNIÇÕES, EXCLUSIVE VIDRO	M2	60,098
02.02.03.04.02	91207	VIDRO TEMPERADO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO	M2	60,098
02.02.03.04.03	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,000
02.02.03.04.04	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,000
02.02.03.04.05	10120C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPA 1/8" SOBRE GRADIL FIXO EXISTENTE	M2	7,290
02.02.04.05		BANCADAS		
02.02.04.05.01	91210	PEITORIL EM GRANITO, L= 0,50 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M	60,098

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/10/2025, às 16:12.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.01.03.04.04	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	16,000
02.02.04		REFORMA NOS BLOCOS GUARITA - 3 UNIDADES		
02.02.04.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.02.04.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	34,425
02.02.04.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFÍCIE METÁLICA	M2	85,560
02.02.04.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	81,120
02.02.04.01.04	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,434
02.02.04.01.05	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	24,336
02.02.04.02		COBERTURAS		
02.02.04.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	81,120
02.02.04.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	81,120
02.02.04.03		REVESTIMENTOS		
02.02.04.03.01	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAS	M2	34,425
02.02.04.03.02	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (ARCOMPRESSADO)	M2	85,560
02.02.04.03.03	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	34,425
02.02.04.04		VIDROS E ESQUADRIAS		
02.02.04.04.01	91208	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM GUARNIÇÕES, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,250
02.02.04.04.02	91207	VIDRO TEMPERADO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO	M2	20,250
02.02.04.04.03	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,000
02.02.04.04.04	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,000
02.02.04.04.05	10120C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPA 1/8" SOBRE GRADIL FIXO EXISTENTE	M2	12,150
02.02.04.05		BANCADAS		
02.02.04.05.01	91210	PEITORIL EM GRANITO, L= 0,50 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL	M	20,250
02.02.04.05.02	91201	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	12,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep. 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.05		CORETO		
02.02.05.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.02.05.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	6,840
02.02.05.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFÍCIE METÁLICA	M2	108,715
02.02.05.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	43,260
02.02.05.01.04	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,298
02.02.05.01.05	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	12,978
02.02.05.02		COBERTURAS		
02.02.05.02.01	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	43,260
02.02.05.02.02	10119C	PINTURA HIDRO-FUGANTE A BASE DE SILICONE PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS	M2	43,260
02.02.05.03		REVESTIMENTOS		
02.02.05.03.01	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	108,715
02.02.05.03.02	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	6,840
02.02.06		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS		
02.02.06.01		REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
02.02.06.01.01	10106C	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	1.350,000
02.02.06.01.02	91199	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	1.350,000
02.02.06.01.03	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.026,000
02.02.06.01.04	91203	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TRAVE DEFUTEBOL SOCIETY 2,20 M X 5,30 M COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D=3", REQUADRO EM TUBOS DE D=1", PINTURA COM PRIMER EM ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE PROLIPROPILENO	UND	2,000
02.02.06.01.05	91204	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES PARASUPOORTE DE REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDE EMPOLIPROPILENO	PAR	3,000
02.02.06.01.06	91211	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
 Manaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais

PROSAMIM
PROPOSTA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA





02.02.06.01.07	91212	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADONAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	CJ	2,000
02.02.06.01.08	91213	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	2,000
02.02.06.01.09	91196	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFICIE METALICA	M2	766,560
02.02.06.01.10	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (ARCOMPRESSO)	M2	2.354,760
02.02.06.01.11	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,353
02.02.06.01.12	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	684,000
02.02.06.01.13	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	684,000
02.02.06.01.14	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA	M3	81,000
02.02.06.02		INSTALAÇÃO DE NOVAS LIXEIRAS - 06 CONJUNTOS		
02.02.06.02.01	91214	CONJUNTO DE CINCO CESTOS COLETORES PARA RESÍDUOS (PLÁSTICO/PAPEL/VIDRO/METAL/NÃO RECICLÁVEL)	CJ	6,000
02.02.06.03		RECUPERAÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS (CICLOVIA E PASSEIOS)		
02.02.06.03.01	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	1.408,240
02.02.06.03.02	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.408,240
02.02.06.04		REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E APARELHOS DO PLAYGROUND		
02.02.06.04.01	90019	PRANCHA PARA ABDOMINAL	UND	9,000
02.02.06.04.02	90020	BARRA FIXA ESCADA	UND	3,000
02.02.06.04.03	90021	BARRA FLUTUANTE	UND	3,000
02.02.06.04.04	90022	BARRA PARALELA	UND	3,000
02.02.06.04.05	90046	ESCORREGADOR	UND	4,000
02.02.06.04.06	90025	BALANÇO DUPLO	UND	2,000
02.02.06.04.07	91215	BRINQUEDO GIRA-GIRA(CARROSSEL D = 1,80 M),EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTADO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4"	UND	2,000
02.02.06.04.08	91216	BRINQUEDO GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA COM TRÊS PRANCHAS	UND	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020




Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.06.04.09	91217	BRINQUEDO TREPA-TREPA(LABIRINTO) COM DIMENSÕES 1,54 M x 1,54 M x 2,04 M EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UND	2,000
02.02.06.05 RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS E MIRANTE				
02.02.06.05.01	91196	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONTANTES METÁLICOS	UND	19,000
02.02.06.06 PINTURA EM BANCOS, CORRIMÕES E GUARDAS-CORPOS				
02.02.06.06.01	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFÍCIE METALICA	M2	313,070
02.02.06.06.02	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	356,014
02.02.06.06.03	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	626,139
02.02.06.06.04	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS	M2	356,014
02.02.06.06.05	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	51,180
02.02.06.07 PAISAGISMO				
02.02.06.07.01	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	31.266,330
02.02.06.07.03	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	88,000
02.02.06.07.04	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	31.266,330
02.02.06.07.05	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	1.017,000
02.02.06.08 RECUPERAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
02.02.06.08.01	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24.432,070
02.02.06.08.02	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.081,000
02.02.06.08.03	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.000,000
02.02.06.08.04	91146	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3X1,50MM ²	M	1.434,600
02.02.06.09 RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
02.02.06.09.01	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	5,856
02.02.06.09.02	94964	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	2,196
02.02.06.09.03	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	197,640
02.02.06.09.04	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,000
02.02.06.09.05	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Joniathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.06.09.06	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,000
02.02.06.09.07	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000
02.02.06.09.08	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000
02.02.06.09.09	91239	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UND	1,000
02.02.06.09.10	91240	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 32A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UND	1,000
02.02.06.09.11	91262	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 275 V - 20 KA	UND	72,000
02.02.06.09.12	91270	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	178,000
02.02.06.09.13	91271	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 7W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	75,000
02.02.06.09.14	91232	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 90W, ÂNGULO DE FAIXO 125°, TEMPERATURA DE COR DE 5.000 A 6.000K, IRC >70, FP 0,95, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90 A 305V, IP 67, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -40°C A +50°C, MODELO LPL HERMES 90	UND	48,000
02.02.06.09.15	91272	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 210 W PARA POSTES 4PÉTALAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	156,000
02.02.06.09.16	91273	ARANDELA DE LED, 7 W CORPO EM ALUMÍNIO	UND	37,000
02.02.06.09.17	91235	REFLETOR LED ALTO BRILHO 150W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 80 -260V, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR CINZA RAL, IP66, TEMPERATURA DA COR DE 5.000 - 6.500K	UND	56,000
02.02.06.09.18	83399	RELÊ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	441,000
02.02.06.09.19	91236	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, CAIXA E TAMPA NA COR BEGE, MEDINDO 400X300X200MM, TRATAMENTO PELO SISTEMA DE BANHO QUÍMICO, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, IP54, PORTA REMOVÍVEL COM BORRACHA DE VERAÇÃO E DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA PORTA POR CHAVEMESTRA. FABRICANTE CEAMAR OU SIMILAR	UND	12,000
02.02.06.09.20	91234	KIT DE BARRAMENTO DE CAPACIDADE DE CORRENTE NOMINAL DE 150A E CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO 10KA, DE COBRE BANHADO DE NITRATO DE PRATA, CAPACIDADE DE 8 MÓDULOS TIPO DIN	UND	12,000
02.02.06.09.21	CPU-001-RR	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 12M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	41,000
02.02.06.09.22	CPU-002-RR	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 4 LUMINÁRIA	UND	41,000
02.02.06.09.23	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	120,000
02.02.06.10		PINTURA MURO EXTERNO		
02.02.06.10.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	856,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
laus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.02.06.10.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	856,000
02.02.06.10.03	87813	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	M2	856,000
02.03	PARQUE BITTENCOURT - REFORMAS E ADEQUAÇÕES			
02.03.01	REFORMA NOS BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E CONJUGADO			
02.03.01.01	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
02.03.01.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	38,850
02.03.01.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2,350
02.03.01.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	45,700
02.03.01.01.04	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	69,170
02.03.01.01.05	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	12,000
02.03.02	REFORMA/MODIFICAÇÃO DO PONTO DE VENDA (QUIOSQUE) PARA ADMINISTRAÇÃO - 1 UNIDADE			
02.03.02.01	COBERTURAS			
02.03.01.01.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	20,660
02.03.01.01.02	91196	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRESUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2,350
02.03.01.01.03	10103C	DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE VIDRO	M2	45,700
02.03.03	QUADRA POLIESPORTIVA			
02.03.03.01	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
02.03.03.01.01	10107C	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	68,670
02.03.03.01.02	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	96,138
02.03.03.01.03	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	1.922,760
02.03.03.01.04	91199	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	457,800
02.03.03.01.05	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA	M3	27,470
02.03.03.02	PINTURAS			
02.03.03.02.01	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	48,785
02.03.03.02.02	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	828,458
02.03.03.02.03	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	828,455
02.03.03.03	EQUIPAMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020




Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
bus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais

PROSAMIM
PROJETOS ESPECIAIS DE MANAUS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.03.03.03.01	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	414,229
02.03.03.03.02	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,050
02.03.03.03.03	91211	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO4 MM	CJ	2,000
02.03.04		QUADRA DE AREIA		
02.03.04.01		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
02.03.04.01.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	33,000
02.03.04.01.02	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	46,206
02.03.04.01.03	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	924,122
02.03.04.01.04	83739	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	220,029
02.03.04.01.05	94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	66,009
02.03.04.02		PINTURAS		
02.03.04.02.01	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	35,200
02.03.04.02.02	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	597,760
02.03.04.02.03	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	597,760
02.03.04.03		EQUIPAMENTOS		
02.03.04.03.01	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	298,880
02.03.04.03.02	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,500
02.03.04.03.03	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,000
02.03.05		PAVIMENTAÇÃO		
02.03.05.01		CICLOVIA		
02.03.05.01.01	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	74,367
02.03.06		URBANIZAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

: Joniathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
1005/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.03.06.01		BANCOS EM CONCRETO		
02.03.06.01.04	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	160,577
02.03.06.01.05	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	260,225
02.03.06.01.06	90017	BANCO EM CONCRETO (45X200CM)	UND	24,000
02.03.06.02		COLETORES DE RESÍDUOS		
02.03.06.02.01	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	19,486
02.03.06.02.02	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	19,486
02.03.06.02.03	90018	CESTO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UND	3,000
02.03.06.03		CHUVEIRÃO		
02.03.06.03.01	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,461
02.03.06.03.02	10118C	CHUVEIRÃO TIPO 2	UND	1,000
02.03.06.04		GUARDA CORPO		
02.03.06.04.01	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	130,160
02.03.06.04.02	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	130,160
02.03.06.06		BOCA DE ALA		
02.03.06.06.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	80,960
02.03.06.06.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	80,960
02.03.06.07		PASSARELAS 01 E 02		
02.03.06.07.01	10105C	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	70,480
02.03.06.07.02	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	70,480
02.03.06.08		GRADIS METÁLICOS E PORTÕES		
02.03.06.08.01	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M	178,500
02.03.06.08.02	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	10,413
02.03.06.08.03	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	1,190
02.03.06.08.04	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	57,120
02.03.06.08.05	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	11,900
02.03.06.08.06	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	11,900
02.03.06.08.07	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.021,020
02.03.06.08.08	10121C	GRADIL TIPO 1 - ESPAÇAMENTO MONTANTES Á 1,80 M	M2	69,025
02.03.06.08.09	10116C	GRADIL TIPO 2 - ESPAÇAMENTO MONTANTES Á 1,50 M	M2	158,450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
10145/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.03.06.08.10	10117C	GRADIL TIPO 3 - ESPAÇAMENTO MONTANTES Á 3,0 M	M2	422,925
02.03.06.08.11	91278	PORTÕES EM AÇO COM DETALHES DECORATIVOS H=2,50 M	M2	32,250
02.03.06.08.12	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	1.365,300
02.03.06.08.13	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.365,300
02.03.06.09		PERGOLADOS EM ESTRUTURA METÁLICA		
02.03.06.09.01	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	399,200
02.03.06.09.02	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	6,170
02.03.06.09.03	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,720
02.03.06.09.04	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	M2	25,920
02.03.06.09.05	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	3,600
02.03.06.09.06	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,600
02.03.06.09.07	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.422,000
02.03.06.09.08	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	15.228,000
02.03.06.09.09	91279	COBERTURA EM TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA 24 BWG	M2	238,700
02.03.06.09.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	277,140
02.03.06.09.11	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	544,360
02.03.06.09.12	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	544,360
02.03.06.10		PINTURA MURO EXTERNO		
02.03.06.10.01	91195	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA PVA OU ACRÍLICA	M2	659,625
02.03.06.10.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	659,630
02.03.06.10.03	87813	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM	M2	659,630
02.03.07		PAISAGISMO		
02.03.07.01		VEGETAÇÃO		
02.03.07.01.01	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	8.782,140
02.03.07.01.02	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	8.782,140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





02.03.07.01.03	73967/2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	182,000
02.03.07.01.04	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	952,000
02.03.08		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.03.08.01		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
02.03.08.01.01	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,000
02.03.08.01.02	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18.324,020
02.03.08.01.03	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	938,200
02.03.08.01.04	91237	CABO TRIPOLAR PP 3X1,5MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.349,450
02.03.08.01.05	91241	Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada com regulagem de 60 a 100A (460 V) - padrão NEMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,000
02.03.08.01.06	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,000
02.03.08.01.07	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,000
02.03.08.01.09	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,000
02.03.08.01.15	10108C	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,000
02.03.08.01.16	91262	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 275 V - 20 KA	UND	16,000
02.03.08.01.17	91242	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 9W, DIRECIONÁVEL, EM ALUMÍNIO, TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR COM NO MÍNIMO 5.000K, FP 0,95, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 85 A 240V, IP 67 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	78,000
02.03.08.01.18	91232	LUMINÁRIA MODULAR LED DE 90W, ÂNGULO DE FAIXO 125°, TEMPERATURA DE COR DE 5.000 A 6.000K, IRC >70, FP 0,95, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90 A 305V, IP 67, TEMPERATURADA OPERAÇÃO ENTRE -40°C A +50°C, MODELO LPL HERMES 90	UND	211,000
02.03.08.01.19	91273	ARANDELA DE LED, 7 W CORPO EM ALUMÍNIO	UND	10,000
02.03.08.01.20	91235	REFLETOR LED ALTO BRILHO 150W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 80 - 260V, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR CINZA RAL, IP66, TEMPERATURA DA COR DE 5.000 - 6.500K	UND	36,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
iaus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.03.08.01.22	91236	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, CAIXA E TAMPA NA COR BEGE, MEDINDO 400X300X200MM, TRATAMENTO PELO SISTEMA DE BANHOQUÍMICO, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, PINTURAELETRÓSTÁTICA EPÓXI A PÓ, IP54, PORTA REMOVÍVEL COM BORRACHADE VERAÇÃO E DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA PROTA POR CHAVEMESTRA. FABRICANTE CEAMAR OU SIMILAR	UND	4,000
02.03.08.01.23	91234	KIT DE BARRAMENTO DE CAPACIDADE DE CORRENTE NOMINAL DE150A E CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO 10KA, DE COBRE BANHADODE NITRATO DE PRATA, CAPACIDADE DE 8 MÓDULOS TIPO DIN	UND	4,000
02.03.08.01.24	91170	REMANEJAMENTO DE POSTE CÔNICO EM AÇO	UND	10,000
02.03.08.01.25	91269	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	66,000
02.03.08.01.26	CPU-003-RR	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 2 LUMINÁRIAS	UND	34,000
02.03.08.01.27	CPU-002-RR	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA 4 LUMINÁRIAS	UND	22,000
02.03.08.01.28	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	96,000
02.01.03.08.21	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	96,000
02.01.03.08.22	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,000
02.03.09		QUIOSQUES		
02.03.09.01		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
02.03.09.01.01	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	44,000
02.03.09.01.02	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,600
02.03.09.01.03	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	8,580
02.03.10		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
02.03.10.01		INCLUSÃO DE ACADEMIA E PLAYGROUD		
02.03.10.01.01	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.AF_07/2016	M2	245,000
02.03.10.01.02	72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, PRETO	M2	50,000
02.03.10.01.03		ESCORREGADOR	UNID	2,000
02.03.10.01.04		BALANÇO DUPLO	UNID	2,000
02.03.10.01.05		PRANCHA ABDOMINAL	UNID	3,000
02.03.10.01.06		BARRA ESTRELA	UNID	1,000
02.03.10.01.07		BARRA PARALELA	UNID	1,000
02.03.10.01.08		PONTE DE ESCALADA	UNID	1,000
02.03.10.01.09		BARRA DE OMBROS	UNID	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.03.11		CRIAÇÃO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCK		
02.03.11.01		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
02.03.11.01.01	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COLORIDO,	M2	489,000
02.03.11.01.02	94108	COMPATAÇÃO DO SOLO E COLCHÃO DE AREIA	M3	48,900
02.03.11.01.03	94273	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	M	75,000
02.03.12		ESCADA DE ACESSO AO PLAYGROUND E ACADEMIA		
02.03.12.01		ESCADA		
02.03.12.01.01	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	45,000
02.03.12.01.02	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,350
02.03.12.01.03	10101C	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	64,380
02.03.12.01.04	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,700
02.03.12.01.05	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,700
02.03.12.01.06	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	216,000
02.03.12.01.07	84862	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE	M	18,000
02.04		PARQUE MANAUS II - REFORMAS E ADEQUAÇÕES		
02.04.01		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS		
02.04.01.01		REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE PLAYGROUND		
02.04.01.01.06	90046	ESCORREGADOR	UND	1,000
02.04.01.01.07	90025	BALANÇO DUPL0	UND	1,000
02.04.01.01.08	91216	BRINQUEDO GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA COM TRÊS PRANCHAS	UND	1,000
02.04.01.01.09	90045	AMARELINHA TIPO CARACOL	UND	1,000
02.04.01.01.10	91223	AMARELINHA TRADICIONAL	UND	1,000
02.04.01.01.11	91224	TABULEIRO DE PISO - DAMA	UND	1,000
02.04.01.01.12	91215	BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL D = 1,80 M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" E ASSENTADO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4"	UND	1,000
02.04.01.01		INSTALAÇÃO DE NOVAS LIXEIRAS - 06 CONJUNTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020

28/10/2025, 16:12

Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
aus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

02.04.01.04.07	83399	RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	52,000
02.04.01.04.08	91236	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, CAIXA E TAMPONA NA COR BEGE, MEDINDO 400X300X200MM, TRATAMENTO PELO SISTEMA DE BANHO QUÍMICO, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, IP54, PORTA REMOVÍVEL COM BORRACHA DE VERAÇÃO E DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA PROTA POR CHAVE MESTRA. FABRICANTE CEAMAR OU SIMILAR	UND	1,000
02.04.01.04.09	91234	KIT DE BARRAMENTO DE CAPACIDADE DE CORRENTE NOMINAL DE 150A E CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO 10KA, DE COBRE BANHADO DE NITRATO DE PRATA, CAPACIDADE DE 8 MÓDULOS TIPO DIN	UND	1,000
02.04.01.04.10	CPU-001-RR	POSTE CONICO CONTÍNUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 12 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	6,000
02.04.01.05		CICLOVIA		
02.04.01.05.01	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	370,000

[Handwritten signatures and marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969170/2020, emitida em 09/12/2020



Certidão nº 969170/2020
28/10/2025, 16:12
Chave de Impressão: 703ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 31 folhas

:Jonathas Pedrosa, 659, Centro
e: (92) 3878-7207 / 3878-7237
taus/AM - Cep: 69020-255

Secretaria de
Infraestrutura e
Região Metropolitana de
Manaus

Unidade
Gestora de
Projetos Especiais





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1019483/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EDUARDO FILIPE BONIFACIO DE ARAUJO**
Registro: **33943AM** RNP: **0420294961**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20240466786** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 24/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 16/05/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1798 - ABAIXADORA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM SERVIÇOS DE ELETRICA DE BAIXA E ALTA, INCLUSO SUBSTAÇÃO DE 112,5 KVA.
Aditivo: ADTV 01

Número da ART: **AM20240466771** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 24/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE MANICORÉ** CPF/CNPJ: **04.197.166/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Contrato: 332/2022 Celebrado em: 27/05/2022
Valor do contrato: R\$ 2.520.018,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV GETULIO VARGAS Nº: 574
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANICORÉ UF: AM CEP: 69280000
Coordenadas Geográficas: -5.813106, -61.300130
Data de início: 27/05/2022 Conclusão efetiva: 16/11/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE MANICORÉ CPF/CNPJ: 04.197.166/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1798 - ABAIXADORA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM SERVIÇOS DE ELETRICA DE BAIXA E ALTA, INCLUSO SUBSTAÇÃO DE 112,5 KVA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1019483/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (06 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 27/05/2022 a 16/05/2023, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (06 página, datado de 19/07/2024) elaborado pelo Eng. Eletricista. EMERSON COÊLHO MARINHO, CPF Nº 567.790.462-72, RNP Nº 040115168-9, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1019483/2024
24/07/2024, 15:03
WY1D0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WY1D0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PHILAR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº **16.835.243/0001-80**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Eletricista, Eduardo Filipe Bonifácio De Araujo, RNP 0420294961, executou de forma satisfatória os serviços **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, COM SERVIÇOS DE ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**, na Avenida Getúlio Vargas nº 574 Bairro Centro, CEP: 69.280-000 em Manicoré – AM, conforme dados abaixo:


DADOS DO CONTRATO:

PRAZO DA OBRA: 27/05/2022 a 16/11/2022

ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO Nº. 01): 17/11/2022 a 16/05/2023

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V		
1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
1.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024




Certidão nº 1019483/2024
24/07/2024, 16:05
Chave de Impressão: WY1D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas



1.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00
1.1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,00
1.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00
1.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UN	4,00
1.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00
1.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00
1.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00
1.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00
1.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
1.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	569,20
1.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	143,50


 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

122.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024



Certidão nº 1019483/2024

24/07/2024, 16:05

Chave de Impressão: WY1D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas



	INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
1.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	155,80
1.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	21,60
1.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	58,10
1.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,90
1.2.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00
1.2.8	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	UN	9,00
1.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	UN	5,00
1.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
1.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	88,00
1.2.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	147,00
1.2.14	CANALETA PVC 80X80CM	M	2,00
1.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.520,00
1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.416,50
1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	169,40


 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

127.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024



Certidão nº 1019483/2024

24/07/2024, 16:05
Chave de Impressão: WY1D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas



1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	298,30
1.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	473,20
1.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	157,70
1.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	229,80
1.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	56,80
1.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	227,10
1.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12,90
1.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	51,60
1.3.12	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	105,20
1.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
1.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	56,00
1.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00
1.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00


 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

127.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024



Certidão nº 1019483/2024


24/07/2024, 16:05

Chave de Impressão: WY1D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas



1.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
1.4.7	PLACA CEGA 2X4"	UN	7,00
1.4.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	74,00
1.4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00
1.4.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	13,00
1.4.11	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	10,00
2.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
2.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
2.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	M	26,00
2.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	26,00
2.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM	UN	1,00
2.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	26,00
2.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	449,20
2.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	305,20
2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	5,00
2.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM ²	UN	26,00
2.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1.1	SUBESTAÇÃO		
2.1.1.1	CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV	CJ	1,00
2.1.1.2	DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO	CJ	1,00


 Ana Paula de L. Pereira
 Engenheira Civil
 CREA 11.079-D/AM

127.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024



Certidão nº 1019483/2024
 24/07/2024, 16:05

Chave de Impressão: WY1D0


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas




2.1.1.3	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UM	5,00
2.1.1.4	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TRIFASICO ATÉ 2000 VA CLASSE 112,5 KVA	UN	1,00
2.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO	UN	1,00
2.1.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, POTÊNCIA STAND-BY 625/569 KVA, TRIFÁSICO, 220/127 V, COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL, MARCA DEEP SEA/KVA, MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÁX. DE 772CV, INCL. KIT ATENUADOR DE RUÍDO	UN	1,00

Cordiais saudações,

Manicoré, 01 de junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
LÚCIO FLÁVIO DO ROSARIO
Prefeito do município de Manicoré
CPF: 230.893.692-49



ANA PAULA DE LIMA PEREIRA
Engenheira Civil
CPF: 684.831.042-53
CREA: 11079-D/AM
RNP: 0400552841



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA 11.079-D/AM

UZ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019483/2024, emitida em 24/07/2024



Certidão nº 1019483/2024
24/07/2024, 16:05
Chave de Impressão: WY1D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

