ool L
a0

s
"

S,

5 ..+'

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SEINF/DVMANUT

1. DA PREVISAO DE CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1. A contratacao pretendida ndo estd prevista no Plano de Contratacdo Anual. A contratagdo pretendida
nao foi prevista, pois este software atualmente ¢ fornecido de forma gratuita a este Tribunal de Justica, mas
conforme comunicado (1391462) da empresa responsavel pelo seu fornecimento, o software
(ORCASFACIO) deixara de ser disponibilizado de forma gratuita;

1.2. A demanda estd em alinhamento com a notagdo expressa do Planejamento estratégico 2021-2026 do
Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, mais especificamente no Macrodesafio 7 — Aperfeicoamento
da gestdo administrativa e da governanca judicidria e no Projeto 88 que visa o aprimoramento da
Infraestrutura Institucional disponibilizando infraestrutura fisica e recursos materiais (instalacdes,
mobilidrios e equipamentos) que proporcionem um bom desempenho das unidades do tribunal,
assegurando aos magistrados e servidores seguranca e saude no trabalho e, aos jurisdicionados, um
ambiente ideal para um atendimento 4gil, seguro e de qualidade.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Diante dos avancos tecnoldgicos e modernizacdo dos servicos, visando mais celeridade, clareza e
transparéncia na elaboragdo de orcamentos e acompanhamento dos projetos, obras e reformas do Tribunal
de Justica do Estado do Amazonas, se faz mister a aquisi¢ao do software ORCAFASCIO, ja adaptado a
tecnologia BIM, para maior satisfagdo dos resultados a serem apresentados tanto a este Tribunal de Justica,
bem como ao publico em geral;

2.2. Considerando que atualmente esta Secretaria de Infraestrutura utiliza o programa ORCAFASCIO para
elaboragdo dos orgamentos das obras/reformas/manutencdes e considerando que o programa deixara de ser
fornecido gratuitamente a este Tribunal, faz-se necessaria a contratacdo do programa ORCAFASCIO para
continuidade dos servicos inerentes a esta Secretaria de Infraestrutura;

2.3. A contratagdo do software ocorre, ainda, em razdo de atender aos dispostos contidos no Decreto n°
9.983, de 22 de Agosto de 2019, o qual Institui Estratégia Nacional de Disseminagcdo do Building
Information Modelling no Brasil;

2.4. Atender o Art. 19 §3° da lei 14.133/2021, o qual estabelece que nas licitagdes de obras e servigos de
engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitagdo, sera preferencialmente adotada a
Modelagem da Informacdo da Constru¢do (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e
processos integrados similares ou mais avangados que venham a substitui-la;

2.5. O objeto desta contratagdo deverad obedecer, no que couber, ao disposto na legislagdo a seguir:



2.5.1. A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para
as Administragdes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios;

2.5.2. Resolugdo 64/2023 TJ-AM Dispde sobre a regulamentagdo da Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos, n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Tribunal de Justica do Estado do
Amazonas.

3. DA UNIDADE DEMANDANTE

3.1. Secretaria de Infraestrutura.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O servico possui natureza continuada, pois sem a contratacio do software,
haverd comprometimento da continuidade das atividades da Secretaria de Infraestrutura. A necessidade de
contratagao deve estender-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente;

4.2. A contratada devera obedecer, no minimo, aos seguintes critérios e praticas de sustentabilidade: adotar
boas praticas para redugdo de desperdicios e de polui¢do, atender a legislagdo ambiental vigente quanto a
armazenagem, emissdes diversas e descarte de residuos e mais especificamente: Lei Federal n. 12305/2010
(Politica Nacional de Residuos Solidos); Lei Estadual n. 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos
Soélidos); Lei Complementar 01/2010 (Organizagdo do Sistema de Limpeza Urbana do Municipio de
Manaus); Decreto Municipal n. 1349/2011 (Plano Diretor de Residuos So6lidos de Manaus);

4.3. A duragao inicial do contrato sera de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado conforme estabelece o Art.
107 da lei 14.133/2021;

4.4. Por se tratar de objeto complexo somente realizado por empresa especializada nao se fara necessaria a
transferéncia de conhecimento, técnicas e nem tecnologia;

4.5. Considerando que o tipo de servigo requerido ¢ fornecido por uma unica empresa, a contratacao ¢
inexigivel, nos termos do artigo 74, I da lei 14.133/2021.

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solucao
para a contratagdo ¢ a inexigibilidade de licita¢do, pois:

O objeto deste Termo se caracteriza como inexigivel, nos termos do artigo 74, I da lei 14.133/2021,
conforme segue abaixo:
Art. 74. E inexigivel a licitagio quando inviavel a competi¢do, em especial nos casos de:

I - aquisi¢do de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratagdo de servigos que s6 possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;



Observa-se, deste modo, a inexigibilidade de licitagdo, pois a contratacdo fundamenta- se na exclusividade
da 3F LTDA., com nome fantasia ORCAFASCIO que ¢ a UNICA desenvolvedora e detentora dos direitos
autorais e de comercializagdo, autorizada a comercializar em todo o territdrio nacional ao programa
ORCAFASCIO.

6. DA DESCRICAQO DA SOLUCAQ

6.1. Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de software de engenharia ORCAFASCIO
para elaboragdo de or¢amentos, planejamento, gestao de obras e servicos de engenharia, incluindo garantia
e suporte técnico;

6.2. Os modulos do OrgaFascio devem possuir as seguintes funcionalidades:

6.2.1. Modulo orcamento

Montagem de orcamentos mais rapido e de forma simples, seguindo todas as regras de orcamentagdo
do TCU e da Caixa Econdmica Federal. Modulo integrado com todos as solugdes OrgaFascio e
parceiros;

6.2.2. Modulo Or¢caBIM

Levantamento automatico de quantitativos: do projeto em 3D para orgamento;

6.2.3. Modulo OFElétrico

O plugin para Revit de elaboragdo de projetos elétricos ou de telecomunicagdes;

6.2.4. M6dulo OF Hidraulico

O plugin para Revit de elaboracdo de projetos Hidraulicos;

6.2.5. Planejamento

Definir as atividades das equipes e controle diariamente, o andamento e os custos das obras;

6.2.6. Medicao de obra

Mensurar com precisdo, direto do canteiro e utilizar os dados coletados para gestdo dos projetos;

6.2.7. Diario de obras

Utilizagao das informag¢des do Didrio para analisar o Or¢ado e o Realizado de forma integrada com o
planejamento e o Or¢camento;

6.2.8. Modulo Bases Adicionais

Acesso a mais de 20 bases de composi¢des para elaboracdo de or¢camentos para qualquer estado do
Brasil e obras federais.

6.3. Codigo SIASG - 27472



6.4. O objeto desta contratagdo se carcteriza como servico comum: aquele cujo padrao de desempenho e
qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado;

6.5. Nao se aplica a apresentacdo de amostra e apresentacdo de catalogo;

6.6. Nao se aplica a necessidade de vistoria;

6.7. A ordem de fornecimento do software serd emitida pela Secretaria de Infraestrutura no prazo maximo
de 10 (dez) dias tteis da assinatura do contrato e serd encaminhada para o enderego eletronico fornecido
pela contratada, que deve confirmar o recebimento no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis;

6.8. A forma de fornecimento do objeto serd integral;

6.9. O prazo de entrega do objeto desta contratagdo serda de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato. A entrega devera ser realizada remotamente a Secretaria de Infraestrutura;

6.10. Os servigos executados serdo recebidos mediante a emissao dos Termos de Recebimento Provisoério e
Definitivo;

6.10.1. O Recebimento Provisério se dara pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicacao escrita pela CONTRATADA de que o objeto
contratado foi concluido. A conclusdo do objeto contratado ¢ definida como a execugao total de todos
os servicos e a entrega de todos os materiais definidos nas especifica¢des técnicas;

6.10.2. O Recebimento Definitivo se dard por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do Recebimento Provisorio.

6.11. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor), e suas atualizagdes. O acesso a ferramenta devera ficar ativo ao Contratante pelo
periodo contratado, sendo que qualquer interrup¢ao do servigo que prejudique suas atividades devera ser
sanada imediatamente por meio da assisténcia técnica necessaria. Os servicos de assisténcia técnica,
suporte, garantia etc. deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados no produto em questao,
bem como com todos os recursos ferramentais necessarios para a prestacao dos servicos.

7. DAS ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

7.1. As quantidades necessarias da contratacdo estdo previstas conforme discriminadas a seguir:

CONTRATACAO SOFTWARE ORCAFASCIO

ITEM DESCRICAO QUANT.
1 Modulo Or¢amento 10

2 Modulo Bases Adicionais 10

3 Modulo Or¢aBIM 1

4 Mobdulo OFElétrico 1

5 Modulo OF Hidraulico 1



CONTRATACAO SOFTWARE ORCAFASCIO

6 Modulo Medi¢ao de Obra 10
7 Modulo Diario de Obra 10
8 Modulo Planejamento 10

8. DA ESTIMATIVA DE PRECOS

8.1. A estimativa de pregos foi realizada conforme proposta de pregos enviada pela empresa 3F LTDA, que
¢ a UNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercializacdo, autorizada a
comercializar em todo o territorio nacional ao programa ORCAFASCIO. A estimativa de pregos esta
apresentada abaixo:

CONTRATACAO SOFTWARE ORCAFASCIO

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO SUBTOTAL
1 Modulo Or¢amento 10 R$ 199,80 R$ 1.998,00
2 Modulo Bases Adicionais 10 R$ 199,80 R$ 1.998.,00
3 Moédulo Or¢caBIM 1 R$ 1.199,00 R$ 1.199,00
4 Moédulo OFElétrico 1 R$ 1.199,00 R$ 1.199,00
5 Moédulo OF Hidraulico 1 R$ 1.199,00 R$ 1.199,00
6 Modulo Medigao de Obra 10 R$ 199,80 R$ 1.998,00
7 Modulo Diario de Obra 10 R$ 199,80 R$ 1.998,00
8 Moddulo Planejamento 10 R$ 199,80 R$ 1.998,00
VALOR TOTAL RS 13.587,00

9. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

9.1. Nao ¢ possivel o parcelamento do objeto tendo em vista que se trata da contratagdo de um objeto que
s6 pode ser fornecido por fornecedor exclusivo e sendo a invidvel a competicdo, a contratagdo sera
realizada por inexigibilidade.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao ha a necessidade de se realizar contratagdes correlatas ou interdependentes, bem como ndo hé a
necessidade de relacionar a contratagdo com outras ja existentes.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Prover a Secretaria de Infraestrutura com o software ORCAFASCIO, ja adaptado a tecnologia BIM,
garantindo mais celeridade, clareza e transparéncia na elaboragdo e acompanhamento dos projetos, obras e
reformas do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas.

12.DAS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAQO DO AMBIENTE DO ORGAQ

12.1. Nao se vislumbra necessidade de tomada de providéncias e de adequagdes para a solucdo ser
contratada;



12.2. Avaliacao de riscos potenciais mais relevantes com relagdo a contratacao sao:

Risco P. Acgdo Acéao de

Potencial 0. IMP. Preventiva Responsdvel Contingéncia Responsavel
Verificar se as
regras e os

Observar as requisitos
Nao ichllrﬁzifocs)Spara para
cumprimento inexigibilidade IneX_IgIbIII~dade
das regras para Média Alto licitacdo SEINF de licitacdo AJAP
inexigibilidade conforme
de licitagdo C(.)nf? rme dispde a lei
dispde a lei
14.133/2021 14.133/2021
estdo sendo
cumpridos.

P.O : Probabilidade de Ocorréncia (Alta, Média ou Baixa)
IMP. : Impacto (Alto, médio ou Baixo)

13. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1 Nao se vislumbra possiveis impactos ambientais com esta contratacao, pois a contratacdo se trata da
aquisi¢ao de software para elaboracdo de projetos.

14. DA NECESSIDADE DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

14.1 Para esta contratagdo nao hé necessidade de deslocamento de técnico ou disponibiliza¢dao de técnico
em unidades de prestagdo do servigo.

15. DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. O estudo preliminar evidencia que a contratacdo do objeto deste Estudo Técnico preliminar pode ser
realizada por inexigibilidade de licitacdo conforme artigo 74, I da lei 14.133/2021.

Manaus, data registrada no sistema

Dimas Crescencio Verissimo Santos
Diretor de Manuteng¢ao
SEINF — TIAM
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