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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SETIC

1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

1.1 A contratagdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual, posto que encontrava-se em andamento a
prorrogagdo do Contrato Administrativo n® 023/2021-FUNJEAM.

1.2 O Plano de Contratagdes Anual - PCA/2024 - do Poder Judiciario do Estado do Amazonas, encontra-se publicado no
link https:/bit.ly/pca2024, no formato de painel BI (Business Intelligence).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 Os softwares Autodesk sdo utilizados permanentemente pela Secretaria de Infraestrutura deste Tribunal de Justiga do
Estado do Amazonas — TJAM na analise e fiscalizagdo de projetos basicos e executivos de engenharia, na elaboracao de
estudos preliminares, anteprojetos e projetos basicos e executivos arquitetonicos, estruturais, elétricos, de instalagdes
hidrossanitarias e de leiaute, e demais desenhos produzidos nessas unidades.

2.2 Trata-se de renovacgdo das licengas, tendo em vista o declinio de interesse na renovagéo da atual empresa contratada
através do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2021-FUNJEAM.

3. UNIDADE DEMANDANTE
3.1 A unidade demandante responsavel pelo desenvolvimento e acompanhamento deste estudo serd a Secretaria de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - SETIC em colaboragdo com a Secretaria de Infraestrutura - SEINF.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 O servigo apresentado neste estudo ¢ de natureza continuada.

4.2 A quantidade de 10 licencas de usudrios na modalidade assinatura e por um periodo minimo de 12 meses, podendo ser
prorrogada na forma dos artigos 105 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

4.3 Deverao compor os servigos os software Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection em suas
versoes completas

4.4 - AEC Collection fornece softwares de CAD e BIM, incluindo o Revit, o Civil 3D e o AutoCAD, bem como um
ambiente de dados comum com base na nuvem, permitindo que projetistas, engenheiros e contratados entreguem com
eficiéncia projetos de construgdo e infraestrutura de alta qualidade

4.5 - Suporte técnico prestado diretamente pelo fabricante, através de email, telefone ou website

4.6 - Acesso a atualizagdes e novas versdes do produto durante todo o periodo de vigéncia do plano de manutengao
(subscricao);

4.7 Compativel com sistema operacional Windows 10 e superiores.

4.8 Suporte técnico prestado diretamente pelo fabricante, através de email, telefone ou website;

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

5.1 A contratagdo de licengas do software Autodesk AEC, tem por finalidade prover ferramentas atualizadas para o
desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura - SEINF.

5.2 A mudanga de softwares para tais finalidades poderia causar atrasos nas atividades ja realizadas pela SEINF por conta
da necessidade de possiveis treinamentos e adaptacdes nos projetos existentes nesta Secretaria.

5.3 A renovacao das licengas busca manter o padrio ja adotado por este TJAM além der ser uma solugéo bastante aceita
no mercado e adotada por outros 6rgaos.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
6.1 Trata-se de Aquisi¢do de licengas

7. DANECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE CONTRATO
7.1 O contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos
termos dos Arts. 105 e seguintes da Lei n.° 14.133/21.



8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

ITEM DESCRICAO UNIDADE || QUANTIDADE
1 Autodesk AEC Collection por um periodo de LICENCA 10
12 (doze) meses
Tabela 1 - Estimativa de quantidades
9. ESTIMATIVA DE PRECOS
3 VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UNIDADE || QUANTIDADE || UNITARIO TOTAL
MENSAL || (12 MESES)
Autodesk AEC
Collection por RS R$
bl um perfodo de LICENCA 10 12.563,00 || 125.630,00
12 (doze) meses

Tabela 2 - Estimativa de precos

9.1 O valor total estimado para um periodo de 12 (doze) meses é de R$ 125.630,00 (cento e vinte e cinco mil
seiscentos e trinta reais)

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

10.1 N&o se aplica

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 A aquisi¢cado do objeto deste estudo tem correlagdo com o processo SEI n°® 2023/000044835-00.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Garantir a qualidade e continuidade dos trabalhos e projetos de arquitetura, engenharia e ergonomia
elaborados pela Secretaria de Infraestrutura do TJAM;

12.2 Assegurar a correta execugao e fiscalizagdo em obras e servigos de engenharia.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

13.1 Os softwares que compdem o pacote Autodesk AEC Collection deverdo ser instalados nos mesmos
equipamentos que atualmente estdo instaladas as licengas do contrato atual.

13.2 N&o ha necessidade de adequagao do ambiente.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Aplicar, no que couber, a Resolugdo CNJ n° 400 de 16 de junho de 2021 que dispbe sobre a politica de
sustentabilidade no &mbito do Poder Judiciario.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

15.1 Esta Secretaria de Tecnologia da Informag¢ao e Comunicagao - SETIC declara que os estudos preliminares
evidenciaram que a contratagdo do objeto apresentado mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente
necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacéo pretendida.

16. OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

16.1 A contratada devera garantir as melhores praticas relacionadas a Lei Geral de Protegdo de Dados, Lei n.°
13.709/2018 e a Resolugao n.° 363/2021 do Conselho Nacional de Justi¢a, ou as legislagbes que vierem a
substitui-las.

17. MAPEAMENTO DE RISCOS

Risco 01- ESTIMATIVA DE PRECO EM DESCOMPACO
COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

|PROBABILIDADE |(x ) Baixa () Média () Alta|
IMPACTO () Baixo () Médio ( x ) Alto|
|CAUSA | |

1 Dificuldade de contato com empresas fornecedoras do
servico

IDANO |

1 Licitagcao deserta
2 Contratagao por preco elevado




Risco 01- ESTIMATIVA DE PRECO EM DESCOMPAGCO
COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Precos para contemplar a pesquisa de precos, utilizados
nas contratagbes recentes dos mesmos objetos realizadas
por outros érgdos da Administracéo Publica.

2. Buscar fornecedores dos servicos para que se possa
conhecer a variagao dos valores no mercado

IACAO PREVENTIVA |RESPONSAVEL
1. Utilizar os sistemas de Banco de pregos e Painel de gc\a/(ggge Cotagdes -

Secretaria de Tecnologia
da Informacgao e
Comunicacéao - SETIC

I[ACAO DE CONTIGENCIA

|RESPONSAVEL \

1 No caso de preco elevado, deve o pregoeiro Negociar a
reducao dos valores propostos, tendo como parametro os
valores do contrato atual.

Secretaria de Tecnologia
da Informacgao e
Comunicacéao - SETIC

Secretaria de
Infraestrutura - SEINF

| Risco 02 - LICITAGAO DESERTA OU FRACASSADA

I

|PROBABILIDADE

|(x )Baixa ( )Média ( )Alta

IMPACTO

|CAUSA

|
() Baixa () Média ( Alta}
|

I

1 Dificuldade de contato com empresas fornecedoras do
servico
2 Falha no planejamento da contratacéo

IDANO

1 Licitagao deserta
2 Contratagao por preco elevado

IACAO PREVENTIVA

|RESPONSAVEL

1. Utilizar os sistemas de Banco de pregos e Painel de
Precos para contemplar a pesquisa de precos, utilizados
nas contratagdes recentes dos mesmos objetos realizadas
por outros érgdos da Administragcéo Publica.

2. Buscar fornecedores dos servicos para que se possa
conhecer a variagao dos valores no mercado

Secao de Cotagodes -
DVCOP

Secretaria de Tecnologia
da Informacgao e
Comunicacéao - SETIC

|[ACAO DE CONTIGENCIA

|RESPONSAVEL \

1 No caso de precgo elevado, deve o pregoeiro Negociar a
reducdo dos valores propostos, tendo como parametro os
valores do contrato atual.

2 No caso de licitagdo deserta, avaliar a possibilidade de
proceder a contratacao direta por dispensa de licitagao.

3 Republicagéo do Edital observando requisitos que
poderiam ter provocado a desisténcia de possiveis
empresas interessadas

Secretaria de Tecnologia
da Informacao e
Comunicagao - SETIC

Secretaria de Compras -
SECOP

Secretaria de
Infraestrutura - SEINF




Wendell Martins do Nascimento
Assessor de Aquisi¢des e Contratos
Secretaria de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo - SETIC

Documento assinado eletronicamente por WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO, Servidor, em 12/04/2024, as
09:44, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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