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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TJ/AM/SECOP/DVCOP

Estudo Técnico Preliminar - DVCOP n°® 17/2025

Responsavel pela elaboragao: Thais Senra Velloso Zacaron e Thiago Lima dos Santos

Objeto da Contratagao: Contratagdo de empresa especializada na prestagéo de servico de transporte de cargas, com origem em Manaus e destino a Comarcz
de Humaitd, visando viabilizar, de forma célere e segura, o envio de bens permanentes e materiais de consumo necessarios a instalagdo e funcionamento dc
novo Férum do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas naquele municipio.

Categoria do Objeto: Os servicos sdo considerados “comuns” pois enquadram-se na classificagdo prevista no do art. 6°, inciso XlIl da Lei n® 14.133/21, art. 6°
Inciso XlII, “ aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.”

1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

1.1. A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual 2025, aprovado pela Resolugdo n°® 43, de 22 de outubro de 2024, sob o cédigo DVCOP-2025-9
Podendo ser consultado através do link: https://bit.ly/pca_2025

1.2. O valor previsto no PCA é de R$ 1.382.235,23 ( Um milhdo trezentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e trés centavos).

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo visa atender, com a urgéncia que o caso requer, a necessidade de transporte de cargas exclusivamente para a Comarca de Humaita,
no interior do Estado do Amazonas, em razéo da inauguragéo de seu novo Férum, cuja estrutura fisica esta em fase final de concluséo.

2.2. Embora exista procedimento administrativo em tramite para contratagdo abrangente de servigos de transporte de cargas em ambito estadual, verifica-se que
a demanda pontual e imediata para Humaita reveste-se de carater emergencial, ndo podendo aguardar os prazos e trdmites ordinarios da contratagcdo em curso,
sob pena de comprometer o regular funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas naquela unidade.

2.3. O transporte a ser realizado compreende o envio de mobiliario, equipamentos de informatica, materiais permanentes e de consumo essenciais a
operacionalizagdo da nova unidade judiciaria. Trata-se de bens volumosos e de valor significativo, cuja movimentagédo exige logistica especializada e seguro
adequado, conforme preconizado pela Lei n° 14.133/2021.

2.4. A distancia de aproximadamente 701 km entre Manaus e Humaitd, acrescida dos desafios logisticos préprios da regido amazoénica, impde a contratagéo de
empresa com comprovada capacidade técnica para operar em condigdes adversas, garantindo a entrega segura e tempestiva dos itens necessarios a efetiva
instalagdo do Férum.

2.5. Reforga-se que a inexisténcia de contrato vigente que contemple especificamente a localidade de Humaita para esse tipo de servigo e a auséncia de frota
institucional compativel tornam esta contratagdo a Unica alternativa viavel para o cumprimento do cronograma de inauguragédo da nova unidade.

2.6. A presente demanda devera obedecer ao disposto nas seguintes normas, no que couber:
a) Lein. 14.133/2021 e suas alteragdes;

b) Resolugédo TJAM n°® 64/2023, de 05 de dezembro de 2023;

c) Lei 11.442/2007 (Regula transporte rodoviario de cargas);

d) Lei n® 5.604, de 16 de setembro de 2021: Regulamenta o Servigo Publico de Transporte Hidroviario Intermunicipal de Passageiros e Cargas no ambito do
Estado do Amazonas.

e) Norma Regulamentadora n° 11 do Ministério do Trabalho e Emprego (estabelece critérios técnicos para garantir a seguranca de atividades que envolvem
transporte, armazenamento, manuseio e movimentacdo de produtos e materiais);

f) Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJIAM — 2022

3. UNIDADE DEMANDANTE

3.1. DVPM - TJAM

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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4.1. Os requisitos para a escolha da solugdo adequada visam atender a necessidade especificada de transporte de cargas entre as unidades do Tribunal de
Justica do Estado do Amazonas (TJAM) tanto na capital como no interior.

4.2. O transporte de cargas é considerado um servigo "comum", conforme a definigdo do art. 6°, inciso XllI da Lei n® 14.133/21. Isso significa que os padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente especificados e definidos por meio de edital, conforme as praticas usuais de mercado.

4.3. Embora o servigo de transporte de cargas, em regra, possua natureza continuada e seja essencial a manutengéo das atividades administrativas e judiciais
do TJAM, a presente contratagdo possui carater excepcional, finalidade especifica e sera destinada exclusivamente ao atendimento da Comarca de
Humaita. Trata-se de uma demanda pontual, vinculada a instalagdo do novo férum, com execugéo limitada ao transporte. Concluido o objeto, extingue-se a
obrigacéo contratual, ndo se tratando de servigo de natureza continuada ou de fornecimento recorrente.

4.4. A contratacdo dos servigos de transporte de cargas terd a duracdo de 3 meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovada conforme
estabelecido no artigo 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

4.5. A empresa contratada devera promover o desenvolvimento sustentavel em conformidade com as diretrizes e critérios de sustentabilidade estabelecidos no
art. 225 da Constituigdo Federal de 1988 e no art. 5° da Lei n® 14.133/2021. Isso inclui a adogao de praticas que minimizem o impacto ambiental das atividades
de transporte, como o uso de veiculos com menor emissdo de poluentes e a implementagdo de medidas para reduzir o consumo de combustiveis fosseis.

4.6. Esta contratacdo devera observar, sempre que viavel, as normas vigentes relacionadas a sustentabilidade ambiental, bem como aderir as melhores praticas
delineadas no Guia Pratico de Critérios de Sustentabilidade para Compras no TJAM durante a execugéo dos servigos.

4.7. A empresa contratada devera adotar medidas especificas para reduzir o consumo de recursos naturais, minimizar o desperdicio de materiais e energia, e
promover praticas de reciclagem e reutilizagdo sempre que possivel. Além disso, a contratada deve:

4.7.1. Avaliar a eficiéncia dos veiculos utilizados, dando preferéncia a meios de transporte que possuam baixo consumo de combustiveis ou que fagam uso de
fontes renovaveis de energia.

4.7.2. Buscar veiculos com baixas emissdes de gases poluentes, contribuindo para a redugdo do impacto ambiental, especialmente importante em areas
sensiveis como a regido amazonica.

4.7.3. Estabelecer procedimentos para a devolugdo e destinagdo adequada de embalagens e materiais descartaveis utilizados no transporte, visando a reducéao
de residuos e ao correto tratamento ambiental.

4.7.4. Incentivar a contratacdo de mao de obra local nas atividades relacionadas ao transporte, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das
comunidades da regido.

4.7.5. Implementar sistemas de rastreio e monitoramento para garantir a seguranga e a integridade dos materiais transportados, além de proporcionar maior
controle sobre o uso eficiente dos recursos.

4.7.6. Exigir praticas de manutencédo que estejam em conformidade com normas ambientais, incentivando a adogdo de procedimentos que minimizem impactos
negativos ao ecossistema local.

4.7.7. Avaliar se a empresa contratada promove boas praticas de responsabilidade social corporativa, como o tratamento justo de funcionarios, a inclusdo de
minorias e a garantia de condigdes de trabalho adequadas.

4.8. A empresa contratada devera manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes relacionadas a execugdo contratual, especialmente os dados
pessoais e sensiveis, conforme a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD). O repasse de informagdes a terceiros s6 podera
ocorrer em cumprimento de obrigagdes legais ou para viabilizar a execugéo do contrato.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Como alternativa viavel para a contratagédo do servigo de transporte de cargas da capital até a Comarca de Humaita, destinado a instalagdo do novo Férum
do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM), destaca-se a possibilidade de adogéo da dispensa de licitagdo com fundamento no art. 75, inciso I,
da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de contratagdo de valor estimado inferior ao limite legal vigente.

5.2. A contratagdo por dispensa justifica-se pela natureza pontual e especifica do objeto, com escopo limitado ao transporte e montagem de mobiliario,
equipamentos e materiais de consumo em Uunica localidade, com prazo definido e sem recorréncia. Trata-se de necessidade urgente, associada ao cronograma
institucional de inauguragéo do novo Férum da Comarca de Humaita, prevista para 15 de maio de 2025.

5.3. Foram consultadas duas empresas do segmento de transporte especializado, com ampla atuacdo no Estado do Amazonas, as quais apresentaram
propostas com base no volume da carga a ser transportada, medido em metros cubicos (m?), critério adotado usualmente pelo mercado local:

e J Cruz Servigos Administrativos para Terceiros Ltda. — R$ 72.000,00
e HMB Transportes Ltda. — R$ 44.800,01
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5.4. A média dos pregos obtidos resultou em R$ 58.400,01, valor que permite e recomenda a contratagdo direta por dispensa de licitagdo, atendendo ac
critério objetivo de valor estabelecido pelo Decreto n® 12.343/2024, que fixa o teto em R$ 100.000,00 para servigos de engenharia e assemelhados.

5.5. Nos termos do art. 4° da Resolugao n° 64/2023 do TJAM, considerando que a estimativa de pregos para a contratagdo se enquadra nos limites previstos no
art. 75, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021 (dispensa de licitagdo em razao do valor), manifesta-se que:

I — Nao ha Ata de Registro de Pregos vigente para a aquisicdo do objeto;

Il — Impossibilidade de inclusdo do objeto como item auténomo em procedimento licitatorio da Administragéo: trata-se de contratacdo emergencial e pontual, com
caracteristicas técnicas e prazos que inviabilizam sua inser¢gdo em certames genéricos ou em andamento;

Ill — Existéncia de previsdo de demanda de itens similares para aquisigdo conjunta: ndo ha previsao de demanda similar que justifique a aquisicdo conjunta. O
transporte sera realizado uma Unica vez, para uma comarca especifica, com volume previamente determinado.

5.6. A titulo de parametro comparativo, seguem abaixo exemplos de contratacdes semelhantes realizadas por outros 6rgdos da Administragao Publica para
objetos localizados e pontuais, viabilizados por meio de dispensa de licitagdo com base no valor:

Orgiao LINK Contrato N° do Edital
o -
Governo do https://www.e- Valor estimado da N® PE 263/24-CSC
L - ARP N° 0214/2024-1 — e-
Estado do | compras.am.gov.br/publico/licitacoes_detalhes.asp? contratagao R$ c AM
Amazonas - ident=243019 504.000,00 ompras.
CsC
TJPA https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Coordenadoria- | Valor estimado da 048/2023
de-Convenios-e-Contratos/409290-licitacoes.xhtml contratagao
R$ 874.393,75
TRE/AM https://servicos.tre-am.jus.br/consger- Contrato n°® 24/2022 51/2022
consumer/licitacao/pregao/download/2022/51
R$ 4.240.000,00
DPE/AM https://transparencia.defensoria.am.def.br/licitacoes/editais/? Valor estimado da 23/2022
dir=265 contratagdo
R$ 7.288.760,00

5.7. No que tange aos itens previstos na Resolugéo relacionados a avaliagdo comparativa entre compra, locagéo ou acesso a bens e servigos considerando o
ciclo de vida (art. 3°, V, c), a necessidade de realizagdo de audiéncia publica (art. 3°, V, d), e as exigéncias de manutengdo e assisténcia técnica (art. 3°, VI),
esclarece-se que tais disposigdes ndo se aplicam ao presente caso. A contratagado trata exclusivamente da prestagao de servigo de transporte e montagem, sem
aquisicao de bens, tampouco envolve ciclo de vida ampliado ou necessidade de manutengao técnica posterior.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A presente solugdo visa garantir a execugdo eficiente e pontual do servigo de transporte de cargas entre a capital e o municipio de Humaitda/AM, em atendimento
a necessidade institucional de mobiliar e equipar a nova sede do Férum local, cuja inauguragdo esta prevista para o dia 15 de maio de 2025. Considerando as

peculiaridades logisticas do Estado do Amazonas e a urgéncia do prazo estabelecido, torna-se necessaria uma abordagem operacional robusta, com previsao
detalhada das responsabilidades da contratada, inclusive quanto a eventuais subcontratagdes e procedimentos de controle e comprovagéo da execugao.

6.1. Da Solicitagdo dos Servigos

6.1.1. O servico sera solicitado a contratante através de email, e sera coletado conforme condigbes estabelecidas no item 6.3 o embalo e a pesagem do material
é de responsabilidade da contratada.

6.2 . Dos Tipos de bens a serem transportados

6.2.1.0 transporte de materiais desempenha um papel crucial na eficiéncia operacional do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas (TJAM), assegurando o
pleno funcionamento de suas unidades judiciarias. Nesse contexto, é fundamental categorizar os bens a serem transportados, destacando tanto os bens
permanentes quanto os bens de consumo. Essa classificagdo visa otimizar a logistica, garantindo um servico de transporte eficaz e adequado as demandas do
Tribunal.

6.2.2. Bens Permanentes

6.2.2.1. Os bens permanentes abrangem moveis e equipamentos essenciais para o ambiente de trabalho nas unidades judiciarias. A lista a seguir apresenta
alguns exemplos representativos desses itens:

6.2.2.2. Moveis e eletrodomésticos: Refrigerador, armario, mesa, cadeiras de escritério, ar condicionado, bebedouro, sofa, telefone, televiséo, poltrona, frigobar,
cafeteira, entre outros.

6.2.2.3. Equipamentos de Informatica: Monitor, CPU, servidor de rack, fonte de alimentagéo, scanner, webcam, microfone, notebook, nobreak, entre outros.

6.2.2.4. Dimensoes e peso dos bens permanentes:
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a) Item: Mesa Reta - Dimens&o: (CxLxA): 1,2 x 0,60 x 0,8m - Peso: 32 kg
b) Item: Mesa Redonda - Dimens&o: 1,2m (diametro) x 0,8m (A) - Peso: 25 kg
c) ltem: Mesa Tipo L - Dimens&o: (CxLxA): 1,60 x 1,40 x 0,8m Peso: 45 kg
d) ltem: Portinhola - Dimens&o: (CxLxA): 1 x 1 x 1,6 m Peso: 20 kg
e) Item: Balcdo de Recepg&o- Dimens&o: (CxLxA): 1,1 x 0,7 x 0,8 m Peso: 35 kg
f) Item: Mesa de Audiéncia - Dimens3o: (CxLxA): 2,8 x 0,8 x 0,8m - Peso: 100 kg
g) Item: Mesa Reunido /Juiz - Dimens&o: (CxLxA): 2,2 x 0,8 x 0,8m - Peso: 60kg
h) Item: Armério Estante Pequeno Baixo - Dimens&o: (CxLxA): 0,8 x 0,5 x 1m - Peso: 45 kg
i) Item: Armario Estante Médio - Dimens&o: (CxLxA): 0,8 x 0,5 x 1,6m - Peso: 60 kg
j)  Item: Armario Estante Grande - Dimens&o: (CxLxA): 0,8 x 0,5 x 2,2m - Peso: 80 kg
k) Item: Gaveteiro - Dimens&o: (CxLxA): 0,7 x 0,7 x 1m - Peso: 30 kg
1) Item: Poltrona de Auditorio - Dimens&o: (CxLxA): 0,8 x 0,8 x 1m - Peso: 100 kg
m) Item: Cadeira Poltrona: - Dimens&o: (CxLxA): 0,7 x 0,7 x 1m - Peso: 20 kg
) Item: Conjunto 3 cadeiras em longarina- Dimens&o: (CxLxA): 1,6 x 0,6 x 0,9m - Peso: 40 kg
) Item: Sofa Estofado - Dimens&o: (CxLxA): 2 x 0,9 x 0,9m - Peso: 60 kg
) ltem: Geladeira - Dimens&o: (CxLxA): 0,7 x 0,7 x 1,8m - Peso: 60 kg
) Item: Frigobar Dimens&o: (CxLxA): 0,6 x 0,5 x 0,6m - Peso: 30 kg
Iltem: Bebedouro e Similares- Dimens&o: (CxLxA): 0,4 x 0,4 x 1,2m - Peso: 20 kg
) ltem: TV (42 a 60”)- Dimens&o: (CxLxA): 0,8 x 1,2 x 0,2m - Peso: 20 kg
t) Item: Ar condicionado split pequeno ( evaporador + condensador)- Dimens3do: (CxLxA): 0,9 x 0,5 x 1m - Peso: 30 kg
u) Item: Ar condicionado split médio ( evaporador + condensador)- Dimens&o: (CxLxA): 1,7 x 0,9 x 1,2m - Peso: 30 kg
V) ltem: Painel placa em MDF- Dimens&o: 2,10 x 1,08 - Peso: 55 kg
w) Item: Microondas e Cafeteira e similares - Dimens&o: (CxLxA): 0,6 x 0,5 x 0,4m - Peso: 20kg
X) Item: Computador (monitor + CPU e similares- Dimens&o: (CxLxA): 1,0 x 0,6 x 0,5m - Peso: 40 kg

6.2.3. Bens de Consumo

6.2.3.1. Os bens de consumo (material de expediente ou consumo)englobam itens utilizados rotineiramente nas atividades didrias das unidades judiciarias. A
seguir, sdo apresentados exemplos representativos desses materiais:

6.2.3.2. Papel A4, caneta, borracha, pastas, régua, caixa polionda, grampeador, cola, pranchetas portateis A4, envelopes (Tribunal de Justica), pilha palito, post-
it, entre outros.

6.2.3.4.Excepcionalmente, podera haver o envio de materiais de construgéo.
6.2.3.5. E relevante ressaltar que todos os bens mencionados para transporte possuem carater ndo perecivel.
6.2.3.2.6. Dimensdes e peso dos bens de consumo:

a) Item: Caixa pequena papeldo - Dimensdo: (CxLxA): 45 x 35 x 28cm - Peso: até 10 kg

b) Item: Caixa pequena papeldo - Dimens&o: (CxLxA): 45 x 35 x 28cm - Peso: até 20 kg

c) ltem: Caixa pequena papeldo - Dimens&o: (CxLxA): 45 x 35 x 28cm - Peso: até 30 kg

d) ltem: Caixa média papeldo - Dimens&o: (CxLxA): 55 x 45 x 35cm - Peso: até 20 kg

e) ltem: Caixa média papeldo - Dimens&o: (CxLxA): 55 x 45 x 35cm - Peso: até 30 kg
f) Item: Caixa média papeldo - Dimensao: (CxLxA): 55 x 45 x 35cm - Peso: até 40 kg

6.2.3.7. Reforca-se que as dimensdes e pesos citadas servem como referéncia para definicdo do valor do frete. Entretanto, caso a carga a ser enviada néo
esteja listada nas sobreditas tabelas, deve-se considerar as dimensdes e peso similares para definicdo do valor a ser pago pelo servigo.

6.2.3.8. Deve-se considerar a tolerancia de 10% nas dimensdes e pesos citadas no item 6.2.2. e 6.2.3.

6.3. Da coleta

6.3.1. A coleta sera realizada em até dois dias Uteis ap6s solicitacdo formal do TJAM, preferencialmente no Férum Ministro Henoch Reis, das 8h as 12h, podendo
ocorrer em outros locais mediante demanda.

6.3.2. No ato da coleta, a contratada devera assinar termo de recebimento, assumindo responsabilidade integral pela guarda e integridade das cargas.

6.4. Do caso de Avarias e Extravios

6.4.1. Conforme apontado no documento Sei 2075699 a Divisdo de Patriménio manifestou que os procedimentos em caso de qualquer avaria, extravio ou furto
dos objetos transportados sob sua custddia, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.4.2. Toda e qualquer avaria causada durante o transporte das cargas devera ser sanada pela contratada em até 10 dias corridos da data de ciéncia do fato;

6.4.3. No caso de perda ou extravio da carga, a Contratada devera repor o referido item por similar com as mesmas especificacdes em até 30 dias corridos da
ciéncia do fato. Tal reposicdo devera ser previamente aprovada pelo TJAM.

6.4.4. Caso a Contratada n&o corrija as avarias citadas no prazo, devera autorizar o desconto do valor correspondente ao reparo/reposi¢gdo carga no respectivo
pagamento mensal pelos servicos de transporte.

6.4.5. A contratada devera manter, as suas expensas, apolice de seguro compativel com o valor total da carga transportada, com cobertura contra perdas, danos,
extravios, furtos, roubos e quaisquer outras ocorréncias que possam comprometer a integridade dos bens publicos durante o transporte.

6.4.6. A apdlice devera ser apresentada a Administragdo como condic&o prévia para a assinatura do contrato, devendo permanecer vigente até a entrega integral
e aceita dos bens na unidade de destino. O TJAM podera exigir, a qualquer tempo, a comprovagao da apdlice e do respectivo pagamento, como condi¢éo para a
continuidade contratual.

6.5. Do prazo de entrega

6.5.1. A carga devera estar na Comarca de Humaita até o dia 04/05/2025, sendo esta data improrrogavel, dada a inauguragédo agendada para 15/05/2025.
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6.5.2. Este sera o prazo maximo de entrega das cargas, contado da data da coleta, para entrega no respectivo destino.
6.6. Da entrega de Carga

6.6.1. A contratada devera manter sistema de controle que possibilite 0 acompanhamento e a localizagdo da carga transportada durante todo o trajeto. Sempre
que solicitado, devera informar ao TJAM a situagdo atual da carga, incluindo data da coleta, data do embarque, previsdo de entrega, data efetiva de entrega, e
identificagéo do servidor recebedor.

6.6.2. Para efeitos de comprovagao do efetivo recebimento das cargas, no ato da entrega devera ser colhida a assinatura do servidor do Tribunal responsavel
pelo recebimento (nome completo e matricula LEGIVEIS).

6.6.3. Informa-se que os pagamentos a Contratada serdo relativos as cargas efetivamente entregues as unidades do TJAM, mediante comprovacdo do
recebimento formal por servidor desta Corte.

6.7 Da Subcontratagao Total ou Parcial

6.7.1 Conforme previsto nas normas aplicaveis a contratagdo publica, em especial o disposto na Lei n® 14.133/2021, sera permitida a subcontratagéo total ou
parcial dos servigos objeto deste contrato, desde que haja a devida comunicagéo e aprovagdo do TJAM. A contratada podera subcontratar partes especificas do
servigo, a fim de garantir maior eficiéncia, especializagéo e agilidade na execugéo das atividades contratadas, observados os limites e condi¢cdes estabelecidos.

6.7.2 A possibilidade de subcontratag@o visa permitir a contratada, sempre que necessario, recorrer a terceiros devidamente qualificados para a realizagéo de
atividades especificas. Esta medida visa:

6.7.2.1. Aprimorar a capacidade operacional da contratada, permitindo que a execugao do contrato ocorra de forma ininterrupta e com maior eficiéncia;

6.7.2.2. Especializagéo técnica, ao permitir que partes especificas dos servigos, que demandem expertise especializada, possam ser delegadas a empresas ou
profissionais qualificados;

6.7.2.3. Redugéo de riscos, distribuindo as responsabilidades operacionais e logisticas entre diferentes prestadores, o que pode mitigar eventuais falhas na
prestagéo do servigo principal;

6.7.2.4. Flexibilidade e escalabilidade, permitindo o aumento da capacidade de atendimento nos periodos de maior demanda, como no transporte de materiais de
grande volume ou em situagdes excepcionais, como o aumento de remessas para comarcas do interior.

6.7.3 Considerando as dificuldades na logistica fluvial , a DVPM sugere que seja permitida a subcontratagdo PARCIAL somente dos trechos do transporte
FLUVIAL (id. 2075699). Contudo, a coleta, guarda e entrega da carga no destino sdo de responsabilidade exclusiva da Contratada. Aclarando melhor o item
acima, entende-se como "transporte FLUVIAL": o transporte de cargas por meio de embarcagdes (barcos, lanchas, balsas, etc).

6.7.3.1. A subcontratagdo total ou parcial deve ser solicitada formalmente a Administragdo do TJAM e aprovada, sendo obrigatério o cumprimento de todos os
requisitos legais e contratuais para a contratagdo de terceiros;

6.7.3.2. A subcontratada devera comprovar capacidade técnica, habilitagdo juridica e regularidade fiscal, atendendo as mesmas exigéncias aplicaveis a
contratada principal;

6.7.3.3. A contratada principal permanece solidariamente responsavel por todos os atos praticados pela subcontratada, garantindo que os servigos sejam
prestados em conformidade com os padrdes de qualidade e prazos estabelecidos no contrato;

6.7.3.4. A subcontratagdo ndo podera comprometer a continuidade do servigo, devendo a contratada principal assegurar que o processo de subcontratagéo
ocorra de forma transparente e sem interrupgées na prestagdo dos servigos.

6.7.4 A contratada principal devera garantir que a fiscalizagdo e o controle dos servigos subcontratados sejam efetuados de forma rigorosa, seguindo os mesmos
padrées exigidos para os servigos prestados diretamente por ela. Toda e qualquer subcontratagdo sera objeto de monitoramento pela equipe de fiscalizagdo do
TJAM, que devera ser prontamente informada sobre os terceiros contratados e os servicos que serdo realizados por eles. Sera exigida a apresentagdo de
relatérios periédicos que incluam detalhes sobre a execugao dos servigos, incluindo a participagao de eventuais subcontratados.

6.7.5 A remuneracdo da contratada principal ndo sera impactada pelo fato de a execugéo dos servigos envolver subcontratagédo, permanecendo valida a regra de
que o pagamento sera realizado com base nos servigos efetivamente prestados, conforme os niveis de servigo pactuados. Qualquer falha ou descumprimento
contratual sera atribuido a contratada principal, mesmo quando a falha tiver ocorrido por parte de um subcontratado, sendo a contratada responsavel pela
resolucdo de quaisquer pendéncias ou problemas decorrentes da subcontratagao.

6.7.6 A subcontratagdo é uma pratica amplamente aceita e recomendada em contratos publicos, especialmente em situagdes onde ha complexidade operacional
ou demandas que podem variar em escala e urgéncia. O TJAM, ao permitir essa modalidade, assegura que a contratada principal tenha a capacidade de se
adaptar a mudancgas nas condigées de execugdo do contrato, mantendo o nivel de qualidade e eficiéncia necessarios. Adicionalmente, a subcontratagdo pode
contribuir para a geragdo de empregos e fomentar a competitividade, ao permitir que empresas menores e especializadas participem de partes do contrato,
fortalecendo o mercado de prestagéo de servigos.

7. DA NECESSIDADE DE FORMALIZAGAO DE CONTRATO

7.1. Considerando que a contratagdo sera realizada por meio de dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, e que o valor
estimado se encontra dentro dos limites legais estabelecidos para tal modalidade, é obrigatéria a formalizagdo de contrato administrativo com a empresa
contratada, conforme previsto no art. 95 da referida Lei.

7.2. A celebragdo do contrato tem por finalidade garantir seguranga juridica @ Administragéo, fixando as obrigagdes da contratada quanto a prestagdo dos
servigos de transporte e montagem dos bens destinados a Comarca de Humaita, especialmente diante da urgéncia da demanda e dos prazos estabelecidos para
entrega (04/05/2025) e montagem (07/05/2025), sem possibilidade de prorrogagéao.

7.3. Os pagamentos ocorrerdo de forma proporcional aos servigos efetivamente executados, mediante atesto e comprovagéo pela unidade requisitante, com
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base nos critérios técnicos e operacionais definidos neste Estudo Técnico Preliminar.

7.4. O servidor responsavel pela fiscalizagdo técnica do contrato serd designado pela Divisdo de Patriménio e Material (DVPM), com competéncia para
acompanhar, aferir e atestar os servigos prestados, reportando a Administragdo eventuais falhas na execugdo contratual, inclusive quanto a integridade dos bens
transportados e montados.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO

8.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas nesta contratagdo pontual decorre da necessidade de transportar, de forma segura e eficiente, o
mobiliario e os equipamentos de informatica destinados a instalagdo do novo Férum da Comarca de Humaita, cuja inauguragéo esta prevista para o dia 15 de
maio de 2025.

8.2. Trata-se de uma contratagdo por demanda, cuja previsao quantitativa foi definida com base no levantamento efetuado pela Divisdo de Patriménio e Material
(DVPM), considerando os insumos necessarios para a montagem completa da nova unidade judiciaria, incluindo estagdes de trabalho, salas de audiéncia, areas
administrativas e de atendimento ao publico.

8.3. A tabela a seguir apresenta a estimativa de carga em quilogramas a ser transportada da capital até o municipio de Humaita, localizado a aproximadamente
701 km de Manaus:

ITEM PESO ESTIMADO (KG)
Mobiliario 9.797,16
Informatica 884,75
Adicional (10%) 1.059,19
Total estimado 11.651,10

8.4. Paralelamente a estimativa por peso, a DVPM elaborou planilha técnica com o levantamento do volume total da carga a ser transportada, medido em
metros cubicos (m?), método amplamente utilizado pelo mercado na formulagéo de pregos para servigos dessa natureza. O volume consolidado da carga é de
123,16 m?, valor que foi considerado como base para as cotagdes apresentadas pelas empresas consultadas.

8.5. Ressalte-se que a presente estimativa possui carater orientativo, ndo vinculando o Tribunal ao quantitativo indicado, servindo apenas como base referencial
para a definigdo da contratagdo e para o planejamento logistico e financeiro da execugéo.

8.6. A presente demanda tem origem no insucesso da licitagcdo anterior (Processo n° 2023/000030190-00) e na constatagdo de que o novo certame (Processo n®
2024/000014719-00), ainda em fase preparatéria, ndo sera concluido a tempo de atender a urgéncia imposta pela inauguragéo do novo férum. Deste modo, faz-
se imprescindivel a contratagcdo autbnoma e imediata dos servigos de transporte para Humaita.

9. ESTIMATIVA OU PREGCOS REFERENCIAIS

9.1. A estimativa de pregos para a presente contratagao foi elaborada com base em duas propostas formais apresentadas por empresas do ramo, que orgaram

os servigos com base no volume da carga a ser transportada (em metros cubicos — m?), critério adotado pelo mercado para esse tipo de servigo.

9.2. A carga estimada é de aproximadamente 123 m?, conforme planilha volumétrica elaborada pela Divisdo de Patrimonio e Material (DVPM), constante nos
autos (id. 2142744).

9.3. As propostas analisadas foram as seguintes:

e J Cruz Servigos Administrativos para Terceiros Ltda. (id. 2142745): R$ 72.000,00

e HMB Transportes Ltda.(2142747): R$ 44.800,01

9.4. A média aritmética entre as duas propostas resultou em um valor de R$ 58.400,01 (cinquenta e oito mil, quatrocentos reais e um centavo).

9.5. Considerando o valor médio obtido, é plenamente viavel a realizagdo da contratagao por dispensa de licitagdo, nos termos do artigo 75, inciso I, da
Lei n® 14.133/2021, por se tratar de outros servigos cujo valor é inferior ao limite de R$ 62.725,59, fixado pelo Decreto n® 12.343/2024, de 08 de janeiro de
2025.

9.6. Ressalta-se que a escolha do fornecedor sera precedida de analise documental da proposta mais vantajosa, com base nos critérios técnicos e operacionais
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUGAO

10.1. A presente contratacao refere-se ao transporte especifico de cargas do Tribunal de Justica do Amazonas (TJAM), com origem na capital e destino exclusiva
a Comarca de Humaita, visando a instalagdo completa do novo férum, cuja inauguragéo ocorrera em 15 de maio de 2025. Diante da singularidade da demanda,
o parcelamento do objeto ndo se mostra aplicavel, uma vez que ndo ha multiplicidade de destinos ou diversidade regional que justifique a fragmentagdo da
contratacéo.
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10.2. Aspecto Técnico: A contratacdo esta voltada para a execucdo de um servigo Unico e localizado, com previsdo de envio consolidado de mobiliario e
equipamentos. A adogdo de lote Unico e indivisivel para esta contratagdo assegura maior fluidez logistica e integridade na cadeia de responsabilidade,
especialmente considerando a necessidade de controle rigoroso de prazos e de comunicagéo direta com um Unico fornecedor para entrega.

10.3. Aspecto Econdmico: A centralizacdo da responsabilidade contratual em uma Unica empresa proporciona redugdo de riscos operacionais e administrativos,
além de facilitar o monitoramento do cumprimento dos prazos criticos estabelecidos. Trata-se de uma contratagdo sob demanda, com quantitativo previamente
estimado e bem delimitado, o que favorece a negociacéo direta, sem necessidade de desmembramento que apenas oneraria e burocratizaria a execugao.

10.4. Aspecto Legal: O art. 40 da Lei n® 14.133/2021 estabelece que o parcelamento do objeto deve ser avaliado com vistas a obtengdo de proposta mais
vantajosa para a Administragdo. No presente caso, a analise técnica e operacional demonstra que ndo ha justificativa para fragmentagdo do objeto, sendo
plenamente viavel e mais eficiente a contratagdo em lote Unico, tendo em vista a natureza concentrada, pontual e emergencial da demanda.

10.5. Concluséo: Considerando que a contratagdo visa o transporte de bens para uma Unica comarca do interior, em prazo fixo e com responsabilidades
concentradas, o parcelamento ndo se justifica sob nenhum dos prismas da economicidade, técnica ou legalidade. A solugdo mais vantajosa para a
Administragdo, neste cenario, é a contratagdo de forma integral, em lote Unico, para atendimento exclusivo a Comarca de Humaita.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Né&o se verificam contratagbes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagédo desta demanda.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Viabilizar a plena instalagdo do novo Férum da Comarca de Humaita, atendendo de forma tempestiva a demanda de inauguragéo do Férum de Humaita,
mediante o transporte dos bens permanentes e de consumo indispensaveis ao funcionamento das unidades administrativas e jurisdicionais, contribuindo para a
interiorizagédo da Justica e a ampliagao do acesso a cidadania.

12.2. Assegurar a integridade fisica e funcional dos bens publicos transportados, por meio da adogédo de praticas logisticas adequadas e responsabilidade
objetiva da contratada quanto a guarda e conservagéo dos itens até sua entrega final.

12.3. Promover a eficiéncia administrativa e a continuidade dos servigos judiciais no interior do Estado, garantindo que a unidade esteja plenamente estruturada
para atendimento a populagao local ja na data inaugural.

12.4. Fomentar um ambiente organizacional funcional, seguro e bem aparelhado, impactando positivamente o clima interno e contribuindo para o desempenha
das atividades jurisdicionais e administrativas por parte dos(as) magistrados(as), servidores(as) e colaboradores(as) do TJAM.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO
13.1 Néao se vislumbra necessidade de tomada de providéncias de adequagdes para a solugéo a ser contratada e o servigo prestado.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A presente contratacdo, voltada ao transporte de materiais permanentes e de consumo da capital para a Comarca de Humaita, no Estado do Amazonas,
exige a devida atencédo aos impactos ambientais potenciais decorrentes da execugéo do servigo, em consonancia com o disposto no artigo 225 da Constituigao
Federal de 1988 e no artigo 5° da Lei n® 14.133/2021.

14.2. Embora a demanda seja pontual e concentrada, localizada em uma regido ambientalmente sensivel como a Amazdnia, € imprescindivel adotar medidas
preventivas e mitigadoras, alinhadas aos principios da sustentabilidade e a responsabilidade ambiental institucional do Tribunal de Justica do Estado do
Amazonas.

14.3. Potenciais impactos ambientais:

14.3.1. Emissdo de gases poluentes provenientes do deslocamento dos veiculos, especialmente em longos trechos rodoviarios ou eventuais trechos fluviais
utilizados na logistica de entrega.

14.3.2. Geragao de residuos sélidos oriundos das embalagens utilizadas para protegao dos bens transportados, com risco de descarte inadequado no ambiente.

14.3.3. Eventual descuido com praticas sociais e laborais, como a ndo observancia de direitos trabalhistas ou o desestimulo a contratagdo de mao de obra local.

14.4. Medidas mitigadoras propostas:

14.4.1. Utilizagao preferencial de veiculos com menor consumo de combustivel e que apresentem baixa emissdo de poluentes, devendo a contratada, sempre
que possivel, adotar praticas de eficiéncia energética.
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14.4.2. Adogéo de procedimentos de logistica reversa ou descarte ambientalmente adequado de embalagens, evitando acumulo de residuos nos pontos de
origem e destino.

14.4.3. Incentivo a contratagdo de mao de obra local para servigos complementares, especialmente no apoio logistico, contribuindo com o desenvolvimento
regional.

14.4.4. Utilizacdo de mecanismos de rastreamento e monitoramento da carga, que além de garantir seguranga, contribuem para otimizar as rotas e reduzir
emissdes desnecessarias.

14.4.5. Exigéncia de manutencdo preventiva dos veiculos utilizados, conforme normas ambientais vigentes, com o objetivo de preservar o desempenho
mecanico e reduzir riscos de poluicéo.

14.4.6. Verificagao, por parte da Administragdo, do cumprimento de praticas de responsabilidade social por parte da contratada, tais como respeito as condi¢des
de trabalho, a diversidade e a incluséo.

14.5. A adogdo dessas praticas mitigadoras permitird que a contratacdo alcance seus objetivos institucionais com o menor impacto ambiental possivel,
reforcando o compromisso do Tribunal de Justica do Amazonas com a sustentabilidade, especialmente em operagbes realizadas em areas ecologicamente
frageis como a regido de Humaita.

15. SERVIGOS DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

15.1 Para esta contratagdo ndo ha necessidade de servigos de manutencéo e assisténcia técnica.

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

16.1. A contratagao ora proposta revela-se plenamente viavel e justificada diante da necessidade emergencial de garantir o transporte de bens permanentes e de
consumo da capital até a Comarca de Humaita, com vistas a instalagdo do novo Férum, cuja inauguracédo encontra-se agendada para o dia 15 de maio de 2025.

16.2. A presente demanda é pontual, objetiva e delimitada, sendo invidvel aguardar a conclus&do do novo processo licitatério em tramite (SEI n° 2024/000014719-
00), haja vista a rigidez do cronograma institucional e a inexisténcia, no momento, de contrato vigente que atenda as condigdes logisticas e temporais
necessarias.

16.3. A solugdo apresentada neste Estudo Técnico Preliminar encontra respaldo nos elementos técnicos e operacionais levantados no DFD, demonstrando
aderéncia a realidade da Administragéo, além de observar os principios da legalidade, eficiéncia, continuidade do servigo publico e economicidade.

16.4. Diante do exposto, declara-se a plena viabilidade da contratacdo, ndo apenas sob o aspecto legal e técnico, mas como medida indispensavel a efetivacdo
das atividades jurisdicionais e administrativas na nova unidade judiciaria, garantindo o atendimento adequado a populagéo local e o fortalecimento da presenca
institucional do TJAM no interior do Estado.

ANEXO |

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAGAO: Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de
servigo de transporte de cargas, com origem em Manaus e
destino @ Comarca de Humaita, visando viabilizar, de forma
célere e segura, o envio de bens permanentes e materiais
de consumo necessarios a instalagdo e funcionamento do
novo Férum do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas
naquele municipio.

Contratar empresa especializada para realizar o transporte
de bens permanentes e de consumo da capital até a
Comarca de Humaita, com a finalidade de viabilizar a
instalagdo e funcionamento do novo Férum, observando
prazos rigorosos de entrega em conformidade com o
cronograma institucional do Tribunal de Justica do Estado
do Amazonas.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

FASE: Estudo Técnico Preliminar
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FASE: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
CAUSA
(DEVIDO A)

ID EVENTO CONSEQUENCIA | PROB. | IMPACTO | NIVEL RESPOSTA MEDIDAS MEDIDAS DE

(PODERA (O QUE PODERA PREVENTIVAS | CONTINGENCIA

OCORRER) LEVARA) (PARA EVITAR | (SE OCORRER,
QUE O QUE DEVE
OCORRA) SER FEITO)

R1 | Auséncia de | Demanda n&o | Desperdicio de |1 5 Baixo Revisdo constante do | Divulgagdo a | Unidade
planejamento | incluida no | recursos publicos PCA respeito da | requisitante
da PCA necessidade solicita inclusao
Administragdo | (continuada ou de incluséo das | da demanda no

inédita) demandas no | PCA (se ainda
PCA houver  tempo
para 0s
procedimentos
de contratagéo)

R2 | Auséncia de | Multiplicidade Esforgco 3 3 Moderado | Revisao das | Equipe de | Dialogo com as
padronizagao de esforgos | desnecessario especificagdes técnicas | planejamento unidades
de para  realizar | para elaborar da contratagdo | técnicas para
especificagdes | contratagdes especificacdes da promove ajuste das
para objetos | semelhantes contratagao . padronizagéo especificacdes
rotineiros Repeticdo de das

erros especificacdes
para
aquisicdes que
sdo comuns e
utiliza o
catalogo
eletrénico  de
padronizagao
Contratagéo . Contratos | llegalidade na |1 5 Baixo Submeter o processo | Elaborar os | Alta
direta inadequados, contratagao direta de contratagéo | estudos Administracéo
(dispensa que | principalmente | pelo indevido obrigatoriamente a | técnicos determina

R3 | ndao seja em | com relagdo a | afastamento do Assessoria Juridica ou | preliminares, obrigacéo de
razao do baixo | execugdo do | procedimento setor equivalente para | plano de | observancia dos
valor ou | objeto e a | licitatorio que sejam promovidas | trabalho e | mesmos
inexigibilidade) | gestao do as analises de | termo de | requisitos
sem adequado | contrato regularidade e | referéncia  ou | necessarios para
planejamento conformidade, projeto basico | as contratacdes
da contratagao necessarias e | para todas as | por meio de

pertinentes sobre a | contratagdes licitagdo  (ETP,
dispensalinexigibilidade pesquisa de
preco, etc.)

R4 | Executar o | Contratagao Recebimento de | 3 5 Alto Equipe de | Unidade Administracéo
processo de | que ndo | objeto que néo planejamento deve | competente designa gerente
planejamento | produz satisfaz a adequar a | cria listagem | de riscos para
de forma muito | resultados necessidade profundidade das | de integrar a equipe
simplificada capazes de atividades de | contratagdes de planejamento
para atender a planejamento de | que envolvem | de contratagdes
contratagdes necessidade acordo com o risco e o | grande risco | inéditas,
de maior risco | publica vulto da contratagéo para a | complexas ou de
(alto valor, alto Administracdo | grande vulto
impacto  nas (terceirizagao,
atividades da infraestrutura
organizagao) de TI, etc.) e

determina
elaboragéo de
mapa de risco
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R5 | Nao parcelar | Diminuicdo da | Aumento indevido 5 Baixo Realizar o | Equipe de | Administragéo
solugdo cujo | competitividade | do  custo  da parcelamento do objeto | planejamento solicita as
parcelamento contratagcéo quando cabivel da contratacdo | devidas
é viavel apresenta justificativas e

justificativa indica alteracdes
expressa no edital, se
quanto a | necessario
necessidade

de

agrupamento

de itens

R6 | Definicdo de | Limitagdo Direcionamento 3 Baixo Revisdo constante dos | Revisdo  dos | Elaboragdo de
requisitos de | indevida da | indevido para requisitos artefatos de | ETP pela equipe
contratagao competicao determinados planejamento de planejamento
indevidos fornecedores para verificar | da contratacdo,

suficiéncia e | com anadlise do

adequagdo dos | mercado e

requisitos. verificacdo das
empresas  que
cumprem os
requisitos de
contratagao

R7 | Quantitativo Falta de | Violagao ao 3 Moderado | Equipe de | Fiscal do | Realizagédo de
subestimado produtos ou | principio da planejamento contrato contratagéo

servicos para | economicidade apresenta justificativa | armazena emergencial se
atender a | devido ao para o quantitativo e | dados da | ndo houve
necessidade aumento no encarta, se for o caso, | execugéo tempo habil para
da contracédo ndamero de planilhas e documentos | contratual de | nova licitagao
licitagbes para o comprobatérios dos | modo que a
mesmo objeto levantamentos equipe de
realizados que | planejamento
demonstrem o | da contratacdo
dimensionamento que elaborar os
artefatos da
proxima
licitagéo da
mesma
solugcdo ou de
solugéo similar
conte com
informagdes de
contratos
anteriores

R8 | Nao Afastamento llegalidade 3 Baixo Observar a Lei | Equipe de | Retificagdo dos
observancia indevido do Complementar n. | planejamento artefatos de
do art. 48 da | tratamento 123/2006 da contratagdo | planejamento
Lei diferenciado indica
Complementar | para ME/EPP expressamente
n. 123/2006 os motivos

para nao
aplicar 0s
privilégios para
ME/ EPP

R9 | Auséncia de | Multiplicidade Divergéncias 3 Baixo Elaboragao de | Equipe de | Conferéncia dos
padronizagdo | de esforgos | textuais entre o documentos planejamento modelos
do TR/PB ou | para realizar | TR/PB, o edital, a padronizados da contratagdo | padronizados
Edital licitagdes  de | minuta de utiliza pela alta

objetos contrato ou de ata documentos administracdo

correlatos padrdo e indica
eventuais
alteracdes
realizadas a
fim de facilitar
a conferéncia
pela
Assessoria
Juridico-
Administrativa
da Presidéncia
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R10

Auséncia de
previsao de
consequéncias
para a
contratada
caso néao
mantenha as
condigbes de
habilitagéo
exigidas na
licitagdo

Nao
manutengao
das condigdes
de habilitagdo
exigidas na
licitagéo

Retorno de todos | 3 3 Moderado
os riscos que

foram mitigados

por meio dos

critérios de

habilitagéo e

qualificagdo  da

licitagéo

Elaboragao
documentos
padronizados

de

Adocéo de
modelos de
editais que
estabelegcam a
obrigacdo da
contratada de
manter,

durante toda a
execugdo do
contrato, todas
as condigdes
de habilitagao
e qualificagdo
exigidas na
licitagéo

Administragéo

elabora minutas
de edital e de
contrato padrao
que contenham
clausulas de
penalidades

NIiVEL DE RISCO

Entre6e9.

Maior que 9.

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de agao, monitoramento, e controle efetivo.

Moderado: Recomendavel o tratamento do risco por meio de agéo, monitoramento, e controle.

da alta diregao do TJAM quanto & emissé@o de agao, apds a andlise do tema em questao.

Baixo

Moderado

I
M
P
Baixo: NZo ha obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliagao no ciclo posterior e/ou decisao é
T
(o]

Menor elou igual a 5.

PROBABILIDADE

ANEXO Il

IMR (INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO)

1. A fiscalizagédo da prestagdo dos servicos devera avaliar constantemente a execugdo do objeto, fazendo uso do Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), para afericdo da qualidade da prestacédo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a contratada:

a) Nao atender os prazos de coleta e entrega das cargas (item 4.6.9);

b) Deixar de atender as solicitagoes da equipe de Fiscalizagdo do TJAM nos prazos contratuais.

2. A utilizagao do IMR nao impede a aplicagdo das penalidades previstas no Edital e seus anexos.

3. A equipe de Fiscalizagdo notificara, via e-mail, a Contratada a cada ocorréncia pontuada, dando ciéncia sobre as irregularidades detectadas na
execucdo do contrato, permitindo a Contratada apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de qualidade, que PODERA, mediante
fundamento, ser aceito ou nao.

4. Mensalmente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do inicio do més posterior a prestacdo dos servigos, sera disponibilizada a Contratada o "Formulario de
Formagéo de Valor para Emissdo de Nota Fiscal" (com base no IMR), consolidando todos os apontamentos mensais da avaliagéo, ja discutidos com a
contratada, através do procedimento indicado no item anterior, o valor total a ser descontado da fatura, caso existam ocorréncias registradas no més da

prestagéo dos servigos.

5. A partir do envio do "Formulario de Formacéo de Valor para Emissdo de Nota Fiscal", a Contratada tera 03 (trés) dias uteis para confirmar o valor apontado
pelo fiscal do contrato, ou apresentar justificativa. Caso a fiscalizagao aceite a justificativa, fara as corregdes necessarias, caso indefira, ratificara o valor

mensal.

6. Seguem abaixo os indicadores que comporao o IMR (Instrumento de Medicdo de Resultado):

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2363819&infra_sist...

INDICADOR 01 (IMR)

ATENDIMENTO DE PRAZOS DE COLETA E ENTREGA DAS CARGAS

ITEM

DESCRIGAO

Finalidade

Garantir o atendimento das demandas do Tribunal de forma tempestiva

Meta a cumprir

uteis da solicitagdo formal do TJIAM.

item 4.6.h deste DFD.

- A Contratada deve COLETAR as cargas no prazo maximo de 02 dias

- Realizar a ENTREGA nas unidades do TJAM nos prazos definidos do

Instrumento de

Planilha de Ocorréncias

medigao
Forma de Verificagdo, pelo fiscal do contrato, das datas de coleta e efetiva entrega das
acompanhamento cargas nos respectivos destinos
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Periodicidade

Mensalmente.

Inicio de vigéncia

Data de inicio da vigéncia do contrato.

Mecanismo de calculo

A Nota Mensal de Avaliagao (NMA) serda maxima se no periodo avaliado
TODAS as coletas e entregas tenham sido feitas dentro dos respectivos
prazos.

A NMA méaxima sera 10 (dez), sendo calculada, para ajuste no faturamento,
da seguinte forma:

NMA = 10,0 — (Z Pontos Perdidos)

Da perda de pontos:
A Contratada perdera pontos da NMA quando:

1. NAO coletar as cargas em até 02 dias Uteis da solicitagdo formal do
TJAM.
Perda: 0,2 pontos perdidos por ocorréncia.

2. A Contratada NAO realizar, no prazo estipulado, a efetiva entrega da
carga no respectivo destino.
Perda: 0,3 pontos perdidos por ocorréncia.

Faixas de ajuste no
Pagamento

O pagamento da Contratada sera realizado na forma descrita abaixo,
considerando-se as adequagdes em funcéo do atendimento das metas
preestabelecidas:

Nota Mensal da Avaliagdao (NMA) Desconto sobre o valor mensal
Contratado
de 9,52 10,0 0,00%
de9,0a9,4 0,40%
de 8,5a8,9 0,80%
de 8,0a8,4 1,20%
de7,5a79 1,60%
Abaixo de 7,49 2,00%

Observagoes

O desconto no pagamento referente a este indicador (01) € CUMULATIVO
com os demais descontos referentes aos outros indicadores (02 )
presentes neste IMR.

O IMR néo restringe nem prejudica a aplicagao das penalidades previstas
no Edital de Licitagdo e seus anexos.

INDICADOR 02 (IMR)

ATENDIMENTO DAS SOLICITAGOES DE INFORMAGOES PELO FISCAL DO CONTRATO DENTRO

DOS PRAZOS

ITEM

DESCRIGAO

Finalidade

Garantir o atendimento das demandas do Tribunal de forma tempestiva

Meta a cumprir

A Contratada devera responder, por escrito e em até 24 horas uteis, os
pedidos de informagdes da equipe de Fiscalizagédo do TJAM.

Instrumento de
medigao

Planilha de Ocorréncias

Forma de
acompanhamento

Verificagao, pelo fiscal do contrato, se todos os pedidos de informagéo foram
respondidos tempestivamente.

Periodicidade

Mensalmente.

Inicio de vigéncia

Data de inicio da vigéncia do contrato.

Mecanismo de calculo

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2363819&infra_sist...

A Nota Mensal de Avaliagdao (NMA) serd maxima se no periodo avaliado
todos os pedidos de informagées da equipe de Fiscalizagédo forem
respondidos, por escrito e em até 24 horas uteis.
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A NMA maxima sera 10 (dez), sendo calculada, para ajuste no faturamento,
da seguinte forma:

NMA = 10,0 — (£ Pontos Perdidos)

Da perda de pontos:

A Contratada perdera pontos da NMA quando:

1. O preposto da Contratada NAO responder os pedidos de informagées
no prazo de 24 horas uteis;

Perda: 0,2 pontos perdidos por ocorréncia.

Faixas de ajuste no O pagamento da Contratada sera realizado na forma descrita abaixo,
Pagamento considerando-se as adequagdes em fungdo do atendimento das metas
preestabelecidas:

Nota Mensal da Avaliagdao (NMA) Desconto sobre o valor mensal
Contratado
de 9,5a 10,0 0,00%
de9,0a9,4 0,40%
de8,5a8,9 0,80%
de 8,0a84 1,20%
de75a79 1,60%
Abaixo de 7,49 2,00%
Observagoes O desconto na franquia referente a este indicador (02) € CUMULATIVO

com os demais descontos referentes aos outros indicadores (01)
presentes neste IMR.

O IMR néo restringe nem prejudica a aplicacdo das penalidades previstas no
Edital de Licitagdo e seus anexos.

RESUMO DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)
(para preenchimento do fiscal de contrato)

N° DO NOME DO INDICADOR NOTAMENSAL | DESCONTO (%)
INDICADOR DE AVALIAGAO
(NMA)
01

ATENDIMENTO DE PRAZOS DE COLETA E
ENTREGA DAS CARGAS

02 ATENDIMENTO DAS SOLICITAGOES DE

INFORMAGOES PELO FISCAL DO CONTRATO
DENTRO DOS PRAZOS

DESCONTO TOTAL A SER APLICADO SOBRE O PAGAMENTO MENSAL (%)

7. O Fiscal do Contrato fara a apuragdo do IMR. O pagamento mensal dos servigos prestados sera realizado em conformidade com os resultados

obtidos nesse instrumento de medicéo de resultados.

8. A avaliagdo dos servigos sera realizada a qualquer tempo, sem aviso prévio a CONTRATADA, nos quais a equipe de fiscalizac&o registrara a conformidade

ou néo dos itens de avaliagdo presentes com os resultados esperados pela Administragéo, atribuindo-lhes as notas indicadas (NMA);

9. Caso a medigdo do IMR fique abaixo de 75% (setenta e cinco por cento), no més calendario avaliado, sera considerada INEXECUGAO PARCIAL do

Contrato, passivel de aplicacdo de MULTA correspondente a inexecugéo parcial;

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2363819&infra_sist...
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Manaus, data do sistema.

Thiago Lima dos Santos
Divisdo de Compras e Operagdes
Thais Senra Velloso Zacaron

Assessor Técnico-Administrativo de Compras e Operagées

il
Sel i
assinatura 2
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Thais Senra Velloso Zacaron, Servidor, em 11/04/2025, as 06:55, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei
11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?
- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 2142849 ¢ o codigo CRC 8632DACD.

2025/000020644-00

2142849v6
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