



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TJ/AM/PRES/SGTJ/DVPM/SPLAN

Responsável pela Elaboração: Daniele da Silva Duarte - 3303-5020

Categoria do Objeto: Bens

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

- 1.1 A contratação faz-se necessária para atender demandas do Núcleo de Assessoramento às Varas de Família do FHR, Lúcio Fontes e Azarias Menescal.
- 1.2 O teste psicológicos são utilizados nas avaliações de aspectos de personalidade e de cognição de partes processuais com vistas a compor a avaliação psicológica em processos de guarda, guarda para terceiros e negatória de paternidade.
- 1.3 Atualmente o núcleo de Assessoramento das varas de família não possui os testes, situação esta que causa atraso no trâmite processual.
- 1.4 Os jogos e os testes psicológicos são utilizados com vistas a complementar informações e/ou tornar o processo avaliativo mais objetivo, tendo respaldo da literatura científica que trata sobre a avaliação psicológica no contexto judicial. Ademais, tais procedimentos também são amparados pelas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a exemplo da Resolução CFP nº 31/2022, que estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
- 1.5 Desse modo, considerando o objetivo do NAVF, o ancoramento teórico e regimental dos jogos e testes psicológicos, bem como a relevância de tais procedimentos para a realização da perícia psicológica para este Egrégio Tribunal de Justiça, faz-se necessário que o referido Núcleo conte com um acervo de jogos e testes psicológicos, uma vez que são considerados instrumentos de trabalho pericial
- 1.6 Esta contratação deverá obedecer, no que couber:
- a) Lei n. 14.133/2021 e suas alterações;
- b) Resolução TJAM nº 64/2023.

2. REFERÊNCIA AO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO:

- 2.1 A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA 2024) sob o código DVPM-2024-473 para o teste "Pirâmides Coloridas de Pfister Adulto.
- 2.2 Os demais testes da lista apresentados no documento 1631429 deste processo, constantes no item 6.1 deste instrumento de contratação, não constam no PCA 2024.
- 2.2.1 Os itens de que trata o item 2.2, foram objeto de demanda posterior à elaboração do PCA 2024, por esse motivo foi informado ao setor demandante que os mesmos seriam incluídos no PCA 2025 na próxima revisão.
- 2.2.2 Porém este processo, que de início constava apenas o item 1, retornou a esta Seção com objetivo de buscar solução alternativa para aquisição do mesmo, tendo em vista que não seria razoável a ocupação da mão-de-obra de equipes de vários departamentos empregando tempo de trabalho nos procedimentos necessários para aquisição de apenas 1 item de baixo valor;
- 2.2.3 Pelo motivo apresentado acima, já em posse da nova demanda, esta Divisão de Patrimônio e Material sugere juntar, já neste instrumento, a demanda de item único previsto no PCA 2024 com a demanda que seria inserida no PCA 2025 objetivando atender aos princípios da economicidade e eficiência administrativa, assim no lugar de termos 2 processos tramitando para aquisição de itens de mesma característica, teremos apenas 1.

3. UNIDADE DEMANDANTE:

- 3.1 A unidade demandante é o Núcleo de Assessoramento às Varas de Família do FHR, Lúcio Fontes e Azarias Menescal.

4. RESULTADOS PRETENDIDOS:

- 4.1 Busca-se com esse instrumento adquirir os testes Psicológicos para atendimento adequado das demandas processuais desta corte.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- 5.1 Existem algumas formas possíveis para adquirir o material objeto deste processo, dentre elas:

5.1.1 Aquisição total e imediata:

Levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação.

Oportunidades	Desafios
Existe maior interesse em participação nas licitações, ampla concorrência, mais vantagem econômica para administração, maiores chances de sucesso.	Se a utilização do material não for imediata, deve-se reservar um espaço adequado e suficiente para armazenamento.
Menos riscos na aquisição.	É necessário acuracidade no levantamento das necessidades para que não prejudique o atendimento das demandas.
O prazo de entrega é razoável pois não há necessidade de tramitação interna para solicitação dos materiais.	

5.1.2 Aquisição via formalização de Contrato:

Levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação.

Oportunidades	Desafios
Apresenta maior interesse na licitação pois o contrato representa uma garantia de fornecimento e tem maior duração, mínimo 5 anos.	Compromete o orçamento
Permite acréscimo caso haja necessidade de aumento de demanda.	É necessário acuracidade no levantamento das necessidades para que não prejudique o atendimento das demandas.
Permite a entrega dos materiais de forma fracionada igual à ARP.	Não é vantajoso para uma quantidade pequena de itens.
O prazo de entrega é razoável pois não há necessidade de tramitação interna para solicitação dos materiais.	
Não existe a necessidade de criar estoques de segurança para suprir demandas pois o processo de aquisição apresenta menores riscos.	

5.1.3 Formalização de Ata de Registro de Preços:

Levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação.

Oportunidades	Desafios
Não há necessidade de uma previsão precisa do que será consumido no ano, pois pode ser estimada uma quantidade superior já que a utilização do total não é vinculado, mostrando-se ser uma forma segura quanto ao atendimento das demandas variáveis e sazonais.	A validade de 12 (doze) meses torna todo o processo empregado para a formalização da ARP muito oneroso, pois demanda tempo de mão-de-obra de várias divisões, estas estão sempre trabalhando no mesmo processo 6 meses antes do término de vigência da ARP.
A formalização da ARP não compromete o orçamento anual, já que a autorização da despesa só acontece no momento de adesão da Ata conforme surge a necessidade de aquisição do item pela administração.	No surgimento da necessidade, instaurado o processo de adesão, pode ser que não haja orçamento disponível, pois o mesmo pode ter sido direcionado para outros contratos.
	O prazo para aquisição dos materiais registrados em ARP não é razoável tendo em vista o tempo de trâmite interno do processo e do prazo que a empresa tem para entregar, no mínimo 60 dias.
	Caso a empresa tenha sofrido alguma penalidade durante os 12(doze) meses de vigência, não é possível adquirir o material enquanto perdurar a punição.
	Pela insegurança com relação à efetiva aquisição dos itens, os pedidos devem prever uma manutenção de meses de estoque.
	Pouco interesse de participação na licitação, por tratar-se de apenas possível aquisição, não existe a garantia de que a empresa vencedora irá fornecer o material adjudicado. Isso tende a maiores fracassos na licitação.
	Os itens de ARP tendem a apresentarem valores mais altos pela incerteza do período que serão adquiridos.

- 5.2 A solução escolhida deverá atender requisitos de:

- Prazo razoável na aquisição;
- Espaço em estoque;
- Economicidade.

5.3 Pelo que é apresentado nas tabelas acima, conclui-se que, como a aquisição é para uso imediato e a quantidade é baixa, a solução mais adequada a esta demanda é a aquisição de forma total e imediata, item 5.1.1.

5.4 A contratação poderá ser feita através de dispensa de licitação devido o valor, ou ainda por licitação na modalidade Pregão por enquadrar-se no conceito de bens comuns. Porém é uma decisão que cabe à autoridade superior tendo em vista que esta Divisão de Patrimônio e Material não possui visão global de todas as aquisições e não pode julgar a conveniência e oportunidade para esta aquisição diante das demais que se encontram em andamento por outras unidades técnicas.

6. PESQUISA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:

6.1 Existem locais habilitados para venda deste tipo de material conforme abaixo:

Item	Descrição	QTD	Justificativa de Uso	Editora/Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	Pirâmides coloridas de pfister adulto (kit completo)	1	Avaliar aspectos de personalidade e de cognição de partes processuais, com vistas a compor a Avaliação Psicológica, em processos de Guarda, Guarda para terceiros e Negatória de paternidade	Casa do psicólogo	760,00	760,00
2	IPSF - Inventário de Percepção do Suporte Familiar (kit completo) com bloco com 25 folhas	2	Avaliar percepção das relações familiares em termos de afetividade, autonomia e adaptação entre os membros.	Vetor Editora	189,29	378,58
3	Jogo - Baralho da Coparentalidade	2	Avaliar a disposição das partes para o exercício da coparentalidade	Vetor Editora	180,00	360,00
4	Jogo - Baralho de Investigação dos Estilos Parentais	3	Avaliar o estilo parental e nível de afetamento aos filhos	Sinopsys Editora	175,00	525,00
5	Jogo - Vai e Vem - Conversando sobre o divórcio	3	Avaliar o nível de envolvimento no litígio	Terapia criativa	90,00	270,00
6	Jogo - Baralho Falando sobre perdas	2	Avaliar sentimentos de perdas e codependência face às transformações familiares	Editora Cantinho do psicólogo	60,00	120,00
7	EBADEP – Escala Baptista de Depressão (kit completo) com bloco com 20 folhas	2	Identificar padrões disfuncionais de humor	Casa do Psicólogo	220,00	440,00
8	PFISTER – Pirâmides Coloridas (1 teste com 30 correções online) - (kit completo)	2	Identificar padrões disfuncionais de humor e cognição	Pearson	622,00	1.244,00
9	Rorschach R-PAS (kit completo) com bloco com 25 folhas	2	Identificar padrões disfuncionais de humor, cognição e personalidade	Hogrefe Editora	2.100,00	4.200,00
10	CAT-A (protocolo de avaliação) com bloco com 25 folhas	2	Compreender a psicodinâmica da criança bem como as suas relações vinculares	Vetor Editora	50,00	100,00
11	Figuras Complexas de Rey (kit completo) com bloco com 25 folhas	2	Avaliar funções neuropsicológicas em processos de curatela e interdição	Hogrefe Editora	304,00	608,00
12	BDI II - Inventário de Depressão de Beck (kit completo) com bloco com 10 folhas	2	Identificar padrões disfuncionais de humor	Pearson	290,00	580,00
13	HTP: avaliação psicológica no contexto brasileiro (kit completo)	2	Estimula a projeção de elementos da personalidade e de áreas de conflito	Vetor	339,00	678,00
14	SARP-R (kit completo)	5	Sistema de relacionamento parental obs: versão revisada será publicada em março de 2024	Pearson	686,00	3.430,00
15	Teste Zulliger (kit completo)	2	desempenho, objetividade, ansiedade, depressão, controle geral e emocional, funcionamento do pensamento lógico, integração humana e outros aspectos da personalidade.	Hogrofe	1.523,61	3.047,22
16	NEO-PI R (kit completo)	2	Inventário destinado a avaliar as cinco facetas da personalidade	Vetor	220,00	440,00
17	NEO-PI R (bloco com 25 folhas)	2	Inventário destinado a avaliar as cinco facetas da personalidade	Vetor	58,00	116,00
18	Escala de desregulação emocional adulto e infantojuvenil (kit completo)	2	Avaliação da desregulação emocional. São avaliadas estratégias de regulação emocional associadas a paralisação, pessimismo, agressividade e adequadas.	Vetor	240,00	480,00
19	Denver II (kit completo)	2	avaliar as crianças com desenvolvimento típico e atípico, na faixa etária de 0 a 6 anos, quanto ao seu progresso no desenvolvimento.	Hogrof	759,00	1.518,00
20	Matrizes Progressivas de Raven (kit completo)	2	A avaliação da inteligência é um dos fatores essenciais para a inclusão do processo de avaliação psicológica, bem como a personalidade	Hogrofe	446,04	892,08
21	Escala de Responsividade Social - SRS-2 (kit completo)	2	Diagnóstico preliminar de TEA	Hogrofe	431,20	862,4
22	Inventário de Estilos Parentais - IEP (kit completo)	3	Avaliar os estilos parentais no exercício da guarda dos filhos	Juruá	174,80	524,40
23	Inventário de Estilos Parentais - IEP - Formulário de aplicação Versão para avaliação paterna (bloco)	1	Avaliar os estilos parentais no exercício da guarda dos filhos	Juruá	40,00	40,00
24	Inventário de Estilos Parentais - IEP - Formulário de aplicação Versão para avaliação materna (bloco)	1	Avaliar os estilos parentais no exercício da guarda dos filhos	Juruá	40,00	40,00
25	Inventário de Estilos Parentais - IEP - Formulário de aplicação Versão para autoaplicação (bloco)	1	Avaliar os estilos parentais no exercício da guarda dos filhos	Juruá	40,00	40,00
Valor Total						RS 21.007,68

6.2 Os itens objeto deste Estudo Técnico Preliminar são itens comuns facilmente encontrados no mercado.

Obs.: O valor total estimado para a contratação fica no valor de **RS 21.007,68**.

7. ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA:

7.1 Tendo em vista que os teste psicológicos são usados de forma padronizadas, confeccionados por estudos previamente elaborados e direcionados a análises específicas, registrados na literatura, entendemos que para a atividade ao qual se destinam, conforme apresentado do DFD só existe uma solução que é a aquisição dos testes adequados para compor as análises conforme consta na tabela do item 6.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

8.1 A quantidade foi estimada pelo Núcleo de Assessoramento às Varas de Família do FHR, Lúcio Fontes e Azarias Menescal.

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS:

9.1 O valor total estimado da contratação terá melhor acurácia na pesquisa de preços a ser realizada pela Divisão de Compras e Operações (DVCOP) da Secretaria de Contratos, Compras e Operações (SECOP).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

10.1 Conforme art. 40, inciso V, "b" da lei 14.133/21, o planejamento de compras deverá atender a alguns princípios dentre eles o do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, entendemos que para este caso o critério de seleção da proposta deve ser pelo tipo "Menor Preço por item" e "Menor Preço por grupo" conforme abaixo.

Grupo 1				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
1	NEO-PI R (kit completo)	2	220,00	440,00
2	NEO-PI R (bloco com 25 folhas)	2	58,00	116,00
Grupo 2				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
3	Inventário de Estilos Parentais - IEP (kit completo)	3	174,80	524,40
4	Inventário de Estilos Parentais - IEP -Formulário de aplicação Versão para avaliação paterna (bloco)	1	40,00	40,00
5	Inventário de Estilos Parentais - IEP - Formulário de aplicação Versão para avaliação materna (bloco)	1	40,00	40,00
6	Inventário de Estilos Parentais - IEP -Formulário de aplicação Versão para autoaplicação (bloco)	1	40,00	40,00
Item 7				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
7	Pirâmides coloridas de pfister adulto (kit completo)	1	760,00	760,00
Item 8				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
8	IPSF - Inventário de Percepção do Suporte Familiar (kit completo) bloco com 25 folhas	2	189,29	378,58
Item 9				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
9	Jogo - Baralho da Coparentalidade	2	180,00	360,00
Item 10				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
10	Jogo - Baralho de Investigação dos Estilos Parentais	3	175,00	525,00
Item 11				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
11	Jogo - Vai e Vem - Conversando sobre o divórcio	3	90,00	270,00
Item 12				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
12	Jogo - Baralho Falando sobre perdas	2	60,00	120,00
Item 13				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
13	EBADEP – Escala Baptista de Depressão (kit completo) bloco com 20 folhas	2	220,00	440,00
Item 14				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
14	PFISTER – Pirâmides Coloridas (1 teste com 30 correções online) - (kit completo)	2	622,00	1.244,00
Item 15				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
15	Rorscharch R-PAS (kit completo) bloco com 25 folhas	2	2.100,00	4.200,00
Item 16				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
16	CAT-A (protocolo de avaliação) bloco com 25 folhas	2	50,00	100,00
Item 17				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
17	Figuras Complexas de Rey (kit completo) com bloco com 25 folhas	2	304,00	608,00
Item 18				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
18	BDI II - Inventário de Depressão de Beck (kit completo) bloco com 10 folhas	2	290,00	580,00
Item 19				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
19	HTP: avaliação psicológica no contexto brasileiro (kit completo)	2	339,00	678,00
Item 20				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
20	SARP-R (kit completo)	5	686,00	3.430,00
Item 21				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS
21	Teste Zulliger (kit completo)	2	1.523,61	3.047,22
Item 22				
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total RS

22	Escala de desregulação emocional adulto e infantojuvenil (kit completo)	2	240,00	480,00
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total R\$
23	Denver II (kit completo)	2	759,00	1.518,00
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total R\$
24	Matrizes Progressivas de Raven (kit completo)	2	446,04	892,08
Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total R\$
25	Escala de Responsividade Social - SRS-2 (kit completo)	2	431,20	862,4

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1 Não há contratações correlatas e/ou interdependentes para a presente contratação.

12. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO:

12.1 Não se verificam impactos em geral no ambiente do órgão no que se refere à implantação desta solução.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:

13.1 Não se verificam impactos ambientais do objeto em análise.

14. A NECESSIDADE DE EXIGIR QUE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

14.1 Não há necessidade de manutenção ou assistência técnica para o objeto desta contratação.

15. DOS CATÁLOGOS OU AMOSTRAS:

15.1 Não será necessário a apresentação de catálogos ou amostras para esta demanda.

16. DA VISITA TÉCNICA:

16.1 Não há necessidade de vistoria técnica para a entrega dos itens objeto deste Estudo Técnico Preliminar

17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

17.1 Não serão aceitas cópias não autorizadas do teste objeto deste instrumento, devendo portanto serem fornecidos os testes originais impressos pela própria editora.

17.1.1 Para verificação da autenticidade do teste deverá ser apresentado carta/declaração de representação, emitido pela editora, comprovando que a empresa está autorizada a comercializar os testes.

17.2 Com objetivo de garantir a entrega tempestiva e a qualidade mínima dos itens desta contratação, recomenda-se que o Termo de Referência exija a apresentação de documentação hábil que comprove o fornecimento de itens similares.

17.2 Serão considerados itens Similares:

- Testes e jogos psicológicos em geral;

18. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

18.1 Definitivamente, no prazo de até 10 dias úteis, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

18.2 § 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

18.3 § 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.4 Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo §1, a contratada deverá providenciar a substituição do material no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas acerca do não aceite.

19. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA

19.1 O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, contados do envio da Nota de Empenho à contratada.

19.1.1. O prazo de entrega estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, mediante justificativa que será analisada por esta corte.

19.2. Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Patrimônio e Material, localizado no subsolo do Fórum Ministro Henoch Reis, na Av. Paraíba, s/n., São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-265.

19.3. As entregas deverão ser previamente agendadas através dos telefones (92) 3303-5235/5020/5233 ou do e-mail patrimonio@tjam.jus.br, e serão realizadas preferencialmente de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 13 horas.

20. DA GARANTIA

20.1 A garantia dos materiais não poderá ser inferior a 12(doze) meses.

21. INDICAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO:

21.1 A indicação do orçamento deverá ser feita pela SECOF do Tribunal de Justiça do Amazonas após pesquisa de mercado realizada pela DVCOP.

22. GERENCIAMENTO DE RISCOS:

Risco	Causa	Consequência	Possibilidade de Ocorrência	Impacto	Ação Preventiva	Respons.	Ação de Contingência	Respons.
Adjudicação de empresa para entrega de material divergente do esperado	Especificação inadequada do objeto.	Atraso na aquisição	Baixa	Alto	Diligência com o setor demandante para certificar-se da demanda real	DVPM	Elaborar processo por dispensa para aquisição de quantidade mínima.	DVPM
Contratação de Empresa Inapta	Especificação inadequada da habilitação técnica	Não entrega do objeto.	Baixa	Alto	Estabelecer requisitos adequados para a Habilitação Técnica.	DVPM	Elaborar processo por dispensa para aquisição de quantidade mínima.	DVPM
Desinteresse por parte de Fornecedores	Escolha inadequada da forma de aquisição	Atraso na aquisição	Baixa	Alto	Utilizar critérios eficientes para definição da forma de aquisição compatível com a realidade do mercado e do TJAM	DVPM	Elaborar processo por dispensa para aquisição de quantidade mínima.	DVPM

23. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

23.1 Após este estudo preliminar, verificamos que a contratação da solução mostra-se possível, tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Manaus, data registrada no sistema

Ernando Isac Mascarenhas
Servidor
Divisão de Patrimônio e Material

Daniele da Silva Duarte
Chefe da Seção de Planejamento

Nélia Freitas Nogueira Vieira
Diretora da Divisão de Patrimônio e Material



Documento assinado eletronicamente por **Daniele da Silva Duarte, Servidor**, em 27/08/2024, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA, Diretor(a)**, em 27/08/2024, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ernando Isac Mascarenhas, Servidor**, em 27/08/2024, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1760225** e o código CRC **0ADEA1C2**.