



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200451694

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AM2201900033158

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

30 Maio 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTvb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/031.701-9	AM2201900033158	30/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

EMPRESA:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
Rua Salvador Nº 120, Andar 12º, Sala Nº 1202 Parte
Bairro: Adrianopolis, CEP 69.057-040
Manaus/Amazonas

CNPJ 07.581.251/0001-56

NIRE: 13.2.0045169-4



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/25

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2018

(Em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ativo			Passivo		
Circulante	2.815.993	2.640.758	Circulante	989.564	1.995.599
Caixa e equivalentes de caixa	201.112	349.487	Fornecedores	93.360	80.000
Contas a receber	382.007	553.458	Emprestimos e Financiamentos	21.981	231.550
Impostos a Recuperar	233.639	184.813	Impostos e contribuições sociais a recolher	317.129	305.270
Outras credits	1.986.227	1.553.000	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15.269	15.127
Estoque	13.008	-	Outras contas a pagar	-	775.657
			Adiantamento de Clientes	541.825	587.995
Não Circulante	2.397.893	2.541.621	Não Circulante	-	-
Realizavel a Longo Prazo	0	1.984.408	Exigível a Longo Prazo		
Investimentos	1.984.408		Emprestimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	1.173.167	1.143.765			
(-) Depreciação Acumulada	(759.682)	(586.552)	Patrimônio Líquido	4.224.322	3.186.779
			Capital Social	520.000	520.000
			Reserva de Lucro	82.779	82.779
			Lucros Acumulados	3.621.543	2.584.000
Total do Ativo	<u>5.213.886</u>	<u>5.182.379</u>	Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	<u>5.213.886</u>	<u>5.182.379</u>

Manaus, 31 de dezembro de 2018

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Alberto Pacheco da Silva Ladeira
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31.12.2018 e 31.12.2017

(Em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita		
Prestação de Serviços	3.096.518	2.830.031
Receita de Locação		
Deduções da receita operacional bruta:		
(-)Devolução de Vendas	-	-
(-)Tributos incidentes sobre o faturamento	<u>-184.616</u>	<u>-162.238</u>
Receita Líquida	2.911.902	2.667.793
Custo das Vendas		
(-)Custo de Serviços	-	-
(-)Custo de Pessoal	-362.816	-227.468
Lucro Bruto	2.549.086	2.440.325
Despesas Operacionais		
(-)Despesas Comerciais	-76	-4.081
(-)Despesas Administrativas	-475.104	-576.599
(-) Outras Despesas Gerais	-1.229	-656
(-)Despesas de Depreciações	-173.130	-172.148
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	<u>1.899.546</u>	<u>1.686.841</u>
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	174	-
(-)Despesas Financeiras	<u>-52.410</u>	<u>-118.990</u>
	-52.236	-118.990
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Outras Receita Operacionais	0	0
Resultado Antes das Despesas c/Tributos Sobre o Lucro	1.847.310	1.567.851
(-)Despesas com Contribuição Social	-33.530	-30.564
(-)Despesas com Imposto de Renda Pessoa Juridica	-42.512	-36.441
Resultado Líquido do Período	<u><u>1.771.268</u></u>	<u><u>1.500.845</u></u>

Manaus, 31 de dezembro de 2018

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA

CNPJ 07.581.251/0001-56

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS 2018

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	2.815.993	2,85
		PC	989.564	
INDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	2.802.985	2,83
		PC	989.564	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC + ARLP	2.815.993	2,85
		PC + PELP	989.564	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	2.815.993	2,85
		PC+PNC	989.564	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.213.886	5,27
		PE (PC+PELP)	989.564	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.213.886	5,27
		PE+PNC	989.564	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	2.815.993	
			989.564	
			1.826.429	

Manaus, 31 de dezembro de 2018

Patrick Hideo Sugiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC. 014019/O-4 PE
CPF: 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/25

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA

CNPJ 07.581.251/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018

Historico	Valor R\$
Saldo em 31/12/2017(Inicial do Período)	2.584.000
(+/-)Ajuste de Exercício Anteriores:	
(-) Efeitos de Mudança de Criterio Contabeis	
(-) Retificação de erros de exercicio anteriores	1.609
(+/-) Lucro (Prejuizo)Liquido do Exercicio	1.771.268
Lucro Total Disponivel	4.356.877
(-) Transferencia para reserva de lucros	
a) Reserva Legal	0
b) Reserva estatutaria	0
c) Reserva para contingencias	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentaria (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentaria	0
(-) Dividendo distribuido e a Distribuir (R\$ por Ação)	-735.335
a) Dividendo distribuido no ano por ação do Capital Social	-735.335
b) Provisão de dividendo a distribuir por ação do Capital Social	0
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	0
a) Aumento do Capital Social	
Saldo em 31/12/2018	3.621.542

Manaus, 31 de dezembro de 2018

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC. 014019/O-4 PE
CPF: 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/25

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31.12.2018 e 31.12.2017

(Em reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades	201.112	349.487
Depreciação	<u>-759.682</u>	<u>-586.552</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	382.007	553.458
Outras contas a receber	1.986.227	1.553.000
Fornecedores	-93.360	-80.000
Impostos e contribuições sociais a recolher	-317.129	-305.270
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-15.269	-15.127
Empréstimos e Financiamentos	<u>-21.981</u>	<u>-231.550</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>1.920.495</u>	<u>1.474.512</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>413.485</u>	<u>557.213</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>413.485</u>	<u>557.213</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	2.640.758	2.729.841
No final do período	<u>2.815.993</u>	<u>2.640.758</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u>175.235</u></u>	<u><u>-89.083</u></u>

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades inclusa no cadastro nacional da pessoa jurídica.



3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA** reconhece a receita quando:

1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2018, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2018, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.

6. ESTOQUES



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subseqüente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIÇÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTRIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos mês subseqüente.

- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA** .

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha acumulado o lucro de R\$ 2.584.000,00 (Dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil reais). Referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 1.771.268,31 (Um Milhão e setecentos e setenta e um mil e duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 1.510.992,49 (Um milhão e quinhentos e



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2018.

dez mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) entre os sócios Patrick Hideo Suguiyama Okada e Francisco Vieira Braga

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados o valor de R\$ 3.621.542,51 (Três milhões e seiscentos e vinte e um mil e quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Foi realizado um ajuste de anos anteriores referente a baixa de recebimento de cliente e saldo de conta bancária.

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2018.

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de castro Silva
Contador CRC 014019/O-PE
CPF. 484.239.124-34



Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

À

CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME

CRC AM n.º 000279/O-6

Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro

Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2018 a 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;




- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Representante Legal
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2019/00000659
 Nome: CHARLES DE CASTRO SILVA CPF: 484.239.124-34
 CRC/UF n.º PE-014019/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 27.08.2019
 Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**
 Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **484.239.124-34** Controle : **1239.1553.1553.1553**





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	CHARLES DE CASTRO SILVA
REGISTRO.....:	PE-014019/O
CATEGORIA...:	CONTADOR
CPF.....:	484.239.124-34
SITUAÇÃO.....:	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 29/05/2019 as 12:16:07

Código de Controle: 2890.7265.7268.3968

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 22/25



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/031.701-9	AM2201900033158	30/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, de nire 1320045169-4 e protocolado sob o número 19/031.701-9 em 30/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 995930, em 31/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA

Manaus. Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
200.982.942-53	EDNA DOS SANTOS WATANABE
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA


Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus. Sexta-feira, 31 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 995930 em 31/05/2019 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP, Nire 13200451694 e protocolo 190317019 - 30/05/2019. Autenticação: 2773AD7BA97931FC16D5AAD3F311C5ACCC8290. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/031.701-9 e o código de segurança QTVb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 25/25




PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2019 – TJAM

ANEXO I – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº1314134-1 e do CPF nº 509.012.062-53, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 08 de Novembro de 2019.


PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.
CNPJ: 07.581.251/0001-56




PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2019 – TJAM

ANEXO II – Declaração de elaboração independente de proposta

EU **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, como representante devidamente constituído de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA** doravante denominado [Licitante], em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 049/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 049/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 049/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 049/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 049/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 08 de Novembro de 2019.


PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.
CNPJ: 07.581.251/0001-56

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Sociedade FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/09/2005, NIRE: 13200451694, CNPJ: 07.581.251/0001-56, estabelecido(a) na RUA Salvador, 120 ANDAR 12º SALA 1202 PARTE, Adrianópolis, Manaus - AM, CEP: 69057-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307


Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Manaus - AM, 03/04/2017


Patrick Hideo Suguiyama Okada
PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA
Sócio


Francisco Vieira Braga
FRANCISCO VIEIRA BRAGA
Sócio Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil


9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 9915-9511
Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de
PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA
Eu Fui Em 03/04/2017 Testemunho da verdade Data/Hora 06/04/2017 10:10:55
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
SISTEMA ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
REC.FIRO045319NT0ULJPJ2HLN771
Código de selo cidadão portalseoam.com.br - Pago: R\$ 6,00


9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 9915-9511
Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de
FRANCISCO VIEIRA BRAGA
Eu Fui Em 03/04/2017 Testemunho da verdade Data/Hora 06/04/2017 10:09:42
Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
SISTEMA ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
REC.FIRO04531MSANG2S3ZA4SLH96
Código de selo cidadão portalseoam.com.br - Pago: R\$ 6,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2017 08:53 SOB Nº 20170101738.
PROTOCOLO: 170101738 DE 06/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701319191. NIRE: 13200451694.
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA - ME - EPP


JUCEA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 07/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA RUA SALVADOR, 120**
Número: **120**
Bairro: **ADRIANOPOLIS**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**
Área Ocupada: **30.00**
Complemento: **ANDAR 120 SALA 1202 PARTE**
CEP: **69057040**
Nota: **USUÁRIO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL**

Inscrição Municipal:
11160201
Cadastro Imobiliário: **422334**
Protocolo: **AMP1900069948**
Data da Concessão:
28/05/2019

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | Descrição

4292-8/01.01	Montagem De Estruturas Metálicas
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4322-3/02.01	Instalação De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4322-3/02.02	Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
4213-8/00.01	Obras De Urbanização
4930-2/01.99	Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal
4329-1/04.01	Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7112-0/00.01	Serviços De Engenharia
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.99	Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
8020-0/01.01	Atividades De Monitoramento De Sistemas De Segurança Eletrônico
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5223-1/00	Estacionamento de veículos
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4120-4/00.01	Construção De Edifícios
9511-8/00.01	Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4321-5/00.02	Manutenção Elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4211-1/01.01	Construção De Rodovias E Ferrovias
9521-5/00.01	Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6202-3/00.01	Desenvolvimento De Programas De Computador Customizáveis
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
6311-9/00.01	Tratamento De Dados, Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE:	Descrição
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4329-1/01.01	Instalação De Painéis Publicitários
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
6202-3/00.02	Licenciamento De Programas De Computador Customizáveis
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
6319-4/00.01	Portais, Provedores De Conteúdo E Outros Serviços De Informação Na Internet
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7119-7/99.99	Atividades Técnicas Relacionadas À Engenharia E Arquitetura Não Especificadas Anteriormente
7732-2/02.01	Aluguel De Andaimes

Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://www.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/Q3UGMKGW>



Scan QR Code



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão nº: 185354267/2019

Expedição: 02/10/2019, às 17:11:41

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.581.251/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data: 30/10/2019
Hora: 10:35:36**

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Nº 2019103000010

Válida até 29/11/2019

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ/CPF: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004736637

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/11/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, residente na RUA SALVADOR, 120, Adrianopolis, CEP: 69057-040, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.581.251/0001-56. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 12 de novembro de 2019.

PEDIDO Nº:

004736637





PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

165638/2019

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**
 ENDEREÇO : **RUA SALVADOR, Nº: 120, CEP: 69057040**
 BAIRRO : **ADRIANOPOLIS** COMPLEMENTO: **ANDAR 120 SALA 1202 PARTE**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11160201**
 CNPJ/CPF : **07581251000156**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

24/09/2019

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
 ***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 23/12/2019



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº165638/2019

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **75C.DE0.6EF.B9B**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
 Cadastrado em: 24/09/2019



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50381928
Data: 30/10/2019
Hora: 10:37:31
Válida até: 29/11/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:02:50 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **9D50.668B.E78B.65E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320045169-4	07.581.251/0001-56	02/09/2005	27/07/2005

Endereço Completo:

RUA SALVADOR 120 ANDAR 120 SALA 1202 PARTE - BAIRRO ADRIANOPOLIS CEP 69057-040 - MANAUS/AM

Objeto Social:

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS TRATAMENTO DE DADOS PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO EXCETO HOLDINGS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Capital Social: R\$ 2.400.000,00
DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS
Capital Integralizado: R\$ 2.400.000,00
DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte
**EMPRESA PEQUENO
PORTE**
(Lei Complementar
nº123/06)

Prazo de Duração
INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	xxxxxxx	R\$ 2.400.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 31/05/2019

Número: 995930

Ato 223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000117361 e visualize a certidão)



19/050.787-0



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
OIRAM MIDIA LTDA ME	1320045169-4	392949	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 03 de Outubro de 2019 10:15

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000117361 e visualize a certidão)



19/050.787-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SALVADOR	NÚMERO 120	COMPLEMENTO ANDAR 12 SALA 1202 PARTE
CEP 69.057-040	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2019** às **13:00:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SALVADOR	NÚMERO 120	COMPLEMENTO ANDAR 12 SALA 1202 PARTE
---------------------------------	----------------------	--

CEP 69.057-040	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2019** às **13:00:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005	
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SALVADOR	NÚMERO 120	COMPLEMENTO ANDAR 12 SALA 1202 PARTE	
CEP 69.057-040	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2019** às **13:00:23** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **07.581.251/0001-56**

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA SALVADOR, 120 - ANDAR 12 SALA 1202 PARTE - ADRIANOPOLIS - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP
Endereço: R SALVADOR 120 A 12 S 1202 PARTE / ADRIANOPOLIS / MANAUS / AM / 69057-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2019 a 01/12/2019

Certificação Número: 2019110203192609457600

Informação obtida em 11/11/2019 09:32:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/04/2020
FGTS	Validade:	01/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/11/2019
Receita Municipal	Validade:	23/12/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/11/2019 09:50

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: _____



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.581.251/0001-56, sediada à Rua Salvador, nº 120, Sala 1202 – Bairro Adrianópolis, Manaus - AM, CEP: 69.057-040, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Ezoí Matos da Silva, RNP n. 0400746573** executou de forma satisfatória os serviços de engenharia para Reforma de um imóvel localizado na Rua Paxiubas, loja n. 07 – Conjunto Kissia – Bairro Dom Pedro, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: IT MODAS, C.N.P.J. 30.947.708/0001-15, localizado na Rua. Emílio Moreira, nº 953, Bairro Praça 14, CEP: 69.020-040, neste ato representada por seu titular **CARLOS RICARDO FERRAZ DE CARLI**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 2.458.114 SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Coronel Teixeira, nº 5803 – Condomínio Reserva das Praias, Torre 03, Aptº 1305, Ponta Negra,

PRAZO CONTRATUAL: 01/06/2019 a 30/06/2019

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e instalação de Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m ²	6,00
1.2	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro e montagem	m ²	178,00
1.3	Demolição de Piso Cerâmico com retirada de camada de regularização sobre lastro de concreto	m ²	80,00
1.4	Transporte de Material DMT > 8km com caminhão basculante de 4m ³	m ³	6,00
2.	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	Forro em placa de gesso 60x60cm.	m ²	94,50
2.2	Fornecimento e Instalação de Parede/divisórias com material Dry Wall.	m ²	84,00
2.3	Divisória 35 mm painel com vidro miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra madeira prensada com montantes em alumínio.	m ²	18,80
3.	PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPÉS		
3.1	Contra piso de concreto não estrutural, E=5cm	m ²	80,00
3.2	Porcelanato 60 x 60 cm, assentado com argamassa pré-fabricada e c/ rejunte.	m ²	102,63
3.3	Rodapé de Porcelanato c/ rejunte.	m	85,72



3.4	Assentamento de soleiras de granito, E=2cm.	m ²	1,40
4.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	Fornecimento e Instalação de Registro de pressão 3/4" com canopla	und	2,00
4.2	Fornecimento e Instalação de Joelho de PVC soldável 90º água fria 25mm 1/2"	und	14,00
4.3	Fornecimento e instalação de Tubo PVC soldável, DN 25mm.	m	3,00
4.4	Fornecimento e instalação de TE PVC soldável com rosca metálica	und	5,00
4.5	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 40mm.	m	9,00
4.6	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 50mm	m	6,00
4.7	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 100mm	m	7,00
5.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
5.1	Fornecimento e Instalação de Sifão Plástico para Pia tipo Copo 1"	und	1,00
5.2	Instalação de metais (torneira/engates)	und	1,00
5.3	Fornecimento e Instalação de Válvula em plástico 1" para pia.	und	1,00
6.	APARELHOS E METAIS		
6.1	Fornecimento e Instalação de lavatório de louça branca suspenso.	und	7,00
6.2	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário com caixa acoplada Louça branca	und	1,00
6.3	Fornecimento e Instalação de bancada de Granito , E=2cm	m ²	1,05
6.4	Fornecimento e instalação de Pia de Aço Inoxidável com 1 cuba	und	1,00
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Fornecimento e Instalação de Luminárias quadradas com 2 bocais para lâmpadas	und	28,00
7.2	Fornecimento e Instalação de Tomada de embutir 2P+T 10A/250Volts	und	25,00
7.3	Fornecimento e Instalação de Interruptor simples de sobrepor 10A/250 Volts com 2 e 3 teclas	und	5,00
7.4	Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição de Energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro.	und	1,00
7.5	Fornecimento e Instalação de Malha de Aterramento com 4 hastes	conj	1,00
7.6	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em PVC 4x2"	und	37,00
7.7	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em PVC 3"	und	54,00
7.8	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Isolado PVC 2,5mm ² resistente a chama	m	350,00
7.9	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Isolado PVC 4mm ² resistente a chama	m	370,00
7.10	Fornecimento e Instalação de Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10 a 30A 240V.	und	10,00
7.11	Fornecimento e Instalação de Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 10 a 50A 240V.	und	1,00
7.12	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" e conexões	m	180,00
8.	INSTALAÇÕES TELEFONE/LÓGICA/CFTV		
8.1	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" e conexões	m	50,00
8.2	Fornecimento e Instalação de Cabo Telefônico CCI-50 1 par	m	180,00



8.3	Fornecimento e Instalação de Tomada para telefone padrão Telebrás	un	1,00
8.4	Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição para telefone de sobrepôr, padrão Telebrás.	un	1,00
8.5	Instalação de Central Telefônica PABX para até 04 linhas e 16 ramais	un	1,00
8.6	Fornecimento e Instalação de Cabo UTP 8 vias	m	80,00
8.7	Fornecimento e Instalação de Câmeras de Vigilância (CFTV)	Un	3,00
8.8	Fornecimento e Instalação de DVR com 8 canais e HD de 500gb	Uni	1,00
9.	INSTALAÇÕES DE AR- CONDICIONADO		
9.1	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado tipo Split 12.000btus	und	3,00
10.	PINTURA		
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes	M ²	288,00
10.2	Aplicação de massa corrida c/ lixamento	M ²	288,00
10.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede c/ duas demãos	M ²	288,00
11.	VIDROS E JANELAS		
11.1	Fornecimento e instalação de Porta em vidro temperado e = 10 mm	m ²	12,00

Manaus, 01 de junho de 2019

CARLOS RICARDO FERRAZ DE CARLI

Proprietário

CPF.: 885.095.162-00

Paola Farias Passos

Paola Farias Passos

Engenheira Civil

CPF.: 526.124.902-30

RNP n. 0416575544

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Rua Marciano Armond, nº 307 - Adrianópolis - Manaus-AM - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço Por AUTÊNTICA a firma de PAOLA FARIAS PASSOS Dou Fé. Em 15 Testemunho da verdade.
Data/Hora 15/08/2019 16:25:59 Emitido por: MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N REC FIR0045316UAU2JAAZ2AEZD79 Valide o selo.cidadao.portalseloam.com.br - Pago: R\$ 6,00

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã - www.cartorioabreu.com.br
Rua Marciano Armond, nº 307 - Adrianópolis - Manaus-AM - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço Por AUTÊNTICA a firma de CARLOS RICARDO FERRAZ DE CARLI Dou Fé.
Em 16:27:30 Testemunho da verdade Data/Hora 15/08/2019 16:27:30 Emitido por: MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N REC FIR004531VN1VB81WE7RKPJ11 Valide o selo.cidadao.portalseloam.com.br - Pago: R\$ 6,00

Paola



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.581.251/0001-56, sediada à Rua Salvador, nº 120, Sala 1202 – Bairro Adrianópolis, Manaus - AM, CEP: 69.057-040, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, RNP n. 0400746573** executou de forma satisfatória os serviços de engenharia para Reforma de um imóvel localizado na Av. Jacira Reis, nº 90 — Beco Ponta Negra, Bairro São Jorge, CEP 69033-008, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

MIND COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EPP, C.N.P.J. 05.894.432/0001-07, neste ato representada por sua Sócia Diretora Luciane Maquiné Nobre, casada, portador da cédula de Identidade nº 1217619-2/SSP/AM, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Edward Costa, Qd. E), Casa 07, Bairro Adrianópolis, respondendo pelo **Contrato 003/2019**.

PRAZO CONTRATUAL: 07/02/2019 a 31/05/2019

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e instalação de Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M ²	6,00
1.2	Limpeza Manual do terreno	M ²	3.987,00
1.3	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro e montagem	M ²	178,00
1.4	Retirada de Telhas galvanizadas	M ²	3.050,00
1.5	Retirada de Portão Metálico	M ²	20,00
1.6	Demolição de Alvenaria	M ²	16,00
1.7	Retirada de Esquadrias Metálicas	M ²	47,34
1.8	Demolição de Piso Cerâmico com retirada de camada de regularização sobre lastro de concreto	M ²	268,30
1.9	Transporte de Material DMT > 8km com caminhão basculante de m ³	M ³	16,34
2.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		

2.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19, assentado em argamassa traço:4 (cimento e areia), E=cm	M ²	217,88
2.2	Fornecimento e Instalação de Parede/divisórias com material Dry Wall	M ²	245,29
2.3	Verga em concreto armado	M ²	18,54
3. REVESTIMENTOS			
3.1	Chapisco aplicado em alvenarias de paredes interna, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polemica com preparo em betoneira de 4001.	M ²	435,76
3.2	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura de 0,5cm.	M ²	392,44
3.3	Emboço com argamassa	M ²	43,32
3.4	Revestimento de Cerâmica para paredes internas com dimensões 25cm x 50cm c/ rejunte.	M ²	185,00
4. PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPÉS			
4.1	Contra piso de concreto não estrutural, E=7 cm.	M ²	421,19
4.2	Calçada em Concreto, E=6 cm.	M ²	623,99
4.3	Piso cimentado com acabamento liso, traço 1:3 (areia e cimento), E=3cm	M ²	163,42
4.4	Porcelanato 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada c/ rejunte m ² .	M ²	241,48
4.5	Rodapé de cerâmica c/ rejunte m	M	198,37
4.6	Assentamento de soleiras de granito, E=2cm	M	8,31
4.7	Assentamento de peitoril de granito, E=2cm, assentado com argamassa traço 1:4.	M	21,17
4.8	Assentamento de granito escada, E=2cm	M	12,54
4.9	Assentamento de piso de cerâmica, 30 x 30 assentado com argamassa pré-fabricada e com rejunte.	M ²	216,44
4.10	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.	M ²	144,60
5. ESQUADRIAS			
5.1	Fornecimento e instalação de Porta de Aço de enrolar e raiada.	M ²	24,92
5.2	Fornecimento e instalação de Porta de Madeira, com aduelas e alizares	UNID	18,00
5.3	Fornecimento e instalação Porta de Alumínio, tipo veneziana com guarnição Uni.	M ²	3,32
5.4	Fornecimento e instalação de Portão de Ferro em Chapa Galvanizada e estrutura tubular.	M ²	16,45
5.5	Alambrado Em Tubos De Aço Galvanizado, com costura, Din 2440, diâmetro 2", Altura 3m, Fixados A Cada 2m Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5x7,5cm	M ²	180,00
6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
6.1	Fornecimento e Instalação de Registro de pressão 3/4" com canopla	UNID	7,00

Luciano 2

6.2	Fornecimento e Instalação de Joelho de PVC soldável 90º água fria 25mm 1/2"	UNID	14,00
6.3	Fornecimento e instalação de Tubo PVC soldável, DN 25mm.	M	43,00
6.4	Fornecimento e instalação de Tubo PVC soldável, DN 40mm.	M	57,00
6.5	Fornecimento e instalação de Tubo PVC soldável, DN 75mm.	M	2,00
6.6	Fornecimento e instalação de Tubo PVC soldável, DN 85mm.	M	6,00
6.7	Fornecimento e instalação de TE PVC soldável com rosca metálica	UNID	15,00
6.8	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta Bruto Latão,	UNID	7,00
6.9	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 40mm	M	12,00
6.10	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 50mm	M	21,00
6.11	Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, serie normal, DN 100mm	M	47,00
7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
7.1	Fornecimento e Instalação de Sifão Plástico para Pia tipo Copo I"	UNID	9,00
7.2	Instalação de metais (torneira/engates)	UNID	8,00
7.3	Fornecimento e Instalação de Válvula em plástico 1" para pia.	UNID	9,00
7.4	Tanque Séptico	UNID	10,00
8.	APARELHOS E METAIS		
8.1	Fornecimento e Instalação de lavatório de louça branca suspenso.	UNID	7,00
8.2	Fornecimento e Instalação de Vaso Sanitário com caixa acoplada Louça branca	UNID	7,00
8.3	Fornecimento e Instalação de bancada de Granito, E=2cm	M ²	1,05
8.4	Fornecimento e instalação de Pia de Aço Inoxidável com 1 cuba	UNID	1,00
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Fornecimento e Instalação de Luminárias quadradas com 2 bocais para lâmpadas	UNID	58,00
9.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e instalação.	UNID	18,00
9.3	Fornecimento e Instalação de Tomada de sobrepor 2P+T 10A/250Volts	UNID	37,00
9.4	Fornecimento e Instalação de Tomada de embutir 2P+T 10A/250Volts	UNID	25,00
9.5	Fornecimento e Instalação de Interruptor simples de sobrepor 10A/250 Volts com 2 e 3 teclas	UNID	15,00
9.6	Fornecimento e Instalação de Interruptor simples de embutir 10A/250 Volts com 2 e 3 teclas	UNID	8,00
9.7	Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição de Energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro.	UNID	5,00
9.8	Fornecimento e Instalação de Malha de Aterramento com 4 hastes	CONJ	1,00
9.9	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em PVC 4x2"	UNID	37,00
9.10	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em PVC 3"	UNID	54,00

Autuano 3

9.11	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Isolado PVC 2,5mm ² resistente a chama	M	1.358,00
9.12	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Isolado PVC 4mm ² resistente a chama	M	370,00
9.13	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre Isolado PVC 6mm ² resistente a chama	M	278,00
9.14	Fornecimento e Instalação de Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA de 10 a 30A 240V.	UNID	10,00
9.15	Fornecimento e Instalação de Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA de 10 a 50A 240V.	UNID	15,00
9.16	Fornecimento e Instalação de Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA de 50 a 100A 240V.	UNID	1,00
9.17	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" e conexões	M	180,00
9.18	Perfilado de seção 38x76 mm para suporte de duto em chapa galvanizada bitola 26.	M	60,00
10.	INSTALAÇÕES TELEFONE/LÓGICA/CFTV		
10.1	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" e conexões	M	50,00
10.2	Fornecimento e Instalação de Cabo Telefônico CCI-50 1 par	M	80,00
10.3	Fornecimento e Instalação de Tomada para telefone padrão Telebrás	UNID	14,00
10.4	Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição para telefone de sobrepor, padrão Telebrás.	UNID	1,00
10.5	Instalação de Central Telefônica PABX para até 04 linhas e 16 ramais	UNID	1,00
10.6	Fornecimento e Instalação de Cabo UTP 8 vias	M	190,00
10.7	Fornecimento e Instalação de Câmeras de Vigilância (CFTV)	UNID	8,00
10.8	Fornecimento e Instalação de DVR com 8 canais e HO de 500gb	UNID	1,00
10.9	Patch panel, padrão 19 pol, categoria ansi/tia/eia-568-b.2-1, categoria 6, módulo 1 un, portas 24 un, tipo portas rj-45 fema na parte frontal, tipo idc específico p/ condutores 22 a 26 awg, características adicionais idc p/ condutores de 2,5 mm	UNID	1,00
11.	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO		
11.1	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado tipo Split 12.000btus	und	11,00
12.	PINTURA		
12.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes	M ²	1.288,00
12.2	Aplicação de massa corrida c/ lixamento	M ²	1.288,00
12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede c/ duas demãos	M ²	1.288,00
12.4	Pintura de piso	M ²	365,00
12.5	Pintura de telha galvanizada com esmalte sintético, com aplicação de fundo para galvanizado	M ²	3.050,00
12.6	Pintura de estrutura metálica com esmalte sintético (02 demãos) e aplicação de fundo preparador.	M ²	3.050,00

Luciano

13.	COBERTURA		
13.1	Fornecimento e instalação de telhas galvanizada e = 5 mm	M ²	3.050,00
13.2	Fornecimento e instalação de Cumeeira galvanizada	M ²	260,00
13.3	Calha em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 cm.	M ²	65,00
13.4	Recuperação de Estrutura metálica existente com lixamento, repintura com esmalte sintético e troca de peças comprometidas.	M ²	1.273,00
13.5	Fornecimento e instalação de Forro de PVC com estrutura de metalon	M ²	384,27
14.	VIDROS E JANELAS		
14.1	Fornecimento e instalação de Janela em vidro temperado 8 mm	M ²	38,68
14.2	Fornecimento e instalação de Porta em vidro temperado e = 10 mm	M ²	16,45
14.3	Janela de Alumínio Maxim - Ar, Fixação com Argamassa, com Vidros 4mm, Padronizada	M ²	45,00
15.	MURO DE CONTENÇÃO		
15.1	Escavação Manual de vala com prof. Até 1,5 m	M ³	36,80
15.2	Fabricação de fôrma disforme para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm.	M ²	656,88
15.3	Armadura corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 a 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas.	kg	4.457,40
15.4	Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)	M ³	46,92
16.	DRENAGEM PLUVIAL		
16.1	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem.	UNID	3,00
16.2	Tubo Concreto Simples Dn 400 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instalação Inclusive Escavação Manual 1,5m3/M	M	68,00

Declaramos ainda que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, forneceu e executou os serviços acima mencionados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta deste fornecedor.

Manaus, 10 de Junho de 2019.

9^o TN

Paola Farias Passos
Paola Farias Passos
Engenheira Civil
CPF.: 526.124.902-30
RNP n. 041657554-4
CREA: 2772-3

11^o

Luciane Maquie Nobre

LUCIANE MAQUÊ NOBRE
SÓCIA DIRETORA
MIND COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

11^o Cartório do 11^o Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5083-5765
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de: **LUCIANE MAQUÊ NOBRE**, a qual confere com padrão depositado em cartório.
São Paulo/SP, 11/07/2019 - 11:23:28

da Testemunho da verdade, Total R\$ 6,25
Escritório: MARCO RONALDO PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE
Cofre: 721624 Selos: AB 864184

Qualquer emenda ou rasura será considerado indício de adulteração ou tentativa de fraude.



9^o TABELIÃO DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br
Rua Marciano Armond, nº 337 - Adriftópolis - Manaus-AM - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço Por AUTÊNTICA a firma de PAOLA FARIAS PASSOS Dou Fé e Erros - Testemunho da verdade
Data/Hora 15/08/2019 16:24:56 Emitido por MARIA PINHEIRO DA SILVA SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
RECFR00453118LZYE11DOJUNB95 Valido o selo cidadão portaiselcom.com.br - Pago R\$ 6,00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Pelo presente Instrumento, de um lado Elson Carvalho Bezerra, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº026.733.802-30 e registrado no CREA-AM sob nº 2289-D, com endereço na Rua Andirá nº108-A, Condomínio Jardim Encontro das Águas – Dom Pedro, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio diretor Patrick Hideo Suguiyama Okada, empresário, portador do CPF: 509.012.062-53, com endereço na Avenida André Araújo, 2075, bl. Delta apto 1500 – Aleixo, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia elétrica e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia elétrica bem como a acompanhar a execução de obras no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira, com remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA-AM devidamente em dia, devendo entregar as Certidões do CREA/AM a **CONTRATANTE**.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

2.2 – O CONTRATADO deverá ser registrado no CREA/AM como responsável técnico da empresa, devendo acompanhar todos os processos internos do Órgão fiscalizador, afim de manter regular o registro da empresa no CREA/AM.

2.3 – O CONTRATADO deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subseqüente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.c - Juntamente com o recibo e NF, deverá ser apresentado um relatório dos serviços executados bem como as ART dos serviços iniciados/concluídos, afim de comprovar que os serviços cobrados pelo **CONTRATADO** são devidos e foram devidamente prestados;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5 - O presente Contrato vigorará a partir do prazo de assinatura, sem prazo determinado para término.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br




SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
Selo **REC FIR041352X4BUJW1TFNJ80J68**
Escritor CARLOS ALBERTO 065
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,08, SELO: R\$ 1,60
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: **6,00** - Data/Hora: 25/09/2018 15:42:43
Válido o selo em cidadeo.portaiseloem.com.br




CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de
ELSON CARVALHO BEZERRA
Selo **REC FIR041352SBTAPJAJDOEK0L63**
Escritor CARLOS ALBERTO 065
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,08, SELO: R\$ 1,60
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: **6,00** - Data/Hora: 25/09/2018 15:42:43
Válido o selo em cidadeo.portaiseloem.com.br

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 24 de setembro de 2018.




Patrick Hideo Suguiyama Okada - Sócio
FVB Construção e Sinalização de Trânsito LTDA.




Elson Carvalho Bezerra

TESTEMUNHAS:

1) Alvaniza T. J. Rufino
Nome:
RG : 1398783-6.

2) Alison Inácio Farias
Nome:
RG 1907198-1

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
07.581.251/0001-56
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA
Rua Salvador, Nº 120, Andar 12 Sala 1202
Adrianópolis
CEP. 69057-040
MANAUS - AM

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85C6-06013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 1/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: 8207173653	Registrada em: 29/07/2010	Última Anuidade Paga: 31/07/2017
Endereço da Obra: RUA FLOR DO IPE Nº 2045	Bairro: SETOR 4	
Cep: 76.000-000	Cidade: ARIQUEMES	UF: RO
Proprietário / Contratante: NALE ENGENHARIA LTDA		
Empresa Contratada:		

Descrição da ART:

OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO CONFORME CONTRATO Nº 329/PGE/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1301.00288-00/2008/SEPLAN-RO - A-SERVIÇOS PRELIMINARES--

A.1-PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00 M) -24,00-M²A.2-BARRACÃO DE OBRA FECHADO (02 BARRACÕES) (PISO CIMENTADO, COBERTURA DE FIBROCIMENTO, PAREDE DE TÁBUA, COMBWC)-360,00-M²A.3-TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6 MM,

PINTURA A CAL PARA CANTEIRO DE OBRA (ÁREAS DE 100X100M)-800,00-M²A.4-LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA -1,00-UNDA.5-ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO EQUIPE DE 5 PESSOAS, COM VIATURA -12,00-MÊS A.6-LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA E=0,10 M COM REMOÇÃO INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE DMT=6 KM.-1.000,00-M²A.7-PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO 40 X 60 CM-2,00-UND B-CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA-- B.1-SERVIÇOS INICIAIS-- B.1.1-LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL-360,00-M²

B.1.2-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-160,00-M²B.1.3-ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE CAVA-49,80-M² B.2-EQUIPAMENTOS-- B.2.1-FORNECIMENTO E FLUTUANTE METÁLICO PARA 03 CONJUNTO MOTOBOMBA INCLUSIVE 09 FLUTUADORES AUXILIARES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXAS.-1,00-

CJ B.3-MATERIAL HIDRÁULICO EM FERRO FUNDIDO (MENOR CLASSE DE PRESSÃO) INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E

PORCAS--B.3.1-TEE COM FLANGES DN 300 X 200MM-2,00-UN.B.3.2-TOCO COM FLANGES L=0,50 DN 300 MM-2,00-UN.B.3.3-VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200 MM-3,00-UN.B.3.4-REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE E VOLANTE DN 200 MM-3,00-UN.B.3.5-TUBO COM FLANGES L=1,50 M DN 200 MM -3,00-UN.B.3.6-FLANGE CEGO DN 200 MM-1,00-UN.B.3.7-EXTREMIDADE PONTA E FLANGE L=0,50 M DN 200MM-3,00-UN.B.3.8-TEE COM FLANGES DN 300 X 300MM-1,00-UN.B.3.9-TUBO PONTA E FLANGE L=1,20M

DN 300 MM-1,00-UN.B.3.10-TUBO PONTA E FLANGE L=1,20M DN 250 MM-1,00-UN.B.3.11-REDUÇÃO COM FLANGES DN 250 X 200MM-1,00-UN.B.3.12-TEE COM FLANGES DN 200 X 200MM-1,00-UN.B.3.13-TEE COM FLANGES DN 250MM-1,00-UN.B.3.14-REDUÇÃO COM FLANGES DN 300 X 250 MM-1,00-UN.B.3.15-REDUÇÃO COM FLANGES DN 200 X 150 MM-3,00-UN.B.3.16-CURVA DE

90° COM FLANGES DN 200 MM-3,00-UN.B.3.17-TOCO COM FLANGES L=0,50 DN 200 MM-3,00-UN.B.3.18-VÁLVULA DE Pé COM CRIVO DN 200 MM -3,00-UN.B.3.19-REDUÇÃO COM FLANGES EM AÇO DN 200 X 125 MM-3,00-UN.B.3.20-CURVA DE 90° COM FLANGES DN 200 MM-3,00-UN.B.3.21-EXTREMIDADE PONTA E FLANGE L=0,50 M DN 200MM-3,00-UN.B.4-MANGOTE DE BORRACHA

FLEXÍVEL COM FLANGES PRESSÃO 150 MCA-90,00-M B.5-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", INCLUINDO CONEXÕES-7,00-EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO PARA -1,00-UNDB.5.8-E TERRA-430,00-MB.5.9-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85CB-06013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 2/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO /	

ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", INCLUINDO CONEXÕES-200,00-MB.5.10-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO TIPO SEAL TUBO DE DIÂMETRO DE 3"-230,00-MB.5.11-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES PARA TUBULAÇÃO TIPO SEAL TUBO DE DIÂMETRO DE 3"-12,00-UNDB.5.12-AOS ELETRODOS NAS CALHAS PARSHAL DAS ETAS PARA O COMANDO A DISTÂNCIA-200,00-MB.5.13-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUINDO CONEXÕES-120,00-MB.5.14-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DES ELETRODOS NAS CALHAS PARSHAL-8,00-UNDB.5.15-EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM COM TAMPA DE CONCRETO-7,00-UNDB.5.16-EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO-6,00-UNDB.6-DIVERSOS-- B.6.1-PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE TUBOS, CONEXÕES E REGISTRO-12,82-M²B.6.2-LASTRO DE BRITA APILOADA-124,05-M²B.6.3-LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA INCLUINDO FORMA, FERRAGEM, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DENSAMENTO.-4,98-M²B.6.4-BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, INCLUINDO PREPARP, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E FORMA.-384,09-M²B.6.5-CADASTRO COMO CONSTRUÍDO-1,00-UNDB.6.6-EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2 6 KG-2,00-UND - TOTAL B-- C-ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA CAPTAÇÃO A ETA -- C.1-MOVIMENTO DE TERRA-- C.1.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-2,71-M³C.1.2-ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-80,47-M³C.1.3-ESCAVAÇÃO SUBMERSA E CARGA-2,71-M³C.1.4-ESCAVAÇÃO EM ROCHA OU EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR QUALQUER PROCESSO-80,47-M³C.1.5-TRANSP DE MATERIAL DE BOTA FORA DMT 6 KM-4,52-M³C.1.6-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA-4,52-M³C.1.7-ESCAV E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA EMPRÉSTIMO -4,52-M³C.1.8-TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM -4,52-M³C.1.9-REATERRO APILOADO DE VALAS -2,71-M³C.1.10-COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM CONTROLE DE GC COM COMPACTADOR TIPO SAPO DE 35 KG-56,78-M³C.1.11-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA-4,52-M² C.2-ESGOTAMENTO E EMBASAMENTO DE VALA.-- C.2.1-ESGOTAMENTO DE VALA POR BOMBA SUBMERSIVEL-3,92-HC.2.2-BRITA APILOADA-0,82-M³C.3-ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO DE VALAS- C.3.1-PONTALETEAMENTO-0,82-M³C.3.2-DESCONTÍNUO-3,92-M³C.3.3-CONTÍNUO-4,90-M³C.4-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES FºFº K-7 C/ ANÉIS-- C.4.1-DN 300 MM -70,00-MC.5-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PN 10 E CONEXÕES DE FºFº K-7-- C.5.1-DN 400 MM -55,00-M C.6-PEÇAS ESPECIAIS-- C.6.1-FORNECIMENTO E ASSENT DE REGISTROS DE MANOBRAS-- C.6.1.1-DN 250 MM-2,00-UNDC.6.1.2-DN 300 MM-1,00-UNDC.6.2-CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTROS DE MANOBRAS-3,00-UND C.7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES-- C.7.1-CADASTRO TÉCNICO-125,00-MC.7.2-LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA ADUTORA-125,00-MC.7.3-BLOCO DE ANCORAGEM DA ADUTORA EM CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA COM FUNDAÇÃO EM ESTACA BROCA-5,00-UND -TOTAL C--D-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - D.1-SERVIÇOS INICIAIS-- D.1.1-LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS E PONTALETES-314,90-M³D.2-ETA- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA BASE EM CONCRETO ARMADO-- D.2.1-CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES PREPARADO COM BETONEIRA FCK=20 MPA INCLUI FORMA, ARMAÇÃO, LANÇ, VIBR REAPR 5X-65,64-M³D.2.2-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA ETA MODULAR, PRÉ-FABRICADA, ABERTA EM FIBRA DE VIDRO, VAZÃO NOMINAL DE 100 L/S, CÂMARA DE FLOCULAÇÃO DE MULTI-ESTÁGIO, CÂMARA DE DECANTAÇÃO LAMINAR, CÂMARA DE DECANTAÇÃO DE DUPLA CAMADA POR TAXAS DECLINANTES, BARRILETES COM -1,00-UND D.3-MATERIAL HIDRÁULICO EM FERRO FUNDIDO (MENOR CLASSE DE PRESSÃO)

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 4/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

MONOBLOCO OMEL (OU SIMILAR) DE LEITE DE CAL, VAZÃO ATÉ 250 L/H INCLUSIVE MOTOR ELÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO

COMPLEMENTAR ANEXA-2,00-UNDD.7.3-BOMBA DOSADORA DUPLEX MONOBLOCO OMEL (OU SIMILAR) PARA SULFATO DE ALUMÍNIO, VAZÃO ATÉ 250 L/H INCLUSIVE MOTOR ELÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR ANEXA-2,00-UNDD.7.4-

CILINDRO PARA CLORO GÁS DE 900 KG, COM VÁLVULAS PARA MANOBRA-2,00-UN D.8-URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA- - D.8.1-PISO CIMENTADO RÚSTICO E=3CM, ARGAMASSA CIM:AREIA 1:3 (EM REDOR DA ETA PRÉ-FABRICADA)-52,30-M² -TOTAL D- - E- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA:- - E.1-AMPLIAÇÃO DA EEAT - 01- - E.1.2-FORNECIMENTO E E.1.2.1-RPM, BASE, ROTOR DE 372 MM -3,00-UND E.1.3-SERVIÇOS INICIAIS:- -E.1.3.1-RETIRADA E BARRILETES-1,00-UNDE.1.3.2-DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ALVENARIA 1/2 VEZ SEM REAPROVEITAMENTO-2,48-M²E.1.3.3-CONCRETO ARMADO PARA VIGAS, PILARES E BASE

DAS BOMBAS PREPARADO COM BETONEIRA FCK=20 MPA INCLUI FORMA, ARMAÇÃO, LANÇ, VIBR REAPR 5X-3,79-M²E.1.3.1-ALVENARIA- - E.1.3.1.1-1/2 VEZ COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 10X20X20 -22,80-M² E.1.3.2-REVESTIMENTOS- - E.1.3.2.1-CHAPISCO CIM:AREIA 1:4, ESP 0,5 CM, -45,60-M²E.1.3.2.2-REBOCO PAULISTA CIM:AREIA 1:6 E=2,5 CM -45,60-M²E.1.3.3-PINTURA- - E.1.3.3.1-A ÓLEO 2 DEMÃOS, PARA PAREDE SEM EMASSAMENTO-45,60-M²E.1.3.3.2-ESMALTE BRILHANTE, 2 DEMÃOS,

PARA CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO-29,84-M²E.1.3.4-COBERTURA- - E.1.3.4.1-ESTRUTURA DE MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE

PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO-2,52-M²E.1.3.4.2-TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 E=8 MM, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, PLACA DE VENTILAÇÃO E PINGADEIRA, MONTADO DE ACORDO C/ O MANUAL DA BRASILIT-2,52-M² E.1.3.5-PISO- - E.1.3.5.1-CONTRA PISO E=12 CM CONCRETO FCK 13,5 MPA, COM IMPERMEABILIZANTE SOBRE BRITA E=3 CM-6,50-

M²E.1.3.5.2-PISO LISO CIMENTADO QUEIMADO, COM ARGAMASSA DE CIM:AREIA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE E=3CM-6,50-M²E.1.3.6-DIVERSOS- - E.1.3.6.1-BLOCO DE ANCORAGEM DA ADUTORA EM CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA COM FUNDAÇÃO EM

ESTACA BROCA-6,00-UND E.1.3.7-MATERIAL HIDRÁULICO EM FERRO FUNDIDO CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 16 INCLUINDO

ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS.- - E.1.3.7.1-VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO DN 250 MM -3,00-UNDE.1.3.7.2-TUBO COM

FLANGES L=1,50 M DN 250 MM -3,00-UND E.1.3.7.3-CURVA 90° COM FLANGES DN 250 MM -9,00-UNDE.1.3.7.4-TUBO COM FLANGES DN 250 MM L=1,15 M-3,00-UNDE.1.3.7.5-TOCO PONTA /PONTA L=0,50 M DN 300 MM -5,00-UNDE.1.3.7.6-REDUÇÃO COM FLANGES DN 250 X 150 MM-3,00-UNDE.1.3.7.7-REDUÇÃO COM FLANGES DN 200 X 125 MM-3,00-UNDE.1.3.7.8-TOCO COM FLANGES L=0,25 M DN 200 MM-3,00-UNDE.1.3.7.9-CURVA 90° COM FLANGES DN 200 MM -3,00-UNDE.1.3.7.10-TUBO COM FLANGES L=1,49 M DN 200 MM-2,00-UNDE.1.3.7.11-VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200 MM-3,00-UNDE.1.3.7.12-REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE E VOLANTE DN 200 MM-3,00-UNDE.1.3.7.13-TUBO COM FLANGES L=1,06 M DN 200 MM-1,00-UNDE.1.3.7.14-

REDUÇÃO DN 250 X 200 MM-1,00-UND E.1.3.7.15-Y COM FLANGES DN 250 X 200 MM-1,00-UNDE.1.3.7.16-TUBO COM FLANGES L=0,98 M DN 250 MM-1,00-UNDE.1.3.7.17-REDUÇÃO DN 300 X 250 MM-1,00-UNDE.1.3.7.18-FLANGE CEGO DN 200 MM-1,00-UNDE.1.3.7.19-Y COM FLANGES DN 300 X 200 MM-1,00-UNDE.1.3.7.20-TUBO COM FLANGES L= 1,25 M DN 300 MM-1,00-UNDE.1.3.7.21-CURVA 90° F°F° COM FLANGES DN 300 MM-1,00-UNDE.1.3.7.22-TUBO FLANGE E PONTA L=2,30 M DN 300 MM-1,00-

UNDE.1.3.7.23-CURVA 90° JE DN 300-1,00-UNDE.1.3.7.24-TEE JE DN 300 X 100 MM-1,00-UND E.1.3.7.25-TUBO COM PONTAS L=1,64M DN 100 MM-1,00-UNDE.1.3.7.26-CURVA 45° JE DN 100 MM-1,00-UNDE.1.3.7.27-TUBO PONTA E FLANGE L=2,07M DN 100 MM-1,00-UNDE.1.3.7.28-REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE E CABEÇOTE DN 100 MM-1,00-UNDE.1.3.7.29-VENTOSA SIMPLES

C/ ROSCA DN 25 MM-1,00-UNDE.1.3.7.30-TUBO COM FLANGES L = 1,60 M DN 200 MM-1,00-UND E.1.3.7.31-REDUÇÃO JE DN 400 X

300 MM-1,00-UNDE.1.3.7.32-TOCO COM FLANGES L=0,36 M DN 250 MM-3,00-UNDE.1.3.7.33-REGISTRO COM BOLSA E VOLANTE DN 300 MM-1,00-UNDE.1.3.7.34-TEE JE DN 300 X 250 MM-1,00-UNDE.1.3.7.35-TOCO COM PONTAS L=0,50 M DN 250 MM-2,00-UNDE.1.3.7.36-REGISTRO DE GAVETA COM BOLSA E VOLANTE DN 250 MM-1,00-UND E.1.3.7.37-CURVA 90° JE DN 250-1,00-UNDE.1.3.7.38-TOCO COM FLANGES L =0,55M DN 250 MM-3,00-UND E.1.4-E.1.4.1-ACIONADOS ATRAVÉS DE CHAVE

COMPENSADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-1,00-UNDE.1.4.2-FORNECIMENTO CAIXA DE PASSAGEM, CAIXA DE



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85C8-08013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 3/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS.- D.3.1-CURVA 45° COM BOLSAS- - D.3.1.1-DN 300 MM-2,00-UNDD.3.1.2-DN 400 MM-4,00-UNDD.3.2-CURVA DE 22°30. COM BOLSAS DN 300 MM-1,00-UNDD.3.3-CURVA DE 45° COM BOLSAS DN 400 MM-2,00-UNDD.3.4-TUBOS- - D.3.4.1-TUBO CILINDRICO - DN 400 MM L=1,00 M-1,00-UNDD.3.4.2-TUBO PONTA/FLANGE - DN 300 MM E L=3,50 M-1,00-UNDD.3.5-CURVA DE 90° COM FLANGES- - D.3.5.1-DN 400 MM-1,00-UNDD.3.5.2-DN 300 MM-1,00-UNDD.3.6-REDUÇÃO COM FLANGES DN 400X300 MM-1,00-UNDD.3.7-TEE COM BOLSAS DN 400X300 MM-1,00-UNDD.3.8-CAP DN 400 MM-1,00-UNDD.3.15-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PRFV DN 400 MM PN 10-42,00-MD.4-SISTEMA DE ESGOTO DA ETA-- D.4.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-10,62-M³D.4.2-ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-201,78-M³ D.4.3-REATERRO APOLOADO DE VALAS -60,53-M³D.4.4-COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM CONTROLE DE GC COM COMPACTADOR TIPO SAPO DE 35 KG-141,25-M³D.4.5-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA-141,60-M³D.4.6-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DN 600 MM ARMADO CLASSE C-1 COM JUNTA ARGAMASSADA-118,00-MD.5-CONSTRUÇÃO CIVIL -

D.5.1-SERVIÇOS INICIAIS--D.5.1.1-LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA E=0,10 M COM REMOÇÃO INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE DMT=6 KM.-12,67-M³ D.5.1.2-LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS E PONTALETES-60,00-M³D.5.2-MOVIMENTO DE TERRA- - D.5.2.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-6,98-M³D.5.2.2-REATERRO APOLOADO -3,48-M³ D.5.3-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO- - D.5.3.1-BRITA APOLOADA E= 10 CM SOB AS VIGAS BALDRAMES.-2,46-M³D.5.3.2-ESTACA A TRADO (BROCA) D=25 CM COM CONCRETO FCK=13,5 MPA COM 20 KG DE AÇO/M³ MOLDADO IN LOCO -12,00-M D.5.3.3-CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES PREPARADO COM BETONEIRA FCK=20

MPA INCLUI FORMA, ARMAÇÃO, LANÇ, VIBR REAPR 5X-6,74-M³D.5.3.4-LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 16 P/ 3,5 KN/M², PARA SUBESTAÇÃO, VÃO DE 5,2 M INCL VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO E=3 CM CONCRETO 20 MPA, ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA-58,65-M³D.5.3.5-CIMBRAMENTO DE MADEIRA-76,25-M³D.5.4-ALVENARIA-- D.5.4.1-1/2 VEZ COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 10X20X20 -126,62-M² D.5.5-REVESTIMENTOS-- D.5.5.1-CHAPISCO CIM:AREIA 1:4, ESP 0,5 CM, -253,24-M² D.5.5.2-REBOCO PAULISTA CIM:AREIA 1:6 E=2,5 CM -253,24-M²D.5.6-PINTURA-- D.5.6.1-A ÓLEO 2 DEMÃOS, PARA PAREDE SEM EMASSAMENTO-253,24-M²D.5.7-PISOS-- D.5.7.1-CONTRA PISO, E= 12 CM. EM CONCRETO FCK 13,5 MPA, COM IMPERMEABILIZANTE, SOBRE BRITA E= 3 CM.-58,65-M³D.5.7.2-PISO LISO CIMENTADO QUEIMADO, COM ARGAMASSA DE CIM:AREIA 1:3, COM IMPERMEABILIZANTE E= 3 CM.-58,65-M³D.5.7.3-PISO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE-42,00-M² D.5.7.4-PISO CIMENTADO RÚSTICO E= 3 CM., ARGAMASSA CIM:AREIA 1:3-34,80-M² D.5.8-COBERTURA-- D.5.8.1-ESTRUTURA DE MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO-60,50-M³D.5.8.2-TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90

E=8 MM, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, PLACA DE VENTILAÇÃO E PINGADEIRA, MONTADO DE ACORDO C/ O MANUAL DA BRASILIT-60,50-M² D.5.9-ESQUADRIAS-- D.5.9.1-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXA SEM BANDEIRA PARA SUBESTAÇÃO-16,80-M²D.5.9.2-PORTA DE ABRIR 01 E 02 FOLHAS, TIPO VENEZIANA-3,36-M²D.6-DIVERSOS-- D.6.1-TAP PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA-4,00-UNDD.6.2-CAIXA DE ESTAÇÃO PITOMÉTRICA EM ALVENARIA DE TIJOLO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO-2,00-UNDD.6.3-CAIXA DE PITOMETRIA - 2-1,00-UNDD.6.4-POÇO DE VISITA EM ALVENARIA-5,00-UNDD.6.5-CADASTRO COMO CONSTRUÍDO-1,00-UNDD.6.6-PISO CIMENTADO RÚSTICO E= 3 CM., ARGAMASSA CIM:AREIA 1:3 AO REDOR DA ETA-42,21-M² D.7-EQUIPAMENTOS PARA CASA DE QUÍMICA-- D.7.1-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DOSAGEM PARA CLORO GÁS, CAP MAX 100 KG/DIA COM MANIFOLD, VÁLVULA DE VÁCUO E EJETOR-2,00-UNDD.7.2-BOMBA DOSADORA DUPLEX

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-FB5C8-08013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 5/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

PASSAGEM 01EM CABO DE COBRE SECÇÃO # 240 MM², ISOLAÇÃO DE 1 KV PARA O NEUTRO-15,00-ME.1.4.4-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4", INCLUINDO CONEXÕES-30,00-M E.1.4.6-FORNECIMENTO CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM 1 E VAI ATÉ AO CCM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4", INCLUINDO CONEXÕES-13,00-ME.1.4.10-EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO COM DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO PARA O CCM-1,00-UNDE.1.4.11-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", INCLUINDO CONEXÕES-7,00-ME.1.4.16-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR DE BAIXA TENSÃO DO CCM DA EEAT ATÉ AOS AUTOMÁTICOS NIVEL NO POÇO DE SUCÇÃO EM CABO DE E.1.4.17-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", INCLUINDO CONEXÕES-15,00-M E.1.5- POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/200 M/KGF-1,00-UNDE.1.5.3- CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO PARA O PARA-RAIOS-1,00-UNDE.1.6-DIVERSOS- E.1.6.1-FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR MEDIDOR DE VAZÃO FIXO PARA TUBULAÇÃO DE DN50 A 500 MM, TIPO ULTRA-SÔNICO NÃO INTRUSIVO PARA LÍQUIDOS LIMPOS, COM TECNOLOGIA DIGITAL TEMPO DE TRÂNSITO E SAÍDA DE SINAL EM 4 A 20MA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO)-2,00-UNDE.1.6.2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAP PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA-2,00-UNDE.1.6.3-CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO E ESTAÇÃO PITOMÉTRICA CONJUGADA-2,00-UNDE.1.6.4-EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO₂ 6 KG-1,00-UNDE.1.6.5-CADASTRO COMO CONSTRUÍDO-1,00-UND -SUB-TOTAL E.1- E.2-CONSTRUÇÃO DA EEAT- 03 PARK TROPICAL- E.2.1-SERVIÇOS INICIAIS- E.2.1.1-LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA E=0,10 M COM REMOÇÃO INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE DMT=6 KM.-174,43-M³ E.2.1.2-LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS E PONTALETES-119,70-M² E.2.2-MOVIMENTO DE TERRA- E.2.2.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-5,78-M³ E.2.2.2-ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-109,82-M³E.2.2.3-COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM CONTROLE DE GC COM COMPACTADOR TIPO SAPO DE 35 KG-21,10-M³ E.2.3-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO- E.2.3.1-CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES PREPARADO COM BETONEIRA FCK=20 MPA INCLUI FORMA, ARMAÇÃO, LANÇ. VIBR REAPR 5X-13,70-M³E.2.3.2-ESTACA A TRADO (BROCA) D=25 CM COM CONCRETO FCK=13,5 MPA COM 20 KG DE AÇO/M³ MOLDADO IN LOCO -20,00-M E.2.4-PISO- E.2.4.1-CONTRA PISO E=12 CM CONCRETO FCK 13,5 MPA, COM IMPERMEABILIZANTE SOBRE BRITA E=3 CM-6,24-M²E.2.4.2-PISO LISO CIMENTADO QUEIMADO, COM ARGAMASSA DE CIM:AREIA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE E=3CM-52,00-M²E.2.4.3-PISO PLURIGOMA (EMBORRACHADO), ANTIDERRAPANTE E=10 MM PRETA (CASA DE BOMBAS)-.47,00-M² E.2.5-ALVENARIA- E.2.5.1-1/2 VEZ COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 10X20X20 -81,03-M²E.2.6-REVESTIMENTOS- E.2.6.1-CHAPISCO CIM:AREIA 1:4, ESP 0,5 CM, -162,05-M²E.2.6.2-REBOCO PAULISTA CIM:AREIA 1:6 E=2,5 CM -162,05-M²E.2.6.3-COBOGÓ DE CONCRETO 50X50X6CM, -6,48-M² E.2.7-PINTURA- E.2.7.1-A ÓLEO 2 DEMãos, PARA PAREDE SEM EMASSAMENTO-162,05-M²E.2.7.2-ESMALTE BRILHANTE, 2 DEMãos, PARA CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO-35,23-M²E.2.8-COBERTURA- E.2.8.1-ESTRUTURA DE MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO-71,92-M²E.2.8.2-TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO 90 E=8 MM, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, PLACA DE VENTILAÇÃO E PINGADEIRA, MONTADO DE ACORDO C/ O MANUAL DA BRASILT-71,92-M²E.2.9-ESQUADRIAS- E.2.9.1-JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO-0,36-M²E.2.9.2-PORTA DE ABRIR 01 FOLHA, TIPO VENEZIANA,(ACESSO A ELEVATÓRIA =1,0 X 2,1), (BWC = 0,7X2,1)-3,57-M²E.2.10-VIDROS- E.2.10.1-VIDRO LISO INCOLOR E=4 CM COLOCADO EM ESQUADRIA DE FERRO/MADEIRA-0,36-M²E.2.11-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS- E.2.11.1-PONTO DE ÁGUA FRIA TUBO DE PVC 1"-3,00-UNDE.2.11.2-PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO COM TUBO DE PVC 100 MM-3,00-UNDE.2.11.3-VASO SANITÁRIO, LOUÇA BRANCA, C/ CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA (FORN E INST)-1,00-UNDE.2.11.4-LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA COMPLETO, COM TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, SIFÃO E VÁLVULA DE

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 6/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

PLÁSTICO-1,00-UNDE.2.12-DIVERSOS- - E.2.12.2-GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO 1
1/2"-2,85-ME.2.12.3-CONSTRUÇÃO
DE FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE CÂMARA OURIÇA TIPO II (2,10X1,1 E H=1,80 M-1,00- E.2.12.4-CONSTRUÇÃO DE
SUMIDOURO EM ALVENARIA 1 VEZ C/ ENCHIMENTO EM BRITA H=0,50 M DN 1,50 M E H=2,00 M-1,00- E.2.12.5-PERFIL EM "I" DE 8"
CONFORME NORMA ASTM A 572 EM AÇO LAMINADO, ALTURA 206 MM, ABA DE 102 MM ALMA E=6,2 MM, ABA E=8 MM MASSA
LINEAR
22,5 KG/M L=10,40 M FIXADO A CADA 2 M (FORN E MONT).-208,00-KGE.2.12.7-CARRO TROLEY CAPACIDADE 2 TON MARCA
BERG-
STEEL-1,00-UNDE.2.12.8-TALHA MANUAL CAPACIDADE 1 TON MARCA BERG STEEL-1,00-UNDE.2.12.9-FORNECIMENTO DE
TRANSMISSOR MEDIDOR DE VAZÃO FIXO PARA TUBULAÇÃO DE DN50 A 500 MM, TIPO ULTRA-SÔNICO NÃO INTRUSIVO PARA
LÍQUIDOS LIMPOS, COM TECNOLOGIA DIGITAL TEMPO DE TRÂNSITO E SAÍDA DE SINAL EM 4 A 20MA (CONFORME
ESPECIFICAÇÃO).-
1,00-UNDE.2.12.10-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAP PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA-1,00-UNDE.2.12.11-CAIXA DE
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO E ESTAÇÃO PITOMÉTRICA CONJUGADA-1,00-UNDE.2.13-MATERIAL HIDRÁULICO EM
FERRO
FUNDIDO (MENOR CLASSE DE PRESSÃO) INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS.-- E.2.13.1-REGISTRO DE
GAVETA COM BOLSAS E CABEÇOTE DN 400 MM-1,00-UNDE.2.13.2-CAP DN 400 MM-1,00-UNDE.2.13.3-TUBO COM PONTAS
L=1,65M DN 400 MM-4,00-UNDE.2.13.4-TEE COM BOLSAS DN 400 X 300 MM-4,00-UNDE.2.13.5-TUBO COM PONTAS L=2,5M DN
400 MM-1,00-UNDE.2.13.6-REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA DN 300 X 250 MM-4,00-UNDE.2.13.7-EXTREMIDADE COM PONTAS
L=0,25 M DN 400 MM-1,00-UNDE.2.13.8-TUBO COM PONTAS L=2,0 M DN 250 MM-4,00-UNDE.2.13.9-JUNTA GIBAUT DN 250MM-
3,00-UNDE.2.13.10-TUBO COM FLANGE PONTA L=0,65 M DN 250 MM-3,00-UNDE.2.13.11-REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE E
VOLANTE DN 250 MM-3,00-UNDE.2.13.12-REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES DN 250 X 150 MM
-3,00-UNDE.2.13.13-REDUÇÃO
CONECTIVA COM FLANGES DN 200 X 125 MM-3,00-UND
E.2.13.14-CURVA DE 90° COM FLANGES DN 200 MM-6,00-UNDE.2.13.15-TOCO COM FLANGES L=0,25 M DN 200 MM-3,00-
UNDE.2.13.16-TUBO COM FLANGES L= 0,45 M DN 200 MM-3,00-UND
E.2.13.17-CURVAS COM PÉ E FLANGES DE 90° DN 200 MM-3,00-UNDE.2.13.18-VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA
DUPLA
DN 200 MM-3,00-UNDE.2.13.19-TOCO COM FLANGES L=0,87 M DN 200 MM-2,00-UNDE.2.13.20-FLANGE CEGO DN 200 MM-1,00-
UNDE.2.13.21-TUBO COM FLANGES L=1,40 M DN 250 MM-1,00-UNDE.2.13.22-TUBO COM FLANGE E PONTA L=3,50 M DN
300-1,00-
UNDE.2.13.23-CURVA 90° COM BOLSA DN 300 MM-2,00-UNDE.2.13.24-TUBO COM PONTAS L=0,60 M DN 300 MM-1,00-
UNDE.2.13.25-CAP DN 250 MM-1,00-UNDE.2.13.26-FLANGE CEGO DN 250 MM-1,00-UNDE.2.13.27-TUBO COM FLANGES L=1,05M
DN 300MM-1,00-UNDE.2.13.28-TEE COM FLANGES DN 300 X 200MM-1,00-UNDE.2.13.29-TUBO COM FLANGES L=0,85 DN 200
MM-
1,00-UNDE.2.13.30-REDUÇÃO COM FLANGES DN 300 X 200 MM-1,00-UND
E.2.13.31-REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE DN 200 MM-3,00-UNDE.2.13.32-TEE COM FLANGES DN 250 X 200
MM-
2,00-UNDE.2.14-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-1,00-UNDE.2.14.1.2-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 01
PASSA PELA 02 ATÉ AO E.2.14.1.3-FORNECIMENTO E E-2.14.1.5-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC
RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", INCLUINDO CONEXÕES-78,00-ME.2.14.1.7-EXECUÇÃO DE MALHA DE CAIXAS DE PASSAGEM
EM
ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO PARA O M E.2.14.1.9-FORNECIMENTO E, E.2.14.1.10-
FORNECIMENTO E E.2.14.1.11-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2",
INCLUINDO CONEXÕES-27,00-ME.2.14.1.12-FORNECIMENTO ENTRADA DE DIÂMETRO DN 250 MM, CORPO DÚCTIL NBR 6916,
COM
FLUTUADOR ALAVANCA, ANEL DE VEDAÇÃO REGULADOR DE VÁLVULA COM FLANGE, GABARITO CONFORME NORMA NBR 7675,
INSTALADOS NOS RESERVATÓRIOS SEMI-ENTERR-2,00-UNDE.2.14.1.13-FORNECIMENTO E RESERVATÓRIOS
SEMI-ENTERRADOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", INCLUINDO

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85CB-06013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 7/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CONEXÕES-137,00-

ME.2.14.1.16-PRESSOSTATO NO RESERVATÓRIO ELEVADO EM CABO DE COBRE TIPO PP DE SEÇÃO #2X2,5 MM2-385,00-

ME.2.14.1.17-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NO RESERVATÓRIO ELEVADO ATRAVÉS DE PRESSOSTATO-1,00-

UNDE.2.14.1.18-EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM COM TAMPA DE CONCRETO-

10,00-UNDE.2.14.1.19-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO POSTE DE DERIVAÇÃO E.2.14.2-ABERTURA EM RASGO DE ALVENARIA

PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIÂMETRO DE 3/4"-16,00-ME.2.14.2.2-ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM

DE ELETRODUTO DIÂMETRO DE 3/4"-16,00-ME.2.14.2.3-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUINDO CONEXÕES, PARA INSTALAÇÃO APARENTE, COR

CINZA-33,00-ME.2.14.2.4-FORNECIMENTO

E PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES ELET. PVC 1/2" - CX 4X2"-1,00-UNDE.2.14.2.8-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO

DE TOMADA MONOFÁSICA (CX, ELET, FIOS E TOMADA)-1,00-UNDE.2.14.2.9-LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO PL DE 48 W-7,00-

UNDE.2.14.2.10-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO PL DE 48 W-7,00-UNDE.2.14.2.11-

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONDULETE DE PVC TIPO "LL" DIÂMETRO 3/4"-2,00-UNDE.2.14.2.12-FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO DE CONDULETE DE PVC TIPO "LR" DIÂMETRO 3/4"-3,00-UNDE.2.14.2.13-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE

CONDULETE DE PVC TIPO "T" DIÂMETRO 3/4"-7,00-UNDE.2.14.2.14-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONDULETE DE PVC

TIPO "E" DIÂMETRO 3/4"-1,00-UNDE.2.14.2.15-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COM PORTA E BARRAMENTO DE NEUTRO E

TERRA -1,00-UNDE.2.14.2.16-TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 25 A /240 V-1,00-UNDE.2.14.2.17-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 10 A /240 V-2,00-UNDE.2.14.2.18-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 10 A X 240 V-1,00-UNDE.2.14.2.19-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR DE

BAIXA TENSÃO DO QDE EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 6,0 MM2, ISOLAÇÃO 750 V PARA O NEUTRO NA COR AZUL-

CLARO-6,00-ME.2.14.2.20-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIMENTADOR DE BAIXA TENSÃO DO QDE EM CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 6,0 MM2, ISOLAÇÃO 750 V PARA AS FASES NA VERMELHA OU PRETA-12,00-ME.2.14.2.21-FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE # 6,0 MM2-6,00-UNDE.2.14.2.22-FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUINDO CONEXÕES-6,00-M

E.2.14.3-AQUISIÇÃO E

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA COM BRAÇO CURTO COM 01 LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ACIONADA ATRAVÉS DE

01

REL&FOTOCÉLULA EM 01 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/200 M/KGF E CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE

CONCRETO NAS DIMENSÕES 40 X 40-10,00-UNDE.2.14.3.2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 2,5

MM2, OU PRETO-154,00-ME.2.14.3.3-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 2,5 MM2, ISOLAÇÃO 750 V

PARA O TERRA NA COR VERDE-77,00-ME.2.14.3.4-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 4,0 MM2,

ISOLAÇÃO 750 V PARA A FASE NA COR VERMELHA OU PRETO-314,00-ME.2.14.3.5-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO

FLEXÍVEL DE SEÇÃO # 4,0 MM2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO

3/4",

INCLUINDO CONEXÕES-234,00-M E.2.14.4- RESERVATÓRIO ELEVADO- - E.2.14.4.1-FORNECIMENTO EM CIMA DO

RESERVATÓRIO

ELEVADO COM CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE CONCRETO PARA

-1,00-

UNDE.2.14.4.3-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA PILOTO EM CIMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO-1,00-UNDE.2.15-

FORNECIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES- - E.2.16.1-CADASTRO COMO CONSTRUÍDO-1,00-UNDE.2.16.2-EXTINTOR DE

INCÊNDIO DE CO2 6 KG-1,00-UNDE.2.17-CIMENTADO RÚSTICO E=3CM, ARGAMASSA CIM:AREIA 1:3-64,45-M² - -TOTAL E-- F-

ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA-- F.1-ADUTORA DA ETA AO RAP TROPICAL - DUPLICAÇÃO DN 400MM-- F.1.1-SINALIZAÇÃO --

F.1.1.1-PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE 1,40 X 0,80 M-10,00-UNDF.1.1.2-SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA COM

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85C8-06013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 8/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

LÂMPADAS E BALDES COLORIDOS-1.590,00-M²F.1.2-MOVIMENTO DE TERRA- F.1.2.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-172,67-M²F.1.2.2-ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-4.777,31-M²F.1.2.3-ESCAVAÇÃO SUBMERSA E CARGA-172,67-M²F.1.2.4-ESCAVAÇÃO EM ROCHA OU EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR QUALQUER PROCESSO-4.777,31-M²F.1.2.5-TRANSP DE MATERIAL DE BOTA FORA DMT 6 KM-287,79-M²F.1.2.6-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA-287,79-M²F.1.2.7-ESCAV E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA EMPRÉSTIMO -287,79-M²F.1.2.8-TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM -287,79-M²F.1.2.9-REATERRO APILOADO DE VALAS -518,02-M²F.1.2.10-COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM CONTROLE DE GC COM COMPACTADOR TIPO SAPO DE 35 KG-3.749,47-M²F.1.2.11-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA-287,79-M²F.1.3-ESGOTAMENTO E EMBASAMENTO DE VALA.- F.1.3.1-ESGOTAMENTO DE VALA POR BOMBA SUBMERSIVEL-230,23-HF.1.3.2-COLCHÃO DE AREIA-287,79-M²F.1.3.3-ENVOLTÓRIA COM SOLO NÃO GRANULAR-3.180,00-M²F.1.3.4-BRITA APILOADA-318,00-M³ F.1.4-ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO DE VALAS- F.1.4.1-PONTALETEAMENTO-31,80-M²F.1.4.2-DESCONTÍNUO-230,23-M²F.1.4.3-CONTÍNUO-287,79-M²F.1.5-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) PN 16 E CONEXÕES DE F^oF^o PN 16, INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO- F.1.5.1-DN 400 MM -3.180,00-MF.1.6-PEÇAS ESPECIAIS- F.1.6.1-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTROS DE DESCARGA INCLUINDO 20 M DE TUBO PVC 100 MM- F.1.7.1.1-DN 100 MM-2,00-UNDF.1.6.2-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSAS INCLUINDO REGISTRO GAVETA NOS DIÂMETROS DE:- F.1.6.2.1-DN 100 MM-3,00-UNDF.1.6.3-CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTROS- F.1.6.3.1-DESCARGA-2,00-UNDF.1.6.3.2-VENTOSA-3,00-UNDF.1.7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES- F.1.7.1-CADASTRO TÉCNICO-3.180,00-MF.1.7.2-LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA ADUTORA-3.180,00-MF.1.7.3-DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO-57,56-M²F.1.7.4-RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO-57,56-M²-TOTAL F--G-RESERVATÓRIOS- G.1-RESERVATÓRIO ELEVADO TROPICAL - 250 M3- G.1.1-SERVIÇOS INICIAIS- G.1.1.1-LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA E=0,10 M COM REMOÇÃO INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE DMT=6 KM.-20,80-M²G.1.1.2-LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS E PONTALETES-208,00-M² G.1.2-MOVIMENTO DE TERRA- G.1.2.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-149,74-M³G.1.2.2-REATERRO APILOADO -110,02-M³G.1.3-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO- G.1.3.1-BRITA APILOADA E= 10 CM-4,90-M³G.1.3.2-CONCRETO BOMBEADO 25 MPA, IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO, E ACABAMENTO-147,01-M³G.1.3.3-ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/ CA 60 PARA ESTRUTURAS-14.701,45-KGG.1.3.4-FORMA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 14 MM PARA ESTRUTURA REAPROV 2X, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA-514,51-M²G.1.3.5-CIMBRAMENTO DE MADEIRA-1.134,33-M²G.1.3.6-IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM ARGAMASSA RÍGIDA, CIMENTO:AREIA, 1:3, E=2,5 CM + VEDACIT-137,76-M²G.1.4-REVESTIMENTOS- G.1.4.1-CHAPISCO CIM:AREIA 1:4, ESP 0,5 CM, -371,24-M² G.1.4.2-REBOCO PAULISTA CIM:AREIA 1:6 E=2,5 CM -371,24-M²G.1.5-PINTURA-371,24- G.1.5.1-A ÓLEO 2 DEMãos, PARA PAREDE SEM EMASSAMENTO-371,24-M²G.1.5.2-ESMALTE BRILHANTE, 2 DEMãos, PARA CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO-81,01-M²G.1.6-DIVERSOS- G.1.6.1-ESCALA MARINHEIRO EM TUBO DE F^oG^o DE 1 1/2", COM 5 DEGRAUS/M-16,00-MG.1.6.2-CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA-1,00-UNDG.1.6.3-CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTROS EM ALVENARIA-1,00-UNDG.1.6.4-FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR MEDIDOR DE VAZÃO FIXO PARA TUBULAÇÃO DE DN50 A 500 MM, TIPO ULTRA-SÔNICO NÃO INTRUSIVO PARA LÍQUIDOS LIMPOS, COM TECNOLOGIA DIGITAL TEMPO DE TRÂNSITO E SAÍDA DE SINAL EM 4 A 20MA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO).-1,00-UNDG.1.6.5-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 9/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /	

TAP PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA-1,00-UNDG.1.6.6-CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO E ESTAÇÃO PITOMÉTRICA CONJUGADA-1,00-UNDG.1.7-MATERIAL HIDRÁULICO EM FERRO FUNDIDO (MENOR CLASSE DE PRESSÃO) INCLUINDO ANÉIS DE

BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS.- - G.1.7.1-EPFAV 10 DN 300 MM-4,00-UNDG.1.7.2-C90FF 10 DN 300 MM-2,00-UNDG.1.7.3-TFL

10 L=5,80 M DN 300 MM-7,00-UNDG.1.7.4-RCFV 10 DN 200-1,00-UNDG.1.7.5-TFF 10 300 X 200 MM-1,00-UNDG.1.7.6-C90JGS DN 300-3,00-UNDG.1.7.7-RCJEV 10 DN 300-1,00-UND G.1.7.8-C90FF 10 DN 100 MM-4,00-UNDG.1.7.9-TFL 10 L=1,00 M DN 200 MM-1,00-UND G.1.7.10-TFP 10 L =1,73M DN 300 MM-1,00-UNDG.1.7.11-TCL 10 L=2,40 M DN 300 MM-1,00-UNDG.1.7.12-EPFAV 10 DN 100 MM-1,00-UNDG.1.7.13-TCL 10 L=1,30 M DN 300 MM-1,00-UNDG.1.7.14-TFL 10 L=2,20M DN 300 MM-2,00-UNDG.1.7.15-EPFAV 10 DN 200 MM-1,00-UNDG.1.7.16-C90FF 10 DN 200 MM-1,00-UNDG.1.7.17-C45 JGS DN 300 MM-1,00-UND G.1.7.18-TCL 10

L=3,0M DN 300 MM-1,00-UND G.1.8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES-- G.1.8.1-CAMADA DE BRITA PARA PROTEÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO E=8 CM-5,08-M³G.1.8.3-CADASTRO COMO CONSTRUÍDO.-1,00-UNDG.1.8.4-TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, 300

MM, REJUNTE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO:AREIA TRAÇO 1:4, ATERRO COMPACT ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR-5,00-M -TOTAL G--

H-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. (RDA)-- H.1-SINALIZAÇÃO -- H.1.1-PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE 1,40 X 0,80 M-50,00-UNDH.1.2-SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA COM LÂMPADAS E BALDES COLORIDOS-20.000,00-MH.2-MOVIMENTO DE

TERRA-- H.2.1-ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-691,54-M³H.2.2-ESCAVAÇÃO MECÂNICA

EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA EXCETO ROCHA-20.515,71-M³H.2.3-ESCAVAÇÃO SUBMERSA E CARGA-691,54-M³H.2.4-ESCAVAÇÃO EM ROCHA OU EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR QUALQUER PROCESSO-20.515,71-M³H.2.5-TRANSP DE MATERIAL

DE BOTA FORA DMT 6 KM-15.954,34-M³H.2.6-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA-15.954,34-M³H.2.7-ESCAV E CARGA

DE MATERIAL DE JAZIDA PARA EMPRÉSTIMO -1.152,57-M³H.2.8-TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM -1.152,57-M³H.2.9-REATERRO APILOADO DE VALAS -691,54-M³H.2.10-COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA SEM CONTROLE DE GC

COM COMPAC TIPO SAPO DE 35 KG-15.954,34-M³H.2.11-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA-1.152,57-M³H.3-

ESGOTAMENTO E EMBASAMENTO DE VALA.- H.3.1-ESGOTAMENTO DE VALA POR BOMBA SUBMERSIVEL-143,47-HH.3.2-COLCHÃO

DE AREIA-1.152,57-M³H.3.3-BRITA APILOADA-21.827,60-M³H.4-ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO DE VALAS- H.4.1-PONTALETEAMENTO-218,28-M³H.4.2-DESCONTÍNUO-143,47-M³H.4.3-CONTÍNUO-179,33-M³ H.5-FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC C/ ANÉIS INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO-- H.5.1-DN 50 MM PBA CLASSE 12 -21.940,00-MH.5.2-DN 75 MM PBA CLASSE 12 --MH.5.3-DN 100 MM PBA CLASSE 12 -2.482,00-MH.5.4-DN 150 MM DE F°F° 1 MPA (EB-1208) -1.616,00-MH.5.5-DN 200 MM DE F°F° 1 MPA (EB-1208) -2.304,00-MH.5.6-DN 250 MM DE F°F° 1 MPA (EB-1208) -1.957,00-MH.5.7-DN 300 MM DE F°F° 1 MPA (EB-1208) -3.091,00-MH.6-PEÇAS ESPECIAIS-- H.6.1-FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM BOLSAS E CABEÇOTE INCLUSIVE CONEXÕES PARA MANOBRAS DE REDE DIÂMETRO

DE: -- H.6.1.3-DN 100 MM-3,00-UNDH.6.1.4-DN 150 MM-4,00-UNDH.6.1.5-DN 200 MM-4,00-UNDH.6.1.6-DN 250 MM-3,00-UNDH.6.1.7-DN 300 MM-5,00-UNDH.6.1.8-DN 500 MM-1,00-UNDH.6.2-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO GAVETA

C/ FLANGES PARA DESCARGA DE REDE, INCLUINDO 20 M DE TUBOS PVC PBA DN 100 MM-- H.6.2.1-DN 100 MM-6,00-UNDH.6.3-

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO DN 100 MM, INCLUINDO REGISTRO GAVETA C/ FLANGES,

CURVA, EXTREMIDADE, TAMPA PARA REGISTRO E 10 M (MÉDIA) DE TUBO PVC PBA DN 100 MM-- H.6.3.1-DN 100 MM -8,00-UNDH.6.4-CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTROS--

H.6.4.1-DESCARGA-6,00-UNDH.6.4.2-MANOBRAS-28,00-UNDH.6.4.3-HIDRANTE- ,00-UNDH.7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES-- H.7.1-CADASTRO TÉCNICO-33.390,00-M H.7.2-LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000018183

Autenticidade: 72479-F85C8-06013-A3144-AB485

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00147658/17	Selo: - - -	Emissão: 31/07/2017
Carteira: 11482D AM	Profissional: EZOI MATOS DA SILVA	Páginas: Folha: 10/10
CPF: 473.030.770-49	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO /	

REDE-
33.390,00-MH.7.3-DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO -35,87-M²H.7.4-RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO-35,87-
M² -TOTAL H- - LIGAÇÕES DOMICILIARES- - 1.1-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PARA
LIGAÇÕES DOMICILIARES, TIPO KIT CAVALETE, EM PEAD DE 1/2" COM HIDRÔMETRO DE 1/2"X 3 M³/H.-2.278,00-UNDI.2-
CADASTRO DAS LIGAÇÕES E USUÁRIOS-2.278,00-UNDI.3-DEMOLIÇÃO DE CALÇADA CIMENTADO C/ REMOÇÃO DE ENTULHOS
(10%)-
380,00-M²I.4-RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO RÚSTICO E=3CM, ARGAMASSA CIM:AREIA 1:3-380,00-M² -

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

PORTO VELHO-RO, 31 de Julho de 2017.

Certidão de Acervo Técnico

2ª Vía. No. 514/2008

Nome: EZOI MATOS DA SILVA
No. CREA: 11482-D/AM
Modalidades: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AV TIMBIRAS N.44
CIDADE NOVA II
CIDADE NOVA - MANAUS/AM
Atribuições: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. André Araújo, 113 - Aldeia - BABX (92) 3611-3610 - E-mail: casonari@camociaofoiretti.com.br
Site: www.camociaofoiretti.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original e mim apresentado. Dou fe. em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:26:54
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAA 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4.000,00
SEI/O ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AYW844156-4
Código de validação: 5B9D-A525-E7B1-C0D2 Valide o selo em: www.sei.br

7ª TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS/AM
CARTORA FIORETTI
Jheffeson Brendo Ferreira do Oliveira
Escrivente

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 13274/2008 de 11/08/2008
Contratante: CENTERSUL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Empresa Contratada: MFS ENGENHARIA TECNICA DE CONSTR. E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA GUAPIRAMA N.48
SALA 11
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 14989 de 13/11/2007
Do Profissional: 13559-D/RS - ARLINDO CORSO VERZA - ENGENHEIRO CIVIL

XX
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.02, TENDO O OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS DE 180(CENTO E OITENTA)DIAS, A CONTAR DE 31 DE MARÇO A 12 DE NOVEMBRO DE 2008. XXX
XX

2. Referente a ART No. 13276/2008 de 11/08/2008
Contratante: CENTERSUL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Empresa Contratada: MFS ENGENHARIA TECNICA DE CONSTR. E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA GUAPIRAMA N.48
SALA 11
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.600.000,00
Vinculada a ART No. 14989 de 13/11/2007
Do Profissional: 13559-D/RS - ARLINDO CORSO VERZA - ENGENHEIRO CIVIL


XX
SERVIÇOS DE CONST. DO COMPLEXO POLICLÍNICA/SPA DR. DANILLO CORREA, MAUS/AM: LOCAÇÃO: 1.050M2, ESCAVAÇÃO 2,00-4,00:120M3, ESC. P/ESTACAS: 1.040M, CONCRETO FCK 25MPA: 660M3, FERRAGEM: 44,00 KG, ALVENARIA: 3.000M2, REG. DE PISO: 2.500M2, LASTRO DE CONCRETO 250M3, KORODUR: 900M2, FORRO PVC: 2.200M2EST. METALICA: 800M2, TELHA CRFS: 800M2, IMPERMEABILIZAÇÃO DE LA- JES 1.200M2, PAVI-S : 320M2, REGULARIZAÇÃO, IMPRIMARÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO: 810M2, AAUQ: 50M3, INST. HIDR. INST. ELET., INST. DE COMBATE A INCÊNDIO. PRAZO: 120 DIAS, INICIO: 12/11/2007 E TERMINO: 10/03/2008. XXX
XX

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
Manaus-AM. Em _____
SEC LIC

CREA-AM
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO
Manaus, 27 de Agosto de 2008
ASSINATURA

Histórico:

Manaus, 27 de Agosto de 2008


ENGENHEIRO CIVIL JOSE NILDO CAVALCANTI
DIRETOR-ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Jhony de Araújo Bonatto
Chefe do Setor de A. T. e Acervo
Mat. 400/03 CREA-AM

CONFEA



CREA-AM

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas
Condições Regulares de Registro Profissional em Engenharia e Arquitetura

EMPREENHIMENTO S.L.T.
RUBRICA



CENTERSUL

ATESTADO TÉCNICO

CONTRATANTE: Centersul Engenharia e Planejamento Ltda - CNPJ.: 89.534.663/0001-08
Rua Guapirama, 48, sl. 11, pav. 01 - Cidade Nova - Fone: (92) 3223-5162
CONTRATADA: M.F.S. Engenharia Técnica de Construção e Pavimentação Ltda. - CNPJ.: 84.027.270/0001-18
Av. Timbiras, nº 44, Ncl. II, Et. II - Cidade Nova - Fone: (92) 3636-3323

Contrato: 002/2007
Início: 12/11/2007
Data da assinatura: 12/11/2007
Término: 10/03/2008

Localização: Av. Noel Nutels, 844 - Cidade Nova I
Objetivo do Contrato: Construção da Policlínica/SPA Dr. Danilo Corrêa

Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil - Renato André Prestes - CREA: 8893-D
Tecnólogo em Const. Civil - Ezoi Matos da Silva - CREA: 11482-D





Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UND., QUANT.
Rows include: 1.00.00 CONSTRUÇÃO CIVIL, 1.1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, 1.1.01 Projeto Executivo Elétrico, Lógica, SPDA, Telefone, Sonorização, 1.1.02 Projeto Executivo Hidro-Sanitário, Incêndio, Drenagem (A.Pluviais e Ar condicionado) e Gases Medicinais, 1.1.03 Projeto de Climatização Ambiente (ar condicionado e exaustão mecânica), 1.1.04 Projeto Executivo de Estruturas, 1.1.05 Placa da Obra, 1.1.06 Ligação Provisória de Água e Esgoto, 1.1.07 Ligação Provisória de Luz e Força, 1.1.08 Barracão de Obra, 1.1.09 Andaime Metálico, 1.1.10 Materiais e Equipamentos, 1.2.00 TRABALHO EM TERRA, 1.2.01 Locação da Obra, 1.2.02 Raspagem e limpeza do terreno, 1.2.03 Escavação manual (de 2,00 à 4,00m) exceto rocha, 1.2.04 Escavação em terra para as estacas, 1.2.05 Apiloamento de fundo de valas, 1.2.06 Aterro com material disponível na obra, 1.2.07 Reaterro apiloado de valas, 1.3.00 ESTRUTURA, 1.3.01 Fundações e Cisterna, 1.3.01.01 Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes, 1.3.01.02 Concreto Magro, 1.3.01.03 Concreto estrutural Fck=25Mpa em Fundações, 1.3.01.04 Ferragem para concreto, 1.3.01.05 Desforma, 1.3.02 Superestrutura, 1.3.02.01 Forma aparente c/ maderit resinado 12mm inclusive desforma, 1.3.02.02 Concreto estrutural Fck-25Mpa em estrutura, 1.3.02.03 Ferragem para concreto

TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEI - Juliana de Sá Fioretti
Av. Ant. Augusto, 17 - Albo - Fone: (92) 3611-2610 - E-mail: centersul@centersul.com.br
Site: www.centersul.com.br
Autentico e presente copia reprografica por conter-se com o original a mim apresentado. Dono F. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JEFFERSON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE FUNEJI 027 FAREPAM 016 FUNDEPAM 013 FUNDFGE 008 TOTAL R\$ 4 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IPI-AM AW84415747
Codigo de validação: 5DFC-45C7-2656-2882 Valide o selo em www.funeji.com.br



Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Fone: (92) 3223-5162
E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br





CENTERSUL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.4.00	PAREDES E DIVISÓRIAS	m²	2.796,68
1.4.01	Alvenaria de tijolo furado 1/2vez	m²	110,80
1.4.02	Alvenaria de tijolo furado 1vez	m²	1.683,71
1.4.03	Painel divisório de gesso acartonado	m²	49,14
1.4.04	Divisória em PVC	m²	45,54
1.4.05	Divisória em granito	m²	37,20
1.4.06	Divisória em PVC Sanfonada		
1.5.00	REVESTIMENTO EM PAREDE	m²	6.234,36
1.5.01	Chapisco, traço 1:3	m²	6.234,36
1.5.02	Emboço e reboco (massa única)	m²	1.508,02
1.5.03	Pastilha em porcelana 4x4cm	m²	1.432,50
1.5.04	Revestimento Cerâmico	m²	87,78
1.5.05	Argamassa baritada para sala de raio-x	m²	2.568,34
1.5.06	Rejunte cimentício em pastilha e cerâmica	m²	190,29
1.5.07	Rejunte epoxi em cerâmica		
1.6.00	REVESTIMENTO DE PISO	m²	2.436,54
1.6.01	Camada de Regularização p/ piso, esp=0,03mts	m²	243,65
1.6.02	Lastro de concreto, não estrutural	m²	835,74
1.6.03	Piso Monolítico Polido (10 mm), Alta Resistência tipo korodur	m²	332,13
1.6.04	Piso Cerâmico PEI-5	m²	1.225,70
1.6.05	Piso Cerâmico em Porcelanato Alto Trafego	m²	1.545,28
1.6.06	Rejuntamento cimentício em cerâmica	m²	119,34
1.6.07	Rejuntamento epoxi em cerâmica	m²	76,80
1.6.08	Piso epoxi alta resistência 3mm	m²	19,68
1.6.09	Piso Cimentado	m	119,08
1.6.10	Rodapé Cerâmico	m	397,14
1.6.11	Rodapé Cerâmico em Porcelanato	m	1.088,35
1.6.12	Rodapé Vinílico tipo plano h=7,5cm	m	233,22
1.6.13	Rodapé de Alta Resistência tipo Korodur		
1.7.00	PINTURA	m²	6.608,17
1.7.01	Aparelhamento com selador acrílico	m²	6.348,07
1.7.02	Emassamento acrílico de parede para pintura acrílica	m²	6.348,07
1.7.03	Pintura acrílica em duas demãos (paredes)	m²	851,20
1.7.04	Resina acrílica em piso Korodur	m²	705,70
1.7.05	Aparelhamento em estrutura metálica	m²	705,70
1.7.06	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	739,00
1.7.07	Pintura Acrilica em muro	m²	410,20
1.7.08	Aparelhamento em esquadria de madeira	m²	410,20
1.7.09	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	268,40
1.7.10	Pintura à base de epoxi	m²	268,40
1.7.11	Massa epoxi		
1.8.00	ESQUADRIAS	und	4
1.8.01	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	12
1.8.02	Porta em PVC 0,60 x 1,80m	und	14
1.8.03	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica		

MANAUS-AM
 CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO Nº 51468
 27 AGO 2008
 Este Documento é parte integrante da Certidão de Registro Técnico

7ª TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. André Araújo, 17 - Alto - Pólo 09/2014/10 - Manaus - AM
 Site: www.centralsul.com.br

Autentico a presente cópia reprográica por conter o original e não apresentado. Dou fé. Em
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:03
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 Função: 027 FAREPAM 016 FUNDPAM 113 FUNDPOE 008 TOTAL
 FUNETI 027 FAREPAM 016 FUNDPAM 113 FUNDPOE 008 TOTAL
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TI-AM AWR44158
 Código de verificação: F9B4-F27-E9E3-3F66 - Válido e pelo e-

Manaus-AM, 27 de Agosto de 2008



Rua: Guaporama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Manaus - AM - CEP: 67030-110
 E-mail: centersul@centersul.com.br

CRO/2-SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL.
 Manaus-AM, Em ____/____/____

Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:00
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETI 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEAM 0,13 FONDPEGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW844159-43
 Código de validação: 7D4D-17D8-55FE-0511 - Valide o selo em: www.seion

IMPRENSATO DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARIONIO FIORETTI
 Escrivente
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.04	Porta em Madeira chapeada 0,70 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	2,00
1.8.05	Porta com Proteção Radiológica 0,70 x 2,10m	und	1,00
1.8.06	Porta em Pvc 0,70 x 1,80	und	2,00
1.8.07	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	24,00
1.8.08	Porta em Madeira chapeada com visor 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	29,00
1.8.09	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.10	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	6,00
1.8.11	Porta em Madeira chapeada 0,90 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	26,00
1.8.12	Porta em Madeira chapeada com visor 0,90 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	1,00
1.8.13	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,90 x 2,10m	und	1,00
1.8.14	Porta em Madeira chapeada 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.15	Porta em Madeira chapeada com visor 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.16	Porta 2Fis (80+40cm) com proteção radiológica 1,20x2,10m - completa.	und	1,00
1.8.18	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m com trava por acionamento remoto- completa: fechadura conforme especificação técnica	und	4,00
1.8.19	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.20	Porta val e vem 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.21	Porta de correr em Alumínio 1,40 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	1,00
1.8.22	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana 1,40x2,10m	und	3,00
1.8.23	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,40x2,10m	und	4,00
1.8.24	Porta val e vem 2Fis (80+80cm) em madeira chapeada com visor 1,60x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	2,00
1.8.25	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.26	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	1,00
1.8.27	Porta 2Fis (100+100cm) em alumínio tipo veneziana 2,00x3,00m	und	3,00
1.8.28	Porta esq. Alumínio anodizado e vidro laminado reflexível verde 6mm (película multiviniil burital), abertura para sensor 11,60 x 3,00m	und	1,00
1.8.29	Porta tipo Holandeza 2 Fis chapeada em madeira com visor 0,80 x 2,10m completa: fechadura conforme especificação técnica	und	1,00
1.8.30	Porta 2Fis (90+90cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,80x2,10m	und	1,00
1.8.31	Porta PVC sanfonada 1,40 x 2,10m	und	1,00
1.8.32	Porta com tela 2Fis (0,75+0,75) x 2,10m	und	2,00
1.8.33	Porta com tela 1,00 x 2,10m	und	1,00
1.8.34	Porta em Madeira chapeada 2,30 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica - Shaft	und	4,00
1.8.35	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 1,85 x 1,00m	und	1,00
1.8.36	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 1,90 x 1,00m	und	1,00
1.8.37	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 1,50 x 1,00m	und	1,00
1.8.38	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.39	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,65 x 1,00m	und	1,00
1.8.40	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,75 x 1,00m	und	1,00
1.8.41	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,20 x 1,00m	und	2,00
1.8.42	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,30 x 1,00m	und	39,00
1.8.43	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,00m	und	2,00
1.8.44	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,70m	und	2,00
1.8.45	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 3,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.46	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 3,25 x 1,00m	und	1,00
1.8.47	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 4,30 x 1,00m	und	1,00

CREA-AM
 27 AGO 2014

GRUPO SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 3
 SECLIC





Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original e mimeo apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 3:27:12
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44160-30
 Código de validação: 5808-SFC4-3F77-C5D5 - Valide o selo em www.seloam.com.br

TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARTÃO FIORETTI
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.48	Janela tipo correrda, em alumínio anodizado, 4,80 x 1,00m	und	17,00
1.8.49	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 2,40 x 8,20m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	1,00
1.8.50	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 7,60 x 3,60m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	6,00
1.8.51	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,80 x 0,50m	und	2,00
1.8.52	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 0,50m	und	3,00
1.8.53	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 1,20m	und	10,00
1.8.54	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,70 x 0,50m	und	2,00
1.8.55	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,80 x 0,50m	und	3,00
1.8.56	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,20 x 0,50m	und	1,00
1.8.57	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,50m	und	13,00
1.8.58	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,80m	und	2,00
1.8.59	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,35 x 0,50m	und	2,00
1.8.60	Janela Guilhotina tipo Guichê 0,60 x 1,00m	und	1,00
1.8.61	Janela Guilhotina tipo Gulchê 1,00 x 1,00m	und	6,00
1.8.62	Janela tipo Guichê 1,50 x 1,00 m	und	1,00
1.8.63	Janela tipo Guichê 2,35 x 1,00 m	und	2,00
1.8.64	Janela tipo Guichê 5,00 x 1,00 m	und	2,00
1.8.65	Visor em Alumínio 1,00 x 1,00 m	und	6,00
1.8.66	Visor em Alumínio 1,15 x 1,00 m	und	1,00
1.8.67	Visor em Alumínio 2,30 x 1,00 m	und	2,00
1.8.68	Visor em Alumínio 1,70 x 1,00 m	und	1,00
1.8.69	Visor em Alumínio 1,90 x 1,00 m	und	1,00
1.8.70	Visor em Alumínio 2,00 x 1,00 m	und	1,00
1.8.71	Visor em Alumínio 1,40 x 1,00 m	und	2,00
1.8.72	Visor em Alumínio 5,00 x 1,10 m	und	1,00
1.8.73	Esquadria em alumínio anodizado	m²	51,77
1.8.74	Painel metálico c/ tela soldada galvanizada	m²	8,28
1.8.75	Brize Vertical tipo máscara, em estrutura metálica e perfis de alumínio H2-Luxalon ou Similar	m²	302,32
1.8.76	Corrimão em aço inoxidável	m	73,20
1.8.77	Soleira em granito, largura=0,15mts	m	100,85
1.9.00	VIDROS		
1.9.01	Vidro Liso Transparente 5mm	m²	226,93
1.9.02	Vidro Liso Transparente 6mm	m²	196,11
1.9.03	Vidro temperado 8mm	m²	16,20
1.9.04	Vidro laminado refletivel verde 6mm (película multivinil butiral)	m²	184,00
1.10.00	FORRO		
1.10.01	Forro PVC modular (1,25x0,625m) em estrutura em alumínio	m²	2.195,77
1.10.02	Forro de Gesso	m²	160,79
1.11.00	COBERTURA		
1.11.01	Estrutura Metálica para cobertura	m²	811,17
1.11.02	Telha CRFS ondulada 6mm	m²	791,22
1.11.03	Calha em concreto	m	91,70
1.11.04	Rufos Metálicos	m	247,85
1.11.05	Revestimento lateral de marquise com ACM	m²	10,72
1.11.06	Telha em alumínio trapezoidal	m²	19,95
1.11.07	Calha metálica	m	3,00

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO Nº 51408
 27 AGO 2009
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrivente



Rua Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: centersul@centersul.com.br

CROM12 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL 4
 Data: _____ AM Em _____
 Selo LIG



Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:11
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE FUNEIJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAJ 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$ 4,00
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWA44161-39
 Código de validação: 3DBA-9B60-ADD0-92E8 Valide o selo em www.selo.tj-am.gov.br

TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARTÃO FIORETTI
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.12.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.12.01	Impermeabilização das lajes	m²	1.237,43
1.12.02	Impermeabilização das calhas		91,70
1.12.03	Impermeabilização de caixa d'água	m²	54,03
1.13.00	LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E ARMÁRIOS.		
1.13.01	Lavatório de louça com coluna suspensa e fixações	und	51,00
1.13.02	Bacia com caixa acoplada	und	31,00
1.13.03	Bacia com válvula de descarga tipo hidra	und	7,00
1.13.04	Bacia para deficiente com válvula de descarga tipo hidra	und	5,00
1.13.05	Chuveiro	und	12,00
1.13.06	Mictório em louça	und	5,00
1.13.07	Tanque em inox com torneira	und	5,00
1.13.08	Tanque de louça com torneira	und	6,00
1.13.09	Tanque para sala de gesso	und	1,00
1.13.10	Torneira de pressão bica alta	und	75,00
1.13.11	Torneira c/ autofechamento marca de ref. Deca decamatic	und	29,00
1.13.12	Torneira automática com sensor	und	8,00
1.13.13	Porta Papel Higiénico	und	43,00
1.13.14	Saboneteira em louça	und	12,00
1.13.15	Porta Toalha tipo barra	und	12,00
1.13.16	Dispensador de sabão	und	93,00
1.13.17	Porta Papel Toalha	und	93,00
1.13.18	Ducha higiênica	und	11,00
1.13.19	Barra de apoio para deficiente	und	11,00
1.13.20	Protetor de parede e corrimão em madeira maciça	m	165,40
1.13.21	Lavatório cirúrgico em inox com duas torneiras	und	1,00
1.13.22	Tampo em granito com 1 cuba (3,20x0,60)	und	1,00
1.13.23	Tampo em granito com 1 cuba (2,40x0,60)	und	4,00
1.13.24	Tampo em granito com 1 cuba (1,90x0,60)	und	1,00
1.13.25	Tampo em granito com 1 cuba (2,20 x 0,60)	und	3,00
1.13.26	Tampo em granito com 1 cuba (3,00 x 0,60)	und	2,00
1.13.27	Tampo em granito com 1 cuba (3,50 x 0,60)	und	1,00
1.13.28	Tampo em granito com 1 cuba (3,65 x 0,60)	und	2,00
1.13.29	Tampo em granito com bordas arredondadas com testeiras e roda bancadas	m²	16,58
1.13.30	Tampo em fórmica em compensado	m²	20,91
1.13.31	Tampo em granito com 1 cuba (2,00 x 0,60)	und	1,00
1.13.32	Tampo em granito com 1 cuba (2,10 x 0,60)	und	5,00
1.13.33	Tampo em granito com bordas elevadas e roda bancada	m²	7,62
1.13.34	Tampo em granito com 2 cubas (2,40 x 0,60)	und	5,00
1.13.35	Tampo em granito com 2 cubas (5,70 x 0,60)	und	1,00
1.13.36	Tampo em granito com 1 cuba (2,55 x 0,60)	und	1,00
1.13.37	Tampo em granito com 1 cuba (3,80 x 0,60)	und	1,00
1.13.38	Tampo em granito com 3 cubas (3,10 x 0,60)	und	4,00
1.13.39	Tampo em granito com 1 cuba (3,30 x 0,60)	und	1,00
1.13.40	Espelho 3mm c/ moldura em alumínio	m²	13,20
1.13.41	Armário sob bancadas em compensado 15mm e lam. Melamínico		30,04

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO Nº 6/H/08
 27 AGO 2009
 Este documento é integrante da Certidão de Trabalho Técnico



SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 5


 Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW844162-36
 Código de validação: 2090-3AC7-24A3-BBFE Valide o selo em www.seloeletronico.org.br

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR
13.42	Armário de parede em compensado 15mm e lam. Melamínico	m²	9,78	
13.43	Frontispício em compensado e lam. Melamínico	m²	8,96	
13.44	Balcão em granito	m²	8,73	
1.14.00	COMUNICAÇÃO VISUAL			
1.14.01	Comunicação Visual	und	1,00	
1.14.02	"Totem" Luminoso (padrão Governo do Estado do Amazonas)	und	1,00	
1.15.00	DIVERSOS			
1.15.01	Limpeza Permanente	mês	6,00	
1.15.02	Limpeza final da obra	und	1,00	
1.15.03	Placa em bronze colocada - inauguração	und	1,00	
1.16.00	URBANIZAÇÃO			
1.16.01	Mei fio e sarjeta	m	158,70	
1.16.02	Camada de regularização 3cm	m	335,40	
1.16.03	Piso em Blocos Intertravados de cimento	m²	318,50	
1.16.04	Regularização, Imprimação e pintura de ligação.	m²	811,19	
1.16.05	Espalhamento e compactação de AAUQ	ton	48,67	
1.16.06	Fornecimento de AAUQ	m	107,07	
1.16.07	Faixa para estacionamento	m	210,60	
1.16.08	Piso em concreto estampado sobre lastro	m²	335,40	
1.16.09	Balizador de estacionamento com tubo galvanizado Ø2" c/ pintura esmalte sintético	m	59,10	
1.17.00	ELEVADOR			
1.17.01	Elevador tipo maca, 15 passageiros, portas opostas, 04 paradas.	und	2,00	
2.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.01.01	Ponto de Luz no teto - elétrica e fiação	und	418,00	
2.01.02	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	und	104,00	
2.01.03	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	und	2,00	
2.01.04	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	und	17,00	
2.01.05	Ponto de tomada 2P+T de 100,200 e 300W, inclusive fiação.	und	213,00	
2.01.06	Ponto de tomada	und	209,00	
2.01.07	Ponto de tomada de 3200W/220V aterrada	und	1,00	
2.01.08	Ponto de energia	und	5,00	
2.01.09	Ponto de arandela	und	65,00	
2.01.10	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (01) e reator	und	9,00	
2.01.11	Projektor em alumínio c/ lâmpada vapor de sódio Nav-T E40 400W	und	10,00	
2.01.12	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x32W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	271,00	
2.01.13	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x20W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	44,00	
2.01.14	Luminária de embutir Ø258mm, chapa em aço, com pintura epoxi	und	81,00	
2.01.15	Luminária tipo arandela Ø240mm para sinalização p/ sinalização de raio-x	und	3,00	
2.01.16	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 240mm	und	40,00	
2.01.17	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 260mm	und	22,00	
2.01.18	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (04) e reator	und	2,00	
2.01.19	Painel modular de pontos elétricos para 2 tomadas 2P+T	und	25,00	
2.01.20	Painel modular de pontos elétricos com 8 tomadas 2P+T, uma arandela e um interruptor	und	2,00	

Este Documento é integrante do Contrato Administrativo Técnico nº 514/100 de 27 ABO 2009


 Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br

CROM 2 SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
 6
SEC LIC



Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:22
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL R\$
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW844163-34
 Código de validação: 274D-F35F-44DB-B640 - Valide o selo em: www.selo.tj-am.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI
 CARLOS FIORETTI
 Engenheiro
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT.
2.01.21	Cabo 25 mm ² , 15 KV	m	300,00
2.01.22	Painel de distribuição Geral com Chave seccionadora tripolar, barramento (1000 A) 3F+N+T p/ 10 disjuntores tripolar tipo No-fuse	un	1,00
2.01.23	Disjuntor no-fuse de 150A/250A	und	20,00
2.01.24	Quadro de distribuição dotado de disjuntor geral, p/ 40 ckt's monofásico	un	8,00
2.01.25	Disjuntor P.V.O 350 MVA (instalado incluindo terminais e barras de cobre)	und	1,00
2.01.26	Gerador de energia 300 KVA, 60 Hz, c/ motor (potência mínima) de 471 CV ou HP	un	1,00
2.01.27	Subestação de 300 KVA (instalada incluindo conexões, terminais mufas, barras de cobre, isolantes, chave seccionadora tripolar tipo faca de 15KV.)	und	1,00
2.01.28	Unidade de Supervisão de Corrente Automática (USCA)	un	1,00
2.01.29	Cabo de cobre nu 25mm ²	kg	35,00
2.01.30	Cabo de cobre com isol PVC - 240mm ² -2/fase+N	m	370,00
2.01.31	Fio de cobre nu 16mm ²	kg	80,00
2.01.32	Haste de terra - 2,40 m x # 5,8"	pc	10,00
2.01.33	Instalação de Disjuntor 100A/150A	und	7,00
2.01.34	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	und	1,00
3.00.00	ELETRÔNICA		
3.01.00	LÓGICA		
3.01.01	Ponto de Lógica - tubulação e fiação	und	54,00
3.02.00	TELEFÔNICA		
3.02.01	Ponto de Telefone - tubulação e fiação	und	68,00
3.03.00	SOM		
3.03.01	Sonofletor e fiação	und	73,00
3.03.02	Sistema de Som	und	1,00
3.03.03	Ponto de Antena	und	11,00
3.04.00	SPDA		
3.04.01	Instalação de SPDA	und	1,00
4.00.00	HIDRÁULICA		
4.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA		
4.01.01	Ponto hidráulico c/ ferragem	und	126,00
4.01.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.01.03	Poço de captação de águas subterrâneas 80m com D=4.1/2"	und	1,00
4.01.04	Conjunto moto-bomba de 2 a 3HP c/ coluna de recalque	und	1,00
4.02.00	SANITÁRIA		
4.02.01	Ponto de esgoto	und	128,00
4.02.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.02.03	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h =2,3m	und	1,00
4.02.04	Sumidouro D=2,60m h = 5,7m	und	4,00
4.03.00	ÁGUAS PLUVIAIS		
4.03.01	Tubulações e conexões	und	1,00
4.04.00	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO		
4.04.01	Sinalização de segurança	und	1,00
4.04.02	Tubulações e conexões	und	1,00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
 27 AGO 2009
 Este Documento é integrante
 da Certidão de Arquivo Técnico



Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: centersul@centersul.com.br, andreas@centersul.com.br

SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICACÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 7
 SEC LIC



Autentico a presente copia reprografica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2011 13:17:27
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNFAM 0,17 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4.06
 SELLO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44164-32
 Código de validação: 1F38-145A-9204-2C8A Valide o selo em: www.selosam.com.br

TABELIÁ DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARTÓRIO FIORETTI
 Escrivente
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
04.03	Extintor de Gás Carbônico 6kg	und	14,00
04.04	Extintor de água pressurizada 10L	und	8,00
04.05	Extintor - Pó químico seco 4kg	und	18,00
04.06	Hidrante simples	und	8,00
4.05.00	GASES		
4.05.01	Ponto de ar comprimido medicinal, completo.	und	42,00
4.05.02	Ponto de oxigênio c/ fluxômetro, completo.	und	33,00
4.05.03	Ponto de óxido nitroso	und	1,00
4.05.04	Ponto de vácuo	und	5,00
4.05.05	Cx. Conjugada sl de odontologia (ar comprimido, energia 2P+T, água Ø1/2 e vácuo)	und	1,00
4.05.06	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio)	und	22,00
4.05.07	Painel modular gases medicinais (ar comprimido)	und	12,00
4.05.08	Painel modular gases medicinais (vácuo e oxigênio)	und	1,00
4.05.09	Painel modular gases medicinais (ar comprimido, oxigênio, vácuo)	und	2,00
4.05.10	Painel modular gases medicinais (oxigênio)	und	3,00
4.05.11	Cilindro de gases medicinais	und	8,00
4.05.12	Cilindro de GLP	und	3,00
5.00.00	AR CONDICIONADO / EXAUSTORES		
5.01.01	Ar Condicionado sistema VRF - KX Mult Split		
	Condensador Cap.198.800 (BTU/H)	und	1,00
	Condensador Cap.298.200 (BTU/H)	und	4,00
	Condensador Cap.49.800 (BTU/H)	und	1,00
	Condensador Cap. 258.100 (BTU/H)	und	1,00
	Condensador Cap. 238.200 (BTU/H)	und	1,00
	Evaporador (parede) Cap.7.900 (BTU/H)	und	14,00
	Evaporador (parede) Cap.9.900 (BTU/H)	und	7,00
	Evaporador (parede) Cap. 12.500 (BTU/H)	und	18,00
	Evaporador (parede) Cap. 15.900 (BTU/H)	und	16,00
	Evaporador (parede) Cap. 19.800 (BTU/H)	und	7,00
	Evaporador (parede) Cap. 25.000 (BTU/H)	und	4,00
	Evaporador (parede) Cap. 39.700 (BTU/H)	und	14,00
	Evaporador (teto suspenso) Cap. 49.500 (BTU/H)	und	1,00
	Evaporador (cassete 4 vias) Cap.31.700 (BTU/H)	und	4,00
	Evaporador (cassete 4 vias) Cap.49.600 (BTU/H)	und	7,00
	Evaporador (cassete 4 vias) Cap. 25.000 (BTU/H)	und	2,00
	Evaporador (cassete 4 vias) Cap.39.700 (BTU/H)	und	9,00
	Comando	und	103,00
	Montagem e Instalação Sistema Ar Condicionado	und	1,00
5.01.02	Exaustor para câmara escura 30x30 em aço pintado	und	1,00
5.01.03	Sistema de ventilação/exaustão mecânica	und	1,00
6.00.00	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
6.01.01	Demolição de Alvenaria	m²	50,06
6.01.02	Demolição de muro com gradil	m²	89,73
6.01.03	Demolição de muro	m²	80,43

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 514/2011
 27 AGO 2009
 Este documento é parte integrante da Carteira do Aproveitamento Técnico.



Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Nova Lima - PAIX: (92) 3225-5162
 E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br
 Manaus-AM, L.H.

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COMO ORIGINAL 8



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.01.04	Demolição de caixa d'água	und	1,00
6.01.05	Recuperação de árvores	und	7,00
6.01.06	Demolição de calçada	m²	49,53
6.01.07	Demolição de piso existente	m²	437,45
6.01.08	Demolição de calha	m	7,40
6.01.09	Demolição de Concreto Armado	m³	38,20
6.01.10	Remoção de Entulhos (carga, descarga, transporte)	und	1,00

Manaus, 21 de julho de 2008.



CENTERSUL ENG. E PLANEJAMENTO LTDA


Engº Arlindo Corso Verza
Diretor



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 29/08/2014 3:27:31
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TI-AM AWR44165-30
Código de validação: 3E5B-B9FA-17EC-362D Valide o selo em www.selonline.com

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
Escrivente





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 812/2013

Nome: DIEGO ENDRIGO GRIMM MONIZ BEZERRA
No. CREA: 15092-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA EDWARD COSTA N.07 CONJ RESIDENCIAL ADRIANÓPOLIS QUADRA: D
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25
Atribuições: PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A FERROVIAS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTE E GRANDES
ESTRUTURAS, BARRAGENS E DIQUES, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 25209/2013 de 09/09/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
Empresa Contratada: SERVENGLOC SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Local Obra/Serviço: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N,, UNIÃO
- COARI/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.412.253,40

Vinculada a ART No. 6207/2013 de 2013-02-25

Resp. Técnico pelo Contrato 011/2013 - O termo contrato tem por objeto a realizar a obra de Construção do Quartel da Guarda Municipal: Serv. de terraplanagem, alvenarias, pavimentação de concreto, meio-fio, plantio de grama, poço tubular, estrutura em concreto p/ reservatório elevado, instalações elétricas e hidrossanitárias, conj. fossa e filtro, esquadrias de alumínio, verga, inst. de vidro liso, estruturas metálicas, inst. de telhas metálicas galvanizadas, inst. de forro em pvc, brise metálico, serviços de pintura, concreto/ferragem/forma, inst. de gradil metálico, subestação aérea trifásica de 75 Kva. DATA DE INÍCIO: 06/02/2013

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)


Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 19/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da Eng. Elétrica (Aterramento/Pára-raios e Subestação) e Perfuração de Poço Tubular, salvos como apoio civil. E ainda: Plantio e Gramagem, todos por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 26 de novembro de 2013


ENGENHEIRO CIVIL TEIAMON BARBOSA FIRMIÃO NETO
PRÉSIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Brasileiro de Engenharia Conselho Profissional de Engenharia Assessoria
Rua Setúbal de Azevedo, 100 - Brasília Av. Eng. Manoel de Azevedo, 100 - Manaus



Eng. Cib. Anna Isbell E. Oliveira
CREA - 6036/DIAM-PR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Coari – Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº 04.262.432/0001-21, situada na Rua 05 de Setembro – nº 1.000 – Centro – Coari – Amazonas, atesta para os devidos fins que a empresa **SERVENGLOC SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 05.825.832/0001 – 60, situada na Av. Visconde de Porto alegre, 607 – térreo – sala A – Centro – CEP: 69.020-130, através do responsável técnico Diego Endrigo Grimm Moniz Bezerra, Engenheiro Civil RN 040786815-1, prestou os serviços de **Construção do Quartel da Guarda Municipal**, com serviços de terraplanagem, alvenarias, pavimentação de concreto, meio-fio, plantio de grama, poço tubular, estrutura em concreto para reservatório elevado, instalações elétricas e hidrossanitárias, conj. fossa e filtro, esquadrias de alumínio, verga, inst. de vidro liso, estruturas metálicas, inst. de telhas metálicas galvalume, inst. de forro em pvc, brise metálico, serviços de pintura, concreto/ferragem/forma, fundações, inst. de gradil metálico, subestação aérea trifásica de 75 Kva, inst. de placas de identificação, objeto do contrato nº 011/2013, ART nº 25209/2013, no período de 06/02/2013 a 08/04/2013, conforme a planilha discriminativa dos serviços em anexo .

Atestamos que tais prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Coari – AM, 19 de Novembro de 2013.


Victor D. L. Sanchez
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 94.619.812-15
Engenheiro Civil - CREA: 2983-D AM/RR



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº0111/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

IMPLANTAÇÃO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Placa da obra	m ²	3,75
1.2	Tapume em compensado 6mm	m ²	92,86
1.3	Ligação provisória água/esgoto/elétrica de baixa tensão	un	1,00
1.4	Sanitário, com vaso e chuveiro para o pessoal da obra, coletivo de 02 módulos	un	1,00
1.5	Barracão de obra p/ depósito/escritório	m ²	21,00
1.6	Barracão de obra p/ carpintaria/ferragem	m ²	28,00
2.0	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação mecânica de solo exceto rocha	m ³	1.059,06
2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de até 5,00Km	m ³	1.376,78
2.3	Aterro mecanizado compactado c/ emprestimo	m ³	2.753,55
3.0	MURO DE DIVISA		
3.1	Demolição de alvenaria	m ³	11,25
3.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	26,30
3.3	Apiloamento e regularização manual de fundo de valas	m ²	15,03
3.4	Concreto magro	m ³	0,75
3.5	Concreto estrutural Fck 20 MPa em estrutura (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	5,67
3.6	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	187,86
3.7	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	375,72
3.8	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	375,72
3.9	Alambrado em tubo de ferro galvanizado com tela abertura de # 2"	m ²	125,24
3.10	Portão de ferro em chapa plana 14"	m ²	3,36
3.11	Portão de ferro com barra de 1/2", de correr com requadro	m ²	35,00
3.12	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	375,72
3.13	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	375,72
3.14	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	327,20
3.15	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	327,20
4.0	MURETA E ENTRADA DE ENERGIA		
4.1	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	26,38
4.2	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	4,00
4.3	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	8,00
4.4	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	8,00
4.5	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	8,00
4.6	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	8,00
4.7	Instalação de rede aérea de baixa tensão com 3 condutores	un	1,00

CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 0111/2013
28 MAIO 2013
Este Documento e parte integrante da Certidão de Aceptação Técnica expedida nesta data.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

IMPLANTAÇÃO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.8	Condutor cabo cobre 25mm ² (fornecimento e instalação)	m	120,00
4.9	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3"	m	2,50
4.10	Chave Blindada Tripolar 250V, 100A - fornecimento instalação	un	1,00
4.11	Quadro de distribuição de energia com barramento trifásico e neutro	un	1,00
4.12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, dim. int. = 60x60x,60cm	un	1,00
4.13	Sub-estação aérea de 75 KVA - completa	un	1,00
5.0	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5.1	Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h=9m - c/ instalação	un	9,00
5.2	Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 400W	un	18,00
5.3	Lâmpada vapor de mercúrio de 400W - forn. e instalação	un	18,00
5.4	Cabo isolado de 450/750V # 6mm ² - fornecimento e instalação	m	894,00
5.5	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	25,43
5.6	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	20,00
6.0	GARAGEM COBERTA		
6.1	Estrutura metálica em tesoura com vão de 15m	m ²	90,00
6.2	Estrutura metálica em aço com perfil tipo I 6x3x3/8	kg	120,00
6.3	Cobertura com telha metálica e=0,5mm	m ²	90,00
6.4	Calha metálica	m	15,00
6.5	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fio e interruptor)	pt	2,00
6.6	Piso em concreto armado e=10cm	m ²	90,00
6.7	Pintura acrílica em piso cimentado	m ²	90,00
6.8	Demarcação de piso	m	16,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO (PÁTIO DE FORMAÇÃO)		
7.1	Regularização do subleito	m ²	3.395,63
7.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	1.018,69
7.3	Piso em concreto armado com tela	m ²	1.433,50
7.4	Meio fio moldado in loco	m	259,00
8.0	PLANTIO / GRAMAGEM		
8.1	Preparo e Substituicao de Terra Para Plantio	m ²	145,86
8.2	Gramagem em Muda - fornecimento e plantio	m ²	781,66
8.3	Arbusto com altura maior que 1,0 metro	un	20,00
9.0	POÇO TUBULAR (80m)		
9.1	Chave Magnética para Motobomba p/ Poços Artesianos	un	1,00
9.2	Contator tripolar nominal 22A		1,00
9.3	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 100M com d= 4"	un	1,00
9.4	Bomba Submersa 3CV, saída de 2"	un	1,00



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

IMPLANTAÇÃO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.5	Tubulação de recalque 2"	m	8,50
9.6	Válvula de retenção vertical Ø 2"	un	1,00
9.7	Automático de bóia superior 10A/250V - fornecimento e instalação	un	1,00
10.0	CASA DE BOMBA		
10.1	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	20,00
10.2	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	40,00
10.3	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	40,00
10.4	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	40,00
10.5	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	40,00
10.6	Estrutura de madeira para telhas de fibrocimento apoiada em parede	m ²	4,00
10.7	Cobertura com telha de fibrocimento	m ²	5,76
11.0	EST. EM CONCRETO P/ RESERV. ELEVADO		
11.1	Locação convencional da obra	m ²	16,00
11.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	18,00
11.3	Apiloamento e regularização manual de fundo de valas	m ²	9,00
11.4	Reaterro manual apiloado de valas	m ³	9,00
11.5	Concreto magro	m ³	0,45
11.6	Concreto estrutural Fck 20 MPa em fundações (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma - Sapatas e baldrame	m ³	6,41
11.7	Concreto estrutural Fck 20 MPa em estrutura (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma - Pilares e vigas	m ³	4,46
11.8	Confecção de Reservatório em concreto armado, med. 3,0x3,0x2,5m, incluindo fundo, parede e tampa	m ³	17,58
11.9	Impermeabilização de reservatório elevado composta de revestimento com argamssa e manta asfáltica	m ²	48,00
11.10	Escada tipo marinho em aço CA-50, Ø 10mm, incluindo pintura	m	9,00
11.11	Grade de ferro em barra chata 3/16" - p/ guarda corpo da escada de marinho	m ²	28,26
11.12	Para-raios p/ reservatório	un	1,00
11.13	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	21,00
11.14	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	48,00
11.15	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	48,00
11.16	Massa corrida acrílica com duas demãos	m ²	48,00
11.17	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	39,00
11.18	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	39,00
11.19	Pintura texturizada acrílica	m ²	9,00
11.20	Lixamento de parede	m ²	48,00
12.0	CONJUNTO FOSSA / FILTRO		



Victor Luis L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL			
CONTRATO Nº0111/2013			
LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM. IMPLANTAÇÃO			
PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.1	Fossa séptica em alvenaria, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, com tampa em concreto armado e=8cm	un	1,00
12.2	Filtro Anaeróbico em alvenaria, dimensões externas 1,90x1,10x1,50m, com tampa em concreto armado e=8cm	un	1,00
12.3	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	un	1,00
13.0 DIVERSOS			
13.1	Placa de inauguração duralumínio 40x60cm	un	1,00
13.2	Mastro p/ Bandeiras em Fogo pintado, incluindo bases de concreto e Calçada	un	1,00
13.3	Andaime metálico de encaixe	m ²	72,00
13.4	Limpeza Final da Obra	m ²	4.154,28

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ACIMA RELACIONADAS

Victor Luis Ledesma Sanchez
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 344.619.812-15
Engenheiro Civil - CREA 2983-D AM/RR

Victor Luis L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

PRÉDIO ADMIN.

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	TRABALHO EM TERRA		
1.1	Locação convencional da obra	m ²	32,30
1.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	66,11
1.3	Apiloamento e regularização manual de fundo de valas	m ²	28,00
1.4	Reaterro manual apiloado de valas	m ³	26,44
2.0	CONCRETO / FERRAGENS / FORMAS		
2.1	Concreto magro	m ³	3,64
2.2	Concreto estrutural Fck 20 MPa em fundações (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	3,64
2.3	Concreto estrutural Fck 20 MPa em estrutura (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	11,57
3.0	PAREDES / DIVISÓRIAS		
3.1	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	346,00
3.2	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1 vez	m ²	48,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Lastro de areia média	m ³	10,61
4.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), e= 2,5cm, com preparo manual	m ²	160,18
4.3	Regularização de piso em argamassa traço 1:3, e=2cm	m ²	160,18
4.4	Piso em cerâmica esmaltada, com argamassa colante incluindo rejunte com cimento branco	m ²	160,18
4.5	Calçada e=7cm em concreto simples preparo manual	m ²	52,00
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	788,00
5.2	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	788,00
5.3	Revestimento em parede com cerâmica	m ²	29,85
5.4	Rodapé com cerâmica	m	200,00
6.0	COBERTURA / TELHAMENTO / FORRO		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	224,70
6.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal	m ²	224,70
6.3	Brise metálico	m ²	12,60
6.4	Forro de PVC	m ²	144,00
7.0	ESQUADRIAS / VERGAS / VIDROS		
7.1	Porta de abrir em madeira	m ²	15,12
7.2	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana	m ²	3,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26 MAIO 2013
Este Documento é parte integrante da Carteira de Acervo Técnico expedida nesta data

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº0111/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

PRÉDIO ADMIN.

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.3	Janelas de alumínio de correr com vidro	m ²	17,05
7.4	Basculante de alumínio e vidro	m ²	1,44
7.5	Verga e Contraverga reta de concreto armado Fck 13,5 MPa	m	27,10
7.6	Vidro liso transparente - 4mm	m ²	12,94
7.7	Porta de ferro tipo abrir com chapa lisa	m ²	5,46
7.8	Soleira de mármore, largura 15cm	m	9,00
7.9	Peitoril em ardósia, largura 15cm	m	15,50
7.10	Gradil de proteção com barra de aço de Ø 1" com malha de 10cm	kg	147,18
8.0	PINTURA		
8.1	Massa corrida acrílica com duas demãos	m ²	758,15
8.2	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	758,15
8.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	758,15
8.4	Pintura de piso cimentado (calçada) com tinta acrílica	m ²	52,00
8.5	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	474,60
8.6	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	474,60
8.7	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	30,24
8.8	Lixamento de parede	m ²	758,15
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Condutor cabo 10mm ² (fornecimento e instalação)	m	90,00
9.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, dim. int. = 60x60x,60cm	un	1,00
9.3	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fio e interruptor)	pt	30,00
9.4	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	pt	10,00
9.5	Ponto de tomada bipolar, com contato terra, eletroduto PVC e caixa 4x2" com placa	pt	35,00
9.6	Ponto de tomada para ar condicionado	pt	6,00
9.7	Instalação de disjuntores monopolares de 10 a 30A, 240V	un	7,00
9.8	Instalação de disjuntores bipolares de 10 a 50A, 240V	un	7,00
9.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circ.	un	1,00
9.10	Hastes p/ aterramento, com conector	un	4,00
9.11	Cordoalha de cobre nu, 16mm ² (fornecimento e instalação)	un	20,00
9.12	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 1 lâmp. de 20W	un	3,00
9.13	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmp. de 40W	un	27,00
9.14	Ponto de tomada p/ lógica c/ eletroduto	un	6,00
9.15	Ponto de telefone - caixas e acessórios	un	3,00
9.16	Ar condicionado tipo split 7.000Btu's	un	1,00
9.17	Ar condicionado tipo split 9.000Btu's	un	2,00
9.18	Ar condicionado tipo split 12.000Btu's	un	2,00
9.19	Ar condicionado tipo split 18.000Btu's	un	2,00

CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 812/13
26 NOV 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

PRÉDIO ADMIN.

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	Ponto de água fria de PVC, incluindo média de 5,00m de tubos e conexões	m	10,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo PVC Ø 50mm, incluindo tubos e conexões	un	7,00
10.3	Ponto de esgoto com tubo PVC primário, incluindo média 1,10m de Ø 100mm de tubo/conexão	un	3,00
10.4	Lavatório louça br com coluna, médio luxo c/ ladrão, ferragens, metal cromado, sifão, torneira de pressão, válvula de escoamento.	un	3,00
10.5	Chuveiro plástico inclusive registro	un	3,00
10.6	Registro de pressão com canopla Ø 1/2"	un	3,00
10.7	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada - completa	un	3,00
10.8	Pia de cozinha de aço inoxidável uma cuba	un	1,00
10.9	Torneira metálica p/ uso geral	un	1,00
10.10	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	un	1,00
10.11	Caixa sifonada de PVC rígido 150x150x50mm	un	4,00
10.12	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa.	un	4,00
11.0	DIVERSOS		
11.1	Placas internas de sinalização em PVC med. 12x30cm e 2mm, fornecimento e instalação	un	12,00
11.2	Extintor - CO2 - 6kg	un	1,00
11.3	Extintor incêndio tipo pó químico 4kg	un	1,00
11.4	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	m	60,00
11.5	Limpeza Final da Obra	m ²	209,00



INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ACIMA RELACIONADAS

Victor Luís Ledesma Sanchez
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 344.619.812-15
Engenheiro Civil - CREA 2983-D-AM/RR

Victor Luis L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

REFEITÓRIO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	TRABALHO EM TERRA		
1.1	Locação convencional da obra	m ²	69,20
1.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	46,26
1.3	Apiloamento e regularização manual de fundo de valas	m ²	23,76
1.4	Reaterro manual apiloado de valas	m ³	23,13
2.0	CONCRETO / FERRAGENS / FORMAS		
2.1	Concreto magro	m ³	5,69
2.2	Concreto estrutural Fck 20 MPa em fundações (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	13,55
2.3	Concreto estrutural Fck 20 MPa em estrutura (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	6,19
3.0	PAREDES / DIVISÓRIAS		
3.1	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	115,10
3.2	Bancada em granito cinza polido, e=2,5cm, largura 60cm	m	2,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Lastro de areia média	m ³	10,61
4.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), e=2,5cm com preparo manual	m ²	159,82
4.3	Regularização de piso em argamassa traço 1:3, e=2cm	m ²	159,82
4.4	Piso em cerâmica esmaltada, com argamassa colante incluindo rejunte com cimento branco	m ²	159,82
4.5	Calçada e=7cm em concreto simples preparo manual	m ²	52,00
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	230,20
5.2	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	230,20
5.3	Revestimento em parede com cerâmica	m ²	58,26
5.4	Rodapé com cerâmica	m	41,20
6.0	COBERTURA / TELHAMENTO / FORRO		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	228,90
6.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal	m ²	228,90
6.3	Brise metálico	m ²	12,00
6.4	Forro de PVC	m ²	156,00
7.0	ESQUADRIAS / VERGAS / VIDROS		
7.1	Porta de madeira	m ²	2,52
7.2	Janelas de alumínio de correr com vidro	m ²	3,30



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

REFEITÓRIO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.3	Basculante de alumínio e vidro	m ²	9,39
7.4	Verga e Contraverga reta de concreto armado Fck 13,5 MPa	m	19,85
7.5	Vidro liso transparente - 4mm	m ²	8,88
8.0	PINTURA		
8.1	Massa corrida acrílica com duas demãos	m ²	171,94
8.2	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	171,94
8.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	171,94
8.4	Pintura de piso cimentado (calçada) com tinta acrílica	m ²	52,00
8.5	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	457,80
8.6	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	457,80
8.7	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	5,04
8.8	Lixamento de parede	m ²	171,94
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, dim. int. = 60x60x,60cm	un	1,00
9.2	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fio e interruptor)	pt	15,00
9.3	Ponto de tomada bipolar, com contato terra, eletroduto PVC e caixa 4x2" com placa	pt	10,00
9.4	Ponto de tomada para exaustor	pt	2,00
9.5	Instalação de disjuntores monopolares de 10 a 30A, 240V	un	12,00
9.6	Instalação de disjuntores bipolares de 10 a 50A, 240V	un	2,00
9.7	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circ.	un	1,00
9.8	Hastes p/ aterramento, com conector	un	4,00
9.9	Cordoalha de cobre nu, 16mm ² (fornecimento e instalação)	un	20,00
9.10	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmp. de 40W	un	18,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	Ponto de água fria de PVC, incluindo média de 5,00m de tubos e conexões	m	2,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo PVC Ø 50mm, incluindo tubos e conexões	un	2,00
10.3	Ponto de esgoto com tubo PVC primário, incluindo média 1,10m de Ø 100mm de tubo/conexão	un	1,00
10.4	Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas	un	1,00
10.5	Torneira metálica p/ uso geral	un	1,00
10.6	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	un	1,00
10.7	Caixa de gordura/inspeção 50x50x60cm em alvenaria, c/ tampa	un	2,00
11.0	DIVERSOS		
11.1	Placas internas de sinalização em PVC med. 12x30cm e=2mm, fornecimento e instalação	un	2,00
11.2	Extintor - CO2 - 6kg	un	2,00



Victor Luis L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

REFEITÓRIO


PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.3	Extintor incêndio tipo pó químico 4kg	un	2,00
11.4	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	m	60,00
11.5	Limpeza Final da Obra	m ²	200,00

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ACIMA RELACIONADAS

Victor Luis Ledesma Sanchez
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 344.619.812-15
Engenheiro Civil - CREA 2983-D AM/RR

~~Victor Luis L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP~~



OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL


CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

ALOJAMENTO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	TRABALHO EM TERRA		
1.1	Locação convencional da obra	m ²	37,10
1.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	66,21
1.3	Apiloamento e regularização manual de fundo de valas	m ²	66,01
1.4	Reaterro manual apiloado de valas	m ³	33,10
2.0	CONCRETO / FERRAGENS / FORMAS		
2.1	Concreto magro	m ³	3,30
2.2	Concreto estrutural Fck 20 MPa em fundações (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	17,52
2.3	Concreto estrutural Fck 20 MPa em estrutura (Prep., lanç. e aplic.), incluindo ferragem e fôrma	m ³	5,35
3.0	PAREDES / DIVISÓRIAS		
3.1	Alvenaria de vedação com tijolo (10x20x20) 1/2 vez	m ²	359,85
3.2	Divisórias em placas de concreto armado 15mpa	m ³	54,36
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Lastro de areia média	m ³	11,90
4.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), e= 2,5cm, com preparo manual	m ²	175,50
4.3	Regularização de piso em argamassa traço 1:3, e=2cm	m ²	175,50
4.4	Piso em cerâmica esmaltada, com argamassa colante incluindo rejunte com cimento branco	m ²	175,50
4.5	Calçada e=7cm em concreto simples preparo manual	m ²	57,75
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	719,70
5.2	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m ²	719,70
5.3	Revestimento em parede com cerâmica	m ²	48,64
5.4	Rodapé com cerâmica	m	65,40
6.0	COBERTURA / TELHAMENTO / FORRO		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	258,50
6.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal	m ²	258,50
6.3	Brise metálico	m ²	14,10
6.4	Forro de PVC	m ²	175,50
7.0	ESQUADRIAS / VERGAS / VIDROS		
7.1	Porta de abrir em madeira	m ²	3,36
7.2	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana	m ²	22,56



OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº0111/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

ALOJAMENTO

PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.3	Janelas de alumínio de correr com vidro	m ²	11,55
7.4	Basculante de alumínio e vidro	m ²	7,20
7.5	Verga e Contraverga reta de concreto armado Fck 13,5 MPa	m	35,50
7.6	Vidro liso transparente - 4mm	m ²	18,75
7.7	Soleira de mármore, largura 15cm	m	1,60
7.8	Peitoril em ardósia, largura 15cm	m	6,00
8.0	PINTURA		
8.1	Massa corrida acrílica com duas demãos	m ²	719,70
8.2	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	719,70
8.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	719,70
8.4	Pintura de piso cimentado (calçada) com tinta acrílica	m ²	57,75
8.5	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	545,20
8.6	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	545,20
8.7	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	6,72
8.8	Lixamento de parede	m ²	719,70
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fio e interruptor)	pt	25,00
9.2	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	pt	4,00
9.3	Ponto de tomada bipolar, com contato terra, eletroduto PVC e caixa 4x2" com placa	pt	26,00
9.4	Ponto de tomada para ar condicionado	pt	4,00
9.5	Instalação de disjuntores monopolares de 10 a 30A, 240V	un	10,00
9.6	Instalação de disjuntores bipolares de 10 a 50A, 240V	un	4,00
9.7	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 24 circ.	un	1,00
9.8	Hastes p/ aterramento, com conector	un	4,00
9.9	Cordoalha de cobre nu, 16mm ² (fornecimento e instalação)	un	20,00
9.10	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmp. de 40W	un	25,00
9.11	Ar condicionado tipo split 18.000Btu's	un	2,00
9.12	Ar condicionado tipo split 30.000Btu's	un	2,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	Ponto de água fria de PVC, incluindo média de 5,00m de tubos e conexões	m	21,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo PVC Ø 50mm, incluindo tubos e conexões	un	21,00
10.3	Ponto de esgoto com tubo PVC primário, incluindo média 1,10m de Ø 100mm de tubo/conexão	un	10,00
10.4	Lavatório louça br com coluna, médio luxo c/ ladrão, ferragens, metal cromado, sifão, torneira de pressão, válvula de escoamento.	un	11,00
10.5	Chuveiro plástico inclusive registro	un	10,00
10.6	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada - completa	un	10,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL

CONTRATO Nº011/2013

LOCAL: RUA JÚLIO MESQUITA, S/N, EST. DO AEROPORTO - UNIÃO - COARI/AM.

ALOJAMENTO


PERÍODO: 06/02/2013 a 28/05/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.7	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	un	5,00
10.8	Caixa sifonada de PVC rígido 150x150x50mm	un	2,00
10.9	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	un	3,00
11.0	DIVERSOS		
11.1	Placas internas de sinalização em PVC med. 12x30cm e=2mm, fornecimento e instalação	un	4,00
11.2	Extintor - CO2 - 6kg	un	2,00
11.3	Extintor incêndio tipo pó químico 4kg	un	2,00
11.4	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	m	60,00
11.5	Limpeza Final da Obra	m²	225,00

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ACIMA RELACIONADAS

Víctor Luís Ledesma Sanchez
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
CPF: 344.619.812-15
Engenheiro Civil - CREA 2983-D AM/RR

Víctor Luís L. Sanchez
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos
SEMOSP





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
No. 230/2002

Original

NOME DO PROF.: ELSON CARVALHO BEZERRA
 No. DO CREA.: 2289-D - AM-RR
 TÍTULO PROF.: ENG. ELETRICISTA
 ENDEREÇO.....: RUA JORGÉ LUIZ RODRIGUES
 COND. SOL MORAR-APT. 103-BL/02
 ALEIXO - MANAUS/AM
 ATRIBUIÇÕES...: ARTIGO 8 E 9 RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos desta CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 109647-2002 de 16/04/02


Contratante : CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS.
 Empresa Contratada: HIDRA ENGENHARIA LTDA
 Local Obra/Serviço: SAMUEL FRITZ N.276
 MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.150.000,00

XX
 TRANSPORTE, INSTALACAO, MANUTENCAO, OPERACAO E LOCACAO DE 02 (DOIS)
 GRUPOS GERADORES, O PRIMEIRO DE 1.250 KW E O SEGUNDO DE 1.875 KW,
 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

MANAUS, 16 de ABRIL de 2002


 ENG. CIVIL MARC AURÉLIO DE MENDONÇA
 PRESIDENTE




CONBITO
Companhia Nacional de Dutos

COARI 07 DE FEVEREIRO DE 2002

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS , QUE A EMPRESA HIDRA ENGENHARIA LTDA , SITO À TRAVESSA PONTA NEGRA ,Nº 50ª , COMPENSA I , INSCRITA SOB C.G.C. NUMERO 14.202.808/0001-66 , REALIZOU NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000 , SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGº ELSON CARVALHO BEZERRA -CREA 2289/D , TRANSPORTE , INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DE DOIS GUPOS DE GERADORES , O PRIMEIRO DE 1.250 KW E O SEGUNDO DE 1875 KW , PARA NOSSOS CANTEIROS DE OBRA NO MUNICIPIO DE COARI - URUCU , NÃO TENDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE DESABONE A CONDUTA DA REFERIDA EMPRESA .

ATENCIOSAMENTE


Luiz Antonio de Andrade
Gerente de Logística

CREA-AM
230/02
14 ABR 2002
Este documento é parte integrante do processo de fiscalização, sendo de posse desta data



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1
ART Nº 109647
Vencimento:

Contratado

2 Nome do Profissional Responsável: **RENSON CARVALHO BEZERRA** 3 Título do Profissional Responsável: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** 4 Nº REG. NO CREA: **2289/D**

5 Alteração do Cadastro SIM () 6 Endereço do Profissional Responsável/CEP: **AV. EFICIENTE SALES 2235 COND. SOL NOROZ** 7 Telefone: **081-1804**

8 Nome da Empresa Contratada: **HIDRA ENGENHARIA LTDA.** 9 Nº REG. RÍSTO NO CREA-AM: **1037/D** 10 Telefone: **(92) 671-3133**

Contratante

11 Nome do Contratante: **CONDENCO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS** 12 CPF ou CGC: **30.509.816/0014-31**

13 Endereço para Correspondência: **RUA: SAMUEL FREITAS, Nº 276 BAIRRO: TATÁ - MIRM** 14 Telefone: **(97) 561-2571**

Descrição

15 Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantidade, Custos, etc.

- TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E TROCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES, O PRIMEIRO DE 1.250kW E O SEGUNDO DE 1.875kW

- PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.000

16 () Obra (X) Serviço () Cargo/Função 17 Valor da Obra/Serviço: **R\$ 1.150.000,00** 18 Valor do Honorário

Assinaturas

19 Assinaturas: *Momano 16/04/2002* *[Assinatura]* *[Assinatura]*

Local e Data: _____

Este Documento encerra perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato. **CREA-AM 2289/D**

Reservado ao Responsável Técnico

20 Nome do Proprietário: **CONDENCO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS** 21 CPF ou CGC: **30.509.816/0014-31**

22 Endereço da Obra e/ou Serviço: **RUA: SAMUEL FREITAS, Nº 276 BAIRRO: TATÁ - MIRM** 23 CEP: **69.460-000**

Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Atribuição	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
24					25				
26					27				
28					29				

30 Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço: _____

31 () Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Equipe 32 Tipo: () Substituição () Normal () Complementação 33 () Funcionário () Empregador () Empregado () Autônomo 34 Entidade de Classe: _____

35 Voto de: _____ Do Profissional

Quitação

36 Data de Pagamento: _____ 37 Valor da Taxa a Pagar: _____ 38 Autenticação Mecânica: _____

Instituído
 http://www.crea-am.org.br
 e-mail: crea@bntf.com.br

3ª Via - Verde - Contratante
 4ª Via - Rosa - Contratado
 5ª Via - Azul - Prefeitura

Destinação das Vias:
 1ª via - Branco - CREA-AM
 2ª via - Amarelo - Profissional Responsável



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 93/2007

Nome: ELSON CARVALHO BEZERRA
No. CREA: 2289-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA ANDIRÁ N.108A
COND JARDIM ENCONTRO DAS ÁGUAS
BAIRRO ERRADÔ - CIDADE ERRADA/XX
Atribuições: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1941/2007 de 16/02/2007

Contratante: CENTRAIS ELETR. NORTE BRASIL -ELETRONORTE
Empresa Contratada: HIDRA ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS DE MANAUS N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 352,16

XX
MANUTENCAO PREVENTIVA EM REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO
SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE MANAUS, A.S Nº 5320.6.B.0359.0 DE
29.11.89, QUNTIDADE DE HOMEN X HORA - 9.500,00.XXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico:

Manaus, 26 de Março de 2007

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE



Handwritten signature and stamp

ELETRONORTE
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Rua 10 de Julho nº269 - Centro - Manaus - Am

Manaus, 22 de outubro de 1993

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **HIDRA ENGENHARIA LTDA.** executou para a **ELETRONORTE - Centrais Elétricas do norte do Brasil S/A**, serviços especializados para execução de Manutenção Preventiva em redes de alta e baixa tensão no sistema de distribuição de Manaus.


Autorização de Serviços nº 5320.6.E.0259.0

Quantidade de Homem x Hora = 8.500,00

Atestamos também que a obra/serviços foram executados conforme projeto e no prazo contratual, tendo esta empresa capacidade e idoneidade técnica na prestação de sua especialidade.

Atenciosamente,

Handwritten signature
Eng. Antonio Ivan Ramalho Bastos
Gerente do Dept. de Distribuição



CREA-AM-RR
Este documento é parte integral da
Certidão de Arquivo Técnico emitida
pelo CREA-AM-RR sob nº 619/93

Handwritten mark





CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura E Agronomia
do Estado do Amazonas

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
No. 612/01

NOME DO PROF.: ELSON CARVALHO BEZERRA
Nº DO CREA.: 1889-D - 199-134
TITULO PROF.: ENG. ELETRICISTA
ENDREÇO.: TRAV. PONTA NEGRA, 50-A - COMPENSA I
 MANAUS, AM
LEI/RES. APLIC.: ART.8 E 9 RES.218/73 DO CONFEA.

Atestamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução
 nº 11 de 31/10/86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m)
 a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica :

Referente a ART No. 063956-1998 de 08/04/1998
Contratante : ELETRONORTE-CENT.ELET.NORTE BRASIL S/A
Empresa Contratada: HIDRA ENGENHARIA LTDA
Obra/Service: SUBESTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL - II
 MANAUS - AMAZONAS
Valor Obra/Service: R\$ 1,311,381.46

XX
SUBESTACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXTENSAO E REFORMA NA REDE DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM CABOS NU E MULTIPLEXADOS VISANDO
RECAMBAMENTOS DOS NOVOS CABOS ALIMENTADORES (SDD-01, SDD-02, SDD-03,
SDD-04, SDD-05, SDD-06, SDD-07 E SDD-08) DA SUBESTACAO DO DISTRITO
INDUSTRIAL - II, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIAL E MAO-DE-OBRA,
CONTRATO GMDS 8.4.0001. XXX
XX


CONFIRMAÇÃO CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 21 de JUNHO de 2001



ENG. CIVIL MARCOS AURELIO DE MENDONCA
PRESIDENTE

Nao Rasure - Original
Pag. 1


Francisco de S. Vasconcelos
19798-015-003-10 CREA AM
Diretor de Fiscofiscalização

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 026/2001

1. DADOS DA EMPRESA:

Nome: HIDRA ENGENHARIA LTDA

Endereço: Travessa Ponta Negra, 50 A – Compensa I

CNPJ Nº : 14.202.808/0001-66

Inscrição Estadual Nº : 428.300-01

2. DADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

Contrato	Período	Descrição
CMDS.8.4.0001.0 Aditivo 5	31.03.98 à 30.04.99	Contratação de firma especializada para extensão e reforma na rede de distribuição de energia elétrica em cabos NU e multiplexados, visando o encaminhamento dos novos alimentadores (SDD-01, SDD-02, SDD-03, SDD-04, SDD-05, SDD-06, SDD-07 e SDD-08) da subestação do Distrito Industrial – II, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários.


3. OBSERVAÇÕES:

A empresa em questão cumpriu de forma satisfatória todas as condições contratuais estabelecidas, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Data:

01.06.01

Júlio César Barros da Silva
Júlio César Barros da Silva
Gerente do Núcleo de Suprimento- ASU
Manaus Energia/ CEAM



HIDRA ENGENHARIA LTDA
20/06/2001



Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 400/2007

Nome: ELSON CARVALHO BEZERRA
No. CREA: 2289-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA ANDIRÁ N.108A
COND JARDIM ENCONTRO DAS ÁGUAS
XXXXXXXXXX - XXXXXXXX/XX
Atribuições: ARTS. 8º E 9º DA RES. 213/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 10608/2007 de 30/08/2007

Contratante: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE
Empresa Contratada: SPAZIO- CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP
Local Obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA N.264
- COARI/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 440.500,20
XX
PROJETO E EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM
13,8KV/220-127V, COM 3,8KM DE EXTENSÃO, COM MON
TAGEM E COLOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE POSTES EM
CONCRETO, LANÇAMENTO E FIAÇÃO DE CABO, AMARRA
ÇÃO E BALANCEAMENTO DE REDE, COLOCAÇÃO DE 02
(DOIS) TRANSFORMADORES DE 45KVA E TESTE GERAL
DA LINHA, CONFORME CONTRATO LAA 054/06:XXXXXX
XX

Histórico: Profissional responsável pelos serviços descritos no Atestado em Anexo parcialmente, no período de 07/03/2007 à 30/03/2007.

Manaus, 19 de Setembro de 2007

ENGENHEIRO MECÂNICO TOMIO TORII
VICE-PRESIDENTE DO CREA-AM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO





CONSTRUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Ref.: Contrato LAA 054/7


ATESTAMOS para os devidos fins que a SPAZIO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, estabelecida na Av. Desembargador João Machado n. 5629, inscrita no CNPJ sob o n. 63 683 676 / 0001 - 47, através do seu Responsável Técnico, Eng. Elson Carvalho Bezerra, CREA de n. 2289-D / AM-RR, executou conforme contrato LAA de n. 054/06, serviços de construção de 01 Rede de Distribuição em 13,8 kv / 220/127 v, com 3,8 Km de extensão, incluindo fornecimento de materiais.

Atestamos também que os serviços contratados foram realizados no prazo estabelecido, tendo esta empresa capacidade e idoneidade técnica na prestação de serviços de sua especialidade.

Autorização de Serviços n. 00101/07

Prazo Contratual - 35 Dias




LAA - CONSTRUÇÕES.
Luiz Antonio de Andrade

LUIZ ANTONIO DE ANDRADE - (LAA CONSTRUÇÕES) -
Endereço :- Rua Independência, n. 264 - Centro - Coari / AM - (Matriz)
CNPJ :- 07.854.171 / 0001 - 27
Escritório de representação :- Avenida Tofé, n. 703 - Manaus / AM
Telefone :- 092 - 96 06 67 75

LISTA DE MATERIAIS

Fls. 45/57

DATA

18/1/2007



FORNECEDOR :


DATA DA COMPRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	POSTE DE D.T 11/200	UND	75	508,00	37.950,00
2	POSTE DE D.T 11/300	UND	10	767,00	7.670,00
3	POSTE DE D.T 11/600	UND	3	890,00	2.670,00
4	RUÍETA	UND	103	23,50	2.420,50
5	MAO FRANCESA	UND	206	6,50	1.339,00
6	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4 1/2	UND	206	0,91	187,46
7	PARAFUSO 5/8 X 300	UND	370	3,25	1.202,50
8	PARAFUSO DE OLHAL 5/8 X 450	UND	33	7,20	237,60
9	PARAFUSO DE MAO 5/8 X 450	UND	6	4,84	29,04
10	PINO PARA ISOLADOR	UND	261	7,06	1.842,66
11	ISOLADOR PARA PINO	UND	261	11,14	2.907,54
12	ISOLADOR DE DISCO	UND	120	27,55	3.306,00
13	ISOLADOR ROLDANA	UND	156	1,38	215,28
14	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	33	5,14	169,62
15	LANILHA SAPATILHA	UND	60	6,03	361,80
16	ANCHO	UND	60	4,21	252,60
17	ARRUELA 5/8	UND	652	0,32	208,64
18	HASTE DE TERRA	UND	19	11,82	224,58
19	CRAMPO DE LINHA VIVA	UND	12	17,39	208,68
20	CABO FUSIVEL DE 20 K	UND	3	2,61	7,83
21	CABO FUSIVEL DE 15 K	UND	3	2,04	6,12
22	CABO FUSIVEL DE 3 H	UND	6	1,92	11,52
23	CABO UTC 1105 - 1/0	UND	261	2,10	548,10
24	CABO DE 45 44	UND	88	2,99	263,12
25	CABO DE 45 42	UND	32	2,01	64,32
26	CABO DE 45 45	UND	12	3,48	41,76
27	CABO SPL 1310	UND	23	1,54	35,42
28	CABO SPL 1316	UND	33	2,23	73,59
29	CABO SPL 1319	UND	18	2,62	47,16
30	CONECTOR P7 HASTE	UND	38	1,60	60,80
31	CONECTOR CAA 44 A1	UND	128	2,36	302,08
32	CONECTOR GAA 44 A1	UND	104	11,82	1.229,28
33	CONECTOR CAD 77A 66	UND	8	4,09	32,72
34	CABO AL N. 2 AWG	KG	335	15,30	5.125,50
35	CABO AL 1/0	KG	2004	15,30	30.661,20
36	CABO AL 2/0	KG	198	15,30	2.998,80
37	CABO COPEROND	KG	45	7,56	340,20
38	CABO 8 ISOLADO	MTS	35	1,73	60,55
39	CABO ISOLADO 2/0	MTS	12	21,65	259,80
40	PARAFUSO	UND	12	129,65	1.555,80
41	CHAVE XS 100 AP	UND	12	152,20	1.826,40
42	ARMACAO DE 4 EST.	UND	39	11,45	446,55
43	ARMACAO DE 1 EST.	UND	2	2,28	4,56
44	TRANSFORMADOR DE 45 KVA	UND	2	7.800,00	15.600,00
45					
46					
47					
48					
49					
50					

TOTAL

125.096,6

PARTIDA DE PREÇOS UNITÁRIO		FOLHA 251 ANEXO A		CONTEÚDO CONTRATO		
NOME DA EMPRESA						
CNPJ: SPAZIO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA						
Nº Contrato:						
Objeto: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM 13,8 KV / 220 / 127 V - TOTAL DE 3.800 MT						
CONTRATANTE :-						
Item	Código	Serviço	Un.	Qtd.	Pr. Un. (R\$)	Preço Parcial
1		Mobilização / Desmobilização	verba	1	61.670,03	61.670,03
2		INICIO DA OBRA				
2.1		Perfuração dos Buracos	UND	88	75,09	6.607,92
2.2		Montagem das Estruturas nos Postes	und	88	400,45	35.240,02
2.3		Colocação dos Postes nos Buracos	und	88	600,68	52.860,02
2.4		Lançamento da Flação	ml	3800	34,78	132.180,08
2.5		Amarração e balanceamento da rede	ml	3800	17,39	66.075,03
2.6		Colocação do Transformador de 45 KVA	und	2	22.025,01	44.050,02
2.7		Teste da linha	ml	3800	11,01	41.837,52
					Pr. Total (R\$)	440.500,20
Assinaturas			Contratada			
 Contratante			 Contratada			
			Data: 29/12/2007			





CONSTRUÇÕES

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Ref.: Contrato LAA.054/06

LUIZ ANTONIO DE ANDRADE (LAA CONSTRUÇÕES), estabelecido à Rua Independência , n. 264 - Centro - Município de Coari , Estado do Amazonas , inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n. 07.854.171 / 0001 - 27 , neste ato representada pelo seu proprietário Sr. Luiz Antonio de Andrade , brasileiro , casado , administrador de obra , CPF n. 543.113.658 - 53 , CI n. 6361 096 / SSP - SP , doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", declara para os devidos fins que a empresa SPAZIO CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA , estabelecida na Av. Desembargador João Machado N. 5629 , Município de Manaus , Estado do Amazonas -, inscrita no CNPJ /MF SOB O N. 63 683 676 / 0001 - 47 , neste ato representado pelo seu gerente Sr. Elthon Cardem Grimm Moniz Bezerra , portador do CPF 581 174 711 - 04 , Carteira de Identidade n. 1277916-4 SSP/AM , doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", através de seu Responsável Técnico , Engenheiro Eletricista Elson Carvalho de Souza , CREA -AM 2289-D , concluiu os serviços da Construção de Rede de Distribuição em 13,8 KV / 220/127 V. , NA Vila Lira , localizada no município de Coari, no estado do Amazonas. A LAA CONSTRUÇÕES declara também que recebeu a obra citada acima em boas condições de uso em que dispõe o Contrato em epígrafe .

Manaus - AM , 30 de Março de 2007

LAA - CONSTRUÇÕES
 Luiz Antonio de Andrade

TABELÃO PÚBLICO - 4º OFÍCIO
 Rua: Dr. Machado nº 782 - Pq. ...
 Bel. Raimunda Helena Teixeira ...
 Bel. Shaleia Regina Marques da ...
 CH 23 AGO. 2007
 Certifica conforme ...
 nº 2318 de 23-08-2007 ...
 esta igual ao original ...

LUIZ ANTONIO DE ANDRADE - (LAA CONSTRUÇÕES) -
 Endereço :- Rua Independência , n. 264 - Centro - Coari / AM - (Matriz)
 CNPJ :- 07.854.171 / 0001 - 27
 Escritório de representação :- Avenida Tefé , n. 703 - Manaus / AM
 Telefone :- 092 - 96 06 67 75



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN**
Registro: **0405217129** RNP: **0405217129**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **252672014** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/09/2014 Baixada em: 04/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Endereço do contratante: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Contrato: 0420140025267 Celebrado em: 01/09/2014
Valor do contrato: R\$ 13.731.998,74 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Data de início: 01/01/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente a corresponsabilidade técnica pela execução de um prédio de 04 (quatro) andares, com área de 5.018,89 m², 01 (uma) quadra poliesportiva com área de 1.299,55 m², 01 (um) auditório com área de 784,50 m², 01 (uma) guarita com 9,0 m², perfazendo um total de 7.111,94 m², localizado no lote de terra n 165, de propriedade da FUCAPI.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/corresponsabilidade

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 25/05/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (SPDA, Ponto de Lógica, Telefone e Antena, Iluminação da Quadra, Projeto e Montagem de Subestação); e ainda: Perfuração de Poço para captação de águas subterrâneas, todas salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento substitui a CAT Nº 918440/15.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919902/2015
30/06/2015
a11W3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a11W3



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, perante ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas **CREA**, baseado na Anotação de Responsabilidade Técnica **ART nº 0004510/2015 - 25267/2014 -31565/2013** que a **CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI**, estabelecida a Rua 42 número 05 Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro Cep: 69.055-600 Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 11.601.748/0001-66, e seus Eng.º Civil Alexandre Elias Alves Cohen – CREA 040521712-9/AM e Ricardo Bianchi Ramalho de Castro- CREA 697-A/AM-RR, Operacional Construção Civil- realizou os serviços em anexo, demonstrando, um bom desempenho nas funções e nos compromissos assumidos, nada havendo desabonar sua conduta moral e técnica.

SERVICOS REALIZADOS: PROJETOS (EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO REDE LÓGICA/TELEFONICA/INSTALAÇÃO HIDRAULICA/INSTALAÇÃO PLUVIAL/INSTALAÇÃO SANITÁRIA/SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS/DENAGEM CONFORME RESOLUÇÃO 1025; E CONTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 04 (QUATRO) ANDARES, COM ÁREA DE 5.018,89 m2; 01 (UM) QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.299,55 m2; 01(UM) AUDITÓRIO COM ÁREA DE 784,50 m2; GUARITA COM 9,00 m2, PERFAZENDO UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 7.111,94 m2, LOCALIZADO NO LOTE DE TERRA, 165 DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE RESERVA DE ÁREA N 016/2009 – SPR/CGPRI/COPEA.

Empresa: **CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI**

Nome da Contratante: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQ. E INOV. TECNOLÓGICA-FUCAPI**

CNPJ: 04.153.540/0001-66

Data de inicio: **01/01/2014 à 26/04/2015**

Endereço: **AV. GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA, 381-DISTRITO INDUSTRIAL**

Valor da Obra: **R\$ 13.731.998,74 (Treze milhões setecentos e trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).**

Manaus, 04 de maio 2015

Barbara Andrade Moreira
 Bárbara Andrade Moreira
 Coordenadora de Infraestrutura
 Cpf: 590.303.132-39

01/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015

Certidão nº 919902/2015
 21/09/2018, 00:18
 Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza da área	m ²	19.198,33
1.2	Construção de Gabarito	ml	1.108,77
1.3	Locação da obra	m ²	3.643,70
1.4	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	m ²	3.643,70
1.5	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre M2 Esteira deixando o "entulho" enleitado formando pilhas	m ²	3.643,70
1.6	Tapume c/ Tábuas Sobrepostas	m ²	452,58
1.7	Barracão da obra (5x12m)	m ²	60,00
1.8	Área de Vivência (refeitório e banheiro 6 x 16 m)	m ²	96,00
1.9	Instalações provisórias (Água, Energia elétrica e Esgoto)	Um	1,00
1.10	Aterro compactado com fornecimento de material	m ³	14.831,97
2	FUNDAÇÕES/SUPRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavações Manual em Campo Aberto em Solo	m ³	759,70
2.2	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo (de 6,00 à 8,00M)	m ³	2.890
2.3	Concreto Fck = 25 Mpa (lançamento e aplicação)	m ³	893,33
2.4	Concreto Fck=20 Mpa (Estacas)	m ³	687,67
2.5	Fundações profundas tipo estaca Hélice e = 50 cm à 100 cm	m	280,00
2.6	Fundações rasas tipo sapatas e vigas de fundação(Forma e desforma)	m ²	10.382,96
2.7	Pilares,vigas e lajes (armação ferragens)	Kg	85.528,89
2.8	Laje protendida com cordoalhas engraxadas	m ²	5.000,00
3	PAREDES		
3.1	Alvenaria de 1 vez	m ²	3.974,51
3.2	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	1.129,03
3.3	Parede de Gesso Acartonado Dupla Interna, E=125mm	m ²	2.064,55
3.4	Divisória de Granito E=3Cm	m ²	326,86
3.5	Chapisco Traço 1:3	m ²	9.712,04
3.6	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	m ²	9.712,04
3.7	Cerâmica das áreas frias	m ²	673,27
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Aterro compactado	m ³	546,56
4.2	Concreto magro e= 5 cm	m ³	600,83

Caroline
02/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015

Certidão nº 919902/2015

21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

4.3	Piso em Korodur c/ rodapé	m ²	5.624,72
4.4	Piso cerâmico áreas molhadas	m ²	455,46
4.5	Pavimentação Intertravada c/ Bloco de Concreto E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Octogonal)	m ²	14.219,95
5 COBERTURA E PLATIBANDA			
5.1	Laje impermeabilizada com manta asfáltica 4 mm	m ²	1.815,93
5.2	Platibanda em alvenaria	m ²	168,62
5.3	Forro de PVC	m ²	1.241,31
5.4	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	m ²	2.339,14
5.5	Cobertura com Telha Galvanizada Trapezoidal	m ²	2.339,14
6 INSTALAÇÕES			
6.1	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo UN 82,59 calha de sobrepor	Und	540,00
6.2	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	Und	380,00
6.3	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	Und	120,00
6.4	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	Und	60,00
6.5	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	Und	540,00
6.6	Quadros elétricos	Und	10,00
6.7	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	Und	12,00
6.8	Instalação elétrica de gerador 300 kva	Und	1,00
6.9	Hidráulica	PT	175,00
6.10	Santaria	PT	198,00
6.11	Ponto de logica, telefone e antena na parede	Vb	1,00
6.12	Incêndio – extintor	PT	76,00
6.13	SPDA	Vb	1,00
6.14	Illum. Quadra	Vb	1,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Portas de vidro temperado de correr 10mm d=2,00x2,10	Und	3,00
7.2	Porta de Alumínio Moldura p/ Vidro	Und	54,00
7.3	Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha	Und	48,00
7.4	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	m ²	753,48
7.5	Basculante de Alumínio	m ²	58,58
7.6	Painel de vidro entrada	m ²	43,95
7.7	Porta de Alumínio Veneziana	m ²	699,34
7.8	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	Um	667,34
7.9	Portão de ferro tipo grade ou abrir 2 folhas	Um	13,68
7.10	Porta de ferro de correr	Um	7,14
8 PINTURA			
8.1	Resina acrílica	m ²	3.103,98
8.2	Tinta PVA acrílica	m ²	14.057,00
8.3	Massa corrida	m ²	14.057,00
8.4	Selador	m ²	12.722,32
8.5	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	1.422,00

Carimbo
03104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015

Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18
Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

8.6	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	m ²	667,34
9	APARELHOS E METAIS		
9.1	Vaso sanitário em louça branca	Und	46,00
9.2	Vaso sanitário em louça branca p/ deficientes	Und	10,00
9.3	Cuba de embutir em louça branca	Und	59,00
9.4	Lavatório de louça branca c/ coluna	Und	7,00
9.5	Mictório de louça branco individual	Und	34,00
9.6	Barra de apoio p/ deficientes	Und	20,00
9.7	Saboneteira de espuma	Und	31,00
9.8	Suporte Para Papel Toalha - Inox	Und	31,00
9.9	Papeleira	Und	56,00
9.10	Torneiras de fechamento automático p/ cubas e lavatórios	Und	72,00
9.11	Chuveiros cromados	Und	16,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	Soleira de granito	M	32,00
10.2	Peitoril em granito	M	299,43
10.3	Águas pluviais externas	Um	1,00
10.4	Piso em Pedra Portuguesa Branca, com argamassa	m ²	500,00
10.5	Caixa d'água elevada	Und	1,00
10.6	Bancada e divisórias dos banheiros em granito	m ²	32,15
10.7	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 8"	UM	1,00
10.8	Reservatório em concreto armado cap= 50m3	UM	1,00
10.9	Subestacao de 500Kva - Abrigada - inclusive projeto (Prédio Faculdade)	Um	1,00
10.10	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Auditório)	UM	1,00
10.11	Subestacao de 300Kva - Abrigada - inclusive projeto (Galpão Mecânica)	UM	1,00
10.12	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Quadra)	UM	1,00
10.13	Cisterna em concreto armado cap=100m3	Um	1,00
10.14	Corremão (prédio, quadra e auditório)	M	165,00
11	LIMPEZA		
11.1	Limpeza Final e Permanente da Obra	m ²	8.659,81
TOTAL			

04 153 540/0001-66
 Fucapi-Fundação Centro de Análise
 Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa,
 Nº 381 - Distrito Industrial
 CEP 69075-350
 MANAUS AM

Barbara Andrade Moreira
 Barbara Andrade Moreira
 Eng^a Civil
 CREA 79-68/D-AM

04104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015

Certidão nº 919902/2015
 21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 955150/2019

Emissão: 22/04/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: xd2Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 040521712-9

CPF: 421.610.882-20

Endereço: RUA Java Pintado, 15, Antiga Rua Brasil, REDENCAO, Manaus, AM, 69047400

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/11/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 20/11/1998

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

Registro: 000000364-6

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 957862/2019

Emissão: 16/07/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: A4WCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 040074657-3

CPF: 473.030.770-49

Endereço: AVENIDA TIMBIRAS, 44, CIDADE NOVA II, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 20/08/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 25/08/1989

PÓS - ENGENHARIA

ENG.SEG.DO TRABALHO (SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES)

Instituição de Ensino: Universidade Gama Filho

Data de Formação: 04/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

Registro: 000000364-6

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 11/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2020

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 956968/2019

Emissão: 12/06/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: ZCDZB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Registro: 000000364-6

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.400.000,00

Data do Capital: 28/05/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 33.12-1-02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELÉTRICA), NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPECTIVO. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, EM PORTOS E EM AEROPORTOS. 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO REP. TÉCNICO INDICADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: R SALVADOR, 120, ANDAR 12 SALA 1202 PARTE, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057040

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6876

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 040074657-3

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 11/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENG.SEG.DO TRABALHO (SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ELSON CARVALHO BEZERRA

Registro: 040551677-0

CPF: 026.733.802-30





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 956968/2019

Emissão: 12/06/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: ZCDZB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 10/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 040521712-9

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53

Função: SOCIO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Alexandre Elias Alves Cohen, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº421.610.882-20 e registrado no CREA-AM sob nº 6923-D, com endereço na Rua Java Pintado nº15, Redenção, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 – Vieiralves Bussines Center - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio administrador Francisco Vieira Braga, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 230.121.102-91, com endereço na Rua Tobias de Aguiar, nº 34, Conjunto Dom Pedro, Manaus –Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia bem como a acompanhar a execução de obras civil no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA-AM devidamente em dia, devendo entregar as Certidões do CREA/AM a **CONTRATANTE**.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Alexandre Elias Alves Cohen, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº421.610.882-20 e registrado no CREA-AM sob nº 6923-D, com endereço na Rua Java Pintado nº15, Redenção, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 – Vieiralmes Bussines Center - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio administrador Francisco Vieira Braga, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 230.121.102-91, com endereço na Rua Tobias de Aguiar, nº 34, Conjunto Dom Pedro, Manaus –Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia bem como a acompanhar a execução de obras civil no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA-AM devidamente em dia, devendo entregar as Certidões do CREA/AM a **CONTRATANTE**.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

2.2 – O CONTRATADO deverá ser registrado no CREA/AM como responsável técnico da empresa, devendo acompanhar todos os processos internos do Órgão fiscalizador, afim de manter regular o registro da empresa no CREA/AM.

2.3 – O CONTRATADO deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e nota fiscal Avuisa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subsequente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;


4.c - Juntamente com o recibo e NF, deverá ser apresentado um relatório dos serviços executados bem como as ART dos serviços iniciados/concluídos, afim de comprovar que os serviços cobrados pelo **CONTRATADO** são devidos e foram devidamente prestados;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5 - O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, sem prazo para término.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....



CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUDRICAS: 1.....2.....3.....4.....

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 18 de setembro de 2018.

19º TN  



FVB Construção e Sinalização de Trânsito LTDA.

19º TN  
Alexandre Elias Alves Cohen

TESTEMUNHAS:

1) Janaina Vieira de Silva
Nome:
RG : 1969066-5

2) Francisco Xavier Brito
Nome:
RG 2057012 -1



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
07.581.251/0001-56
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO LTDA
Rua Salvador, Nº 120, Andar 12 Sala 1202
Adrianópolis
CEP. 69057-040
MANAUS - AM

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado EZOÍ MATOS DA SILVA, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº473.030.770-49 e registrado no CREA-AM sob nº 11482-D, com endereço na Av. Timbiras nº44, Cidade Nova II, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 – Vieiralves Bussines Center - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 509.012.062-53, com endereço na Av. André Araújo , nº 2075, Bloco Delta, Apt 1500, Bairro Aleixo, Manaus–Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia bem como a acompanhar a execução de obras civil no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.988,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA devidamente em dia.

2.2 – O **CONTRATADO** deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.



CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

X

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.988,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entregue na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subsequente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5 - O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com prazo de 1 (um) ano para término.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....




E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 04 de fevereiro de 2019.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização de Trânsito LTDA.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio-Diretor
FVB Construção e Sinalização de Trânsito Ltda

Ezoi Matos da Silva
Ezoi Matos da Silva
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

1) *Cleerson S. Lima*
Nome:
RG : 20404328

2) _____
Nome:
RG



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tábuado)
Matriz - Av. Djalma Batista, 439 - (51) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 63 - (51) 3232-8484 - www.cartoriorebelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
Data/Hora 10/05/2019 12:58:54
ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cgd. 144, Lic.
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10; ISS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16.
SELO R\$ 1,90. REC FIR004135951LWVAFRHTIW981
Válido o selo em: cidadao.portalseloam.com.br

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Pelo presente Instrumento, de um lado Elson Carvalho Bezerra, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº026.733.802-30 e registrado no CREA-AM sob nº 2289-D, com endereço na Rua Andirá nº108-A, Condomínio Jardim Encontro das Águas – Dom Pedro, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio diretor Patrick Hideo Suguiyama Okada, empresário, portador do CPF: 509.012.062-53, com endereço na Avenida André Araújo, 2075, bl. Delta apto 1500 – Aleixo, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia elétrica e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia elétrica bem como a acompanhar a execução de obras no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira, com remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA-AM devidamente em dia, devendo entregar as Certidões do CREA/AM a **CONTRATANTE**.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

2.2 – O CONTRATADO deverá ser registrado no CREA/AM como responsável técnico da empresa, devendo acompanhar todos os processos internos do Órgão fiscalizador, afim de manter regular o registro da empresa no CREA/AM.

2.3 – O CONTRATADO deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subseqüente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.c - Juntamente com o recibo e NF, deverá ser apresentado um relatório dos serviços executados bem como as ART dos serviços iniciados/concluídos, afim de comprovar que os serviços cobrados pelo **CONTRATADO** são devidos e foram devidamente prestados;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5 - O presente Contrato vigorará a partir do prazo de assinatura, sem prazo determinado para término.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
Selo **REC FIR041352X4BUJW1TFNJ80J68**
Escritor CARLOS ALBERTO 065
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,08, SELO: R\$ 1,60
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: **6,00** - Data/Hora: 25/09/2018 15:42:43
Válido o selo em cidadeo.portaiseloem.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de
ELSON CARVALHO BEZERRA
Selo **REC FIR041352SBTAPJAJDOEK0L63**
Escritor CARLOS ALBERTO 065
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FARPAM: R\$ 0,08, SELO: R\$ 1,60
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: **6,00** - Data/Hora: 25/09/2018 15:42:43
Válido o selo em cidadeo.portaiseloem.com.br



E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 24 de setembro de 2018.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
Patrick Hideo Suguiyama Okada - Sócio
FVB Construção e Sinalização de Trânsito LTDA.



Elson Carvalho Bezerra
Elson Carvalho Bezerra

TESTEMUNHAS:

1) *Alvaniza T. J. Rufino*
Nome:
RG : 1398783-6.

2) *Alison Inácio Farias*
Nome:
RG 1907198-1

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
07.581.251/0001-56
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA
Rua Salvador, Nº 120, Andar 12 Sala 1202
Adrianópolis
CEP. 69057-040
MANAUS - AM


RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....



ANEXO - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do (a) Sr (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador (a) do CPF nº 509.012.062-53 e do RG. 1314134-1, representante da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA** que, **OPTAMOS** por não realizar a visita/vistoria ao(s) local (is) de execução dos serviços, que conhecemos as condições e local para execução dos serviços e **ASSUMIMOS** todo e qualquer risco por esta decisão e **NOS COMPROMETEMOS** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019-TJAM**, com o objeto, **“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia relacionadas à execução das adequações civis dos sistemas de proteção e combate à incêndio”**.

Manaus-AM, 08 de novembro de 2019.


PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.
CNPJ: 07.581.251/0001-56