

Atestado de Capacidade Técnica

000105

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90014	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, comprimento 90cm	UN	4,00
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
90015	Plia de Cozinha de Aço Inoxidável c/ 2 cubas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	31,92
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	17,28

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.530,49

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90019	CFTV (Sistema de segurança DVR C/16 canais, HD DE 1TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4 kva e monitor de 21.5)	CJ	1,00
90013	Câmera Color Day/Night 20m	UN	20,00

Obra : 13 - Obras Complementares das Escolas Estaduais e Coordenadoria de Coari - EE Iracy Leitão Dimensão : 1,000 UN
 Municípios : Coari - 100,00%
 Endereço : Município de Coari 0

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	12,50
73875/001	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	53,33

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.101,66
75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.101,66
90025	PASTILHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE 10X10CM	M2	486,99
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	163,24

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73907/003	LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	435,78
73991/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	435,78

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	323,37
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	323,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	323,37
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	323,37

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página 19 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019



Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34
Chave de Impressão: 8WZ6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas



56

Atestado de Capacidade Técnica

000106

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	587,83
74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	587,83
90033	Demarcação de quadra poliesportiva c/ tinta acrílica - faixas de 5cm de largura	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UNID	11,00
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UNID	5,00
90035	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais comprimento 90cm	UN	4,00
90012	SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO, SUSPENSA, FIXO NA PAREDE	UN	6,00
90013	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
90016	Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m / largura: 0,54 m) apoiada sobre duas paredes de alvenaria, inclusive válvulas, sifões e torneiras cromadas	UN	1,00
90009	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	5,00
90032	Dispenser de Plástico p/ Papel Higiénico de Rolo	UN	9,00
90010	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de parede D=1/2"	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	53,70
90027	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	24,00
90028	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00
90029	Bancada de granito cinza apoiada em mão fracesa para usos diversos, fornecimento e instalação	M2	1,35
84135	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UNID	24,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90004	Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal, com revestimento EPS	M2	52,90
90005	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO PARA COBERTURA	M2	474,31

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	311,93
85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	163,24

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINELIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19	M2	550,83

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90024	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	474,31

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	6,06
6103	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	M2	53,70
72140	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM COM GUARNICOES	UNID	1,00
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	12,84

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 20 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019



Certidão nº 951730/2018
15/10/2019, 10:34

Chave de impressão: 8WZ6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

000107

Grupo de Serviço 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UNID	24,00
90030	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE D=40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.	UN	4,00
90031	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE D=100MM (VASO SANITÁRIO)	UN	9,00
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014_P	M	40,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_P	UNID	1,00
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00

Grupo de Serviço 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	811,89

Manaus, 27 de Setembro de 2018.


 Neudaci Manteiros Barbosa
 CPF 445 357 912-87
 Conselho: 9275-D/AM


 Narly Góes Gurgel do Amaral
 CPF 916 485 442-15
 Conselho: 15813-CREA-AM


 Georgete Grazeiro Pinheiro
 CPF 043.536.502-97
 Conselho: CREA 847-D/AM/RR


 Genésio Vitalino Da Silva Neto
 Secretário Executivo Adjunto de Gestão
 CPF 239.771.912-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951730/2018, emitida em 25/01/2019



Certidão nº 951730/2018
 15/10/2019, 10:34
 Chave de Impressão: 8WZ6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2019 e contém 21 folhas



58



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150003138

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO
Registro: 5069118242-SP RNP: 2612282904
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 92221220140847714 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/06/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131241591
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220131619405
Empresa Contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 14.774.191/0001-53
AVENIDA BRAZ OLAIÁ ACOSTA No.: 727
Complemento: SALA 1601 Bairro: JARDIM CALIFORNIA
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14026040 . PAIS: BRASIL
Contrato: Sem número Celebrado em : 06/08/2013
Vinculado à ART: 92221220131301490
Valor do Contrato: R\$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO No.:
Complemento: LADO ÍMPAR Bairro: CENTRO
Cidade: Morro Agudo UF: SP CEP: 14640000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/08/2013 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CNPJ: 14.774.191/0001-53
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Infraestrutura. 193700,00 metro quadrado.

Informações Complementares

O Atestado anexo à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O atestado anexo à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620140007064, emitida em 16/07/2014.

O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 30/08/2013.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150003138
30/03/2015 11:00:42
CBFB6kBX06JAAzz



[Handwritten signature]
Engº Msc. Franklin Seror Mutran
CREA / SP 0601887675
Gerente 3ª. Região

[Handwritten signature]
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3306

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rue JOAO PENTEADO, 2237 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP, CEP 14020180
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - BEL, JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 12 - Pq. 10 de Novembro, MANAUSAM - PAÍS (92) 3611 3610
Site: www.creaamazonia.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
Emitido por HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004510P5NTZTR90EUE270
04/11/2019 15 57 25 R\$ 6 00 Valida em
cidade: portalesem.com.br



[Handwritten signature]
Hitallo Socorro Pereira
Escrevente Autorizada

1ª TABELIA DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
Sílvia M. Colavite Papassideri - Tabela
Av. 9 de Julho, 1189 - CEP: 14015-170
FONE/FAX: (16) 3977-7080

Rio, Preto 30 ABR. 2015

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia exata
neste tabelionato do respectivo original, dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 2,78



[Handwritten signature]
Tabela de Notas
Ribeirão Preto-SP
Sílvia Rodrigues

[Handwritten marks and signatures]
A
M
59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRW EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.780.060/0001-37, SEDIADA A Rua Ernesto Pinto Filho, 39, quadra B sala 1 – Lote Parque Shangrilá 2 , Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus / AM, concluiu os SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO DENOMINADO MONTE CRISTO NO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO –SP, com área total de 193.700,00 m², conforme abaixo discriminado e planilha anexa com páginas 01 e 02.

Objeto: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Local da Obra: Av. XV de Novembro, lado ímpar, Morro Agudo / SP.

Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais)
 Data da assinatura: 05/08/2013
 Início da obra: 06/08/2013
 Término obra: 06/08/2015
 Prazo Contratual: 24 meses
 Responsabilidade Técnica: Eng.ª ANA MARIA SAWAZAKI CAMAROTO - CREA: 5069118242 - SP
 Corresponsável: Eng.º NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR - CREA: 6063289144 - SP



Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2015.

Por ser verdade:

14774191/0001-53
MORRO AGUDO EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO - SPE LTDA
 Av. XV de Novembro, S/N
 Centro - CEP 14640-000
MORRO AGUDO - SP

1º TABELIAO

Júlio Cesar de Souza

CPF – 212.723.758 – 61

Sócio – Diretor

MAPE MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ – 14.774.191/0001-53

1º TABELIAO DE NOTAS DE RIBEIRAO PRETO
 Silvia M. Colavite Papassidero-Tablilar
 Av. 9 de Julho, 1189 - CEP: 14015-470
 FONE/FAX: (16) 3977-7080

Rib. Preto 3 0 ABR. 2015

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia extraída neste tabelionato do respectivo original, dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 2,78




7º TABELIA DE NOTAS FIORETTI - B/P. JULIANA DE SA FIORETTI
 Av. Carlos José, 19 - Pq. 10 de Novembro - Manaus - AM - (92) 3611-3610
 site: www.tabelionarij.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451K6IOPSBBSPYN0U92 04/11/2019 15:57:27 R\$ 6,00 Valida em cidade: portaiseloem.com.br



Hitallio Junio Socorro Pereira
 Escrevente Autorizado

1º Tabelião de Notas
 de Ribeirão Preto-SP
 Hitallio Junio Socorro Pereira



2

60

PLANILHA QUANTITATIVA

EMPRESA: LOTEAMENTO RESIDENCIAL MONTE CRISTO
 LOCAL: MORRO AGUDO / SP
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

QUANTIDADE	% EXECUTADA
------------	-------------

IMPLANTAÇÃO DA TERRAPLENAGEM GLOBAL

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL	Vb	2,00	100%
1.2	ABERTURA DE CAIXA DE RUA E CALÇADAS	M2	40.841,75	100%
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS PARA DEPÓSITO, GUARDA DE MATERIAIS E SANITÁRIOS PARA PESSOAL DA OBRA	UN	1,00	100%
1.4	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DA TERRAPLENAGEM E DA PAVIMENTAÇÃO	M	7.114,00	100%
1.5	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL, INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIÂMETRO	M2	233.640,00	100%
1.6	CARGA MECANIZADA, TRANSPORTE ATÉ 1,00KM E ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	8.412,67	100%
2	TERRAPLENAGEM GERAL INCLUSIVE LAGOAS CONFORME PROJETOS			
2.1	CARGA MECANIZADA, TRANSPORTE DMT ATÉ 5KM E DESCARGA, DE MATERIAL PARA ÁREA DE BOTA FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3XKM	108.695,94	100%
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS TIPO DB	M3	16.722,45	100%
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS	M3	5.933,56	100%
2.4	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	7.713,63	100%
2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=100% DO PN (ÁREAS) C/ MOTONIVELADORA 140 HP E ROLÓ COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP	M3	5.933,56	100%

IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL

1	REDE COLETORES DE DRENAGEM			
1.1	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL	M	2254,68	100%
1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL, 1,50M < H <= 4,50 M	M	2254,68	100%
1.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10KG PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	M	2254,68	100%
1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 400 MM	M	1.323,81	100%
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 600 MM	M	362,83	100%
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 800 MM	M	398,49	100%
1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 1200 MM	M	169,55	100%
1.8	REATERRO MANUAL APOIADO EM CAMADAS 0,20M	M3	972,16	100%
1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO PLACA VIBRATÓRIA - 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.095,52	100%
1.10	BOTA FORA COM ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	1.784,71	100%
1.11	CAIXA DE PASSAGEM DN 400mm	UN	12,00	100%
1.12	CAIXA DE PASSAGEM DN 400mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.13	CAIXA DE PASSAGEM DN 600mm	UN	5,00	100%
1.14	CAIXA DE PASSAGEM DN 600mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.15	CAIXA DE PASSAGEM DN 800mm	UN	2,00	100%
1.16	CAIXA DE PASSAGEM DN 800mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.17	CAIXA DE PASSAGEM DN 1200mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.18	CAIXA DE PASSAGEM DN 1200mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.19	POÇO DE VISITA DN 400mm	UN	11,00	100%
1.20	POÇO DE VISITA DN 400mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.21	POÇO DE VISITA DN 600mm	UN	6,00	100%
1.22	POÇO DE VISITA DN 600mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	3,00	100%
1.23	POÇO DE VISITA DN 800mm	UN	5,00	100%
1.24	POÇO DE VISITA DN 800mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.25	POÇO DE VISITA DN 1200mm	UN	1,00	100%
1.26	POÇO DE VISITA DN 1200mm COM DEGRAU ATÉ 1m	UN	1,00	100%
1.27	POÇO DE VISITA DN 1200mm COM DEGRAU ACIMA DE 1m	UN	1,00	100%
1.28	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO ESPECIAL (ARGURA) COM REDE DE FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	100%
1.29	CAIXA DE DESCIDA E DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO ESPECIAL (ARGURA) COM REDE DE FIBRA DE VIDRO	UN	12,00	100%
1.30	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M.	UN	56,00	100%
1.31	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M	UN	18,00	100%
1.32	CAIXA PARA BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,40 M	UN	4,00	100%

2 LAGOAS DE DETENÇÃO

2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS TIPO DB	M3	16.270,00	100%
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, TRANSPORTE DMT ATÉ 5KM E DESCARGA, DE MATERIAL PARA ÁREA DE BOTA-FOR A, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3XKM	105.755,00	100%
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LEITO (CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA)	M2	4.387,00	100%
2.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLANTAS INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO	M2	7.146,00	100%
2.5	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EXTRAVASADORAS EM CONCRETO ARMADO COM GRADE DE FERRO PROFUNDIDADE VARIÁVEL, INCLUSIVE GRADE	UN	4,00	100%

3 MEIO FIO E SARIJETA

3.1	MEIO FIO E SARIJETA CONJUGADOS, CONCRETO FCK=15MPA, COM ESTRUSORA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M	9.959,00	100%
-----	---	---	----------	------

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL

1	TUBULAÇÃO			
1.1	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	5.584,72	100%
1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	996,15	100%
1.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO = 10KG PARA REDE DE ESGOTO	M2	1.954,65	100%
1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =50 MM	M	4.878,33	100%
1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =75 MM	M	524,75	100%
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC PBA NBR-5647 DN =100 MM	M	69,81	100%
1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE CONEXÕES) DE TUBO PVC DEFOFO NBR-7665 DN = 150 MM	M	156,83	100%
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA	M3	849,83	100%
	TRANSPORTE DE MATERIAL - 1A CATEGORIA D.M.T > 5,0 KM	M3	849,83	100%

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - B.P. JULIANA DE SA FIORI III
 Av. 9 de Julho, 1189 - CEP: 14015-170
 FONE/FAX: (16) 3977-7080

Rio, Preto 30 ABR. 2015

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia extraída deste tabelionato do respectivo original. Valor recebido por autenticação R\$ 2,00




14774191/0001-53
 Tabelião de Notas
 Ribeirão Preto-SP
 João Santos Rodrigues
 Escrivente

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - B.P. JULIANA DE SA FIORI III
 Av. Carlos Figueira, 15 - Pq. 10 de outubro - Mossaçu AM - FONE: (22) 3611 3610
 www.cantabril.com.br
 Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado Dou 1º Em Testemunho da Verdade
 Emitido por HITALLO JUNIO SOCCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AUTENT000451ZBCV21BV699K9I99
 04/11/2015 15:57:20

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Socorro Pereira' and 'Autenticado'.

EMBRANCO

1.10	REATERRO MANUAL APOLOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOARENOSO	M3	679,86	100%
1.11	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	301,41	100%
1.12	BOTA FOR A COM ESPALHAMENTO NO PRÓPRIO LOCAL	M3	679,86	100%
1.13	CAIXA PARA VÁLVULA, DE MANOBRA EM ANEL DE CONCRETO SIMPLES DN 400 MM, BASE DE CONCRETO E TAMPÃO DE RUA EM FERRO FUNDIDO	UNID	9,00	100%
1.14	CAIXA PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UNID	6,00	100%
2 CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS				
2.1	ADAPTADOR PVC PONTA FOFO E BOLSA PBA DN 100MM	PC	1,00	100%
2.2	ADAPTADOR PVC PONTA FOFO E BOLSA PBA DN 75MM	PC	1,00	100%
2.3	ADAPTADOR PVC BOLSA PBA E FLANGE DN 50MM	PC	6,00	100%
2.4	ADAPTADOR PVC PONTA PBA E FLANGE DN 50MM	PC	6,00	100%
2.5	TOCO FOFO PN10 COM FLANGES L = 50CM DN 50MM	PC	6,00	100%
2.6	TOCO FOFO PN10 COM FLANGES L = 25CM DN 50MM	PC	6,00	100%
2.7	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM FLANGES DN 50MM	PC	6,00	100%
2.8	CURVA 90º FOFO PN10 COM FLANGES DN 50MM	PC	10,00	100%
2.9	TÊ FOFO PN10 COM BOLSAS JGS E FLANGE CENTRAL DN 50MM	PC	2,00	100%
2.10	CURVA FOFO 90º COM BOLSAS JGS DN 150MM	PC	1,00	100%
2.11	CURVA FOFO 11º 15" COM BOLSAS JGS DN 150MM	PC	1,00	100%
2.12	CURVA 90º PONTA E BOLSA PBA JE DN 75MM	PC	4,00	100%
2.13	CURVA 90º PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PC	17,00	100%
2.14	CURVA 45º PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PC	19,00	100%
2.15	CURVA 22º 30' PONTA E BOLSA PBA JE DN 75MM	PC	4,00	100%
2.16	CURVA 22º 30' PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PC	37,00	100%
2.17	CURVA 11º 15' PONTA E BOLSA PBA JE DN 50MM	PC	15,00	100%
2.18	CRUZETA COM BOLSAS PBA JE DN 75MM	PC	1,00	100%
2.19	CAP PVC PBA JE DN 50MM	PC	6,00	100%
2.20	TÊ COM BOLSAS PVC PBA JE DN 75MM	PC	2,00	100%
2.21	TÊ COM BOLSAS PVC PBA JE DN 50MM	PC	31,00	100%
2.22	TÊ FOFO DE REDUÇÃO COM BOLSAS JE 150X75MM	PC	1,00	100%
2.23	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JE 150X100MM	PC	1,00	100%
2.24	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS PVC PBA JE 100X75MM	PC	1,00	100%
2.25	TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS PVC PBA JE 75X50MM	PC	4,00	100%
2.26	REDUÇÃO FOFO PONTA E BOLSA JE 150X100MM	PC	1,00	100%
2.27	REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC PBA JE 100X75MM	PC	1,00	100%
2.28	REDUÇÃO PONTA E BOLSA PVC PBA JE 75X50MM	PC	5,00	100%
2.29	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA DN 75 MM	PC	5,00	100%
2.30	VÁLVULA DE GAVETA FOFO PN10 COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA DN 50 MM	PC	6,00	100%
2.31	HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO DN 100 C/REGISTRO CUNHA DE BORRACHA / CURVA / EXTREMIDADE / TAMPA	CJ	1,00	100%
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
1.1	SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	4801,00	100%
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, DIAM. 150 MM.	M	4801,00	100%
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FOFO DN 600 MM	UNID	122,00	100%
1.4	POÇO DE VISITA P/ REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO DN 600 MM, ESP = 110 CM, PROF=1,20 M, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FOFO	UNID	122,00	100%
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
1.1	PREPARO E REFORÇO DO SUBLEITO, ESPESSURA 20CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL, PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO TIPO CBUQ	M2	40.841,76	100%
1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA	M3	4.761,32	100%
1.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=10KM ATÉ A OBRA	M3XKM	61.897,18	100%
1.4	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT=10KM ATÉ A OBRA	M3XKM	20.405,66	100%
1.5	BASE DE SOLO BRITA (70/30) MISTURA NA PISTA COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR MODIFICADO	M3	6.800,19	100%
1.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	40.841,76	100%
1.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	40.841,76	100%
1.8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	2.940,60	100%
1.9	TRANSPORTE DE CBUQ DMT=10KM	TKM	205.842,40	100%
1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO	M2	40.841,76	100%



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150003138
 RIBEIRÃO PRETO, 30/03/2015
 Art. 1º da Lei nº 12.037/2009
 Artemisa Rodrigues Maia Marques
 T.ºc. de Serviços Administrativos
 CREA-SP - Reg. nº 3306

1º TABELIAO

Julio Cesar M. Souza
 CPF: 112.723.758-61
 Sócios/diretor
 MORRO AGUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
 CNPJ: 14.774.191/0001-53

14774191/0001-53
 MORRO AGUDO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA
 Av. XV de Novembro, S/N
 Centro - CEP 14640-000
 MORRO AGUDO SP

1º TABELIAO DE NOTAS - RIBEIRÃO PRETO - SP
 SÍLIA M. COPAVITE PAPASSIDERO - TABELIAO
 AV. 9 DE JULHO, 1189 - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14015-170
 Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de: JULIO CESAR DE SOUZA (221260), do que dou fé, Ribeirão Preto - SP, 09/02/2015 Total da(s) Firma(s) R\$ 4,75
 CAROLINE SANTOS RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
 ATENDENTE: CAROLINE SANTOS RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
 Segurança: 4887485050484953495153485052
 Selo: 304570
 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto-SP
 Caroline Santos Rodrigues
 Escrevente

1º TABELIAO DE NOTAS - RIBEIRÃO PRETO
 SÍLIA M. COPAVITE PAPASSIDERO-TABELIAO
 Av. 9 de Julho, 1189 - CEP: 14015-170
 FONE/FAX: (16) 3977-7080

Rib. Preto 30 ABR. 2015
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia extraída neste tabelião e valerá recebida
 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto-SP
 Caroline Santos Rodrigues
 Escrevente

1º TABELIAO DE NOTAS HORTOLÍZ - B.P. Juliana de Sá Fiorim
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. Itaipu - Hortolíz - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-170
 Autentico a presente cópia por conferir com o original e mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004519VFAZTLMLL8S51

Hitallo Junio Socorro
 Escrevente Autorizado

EMBRANCO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

951098/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**
Registro: **0402408187** RNP: **0402408187**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **AM20160060958** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2016** Baixada em: **16/10/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**
Contrato: **100/2015** Celebrado em: **26/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 6.049.582,45** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **COARI** UF: **AM** CEP: **69460000**
Data de início: **12/06/2015** Conclusão efetiva: **20/11/2015**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 180.00 dia;**

Observações

TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 OBJETO:REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. ASS.DO CONTRATO:26/05/2015 PRAZO:180 DIAS

Número da ART: **AM20160062287** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2016** Baixada em: **16/10/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**
Contrato: **100/2015** Celebrado em: **26/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 6.049.582,45** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **COARI** UF: **AM** CEP: **69460000**
Coordenadas Geográficas: **-4.879860, -64.716241**
Data de início: **12/06/2015** Conclusão efetiva: **08/03/2016**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

1º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 22/11/2015 ATÉ 20/04/2016, E O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 10/10/2015 ATÉ 08/03/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,FRANCISCO LOPES BRAGA,COORDENADORIA DE COARI,THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO,DOM MÁRIO,PRESIDENTE KENNEDY,ALEXANDRE MONTORIL GM3,INSTITUTO BERIANO DE COARI,IRACY LEITÃO,GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA,LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951098/2018

Atividade concluída

Número da ART: **AM20160062288** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R\$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 06/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

2º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 20/04/2016 ATÉ 18/08/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 08/03/2016 ATÉ 08/07/2016 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Número da ART: **AM20160062290** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 100/2015 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R\$ 6.049.582,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 06/07/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

3º TERMO DE CONTRATO Nº100/2015 TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE 49,89% (QUARENTA E NOVE VIRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. O VALOR DESTES TERMO ADITIVO É DE R\$ 3.018.290,67 (TRÊS MILHÕES, DEZOITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DESTES ADITIVO: 31/05/2016.

Número da ART: **AM20160062921** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2016 Baixada em: 16/10/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:24.



64



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951098/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 100/2015

Valor do contrato: R\$ 9.067.873,12

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: COARI

Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241

Data de início: 12/06/2015

Conclusão efetiva: 03/11/2016

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69076830

Celebrado em: 26/05/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Nº: SN

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

UF: AM

CEP: 69460000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 18/08/2016 ATÉ 16/12/2016, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 06/07/2016 ATÉ 03/11/2016, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Número da ART: AM20160070293

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 26/12/2016

Baixada em: 16/10/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 100/2015

Valor do contrato: R\$ 9.067.873,12

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: COARI

Coordenadas Geográficas: -4.879860, -64.716241

Data de início: 12/06/2015

Conclusão efetiva: 03/03/2017

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69076830

Celebrado em: 26/05/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Nº: SN

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

UF: AM

CEP: 69460000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2015 O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 16/12/2016 ATÉ 15/04/2017, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 03/11/2016 ATÉ 03/03/2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS:NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INSTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM. DATA DE ASSINATURA 11 DE NOVEMBRO DE 2016

Número da ART: AM20170078811

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2017

Baixada em: 16/10/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: BRW EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 100/2015

Valor do contrato: R\$ 9.067.873,12

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 26/05/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69076830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:24



65



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951098/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS
Complemento: Nº: SN
Cidade: COARI Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Coordenadas Geográficas: ... UF: AM CEP: 69460000
Data de início: 12/06/2015 Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2015, QUE TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 15.04.2017 ATÉ 13.08.2017, E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS CENTO E VINTE (120) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 03.03.2017 ATÉ 01.07.2017, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS ÀS REFORMAS GERAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS: NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LOPES BRAGA, COORDENADORIA DE COARI, THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO, DOM MÁRIO, PRESIDENTE KENNEDY, ALEXANDRE MONTORIL GM3, INTITUTO BERIANO DE COARI, IRACY LEITÃO, GILBERTO MESTRINHO E FRANCISCA EVANGELISTA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, RELATÓRIO DO RESUMO DO PRÉ-ADITIVO/SICOP E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARTES INTEGRANTE DO AJUSTE. TENDO SUA GARANTIA CONTRATUAL RENOVADA ATRAVÉS DA APÓLICE Nº. 280775-02-0120730, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2017.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 20/09/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Mecânica (instalações condicionadores de ar) e da Eng. Elétrica (Instalações elétricas de alta tensão, instalações elétricas externas, SPDA, sonorização, CFTV), salvo instalações elétricas de baixa tensão para edificações, para as quais possui atribuição. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o documento, Eng. Civ. NEUDACI MARREIROS BARBOSA, CPF Nº 445.357.912-87, com RNP sob o Nº 040972750-4; Eng. Civ. JUCIMAR OLIVEIRA MACEDO DA SILVA, CPF Nº 445.998.202-10, com RNP sob o Nº 040119254-7; e Eng. Civ. JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO, CPF Nº 048.778.882-68, com RNP sob o Nº 040420501-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951098/2018
06/12/2018, 17:21
8Cbz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8Cbz6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **BRW EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Ernesto Pinto Filho, nº. 39, QD “B”, Sala 01 – Lote Parque Shangrilá II, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP.: 69.054-000, inscrita no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas, CNPJ sob o nº 01.780.060/0001-37, vem executando através do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC**, com vigência no período de 13/08/2017, de **Obras e serviços de engenharia para executar as reformas gerais das Escolas Estaduais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diamantina Ribeiro de Oliveira, Francisco Lopes Braga, Coordenadoria Regional de Educação de Coari, Thomé de Medeiros Raposo, Dom Mário, Presidente Kennedy, Prefeito Alexandre Montoril GM3, Instituto Beriano de Coari, Iracy Leitão, Gilberto Mestrinho e Francisca Evangelista, localizadas no Município de Coari/Amazonas**

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 100/2015 – SEDUC** é de R\$6.049.582,45 (Seis milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no período de 12/06/2015 a 01/07/2017, referente aos serviços executados, compreendidos da 1ª a 7ª Medição do Termo de Contrato.

1º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e cinquenta (150) dias corridos contados de 22.11.2015 até 20.04.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e cinquenta (150) dias corridos contados de 10.10.2015 até 08.03.2016.

2º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 20.04.2016 até 18.08.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 08.03.2016 até 06.07.2016.

3º Termo de Aditivos de Serviços no valor de R\$: 3.018.290,67 (três milhões, dezoito mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

4º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 18.08.2016 até 16.12.2016, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 06.07.2016 até 03.11.2016.

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

[Handwritten signature]

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10 25




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

[Handwritten signatures and initials]



5º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 16.12.2016 até 15.04.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.11.2016 até 03.03.2017.

6º Termo de Aditivo de Prazo por mais cento e vinte (120) dias corridos, contados de 15.04.2017 até 13.08.2017, e o prazo de execução do contrato por mais cento e vinte (120) dias corridos contados de 03.03.2017 até 01.07.2017.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Nilson Telles da Silva Junior CPF nº 467.954.801-00 – CREA Nº 7439-D/AM-RR, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

SERVÇOS REALIZADOS (Reformas Geral da EE Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Item	Descrição	Unidade	Valor
01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

Item	Descrição	Unidade	Valor
10.00.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.686,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacústica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.686,00
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	174,76
0	PROTEÇÃO PARA POMBO		
0	Pilar de concreto armado (2 metros)		
10.02.01	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	4,00
10.02.02	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9x19x19cm) 1/2 vez	M2	118,00
10.02.03	Chapisco traço 1:3	M2	118,00
10.02.04	Reboco inclusive emboco traço 1:2,4 (e=0,02mm)	M2	118,00

Grupo de Serviço: 9005 - FORRO

Item	Descrição	Unidade	Valor
11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.024,33
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.024,33

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

Item	Descrição	Unidade	Valor
20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.907,20

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69 076-830

[Handwritten signature]

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

[Handwritten signatures and initials: A, K, R, #, 68]



Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.686,00
---------	--	----	----------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

9.000.01	Remoção de Louças Sanitárias	UN	24,00
9.000.02	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	7,52

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

25.000.01	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	207,69
-----------	---	----	--------

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

30.000.01	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	4.128,15
30.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	4.128,15
30.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	581,27
30.000.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	198,63
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	4.128,15

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

2200028	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	3,75
30.000.01	Porta de Madeira s/batente, guarnição e ferragens	M2	131,04
30.000.02	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ar condicionado de janela de 10.000 a 18.000 BTU's	UN	14,00
2200010	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	40,68

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

31.000.01	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16,00
31.000.02	Microtório de louça branco individual	UN	8,00
31.000.03	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	14,00
31.000.04	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	14,00
31.000.05	Papeleira metálica cromada	UN	16,00
31.000.06	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	83,60
31.000.07	Pia de cozinha de aço inoxidável c/2 cubas (2,00 x 0,60)	UN	1,00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	581,27
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	436,25
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	110,68

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018




Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials: A, H, 69



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Nossa Senhora Perpétuo Socorro)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	17,00
14.02	Saída horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.03	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
14.04	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda(Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
14.05	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
14.06	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepór	UN	200,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepór	UN	2,00
14.08	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6 00M, inclusive Fiação	UN	3,00
14.09	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	164,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	11,00
14.12	Interruptor duplo com teclas simples	UN	3,00
14.13	Interruptor triplo com teclas simples	UN	25,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	51,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	34,00
14.16	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
14.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	64,00
14.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.20	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.21	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.22	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 200A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.23	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.24	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 300A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.25	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	9,00
14.26	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.27	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.28	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.29	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.31	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.32	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	4.485,09
14.33	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.852,44
14.34	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	140,00
14.35	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	450,00
14.36	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
14.37	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	160,00
14.38	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
14.39	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
14.40	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	80,00
14.41	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.42	Luvas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.43	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.44	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Município de Manaus - CEP: 67067-970

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25.





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 118
3.45

14.45	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
14.46	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.47	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	20,00
14.48	Luvas pvc p/ Eletroduto 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
14.49	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	600,00
14.50	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6,00
14.51	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70° C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.042,53
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	8,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	8,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	250,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	140,00
15.03	Solda exotérmica	UN	80,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	120,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabearmento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	120,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	120,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.686,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 40 caixas acústicas	C-J	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	250,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	40,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	3,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	1.600,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.686,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail. faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 119
Ass. 2

SERVÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da EE Diamantina Ribeiro de Oliveira)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
3.500.01	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00
3.500.02	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m com d=4"	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18	M	82,00
10.02	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	42,00
10.03	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	12,00
10.04	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	150,00
10.05	Cumeeira p/ Telha Cerâmica	M	25,00
10.06	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	82,52
10.07	Demolição de Cobertura Construída c/Telhas Cerâmicas	M2	516,00
10.08	Cobertura c/ Telha Termoacústica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5 mm. miolo c/ EPS 30mm	M2	639,20

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	280,00
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	280,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	472,00
-------	-----------------------------	----	--------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	2,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

9.000.01	Demolição de divisória em concreto ou mármore	M2	8,80
9.000.02	Demolição de revestimento de azulejo	M2	60,50
9.000.03	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	33,36
9.000.04	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	77,97

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Maringá, Am - CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials: A, H, C, R, P, 72

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

25.000.01	Azulejo (20x20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	138,47
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	91,90
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	91,90
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	33,36

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINÉIS

9.005.01	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9x19x19cm) 1/2 vez	M2	45,95
9.005.02	Divisória de granito e=3cm	M2	8,80

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demão	M2	628,71
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	628,71
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	628,71

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

9.0051.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	35,12
9.0051.02	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e gradil h=1,00m	M	19,30

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	102,58
26.000.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	68,00

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

9.008.02	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 1 folha	M2	10,65
9.008.03	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ ar condicionado de janela de 10.000 a 18.000 BTU's	UN	14,00
2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	22,30

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3.100.01	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	2,00
3.100.02	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	2,00
3.100.03	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	4,00
3.100.04	Papeleira metálica cromada	UN	4,00
3100008	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,025m L=0,60m, acabamento simples	M	4,80

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Diamantina Ribeiro de Oliveira)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	32,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.03	Saida Horizontal para eletroduto 3/4 pol (Instalação e Fornecimento)	UN	50,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Município: Am – CEP: 69 076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

[Handwritten signatures and initials]

73



SEDUC
Fis 191
Ass a

14.04	Emenda interna em U 100x100 (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado(Instalação e Fornecimento)	UN	120,00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	70,00
41.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	5,00
14.09	Refletor p/ Quadra de Esportes, Completo, c/ Lâmpada Vapor de Mercúrio	UN	6,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	8,00
14.12	Interruptor triplo com teclas simples	UN	6,00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	6,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	9,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
14.18	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	16,00
14.19	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.20	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
14.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.22	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.23	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.123,53
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.597,90
14.26	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	138,58
14.27	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	350,00
14.28	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	2,00
14.29	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	15,00
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	525,00
14.30	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000btu's	UN	1,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	2,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	2,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	525,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	247,59
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	165,25
15.03	Solda exotérmica	UN	80,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	90,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabearmento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	90,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm³ com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2 (fornecimento e instalação)	UN	90,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	525,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - Am - CEP: 69 076-870



SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	100,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak	CJ	1,00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
16.03	Perfílado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
16.04	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
16.05	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
16.06	Sapata 04 furos para perfílado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	525,00

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

3800007	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - fornecimento e instalação	UN	2,00
---------	---	----	------

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da EE Francisco Lopes de Braga)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3.00X1,25M p/ Pincel	UN	9,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	1,00
2200026	Porta de Ferro de Enrolar	M2	8,35
07.08	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50 mm (piss de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	3,00
07.09	Porta de alumínio de abrir	M2	1,68
3400164	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	3,00
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	130,76
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	130,76
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	8,99
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, Incluindo fabricação, montagem,	M2	115,39
07.16	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade de 5000 L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00
1207004	Alambrado p/ Quadra Esportiva, c/ Tela de Arame Galvanizado ou Pvc, Fixada em Quadros de Tubos de	M	108,50
1201004	Avenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	65,38
3100020	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200

SEDUC

Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

75



SEDUC
Fls. 193
Ass. [Signature]

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.00.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	639,40
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacústica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	691,40
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	58,00
10.00.04	Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18	M	71,40
0	Pilar de concreto armado (2 metros)		
10.01.01	Concreto Armado Fck=20 mpa	M3	1,12
10.00.05	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	300,92
10.00.06	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal acabamento natural, e=0,5mm h=100mm	M2	300,92

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	516,27
11.02	Forro em Lãmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	516,27

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

21.01	Alambrado c/ Tela arame galvanizado revest. c/ PVC #14 Malha 2", c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2"	M2	106,00
21.02	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	130,00
21.03	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	130,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.022,12
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	4,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

3.000.001	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.218,30
3.000.002	Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	1.218,30
3.000.003	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	80,32
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.218,30

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	71,59
26.000.02	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=8mm	M2	71,59
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante - inclusive rejuntamento	M2	137,00
0710001	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	77,80
2600035	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	71,59

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am - CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 199
Ass. EA

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da EE Francisco Lopes Braga)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado (Instalação e Fornecimento)	UN	160,00
13.06	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	100,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
13.08	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepór	UN	100,00
13.09	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepór	UN	5,00
13.10	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	2,00
13.11	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	75,00
13.12	Interruptor simples de uma tecla	UN	9,00
13.13	Interruptor duplo com teclas simples	UN	1,00
13.14	Interruptor triplo com teclas simples	UN	11,00
13.15	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	13,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
13.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	17,00
13.21	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	5,00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.23	Disjuntor Termomagnético Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.24	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
13.25	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.26	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.27	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.546,39
13.28	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.964,36
13.29	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.30	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	6,00
13.31	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	2.459,48
3200176	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	135,52
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	691,40

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu`S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
19.02	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu`s - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
19.03	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	17,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	691,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br


CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	200,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	150,00
15.03	Solda exotérmica	UN	80,00
15.04	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	60,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Fornecimento e Instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encoito (Fornecimento e Instalação)	UN	60,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encoito (Fornecimento e Instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Fornecimento e Instalação)	UN	6,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	691,40

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	600,00
16.03	Perfido metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.04	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
16.05	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
16.06	Bucha Nylon S-8 c/ Parafuso Rosca Soberba Aço Zincado cabeça Chata Fenda (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	691,40

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Coordenadoria de Coari)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Piadas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

05.01	Chapisco Traço 1:3	M2	207,90
05.02	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	415,80
05.03	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	315,00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

04.01	Demolição de Calçadas	M2	16,00
04.02	Calçada 8cm	M2	16,00
04.03	Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	111,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fis 126
Ass. E

04.04	Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	108,63
04.05	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	108,63

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

09.00.01	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	873,59
09.00.02	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	639,39
09.00.03	Pintura Acrilica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	873,59
09.00.04	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	56,00
09.00.05	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	56,00
0	CALCADA		
09.01.01	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	16,00
0	ESTRUTURA METÁLICA		
09.02.01	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer c/ pistola	M2	140,00
09.02.02	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	140,00

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

08.01	Remoção de Louças Sanitárias	UN	3,00
08.02	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	3,00
08.03	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	4,00
08.04	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00
08.05	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	3,00
08.06	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	3,00
08.07	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	3,00
08.08	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	2,00
08.09	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	3,00
08.10	Vaso sanitário para PNE	UNID	1,00
08.11	Assento plástico padrão popular para vaso sanitário - fornecimento	UNID	1,00
08.12	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	6,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	2,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	20,10
10.02	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	113,00
10.03	Cobertura c/ Telha Termocustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	143,00
10.04	Cumeeira de Alumínio Termocustica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	126,00
10.05	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	33,00
10.06	Caixas Metálicas n° 24	M	20,10

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69 076-830



SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Czb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '79' and various initials.



Grupo de Serviço: 4300 - DRENAGEM

12.01	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa	UN	3,00
12.02	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 150Mm	M	22,00
12.03	Caixa coletora, (1.20mx1.20mx1.50m), com fundo e paredes em alvenaria	UN	4,00
12.04	Fossa Séptica em Alvenaria de 1 vez 1,30 x 2,60M H=1,80M	UN	1,00
12.05	Sumidouro D=1,50M H=3,50M	UN	1,00

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

02.01	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	4,50
02.02	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	84,13
02.03	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	315,00
02.04	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	3,50
02.05	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	5,50

Grupo de Serviço: 9002 - INFRAESTRUTURA

21.01	Concreto Armado Fck=25 mpa	M3	0,90
21.02	Amadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	67,50
21.03	Laje Pré-Fabric. Comum p/ Piso ou Cobert. Interseção 38cm, Capesam. 4cm, Enchimento Cerâmico 8cm, Laje e=12cm, Pp=205 Kg/m2 e Sc=150 Kg/m2, vão 3 à 6m	M2	30,00
21.04	Forma aparente chapa resinada 6mm, em curva, p/ pilares, vigas, lajes, sem escoramento, incluso fabricação, montagem, desmont., contravent. aprov. 1x	M2	50,00

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINES

03.01	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	70,00
-------	--	----	-------

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	50,00
11.02	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - inclusive Estrutura de Metalon	M2	67,00

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

06.01	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	6,91
06.02	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	23,84
06.03	Basculante de Ferro	M2	3,50
06.04	Vidro Laminado Incolor 8mm	M2	3,50
06.05	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	17,00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

14.01	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	5,00
14.02	Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm	M	25,00
14.03	Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	12,00
14.04	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	5,00
14.05	Registro de Pressão com Canopla 1/2	UN	1,00
14.06	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - Am - CEP: 69 076-810

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10:25




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	155,60
-------	-----------------------------	----	--------

Grupo de Serviço: 9254 - SUPERESTRUTURA

22.01	Concreto Armado Fck=30 mpa	M3	2,98
22.02	Armadura de aço Ca-25 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	223,50
22.03	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	23,84

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,25
-------	-----------------------------	-----	------

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Coordenadoria de Coari)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.01	Entrada de Energia Provisoria Bifasica de 40a em Poste de Acariquara 6,00M	UN	1,00
13.02	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	28,00
13.03	Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
13.04	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 40 mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.05	Eletrocaixa perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.06	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado(Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
13.07	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	60,00
13.08	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	40,00
13.09	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	42,00
13.10	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	11,00
13.11	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	63,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2 no piso	UN	10,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	9,00
13.14	Interruptor triplo com teclas simples	UN	2,00
13.15	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	9,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	16,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
13.19	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.20	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.21	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	5,00
13.22	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	7,00
13.23	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
13.24	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.25	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.089,59
13.26	Cabo # 4.0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.122,10
13.27	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	99,52
13.28	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	115,52
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	650,52
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	143,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

A

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



M
A
D
81
ff



Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
19.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	5,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	1,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	1,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	143,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	100,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1.4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	140,00
16.03	Perfildado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
16.04	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.05	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
16.06	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda (Instalação e Fornecimento)	UN	26,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	143,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	143,00
3200193	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	67,55
3200194	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	52,00
8.00.04	Solda exotérmica	UN	30,00
8.00.05	Terminal aéreo em aço galvanizado DN 3/8, comprim = 300 mm c/ base de fixação horizontal (instalação	UN	8,00
3200041	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento de 50 mm² e Conexões (instalação e fornecimento)	UN	6,00
8.00.06	Molde p/ solda até 50 mm² cabo/cabo (instalação e fornecimento)	UN	1,00
8.00.07	Isolador simples com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	20,00
8.00.08	Isolador reforçado com chapa de encosto (instalação e fornecimento)	UN	15,00
8.00.09	Caixa de inspeção PVC 300 mm² com tampa (instalação e fornecimento)	UN	2,00

SERVICOS REALIZADOS (Reforma Geral da EE Thomé de Medeiros Raposo)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	80,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-AM – CEP: 69 076-810

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten marks and signatures: M, PT, 82, and other illegible marks.

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	10,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	32,00
2200029	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,50
0602007	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	47,46
07.09	Porta de ferro de abrir em veneziana e cabilho p/ vidro completa	M2	3,90
1201004	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	61,30

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.00.01	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	758,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.090,00
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	126,00
0	PROTEÇÃO CONTRA POMBO		
10.01.02	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	112,00
10.01.03	Chapisco traço 1:3	M2	112,00
10.01.04	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	112,00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	942,66
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	942,66

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

06.01	Vidro Laminado Incolor 8mm	M2	16,00
06.02	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	31,03
06.03	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento medio	UNID	25,00
06.04	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	UNID	8,00

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

0	MURO FRONTAL		
21.01.01	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e Gradil h=1,00m	M	91,00
0	MURO LATERAL		
21.02.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	143,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.022,12
-------	-----------------------------	----	----------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Mensagem: CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018




Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten initials: W, C, PK

Handwritten number: 83



Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

9.000.01	Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento	M2	42,39
9.000.02	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	52,91
9.000.03	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	184,20
9.000.04	Desmontagem de estruturas metálicas de grande porte	M2	1.954,00
9.000.05	Demolição de calçadas	M2	195,18

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

25.000.01	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	250,04
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	184,15
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	184,15
25.000.04	Assentamento de cerâmica 30 x 30cm c/ pasta de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	52,91
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	290,60
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	290,60

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.632,45
3.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.632,45
3.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	395,12
3.000.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	278,69
3.000.04	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	733,20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.632,45

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3.100.02	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	48,85
----------	--------------------------------------	---	-------

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	271,70
26.000.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	299,29
26.000.03	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=8mm	M2	195,62
26.000.03	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	831,78

Grupo de Serviço: 9087 - QUADRA

9.087.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	549,25
9.087.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	549,25

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

9.402.01	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	8,99
----------	---	----	------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus - AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Czb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 139
Fls. _____
Ass. _____

9.402.02	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 3/16" - 4,7mm à 1/2" - 12,5mm, corte e dobra na obra	KG	1.156,95
9.402.03	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento e contravimentamento (pilares, vigas e lajes)	M2	100,38
9.00.04	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 500 L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00
9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	2,00
9.062.01	Ponto de água fria embutido, c/ material em tubo PVC soldável Ø 25mm	UN	4,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Thomé de Medeiros)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	37,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado (Instalação e Fornecimento)	UN	80,00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
14.07	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	80,00
14.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
14.09	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	6,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	70,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
14.12	Interruptor duplo com teclas simples	UN	3,00
14.13	Interruptor triplo com teclas simples	UN	12,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	22,00
14.16	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.18	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	27,00
14.19	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	27,00
14.20	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.21	Disjuntor Termomagnético Tripolar 300A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.22	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
14.23	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.883,31
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.841,96
14.26	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	106,00
14.27	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
14.28	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	10,00
14.29	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	47,00
14.30	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	3,00
14.31	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	2.563,12
14.32	Cabo #16mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	395,66
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.090,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830



SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.

Handwritten notes and signatures: "K", "Pt", "85", and other marks.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 133
Ass.

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

18.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
18.02	Caixa Concreto Amado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	24,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.152,62

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoailha de cobre nú de 35 mm2	M	180,00
15.02	Cordoailha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.152,62

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

20.01	SISTEMA COMPLETO DE LÓGICA E ELÉTRICA (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
20.02	Cordoailha de cobre nú de 35 mm2	M	40,00
20.03	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	450,00
16.04	Perfildado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfildado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.152,62

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69 076-810

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbzb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials:
M
A
86
Handwritten marks and signatures in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fis. 134
Ass. [assinatura]

SERVICOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Dom Mário)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	60,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	7,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	25,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.00.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	813,30
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.156,50
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	68,20
10.00.04	Calha Metálica 0,40x0,40m - Chapa #18	M	121,28
0 PROTEÇÃO CONTRA POMBO			
10.01.01	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	47,60

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	897,66
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	974,36

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

0 MURO DOS FUNDOS			
21.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	157,20

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	927,52
-------	-----------------------------	----	--------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

9.000.02	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	22,40
9.000.03	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	234,30
9.000.04	Demolição de calçadas	M2	216,80

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200

SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 28/12/2018, as 10:25

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

25.000.01	Azulejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	162,24
25.000.02	Chapisco traço 1:3	M2	458,34
25.000.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	458,34
25.000.04	Assentamento de cerâmica 30 x 30cm c/ pasta de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	69,92

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINÉIS

9.005.01	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	142,44
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	3,62
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	380,00
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares, Vigas e lajes)	M2	34,80

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.198,36
3.000.02	Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	2.198,36
3.000.03	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	387,79
3.000.04	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	843,20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.198,36

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3.100.01	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	1,00
3.100.02	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	1,00
3.100.03	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	5,00
3.100.04	Papeleira metálica cromada	UN	1,00
3.100.05	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UN	1,00
3.100.05	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m com d=4"	UN	1,00

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

26.000.01	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	311,12
26.000.02	Cimentado e=1,5cm c/ impermeabilização	M2	297,88
26.000.03	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=8mm	M2	230,66
26.000.04	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	767,12

Grupo de Serviço: 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

9.062.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	UN	2,00
9.062.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	2,00
9.062.03	Ponto de água fria embutido, c/ material em tubo PVC soldável Ø 25mm	UN	3,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8C6Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 136
FIS
Ass

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Dom Mario)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saída horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
13.06	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
13.08	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	107,00
13.09	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
13.10	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	6,00
13.11	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	112,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	2,00
13.14	interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
13.15	Interruptor triplo com teclas simples	UN	8,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
13.17	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	20,00
13.18	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21,00
13.21	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.24	Disjuntor Termomagnético Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.25	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
13.26	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.27	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.28	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.29	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.31	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.885,25
13.32	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.328,85
13.33	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	140,00
13.34	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.35	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	10,00
13.36	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	14,00
13.37	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	21,00
13.38	Cabo #6mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.995,21
13.39	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	118,61
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	897,66

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

19.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
19.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	20,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Município de Manaus - CEP: 69.076-810



SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz5

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials: H, A, R, 89, and others.



SEDUC 137
Fls. _____
Ass. _____

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	897,66

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	150,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	80,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	60,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	60,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm³ com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	897,66

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplicador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

20.01	SISTEMA CMPLTO DE LÓGICA E ELÉTRICA (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
20.02	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	40,00
20.03	Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	400,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	897,66

SERVICOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Presidente Kennedy)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
-------	---	----	-------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830



SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Czb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEDUC
138
Ass

01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192,00
-------	-----------------------------	----	--------

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Colifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	7,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	16,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	974,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	974,00
10.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	82,64

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Prê-Fabricado	M2	753,48
11.02	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	753,48

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.128,60
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,25
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

3.000.01	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.001,52
3.000.02	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.001,52
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	274,20
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.001,52
3000023	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	662,60

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

9.051.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	46,46
----------	--	---	-------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

9.000.01	Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento	M2	28,28
9.000.02	Demolição de revestimento de azulejo	M2	52,40
9.000.03	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	M2	99,88
9.000.05	Desmontagem de estruturas metálicas de pequeno e médio porte	KG	2.356,00
0601003	Demolição de Calçadas	M2	250,20

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25





Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

25.000.01	Azelejo (20 x 20)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	52,40
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	78,60

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

3500005	Caixa e Grade p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu	UN	18,00
2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	21,84

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	291,10
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	663,80
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	283,10

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lancamento e Aplicação)	M3	8,99
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares, Vigas e Lajes))	M2	100,38

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
3100027	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	2,00

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Presidente Kennedy)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.01	Eletrocalha perfurada tipo U 1000x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00
13.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
13.03	Saída horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
13.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
13.05	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm (Instalação)	UN	60,00
13.06	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
13.07	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	40,00
13.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	90,00
13.09	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepôr	UN	1,00
13.10	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	2,00
13.11	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
13.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
13.13	Interruptor simples de uma tecla	UN	3,00
13.14	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
13.15	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10,00
13.16	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus, Am - CEP: 69 076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



SEDUC 140
RIS 140
4-13

13.17	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	28,00
13.18	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
13.19	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
13.20	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	23,00
13.21	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	22,00
13.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.24	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.25	Disjuntor Termomagnético Tripolar 250A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.26	Protetor contra Surtos 80kA (Instalação e Fornecimento)	UN	9,00
13.27	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
13.28	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
13.29	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.30	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
13.31	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.652,63
13.32	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.274,51
13.33	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	80,00
13.34	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	15,00
13.35	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	16,00
13.36	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60x 0,60m - Elétrica	UN	4,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.998,59
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	753,48

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

21.01	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
21.02	Caixa Concreto Amado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	22,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
17.02	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	753,48

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	140,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	60,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e Instalação)	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	30,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	753,48

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200

SEDUC

Secretaria do Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018

28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 93



Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

18.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
18.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
18.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
18.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	350,00
16.04	Perfilado metálico perfurado 38x38x6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
16.06	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata Ø4 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	753,48

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Alexandre Montoril GM3)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Piças de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	274,00

Grupo de Serviço: 1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

04.01	Porta de Madeira de 1ª Almofada c/ Relevô, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	33,60
04.02	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UN	32,00

Grupo de Serviço: 2200 - ESQUADRIA DE FERRO

05.01	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	37,80
05.02	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,50
05.03	Porta de Ferro de Enrolar	M2	5,63
05.04	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	106,47
05.05	Alambrado p/ Quadra Esportiva, c/ Tela de Arame Galvanizado, Fixada em Quadros de Tubos de aço 2"	M	20,00
05.06	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	12,00
3500005	Caixa e Grade p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu	UN	48,00
1207001	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2	M2	299,89
2200029	Portão de Ferro Tipo Grade, de correr ou Abrir 2 Folhas	M2	26,20

Grupo de Serviço: 2400 - VIDRO

06.01	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	34,20
-------	-------------------------------	----	-------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69 076-870

SEDUC
Secretaria de Política de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials: H1, 94, etc.



SEDUC 142
PIS
ASS

Grupo de Serviço: 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

08.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, micrórios, ralos sifonados, etc...)	UN	24,00
08.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	34,00

Grupo de Serviço: 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

07.00.01	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	26,00
0 ÁGUAS PLUVIAIS			
07.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X60X60CM, revestida internamente com e fundo de barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,00cm, com tampa pre moldada de concreto concreto 15MPA	UN	20,00
07.02	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	142,00
07.03	Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinífer dn= 150mm com conexões	M	40,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

09.01	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	51,00
09.02	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
09.03	Caixa Concreto Amado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	26,00
09.04	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
09.05	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	14,00

Grupo de Serviço: 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

10.01	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	CJ	1,00
10.02	Conjunto de travas para futsal pintadas, incluso rede	CJ	1,00
10.03	Poste FoGo 4" para volei, acabamento em pintura esmalte sobre anti corrosivo c/ esticador e catraca	UN	1,00
10.04	Rede de volei em nylon	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

02.01	Cobertura com Telha Translúcida Ondulada / Trapezoidal de 4mm	M2	363,75
02.02	Calhas Metálicas nº 24	M	230,55
02.03	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	298,60
02.04	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	76,15
02.05	Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	235,00
02.06	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	2.139,00
02.07	Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	390,00

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

03.01	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.105,00
1503002	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	106,85

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

0 MURO PARTE TRAZ DA ESCOLA ELEVAÇÃO 1M			
12.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	72,95

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10.25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6
Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials:
A R
95
C
d



SEDUC 143

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

11.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	2.634,26
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	5,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	2.039,00
---------	--	----	----------

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	80,00
0602008	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	32,40
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	411,10
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	64,20
0601003	Demolição de Calçadas	M2	316,00
0602010	Remoção de Louças Sanitárias	UN	16,00
0601021	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	94,34

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

2500030	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	662,80
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	289,20
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	289,20
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	102,54

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	16,00
3100027	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	8,00
3500039	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	65,00
40929	Prateleira metálica cromada	UN	24,00
3100029	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,00
1900003	Corrimão de Madeira Trabalhada e Beneficiada Fixada em Parede	M	20,00
3100006	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,025m L=0,60m, acabamento simples	M2	15,50

Grupo de Serviço: 9005 - PAREDES E PAINEIS

1201004	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	126,10
1206003	Divisória de Granito E=3Cm	M2	3,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
146
Ass

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Alexandre Montoril GM3)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte. Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	30,00
15.02	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa	UN	50,00
15.03	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	216,00
15.04	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	20,00
15.05	Interruptor simples de uma tecla	UN	10,00
15.06	Interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
15.07	Interruptor triplo com teclas simples	UN	22,00
15.08	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.511,00
15.09	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	4.158,62
15.10	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	442,05
15.11	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	117,60
15.12	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	327,50
15.13	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	80,00
15.14	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.15	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
15.16	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75 e mm	UN	120,00
15.17	Emenda interna em U 100x100mm	UN	28,00
15.18	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	141,00
15.19	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	50,00
15.20	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
15.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.22	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200,00
15.23	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	38,00
15.24	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	28,00
15.25	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.26	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
15.27	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
15.28	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
15.29	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
15.30	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A	UN	1,00
15.31	Disjuntor Termomagnético Tripolar 175A	UN	2,00
15.32	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	47,00
15.33	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	3,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.160,00
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	2.039,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

23.01	Extintor - Agua 10l	UN	8,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	8,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	200,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	150,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
CNPJ: 07.007.676/0001-00

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.crg.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



SEDUC 145
Fis. _____
Ass. _____

21.03	Solda exotérmica	UN	60,00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (Instalação	UN	120,00
21.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Instalação em fornecimento)	UN	20,00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	120,00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	60,00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm²	UN	120,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	2.039,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 30 caixas acústicas	CJ	1,00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
22.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	200,00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30,00

Grupo de Serviço: 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

26.01	Sistema de Lógica e Elétrica (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
26.02	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	60,00
26.03	Fabricação de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	450,00
25.04	Perfildado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
25.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
25.07	Sapata 04 furos para perfildado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral do Instituto Beriano de Coari)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	17,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18,00
07.06	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018

28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Czbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



SEDUC 146
Fis _____
Ass _____

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	967,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	967,00
10.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	60,80

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.723,28
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	2,50
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	967,00
0300008	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	26,40

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	3.537,86
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	3.537,86
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.537,86

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

0601003	Demolição de Calçadas	M2	273,80
---------	-----------------------	----	--------

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

40710	Azulejo 20 x20 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	206,45
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	27,52
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	27,52
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante, inclusive rejuntamento	M2	80,14

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

2200025	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	53,97
3500006	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	37,00

Grupo de Serviço: 3100 - APARELHOS E METAIS

3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	9,00
42089	Vaso sanitário branco especial para PNE (incluindo 2 barras de apoio)	UN	3,00
3100016	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	4,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus - AM - CEP: 69.074-830

SEDUC
Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018

28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Czb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas





SEDUC 147
Fls. _____
Ass. _____

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	297,50
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	273,80
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.369,47

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	8,99
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes)	M2	100,38

SERVÍCIOS REALIZADOS (Instalações Elétricas do Instituto Beriano de Coari)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	20,00
15.02	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	180,00
15.03	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	8,00
15.04	Interruptor simples de uma tecla	UN	14,00
15.05	Interruptor duplo com teclas simples	UN	4,00
15.06	Interruptor triplo com teclas simples	UN	18,00
15.07	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.742,36
15.08	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	4.153,00
15.09	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	40,00
15.10	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	20,00
15.11	Cabo # 150 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	20,00
15.12	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.13	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	90,00
15.14	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	37,00
15.15	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
15.16	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
15.17	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	38,00
15.18	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	28,00
15.19	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.20	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	47,00
15.21	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	14,00
15.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
15.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.24	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.25	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.26	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.27	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	36,00
15.28	Caixa p/ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	1,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.505,49
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	967,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018

28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69 076-830

SEDUC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fls. 148
Ass. RA

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

23.01	Extintor - Agua 10l	UN	6,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	6,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm ²	M	200,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm ²	M	100,00
21.03	Solda exotérmica	UN	60,00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (Instalação e Fornecimento)	UN	80,00
21.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm ² e Conector (Instalação em fornecimento)	UN	20,00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	80,00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	30,00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm ² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm ²	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	967,00

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 30 caixas acústicas	CJ	1,00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
22.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	200,00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	420,00
25.04	Perfilado metálico perfurado 38X 38X6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	40,00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
25.06	Junção interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
25.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00

SERVICOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Iracy Leitão)

Grupo de Serviço: 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
01.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	192,00

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões:	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fômica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	9,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
FAX: (92) 3614-2200

SEDUC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including '101' and '101'.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 149
Fis: _____
Ass: _____

07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	25,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	913,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacústica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	913,00
10.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	64,58

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	565,02
11.02	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

0 ELEVAR O MURO 1M			
21.01.01	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	36,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.520,07
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	565,02
0300008	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	26,04

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.567,00
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.567,00
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.567,00
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	718,98
3000023	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	538,94

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	84,00
0602008	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	38,35
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	64,76
0601028	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	39,80
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	635,20
0601003	Demolição de Calçadas	M2	236,67
0601042	Desmontagem de Estruturas Metálicas de pequeno e médio porte	KG	1.972,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
MANSÃO 405 – CEP: 69.076-930

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten notes and signatures:
102
AK
Handwritten initials and marks



SEDUC
Fis. 150
Ass. [assinatura]

0601029	Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	376,14
---------	--	----	--------

Grupo de Serviço: 2500 - REVESTIMENTO

40710	Azulejo (20 x 20) cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	110,56
2500010	Chapisco Traço 1:3	M2	575,20
2500019	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	575,20
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	45,58

Grupo de Serviço: 9008 - ESQUADRIAS

41477	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada p/ ar condicionado de janela de 10.000 a 18.000 BTU's	UN	24,00
-------	--	----	-------

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0601007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	370,14
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	370,14
2600035	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	39,60
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	538,95

Grupo de Serviço: 9402 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO

1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	8,99
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.158,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares, Vigas e lajes))	M2	100,38

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Iracy Leitão)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
15.02	Perfilado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa	UN	20,00
15.03	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	90,00
15.04	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepôr	UN	4,00
15.05	Interruptor simples de uma tecla	UN	7,00
15.06	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
15.07	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10,00
15.08	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.622,52
15.09	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.143,47
15.10	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	116,25
15.11	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	40,00
15.12	Caixa com Barramento de 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
15.13	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
15.14	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
15.15	Saída horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	70,00
15.16	Emenda em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
15.17	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda(Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
15.18	Protetor Contra Surtos 80kA	UN	6,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de impressão: 8Cbz6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

[Handwritten signatures and initials: A, J, 103, etc.]



SEDUC
Fls. 151
Ass. 6

15.19	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
15.20	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21,00
15.21	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
15.22	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	80,00
15.23	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,00
15.24	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	22,00
15.25	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	14,00
15.26	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
15.27	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	19,00
15.28	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
15.29	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A	UN	1,00
15.30	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A	UN	2,00
15.31	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	21,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.970,75
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

23.01	Extintor - Agua 10l	UN	6,00
23.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	6,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

21.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	140,00
21.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
21.03	Solda exotérmica	UN	60,00
21.04	Terminal aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ base de fixação Horizontal (Instalação	UN	80,00
21.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Instalação em fornecimento)	UN	20,00
21.09	Isolador Simples com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	60,00
21.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação em fornecimento)	UN	20,00
21.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
21.12	Conector Parafuso Fendido para Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	565,02

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

22.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 cabras acústicas	CJ	1,00
22.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
22.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00
22.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

25.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
25.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	UN	400,00
25.04	Perfílado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa(Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
25.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus, Am – CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25
Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 152
B

25.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
25.07	Sapata 04 furos para perfilado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	565,02

SERVIÇOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Gilberto Mestrinho)

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	9,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	18,00
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	393,20
1101006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	8,99
0902010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.156,95
1001004	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (Incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma, Travamento Contraventamento (Pilares,Vigas e lajes)	M2	100,38
3100029	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.00.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.124,00
10.00.02	Cobertura c/ Telha Termocustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0.5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.367,78
10.00.03	Cumeeira de Alumínio Termocústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	121,53
0	PROTEÇÃO CONTRA POMBO		
10.01.01	Alambrado c/ Teia #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	220,00
1303009	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	153,20

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Prê-Fabricado	M2	528,40
11.02	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	576,40

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

21.01	Muro padrão de alvenaria e concreto h=1,00m e Gradil h=1,00m	M	180,00
21.02	Muro padrão c/ altura de alvenaria h=0,50m e gradil h=1,50m	M	71,50
21.03	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	1,00

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.381,38
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	3,00
-------	-----------------------------	-----	------

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10.25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

105



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC 153
62

Grupo de Serviço: 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

0601003	Demolição de Calçadas	M2	128,30
0601039	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	323,50
0601038	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	237,46
0601030	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	228,09
0601043	Desmontagem de Estruturas Metálicas de Pequeno e Médio Porte	KG	1.740,00

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

42018	Pintura acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.898,51
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.898,51
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.898,51
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	88,41
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	263,15

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) . não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	178,44
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	178,44
2600035	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	345,92
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	344,80
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	118,80

Grupo de Serviço: 2200 - ESQUADRIA DE FERRO

2200024	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Chapeada e Moldura Para Vidro	M2	6,30
---------	--	----	------

Grupo de Serviço: 9505 - LOUÇAS E METAIS

3500039	Prateleira de Concreto armado L=30cm, e = 3 cm	M	25,00
40591	Corrimão e guarda-corpo em tubo de aço inox de 3"	M	12,00
3100033	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	11,00
3100018	Mictório de louça branco individual	UN	3,00
3100016	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	8,00

SERVIÇOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Gilberto Mestrinho)

de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.03	Salda horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
14.05	Bucha S8 com parafusos (Instalação e Fornecimento)	UN	50,00
14.06	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w . tipo calha de sobrepôr	UN	180,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w . tipo calha de sobrepôr	UN	2,00
14.08	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	8,00
14.09	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	40,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200



SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

M

PT

Handwritten signatures and initials, including '106' and '106'



14.10	Interruptor simples de uma tecla	UN	5,00
14.11	Interruptor duplo com teclas simples	UN	2,00
14.12	Interruptor triplo com teclas simples	UN	10,00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	26,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
14.17	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	21,00
14.18	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	21,00
14.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.20	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.21	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.22	Caixa de barramento 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.23	Quadro de Distribuição c/ Barramento 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.24	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.25	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.701,70
14.26	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.080,53
14.27	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	128,00
14.28	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	15,00
14.29	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,00
14.30	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	40,00
14.31	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
14.32	Luvas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
14.33	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200,00
14.34	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	18,00
14.35	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	19,00
14.36	Caixa p/ ar Condicionado 10.000 a 18.000Btu's	UN	2,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.896,70
3200176	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	127,36
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	528,40

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.01	Extintor - Agua 10l	UN	4,00
19.02	Extintor CO2 - 10Kg	UN	4,00
0300004	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	528,40

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	180,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
15.03	Solda exotérmica	UN	60,00
15.04	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	80,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm² com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	6,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	80,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	528,40

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am - CEP: 69 076-810

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018

28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	90,00
17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9282 - SISTEMA DE CFTV

16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 4 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	400,00
16.04	Perfildado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	18,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
16.07	Sapata 04 furos para perfildado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	528,40

SERVICIOS REALIZADOS (Reforma Geral da Escola Estadual Francisca Evangelista)

Grupo de Serviço: 3500 - DIVERSOS

07.01	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
07.02	Quadro Branco de Fômica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	11,00
07.03	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
07.04	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00
07.05	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	22,00

Grupo de Serviço: 4200 - COBERTURA

10.01	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.199,00
10.02	Cobertura c/ Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezoidal 0,5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.287,30
10.03	Cumeeira de Alumínio Termoacústica Trapezoidal E=0,5mm miolo em EPS	M	108,00
10.04	Calhas Metálicas nº 24	M	100,90
40481	Estrutura metálica em perfil de aço p/ cobertura	M2	397,80

Grupo de Serviço: 9006 - FORRO

11.01	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	897,66
11.02	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	984,42

Grupo de Serviço: 9051 - MUROS

21.01	Muro padrão c/ altura de alvenaria h=0,50m e gradil h=1,50m	M	73,00
21.02	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	200,00
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h = 2,00 m	M	112,50

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
CNPJ: 09.076.930

SEDUC
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SEDUC
Fis 156
Ass

21.02D	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	164,00
--------	---	----	--------

Grupo de Serviço: 9065 - LIMPEZA

20.01	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.214,64
-------	-----------------------------	----	----------

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

01.01	Administração Local da Obra	MES	5,00
-------	-----------------------------	-----	------

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

0300015	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.103,47
---------	--	----	----------

Grupo de Serviço: 3000 - PINTURA

42018	Pintura acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	2.436,11
3000005	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.436,11
3000015	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.436,11
3000039	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	260,16
3000023	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	843,50
3000031	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	103,20

Grupo de Serviço: 2600 - PAVIMENTAÇÃO

0801007	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural impermeabilizado e = 8 cm	M2	365,55
2600007	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impemeab.	M2	365,55
2500002	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	45,28
2600025	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	843,50

Grupo de Serviço: 9005 - ESQUADRIAS

2200023	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	33,60
---------	---	----	-------

SERVICOS REALIZADOS (Instalações Elétricas da Escola Estadual Francisca Evangelista)

Grupo de Serviço: 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.02	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
14.03	Saida horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	120,00
14.04	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
14.05	Bucha S8 com parafusos (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00
14.06	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	80,00
14.07	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	111,00
14.08	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	1,00
14.09	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado	UN	8,00
14.10	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	123,00
14.11	Interruptor simples de uma tecla	UN	4,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus, Am - CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de impressão: 9C.bz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas



SEDUC
Fls. 153
Ass. 6

14.12	Interruptor triplo com teclas simples	UN	13,00
14.13	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	26,00
14.14	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	17,00
14.15	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
14.16	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
14.17	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	29,00
14.18	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.19	Disjuntor Termomagnético Tripolar 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.20	Protetor contra Surtos 60kA (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00
14.21	Caixa de barramento 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
14.22	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.23	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
14.24	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.419,89
14.25	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.317,01
14.26	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	100,00
14.27	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	100,00
14.28	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	200,00
14.29	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x0,60m - Elétrica	UN	16,00
3200074	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.115,20
0300013	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.103,47

Grupo de Serviço: 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

18.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
18.02	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	29,00

Grupo de Serviço: 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.01	Extintor CO2 - 10Kg	UN	6,00
19.02	Extintor - Agua 10l	UN	6,00

Grupo de Serviço: 9016 - SPDA

15.01	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	160,00
15.02	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	90,00
15.03	Solda exotérmica	UN	80,00
15.04	Terminal Aereo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	90,00
15.05	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de50mm² e Conector (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.09	Isolador simples com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	90,00
15.10	Isolador reforçado com chapa de encosto (fornecimento e instalação)	UN	20,00
15.11	Caixa de inspeção PVC 300mm³ com Tampa (fornecimento e instalação)	UN	8,00
15.12	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2	UN	90,00
0300024	Elaboração do Sistema de Spda	M2	1.103,47

Grupo de Serviço: 9017 - SONORIZAÇÃO

17.01	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 30 caixas acústicas	CJ	1,00
17.02	Amplificador de potência de som	UN	1,00
17.03	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	150,00

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fonc: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em 28/12/2018, às 10:25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Cbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas





SEDUC
 Fis. 158
 Ass.

17.04	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	30,00
-------	---------------------------------------	----	-------

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Ordem	Descrição	Unid.	Quantidade
16.01	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.02	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
16.03	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (Instalação e Fornecimento)	M	600,00
16.04	Perfildado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
16.05	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	20,00
16.06	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
16.07	Sapata 04 furos para perfildado 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
0300021	Elaboração do Sistema de Cftv	M2	1.103,47

Manaus, 20 de setembro de 2017.

Jucimar Oliveira Macedo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - 6910D/AM/RR
 GEAOB/DEINFRA/SEDUC
 CPF.: 445.998.202-10

Neudaci Marreiros Barbosa
 Gerente - GEAOB
 CREA - 9275- D/AM
 CPF.: 445.357.912-87

José Freire de Souza Lobo
 D.O. 17/07/2017
 Diretor-DEINFRA
 CPF.: 048.778.882-68

Arone do Nascimento Bentes
 Secretário de Estado de Educação e
 Qualidade do Ensino
 D.O. 10/05/2017
 CPF.: 343.432.962-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951098/2018, emitida em 06/12/2018



Certidão nº 951098/2018
 28/12/2018, 10:25

Chave de Impressão: 8Czbz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2018 e contém 45 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
 Fone: (92) 3614-2200
 Manaus-AM - CEP: 69 076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/12/2018, às 10:25



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE



19/018.548-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600081151

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AM2201900022132

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

05 ABR 2019

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERAÇÃO
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

TABELA DE NOTAS FLORETE - BPF
KAROLINE PAIVA DE ARAUJO
Escritório Autorizada

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: _____
Assinatura: Nilson Telles da Silva Junior
Telefone de Contato: _____

3 Abril 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Vogal

Presidente da

Vogal

Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES

7 TABELA DE NOTAS FLORETE - BPF - Juízo de 1ª Instância

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
Dou fé Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM REC/FIR004517DSVPMAYTBICX18 Data/Hora 04/04/2019 14:28:25
Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE
Válida em cidade: portalegre.am.gov.br

KAROLINE PAIVA DE ARAUJO
Escritório Autorizada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 988078 em 09/04/2019 da Empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 13600081151 e protocolo 190185481 - 05/04/2019. Autenticação: F95536F89CBBBF1BFD1A39DE7DE6939B40. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/018.548-1 e o código de segurança 7KwT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 01.780.060/0001-37 NIRE 136.00081151

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Manaus-AM, data de nascimento 04/11/1970, portador da Carteira Profissional nº 7439-D expedido pelo CREA/AM em 18/07/2003, inscrito no CPF nº 467.954.801-00, residente e domiciliado na Av. André Araújo, nº 1032, Bloco C, Apt. 104, Parque Residencial Juliana I, Aleixo, Manaus-AM, CEP 69.060-000.

Único titular da empresa **BRW EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA-AM) sob o NIRE de constituição de nº 132.00337077 e o NIRE de Transformação 136.00081151 em 23/11/2018, CNPJ 01.780.060/0001-37, com sede na Rua Ernesto pinto filho, nº 39, Quadra b, Sala 1, Lote Parque Shangrilá 2, Bairro Parque Dez, Manaus-AM, CEP 69.054-000, em comum acordo resolve proceder a 1ª alteração nos termos e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – “ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL”

A empresa passa a girar sob a denominação **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA – “ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO”

Rua Ernesto pinto filho, nº 39, Quadra B, Sala 1, Lote Parque Shangrilá 2, Bairro Parque Dez, Manaus-AM, CEP 69054-692.

CLÁUSULA QUINTA – “ENQUADRAMENTO DE EPP”

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

*****CONSOLIDAÇÃO*****

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Manaus-AM, data de nascimento 04/11/1970, portador da Carteira Profissional nº 7439-D expedido pelo CREA/AM em 18/07/2003, inscrito no CPF nº 467.954.801-00, residente e domiciliado na Av. André Araújo, nº 1032, Bloco C, Apt 104, Parque Residencial Juliana I, Aleixo, Manaus-AM, CEP 69060-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO

A empresa gira sob a denominação **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI** e tem sua sede na Rua Ernesto pinto filho, nº 39, Quadra B, Sala 1, Lote Parque Shangrilá 2, Bairro Parque Dez, Manaus-AM, CEP 69054-692.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETOS SOCIAIS

A empresa tem por objetivo social:

CNAE	DESCRIÇÃO
4120-4/00	Construção de edifícios
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
3314-7/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
3314-7/02	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/03	Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
3314-7/05	Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
 CNPJ 01.780.060/0001-37 NIRE 136.00081151

3314-7/06	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações técnicas
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3314-7/08	Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314-7-99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/01	Instalação de painéis publicitários
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
4329-1/03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4329-1/99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03	Obras de alvenaria
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00	Serviços de engenharia
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/02	Atividades de estudos geológicos
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111-7/00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.

CLAUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA QUINTA – INICIO DAS ATIVIDADES

A empresa iniciou suas atividades no dia 26/03/1997, e seu prazo de duração é indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de administradora, cabendo à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, dentre outras atribuições, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SETIMA – DO PRÓ-LABORE

A empresa poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA – “DA DECLARAÇÃO”

Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – “DA RESPONSABILIDADE”

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – “DO DESIMPEDIMENTO”

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Handwritten notes and signatures:
M
ak
e
v
e 115
fk

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – “ENQUADRAMENTO DE EPP”

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – “DO FORO”

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em uma única via de igual teor e forma.

Manaus - AM, 03 de Abril de 2019


NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
CPF 467.954.801-00

7ª TABELIONATO DE NOTAS
Karoline Paiva de Araújo
Escrivente Autorizada

7ª TABELIA DE NOTAS HORTE - Br. Telles da Silva Junior
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
Doc. fé. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
FJ-AM REC/FIR000451EDDXQCSHEZHTOL92 Data/Hora 04/04/2019 17:05:55
emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAÚJO - ESCRIVENTE TOTAL
Valido em cidades: portalreioam.com.br
NOTAS
Karoline Paiva de Araújo
Escrivente Autorizada

(Handwritten blue ink marks and signatures)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA E DEFESA SOCIAL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
 AM

NOME: **NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **743903 CREA AM**

CPF: **467.954.801-00** DATA NASCIMENTO: **04/11/1970**

FILIAÇÃO: **NILSON TELLES DA SILVA**
MARTA OLIVEIRA D A SILVA

PERMISSÃO: **PROVISÓRIA** ACC: **PROVISÓRIA** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **00487317960** VALIDADE: **28/01/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **31/05/1989**

OBSERVAÇÕES:

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1755137928

PROIBIDO PLASTIFICAR
1755137928

ASSINATURA DO PORTADOR: *Nilson Telles da Silva Junior*

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **30/01/2019**

DIRETOR PRESIDENTE: *[Assinatura]* 01544523755
 ASSINATURA DO EMISSOR: AM029285950

AMAZONAS

H
 A
 P
 117
 C-PR
 E

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 – TJAM
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES**

A empresa **CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ N.º. **01.780.060/0001-37**, com sede na **Rua Ernesto Pinto Filho, nº39, Quadra B, Sala 1, Shangrila II, Parque 10 De Novembro, CEP: 69054-692, Manaus – AM**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **NILSON TELES DA SILVA JUNIOR**, portador da Carteira de Profissional nº 7439-D, expedida em 18/07/2003, Órgão Expedidor CREA/AM e CPF nº 467.954.801-00, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus, 05 de novembro de 2019


CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NILSON TELES DA SILVA JUNIOR
SÓCIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004706401

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 21/10/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, residente na RUA ERNESTO PINTO FILHO, N 39, SALA 1, LOTE SHANGRILA II, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, CEP: 69054-692, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 01.780.060/0001-37. *

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 22 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:

004706401



Handwritten notes and signatures in blue ink:
A
M
X
e
v
120
PT
D
J



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600081151

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AM2201900026874

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

MANAUS
Local

6 Maio 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 991976 em 06/05/2019 da Empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 13600081151 e protocolo 190274549 - 06/05/2019. Autenticação: 70C45EC8D05B5A43A8B906653968FE5EEB90E8. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.454-9 e o código de segurança kZd9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/027.454-9	AM2201900026874	06/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
467.954.801-00	NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

31/12/2018

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE 13600081151**

**Rua Ernesto Pinto Filho, nº 39 - Sala 01
Q: B; LOTE: PQ SHANGRILA II; Parque Dez de Novembro - CEP 69.054-692
Manaus / AM**

**PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS:**

**BALANÇO PATRIMONIAL
D.R.E. / D.M.P.L
ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS
NOTAS EXPLICATIVAS**



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 991976 em 06/05/2019 da Empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 13600081151 e protocolo 190274549 - 06/05/2019. Autenticação: 70C45EC8D05B5A43A8B906653968FE5EEB90E8. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.454-9 e o código de segurança kZd9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/18

Handwritten notes and signatures in blue ink:
A
v
e
123
~~ARC~~
e

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 01.780.060/0001-37
 NIRE 13600081151
 Rua Ernesto Pinto Filho, nº 39 - Sala 01.
 Q: B; LOTE: PQ SHANGRILA II. Parque Dez de Novembro - CEP 69.054-692
 Manaus-AM

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
 EM 31/12/2018 E 31/12/2017**

(Valores expressos em Reais)

ATIVO

	NE	2.018	2.017
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	5.417,87	263.779,22
Clientes	7	542.441,82	539.485,23
Obras em andamento	5	21.607,16	-
Tributos a recuperar	11	459.703,64	512.161,65
Créditos diversos	13.1	383.561,42	497.779,60
Total do ativo circulante		1.412.731,91	1.813.205,70
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo		2.937.816,36	4.772.345,33
Contratos de mútuo a receber	12	2.928.856,73	4.708.444,27
Créditos diversos	13.1	8.959,63	8.959,63
Consórcios		-	54.941,43
Imobilizado		522.587,85	509.109,20
Imobilizado líquido	8	522.587,85	509.109,20
Total do ativo não circulante		3.460.404,21	5.281.454,53
Total do ativo		4.873.136,12	7.094.660,23

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
 Titular Administrador
 CPF: 467.954.801-00
 RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
 Contador
 CRC/AM: 012499/O-5
 CPF: 594.255.802-78

Handwritten signatures and initials:
 A large signature 'F' with 'C' and 'pk' next to it.
 Initials 'pk' and 'e' below.
 The number '124' written at the bottom right.
 The number '2' written in the center right.



CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 01.780.060/0001-37
 NIRE 13600081151
 Rua Ernesto Pinto Filho, nº 39 - Sala 01.
 Q: B; LOTE: PQ SHANGRILA II. Parque Dez de Novembro - CEP 69.054-692
 Manaus-AM

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
 EM 31/12/2018 E 31/12/2017**

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO

	NE	2.018	2.017
Passivo circulante			
Empréstimos e financiamentos			
Fornecedores	17	9.539,97	235.802,63
Obrigações trabalhistas		2.808,73	55.779,24
Obrigações tributárias	16	45.521,99	117.169,64
Adto de clientes	15	701.069,04	741.099,10
Contas a pagar		-	-
Total do passivo circulante		758.939,73	1.149.850,61
Passivo não circulante			
Parcelamento de impostos		661.099,65	1.887.347,04
Contratos de mútuo a pagar		-	-
Parcelamentos de Tributos	19.1	564.573,87	1.734.572,22
	19.2	96.525,78	152.774,82
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Reserva de capital	21	5.000.000,00	5.000.000,00
Prejuízos acumulados		-	-
Total do Patrimônio Líquido		(1.546.903,26)	(942.537,42)
Total do passivo e patrimônio líquido		4.873.136,12	7.094.660,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2018. Tanto o valor do ativo como o do Passivo é de R\$ 4.873.136,12 (Quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil, cento e trinta e seis reais e doze centavos).

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
 Titular Administrador
 CPF: 467.954.801-00
 RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
 Contador
 CRC/AM: 012499/O-5
 CPF: 594.255.802-78

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE 13600081151
Rua Ernesto Pinto Filho, nº 39 - Sala 01.
Q: B; LOTE: PQ SHANGRILA II. Parque Dez de Novembro - CEP 69.054-692
Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2018 E 31/12/2017

(Valores expressos em Reais)

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
<i>Receita com prestação de serviços</i>	-	3.530.204,81
<i>Receita de venda de mercadorias</i>	-	-
<i>Deduções da receita - impostos incidentes</i>	-	(199.456,56)
<i>Deduções da receita - devolução de vendas e serviços cancelados</i>	-	-
<i>Receita operacional líquida</i>	-	3.330.748,25
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	-	(2.536.167,46)
<i>Lucro bruto</i>	-	794.580,79
<i>(-) Despesas Operacionais</i>		
Administrativas, comerciais e gerais	(623.907,07)	(807.653,17)
Despesas tributárias	(15.002,56)	(54.499,10)
<i>(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro</i>	(638.909,63)	(67.571,48)
<i>(+/-) Resultado financeiro</i>		
Despesas financeiras	(24.695,03)	(15.411,16)
Receitas financeiras	376,25	5.482,08
<i>(+/-) Outras receitas (despesas) operacionais</i>	-	(221.755,54)
<i>(=) Resultado antes da Provisão para o Imposto Renda e Cont Social</i>	(663.228,41)	(299.256,10)
Imposto de renda e Contrib. Social s/ Lucro	-	(98.375,04)
<i>(=) Resultado líquido do exercício</i>	<u>(663.228,41)</u>	<u>(397.631,14)</u>

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
 Titular Administrador
 CPF: 467.954.801-00
 RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
 Contador
 CRC/AM: 012499/O-5
 CPF: 594.255.802-78



CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 01.780.060/0001-37
 NIRE 13600081151
 Rua Ernesto Pinto Filho, nº 39 - Sala 01.
 Q: B; LOTE: PQ SHANGRILA II. Parque Dez de Novembro - CEP 69.054-692
 Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Reserva de Lucros acumulados</u>	<u>Lucros/prejuízos acumulados</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	5.000.000,00			(942.537,42)	4.057.462,58
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Integralização de Capital	-	-	-	58.862,57	58.862,57
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-
(-) Lucros distribuídos	-	-	-	(663.228,41)	(663.228,41)
Constituição de reserva de lucros	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	5.000.000,00	0,00	0,00	(1.546.903,26)	3.453.096,74

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
 Titular Administrador
 CPF: 467.954.801-00
 RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
 Contador
 CRC/AM: 012499/O-5
 CPF: 594.255.802-78



INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 31/12/2018
CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS		BREEZE	
Participação de Capital de Terceiros	$\frac{PC+ELP}{PL}$	$\frac{1.420.039,38}{3.453.096,74}$	0,41
Composição do endividamento	$\frac{PC}{ET (PC+ELP)}$	$\frac{758.939,73}{1.420.039,38}$	0,53
Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{AP}{PL}$	$\frac{522.587,85}{3.453.096,74}$	0,15
Endividamento Total	$\frac{PC+ELP}{AT}$	$\frac{1.420.039,38}{4.873.136,12}$	0,29
Imobilização dos Recursos não correntes	$\frac{AP}{PL+ELP}$	$\frac{522.587,85}{4.114.196,39}$	0,13
Liquidez Geral	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$\frac{4.350.548,27}{1.420.039,38}$	3,06
Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{1.412.731,91}{758.939,73}$	1,86
Liquidez Seca	$\frac{AC-Estoque}{PC}$	$\frac{1.412.731,91}{758.939,73}$	1,86
Giro do Ativo	$\frac{VL}{AT}$	$\frac{-}{4.873.136,12}$	-
Solvencia	$\frac{AT}{PC+ELP}$	$\frac{4.873.136,12}{1.420.039,38}$	3,43
Índice de Capitalização	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{3.453.096,74}{4.873.136,12}$	0,71

Manaus, 31 de Dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
 Titular Administrador
 CPF: 467.954.801-00
 RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
 Contador
 CRC/AM: 012499/O-5
 CPF: 594.255.802-78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º, do artigo 1184, do Código Civil Brasileiro (Lei 20406, de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas dos Balanços aqui lavrados, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código. Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras.

Os registros dos exercícios foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuados sob a direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
Titular Administrador
CPF: 467.954.801-00
RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
Contador
CRC/AM: 012499/O-5
CPF: 594.255.802-78

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

1. Contexto Operacional – Informações Gerais

A empresa Construlagos Construtora e Empreendimentos Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, a Rua Ernesto Pinto Filho, 39, sala 01, quadra B, Lote Pq Shangrila II, bairro: Parque Dez de Novembro, CEP: 69054-692, tendo como objeto social principal a atividade de *construção de edifícios*, com início de atividades em 18/04/1997.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução nº 1.255/09 do CFC que aprova a NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, e estão expressas em reais, e registrados pelo regime de competência.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados:

- ✓ Banco – R\$ 385,43
- ✓ Aplicações financeiras - R\$ 5.032,44

4. Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

5. Estoques

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

O imobilizado está assim representado:

- ✓ Obras em andamento: R\$ 21.607,16

6. Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;



CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

7. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

8. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

O imobilizado está assim representado:

- ✓ Máquinas e equipamentos – R\$ 14.387,60
- ✓ Veículos - R\$ 246.000,00
- ✓ Móveis e utensílios - R\$ 173.338,70
- ✓ Computadores e periféricos - R\$ 104.708,34
- ✓ Benfeitorias em imóveis de terceiros – R\$ 437.028,38
- ✓ Sistemas de Comunicação – R\$ 5.505,81

9. Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

10. Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

11. Tributos a recuperar

A composição do saldo de impostos a recuperar está assim representado:

- ✓ INSS a recuperar - R\$ 413.284,30
- ✓ ICMS a recuperar - R\$ 42.296,83
- ✓ IR a recuperar sobre o faturamento – R\$ 2.997,27
- ✓ IRRF sobre aplicações financeiras – R\$ 1.125,24

12. Contratos de mútuos a receber

O saldo de empréstimos concedidos está assim representado:

CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

- ✓ Icom Telecom - R\$ 392.849,82
- ✓ Eirapuã Construções - R\$ 806.111,88
- ✓ Breeze Comércio - R\$ 391.822,92
- ✓ Andrey e Souza - R\$ 824.781,34
- ✓ Consulting Geo - R\$ 3.914,00
- ✓ Onix - R\$ 76.376,77
- ✓ Premium - R\$ 433.000,00

13. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

13.1 Créditos diversos

O saldo desta conta está assim representado:

- ✓ Depósitos Judiciais - R\$ 8.959,63

14. Ativos não circulantes

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

O saldo desta conta está assim representado:

- ✓ Icom Telecom - R\$ 392.849,82
- ✓ Eirapuã Construções - R\$ 806.111,88
- ✓ Breeze Comércio - R\$ 391.822,92
- ✓ Andrey e Souza - R\$ 824.781,34
- ✓ Consulting Geo - R\$ 3.914,00
- ✓ Onix - R\$ 76.376,77
- ✓ Premium - R\$ 433.000,00
- ✓ Depósitos Judiciais - R\$ 8.959,63

15. Impostos Federais e passivo tributário



CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

A empresa é optante pelo regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A composição dos tributos a recolher está assim representada:

- ✓ PIS a recolher – R\$ 86.428,90
- ✓ COFINS a recolher – R\$ 398.902,62
- ✓ IRRF/PJ a recolher - R\$ 830,53
- ✓ PIS/COFINS/CSLL a recolher – R\$ 1.940,13
- ✓ IRPJ a recolher – R\$ 70.110,27
- ✓ CSLL a recolher - R\$ 139.082,32
- ✓ ISS a recolher – R\$ 120,38
- ✓ IRRF/PF a recolher – R\$ 3.653,89

16. Obrigações trabalhistas

O saldo a pagar está assim representado:

- ✓ INSS a recolher - R\$ 8.117,61
- ✓ FGTS a recolher - R\$ 1.033,33
- ✓ IRRF a recolher – R\$ 836,72
- ✓ Salários/pró-labore a pagar – R\$ 28.884,51
- ✓ Provisão de férias e encargos - R\$ 6.334,89
- ✓ Contribuição Sindical a Recolher – 44,93

17. Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 9.539,97 junto a instituições financeiras nacionais, referente a capital de giro. Estão assim distribuídos:

- ✓ Banco Bradesco - R\$ 9.539,97 – Capital de Giro

18. Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; c) a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

19. Passivo não circulante

19.1. Contrato de mútuos a pagar

Os valores devidos estão assim classificados:



CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J. 01.780.060/0001-37
NIRE: 13600081151
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

✓ Mútuo a pagar Pafil Construtora – R\$ 564.373,86;

19.2. Parcelamentos Tributários

- ✓ Parcelamento CSLL – R\$ 28.500,66;
- ✓ Parcelamento COFINS – R\$ 51.791,30
- ✓ Parcelamento CPRB – R\$ 16.233,92

20. Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

21. Capital Social

O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Capital Integralizado	%
NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR	5.000.000	5.000.000,00	100,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00	100,00

22. Eventos subsequentes e outras informações relevantes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR
Titular Administrador
CPF: 467.954.801-00
RG: 7439-D CREA-AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
Contador
CRC/AM: 012499/O-5
CPF: 594.255.802-78



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00001065
 Nome: FERNANDO DA ROCHA FERNANDES CPF: 594.255.802-78
 CRC/UF n.º AM-012499/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 25.06.2019
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 594.255.802-78 Controle : 7160.9670.1926.2495



M
 A
 A
 v
 e
 1/1
 135
 J



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/027.454-9	AM2201900026874	06/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
467.954.801-00	NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks: X, 136, and other scribbles





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, de nire 1360008115-1 e protocolado sob o número 19/027.454-9 em 06/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 991976, em 06/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
467.954.801-00	NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
467.954.801-00	NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Manaus. Segunda-feira, 06 de Maio de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 600.742.212-72

Página 1 de 1



Handwritten notes and signatures in blue ink:
 A
 A
 V
 E
 1377
 PK
 M



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
290.713.302-06	MEYRE DE SOUZA MOURAO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. Segunda-feira, 06 de Maio de 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 138.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 991976 em 06/05/2019 da Empresa CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 13600081151 e protocolo 190274549 - 06/05/2019. Autenticação: 70C45EC8D05B5A43A8B906653968FE5EEB90E8. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.454-9 e o código de segurança kZd9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.