


F- EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

9 de 10



NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	FORMAÇÃO/CREA
1- TURÍBIO CEZAR ALVES FILHO	Diretor/Resp. Técnico	Engenheiro Civil CREA Nº 0601395667
2- JOSÉ LUIS VIDAL LAGHI	Coordenador/ Resp. Técnico	Engenheiro Civil CREA Nº 5060044179/D-SP
3- EIKO ISHIDA	Consultor Interno Geom./Terrap./Dren.	Engenheiro Civil CREA Nº 0600240370
4- JOÃO LINO DE SOUZA	Gerente do Contrato	Engenheiro Civil CREA Nº 0600424189
5- CARLOS IRAPUAMA DE P. LIMA	Gerente do Contrato	Engenheiro Civil CREA Nº 1469-D/AM
6- PAULO FERNANDO C. S. PINHO	Gerente de Engenharia e Projetos	Engenheiro Civil CREA Nº 0600442691
7- ALBERTO HAMAZAKI	Engenheiro Sênior Estrutura Metálica	Engenheiro Civil CREA Nº 52863/D
8- CÉLIA T. FUKAI TOKUTAKE	Arquiteta Sênior Edificações/Projetos	Arquiteta CREA Nº 0600380494
9- LUCELINO COSTA LARANJEIRA	Engenheiro Sênior Instalações/Projetos	Engenheiro Elétrico CREA Nº 060124310-5
10- MARIO JORGE DOS SANTOS NOEL	Engenheiro Sênior Instalações/Projetos	Engenheiro Elétrico CREA Nº 2.059/84-D
11- ARTUR HENRIQUE DE MELLO BRAGA	Engenheiro Sênior Instalações/Projetos	Engenheiro Elétrico CREA Nº 4.250/90-D
12- JÚLIA MARA DE CASTRO ALVES	Engenheira Instalações/Projetos	Engenheira Eletricista CREA Nº 141779-D/RJ
13- NILTAMAR DA SILVA LIMA	Engenheiro Sênior Instalações/Projetos	Engenheiro Mecânico CREA Nº 2.124/D
14- DALCIO MARCUS J. A. ALFANO	Engenheiro Sênior Geom./Terrap./Dren.	Engenheiro civil CREA Nº 0600885453
15- RONALDO LAZZARINI	Engenheiro Sênior Est. Concreto/Projetos	Engenheiro Civil CREA Nº 060163316-5
16- NÉLIO ROCHA MONTEIRO	Engenheiro Sênior Supervisor Obras	Engenheiro Civil CREA Nº 9664-D/MG
17- SÓCRATES JEFERSON PORTO	S. Engenheiro Sênior Supervisor de Obras	Engenheiro Civil CREA Nº 1713-D/AM
18- MÁRIO ANDRADE SIMÃO	Engenheiro Fiscal	Engenheiro Civil CREA Nº 514-D
19- JOSÉ PAULO DE MELO	Engenheiro Fiscal	Engenheiro Civil CREA Nº 6457-D
20- FRANCISCO S. L. VASCONCELOS	Engenheiro Fiscal	Engenheiro Civil CREA Nº 4766-0/AM
21- MARCELO LUIS TREVINE	Engenheiro Fiscal	Engenheiro Civil CREA Nº 506026654-2/D SP
22- RENATA CAVALCANTE ANDRADE	Engenheira Projetos Geom./Terrap./Dren.	Engenheira Civil CREA Nº 6283-D/AM
23- CARLOS SILVANO ORTIN	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 060025171
24- JARBAS PEDROSA TECO	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 0600450837

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - 11-1 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3643-3040 - Fax: (91) 3643-3182

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO T. AM


Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/94.

AUTENT0444023XN0SB2P890HIO34


Data/Hora 09/10/2019 08:51:00

VALOR R\$: 6,00

Eel. Vanício Alves da Andrade -

consulte o selo em <https://cidadeo.portalseloam.com.br>

23 AGO 2002

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	FORMAÇÃO/CREA
25- SERGIO LEAL COSTA FILHO	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 0600150428
26- FABIANO PELLEGRINI	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 5060298545
27- LEÔNIDAS ÁLVARES NETO	Engenheiro Consultor Pavimentos	Engenheiro Civil CREA Nº 0600820980
28- MÁRIO CEPOLLINA	Engenheiro Consultor Geot./Fundação	Engenheiro Civil CREA Nº 0600434268


Os serviços foram executados nos prazos acordados, dentro da Norma Técnica vigente, sendo então lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Manaus, 06 de junho de 2002.

Engº Pedro da Costa Carvalho
Presidente da EMTU - Manaus

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/06/19





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 397/2014

Nome: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
 No. CREA: **1713-D/AM-RR**
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
 Endereço: **RUA AMAPA N.S/N CONJ ELDORADO BL/13 ENT B APTO 24**
PARQUE 10 DE NOVENBRO - MANAUS/AM
 Atribuições: **ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12112/2011 de 02/06/2011

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**
 Empresa Contratada: **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**
 Local Obra/Serviço: **Rua Rio Amazonas, s/nº, Petrópolis**
- MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 1.403.621,70**

TERMO DE CONTRATO Nº 096/2010 e PMM/SEMED Concorrência Nº 023/2010 e CL/SEMINF/PM Urbanização, Construção de Guarita, Reforma das Quadras de Esportes e Ampliação e Reforma da EMEF Ana Mota Braga, localizada na Rua Rio Amazonas, s/nº e São Sebastião - Petrópolis PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO

Histórico: Conforme atestado anexo (19 páginas, emitido em 22/03/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: Plantio de gramas batatais, por ser atividade fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 28 de maio de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 11/10/19



Eng. Cív. Anna Isabela B. Oliveira
 CREA-AM 106/2014 - Assessor Técnico



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 096 - SEMED, celebrado em 01/12/2010.

OBJETO: OBRA DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE GUARITA, REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES E AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EMEF ANA MOTA BRAGA.

LOCAL: Rua Rio Amazonas, s/nº São Sebastião - Bairro Petrópolis, em Manaus - AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 023/2010 - CL/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 1.403.621,70 (Hum Milhão, Quatrocentos e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta Centavos).

VALOR FINAL: R\$ 1.403.621,70 (Hum Milhão, Quatrocentos e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta Centavos).

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 180 dias consecutivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DA OBRA: 11/01/2011 A 09/07/2011

EMPENHOS: nºs 02270, 02271, 00978, 00979, 00490, 00479, 00602 e 00603 - todos SEMED, datados respectivamente em 01/12/2010, 03/01, 01/02/2011 e 28/05/2012.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 00.715.781/0001-09, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil **SÓCRATES JEFERSOEN DA SILVA PORTO**, CREA Nº 4.332-D/AM, CPF nº 202.555.942-91 e RNP nº 040486068-0, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	407,54
1.2	DEMOLIÇÃO de forro em pvc com estrutura em metalon	M2	1.409,87
1.3	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	498,85
1.4	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	22,00
1.5	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	18,73
1.6	DEMOLIÇÃO de cobogó	M3	3,35
1.7	REMOÇÃO de divisória leve	M2	43,14
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	342,31
1.9	APICOAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	791,82
1.10	REMOÇÃO de pintura a latex	M2	650,00
1.11	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	440,00
1.12	REMOÇÃO manual de material imprestável	M3	24,09
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30Km	M3	31,22
2.0	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	91,77



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 11/10/19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.0	COBERTURA		
3.1	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	1.291,02
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm	M2	183,54
4.2	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	525,85
4.3	AZULEJO 20 x 20cm, em paredes com rejuntamento	M2	609,63
4.4	REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20cm, com cimento branco, para juntas até 3mm	M2	609,63
4.5	CERÂMICA comum em placa 10 x 10cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M2	538,70
5.0	PISOS		
5.1	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	200,72
5.2	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, ou similar para juntas de até 3mm	M2	200,72
5.3	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	2.112,04
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	21,81
6.2	PORTA de ferro chapeada, com visor, completa	M2	51,70
6.3	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2	10,08
6.4	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	123,14
6.5	SOLEIRA de granito de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	5,60
6.6	PEITORIL de granito 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	90,40
6.7	VIDRO fosco, 4mm	M2	198,14
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	139,00
7.2	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	1,00
7.3	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	240,00
7.4	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50mm (1 1/2")	UN	5,00
7.5	LUIVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32mm (1")	UN	21,00
7.6	LUIVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 75mm (2 1/2")	UN	6,00
7.7	LUIVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	220,00
7.8	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	400,00
7.9	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	122,00
7.10	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm² - 750V - 70°C	M	450,00
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	CABO ISOLADO em PVC seção 150mm² - 750V - 70°C	M	484,00
8.2	CABO ISOLADO em PVC seção 70mm² - 750V - 70°C	M	750,00
8.3	CABO ISOLADO em PVC seção 95mm² - 750V - 70°C	M	140,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.4	CABO ISOLADO em PVC seção 16mm ² - 750V - 70°C	M	20,00
8.5	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm ² - 750V - 70°C	M	4.400,00
8.6	CABO ISOLADO em PVC seção 25mm ² - 750V - 70°C	M	200,00
8.7	CABO ISOLADO em PVC seção 35mm ² - 750V - 70°C	M	260,00
8.8	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm ² - 750V - 70°C	M	1.700,00
8.9	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm ² - 750V - 70°C	M	1.355,00
8.10	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10A - 250V	UN	21,00
8.11	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10A - 250V	UN	18,00
8.12	TOMADA universal dois pólos 10A - 250V	UN	25,00
8.13	TOMADA UNIVERSAL redonda de embutir 2P - 15A	UN	22,00
8.14	TOMADA UNIVERSAL redonda de embutir 3P (chato)	UN	29,00
8.15	TOMADA UNIVERSAL redonda de embutir 2P + T - 15A	UN	52,00
8.16	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	1,00
8.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20A em quadro de distribuição	UN	12,00
8.18	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50A em quadro de distribuição	UN	8,00
8.19	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 70A em quadro de distribuição	UN	2,00
8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25A em quadro de distribuição	UN	10,00
8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	7,00
8.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10A em quadro de distribuição	UN	30,00
8.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	4,00
8.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20A em quadro de distribuição	UN	1,00
8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 400A com acionamento na porta do quadro de distribuição	UN	6,00
8.26	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32A em quadro de distribuição	UN	1,00
8.27	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor	UN	15,00
8.28	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor	UN	219,00
8.29	HASTE 3/4" x 2,40m para aterramento	UN	10,00
8.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 18 divisões modulares	UN	6,00
8.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100mm	UN	3,00
8.32	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	UN	144,00
8.33	TERMINAL de pressão # 6,00mm ²	UN	30,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	TERMINAL de pressão # 10,00mm ²	UN	4,00
9.2	TERMINAL de pressão # 16,00mm ²	UN	3,00
9.3	TERMINAL de pressão # 70,00mm ²	UN	2,00
9.4	TERMINAL de pressão # 150,00mm ²	UN	3,00
9.5	TERMINAL de pressão de cobre para cabo de 95mm ²	UN	2,00
9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 25mm ² - 0,6/1kV - 70°C	M	85,00
9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 50mm ² - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
9.8	CABO ISOLADO em PVC seção 300mm ² - 750V - 70°C	M	180,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
9.9	CABO ISOLADO em PVC seção 50mm² - 750V - 70°C	M	200,00
9.10	CABO ISOLADO em PVC seção 1,5mm² - 750V - 70°C	M	140,00
9.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm (1")	M	66,00
9.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75mm (2 1/2")	M	3,00
9.13	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	63,00
10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	15,00
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	15,00
12.0	APARELHOS E METAIS		
12.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
12.2	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	6,00
12.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	6,00
12.4	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	6,00
12.5	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	6,00
12.6	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
12.7	MICTÓRIO de louça individual	UN	1,00
13.0	PINTURA		
13.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	525,85
13.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	643,70
13.3	PRÉ PINTURA com amassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	525,85
13.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	1.312,17
13.5	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	841,33
13.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	643,70
13.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra)	M2	139,42
13.8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	1.918,87
13.9	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos	M2	1.969,62
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	CALÇADA em concreto, E = 0,07m, com entarugamento	M2	25,00
15.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
15.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei E = 10mm	M	359,14
15.2	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm para espécie vegetal	UN	36,00
15.4	SERVIÇOS FINAIS		
15.5	LIMPEZA geral da obra	M2	1.947,72

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA da obra

**Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL**


IN: 11, 10, 19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	280,00
1.3	RETIRADA de pavimento pré-moldado	M2	10,50
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	18,13
2.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30kg Compactador manual	M2	46,45
2.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	7,17
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	2,43
3.2	FORMA de madeira para fundação com tábua de 3"	M2	131,52
3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	657,60
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	10,96
3.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	10,96
3.6	DESFORMA	M2	131,52
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	FORMA de madeira para estruturas em geral com tábua de 3", 2 reaproveitamentos	M2	3,96
4.2	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	26,40
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	0,33
4.4	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	0,33
4.5	DESFORMA	M2	3,96
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de	M2	62,64
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem borrar traço 1:3, E=5mm	M2	125,28
6.2	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	125,28
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTÃO de ferro tipo grade completo 1,50 x 3,00, colocado	UN	5,00
8.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
8.1	GRADIL em metalon e barra chata	M2	190,56
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm² - 750V - 70°C	M	150,00
9.2	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm²	UN	18,00
9.3	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	72,00
9.4	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	9,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.5	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	42,00
9.6	CAIXA de passagem de 40 x 40 x 40cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa	UN	9,00
9.7	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10A em quadro de distribuição	UN	9,00
9.8	LUMINÁRIA tipo globo de 250w / 220 v	UN	9,00
10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	2,00
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	LIMPEZA e esgotamento de fossa, sumidouro, carrada 8.000L	M3	16,00
12.0	INSTALAÇÃO PLUVIAL		
12.1	GRELHA em ferro fundido para canaleta, L=30cm	M	60,00
12.2	CANALETA em alvenaria de 0,25m largura interna, com grelha	M	10,00
13.0	PINTURA		
13.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	137,94
13.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	444,12
13.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	444,12
13.4	LATEX ACRILICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	137,94
13.5	PINTURA a base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	42,47
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	RECUPERAÇÃO de calçada, E= 0,07m, com entarugamento	M2	20,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	FORNECIMENTO e espalhamento manual de terra preta	M3	77,24
15.2	PLANTIO DE GRAMA Batatais em placas de 40 x 40cm	M2	386,22
15.3	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	10,00
15.4	LIMPEZA geral da obra	M2	12.280,44

CONSTRUÇÃO DA GUARITA

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	29,46
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	M2	29,46
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	3,56
2.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30kg Compactador manual	M2	11,48
2.4	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	1,47
2.5	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 20Km	M3	8,83
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	0,36
3.2	FORMA de madeira para fundação com tabua de 3"	M2	25,08

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	125,40
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	2,09
3.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	2,09
3.6	DESFORMA	M2	25,08
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, E= 12 mm, 3 reaproveitamentos	M2	12,24
4.2	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	81,60
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	1,02
4.4	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	3,06
4.5	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado Fck = 13,5Mpa, controle tipo "B"	M3	0,03
4.6	DESFORMA	M2	1,02
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	28,28
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA metálica para cobertura	KG	655,68
6.2	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	27,32
6.3	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	4,76
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5 mm	M2	56,56
7.0	REVESTIMENTO		
7.2	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	56,56
7.3	AZULEJO 20 x 20cm, em paredes com rejuntamento	M2	14,49
7.4	REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20cm, com cimento branco, para juntas até 3mm	M2	14,49
8.0	PISOS		
8.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	0,45
8.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, E= 0,03m	M2	1,80
8.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO para piso de alta resistência, E= 0,03m	M2	7,35
8.4	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	1,80
8.5	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência polido com rodapé, E= 10mm	M2	7,35
8.6	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, ou similar para juntas de até 3mm	M2	1,80
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	4,52
9.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contra marcos	M2	0,48

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



30/11/14

28/11/2014

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.3	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contra marcos	M2	5,88
9.4	VIDRO liso, 4 mm	M2	6,36
9.5	SOLEIRA de granito de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	1,20
9.6	PEITORIL de granito 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	5,80
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	CABO ISOLADO em PVC seção 1,5mm ² - 750V - 70°C	M	80,00
10.2	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm ² - 750V - 70°C	M	50,00
10.3	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	UN	2,00
10.4	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 20mm (1/2")	M	30,00
10.5	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	7,00
10.6	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	34,00
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ em pvc de embutir, com 4 disjuntores monopolares - sem barramento	UN	1,00
10.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10A - 250V	UN	2,00
10.9	TOMADA universal dois pólos 10A - 250V	UN	3,00
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor	UN	1,00
10.11	LUMINÁRIA para lâmpada fluorescente de sobrepor, tubular, 1 x 40W completa	UN	2,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11.1	REGISTRO de gaveta com canopia Ø 25mm (1")	UN	1,00
11.2	JOELHO 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 32mm x 3/4"	UN	2,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11.3	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm	UN	3,00
11.4	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm	UN	2,00
11.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32mm	M	18,00
11.6	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mm x 1"	UN	2,00
11.7	BUCHA de redução roscável de PVC branco Ø 3/4 x 1/2"	UN	2,00
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
12.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 70 x 70 x 60cm em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de areia E=10cm, tampa de concreto E=5cm	UN	1,00
12.2	TÊ 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm	UN	1,00
12.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm	M	6,00
12.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	M	6,00
12.5	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	M	6,00
12.6	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm	UN	2,00
12.7	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	UN	2,00
12.8	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	UN	1,00
12.9	JUNÇÃO simples Ø 100 x 50mm com anel de borracha	UN	1,00
12.10	CAIXA sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50mm	UN	1,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 10/11/14

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Silva
Av. Mod. Niterói, 819 - 11.1 - Cidade Nova - CEP 69066-000 - Manaus - AM. Fone: (91) 344.9940 - Fax: (91) 344.9941

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935 - Dou Fe

AUTENT04440207VBU4B8ELA1K16
Data/Hora: 04/09/2019 14:56:42
Rosângela e Silva Ribeiro - Escrivente

AUTENTICACAO
FUNTO RJ 0.32
FUNDOS RJ 0.42
consulta o selo em: https://portal.tj-am.gov.br

TABELIONATO
CARLOS ROCHA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.0	APARELHOS E METAIS		
13.1	ESPELHO 3mm		
13.2	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	M2	1,00
13.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	1,00
13.4	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	1,00
13.5	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	1,00
14.0	PINTURA		
14.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	42,07
14.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	9,04
14.3	PRÉ PINTURA com emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	42,07
14.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	42,07
14.5	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	9,04
14.6	PINTURA com base primer para estrutura 2 demãos	M2	27,32
14.7	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, a revólver	M2	27,32
14.8	PINTURA em telhacryl para telha de barro	M2	27,32
15.0	PAVIMENTAÇÃO		
15.1	CALÇADA em concreto, E= 0,07m, com entarugamento	M2	15,57

AMPLIAÇÃO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	90,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	M2	104,08
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	13,34
2.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30kg Compactador manual	M2	21,35
2.4	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	5,25
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	0,29
3.2	FORMA de madeira para fundação com tábua de 3"	M2	97,08
3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	485,40
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	8,09
3.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	8,09
3.6	DESFORMA	M2	8,09
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, E= 12mm, 3 reaproveitamentos	M2	12,24

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 10/10/19




28 MAR 2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.2	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	286,40
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	3,58
4.4	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	3,58
4.5	VERGA RETA moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado Fck = 13,5Mpa, controle tipo "B"	M3	0,06
4.6	DESFORMA	M2	12,24
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	100,14
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA metálica para cobertura	KG	1.901,60
6.2	COBERTURA em telha de fibrocimento, ondulada, 5mm	M2	118,85
6.3	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 5mm	M	9,50
6.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	118,85
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm	M2	200,28
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	200,28
8.2	AZULEJO 20 x 20cm, em paredes com rejuntamento	M2	124,20
8.3	REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20cm, com cimento branco, para juntas até 3mm	M2	124,20
8.4	CERÂMICA comum em placa 10 x 10cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M2	42,36
9.0	PISOS		
9.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	3,84
9.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, E= 0,03m	M2	5,84
9.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO para piso de alta resistência, E= 0,03m	M2	71,21
9.4	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	15,88
9.5	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência polido com rodapé, E= 10mm	M2	71,21
9.6	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, ou similar para juntas de até 3mm	M2	15,88
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA de ferro chapeada, com visor, completa	M2	168,00
10.2	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2	5,04

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11/10/19




397/124

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	16,84
10.4	SOLEIRA de granito de 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	2,40
10.5	PEITORIL de granito 15cm de largura, assentado com argamassa de cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	13,08
10.6	VIDRO fosco, 4mm	M2	16,84
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	6,00
11.2	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"	UN	6,00
11.3	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	12,00
11.4	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm² - 750V - 70°C	M	200,00
11.5	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm² - 750V - 70°C	M	200,00
11.6	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10A - 250V	UN	2,00
11.7	INTERRUPTOR, três teclas simples 10A - 250V	UN	4,00
11.8	TOMADA UNIVERSAL redonda de embutir 3P (chato)	UN	4,00
11.9	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20A em quadro de distribuição	UN	4,00
11.10	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25A em quadro de distribuição	UN	2,00
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10A em quadro de distribuição	UN	3,00
11.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 20W sem fliação	UN	2,00
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepôr	UN	10,00
12.2	TERMINAL de pressão # 2.5 / 4,0mm²	UN	16,00
12.3	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	15,00
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1	ADAPTADOR soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mm x 1"	UN	12,00
13.2	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25mm (1")	UN	6,00
13.3	JOELHO 90 soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 32mm x 3/4"	UN	16,00
13.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32mm	M	72,00
13.5	TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm	UN	6,00
13.6	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm	UN	6,00
13.7	BUCHA de redução roscável de PVC branco Ø 3/4 x 1/2"	UN	16,00
13.8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 70 x 70 x 60cm em alvenaria de 1/2 tijolo comum, maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de areia E=10cm, tampa de concreto E= 5cm	UN	3,00
13.10	CAIXA sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50mm	UN	6,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


13.11	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	UN	6,00
13.12	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	UN	6,00
13.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm	UN	12,00
13.14	JUNÇÃO simples Ø 100 x 50mm com anel de borracha	UN	6,00
13.15	TÊ 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm	UN	6,00
13.16	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40mm	M	24,00
13.17	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	24,00
13.18	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	M	24,00
13.19	GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=25cm	M	10,00
14.0	APARELHOS E METAIS		
14.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
14.2	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	6,00
14.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	6,00
14.4	LAVATORIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	6,00
14.5	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	6,00
14.6	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	4,00
14.7	MICTÓRIO de louça individual	UN	1,00
15.0	PINTURA		
15.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	76,08
15.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	47,12
15.3	PRÉ PINTURA com emassamento de parede externa com massa acrílica	M2	76,08
	com duas demãos, para pintura látex		
15.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	38,04
16.0	PINTURA		
16.1	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	38,04
16.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	47,12
16.3	PINTURA com base primer para estrutura 2 demãos	M2	118,85
16.4	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, a revólver	M2	118,85
16.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	118,85
16.6	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos	M2	71,21
17.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
17.1	REGUA envernizada em madeira de lei E=10mm	M	28,24
17.2	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm para espécie vegetal	UN	6,00
17.3	SERVIÇOS FINAIS		
17.4	LIMPEZA geral da obra	M2	90,00

REFORMA DA QUADRA 03

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RETIRADA de alambrado	M	112,58

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	100,00
2.0	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal E=0,5mm	M2	218,12
2.2	ESTRUTURA de aço para cobertura	KG	1.055,20
2.3	PLATIBANDA telha trapezoidal alumínio E= 0,8mm pré-pintada	M2	105,52
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	PORTÃO de ferro com tela de arame galvanizado, quadro com perfil duplo U 3" x 1 1/2" x 1/8"	M2	9,00
4.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
4.1	ALAMBRADO em tela arame galvanizado 2" fio 12 AWG, tubo FoGo 2 1/2"	M2	305,48
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm ² - 750V - 70°C	M	250,00
5.2	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm ² - 750V - 70°C	M	180,00
5.3	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm ² - 750V - 70°C	M	20,00
5.4	TERMINAL de pressão # 10,00mm ²	UN	3,00
5.5	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	UN	12,00
5.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	141,00
5.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 50mm (1 1/2")	M	51,00
5.8	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50mm (1 1/2")	UN	6,00
5.9	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	50,00
5.10	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50mm (1 1/2")	UN	29,00
5.11	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"	UN	5,00
5.12	CAIXA de passagem de 40 x 40 x 40cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa	UN	2,00
5.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95mm	UN	1,00
5.14	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10A em quadro de distribuição	UN	1,00
5.15	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	5,00
5.16	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 40A em quadro de distribuição	UN	1,00
5.17	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P + T	UN	2,00
5.18	MALHA de aterramento - 6 hastes	UN	1,00
5.19	LUMINÁRIA tipo refletor mista 2 x 250w	UN	20,00
6.0	PINTURA		
6.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	450,32
6.0	PINTURA		
6.2	PINTURA a base de wash primer com catalisador de secagem rápida	M2	927,39
6.3	LATEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	450,32
6.4	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	645,94
6.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, com trincha	M2	491,98
6.6	PINTURA com tinta esmalte em telha e platibanda de alumínio pré-pintada	M2	281,45
6.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	727,09

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 11/10/19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6.8	DEMARCAÇÃO com epóxi em quadra de esportes	M	387,58
7.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		
7.1	TRAVES para futebol de salão, colocado	UN	2,00
7.2	TABELA basquete com torre de sustentação	UN	2,00
7.3	POSTE de FoGo 4" para vôlei	UN	2,00
7.4	REDE para vôlei	UN	2,00
	REFORMA DA QUADRA 02		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RETIRADA de alambrado	M	50,00
2.0	ESQUADRIAS		
2.1	PORTÃO de ferro com tela de arame galvanizado, quadro com perfil duplo U 3" x 1 1/2" x 1/8"	M2	4,50
3.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
3.1	ALAMBRADO em tela arame galvanizado 2" fio 12 AWG, tubo FoGo 2 1/2"	M2	181,30
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm ² - 750V - 70°C	M	275,00
4.2	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm ² - 750V - 70°C	M	350,00
4.3	TERMINAL de pressão # 10,00mm ²	UN	8,00
4.4	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	UN	8,00
4.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 20mm (1/2")	M	24,00
4.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	42,00
4.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 40mm (1 1/4")	M	11,00
4.8	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 60mm (2")	M	11,00
4.9	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm (1")	M	3,00
4.10	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	6,00
4.11	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	7,00
4.12	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32mm (1")	UN	1,00
4.13	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 40mm (1 1/4")	UN	2,00
4.14	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 60mm (2")	UN	4,00
4.15	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	20,00
4.16	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	27,00
4.17	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32mm (1")	UN	5,00
4.18	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 40mm (1 1/4")	UN	7,00
4.19	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 60mm (2")	UN	7,00
4.20	CAIXA de passagem de 40 x 40 x 40cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa	UN	6,00
4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 12	UN	1,00
4.22	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	4,00
4.23	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32A em quadro de distribuição	UN	1,00
4.24	MALHA de aterramento - 6 hastes	UN	1,00
4.25	LUMINÁRIA tipo refletor mista 2 x 250W	UN	16,00
4.26	Cruzeta de madeira para transformador e instalação em poste (comprimento: 2,40 m)	UN	4,00
5.0	PINTURA		
5.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	193,32
5.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	743,20

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11.10.19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


5.3	PINTURA à base de wash primer com catalisador de secagem rápida	M2	16,98
5.0	PINTURA		
5.4	LATEX ACRILICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	193,32
5.5	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	760,22
5.6	PINTURA COM TINTA ACRILICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	811,03
5.7	DEMARCAÇÃO com epóxi em quadra de esportes	M	387,58
6.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		
6.1	TRAVES para futebol de salão, colocado	UN	2,00
6.2	TABELA basquete com torre de sustentação	UN	2,00
6.3	POSTE de FoGo 4" para vôlei	UN	2,00
6.4	REDE para vôlei	UN	2,00

REFORMA DA QUADRA 01

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RETIRADA de alambrado	M	50,00
2.0	ESQUADRIAS		
2.1	PORTÃO de ferro com tela de arame galvanizado, quadro com perfil duplo U 3" x 1 1/2" x 1/8"	M2	4,50
3.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
3.1	ALAMBRADO em tela arame galvanizado 2" fio 12 AWG, tubo FoGo 2 1/2"	M2	183,56
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm ² - 750V - 70°C	M	275,00
4.2	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm ² - 750V - 70°C	M	350,00
4.3	TERMINAL de pressão # 10,00mm ²	UN	8,00
4.4	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	UN	8,00
4.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 20mm (1/2")	M	24,00
4.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	M	42,00
4.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 40mm (1 1/4")	M	11,00
4.8	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 60mm (2")	M	11,00
4.9	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm (1")	M	3,00
4.10	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	6,00
4.11	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	7,00
4.12	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32mm (1")	UN	1,00
4.13	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 40mm (1 1/4")	UN	2,00
4.14	CURVA 90 de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 60mm (2")	UN	4,00
4.15	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 20mm (1/2")	UN	20,00
4.16	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25mm (3/4")	UN	27,00
4.17	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32mm (1")	UN	5,00
4.18	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 40mm (1 1/4")	UN	7,00
4.19	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 60mm (2")	UN	7,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



397/141

28 MAR 2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.20	CAIXA de passagem de 40 x 40 x 40cm em alvenaria, com revestimento, lastro e tampa	UN	11,6,00
4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 12 divisões modulares	UN	1,00
4.22	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	4,00
4.23	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32A em quadro de distribuição	UN	1,00
4.24	MALHA de aferramento - 6 hastes	UN	1,00
4.25	LUMINARIA tipo refletor mista 2 x 250W	UN	16,00
4.26	Cruzeta de madeira para transformador e instalação em poste (comprimento: 2,40 m)	UN	4,00
5.0	PINTURA		
5.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	297,12
5.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	743,24
5.3	PINTURA à base de wash primer com catalisador de secagem rápida	M2	16,98
5.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	297,12
5.5	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	760,22
5.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	836,24
5.7	DEMARCAÇÃO com epoxi em quadra de esportes	M	387,58
6.0	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		
6.1	TRAVES para futebol de salão, colocado	UN	2,00
6.2	TABELA basquete com torre de sustentação	UN	2,00
6.3	POSTE de FoGo 4" para vôlei	UN	2,00
6.4	REDE para vôlei	UN	2,00

AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA MOTA BRAGA

1.0	COBERTURA		
1.1	COBERTURA em telha de fibrocimento, ondulada, 5mm	M2	102,00
1.2	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 5mm	M	10,50
1.3	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	102,00
2.0	ESQUADRIAS		
2.1	PORTÃO de ferro tipo grade completo 4 x 3	M2	12,00
3.0	APARELHOS E METAIS		
3.1	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	3,00
4.0	PINTURA		
4.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	100,00
4.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	100,00
4.3	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	100,00
4.4	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	50,00
4.5	PINTURA com base primer para estrutura 2 demãos	M2	102,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutate, 9 - I - Cidade Nova - CEP 69.095-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3145-3040 - Fax: (92) 3145-3114

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935 - Dou Fe

AUTENT044402VGLHILK73ABGES15

Data/Hora: 04/09/2019 15:05:09

Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente

consulte o selo em <https://cidade02.portal-seloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FLNET - R\$ 0,42

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.6	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, a revólver	M2	102,00
4.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	102,00
4.8	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos	M2	50,00
5.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
5.1	PORTÃO de ferro tipo grade completo 4 x 3	M2	1,00


REFORMA

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	DEMOLIÇÃO de forro em pvc com estrutura em metalon	M2	140,13
1.5	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	20,00
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	100,00
1.10	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	200,00
1.11	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	100,00
1.12	REMOÇÃO manual de material imprestável	M3	11,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30Km	M3	13,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	M3	181,30
2.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30kg Compactador manual	M2	464,50
2.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	71,70
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	M3	24,30
3.2	FORMA de madeira para fundação com tábua de 3"	M2	1.315,20
3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	6.576,00
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	109,60
3.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	109,60
3.6	DESFORMA	M2	1.315,20
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	FORMA de madeira para estruturas em geral com tábua de 3", 2 reaproveitamentos	M2	388,80
4.2	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	2.592,00
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20Mpa, seixo 1 e 2	M3	32,40
4.4	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	32,40
4.5	DESFORMA	M2	388,80

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.0	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	1.879,20
6.0	COBERTURA		
6.2	TELHA fibro cimento	M2	1.288,00
6.3	Cumeeira em TELHA fibro cimento	M	90,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm	M2	3.758,40
7.2	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	3.758,40
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	VIDRO fosco, 4mm	M2	100,00
8.2	PORTA para divisória completa	M2	2,10
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	100,00
9.2	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	50,00
9.3	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm² - 750V - 70°C	M	50,00
9.4	CABO ISOLADO em PVC seção 150mm² - 750V - 70°C	M	116,00
9.5	CABO ISOLADO em PVC seção 70mm² - 750V - 70°C	M	50,00
9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm² - 750V - 70°C	M	60,00
9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 16mm² - 750V - 70°C	M	80,00
9.8	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm² - 750V - 70°C	M	400,00
9.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25mm² - 750V - 70°C	M	100,00
9.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35mm² - 750V - 70°C	M	40,00
9.11	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm² - 750V - 70°C	M	300,00
9.12	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm² - 750V - 70°C	M	154,00
10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	5,00
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	5,00
12.0	APARELHOS E METAIS		
12.1	LAVATORIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00
12.2	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	6,00
12.3	CUBA inox dupla 2,20 x 0,50m	UN	2,00
12.4	TORNEIRA inox de parede	UN	4,00
12.5	SIFÃO plástico para lavatório	UN	2,00
12.6	VALVULA de inox	UN	2,00
12.7	ENGATE plástico para lavatório	UN	2,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11.10.19

.....

RF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.0	PINTURA		
13.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.758,40
13.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	1.467,73
13.3	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	1.467,73
13.4	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	626,40
13.5	PINTURA em telha de fibrocimento 5mm ondulada	M2	1.981,00
14.0	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	LIMPEZA geral da obra	M2	500,00
REFORMA DA QUADRA 03			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	40,00
2.0	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal E=0,5 mm	M2	661,88
2.2	ESTRUTURA de aço para cobertura	KG	527,60
2.3	PLATIBANDA telha trapezoidal alumínio E= 0,8mm pré-pintada	M2	291,00
3.0	CERCAS E PROTEÇÕES		
3.1	ALAMBRADO em tela arame galvanizado 2" fio 12 AWG, tubo FoGo 2 1/2"	M2	152,74
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	CABO ISOLADO em PVC seção 25mm ² - 750V - 70°C	M	90,00
5.0	PINTURA		
5.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	180,00
5.2	PINTURA a base de wash primer com catalisador de secagem rápida	M2	661,00
5.3	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	180,00
5.4	PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos	M2	282,00
5.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, E=50 micra, com trincha	M2	661,00
5.6	PINTURA com tinta esmalte em telha e platibanda de alumínio pré-pintada	M2	291,00
5.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	150,00
5.8	DEMARCAÇÃO com epóxi em quadra de esportes	M	387,58

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

Manaus, 22 Março de 2013.

Engº Civil Luiz Gonzaga Aires Alves
CREA nº 2.573-D/AM
CPF Nº 046.804.992-49

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas,

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATÁRIO | Carlos Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutris, 819 - J. - Cidade Nova - CEP 69.090-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 301.1111 - E-mail: carlos.rocha@tj-am.gov.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TCM
Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, Dou Fe
AUTENT044402UQPZLN299881VVV
Data/Hora 04/08/2019 13:27:53
Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente
FUNDO: R\$ 0,42
AUTENTICAÇÃO
FLNET: R\$ 0,32
consulte o selo em <https://cidadeaoportal.seloem.com.br>

Original

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Rocha - 1ª. Tabela
Av. Nod Nutek Bl. 9 - 1º - Cidade Nova - CEP: 69.095-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3641 1182

AUTENTICAÇÃO

SELO ELETRÔNICO DO TJAM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei nº 8.935 Deu E

AUTENT044402OJNGZE281J6DXK70

Data/Hora 09/10/2019 08 52 02 VALOR R\$

Bel. Vanício Alves de Andrade -

6.00

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Terminal "SÃO JOSÉ"

A EMTU – Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Manaus – AM, com sede na rua Recife s/nº - altos do Terminal Rodoviário "HAUSCAR ANGELIN" – Flores – Manaus, inscrita no CNPJ/MF nº 04.766.135/0001-13, atesta para os devidos fins que o **CONSÓRCIO LAGHI-TCRE**, com sede na Rua Rio Mar, casa 531 – Conjunto Vieira Alves – Nossa Senhora das Graças – Manaus – AM, composto pelas empresas **LAGHI ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Alameda Suécia nº 20, Condomínio Jardim Europa, Ponta Negra – Manaus – AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.057.727/0001-78 e **TCRE ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Capitão Macedo nº 30 – Vila Mariana – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.987.198/0001-10, ambas com participação de 50% (cinquenta por cento), cada uma na composição do referido Consórcio, representado pelo Engº José Luis Vidal Laghi – CREA-SP nº 5060044179/D, como Coordenador Geral e Responsável Técnico e pelo Engº Turibio Cezar Alves Filho – CREA-SP nº 0601365997/D, como Diretor e Responsável Técnico do Consórcio, executou e vem executando os serviços, conforme o Contrato nº 015/2000 – EMTU, para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA O PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MANAUS – AM**, firmado entre a EMTU e o Consórcio LAGHI-TCRE em 28 de julho de 2000.

Atestamos, ainda, que, os serviços foram aprovados por esta EMTU-Manaus e foram executados no período de 31 de julho de 2000 até 31 de maio de 2002, no valor referido a março de 2000, de R\$ 2.597.012,02, sendo R\$ 1.716.533,62 para o Gerenciamento e Supervisão das Obras e R\$ 880.478,40 para Projetos Executivos.

As obras e serviços fazem parte do Programa de Implantação de Corredores de Transporte Público de Manaus – AM, com investimentos da ordem de R\$ 45.000.000,00, com recursos provenientes de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e recursos próprios da Prefeitura Municipal de Manaus – AM, e contemplam o Corredor Norte, com extensão de 17,5 km; o Corredor Leste com extensão de 24,4 km e os Terminais Cidades Nova, Jorge Teixeira e São José, beneficiando uma população de cerca de 1.000.000 habitantes.


Os serviços contratados e executados são relacionados em sequência.

A- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS E OBRAS


Elaboração do Plano Geral de Trabalho;

Apoio Técnico e Administrativo para as Unidades Gestora e Executora, EMTU – Empresa Municipal de Transportes Urbanos e SEMOSB – Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos de Manaus, respectivamente, na condução do Programa junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;

Gerenciamento dos contratos de implantação dos corredores, terminais, serviços e projetos, compreendendo:



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 11/10/19



CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA É VERÍFICAÇÃO ORIGINAL ART. 7º INCISO V DA LEI Nº 8.935/2000
AUTENT044402BB3R0ABNXF84Y08
Data/Hora 09/10/2019 08:52:02 VALOR R\$: 6,00
Bel Vanício Alves da Andrade
consulte o selo em https://cidadeam.portalsecom.com.br






- fiscalização, acompanhamento da elaboração, análises e revisões dos estudos e projetos funcionais, projetos básicos e executivos, relativos aos corredores, terminais e sistemas viários circunvizinhos;
- acompanhamento e supervisão/fiscalização do conjunto de obras, assegurando-se sua execução conforme definido nos projetos, observando os critérios de qualidade, custos e prazos previstos, responsabilizando-se ainda pela notificação à empresas executoras de eventuais falhas e inadequações verificadas a qualquer tempo, em relação à execução das obras;
- diligenciamento e inspeção de equipamentos e fornecedores;
- apoio e coordenação das ações das Contratadas (empreiteiras e/ou projetistas) junto às entidades e concessionárias de serviços públicos envolvidos, quanto à obtenção de licenças, autorizações, etc;
- acompanhamento, conferência e encaminhamento das medições físico-financeiras das obras e serviços gerenciados;
- elaboração dos relatórios mensais de progresso físico-financeiro das obras;
- serviços de controle topográfico nas obras viárias dos corredores e dos terminais compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, pontilhões, muro de arrimo e contenções;
- serviços de controle tecnológico e ensaios de materiais nas obras viárias dos corredores e terminais compreendendo: terraplenagem, drenagem, concretagem, estrutura, pavimentação, pontilhões, muro de arrimo, contenções;
- apoio técnico aos processos de desapropriação na faixa dos corredores e terminais;
- elaboração de relatórios gerenciais, contendo informações, dados, cronogramas, medições etc, atendimento ao controle de contratos junto ao BNDES.

B - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

- Análise dos estudos e projetos existentes;
- Revisão e consolidação dos projetos funcionais e projetos básicos dos Corredores Norte, Leste e Terminais Jorge Teixeira, Cidade Nova e São José;
- Inventário da superfície do pavimento existente, em 440 pontos, no traçado dos Corredores;
- Ensaio de deflexão de pavimento, com utilização de Viga Benkelman, nos 41,9 km dos Corredores;
- Determinação de bacia de deformação, sendo 1 bacia/km, num total de 44 determinações;

Identificação das camadas do pavimento e sua fundação, com coleta de amostra para execução de ensaios de compactação, densidade "in situ", CBR 5 pontos, análise granulométrica, teor de asfalto das misturas betuminosas, sendo executados 15 poços exploratórios quadrados de 0,40m de lado e 0,80m de profundidade e executados 210 ensaios de cada tipo;

Execução de serviços de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais complementares de vias ao longo de todo o traçado dos Corredores (41,9 km), e



- cadastral individual de propriedade e proprietário, com elaboração de plantas e relatórios (descrição perimétrica) para os processos de desapropriação;
- Execução de 524,60m de sondagens geotécnicas a percussão para fundação das paradas de ônibus e terminais de transferência;
 - Pesquisa, contagem e estudos de tráfego, ao longo dos Corredores;
 - Elaboração dos projetos executivos geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, (com pavimento flexível para o traçado e pavimento rígido nas paradas) e de sinalização, horizontal, vertical e semafórica, para os Corredores Norte e Leste;
 - Elaboração dos projetos executivos de arquitetura, estrutura e fundação, estrutura metálica da cobertura, drenagem, instalações elétrica e hidráulicas, e de comunicação visual das paradas unidirecional e bidirecional;
 - Elaboração dos projetos dos Terminais Cidade Nova, Jorge Teixeira e São José, nas especialidades de:
 - projeto executivo geométrico e implantação;
 - projeto executivo de pavimentação (em pavimento rígido e pavimento flexível);
 - projeto executivo de terraplenagem;
 - projeto executivo de drenagem;
 - projeto executivo de arquitetura;
 - projeto executivo de estrutura metálica espacial, estrutura metálica, de concreto armado e concreto protendido;
 - pareceres geotécnicos e projeto executivo de fundações;
 - projetos executivos de instalações hidráulicas e sanitárias;
 - projetos executivos de eletricidade, instalações elétricas, ventilação e ar condicionado;
 - projetos de sinalização e comunicação visual.
 - Elaboração de projetos executivos de muros de arrimo, contenções de áreas de riscos e pontilhões.

C - CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS PROJETADAS E GERENCIADAS




- TERMINAL DE TRANSFERÊNCIA E EMBARQUE SÃO JOSÉ:

- localizado no cruzamento da Rua Autaz Mirim e Alameda Cosme Ferreira, no Bairro São José – Manaus;
- edificação e mezzanino em estrutura de concreto armado e cobertura em estrutura metálica espacial;
- passarela de acesso (externo/público) em estrutura metálica;
- rampas de acesso interno (mezzanino/plataformas) em concreto armado;
- área total do terminal = 18.400,81m²
- área total de cobertura = 5.801,10m²
- área total do mezzanino = 258,57m²
- área das plataformas (embarque/desembarque) = 3.702,69m²

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



D.2 TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIAS E EMBARQUE CIDADE NOVA, JORGE TEIXEIRA E SÃO JOSÉ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	vb	-	1,00	1,00
1.2	Locação topográfica linear	ml	16.364,20	4.711,00	1.282,05
1.3	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m²	400,00	35,00	2.259,61
1.4	Demolição de meio-fio e sarjeta	ml	1.912,00	2.100,00	275,00
1.5	Demolição de calçada	m²	625,00	1.596,00	1.754,00
1.6	Demolição de concreto armado	m²	638,44	32,00	225,21
1.7	Demolição de alvenaria de tij. s/ reaproveitamento	m²	87,30	11,00	370,01
1.8	Tapume de madeirite	m²	1.268,00	1.268,00	707,39
1.9	Demolição de estrutura metálica, inclusive telhamento	m²	-	-	1.916,66
1.10	Retirada de gradil	m	485,00	-	-
2.0	Terraplenagem				
2.1	Limpeza do terreno - Mecânica	m²	20.899,14	32.123,44	15.246,00
2.2	Escavação e carga de material classif. 1ª categoria	m³	8.359,68	-	13.072,35
2.3	Transporte de material classif. 1ª categ. C/ DMT até 5 km	m³	2.716,19	-	-
2.4	Escav. e Transp. de Mat. 1ª Categ.	m³	-	15.737,42	13.072,35
2.5	Espalhamento e compactação de solo escavado a 95%	m³	6.269,74	-	-
2.6	Remoção de mat. imprestável c/DMT até 5,0 Km	m³	4.388,84	24.907,24	20.915,76
3.0	Drenagem				
3.1	Escavação mecânica de valas c/profundidade até 2,00m	m³	2.031,91	11,22	782,05
3.2	Reaterro compactado manualmente, apiloado	m³	1.486,93	6,37	645,03
3.3	Forn.e Assent.de Tubos de Conc. Armado d=0,50m	m	259,26	-	-
3.4	Forn.e Assent.de Tubos de Conc. Armado d=0,60m	m	357,60	-	189,10

CARTEIRO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Nelson de Faria, 111 - Cidade Nova - CEP: 69090-000 - Manaus - AM - Fone: (091) 359-1111 - E-mail: carlos.rocha@tj-am.gov.br
 SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original. Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2006 (Dou Fe)
 AUTENT044402U1FEQQTGSOF6T168
 Data/Hora: 09/10/2019 08:52:02 VALOR R\$: 6,00
 E-Rel: Varleio Alves de Andrade -
 consulte o selo em https://cidadeaoportalselem.com.br

CREA-AM
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 CONFERE COM O ORIGINAL
 26 AGO 2019
 Este Documento é parte integrante da Carteira de Arquivo Técnico expedida nesta data.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 01/10/19

23 AGO 2002


Este Documento é parte integrante da Carteira de Arquivo Técnico expedida nesta data.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
3.5	Poço de visita em alv. p/tubo D=1,00m e H=2,00m	un	6,00	1,00	5,00
3.6	Caixa coletora (1,20x1,20x1,50)m	un	26,00	2,00	10,00
3.7	Meio-fio c/fornecimento	m	3.697,28	5.284,63	1.526,71
3.8	Sarjeta E=0,08m e largura=0,40m	m	1.494,24	1.453,64	-
4.0	Pavimentação				
4.1	Remoção de Material Imprestável c/DMT até 5,0 Km	m²	990,00	2.965,27	2.018,00
4.2	Demolição de Pav.Asfáltico	m²	4.233,67	17.618,42	8.072,00
4.3	Escav.e Transp.de Mat. 1ª Categ.	m³	-	-	565,00
4.4	Regularização e Compactação do Sub-Leito a 95% do Proctor Simples	m²	-	17.150,36	2.896,00
4.5	Sub-base estabiliz. granulometricamente c/ 20% de seixo/areia com CBR >=20%	m³	2.799,38	3.430,07	-
4.6	Base estabilizada granulometricamente com 40% seixo/areia com CBR >=60%	m³	1.761,10	3.920,89	868,80
4.7	Fresagem de capa asfáltica	m³	323,11	-	-
4.8	Imprimação asfáltica	m²	4.961,63	17.150,36	-
4.9	Pintura de ligação	m²	4.961,63	17.150,36	-
4.10	Fornecimento de C.B.U.Q.	ton	595,40	2.058,05	-
4.11	Subleito compactado a 100% Proctor Normal	m²	17.611,05	13.483,38	8.688,00
4.12	Pavimento de concreto armado Fck>=25 MPA c/ Tela dupla CA-60, armadura de transferência CA-25, juntas serradas e tratadas com mastic e superfície acabada e vassourada - pavimento rígido	m²	9.904,60	13.483,38	8.688,00
4.13	Grama em Placa	m²	913,00	3.642,00	3.913,65
5.0	Fundações				
5.1	Escavação manual c/prof. Até 2,0m em terra solta	m³	1.157,08	172,86	248,00
5.2	Apiloamento de fundo de valas	m²	1.047,24	188,32	295,77
5.3	Concreto magro	m³	48,00	17,84	16,27
5.4	Remoção de mat.imprestável c/DMT até 5,0 Km	m³	483,35	528,20	520,00




Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
5.5	Forma para fundação, incluindo desforma	m²	1.381,00	788,60	428,50
5.6	Armadura em aço CA-50 média D=(1/4" A 3/8")	kg	24.900,00	12.283,31	19.449,75
5.7	Concreto estrutural fck=18 Mpa usinado, incluindo lançamento	m³	310,00	-	-
5.8	Concreto estrut.Fck=20MPa usinado lanç.e adensamento	m³	-	-	330,69
5.9	Estaca escavada com Trado Mecânico				
5.9.1	Capacidade p/200KN - D=25cm - L=<7,50m, completa	m	721,58	1.020,80	1.517,09
5.9.2	Capacidade p/300KN - D=30cm - L=<9,00m, completa	m	91,95	605,75	675,21
5.9.3	Capacidade p/400KN - D=35cm - L=<14,00m, completa	m	643,67	314,09	230,77
5.9.4	Capacidade p/500KN - D=40cm	m	204,34	182,29	-
6.0	Superestrutura				
6.1	Estrutura em Concreto				
6.1.1	Concreto estrutural Fck=20 MPa, incluindo lançamento e adensamento	m³	766,08	925,95	912,50
6.1.2	Formas de chapa compensada resinada 12mm, inclusive cimbramento e desforma	m²	6.759,49	6.552,77	6.648,88
6.1.3	Armadura em aço CA-50	kg	85.659,85	84.877,45	97.296,83
6.1.4	Forma metálica circular, inclusive andaimes e desforma	m²	928,34	724,79	1.118,96
6.2	Estruturas Metálicas				
6.2.1	Vigas metálicas pré-pintadas - Fonecimento e instalação	kg	23.601,28	-	28.463,62
7.0	Instalações Elétricas				
8.0	Telefonia/Comunicação/Alar-me				
9.0	Instalações Hidro-Sanitárias				
10.0	Águas pluviais				
11.0	Combate à Incêndio				
12.0	Esgoto				



6.00


consulte o selo em <https://cidadeoportal.com.br>

VALOR R\$: 6.00

Data/Hora 09/10/2019 08:52:02

Bel. Vencio Alves da Andrade -

AUTENTICAÇÃO




Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

26 AGO 2002

EM: 11/10/2019

23 AGO 2002



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
13.0	Paredes e Painéis				
13.1	Gradil de Proteção	m²	1.381,03	3.422,03	2.549,78
13.2	Divisória Granilite	m²	-	80,49	76,66
13.3	Alvenaria de elevação de 1/2 vez:	m²	627,54	1.742,39	1.280,91
13.4	Alvenaria de elevação de 1 vez	m²	428,40	117,83	345,68
13.5	Alambrado h=2,20m, incluindo base e alvenaria de embasamento revestida.	m	1.125,00	-	-
13.6	Barreira tipo "NEW JERSEY" em concreto moldado "in loco"	m2	107,00	-	-
14.0	Esquadrias				
14.1	Esquadria de Alumínio	m²	64,71	68,96	73,68
14.2	Porta Metálica 0,70x2,10 m completa	un	-	-	2,00
14.3	Porta Metálica 0,80x2,10m, completa	un	-	-	10,00
14.4	Porta de abrir c/ laminado melanínico texturizado, estrutural com barras para Boxes dos sanitários, com ferragens (60x180cm)	m²	-	20,80	20,30
14.5	Porta de alumínio com uma ou duas fls., inclusive colocação e acabamento	m²	46,85	23,52	-
15.0	Coberturas				
15.1	Forn.e Coloc.de Telhas Termo-Acústicas, inclusive Calhas e Descida D'água	m²	5.683,00	4.157,64	5.309,43
15.2	Fornec.e coloc.de telha metálica pré-pintada	m²	2.875,00	2.312,53	1.737,61
15.3	Forn.e Inst.de Forro de gesso acartonado	m²	-	524,18	925,47
15.4	Fornec.e mont.de estrut.metálica, malha tridimensional comp.de perfis tubulares, incluindo calhas e descidas d'água do telhamento	kg	185.434,38	143.972,53	159.700,53
16.0	Revestimentos e Forro				
16.1	Reboco inclusive emboço, Traço 1:2:4	m²	-	3.691,14	1.924,65
16.2	Impermeabilização c/ pintura asfáltica e proteção mecânica	m²	-	135,92	130,02

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

26 AGO 2002

23 AGO 2002

Este Documento é parte integrante da Certidão de Autenticidade expedida nesta data.

Este Documento é parte integrante da Certidão de Autenticidade expedida nesta data.

AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - REGISTRO DE TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
 Av. Nelson de Almeida, 111 - Jd. Santa Helena, Manaus - AM, CEP 69060-000. Fone: (91) 3545-3344. E-mail: cartorio@carlosrocha.com.br

SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia é fiel e idêntica ao original. Art. 7º, inciso V da Lei nº 8.335/2012.

AUTENT044402U5TFRS8PVS65A11

Data/Hora: 09/10/2019 08:52:02

Bel. Vanício Alves de Andrade -


consulte o selo em: <https://cidadao.portalseloam.com.br>

VALOR R\$ 6,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS	UN	CIDADE NOVA	JORGE TEIXEIRA	SÃO JOSÉ
			QUANT	QUANT	QUANT
16.3	Revestimento Cerâmico 10x10cm, incluindo preparo de base	m²	277,56	875,35	833,68
16.4	Forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de suporte	m²	835,87	524,18	825,47
17.0	Pisos				
17.1	Ladrilho Hidráulico Colorido	m²	2.896,90	2.625,12	2.769,80
17.2	Piso em granilite, incluindo rodapés e juntas de dilatação	m²	134,80	135,92	130,02
17.3	Piso de concreto estampado e colorido	m²	1.220,94	1.002,42	1.485,77
17.4	Piso em concreto polido	m²	252,00	393,44	175,88
17.5	Calçada em concreto, esp.=0,07m, c/tarugamento	m²	1.399,16	3.606,47	3.805,95
17.6	Contrapiso	m²	4.117,84	-	-
17.7	Piso cimentado vassourado sobre lastro de concreto	m²	2.149,14	-	-
18.0	Pinturas				
18.1	Esmalte em Esquadria de Ferro, 2 demãos	m²	2.712,06	4.740,79	5.099,56
18.2	Pintura Acrílica em Paroques, 2 demãos	m²	-	3.050,80	1.727,77
18.3	Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico	m²	6.305,00	2.560,00	5.804,01

E - EQUIPE TÉCNICA DE GERENCIAMENTO/SUPERVISÃO

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	QUANT. HOM.XHORA
- Consultores	3	422 horas
- Diretor/Gerente	2	3.872 horas
- Coordenador	1	3.872 horas
- Engenheiro/Arquiteto Sênior	7	4.928 horas
- Engenheiro/Arquiteto Júnior	4	7.392 horas
- Engenheiro Residente	1	3.872 horas
- Engenheiro Fiscal	5	19.360 horas
- Tecnólogo (Técnico Médio)	5	19.360 horas
- Topógrafo	3	11.816 horas
- Auxiliar de Topografia	6	23.232 horas
- Técnico Administrativo	3	11.816 horas
- Auxiliar Administrativo	3	11.816 horas
- Motorista	2	7.744 horas
- Vigia/Copeira/Fadineira	3	11.816 horas
TOTAL		140.513 horas



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

26 AGO 2002

23 AGO 2002

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acatamento expedida nesta data.

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acatamento expedida nesta data.



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM
 Certifico que a presente fotocópia está íntegra ao original Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935/2004 Fe
 AUTENT044020ZCYIKS4P5Z6K86
 Data/Hora 09/10/2019 08:52:02 VALOR R\$ 6,00
 Bel. Vanício Alves da Andrade -
 consulte o selo em https://oidao.portalselem.com.br

AUTENTICAÇÃO



NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	FORMAÇÃO/CREA
25- SERGIO LEAL COSTA FILHO	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 0600150428
26- FABIANO PELLEGRINI	Arquiteto Projetos Edificações	Arquiteto CREA Nº 5060298545
27- LEÔNIDAS ÁLVARES NETO	Engenheiro Consultor Pavimentos	Engenheiro Civil CREA Nº 0600820980
28- MÁRIO CEPOLLINA	Engenheiro Consultor Geot./Fundação	Engenheiro Civil CREA Nº 0600434268

Os serviços foram executados nos prazos acordados, dentro da Norma Técnica vigente, sendo então lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Manaus, 05 de junho de 2002.

Engº Pedro da Costa Carvalho
Presidente da EMTU - Manaus

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/10/19

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes de Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutella, 91 - 1º - Cidade Nova - CEP 66060-000 - Manaus - AM - Fone (91) 3645-3040 - 1º mó/fax (91) 3645-3042

AUTENTICAÇÃO



SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original Art 7º inciso V da Lei nº 8.935 De 1994.

AUTENT044402P31HOQT0KTWDC647




Data/Hora 09/10/2019 08:52:02

VALOR R\$:

R\$ 6,00

Por: Valécio Alves da Andrade -

consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloem.com.br>



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

CONTRATANTE: METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, com sede comercial na Avenida Noel Nutels, Nº 41 Altos, Bairro da Cidade Nova, CEP nº 69.090-000, inscrito no CNPJ Nº 00.715.781/0001-09, neste ato representado pelo Senhor Abner Jorge Martiniano Barbosa, brasileiro, casado, empresário, RG Nº 9001590 SSP/AM e CPF Nº 345.929.622-49;

CONTRATADO: SÓCRATES JEFERSON DAS SILVA PORTO, brasileiro, casado, Eng. Civil – CREA 1713-D/AM, RG Nº 202.555.942-91, residente e domiciliado no Conjunto Eldorado, Bloco 13-B, Aptº - 24 – Manaus – AM - CEP nº 69.000-000

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços técnicos de profissionais autônomo. Que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrito no presente contrato;

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª – É objeto do presente contrato, prestado ao CONTRATANTE, a prestação de serviços de engenharia;

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

Cláusula 2ª – Fica responsável o CONTRATADO por todos os serviços de engenharia que lhe forem apontados tais como: Assessoria, consultoria, fiscalização, desempenho de cargo técnico das atividades e competência do Engenheiro, indicada como responsável técnica no limite de suas atribuições profissionais nas áreas de Engenharia e seus complementares. Durante a carga horária contratada, das 08:00 hs às 12:00hs de segunda a sexta-feira;

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 3ª

1 - O CONTRATADO cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao cumprimento das atribuições contratadas;

2 - O CONTRATADO se compromete ainda, a manter o caráter sigiloso das informações às quais poderá ter a função deste contrato, tomando todas as medidas cabíveis para tais informações somente sejam divulgadas a pessoas que dela dependam para execução dos serviços objeto deste contrato;

3 - O CONTRATADO prestará serviços a CONTRATANTE com ampla, total, irrestrita autonomia, sem qualquer subordinação jurídica;

4 - O CONTRATADO não possuirá horário fixo de entrada e saída da empresa, uma vez que não existirá vínculo empregatício;

5 - É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas e empresas, fora do âmbito deste contrato;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 4ª A CONTRATANTE se responsabiliza pelo bom funcionamento de equipamentos de apoio ao serviço, como também pela estrutura física, técnica e pessoal, para que este realize os serviços neste instrumento contratado;

Cláusula 5ª Para o livre desempenho das tarefas, deveram ser dadas ao CONTRTADO autonomia técnica, para a fiel execução dos serviços;

Cláusula 6ª As despesas de viagem, estadas e alimentação, quando autorizadas e, que se tornarem necessárias para o desempenho dos serviços contratados, correram por conta da CONTRATANTE;

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 7ª pela prestação dos serviços acertados (Cláusula 2ª), O CONTRATADO será remunerado, conforme especificação a seguir.

A) O valor mensal básico estipulado é de R\$ 5.724,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte Quatro Reais);

B) O valor mensal básico poderá ser aditado a qualquer momento de comum acordo entre as partes

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 8ª O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o disposto nas cláusulas deste contrato;

Cláusula 9ª Ocorrendo a rescisão de contrato pura e simplesmente, ou seja, sem nenhuma infração legal das partes, será pago a cada uma das mesmas, conforme o caso, as seguintes verbas rescisória:

A) Por parte do CONTRATADO: metade da remuneração mensal devida até o momento (dia útil) da rescisão;

B) Por parte do CONTRATANTE: o valor da remuneração mensal devida até o momento (dia útil) da rescisão;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks below it.

Cláusula 10ª – No caso de qualquer das partes desejar rescindir o contrato por qualquer motivo, fica estipulado um aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias a partir da devida comunicação a outra parte por escrito;

DO FORO

Cláusula 11ª – As partes elegem o foro da Comarca de Manaus/AM, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento, expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. Justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas), vias de igual teor e forma.


Manaus/AM, 21 de Fevereiro de 2019

2º (SEGUNDO TABELIONATO)

METACON CONST. MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA

CONTRATANTE



2º (SEGUNDO TABELIONATO)



SÓCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO

CONTRATADO

Testemunha: _____

Testemunha: _____





METACON
METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Noel Nutels, Nº 41 - Altos - Cidade Nova
CEP: 69090-000 - Manaus-AM • Fone/Fax: 92 3641-3777
CNPJ: 00.715.781/0001-09 • metcon_construcoes@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇO, de um lado METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, com sede A Av. Noel Nutels, Nº 41 ALTOS, Cidade Nova II, CEP Nº 69.090.000, Manaus/AM, inscrita no CNPJ 00.715.781/0001-09, neste ato representado pelo seu Sócio ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA, brasileiro, empresário, natural de Manaus/AM, portador da carteira de identidade RG Nº 9001590 SSP/AM e CPF Nº 345.929.622-49, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro o Srº CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito do CREA/AM sob o Nº 1469-D, residente a Rua D. João, Nº 14 - CJ Vila do Rei I - Bairro Parques Dez de Novembro, Nesta cidade de Manaus, denominado CONTRATADO, tem entre si acertado o que segue nas cláusulas e condições seguinte:

1. Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviço, como engenheiro Civil;
2. O prazo de duração do presente será por tempo indeterminado podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que seja dado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias;
3. O valor mensal de honorários é equivalente a R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) referente à carga horária de 04 (quatro) horas diárias;
4. Este contrato será objeto de negociação, caso haja mudanças na economia do país;
5. Fica a cargo do CONTRATADO no desempenho de sua função, a execução de orçamentos e acompanhamentos das obras

As partes elegem o foro da comarca da capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e mesmos fins.

Manaus (AM), 13 de agosto de 2019.

2º TABELIONATO
CARLOS ROCHA

CONTRATADO

CARLOS IRAPUAMA DE PINHO LIMA
CPF - 042.868.122-00
CREA/AM Nº 1469-D



TABELIONATO
DE NOTAS
Angelina de Jesus Silva Mena
Escrivente Autorizada

CONTRATANTE

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.

Abner Jorge Martiniano Barbosa

Sócio
CPF - 345.929.622-49



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – TJAM

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Manaus – AM, 11 de Outubro de 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL - TJAM

Manaus – AM

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº **00.715.781/0001-09**, estabelecida à Avenida Noel Nutels, nº 41 – Altos, Bairro Cidade Nova, Telefone:(092) 98151-8117 e (092) 98151-8119, Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – TJAM** e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.


METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 00.715.781/0001-09

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – TJAM

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do(a) Sr(a) ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA, portador(a) do CPF nº CPF 345.929.622-49 e do RG nº 9001590 SSP/AM, representante da empresa **METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 00.715.781/0001-09, estabelecida à Avenida Noel Nutels, nº 41 – Altos, Bairro Cidade Nova, Telefone: (092) 98151-8117 e (092) 98151-8119 que, **OPTAMOS** por não realizar a visita/ vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que **ASSUMIMOS** todo e qualquer risco por esta decisão e **NOS COMPROMETEMOS** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem a **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - TJAM**, objeto da licitação.

Manaus, 11 de Outubro de 2019.


ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
CPF:345.929.622-49



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200308786

Código da Natureza Jurídica

2062


Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AM2201900026995

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

30 Abril 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira, Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/026.919-7	AM2201900026995	29/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
046.856.792-53	LENIO ABREU LIMA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/18

BALANÇO PATRIMONIAL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 do período 01/01/2018 a 31/12/2018, e servirá para o lançamento no Livro Diário das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Razão Social: METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Endereço: AV NOEL NUTELS ATÉ 849/850, 41 - ALTOS
Bairro: CIDADE NOVA
Cep: 69090-000
Município: MANAUS-AM
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

MANAUS-AM, 31 de dezembro de 2018.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/18

330

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31/12/2018
Expresso em R\$

ATIVO	ANO 2018	ANO 2017
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa	6.021.006,02	5.374.444,98
Banco conta Movimentos	583.026,42	761.749,93
CLIENTES	26.942,30	-
Duplicatas a Receber		
(-) Perdas estimada em crédito de liquidação duvidosa	3.976.123,55	3.028.446,24
TOQUE DE MERCADORIAS		
Estoques	(310.046,85)	(160.712,69)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Impostos a Recuperar	1.744.960,60	1.744.960,60
Créditos a Terceiros	9.893.369,74	10.166.256,40
Créditos a Sócios	7.349.886,99	7.770.302,86
INVESTIMENTOS		
Títulos e Valores Imobiliários	2.527.743,02	2.527.743,02
Depósitos e Cauções	4.036.849,59	4.036.849,59
Consórcios	785.294,38	785.294,38
IMOBILIZADOS		
Móveis e Equipamentos/Instalações	-	405.863,05
(-) Depreciação Acumulada	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	14.852,82
	2.543.482,75	2.395.953,54
	3.810.112,98	3.910.112,98
	(1.266.630,23)	(1.114.159,44)
	15.914.375,76	15.540.700,38

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31/12/2018
Expresso em R\$

<u>PASSIVO</u>	ANO 2018	ANO 2017
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>135.336,84</u>	<u>124.076,69</u>
<u>FORNECEDORES</u>		
Fornecedores Locais	23.644,15	12.384,00
Fornecedores nacionais	-	-
Impostos a Recolher (Pis, Cofins, Cssl, IR)	111.692,69	111.692,69
Previdência Social a Recolher	-	-
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>-</u>	<u>205.064,17</u>
Credores Diversos	-	103.644,20
Parcelamento	-	101.419,97
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>15.779.038,92</u>	<u>15.211.559,52</u>
Capital Social	3.000.000,00	3.000.0000,00
Reservas de Capital	280.000,00	280.000,00
Lucros Acumulados	12.499.038,92	11.931.559,52
TOTAL DO PASSIVO	15.914.375,76	15.540.700,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial, somando no ativo passivo R\$ 15.914.375,76 (Quinze Milhões novecentos e Quatorze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Seis centavos).

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE
Em 31/12/2018
Expresso em R\$

Receita Bruta Operacional	ANO 2018	ANO 2017
Receita c/Vendas de Mercadorias e Serviços	1.230.046,50	930.772,38
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(43.230,10)	(28.664,50)
=RECEITA LÍQUIDA	1.186.816,40	902.107,58
(-)CUSTO DAS VENDAS		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	(255.638,40)	(107.663,40)
=LUCRO BRUTO	931.178,00	794.444,18
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	198.445,50	180.227,20
Despesas c/Vendas	-	-
Outras Despesas Gerais	101.226,70	98.227,40
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	631.505,80	515.989,48
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	-	-
(-)Despesas Financeiras	64.026,40	48.634,50
(+/-)OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	567.479,40	467.355,08
(-)Despesas com Contribuição Social	-	-
(-)Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567.479,40	467.355,08

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018

Handwritten signature and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstramos aqui a capacidade Financeira da Empresa para fazer face aos compromissos assumidos com terceiros.

Situação Liquidez Corrente

LC= (AC) / (PC)

6.021.006,02

135.336,84

44,49

Situação liquidez Seca

LS= AC-Estoque/PC

4.276.046,02

135.336,84

31,60

Capacidade de Investimento
Recursos Próprios e de Terceiros
PL / (PC+PNC)

15.779.038,92

135.336,84

116,59

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/18

334

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$

$\frac{13.370.893,01}{135.336,84}$

98,80

Índice de Liquidez Imediata

ILC = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$

$\frac{609.968,72}{135.336,84}$

4,51

Índice de endividamento
Índice de Capital de Terceiros

PCT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$

$\frac{135.136,84}{15.779.038,92}$

0,01

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/18

135

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

Grau de Endividamento Geral

GEG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo não Circulante}}$

$\frac{15.914.376,76}{15.779.038,92}$

1,01

Grau de Endividamento Corrente

GEC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo não Circulante}}$

$\frac{6.021.006,02}{15.779.038,92}$

0,38

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

RELAÇÃO DE FATURAMENTO

EM 31/12/2018

Expresso em R\$

	2018	2017
JANEIRO	R\$ -	R\$ 23.240,28
FEVEREIRO	R\$ 36.230,70	R\$ 36.230,70
MARÇO	R\$ 287.944,70	R\$ 344.300,00
ABRIL	R\$ -	R\$ -
MAIO	R\$ 318.970,00	R\$ 128.230,00
JUNHO	R\$ 136.854,60	R\$ -
JULHO	R\$ 120.638,40	R\$ -
AGOSTO	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	R\$ 215.644,00	R\$ 215.644,00
NOVEMBRO	R\$ 113.764,10	R\$ 183.027,40
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -

Manaus/AM 31 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL.

CONTEXTO OPERACIONAL- A Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA é uma empresa privada constituída em 11/07/1995, tendo como atividade principal no ramo de serviços de: Construção de Edifícios, Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente, Construção de Rodovias e Ferrovias, Construção de Obras de Arte Especiais, Montagem de Estruturas Metálicas, Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Serviços de Pinturas de Edifícios em Geral, Outras Obras de Acabamento da Construção, Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda, Instalação e Manutenção Elétrica, Instalações Hidráulicas e de Gás, Instalação de Sistema de Prevenção Contra Incêndio, Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração, Transportes Rodoviários de Carga, Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Intermunicipal em Região Metropolitana e o Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo, Interestadual e sua forma de tributação é pelo Lucro Presumido.

NOTA 2- DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/FINANCEIRAS:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com base na Resolução 1.418/12 e pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis- CPC.

2.2- DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de Lucro Presumido.

2.3- DA RECEITA

A receita Operacional Bruta inclui os impostos e os descontos incidentes os quais estão representados como contas redutoras das receitas.

2.4- DISPONIBILIDADES

O disponível contemplam os numerários em caixa, saldos em conta corrente em bancos.

NOTA 3- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, ESTIMATIVAS CONTÁBEIS E AJUSTES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

3.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

As práticas Contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade use do seu julgamento para o melhor critério na determinação das avaliações, estimativas e ajustes contábeis, bem como para os registros desses ativos e passivos, decorrentes dessas avaliações, estimativas, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingências e avaliação de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser diferente dos valores estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Sociedade deverá revisar as referidas estimativas e as premissas no mínimo uma vez por ano.

3.2- CRÉDITOS- As contas a receber de clientes estão registradas pelo valor da venda com impostos de responsabilidades da Empresa já incluídos, houve necessidade de ajuste ao valor presente em função dos vencimentos com contratos.

3.3- Imobilizado- São contabilizados pelo custo de aquisição. As depreciações são calculados pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta a estimativa do tempo da vida útil dos bens.

3.4- PATRIMONIO LÍQUIDO- Na Conta Lucro Acumulado o saldo de R\$ 567.479,40 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) referente ao Exercício findo em 2018 será adicionado na Conta Lucros Acumulados, como estar demonstrado na DMPL – Demonstração do Patrimônio Líquido do Exercício de 2018.

3.5 - O Patrimônio Líquido – referente ao Exercício findo em 2018 é composto das contas Capital Social R\$ 3.000.000,00 (Tres Milhão de Reais), Reserva de Capital no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), Lucros Acumulados no valor de R\$ 12.499.038,92 (Doze Milhões Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois centavos).

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, NIRE 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/18

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Av. Noel Nutels 849/850, 41 Altos – Cidade Nova
CEP: 69090-000 Manaus – Amazonas
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
FINDO EM 31/12/2018 EM R\$

Elementos	Capital Social	Reservas			A V P	Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)	Total
		Capital	Reavaliação	Lucros			
Saldo do Exercício Anterior	3.000.000,00	280.000,00				11.931.559,52	15.211.559,52
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores						(+/-)	(+/-)
Reversão de Reserva de Lucros				(-)			
Integralização do Capital a Realizar	+					-	+
Resultado Líquido do Exercício						567.479,40	467.355,08
Constituição de Reserva de Capital				+		(-)	
Reavaliação		+					+
Aumento de Capital com Reservas	+	(-)	(-)	(-)			
Aumento de Capital com Lucros							-
Aumento de Capital Social Efetuado pelos Sócios/Acionistas	+						+
(-) Ações em Tesouraria	(-)						(-)
Dividendos Distribuídos							
(+/-) Outras Mutações							(+/-)
Saldo Final do Período	3.000.000,00	280.000,00				12.499.038,92	15.779.038,92
Dividendo por Ação do Capital Social	É a razão entre o dividendo distribuído dividido pelo número de ações						

Manaus/AM 31 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 do período 01/01/2018 a 31/12/2018, e servirá para o lançamento no Livro Diário das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Razão Social: METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Endereço: AV NOEL NUTELS ATÉ 849/850, 41 - ALTOS
Bairro: CIDADE NOVA
Cep: 69090-000
Município: MANAUS-AM
CNPJ: 00.715.781/0001-09
NIRE: 1320030878-6

MANAUS-AM, 31 de dezembro de 2018.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
pág. 14/18



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00000578
Nome: LENIO ABREU LIMA CPF: 046.856.792-53
CRC/UF n.º AM-007764/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.05.2019
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 046.856.792-53 Controle : 1399.4223.6733.8930

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'H'.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/026.919-7	AM2201900026995	29/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
046.856.792-53	LENIO ABREU LIMA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pag. 16/18

323



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, de nire 1320030878-6 e protocolado sob o número 19/026.919-7 em 29/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 991236, em 30/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
046.856.792-53	LENIO ABREU LIMA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
345.929.622-49	ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA
046.856.792-53	LENIO ABREU LIMA

Manaus. Terça-feira, 30 de Abril de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 600.742.212-72

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LAIDEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 17/18

324



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
290.713.302-06	MEYRE DE SOUZA MOURAO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus. Terça-feira, 30 de Abril de 2019

[Assinaturas manuscritas]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 991236 em 30/04/2019 da Empresa METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA, Nire 13200308786 e protocolo 190269197 - 29/04/2019. Autenticação: 8D6816F8D1522CC6D8114B0E871AEC79035946B. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/026.919-7 e o código de segurança GpKz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 004670643

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 24/09/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA., residente na av. Noel Nutels, nº 41 b, altos, cidade nova, CEP: 69090-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.715.781/0001-09. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 25 de setembro de 2019.

PEDIDO Nº:

004670643



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and the name "H. M. A.".

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 – TJAM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9001590 SSP/AM e do CPF nº 345.929.622-49, como representante devidamente constituído de **METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ Nº 00.715.781/0001-09**, estabelecida à Avenida Noel Nutels, nº 41 – Altos, Bairro Cidade Nova, Telefone:(092) 98151-8117 e (092) 98151-8119, doravante denominado [Licitante], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda., e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº. 003/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº. 003/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO nº. 003/2019 antes da Adjudicação do Objeto da referida licitação.
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá – la.

Manaus, 11 de Outubro de 2019.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.715.781/0001-09

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 – TJAM

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº.
8.666/93.**

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ Nº **00.715.781/0001-09**, estabelecida à Avenida Noel Nutels, nº 41 – Altos, Bairro Cidade Nova, Telefone:(092) 98151-8117 e (092) 98151-8119, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9001590 SSP/AM e do CPF nº 345.929.622-49, DECLARA:

- 1) A inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com **qualquer órgão** da Administração Pública.
- 2) Para fins do disposto no inciso v do artigo. 27 da Lei nº. 9.854, de 28 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.**

Manaus, 11 de Outubro de 2019.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.715.781/0001-09

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 – TJAM

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/06.**

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ Nº **00.715.781/0001-09**, estabelecida à Avenida Noel Nutels, nº 41 – Altos, Bairro Cidade Nova, Telefone:(092) 98151-8117 e (092) 98151-8119, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **ABNER JORGE MARTINIANO BARBOSA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9001590 SSP/AM e do CPF nº 345.929.622-49, DECLARA deter a condição de Microempresa (ME), nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, de 14/12/2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida lei.

Manaus, 11 de Outubro de 2019.

METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.715.781/0001-09



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 617/2014

Nome: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
No. CREA: **1713-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: **RUA AMAPA N.S/N CONJ ELDORADO BL/13 ENT B APTO 24**
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: **ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 13326/2014 de 16/05/2014


Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - AM**
Empresa Contratada: **METACON CONSTRUCOES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**
Local Obra/Serviço: **RUA JOAQUIM SARMENTO, S/N, CENTRO**
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: **R\$ 5.652.960,77**
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 011/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS. OBJETO: REVITALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA GALERIA ESPÍRITO SANTO. REFERENTE A CONCORRÊNCIA DE Nº 015/2014. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (12 páginas, emitido em 29/08/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 12 de setembro de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM



Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 0030 D/AM-RR / Matr. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 011 - SEMINF, datado em 05/05/2014.

OBJETO: Revitalização e Adaptação da Galeria Espírito Santo.


MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência Pública nº 015/2014 CML.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.652.960,77 (Cinco milhões seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias consecutivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO: 05/05/2014 a 02/08/2014

EMPENHO: nº 00709 SEMINF, emitido em 25/04/2014.



Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.715.781/0001-09**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o **Eng.º Civil SÓCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO, CREA nº 1.713 - D/AM, CPF nº 202.555.642-91 e RNP nº 040486068-0**, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (IMPRESSÃO DIGITAL)	M2	10,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM		
	BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES	M2	24,00
	HIDRO SANITÁRIAS E ELÉTRICAS		
1.3	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	UN	1,00
	OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR		
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA DE PEQUENO	UN	1,00
	PORTE - INSTALAÇÃO MÍNIMA		
1.5	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE	M2	642,83
	EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO		
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	
1.7	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	154,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,02
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	5,17
1.10	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SEM REAPROVEITAMENTO	UN	6,00
1.11	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00
1.12	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM	M3	46,06
	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3		
1.13	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA COM APROVEITAMENTO	KG	13.018,06
1.14	RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL COM	M2	1.837,64
	REAPROVEITAMENTO		
1.15	RETIRADA DE VIDRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,96
1.16	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE	M2	4,50
	PERFIS		
1.17	VIGIA (NÃO SOBREPOR BDI)	MÊS	3,00
1.18	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL / PROJETO ESTRUTURAL /	M2	3.268,72
	500,01M2 A 1000,00M2		
1.19	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	M2	3.268,72
2.0	TRABALHOS EM TERRA		

ATENDIMENTO DE CIDADÃO TÉCNICA

ESTRUTURA DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CONTEÚDO DE CIDADÃO TÉCNICA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
A. Noel Nutels, Bl. 9, Lj. 1 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645 3040 - Fone/Fax: (92) 3645 1112

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.

Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935/2004, Dou Fe

AUTENT044402M9PJ14B8POBOF645

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	3.268,71
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	40,37
2.3	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	16,41
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	30,64
3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	104,17
3.3	ARMADURA CA-60, Ø 3/16"	KG	32,00
3.4	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL, CA-50A ATE Ø 10MM, CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO FORA DA OBRA	KG	8.022,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	36,49
3.6	CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	78,00
3.7	ESTACA RAIZ Ø 20CM, COM ARGAMASSA E ARMAÇÃO (INCLUSIVE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO)	M	780,00
4.0	SUPRAESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL	KG	41.672,44
4.2	LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPa, ESPESSURA: LAJE 15CM E CHAPA 0,95MM	M3	1.293,42
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	160,12
5.2	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	M2	2.726,05
5.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA E=1CM	M2	466,00
5.4	DIVISÓRIA EM GRANILITE, E= 3,0CM	M2	30,27
6.0	COBERTURA		
6.1	REINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA	KG	13.018,06
6.2	REINSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL	M2	1.837,64
6.3	ISOLAMENTO TÉRMICO DA COBERTURA EM PLACA DE EPS	M	1.837,64
6.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	72,21
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	157,96
6.6	COBERTURA DE LONA COM ESTRUTURA EM METALON (QUIOSQUE)	M2	27,00
6.7	PLACA CIMENTICIA, E = 40MM	M2	981,29
06.08	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON	M2	143,65
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM JINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	60,62

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lj. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645 3040 - Fone/Fax: (92) 3645 1182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dou Fé

AUTENT044402CPZOHWTLEIWDXY42

Data/Hora: 18/09/2019 08:20:22

Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

Consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSÃO ACRÍLICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VÉU DE FIBRA DE VIDRO	M2	60,62
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA AÇO ENROLAR CHAPA 22 ONDULADA/PERFIL MEIA CANA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	M2	1.424,25
8.2	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	28,87
8.3	GRADE DE FERRO EM ESTILO COLONIAL	M2	143,93
	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8" X 1/8" LINHA POPULAR	M2	447,51
8.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNIÇÕES	M2	6,72
8.6	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA E ALISAR	M2	17,52
8.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	18,60
8.8	JANELA ALUMINIO DE CORRER DUAS FOLHAS PARA VIDRO SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	11,55
8.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADA	M2	2,52
8.10	JANELA EM VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	13,28
8.11	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E=5MM	M2	11,55
8.12	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" COM DUAS LINHAS DE TUBO	M	206,94
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.252,24
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.098,45
9.3	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	153,79
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO: 20X20CM EM PAREDES ASSENTE COM CIMENTO COLA COM REJUNTE	M2	153,79
9.5	PAINEL TIPO ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,86
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.124,74
10.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	38,50
10.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA E=12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.045,58
10.4	PISO CERÂMICO GRÉS 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	38,50
10.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRTO 1:3:5 (FCK=12MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM	M2	154,00
10.6	RAMPA EM CONCRETO SIMPLES	M3	2,26



CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lt. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3040 - Fone/Fax: (92) 3645-1182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dou Fé

AUTENT044402Z1C4MPBY6AQBWQ7V

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.7	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA, L = 15CM	M	41,58
10.8	RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO, CANTO ARREDONDADO A=10CM	M	100,20
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	3,00
11.2	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, 4X2"	UN	1.338,00
11.3	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3X3"	UN	498,00
11.4	CURVA 180º DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 25MM 3/4"	UN	1,00
11.5	CURVA 90 PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	1,00
11.6	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", ROSCÁVEL	UN	3,00
11.7	LUVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (21/2")	UN	1,00
11.8	LUVA DE FERRO GALVANIZADO D= 20MM (3/4")	UN	2,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.9	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO Ø 1/4"	UN	4.487,00
11.10	ARRUELA LISA 3/8"	UN	470,00
11.11	BUCHA S6 COM PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	UN	22,00
11.12	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 1/4"	UN	2.608,00
11.13	PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADA A QUENTE, Ø 1/4"	UN	3.351,00
11.14	FITA DE AUTO FUSÃO	UN	1,00
11.15	PORCA SEXTAVADA GALV. 3/8"	UN	470,00
11.16	SUORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM	UN	470,00
11.17	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4"X 3,00M	UN	470,00
11.18	PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8" X 2.1/2" ROSCA TOTAL W W	UN	470,00
11.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20
11.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,30
11.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
11.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 400MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
11.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,40
11.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	875,00
11.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148,70
11.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	626,40
11.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.854,40
11.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	992,10



ATA DE REUNIÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Noel Nutels, Bl. 9 - 11, 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3040 - Fone/Fax: (92) 3645-1182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
do inciso V da Lei nº 8.935 Dou Fe

AUTENT044402NBCUTQ2AA28L2G11

Data/Hora 16/09/2019 08 20 22

Venício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>


AUTENTICAÇÃO
FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	439,90
11.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.189,20
11.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,70
11.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	481,40
11.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.393,20
11.34	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 400MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXÍVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90º 1KV	M	5,70
11.35	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 800MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXÍVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90º 1KV	M	22,70
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.36	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 502X502X152MM	UN	2,00
11.37	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA(ALTURA INTERVALO: 300,00MM/ LARGURA:300,00MM/ PROFUNDIDO: 120,00MM	UN	5,00
11.38	INTERRUPTOR , 1 TECLA SIMPLES 10 A - 250V C/PLACA	UN	335,00
11.39	TOMADA 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	596,00
11.40	TOMADA, UNIVERSAL	UN	596,00
11.41	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100 CHAPA 18 COM EMENDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,00
11.42	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
11.43	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X100 CHAPA	UN	2,00
11.44	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.45	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X50 CHAPA 18 COM EMENDA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.46	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.47	SUORTE VERTICAL 120X146MM (PONTALETE)	UN	464,00
11.48	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.49	SUORTE VERTICAL 120X160MM (PONTALETE)	UN	6,00
11.50	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.524,20
11.51	TÊ RETO 90º 100X100MM CHAPA 18	UN	42,00
11.52	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 1. 1/2"	M	13,30
11.53	ELETRODUTO CANAFLEX, Ø 4"	M	7,70
11.54	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN	650,00
11.55	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 6"	M	6,40



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lt. 1 - Cidade Nova - CEP 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645.3040 - Fone/Fax: (92) 3645.1812

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º inciso V da Lei nº 8.935 - Dou Fe

AUTENT0444023AV6M3KEMEEYO470

Data/Hora 16/09/2019 08:20:22

Venturo Alves da Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,32

FUNDOS R\$ 0,42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR			
11.56	EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.57	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	2,00
11.58	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,60
11.59	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,30
11.60	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO ENTRADAS LISAS Ø 3/4"X3,0M	UN	8,00
11.61	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, COMPLETA	UN	25,00
11.62	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.63	PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, COMPLETO	UN	18,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMAL DIN 700A	UN	1,00
11.65	LUMINÁRIA SOBREPOR FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UN	8,00
11.66	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO	UN	124,00
11.67	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100W	UN	323,00
11.68	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 100W	UN	366,00
11.69	SOQUETE BASE G 13	UN	744,00
11.70	SOQUETE BASE R17	UN	16,00
11.71	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	348,00
11.72	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO	UN	1,00
11.73	ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D= 18MM	UN	2,00
11.74	CAIXA DE INSPEÇÃO DE FIBRA Ø 300MM PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
11.75	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO / COBRE D= 15MM COMPRIMENTO 2,4M COM CONECTOR	M	1,00
11.76	ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA	UN	1,00
11.77	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA ROSCAVEL M 16X2,00M COMPRIMENTO	UN	1,00
11.78	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	UN	1,00
11.79	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
11.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DE 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO	UN	11,00
11.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	3,00
11.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	5,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, R. 9 - Lj. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645 3040 - Fone/Fax: (92) 3645 3182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935 - Dou Fé

AUTENT0444028UGQWTT7X0JXTQ96

Data/Hora: 16/09/2019 08:20:22

Vanício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

consulte o selo em <https://cidadao.portalseloam.com.br>

AUTENTICAÇÃO
FUNETJ R\$ 0,32
FUNDOS R\$ 0,42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.2	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	UN	1,00
12.7	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	18,00
12.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60MM X 2"	UN	2,00
12.9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 25MM X Ø 20MM	UN	2,00
12.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32MM X Ø 25MM	UN	4,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60MM X Ø 50MM	UN	1,00
12.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 20MM	UN	1,00
12.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 500MM X 25MM	UN	1,00
12.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGA Ø 50MM X Ø 32MM	UN	1,00
12.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85MM X 60MM	UN	1,00
12.16	CURVA 45 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.17	CURVA 90 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.18	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50MM	UN	1,00
12.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.24	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
12.25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
12.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00



CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av Noel Nutels, Bl 9 - 11, 1 - Cidade Nova - CEP: 69 096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3040 - Fone/Fax: (92) 3645-1182

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
7º inciso V da Lei nº 8.935/2004, Dou Fé

AUTENT044402DW8CXWT3HXP5SM78

Data/Hora: 18/09/2019 08:20:22

Verício Alves de Andrade - Esc. Autorizado

Consulte o selo em <https://cidadao.portaiseloam.com.br>

AUTENTICACAO

FUNET: R\$ 0,32

FUNDOS: R\$ 0,42