

17
6.2.748
21


MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA

EXTINTORES DE INCÊNDIO - SUFRAMA E SUAS UNIDADES

Localização	Tipo	Peso(Kg/L)	Ult. carga	Prox. Carga	Total
1 Prédio Anexo - corredor - Pav. Superi	Água	10 L	03 98	03 99	5
2 Prédio Anexo - corredor - Pav. Superi	CO2	6 Kg	03 98	03 99	1
3 Prédio Anexo - corredor - Pav. Inferior	Água	10 L	03 98	03 99	3
4 Prédio Anexo - corredor - Pav. Inferior	CO2	6 Kg	03 98	03 99	1
5 Prédio Anexo - Basa	CO2	6 Kg	03 98	03 99	1
6 Administração	Espuma	10 L	03 98	03 99	5
7 Almoxarifado	Espuma	10 L	03 98	03 99	2
8 Manutenção	CO2	6 Kg	03 98	03 99	1
9 Restaurante	Espuma	10 L	03 98	03 99	1
Sub-Total					20
1 CFR - Decon	Água	10 L	03 98	03 99	5
2 CFR - GEF	Água	10 L	03 98	03 99	6
3 CFR - Subestação	Pó Quim	8 Kg	03 98	03 99	1
4 CFR - Sefaz	Água	10 L	03 98	03 99	1
5 CFR - Basa	Água	10 L	03 98	03 99	1
6 CFR - Basa	CO2	8 Kg	03 98	03 99	1
Sub-Total					15
2 EIZOF	CO2	6 Kg	03 98	03 99	47
3 EIZOF	CO2	25 Kg	03 98	03 99	3
4 Empilhadeiras	Pó Quim	2Kg	03 98	03 99	7
5 EIZOF	Pó Quim	6 Kg	03 98	03 99	13
Sub-Total					82
Total Geral					117

y

Antonio Dirceu Góes
Engenheiro Eletricista
CREA-AM 42568-B



93/1252



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1 ART Nº **116735**

Vencimento:

Contratado	2	Nome do Profissional Responsável	3	Título do Profissional Responsável	4	Nº REG. NO CREA
		WILSON DA SILVA C. BRANCO		TECNÓLOGO CIVIL		4915-D/AM
	5	Alteração do Cadastro SIM ()	6	Endereço do Profissional Responsável/CEP	7	Telefone
				AV. GENEBRA, Q/28 Nº 27 CJ, CAMPOS ELÍSEOS		657-4879
	8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. VISTO NO CREA	10	Telefone
		PROHIDRO ENG. E INST. LTDA.		0679/AM		657-4877

Contratante	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC
		SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA		04.407.029/0001-43
	13	Endereço para Correspondência	14	Telefone
		RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL		614-7160

Descrição	15	Resumo do Contrato, Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/ AM. - CONTRATO Nº 022/1999 - CONTRATO Nº 014/2000	
	16	17	18
	() Obra () Serviço () Cargo/Função	Valor da Obra/Serviço R\$ 334.503,72	Valor do Honorário

Assinaturas	19	Assinaturas
		MANAUS, 01/08/2001 Local e Data <i>[Assinatura]</i> Profissional Responsável <i>[Assinatura]</i> Diretor de Engenharia Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico	20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC							
		SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA		04.407.029/0001-43							
	22	Endereço da Obra e/ou Serviço	22	CEP							
		RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL									
		Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
	24						25				
	26						27				
	28						29				
	30	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço									
	31	() Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Equipe		32	Tipo () Substituição () Normal () Complementação		33	() Funcionário () Empregador () Empregado () Autônomo		34	Entidade de Classe
35	Vinculada à ART Nº Do Profissional										

Quitação	36	Data de Pagamento	38	Autenticação Mecânica
	37	Valor da Taxa à Pagar		

VIDE VERSO

94/252



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1 ART Nº **Nº 116735**

Vencimento:

Contratado	2 Nome do Profissional Responsável	3 Título do Profissional Responsável	4 N° REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA C. BRANCO	TECNOLOGO CIVIL	4915-D/AM
	5 Alteração do Cadastro SIM ()	6 Endereço do Profissional Responsável/CEP AV. GENEBRA, Q/28 Nº 27 CJ. CAMPOS ELÍSEOS	7 Telefone 657-4879
	8 Nome da Empresa Contratada	9 N° REG. VISTO NO CREA	10 Telefone
	PROHIDRO ENG. E INST. LTDA.	0679/AM	657-4877

Contratante	11 Nome do Contratante	12 CPF ou CGC
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA	04.407.029/0001-43
	13 Endereço para Correspondência	14 Telefone
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL	614-7160

Descrição	15 Resumo do Contrato: Descrito da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/ AM. - CONTRATO Nº 022/1999 - CONTRATO Nº 014/2000		
	16 () Obra () Serviço () Cargo/Função	17 Valor da Obra/Serviço R\$ 334.503,72	18 Valor do Honorário

Assinaturas	19 Assinaturas
	MANAUS, 01/08/2001 Local e Data Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)
	Assinatura do Profissional Responsável <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Contratante <i>[Assinatura]</i> Jamilio Oliveira de S. Diretor de MANAUS

Reservado ao Responsável Técnico	20 Nome do Proprietário	21 CPF ou CGC
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA	04.407.029/0001-43
	22 Endereço da Obra e/ou Serviço	23 CEP
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL	
	24 Atividade	25 Atividade
	26	27
	28	29
	30 Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço	31
	() Co-Autor () Co-Responsável () Individual () Equipe () Substituição () Complementação () Normal	32
	33 Vinculada a ART Nº	34 Entidade de Classe
	Do Profissional	

Quitação	36 Data de Pagamento	38 Autenticação Mecânica
	37 Valor da Taxa a Pagar	

VIDE VERSO

Internet:
http://www.crea-am.org.br
e-mail: gnt@crea-am.org.br

3ª via - Verde - Contratante
4ª via - Rôsea - Carteiro de Obra
5ª via - Azul - Prefeitura

Destinação das Vias:
1ª via - Branca - CREA-AM
2ª via - Amarela - Profissional Responsável

95/252



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1 ART Nº **Nº 116735**

Vencimento:

Contratado	2 Nome do Profissional Responsável	3 Título do Profissional Responsável	4 N.º REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA C. BRANCO TECNÓLOGO CIVIL		4915-D/AM
	5 Alteração do Cadastro SIM ()	6 Endereço do Profissional Responsável/CEP	7 Telefone
	AV. GENEBRA, 0/28 Nº 27 CJ. CAMPOS ELÍSEOS		657-4879
	8 Nome da Empresa Contratada	9 N.º REG./VISTO NO CREA	10 Telefone
	PROHIDRO ENG. E INST. LTDA	0679/AM	657-4877

Contratante	11 Nome do Contratante	12 CPF ou CGC	
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA		04.407.029/0001-43
	13 Endereço para Correspondência	14 Telefone	
RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL		614-7160	

Descrição	15 Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÕES, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/ AM.		
	- CONTRATO Nº 022/1999 - CONTRATO Nº 014/2000		
	16	17 Valor da Obra/Serviço	18 Valor do Honorário
	() Obra () Serviço () Cargo/Função	R\$ 334.503,72	

Assinaturas	19 Assinaturas
	MANAUS 01/08/2001 Local e Data
	Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as partes (Lei 5.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico	20 Nome do Proprietário	21 CPF ou CGC	
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA		04.407.029/0001-43
	22 Endereço da Obra e/ou Serviço		22 CREA-AM
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL		REGISTRO DE EXECUÇÃO
	24 Atividade	25 Atividade	26
	26	27	28
	28	29	30
	30 Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço		
	31	32	33
	34		

Quitação	36 Data da Pagamento	38 Autenticação Mecânica
	37 Valor da Taxa a Pagar	

Internet:
http://www.crea-am.org.br
e-mail: genif@crea.com.br

3ª via - Verde - Contratante
4ª via - Rosa - Carteiro de Obra
5ª via - Azul - Prefeitura

Destinação das Vias:
1ª via - Branca - CREA-AM
2ª via - Amarela - Profissional Responsável

96 1252



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1 ART Nº **Nº 116735**

Vencimento:

Contratado	2 Nome do Profissional Responsável	3 Título do Profissional Responsável	4 N.º REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA C. BRANCO	TECNÓLOGO CIVIL	4915-D/AM
	5 Alteração do Cadastro SIM ()	6 Endereço do Profissional Responsável/CEP	7 Telefone
		AV. GENEBRA, Q/28 Nº 27 CJ. CAMPOS ELÍSEOS	657-4879
	8 Nome da Empresa Contratada	9 N.º REG./VISTO NO CREA	10 Telefone
	PROHIDRO ENG. E INST. LTDA.	0679/AM	657-4877

Contratante	11 Nome do Contratante	12 CPF ou CGC
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA	04.407.029/0001-43
	13 Endereço para Correspondência	14 Telefone
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL	614-7160

Descrição	15 Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/ AM.		
	- CONTRATO Nº 022/1999 - CONTRATO Nº 014/2000		
	16 () Obra () Serviço () Cargo/Função	17 Valor da Obra/Serviço	18 Valor do Honorário
		R\$ 334.503,72	

Assinaturas	19 Assinaturas
	MANAUS, 01/08/2001 Local e Data _____ Profissional Responsável Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77) Samilo Oliveira J. de Diretor de Registro

Reservado ao Responsável Técnico	20 Nome do Proprietário	21 CPF ou CGC								
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA	04.407.029/0001-43								
	22 Endereço da Obra e/ou Serviço	22 CEP								
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL									
	Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Atividade	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
	24					25				
	26					27				
	28					29				
	30 Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço									
	31 () Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Equipe	32 Tipo () Substituição () Complementação	() Normal	33 () Funcionário () Empregador () Empregado () Autônomo	34 Entidade de Classe					
35 Vinculada à ART Nº	Do Profissional									

Quitação	36 Data de Pagamento	38 Autenticação Mecânica
	37 Valor da Taxa a Pagar	


VIDE VERSO

Internet:
http://www.crea-am.org.br
e-mail: gnt@crea.com.br

3ª via - Verde - Contratante
4ª via - Rosa - Carteiro de Obra
5ª via - Azul - Prefeitura

Destinação das Vias:
1ª via - Branca - CREA-AM
2ª via - Amarela - Profissional Responsável

97/1252



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904805/2007

Nº anterior: 5112007

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**

Registro: **0404847072AM**

RNP: **0404847072**

Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **17462007**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **13/02/2007**

Baixada em: **23/12/2013**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**

CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**

Endereço do contratante: **Av. dos Expedicionários**

Bairro: **Ponta Negra**

Complemento:

UF: **AM**

CEP: **69.017-000**

Cidade: **MANAUS**

Contrato: **0420070001746**

Celebrado em: **22/12/2006**

Valor do contrato: **R\$ 201.968,24**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **Av. dos Expedicionários**

Bairro: **Ponta Negra**

Complemento:

UF: **AM**

Nº: **6155**

CEP: **69.037-480**

Cidade: **MANAUS**

Data de início: **13/11/2007**

Conclusão efetiva: **23/12/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA**

CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 201968.24 R\$;**

Observações

XX
Adaptação do prédio da Repartição do Comando da 12ª RM para as
instalações do SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTA DA GUARNIÇÃO
DE MANAUS/AM, incluindo obras civis e instalações de elétrica,
telefone e hidro-sanitária. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904805/2007
14/11/2007
3az10

EXCLUI-SE OS ITENS Nº 04.01, 05.01 E CONSTRUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO AÉREA, DO ATESTADO EM ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3az10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/07/2019, às 09:03.



90/252



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904807/2007

Nº anterior: 5142007
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**
Registro: **0404847072AM** RNP: **0404847072**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **17462007** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **13/02/2007** Baixada em: **23/12/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**
Endereço do contratante: **Av. dos Expedicionários** Nº: **2061**
Complemento: **Bairro: Ponta Negra**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.017-000**
Contrato: **0420070001746** Celebrado em: **22/12/2006**
Valor do contrato: **R\$ 201.968,24** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros** Nº: **6155**
Endereço da obra/serviço: **Av. dos Expedicionários** Bairro: **Ponta Negra**
Complemento: **UF: AM** CEP: **69.037-480**
Cidade: **MANAUS**
Data de início: **13/11/2007** Conclusão efetiva: **23/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 201968.24 R\$;**

Observações
XX
Adaptação do prédio da Repartição do Comando da 12ª RM para as
instalações do SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTA DA GUARNIÇÃO
DE MANAUS/AM, incluindo obras civis e instalações de elétrica,
telefone e hidro-sanitária. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904807/2007
19/11/2007
1ZY73

EXCLUI-SE OS ITENS Nº 40.01, 50.01 E CONSTRUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO AÉREA, DO ATESTADO EM ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1ZY73

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 65 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/07/2019, às 09:03.



99/1252



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904806/2007

Nº anterior: 5122007

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**
Registro: **0404847072AM** RNP: **0404847072**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **17462007** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **13/02/2007** Baixada em: **23/12/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**
Endereço do contratante: **Av. dos Expedicionários** Nº: **2061**
Complemento: **Bairro: Ponta Negra**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.017-000**
Contrato: **0420070001746** Celebrado em: **22/12/2006**
Valor do contrato: **R\$ 201.968,24** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Av. dos Expedicionários** Nº: **6155**
Complemento: **Bairro: Ponta Negra**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.037-480**
Data de início: **13/11/2007** Conclusão efetiva: **23/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **00.394.452/0230-65**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 201968,24 R\$;**

Observações

XX
Adaptação do prédio da Repartição do Comando da 12ª RM para as
instalações do SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTA DA GUARNIÇÃO
DE MANAUS/AM, incluindo obras civis e instalações de elétrica,
telefone e hidro-sanitária. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904806/2007
14/11/2007
88a5A

EXCLUI-SE OS ITENS Nº 04.01, 05.01 E CONSTRUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO AÉREA, DO ATESTADO EM ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 88a5A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/07/2019, às 09:03.



1001252



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 514/2007

Nome: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**

No. CREA: **4915-D/AM-RR**

Modalidades:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Endereço: **AV. GENEBRA N.27**

QD.28 - CONJ. CAMPOS ELISEOS

PLANALTO - MANAUS/AM

Atribuições:

ARTS. 3º E 4º DA RES. 313/86 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1746/2007 de 13/02/2007

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS**

Empresa Contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Local Obra/Serviço: **Av. dos Expedicionários N.6155**


- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 201.968,24**

XX
Adaptação do prédio da Repartição do Comando da 12ª RM para as
instalações do SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTA DA GUARNIÇÃO
DE MANAUS/AM, incluindo obras civis e instalações de elétrica,
telefone e hidro-sanitária. XX
XX

Histórico: EXCLUI-SE OS ITENS Nº 40.01, 50.01 E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA, DO ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 19 de Novembro de 2007


ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


101 1252



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12ª RM
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS /12
(Comissão de Obras do Grupamento de Elementos de Fronteira)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa **"PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA"**, com sede à Av. Genebra, Q-28 nº 25 – Conjunto Campos Elíseos, em Manaus-AM, inscrita com o CNPJ 04.645.009 / 0001- 30, tendo como Responsável Técnico o Tecnólogo Civil **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO, CREA 4815-D/AM** executou satisfatoriamente para o Ministério da Defesa/Comissão Regional de Obras – CRO/12, sob a Fiscalização da Engenheira **CRISTHIANE MELO LOPES, CREA 10481-D/AM** e Engenheiro Eletricista **RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS, CREA NACIONAL 2008366810** a Adaptação de repartição do Comando da 12ª Região Militar para instalações do serviço de inativos e pensionistas da Guarnição de Manaus, em Manaus/AM.

1. NATUREZA:

Adaptação de repartição do Comando da 12ª Região Militar para instalações do serviço de inativos e pensionistas da Guarnição de Manaus.

2. LOCAL:


12ª Região Militar, em Manaus/AM.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

120 (Cento e vinte) dias.


4. VALOR DA OBRA:

R\$ 245.588,24 (Duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte quatro centavos).



Handwritten signatures and notes:
- "reparem-se" (written diagonally)
- "102/252" (at the bottom right)
- Various initials and checkmarks.

01.04	Arruela redonda furo 9/16"	un	4,00
01.05	Arruela quadrada 5/8"	un	12,00
01.06	Bucha p/ eletroduto 4"	un	8,00
01.07	Cabo de cobre isolamento PVC(450/750V), 70mm2	m	105,00
01.08	Cabo de cobre nú 16mm2	m	18,00
01.09	Cabo de cobre nú 25 mm²	m	30,00
01.10	Cabo de cobre nú 50mm²	m	35,00
01.11	Caixa de passagem em alvenaria	cj	2,00
01.11	Chave seccionadora tripolar blindada 630A/600V	un	1,00
01.12	Cinta	un	4,00
01.13	Cruzeta de madeira	un	4,00
01.14	Conector CP 25 A	un	3,00
01.15	Conector parafuso fendido 25 mm2	un	3,00
01.16	Conector tipo estribo	un	3,00
01.17	Curva 90 PVC 4"	un	3,00
01.18	Eletroduto PVC preto 3m x 4"	un	5,00
01.19	Fusível NH 300A	un	3,00
01.20	Gancho de suspensão c/ olhal	un	3,00
01.21	Grampo de cerca	kg	1,00
01.22	Grampo linha viva	un	3,00
01.23	Haste de aterramento 5/8" x 2,40m	un	6,00
01.24	Isolador de Disco 15KV	un	6,00
01.25	Luva para eletroduto PVC 4"	un	4,00
01.26	Mureta em alvenaria	vb	1,00
01.26	Manilha Sapatilha	un	6,00
01.27	Para raio 15 Kv	un	3,00
01.28	Poste de concreto duplo T 11/600kgf	un	1,00
01.29	Suporte para trafo	un	2,00
01.30	Terminal a compressão 70mm2	un	28,00
01.31	Terminal para haste de terra	un	12,00
01.32	Transformador de 112,5KVA	un	1,00
01.33	Projeto e aprovação na concessionária	vb	1,00
01.33	Eventuais	vb	1,00
02	Derivação da rede de média tensão		
02.01	Arruela com furo de Ø14	un	8,00
02.02	Arruela com furo de Ø18	un	20,00
02.03	Cabo de alumínio 4 AWG	kg	20,00




Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 103/252.

02.04	Chave fusível XS 15 KV	un	3,00
02.05	Cinta	un	4,00
02.06	Cruzeta de madeira	un	3,00
02.07	Elo fusível 6K	un	3,00
02.08	Isolador de pino de 15 kV	un	3
02.09	Mão francesa normal	un	6,00
02.10	Parafuso de máquina de Ø13 x 125	un	6,00
02.11	Parafuso de máquina de Ø16 x comp. Adequado	un	4,00
02.12	Parafuso francês de Ø16 x 45	un	4,00
02.13	Parafuso francês de Ø16 x 150	un	4,00
02.14	Pino de cruzeta	un	99
02.15	Porca para parafuso de Ø16	un	12,00
02.16	Poste de concreto duplo T 11/300kgf	un	1,00
03	Quadro geral de distribuição		
03.01	Cabo de cobre isolamento PVC especial(0,6/1KV), 70mm2	m	120,00
03.02	Conexões para eletroduto 4"	vb	1,00
03.03	Disjuntor tripolar no fuse 150 A	un	1,00
03.04	Eletroduto PVC preto 3m x 4"	un	10,00
03.05	Quadro de distribuição, barramento trifásico 150A, cap 40 disj	un	1,00
03.06	Retirada do quadro existente	vb	1,00
03.07	Ar condicionado tipo split 10000 Btu/h	un	1,00

A referida firma teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato desabone sua idoneidade técnica.

Manaus - AM, 12 de setembro de 2007


GERALDO MAGELA FRANCISCO – Cel
Chefe CRO12ª/RM



104/252


5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

NR	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.01	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
01.01.01	Demolição de Alvenaria	m²	25,00
01.01.02	Limpeza final da obra	m²	434,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	ATERRO COM OU S/COMPACTACAO		
02.01.02	Aterro Interno (EDIFICACOES) Compactado Mecanicamente	m3	15,00
	Lastro de Brita p/ Estacionamento	m3	66,42
03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
03.01	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS		
03.01.01	Vaso sanitário c/ Cx. Desc. Acoplada - LOUCA BRANCA	un	4,00
03.01.02	Papeleira metálica cromada	un	4,00
03.01.03	Cuba de louça para bancada com torneira metálica cromada	un	4,00
03.01.04	Bancada de Granilite (e=0.03m, l= 0.60m)	m	4,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
04.01	Instalações Elétricas	vb	1,00
	Aparelho Ar- condicionado de 42000Btus Split	vb	1,00
05	INSTALAÇÕES DE REDE TELEFÔNICA E LÓGICA		
05.01	Instalações de Rede Telefônica e Lógica	vb	1,00
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / ESGOTO		
06.01	Instalações Hidráulicas / Sanitárias	vb	1,00
07	PAREDES / PAINÉIS		
07.01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS		
07.01.01	Alvenaria 1/2 Vez c/ Tijolo Cerâmico 8 Furos	m2	116,00
07.01.02	Paredes em Gesso Acartonado	m2	200,00
08	COBERTURA		
08.01	FORRO		
08.01.01	Forro de PVC	m2	435,00
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS		
09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA		
09.01.01	Impermeabilização c/ Arg. Rígida. Cím / Areia 1:3 E=2,0CM + Vedacit	m2	5,00
10	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
10.01	FERRAGENS PARA PORTAS		
10.01.01	Fechaduras e Dobradiças p/ Portas	un	7,00
10.02	JANELA DE ALUMÍNIO		
10.02.01	Janela de Alumínio c/ Vidro - Maxi Ar	m2	22,20



105/252

10.02.02	Janela de Alumínio c/ Vidro -Fixo	m2	66,00
10.03	PORTAS		
10.03.01	Porta Semi Oca revest. Formica 0.60x2.10	und	2,00
10.03.02	Porta Semi Oca revest. Formica 0.80x2.10	und	1,00
10.03.03	Porta Semi Oca revest. Formica 0.90x2.10	und	4,00
10.03.04	Porta 1.60x2.55- Blindex	m2	8,16
10.03.05	Porta 2.90x2.10 - Correr Alumínio c/ vidro	m2	6,09
10.04	VIDROS / ESPELHOS		
10.04.01	Espelho Cristal E = 4 MM 0,60x0,45 m Em Moldura	un	4,00
10.04.02	Guarda Corpo	m	10,50
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
11.01	CERÂMICA		
11.01.01	Piso Cerâmico 30X30CM c/ Arg.Colante e Emboço Até 1,80M de Altura	m2	91,00
11.01.02	Revest. c/ Chapisco , Emboço e Reboco em Alvenaria	m2	276,80
12	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
12.01	PISO CERÂMICO		
12.01.01	Piso Cerâmico Incl. Rejuntamento, PEI- IV 30x30 cm Cor:	m2	12,00
12.02	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		
12.02.01	Piso Alta Resistência em Massa Granilit. - KORODUR - e=10mm - com aplicação de resina	m2	457,00
12.03	PISO CIMENTADO		
12.03.01	Calçada em Concreto E= 0,07 m	m2	1.106,68
12.04	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES		
12.04.01	Regularização 1:3 DESEMPENADO, E = 1,5 CM	m2	12,00
12.05	SOLEIRA DE GRANILITE, MARMORITE E OUTROS		
12.05.01	Soleira de Granilite L = 0,17 M	m	6,10
12.05.02	Peitoril de Granilite com boleadeira e pingadeira	m	30,00
13	PINTURAS		
13.01	PINTURA DE PAREDE		
13.01.01	Pintura Paredes c/ Latéx Acrílico	m2	996,30



CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA E INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO - SIP/12RM

01	Subestação aérea 112,5 KVA		
01.01	Alça preformada distribuição DG 4544	un	6,00
01.02	Arame galvanizado 3/16"	kg	1,00
01.03	Arruela p/ eletroduto de 4"	un	8,00

CREA-AM



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
No. 875/01

NOME DO PROF.: JOSE FRANCISCO C BRANCO FILHO
No. DO CREA.: 1647-D - AM-RR
TITULO PROF.: ENG. ELET. MOD. ELETRONICA
ENDERECO.: AV. NIAMUNDA N.179 - CENTRO
MANAUS, AM
ATRIBUICOES.: ART. 9 DA RES. 218/7 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução no. 317 de 31/10/96 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica :

1. Referente a ART No. 062309-2001 de 22/08/2001
Contratante : PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA
Empresa Contratada: PROHIDRO ENG E INST.LTDA
Local Obra/Servico: R.MINISTERIO JOAO GONCALVES - DISTRITO INDUSTRIAL
MANAUS - AMAZONAS
Valor Obra/Servico: R\$ 334,503.72
Vinculada a ART No. 116735 de 22/08/2001
Do Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO - CREA No. 4915-D AM-RR
XX
ART. VINCULADA N. 116735 DE WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO. PRESTACAO
DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELE-
TRICA, SUBESTACOES, SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMERGEN-
CIA, COMBATE A INCENDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV), COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, DAS AREAS ONDE FUNCIOONAM A
SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/AM, CONTRATO N.022/
1999, CONTRATO N. 014/2000. DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIO-
NAL, CERTIFICAMOS O PRESENTE ATESTADO, CONCERNENTES AS ATIVIDADES DA
ENGENHARIA ELETRICA, EXCLUINDO-SE OS SERVICOS: HIDRAULICA, INSTALACOES
SANITARIAS E AR CONDICIONADO. XX
XX

Historico: CONFORME ATESTADO ANEXO


Manaus, 30 de AGOSTO de 2001

ENG. CIVIL MARCO AURELIO DE MENDONCA
PRESIDENTE

Nao Rasure - Original
Pag. 1

Eng. Civil Marco A. Vasconcelos
MSE 387/08-CREA AM
Chefe do Setor de Fiscalização

107/252






MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **PROHIDRO – Engenharia e Instalações Ltda.**, com sede nesta cidade, à Rua Genebra, Quadra 28 n.º 25 – Conjunto Campos Elíseos, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.645.099/0001-30, vem prestando serviços Técnicos na Área de Manutenção Elétrica de alta e baixa tensão, Sistema de geração de energia de emergência, Hidráulica, Instalações sanitárias, Ar condicionado e Combate a incêndio das áreas onde funcionam o Edifício Sede da SUFRAMA, Edifício Anexo, Central de Fiscalização Rodoviária, Entrepasto Internacional da Zona Franca de Manaus, Posto de atendimento localizado no aeroporto Eduardo Gomes e Residência Funcional da SUFRAMA, conforme Contrato nº 022/1999, no período de 18/10/99 à 18/03/2000 (Ordem de Serviço n.º 027/99) e Contrato n.º 014/2000, iniciado em 21/03/2000 (Ordem de Serviço n.º 016/2000) demonstrando, até esta data, um bom desempenho nas funções e nos compromissos assumidos com este Órgão, nada havendo que venha desabonar sua conduta moral e técnica.

Manaus, 22 de setembro de 2000

Jamile Oliveira de Sá
Diretora do Departamento de Recursos Logísticos







MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES COAUX/DELOG.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS.

(ANEXO - II)

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, HIDROSANITÁRIAS, REFRIGERAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES.





ANO-1999

109

13
621/99

**RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA SUFRAMA E SUAS
RESPECTIVAS UNIDADES.**

Maquinas/Equipamentos	Quant. existente
Bateria p/ moto-bomba 65 Amper	02
Bateria grupo gerador 150 Amper	01
Bóias 1/4" e 1/2"	18
Bomba água 2 CV trif. 3 410 RPM	01
Bomba água 20 CV trif. 3 520 RPM	01
Bomba água 5 CV trif. pressão trif. 1 710 RPM	01
Bomba água de 10 CV trif. 3 500 RPM	02
Bomba água submersa 6 HP trif.	02
Caixa de descarga externa	06
Caixas água de 1000 l	18
Caixas de descarga	91
Chuveiros plásticos	18
Corretor de fator de potência 60 KVAR - automático PFCmini	01
Compressor Wayne 5.5 HP trif.	01
Engate	91
Extintor de incêndio espuma - 10 litros	08
Extintor de incêndio água pressurizada 10 litros	33
Extintor de incêndio CO2 - 06 Kg	51
Extintor de incêndio CO2 - 08 Kg	01
Extintor de incêndio CO2 - 25 Kg	03
Extintor de incêndio pó químico - 06 Kg	13
Extintor de incêndio pó químico - 08 Kg	01
Grupo gerador 75, 35, 750, 300 KVA	01
Lavatório	36
Mangueiras de incêndio 30 m	10
Mictórios com ferragens	15
Moto bomba Agrale 27 CV 3 000 RPM	01
Pia coletiva	36
Ralos	30
Registro 1 e 1/2"	12
Registro água 1/2 e 1/4"	64
Registro de 2 1/2"	03
Registro de incêndio	08
Sifão	74
Subestação abaixadora abrigada de 1 200 Kva (sede)	01
Subestação abaixadora abrigada de 1x300 Kva (Prédio anexo)	01
Subestação abaixadora abrigada de 2x150 Kva (Central Fisc. Rodoviária)	01
Subestação abaixadora abrigada de 2x225 Kva + 1x500Kva (sede)	01
Tampa para vaso sanitário	91
Torneiras	79
Central de refrig. tipo água gelada Hitachi 360 TR três torres alpina - 120 TR - cada	01
Vaso sanitário	91





RT
 110
 A

14
622/199

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA SUFRAMA E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES.

Maquinas/Equipamentos	Quant. existente
Ar condicionado de janela 10 000 BTU	06
Ar condicionado de janela 12 000 BTU	02
Ar condicionado de janela 7.500 BTU	01
Ar condicionado de janela 18 000 BTU	14
Ar condicionado de janela 30 000 BTU	07
Ar condicionado de janela 7.500 BTU	02
Central de ar condicionado tipo Multi Split 10 000 BTU	11
Central de ar condicionado tipo Multi Split 12 000 BTU	03
Central de ar condicionado tipo Multi Split 18 000 BTU	16
Central de ar condicionado tipo Multi Split 22 000 BTU	02
Central de ar condicionado tipo Multi Split 32 000 BTU	02
Central de ar condicionado tipo Multi Split 40 000 BTU	10
Central de ar condicionado tipo Self Contained 10 TR	03
Central de ar condicionado tipo Self Contained 15 TR	08
Central de ar condicionado tipo Self Contained 5 TR	02
Central de ar condicionado tipo Self Contained 7.5 TR	09
Ignitor p/ lâmpadas 5x500W	117
Lâmpadas fluorescente 20/16 W	187
Lâmpadas fluorescente 10/32 W	849/1 478
Lâmpadas fluorescente HO 80 W	08
Lâmpadas incandescentes 100W	329
Lâmpadas mista 160 W	38
Lâmpadas mista 500 W	21
Lâmpadas VM 160 W	02
Lâmpadas VM 250 W	119
Lâmpadas VM 100 W	86
Lâmpadas VS 500 W	117
Reator 1x20 W PR 110 V	26
Reator eletrônico 2x32Wx220V	188
Reator 1x40 W 110V convencional	625
Reator 1x40 W PR 110 V	173
Reator 1x40Wx220V FR	73
Reator 2x20 W PR 110 V	01
Reator 2x20Wx220V FR	12
Reator 2x20Wx220V FR	12
Reator 2x40 W PR 110 V	202
Reator 2x40 W PR 220 V	06
Reator convencional 1x20Wx110V	34
Reator Helfont 220V x 250 W p/ lamp VM	119
Reator Helfont 220V x 400 W p/ lamp VM	86
Reator Helfont 220V x 500 W p/ lamp VS	117
Reator p/ lâmpadas HOx80Wx220V	08



177

913
622 177
△
Li

Li

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

875/01

1000

2014

1



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA

REFRIGERAÇÃO - SUFRAMA E SUAS UNIDADES

Equipamentos de Refrigeração	Sector	Quant	BTU	TR
Suframa/Anexo/Área Administrativa				
Central de água gelada Hitachi	Sede	1	-	375
ACJ Springer	Repog.	1	10 500	-
ACJ Springer	Repog.	1	18 000	-
ACJ Springer	Almoxar	1	18 000	-
ACJ Springer	SEMA	1	10 500	-
ACJ Consul	Patrim.	1	18 000	-
ACJ Springer	Copel	1	21 000	-
ACJ Springer	Copel	1	7 500	-
ACJ Consul	Depag	1	15 000	-
ACJ Springer	Transp	1	18 000	-
ACJ Springer	DINF	1	30 000	-
ACJ Consul	Guarda	1	12 000	-
ACJ Springer	Marcen	1	10 500	-
ACJ Springer	SEMA	1	18 000	-
Central de ar condicionado Mult Split	Anexo	4	18 000	-
Central de ar condicionado Mult Split	Anexo	4	22 000	-
Central de ar condicionado Mult Split	Anexo	1	32 000	-
Central de ar condicionado Mult Split	Anexo	1	12 000	-
Central de ar condicionado Hitachi	Anexo	6	-	15
Central de ar condicionado Hitachi	Anexo	2	-	n
Central de ar condicionado Hitachi	Anexo	1	-	10
Central de ar condicionado Hitachi	Anexo	1	10 000	-
ELZOF				
Central mult split Hitachi	Elzof	2	-	8
ACJ Springer	Recep.	1	21 000	-
ACJ Springer	Secret	1	10 500	-
ACJ Springer	Arquivo	1	10 500	-
ACJ Springer	Armazém	1	18 000	-
ACJ Springer	Armazém	1	18 000	-
ACJ Springer	Dieteria	1	18 000	-
Posto Médico				
ACJ Springer	S Méd.	1	12 000	-
ACJ Springer	S Méd.	1	10 500	-
ACJ Springer	Odont	1	10 500	-
ACJ Springer	Recep	1	18 000	-
Central de Fiscalização Rodoviária				
Central HITACHI	CEF	2	-	10
Central HITACHI 402 CS	CEF	7	40 000	-
Central HITACHI 514 AL	CEF	2	-	-
Central HITACHI RAS 302 CS	CEF	1	32 000	-
Central HITACHI RP 1515 AL	CEF	2	-	-
Central HITACHI RP 764 AL	CEF	4	-	4
Central Mult Split HITACHI	CEF	3	12 000	-
Central Mult Split HITACHI	CEF	2	18 000	-
Central Mult Split HITACHI	CEF	-	22 000	-
Residência Funcional				
Central o Mult Split HITACHI	-	11	18 000	-
Ar condicionado de janela	-	1	15 000	-
Posto de Atendimento do Aeroporto				
Ar condicionado de janela	-	1	18 000	-
Ar condicionado de janela	-	3	18 000	-


Obs: 1 TR = 12 000 BTU

16
Proc. 1625/88
LUCIANA

CREA-AM
REGISTRO DE ARQUITETO 815101
30 JUL 2001
O Sr. 05, inscrito e com integralidade de Carteira de Arquivo Técnico expedida nesta data.

CREA-AM
REGISTRO DE ARQUITETO 81261
3 JUL 2001
O Sr. 05, inscrito e com integralidade de Carteira de Arquivo Técnico expedida nesta data.

Antônio Dirceu Gualberto
113



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CREA-AM-RR

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1	Nº 062309
ART	
Vencimento: / /	

Contratado	2	Nome do Profissional Responsável	3	Título do Profissional	4	Nº REG. NO CREA
	JOSE FRANCISCO C. BRANCO FILHO ENGº ELETRICISTA		1647-D/AM			
	5	Afiação do Cadastro	6	Endereço do Profissional/CEP	7	Telefone
	SIM ()		RUA NHAMUNDÁ, 179 - CENTRO		232-3275	
8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. NO CREA-AM-RR	10	Telefone	

Contratante	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC
	PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA		04.645.099/0001-30	
13	Endereço para Correspondência	14	Telefone	
RUA GENEBRA, Q/28 Nº 25 - CONJ. CAMPOS ELÍSEOS		657-4877		

Descrição	15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantidade, Custos, Etc.			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÕES, SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DAS ÁREAS ONDE FUNCIONAM A SUFRAMA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EM MANAUS/ AM.				
	- CONTRATO Nº 022/1999 - CONTRATO Nº 014/2000				
16	() Obra () Serviço () Cargo/Função	17	Valor da Obra/Serviço	18	Valor do Honorário
		R\$ 334.503,72			

Assinatura	19	Assinatura	20	Assinatura
	MANAUS, 01/08/2001		Profissional	
Este Documento anota perante o CREA-AM-RR, para os Efeitos Legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)				

Reservado ao Responsável Técnico	20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC				
	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA		04.407.029/0001-43					
	22	Endereço da Obra ou Serviço	23	CEP				
	RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES - DISTRITO INDUSTRIAL							
	24	Objeto	25	Classificação	26	Quantidade	27	UNID.
	28	Objeto	29	Classificação	30	Quantidade	31	UNID.
	32	Tipos	33	Tipos	34	Tipos		
	() Co-Autor () Individual () Substituição () Normal		() Funcionário () Empregado () Empregado () Autônomo		() Funcionário () Empregado () Empregado () Autônomo			
	35	Vinculada	36	Vinculada	37	Vinculada		
	à ART Nº 116735		Do Profissional WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO					

Quitação	38	Data de Pagamento	39	Autenticação Mecânica
	37	Valor da Taxa a Pagar	21,98	

CREA-AM-RR: Compromisso com a qualidade e valorização profissional

Internet: <http://www.crea-am.org.br>
e-mail: crea@buri.com.br

3ª Via Cliente/Contratante (Parte)
4ª Via Cliente/CREA, Serviço Regional
5ª Via Cliente/Profissional/Cujo Projeção Atual

Destinação das Vias
1ª Via CREA-AM-RR (Branco)
2ª Via Cliente/Contratado (Amarelo)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CREA-AM

904789/1996

Nº anterior: 5941996
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**
 Registro: **0404847072AM** RNP: **0404847072**
 Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **277971996** Tipo de ART: ART Registrada em: 31/07/1996 Baixada em: 31/07/1996
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante:		CPF/CNPJ:
Endereço do contratante:		Nº:
Complemento:	Bairro:	
Cidade:	UF:	CEP:
Contrato: 0419960027797	Celebrado em:	
Valor do contrato: R\$ 41.441,28	Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado	
Ação institucional: Outros		
Endereço da obra/serviço: R.RAMOS FERREIRA, 596 - CENTRO		Nº:
Complemento:	Bairro:	
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP: 69000-000
Data de início: 31/07/1996	Conclusão efetiva: 31/07/1996	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
Proprietário:		CPF/CNPJ:
Atividade Técnica:		

[illegible]

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904789/1996
02/08/1996
7619Z

CONFORME ATESTADO ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7619Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 30/07/2019, às 08:57.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a firma PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CGC nº 04.645.099/0001-30 com sede à Av. Genebra nº 25, Quadra 28, Conj. Campos Eliseos, executa para esta entidade além de obras diversas, prestação de serviços sob contrato, abaixo discriminado:

1 - NATUREZA DOS SERVIÇOS

Manutenção e operação dos sistemas elétricos e hidráulico dos prédios de nossa Instituição, discriminados abaixo:

a) Instalações

- Edifício Sede da SUREG/AM - Rua Ramos Ferreira 596, Centro
- Edifício da Agência Vitória Régia/AM - Rua Barroso 101, Centro
- Edifício da Agência Guilherme Moreira - Rua Miranda Leão, 89, Centro

b) Aparelhamento técnico


- A operação e manutenção (preventiva e corretiva) abrange:
- Circuitos de iluminação;
- Subestação;
- Gerador de emergência;
- Instalação hidro-sanitárias e águas pluviais;
- Sistema de pressurização da cobertura;
- Sistema de hidrantes e SPRINKLERS.

2 - INÍCIO DO CONTRATO: 01 de Julho de 1987


3 - TÉRMINO DO CONTRATO: 23 de Fevereiro de 1996

Cumpre-nos ainda certificar, que a empresa em referência encontra-se a contento na realização da referida prestação de serviços, sob sua responsabilidade, cumprindo os termos do contrato firmado, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 13 de Junho de 1994


JORGE AUGUSTO BEZERRA MARTINS
Chefe do SEPAT/AM


WEDYSON DE AGUIAR MAIA NEVES
Chefe da DIARU/AM



Luciêdo da Mata Lima
CREA-AM/RR

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****CREA-AM/RR****Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima****ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

1	ART	027797
---	-----	--------

Contratado	2	Nome do Profissional	3	Título Profissional	4	Nº REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO		TECNÓLOGO EM CONST.CIVIL		4915-D AM/RR	
	5	Alteração do Cadastro	6	Endereço do Profissional	7	Telefone
	SIM ()		AV.GENEBRA.O/28-Nº 27-CONJ.C.ELISEOS		238-6339	
8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. NO CREA-AM/RR	10	Telefone	
	PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA		0679/AM-RR		238-6523	

Contratante	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00360305/2435-11	
	13	Endereço para Correspondência	14	Telefone
RUA RAMOS FERREIRA, 596 - CENTRO		622-3345		

Descrição	15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.			
	REGISTRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUREG/AM, AG. UAPÉ E AG. MERCA DO DICFI/AM.				
	16	() Obra (X) Serviço () Cargo/Função	17	Valor da Obra/Serviço	18
		R\$41.441,28			

Assinatura	19	Assinatura	20	Local e Data	21	CPF ou CGC
	Manaus-AM, 25/07/96		WEDYSON DE AGUIAR MAIA		00360305/2435-11	
	Este Documento anota perante o CREA-AM/RR, para os Efeitos Legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)		Contratante		Chefe DIARU/AM	

Reservado ao Responsável Técnico	22	Nome do Proprietário	23	CEP						
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69010-120							
	RUA RAMOS FERREIRA, 596 - CENTRO									
	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	UNID.
	24									
	26									
	28									
	30 Descrição Complementar da Obra ou Serviço									
	31	() Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Equipe	32	Tipo () Substituição () Complementação	33	() Empregado () Empregador	34	Entidade de Classe		
	35 Vinculada a ART Nº		Do Profissional							

Quitação	36	Data de Pagamento	37	Autenticação Mecânica
	Valor da Taxa a Pagar		CEFO2145731JUL96184 799 3895 123.85R03WV	

3º Via: Verde - Contratante
4º Via: Branco - Obra/Serviço
5º Via: Azul - Prefeitura/Órgão
6º Via: Amarelo - Contratação
7º Via: Vermelho - Recurso - Párea Jovem
8º Via: Branco - CREA-AM/RR
9º Via: Amarelo - Contratado

CREA-AM/RR - Compromisso com a qualidade e valorização profissional



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CREA-AM/RR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1
ART
027797


2	Nome do Profissional	3	Título Profissional	4	Nº REG. NO CREA
5	Alteração do Cadastro SIM ()	6	Endereço do Profissional	7	Telefone
8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. NO CREA-AM/RR	10	Telefone
PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA 0679/AM-RR 238-6523					
AV. GENEPIRA, 0/28-Nº 27-CONJ. C. NITROS 238-6339					

11	Nome da Contratante	12	CNPJ ou CEC
13	Endereço para Correspondência	14	Telefone
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305/2435-11	
RUA RAMOS FERREIRA, 596 - CENTRO		622-3345	

15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Causas, Etc.
16	() Obra () Serviço () Cargo/Função
17	Valor da Obra/Serviço
18	Valor do Honorário
19	Assinatura
MANAUS-AM, 25/07/96	
Local e Data	
Este Documento assina perante o CREA-AM/RR, para os Efeitos Legais, o Contrato Escrito ou Verbal, realizado entre as Partes (Lei 6.496/77).	
WEDYSON DE AGUIAR MEIRA	
CDD. DE CONTRATO	
CHAPA DIAM/AM	

20	Nome do Proprietário	21	CNPJ ou CEC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69010-120	
22	Endereço da Obra ou Serviço	23	CEP
RUA RAMOS FERREIRA, 596 - CENTRO		69010-120	

30	Descrição Complementar da Obra ou Serviço	31	Objeto	32	Classificação	33	Nível	34	Quantidade	35	UNID.
31	() Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Jefe de Equipe	32	() Tipo () Substituição () Complementação	33	() Normal () Especial () Emprego Especial () Autorização	34	Entidade de Classe				
35	Vinculação a ART Nº	Do Profissional									
Do Profissional											



36	Data de Pagamento	38	Assinatura Mecânica
37	Valor da Taxa a Pagar	DEF02145731JUL96184 799 3895 123 05R03W	

Rascunho - Papel Jornal
1ª Via: Branco - CREA-AM/RR
2ª Via: Amarelo - Contratado
3ª Via: Verde - Contratante
4ª Via: Roxo - Obra/Serviço
5ª Via: Azul - Prefeitura/Outro Órgão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904795/1999

Nº anterior: 4501999
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**
Registro: **040484702AM** RNP: **0404847072**
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **690821998** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/03/1998 Baixada em: 25/03/1998
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante: CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro: UF: CEP:
Cidade: Celebrado em:
Contrato: 0419980069082 Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado
Valor do contrato: R\$ 8.500,00
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: R.BELO HORIZONTE, N.240/A CEP: 69000-000
Complemento: Bairro: UF: AM
Cidade: MANAUS
Data de início: 25/03/1998 Conclusão efetiva: 25/03/1998
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica:

Observações

XX
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRO-
SANITARIO: DA VINCI HOTEL; EROS MOTEL E CHATEAU MOTEL. ESTA CERTIDAO
REFERE-SE AS ATIVIDADES DESTACADAS NO ATESTADO COMO: INSTALACAO HIDRO-
SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.XXXXXXXXXXXXXX
XX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904795/1999
28/05/1999
B28yw

CONFORME ATESTADO ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B28yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 30/07/2019, às 09:00.



120



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904795/1999

Nº anterior: 4501999
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**

Registro: **040484702AM** RNP: **0404847072**

Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **690821998** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/03/1998 Baixada em: 25/03/1998
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante:

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato: 0419980069082

Valor do contrato: R\$ 8.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: R.BELO HORIZONTE, N.240/A

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 25/03/1998

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário:

Atividade Técnica:

Observações

XX
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRO-
SANITARIO: DA VINCI HOTEL; EROS MOTEL E CHATEAU MOTEL. ESTA CERTIDAO *
REFERE-SE AS ATIVIDADES DESTACADAS NO ATESTADO COMO: INSTALACAO HIDRO-
SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.XXXXXXXXXXXXXX
XX *

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904795/1999
28/05/1999
WBZyx

CONFORME ATESTADO ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WBZyx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 30/07/2019, às 08:58.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Com Jurisdição no Estado do Amazonas

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
No. 450/99

NOME DO PROF.: WILSON DA SILVA C. BRANCO
No. DO CREA.: 4915-D - AM-RR
TITULO PROF.: TECNOLÓGICO CONST. CIVIL
ENDERECO.....: R. GENEBRA, Q/28, 27 - C. ELISEOS - ALVORADA
MANAUS, AM
ATRIBUIÇÕES...: ART. 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução no. 317 de 31/10/86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica :

1. Referente a ART No. 069082-1998 de 25/03/98
Contratante : E.A.H.- EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA
Empresa Contratada: PROHIDRO ENG E INST. LTDA
Local Obra/Serviço: R. BELO HORIZONTE, N. 240/A
MANAUS - AMAZONAS
Valor Obra/Serviço: R\$ 8,500.00


XX
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICO E HIDRO-
SANITÁRIO: DA VINCI HOTEL; EROS MOTEL E CHATEAU MOTEL. ESTA CERTIDÃO
REFERE-SE AS ATIVIDADES DESTACADAS NO ATESTADO COMO: INSTALAÇÃO HIDRO-
SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 28 de MAIO de 1999

ENG. CIVIL MARCO AURELIO DE MENDONÇA.
PRESIDENTE.

Não Rasurar - Original
Pag. 1


Eng.ª Maria Socorro L. Vasconcelos
Mat. 337/98-CREA AM
Chefe do Setor de Fiscalização

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA** CGC/MF N.º 04.645.099/0001-30, com sede à Av. Genebra, Qd./28, N.º 25, Campos Elíseos, executa para esta entidade, além de obras diversas, prestação de serviços, inclusive com fornecimento de material, sob contrato, abaixo discriminado:

1 - NATUREZA DOS SERVIÇOS

Manutenção operação dos sistemas elétricos, hidráulicos e refrigeração dos prédios de nossas empresas, discriminadas abaixo:


a) Instalações:

DA VINCI HOTEL-E.A.H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA
Rua Belo Horizonte, N.º. 240-A - Adrianópolis
EROS MOTEL-EMPRESA NACIONAL DE HOTELARIA LTDA.
Estr. Torquato Tapajós, N.º 5.400
CHATEAU MOTEL-PPM EMPREENDIMENTO LTDA
Rua São José N.º 100-Aleixo

b) Aparelhos Técnicos

A operação e manutenção (preventiva e corretiva) abrange:

- Circuitos de iluminação;
- Subestação;
- Geração de emergência;
- Instalação hidro-sanitária e águas pluviais;
- Sistema de combate a incêndio;
- Sistema de refrigeração.



2-INICIO DO CONTRATO: 10/04/93

3-TÉRMINO DO CONTRATO: 10/04/97

Cumpre-nos ainda certificar, que a Empresa em referência encontra-se a contento na realização da referida prestação de serviço, sob sua responsabilidade, cumprindo os termos de contrato firmado, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus/AM, 20 de Dezembro de 1996.

PETRÔNIO PINHEIRO MACHADO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CREA-AM-RR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1
ART Nº 069082
Vencimento: / /

Contratado	2	Nome do Profissional Responsável	3	Título do Profissional	4	Nº REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO-TECNOLOGO CONST.CIVIL - 4915-D AM/RR					
	5	Alteração do Cadastro SIM ()	6	Endereço do Profissional/CEP	7	Telefone
	Av. Genebra, 27 0/28 CAMPOS ELISIOS (092) 238-6339					
Contratante	8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. NO CREA-AM-RR	10	Telefone
	PROHIDRO ENGS. E INSTALAÇÕES LTDA - 0679/AM/RR (092) 238-6523					

Contratante	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC
	E.A.H. EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA		10197432/0001-98	
Contratante	13	Endereço para Correspondência	14	Telefone
	RUA BELO HORIZONTE Nº 240 - A/ADRIANÓPOLIS		(092) 663-1213	

Descrição	15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.				
	* MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO: DA VINCI HOTEL; EROS MOTEL E CHATEAU MOTEL.					
Descrição	16	() Obra (X) Serviço () Cargo/Função	17	Valor da Obra/Serviço	18	Valor do Honorário
				R\$8.500,00		

Assinatura	19	Assinatura	20	Local e Data
			E. Manaus/Am, 23/03/98	
Este Documento anota perante o CREA-AM-RR, para os Efeitos Legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 8.496/77)				

Reservado ao Responsável Técnico	20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC																																							
	EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA		10197432/0001-98																																								
	22	Endereço de Obra ou Serviço	23	CEP																																							
	Rua Belo Horizonte nº 240 A																																										
	<table border="1"><thead><tr><th>Objeto</th><th>Classificação</th><th>Nível</th><th>Quantidade</th><th>Unid.</th><th>Objeto</th><th>Classificação</th><th>Nível</th><th>Quantidade</th><th>Unid.</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	24					25					26					27					28					29			
Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.																																		
24					25																																						
26					27																																						
28					29																																						
30 Descrição Complementar da Obra ou Serviço																																											
31 () Co-Autor () Individual () Co-Responsável () Equipe 32 Tipo () Substituição () Complementação 33 () Honorário () Empregador 34 Entidade de Classe																																											
35 Vinculada a ART Nº Do Profissional																																											

Quitação	36	Data de Pagamento	38	Autenticação Mecânica
	37	Valor da Taxa a Pagar	CEF145725MAR98183 799 4046 43.22R03D0	

CREA-AM-RR: Compromisso com a qualidade e valorização profissional

Internet:
http://www.crea-am.org.br
e-mail: crea@buri.com.br

3ª Via Cliente/Contratante (Verde)
1ª Via CREA-AM-RR (Branca)
2ª Via Cliente/Contratado (Amarela)
4ª Via Cliente/Obra/Serviço (Rosa)
5ª Via Cliente/Prefeitura/Outro órgão (Azul)

Destinação das Vias:
1ª Via CREA-AM-RR (Branca)
2ª Via Cliente/Contratado (Amarela)

129



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CREA-AM-RR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1	ART	Nº 069082
Vencimento: / /		

Contratado	
2	Nome do Profissional Responsável
3	Título do Profissional
4	Nº REG. NO CREA
5	Alteração do Cadastro
6	Endereço do Profissional/CEP
7	Teléfono
8	Nome da Empresa Contratada
9	Nº REG. NO CREA-AM-RR
10	Teléfono
11	PROFIDRO ENGA. E INSTALAÇÕES LTDA - 0679/AM/RR
12	CPF ou CGC
13	Teléfono

Contratante	
11	Nome do Contratante
12	CPF ou CGC
13	Endereço para Correspondência
14	Teléfono
15	RUA BELO HORIZONTE Nº 240 - A/ADRIANÓPOLIS
16	Assumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.

Descrição	
16	Assumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.
17	Valor da Obra/Serviço
18	Valor do Honorário
19	Assinatura
20	Local e Data
21	Profissional
22	Contratante

Assinatura	
19	Assinatura
20	Local e Data
21	Profissional
22	Contratante

Reservado ao Responsável Técnico									
20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC	22	Endereço da Obra ou Serviço	23	CEP	24	Objeto
25	EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA	26	10197432/0001-98	27	Rua Belo Horizonte nº 240 A	28		29	Objeto
30	Descrição Complementar da Obra ou Serviço	31		32		33		34	Objeto
35	Viratidade	36		37		38		39	Objeto
40	Do Profissional	41		42		43		44	Objeto
45		46		47		48		49	Objeto
50		51		52		53		54	Objeto
55		56		57		58		59	Objeto
60		61		62		63		64	Objeto
65		66		67		68		69	Objeto
70		71		72		73		74	Objeto
75		76		77		78		79	Objeto
80		81		82		83		84	Objeto
85		86		87		88		89	Objeto
90		91		92		93		94	Objeto
95		96		97		98		99	Objeto
100		101		102		103		104	Objeto
105		106		107		108		109	Objeto
110		111		112		113		114	Objeto
115		116		117		118		119	Objeto
120		121		122		123		124	Objeto
125		126		127		128		129	Objeto
130		131		132		133		134	Objeto
135		136		137		138		139	Objeto
140		141		142		143		144	Objeto
145		146		147		148		149	Objeto
150		151		152		153		154	Objeto
155		156		157		158		159	Objeto
160		161		162		163		164	Objeto
165		166		167		168		169	Objeto
170		171		172		173		174	Objeto
175		176		177		178		179	Objeto
180		181		182		183		184	Objeto
185		186		187		188		189	Objeto
190		191		192		193		194	Objeto
195		196		197		198		199	Objeto
200		201		202		203		204	Objeto
205		206		207		208		209	Objeto
210		211		212		213		214	Objeto
215		216		217		218		219	Objeto
220		221		222		223		224	Objeto
225		226		227		228		229	Objeto
230		231		232		233		234	Objeto
235		236		237		238		239	Objeto
240		241		242		243		244	Objeto
245		246		247		248		249	Objeto
250		251		252		253		254	Objeto
255		256		257		258		259	Objeto
260		261		262		263		264	Objeto
265		266		267		268		269	Objeto
270		271		272		273		274	Objeto
275		276		277		278		279	Objeto
280		281		282		283		284	Objeto
285		286		287		288		289	Objeto
290		291		292		293		294	Objeto
295		296		297		298		299	Objeto
300		301		302		303		304	Objeto
305		306		307		308		309	Objeto
310		311		312		313		314	Objeto
315		316		317		318		319	Objeto
320		321		322		323		324	Objeto
325		326		327		328		329	Objeto
330		331		332		333		334	Objeto
335		336		337		338		339	Objeto
340		341		342		343		344	Objeto
345		346		347		348		349	Objeto
350		351		352		353		354	Objeto
355		356		357		358		359	Objeto
360		361		362		363		364	Objeto
365		366		367		368		369	Objeto
370		371		372		373		374	Objeto
375		376		377		378		379	Objeto
380		381		382		383		384	Objeto
385		386		387		388		389	Objeto
390		391		392		393		394	Objeto
395		396		397		398		399	Objeto
400		401		402		403		404	Objeto
405		406		407		408		409	Objeto
410		411		412		413		414	Objeto
415		416		417		418		419	Objeto
420		421		422		423		424	Objeto
425		426		427		428		429	Objeto
430		431		432		433		434	Objeto
435		436		437		438		439	Objeto
440		441		442		443		444	Objeto
445		446		447		448		449	Objeto
450		451		452		453		454	Objeto
455		456		457		458		459	Objeto
460		461		462		463		464	Objeto
465		466		467		468		469	Objeto
470		471		472		473		474	Objeto
475		476		477		478		479	Objeto
480		481		482		483		484	Objeto
485		486		487		488		489	Objeto
490		491		492		493		494	Objeto
495		496		497		498		499	Objeto
500		501		502		503		504	Objeto
505		506		507		508		509	Objeto
510		511		512		513		514	Objeto
515		516		517		518		519	Objeto
520		521		522		523		524	Objeto
525		526		527		528		529	Objeto
530		531		532		533		534	Objeto
535		536		537		538		539	Objeto
540		541		542		543		544	Objeto
545		546		547		548		549	Objeto
550		551		552		553		554	Objeto
555		556		557		558		559	Objeto
560		561		562		563		564	Objeto
565		566		567		568		569	Objeto
570		571		572		573		574	Objeto
575		576		577		578		579	Objeto
580		581		582		583		584	Objeto
585		586		587		588		589	Objeto
590		591		592		593		594	Objeto
595		596		597		598		599	Objeto
600		601		602		603		604	Objeto
605		606		607		608		609	Objeto
610		611		612		613		614	Objeto
615		616		617		618		619	Objeto
620		621		622		623		624	Objeto
625		626		627		628		629	Objeto
630		631		632		633		634	Objeto
635		636		637		638		639	Objeto
640		641		642		643		644	Objeto
645		646		647		648		649	Objeto
650		651		652		653		654	Objeto
655		656		657		658		659	Objeto
660		661		662		663		664	Objeto
665		666		667		668		669	Objeto
670		671		672		673		674	Objeto
675		676		677		678		679	Objeto
680		681		682		683		684	Objeto
685		686		687		688		689	Objeto
690		691		692		693		694	Objeto
695		696		697		698		699	Objeto
700		701		702		703		704	Objeto
705		706		707		708		709	Objeto
710		711		712		713		714	Objeto
715		716		717		718		719	Objeto
720		721		722		723		724	Objeto
725		726		727		728		729	Objeto
730		731		732		733		734	Objeto
735		736		737		738		739	Objeto
740		741		742		743		744	Objeto
745		746		747		748		749	Objeto
750		751		752		753		754	Objeto
755		756		757		758		759	Objeto
760		761		762		763		764	Objeto
765		766		767		768		769	Objeto
770		771		772		773		774	Objeto
775		776		777		778		779	Objeto
780		781		782		783		784	Objeto
785		786		787		788		789	Objeto
790		791		792		793		794	Objeto
795		796		797		798		799	Objeto
800		801		802		803		804	Objeto
805		806		807		808		809	Objeto
810		811		812		813		814	Objeto
815		816		817		818		819	Objeto
820		821		822		823		824	Objeto
825		826		827		828		829	Objeto
830		831		832		833		834	Objeto
835		836		837		838		839	Objeto
840		841		842		843		844	Objeto
845		846		847		848		849	Objeto
850		851		852		853		854	Objeto
855		856		857		858		859	Objeto
860		86							

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****CREA-AM-RR****Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Amazonas e Roraima****ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

1	Nº 069082
ART	
Vencimento:	/ /

Contratado	2	Nome do Profissional Responsável	3	Título do Profissional	4	Nº REG. NO CREA
	WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO-TECNOLOGO CONST.CIVIL - 4915-D AM/RR					
	5	Ateração do Cadastro	6	Endereço do Profissional/CEP	7	Telefone
	SIM () Av. Genebra, 27 0/38 CAMPOS ELISIOS (092) 238-6339					
	8	Nome da Empresa Contratada	9	Nº REG. NO CREA-AM-RR	10	Telefone
	PROIBIDRO ENGA.E INSTALAÇÕES LTDA - 0679/AM/RR (092) 238-6523					

Contratante	11	Nome do Contratante	12	CPF ou CGC
	E.A.H. EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA 10197432/0001-98			
	13	Endereço para Correspondência	14	Telefone
	RUA BELO HORIZONTE Nº 240 - A/ADRIANÓPOLIS (092) 663-1213			

Descrição	15	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos, Etc.				
	* MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO: DA VINCI HOTEL; EROS HOTEL E CHATEAU HOTEL.					
	16	17	18			
		() Obra	(X) Serviço	() Cargo/Função	Valor da Obra/Serviço	Valor do Honorário
					R\$ 8.500,00	

Assinatura	19	Assinatura	20	Assinatura
	B Manaus/Am, 23/03/98		Este Documento anota perante o CREA-AM-RR, para os Efeitos Legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)	
		Local e Data	Profissional	Contratante

Reservado ao Responsável Técnico	20	Nome do Proprietário	21	CPF ou CGC								
	EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA		10197432/0001-98									
	22	Endereço da Obra ou Serviço	23	CEP								
	Rua Belo Horizonte nº 240 A											
	24	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.	25	Objeto	Classificação	Nível	Quantidade	Unid.
	26						27					
	28						29					
	30 Descrição Complementar da Obra ou Serviço											
	31 () Co-Autor () Individual () Substituição () Normal () Complementação											
	32 Tipo											
33 () Funcionário () Empregador												
34 Entidade de Classe												
35 Vinculada												
a ART Nº Do Profissional												

Quitação	36	Data de Pagamento	38	Autenticação Mecânica
	37	Valor da Taxa a Pagar	DEF145725MAR98183 739 4946 45.280030	

Internet:
http://www.crea-am.org.br
e-mail: crea@buri.com.br3ª Via Cliente/Contratante (Verde)
4ª Via Cliente/Obra/ Serviço (Rosa)
5ª Via Cliente/Profissional/Outro órgão (Azul)Destinação das Vias:
1ª Via CREA-AM-RR (Branco)
2ª Via Cliente/Contratado (Amaral)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CREA-AM

904729/1996

Nº anterior: 5841996
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO**
 Registro: **0404847072AM** RNP: **0404847072**
 Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **287691996** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/07/1996 Baixada em: 26/07/1996
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA**

Contratante:		CPF/CNPJ:
Endereço do contratante:		Nº:
Complemento:	Bairro:	
Cidade:	UF:	CEP:
Contrato: 0419960028769	Celebrado em:	
Valor do contrato: R\$ 0,00	Tipo de contratante: Tipo do contratante não identificado	
Ação institucional: Outros		
Endereço da obra/serviço: R.BELO HORIZONTE, 240/A - ADRIANOPOLIS		Nº:
Complemento:	Bairro:	
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP: 69057-000
Data de início: 26/07/1996	Conclusão efetiva: 26/07/1996	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
Proprietário:		CPF/CNPJ:
Atividade Técnica:		

[illegible]

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 904729/1996
31/07/1996
Zw6x8

CONFORME ATESTADO ANEXO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zw6x8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel.: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 30/07/2019, às 08:55.





Serviço Público Federal
CREA - AM / RR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Com Jurisdição nos Estados do Amazonas e Roraima



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
No. 584/96

NOME DO PROF.: WILSON DA SILVA C. BRANCO
N.º DO CREA.: 4915-D - AM-RR
TÍTULO PROF.: TECNÓLOGO CONST. CIVIL
ENDEREÇO.: R. GENEBRA, Q/28, 27-C. ELISEOS - ALVORADA - MANAUS, AM


Declaramos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução
n.º 217 de 31/10/86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m)
a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

Referente a ART No. 028769-1996 de 31/07/96
Contratante: EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA
Empresa Contratada: PROHIDRO ENG E INST. LTDA
Local Obra/Serviço: R. BELO HORIZONTE, 240/A - ADRIANOPOLIS
MANAUS - AMAZONAS
Valor Obra/Serviço: R\$ 0.00

XX
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSTALAÇÕES DOMICILIARES DO PRÉDIO (ACRESCIMO) DO HOTEL DA
VINCI, ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 8.292,03 M2, VOLUME DE CONCRETO: 646,00 M3.
XX


Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 31 de JULHO de 1996



ENG. CIVIL AGAMENON NOGUEIRA NOBRE.
PRESIDENTE

Não Rasure - Original

Pag. 1


Eng. Marco Aurélio de Mendonça
Coordenador de Fiscalização

120




Da Vinci Hotel



EAH - Empresa Amazonense de Hotelaria Ltda.
CGC n.º 10.197.432/0001-98 - IE n.º 04.177.872-3
Rua Belo Horizonte, 240 A - Adrianópolis
CEP: 69.057-060 / Manaus - AM
E-mail: hdavinci@zaz.com.br
Fone: (092) 663-1213 - Fax: (092) 611-3721

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a firma **PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, C.G.C. n.º 04.645.099/0001-30** com sede à Av. Genebra, Quadra 28, Conj. Campos Elíseos, executou para esta empresa as obras e serviços abaixo discriminados:

1 NATUREZA:

Construção de um prédio de alvenaria de tijolos em estrutura de concreto armado, contendo 49 (quarenta e nove) apartamentos, salão de convenção, dois restaurantes e estacionamento no sub-solo destinados ao uso de hotel.

As instalações prediais executadas baseiam-se em instalações elétrica, telefônica, hidráulica (água fria e água quente)-sanitária, pluvial e contra incêndio.


Projeto arquitetura: Arquiteto Cláudio Nina
Projeto Estrutural: Engenheiro Rui Fonseca

2 QUANTIDADE

A construção é o do tipo vertical e horizontal, com área total construída de 8.046 m².

Sua parte vertical é composta de seis andares contendo dois elevadores.

Locação da obra	1.180,00	m2
Escavação	12,00	m3
Reaterro	8,00	m3
Estacas	363,30	m1
Forma	2.920,00	m2
Concreto armado	524,00	m3
Concreto aparente	122,00	m3
Alvenaria 0,15	2.503,00	m2
Alvenaria 0,20	200,00	m2
Janelas	282,00	m2
Portas	190,00	m2
Estrutura metálica c/cobertura em telha fibro-cimento (almoxarifado)	640,00	m2
Estrutura espacial c/cobertura em telha de alumínio	420,00	m2
Impermeabilização (caixa d'água/banheiros)	184,50	m2
Calhas e rufos	65,00	m1
Reboco externo	462,00	m2
Reboco interno	5.574,00	m2
Azulejo	650,00	m2
Forro de gesso	134,00	m2



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '129' at the bottom.