



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000017302

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MANAUS

Local

5 Fevereiro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101602091 em 05/02/2020 da Empresa J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, Nire 13101602091 e protocolo 200061836 - 05/02/2020. Autenticação: BF61CA26A253ABFDA2586168309798E64E9215. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/006.183-6 e o código de segurança U4bK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/006.183-6	AMP2000017302	05/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
270.238.693-87	JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Junta Comercial do Estado do Amazonas





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILIAÇÃO FRANCISCO VICENTE DE MORAIS			(mãe) MARIA ALVES DE MORAIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1969		IDENTIDADE (número) 13751735		Órgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 270.238.693-87		EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
EMAIL antoniomoraiz@gmail.com					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GUANINA					NÚMERO
COMPLEMENTO			BAIRRO / DISTRITO GILBERTO MESTRINHO		CEP 69086655
MUNICÍPIO MANAUS					UF AM
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO		EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO			EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL J F A DE MORAIS CONSTRUCOES					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA RIO DE JANEIRO					NÚMERO 145
COMPLEMENTO QD 02 LT 08 PQ L			BAIRRO / DISTRITO FLORES		CEP 69058421
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCOESEVOLUTIO@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4321500 Atividades secundárias 2539001 1813001 1359600 3702900 3701100	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL ATIVIDADES VETERINARIAS				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/02/2020		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO					
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 04/02/2020		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMP2000017302



AM74613657



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101602091 em 05/02/2020 da Empresa J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, Nire 13101602091 e protocolo 200061836 - 05/02/2020. Autenticação: BF61CA26A253ABFDA2586168309798E64E9215. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/006.183-6 e o código de segurança U4bK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/006.183-6	AMP2000017302	05/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
270.238.693-87	JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEA, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/006.183-6, em 05/02/2020 da empresa: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, nire: 1310160209-1, foi deferido digitalmente sob o número 13101602091, em 05/02/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
270.238.693-87	JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
270.238.693-87	JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Manaus, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Glayson Luiz Oliveira Peixoto, Servidor(a) Público(a), em 05/02/2020, às 21:58 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/006.183-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13101602091 em 05/02/2020 da Empresa J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, Nire 13101602091 e protocolo 200061836 - 05/02/2020. Autenticação: BF61CA26A253ABFDA2586168309798E64E9215. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/006.183-6 e o código de segurança U4bK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.269.156/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2020
NOME EMPRESARIAL J F A DE MORAIS CONSTRUCOES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EVOLUTION ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.59-8-01 - Apicultura 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *) 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27.33-3-00 - Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios 30.11-3-01 - Construção de embarcações de grande porte 30.11-3-02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO QD 02 LT 08 PQ L
CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUCOESEVOLUTIO@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 9271-3060	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/02/2020** às **22:59:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.269.156/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 75.00-1-00 - Atividades veterinárias (Dispensada *) 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO QD 02 LT 08 PQ L
---------------------------------------	----------------------	--

CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUCOESEVOLUTIO@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 9271-3060
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/02/2020** às **22:59:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	CNPJ: 36.269.156/0001-10	Inscrição Municipal: 45643101
Nome Fantasia: EVOLUTION ENGENHARIA	Área Ocupada: 10.00	Cadastro Imobiliário: 148365
Logradouro: RUA RIO DE JANEIRO, 145	Complemento: QD 02 LT 08 PQ L	Protocolo: AMP2000017302
Número: 145	CEP: 69058421	Data da Concessão: 05/02/2020
Bairro: FLORES	Nota: ESCRITÓRIO DE CONTATO	

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
0230-6/00.99	Atividades de apoio à produção florestal
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00.02	Fabricação de estruturas metálicas sob encomenda
3011-3/01	Construção de embarcações de grande porte
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8299-7/99.99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
0230-6/00.03	Preparação da terra para cultivo de espécies florestais
7739-0/01.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
3101-2/00.02	Fabricação de móveis com predominância de madeira, sob encomenda
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
0159-8/01	Apicultura
4322-3/03.02	Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7500-1/00.01	Atividades veterinárias
2511-0/00.01	Fabricação de estruturas metálicas em série
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
2521-7/00	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
9329-8/99.01	Atividades de animação e recreação em festas e eventos
2823-2/00	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE:	Descrição
1359-6/00	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
3011-3/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
2731-7/00	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
9601-7/01.01	Lavanderias
3101-2/00.01	Fabricação de móveis com predominância de madeira
2733-3/00	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os receptivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XFLVX3L9>



Scan QR Code



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.416.898-8	36.269.156/0001-10	1

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

NOME FANTASIA
EVOLUTION ENGENHARIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2022

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA RIO DE JANEIRO, NRO 145, FLORES, QD 02 LT 08 PQ
LARANJEIRAS, Manaus-AM, CEP 69058-421

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, desde 11/02/2020
0159-8/01 - Apicultura, desde 11/02/2020

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada
Inscrição pendente de análise e ratificação definitiva das informações.
Sujeita a alterações por exigência legal.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001581457936113



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **J F A DE MORAIS CONSTRUCOES**
 Nome Fantasia: **EVOLUTION ENGENHARIA**
 Logradouro: **RUA RIO DE JANEIRO, 145**
 Número: **145**
 Bairro: **FLORES**

CNPJ: **36.269.156/0001-10**
 Área Ocupada: **10.00**
 Complemento: **QD 02 LT 08 PQ L**
 CEP: **69058421**
 Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **45643101**
 Cadastro Imobiliário: **148365**
 Protocolo: **AMP2000017302**
 Data da Expedição: **05/02/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
0230-6/00.99	Atividades de apoio à produção florestal
2539-0/01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00.02	Fabricação de estruturas metálicas sob encomenda
3011-3/01	Construção de embarcações de grande porte
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8299-7/99.99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
0230-6/00.03	Preparação da terra para cultivo de espécies florestais
7739-0/01.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
3101-2/00.02	Fabricação de móveis com predominância de madeira, sob encomenda
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
0159-8/01	Apicultura
4322-3/03.02	Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7500-1/00.01	Atividades veterinárias
2511-0/00.01	Fabricação de estruturas metálicas em série
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes



CNAE:	Descrição
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
2521-7/00	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
9329-8/99.01	Atividades de animação e recreação em festas e eventos
2823-2/00	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
1359-6/00	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
3011-3/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
2731-7/00	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
9601-7/01.01	Lavanderias
3101-2/00.01	Fabricação de móveis com predominância de madeira
2733-3/00	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OFUGDHGN>



Scan QR Code





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7562256	08/02/2020	08/02/2020	08/05/2020

Dados básicos:

CNPJ : 36.269.156/0001-10
Razão Social : J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
Nome fantasia : J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
Data de abertura : 05/02/2020

Endereço:

logradouro: R RIO DE JANEIRO
N.º: 145 Complemento: QD 02 LT 08 PQ L
Bairro: FLORES Município: MANAUS
CEP: 69058-421 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-3	Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	6ZC6MNCALYSXFY34
------------------------------	------------------



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206589/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO DE TARSO BEZERRA DA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO DE TARSO BEZERRA DA ROCHA**
Registro: **8013D PA PA** RNP: **1512649201**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20200474474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/03/2020 Baixada em: 03/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FENIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI EPP**

Contratante: **TAYAMAN AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA** CPF/CNPJ: **01.045.370/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68551240
Contrato: 02/2018 Celebrado em: 27/02/2018
Valor do contrato: R\$ 782.570,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Bairro: NOVO HORIZONTE
Complemento: UF: PA CEP: 68551240
Cidade: REDENÇÃO
Coordenadas Geográficas: -8.049249, -50.023351
Data de início: 28/02/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TAYAMAN AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA CPF/CNPJ: 01.045.370/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 165 - Execução de Manutenção 18945.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 165 - Execução de Manutenção 112617.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 165 - Execução de Manutenção 120925.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 165 - Execução de Manutenção 64005.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 47870.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 165 - Execução de Manutenção 33972.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 165 - Execução de Manutenção 120925.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 165 - Execução de Manutenção 15965.20 metro; 1 - DIRETA CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 165 - Execução de Manutenção 5250.60 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CONCESSIONÁRIA FIAT NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia de Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente aos itens INSTALAÇÕES DE TELEFONE: EXECUÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE TELEFONE, INCLUINDO: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS DE PASSAGEM, ETC; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS: REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA CONSTANDO DE: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS, ETC; INSTALAÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO DE 45 KVA; INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE CFTV; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206589/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206589/2020

05/03/2020, 09:37

3WCWa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3WCWa



Tayaman Automoveis e Pecas Ltda

CNPJ/M n.º: 01.045.370/0001-08
Av. Brasil, S/N; Novo Horizonte; CEP: 68.551-240; Redenção/PA.

1

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a **empresa FÊNIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI**, CNPJ/MF n.º 22.809.866/0001-80, com sede na Rua Boaventura da Silva nº 11, Reduto, Município de Belém/PA, CEP: 66053-050, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Paulo de Tarso Bezerra da Rocha**, registro nacional do CREA/PA, sob n.º 151264920-1, C.P.F 144.441.432-15, foi o **Responsável Técnico** pela Execução de Obra/Serviço de Reforma, Manutenção e Adaptações necessárias para funcionamento de uma **Concessionária FIAT** de propriedade desta empresa, bem como na manutenção das duas vias de acesso a referida concessionária, uma estrada vicinal com aprox. 31 km, e a outra com aprox. 1,5 km. **Executou** os serviços abaixo discriminados, como também declaramos, para os devidos fins de direito, que as obra/serviço abaixo relacionados, foram executados de maneira Satisfatória, conforme o programado/detalhado, nesta planilha, não restando nada que o desabone.

- 1- Nome do Empreendimento: **TAYAMAN AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA;**
- 2- Data do Início da Obra: 28/02/2018;
- 3- Data do Término da Obra: 28/02/2020;
- 4- Localização: Localidade de Novo horizonte (Comunidade) Redenção/PA;
- 5- Tipo de Construção: Prédio Comercial – 02 (Dois) Pavimentos;
- 6- Área de Urbanização: 120.925,00 m²;
- 7- Área Construída da Edificação: 4.150,00 m²;
- 8- ART-CREA/PA., de Registro/Vinculada da OBRA: PA20200473352
- 9- Valor do contrato: R\$ 782.570,30 (Setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos).
- 10- Execução dos Serviços, conforme quantitativos abaixo discriminados:

Item	Descrição:	Unid.	Quantidade
1	Serviços de Terraplenagem e Pavimentação		
1.1	Desmatamento, Destocamento, Limpeza e Transporte;	m ²	120.925,00
1.2	Escavação e Carga de Bota Fora de 0,30 de espessura;	m ³	64.005,00
1.3	Topografia, Levantamento Plani-Altimétrico;	m ²	120.925,00
1.4	Escavação/Material de Jazida, Carga, Transporte de material 1.ª Categoria;	m ³	67.154,00
1.5	Transporte de Material/Caminhão Basculante – Rod. Pavimentada, 1.ª Categoria, DMT 70 km;	m ³	98.076,30
1.6	Regularização de Sub Leito;	m ²	74.540,00
1.7	Sub Base;	m ³	24.635,00
1.8	Base com Mistura de Areia e Brita;	m ³	26.450,00
1.9	Imprimação;	m ²	28.350,00
1.10	Pintura de Ligação;	m ²	28.350,00
1.11	Pavimentação em TST com Selante (Pó de Brita ou Areia)	m ²	47.870,00
1.12	Concreto Betuminoso Usinado à quente – CBUQ;	m ³	18.945,00
1.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m	m ³	33.881,00
1.14	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m ³	26.951,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



Tayaman Automoveis e Pecas Ltda

CNPJ/M n.º: 01.045.370/0001-08

Av. Brasil, S/N; Novo Horizonte; CEP: 68.551-240; Redenção/PA.

1.15	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) - DMT = 5,0 Km	m ³ xk m	124.236,00
1.16	Corte e aterro compensado	m ³	12.003,00
1.17	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153HP (na área da obra)	m ³	17.629,00
1.18	Fornecimento de material de jazida para aterro, sem transporte Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m ³ /16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg (material de jazida)	m ³	13.800,50
1.19	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) (material de jazida) - DMT = 15,0 Km	m ³ xk m	210.552,00
1.20	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m ³	10.800,00
1.21	Meio Fio;	ml	45.320,00
1.22	Linha d'Água;	ml	45.320,00
1.23	Calçada em Concreto Armado, e= 07,00 cm; Largura= 2,00 m;	ml	138.560,00
2	Rede de Drenagem de Águas Pluviais		
2.1	Serviços de Topografia		
2.2	Locação da Rede, com estaqueamento de 20,00 em 20,00 m;	ml	46.584,00
2.3	Escavação de Valas:		
2.3.1	Até 2,00 m de Profundidade;	m ³	14.263,40
2.3.2	Maior de 2,00 m de Profundidade;	m ³	9.182,60
2.3.3	Escoramento Descontínuo de Valas até 2,00 m;	m ²	44.652,70
2.3.4	Escoramento Descontínuo de Valas maior de 2,00 m;	m ²	13.684,20
2.4	Assentamento de Tubos de Concreto Armado, 1,00m de comprimento, nos ϕ de:		
2.4.1	Tubo de Concreto Armado de ϕ 0,30m;	ml	12.587,60
2.4.2	Tubo de Concreto Armado de ϕ 0,40m;	ml	8.850,30
2.4.3	Tubo de Concreto Armado de ϕ 1,00m;	ml	4.715,30
2.5	Assentamento de:		
2.5.1	De Boca de Lobo de ϕ 0,30m;	Um.	95
2.5.2	De Boca de Lobo de ϕ 0,40m;	Um.	82
2.5.3	De Boca de Lobo de ϕ 0,60m;	Um.	48
2.5.4	De Boca de Lobo de ϕ 1,00m;	Un.	35
2.6	Execução de Bocas de Lobo, em Concreto Armado e Alvenaria de tijolo de Barro, com tampa de concreto armado, etc.;	Un.	47
2.7	Execução de Poços de Visita, em Concreto Armado e Alvenaria de Tijolos de Barro, com Tampas de concreto Armado, etc.;	Un.	39
3	Fundações:		
3.1	Concreto FCK 150 mpa;	m ³	27.157,00
3.2	Ferro CA 50/60 ϕ Diversas;	kg	62.250,00
4	Super Estrutura:		
4.1	Concreto FCK 150 mpa;	m ³	85.460,50
4.2	Ferro CA 50/60 ϕ Diversas;	kg	32.140,00
4.3	Forma em Madeira;	m ²	29.427,00
5	Alvenaria de Tijolo:		
5.1	À Singelo (15 cm);	m ²	75.950,20
5.2	À Cutelo (10 cm);	m ²	36.845,30
6	Revestimentos:		
6.1	Chapisco:		
6.1.1	Interno;	m ²	145.050,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



Tayaman Automoveis e Pecas Ltda

CNPJ/M n.º: 01.045.370/0001-08

Av. Brasil, S/N; Novo Horizonte; CEP: 68.551-240; Redenção/PA.

		3	
6.1.2	Externo;	m ²	84.176,80
6.2	Reboco:		
6.2.1	Interno;	m ²	34.945,00
6.2.2	Externo;	m ²	24.650,20
6.3	Assentamento de Azulejos, em cor;	m ²	75.325,40
7	Cobertura:		
7.1	Estrutura em Madeira de Lei;	m ²	33.972,00
7.2	Telhamento em telhas de Barro, tipo Capa Canal;	m ²	27.082,00
7.3	Telhamento em Telhas de Fibrocimento, 6mm;	m ²	6.890,00
8	Pavimentação:		
8.1	Camada Niveladora;	m ²	14.650,00
8.2	Piso Cerâmico, do tipo Lajota 30 x 30 cm;	m ²	6.754,60
8.3	Piso em Madeira de Lei;	m ²	12.530,00
8.4	Piso de Mármore;	m ²	2.560,00
8.5	Piso Concreto Simples/Cimentado Liso;	m ²	10.425,00
8.6	Piso em concreto armado, tipo Blocket.	m ²	6.374,50
9	Forro:		
9.1	Em PVC, Liso;	m ²	2.630,40
9.2	Em Gesso, liso;	m ²	2.154,80
9.3	Em Madeira de Lei;	m ²	14.873,40
10	Pintura:		
10.1	Interna, Pintura PVA com Emassamento, 02 Demãos;	m ²	32.558,40
10.2	Externa, Pintura PVA com Emassamento, 02 Demãos;	m ²	24.520,00
10.3	Acrílica, inclusive Emassamento;	m ²	18.420,00
10.4	Pintura à Base de Verniz;	m ²	8.360,00
10.5	Pintura à Base de Esmalte Sintético;	m ²	6.580,00
10.6	Pintura à Base de Óleo;	m ²	9.158,60
10	Esquadrias:		
10.1	Esquadrias em Madeira de Lei, c/ Vidro;	m ²	14.320,00
10.2	Esquadrias em Alumínio, c/ Vidro Liso;	m ²	10.130,50
10.3	Esquadrias em Ferro, c/ Vidro Liso;	m ²	9.850,60
11	Vidros:		
11.1	Vidros do tipo Liso - 4,00 mm;	m ²	8.504,00
11.2	Vidros do tipo Liso/Martelado - 6,00 mm;	m ²	6.753,20
11.3	Vidros do tipo Temperado;	m ²	4.974,30
12	Instalações Hidro Sanitárias:		
12.1	-Instalações Internas: Tubulações, Conexões, Acessórios, Louças, Ferragens, etc., extensão de;	ml	6.758,90
12.2	- Cisterna em concreto armado p/ água fria;	m ³	285,40
12.3	- Reservatório elevado, em concreto armado;	m ³	185,60
12.4	- Rede de Distribuição Externa de Água Fria: >Tubulações, Conexões, etc., em Ø Diversas, extensão de;	ml	9.157,40
13	Estação de Tratamento de Água:		
13.1	- Constando de: Edificação em Concreto Armado, Instalação de Tubulações Perfuradas, Barriletes, Filtros, Bombas Dosadoras; Misturador Rápido, Eixo Horizontal em Aço Inóx. Motor em Bronze com φ 220 mm, Acoplada em Motor Elétrico de 30 hp. de indução, Tipo Gaiola com 1,820 RPM; Instalação de 02 (dois) Manômetros - Mostradores; 02 (dois) Vacuômetros;	Unid.	1,00
14	Instalações Contra Incêndio:		
14.1	Execução completa de Sistema de Contra Incêndio, incluindo: Tubulações, Conexões, Caixas de Passagem, Extintores, etc.;	ml	5.250,60
15	Estação de Tratamento de Esgoto:		
15.1	Constituída de:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



Tayaman Automoveis e Pecas Ltda

CNPJ/M n.º: 01.045.370/0001-08
 Av. Brasil, S/N; Novo Horizonte; CEP: 68.551-240; Redenção/PA.

4

	Estação Elevatória, com as seguintes características: Possui uma Grade de Aço inclinada para a retenção de Sólidos (material plástico, peças de roupas, fibras sintéticas, madeira, etc.). Após passar pelo gradeamento, o esgoto entra no poço de bombeamento, onde 03 (três) Bombas trabalham em sistema de revezamento; Ciclador: Local onde é feita a separação entre sólidos suspensos e a parte líquida, através de ação centrífuga. Neste sistema também é adicionado Hidróxido de Sódio, para a diminuição da acidez; Caixa Divisora de Fluxo: Divide igualmente a vazão para cada Reator, para que nenhum fique sobrecarregado; Tratamento Biológico: É feito por 03 (três) Reactores Anaeróbicos de Leito Fluidizado e Fluxo Ascendente com Manta de Loto, cada um, com capacidade de Vazão de 10,34 l/s, onde após um tempo de detenção entre 12 (nove) e 15 (quinze) horas e passar pelos processos de Hidrólise, Acido Gênese, Aceto Gênese e Metano Gênese, o efluente é encaminhado para o corpo receptor;	Unid.	1,00
16	Instalações de Telefone:		
16.1	> Execução completa de Sistema de Telefone, incluindo: Tubulações, Conexões, Caixas de Passagem, etc.;	Unid.	4.758,40
17	Instalações Elétricas:		
17.1	Instalações Internas: Tubulações, Conexões, Acessórios, Ferragens, como: Tomadas, Interruptores, Pontos de Luz, etc.;	Unid.	5.476,80
17.2	Instalações Externas: Rede de Distribuição e Iluminação Externa, constando de: Tubulações, Conexões, Luminárias, Acessórios, etc.;	Unid.	6.985,40
17.3	Instalação de 01 (Um) Subestação de 45 KVA;	Unid.	01
18	Instalações Diversas:		
18.1	Instalação de Sistema Completo de CFTV;	Unid.	01
18.2	Instalação de Sistema Completo de Para-raios (SPDA);	Unid.	01
18.3	Instalação do Sistema Completo de Aterramento;	Unid.	01
18.4	Instalação de Sistema de Climatização de Ar Condicionado;	Unid.	01

Redenção - PA, 02 de março de 2020.

KÓS MIRANDA

Diretor

TAYAMAN AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
 CNPJ: 01.045.370/0001-08
 DIRETOR

CARTÓRIO KÓS MIRANDA
 6º Tabelionato de Notas de Belém/PA
 Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabelária
 Av. São de Aquino nº 568 - Nazaré - Fone: 68272-001 - Belém/PA - Fone: (91) 3219-3402 - Fax: 68272-001

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 [5]rcbLU01 - LUIS FERNANDO MARTINS PINTO

Do que dou fé Belém-PA, 02 de Março de 2020
 Em testemunho da verdade

NEWTON BURAMAQUI DE MIRANDA R
 TABELARIO SUBSTITUTO

CARTÓRIO KÓS MIRANDA
 6º Ofício de Notas

Tribunal do Estado do Pará
 Selo de Segurança
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série I
 Nº 000.721.258

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020

05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3WCWa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



Engenheiro Civil JOSÉ LUIZ MARTINS PINTO CREA-PA nº 3776-D

LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: TAYAMAN AUTOMÓVEIS, CNPJ: 01.045.370/0001-08;

Dados da Obra: LAUDO TÉCNICO REFERENTE À Execução das Obras/Serviços, de Reforma, Manutenção e Adaptações necessárias ao funcionamento de uma **Concessionária FIAT** de propriedade desta empresa, bem como na manutenção das duas vias de acesso a referida concessionária, uma estrada vicinal com aprox. 31 km, e a outra com aprox. 1,5 km, registrada pela Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA Nº PA20200474912;

Início dos Serviços: 28/02/2018;

Conclusão dos Serviços: 28/02/2020;

Responsável Técnico: Paulo de Tarso Bezerra da Rocha (CREA-PA nº 140144244-7);

Empresa Contratada: **FÊNIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI**, CNPJ: 22.809.866/0001-80;

Valor: R\$ 782.570,30 (Setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos);

Endereço da Obra: Novo horizonte (Comunidade) Redenção/PA;

Conclusão: Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. O responsável técnico apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA Nº PA20200474474.

O prazo de execução total dos serviços foi de 24 meses.

Os quantitativos dos serviços estão relacionados na planilha abaixo:

Item	Descrição:	Unid.	Quantidade
1	Serviços de Terraplenagem e Pavimentação		
1.1	Desmatamento, Destocamento, Limpeza e Transporte;	m ²	120.925,00
1.2	Escavação e Carga de Bota Fora de 0,30 de espessura;	m ³	64.005,00
1.3	Topografia, Levantamento Plani-Altimétrico;	m ²	120.925,00
1.4	Escavação/Material de Jazida, Carga, Transporte de material 1.ª Categoria;	m ³	67.154,00
1.5	Transporte de Material/Caminhão Basculante - Rod. Pavimentada, 1.ª Categoria, DMT 70 km;	m ³	98.076,30
1.6	Regularização de Sub Leito;	m ²	74.540,00
1.7	Sub Base;	m ³	24.635,00
1.8	Base com Mistura de Areia e Brita;	m ³	26.450,00
1.9	Imprimação;	m ²	28.350,00
1.10	Pintura de Ligação;	m ²	28.350,00
1.11	Pavimentação em TST com Selante (Pó de Brita ou Areia)	m ²	47.870,00
1.12	Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ;	m ³	18.945,00
1.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m	m ³	33.881,00
1.14	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	m ³	26.951,00

A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



1.15	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) - DMT = 5,0 Km	m ³ xk m	124.236,00
1.16	Corte e aterro compensado	m ³	12.003,00
1.17	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153HP (na área da obra)	m ³	17.629,00
1.18	Fornecimento de material de jazida para aterro, sem transporte Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m ³ /16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg (material de jazida)	m ³	13.800,50
1.19	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) (material de jazida) - DMT = 15,0 Km	m ³ xk m	210.552,00
1.20	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m ³	10.800,00
1.21	Meio Fio;	ml	45.320,00
1.22	Linha d'Água;	ml	45.320,00
1.23	Calçada em Concreto Armado, e= 07,00 cm; Largura= 2,00 m;	ml	138.560,00
2	Rede de Drenagem de Águas Pluviais		
2.1	Serviços de Topografia		
2.2	Locação da Rede, com estaqueamento de 20,00 em 20,00 m;	ml	46.584,00
2.3	Escavação de Valas:		
2.3.1	Até 2,00 m de Profundidade;	m ³	14.263,40
2.3.2	Maior de 2,00 m de Profundidade;	m ³	9.182,60
2.3.3	Escoramento Descontínuo de Valas até 2,00 m;	m ²	44.652,70
2.3.4	Escoramento Descontínuo de Valas maior de 2,00 m;	m ²	13.684,20
2.4	Assentamento de Tubos de Concreto Armado, 1,00m de comprimento, nos ϕ de:		
2.4.1	Tubo de Concreto Armado de ϕ 0,30m;	ml	12.587,60
2.4.2	Tubo de Concreto Armado de ϕ 0,40m;	ml	8.850,30
2.4.3	Tubo de Concreto Armado de ϕ 1,00m;	ml	4.715,30
2.5	Assentamento de:		
2.5.1	De Boca de Lobo de ϕ 0,30m;	Um.	95
2.5.2	De Boca de Lobo de ϕ 0,40m;	Um.	82
2.5.3	De Boca de Lobo de ϕ 0,60m;	Um.	48
2.5.4	De Boca de Lobo de ϕ 1,00m;	Un.	35
2.6	Execução de Bocas de Lobo, em Concreto Armado e Alvenaria de tijolo de Barro, com tampa de concreto armado, etc.;	Un.	47
2.7	Execução de Poços de Visita, em Concreto Armado e Alvenaria de Tijolos de Barro, com Tampas de concreto Armado, etc.;	Un.	39
3	Fundações:		
3.1	Concreto FCK 150 mpa;	m ³	27.157,00
3.2	Ferro CA 50/60 ϕ Diversas;	kg	62.250,00
4	Super Estrutura:		
4.1	Concreto FCK 150 mpa;	m ³	85.460,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



4.2	Ferro CA 50/60 ϕ Diversas;	kg	32.140,00
4.3	Forma em Madeira;	m ²	29.427,00
5	Alvenaria de Tijolo:		
5.1	À Singelo (15 cm);	m ²	75.950,20
5.2	À Cutelo (10 cm);	m ²	36.845,30
6	Revestimentos:		
6.1	Chapisco:		
6.1.1	Interno;	m ²	145.050,60
6.1.2	Externo;	m ²	84.176,80
6.2	Reboco:		
6.2.1	Interno;	m ²	34.945,00
6.2.2	Externo;	m ²	24.650,20
6.3	Assentamento de Azulejos, em cor;	m ²	75.325,40
7	Cobertura:		
7.1	Estrutura em Madeira de Lei;	m ²	33.972,00
7.2	Telhamento em telhas de Barro, tipo Capa Canal;	m ²	27.082,00
7.3	Telhamento em Telhas de Fibrocimento, 6mm;	m ²	6.890,00
8	Pavimentação:		
8.1	Camada Niveladora;	m ²	14.650,00
8.2	Piso Cerâmico, do tipo Lajota 30 x 30 cm;	m ²	6.754,60
8.3	Piso em Madeira de Lei;	m ²	12.530,00
8.4	Piso de Mármore;	m ²	2.560,00
8.5	Piso Concreto Simples/Cimentado Liso;	m ²	10.425,00
8.6	Piso em concreto armado, tipo Blocket.	m ²	6.374,50
9	Forro:		
9.1	Em PVC, Liso;	m ²	2.630,40
9.2	Em Gesso, liso;	m ²	2.154,80
9.3	Em Madeira de Lei;	m ²	14.873,40
10	Pintura:		
10.1	Interna, Pintura PVA com Emassamento, 02 Demãos;	m ²	32.558,40
10.2	Externa, Pintura PVA com Emassamento, 02 Demãos;	m ²	24.520,00
10.3	Acrílica, inclusive Emassamento;	m ²	18.420,00
10.4	Pintura à Base de Verniz;	m ²	8.360,00
10.5	Pintura à Base de Esmalte Sintético;	m ²	6.580,00
10.6	Pintura à Base de Óleo;	m ²	9.158,60
10	Esquadrias:		
10.1	Esquadrias em Madeira de Lei, c/ Vidro;	m ²	14.320,00
10.2	Esquadrias em Alumínio, c/ Vidro Liso;	m ²	10.130,50
10.3	Esquadrias em Ferro, c/ Vidro Liso;	m ²	9.850,60
11	Vidros:		
11.1	Vidros do tipo Liso - 4,00 mm;	m ²	8.504,00
11.2	Vidros do tipo Liso/Martelado - 6,00 mm;	m ²	6.753,20
11.3	Vidros do tipo Temperado;	m ²	4.974,30
12	Instalações Hidro Sanitárias:		
12.1	-Instalações Internas: Tubulações, Conexões, Acessórios,		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



	Louças, Ferragens, etc., extensão de;	ml	6.758,90
12.2	- Cisterna em concreto armado p/ água fria;	m ³	285,40
12.3	- Reservatório elevado, em concreto armado;	m ³	185,60
12.4	- Rede de Distribuição Externa de Água Fria: >Tubulações, Conexões, etc., em Ø Diversas, extensão de;	ml	9.157,40
13	Estação de Tratamento de Água:		
13.1	- Constando de: Edificação em Concreto Armado, Instalação de Tubulações Perfuradas, Barriletes, Filtros, Bombas Dosadoras; Misturador Rápido, Eixo Horizontal em Aço Inóx., Motor em Bronze com ϕ 220 mm, Acoplada em Motor Elétrico de 30 hp. de indução, Tipo Gaiola com 1,820 RPM; Instalação de 02 (dois) Manômetros – Mostradores; 02 (dois) Vacuômetros;	Unid.	1,00
14	Instalações Contra Incêndio:		
14.1	Execução completa de Sistema de Contra Incêndio, incluindo: Tubulações, Conexões, Caixas de Passagem, Extintores, etc.;	ml	5.250,60
15	Estação de Tratamento de Esgoto:		
15.1	Constituída de: Estação Elevatória, com as seguintes características: Possui uma Grade de Aço inclinada para a retenção de Sólidos (material plástico, peças de roupas, fibras sintéticas, madeira, etc.). Após passar pelo gradeamento, o esgoto entra no poço de bombeamento, onde 03 (três) Bombas trabalham em sistema de revezamento; Ciclador: Local onde é feita a separação entre sólidos suspensos e a parte líquida, através de ação centrífuga. Neste sistema também é adicionado Hidróxido de Sódio, para a diminuição da acidez; Caixa Divisora de Fluxo: Divide igualmente a vazão para cada Reator, para que nenhum fique sobrecarregado; Tratamento Biológico: É feito por 03 (três) reatores Anaeróbicos de Leito Fluidizado e Fluxo Ascendente com Manta de Loto, cada um, com capacidade de Vazão de 10,34 l/s, onde após um tempo de detenção entre 12 (nove) e 15 (quinze) horas e passar pelos processos de Hidrólise, Acido Gênese, Aceto Gênese e Metano Gênese, o efluente é encaminhado para o corpo receptor;	Unid.	1,00
16	Instalações de Telefone:		
16.1	> Execução completa de Sistema de Telefone, incluindo: Tubulações, Conexões, Caixas de Passagem, etc.;	Unid.	4.758,40
17	Instalações Elétricas:		
17.1	Instalações Internas: Tubulações, Conexões, Acessórios, Ferragens, como: Tomadas, Interruptores, Pontos de Luz, etc.;	Unid.	5.476,80
17.2	Instalações Externas: Rede de Distribuição e Iluminação Externa, constando de: Tubulações, Conexões, Luminárias, Acessórios, etc.;	Unid.	6.985,40
17.3	Instalação de 01 (Um) Subestação de 45 KVA;	Unid.	01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas



18	Instalações Diversas:		
18.1	Instalação de Sistema Completo de CFTV;	Unid.	01
18.2	Instalação de Sistema Completo de Para-raios (SPDA);	Unid.	01
18.3	Instalação do Sistema Completo de Aterramento;	Unid.	01
18.4	Instalação de Sistema de Climatização de Ar Condicionado;	Unid.	01

Redenção - PA, 04 de março de 2020.



[Handwritten Signature]

José Luiz Martins Pinto- CREA-PA nº 3776-D
ENGENHEIRO CIVIL
CPF : 049.177.072-34

CARTÓRIO KOS 6º Tabelionato de Notas de Belém/PA
 Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabeliã Vitalícia
 Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) do(s) 00035-000 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-3781 / Fax: 021-1071

[SEMELHANÇA] - JOSÉ LUIZ MARTINS PINTO

Do que sou eu, Belém-PA, 04 de Março de 2020.
 Em Testemunho _____
 NEWTON BURILAN AQUINO DE MIRANDA JR.
 TABELIÃO SUBSTITUTO

CARTÓRIO KOS MIRANDA
 6º Ofício de Notas
 Tribunal de Justiça do Estado do Pará
 Setor de Arquivo
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Série: 1
 Nº 000.751.795

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
 05/03/2020, 09:47
 Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20200474912

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

**SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
PA20200471331**

1. Responsável Técnico

JOSE LUIZ MARTINS PINTO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1501004182**

Registro: **1501004182PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TAYAMAN AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.045.370/0001-08**

AVENIDA BRASIL

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

Cidade: **REDENÇÃO**

UF: **PA**

CEP: **68551240**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/02/2018**

Valor: **R\$ 500,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/03/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BRASIL

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

Cidade: **REDENÇÃO**

UF: **PA**

CEP: **68551240**

Data de Início: **28/02/2018**

Previsão de término: **28/02/2020**

Coordenadas Geográficas: **-8.049249, -50.023351**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **TAYAMAN AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.045.370/0001-08**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

120.925,00

m²

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM

64.005,00

m³

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA

120.925,00

m²

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

47.870,00

m²

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

18.945,00

m³

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

15.965,50

m

6 - DIREÇÃO

Quantidade

Unidade

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA

112.617,50

m³

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA

33.972,00

m²

65 - Laudo > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO

5.250,60

m

5. Observações

ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO COMUNIDADE NOVO HORIZONTE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0053D
Impresso em: 04/03/2020 às 14:27:45 por: , ip: 191.31.4.104

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3WCVa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20200474912

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
PA20200471331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206589/2020, emitida em 05/03/2020



Certidão nº 206589/2020
 05/03/2020, 09:47

Chave de Impressão: 3/WC/Wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2020 e contém 11 folhas

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE LUIZ MARTINS PINTO - CPF: 049.177.072-34

Local

data

TAYAMAN AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 01.045.370/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 04/03/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0053D
 Impresso em: 04/03/2020 às 14:27:45 por: , ip: 191.31.4.104

www.creapa.org.br
 Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
 Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em: 05/03/2020, às 09:47.





EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS



COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH
UNIDADE JOÃO DE BARROS BARRETO
SETOR DE MANUTENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS que a Empresa **J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES**, sob o CNPJ nº 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal nº 45643101, sediada na Rua, Rio de Janeiro, nº145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421, Município de Manaus, Estado do Amazonas, por intermédio de sua representante legal Sra. **JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS**, portadora do CPF nº 270.238.693-87 e RG nº 1375173-5, declara que recebemos como pleno e satisfatório os serviços abaixo discriminados:

-1 - Serviço especializado de limpeza / Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de Limpeza e Desinfecção de áreas internas e externas, e superfícies em ambientes hospitalar e ambulatorial, serviços de coleta de resíduos e encaminhamento até a Central de Resíduo, jardinagem, roçagem e podas de árvores.

-2 - Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE CONserto DE CALDEIRAS, com aplicação e substituição de peças e acessórios, para atender às necessidades do HUBB/PA, em conformidade com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência deste Edital.

Ronaldo Ramos de
Chefe do Setor de Manut.
Mat. 205652-115

Ronaldo Ramos de Lima

Chefe do Setor de Manutenção



Empreende Serviços

RAZÃO SOCIAL: N DA C OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 14.991.524/0001-04

FONE: (92) 99512-1575

E-mail: nielyev@yahoo.com.br

A Empresa **N DA C OLIVEIRA EIRELI**, sob o n° CNPJ n° **CNPJ: 14.991.524/0001-04**
Inscrição Municipal n° 16358724, sediada na Rua Maranhao,19 – Flores, CEP: 69.060-021 Município de
Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. **NIELY DA COSTA**
OLIVEIRA. Declara,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **J F A DE MORAIS CONSTRUCOES**. Empresa estabelecida nesta cidade, sito à Rua Rio de Janeiro, n° 145, Pq. Laranjeiras-Bairro, Inscrita no CNPJ n° 36.269.156/0001-10, forneceu para o **CINDACTA IV QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**, sito à Av. do Turismo, 1350 - Prédio do CVA – Tarumã - Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob o N° 00.394.429/0163-76. Conforme descrição abaixo:

PRESTOU SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM PINTURA, REATIVACAO, LIMPEZA DE TANQUES, SUBSTITUICAO DE MOTORES, SUBSTITUICAO E LIMPEZA DE FILTROS COM FORNECIMENTO DE LAUDOS PERIODICOS COM DESCARTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DAS 05 ETE - Estação de Tratamento de Efluentes) COMPOSTA DE 2 TANQUES (cada) DO CINDACTA IV E SEUS DESTACAMENTOS.

- Quantidade: 837m3;

- Prazo: 12 meses.

Igualmente, declaramos que os serviços foram feitos dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos de inspeção e normas ambientais, cumprindo todos os prazos pactuados, não havendo até o presente momento nada que desabone a boa conduta da supramencionada empresa.

14.991.524/0001-04

NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP

**Rua: Rio de Janeiro N° 145
Parque das Laranjeiras
CEP: 69.058-421**

MANAUS - AM

INSC. EST. 05.327.084-3

Manaus/AM, 04 de Agosto de 2020.

Niely da Costa Oliveira

C	CONTRATADO	CONTRATANTE
	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES CNPJ n° 36.269.156/0001-10	N DA C OLIVEIRA EIRELI-EPP CNPJ: 14.991.524/0001-04 IE: 05.327.084-3

N DA C OLIVEIRA EIRELI-EPP

CNPJ: 14.991.524/0001-04 IE: 05.327.084-3

Rua Maranhão, 19, Lote: Pq. das Laranjeiras - Manaus /AM

Fone: (92) 3654-2182 (92) 99512-1575 - E-mail: nielyev@yahoo.com.br

N DA C OLIVEIRA EIRELI-EPP
CNPJ: 14.991.524/0001-04 IE: 05.327.084-3
Rua Maranhão, 19, Lote: Pq. das Laranjeiras - Manaus /AM
Fone: (92) 3654-2182 (92) 99512-1575 - E-mail: nielyev@yahoo.com.br

J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES - ME

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 145, BAIRRO FLORES, MANAUS-AM CEP 69.058-421

NIRE: 1310158003-8 de 05.02.2020

CNPJ: 36.269.156/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

MANAUS-AM

TERMO DE ABERTURA

Contem o Balanço Patrimonial de 06 (seis) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (zero um) ao nº 06 (zero seis) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e Termos, abaixo identificadas:

EMPRESA: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES - ME
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, Nº 145, QD 02, LT 08, PQ LARANJEIRAS
BAIRRO: FLORES,
CIDADE: MANAUS-AM
CEP: 69.058-421
CNPJ: 36.269.156/0001-10
JUCEA/NIRE: 13101602091 em 05.02.2020

MANAUS-AM, 10 de Fevereiro de 2020.

36.269.156/0001-10
JFA DE MORAIS CONSTRUÇÕES



JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Administrador

CPF: 270.238.693-87

RG: 13751735 SSP/AM



Selny Pereira Lira
CPF: 135.650.442-68
CRCIAM 007626/O-9
Téc. Contábil

SELNY PEREIRA LIRA

Técnico Contabil -CRC/AM 007626/O-9

CPF: 135.650.442-68

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Empresa: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 36.269.156/0001-10

NIRE:13101602091

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 145, Qd 02, Lt 08, Pq Laranjeiras, Flores CEP 69058-421, Manaus-AM

BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS	VALOR
ATIVO	210.000,00
ATIVO CIRCULANTE	200.000,00
Caixa	0,00
Bancos com Movimento	0,00
Clientes	0,00
Estoque de Mercadorias	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	0,00
Bens em Uso	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00

CONTAS	VALOR
PASSIVO	210.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	200.000,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00
Fornecedores	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Obrigações com Pessoal	0,00
Obrigações Fiscais e Sociais	0,00
Contas a Pagar	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	210.000,00
Capital Social	200.000,00
Lucros Acumulados	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de Abertura, somando o total do ATIVO e PASSIVO a importância de 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).


José Francisco Alves de Moraes

CPF: 270.238.693-87

RG: 13751735 SSP/AM

Titular


Selny Pereira Lira

CPF: 135.650.442-68

CRC/AM 007626/O-9

Téc. Contábil

SELNY PEREIRA LIRA

Técnico Contábil - CRC 007626/O-9/AM

CPF: 135.650.442-68

36.269.156/0001-10

JFA DE MORAIS CONSTRUÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa estabelecida na cidade de Manaus-AM dedica-se à atividade de serviços de manutenção e instalação elétrica e comércio varejista de produtos diversos.
3. As principais práticas e políticas contábeis são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital total integralizado é de R\$ 200.000,00.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de Fevereiro de 2020, e o seu Requerimento de Empresário está devidamente registrado na JUCEA.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A empresa adota o método de mão-de-obra própria para os serviços.
8. Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.



JOSÉ FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Administrador

CPF: 270.238.693-87

RG: 13751735 -SSP/AM

Manaus, 10 de Fevereiro de 2020.



Selny Pereira Lira
CPF: 135.650.442-68
CRC/AM 007626/O-9
Téc. Contábil

SELNY PEREIRA LIRA

Técnico Contabil -CRC/AM 007626/O-9

CPF: 135.650.442-68

36.269.156/0001-10
JFA DE MORAIS CONSTRUÇÕES



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SELNY PEREIRA LIRA
REGISTRO.....	: AM-007626/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 135.650.442-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 30.01.2020 as 15:18:33.

Válido até: 29.02.2020.

Código de Controle: 67733.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Possui esse Balanço Patrimonial de 06 (seis) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (zero um) ao nº 06 (zero seis) e serviu para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações e Notas Explicativas e Termos arquivados.

EMPRESA: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES - ME
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, Nº 145, QD 02, LT 08, PQ LARANJEIRAS
BAIRRO: FLORES,
CIDADE: MANAUS-AM
CEP: 69.058-421
CNPJ: 36.269.156/0001-10
JUCEA/NIRE: 1310160209-1 em 05.02.2020

MANAUS-AM, 10 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ FRANCISCO ALVES DE MORAIS
Administrador
CPF: 270.238.693-87
RG: 13751735 SSP/AM



Selny Pereira Lira
CPF: 135.650.442-68
CRC/AM 007626/O-9
Téc. Contábil
SELNY PEREIRA LIRA
Técnico Contabil -CRC/AM 007626/O-9
CPF: 135.650.442-68

36.269.156/0001-10
DE MORAIS CONSTRUÇÕES



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

Nome: JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Data de Nascimento: 27/11/1969

Sexo: Masculino

UF de emissão: 13751735

Órgão emissor: SSP

Data de expedição: 01/12/2010

Nº documento de identidade: 13751735

Nome da mãe: MARIA ALVES DE MORAIS

Endereços:

CEP: 69058-421

Logradouro: RUA RIO DE JANEIRO

Nº: 145 Complemento: QD 02 LT 08 PQ L

Bairro: FLORES UF: AM

Município: MANAUS

(DDD)e n. de telefone: (0XX92) 9271-3060

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 69058421

Logradouro: RUA RIO DE JANEIRO

Nº: 145 Complemento: QD 02 LT 08 PQ L

Bairro:FLORES UF: AM

Município: MANAUS



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: construcoesevolution@gmail.com

"E-mail" secundário: construcoesevolution@gmail.com



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 36269156000110

Nome: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

Nome Fantasia: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

Data de abertura do CNPJ: 05/02/2020

Dados do responsável legal:

CPF: 27023869387

Nome: JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Dados do declarante:

CPF: 27023869387

Nome: JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 69058421

Logradouro: R RIO DE JANEIRO

Nº: 145 Complemento: QD 02 LT 08 PQ L

Bairro: FLORES UF: AM

Município: MANAUS

(DDD) e n. de telefone: 09292713060

(DDD) e n. de fax: 09292713060



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 69058421

Logradouro: R RIO DE JANEIRO

Nº: 145 Complemento: QD 02 LT 08 PQ L

Bairro: FLORES UF: AM

Município: MANAUS

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: construcoesevolution@gmail.com

"E-mail" secundário: construcoesevolution@gmail.com

"Site" da pessoa jurídica:

Coordenada geográfica:

Latitude: 03 06 07.7 S

Longitude: 060 01 36.3 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
<i>Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981</i>	<i>Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal</i>	<i>08/02/2020</i>	

Declaração de porte:

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
<i>2020</i>	<i>PU</i>	<i>Microempresa</i>			



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.416.898-8	36.269.156/0001-10	1

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

NOME FANTASIA
EVOLUTION ENGENHARIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2022

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA RIO DE JANEIRO, NRO 145, FLORES, QD 02 LT 08 PQ
LARANJEIRAS, Manaus-AM, CEP 69058-421

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, desde 11/02/2020
0159-8/01 - Apicultura, desde 11/02/2020

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada
Inscrição pendente de análise e ratificação definitiva das informações.
Sujeita a alterações por exigência legal.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



001581457936113

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.269.156/0001-10

Razão Social: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

Endereço: R RIO DE JANEIRO 145 / FLORES / MANAUS / AM / 69058-421

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2020 a 22/09/2020

Certificação Número: 2020082406251578515390

Informação obtida em 01/09/2020 11:13:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50706625
Data: 01/09/2020
Hora: 14:17:35
Válida até: 01/10/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 36.269.156/0001-10 - J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

Inscrição: 05.416.898-8 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
CNPJ: 36.269.156/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:12:39 do dia 01/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2021.

Código de controle da certidão: **8C71.430E.2785.C22D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.269.156/0001-10

Certidão nº: 9675915/2020

Expedição: 23/04/2020, às 13:06:47

Validade: 19/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J F A DE MORAIS CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.269.156/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	CNPJ da Matriz 36.269.156/0001-10
Data da Abertura no CNPJ 05/02/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
06/2020	36269156202006001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 03/07/2020 10:30:46
CPF do Responsável 270.238.693-87
IP do Usuário 170.84.28.220
Número de Série do Certificado Digital 7145 2006 154E 079A
Número do Recibo 01.07.20185.0061534-7
Autenticação 36035.26105.91728.56509



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005166510

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/10/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, vinculado ao CNPJ: 36.269.156/0001-10. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 6 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:

005166510





PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

110524/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **J F A DE MORAIS CONSTRUCOES**
ENDEREÇO : **RUA RIO DE JANEIRO, Nº: 145, CEP: 69058421**
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **QD 02 LT 08, LT PQ LARANJEIRAS**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **45643101**
CNPJ/CPF : **36269156000110**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

17/06/2020

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/09/2020



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº110524/2020

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **09C.4E4.931.8DB**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 17/06/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.269.156/0001-10
Razão Social: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
Nome Fantasia: EVOLUTION ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/02/2021
FGTS	Validade:	22/09/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/03/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2020
Receita Municipal	Validade:	15/09/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/09/2020 16:36

CPF: 270.238.693-87 Nome: JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.269.156/0001-10
Razão Social: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
Nome Fantasia: EVOLUTION ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/03/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **36.269.156/0001-10**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **J F A DE MORAIS CONSTRUCOES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 05/02/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ANEXO III

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25, e serviços descritos no inciso V quando o fator "r" for igual ou superior a 28%

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	6,00%	–
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	11,20%	9.360,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	13,50%	17.640,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	16,00%	35.640,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	21,00%	125.640,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	648.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS (*)
1ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2ª Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50% (*)
6ª Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	–

(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.

Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:


$$\{[(RBT12 \times 21\%) - R\$ 125.640,00]/RBT12\} \times 33,5\%.$$

Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:

Redistribuição do ISS excedente	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP	TOTAL
	6,02%	5,26%	19,28%	4,18%	65,26%	100%



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS - ECT/AM
GERÊNCIA TÉCNICA - GETEC/AM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito que a Empresa **ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, devidamente inscrita no CGC/MF sob nº 04.718.687/0001-56, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Dom João, nº 06, Conjunto Vila dos Reis Bairro Parque Dez de Novembro, executou de acordo com os projetos e especificações e normas técnicas a obra para a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - DR/AM**, conforme contrato nº 024/2009, assinado por ambas às partes, sob regime de empreitada global por preços unitários a totalidade dos serviços abaixo relacionados que se desenvolveu satisfatoriamente, dentro dos padrões técnicos especificados para **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AGENCIA DE NOVA OLINDA - AM**, localizado na Rua 7 de setembro nº 100 - Centro, tendo como responsável técnico o Engenheiro (a) **FRANCISCO EUDES SOUSA DA SILVA, CREA 12119-D/AM**, e que a mesma foi executada dentro das normas técnicas e com excelente qualidade de acabamento.


Valor dos Serviços com BDI: R\$ 346.472,16 (Trezentos e Quarenta e seis Mil Quatrocentos Setenta e Dois Reais e dezesseis Centavos).

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas, emolumentos e despesas legais.	Vb	1,00
1.2	Fornecimento e assentamento de placa de Obra (2,00x1,70m) padrão correios.	m ²	3,40
1.3	Barracão provisório em compensado resinado.	m ²	12,00
1.4	Ligação provisória de água e instalação sanitária provisória para a obra (instalação mínima e consumo mensal).	Mês	5,00
1.5	Ligação provisória de luz e força para a obra (instalação mínima e consumo mensal).	Mês	5,00
1.6	Tapume em compensado resinado de 5mm	m	22,00
1.7	Administração e controle (equipe residente a obra)	Mês	5,00
1.8	Locação da obra com gabarito de madeira nivelado.	m ²	210,69
1.9	Transportes e fretes	Vb	1,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria de 1/2 vez, com retirada de entulho.	M ³	33,33
2.2	Demolição de telhas cerâmicas e estrutura da cobertura, com retirada de entulho.	m ²	124,88
2.3	Demolição de piso, com retirada de entulho.	M ³	4,40
2.4	Demolição de esquadrias - com remoção e retirada de	m ²	23,94



2,4	Demolição de esquadrias - com remoção e retirada de entulho.	m ²	23,94
2,5	Demolição de concreto (pilares e vigas), com retirada de entulho.	M ³	20,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3,1	Escavação manual das sapatas em solo de 1º categoria	M ³	44,10
3,2	Escavação manual das vigas baldrame em solo de 1º categoria	M ³	6,86
3,3	Reatero manual apiloado (sapatas), considerar reaproveitamento do material escavado.	M ³	36,01
3,4	Reatero manual apiloado (caixa baldrame), considerar reaproveitamento do material escavado.	M ³	32,88
3,5	Reatero manual apiloado (caixa baldrame), considerar o fornecimento do material.	M ³	46,30
3,6	Apiloamento de fundo de valas (vigas baldrame)	m ²	19,60
4 INFRAESTRUTURA			
4,1	Forma e desforma da fundação (sapatas)	m ²	16,00
4,2	Forma e desforma da fundação (vigas baldrame)	m ²	135,00
4,3	Armadura da fundação (sapatas)	Kg	107,00
4,4	Armadura da fundação (vigas baldrame)	Kg	720,00
4,5	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (sapatas)	M ³	8,00
4,6	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (vigas baldrame)	M ³	6,40
4,7	Concreto para lastro (sapatas)	M ³	1,35
4,8	Concreto para lastro (vigas baldrame)	M ³	0,90
5 SUPERESTRUTURA			
5,1 PILARES			
5,1,1	Forma e desforma – utilizando compensado resinado com e=12mm (pilares).	m ²	193,42
5,1,2	Armaduras dos pilares	Kg	2.045,80
5,1,3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (pilares)	M ³	12,66
5,2 VIGAS			
5,2,1	Forma e desforma - compensado resinado com e= 12mm (vigas).	m ²	333,43
5,2,2	Armadura das vigas	Kg	1.029,60
5,2,3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (vigas)	M ³	17,54
5,3 LAJE PRÉ-MOLDADA			
5,3,1	Armadura da malha da laje pré-moldada	Kg	148,03
5,3,2	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (capeamento laje pré-moldada).	M ³	10,04
5,3,3	Laje pré-moldada.	m ²	200,88
6 PAREDES E DIVISÓRIAS			
6,1	Execução de alvenaria ½ vez com tij/cerâmicos furado – cimento/barro/areia 1:2:6 p/ edificação.	m ²	207,17
6,2	Execução de alvenaria 1 vez com tij/cerâmicos furado – cimento/barro/areia 1:2:6 p/ edificação.	m ²	36,59
6,3	Fornecimento e montagem de divisória tipo divilux com perfil em alumínio, inclusive armário gerência (completo).	m ²	35,57
6,4	Fornecimento e assentamento de divisória sanitária granito cinza e=3cm, inclusive ferragens (completo).	m ²	5,20



7 IMPERMEABILIZAÇÃO		Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico emitida nesta data	
7,1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		
7,1,1	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – marquise fachada frontal	m ²	22,50
7,1,2	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – laje da caixa d'água	m ²	42,79
7,1,3	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – laje dos condutores.	m ²	22,68
7,1,4	Regularização de superfície para execução de impermeabilização das lajes.	m ²	87,97
7,2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS		
7,2,1	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – calhas de concreto	m ²	40,50
7,2,2	Regularização de superfície para execução de impermeabilização das calhas.	m ²	40,50
8	ESQUADRIAS		
8,1	PORTAS		
8,1,1	Fornecimento e assentamento de porta em divisória tipo divilux 0,90x2,10m, inclusive ferragem e mola (completa c/ aduela e alizares).	unid	3,00
8,1,2	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei - tipo correr 0,70x2,10m para copa, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,3	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,70x2,10m, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	3,00
8,1,4	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,80x2,10m, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	2,00
8,1,5	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,90x2,10m com proteção a impacto na parte inferior (h=40cm) e barra de apoio p/ acessibilidade fixada nos dois lados, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,6	Fornecimento e assentamento de portão em gradil na expedição 1,28x2,55m 2 folhas, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,7	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei na expedição 1,18x2,50m 2 folhas, inclusive ferragem (completo c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,8	Fornecimento e assentamento de porta em chapa de aço liso chapa #16 revestimento duplo (0,90x2,10)m da tesouraria, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,9	Fornecimento e assentamento de portão em gradil tipo de correr (metalon 2"x1/2") na tesouraria 0,90x2,10m, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,10	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio tipo veneziana alcoa com 0,60x1,80m para box do Wc, inclusive ferragem (completo).	unid	2,00
8,1,11	Fornecimento e assentamento de esquadria da fachada – painel de vidro temperado incolor e=10,00mm dimensões: 9,98x2,50m com ferragem cromada, inclusive porta 1,80x2,20m tipo abrir com 2 folhas, ferragens e molas hidráulicas (completa).	Cj	1,00
8,1,12	Fornecimento e aplicação de película 50% azul na esquadria da fachada dimensões: 9,98x2,50m, inclusive porta 1,80x2,20m tipo abrir com 2 folhas.	m ²	20,00
8,2	JANELAS		
8,2,1	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 3,00x1,00m - 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,2	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de	unid	2,00



	correr 2,00x1,00m - 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	parte integrante do orçamento de Aproveitamento Técnico	
8,2,3	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr - 2 folhas 1,00x0,80m, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,4	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 0,80x0,80m - 2 folhas, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,5	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 1,30x0,80m - 2 folhas, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	1,00
8,2,6	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio fixa 0,85x1,00m - 1 folha, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	1,00
8,2,7	Fornecimento e aplicação de película 50% azul nas janelas.	m ²	4,00
8,2,8	Fornecimento e aplicação de película 100% azul na janela do reembolso.	m ²	0,95
9	COBERTURA		
9,1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço para cobertura	Kg	616,00
9,2	Fornecimento e montagem de telhas de alumínio tipo trapezoidal e=0,7mm, inclusive os parafusos de fixação.	m ²	161,10
9,3	Fornecimento e fixação de rufo em chapa galvanizada Nº 24.	m	35,30
9,4	Fornecimento e fixação de cumeeira em alumínio para telha trapezoidal.	m	11,10
10	REVESTIMENTOS		
10,1	PAREDES EXTERNAS		
10,1,1	Execução de chapisco para paredes externas - traço 1:3 espessura 5mm.	m ²	123,20
10,1,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/barro/areia espessura 2,0cm (paredes externas).	m ²	123,20
10,1,3	Fornecimento e revestimento em alucobond na marquise, pilares e estrutura metálica (ACM - Aluminium Composite Material).	m ²	135,00
10,2	PAREDES INTERNAS		
10,2,1	Execução de chapisco para paredes internas traço - 1:3 espessura 5mm.	m ²	431,06
10,2,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/barro/areia espessura 2,0cm (paredes internas).	m ²	431,06
10,2,3	Fornecimento e assentamento de azulejo branco - tipo "A" - 15x15cm, inclusive rejunte (Wc masc, Wc Fem, Wc aces e copa).	m ²	93,84
10,2,4	Execução de emboço (Wc masc, Wc Fem, Wc aces e copa).	m ²	93,84
10,3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
10,3,1	Execução de chapisco laje pré-moldada - traço 1:3 espessura 5mm.	m ²	103,65
10,3,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/cal/areia espessura 2,0cm (laje pré-moldada).	m ²	103,65
11	PAVIMENTAÇÃO		
11,4	Fornecimento e execução de piso em granito cinza (contorno Hall público e atendimento).	m ²	12,76
11,6	Fornecimento e assentamento de soleira em	m	9,70

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 345/2010
 07 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

	granito cinza.		
11,7	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza.		16,40
11,10	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico de alerta.	m ²	1,32
11,11	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico direcional.	m ²	1,68
12	PINTURA		
12,1	PAREDES EXTERNAS		
12,1,1	Emassamento de paredes externas 2 demãos de massa acrílica.	m ²	123,20
12,1,2	Pintura látex acrílica em parede externa - 2 demãos.	m ²	123,20
12,1,3	Pintura com fundo selador acrílico paredes externas - 1 demão.	m ²	123,20
12,2	PAREDES INTERNAS		
12,2,1	Emassamento de paredes internas 2 demãos de massa acrílica.	m ²	431,06
12,2,2	Pintura látex acrílica em parede interna - 2 demãos.	m ²	431,06
12,2,3	Pintura com fundo selador acrílico paredes internas - 1 demão.	m ²	431,06
12,3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
12,3,1	Emassamento de laje pré-moldada 2 demãos de massa acrílica.	m ²	103,65
12,3,2	Pintura látex acrílica em laje pré-moldada - 2 demãos.	m ²	103,65
12,3,3	Pintura com fundo selador laje pré-moldada - 1 demão.	m ²	103,65
12,4	DIVERSOS		
12,4,1	Pintura látex acrílica em forro de gesso - 2 demãos.	m ²	103,81
12,4,2	Pintura base primer para estrutura da cobertura.	m ²	166,03
12,4,3	Pintura esmalte em 2 demãos para esquadrias de madeira, aduelas e alizares, inclusive fundo nivelador.	m ²	35,72
12,4,4	Pintura esmalte sintético em estrutura de aço - 2 demãos, e=50micra, a revólver.	m ²	166,03
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13,1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA		
13,1,1	CX. DE ALVENARIA 40X40X60cm	unid	2,00
13,1,2	CX. DE ALVENARIA 60X60X60cm	unid	2,00
13,1,3	MASTRO de ferro galvanizado para para raios, altura de 3m, Ø40mm(1 1/2") ou Ø50mm(2")	unid	1,00
13,1,4	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35mm ² a 50mm ² .	unid	1,00
13,1,5	PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raios com tubo de PVC rígido Ø50mm(2")x3,00m.	unid	1,00
13,1,6	ATERRAMENTO completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Cooperweld".	unid	1,00
13,1,7	Cabo 4mm ²	m	851,33
13,1,8	Cabo 6mm ²	m	296,21
13,1,9	Cabo 10mm ²	m	132,00
13,1,10	Cabo 2,5mm ²	m	1382,43
13,1,11	Cabo 25mm ²	m	125,45
13,1,12	Cabo 50mm ²	m	250,86
13,1,13	Cabo de cobre nú de 35mm ²	m	70,00



13,1,14	Disjuntor monopolar de 10A	unid	12,00
13,1,15	Disjuntor monopolar de 16A	unid	4,00
13,1,16	Disjuntor monopolar de 20A	unid	4,00
13,1,17	Disjuntor bipolar de 20A	unid	2,00
13,1,18	Disjuntor bipolar de 25A	unid	2,00
13,1,19	Disjuntor tripolar de 20A	unid	2,00
13,1,20	Disjuntor tripolar de 25A	unid	4,00
13,1,21	Disjuntor tripolar de 40A	unid	1,00
13,1,22	Disjuntor tripolar NOFUSE de 125A	unid	3,00
13,1,23	Interruptor Diferencial Residual tripolar de 25A corrente residual de 30mA.	unid	1,00
13,1,24	Interruptor Diferencial Residual tripolar de 40A corrente residual de 30mA.	unid	1,00
13,1,25	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø25mm(3/4")	m	318,00
13,1,26	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø32mm (1")	m	108,00
13,1,27	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø75mm (2 1/2")	m	45,00
13,1,28	CAIXA para medidor trifásico em chapa de aço	unid	1,00
13,1,29	BARRAMENTO 100A, para quadro de distribuição com dimensões 1200x800x350mm	unid	2,00
13,1,30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 36 divisões modulares.	unid	2,00
13,1,31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA ESTABILIZADA EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 12 divisões modulares.	unid	1,00
13,1,32	CAIXA de PVC rígido para eletroduto roscável - 4x2"	unid	56,00
13,1,33	CAIXA de PVC rígido para eletroduto roscável para piso - 4x4"	unid	2,00
13,1,34	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	unid	44,00
13,1,35	MALHA de aterramento - 3 hastes	unid	2,00
13,1,36	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor.	unid	3,00
13,1,37	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor.	unid	15,00
13,1,38	LUMINÁRIA de embutir, completa, branca com lâmpada fluorescente compacta 2x26W, vidro jateado.	unid	36,00
13,1,39	PROJETOR EXTERNO para jardim fixo no solo	unid	3,00
13,1,40	LUMINÁRIA DECORATIVA tipo balizador, instalada no piso.	unid	23,00
13,1,41	LUMINÁRIA DECORATIVA tipo arandela, instalada na parede.	unid	3,00
13,1,42	INTERRUPTOR de uma tecla.	unid	7,00
13,1,43	INTERRUPTOR de duas teclas.	unid	3,00
13,1,44	INTERRUPTOR de três teclas.	unid	2,00
13,2	TUBULAÇÕES (TELFÔNICA/LÓGICA, ANTENA E CFTV).		
13,2,1	Caixa com placa 4x4" com furo para saída de cabo antena e CFTV	unid	12,00
13,2,2	Caixa de passagem em alvenaria tipo "R1" 600x350x500mm.	unid	2,00
13,2,3	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø25mm (3/4").	m	87,75
13,2,4	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø32mm (1").	m	45,75
13,2,5	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60mm (2").	m	30,00
13,2,6	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões.	unid	15,00
13,2,7	Caixa para Telefonia e Lógica - DM 100 - X	unid	17,00

8

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 245/2010


07 MAIO 2010

	com tampa, moldura e suporte para fixação de tomada RJ 45.		
13,2,8	Tomada RJ 45 simples, fêmea.		
13,2,9	Cabo par trançado UTP 4 pares Cat.5e		
13,2,10	Suporte em chapa de aço para eletrocalha	unid	25,00
13,2,11	ELETROCALHA perfurada em chapa de aço - 100x50mm	m	24,00
13,2,12	Caixa de passagem, dimensões 200x200x120mm	unid	2,00
13,2,13	Quadro de Distribuição Telefônica padrão Telebrás montagem de embutir, em chapa de aço com trinco, aberturas para ventilação permanente e contra fundo de madeira com dois blocos BARGOA M8 10 pares - 400 x 400 x 120.	unid	1,00
13,2,14	Armário de telecomunicação – Rack - (Conforme Norma ABNT NBR 14565) 48 cm (19") de largura, 57 cm de profundidade e 12 unidades de altura, com porta e chave.	unid	1,00
13,2,15	Patch Cables – Cabos de ativação.	unid	17,00
13,2,16	Line cords - Cabos para ativação dos pontos das estações de trabalho.	unid	17,00
13,2,17	Patch Panel de 24 portas.	unid	1,00
13,2,18	SWITCH Gerenciável para Rede LAN. 24portas	unid	1,00
13,2,18	Organizador de cabos.	unid	1,00
13,2,19	Ramal para entrada de energia – Potência instalada: 25 a 39KW, inclusive pontalete (completo s/ os cabos).	Cj	1,00
13,2,20	Mureta para ramal de entrada de energia (completa).	Cj	1,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14,1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 3/4"	unid	4,00
14,2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 1"	unid	1,00
14,3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 1.1/4"	unid	1,00
14,4	Fornecimento e instalação de registro de pressão c/ canopla 1/2"	unid	2,00
14,5	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 20mm x 1/2").	unid	1,00
14,6	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 25mm x 3/4").	unid	2,00
14,7	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 32mm x 1").	unid	1,00
14,8	Joelho 90° soldável PVC marrom (25mm).	unid	28,00
14,9	Joelho 90° soldável PVC marrom (32mm).	unid	1,00
14,10	Joelho 90° soldável PVC marrom (40mm).	unid	4,00
14,11	Luva soldável PVC azul c/ bucha de latão (25mmx1/2").	unid	11,00
14,12	Luva soldável PVC azul c/ bucha de latão (25mmx3/4").	unid	2,00
14,13	Tê 90° de redução soldável PVC marrom (60x40mm).	unid	1,00
14,14	Tê 90° de redução soldável PVC marrom (40x25mm).	unid	4,00
14,15	Tê 90° soldável PVC marrom (25mm).	unid	11,00
14,16	Tê 90° soldável PVC marrom (32mm).	unid	1,00


Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

UNID 17,00

unid 533,33




14,17	Tê 90° soldável PVC marrom (40mm).	unid	4,00
14,18	Tubo PVC soldável c/ conexões (25mm)	unid	13,00
14,19	Tubo PVC soldável c/ conexões (32mm)	unid	1,00
14,20	Tubo PVC soldável c/ conexões (40mm)	unid	5,00
14,21	Tubo PVC soldável c/ conexões (60mm)	unid	1,00
14,22	Joelho 90° de redução soldável PVC marrom (40x25mm).	unid	4,00
14,23	Válvula de descarga hydra max pública.	unid	1,00
14,24	Torneira de jardim (1/2")	unid	3,00
14,25	Torneira de bóia (3/4")	unid	1,00
14,26	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico (1000L)	unid	1,00
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS			
15,1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
15,1,1	Execução de caixa de inspeção em alvenaria 70x70cm, inclusive reboco e tampa em concreto armado c/ alça.	unid	5,00
15,1,2	Execução de caixa de gordura em alvenaria 60x60cm, inclusive reboco e tampa em concreto armado c/ alça.	unid	1,00
15,1,3	Junção 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (100x50mm).	unid	3,00
15,1,4	Tê 90° de redução PVC branco, ponta bolsa e virola (100x50mm).	unid	4,00
15,1,5	Tê 90° de redução PVC branco, ponta bolsa e virola (75x50mm).	unid	1,00
15,1,6	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	7,00
15,1,7	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	5,00
15,1,8	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (75mm).	unid	1,00
15,1,9	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	1,00
15,1,10	Joelho 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	4,00
15,1,11	Joelho 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	1,00
15,1,12	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	10,00
15,1,13	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	5,00
15,1,14	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (75mm).	unid	1,00
15,1,15	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	5,00
15,1,16	Caixa sifonada de PVC rígido, 150x150x50mm	unid	6,00
15,1,17	Ralo de PVC rígido sifonado 100x40mm	unid	1,00
15,1,18	Sumidouro p/ 10 contribuintes – uso comercial.	Cj	1,00
15,1,19	Fossa séptica, câmara única, para 10 contribuintes – uso comercial, em alvenaria de tijolo cerâmico, inclusive reboco e tampa em concreto armado.	Cj	1,00
15,2 ÁGUAS PLUVIAIS			
15,2,1	Execução de caixa de passagem em concreto 60x60x60cm c/ tampa em grelha de ferro fundido.	unid	6,00
15,2,2	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	16,00
15,2,3	Ralo tipo abacaxi – 100mm	unid	5,00
15,2,4	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta	unid	9,00



	bolsa e virola (32mm).		
15,2,5	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (100mm).		9,00
15,2,6	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (150mm).	unid	7,00
15,2,7	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (32mm).	unid	15,00
15,2,8	Tê PVC branco, ponta bolsa e virola (32mm).	unid	3,00
16	COMBATE A INCÊNDIO		
16,1	Fornecimento e fixação bloco autônomo para iluminação de emergência.	unid	2,00
16,2	Fornecimento e fixação bloco autônomo para iluminação de emergência com sinalização de saída.	unid	4,00
17	LOUÇAS E METAIS		
17,1	Fornecimento e fixação de espelho cristal e=5mm.	m ²	2,01
17,2	Fornecimento e fixação de porta-papel de louça branco, inclusive rolete plástico.	unid	3,00
17,3	Fornecimento e fixação de papeleira tipo industrial para copa.	unid	1,00
17,4	Fornecimento e fixação de porta-toalha interfolhado (completo).	unid	3,00
17,5	Fornecimento e fixação de saboneteira tipo industrial para sabão líquido – conforme detalhe.	unid	3,00
17,6	Fornecimento e fixação de ducha higiênica.	unid	3,00
17,7	Fornecimento e instalação de lavatório em louça na cor branca - sem coluna, com torneira de pressão metálica, o engate e o sifão (completo).	unid	3,00
17,8	Fornecimento e instalação de mictório em louça branca - individual, com sifão e acessório (completo).	unid	1,00
17,9	Fornecimento e instalação de torneira metálica para copa.	unid	1,00
17,10	Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, louça branca, inclusive o assento e os acessórios (completo) – manter distancia padrão da parede.	unid	2,00
17,11	Fornecimento e instalação de vaso sanitário padrão acessibilidade convencional linha conforto, louça branca, inclusive assento e acessórios (completo) – manter distância padrão da parede.	unid	1,00
17,12	Fornecimento e instalação de pia de aço inoxidável 1,30x0,55m, inclusive cuba em inox, válvula e muretas revestidas em azulejo branco 15x15cm (completo).	unid	1,00
17,13	Fornecimento e instalação de chuveiro com articulação cromado.	unid	2,00
18	COMUNICAÇÃO VISUAL		
18,1	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "CAIXA POSTAL" (412x62)mm	unid	2,00
18,2	Fornecimento e fixação de adesivo "PROIBIDO FUMAR" - (200X300)mm	unid	8,00




18,3	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 "ACESSO RESTRITO" (673x62)mm	unid	2,00
18,4	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc masculino (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,5	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc feminino (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,6	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc acessível (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,7	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 - "REEMBOLSO" (673x62)mm	unid	1,00
18,8	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 - "ATENDIMENTO" - (412x62)mm	unid	1,00
18,9	Fornecimento e fixação de lâmina adesiva vinílica composta - padrão ECT (painel de vidro da fachada).	unid	10,00
18,10	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "SALA TÉCNICA" (412X62)mm	unid	1,00
18,11	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "COPA" (412X62)mm	unid	1,00
18,12	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "EXPEDIÇÃO" (412X62)mm	unid	1,00
18,13	EXECUÇÃO DE TÓTEN		
18,13,1	Escavação manual do bloco de fundação do TÓTEN.	M³	0,97
18,13,2	Execução de forma para bloco de fundação do TÓTEN.	m²	4,94
18,13,3	Concreto para bloco de fundação do TÓTEN.	M³	1,19
18,13,4	Armaduras do bloco de fundação do TÓTEN.	Kg	30,53
18,13,5	Escavação manual das estacas da fundação do TÓTEN.	M³	0,15
18,13,6	Armaduras das estacas de fundação do TÓTEN.	Kg	16,84
18,13,7	Concreto para estacas da fundação do TÓTEN.	M³	0,15
18,13,8	Execução de forma do TÓTEN.	m²	10,03
18,13,9	Concreto armado do TÓTEN.	M³	1,16
18,13,10	Armaduras do TÓTEN.	Kg	32,48
18,13,11	Fornecimento e fixação de placa acrílica 3,00x0,62m - Padrão CORREIOS.	unid	1,00
18,13,12	Fornecimento e fixação de revestimento em alucobond cor prata.	m²	10,03
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19,1	Fornecimento e assentamento de meio-fio.	m	22,00
19,2	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas.	m²	60,00
19,3	Fornecimento e fixação de barras de apoio em tubo de aço inox 1.1/2" para acessibilidade.	m	2,00
19,4	Fornecimento e fixação de forro de gesso em placas pré-moldadas, inclusive rejunte.	m²	103,81
19,5	Fornecimento e fixação de guarda corpo em rampa de acesso, com 2,00m de comprimento em tubo industrial de 1.1/2" e pintura esmalte branco fixado com solda tip mig, inclusive	m	4,00




	fundação – conforme detalhe.		
19,6	MASTRO PARA BANDEIRAS		
19,6,1	Escavação manual do bloco de fundação.	M³	0,45
19,6,2	Apiloamento de fundo de valas (mastros)	m²	2,24
19,6,3	Execução de forma para bloco de fundação.	m²	2,88
19,6,4	Concreto para bloco de fundação.	M³	0,91
19,6,5	Escavação manual das estacas da fundação.	M³	0,10
19,6,6	Concreto para estacas da fundação.	M³	0,06
19,6,7	Tubo de aço galvanizado – 3/4" x 6,00m, inclusive soldas.	m	16,70
19,6,8	Tubo de aço galvanizado – 1.1/2" x 6,00m, inclusive soldas.	m	5,50
19,6,9	Tubo de aço galvanizado – 2.1/2" x 6,00m, inclusive soldas.	m	5,20
19,6,10	Pintura esmalte sintético dos tubos – 2 demãos, e=50micra, a revólver.	m²	5,60
19,7	Fornecimento e assentamento de verga reta de concreto armado fck 18 MPa c/60kg aço CA50, inclusive forma.	M³	0,72
19,8	Fornecimento e assentamento de contra-verga reta de concreto armado fck 18 MPa c/60kg aço CA50, inclusive forma.	M³	0,45
19,9	Fornecimento e assentamento de grades de proteção para as janelas – padrão CORREIOS.	m²	17,00
19,10	Fornecimento e instalação de persianas em poliéster – tipo HIMALAIA.	m²	1,75
19,11	Fornecimento e fixação de bicicletário para 5 bicicletas - padrão CORREIOS.	unid	1,00
19,12	MURO EXTERNO		
19,12,1	Escavação manual das fundações do muro	M³	9,97
19,12,2	Apiloamento de fundo de valas (muro)	m²	24,93
19,12,3	Execução de alvenaria de embasamento	M³	9,97
19,12,4	Fornecimento e lançamento concreto para pilares	M³	0,35
19,12,5	Armaduras dos pilares	Kg	60,70
19,12,6	Forma e desforma dos pilares	m²	5,60
19,12,7	Execução de alvenaria ½ vez tij/cerâmicos furado cimento/barro/areia 1:2:6 p/ muro externo.	m²	151,16
19,12,8	Execução de chapisco para muro externo - traço 1:3 c/ espessura 5mm.	m²	302,32
19,12,9	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/cal/areia espessura 2,0cm (muro externo), inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,10	Pintura com fundo selador acrílico muro externo - 1 demão, inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,11	Pintura em látex acrílica do muro externo - 2 demãos, inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,12	Fornecimento e assentamento de portão em gradil para acesso de clientes 1,68x2,30m – 2 folhas (metalon 2"x1/2"), inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
19,12,13	Fornecimento e assentamento de portão em gradil para o acesso de veículos 2,52x2,30m – 2 folhas (metalon 2"x1/2"), inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
19,12,14	Fornecimento e fixação de gradil em ferro p/ muro, barra chata de 3/16"x2", estruturadas em barra chata de 2"x1/4".	m	15,33
20	SERVIÇOS FINAIS		

20,1	Fornecimento e fixação de placa inaugural em aço escovado – padrão ECT (60x40)cm.	unid	1,00
20,2	Limpeza final da obra	m ²	265,47
21	CONDICIONAMENTO DE AR		
21,1	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUs , tipo Piso/Teto, bifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	2,00
21,2	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22000 BTUs , tipo Piso/Teto, bifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	2,00
21,3	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTUs , tipo Piso/Teto, trifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	4,00

Manaus-Am, 16 de março de 2010.


 Jaime Arranha Chacon Junior
 GETEC DR / AM/
 Matr. 8.053.358-2

EMPRESA CONTRATANTE





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS - ECT/AM
GERÊNCIA TÉCNICA - GETEC/AM

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 344/2010
07 MAIO 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico desta Agência


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito que a Empresa **ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, devidamente inscrita no CGC/MF sob nº 04.718.687/0001-56, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Dom João, nº 06, Conjunto Vila do Reis – Bairro Parque Dez de Novembro, executou de acordo com os projetos e especificações e normas técnicas a obra para a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT – DR/AM**, conforme contrato nº 025/2009, assinado por ambas às partes, sob regime de empreitada global por preços unitários a totalidade dos serviços abaixo relacionados que se desenvolveu satisfatoriamente, dentro dos padrões técnicos especificados para **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AGENCIA DE FONTE BOA – AM**, localizado na Avenida Francisco Pereira de Souza s/nº – Centro, tendo como responsável técnico o Engenheiro (a) **FRANCISCO EUDES SOUSA DA SILVA, CREA 12119-D/AM**, e que a mesma foi executada dentro das normas técnicas e com excelente qualidade de acabamento.

Valor dos Serviços com BDI: R\$ 374.784,89 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Taxas, emolumentos e despesas legais.	Vb	1,00
1.2	Fornecimento e assentamento de placa de Obra (2,00x1,70m) padrão correios.	m ²	3,40
1.3	Barracão provisório em compensado resinado.	m ²	12,00
1.4	Ligação provisória de água e instalação sanitária provisória para a obra (instalação mínima e consumo mensal).	Mês	5,00
1.5	Ligação provisória de luz e força para a obra (instalação mínima e consumo mensal).	Mês	5,00
1.6	Tapume em compensado resinado de 5mm	m	22,00
1.7	Administração e controle (equipe residente a obra)	Mês	5,00
1.8	Locação da obra com gabarito de madeira nivelado.	m ²	210,69
1.9	Transportes e fretes	Vb	1,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria de 1/2 vez, com retirada de entulho.	M ³	33,33
2.2	Demolição de telhas cerâmicas e estrutura da cobertura, com retirada de entulho.	m ²	124,88




2,3	Demolição de piso, com retirada de entulho.		4,40
2,4	Demolição de esquadrias - com remoção e retirada de entulho.		23,94
2,5	Demolição de concreto (pilares e vigas), com retirada de entulho.	M ³	20,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3,1	Escavação manual das sapatas em solo de 1º categoria	M ³	44,10
3,2	Escavação manual das vigas baldrame em solo de 1º categoria	M ³	6,86
3,3	Reatero manual apiloado (sapatas), considerar reaproveitamento do material escavado.	M ³	36,01
3,4	Reatero manual apiloado (caixa baldrame), considerar reaproveitamento do material escavado.	M ³	32,88
3,5	Reatero manual apiloado (caixa baldrame), considerar o fornecimento do material.	M ³	46,30
3,6	Apiloamento de fundo de valas (vigas baldrame)	m ²	19,60
4 INFRAESTRUTURA			
4,1	Forma e desforma da fundação (sapatas)	m ²	16,00
4,2	Forma e desforma da fundação (vigas baldrame)	m ²	135,00
4,3	Armadura da fundação (sapatas)	Kg	107,00
4,4	Armadura da fundação (vigas baldrame)	Kg	720,00
4,5	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (sapatas)	M ³	8,00
4,6	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (vigas baldrame)	M ³	6,40
4,7	Concreto para lastro (sapatas)	M ³	1,35
4,8	Concreto para lastro (vigas baldrame)	M ³	0,90
5 SUPERESTRUTURA			
5,1 PILARES			
5,1,1	Forma e desforma – utilizando compensado resinado com e=12mm (pilares).	m ²	193,42
5,1,2	Armaduras dos pilares	Kg	2.045,80
5,1,3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (pilares)	M ³	12,66
5,2 VIGAS			
5,2,1	Forma e desforma - compensado resinado com e= 12mm (vigas).	m ²	333,43
5,2,2	Armadura das vigas	Kg	1.029,60
5,2,3	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (vigas)	M ³	17,54
5,3 LAJE PRÉ-MOLDADA			
5,3,1	Armadura da malha da laje pré-moldada	Kg	148,03
5,3,2	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural – Fck=25Mpa (capeamento laje pré-moldada).	M ³	10,04
5,3,3	Laje pré-moldada.	m ²	200,88
6 PAREDES E DIVISÓRIAS			
6,1	Execução de alvenaria ½ vez com tij/cerâmicos furado – cimento/barro/areia 1:2:6 p/ edificação.	m ²	207,17
6,2	Execução de alvenaria 1 vez com tij/cerâmicos furado – cimento/barro/areia 1:2:6 p/ edificação.	m ²	36,59
6,3	Fornecimento e montagem de divisória tipo divilux com perfil em alumínio, inclusive armário gerência (completo).	m ²	35,57
6,4	Fornecimento e assentamento de divisória sanitária granito cinza e=3cm, inclusive ferragens (completo).	m ²	5,20

f

07 MAIO 2010


Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 17/1

7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7,1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		
7,1,1	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – marquise fachada frontal	m ²	22,50
7,1,2	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – laje da caixa d'água	m ²	42,79
7,1,3	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – laje dos condutores.	m ²	22,68
7,1,4	Regularização de superfície para execução de impermeabilização das lajes.	m ²	87,97
7,2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS		
7,2,1	Executar impermeabilização com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica – calhas de concreto	m ²	40,50
7,2,2	Regularização de superfície para execução de impermeabilização das calhas.	m ²	40,50
8	ESQUADRIAS		
8,1	PORTAS		
8,1,1	Fornecimento e assentamento de porta em divisória tipo divilux 0,90x2,10m, inclusive ferragem e mola (completa c/ aduela e alizares).	unid	3,00
8,1,2	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei - tipo correr 0,70x2,10m para copa, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,3	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,70x2,10m, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	3,00
8,1,4	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,80x2,10m, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	2,00
8,1,5	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei 0,90x2,10m com proteção a impacto na parte inferior (h=40cm) e barra de apoio p/ acessibilidade fixada nos dois lados, inclusive ferragem (completa c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,6	Fornecimento e assentamento de portão em gradil na expedição 1,28x2,55m 2 folhas, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,7	Fornecimento e assentamento de porta em madeira de Lei na expedição 1,18x2,50m 2 folhas, inclusive ferragem (completo c/ aduela e alizares).	unid	1,00
8,1,8	Fornecimento e assentamento de porta em chapa de aço liso chapa #16 revestimento duplo (0,90x2,10)m da tesouraria, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,9	Fornecimento e assentamento de portão em gradil tipo de correr (metalon 2"x1/2") na tesouraria 0,90x2,10m, inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
8,1,10	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio tipo veneziana alcoa com 0,60x1,80m para box do Wc, inclusive ferragem (completo).	unid	2,00
8,1,11	Fornecimento e assentamento de esquadria da fachada – painel de vidro temperado incolor e=10,00mm dimensões: 9,98x2,50m com ferragem cromada, inclusive porta 1,80x2,20m tipo abrir com 2 folhas, ferragens e molas hidráulicas (completa).	Cj	1,00
8,1,12	Fornecimento e aplicação de película 50% azul na esquadria da fachada dimensões: 9,98x2,50m, inclusive porta 1,80x2,20m tipo abrir com 2 folhas.	m ²	20,00
8,2	JANELAS		
8,2,1	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 3,00x1,00m - 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor(completa).	unid	2,00



8,2,2	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 2,00x1,00m - 2 folhas fixas e 2 folhas de correr inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,3	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr - 2 folhas 1,00x0,80m, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,4	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 0,80x0,80m - 2 folhas, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	2,00
8,2,5	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio tipo de correr 1,30x0,80m - 2 folhas, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	1,00
8,2,6	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio fixa 0,85x1,00m - 1 folha, inclusive ferragem e vidro liso e=4mm incolor (completa).	unid	1,00
8,2,7	Fornecimento e aplicação de película 50% azul nas janelas.	m ²	4,00
8,2,8	Fornecimento e aplicação de película 100% azul na janela do reembolso.	m ²	0,95
9 COBERTURA			
9,1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço para cobertura	Kg	616,00
9,2	Fornecimento e montagem de telhas de alumínio tipo trapezoidal e=0,7mm, inclusive os parafusos de fixação.	m ²	161,10
9,3	Fornecimento e fixação de rufo em chapa galvanizada N° 24.	m	35,30
9,4	Fornecimento e fixação de cumeeira em alumínio para telha trapezoidal.	m	11,10
10 REVESTIMENTOS			
10,1 PAREDES EXTERNAS			
10,1,1	Execução de chapisco para paredes externas - traço 1:3 espessura 5mm.	m ²	123,20
10,1,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/barro/areia espessura 2,0cm (paredes externas).	m ²	123,20
10,1,3	Fornecimento e revestimento em alucobond na marquise, pilares e estrutura metálica (ACM - Aluminium Composite Material).	m ²	135,00
10,2 PAREDES INTERNAS			
10,2,1	Execução de chapisco para paredes internas traço - 1:3 espessura 5mm.	m ²	431,06
10,2,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/barro/areia espessura 2,0cm (paredes internas).	m ²	431,06
10,2,3	Fornecimento e assentamento de azulejo branco - tipo "A" - 15x15cm, inclusive rejunte (Wc masc, Wc Fem, Wc aces e copa).	m ²	93,84
10,2,4	Execução de emboço (Wc masc, Wc Fem, Wc aces e copa).	m ²	93,84
10,3 LAJE PRÉ-MOLDADA			
10,3,1	Execução de chapisco laje pré-moldada - traço 1:3 espessura 5mm.	m ²	103,65
10,3,2	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/cal/areia espessura 2,0cm (laje pré-moldada).	m ²	103,65
11 PAVIMENTAÇÃO			
11,4	Fornecimento e execução de piso em granito cinza (contorno Hall público e atendimento).	m ²	12,76


6




11,6	Fornecimento e assentamento de soleira em granito cinza.	m	9,70
11,7	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza.	m	16,40
11,10	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico de alerta.	m ²	1,32
11,11	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico direcional.	m ²	1,68
12	PINTURA		
12,1	PAREDES EXTERNAS		
12,1,1	Emassamento de paredes externas 2 demãos de massa acrílica.	m ²	123,20
12,1,2	Pintura látex acrílica em parede externa - 2 demãos.	m ²	123,20
12,1,3	Pintura com fundo selador acrílico paredes externas - 1 demão.	m ²	123,20
12,2	PAREDES INTERNAS		
12,2,1	Emassamento de paredes internas 2 demãos de massa acrílica.	m ²	431,06
12,2,2	Pintura látex acrílica em parede interna - 2 demãos.	m ²	431,06
12,2,3	Pintura com fundo selador acrílico paredes internas - 1 demão.	m ²	431,06
12,3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
12,3,1	Emassamento de laje pré-moldada 2 demãos de massa acrílica.	m ²	103,65
12,3,2	Pintura látex acrílica em laje pré-moldada - 2 demãos.	m ²	103,65
12,3,3	Pintura com fundo selador laje pré-moldada - 1 demão.	m ²	103,65
12,4	DIVERSOS		
12,4,1	Pintura látex acrílica em forro de gesso - 2 demãos.	m ²	103,81
12,4,2	Pintura base primer para estrutura da cobertura.	m ²	166,03
12,4,3	Pintura esmalte em 2 demãos para esquadrias de madeira, aduelas e alizares, inclusive fundo nivelador.	m ²	35,72
12,4,4	Pintura esmalte sintético em estrutura de aço - 2 demãos, e=50micra, a revólver.	m ²	166,03
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13,1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA		
13,1,1	CX. DE ALVENARIA 40X40X60cm	unid	2,00
13,1,2	CX. DE ALVENARIA 60X60X60cm	unid	2,00
13,1,3	MASTRO de ferro galvanizado para para raios, altura de 3m, Ø40mm(1 1/2") ou Ø50mm(2")	unid	1,00
13,1,4	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35mm ² a 50mm ² .	unid	1,00
13,1,5	PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raios com tubo de PVC rígido Ø50mm(2")x3,00m.	unid	1,00
13,1,6	ATERRAMENTO completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Cooperweld".	unid	1,00
13,1,7	Cabo 4mm ²	m	851,33
13,1,8	Cabo 6mm ²	m	296,21
13,1,9	Cabo 10mm ²	m	132,00
13,1,10	Cabo 2,5mm ²	m	1382,43
13,1,11	Cabo 25mm ²	m	125,45
13,1,12	Cabo 50mm ²	m	250,86



13,1,13	Cabo de cobre nú de 35mm ²	m	70,00
13,1,14	Disjuntor monopolar de 10A	unid	12,00
13,1,15	Disjuntor monopolar de 16A	unid	4,00
13,1,16	Disjuntor monopolar de 20A	unid	4,00
13,1,17	Disjuntor bipolar de 20A	unid	2,00
13,1,18	Disjuntor bipolar de 25A	unid	2,00
13,1,19	Disjuntor tripolar de 20A	unid	2,00
13,1,20	Disjuntor tripolar de 25A	unid	4,00
13,1,21	Disjuntor tripolar de 40A	unid	1,00
13,1,22	Disjuntor tripolar NOFUSE de 125A	unid	3,00
13,1,23	Interruptor Diferencial Residual tripolar de 25A corrente residual de 30mA.	unid	1,00
13,1,24	Interruptor Diferencial Residual tripolar de 40A corrente residual de 30mA.	unid	1,00
13,1,25	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø25mm(3/4")	m	318,00
13,1,26	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø32mm (1")	m	108,00
13,1,27	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, Ø75mm (2 1/2")	m	45,00
13,1,28	CAIXA para medidor trifásico em chapa de aço	unid	1,00
13,1,29	BARRAMENTO 100A, para quadro de distribuição com dimensões 1200x800x350mm	unid	2,00
13,1,30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 36 divisões modulares.	unid	2,00
13,1,31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA ESTABILIZADA EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 12 divisões modulares.	unid	1,00
13,1,32	CAIXA de PVC rígido para eletroduto roscável - 4x2"	unid	56,00
13,1,33	CAIXA de PVC rígido para eletroduto roscável para piso - 4x4".	unid	2,00
13,1,34	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	unid	44,00
13,1,35	MALHA de aterramento - 3 hastes	unid	2,00
13,1,36	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor.	unid	3,00
13,1,37	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor.	unid	15,00
13,1,38	LUMINÁRIA de embutir, completa, branca com lâmpada fluorescente compacta 2x26W, vidro jateado.	unid	36,00
13,1,39	PROJETOR EXTERNO para jardim fixo no solo	unid	3,00
13,1,40	LUMINÁRIA DECORATIVA tipo balizador, instalada no piso.	unid	23,00
13,1,41	LUMINÁRIA DECORATIVA tipo arandela, instalada na parede.	unid	3,00
13,1,42	INTERRUPTOR de uma tecla.	unid	7,00
13,1,43	INTERRUPTOR de duas teclas.	unid	3,00
13,1,44	INTERRUPTOR de três teclas.	unid	2,00
13,2	TUBULAÇÕES (TELEFÔNICA/LÓGICA, ANTENA E CFTV).		
13,2,1	Caixa com placa 4x4" com furo para saída de cabo antena e CFTV	unid	12,00
13,2,2	Caixa de passagem em alvenaria tipo "R1" 600x350x500mm.	unid	2,00
13,2,3	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø25mm (3/4").	m	87,75
13,2,4	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø32mm (1").	m	45,75
13,2,5	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60mm (2").	m	30,00
13,2,6	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões.	unid	15,00



13,2,7	Caixa para Telefonia e Lógica - DM 100 com tampa, moldura e suporte para fixação tomada RJ 45.	unid	17,00
13,2,8	Tomada RJ 45 simples, fêmea.	unid	17,00
13,2,9	Cabo par trançado UTP 4 pares Cat.5e	unid	533,33
13,2,10	Suporte em chapa de aço para eletrocalha	unid	25,00
13,2,11	ELETROCALHA perfurada em chapa de aço - 100x50mm	m	24,00
13,2,12	Caixa de passagem, dimensões 200x200x120mm	unid	2,00
13,2,13	Quadro de Distribuição Telefônica padrão Telebrás montagem de embutir, em chapa de aço com trinco, aberturas para ventilação permanente e contra fundo de madeira com dois blocos BARGOA M8 10 pares - 400 x 400 x 120.	unid	1,00
13,2,14	Armário de telecomunicação – Rack - (Conforme Norma ABNT NBR 14565) 48 cm (19") de largura, 57 cm de profundidade e 12 unidades de altura, com porta e chave.	unid	1,00
13,2,15	Patch Cables – Cabos de ativação.	unid	17,00
13,2,16	Line cords - Cabos para ativação dos pontos das estações de trabalho.	unid	17,00
13,2,17	Patch Panel de 24 portas.	unid	1,00
13,2,18	SWITCH Gerenciável para Rede LAN. 24portas	unid	1,00
13,2,18	Organizador de cabos.	unid	1,00
13,2,19	Ramal para entrada de energia – Potência instalada: 25 a 39KW, inclusive pontalete (completo s/ os cabos).	Cj	1,00
13,2,20	Mureta para ramal de entrada de energia (completa).	Cj	1,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
14,1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 3/4"	unid	4,00
14,2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 1"	unid	1,00
14,3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 1.1/4"	unid	1,00
14,4	Fornecimento e instalação de registro de pressão c/ canopla 1/2"	unid	2,00
14,5	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 20mm x 1/2").	unid	1,00
14,6	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 25mm x 3/4").	unid	2,00
14,7	Fornecimento e instalação de adaptador soldável em PVC com flanges e anel para caixa d'água (D = 32mm x 1").	unid	1,00
14,8	Joelho 90° soldável PVC marrom (25mm).	unid	28,00
14,9	Joelho 90° soldável PVC marrom (32mm).	unid	1,00
14,10	Joelho 90° soldável PVC marrom (40mm).	unid	4,00
14,11	Luva soldável PVC azul c/ bucha de latão (25mmx1/2").	unid	11,00
14,12	Luva soldável PVC azul c/ bucha de latão (25mmx3/4").	unid	2,00
14,13	Tê 90° de redução soldável PVC marrom (60x40mm).	unid	1,00
14,14	Tê 90° de redução soldável PVC marrom (40x25mm).	unid	4,00
14,15	Tê 90° soldável PVC marrom (25mm).	unid	11,00




14,16	Tê 90° soldável PVC marrom (32mm).	unid	1,00
14,17	Tê 90° soldável PVC marrom (40mm).	unid	4,00
14,18	Tubo PVC soldável c/ conexões (25mm)	unid	13,00
14,19	Tubo PVC soldável c/ conexões (32mm)	unid	1,00
14,20	Tubo PVC soldável c/ conexões (40mm)	unid	5,00
14,21	Tubo PVC soldável c/ conexões (60mm)	unid	1,00
14,22	Joelho 90° de redução soldável PVC marrom (40x25mm).	unid	4,00
14,23	Válvula de descarga hydra max pública.	unid	1,00
14,24	Torneira de jardim (1/2")	unid	3,00
14,25	Torneira de bóia (3/4")	unid	1,00
14,26	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico (1000L)	unid	1,00
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS			
15,1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
15,1,1	Execução de caixa de inspeção em alvenaria 70x70cm, inclusive reboco e tampa em concreto armado c/ alça.	unid	5,00
15,1,2	Execução de caixa de gordura em alvenaria 60x60cm, inclusive reboco e tampa em concreto armado c/ alça.	unid	1,00
15,1,3	Junção 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (100x50mm).	unid	3,00
15,1,4	Tê 90° de redução PVC branco, ponta bolsa e virola (100x50mm).	unid	4,00
15,1,5	Tê 90° de redução PVC branco, ponta bolsa e virola (75x50mm).	unid	1,00
15,1,6	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	7,00
15,1,7	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	5,00
15,1,8	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (75mm).	unid	1,00
15,1,9	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	1,00
15,1,10	Joelho 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	4,00
15,1,11	Joelho 45° PVC branco, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	1,00
15,1,12	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (40mm).	unid	10,00
15,1,13	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (50mm).	unid	5,00
15,1,14	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (75mm).	unid	1,00
15,1,15	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	5,00
15,1,16	Caixa sifonada de PVC rígido, 150x150x50mm	unid	6,00
15,1,17	Ralo de PVC rígido sifonado 100x40mm	unid	1,00
15,1,18	Sumidouro p/ 10 contribuintes – uso comercial.	Cj	1,00
15,1,19	Fossa séptica, câmara única, para 10 contribuintes – uso comercial, em alvenaria de tijolo cerâmico, inclusive reboco e tampa em concreto armado.	Cj	1,00
15,2 ÁGUAS PLUVIAIS			
15,2,1	Execução de caixa de passagem em concreto 60x60x60cm c/ tampa em grelha de ferro fundido.	unid	6,00
15,2,2	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	16,00
15,2,3	Ralo tipo abacaxi – 100mm	unid	5,00

f



15,2,4	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (32mm).	unid	9,00
15,2,5	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (100mm).	unid	9,00
15,2,6	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola (150mm).	unid	7,00
15,2,7	Joelho 90° PVC branco, ponta bolsa e virola (32mm).	unid	15,00
15,2,8	Tê PVC branco, ponta bolsa e virola (32mm).	unid	3,00
16 COMBATE A INCÊNDIO			
16,1	Fornecimento e fixação bloco autônomo para iluminação de emergência.	unid	2,00
16,2	Fornecimento e fixação bloco autônomo para iluminação de emergência com sinalização de saída.	unid	4,00
17 LOUÇAS E METAIS			
17,1	Fornecimento e fixação de espelho cristal e=5mm.	m ²	2,01
17,2	Fornecimento e fixação de porta-papel de louça branco, inclusive rolete plástico.	unid	3,00
17,3	Fornecimento e fixação de papeleira tipo industrial para copa.	unid	1,00
17,4	Fornecimento e fixação de porta-toalha interfolhado (completo).	unid	3,00
17,5	Fornecimento e fixação de saboneteira tipo industrial para sabão líquido – conforme detalhe.	unid	3,00
17,6	Fornecimento e fixação de ducha higiênica.	unid	3,00
17,7	Fornecimento e instalação de lavatório em louça na cor branca - sem coluna, com torneira de pressão metálica, o engate e o sifão (completo).	unid	3,00
17,8	Fornecimento e instalação de mictório em louça branca - individual, com sifão e acessório (completo).	unid	1,00
17,9	Fornecimento e instalação de torneira metálica para copa.	unid	1,00
17,10	Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, louça branca, inclusive o assento e os acessórios (completo) – manter distancia padrão da parede.	unid	2,00
17,11	Fornecimento e instalação de vaso sanitário padrão acessibilidade convencional linha conforto, louça branca, inclusive assento e acessórios (completo) – manter distância padrão da parede.	unid	1,00
17,12	Fornecimento e instalação de pia de aço inoxidável 1,30x0,55m, inclusive cuba em inox, válvula e muretas revestidas em azulejo branco 15x15cm (completo).	unid	1,00
17,13	Fornecimento e instalação de chuveiro com articulação cromado.	unid	2,00
18 COMUNICAÇÃO VISUAL			
18,1	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "CAIXA POSTAL" (412x62)mm	unid	2,00
18,2	Fornecimento e fixação de adesivo "PROIBIDO	unid	8,00



	FUMAR" - (200X300)mm		
18,3	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 "ACESSO RESTRITO" (673x62)mm	unid	2,00
18,4	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc masculino (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,5	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc feminino (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,6	Fornecimento e fixação de placa de local simples tipo frontal glifo Wc acessível (149x149)mm - régua nº 06	unid	1,00
18,7	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 - "REEMBOLSO" (673x62)mm	unid	1,00
18,8	Fornecimento e fixação de placa de local composta tipo frontal face única régua nº 05 - "ATENDIMENTO" - (412x62)mm	unid	1,00
18,9	Fornecimento e fixação de lâmina adesiva vinílica composta - padrão ECT (painel de vidro da fachada).	unid	10,00
18,10	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "SALA TÉCNICA" (412X62)mm	unid	1,00
18,11	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "COPA" (412X62)mm	unid	1,00
18,12	Fornecimento e fixação de placa orientadora simples face única - régua nº 05 - "EXPEDIÇÃO" (412X62)mm	unid	1,00
18,13	EXECUÇÃO DE TÓTEN		
18,13,1	Escavação manual do bloco de fundação do TÓTEN.	M³	0,97
18,13,2	Execução de forma para bloco de fundação do TÓTEN.	m²	4,94
18,13,3	Concreto para bloco de fundação do TÓTEN.	M³	1,19
18,13,4	Armaduras do bloco de fundação do TÓTEN.	Kg	30,53
18,13,5	Escavação manual das estacas da fundação do TÓTEN.	M³	0,15
18,13,6	Armaduras das estacas de fundação do TÓTEN.	Kg	16,84
18,13,7	Concreto para estacas da fundação do TÓTEN.	M³	0,15
18,13,8	Execução de forma do TÓTEN.	m²	10,03
18,13,9	Concreto armado do TÓTEN.	M³	1,16
18,13,10	Armaduras do TÓTEN.	Kg	32,48
18,13,11	Fornecimento e fixação de placa acrílica 3,00x0,62m - Padrão CORREIOS.	unid	1,00
18,13,12	Fornecimento e fixação de revestimento em alucobond cor prata.	m²	10,03
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19,1	Fornecimento e assentamento de meio-fio.	m	22,00
19,2	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas.	m²	60,00
19,3	Fornecimento e fixação de barras de apoio em tubo de aço inox 1.1/2" para acessibilidade.	m	2,00
19,4	Fornecimento e fixação de forro de gesso em placas pré-moldadas, inclusive rejunte.	m²	103,81
19,5	Fornecimento e fixação de guarda corpo em rampa de acesso, com 2,00m de comprimento em tubo industrial de 1.1/2" e pintura esmalte	m	4,00

07 MAIO 2010

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data


	branco fixado com solda tip mig, inclusive fundação – conforme detalhe.		
19,6	MASTRO PARA BANDEIRAS		
19,6,1	Escavação manual do bloco de fundação.	M³	0,45
19,6,2	Apiloamento de fundo de valas (mastros)	m²	2,24
19,6,3	Execução de forma para bloco de fundação.	m²	2,88
19,6,4	Concreto para bloco de fundação.	M³	0,91
19,6,5	Escavação manual das estacas da fundação.	M³	0,10
19,6,6	Concreto para estacas da fundação.	M³	0,06
19,6,7	Tubo de aço galvanizado – 3/4" x 6,00m, inclusive soldas.	m	16,70
19,6,8	Tubo de aço galvanizado – 1.1/2" x 6,00m, inclusive soldas.	m	5,50
19,6,9	Tubo de aço galvanizado – 2.1/2" x 6,00m, inclusive soldas.	m	5,20
19,6,10	Pintura esmalte sintético dos tubos – 2 demãos, e=50micra, a revólver.	m²	5,60
19,7	Fornecimento e assentamento de verga reta de concreto armado fck 18 MPa c/60kg aço CA50, inclusive forma.	M³	0,72
19,8	Fornecimento e assentamento de contra-verga reta de concreto armado fck 18 MPa c/60kg aço CA50, inclusive forma.	M³	0,45
19,9	Fornecimento e assentamento de grades de proteção para as janelas – padrão CORREIOS.	m²	17,00
19,10	Fornecimento e instalação de persianas em poliéster – tipo HIMALAIA.	m²	1,75
19,11	Fornecimento e fixação de bicicletário para 5 bicicletas - padrão CORREIOS.	unid	1,00
19,12	MURO EXTERNO		
19,12,1	Escavação manual das fundações do muro	M³	9,97
19,12,2	Apiloamento de fundo de valas (muro)	m²	24,93
19,12,3	Execução de alvenaria de embasamento	M³	9,97
19,12,4	Fornecimento e lançamento concreto para pilares	M³	0,35
19,12,5	Armaduras dos pilares	Kg	60,70
19,12,6	Forma e desforma dos pilares	m²	5,60
19,12,7	Execução de alvenaria ½ vez tij/cerâmicos furado cimento/barro/areia 1:2:6 p/ muro externo.	m²	151,16
19,12,8	Execução de chapisco para muro externo - traço 1:3 c/ espessura 5mm.	m²	302,32
19,12,9	Execução de reboco paulista com argamassa 1:2:6 cim/cal/areia espessura 2,0cm (muro externo), inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,10	Pintura com fundo selador acrílico muro externo - 1 demão, inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,11	Pintura em látex acrílica do muro externo - 2 demãos, inclusive o respaldo.	m²	302,32
19,12,12	Fornecimento e assentamento de portão em gradil para acesso de clientes 1,68x2,30m – 2 folhas (metalon 2"x1/2"), inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
19,12,13	Fornecimento e assentamento de portão em gradil para o acesso de veículos 2,52x2,30m – 2 folhas (metalon 2"x1/2"), inclusive ferragem (completo).	unid	1,00
19,12,14	Fornecimento e fixação de gradil em ferro p/ muro, barra chata de 3/16"x2", estruturadas em barra chata de 2"x1/4".	m	15,33
20	SERVIÇOS FINAIS		

20,1	Fornecimento e fixação de placa inaugural em aço escovado – padrão ECT (60x40)cm.	unid	1,00
20,2	Limpeza final da obra	m ²	265,47
21	CONDICIONAMENTO DE AR		
21,1	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUs , tipo Piso/Teto, bifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	2,00
21,2	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22000 BTUs , tipo Piso/Teto, bifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	2,00
21,3	Fornecimento e instalação de sistema de AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30000 BTUs , tipo Piso/Teto, trifásico, 220 volts com controle remoto sem fio. Marca/Modelo: Springer Carrier Space ou similar. Incluídos execução de dreno, instalação elétrica, tubulações frigoríficas, acabamento e outros acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	unid	4,00

Manaus-Am, 16 de março de 2010.

EMPRESA CONTRATANTE

Jayme Aninha Chacón Junior
 GETEC DR / AM /
 Matr. 8.053.358-2





J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 99271-3060

E-mail: CONSTRUCOESEVOLUTIO@GMAIL.COM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES, com CNPJ nº 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal nº 45643101, sediada na Rua Rio de Janeiro nº 145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421 município de Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. **JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS**, brasileiro, natural de Olho d'Água das Cunhãs - MA, portadora do CPF nº 270.238.693-87 e RG nº 1375173-5, residente e domiciliado na Av. Torquato Tapajós, N° 7726, Res. Forest Hill, Lote 168, quadra 02, Bairro Terra Nova, CEP: 69.093-415 MANAUS-AM.

CONTRATADO: FRANCISCO EUDES SOUSA DA SILVA, brasileiro, Portador do CPF: 256.176.213-00 E RG: 666127 – SSP/MA, ENGENHEIRO CIVIL, N° CREA 12119-D/AM, residente e domiciliado na AV. "B" QDRA. "M" N° 410 CONJ. SHANGRILA IV-PARQUE DEZ, cidade de Manaus, Amazonas cidade de Manaus, Amazonas.

As partes acima identificadas acordam com o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1° – DA CONTRATAÇÃO

A **CONTRATANTE** contrata os serviços profissionais do **CONTRATADO** por período indeterminado, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, para exercer a função de **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa, cabendo-lhe notadamente todos os serviços e obra de Engenharia Civil dentro de suas atribuições profissionais e responsabilidade perante o **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas – CREA/AM**.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** serviços técnicos inerentes às atividades de sua qualificação profissional, sem vínculo empregatício.

CLÁUSULA 2° – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados parte nas dependências da **CONTRATANTE** e parte nas dependências de clientes e/ou órgãos competentes.





Parágrafo Único – Os horários de trabalho serão de 04 (Quatro) horas diárias de serviços durante a o período do contrato.

CLÁUSULA 3º – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor mensal equivalente a 04 (Quatro) salários mínimo vigente referente aos serviços prestados. A carga horária diária será de 04 (quatro) horas, totalizando 20 (Vinte) horas semanais. O pagamento será efetuado em via depósito bancário em conta corrente do CONTRATADO.

CLÁUSULA 4º – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA 5º – SÃO MOTIVOS PARA QUE A CONTRATANTE RESCINDA O PRESENTE INSTRUMENTO

- Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.
- Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 6º – SÃO MOTIVOS PARA QUE O CONTRATADO RESCINDA O PRESENTE INSTRUMENTO

- Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- Deixar a Contratante de cumprir sem justificativa com o disposto na cláusula terceira deste contrato.
- Por motivos de força maior.





J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 99271-3060

E-mail: CONSTRUCOESEVOLUTIO@GMAIL.COM

Parágrafo Único - A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si a para com terceiros.

CLÁUSULA 7ª – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações à **CONTRATANTE** e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

CLÁUSULA 8ª – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de Manaus, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias originais e de igual teor e forma.

Manaus/AM, 11 de Março de 2020.



[Handwritten Signature]

CONTRATANTE
J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 36.269.156/0001-10

[Handwritten Signature]

CONTRATADO
FRANCISCO EUDES SOUSA DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA Nº 12119-D/AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Djama Batista, 439 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 547 - (92) 3232-9454 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IO AM
Reconheço e dou fé por semelhança e cópia de
JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS Data/Hora
13/03/2020 10:44:01 ESCRIVENTE: FRANCISCO
MARGARIDO DE ANDRADE - Cód. 090 FUNETJ 0197
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNCPGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM
0,16 SELO R\$ 1,80.
REC/FIR0041350MGPJZ20WPRGLOS8
Válida o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus - Av. Djama Batista, 439 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 547 - (92) 3232-9454 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IO AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel e idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 8935/2006 Data/Hora
15/03/2020 11:50:57 Emitido por FRANCISCO
MARGARIDO DE ANDRADE - ESCRIVENTE: Cód. 090
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNCPGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM
0,16 SELO R\$ 1,80.
AUTENT004135NDEM36KAOLHKEW34
Válida o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br





J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

A Empresa J F A DE MORAIS ENGENHARIA, sob o nº CNPJ nº 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal nº 45643101, sediada na Rua Rio de Janeiro nº 145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421 município de Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. **JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS**, portador do CPF nº 270.238.693-87 e RG nº 1375173-5 apresenta proposta de preços e declara ter total conhecimento do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 2/2020, estando de pleno acordo, com a qual concorda integralmente.

Contratação de pessoa jurídica para serviço de limpeza hospitalar na áreas do Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento-UPA e Centro de Parto Normal, do município de Castanhal, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios e todos os insumos necessários para a limpeza e desinfecção visando a obtenção de condições adequadas de salubridade e higiene, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, por um período de 12 (doze) meses.

Apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇO, conforme relacionados abaixo:

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Item	Descrição		Quant.	Valor mensal (R\$)	Valor total 20 meses(R\$)
1					



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

	PISO INTERNO DIURNO	75043	R\$ 17,53	R\$ 1.315.503,79
2	PISO INTERNO NOTURNO	75043	R\$ 18,03	R\$ 1.353.025,29
3	ESQUADRIAS	12909	R\$ 3,16	R\$ 40.792,44
4	ÁREA EXTERNA	173626	R\$ 2,61	R\$ 453.163,86

O valor total da proposta é R\$ **3.162.485,38** (Tres milhões cento sessenta e dois mil quatrocentos oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

A empresa J F A DE MORAIS ENGENHARIA declara expressamente:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) A Validade da Proposta de Preços. Ressalva-se que a Validade mínima da Proposta: 90 (Noventa) dias a contar da data da sessão pública.

e) O Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do edital.

BANCO: Itau
AGENCIA:7857
CONTA:44038-7



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ nº 36.269.156/0001-10

Manaus/AM, 31 de Julho de 2020.



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Código da UASG: 925866

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 38 E 44 DA LEI Nº 13.303/2016

A Empresa J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES, sob o nº CNPJ nº 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal nº 45643101, sediada na Rua Rio de Janeiro nº 145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421 município de Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. **JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS**, portador do CPF nº 270.238.693-87 e RG nº 1375173-5 doravante denominado Licitante, **DECLARA**, que, não está enquadrada em nenhuma das situações impeditivas previstas nos Arts. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016, a saber:

Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

II - suspensão pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) Declaração de que possui aparelhamento técnico adequado para a execução do objeto, discriminando as suas instalações, apresentando a relação do pessoal técnico especializado incumbido da execução dos serviços, com a indicação da qualificação profissional dos principais membros da sua equipe técnica;
- b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

Art. 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta Lei:

- I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;
- II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
- III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

§ 1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista.

§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM

§ 3o Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o O disposto no § 3o deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação.

Declara expressamente que todos os materiais a serem utilizados são de primeira qualidade - "Classe A" e estão em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO;

Declara expressamente que todos os responsáveis técnico, detentor (es) do(s) atestado(s) acima, pertence(m) ao quadro da empresa Evolution Construcoes Cnpj 36.259.156.0001-10.

NA ASSINATURA DO CONTRATO

Declara expressamente que apresentaremos:

- Licença Ambiental do Órgão Ambiental Municipal/Estadual competente para a atividade pertinente ao objeto;
- Licença da Vigilância Sanitária vigente na época do certame para o objeto deste;
- Alvará de funcionamento expedido por Órgão competente;
- Cópia de Responsabilidade Técnica com atribuição profissional na área de tratamento de efluentes com registro no seu respectivo órgão de classe (ART do Responsável técnico emitido pelo respectivo conselho de classe).

Manaus/AM, 13 de Outubro de 2020.

J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

CNPJ nº 36.269.156/0001-10



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOESEVOLUTION@GMAIL.COM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Código da UASG: 925866

RENÚNCIA DE VISTORIA

A Empresa J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES, sob o nº CNPJ nº 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal nº 45643101, sediada na Rua Rio de Janeiro nº 145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421 município de Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. **JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS**, portador do CPF nº 270.238.693-87 e RG nº 13751735 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no no Edital nº 23/2020, declara, que optamos pelo declínio da Visita Técnica aas instalações do provedor deste processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Colocamos nos a disposição para que possamos contribuir para o êxito do pregao

Atenciosamente.

Manaus, 13 de Outubro de 2020


J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES
CNPJ nº 36.269.156/0001-10



J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES

RAZÃO SOCIAL: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

CNPJ: 36.269.156/0001-10

TELEFONE: (92) 3232-7748/99271-3060

E-mail: CONSTRUCOEVOLUTION@GMAIL.COM
