



**ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 – TJAM**

**EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA.**

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Data da abertura: 03/05/2021

Everest Arquitetura e Engenharia Ltda. – ME – CNPJ: 21.001.742/0001-01
E-mail: engenhar@everest@gmail.com
Rua Selma Acoly, 12, Adiantópolis, CEP: 69.057-002, Manaus/AM

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TJAM.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. SICAF;
2. Alteração Contratual Consolidada;
3. Documento dos Sócios;
4. Declaração de Enquadramento - JUCEA;
5. Consulta Simples Nacional;
6. Inscrição Municipal;
7. Certidão Simplificada;
8. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal/INSS (Certidão Conj. de Débitos);
10. Prova de Regularidade com Fazenda Estadual;
11. Certidão de Inexistência de Inscrição SEFAZ/AM
12. Prova de Regularidade com Fazenda Municipal;
13. Certidão Negativa FGTS;
14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
15. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA-AM;
16. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA-AM;
17. Contrato de Prestação de Serv. Eng. Civil.
18. Qualificação Técnico- Operacional e Profissional;
19. Certidões de Acervos Técnicos – CAT'S (939127/2017, 918349/2015, 954971/2019, 972143/2021, 970058/2020, 959610/2019, 967206/2020, 959610/2019, 954989/2019, 954747/2019, 953456/2019, 9949759/2018, 938840/2017, 931952/2016, 934239/2017, 936951/2017, 931052/2016, 497764/2019, 502713/2021, 1800498/2019).
20. Balanço Patrimonial;
21. Certidão Negativa de Falência;
22. Declaração Anexo II;
23. Declaração Anexo III;
24. Declaração Anexo IV;
25. Declaração de Conhecimentos das condições locais;
26. Declaração de disposição de instalações, aparelhamento e pessoal técnico;
27. Declaração de dispensa de vistoria;
28. Declaração de Responsabilidade Técnica;

Manaus/AM, 03 de maio de 2021.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.001.742/0001-01 DUNS®: 90*****59
Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EVEREST ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/10/2021
FGTS	Validade:	20/05/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/05/2021
Receita Municipal	Validade:	29/06/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/04/2021 11:47

CPF: 836.115.920-72 Nome: HELIO ODY JUNIOR

Ass: _____

1 de 1

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA**

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Pelo o presente instrumento particular de alteração contratual e, na melhor forma de direito,

HÉLIO ODY JUNIOR, brasileiro, solteiro, técnico em edificações, CREA-AM 23904, natural de Ivoti/RS, nascido em 28/04/1992, portador do CPF nº 836.115.920-72 e RG 2999389-0, residente e domiciliado na Av. Maneca Marques, nº 16, CD Residencial Metrôpoles, apto 202, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69055-021, Manaus/AM, e

NIDIA DE PAULA SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, administradora, nascida em 12 de abril e 1979, natural de Manaus/AM, portadora da CRA AM 1.11657 e RG n.º 1283108-5 SESEG/AM e CPF n.º 636.178.462-20. Residente e domiciliada à Rua São Tito nº 474, Bairro: Cidade de Deus, CEP 69099-321, Manaus/AM.

Únicos sócios da Sociedade Limitada: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com seu contrato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 09/09/2014 sob o **NIRE** 13200729145 e no CNPJ sob o nº 21.001.742/0001-01, com sede na rua Selma Acioly, nº 18, Condomínio Jardim Espanha II, Bairro Adrianópolis, Cep 69057-063, Manaus/Am. Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito e por este instrumento particular **alterar** e **consolidar** seu Contrato Social, nas cláusulas e condições seguintes:

A – Da entrada de sócio

B - Da saída de sócio

C – Da alteração do capital social



CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ENTRADA DE SOCIO: É ora admitido na sociedade o senhor: **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de junho e 1991, natural Manaus/AM, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-AM nº 24034 AM, RPN nº 0414103629, portador do RG n.º 21085366 SSP/AM e CPF nº. 011.359.782-71. Residente e domiciliado à Rua Paternon nº 450, Parque das Laranjeiras, Bairro: Flores, Manaus/AM, CEP 69058-340.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SAIDA DE SÓCIO: Retira – se da sociedade neste ato a senhora **NIDIA DE PAULA SOUZA SANTOS**, onde a mesma cede e transfere o total de suas quotas, a saber no valor de R\$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), em moeda corrente e legal do país, perfazendo um total de 228.000 (duzentas vinte e oito mil) quotas, para o sócio, **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**, dando plena rasa e real quitação pelas mesmas, nada tendo a reclamar ou contestar posteriormente.

CLÁUSULA QUARTA: DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS: O senhor **HÉLIO ODY JUNIOR** cede e transfere parte de suas quotas no valor de R\$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais), em moeda corrente e legal do País, totalizando 86.000 (oitenta e seis mil) quotas, para o sócio **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**, dando plena rasa e real quitação pelas mesmas, nada tendo a reclamar ou contestar posteriormente.

CLAUSULA QUINTA: DA ALTERAÇÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL: em vista das alterações ora procedidas, o Capital Social que é de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e setenta mil reais), divididos em 570.000 (Quinhentas e setenta mil Quotas) de um real (R\$ 1,00) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002), fica nesta alteração assim distribuídas:

HÉLIO ODY JUNIOR, subscreve e integraliza R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), em moeda corrente e legal do país, perfazendo um total de 256.000 (duzentos e cinquenta e seis mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO - subscreve e integraliza R\$ 314.000,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, initials 'PT' and 'e' in the middle, and 'yol' at the bottom right.

(trezentos e quatorze mil reais), em moeda corrente e legal do país, perfazendo um total de 314.000 (trezentos e quatorze mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

NOME	QUOTA	VALOR
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO	314.000	R\$ 314.000,00
HÉLIO ODY JUNIOR	256.000	R\$ 256.000,00
TOTAL	570.000	R\$ 570.000,00

CLAUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade dos sócios é na forma do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

Em razão das alterações ora procedida resolvem os sócios consolidar o presente contrato de alteração da Sociedade, que passa a ter a seguinte redação;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede é na Rua Selma Acioly Nrº 18, CD JD Espanha II, Adrianópolis – Cep: 69.057-063, Manaus/Am.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS: A sociedade limitada tem por objetivo social:

4120-4/00 – Construção de edifícios;

4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;



4319-3/00-Serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente;
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificados anteriormente;
7410-2/02 – Design de interiores;
7731-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7739-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e domicílios;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
9512-6/00 – Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
9521-5/00 – Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
9529-1/99 – Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
4312-6/00 – Perfurações e sondagens;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'RT' and 'e n'.

6

4211-1/02 – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
3314-7/13 – Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta;
4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
3312-1/02 – Manutenção e reparação de aparelhos, e instrumentos de medida teste e controle;
4322-3/03 – Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
3314-7/11 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
0161-0/01 – Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
0161-0/02 – Serviço de poda de árvores para lavouras;
8130-3/00 – Atividades paisagísticas;
4399-1/03 – Obras de alvenaria;
4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;



- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4221-9/04 – Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 5212-5/00 – Carga e descarga;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

CLÁUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais de engenharia, prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, estará a cargo de;

a) **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO – Engenheiro civil, CREA-AM nº 24034 AM, RPN nº 0414103629, RG 21085366 SSP/AM e CPF: 011.359.782-71.**

b) **HÉLIO ODY JUNIOR, técnico em edificações, CREA-AM 23904,** responderá pelos serviços de técnico em edificações, conforme resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009;

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL DOS SOCIOS, QUOTAS E QUOTISTAS: O capital social que é de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e setenta mil reais), divididos em 570.000 (Quinhentas e setenta mil Quotas) de um real (R\$ 1,00) cada uma, integralizada em moeda corrente do País, (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002), e assim distribuídas:

HÉLIO ODY JUNIOR, subscreve e integraliza R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), em moeda corrente e legal do país, perfazendo um total de 256.000 (duzentos e cinquenta e seis mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO - subscreve e integraliza R\$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), em moeda corrente e legal do país, perfazendo um total de 314.000 (trezentos e quatorze mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.



NOME	QUOTA	VALOR
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO	314.000	R\$ 314.000,00
HÉLIO ODY JUNIOR	256.000	R\$ 256.000,00
TOTAL	570.000	R\$ 570.000,00

CLAUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade dos sócios é na forma do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.


CLÁUSULA SETIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, se realizada, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: DAS PARTICIPAÇÕES EM OUTRA SOCIEDADE: Os sócios poderão participar de outras sociedades congêneres ou não, como acionista ou quotista.

CLÁUSULA DECIMA: DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade será exercida por ambos os Sócios: **HELIO ODY JUNIOR** e **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO** para efeito de assinaturas de todo e qualquer documento referente a administração da sociedade aos quais caberão isolada ou em conjunto, as atribuições de plenos poderes, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer

g
B
Nogueira


e H
R
dy
g



terceiros, inclusive repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, bancos, e casa bancaria, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios ou operações estranhas aos fins sociais, tais como fianças, avais, endosso, garantias e outros documentos de mero favor em

benefício próprio ou de terceiros, respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelos prejuízos causados a sociedade pelo indevido uso do mandato. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – O administrador, **HELIO ODY JUNIOR** e **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011 § 1º, CC/2002).

PARÁGRAFO UNICO – O ADMINISTRADOR HELIO ODY JUNIOR, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos Federais, Estaduais, Municipais bancos e entidades financeiras.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO PRÓ-LABORE - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício de administração, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CRIAÇÃO DE FILIAIS – A sociedade poderá a qualquer momento abrir ou fechar, filial ou sucursal em qualquer cidade dos estados



brasileiro ou em qualquer cidade no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DELIBERAÇÕES DAS CONTAS – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais sócios, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, para que seja exercido ou renunciado o direito de preferência dos mesmos

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES – Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento de contrato de alteração, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas para que produza os efeitos legais.

Manaus, 07 de maio de 2019

7^o TABELIONATO DE NOTAS
Hitallo Junio Socorro Pereira
Escrivente Autorizado

Hélio Odj Junior
HÉLIO ODY JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR

Dyemes Bruno de Almeida D Angelo
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
SÓCIO ADMINISTRADOR

7^o TABELIONATO DE NOTAS
Hitallo Junio Socorro Pereira
Escrivente Autorizado

7^o TABELIONATO DE NOTAS
Hitallo Junio Socorro Pereira
Escrivente Autorizado

Nidia de Paula Souza Santos
NÍDIA DE PAULA SOUZA SANTOS
SÓCIA RETIRANTE

7^o TABELIA DE NOTAS FIORETTI - B/P. Juliana de SA FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX (92) 3333-1610
Site: www.cantoniadigital.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
HÉLIO ODY JUNIOR
Dou fe: Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TU-AM REC/FI000451FKN11RJP8K2GG264 Data/Hora: 07/05/2019 10:42:32
Emitido por: HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
R\$ 6,00 - Valide em: cidadao.portalveioam.com.br

7^o TABELIA DE NOTAS FIORETTI - B/P. Juliana de SA FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX (92) 3333-1610
Site: www.cantoniadigital.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
Dou fe: Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TU-AM REC/FI000451G94969SKTDOH1X58 Data/Hora: 07/05/2019 10:40:42
Emitido por: HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
R\$ 6,00 - Valide em: cidadao.portalveioam.com.br

7^o TABELIA DE NOTAS FIORETTI - B/P. Juliana de SA FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX (92) 3333-1610
Site: www.cantoniadigital.com.br
Reconhecido por AUTENTICIDADE a firma de: NÍDIA DE PAULA SOUZA SANTOS
Dou fe: Em Testemunho da Verdade Emitido por: HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
REC/FI000451ACDD75SU2VMACD41 Data/Hora: 07/05/2019 10:41:51
R\$ 6,00
Valide em: cidadao.portalveioam.com.br

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



AM

NOME
DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO



DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
21085366 SSP AM

CPF
011.359.782-71

DATA NASCIMENTO
07/06/1991

FILIAÇÃO
ORLANDO CORELHO D ANGELO
JANE CRISTINA DE ALMEIDA D ANGELO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
04787482654

VALIDADE
24/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
21/10/2009

OBSERVAÇÕES
A EAR

Dyemes Bruno de Almeida Angelo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
24/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68681625204
AM030372623

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1760890340

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'M', 'R', 'G', and 'B'.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1926036210

1926036210

1926036210

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

NOME: HELIO ODY JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/LUF: 29993890 SSP AM

CPF: 836.115.920-72 DATA NASCIMENTO: 28/04/1992

FILIAÇÃO: HELIO ODY ZENIRA PIETROBELLI

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: 5

Nº REGISTRO: 96443642978 VALIDADE: 26/12/2024 1ª HABILITAÇÃO: 24/08/2015

OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINATURA DO PORTADOR: *Helio Ody Junior*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 30/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 14480801155 AMO 31600280

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten notes in blue ink:
A circled 'R' with an arrow pointing to it.
Other letters: H, K, R, Y, and the number 14.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlota Josévina, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 5610
 site: www.cantafioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM ALITENT0004511GW3C6KT88NTHK61 27/02/2021 09:49:35 R\$ 6,00 Valido em cidadeo.portaiseloam.com.br

DI DE NOTAS

Marizete Nobre
 Escrivente Autorizada

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Sociedade **CONSTRUTORA ENGECORP LTDA**, estabelecido(a) na RUA RODOLPHO VALE, 34 SALA B; CONJ JURUA;, Alvorada, Manaus - Amazonas, CEP: 69048-326, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Manaus - AM, 10/07/2014

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Rosa Irani Alves Travassos
 Escrivente Autorizada

Ricardo Pietrobelli
 RICARDO PIETROBELLI
 Administrador

Helio Odry Junior
 HELIO ODY JUNIOR
 Administrador

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Rosa Irani Alves Travassos
 Escrivente Autorizada

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM <u>9/9/2014</u>	Etiqueta de registro
<p>JUCEA Solange Torres Dorneles Assistente Técnico Matr. 157.991-6 A</p>	<p>UNIA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2014 SOB Nº 485984 Protocolo: 14/054093-8. DE 28/08/2014 Empresa: 13 2 0064315 5 CONSTRUTORA ENGECORP LTDA</p> <p><i>Raimundo Cavalcante</i> Raimundo Cavalcante Lima SECRETÁRIO GERAL</p>

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

CÓPIA

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlota Josévina, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 5610
 site: www.cantafioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de RICARDO PIETROBELLI
 Dou fe Em Testemunho da Verdade.
 Data/Hora 27/09/2014 14:37:26
 Emitido por ROSA IRANI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE
 FUNEJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FARPAM 0,16 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW735564-65
 Código de validação: B310-F1E3-6FA3-E207 Valido www.seloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 ROSA IRANI ALVES TRAVASSOS
 Escrivente

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlota Josévina, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 5610
 site: www.cantafioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM ALITENT0005118KQK31IKQAVQ11
 Data/Hora de utilização 01/03/2017 16:08:50 TOTAL R\$ 8,00
 Valido em cidadeo.portaiseloam.com.br

Eliane Pantoja Queiroz
 Eliane Pantoja Queiroz
 Escrivente Autorizada

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlota Josévina, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 5610
 site: www.cantafioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de HELIO ODY JUNIOR
 Dou fe Em Testemunho da Verdade.
 Data/Hora 27/09/2014 14:37:26
 Emitido por ROSA IRANI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE
 FUNEJ 0,27 FUNDPAM 0,13 FARPAM 0,16 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AW735564-65
 Código de validação: B29F-F681-20BE-E25C Valido www.seloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 ROSA IRANI ALVES TRAVASSOS
 Escrivente



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 21.001.742/0001-01	Inscrição Municipal: 21674501
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 197.30	Cadastro Imobiliário: 129400
Logradouro: RUA SELMA ACIOLY, 18	Complemento: CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA II	Protocolo: AMP1803828456
Número: 18	CEP: 69057063	Data da Concessão: 04/09/2018
Bairro: ADRIANÓPOLIS	Nota: ----	

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
4322-3/03.01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
3314-7/13	Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
4213-8/00.01	Obras De Urbanização
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
0161-0/02	Serviço de poda de árvores para lavouras
5212-5/00	Carga e descarga
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4330-4/99.01	Outras Obras De Acabamento Da Construção
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4312-6/00	Perfurações e sondagens
9511-8/00.01	Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3314-7/11	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
4399-1/99.99	Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4292-8/01.01	Montagem De Estruturas Metálicas
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
9512-6/00.01	Reparação E Manutenção De Equipamentos De Comunicação
7410-2/02	Design de interiores
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4330-4/02.01	Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material
6399-2/00	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
0161-0/01	Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
9529-1/99.99	Reparação E Manutenção De Outros Objetos E Equipamentos Pessoais E Domésticos Não Especificados Anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4399-1/03	Obras de alvenaria
4120-4/00.01	Construção De Edifícios
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4329-1/01.01	Instalação De Painéis Publicitários

CNAE:	Descrição
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4329-1/04.01	Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
9521-5/00.01	Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico
7731-4/00.01	Aluguel De Máquinas E Equipamentos Agrícolas Sem Operador
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link:
<https://www.empresasuperfacil.am.gov.br/s/autenticidade/O3VYGS9T>



[Handwritten signature and initials in blue ink]



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320072914-5	21.001.742/0001-01	09/09/2014	09/09/2014

Endereço Completo:

RUA SELMA ACIOLY 18 CONDOMINIO JARDIM ESPANHA II - BAIRRO ADRIANOPOLIS CEP 69057-063 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DESIGN DE INTERIORES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURACOES E SONDAGENS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CARGA E DESCARGA, INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

Capital Social: R\$ 570.000,00 QUINHENTOS E SETENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 570.000,00 QUINHENTOS E SETENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº 123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
011.359.782-71	DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO	xxxxxxx	R\$ 314.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
836.115.920-72	HELIO ODY JUNIOR	xxxxxxx	R\$ 256.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000088435 e visualize a certidão)



20/033.760-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'W', 'J', and '19'.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Status: XXXXXXXX			Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 07/07/2020	Número: 1058425		
Ato	904	- MEDIDA ADMINISTRATIVA	
Evento(s)	939	- OUTROS	

Manaus, 13 de Agosto de 2020 09:05

Empresa(s) Antecessora(s)	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior CONSTRUTORA ENGECORP LTDA ME	1320064313-5	500450	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	1320064313-5	13600047718	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 13 de Agosto de 2020 09:05


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000088435 e visualize a certidão)



20/033.760-2

Página 2 de 2

Handwritten notes and signatures:
A @ u A
20
Lygia



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.001.742/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2014
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EVEREST ENGENHARIA	PORTE ME
---------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 74.10-2-02 - Design de interiores
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SELMA ACIOLY	NÚMERO 18	COMPLEMENTO COND: JARDIM ESPANHA II;
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------

CEP 69.057-063	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMENGEORP@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3611-1581
----------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2014
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/04/2021** às **11:48:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
21.001.742/0001-01
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
09/09/2014

NOME EMPRESARIAL

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SELMA ACIOLY

NÚMERO

18

COMPLEMENTO

COND: JARDIM ESPANHA II;

CEP

69.057-063

BAIRRO/DISTRITO

ADRIANOPOLIS

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ADMENGE Corp@GMAIL.COM

TELEFONE

(92) 3611-1581

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2021 às 11:48:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.001.742/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/09/2014
NOME EMPRESARIAL EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R SELMA ACIOLY		NÚMERO 18	COMPLEMENTO COND: JARDIM ESPANHA II;	
CEP 69.057-063	BAIRRO/DISTRITO ADRIANOPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMENGEORP@GMAIL.COM		TELEFONE (92) 3611-1581		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/04/2021 às 11:48:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.001.742/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 09:35:14 do dia 21/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/10/2021.

Código de controle da certidão: **8E92.6BBD.2606.9EB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50952654
Data: 28/04/2021
Hora: 15:31:22
Válida até: 28/05/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 21.001.742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data: 28/04/2021
Hora: 15:33:49**

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2021042800090

Válida até 28/05/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 21.001.742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ


PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

62853/2021
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

 CONTRIBUINTE : **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
 ENDEREÇO : **RUA SELMA ACIOLY, Nº: 18, CEP: 69057063**
 BAIRRO : **ADRIANÓPOLIS** COMPLEMENTO: **CD JARDIM ESPANHA II**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **21674501**
 CNPJ/CPF : **21001742000101**

 Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

31/03/2021

 ***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/06/2021

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.


VALIDAÇÃO
CND Nº62853/2021

 Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação

SA9.00D.401.0CA. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 31/03/2021

(Handwritten signature and initials)
28

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.001.742/0001-01

Razão Social: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Endereço: R SELMA ACIOLY 18 CJ JARDIM ESPANHA 2 / ADRIANOPOLIS /
MANAUS / AM / 69057-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2021 a 20/05/2021

Certificação Número: 2021042102491542939563

Informação obtida em 28/04/2021 16:21:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.001.742/0001-01
Certidão n°: 13932457/2021
Expedição: 28/04/2021, às 18:30:14
Validade: 24/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.001.742/0001-01, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 974441/2021
Emissão: 29/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 4DzBD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.001.742/0001-01

Registro: 0000005668

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 570.000,00

Data do Capital: 04/09/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (para edificações); 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 3.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (baixa tensão para edificações); 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS (circunscrito à construção civil); 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 2.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA (civil).

33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, não especificados anteriormente

33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: No limites das atribuições do responsável técnico indicado.

Endereço Matriz: RUA SELMA ACIOLY, 18, ADRIANÓPOLIS, MANAUS, AM, 69057063

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/10/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6962

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL DE CASTRO RIBEIRO

Registro: 0415981751

CPF: 985.937.492-91

Data Início: 29/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA CECILIA QUEIROZ NOGUEIRA SEABRA

Registro: 0410828955

CPF: 737.232.402-59

Data Início: 03/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'R', 'A', 'G', and '35'.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 974441/2021
Emissão: 29/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 4DzBD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único. Com restrições a: AEROPORTOS; BARRAGENS E DIQUES; IRRIGAÇÃO; FERROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO

Registro: 0414103629

CPF: 011.359.782-71

Data Início: 15/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.

MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO PIETROBELLI

Registro: 0406956855

CPF: 006.416.290-79

Data Início: 17/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, DIQUES, PORTOS E HIDROVIAS, FERROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA DANGELO

CPF: 011.359.782-71

Função: SOCIO

Sócio: HELIO ODY JUNIOR

CPF: 836.115.920-72

Função: SOCIO



Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 32 and the letter Y.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 974194/2021
Emissão: 23/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: DbbzW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO
 Registro: 0414103629
 CPF: 011.359.782-71
 Endereço: RUA RUA PATERNON, 450, PARQUE DAS LARANJEIRAS, FLORES, MANAUS, AM, 69058340
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 20/03/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, AEROPORTOS, IRRIGAÇÃO, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO/SISTEMA DE TRANSPORTE/ENGENHARIA DE TRANSPORTE.
 Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE
 Data de Formação: 10/03/2015

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA
 Data de Formação: 13/11/2020
 MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO
 Data de Formação: 12/06/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0000005668
 CNPJ: 21.001.742/0001-01
 Data Início: 15/08/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 975092/2021
Emissão: 06/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: yy902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO PIETROBELLI
 Registro: 0406956855
 CPF: 006.416.290-79
 Endereço: RUA SELMA ACIOLY, 18, RES. JD ESPANHA II, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057063
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 28/01/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
 Data de Formação: 26/08/2011

PÓS - ENGENHARIA

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
 Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
 Data de Formação: 06/11/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PADUA ENGENHARIA EIRELI
 Registro: 0000075698
 CNPJ: 23.109.869/0001-74
 Data Início: 23/01/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0000005668
 CNPJ: 21.001.742/0001-01
 Data Início: 17/10/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TERCOM - TERRAPLENAGEM LTDA
 Registro: 0000005099
 CNPJ: 14.198.006/0001-20



34



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 975092/2021
Emissão: 06/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: yy902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 01/07/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: yy902
Impresso em: 08/04/2021 às 17:46:49 por: adapt, ip: 177.158.253.224



Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large signature above the QR code.
Initials 'RF' to the left of the QR code.
Initials '@' and 'W' to the right of the QR code.
Initials 'L', 'K', 'R' to the right of the QR code.
Initials 'y' below the QR code.
The number '35' at the bottom right of the page.



Marizete Farias Nobre
Escritoramente Autorizada



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, celebrado, de um lado, pela Empresa **ENGE Corp ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 21.001.742/0001-01, neste ato representado por seu representante legal, Sr. **HELIO ODY JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n.º 06443842978, DETRAN/AM, CPF 836.115.920-72, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado **RICARDO PIETROBELLI**, brasileiro, engenheiro civil, registrado no CREA/AM sob o n.º 15025 AM, portador do RG n.º 108593821-3 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 006.416.290-79, residente e domiciliado em Manaus – AM na Rua Perimetral Norte, n.º 16, Parque 10 de Novembro, CEP 69055-010, doravante denominado **CONTRATADO**, estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições:

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do Contratado à Contratante, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, qual seja ENGENHEIRO CIVIL, na qualidade de Responsável na área de construção predial nos Estados do Amazonas, Roraima e nos demais Estados no qual a empresa venha a atuar.

Cláusula Segunda: O Contratado obriga-se a manter sigilo sobre as informações e dados internos e de propriedade da Contratante, sobre os quais tiver acesso em função dos serviços prestados, não podendo reproduzi-los para uso próprio e nem para fornecimento a terceiros, sob pena de responder por perdas e danos.


Cláusula Terceira: A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado. Fica estipulado uma carga horária de 4 (quatro) horas diárias, sendo das 08h00min às 12h00min, de prestação de serviços do contratado com a contratante.

Cláusula Quarta: Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância bruta de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), mensais reajustáveis de acordo com a política salarial do governo, devendo este ser pago pela Contratante, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços.

Parágrafo Único: As despesas extras contratuais, inclusive os de viagens e estadias, desde que efetuadas a pedido da CONTRATANTE, serão pagas por esta.

Cláusula Quinta: O Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do Contratado.

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Cláusula Sexta: Os serviços profissionais a serem prestados pelo Contratado à Contratante não têm caráter de exclusividade, não se subordinando aos ditames do art. 3º da CLT, não se configurando, portanto, na presente contratação, o vínculo empregatício.

Cláusula Sétima: O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao distrato.

Parágrafo Único: A empresa apenas poderá distratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os valores pagos pela prestação dos serviços.

Cláusula Oitava: as partes elegem o Foro da Comarca de Boa Vista – RR para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem justos e contratados, **subscvem** o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Manaus, 02 de Janeiro de 2017.

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI
 Karoline Paiva de Araújo
 Escrevente Autorizada

Helio Ody Junior

ENGE CORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
HELIO ODY JUNIOR

CNPJ/MF n.º 21.001.742/0001-01

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI
 Karoline Paiva de Araújo
 Escrevente Autorizada

Ricardo Pietrobelli

RICARDO PIETROBELLI
 RG: N° 1085938213 SSP/RS

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Jucávia, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3510
 site: www.cadofioretti.com.br

Recibo a presente documento conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunha da Verdade Emitido por RICARDO PIETROBELLI - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECIFR00045118UTJASVXOKU132 D848H08 07/04/2017 10:57:48 Em Testemunha da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 6,00. Valido em cidadao.portalseioam.com.br

Karoline Paiva de Araújo
 Escrevente Autorizada

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Jucávia, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.3510
 site: www.cadofioretti.com.br


Recibo a presente documento conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunha da Verdade Emitido por HELIO ODY JUNIOR - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM RECIFR00045118UTJASVXOKU132 D848H08 07/04/2017 10:57:48 Em Testemunha da Verdade Emitido por KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 6,00. Valido em cidadao.portalseioam.com.br

Karoline Paiva de Araújo
 Escrevente Autorizada

Testemunhas:

- 1) Daniela Castro CPF: 840.878.532-49
- 2) Lynus Bruno de Almeida D'Angelo

M
2
3
4
5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939127/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**
Registro: **0406956855** RNP: **0406956855**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20170095957** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/08/2017 Baixada em: 01/09/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 1018
Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 05/2015 Celebrado em: 20/04/2015
Valor do contrato: R\$ 1.532.137,35 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010 Nº: KM 25
Complemento: CASAI MANAUS Bairro: RODOVIA AM-010
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010970
Data de início: 20/04/2015 Conclusão efetiva: 19/04/2016
Finalidade: Saúde
Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;**

Observações

ART de Responsabilidade Técnica de Execução do Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura do contrato: 20/04/2015. Ordem de Serviço: 20/04/2015. Prazo: 12 (Doze) meses a contar da Emissão da ordem de Serviço.

Número da ART: **AM20170096474** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 01/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 1018
Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 05/2015 Celebrado em: 18/04/2016
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939127/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010

Complemento: CASAI MANAUS

Cidade: MANAUS

Data de início: 20/04/2015

Conclusão efetiva: 19/08/2016

Finalidade:

Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS

Nº: KM 25

Bairro: RODOVIA AM-010

UF: AM

CEP: 69010970

CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;

Observações

ART de Execução do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura do 1º Termo Aditivo: 18/04/2016. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Número da ART: **AM20170096476**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 29/08/2017

Baixada em: 01/09/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**

Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA

Nº: 1018

Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Bairro: CHAPADA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69050010

Contrato: 05/2015

Celebrado em: 27/04/2015

Valor do contrato: R\$ 443.237,03

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010

Nº: KM 25

Complemento: CASAI MANAUS

Bairro: RODOVIA AM-010

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010970

Data de início: 27/04/2015

Conclusão efetiva: 19/04/2016

Finalidade:

Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS

CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; **6 - DIREÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 22/04/2018, às 09:34.

58



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939127/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

ART de Responsabilidade Técnica de Execução do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura: 27/04/2016. Valor: R\$ 443.237,03. Valor Consolidado do Contrato após Aditivo: R\$ 1.974.374,38.

Número da ART: **AM20170096479** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 01/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGENCORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 1018
Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 05/2016 Celebrado em: 19/08/2016
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010 Nº: KM 25
Complemento: CASAI MANAUS Bairro: RODOVIA AM-010
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010970
Data de início: 20/08/2016 Conclusão efetiva: 03/10/2016
Finalidade:
Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;**

Observações

ART de Responsabilidade Técnica de Execução do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura: 19/08/2016. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

Número da ART: **AM20170096480** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 01/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGENCORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 1018
Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 05/2016 Celebrado em: 03/10/2016
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010 Nº: KM 25
Complemento: CASAI MANAUS Bairro: RODOVIA AM-010
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010970
Data de início: 04/10/2016 Conclusão efetiva: 17/11/2016
Finalidade:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and various initials like 'W', 'H', 'R', 'g', 'R'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939127/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS

CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;

Observações

ART de Responsabilidade Técnica de Execução do Quarto Termo Aditivo Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura: 03/10/2016. Prazo:45 (quarenta e cinco) dias.

Número da ART: **AM20170096482** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2017 Baixada em: 01/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.544/0055-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 1018
Complemento: MINISTÉRIO DA SAÚDE Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 05/2015 Celebrado em: 17/11/2016
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AM-010 Nº: KM 25
Complemento: CASAI MANAUS Bairro: RODOVIA AM-010
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010970
Data de início: 17/11/2016 Conclusão efetiva: 02/12/2016

Finalidade:
Proprietário: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS CPF/CNPJ: 00.394.544/0055-78

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 74.03 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 543.82 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 649.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 176.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 48.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5600.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 367.25 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 602.00 metro; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 40.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1200.00 metro quadrado;

Observações

ART de Responsabilidade Técnica de Execução do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 05/2015-DSEI/Manaus, cujo objeto é "Obra de engenharia envolvendo construção, reforma e ampliação do complexo da Casa do Índio de Manaus (CASAI Manaus) localizada na Estrada AM-010 - Km-025, incluindo rede de esgoto, reformas da enfermaria, alojamentos e bloco administrativos, construção do reservatório elevado, demolições das ocas, construção dos muros laterais e frontais, construção do bloco do almoxarifado, garagem e lavanderia, drenagem e urbanização e construção da guarita em conformidade com o Projeto Básico e seus anexos". Assinatura: 17/11/2016. Prazo: 15 (quinze) dias.

Handwritten signatures and initials:
W
H
R
U
P
@
8
Z
P
40



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939127/2017

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 939127/2017

20/03/2018, 16:58

23ywc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 23ywc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas


Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 22/04/2018, às 09:34.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
 Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
 Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, situado na Av. Djalma Batista, nº 1018, Chapada, Manaus-AM, CEP: 69050-010, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0055-78. Atesta para fins de acervo técnico que a empresa **ENGENCORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado sediada na Rua Selma Acioly, nº18, Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69.057-063, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 21.001.742/0001-01, executou através do termo de contrato nº 05/2015 – DSEI, com vigência no período de 20/04/2015 a 02/12/2016, as obras e serviços técnicos de engenharia necessários à reforma e ampliação da terceira etapa da **Casa de Apoio à Saúde do Índio (CASAI)**, localizada na AM-010, KM 25.

O valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 05/2015 – DSEI** é de **R\$ 1.975.374,38** (Um milhão, novecentos e setenta cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), no período de 20/04/2015 a 02/12/2016, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Ricardo Pietrobelli**, CPF Nº 006.416.290-79, **CREA/AM Nº 15025 - AM**, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS PRELIMINARES			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Limpeza manual do terreno	M2	760,00
0102	Locação da obra	M2	740,74
0103	Tapume	M2	215,46
0104	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00
0105	Barracão em madeira c/ telhas de fibroc. de 4mm	M2	40,00
0106	Ligação provisória de água e esgoto	UN	1,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
 22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REDE DE ESGOTOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	ESCAVAÇÃO DE VALAS - REDES COLETORAS		
0101	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	97,68
0102	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,50
0103	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	91,16
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
02	SERV. DE CONTENÇÃO E ESG. DE ESCAVACAO		
0201	ESGOTAMENTO COM BOMBA	H	10,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
03	SERV. PERTIN. A TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
0301	ASSENT. DE TUBOS DE PVC		
030101	DN 150 JE VINILFORT	M	222,90
030102	DN 200 JE VINILFORT	M	82,35
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
04	POCOS DE VISITA E DISPOSIT. DE INSPEÇÃO		
0401	P.V. EM ALVENARIA DE 1 VEZ		
040101	D= 0,60 m PROFUNDIDADE ATE 0,80 m	UN	10,00
040102	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO d=60mm	UN	10,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
05	SERVICOS DE CADASTRAMENTO		
0501	CADASTRO DA REDE DE ESGOTO	M	305,25
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
06	REDE COLETORA -FORNECIMENTO		
0601	TUBO DE PVC JE EB644 L=6 M C/ANEL		
060101	DN - 150	M	38,00
060102	DN - 200	M	14,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
07	LIGAÇÃO PREDIAL		
07	ESCAV. DE VALAS - REDES COLETORAS EM QUALQ. TIPO SOLO EXC. ROCHA, PROF. ATE 2,00 M	M3	20,61
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
08	REATERRO		
0801	REP. TERRA EM VALAS COM APILOL. CAM DE 0,20 M	M3	18,18
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
09	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
0901	CARGA MANUAL DE TERRA, TRANSP. ATE 15 KM	M3	2,78
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
10	CAIXA DE INSPEÇÃO		
1001	CX. INSP. ALVEN. COM 0,80X0,80m E 0,80m ALTURA	UN	13,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
11	ASSENT. E FORNEC. DE TUBOS DE PVC		
1101	DN 100 JE PVC EB 644	M	98,16
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
 Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
 Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

12	REFORMA DA FOSSA E FILTRO ANAERÓBIO		
1201	Escavação manual até 2m	M ³	80,28
1202	Concreto FcK=20 Mpa	M ³	4,34
1203	Forma para fundações em tábua - utilização 3 vezes	M ²	52,08
1204	Lançamento do concreto	M ³	4,34
1205	Aço CA 50	Kg	347,20
1206	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	M ²	16,32
1207	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2 vez	M ²	87,36
1208	Chapisco 1:3	M ²	110,08
1209	Emboço traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	M ²	110,08
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		
	3 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA ENFERMARIA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0101	Carga manual e remoção de entulho c/transporte	M3	16,00
0102	Demolição de camada de assent. de piso	M2	56,64
0103	Retirada de azulejos	M2	264,42
0104	Remoção de tinta PVA	M2	1.998,02
0105	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos revestidos	M3	1,35
0106	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO TXKM BASCULANTE DE 4,0 M3.	TONXKM	802,96
0107	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M ²	2,64
0108	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA	M ³	15,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
	REVESTIMENTO		
0201	Chapisco traço 1:3	M2	33,00
0202	Reboco traço 1:2:4	M2	33,00
0203	Emboço traço 1:2:4	M2	33,00
0204	Revestimento de piso cerâmico classe A (30x30cm)	M2	99,25
0205	Revestimento de Cerâmica Esmaltada em paredes	M2	264,42
0206	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	M ²	9,00
0207	RETIRADA DE DIVISÓRIAS	M ²	97,38
0208	DIVISÓRIAS DE GRANILITE	M ²	36,48
0209	DIVISÓRIAS ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M ³	12,07
0210	PORTA PP P/DIVISÓRIAS	UND	15,00
0211	BANCADA DE GRANITO	M ²	2,94
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23jwc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas

H RT
 @
 W
 W
 W
 W
 W



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

03	COBERTURA		
0301	Telha cerâmica tipo PLAN	M2	-
0302	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50 cm.	M	51,00
0303	Forro PVC	M2	-
0304	Tubo de queda de água pluvial(descida das calhas)	M	36,00
0305	Caixa de areia 0,4x0,40x0,40 em alvenaria	UN	8,00
0306	Impermeabilização com mantas	M2	57,71
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
04	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
0401	Ponto hidráulica c/ferragens	PT	31,00
0402	Ponto de esgoto primário	PT	31,00
0403	Caixa de inspeção em concreto com tampa	UN	2,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
05	APARELHOS		
0501	Vaso sanitário de cor branca com caixa aparente	UN	9,00
0502	Lavatório branco s/coluna	UN	12,00
0503	Porta papel branco 15x15 em louça	UN	8,00
0504	porta toalha	UN	10,00
0505	Chuveiro em PVC	UN	9,00
0506	Tanque de lavar roupa	UN	2,00
0507	Saboneteira branca em louça	UN	31,00
0508	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UND	1,00
0509	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS PADRÃO ACABAMENTO POPULAR	UND	30,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
06	PAVIMENTAÇÃO		
0601	Piso em concreto(calçada)	M2	138,96
0602	Regularização do piso (h=3cm)	M2	178,56
0603	Piso cerâmico tipo A Pl-5 (30 x 30 cm)	M2	-
0604	Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistencia	M2	472,78
0605	Resina acrílica no piso de alta resistência	M2	472,78
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
07	VIDROS		
0701	Vidro incolor 4mm colocado	M2	10,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
08	PINTURA		
0801	Massa corrida acrílica em paredes	M2	1.998,02
0802	Pintura anti-corrosiva na estrutura metálica do	M2	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

	telhado		498,82
0803	Pintura latex acrilica	M2	1.998,02
0804	Selador	M2	1.998,02
0805	limpeza final da obra	M2	498,82
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		
	4 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	REFORMA ADMINISTRAÇÃO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Andaime metálico de encaixe	M/MES	18,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
02	RETIRADAS E REMOÇÕES		
0201	Remoção ou raspagem de pintura	M2	806,14
0202	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	M²	79,60
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
03	COBERTURA		
0301	Cobertura c/teixa ondulada FC 6mm	M2	202,94
0302	Retirada de cobertura fibrocimento	M²	202,94
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
04	PAVIMENTAÇÃO		
0401	Calçada em concreto	M2	41,05
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
05	VIDRO		
0501	Vidro liso 5mm	M2	7,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
06	PINTURA		
0601	Selador	M2	656,70
0602	Massa corrida PVA acrilica	M2	656,70
0603	Pintura acrilica - 2 demãos	M2	656,70
0604	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	M2	-
0605	Pintura acrilica - telhas de fibrocimento-2 demãos	M²	202,94
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
07	DIVERSOS		
0701	Bancada em granito	M2	1,26
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
08	REFORMA ALMOXARIFADO		
08	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0801	Andaime metálico de encaixe	M/MES	10,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
09	RETIRADAS E REMOÇÕES		
0901	Remoção ou raspagem de pintura	M2	517,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23wvc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

0902	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	M²	79,60
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
10	COBERTURA		
1001	Cobertura c/teha ondulada FC 6mm	M2	204,80
1002	Retirada de cobertura fibrocimento	M²	204,80
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
11	PAVIMENTAÇÃO		
1101	Calçada em concreto	M2	18,40
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
12	VIDRO		
1201	Vidro liso 5mm	M2	2,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
13	PINTURA		
1301	Selador	M2	539,90
1302	Massa corrida Acrílica	M2	539,90
1303	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	539,90
1304	Divisória estruturada em perfil de alumínio	M²	13,50
1305	Pintura acrílica em telhas de fibrocimento- 2 demãos c/ aparelhamento	M²	204,80
1306	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UND	1,00
1307	PORTA DE FERRO DE ABRIR DE CHAPA LISA PINTURAESMALTE 2 DEMÃOS SOBRE FERRO , INCLUINDO ZARCÃO	M²	4,16
1308		M²	4,16
1309	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	M²	1,90
1310	Emboço cimento areia 1:4 espes 1,5 cm incluindo chapisco 1:3 e= 9mm	M²	2,80
1311	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos revestidos	M²	1,90
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
14	REFORMA DO ALOJAMENTO 1		
14	REVESTIMENTO		
1401	Chapisco traço 1:4	M2	-
1402	Reboco traço 1:2:4	M2	-
1403	Emboço traço 1:2:4	M2	-
1404	Tela de ylon	M2	-
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
15	PINTURA		
1501	Selador	M2	-
1502	Massa corrida Acrílica	M2	-
1503	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	-
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
16	REFORMA DO ALOJAMENTO 2		
16	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23wvc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

2201	Regularização do piso (h=3cm)	M2	-
2202	Piso cerâmico tipo A PI-5 (30 x 30 cm)	M2	-
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
23	PINTURA		
2301	Selador	M2	-
2302	Massa corrida acrílica	M2	-
2303	Pintura acrílica - 3 demãos	M2	-
2304	Tela de Nylon	M2	-
2305	pintura esmalte 2 demãos	M2	-
2306	Remoção de pintura PVA	M2	-
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
24	DEMOLIÇÃO DA COZINHA PROVISÓRIA		
2401	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos revestidos	M³	19,60
2402	Retirada de cobertura c/ telha cerâmica	M²	186,05
2403	Demolição de estrutura metálica	M³	186,05
2404	Demolição de concreto armado	M³	17,77
2405	Retirada de parede de madeira	M²	61,56
2406	Demolição de piso cimentado	M²	186,00
2407	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M³.	TXKM	16.443,46
2408	Carga Manual de Entulho	M³	369,52
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO ELEVADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E BOTA FORA (Reserv. Inacabado)		
0101	Demolição de estrutura de concreto	M3	21,70
0102	Carga manual e remoção de entulho c/transporte	M3	21,70
0103	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 KM, com caminhão basculante de 4,0 M³.	TxKM	1.057,88
	<i>Subtotal do item ----></i>		
02	SUPERESTRUTURA		
0201	Forma e desforma de madeira	M2	-
0202	Armadura para estrutura de aço CA-50-A	KG	1.851,00
0203	Concreto Fck=20 Mpa (preparomecânico)	M3	18,51
0204	Lançamento do concreto	M3	18,51
0205	Concreto não estrutural	M3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017

22/04/2018, 09:34

Chave de impressão: 23YWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimaneus@saude.gov.br

			1,88
0206	Construção e demolição de andaime	M2	186,00
0207	Adequações de projetos	UN	1,00
0208	Forma Curva em tabuas de madeira p/ viga, pilar e parede	M²	222,12
0209	Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira (LAJES E VIGAS), acima de 3,30m de pé direito, com pontaletes (8,0 X 8,0 CM) de madeira de Lei de 1ª qualidade e peças de madeira de 2,5 X 10,0cm de 2ª qualidade, não aparelhada.	M³	573,04
	<i>Subtotal do item ---></i>		
03	REVESTIMENTO		
0301	Chapisco interno com argamassa aditivada	M3	3,92
0302	Emboço traco 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante	M2	156,78
0303	Reboco de pilares e vigas	M2	70,32
0304	Impermeabilização c/ manta asfáltica e= 3 mm	M2	78,39
0305	Emboço cimento areia 1:4 espes 1,5 cm incluindo chapisco 1:3 e= 9mm	M²	70,32
0306	Chapisco 1:3	M²	167,56
	<i>Subtotal do item ---></i>		
04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
0401	Tubulação em Aço Galvanizado com costura de 3" (distribuição)	M	12,00
0402	Tubulação em Aço Galvanizado com costura de 4" (alimen, extrav)	M	18,00
0403	Curva em FºGº fêmea 4"	UN	4,00
0404	Curva em FºGº fêmea 3"	UN	1,00
0405	Registros de gaveta 3" bruto latão (conforme projeto)	UN	2,00
0406	Registros de gaveta 4" bruto latão (conforme projeto)	UN	1,00
0407	Tê FºGº 3"	UN	1,00
0408	Montagem da tubulação	M	30,00
	<i>Subtotal do item ---></i>		
05	DIVERSOS		
0501	Guarda corpo c/ tubos de aço galvanizado 1.1/2"	M2	25,00
0502	Escada tipo marinheiro em aço CA 50 incluso pintura	M	12,00
	<i>Subtotal do item ---></i>		
06	PINTURA GERAL		
0601	Pintura acrílica, duas demãos	M2	155,00
0602	Esmalte nas tubulações, degraus e guarda corpo	M2	25,00
	<i>Subtotal do item ---></i>		
07	PARA-RAIO DO TIPO FRANKLIN E LUZ DE OBSTÁCULO		
0701	Para-raio tipo franklin-cabo e suporte isolador	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimaneus@saude.gov.br

0702	Haste copperweld 5/8x3,0 m c/ conector	UN	3,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
08	BASE PROVISÓRIA DA CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA		
	Concreto não estrutural	M³	0,63
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
6 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DEMOLIÇÕES			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	DEMOLIÇÃO OCAS		
0101	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos revestidos	M3	21,81
0102	Retirada de cobertura em fibrocimento	M2	202,73
0103	Demolição de concreto armado	M3	19,64
0104	Retirada de parede de madeira	M2	89,91
0105	Demolição de piso cimentado	M2	202,73
0106	Transporte de entulho	M3	35,00
0107	Carga Manual de Entulho	M3	54,64
0108	Limpeza manual de terreno com raspagem superficial	TONxKM	675,24
0109	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10Km, com caminhão basculante de 4,0M³	TONxKM	6.642,07
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
02	DEMOLIÇÃO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS		
0201	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos revestidos	M3	3,24
0202	Retirada de cobertura em fibrocimento	M2	91,85
0203	Demolição de concreto armado	M3	0,27
0204	Retirada de forro em madeira	M2	91,85
0205	Retirada de parede de madeira	M2	172,20
0206	Demolição de piso cimentado	M2	91,85
0207	Transporte de entulho	M3	30,00
0208	Carga Manual de Entulho	M3	30,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
7 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO LATERAL E FRONTAL			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	MURO A SER CONSTRUÍDO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Locação linear	M	176,00
0102	Escavação manual de vala em solo seco	M3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de impressão: 23wyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

	profundidade até 1,50 m		33,44
0103	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos.	M²	255,90
0104	Remoção manual de entulho	M³	33,84
0105	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km, com caminhão basculante de 4.0M³	TONxKM	1.566,11
	<i>Subtotal do item --></i>		
02	INFRA-ESTRUTURA		
0201	Forma para fundações em tábua - utilização 3 vezes	M2	436,08
0202	Concreto fck=20 Mpa	M3	36,34
0203	Lançamento do concreto	M3	36,34
0204	Armadura ca-50 - bitolas diversas - corte, dobramento e colocação	KG	2.907,20
0205	Concreto não estrutural	M3	2,98
	Estaca broca em concreto armado D=15 cm	M	85,50
	<i>Subtotal do item --></i>		
03	SUPRA ESTRUTURA		
0301	Forma para lajes em tábua, incluindo escoramento até 3,0 m - utilização 3 vezes	M2	120,24
0302	Concreto fck 20.0 mpa com betoneira com controle	M3	10,02
0303	Lançamento do concreto	M3	10,02
0304	Armadura ca-50 - bitolas diversas - corte, dobramento e colocação	KG	801,60
	<i>Subtotal do item --></i>		
04	REVESTIMENTOS		
0401	Chapisco traço 1:3	M2	844,34
0402	Reboco traço 1:2:4	M2	844,34
0403	Emboço traço 1:2:4	M2	844,34
0404	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2 vez	M2	422,17
	<i>Subtotal do item --></i>		
05	PINTURA		
0501	Selador uma demão	M2	844,34
0502	Pintura PVA duas demãos sobre reboco.	M2	844,34
	<i>Subtotal do item --></i>		
06	MURO EXISTENTE (ACABAMENTO)		
06	REVESTIMENTOS		
0601	Chapisco 1:3	M2	491,72
0602	Emboço 1:2:8	M2	491,72
0603	Reboco traço 1:4	M2	491,72
	<i>Subtotal do item --></i>		
07	PINTURA		
0701	Selador uma demão	M2	491,72
0702	Pintura PVA duas demãos sobre reboco.	M2	491,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

<i>Subtotal do item --></i>			
08	MURO FRONTAL		
08	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0801	Locação linear	M	39,42
0802	Escavação manual de vala em solo seco profundidade até 1,50 m	M3	11,34
<i>Subtotal do item --></i>			
09	INFRA-ESTRUTURA		
0901	Forma para fundações em tábua - utilização 3 vezes	M2	136,08
0902	Concreto ciclópico	M3	11,34
<i>Subtotal do item --></i>			
10	SUPRA ESTRUTURA		
1001	Forma para lajes em tábua, incluindo escoramento até 3,0 m - utilização 3 vezes	M2	43,44
1002	Concreto fck 20.0 mpa com betoneira com controle	M3	3,62
1003	Lançamento do concreto	M3	3,62
1004	Armadura ca-50 - bitolas diversas - corte, dobramento e colocação	KG	289,60
<i>Subtotal do item --></i>			
11	REVESTIMENTOS		
1101	Chapisco 1:3	M2	189,00
1102	Emboço 1:2:8	M2	189,00
1103	Reboco traço 1:4	M2	135,60
1104	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2 vez	M2	94,50
1105	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	M2	39,06
1106	Pastilhas Cerâmicas Esmaltadas	M2	-
	Pastilhas Cerâmicas Esmaltadas	M²	53,40
<i>Subtotal do item --></i>			
12	PINTURA		
1201	Selador uma demão	M2	135,60
1202	Pintura PVA duas demãos sobre reboco	M2	135,60
<i>Subtotal do item --></i>			
13	ESQUADRIAS		
1301	Portão em tela de arame galvanizado n.12	M2	12,59
1302	Aparelho Sinalizador de saída de garagem	UN	1,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
14	LIXEIRA		
1401	Escavação manual de vala em solo seco profundidade até 1,50 m	M³	0,96
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado em áreas secas menores que 10m² sobre laje, aderido, espessura de 3cm, acabamento reforçado	M²	6,40
1402	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm preparo manual da argamassa	M²	6,40
1403			
1404	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	M²	13,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 239wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

1405	Chapisco 1:3	M²	26,88
1406	Reboco traço 1:4	M²	26,88
1407	Selador uma demão	M²	26,88
1408	Pintura epoxi, duas demãos	M²	33,28
1409	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com reguadro e guarnição completa	M²	3,80
1410	Pintura esmalte acetinado (duas demão) sobre superfície metálica	M²	7,60
1411	Tubo PVC soldável de água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	15,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
8 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ALMOXARIFADO, GARAGEM E LAVANDERIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	ALMOXARIFADO, GARAGEM E LAVANDERIA		
01	TRABALHOS EM TERRA		
0101	Locação da obra	M2	649,00
0102	Escavação Manual	M3	75,00
0103	Apiloamento de fundo de vala	M2	52,00
0104	Reaterro compactado (interno e externo)	M3	54,00
0105	Aterro compactado	M3	401,29
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
02	INFRA-ESTRUTURA		
0201	Forma e desforma de tábuas para fundação	M2	672,00
0202	Concreto fck=20Mpa	M3	56,00
0203	Lançamento	M3	56,00
0204	Estaca broca em concreto armado D=15 cm	M	50,00
0205	Aço CA 50	KG	5.600,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
03	SUPRA-ESTRUTURA		
0301	Forma e desforma de tábuas	M2	432,00
0302	Concreto fck=20 Mpa	M3	36,00
0303	Lançamento	M3	36,00
0304	Aço CA 50 A	KG	3.600,00
0305	Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 3,30m de pe direito, com pontalões (8,0 x 8,0cm) de madeira de lei 1ª qualidade e peças de madeira de 2,5 x 10cm de 2ª qualidade, não aparelhada.	M³	277,29
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
04	PAREDES E PAINÉIS		
0401	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	M2	388,35
0402	Elemento Vazado de cimento/areia (20x20x10 cm)	M2	28,00
0403	Divisoria de granito	M2	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 239wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

			7,90
0404	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	M²	30,58
0405	Brize Metálico em chapa de alumínio - fornecimento e instalação	m²	64,20
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
05	REVESTIMENTO		
0501	Chapisco 1:3	M2	815,09
0502	Reboco paulista traço 1:2:4	M2	716,83
0503	Emboço traço 1:2:4	M2	815,09
0504	Revestimento cerâmico classe A (30x30cm)	M2	112,08
0505	Reboco de pilares e vigas	M²	168,70
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
06	COBERTURA		
0601	Estrutura metálica	M2	521,70
0602	Cumeeira Cerâmica	M	26,00
0603	Telha Cerâmica tipo PLAN	M2	-
0604	Cobertura em telhas cerâmicas com impermeabilização	M	521,70
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0701	Ponto de hidráulica c/ferragens	PT	8,00
0702	Ponto de esgoto primário	PT	4,00
0703	Ponto de esgoto secundário	PT	9,00
0704	Tubulação primária(DN 100mm)	M	-
0705	Caixa de inspeção concreto c/tampa de concreto	UN	-
0706	Tubo PVC soldavel de água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalações	M	30,00
0707	Registro de gaveta com canopla Ø 32mm (1.1/4") - Fornecimento e instalação.	UND	2,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
08	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
0801	Quadro trifásic. 18 circuitos, fornecimento e instalação	UN	2,00
0802	Interruptor simples 10A embutir fornec. e instalação	UN	20,00
0803	Tomada embutir 2P+T 10A/250V, fornec e instalação.	UN	40,00
0804	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	UN	2,00
0805	Luminária fluoresc. 1x20W, c/ fios e Instalação	UN	14,00
0806	Luminária fluoresc. 4x20W, c/ fios e Instalação	UN	20,00
0807	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UN	7,00
0808	Disjuntor termomagnético bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	10,00
0809	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	3,00
0810	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

	resistente a chama - fornecimento e instalação		800,00
0811	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2		
	resistente a chama - fornecimento e instalação	M	300,00
0812	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 40mm (1 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	30,00
0813	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") inci conexões, fornecimento e instalação	M	130,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
09	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
0901	Ponto telefônico c/ aparelho digital	UN	5,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
1001	Extintor de água pressurizada	UN	4,00
1002	Extintor incêndio tp pó químico 4kg	UN	4,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
11	APARELHOS		
1101	Vaso sanitário de cor branca c/ assento e cx. aparente	UN	3,00
1102	Lavatório branco c/coluna completo(louça)	UN	5,00
1103	Porta papel branco em louça	UN	3,00
1104	Cabide duplo em cor branca	UN	5,00
1105	Chuveiro em PVC	UN	3,00
1106	Tanque de lavar roupa	UN	2,00
1107	Saboneterira Branca de Louça	UN	5,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
12	ESQUADRIAS		
1201	Porta Metálica c/ bandeira (2 folhasx80x260 cm)	M2	13,00
1202	Porta Metálica (1 folha1,80x2,10 m)	M2	14,74
1203	Janela Metálica (2,10x1,50 m)	M2	13,00
1204	Janela Metálica (4,20x1,50cm)	M2	7,00
1205	Janela Metálica (1,00x0,50)	M2	5,00
1206	Grade Metálica p/ janela	M2	25,00
1207	Tela de nylon p/ janela	M2	-
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
13	PAVIMENTAÇÃO		
1301	Lastro de concreto 3 cm	M2	15,30
1302	Regularização de piso(3cm)	M2	401,99
1303	Piso cerâmico tipo A PI-5 (30 x 30 cm)	M2	15,42
1304	Piso cimentado simples(cimento queimado - calçada)	M2	67,12
1305	Piso de alta resistência 8 mm	M2	383,24
1306	Resina acrílica no piso de alta resistência	M2	383,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 239wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

1307	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada	M²	26,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
1401	Rodapé de concreto	M	178,69
1402	Peitoril em mármore	M	19,75
1403	Soleira em mármore	M	3,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
15	PINTURA		
1501	Aparelhamento de paredes com selador	M2	746,39
1502	Massa corrida acrílica em paredes	M2	672,43
1503	Pintura (acrílica), 2 demãos	M2	746,39
1504	Pintura (tinta óleo), 2 demãos	M2	151,80
1505	Pintura esmalte (2 DEMAOS) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M²	585,90
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
16	VIDROS		
1601	Vidro Incolor 4 mm colocado	M2	20,39
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
17	FORRO		
1701	Forro em PVC	M2	-
1702	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive estrutura de metalon	M²	215,72
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
18	DIVERSOS		
1801	Instalação de drenos para ar condicionado (tubo PVC)	M	-
1802	Projeto complementar estrutural/metálico	UN	3,00
1803	Projeto complementar prev/combate a incêndio	UN	1,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DRENAGEM E URBANIZAÇÃO			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
01	CALÇAMENTO EXTERNO		
0101	Calçada em concreto simples (h= 8 cm)	M2	695,78
0102	Meio fio de concreto pré-moldado	M	278,10
0103	Sarjeta (0,40 x 0,10 x 1,0m)	M	278,10
0104	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada	M²	200,31
0105	Demolição de piso cimentado	M²	69,11
0106	Aterro Compactado	M³	50,54
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
02	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ACESSO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017

22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

0201	Fornecimento, transporte espalhamento e compactação de A A U Q	M3	
0202	Remoção Mecanizada de Revestimento Betuminoso	M²	59,21
0203	Escavação carga transp. manual mat. 1ª cat DT=20m	M³	426,43
0204	Transporte de material de qualquer natureza DMT 10 Km, com caminhão basculante de 4,0 M³.	TONx KM	4.409,30
0205	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP	M³	304,57
0206	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M²	1.066,07
0207	Sub-base estab. granul.c/mist. soloareia pista AC	M²	213,21
0208	Base para pavimentação com brita gduada, inclusive compactação	M³	213,21
0209	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	M²	1.066,07
0210	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M³	1.066,07
0211	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	TON	127,93
0212	Transporte local de material betuminoso (RODOVIAS NAO URBANAS), DMT = 25 KM	M X KM	1.332,59
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
03	GRAMAGEM		
0301	Gramagem em placas com base em terra preta	M2	4.200,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
04	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS		
0401	Canaleta em alvenaria de tijolos de 1/2 vez	M	252,39
0402	Boca de lobo 30x90x90 em alv. 1/2 vez	UN	3,00
0403	Grelha de ferro para canaleta de drenagem	M	252,39
0404	Tubo para drenagem dn 300mm	M	395,60
	Caixa de passagem concreto c/tampa de concreto	UND	20,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
05	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
0501	Aquisição e assentamento de tubo PVC rígido 60mm,PBA,J.E,CL-12	M	110,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
06	ILUMINAÇÃO EXTERNA E BAIXA TENSÃO		
0601	refletor redondo	UN	3,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
07	CONTENÇÃO DE TALUDE		
07	Serviços iniciais		
0701	Escavação manual até 2m	M3	16,74
0702	Reaterro compactado c/forn. de material	M3	8,00
0703	Forma em madeira	M2	326,76
0704	Armação em aço	KG	2.723,00
0705	Concreto Fck=25MPa	M3	27,23
0706	laçamento do concreto	M3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23jwc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
 Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
 Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		27,73
08	MURETA DO R.E		
0801	Escavação manual até 2m	M³	1,50
0802	Reaterro compactado c/forn. de material	M³	1,50
0803	Forma em madeira	M²	30,96
0804	Concreto ciclopico c/30% de pedra de mão	M³	4,49
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
09	MURO DE ARRIMO ENTRE A ENFERMARIA E O ALMOXARIFADO		
0901	Escavação manual até 2m	M³	1,87
0902	Reaterro compactado c/forn. de material	M³	0,93
0903	Forma em madeira	M²	36,00
0904	Armação em aço	KG	300,00
0905	Concreto Fck=25MPa	M³	3,00
0906	Lançamento do concreto	M³	3,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
10	MURETA DA ADMINISTRAÇÃO COM CALÇADA		
1001	Escavação manual até 2m	M³	10,14
1002	Reaterro compactado c/forn. de material	M³	8,90
1003	Forma em madeira	M²	16,92
1004	Armação em Aço	kg	112,80
1005	Concreto Fck= 25 Mpa	M³	1,41
1006	Alvenaria de tijolo ceramico de 1/2 vez	M²	13,59
1007	Alvenaria de tijolo ceramico de 1 vez	M²	13,31
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
11	MURETA ENTRE OS ALOJAMENTOS		
1101	Escavação manual até 2m	M³	1,35
1102	Reaterro compactado c/forn. de material	M³	1,35
1103	Forma em madeira	M²	32,40
1104	Concreto ciclopico c/30% de pedra de mão	M³	2,70
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
12	MURETA DO REFEITÓRIO (R esq.)		
1201	Escavação manual até 2m	M³	1,64
1202	Aterro Compactado	M³	18,17
1203	Forma em madeira	M²	23,16
1204	Armação em Aço	kg	154,40
1205	Concreto Fck= 25 Mpa	M³	1,93
1206	Alvenaria de tijolo ceramico de 1/2 vez	M²	36,35
1207	Alvenaria de tijolo ceramico de 1 vez	M²	7,27
1208	Calçada em concreto simples (h= 8 cm)	M²	18,18
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
13	ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM		
1301	Escavação manual até 2m	M³	0,50
1302	Reaterro compactado c/forn. de material	M³	0,50
1303	Forma em madeira	M²	7,20
1304	Concreto ciclopico c/30% de pedra de mão	M³	0,60
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
14	ESTACIONAMENTO		
1401	Limpeza manual de terreno com raspagem superficial	TONxKM	228,55
1402	Demolição de piso cimentado	M³	1,52
1403	Aterro compactado	m³	51,36
1404	Lastro de areia	m³	6,42
1405	Escavação Manual	m³	1,24
1406	Forma e desforma de tábuas para fundação	m²	14,88
1407	Concreto fck=20Mpa	m³	1,24
1408	Aço CA 50	kg	99,20
1409	Alvenaria de tijolo ceramico de 1 vez	m²	18,80
1410	Chapisco 1:3	m²	18,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

1411	Emboço traço 1:2:4	m²	18,80
1412	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com armação em tela soldada	m²	135,99
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
15	ELETRODUTOS E CAIXA ELÉTRICA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA ENTERRADAS NA PAVIMENTAÇÃO		
1501	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 100mm (4"), incl conexões, fornecimento e instalação	M	271,00
1502	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. 0m?H? = 1m.	M³	154,00
1503	Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm (em becos de até 2,50m de largura em favelas)	M³	154,00
1504	Caixa de passagem 80x80x62 fundo britacom tampa.	UND	9,00
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS			
10 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GUARITA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	Guarita		
01	Demolições		
0101	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico	M3	4,66
0102	Retirada de cobertura em telha de barro	M2	24,50
0103	Demolição de concreto armado	M3	1,04
0104	Demolição de piso cimentado	M2	10,27
0105	Transporte de entulho	M3	10,00
0106	Carga Manual de Entulho	M3	10,00
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
02	TRABALHOS EM TERRA		
0201	Locação da obra	M2	14,95
0202	Escavação manual até 2m	M3	2,99
0203	Apiloamento de fundo de vala	M2	0,22
0204	Reaterro compactado (interno e externo)	M3	5,13
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
03	INFRA-ESTRUTURA		
0301	Fundação corrida com pedra de mão argamassada	M3	2,70
0302	Forma e desforma de madeira com aproveitamento	M2	2,64
0303	Concreto Fck=20 Mpa	M3	0,22
0304	Lançamento	M3	0,22
0305	Aço CA 50 A	KG	17,60
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			
04	SUPRA-ESTRUTURA		
0401	Forma e desforma de madeira com aproveitamento	M2	9,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

0402	Concreto fck=20 Mpa	M3	0,81
0403	Lançamento	M3	0,81
0404	Aço CA 50 A	KG	64,80
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1/2 vez	M2	46,85
0502	Alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez	M2	4,92
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
06	REVESTIMENTO		
0601	Chapisco 1:3	M2	87,65
0602	Reboco Paulista (interno/ externo) traço 1:2:4	M2	78,40
0603	Emboço traço 1:2:4	M2	78,40
0604	Revestimento Cerâmico Classe A (30x30 cm)	M2	13,57
0605	Pastilhas Esmaltadas	M2	19,84
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
07	COBERTURA		
0701	Estrutura Metálica	M2	20,80
0702	Cumeeira Cerâmica	M	6,70
0703	Telha Cerâmica tipo PLAN	M2	-
0704	forro de PVC	M2	-
0705	Cobertura em telha cerâmica com impermeabilização	M²	20,80
0706	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive estrutura de metalon	M²	29,49
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0801	Ponto de hidráulica c/ferragens	PT	1,00
0802	Ponto de esgoto primário	PT	1,00
0803	Ponto de esgoto secundário	PT	2,00
0804	Tubulação primária	M	5,00
0805	Caixa de inspeção concreto c/tampa de concreto(40x60x60 cm)	UN	1,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
0901	Quadro distribuição de embutir, 3 disjuntores, fornecimento e instalação	UN	1,00
0902	Interruptor simples 2 teclas com tomada conjugados - fornecimento e instalação	UN	3,00
0903	Disjuntor monopolar 10A, fornecimento e instalação.	UN	3,00
0904	Tomada embutir 2P+T 10A fornec. e instalação.	UN	4,00
0905	Luminária fluoresc. 1x20W, c/ fios e instalação	UN	4,00
	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	M	100,00
	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23jwv

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
 Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
 Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanas@saude.gov.br

	resistente a chama - fornecimento e instalação		20,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
10	APARELHOS		
1001	Vaso sanitário de cor branca c/ assento e cx. aparente	UN	1,00
1002	Lavatório branco c/coluna, completo(louça)	UN	1,00
1003	Porta papel branco em louça	UN	1,00
1004	Cabide duplo em cor branca	UN	1,00
1005	Saboneteira branca em louça	UN	1,00
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
11	ESQUADRIAS		
1101	Janela de Alumínio (2,20x1,60m)	M2	5,79
1102	Porta de Alumínio , 1 folha (0,80x2,10m)	M2	-
1103	Porta Alumínio c/ veneziana (0,80x2,10m)	M2	2,21
1104	Porta Alumínio(0,60x2,10)	M2	1,26
1105	Portão em tela de arame galvanizado n.12	M²	3,90
1106	Alambrado em tubo de aço diametro 2" com tela de arame galvanizado fio 12bwg	M²	5,40
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
12	PAVIMENTAÇÃO		
1201	Piso em concreto (calçada)	M2	15,03
1202	Regularização de piso	M2	19,38
1203	Piso cerâmico tipo A Pi-5 (30 x 30 cm)	M2	7,13
1204	Calçada em concreto	M2	-
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
13	PINTURA		
1301	Massa Corrida Acrílica	M2	58,56
1302	Pintura (acrílica), 2 demãos	M2	58,56
1303	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão de zarcão	M2	30,10
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
14	VIDRO		
1401	Vidro incolor 4 mm colocado	M2	5,85
	SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS		
15	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
1501	Peitoril em marmore	M2	-
1502	Soleira em marmore	M2	-
1503	Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa	M	3,80
1504	Soleira em ardósia largura 15cm assentada com argamassa de cimento e areia traço 1:4 rejunte em cimento branco	M	1,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23wyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus
Avenida Djalma Batista nº 1018 – Chapada – CEP: 69050-010
Fone (92) 3643-8560 E- mail: dseimanaus@saude.gov.br

De acordo.

Manaus, 29 de Maio de 2017.

Naldo Vieira Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA – 18.485 D/AM
CPF: 324.039.412-04
Apoio Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 939127/2017, emitida em 20/03/2018



Narciso Cardoso Barbosa
Coordenador Distrital de Saúde Indígena de Manaus/DSEI-MAO
CPF: 225.121.012-15
Substituto - Eventual

Narciso Cardoso Barbosa
Coordenador Distrital de Saúde Indígena de Manaus/DSEI-MAO
Substituto Eventual
Portaria Nº 10/2017

Certidão nº 939127/2017
22/04/2018, 09:34

Chave de Impressão: 23ywc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2018 e contém 22 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918349/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**
Registro: **0406956855** RNP: **0406956855**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20150008323** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2015** Baixada em: **13/05/2015**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ENGECORP LTDA - ME**

Contratante: **R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **04.281.089/0001-62**
Endereço do contratante: **RUA PURANGA** Nº: **22**
Complemento: **QUADRA 31** Bairro: **CIDADE NOVA I**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69047210**
Contrato: **0420140037940** Celebrado em: **06/10/2014**
Valor do contrato: **R\$ 708.817,14** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Av. Onça Pintada** Nº: **S/N**
Complemento: **Em frente ao IFAM - CAMPUS PRES. FIGUEIREDO** Bairro: **Galo da Serra**
Cidade: **PRESIDENTE FIGUEIREDO** UF: **AM** CEP: **69735000**
Data de início: **06/10/2014** Conclusão efetiva: **05/03/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC/AM** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1019.39 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 1019.39 metro quadrado;**

Observações

A.R.T. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE SUBEMPREGADA FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA ENGECORP LTDA - ME E A RMS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA COM ANUÊNCIA DA SEDUC/AM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ENSINO, REFEITÓRIO E QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM". ASSINATURA DO CONTRATO: 06/10/2014. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (16 páginas, emitido em 28/04/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Rede de Distribuição de Telefonia, de Lógica e de CFTV), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: o profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da pessoa jurídica subcontratada a partir de 17/10/2014. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918349/2015
14/05/2015
C8Z92

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: C8Z92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 22/04/2018, às 10:19.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que o Engenheiro Civil **RICARDO PIETROBELLI - CREA nº 15025 - AM**, responsável técnico pela **Construtora Engecorp Ltda – ME, CNPJ nº 21.001.742/0001-01**, empresa subcontratada para a execução do respectivo objeto descrito abaixo, com a anuência da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC/AM, CNPJ nº 04.312.419/0001-30**, por intermédio da empresa **RMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.281.089/0001-62, com sede na Puranga, nº 22, Quadra, 31 – Cidade Nova I – CEP: 69047-210, Manaus/AM, executou satisfatoriamente a **"Prestação de serviços para Construção do Bloco de Ensino, Refeitório e Quadra Poliesportiva do Centro Educacional de Tempo Integral localizado no município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas"**, de acordo com o **Termos do Contrato nº 072/2013-SEDUC**, conforme abaixo discriminado:

Dados do Contrato Principal:

Objeto Principal: "Obras e Serviços para a Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado em frente ao IFAM, em paralelo com a UEA e IFAM no Bairro Galo da Serra, no Município de Presidente Figueiredo/AM".

Número do contrato: Nº 072/2013-SEDUC/AM.

Valor do Contrato: R\$ 10.450.818,47 (Dez milhões quatrocentos e cinquenta mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos).

Assinatura do contrato: 13/05/2013.

Prazo inicial: 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) a contar da emissão da Ordem de Serviço emitida em 28/05/2013.

Aditivos de serviços: 1º Termo Aditivo, assinado em 20/03/2014, no valor de R\$ 2.612.645,92 (Dois milhões seiscentos e doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Aditivos de Prazo: 2º Termo Aditivo, assinado em 15/05/2014, e 3º Termo Aditivo, assinado em 27/11/2014, ambos com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.312.419/0001-30.


Alcimir da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC


Neudaci Matreiros Barbosa
Engenheira Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I – CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL


RMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I – CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015

22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas



Contratada: RMS Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.281.089/0001-62.

Dados da Obra/Serviço Subcontratado:

Objeto subcontratado: "Prestação de serviços para Construção do Bloco de Ensino, Refeitório e Quadra Poliesportiva do Centro Educacional de Tempo Integral localizado no município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas".

Valor: R\$ 708.817,14 (Setecentos e oito mil oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos).

Prazo contratual: 150 (cento e cinquenta) dias.

Período de realização dos serviços: 06/10/2014 a 05/03/2015.

Dados da Pessoa Jurídica Subcontratada:

Subcontratada: Construtora Engecorp Ltda – ME.

CNPJ: 21.001.742/0001-01.

Endereço: Rua Rodolpho Vale, 34, Sala B, Conj. Jurua, Alvorada, CEP 69.048-326, Manaus (AM).

Responsabilidade Técnica:

- Eng.º Civil Ricardo Pietrobelli – CREA/AM: 15025 AM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



PLANILHA DE SERVIÇOS - SUBEMPREITADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTD
01	BLOCO PEDAGÓGICO		
0101	TRABALHO EM TERRA		
010101	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRÁFO E NIVELADOR	M2	365,29
010102	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	102,80
010103	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	75,06
010104	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	27,25
010105	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	63,34
010106	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	75,55
0102	INFRAESTRUTURA		
010201	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	43,52
010202	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	193,96
010203	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	193,96
010204	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	297,80

Neuclaci Monteiro Barros
Engenheira Civil
CREA-9275-D-11
DEINFRA/GEOB/SEDUC

AR
Alceniir da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8869-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

RMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova | CEP: 69044-718
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrbs@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62 MANAUS AMAZONAS INSC. MUN. 98.949-01 BRASIL

RMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Renato Rodrigues Avelino
Engenheiro Civil
CREA-9275-D-11
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



010205	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	748,40
010206	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	23,78
010207	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	193,96
010208	ESTACA RAIZ D = 310 MM - ATÉ 40 TF - MOLDADA IN LOCO - COMPLETA	M	786,00
010209	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	54,00
0103	SUPERESTRUTURA		
010301	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	887,84
010302	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	887,84
010303	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.331,60
010304	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.036,40
010305	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	93,68
0104	RAMPA		
010401	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	69,37
010402	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	69,37
010403	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	616,64
010404	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	7,00
0105	ESCADA		
010501	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	10,60
010502	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	10,60
010503	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	292,20
010504	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	1,02
0106	CAIXA D'ÁGUA E CALHA		
010601	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	32,00
010602	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	32,00
010603	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	334,40
010604	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	5,54
0107	ALVENARIA		
010701	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	887,70
010702	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	42,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Alceni da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I – CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R.M.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Paulo Rodrigues Avelino
Engenheiro Civil
CREA- 9276-D-AM
DEINFRA/GEOB/SE



010703	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	2,47
010704	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	25,00
0108	COBERTURA		
010801	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	220,98
010802	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	220,98
010803	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	12,70
010804	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	13,92
0110	ESQUADRIAS		
011001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	17,41
011002	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	38,12
011003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00
011004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	3,00
011005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	9,00
011006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00
011007	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	63,45
011008	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	26,84
011009	Brize metálico em chapa de Alumínio	M2	32,40
0111	SOLEIRA/PEITORIS		
011101	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	21,04
011102	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	66,20
0112	VIDROS		
011201	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	85,41
0113	REVESTIMENTOS		
011301	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2.220,36
011302	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2.174,49
011303	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	157,33
011304	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	157,33
0114	IMPERMEABILIZAÇÃO		
011401	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	189,44
011402	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	189,44
011403	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	193,96
011404	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	189,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

[Assinatura]
da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8659-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

[Assinatura]
Neudacl Márcio Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS

R.M.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
[Assinatura]
Pensato Rodrigues Avelino
Engenheiro Civil
CREA 59047-2/10
DEINFRA/GEOB/SEDUC
Responsável Técnico
Insc Mun 98.949-01
BRASIL

[Assinatura]
M
J
L
A
g
K



011405	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	189,44
0115	FORRO		
011501	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	47,69
0115	BANCADAS/LABORATÓRIOS DE CIENCIAS		
011501	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	5,31
011502	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO A	M3	0,42
011503	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	KG	33,98
011504	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,31
0116	PAVIMENTAÇÃO		
011601	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	270,23
011602	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2,35
011603	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	47,66
011604	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	47,64
011605	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	590,00
011606	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	384,87
0117	PINTURA		
011701	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.445,27
011702	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	2.445,27
011703	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.445,27
011704	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	575,00
011705	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	763,01
011706	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	43,68
0118	APARELHOS E METAIS		
011801	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UN	9,00
011802	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
011803	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Alceni da Rocha Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 8669-D/AM
 DEINFRA/GEOAB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I – CEP: 68047-210
 Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
 CNPJ: 04.281.089/0001-62
 MANAUS AMAZONAS BRASIL

R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Renato Rodrigues Avelino

CEP: 68047-210

Insc. Mun. 98.949-01

BRASIL

Neuzaidei Mafreiros Barboza
 Engenheira Civil
 CREA - 9275-D-AM
 DEINFRA/GEOAB

Certidão nº 918349/2015
 22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas



011804	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO	UN	3,00
011805	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)	UN	4,00
011806	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
011807	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
011808	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
011809	BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INÓXL= 80 CM D=1.5"	UN	1,00
011810	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
011811	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
011812	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	5,88
011813	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	1,00
011814	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
011815	Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekia ou equivalente	UN	10,00
011816	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	1,00
011817	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
0119	DIVERSOS		
011901	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA	M2	20,64
011902	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	M	31,20
011903	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	M2	20,25
0120	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
012001	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)		
01200101	Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	100,00
01200102	Luva de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	26,00
01200103	Curva de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	30,00
01200104	Curva de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	3,00
01200105	Bucha e arruela de 25mm	UN	46,00
01200106	Bucha e arruela de 32cm	UN	75,00
01200107	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	313,20
01200108	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	313,20
01200109	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	3,00
01200110	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	120,00
01200111	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
01200112	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
01200113	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
01200114	CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
01200115	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X6000mm, CHAPA 16	M	87,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Certidão nº 918349/2015

22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8292

Alcemi da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DEINFRA/GEOAB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova I - CEP: 69010-100 - Manaus - AM
Fone - (92) 3641-9299 Fax - (92) 3307-0598 E-mail: juarez@rms.com.br
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CEP: 69010-100 - Manaus - AM
Insc. MUF: 98.949-01

Reinaldo Matheos Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEOAB/SEDUC



01200116	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	UN	2,00
01200117	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	1,00
01200118	Gancho para curto para perfilado	UN	180,00
01200119	Gancho para longo para perfilado	UN	7,00
01200120	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	40,00
01200121	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA	PT	10,00
01200122	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	80,00
01200123	Luminaria de emergencia 20 W	UN	15,00
01200124	Luminária em poste de aço galvanizado com duas pétalas 2x25w	UN	2,00
01200125	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
01200126	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.604,00
01200127	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00
01200128	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,80
01200129	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm	UN	1,00
01200130	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm	UN	1,00
01200131	Poste com luminaria de vapor de mercurio 250w	UN	6,00
01200132	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
01200133	Projektor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	10,00
01200134	Cabo Flexível tipo PP-2F+N 3x1.5 mm2	M	18,00
01200135	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	2,00
01200136	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	5,00
01200137	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UN	1,00
012002	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (INTERNA)		
01200201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,20
01200202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,00
01200203	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
01200204	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
01200205	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
01200206	Curva eletroduto de pvc rígido roscável de 4" - 100mm	UN	1,00
01200207	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	1,00
01200208	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,60
01200209	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UN	2,00
01200210	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	633,40
01200211	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	93,00
01200212	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	51,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Alceni da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Neudaci Monteiro Barbosa
Engenheira Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova I - RGE nº 56994/210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62 Insc. Mun. 98.949-01
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R M S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Ricardo Rodrigues Avelino
Engº Civil - CREA-511-D-AM/MRR
RGE nº 56994/210



01200213	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,40
01200214	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
01200215	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,60
012003	DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE		
01200301	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,60
01200302	Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	35,00
01200303	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,60
01200304	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	5,00
01200305	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
01200306	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	131,00
01200307	Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	10,00
01200308	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,80
01200309	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	1,00
01200310	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,40
01200311	Bucha e arruela de 25mm	UN	8,00
01200312	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,00
01200313	Bucha e arruela de 32cm	UN	1,00
01200314	Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm	UN	1,00
01200315	Caixa de Inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	1,00
01200316	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UN	1,00
01200317	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
01200318	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00
01200319	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,60
012004	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
01200401	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	3,00
01200402	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,80
01200403	Quadro de distribuição de lógica	UN	1,00
01200404	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,80
01200405	Caixa de Inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	1,00
01200406	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-M	UN	1,00
01200407	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
01200408	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	2,00
01200409	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	1,00
01200410	Instalação de tomada para computador - completa	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Neuza de Almeida Barbosa
Engenheira Civil
CREA-AM 9275-D-AM
PERMITEU-TC/EA/08/15

Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C6292

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

AR
Camila da Rocha Leite
Engenheira Civil
CREA 8669-D/AM
PERMITEU-TC/EA/08/15

R M S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Renato Rodrigues Avelino
Eng Civil - CTA 511-D-AM/RR
CREA 69942-2/10
E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova, s/nº, CEP: 69042-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598
E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

Handwritten signatures and initials in blue ink.



01200411	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console no painel frontal para gerenciamento cia CLI- fornecimento	UN	1,00
01200412	Rack de Piso 19-fornecimento	UN	1,00
01200413	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	109,20
01200414	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00
01200415	Pach Panel 19-fornecimento	UN	1,00
01200416	Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802,1154Mbps-fornecimento	UN	1,00
01200417	Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento	UN	1,00
01200418	Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento	UN	1,00
01200419	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operaçãofornecimento	UN	1,00
01200420	Kit de fixação para rack-fornecimento	UN	40,00
01200421	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	760,00
01200422	Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802. 11N draft 2.0 150 Mbps-fornecimento	UN	18,00
01200423	Gerenciador de 48 portas-fornecimento	UN	1,00
012005	DISTRIBUIÇÃO DE CFTV		
01200501	Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	7,00
01200502	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	1,00
01200503	Bucha e arruela de 32cmm	UN	1,00
01200504	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	1,00
01200505	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,40
01200506	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,20
01200507	CAIXA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO BABY -fornecimento	UN	10,00
01200508	FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento	UN	10,00
01200509	CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento	M	1.580,00
0121	LIMPEZA		
012101	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	365,29
012102	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	7,31
	TOTAL DO ITEM		
02	QUADRA		
0201	TRABALHO EM TERRA		
020101	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	327,40
020102	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	21,18
020103	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	14,97
020104	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	13,13
020105	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	80,29
020106	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	10,46
0202	INFRAESTRUTURA		
020201	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	17,29
020202	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	116,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Ad
Aldemar da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 3089-D/AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Neudaci Marreiros Barbosa
Engenheira Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEOB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova - CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-82 Insc Mun 98 949-01
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R.M.S.CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Renato Rodrigues Avelino
Engº Civil - CTA-511-D-AM/RR

[Handwritten signature]



020203	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	176,80
020204	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	KG	340,00
020205	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	13,62
020206	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	117,10
020207	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	1,54
0203	SUPERESTRUTURA		
020301	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	346,84
020302	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	346,84
020303	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	235,60
020304	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.974,00
020305	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	31,51
0204	ALVENARIA		
020401	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E= 1CM	M2	408,44
020402	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	1,21
020403	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 :4 (CIMENTO E AREIA)	M2	51,42
020404	DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO	M2	7,16
0205	COBERTURA		
020501	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	408,19
020502	Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metélica (fornecimento e assentamento)	M2	46,69
020503	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	361,50
020504	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	22,34
020505	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	22,34
0206	ESQUADRIAS		
020601	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	2,86
020602	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	16,29
020603	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	4,00
020604	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	3,00
020605	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

Registado em
Engenheiro Civil
CREA-9275-D-AM
DENFRA/GEA/OB/SEDUC

Alcinor da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8869-D/AM
DENFRA/GEA/OB/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 – Cidade Nova | R. Celso de Avelino
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail juarems@hotmail.com D-AMRR
CNPJ: 04.281.089/0001-62 Inscrição nº 98.949-01
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R M S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA



020606	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	1,00
020607	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	39,77
0207	SOLEIRA/PEITORIS		
020701	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	9,60
020702	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO , L=17CM, E=2CM	M	0,51
0208	VIDRO		
020801	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	16,29
0209	REVESTIMENTO		
020901	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	811,14
020902	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	780,39
020903	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	30,75
020904	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE , REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	30,75
020905	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM	M2	24,08
0210	FORRO		
021001	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	47,69
0211	PAVIMENTAÇÃO		
021101	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	79,60
021102	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	269,53
021103	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	269,53
021104	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	20,08
021105	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	121,01
021106	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	20,08
021107	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	22,21
021108	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,80
021109	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	36,51
021110	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	22,21
021111	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	108,01
0212	PINTURA		
021201	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	780,39
021202	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	883,24
021203	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	883,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Naudes Márcio Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - 9275-D-AM
DENFRAN/GEA08/98

Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19
Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Alcimir da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DEINFRA/GEA08/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova - CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0888 E-mail: amazonas@rms.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62 Manaus Amazonas Responsável: 98949-01 BRASIL

Handwritten signatures and initials in blue ink.



021204	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	880,00
021205	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ DILUIÇÃO EM AGUA	M2	121,01
021206	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	50,00
021207	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	241,71
021208	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	36,51
0213	APARELHOS E METAIS		
021301	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UN	2,00
021302	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021303	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	1,00
021304	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIM	UN	1,00
021305	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR	UN	4,00
021306	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
021307	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
021308	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
021309	BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM, D= 11/2	UN	1,00
021310	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
021311	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
021312	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,40
021313	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	1,00
021314	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
021315	Papeleira de rolo marca Melhoramentos,	UN	2,00
021316	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	1,00
0214	DIVERSOS		
021401	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1,00
021402	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,84
021403	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
021404	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00
021405	CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,62
0215	LIMPEZA		
021501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	327,40
021502	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	6,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Neuclaci Matheiros Barby
Engenheira Civil
CREA - 92150-D-
DENFRA/GEA0B/SEDUC

AA
Alcimir da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-DIAM
DENFRA/GEA0B/SEDUC

~~R.M.S. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA~~
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova - R. S. Rodrigues Avelino
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62 Manaus Amazonas Insc. Mun. 98.949-01 BRASIL

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TOTAL DO ITEM			
03	PÁTIO/REFEITÓRIO/RECREAÇÃO		
0301	TRABALHO EM TERRA		
030101	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	326,70
030102	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	326,70
030103	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	17,54
030104	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	28,62
030105	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	7,74
030106	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	59,00
0302	INFRAESTRUTURA		
030201	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	14,81
030202	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	45,40
030203	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	45,40
030204	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	32,00
030205	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	182,80
030206	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	4,09
030207	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	45,40
030208	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	98,00
0303	SUPERESTRUTURA		
030301	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	169,42
030302	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	169,42
030303	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	80,60
030304	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.036,40
030305	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	15,64
0304	ALVENARIA		
030401	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	84,50
030402	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUT E ACO.	M2	42,99
030403	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,29
030404	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	51,42
0305	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Assinatura
Engenheiro Civil
CREA 8689-D/AM
DEINFRA/GEA0B/SEUDC

R M S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova 1 - CEP: 69047-210
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

Neudaci Maranhão Barbosa
Engenheira Civil
CREA - 9275-D-AM
DEINFRA/GEA0B/SEUDC

Ronaldo Rodrigues Avelino
Eng Civil - CREA-511-D-AM/RR
Responsável Técnico

Assinatura

Assinaturas manuais



030501	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	297,08
030502	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	230,78
030503	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	6,86
030504	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	17,69
030505	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	22,53
0306	ESQUADRIAS		
030601	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	5,00
030602	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	16,29
030603	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	63,45
030604	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	7,53
030605	BRIZE METÁLICO EM CHAPA DE ALUMINIO	M2	9,54
030606	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	0,63
030607	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	0,60
0308	SOLEIRA/PETTORIS		
030801	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	2,58
030802	PETTORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	5,36
0310	VIDRO		
031001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	8,14
0311	REVESTIMENTO		
031101	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	228,72
031102	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	228,72
031103	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	86,51
031104	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	86,51
0312	IMPERMEABILIZAÇÃO		
031201	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	43,60
031202	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	43,60
031203	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	45,40
031204	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	43,60
031205	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	43,60
0313	PAVIMENTAÇÃO		
031301	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	10,69
031302	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	16,78
031303	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,36
031304	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Neuraci Monteiro Barby
Engenheira Civil
CREA - 9275-D
DENF-FUNGEAC7

AR
Vincent da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8669-D/AM
DENF/RA/GCAOBI/SEDUC

R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova, Manaus - AM
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: rsconstrucoes@hotmail.com
CNPJ: 04.261.089/0001-62 Insc Mun 98.949-01
MANAUS AMAZONAS BRASIL



031305	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	2,25
031306	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	207,55
031307	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	39,52
0314	PINTURA		
031401	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	142,21
031402	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	142,21
031403	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	142,21
031404	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	318,00
031405	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	207,55
031406	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	43,68
0315	DIVERSOS		
031501	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UN	1,00
031502	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	1,00
031503	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031504	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
031505	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
031506	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031507	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,17
031508	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	1,00
031509	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031510	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031511	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	1,00
031512	PASSA BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UN	1,00
031513	PASSA TALHER EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM	UN	1,00
031514	PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM	M	29,76
031515	ESCOVÓDROMO FABRICADO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
031516	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031517	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031518	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA	UN	1,00
031519	LAVA PANELÕES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO	UN	1,00
031520	CUBA PROFUNDA DE AÇO INOX PARA LAVAGEM DE PANEAS	UN	1,00
031521	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Novo Membros Bar
Engenheiros Civis
CREA - 9275-D
DEINFRA/GEOAF

Certidão nº 918349/2015
22/04/2018, 10:19

Chave de impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas

Alcimir da Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 8689-D/AM
DEINFRA/GEOAF/SEDUC

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova - CEP: 66072-010
Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezms@hotmail.com
CNPJ: 04.281.089/0001-62
MANAUS AMAZONAS BRASIL

R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA





0316	LIMPEZA		
031601	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	326,70
031602	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	6,53

Manaus/AM, 28 de abril de 2015.


RMS Construções e Comércio Ltda
 CNPJ nº 04.281.089/0001-62
 Raimundo Marques Silvestre
 Sócio-Administrador
 CPF: 063.975.142-34


RMS Construções e Comércio Ltda
Eng. Civil Renato Rodrigues Avelino
 CREA nº 511-D/AM-RR
 Responsável Técnico
 CPF: 054.320.142-20


Sec. de Estadual de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC/AM
 CNPJ nº 04.312.419/0001-30
 Neudaci Marreiros Barbosa
 Engenheira Civil - CREA nº 9275-D/AM
 CPF: 445.357.912-87


Sec. de Estadual de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC/AM
 Alcenir da Rocha Leite
 Gerente de Acompanhamento de Obras
 Eng. Civil - CREA nº 8669-D/AM
 CPF: 437.014.342-04

Rua: Puranga nº 22 Quadra 31 - Cidade Nova I - CEP: 69047-210
 Fone - (92) 3641-9299 Fax- (92) 3307-0598 E-mail: juarezrms@hotmail.com
 CNPJ: 04.281.089/0001-62 Insc. Mun. 98.949-01
 MANAUS AMAZONAS BRASIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015
 22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 16 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 13/2013 – SEDUC

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Termo do CONTRATO Nº 72/2013 – SEDUC, de 17 de maio de 2013, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a R M S CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

I - **AUTORIZAR** o início das Obras e Serviços de Engenharia para executar a Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI),", localizado em frente ao IFAM, em paralelo com a UEA e IFAM no Bairro Galo da Serra Presidente Figueiredo/Am, que deverão ser executados em rigorosa observância às prescrições e exigências dos Termos de Referência e Especificações do Projeto Básico, e em estrita obediência ao TERMO DE CONTRATO, que passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos, e de acordo com as Leis de Controle Ambiental e Normas aprovadas ou recomendadas, especificações ou métodos referentes aos serviços e padrões da Associação Brasileira e Normas Técnicas - ABNT, bem como com as instruções fornecidas por escrito pela SEDUC em tudo que diz respeito aos serviços especificados.

II - O prazo de vigência do contrato será **duzentos e setenta e seis (276) dias corridos até 17.02.2014**. E o prazo máximo para a completa **execução dos serviços** contratados será de **duzentos e quarenta e cinco (245) dias corridos**, contados a partir da data de emissão desta **ORDEM DE SERVIÇO**, do qual está condicionada à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, findo o qual os mesmos deverão estar concluídos.

Manaus/AM, 28 de maio de 2013

CALINA MAFRA HAGGE

Secretária Executiva de Educação e Qualidade do Ensino

Ciente:

Recebi em: 28/05/13

Nome: **RAIMUNDO MARQUES SILVESTRE**

Sócio da empresa **R M S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

C.P.F n.º 063.975.142-34

Assinatura:

cm

As. Contabilidade Municipal nº 2760
CNPJ nº 14.044.073/0001-52

Sua empresa no PALMEX CM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 918349/2015, emitida em 14/05/2015



Certidão nº 918349/2015

22/04/2018, 10:19

Chave de Impressão: C8Z92

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2015 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954971/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**
Registro: **0406956855AM** RNP: **0406956855**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180120471** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/04/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000

Contrato: 011/2017 Celebrado em: 22/01/2018
Valor do contrato: R\$ 978.468,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620

Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649

Data de início: 22/01/2018 Conclusão efetiva: 18/07/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 350.83 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2017 - CETAM, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL ENFERMEIRA SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AMAZONAS". ASSINATURA DO CONTRATO: 20/12/2017. ORDEM DE SERVIÇO: 22/01/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2017 A 18/06/2018. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2018 A 21/07/2018.

Número da ART: **AM20180132653** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/07/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000

Contrato: 011/2017 Celebrado em: 22/01/2018
Valor do contrato: R\$ 269.682,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620

Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649

Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 18/07/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 27,56% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL. ASSINATURA:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954971/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

06/07/2018. VALOR: R\$ 269.682,35.

Número da ART: **AM20180135578** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 20/07/2018
Valor do contrato: R\$ 978.468,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620
Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649
Data de início: 21/07/2018 Conclusão efetiva: 19/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 350.83 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2017 - CETAM, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL ENFERMEIRA SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AMAZONAS". ASSINATURA DO CONTRATO: 20/12/2017. ORDEM DE SERVIÇO: 22/01/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2017 A 18/06/2018. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2018 A 21/07/2018.
Aditivo: TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 02.

Número da ART: **AM20180141977** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/10/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 76.343,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620
Data de início: 28/08/2018 Conclusão efetiva: 19/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 790.00 metro quadrado;

Observações

3º TERMO DE ADITIVO - SERVIÇOS.

Número da ART: **AM20180146637** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/11/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.



83



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954971/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 19/10/2018
Valor do contrato: R\$ 978.468,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620
Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649
Data de início: 19/10/2018 Conclusão efetiva: 18/11/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 350.83 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2017 - CETAM, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL ENFERMEIRA SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AMAZONAS". ASSINATURA DO CONTRATO: 20/12/2017. ORDEM DE SERVIÇO: 22/01/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2017 A 18/06/2018. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2018 A 21/07/2018.
Aditivo: Aditivo nº 04 - Prazo.

Número da ART: **AM20180150932** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/12/2018 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 16/11/2018
Valor do contrato: R\$ 978.468,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES Nº: S/N
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69070620
Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649
Data de início: 18/11/2018 Conclusão efetiva: 18/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 350.83 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2017 - CETAM, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL ENFERMEIRA SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AMAZONAS". ASSINATURA DO CONTRATO: 20/12/2017. ORDEM DE SERVIÇO: 22/01/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO CONTRATUAL: 20/12/2017 A 18/06/2018. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2018 A 21/07/2018.
Aditivo: 5º TERMO ADITIVO - PRAZO

Número da ART: **AM20190155104** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/02/2019 Baixada em: 11/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO Nº: 2354
Complemento: CETAM Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69043000
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 07/12/2018
Valor do contrato: R\$ 5.217,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'LDR' and 'AT'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954971/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES
Complemento: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SANITARISTA
FRANCISCA SAAVEDRA

Nº: S/N
Bairro: COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO

Cidade: MANAUS

UF: AM CEP: 69070620

Coordenadas Geográficas: -3.148421, -60.001649

Data de início: 07/12/2018 Conclusão efetiva: 18/12/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 350.83 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2017 - CETAM, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL ENFERMEIRA SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AMAZONAS". ASSINATURA: 07/12/2018.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (12 páginas, emitido dia 10/04/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com suas atribuições profissionais. OBS: 1- Os signatários do Atestado na condição de representantes legais, Eng. Civ. GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF 957.698.036-49, com registro CREA: CREA-AM nº 140005374-9; e Eng. Civ. MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO, CPF 336.314.682-53, com registro CREA: CREA-AM nº 040621616-9; são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea; CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 954971/2019

24/04/2019, 16:08

w4Ddb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: w4Ddb

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00011/2017-CETAM Valor Inicial : 978.468,46
 Bem Público : CETAM - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ENF. SANITARISTA FRANCISCA SAAVEDRA Valor Aditado : 351.243,98
 Objeto : Reforma e ampliação da escola de formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : 05.846.254/0001-49 - CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS Valor Final : 1.329.712,44
 Contratado : 21.001.742/0001-01 - CONSTRUTORA ENGECORP LTDA-ME Dias do Contrato : 180
 Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Dias Suspensos : 0
 Ordem de Serviço : 001 Prazo Total : 330
 Nº do Edital/Data : 13/2017 - 02/06/2017 Vigência do Contrato : 22/01/2018 a 18/12/2018
 Receb. Provisório : 18/12/2018 Vigência de Execução : 22/01/2018 a 18/12/2018
 Receb. Definitivo : 08/04/2019
 Fiscal da Contratante : Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D, Engenheiro Civil. Portaria: 0070-A Data: 01/02/2019
 Responsável Técnico : Ricardo Pietrobelli, Conselho: 15025-D/AM
 Co-Responsável Técnico :
 Dias Aditado : 150

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
2	90	21/07/2018	19/10/2018
4	30	19/10/2018	18/11/2018
5	30	18/11/2018	18/12/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ENGECORP LTDA-ME, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, sediada no endereço RUA SELMA ACIOLY, nº 18, Bairro ADRIANÓPOLIS, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00011/2017-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 0HU38-HG37F

Obra : 1 - Reforma e ampliação da Escola de Formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra Dimensão : 494.921.000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Rua desembargador Felismino Soares 0 Colônia Oliveira Machado s/n

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0101	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,50
0102	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
0103	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
0104	Vigia Noturno (2x) (C/ encargo social Mensalista e encargos complementares)	MES	8,00

Obra : 2 - Reforma e Ampliação Saavedra - Auditório Dimensão : 19.789.000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Rua desembargador Felismino Soares 0 Colônia Oliveira Machado s/n

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50
0102	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00
0103	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	3,60
0104	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	18,00
0105	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	4,00
0106	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	154,30
0107	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	398,02

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0201	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	350,83
0202	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	28,07
0203	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	28,07
0204	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,32

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0701	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	15,90

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1201	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	224,18
1202	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	224,18
1203	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	224,18
1204	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	30,56
1205	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	34,61
1206	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M2	38,96

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1601	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
1602	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1603	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	1,00
1604	Caixa sifonada, PVC 150 x 150 x 50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
1605	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
1606	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
1607	Curva longa 45 Graus, PVC, série normal, esgoto predial, 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
1608	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019

25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1609	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
1610	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1611	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
1612	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1613	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
1614	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
1615	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	UN	2,00
1616	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
1617	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
1618	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1619	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	1,40
1620	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	39,89
1621	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	15,61
1622	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	51,81
1623	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	75,32
1624	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
1625	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	6,00
1626	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1801	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40 cm, diâmetro mínimo 3cm	UN	2,00
1805	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO	UN	32,00
1806	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	9,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0601	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	227,13
0602	Cobertura em Telha Trapezoidal Termoacústica, estilo "Sanduíche"	M2	227,13
0603	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 08/2016	M	23,50

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0301	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	350,83
0302	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	132,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: H, @, W, Y, 88]





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0303	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	112,60
0304	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	111,43
0305	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	100,00
0305	Carga manual de terra em caminhão basculante 6m³	M3	85,84

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	5,63
0402	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO. C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	195,50
0403	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	58,23
0404	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	143,01
0405	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	285,12
0406	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	47,07
0407	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	11,90
0408	Concreto Estrutural FCK = 30 Mpa, em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	10,70
0409	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	11,90

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0801	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	316,21
0802	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	29,50
0803	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,20

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1101	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	185,38

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1301	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	20,74
1302	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	20,74
1303	Porta em vidro temperado 10mm 2 fls correr e 2 fls fixas, dimensões: 4,00 x 2,50 m	UN	1,00
1304	Porta em madeira revestida com laminado melamínico	M2	7,77
1305	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	8,72
1306	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	2,88
1307	Porta corta-fogo em duas folhas, Dim = 1,50 x 2,10 m	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1701	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1702	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1703	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	18,00
1704	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,70
1705	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
1706	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1707	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1501	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1502	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
1503	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
1504	Vaso sanitário p/ PNE - Fornecimento e instalação	UN	1,00
1505	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00
1506	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00
1507	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1508	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1509	Joelho de redução 90 Graus, PVC, Soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	UN	1,00
1510	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1511	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,03
1512	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	1,68
1513	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	27,03
1514	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1515	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1516	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1517	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1518	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1519	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
1520	Joelho de redução 90 Graus, PVC, Soldável, com bucha de latão, DN 25 mm - 1/2"	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1901	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,89

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0501	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	139,50

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'J', 'U', 'K', 'y', and '90'.



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPL0, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	289,60
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	58,00
0504	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	439,74
0505	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	118,89
0506	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	453,42
0507	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	549,36
0508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	489,06
0509	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	439,74
0510	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	112,50
0511	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	330,48
0512	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	58,32
0513	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	121,60
0514	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	19,89
0515	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	112,50
0516	Concreto Estrutural FCK = 30 Mpa, em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	33,30

Grupo de Serviço : 9266 - ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	340,55
1002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	59,00
1003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	291,87
1004	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	116,38
1005	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	224,18
1006	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	350,87
1007	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo GRÉS ou SEMI-GRÉS de dimensões 30x30 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes	M2	116,38

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.



91



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9279 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1401	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00
1402	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	38,00
1403	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
1404	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
1405	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00
1406	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41,00
1407	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,80
1408	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	135,20
1409	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	219,20
1410	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	612,20
1411	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	754,30
1412	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
1413	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
1414	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
1415	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1416	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
1417	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
1418	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
1419	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00
1420	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00
1421	Dispositivo de proteção contra surto 175V - 40 Kva	UN	4,00
1422	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,60
1423	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,80
1424	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,60
1425	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,00
1426	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	228,60
1427	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1428	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
1429	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	16,00
1430	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1431	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9439 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0901	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	210,80

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9439 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0902	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M2	210,80
0903	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	16,61
0904	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	38,96
0905	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	30,02
0906	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	34,61
0907	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	120,62
0908	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	39,30
0909	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	78,59
0910	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	78,59

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2101	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO PREDIO (calhas metálicas)	M	280,00
2102	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	80,00
2103	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	24,00
2104	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	15,00
2105	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	6,00
2106	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
2107	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00
2108	Abraçadeira metálica tipo "U" de 2"	UN	21,00
2109	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,96
2110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	9,60
2111	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	9,60
2112	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
2113	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	1,96

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2001	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100mm - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON)	M2	652,43

Obra : 3 - Reforma e ampliação Saavedra - Reforma Dimensão : 19.789,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Rua desembargador Felismino Soares 0 Colônia Oliveira Machado s/n

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0101	Remoção de pintura PVA/ Acrílica	M2	1.980,01
0102	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	267,11
0103	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	8,00
0104	Retirada de batentes de madeira	UN	2,00
0105	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,32
0106	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,40
0107	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	182,50
0108	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,94

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ft', '@', and various scribbles.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 801 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0109	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,94
0110	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	677,73
0111	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	120,00
0112	Remocão de poste de ferro galvanizado simples até 10m, sem reaproveitamento	UN	8,00
0113	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 20 km)	M3*KM	1.440,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0201	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	710,00
0202	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014	M2	2.721,36
0203	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO, AF 06/2014	M2	7.048,50
0204	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	2.548,62
0205	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	350,21
0206	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	203,40
0209	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAO, AF 06/2014	M2	2.903,20
0207	Aplicação de Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.921,09
0208	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO, AF 06/2014	M2	426,40

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1001	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	10,03
1002	ARMAÇÃO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	30,00
1003	ARMAÇÃO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	30,00
1004	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2015	M3	0,60
1005	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,60
1006	Totem externo em estrutura metálica, acabamento em ACM c/ programação	M2	17,50
1007	GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 02/2015	M3	1,24
1008	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	37,00
1009	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	329,76
1010	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	30,00
1011	CAIXA DE INSPECÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO. (RECUPERACAO)	UN	2,40
1012	CAIXA DE INSPECÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCÃO (RECUPERACAO)	UN	2,00
1013	CAIXA DE INSPECÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUCÃO. (RECUPERACAO)	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0601	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0602	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,00
0603	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	M2	6,40

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0302	LIMPEZA FORRO	M2	335,75
0303	Forro em lambrí de PVC 100mm - fornecimento e colocação em estrutura existente	M2	134,30
0304	FORRO DE GESSO EM PLACAS 600MMX60MM, ESPESSURA 1,2 CM , INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	52,80

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0401	Recomposição de brise metálico, tipo RB100, em alumínio, cor Azul	M2	239,50
0402	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	3,78
0403	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	1,89
0404	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	26,73
0406	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	20,25

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0901	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
0902	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
0903	Placa de sinalização de segurança contra combate a incêndio em acrílico, dimensões variadas (de acordo com NBR 13434)	UN	27,00
0904	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
0905	Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora	UN	88,00
0906	Tubulação de ferro galvanizado 2.1/2"	M	42,61
0907	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0501	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M	37,60
0502	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	25,00
0503	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	68,93
0504	ARMAÇÃO DE FUNDACÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	376,00
0505	ARMAÇÃO DE FUNDACÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	376,00
0506	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	7,52
0507	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	M3	7,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16
Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	183,03
0509	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	366,06
0510	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	366,06
0511	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	786,21
0512	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	786,21
0513	Concertina em aço galvanizado, espiral de D = 450 mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50 mm, inclusive instalação	M	241,27
0514	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	1,72

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
1101	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	214,17
1102	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.949,21

Grupo de Serviço : 9142 - ILUMINAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
0801	REMANEJAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA		
080101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	9,01
080102	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
080103	Luminária externa com 4 pólulas, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h = 8m	UN	3,00
080104	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	18,00
080105	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
080106	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	29,24
080107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	168,72
0802	ILUMINAÇÃO JARDIM CENTRAL E MANUTENÇÃO DE BOMBAS		
080201	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
080202	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
080203	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00
080204	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00
080205	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
080206	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	188,50
080207	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,10
080208	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
080209	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
080210	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
080211	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
080212	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
080213	Dispositivo de proteção contra surto 175V - 40 Kva	UN	8,00
080214	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50	M	5,70
080215	Suporte Vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica	UN	3,00
080216	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/4"	UN	22,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/04/2019, às 10:16.



96

Atestado de Capacidade Técnica


Grupo de Serviço : 9142 - ILUMINAÇÃO


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
080217	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	UN	33,00
080218	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UN	9,00
080219	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	22,90
080220	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33,60
080221	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,60
080222	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
080223	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00
080224	LAMPADA MISTA DE 180W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
080225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9439 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0701	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	4,38
0702	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	284,93
0703	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	122,79

Manaus, 10 de abril de 2019.


Gustavo Brighira da Silveira
 Secretário Executivo Adjunto de Engenharia
 CPF: 957.698.036-49
 Conselho: CREA 86787-D
 RNP: 140005374-9


Marcellus José Barroso Campêto
 Secretário Executivo de Infraestrutura - SEINFRA
 CPF: 336.314.682-53
 Conselho: CREA 5317-D
 RNP: 040621616-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954971/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954971/2019
 25/04/2019, 10:16

Chave de Impressão: w4Ddb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials: RL, (BL), W, H, F, Y, 97



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972143/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**
Registro: **15025/09 AM** RNP: **0406956855**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Número da ART: **AM20200196489** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2020** Baixada em: **15/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL TEIXEIRA** Nº: **CRO 12**
Complemento: Bairro: **PONTA NEGRA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69037000**
Contrato: **13/2019** Celebrado em: **23/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.617.184,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA PAREDÃO** Nº: **828**
Complemento: Bairro: **COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69074160**
Data de início: **02/03/2020** Conclusão efetiva: **25/02/2021**

Finalidade: **Serviço Público**
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 3598.80 metro quadrado;**

Observações

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019 QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO DO HANGAR 01 DO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM ASSINATURA: 23/12/2019. PRAZO CONTRATUAL: 540 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (50 páginas, emitido em 14/01/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. MARCELO AUGUSTO DE MELLO, CPF Nº 032.550.057-60, com RNP sob o Nº 1904608957, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 50 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972143/2021
26/01/2021, 14:16
D1acB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: D1acB



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'A @ / / / /' and '98'.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da Interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.001.742/0001-01**, com sede na Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, Manaus/AM, executou para o **MINISTÉRIO DA DEFESA / COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ: **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a **OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DO HANGAR 01 DO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO EM MANAUS/AM**, na Estrada Paredão, nº 828, bairro Colônia Oliveira Machado, CEP nº 69074-160 em Manaus/AM, objeto do Contrato nº 13/2019 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 23 de dezembro de 2019. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO Nº: 13/2019 – CRO/ 12 RM, de 23 de dezembro de 2019.
CONTRATANTE: Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar – CRO 12/AM.
CNPJ Nº: 09.583.415/0001-00.
CONTRATADO: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº: 21.001.742/0001-01.
PRAZO CONTRATUAL: 23/12/2019 até 15/06/2021.
O.S. INICIAL EMITIDA EM: 26/12/2019.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 02/03/2020 até 25/02/2021.
TÉRMINO DA OBRA: 14/01/2021.
VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.617.184,79.

1.- OBJETO:

OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DO HANGAR 01 DO 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO EM MANAUS/AM.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
1.1		ESTUDOS E PROJETOS		
1.1.1	ADP SBC 000088	PROJETO FUNDACOES ACIMA 400M2	M²	463,33
1.1.2	ADP SBC 000038	PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400M2	M²	477,79
1.1.3	ADP SBC 000822	PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS ATÉ 400M2	M²	310,24
1.1.4	ADP SBC 000085	PROJETO INSTALACOES SANITARIAS ATÉ 400M2	M²	310,24
1.1.5	ADP SBC 67	PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA / CFTV ACIMA DE 400m2	M²	3.598,80
1.2		PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OBRA		

per

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972143/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 972143/2021

26/01/2021, 15:45

Chave de Impressão: D1acB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 50 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

1.2.1	CRO12 (4)	CONFECÇÃO DO MANUAL DO USUARIO	UN	1,00
1.2.2	ADP SEINF 41489	PLACA DE INAUGURAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNID	1,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS			
2.1	PESSOAL			
2.1.1	ADP SINAPI 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	10,00
2.1.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
2.1.3	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
2.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
2.2.1	ADP SINAPI 97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE ANDAIME. AF_11/2017	m	60,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.1	LIMPEZA DE OBRA			
3.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.178,11
4	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			
4.1.1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS - ALOJAMENTOS E ENFERMARIA DO SUBSOLO			
4.1.1.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	88,67
4.1.1.2	ADP SBC 022314	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	M²	44,52
4.1.1.3	ADP SINAPI DERE.043	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	40,00
4.1.1.4	ADP SEINFRA/C	RETIRADA DE TORNEIRAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	36,00
4.1.1.5	ADP SBC 022654	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	M²	10,40
4.1.1.6	ADP SBC 022125	RETIRADA TUBOS PVC, INCLUSIVE ACESSORIOS	m	116,66
4.1.1.7	85362	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	148,43
4.1.1.8	ADP SBC 022852	RETIRADA DE DIVISORIAS EM EUCATEX	M²	84,73
4.1.1.9	ADP SBC 022401	RETIRADA DIVISORIA DE DRY WALL	M²	5,38
4.1.1.10	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	33,40
4.1.1.11	CRO12 (5)	RETIRADA DE ESPELHO	M²	6,25
4.1.1.12	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	332,86
4.1.1.13	ADP SBC 022040	REMOCAO DE PISO CERAMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M²	232,05
4.1.1.14	ADP SBC 022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE SCM	M²	58,85
4.1.1.15	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	136,08
4.1.1.16	ADP SEINF 40080	DEMOLICAO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	M²	1,00
4.1.1.17	ADP SEINF 40090	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	M²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972143/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 972143/2021
26/01/2021, 15:45

Chave de Impressão: D1acB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 50 folhas

for *T*

[Handwritten signatures and initials]





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.1.1.18	ADP SINAPI 72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CONCRETO VAZADOS	m³	0,91
4.1.1.19	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,66
4.1.1.20	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	103,71
4.1.1.21	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.592,67
4.1.2	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS - PAV SUPERIOR			
4.1.2.1	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	11,22
4.1.2.2	ADP SBC 022852	RETIRADA DE DIVISORIAS EM EUCATEX	M²	28,85
4.1.2.3	ADP SINAPI DERE.043	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	16,00
4.1.2.4	ADP SEINFRA/C	RETIRADA DE TORNEIRAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00
4.1.2.5	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	113,98
4.1.2.6	ADP SBC 022040	REMOCAO DE PISO CERAMICO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M²	113,14
4.1.2.7	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,14
4.1.2.8	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	503,46
4.1.3	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS - COBERTURA HANGAR 01			
4.1.3.1	85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	165,38
4.1.3.2	ADP SBC 023113	RETIRADA DE CUMEEIRAS METALICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO	m	106,56
4.1.3.3	ADP SINAPI 85364	DEMOLICAO MANUAL DE CHAPIM EM CONCRETO	m³	2,17
4.1.3.4	ADP SBC 022180	RETIRADA TELHADO METALICO DO PREDIO ADMINISTRATIVO	M²	981,95
4.1.3.5	ADP SBC 022180	RETIRADA TELHA METALICA DO HANGAR 01	M²	366,69
4.1.3.6	ADP SBC 022320	RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDA	M²	256,68
4.1.3.7	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	125,99
4.1.3.8	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.149,80
5	CANTEIRO DE OBRAS			
5.1	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
5.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	37,50
5.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00
5.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	7,26
5.5	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972143/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 972143/2021

26/01/2021, 15:45

Chave de Impressão: D1acB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 50 folhas

for *T*

[Assinaturas manuscritas]





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

6.1 FUNDAÇÕES				
6.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	27,21
6.1.2	ADP SINAPI 5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	49,35
6.1.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,47
6.1.4	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	65,39
6.1.5	ADP SINAPI 92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,01
6.1.6	ADP SINAPI 92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,06
6.1.7	ADP SINAPI 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,06
6.1.8	ADP SINAPI 92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,51
6.1.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,88
6.1.10	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,88
6.1.11	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	44,18
6.1.12	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	18,86
6.1.13	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,85
6.1.14	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	271,19
6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO				
6.2.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	45,72
6.2.2	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	57,48
6.2.3	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	16,46
6.2.4	ADP SINAPI 92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	362,40
6.2.5	ADP SINAPI 92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,80
6.2.6	ADP SINAPI 92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	241,60
6.2.7	ADP SINAPI 92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,53
6.2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,71
6.2.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972143/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 972143/2021
26/01/2021, 15:45
Chave de Impressão: D1acB
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 50 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

