



PRÉSIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA, INOVAÇÕES e COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diar - DIVISÃO DE ENGENHARIA e ARQUITETURA

W.F.

| | | | |
|--------------|---|----|-------|
| 23.09.01 | Bancada com Apoios em Alvenaria Revestidos Interna e Externa com Cerâmica Pei IV , Tampo em Concreto Armado, Portas em Alumínio Tipo Veneziana - Laboratório de Repteis I | M2 | 4,51 |
| 23.09.02 | Tampo em Granito Cinza Andorinha, Roda Bancada e Bordas - Laboratório de Repteis I | M2 | 4,51 |
| 23.09.03 | Acessórios para Bancada, 1 Cuba em Aço Inoxidável Grande 75x75x50cm, 1 Torneira de Mesa de Giro , 1 Sifão, 1 Válvula Todos em Aço Inoxidável - Laboratório de Repteis I | Cj | 1,00 |
| 23.10 | Laboratório Repteis II | | |
| 23.10.01 | Bancada com Apoios em Alvenaria Revestidos Interna e Externa com Cerâmica PEI IV, Tampo em Concreto Armado, Portas em Alumínio Tipo Veneziana - Laboratório de Repteis li | M2 | 4,51 |
| 23.10.02 | Tampo em Granito Cinza Andorinha, Roda Bancada e Bordas - Copa/Cozinha | M2 | 4,51 |
| 23.10.03 | Acessórios para Bancada, 1 Cuba em Aço Inoxidável Grande 50x40x50cm, 1 Torneira de Mesa de Giro , 1 Sifão, 1 Válvula Todos em Aço Inoxidável - Laboratório de Repteis II | Cj | 1,00 |
| 23.11 | Copa/Cozinha | | |
| 23.11.01 | Bancada com Apoios em Alvenaria Revestidos Interna e Externa com Cerâmica PEI IV , Tampo em Concreto Armado, Portas em Alumínio Tipo Veneziana - Copa/Cozinha | M2 | 1,05 |
| 23.11.02 | Tampo em Granito Cinza Andorinha, Roda Bancada e Bordas - Copa/Cozinha | M2 | 1,05 |
| 23.11.03 | Acessórios para Bancada, 1 Cuba em Aço Inoxidável Grande 50x40x50cm, 1 Torneira de Mesa de Giro , 1 Sifão, 1 Válvula Todos em Aço Inoxidável - Copa/Cozinha | Cj | 1,00 |
| 23.12 | Divisória em Granito para Banheiros | | |
| 23.12.01 | Divisória de Box para Banheiro em Granito Cinza Andorinha com Ferragens Inoxidáveis para Fixação | M2 | 12,00 |
| 23.13 | Shaft em Wall | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957160/2019, emitida em 28/08/2019



Certidão nº 957160/2019
28/08/2019, 15:08

Chave de Impressão: ZW8cd5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 19 folhas

18



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2936 - PETROPOLIS - - CEP 69060-001, MANAUS - AM - BRASIL
FONE-FAX (92) 3643-3002-3001

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/08/2019, às 15:08.



W
e
W



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA, INOVAÇÕES e COMUNICAÇÕES
 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

diEAR - DIVISÃO DE ENGENHARIA e ARQUITETURA

| | | | |
|--------------|---|----|----------|
| 23.13.01 | Parede em Gesso Acartonado e= 10cm | M2 | 8,70 |
| 23.14 | Corrimão/Escada | | |
| 23.14.01 | Corrimão / Guarda Corpo de Escada em Inox, Peça Horizontal e Montantes de 1 1/2 e 3 Espaçantes Horozontais de 5/8 - Tres Pisos: | M | 37,00 |
| 24 | Limpeza e Desmobilização | | |
| 21.01 | Desmobilização de Canteiro de Obras | H | 24,00 |
| 21.02 | Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 5 M3 | M3 | 60,00 |
| 21.03 | Limpeza Final Da Obra | M2 | 1.216,64 |

Manaus (AM), 06 de Junho de 2019.

ALBERTO BRITO DA SILVA

Fiscal do Contrato
 Engenheiro Civil
 CREA: 4035-D AM/RR
 RNP: 0401299414
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTIC
 CPF: 035.434.802-78

MARIA EUGENIA O. DE GUIMARÃES

Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura – PO. 252/2013
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTIC
 CPF: 418.350.802-15

ELEN CARLA PEREIRA DE GOES

Coordenadora de Administração Substituta
 PO.05/2018
 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTIC
 CPF: 435.364.382-04

19



DIVISÃO DE
 ENGENHARIA E
 ARQUITETURA

MINISTÉRIO DA
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
 INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2936 - PETROPOLIS - CEP 69060-001, MANAUS - AM - BRASIL
 FONE-FAX (92) 3643-3002-3001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas


Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/08/2019, às 15:08.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957160/2019, emitida em 28/08/2019



Certidão nº 957160/2019
 28/08/2019, 15:08
 Chave de Impressão: ZW8d5

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 19 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957332/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM FARIAS SABBÁ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM FARIAS SABBÁ**
Registro: **0401298990AM** RNP: **0401298990**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160050905** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2016 Baixada em: 18/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MANAUS** CPF/CNPJ: **04.365.326/0001-73**
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL Nº: 2971
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69036110
Contrato: 008/2016 Celebrado em: 09/05/2016
Valor do contrato: R\$ 2.766.364,13 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AUTAZ MIRIM Nº: s/n
Complemento: ao lado do supermercado atacadão Bairro: ZUMBI DOS PALMARES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69084005
Coordenadas Geográficas: -3.085328, -59.950766
Data de início: 10/05/2016 Conclusão efetiva: 05/03/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE MANAUS CPF/CNPJ: 04.365.326/0001-73

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Contratação de empresa para construção da creche tipo b, padrão FNDE, localizado na Av. Autaz Mirim, Zumbi dos Palmares, Manaus/AM. Contrato nº 008/2016, assinado em 09/05/2016. Nota de Empenho nº 00845. Prazo: 300 dias corridos a contar da assinatura da ordem de serviço. OBS: A contratante emitiu o contrato com data retroativa e como a ordem de serviço é vinculada a assinatura do contrato a mesma foi emitida com data de 10/05/2016 mas os serviços começaram a serem realizados em 13/06/2016. Não foi possível realizar a alteração da OS pois a Seminf precisa obedecer o que estipula o contrato.

Número da ART: **AM20170088773** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/06/2017 Baixada em: 26/08/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 008/2016 Celebrado em: 06/04/2017
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AUTAZ MIRIM Nº: s/n
Complemento: ao lado do supermercado atacadão Bairro: ZUMBI DOS PALMARES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69084005
Coordenadas Geográficas: -3.085328, -59.950766
Data de início: 05/04/2017 Conclusão efetiva: 17/07/2017
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 008/2016. OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS O CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS N.008/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.



W.S.

W
E
A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957332/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180120529** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/04/2018 Baixada em: 12/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 008/2016 Celebrado em: 24/01/2018
Valor do contrato: R\$ 481.251,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AUTAZ MIRIM Nº: s/n
Complemento: ao lado do supermercado atacadão Bairro: ZUMBI DOS PALMARES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69084005
Coordenadas Geográficas: -3.085328, -59.950766
Data de início: 24/01/2018 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

2º TERMO ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 008/2016. Objeto: Acréscimo de Serviços do Contrato nº 008/2016 - SEMED, no montante de R\$ 481.251,06 referente a Construção da Creche Tipo B - Padrão FNDE, Área 64, localizada na Av. Autaz Mirim, Bairro Zumbi dos Palmares

Número da ART: **AM20190182313** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/09/2019 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030
Contrato: 008/2016 Celebrado em: 02/02/2018
Valor do contrato: R\$ 3.267.615,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AUTAZ MIRIM Nº: s/n
Complemento: ao lado do supermercado atacadão Bairro: ZUMBI DOS PALMARES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69084005
Coordenadas Geográficas: -3.085328, -59.950766
Data de início: 26/02/2018 Conclusão efetiva: 16/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED) CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

3º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços nº 008/2016. Objeto: Fica prorrogado por 60(sessenta) dias, o contrato de obras e serviços nº 008/2016, referente à construção da Creche Tipo B, Padrão FNDE, Área 64, localizada na Av. Autaz Mirim, Bairro Zumbi dos Palmares.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (37 páginas, emitido em 17/05/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Elétrica (instalações elétricas de média tensão, subestação, SPDA), da Eng. Civil (Pavimentação) e da Eng. Mecânica (instalação de condicionadores de ar), salvo como apoio, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: Os representantes da contratante que subscrevem o Atestado, Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, RNP Nº 040429077-9; e Eng. Civ. SERGIO EDGAR VIEIRA DA ROCHA, CPF Nº 417.997.202-68, RNP Nº 040133404-0; são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

957332/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 957332/2019
 25/09/2019, 11:49
 6b733

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b733

W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: feleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.

W
RR
e
W



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ: nº 07.438.479/0001-91

CONTRATO: nº 008 - SEMED, datado em 09/05/2016.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B", PADRÃO FNDE ÁREA 64.

LOCAL: AV. AUTAZ MIRIM - BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES - ZONA LESTE, EM MANAUS / AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2015 CML/PM.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.267.615,19 (Três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e dezenove centavos)

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 300 + 90 + 60 = 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO PRINCIPAL: 10/05/2016 a 18/04/2017.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO DO ADITIVO: 19/04/2017 a 29/04/2018.

Suspensão nº 036, emitida em 20/02/2017 e Reativação nº 762-A, emitida em 05/04/2017,

Suspensão nº 085, emitida em 14/06/2017 e Reativação nº 856, emitida em 23/01/2018,

Suspensão nº 031, emitida em 16/04/2018 e Reativação nº 886-A, emitida em 20/04/2018

EMPENHO: nº 00845 - SEMED, emitido em 31/03/2016.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº **00.902.784/0001-43**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil **WILLIAM FARIAS SABBÁ**, CREA nº **4984-D/AM**, CPF nº **161.325.802-04** e RNP nº **040129899-0**, conforme a descrição do serviços abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|---|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. | | |
| 1.1 | REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 25,41 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 1.211,92 |
| 2 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | |
| 2.1 | FUNDAÇÕES - SAPATAS | | |
| 2.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 54,00 |
| 2.1.2 | ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 760,00 |
| 2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 170,00 |

Página 1 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-------|---|----------------|----------|
| 2 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | |
| 2.2 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, | | |
| 2.2.1 | INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - | m ³ | 6,16 |
| 2.2.2 | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 296,00 |
| 2.2.3 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m ³ | 88,00 |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 3.1 | PILARES FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E | | |
| 3.1.1 | DESMONTAGEM) | m ² | 631,70 |
| 3.1.2 | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 3.917,10 |
| 3.1.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 36,00 |
| 3.2 | VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E | | |
| 3.2.1 | DESMONTAGEM) | m ² | 1.803,20 |
| 3.2.2 | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 6.098,63 |
| 3.2.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 112,67 |
| 3.3 | LAJE PRE-MOLDADA LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E | | |
| 3.3.1 | CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM, ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - | m ² | 1.036,00 |
| 3.3.2 | FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 3.423,00 |
| 3.3.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 47,90 |
| 3.4 | CAIXA D'ÁGUA FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E | | |
| 3.4.1 | DESMONTAGEM) | m ² | 370,90 |
| 3.4.2 | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / | kg | 6.724,20 |
| 3.4.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 35,90 |

Página 2 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-------|---|----------------|----------|
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | |
| 4.1.1 | MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X19 (ESPESSURA 9CM) | m | 608,15 |
| 4.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m ² | 1.534,66 |
| 4.1.3 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 650,00 |
| 4.1.4 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 27,15 |
| 4.1.5 | DIVISÓRIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA, FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, COM MONTANTES DE ALUMÍNIO EM "T" OU "X" INCL. PORTAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m ² | 45,99 |
| 4.1.6 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m ² | 52,74 |
| 4.1.7 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 481,40 |
| 5 | ESQUADRIAS | | |
| 5.1 | PORTAS DE MADEIRA | | |
| 5.1.1 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid. | 14,00 |
| 5.1.2 | PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE PROTEÇÃO 0,80 X 2,10 M | unid. | 4,00 |
| 5.1.3 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | unid. | 20,00 |
| 5.1.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid. | 4,00 |
| 5.1.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid. | 18,00 |
| 5.1.6 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | unid. | 6,00 |

Página 3 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-------|---|----------------|----------|
| 5.2 | PORTAS DE FERRO | | |
| 5.2.1 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | unid. | 2,00 |
| 5.3 | JANELAS DE FERRO | | |
| 5.3.1 | JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO | m ² | 30,42 |
| 5.3.2 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | m ² | 3,50 |
| 5.3.3 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA | m ² | 68,16 |
| 5.3.4 | TELASEM NYLON COM CAIXILHO | m ² | 10,26 |
| 5.3.5 | VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1,20M | un | 9,00 |
| 5.4 | GRADES E PORTÕES | | |
| 5.4.1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m ² | 6,75 |
| 5.4.2 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 12,60 |
| 5.5 | VIDROS | | |
| 5.5.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | unid. | 2,00 |
| 5.5.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m ² | 13,80 |
| 5.5.3 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m ² | 7,00 |
| 6 | COBERTURA | | |
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | m ² | 1.271,78 |
| 6.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 1.264,78 |
| 6.3 | COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m ² | 7,00 |
| 6.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 154,99 |
| 6.5 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM | m | 107,00 |
| 6.6 | BRISE METÁLICO COM BARRA CHATA 1 1/2" X 1/8" EM PERFIL "U" 6" X 2" | m ² | 40,32 |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m ² | 755,00 |
| 7.2 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | m ² | 77,00 |
| 7.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m ² | 326,45 |

Página 4 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|----------------|----------|
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS | | |
| 8.1.1 | PAREDES | | |
| 8.1.1.1 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM | m ² | 959,21 |
| 8.1.1.2 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA | m ² | 809,07 |
| 8.1.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS | m ² | 959,21 |
| 8.1.2 | TETOS | | |
| 8.1.2.1 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 724,74 |
| 8.2 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | | |
| 8.2.1 | PAREDES E FACHADAS | | |
| 8.2.1.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m ² | 1.036,82 |
| 8.2.1.2 | AF 06/2014 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m ² | 460,27 |
| 8.2.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10CM X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m ² | 460,27 |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 9.1 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 9.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. | m ² | 1.707,00 |
| 9.1.2 | AF 06/2014 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM | m ² | 1.304,10 |
| 9.1.3 | PISO CERÂMICO 40CM X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | m ² | 224,00 |
| 9.1.4 | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA JUNTA = 6MM | m ² | 36,00 |
| 9.1.5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 36,00 |
| 9.1.6 | ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO | m ² | 470,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 6 de 37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/09/2019, às 15:37.



ph

lu

ep

ph



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|-------|--------|
| 9.1 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E | m² | 885,00 |
| 9.1.7 | POLIMENTO MECANIZADO | m | 77,00 |
| 9.1.8 | CANALETA EM CONCRETO 0,20M X 0,40M C/ GRELHA | | |
| 10 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | |
| 10.1 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA. LARGURA 15CM. | m | 32,80 |
| 10.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS | m | 648,00 |
| 10.3 | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ESPESSURA DA RÉGUA ENVERNIZADA EM MADEIRA DE LEI, L=100MM, E=20MM | m² | 3,88 |
| 10.4 | | m | 548,00 |
| 11 | PINTURA | | |
| 11.1 | PAREDES INTERNAS | | |
| | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX | | |
| 11.1.1 | ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 638,78 |
| | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM | | |
| 11.1.2 | PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 638,78 |
| | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX | | |
| 11.1.3 | PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 77,80 |
| 11.2 | PAREDES EXTERNAS | | |
| | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX | | |
| 11.2.1 | ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 606,18 |
| 11.3 | TETOS | m² | |
| | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX | | |
| 11.3.1 | PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 732,68 |
| | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, | | |
| 11.3.2 | UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 732,68 |
| 11.4 | OUTROS | | |
| | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS | | |
| 11.4.1 | DEMAOS | m² | 257,60 |
| | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM | | |
| 11.4.2 | MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 54,80 |
| | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE | | |
| 11.4.3 | SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 170,50 |
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | |
| 12.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 12.1.1 | HASTE PARA ATERRAMENTO | | |
| 12.1.1.1 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR | unid. | 3,00 |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC | | |
| 12.1.1.2 | 300MM | unid. | 1,00 |
| 12.1.1.3 | CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE | unid. | 3,00 |
| 12.1.2 | CORDOALHA DE COBRE NU | | |
| 12.1.2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - | m | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 9 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|-------|------|
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | |
| 12.1.2 | CORDOALHA DE COBRE NU | | |
| 12.1.2.2 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - | m | 8,00 |
| 12.1.3 | QUADROS DE FORÇA | | |
| 12.1.3.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A | unid. | 1,00 |
| 12.1.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 12.1.3.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 12.1.3.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 12.1.3.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 12.1.3.6 | QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA | unid. | 1,00 |
| 12.1.4 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | |
| 12.1.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 12.1.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 12.1.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 7 de 37



Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|------------|--|-------|----------|
| 12.1.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE | | |
| 12.1.5.1 | CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 160,00 |
| | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM | | |
| 12.1.5.2 | (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1.250,00 |
| | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM | | |
| 12.1.5.3 | (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 200,00 |
| | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - | | |
| 12.1.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 25,00 |
| | ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, 1 1/2" (40MM) | m | 30,00 |
| 12.1.5.5 | | m | 30,00 |
| 12.1.5.6 | ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA | m | 55,00 |
| 12.1.5.7 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 3" | m | 60,00 |
| | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 2" | | |
| 12.1.5.8 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 60,00 |
| | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 6" | | |
| 12.1.5.9 | FORNECIMENTO | m | 200,00 |
| 12.1.5.10 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | unid. | 180,00 |
| 12.1.5.11 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4" | unid. | 800,00 |
| 12.1.5.12 | BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 1" | unid. | 120,00 |
| 12.1.6 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | |
| | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTECCAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS | | |
| 12.1.6.1 | SEGUINTESECCOES NOMINAIS | | |
| | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.1.1 | INSTALACAO | m | 7.200,00 |
| 12.1.6.1.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 | m | 750,00 |
| | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTECCAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM AS | | |
| 12.1.6.2 | SEGUINTESECCOES NOMINAIS | | |
| 12.1.6.1.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 | m | 300,00 |
| 12.1.6.2.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | m | 400,00 |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.2.2 | INSTALACAO | m | 100,00 |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.2.3 | INSTALACAO | m | 500,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 9 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|------------|---|-------|--------|
| 12.1.6 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | | |
| | 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.2.4 | INSTALACAO | m | 25,00 |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | | |
| 12.1.6.2.5 | 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | m | 125,00 |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | | |
| 12.1.6.2.6 | 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | m | 130,00 |
| 12.1.6.3 | CABO TRIPOLAR CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM | | |
| 1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 | m | 50,00 |
| 2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 | m | 60,00 |
| 12.1.7 | CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | | |
| 12.1.7.1 | "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 8,00 |
| | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | | |
| 12.1.7.2 | "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 12,00 |
| 12.1.7.3 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | unid. | 14,00 |
| 12.1.7.4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | unid. | 3,00 |
| 12.1.7.5 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | unid. | 5,00 |
| 12.1.7.6 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | unid. | 42,00 |
| 12.1.7.7 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E | unid. | 300,00 |
| 12.1.7.8 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | unid. | 150,00 |
| | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM | | |
| 12.1.7.9 | TAMPA | unid. | 11,00 |
| | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM | | |
| 12.1.7.10 | TAMPA | unid. | 8,00 |
| 12.1.8 | CHAVES COM FUSÍVEIS | | |
| 12.1.8.1 | FUSIVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - | unid. | 5,00 |
| 12.1.8.2 | RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA | unid. | 1,00 |
| 12.1.8.3 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO | unid. | 3,00 |
| 12.1.8.4 | ALARME SONORO VISUAL | unid. | 2,00 |
| 12.1.8.5 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - | unid. | 1,00 |
| 12.1.8.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | unid. | 1,00 |
| | COMUTADOR COM RETENÇÃO, ø22MM, COR PRETA,3 | | |
| | POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE | | |
| 12.1.8.7 | CONTADO 2NA+2NF | unid. | 1,00 |
| 12.1.8.8 | COMUTADOR COM RETENÇÃO, ø22MM, COR PRETA,2 | m | 1,00 |
| 12.1.8.9 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM | unid. | 5,00 |
| 12.1.9 | DISJUNTORES | | |
| | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO | | |
| | NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.9.1 | INSTALACAO | unid. | 53,00 |
| | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO | | |
| | NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.9.2 | INSTALACAO | unid. | 28,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|-------|--------|
| 12.1.9 | DISJUNTORES | | |
| | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.9.3 | INSTALACAO | unid. | 7,00 |
| | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.9.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO | unid. | 3,00 |
| 12.1.9.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 12.1.9.6 | MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE BIPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA | unid. | 1,00 |
| 12.1.9.7 | MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 25A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA | unid. | 70,00 |
| 12.1.9.8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S) MONOPOLAR 220V - IMAX DE SURTO 40KA | unid. | 1,00 |
| 12.1.9.9 | | unid. | 4,00 |
| 12.2 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | |
| 12.2.1 | LUMINÁRIAS | | |
| | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE | | |
| 12.2.1.1 | 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 116,00 |
| | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE | | |
| 12.2.1.2 | 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 19,00 |
| | LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 12.2.1.3 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE | unid. | 12,00 |
| 12.2.1.4 | 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 18,00 |
| 12.2.1.5 | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ | unid. | 11,00 |
| 12.2.2 | INTERRUPTORES | | |
| | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA | | |
| 12.2.2.1 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 50,00 |
| | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | |
| 12.2.2.2 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 12.2.2.3 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7,00 |
| 12.2.2.4 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 12.2.2.5 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V / 300W C/ ESPELHO | unid. | 18,00 |
| 12.2.2.6 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 6,00 |
| 12.2.2.7 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 74,00 |
| 12.2.2.8 | | unid. | 1,00 |

Página 10 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 66733
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF
SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INOVAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

| | | | |
|-------------|---|-------|--------|
| 12.2.3 | TOMADAS | | |
| | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - | | |
| 12.2.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 213,00 |
| | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E | | |
| 12.2.3.2 | INSTALACAO | unid. | 219,00 |
| 12.02.04 | FIXADORES | | |
| | TIRANTE DE 1/4" PARA SUSPENSÃO DE LUMINÁRIA COM | | |
| 12.02.04.01 | CHUMBADORES E SUSPENSÃO | unid. | 32,00 |
| 12.4 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | |
| 12.4.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | | |
| 12.4.1.1 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS | unid. | 4,00 |
| 12.4.1.2 | RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM | unid. | 1,00 |
| 12.4.1.3 | GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA | unid. | 15,00 |
| 12.4.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS | | |
| 12.4.2.1 | CABO UTP 8 VIAS CAT. 6E | m | 890,00 |
| | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - | | |
| 12.4.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 8,00 |
| 12.4.3 | CABOS DE CONEXÃO | | |
| 12.4.3.1 | PATCH CORD 1,5M CAT 6 | unid. | 104,00 |
| 12.4.3.2 | PATCH CABLE 2,5M CAT.6 | unid. | 35,00 |
| 12.4.4 | TOMADAS | | |
| 12.4.4.1 | TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6 | unid. | 41,00 |
| 12.4.4.2 | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) | unid. | 2,00 |
| 12.4.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS | | |
| 12.4.5.1 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | unid. | 2,00 |
| 12.4.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM | unid. | 1,00 |
| 12.4.5.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM | unid. | 2,00 |
| 12.4.5.4 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO | unid. | 2,00 |
| 12.4.5.5 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E | unid. | 14,00 |
| 12.4.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E | unid. | 14,00 |
| | TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ | | |
| | E DADOS) | | |
| 12.4.6.1 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE PONTO DE REDE | unid. | 41,00 |
| 12.5 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | |
| | ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS | | |
| 12.5.1 | ASPIRADO | | |
| | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO | | |
| | DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - | | |
| 12.5.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1,00 |
| | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO | | |
| | DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - | | |
| 12.5.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 125,00 |
| | ELETRODUTO DE PEAD - POLIETILENO DE ALTA | | |
| 12.5.1.3 | DENSIDADE CORRUGADO, 4" (100MM) | m | 10,00 |
| 12.5.1.4 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO COPO 3/4" | unid. | 75,00 |

Página 14 de 37



RF C

W



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA FLEXÍVEIS | | |
|--|---|--------------|
| 12.5.1 ASPIRADO | | |
| 12.5.1.5 | ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4" | unid. 100,00 |
| 12.5.1.6 | CHUMBADOR CBA 1/4" X 2" | unid. 75,00 |
| 12.5.1.7 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 1/4" | unid. 75,00 |
| 12.5.1.8 | PORCA SEXTAVADA DE 1/4" | unid. 75,00 |
| 12.5.2 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS | | |
| 12.5.2.1 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 100 X 50MM | m 12,00 |
| 12.5.2.2 | CURVA HORIZONTAL 90° LISA, PARA PERFILADO 100 X | unid. 6,00 |
| 12.5.2.3 | TÊ VERTICAL DE DESCIDA LISO COM TAMPA E DIVISOR | unid. 1,00 |
| 12.5.2.4 | TÊ HORIZONTAL 90°, LISO P/ PERFILADO 100 X 50 MM | unid. 2,00 |
| 12.5.2.5 | SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4 | unid. 15,00 |
| 12.5.2.6 | TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/ ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO | unid. 4,00 |
| 12.5.2.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. 40,00 |
| 12.5.2.8 | MAO FRANCESA EXECUTADA COM MADEIRA NAO APARELHADA 5X6 CM, PARA BEIRAL COM COMPRIMENTO DE 80CM | unid. 20,00 |
| 12.5.2.9 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM FENDA 1/4" X 5/8" | unid. 25,00 |
| 12.5.2.10 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4" X 5/8" | unid. 160,00 |
| 12.5.2.11 | SUSPENSÃO TIPO ÔMEGA DE 100X50MM | unid. 3,00 |
| 12.5.2.12 | PORCA LOSANGULAR COM MOLA 1/4" | unid. 25,00 |
| 12.5.2.13 | BARRA ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO 1/4" | unid. 3,00 |
| 12.5.2.14 | ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/4" | unid. 300,00 |
| 12.5.2.15 | CONECTOR BOX RETO 3/4" EM ALUMÍNIO | unid. 15,00 |
| 12.5.3 DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS | | |
| PERFIL BASE EM PVC 150 X 50 X 2000MM COM TAMPA E | | |
| 12.5.3.1 | DIVISOR L | unid. 10,00 |
| 12.5.3.2 | DERIVAÇÃO "L" EXTERNO | unid. 2,00 |
| 12.5.3.3 | FIXA CABO | unid. 40,00 |
| 12.5.3.4 | TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM P/ ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO | unid. 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 12 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|--------|
| 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | |
| 13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | |
| | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E | | |
| 13.1.1 | INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 172,00 |
| | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E | | |
| 13.1.2 | INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 169,00 |
| | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | |
| 13.1.3 | AF_12/2014_P | m | 66,00 |
| | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | |
| 13.1.4 | AF_12/2014_P | m | 39,00 |
| | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | |
| 13.1.5 | AF_12/2014_P | m | 87,00 |
| | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4" | unid. | 125,00 |
| 13.1.6 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 32MM X 1" | unid. | 30,00 |
| 13.1.7 | ADAPTADOR DE PVC SOLDAVELCURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RESISTRO 50MM X 11/2" | unid. | 30,00 |
| 13.1.8 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC, CURTO C/ BOLSA E ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E | unid. | 11,00 |
| 13.1.10 | INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.1.11 | INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.1.12 | INSTALACAO | unid. | 5,00 |
| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 85MMX3" FORNECIMENTO | | |
| 13.1.13 | E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM | unid. | 13,00 |
| 13.1.14 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA | unid. | 4,00 |
| 13.1.15 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, | unid. | 2,00 |
| 13.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA | unid. | 5,00 |
| 13.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA | unid. | 11,00 |
| 13.1.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, | | |
| 13.1.19 | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | unid. | 12,00 |
| | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA | | |
| 13.1.20 | 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 16 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| 13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? | | |
| 13.1.21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? | unid. | 91,00 |
| 13.1.22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | unid. | 28,00 |
| 13.1.23 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | unid. | 20,00 |
| 13.1.24 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | unid. | 10,00 |
| 13.1.25 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? | unid. | 4,00 |
| 13.1.26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? | unid. | 5,00 |
| 13.1.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | unid. | 3,00 |
| 13.1.28 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . | unid. | 2,00 |
| 13.1.29 | AF 12/2014 P JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA | unid. | 12,00 |
| 13.1.30 | 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM | unid. | 64,00 |
| 13.1.31 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E | unid. | 13,00 |
| 13.1.32 | INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | unid. | 12,00 |
| 13.1.33 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM | unid. | 12,00 |
| 13.1.34 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 7,00 |
| 13.1.35 | AF 12/2014_P LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 3,00 |
| 13.1.36 | AF 12/2014_P | unid. | 7,00 |
| 13.1.37 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA | unid. | 8,00 |
| 13.1.38 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL | unid. | 17,00 |
| 13.1.39 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL | unid. | 13,00 |

Página 14 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| 13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | |
| 13.1.40 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM | unid. | 17,00 |
| | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM | | |
| | PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | |
| 13.1.41 | AF_12/2014_P | unid. | 8,00 |
| 13.1.42 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM | unid. | 6,00 |
| 13.1.43 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA | unid. | 13,00 |
| | TE DE PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA | | |
| 13.1.44 | 32MMX32MMX3/4" | unid. | 4,00 |
| | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, | | |
| | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | | |
| 13.1.45 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | unid. | 26,00 |
| | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, | | |
| | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | | |
| 13.1.46 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | unid. | 3,00 |
| 13.1.47 | TÊ DE REDUÇÃO DE PVC DE 60X25MM | unid. | 2,00 |
| | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, | | |
| | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO | | |
| 13.1.48 | E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | unid. | 14,00 |
| | UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM | | |
| 13.1.49 | | unid. | 2,00 |
| 13.1.50 | UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM | unid. | 2,00 |
| 13.1.51 | UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 50MM | unid. | 4,00 |
| 13.1.52 | UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 85MM | unid. | 2,00 |
| 13.1.53 | PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1/2" | unid. | 74,00 |
| 13.1.54 | PLUG DE PVC ROSCÁVEL 3/4" | unid. | 17,00 |
| 13.1.55 | PLUG DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4" | unid. | 23,00 |
| 13.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | | |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" | | |
| | (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.1 | INSTALAÇÃO | m | 18,00 |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), | | |
| | INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.2 | INSTALACAO | m | 24,00 |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" | | |
| | (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.3 | INSTALACAO | m | 36,00 |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), | | |
| | INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.4 | INSTALACAO | m | 12,00 |
| 13.2.5 | LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 1X3/4" - | unid. | 2,00 |
| 13.2.6 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - | unid. | 4,00 |
| 13.2.7 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - | unid. | 4,00 |
| 13.2.8 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO | unid. | 15,00 |
| | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO | | |
| 13.2.9 | E INSTALAÇÃO | unid. | |
| 13.2.10 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E | unid. | 1,00 |

Página 18 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|--|-------|--------|
| 13.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | | |
| | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.11 | INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| | TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.12 | INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| | TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.13 | INSTALAÇÃO | unid. | 3,00 |
| | UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.14 | INSTALAÇÃO | unid. | 4,00 |
| | UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.15 | INSTALAÇÃO | unid. | 2,00 |
| | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E | | |
| 13.2.16 | INSTALAÇÃO | unid. | 2,00 |
| 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 14.1 | ACESSÓRIOS | | |
| | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, | | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES | | |
| 14.1.1 | VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | m | 38,00 |
| | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, | | |
| | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES | | |
| 14.1.2 | VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | m | 214,00 |
| | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN | | |
| 14.1.3 | 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. | m | 18,00 |
| 14.1.4 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN | m | 24,00 |
| 14.1 | ACESSÓRIOS | | |
| | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN | | |
| | 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ | | |
| 14.1.5 | AGUA) | m | 37,00 |
| 14.1.6 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN | m | 11,00 |
| 14.1.7 | CURVA DE 90° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | un | 33,00 |
| 14.1.8 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | un | 6,00 |
| | CURVA DE 45° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | | |
| 14.1.9 | 150MM | unid. | 2,00 |
| | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | | |
| | PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | | |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | | |
| 14.1.10 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 6,00 |
| | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | | |
| | PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | | |
| | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | | |
| 14.1.11 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 2,00 |
| | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 | | |
| | MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | | |
| 14.1.12 | CONDUTORES VERTICAIS | unid. | 6,00 |
| 14.1.13 | LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | unid. | 1,00 |
| 14.1.14 | LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | unid. | 3,00 |
| | LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | | |
| 14.1.15 | 250MM | unid. | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'W' and other marks.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|--------|
| 14.1 | ACESSÓRIOS | | |
| | LUVA DE CORRER DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA | | |
| 14.1.16 | 300MM | unid. | 1,00 |
| 14.1.17 | TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, P/ ESGOTO PREDIAL | unid. | 11,00 |
| 14.1.18 | TE DE REDUÇÃO 90°, PVC BRANCO, SANITÁRIO | unid. | 1,00 |
| 14.2.1 | RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM | unid. | 11,00 |
| 14.2.2 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 100MM | unid. | 2,00 |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E | | |
| 14.2.3 | CONFECÇÃO | unid. | 13,00 |
| | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX | | |
| 14.2.4 | INSPECAO/FOSSA SEPTICA | unid. | 13,00 |
| 14.2.5 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid. | 5,00 |
| | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM | | |
| 14.2.6 | ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | unid. | 5,00 |
| 14.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO | unid. | 2,00 |
| 14.2.8 | FERRO FUNDIDO. | unid. | 1,00 |
| 14.2.9 | CHAPA AÇO GALVANIZADO LISA E=0,5MM | unid. | 5,00 |
| 14.2.10 | CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - | unid. | 8,00 |
| 14.2.11 | FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid. | 2,00 |
| 15 | EQUIPAMENTOS | | |
| | MOTOBOMBA TRFÁSICO 7,4HP, BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECALQUE: 2"X2", HM/Q=10M/73,5M3/H A | | |
| 15.1 | 28M/ 8,2M3/H | unid. | 2,00 |
| | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - | | |
| 15.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 15.3 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | unid. | 2,00 |
| 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | |
| 16.1 | TUBOS E CONEXÕES PVC | | |
| | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/ | | |
| 16.1.1 | ESGOTO JUNTA C/ ANEL | m | 204,00 |
| | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | | |
| 16.1.2 | AF 12/2014 P | m | 108,00 |

Página 17 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019

25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|--------|
| 16.1 | TUBOS E CONEXÕES PVC TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | | |
| 16.1.3 | AF 12/2014 P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 120,00 |
| 16.1.4 | AF 12/2014 P TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 210,00 |
| 16.1.5 | AF 12/2014 P CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO | m | 102,00 |
| 16.1.6 | E INSTALAÇÃO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | un | 2,00 |
| 16.1.7 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | un | 11,00 |
| 16.1.8 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 18,00 |
| 16.1.9 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 13,00 |
| 16.1.10 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P | unid. | 33,00 |
| 16.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 23,00 |
| 16.1.12 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 7,00 |
| 16.1.13 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 80,00 |
| 16.1.14 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 69,00 |
| 16.1.15 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 6,00 |
| 16.1 | TUBOS E CONEXÕES PVC | | |

Página 18 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



H

C P

H

A




SEMINT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| 16.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P LUVAS DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 3,00 |
| 16.1.17 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 13,00 |
| 16.1.18 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E | unid. | 7,00 |
| 16.1.19 | LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | 8,00 |
| 16.1.20 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 14,00 |
| 16.1 | TUBOS E CONEXÕES PVC LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | unid. | |
| 16.1.21 | ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50 | unid. | 7,00 |
| 16.1.22 | MM | unid. | 9,00 |
| 16.1.23 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM | unid. | 2,00 |
| 16.1.24 | ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO VEDAÇÃO DE PVC PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO | unid. | 23,00 |
| 16.1.25 | 100MM VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E | unid. | 23,00 |
| 16.1.26 | INSTALAÇÃO. AF 12/2013 TE DE REDUÇÃO 90°, PVC BRANCO, SANITÁRIO | unid. | 17,00 |
| 16.1.27 | 100MMX50MM COM PONTA, BOLSA E VIROLA TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO | unid. | 23,00 |
| 16.1.28 | E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | unid. | 21,00 |
| 16.1.29 | SANITÁRIO. AF 12/2014 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | unid. | 2,00 |
| 16.1.30 | SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 19 de 37



PK

W

C P



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| 16.1 | TUBOS E CONEXÕES PVC TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | | |
| 16.1.31 | SANITÁRIO. AF 12/2014 | unid. | 50,00 |
| 16.2 | ACESSÓRIOS | unid. | |
| 16.2.1 | CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75 C/ TAMPA E PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4,00 |
| 16.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P | unid. | 18,00 |
| 16.2.3 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | unid. | 6,00 |
| 16.2.4 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM | unid. | 13,00 |
| 16.2.5 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM | unid. | 2,00 |
| 16.2.6 | GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 150MM | unid. | 5,00 |
| 16.2.7 | GRELHA REDONDAEM AÇO INOX. CROMADA COM CAIXILHO 100MM | unid. | 4,00 |
| 16.2.8 | CALHA DE PISO EM PVC DN=125MM, COM GRELHA | unid. | 48,00 |
| 16.2.9 | ANTIESPUMA 150MM | unid. | 1,00 |
| 16.2.10 | TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MMM C/ MOLDURA | unid. | 4,00 |
| 16.2.11 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM | unid. | 4,00 |
| 16.2.12 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM | unid. | 18,00 |
| 16.2.13 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM | unid. | 6,00 |
| 16.2.14 | CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;3, LASTRO DE CONCRETO E=10 CM E TAMPA E= 5 CM | unid. | 1,00 |
| 16.2.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid. | 1,00 |
| 16.2.16 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA | unid. | 15,00 |
| 16.2.17 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=75MM | unid. | 9,00 |
| 16.2.18 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D=50MM | unid. | 6,00 |
| 16.2.19 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 11,00 |
| 16.2.20 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid. | 2,00 |

Página 23 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| 16.2 | ACESSÓRIOS POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | unid. | 1,00 |
| 16.2.21 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | unid. | 1,00 |
| 16.2.22 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | | |
| 17 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 17.1 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG | unid. | 8,00 |
| 17.1.1 | SUPORTE TIPO "L" PARA EXTINTOR | unid. | 8,00 |
| 17.1.2 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA | unid. | 5,00 |
| 17.1.3 | BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA" | unid. | 40,00 |
| 17.1.4 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ EMERGÊNCIA P/ 2 LÂMPADAS 15W | unid. | 9,00 |
| 17.1.5 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA | unid. | 8,00 |
| 17.1.6 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | unid. | 8,00 |
| 17.1.7 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO FUMAR" | unid. | 1,00 |
| 17.1.8 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS" | unid. | 1,00 |
| 17.1.9 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO" | unid. | 1,00 |
| 17.1.10 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | unid. | 8,00 |
| 17.1.11 | | | |
| 18 | LOUÇAS E METAIS | | |
| 18.1 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 7,00 |
| 18.1.1 | AF 12/2013 P LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P | unid. | 4,00 |
| 18.1.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO E TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2,00 |
| 18.1.3 | | | |

Página 21 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and initials 'W' and 'P' on the right side.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| 18.1 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | |
| | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - | | |
| 18.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 12,00 |
| | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | | |
| | - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E | | |
| 18.1.5 | INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P | unid. | 9,00 |
| 18.1.6 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO | unid. | 9,00 |
| 18.1.7 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - | un | 2,00 |
| | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO | | |
| 18.1.8 | E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 8,00 |
| | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E | | |
| 18.1.9 | INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 4,00 |
| | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/ | | |
| 18.1.10 | ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - | | |
| 18.1.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 14,00 |
| | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - | | |
| 18.1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 18,00 |
| | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E | | |
| 18.1.13 | INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 11,00 |
| 18.1.14 | TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W | unid. | 3,00 |
| | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR | | |
| 18.1.15 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | unid. | 11,00 |
| | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO | | |
| 18.1.16 | PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO | | |
| 18.1.17 | CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 19,00 |
| | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | | |
| 18.1.18 | AF 12/2014 | unid. | 5,00 |
| | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO | | |
| 18.1.19 | E INSTALACAO | unid. | 8,00 |
| | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - | | |
| 18.1.20 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| 18.1 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | |
| 18.1.21 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 5,00 |
| 18.1.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 39,00 |
| 18.1.23 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 10,00 |
| 18.1.24 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 12,00 |
| 18.1.25 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 11,00 |
| 18.1.26 | ENGATE FLEXIVEL METÁLICA PARA LIGAÇÃO DE PIA DE 3/4" | unid. | 7,00 |
| 18.1.27 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR 5500W COR "BRANCA" | unid. | 12,00 |
| 18.1.28 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | unid. | 4,00 |
| 18.1.29 | DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR | unid. | 4,00 |
| 18.1.30 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 5,00 |
| 18.1.31 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 23,00 |
| 18.1.32 | RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L | unid. | 1,00 |
| 18.1.33 | TUBO DE DESCARGA DE PVC 38MM X 40MM | unid. | 23,00 |
| 18.1.34 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 18.1.35 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 18.1.36 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | unid. | 1,00 |
| 18.1.37 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 30CMX30CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA | unid. | 9,00 |
| 18.1.38 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60CMX60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU CAIXA DE GORDURA | unid. | 2,00 |
| 18.1.39 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 25MM (1) | unid. | 6,00 |
| 18.1.40 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 32MM (1 1/4") | unid. | 13,00 |
| 18.1.41 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 40MM (1 1/2") | unid. | 13,00 |
| 18.1.42 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 50MM (2") | unid. | 20,00 |
| 18.1.43 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" 85MM (3") | unid. | 8,00 |
| 18.1.44 | SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE | unid. | 32,00 |
| 18.1.45 | PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO | unid. | 30,00 |
| 18.1.46 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA | unid. | 23,00 |
| 18.1.47 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 17,00 |

Página 26 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 65733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-----------|--|-------|----------|
| 19 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | | |
| 19.1 | AR CONDICIONADO CENTRAL | | |
| 19.1.1 | ACESSÓRIOS | | |
| 19.1.1.1 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | unid. | 27,00 |
| 19.1.1.2 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM | unid. | 2,00 |
| 19.1.1.3 | (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") | m | 60,00 |
| 19.1.1.4 | INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 | m | 250,00 |
| 19.1.1.5 | 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 | m | 10,00 |
| 19.1.1.6 | 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), | m | 30,00 |
| 19.1.1.7 | INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 40MM (1 1/2") | m | 60,00 |
| 19.1.1.8 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 32MM (1 1/4") | unid. | 1,00 |
| 19.1.1.9 | | unid. | 1,00 |
| 19.1.1.10 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 25MM (1") | unid. | 87,00 |
| 19.1.1.11 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 20MM (3/4") | unid. | 15,00 |
| 19.1.1.12 | LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 50MM (2") CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E | unid. | 20,00 |
| 19.1.1.13 | INSTALACAO CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E | m | 750,00 |
| 19.1.1.14 | INSTALACAO CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E | m | 200,00 |
| 19.1.1.15 | INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E | m | 1.500,00 |
| 19.1.1.16 | INSTALACAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E | unid. | 3,00 |
| 19.1.1.17 | INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO | unid. | 27,00 |
| 19.1.1.18 | E INSTALACAO | unid. | 3,00 |
| 19.1.1.19 | CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR | unid. | 27,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 24 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| 19.2 | VENTILAÇÃO MECÂNICA | | |
| 19.2.1 | REDE DE DUTOS | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA | | |
| 19.2.1.1 | EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5CM EM CHAPA GALVANIZADA | m | 2,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA | | |
| 19.2.1.2 | EXAUSTÃO DE AR Ø 40CM EM CHAPA GALVANIZADA | m | 4,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE AR SAÍDA | | |
| | PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELHA | | |
| 19.2.1.3 | Ø 40CM | unid. | 1,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO | | |
| 19.2.1.4 | CURVA Ø 19,5CM | unid. | 2,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO TIPO | | |
| 19.2.1.5 | CURVA Ø 40CM | unid. | 3,00 |
| 19.2.2 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL | | |
| | SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60 X 90CM COM | | |
| | DESCARGA CENTRADA CIRCULAR D=19,5CM | | |
| 19.2.2.1 | | unid. | 1,00 |
| 19.2.3 | ACESSÓRIOS | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES | | |
| | (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO | | |
| 19.2.3.1 | D=40CM | unid. | 3,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APOIO SIMPLES | | |
| | (BERÇO) P/ TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO | | |
| 19.2.3.2 | D=19,5CM | unid. | 5,00 |
| 19.2.3.3 | ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO | unid. | 3,00 |
| 19.3 | GÁS COMBUSTÍVEL | | |
| | TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO | | |
| 19.3.1 | MALEÁVEL | | |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" | | |
| | (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.1 | INSTALAÇÃO | m | 18,00 |
| | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" | | |
| | (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.2 | INSTALAÇÃO | m | 18,00 |
| | TE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.3 | INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - | | |
| 19.3.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3,00 |
| | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.5 | INSTALACAO | unid. | 8,00 |
| | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.6 | INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| | MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE | | |
| 19.3.1.7 | 300, 3/4 | unid. | 2,00 |
| | UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E | | |
| 19.3.1.8 | INSTALACAO | unid. | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 28 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---|--|-------|--------|
| TUBULAÇÃO AÇO CARBONO CONEXÕES DE FERRO | | | |
| 19.3.1 | MALEÁVEL | | |
| 19.3.1.9 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3,00 |
| 19.3.1.10 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 5,00 |
| 19.3.1.11 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4,00 |
| 19.3.1.12 | TAMPÃO NPT CLASSE 300, 3/4" | unid. | 1,00 |
| 19.3.1.13 | TAMPÃO NPT CLASSE 300, 1/4" | unid. | 2,00 |
| 19.3.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | |
| 19.3.2.1 | PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 | unid. | 2,00 |
| 19.3.2.2 | REGULADOR 1º ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO 1/2" REGULADOR 2º ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM | unid. | 1,00 |
| 19.3.2.3 | REGISTRO | unid. | 2,00 |
| 19.3.2.4 | REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8" MANÔMETRO C/ CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, | unid. | 2,00 |
| 19.3.2.5 | NPT ENTRADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 19.3.2.6 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO 3/4" | unid. | 6,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | | | |
| 20 | ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | |
| 20.1 | CAPTORES | | |
| 20.1.1 | PÁRA-RAIOS | | |
| 20.1.1.1 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | m | 1,00 |
| 20.1.1.2 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 600,00 |
| 20.1.1.3 | BARRA DE AÇO D= 10MM X 6M | unid. | 12,00 |
| 20.2 | CONECTORES E TERMINAIS | | |
| 20.2.1 | CONECTOR EM BROZE CABO / HASTE | unid. | 2,00 |
| 20.2.2 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO | unid. | 40,00 |
| 20.2.3 | CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM² | unid. | 76,00 |
| 20.2.4 | CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM | unid. | 130,00 |
| 20.3 | CABOS DE DESCIDA | | |
| 20.3.1 | CABO DE ALUMÍNIO 2/0 | kg | 34,00 |
| 20.4 | ELETRODOS DE TERRA | | |
| 20.4.1 | CABO DE ALUMÍNIO 4/0 | kg | 43,00 |
| 20.4.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA N°90 | unid. | 2,00 |
| 20.4.3 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 75,00 |
| 20.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO | | |
| 20.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM | unid. | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 26 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-------|---|----------------|----------|
| 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 21.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM | m ² | 142,70 |
| 21.2 | RODABANCA EM GRANITO CINZA H= 10CM | m | 405,70 |
| | BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO | | |
| 21.3 | LAVATÓRIO | unid. | 2,00 |
| | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA | | |
| 21.4 | CHATA 3/16" | m | 10,90 |
| | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO | | |
| 21.5 | GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 11,79 |
| | PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS | | |
| 21.6 | DO CASTELO DÁGUA | unid. | 1,00 |
| 21.7 | BANCO RETRÁTIL P/ PNE 70 X 45CM ATÉ 150KG | unid. | 2,00 |
| | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA | | |
| 21.8 | PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | unid. | 8,00 |
| 21.9 | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM | unid. | 2,00 |
| | BANCO DE CONCRETO, LARGURA 45CM E ESPESSURA | | |
| 21.10 | 10CM, COM APOIOS EM CONCRETO ALTURA = 50CM | unid. | 12,05 |
| | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA- | | |
| | RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E | | |
| 21.11 | INSTALACAO | unid. | 3,00 |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO | | |
| 21.12 | 3,50 X 1,20M | unid. | 2,00 |
| 21.13 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | unid. | 1,00 |
| 22 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 22.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 1.211,92 |

URBANIZAÇÃO

| | | | |
|-----|---|----------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m ² | 10,00 |
| | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO | | |
| 1.2 | FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m ² | 330,00 |
| | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA | | |
| | TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA | | |
| 1.3 | 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | unid. | 1,00 |
| | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E | | |
| | INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS | | |
| 1.4 | OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | unid. | 1,00 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | |
| | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO | | |
| 2.1 | DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m ² | 500,00 |
| | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM | | |
| 2.2 | EMPRESTIMO DE AREIA | m ³ | 36,00 |
| | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM | | |
| 2.3 | TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m ³ | 36,00 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 2.4 | DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. | txkm | 7.098,24 |

Página 27 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-----|---|-------|----------|
| 3 | DRENAGEM | | |
| 3.1 | LASTRO DE AREIA MEDIA | m³ | 6,05 |
| | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m | 113,03 |
| 3.2 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | m | 40,00 |
| 3.3 | | | |
| 4 | PISOS | | |
| | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | | |
| 4.1 | | m² | 397,47 |
| 4.2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PAVER HOLLAND, E= 6CM | m² | 174,24 |
| 5 | SERVIÇOS ESPECIAIS | | |
| | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA 140 PESSOAS, CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA 160LITROS/DIA, VAZÃO MÉDIA = 20M3/DIA | unid. | 1,00 |
| 5.1 | | | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| 6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | h | 1.800,00 |
| 6.2 | MESTRE DE OBRAS | h | 2.200,00 |
| 6.3 | ALMOXARIFE | h | 2.200,00 |
| 6.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.200,00 |
| 7 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| 7.1 | GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid. | 1,00 |
| | CARROSSEL DE FERRO COM 06 LUGARES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid. | 1,00 |
| 7.2 | | unid. | 1,00 |
| 7.3 | BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid. | 1,00 |
| | CASINHA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR E REDE DE ESCALAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid. | 1,00 |
| 7.4 | | | |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | | |
| 8.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 681,21 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37

Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Folha 28 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MURO

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 1 | SUPRA ESTRUTURA | | |
| 1.1 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | m ² | 112,32 |
| 1.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | kg | 748,80 |
| 1.3 | | m ³ | 9,36 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 2.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m ² | 306,00 |
| 3 | REVESTIMENTO | | |
| 3.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 612,00 |
| 3.2 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 306,00 |
| 4 | ESQUADRIAS | | |
| 4.1 | PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 MEDINDO 0,90x1,80 DE ABRIR - PEDESTRE | unid. | 2,00 |
| 4.2 | PORTÃO EM BARRA CHATA 1 1"/2X1"/4 DE CORRER. SOB ENCOMENDA | m ² | 15,08 |
| 4.3 | GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m ² | 35,22 |
| 6 | PINTURA | | |
| 6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 612,00 |
| 6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 612,00 |
| 6.3 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS | m ³ | 107,08 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 25 de 37



W

E



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SUBESTAÇÃO

| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 1.2 | MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (1,50M X 2,10M X 0,25M) | unid. | 1,00 |
| 1.3 | SECCIONADOR FUSÍVEL TIPO "NH" TRIPOLAR ATÉ 630 A, MANOBRA COM CARGO, COM PORTA FUSÍVEL, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | unid. | 1,00 |
| 1.4 | MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES | unid. | 1,00 |
| 1.5 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | unid. | 2,00 |
| 1.6 | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 1.7 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 1.8 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 3,00 |
| 1.9 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3,00 |
| 1.10 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV COM COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 1.11 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2,00 |
| 1.12 | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | h | 4,00 |
| 1.13 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 8,00 |
| 1.14 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | unid. | 6,00 |
| 1.15 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100,00 |
| 1.16 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100,00 |
| 1.17 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 16,00 |
| 1.18 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 18,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 33 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 100MM (4") | unid. | 6,00 |
| 1.19 | | unid. | 12,00 |
| 1.20 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 100MM (4") | unid. | 4,00 |
| 1.21 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | unid. | 4,00 |
| | CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE | | |
| 1.22 | 2,40M, SEÇÃO TRANSVERSAL 90 X 115MM | unid. | 4,00 |
| | MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO: | | |
| 1.23 | 0,71M) | unid. | 8,00 |
| 1.24 | ESTICADOR TIPO GANCHO OLHAL | unid. | 6,00 |
| | PARAFUSO M16 (ROSCA MÁQUINA D=16MM) X 250MM | | |
| 1.25 | CABEÇA QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 16,00 |
| | PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM | | |
| 1.26 | CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO | unid. | 12,00 |
| | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ | | |
| 1.27 | ELETRODUTO 100MM, 4" | unid. | 20,00 |
| 1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| | CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM | | |
| 1.28 | POSTE | unid. | 2,00 |
| 1.29 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | kg | 5,00 |

ADITIVO

| | | | |
|-------|--|-------|--------|
| | CRECHE | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | |
| | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 40 | | |
| | PÉS(12,00X2,89X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE | | 9,00 |
| 1.1 | MATERIAL, EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | |
| | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM | | |
| | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO | | 36,52 |
| | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | |
| | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO | | |
| | DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO | | 11,36 |
| | INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | |
| 2 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | |
| 2.2 | FUNDAÇÕES - SAPATAS | | |
| 2.2.1 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS | | |
| | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 30CM, COMPRIMENTO DE | | 96,00 |
| 2.2.2 | ATÉ 10M, SEM PRESENÇA DE ROCHA | m | |
| 2.2.3 | CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA | unid. | 16,00 |
| 3.2 | VIGAS: | | |
| | ESCORAMENTO FORMAS H= 3,5 A 4,00M, COM MADEIRA | | |
| | DE 3A QUALIDADE NÃO APARELHADA, | | 934,00 |
| 3.2.1 | APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X | m² | |
| 3.4 | CAIXA D'ÁGUA | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 21 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|---------|--|----------------|----------|
| | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E | | 83,44 |
| 3.4.1 | DESMONTAGEM) | m ² | |
| 3.4.2 | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 566,20 |
| 3.4.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 5,96 |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 4.1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | |
| | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ESP= 2,0 CM POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTADO CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA GRANITO | | 68,57 |
| 4.2 | | m ² | |
| 5 | ESQUADRIAS | | |
| 5.1 | PORTAS DE MADEIRA | | |
| | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | | 46,50 |
| | | m ² | |
| 05.4 | GRADES E PORTÕES | | |
| 5.4.1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m ² | 10,99 |
| 5.4.2 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 9,25 |
| 5.4.3 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m ² | 3,30 |
| 5.5 | VIDROS: | | |
| | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | | 13,80 |
| 5.2 | | m ² | |
| | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | | 139,37 |
| 5.4 | | m ² | |
| 7 | IMPREMEABILIZAÇÃO | | |
| | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | | 45,00 |
| 7.2 | | m ² | |
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS | | |
| 08.1.1 | PAREDES | | |
| | REJUNTAMENTO CERÂMICO 20 X 20 COM ARGAMASSA PRÉ - FABRICADA | | 959,21 |
| 8.1.1.1 | | m ² | |
| | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | | 1.768,28 |
| 8.1.2 | TETOS | m ² | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 32 de 37





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|----------------|----------|
| 8.1.2.1 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 7,94 |
| 08.02 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m ² | 732,68 |
| 08.02.01 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | | |
| 08.02.01 | PAREDES E FACHADAS | | |
| 8.2.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | m ² | 75,73 |
| 8.2.2 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m ² | 75,73 |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 9.1 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m ² | 117,42 |
| 9.2 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIM. INTERNAS 20X40CM, COM GRELHA DE FERRO SIMPLES, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL | m | 77,00 |
| 10 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | | |
| 10.1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | m | 648,00 |
| 11 | PINTURA | | |
| 11.01 | PAREDES INTERNAS | | |
| 11.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 170,29 |
| 11.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 170,29 |
| 11.02 | PAREDES EXTERNAS | | |
| 11.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 302,65 |
| 11.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 1 DEMÃO | m ² | 652,28 |
| 11.04 | OUTROS | | |
| 11.4.1 | PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA TELHA CERÂMICA | m ² | 1.271,78 |
| 11.4.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m ² | 2.528,38 |
| 11.4.3 | PINTURA DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA E QUARTZO EM PISO INTERNO OU EXTERNO COM DUAS DEMÃOS | m ² | 1.002,42 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|------------|--|-------|--------|
| 11.4.4 | PINTURA À BASE DE TINTA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA C/ ROLO DE LÃ | m² | 727,02 |
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | | |
| 12.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 12.1.6 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | |
| | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.1 | INSTALACAO | m | 473,00 |
| | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1KV, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS | | |
| 12.1.6.2 | SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS | | |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.1.6.2.1 | INSTALACAO | m | 69,00 |
| | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E | | |
| | INSTALACAO | m | 46,00 |
| 12.02 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | |
| 12.02.01 | LUMINÁRIAS | | |
| | LUMINÁRIA TARTARUGA C/ LÂMPADA DE 60W - | | |
| 12.2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 18,00 |
| 12.2.1.2 | REFLETOR CIRCULAR EM LED - ANFITEATRO LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE | unid. | 4,00 |
| 12.2.1.3 | PROTETORA PARA LÂMPADA PAR 38 | unid. | 5,00 |
| 12.2.1.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS | unid. | 45,00 |
| 12.2.1.5 | LUMINÁRIA 2X54 COM ALETAS COMPLETAS SOBREPOR | unid. | 100,00 |
| 12.2.1.6 | LUMINÁRIA 2X32 COM ALETAS DE SOBREPOR | unid. | 19,00 |
| 12.2.1.7 | LÂMPADA LED TUBULAR -54W | unid. | 200,00 |
| 12.2.1.8 | LÂMPADA LED TUBULAR - 32W | unid. | 38,00 |
| 12.02.03 | TOMADAS | | |
| | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | | |
| 12.2.3.1 | INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 78,00 |
| 12.03 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | |
| 12.3.1 | SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS | unid. | 1,00 |
| 12.3.2 | PAINEL 24 PORTAS CAT. 6 | unid. | 6,00 |
| 12.3.3 | BANDEJA FIXA P/ RACK 19", 12U, 19" X 12UA, 600MM | unid. | 1,00 |
| 14 | EQUIPAMENTOS | | |
| 14.1 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | unid. | 2,00 |
| 17 | LOUÇAS E METAIS | | |

Página 34 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, às 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|----------|--|-------|--------|
| 17.1 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | |
| | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM C/ | unid. | 1,00 |
| | ESFREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| | BANHEIRA RECÉM-NATO EM FIBERGLASS C:680 X L:400 | unid. | 4,00 |
| | X A:240MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | |
| 19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | | |
| | ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | |
| 19.01 | CAPTORES | | |
| | PÁRA-RAIOS | | |
| 19.01.01 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - | | |
| | 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 150,00 |
| 19.1.1.1 | | | |
| 19.02 | CONECTORES E TERMINAIS | | |
| | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO | | |
| 19.2.1 | 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 10,00 |
| | CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO D= 10MM | unid. | 32,00 |
| | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE | | |
| | DE FIXACAO H = 30CM | unid. | 73,00 |
| | CONECTOR DE FURO VERTICAL D= 10MM - CABO 35MM ² | unid. | 28,00 |
| 19.04 | ELETRODOS DE TERRA | | |
| | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - | | |
| 19.4.1 | 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 18,00 |
| | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE | | |
| | COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA | | |
| | CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | unid. | 82,00 |
| 19.05 | CAIXA DE INSPEÇÃO | | |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC | | |
| 19.5.1 | 300MM | unid. | 26,00 |
| 73470.0 | TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 300MMM C/ | | |
| 5.09.SE | MOLDURA | unid. | 28,00 |
| MINF | | | |
| 20 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| | BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO | unid. | 4,00 |
| 20.1 | LAVATÓRIO | unid. | 44,00 |
| | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM | | |
| | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | unid. | 1,00 |
| | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO | | |
| | GALVANIZADO 1 1/2" | m | 11,20 |
| | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM | | |
| | CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E | unid. | 1,00 |
| | INSTALACAO | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO | | |
| | CÔNICO COM 4M DE ALTURA | unid. | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 65733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-----|--|----------------|----------|
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE AÇO INOX COM RELEVO | unid. | 1,00 |
| | ESCANINHOS EM MADEIRA MACIÇA | m ² | 9,54 |
| | URBANIZAÇÃO | | |
| 5 | SERVIÇOS ESPECIAIS | | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM D=6" - COMPLETO. INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV. ANÁLISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO | unid. | 1,00 |
| 5.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| 6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | h | 360,00 |
| 6.2 | MESTRE DE OBRAS | h | 440,00 |
| 6.3 | ALMOXARIFE | h | 440,00 |
| 6.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 840,00 |
| | MURO | | |
| 1 | SUPRAESTRUTURA | | |
| | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m ² | 235,66 |
| 1.1 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1.203,40 |
| 1.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | 15,65 |
| 1.3 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. | m ² | 196,00 |
| 2.2 | REVESTIMENTO | | |
| 3 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m ² | 4,00 |
| 3.1 | AF 06/2014 | m ² | |
| | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 310,00 |
| 3.2 | PINTURA | | |
| 5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 112,00 |
| 5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 112,00 |
| 5.2 | | | |

Página 36 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
25/09/2019, 15:37
Chave de Impressão: 6b733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PW', 'E', and 'A'.





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | |
|-----|---|----------------|-------|
| 6 | INFRA ESTRUTURA MURO | | |
| 6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 61,50 |
| 6.2 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m ³ | 22,30 |
| | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, | | |
| | INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | | 3,30 |
| 6.3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m ³ | |

Manaus, 17 de maio de 2019.


 Eng.º Civil Sérgio Edgar Vieira da Rocha
 CREA nº 8892-D/AM
 CPF nº 417.997.202-68
 RNP nº 040133404-0
 Fisca de Obra


 Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2.355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 957332/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 957332/2019
 25/09/2019, 15:37
 Chave de Impressão: 66733

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 37 folhas

Página 17 de 27











Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

956987/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM FARIAS SABBÁ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM FARIAS SABBÁ**
Registro: **0401298990AM** RNP: **0401298990**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

WF

Número da ART: **AM20190170642** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **12/06/2019** Baixada em: **13/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **W.T.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **03.674.080/0001-59**
Endereço do contratante: **RUA BELO HORIZONTE** Nº: **1420**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057060**
Contrato: **01/2019** Celebrado em: **01/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 334.248,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA BELO HORIZONTE** Nº: **1420**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057060**
Data de início: **01/04/2019** Conclusão efetiva: **17/06/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **DEGRAL - COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **03.674.080/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0880 - DIVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PRÉDIO SEDE DA CONTRATANTE.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 12/06/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I - Os signatários do atestado, Eng. Civ. HERNANE FLEURI DA SILVA, CPF N. 629.979.042-34, RNP Nº 040631489-8; são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 956987/2019
16/07/2019, 11:31
DWdZz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DWdZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.



W
E
A

**DEGRAL**

COMÉRCIO & PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 03.674.080/0001-59
 INSC. EST. 04.144.187-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ/MF nº 00.902.784/0001-43, sob responsabilidade técnica do profissional **Engenheiro Civil William Farias Sabbá**, CREA 4984-D/AM, RNP nº. 040129899-0 a executar os serviços contratados no edifício da rua Belo Horizonte, nº.1420, Adrianópolis, Manaus/AM, conforme contrato nº 001/2019 firmado entre as partes.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO: Nº.001/2019, celebrado em 01/04/2019
CONTRATANTE: DEGRAL – Comercio e Prestações de Serviços LTDA – EPP
CNPJ CONTRATANTE: 03.674.080/0001-59
REPRESENTANTE CONTRATANTE: José Tadeu de Souza Teles
CPF REPRESENTANTE: 347.257.412-72
OBJETO: Serviços de Reforma e Pavimentação no Prédio Sede da Empresa Contratante
PRAZO CONTRATUTAL: 01/04/2019 a 17/06/2019
Engenheiro Fiscal : Hernane Fleuri da Silva, CREA Nº 13620 – TD/AM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-----------|--|----------------|------------|
| 01 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 01.01 | REGULARIZACAO ECOMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M ² | 500,00 |
| 01.02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M ² | 500,00 |
| 01.03 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 10,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M ³ | 50,00 |
| 01.04 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M ² | 500,00 |
| 02 | DIVISÓRIAS | | |
| 02.01 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M ² | 600,00 |
| 02.02 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M ² | 300,00 |
| 02.03 | PAREDE DE DIVISORIA EUCATEX - FORN. E INST | M ² | 600,00 |

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060
 Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: degral.ltda@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: feleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 956987/2019
 12/12/2019, 07:27
 Chave de Impressão: DW4ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'M', 'A', 'E', and 'A'.



COMÉRCIO & PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 03.674.080/0001-59
INSC. EST. 04.144.187-7

| | | | |
|-------|--|-----|--------|
| 03 | CONFEÇÃO DE ÁRMARIOS | | |
| 03.1 | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO(ÁRMARIOS, MESAS, GAVETAS, ETC) EM MDF | M² | 430,00 |
| 04 | CONFEÇÃO DE ÁRMARIOS | | |
| 04.01 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 36.000 BTUS | UND | 30,00 |
| 04.02 | ELEVADOR SOCIAL 04 PESSOAS 72mpm 560 kgf -ATÉ 15 PAV.RESID - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956987/2019, emitida em 16/07/2019

Manaus, 12 de Junho de 2019.

VITAL RECO.

[Handwritten signature]

DEGRAL COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ:03.674.080/0001-59
José Tadeu de Souza Teles
CPF Nº 347/257.412-72
Sócio Gerente

VITAL RECO.

[Handwritten signature]

Eng. Civil Hernane Fleuri da Silva
CREA Nº 13620-TD/AM
CPF Nº 629.979.042-34
Representante Contratante



SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
REC FIR00447303980E1AP8R09V9Z, Valor do ato:
R\$ 6,00, Partes(s): JOSÉ TADEU DE SOUZA TELES,
Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR
SEMELHANÇA, Consulte o selo em
<https://cidadeso.portalseioam.com.br/> ou através do
RECFIRMA



SEMELHANÇA

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
REC FIR00447308880Q08H151N8H12, Valor do ato:
R\$ 6,00, Partes(s): HERNANE FLEURI DA SILVA, Tipo:
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA,
Consulte o selo em
<https://cidadeso.portalseioam.com.br/> ou através do
RECFIRMA



SEMELHANÇA

[Handwritten signature]
Danilo Magalhães Braz Souza
Escritor Autorizado

[Handwritten signature]
Danilo Magalhães Braz Souza
Escritor Autorizado

Certidão nº 956987/2019
12/12/2019, 07:27

Chave de Impressão: DWdZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 2 folhas

Rua Belo Horizonte, 1420, Adrianópolis - CEP 69.057-060
Fone (0xx92) 3186-6000 Fax (0xx92) 3186-6002 E-mail: degral.ltda@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/12/2019, às 07:27.



[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Eu, Wenceslau Abtibol, Engenheiro Eletricista, CPF: 075.299.372-00, CREA 0404473849, **DECLARO** que serei o(a) responsável técnico **ENG.ELETRICISTA** da empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, caso a mesma seja a vencedora da Concorrência nº 002/2021 - com objeto "Contratação de empresa especializada em obra civil com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico deste Edital, para atender as necessidades de construção do novo Fórum de Justiça na Comarca do Município de Carauari ,situado na Estrada Celino de Menezes KM"

Manaus-AM, 10 de Dezembro de 2021.

WENCESLAU ABTIBOL
CPF: 075.299.372-00
CREA 0404473849

(92) 9.9191 - 9613

@

williamfds@hotmail.com

TRAVESSA VERDI, 21 - Aleixo, Manaus - AM, 69060-210



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 976015/2021

Emissão: 22/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: Z9AZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WENCESLAU ABTIBOL

Registro: 0404473849

CPF: 075.299.372-00

Endereço: RUA RUA PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL, 70, APT 1202, RESID DAYTONA PARK, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055705

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/08/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 04/08/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AWG ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000003984

CNPJ: 08.766.066/0001-09

Data Início: 01/08/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z9AZA
 Impresso em: 22/04/2021 às 10:36:17 por: adapt, ip: 191.189.6.8




PH

W

E

A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

944381/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WENCESLAU ABTIBOL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WENCESLAU ABTIBOL**
Registro: **0404473849** RNP: **0404473849**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20150005044** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2015** Baixada em: **09/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A W G ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MURAD ABDEL AZIZ** CPF/CNPJ: **514.595.822-68**
Endereço do contratante: **AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO** Nº: **14-A**
Complemento: Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69058090**
Contrato: Celebrado em: **07/04/2015**
Valor do contrato: **R\$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VISCONDE DE PORTO SEGURO** Nº: **14-A**
Complemento: Bairro: **FLORES**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69058090**
Data de início: **08/04/2015** Conclusão efetiva: **08/06/2015**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **MURAD ABDEL AZIZ** CPF/CNPJ: **514.595.822-68**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAIXADORA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 225.00 quilovolt-ampère;**

Observações

- Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão Trifásica, Aérea de 225 kVA - COMPARTILHADA; - Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, para atender a Academia de Musculação AZ Fitness.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944381/2018
16/07/2018, 12:55
c0b4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: c0b4x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/07/2018, às 10:09.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AWG Engenharia Ltda.**, instalada no endereço **Rua Maranhão, nº 23 - Flores, Manaus - AM**, inscrita no **CNPJ sob o nº 08.768.086/0001-09**, sob responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Eletricista Wenceslau Abtibal, **RNP 040447384-9, 2537-D CREA/AM**, executou de forma satisfatória os serviços de **Projeto Elétrico e Execução de uma Subestação Abaixadora de Tensão, Trifásica, Aérea de 225 kVA - Compartilhada e Projeto Elétrico e Execução de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, para atender a Academia AZ Fitness, localizada na Av. Visconde de Porto Seguro, Nº 14-A - Flores, Manaus/AM, ART Nº AM20150005044** conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATOCONTRATANTE: **MURAD ABDEL AZIZ**CPF: **514.595.822-68**CONTRATO: **S/Nº**PRAZO CONTRATUAL: **08/04/20015 À 08/06/2015**ART Nº **AM20150005044****CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO, TRIFÁSICA, AÉREA DE 225 kVA - COMPARTILHADA

| PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVO | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| 1.0 | Subestação Aérea 225 kVA | | |
| 1.1 | Alça preformada distrib. para cabo Al 2 AWG (DG 4542) | pc | 03 |
| 1.2 | Arame galvanizado Ø 3/16" | kg | 01 |
| 1.3 | Arruela para eletroduto de 4" | pc | 04 |
| 1.4 | Arruela quadrada 2 1/4" furo Ø 1 1/2" | pc | 22 |
| 1.5 | Bucha de Alumínio para eletroduto 4" | pc | 04 |
| 1.6 | Cabo de alumínio nu 2 AWG (25 mm²) | kg | 15 |
| 1.7 | Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 240 mm² / 1 kV | m | 96 |
| 1.8 | Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 95 mm² / 1 kV | m | 30 |
| 1.9 | Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 70 mm² / 1 kV | m | 90 |
| 1.10 | Cabo de cobre isolado EPR (2XF) 35 mm² / 750 V | m | 150 |
| 1.11 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 50 |
| 1.12 | Cabo de cobre isolado = 6 mm² | m | 12 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09
Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/07/2018, às 10:09.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'PT', 'C', 'G', 'P', and 'A'.

| | | | |
|------|---|-----|----|
| 1.13 | Caixa com Barramento de 1.000 A (9 circuitos trifásicos) | pc. | 01 |
| 1.14 | Caixa de medição trifásica | pc. | 07 |
| 1.15 | Caixa de derivação metálica 9 saídas | pc. | 02 |
| 1.16 | Caixa para T.C.S | pc. | 01 |
| 1.17 | Chave seccionadora tripolar blindada de 400 A | pc. | 01 |
| 1.18 | Disjuntor Termomagnético trifásico em caixa moldada de 630 A/600 V com disparador | pc. | 01 |
| 1.19 | Conector cunha para cabo 2 AWG | pc. | 03 |
| 1.20 | Conector aterramento reforçado para haste de terra | pc. | 18 |
| 1.21 | Conector parafuso fendido KS-23 | pc. | 06 |
| 1.22 | Conector com estubo para cabo 2 CA - tipo Cunha - vermelha | pc. | 03 |
| 1.23 | Cruzeta de madeira 90 x 115 x 2400 mm tipo N | pc. | 04 |
| 1.24 | Curva 90° PVC Ø 4" | pc. | 04 |
| 1.25 | Eletroduto PVC de Ø 4" - 3 m | pc. | 04 |
| 1.26 | Eletroduto Galv. classe pesado de Ø 4" - 3 m | pc. | 02 |
| 1.27 | Fio de cobre nu 4 AWG (16 mm ²) | kg | 03 |
| 1.28 | Fusível NH 300 A, 500 V | pc. | 03 |
| 1.29 | Gancho de suspensão | pc. | 03 |
| 1.30 | Grampo de cerca tipo "U" | kg | 01 |
| 1.31 | Grampo de linha viva | pc. | 03 |
| 1.32 | Haste de aterramento Ø 5/8" x 2,40 m | pc. | 12 |
| 1.33 | Isolador de disco suspensão 15 kV | pc. | 06 |
| 1.34 | Luva eletroduto de PVC 4" | pc. | 04 |
| 1.35 | Manilha sapatilha - ATC 12M | pc. | 03 |
| 1.36 | Mão francesa normal 710 mm X 32 mm X 7 mm | pc. | 12 |
| 1.37 | Parafuso de olho 5/8" x 500 mm | pc. | 06 |
| 1.38 | Parafuso francês cabeça abaulada 3/8" x 4 1/2 (115 mm) | pc. | 06 |
| 1.39 | Parafuso de máquina Ø 5/8" x 350 mm | pc. | 06 |
| 1.40 | Pára-raios AT polimérico 12 kV, 10 kA com ferragens | pc. | 03 |
| 1.41 | Porca quadrada Ø 5/8" | pc. | 10 |
| 1.42 | Supporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kgf - 240 mm | pc. | 01 |
| 1.43 | Supporte p/ transformador em poste circular 11/1000 kgf - 270 mm | pc. | 01 |
| 1.44 | Poste de concreto circular 11/1.000 kgf | pc. | 01 |
| 1.45 | Terminal a compressão para cabos de cobre 240 mm ² | pc. | 36 |
| 1.46 | Terminal a compressão para cabos de cobre 95 mm ² | pc. | 16 |
| 1.47 | Terminal a compressão para cabos de cobre 70 mm ² | pc. | 16 |
| 1.48 | Terminal a compressão para cabos de cobre 35 mm ² | pc. | 48 |
| 1.49 | Fita isolante | pc. | 03 |
| 1.50 | Fita de auto fusão | pc. | 02 |
| 1.51 | Transformador trifásico 225 kVA / 220 - 127 V, a óleo | pc. | 01 |

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------------|--|-------|--------|
| 1.0 | Materiais | | |
| 1.1 | Abracadura tipo "O" chaveta de 2" | un. | 90 |
| 1.2 | Barra Chata em alumínio 5/8" x 1/8" x 6.000 mm | m | 15 |
| 1.3 | Bucha e parafuso S8 | un. | 200 |
| 1.4 | Cabo de cobre nu 50 mm ² | m | 130 |
| 1.5 | Cabo de cobre nu 35 mm ² | m | 250 |
| 1.6 | Caixa de inspeção com tampa | un. | 08 |
| 1.7 | Conector para haste 5/8" de terra | un. | 08 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018




Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09

Chave de impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

| | | | |
|------|---|------|-----|
| 1.8 | Conector parafuso fendido para cabo de 35 mm ² | un. | 24 |
| 1.9 | Conector parafuso fendido para cabo de 50 mm ² | un. | 36 |
| 1.10 | Fita metálica perfurada | rolp | 01 |
| 1.11 | Haste de aterramento Ø 5/8"x 2,40 m | un. | 03 |
| 1.12 | Parafuso para telha sextavada com vedação 1 1/2 x 1/4 | un. | 150 |

Manaus-AM, 04 de outubro 2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944381/2018, emitida em 16/07/2018



Certidão nº 944381/2018
19/07/2018, 10:09

Chave de Impressão: c0b4x

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2018 e contém folhas

Handwritten initials and marks: "R", "A", "E", "M", "A", "E", "R"

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA****CONCORRÊNCIA Nº. 002/2021 TJ/AM**



A empresa **WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.902.784/0001-43**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **William Farias Sabbá**, portador da Carteira de Identidade nº. 675745-6, do CPF nº. 161.325.802-04 e CREA 4984-D/AM, DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme o acórdão TCU nº 1174/2008- Plenário e em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº.114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)




Assinado de forma
digital por WILLIAM
FARIAS
SABBA:16132580204
Dados: 2021.12.11
19:52:57 -03'00'

Manaus-AM, 13 de Dezembro de 2021

William Farias Sabbá
Eng.Civil CREA 0401298990-AM
Sócio

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|---|--|
|  Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI | | | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) | | |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio | | |
| 13200313771 | | 2062 | | | |
| 1 - REQUERIMENTO | | | | | |
| ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas | | | | | |
| Nome: <u>W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME</u> | | | | | |
| (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) | | | | | |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: | | | | | Nº FCN/REMP |
| | | | | |  AME2100095796 |
| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO | |
| 1 | 223 | | | BALANCO | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <u>MANAUS</u> Local | | | Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: | | |
| | | | Nome: _____ | | |
| | | | Assinatura: _____ | | |
| | | | Telefone de Contato: _____ | | |
| <u>4 Agosto 2021</u> Data | | | | | |
| 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL | | | | | |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR | | | <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA | | |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SIM | | <input type="checkbox"/> SIM | | Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável | |
| _____ | | _____ | | | |
| _____ | | _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/_____ Data | | <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/_____ Data | | Responsável | |
| DECISÃO SINGULAR | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | | |
| | | _____/_____/_____ Data | | _____ Responsável | |
| DECISÃO COLEGIADA | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | | |
| _____/_____/_____ Data | | _____ Vogal | _____ Vogal | _____ Vogal | |
| | | Presidente da _____ Turma | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |


 Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/043.631-0 | AME2100095796 | 29/07/2021 |
| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 417.334.952-15 | DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 897.987.832-04 | WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/21

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks

W.F.

RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2020
W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 00.902.784/0001-43
NIRE 13200313771

WILLIAM FARIAS SABBÁ, brasileiro, natural de Manaus do Estado do Amazonas, nascido no dia 08-07-1964 casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 0675745-6 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 161.325.802-04, residente e domiciliado na Estrada do Puraquequara, Km 9, Ramal 9, nº 27, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.255-000; e

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ, brasileiro, natural de Manaus do estado do Amazonas, nascido no dia 02-10-1993, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1931739-5 SSP/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF /MF sob o nº 897.987.832-04, residente e domiciliado à Av. Efigênio Sales, nº 2240, Apartamento 131, Torre Aruba, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus-AM, CEP: 69.060-020, únicos sócios da empresa que gira sob a denominação de **W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, que tem duração por prazo indeterminado, com sede e foro jurídico em Manaus – AM, na Rua 02, Conjunto Huscar Angelim, Casa 21, Bairro Aleixo, CEP: 69.060-210, na cidade de Manaus Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com seus atos constitutivos arquivados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA, sob o NIRE nº 13200313771, em sessão de 07 de novembro de 1995 e última alteração arquivada sob nº 470972 em sessão de 06 de fevereiro de 2014, tem em si justos e acertados o poder de solicitar a **RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020** que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021, que ora rerratificamos.

1 - Incluímos as páginas abaixo listadas, pois as mesmas ficaram omissas no arquivamento do Balanço Patrimonial 2020:

- TERMO DE ABERTURA
- TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesses termos, firmamos a presente rerratificação do Balanço Patrimonial 2020 que consta arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob nº 1127338 em sessão de 19 de Julho de 2021, em 01 (uma) via, assinada digitalmente.

Manaus, 21 de Junho de 2021

WILLIAM FELIPE DOMINGUES
SABBÁ
 CPF Nº 897.987.832-04
 Sócio Administrador

DILZANIRA DA SILVA SANTOS
BARROSO
 CPF Nº 417.334.952-15
 Contadora CRC-AM 010003-O/3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/21

W

W

W

W

W

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.902.784/0001-43 NIRE 1320031377-1 em 07/11/1995

RUA 02, CJ HUSCAR ANGELIM, 21 ALEIXO
CEP: 69060-210 – MANAUS/AM

PEÇAS COMPONENTES DO BALANÇO:

- Balanço Sintético
- DRE
- DMPL
- DFC
- Índices Econômicos e Financeiros
- Notas Explicativas

Manaus/AM
2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral


LILCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL pág. 4/21



1
W.F.

TERMO DE ABERTURA

Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 01 de Janeiro de 2020.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/21

W

W

e

W

W

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim n° 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

| Descrição | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 3.034.876,99 | 1.711.885,42 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.286.100,18 | 830.455,57 |
| DISPONÍVEL | 1.960.356,77 | 12.459,92 |
| NUMERÁRIOS EM CAIXA | 62,64 | 1.205,69 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 725.690,91 | 11.254,23 |
| APLICAÇÕES | 1.234.603,22 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 411.324,54 |
| CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 411.324,54 |
| ESTOQUES | 0,00 | 385.124,22 |
| ESTOQUES | 0,00 | 385.124,22 |
| CRÉDITOS | 302.830,64 | 21.546,89 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.361,92 | 0,00 |
| CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS | 2.844,90 | 0,00 |
| IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR | 298.623,82 | 21.546,89 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 22.912,77 | 0,00 |
| DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 22.912,77 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 748.776,81 | 881.429,85 |
| IMOBILIZADO | 748.776,81 | 881.429,85 |
| TANGÍVEL | 1.126.555,54 | 1.126.555,54 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (377.778,73) | (245.125,69) |
| PASSIVO | 3.034.876,99 | 1.711.885,42 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 243.075,89 | 95.381,05 |
| FORNECEDORES | 79.362,28 | 64.122,58 |
| FORNECEDORES | 79.362,28 | 64.122,58 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 112.783,08 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 112.783,08 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.820,38 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.820,38 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 26.152,65 | 31.258,47 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 26.152,65 | 31.258,47 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.957,50 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.957,50 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 46.993,16 | 0,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 46.993,16 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 46.993,16 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.744.807,94 | 1.616.504,37 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.744.807,94 | 1.616.504,37 |
| CAPITAL SOCIAL | 900.000,00 | 900.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.844.807,94 | 716.504,37 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LUCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL pág. 6/21

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| VENDAS DE SERVIÇOS | | |
| RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 5.336.279,20 | 1.305.291,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 5.336.279,20 | 1.305.291,00 |
| (-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS | | |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS | 298.803,15 | 0,00 |
| =(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS | 298.803,15 | 0,00 |
| RECEITA LIQUIDA | 5.037.476,05 | 1.305.291,00 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3.514.382,09 | 679.341,62 |
| =CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS | 3.514.382,09 | 679.341,62 |
| LUCRO BRUTO | 1.523.093,96 | 625.949,38 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 292.362,82 | 466.787,68 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 21.484,30 | 0,00 |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 313.847,12 | 466.787,68 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 1.209.246,84 | 159.161,70 |
| RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | | |
| RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 25.600,83 | 5.464,36 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 54.454,24 | 16.285,22 |
| =RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 28.853,41 | 10.820,86 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| OUTRAS RECEITAS | 5.378,97 | 0,00 |
| =OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 5.378,97 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTO SOBRE O LUCRO | 1.243.479,22 | 169.982,56 |
| (-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| (-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 96.339,15 | 45.096,48 |
| | 62.532,69 | 26.456,11 |
| =RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 1.084.607,38 | 98.429,97 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA GERAL **pág. 7/21**

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2020

| | CAP. SOCIAL | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVAS DE LUCRO | LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | TOTAL P. LÍQUIDO |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 900.000,00 | | | 716.504,37 | 1.616.504,37 |
| Aumento de Capital | | | | | 0,00 |
| Constituição de Reserva de Capital | | | | | 0,00 |
| Distribuição de Dividendos | | | | -340.000,00 | -340.000,00 |
| Ajustes de Ex. Anteriores | | | | 383.696,19 | 383.696,19 |
| Resultado Líquido do Exercício | | | | 1.084.607,38 | 1.084.607,38 |
| Saldo em 31/12/2020 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.807,94 | 2.744.807,94 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


 LUCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL pág. 8/21

Handwritten signatures and initials in blue ink.

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Huascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

| | |
|---|--|
| 1. Fluxo de caixa das atividades operacionais | |
| 1.1 | Resultado Líquido do Exercício 1.084.607,38 |
| (±) | Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa |
| (+) | Depreciação e Amortização 132.653,04 |
| (+) | Ajuste de Exercícios Anteriores 383.696,19 |
| (±) | Aumento ou diminuição de contas a receber 411.324,54 |
| (±) | Aumento ou diminuição de estoques 385.124,22 |
| (±) | Aumento ou diminuição de adiantamento a fornecedores -1.361,92 |
| (±) | Aumento ou diminuição de outros ativos -279.921,83 |
| (±) | Aumento ou diminuição de despesas do exercício seguinte -22.912,77 |
| (±) | Aumento ou diminuição de contas a pagar 15.239,70 |
| (±) | Aumento ou diminuição de outros passivos -3.148,32 |
| (±) | Aumento ou diminuição de obrigações fiscais 22.820,38 |
| (=) | Caixa Líquido das atividades Operacionais 2.128.120,61 |
| 2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos | |
| (+) | Alienação do imobilizado 0,00 |
| (+) | Alienação de investimentos 0,00 |
| (-) | Aquisição de imobilizado 0,00 |
| (-) | Aquisição de investimentos 0,00 |
| (=) | Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 0,00 |
| 3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | |
| (+) | Integralização de capital 0,00 |
| (+) | Juros recebidos de empréstimos 0,00 |
| (+) | Empréstimos tomados 272.659,32 |
| (-) | Pagamento de Lucros e Dividendos 340.000,00 |
| (-) | Constituição de Reservas 0,00 |
| (-) | Pagamentos de empréstimos/debêntures 112.783,08 |
| (=) | Caixa Líquido das atividades de financiamentos -180.223,76 |
| 4. Variação do Caixa / Equivalente | 1.947.896,85 |
| A | Saldo Inicial Caixa / Equivalente 12.459,92 |
| B | Saldo Final Caixa / Equivalente 1.960.356,77 |
| 5. Variação do Caixa / Equivalente = (B - A) | 1.947.896,85 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LILYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/21

Handwritten initials: W, L, E, H, A

W.T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, CJ Húascar Angelim nº 21 - Aleixo - Cep: 69060-210


ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - 2020

| | | | | | |
|--|---------|---|---------------------|---|-------|
| Participação de Capital de Terceiros = | ET | = | <u>290.069,05</u> | = | |
| | PL | = | <u>2.744.807,94</u> | = | 0,11 |
| Composição do Endividamento | PC | = | <u>243.075,89</u> | = | |
| | ET | = | <u>290.069,05</u> | = | 0,84 |
| Imobilização do Patrimônio Líquido | AP | = | <u>748.776,81</u> | = | |
| | PL | = | <u>2.744.807,94</u> | = | 0,27 |
| Endividamento Total | PC+PELP | = | <u>290.069,05</u> | = | |
| | AT | = | <u>3.034.876,99</u> | = | 0,10 |
| Imobilização dos Rec. Não Correntes | AP | = | <u>748.776,81</u> | = | |
| | PL+PE | = | <u>2.791.801,10</u> | = | 0,27 |
| Liquidez Geral | AC+ARLP | = | <u>2.286.100,18</u> | = | |
| | PC+PELP | = | <u>290.069,05</u> | = | 7,88 |
| Liquidez Corrente | AC | = | <u>2.286.100,18</u> | = | |
| | PC | = | <u>243.075,89</u> | = | 9,40 |
| Liquidez Seca | AC-E | = | <u>2.286.100,18</u> | = | |
| | PC | = | <u>243.075,89</u> | = | 9,40 |
| Liquidez Imediata | DISP | = | <u>1.960.356,77</u> | = | |
| | PC | = | <u>243.075,89</u> | = | 8,06 |
| Giro do Ativo | VL | = | <u>5.037.476,05</u> | = | |
| | AT | = | <u>3.034.876,99</u> | = | 1,66 |
| Solvência | AT | = | <u>3.034.876,99</u> | = | |
| | PC+PELP | = | <u>290.069,05</u> | = | 10,46 |
| Índice de Capitalização | PL | = | <u>2.744.807,94</u> | = | |
| | AT | = | <u>3.034.876,99</u> | = | 0,90 |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBÁ
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROS
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0962861-3 SSP/AM

 Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


 LÚCIA FÁBIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA-GERAL pág. 10/21

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
31/12/2020

1 Contexto Operacional

A W. T. Construções e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.902.784/0001-43, com sede à Rua 02, nº 21 Conjunto Huascar Angelim Aleixo CEP: 69060-210– Manaus - AM teve o início de suas atividades em 07/11/1995, sua atividade principal é construção de edifícios. A empresa adota o regime de tributação lucro presumido.

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a Norma Técnica NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e, representam apropriadamente a posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa.

2 Resumo das principais práticas contábeis

a. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b. Ativos circulante e não circulante

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 4 e, leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

As taxas de depreciação aplicadas são as fiscais e, no entendimento da Administração, refletem adequadamente o tempo de vida útil dos bens.

A Empresa optou por não valorizar os seus ativos imobilizados ao custo atribuído por entender que o custo histórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução ao valor recuperável, quando requerido, melhor representa os seus valores de aquisição de maneira consistente aos requisitos de reconhecimento de um ativo conforme previsto no CPC 27.

uf

W

E

d



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LUCYLA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/21

ff

A

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

Demais ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor líquido de realização.

c. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados transação a transação, em valor presente.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3 Caixa e Equivalentes de Caixa

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>Caixa Administrativo</u> | 62,64; |
| <u>Bancos Conta Movimento</u> | |
| .Banco Bradesco | 1,00; |
| .Banco Inter | 725.689,91. |

4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

O saldo de R\$ 26.152,65 tem a composição a seguir, cujos pagamentos ocorrerão em 2021:

| | |
|-------------------|------------|
| .INSS a Recolher | 2.211,14; |
| .FGTS a Recolher | 3.763,74; |
| .Salários a Pagar | 20.267,77. |

5 Obrigações Tributárias

O valor de R\$ 22.820,38 refere-se aos impostos e contribuições abaixo relacionados.

| | |
|--------------------------|-----------|
| .PIS a Recolher | 1.442,19; |
| .COFINS a Recolher | 6.656,26; |
| .IRPJ a Recolher | 8.821,45; |
| .CSLL a Recolher | 1.034,62; |
| .IRRF PJ 1708 a Recolher | 199,80; |
| .INSS Retido a Recolher | 2.996,21; |
| .ISS Retido na Fonte | 1.670,21. |



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral

LILCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL **pág. 12/21**

WJ

M

E

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

6 Ajustes de Exercícios Anteriores

À luz dos procedimentos adotados por ocasião dos ajustes de exercícios anteriores no Balanço Patrimonial, os fatos identificados que derem causa a esses ajustes foram contabilizados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pela Demonstração de Resultado do Exercício, fazendo constar apenas na Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Visando à correta interpretação do desempenho e da evolução patrimonial e financeira da empresa, e a necessidade de se alinhar cada vez mais com as práticas contábeis internacionais, ressalta-se a predominância da essência sobre a forma. Para os erros que provocaram aumento ou redução indevido do resultado e que foram detectados após o encerramento dos seus respectivos períodos, o procedimento contábil seguido pela empresa foi o seguinte:

- a) Lançamento de ajuste a débito ou a crédito da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em contrapartida às contas patrimoniais ora ajustadas, conforme abaixo:
- Débito de R\$ 1.156.873,55, conta patrimonial Disponível;
 - Débito de R\$ 219.321,73, conta Patrimonial Impostos a Recuperar;
 - Crédito de R\$ 385.124,22, conta patrimonial Estoques;
 - Crédito de R\$ 233.472,83, conta patrimonial Empréstimos e Financiamentos;
 - Crédito de R\$ 373.902,04 conta patrimonial Clientes.

7 Capital Social

O Capital Social em 31/12/2020 é de R\$ 900.000,00, dividido em 900.000 quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizado, conforme 6ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Limitada, datada de 14 de Janeiro de 2014, registrada em 06 de Fevereiro de 2014 na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o nº 470972

| Sócios | Porcentagem | Capital |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| William Farias Sabba | 90% | R\$ 810.000,00 |
| William Felipe Domingues Sabbá | 10% | R\$ 90.000,00 |
| TOTAL | 100% | R\$ 900.000,00 |

8 Resultado Financeiro

a-) Receitas Financeiras

| | |
|---|-----------|
| (+) Rendimento de Aplicação Financeira | 53.748,49 |
| (+) Receitas de Juros Sobre Capital Próprio | 705,45 |
| (=) Soma das receitas financeiras | 54.454,24 |

b-) Despesas Financeiras

| | |
|-------------------------------|-----------|
| (-) Tarifa Bancária | 2.683,70 |
| (-) Multas | 1.517,45 |
| (-) Juros Passivos | 3.413,57 |
| (-) Juros sobre Financiamento | 16.173,72 |
| (-) Descontos Concedidos | 0,02 |

Handwritten signatures and initials: W.F., M, C, and others.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA-GERAL
 pág. 13/21

Handwritten signatures and initials: M, A, and others.

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| (-) IOF | 85,20 |
| (-) Juros de Mora | 1.727,17 |
| (=) Soma das despesas financeiras | 25.600,83 |
| (a-b) – Resultado financeiro | (28.853,41) |

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

William Felipe Domingues Sabba
 Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso
 Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM

W.F.

M

E



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/21

M

A

W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ 00.902.784/0001-43 - NIRE 13200313771
 Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21 – Aleixo - CEP: 69060-210

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º. Do artigo 1184 do Código Civil Brasileiro (Lei 20.406 de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1188 do mesmo código.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são a expressão da verdade.

A administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais, declara que não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, declara que documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional de contabilidade visando realizar os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e inidônea, fornecendo toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2020.

Os registros dos fatos contábeis foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuadas sob a total responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

William Felipe Domingues Sabba

Sócio - Administrador
 CPF: 897.987.832-04
 RG: 1931739-5 SESEG/AM

Dilzanira da Silva Santos Barroso

Contadora CRC/AM 010003/O-3
 CPF: 417.334.952-15
 RG: 0982861-3 SSP/AM



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


 LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 15/21

Handwritten initials and marks:
 W.F. (top right)
 H (middle right)
 e (middle right)
 P (middle right)
 H (bottom right)
 A (bottom right)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este balanço, 12 (doze) páginas numeradas seqüencialmente e eletronicamente de 1 a 12, correspondentes ao período de 01/01 a 31/12 de 2020 da empresa:

Razão Social: W. T. Construções e Comércio Ltda

Endereço: Rua 02, Cj Huascar Angelim, 21

Bairro: Aleixo

Cidade: Manaus.

Objeto Social: Construção de Edifícios

Registro na JUCEA: 13200313771 em despacho de 07/11/1995.

CNPJ: 00.902.784/0001-43.

Insc. Estadual: Isento

Manaus, 31 de Dezembro de 2020.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/21



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/043.631-0 | AME2100095796 | 29/07/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 417.334.952-15 | DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| 897.987.832-04 | WILLIAM FELLIPE DOMINGUES SABBA | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas

W.T.
W
E
K



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

AT
A

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1993, RG Nº 19317395 SSP-AM, CPF 897.987.832-04, AVENIDA EPHIGENIO SALLES, Nº 2240, AP 131 TORRE ARUBA, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 04 de agosto de 2021.

WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral




LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/21







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, de CNPJ 00.902.784/0001-43 e protocolado sob o número 21/043.631-0 em 29/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1130731, em 04/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 897.987.832-04 | WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 417.334.952-15 | DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 897.987.832-04 | WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 417.334.952-15 | DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 897.987.832-04 | WILLIAM FELIPE DOMINGUES SABBA | 04/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/08/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/043.631-0.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL pág. 19/21

Handwritten initials 'pt' and 'A' in blue ink.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2021, às 11:14.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 21/043.631-0.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL pág. 20/21

Handwritten initials 'RH' and a signature in blue ink.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| 720.917.462-15 | LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE |

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quarta-feira, 04 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1130731 em 04/08/2021 da Empresa W. T. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME, CNPJ 00902784000143 e protocolo 210436310 - 29/07/2021. Autenticação: 612A75E60EBD45A6DB4ABEE35BBC020F31067E3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/043.631-0 e o código de segurança f3RZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 21/21

W.T.

W

e

R

pt

A



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| NOME..... | : DILZANIRA DA SILVA SANTOS BARROSO |
| REGISTRO..... | : AM-010003/O-3 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 417.334.952-15 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 22/11/2021 as 14:01:12.

Válido até: 20/02/2022.

Código de Controle: 7523.2252.9538.0200.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005834907

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/12/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

W.T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, residente na TRAVESSA VERDI, N.21, , ALEIXO, CEP: 69060-210, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.902.784/0001-43. ****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sábado, 11 de dezembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005834907



Handwritten signatures and initials in blue ink.