

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Tomada de Preço nº 001/2021 – TJAM

Razão Social da Empresa: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

CNPJ/MF: 07.581.251/0001-56

Data de abertura: 06/05/2021

189



HABILITAÇÃO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



2189

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA ITALIA, 17 - QD 14 VARIOS LOTES - FLORES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



3/89

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.581.251/0001-56 DUNS®: 898252423
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/09/2021
FGTS Validade: 25/04/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/09/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/04/2021
Receita Municipal Validade: 24/05/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/03/2021 12:24

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: _____



HABILITAÇÃO JURÍDICA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks: @, #, and other symbols]

CÓPIA

1223132112

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1223132112

NOME: PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA

DOC. IDENTIFIC. / CNA. EMISSOR / UF: 13141341 SSSRP AM

CPF: 509.012.062-53 DATA NASCIMENTO: 04/07/1977

PLAÇÃO: ODACI DE LIMA OKADA
CALMI SUGUYAMA OKADA

PERMISSÃO: ACC: CRT. HAB.:

REGISTRO: 61375256410 VALIDADE: 11/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 29/08/1995

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joaquina, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3670
Site: www.cartoriofioretti.com.br



Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por CARLOS EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT000451YCD26AB060B10623 26/03/2021 De R\$ 4,12 - R\$ 6,00. Valida em cidadeo portaiseoam com br

1223132112

1223132112

CONDIÇÕES: A

CÓPIA

Roberto Siqueira
ASSISTENTE DO PORTFÓLIO

LOCAL: MANAUS, AMAZONAS DATA EMISSÃO: 13/05/2016

Raísa Feitosa
DIRETOR PRESIDENTE 17533659878
AM023491540

DETRAN - AM (AMAZONAS)

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carolina Joaquina, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3670
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Raísa Feitosa Pinto

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por RAISA FEITOSA DA COSTA PINTO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT000451F2EFBT3S05N1Y31. 03/05/2021 08 24 32 R\$ 6,00 valida em cidadeo portaiseoam com br



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

6/89

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2000246971

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS
Local

19 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

62



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E BINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

1 7/89

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI. FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Manaus/AM, em 04/07/1977, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 1314134-1 SSP/AM e inscrito no CPF nº 509.012.062-53, residente e domiciliado a Av. André Araújo, nº 2075 apto 1500, Bloco Delta, Bairro Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.

Titular da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, com seu registro devidamente arquivado na JUCEA sob o NIRE 13600108725, com sede na Rua Salvador, nº 120, 12º Andar, Sala 1202 parte,- Bairro Adrianopolis, CEP 69057-040, Manaus/AM, altera seu Contrato Social e consolida mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — A sociedade tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

7V

- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

[Handwritten signature]
LYLCIA FABIOILLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

[Handwritten initials]

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na **Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM.**

CLAÚSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos

(Handwritten signature and initials)



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social desta EIRELI é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA QUINTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A EIRELI iniciou suas atividades em 27/07/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por, Patrick Hideo Suguiyama Okada titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

CLÁUSULA OITAVA – Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA - O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao sócio administrador, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – Qualquer conflito, controvérsia ou demanda decorrente ou relativos a este contrato e demais avenças ou a sua infração, extinção ou invalidade serão definitivamente resolvidos pelo Juízo Arbitral, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas- CAMAM, com sede a Avenida Japurá, 281, Centro de Manaus, por meio de três árbitros nomeados pelas partes, sendo ainda, a arbitragem instituída e processada na cidade de Manaus/AM no idioma Português (Do Brasil) de acordo com a Lei nº 9.307/96.

Manaus/AM.01 de outubro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama Okada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020, Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A, Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



9/89

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de NIRE 1360010872-5 e protocolado sob o número 20/049.596-8 em 16/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1076384, em 20/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 20/10/2020, às 08:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 20/049.596-8.

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CPF	Nome
809.012.002-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA
809.012.002-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600106725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycin Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycin Fabiolla Santos de Andrade – Secretário-Geral.

30/89



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

[Handwritten signature and illegible notes]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO ERELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO BRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
-------------------------------	---------------------	--

CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2021 às 10:37:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

(Handwritten signatures and marks)

12V



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO ERELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
-------------------------------	---------------------	--

CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2021** às **10:37:36** (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 16/04/2021
Hora: 15:11:22

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2021041600049

Válida até 16/05/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

14189

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**
Logradouro: **RUA ITALIA**
Número: **17**
Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**
Área Ocupada: **30.00**
Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**
CEP: **69028070**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **11160201**
Cadastro Imobiliário: **145961**
Protocolo: **AMP2000217579**
Data da Expedição: **01/09/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | **Descrição**

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | **Descrição**

4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias

CNAE:	Descrição
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OFJSQPLW>



Scan QR Code



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:13 do dia 15/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até **11/09/2021**.

Código de controle da certidão: **D25B.7575.3E73.75C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/89



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50938222

Data: 16/04/2021

Hora: 15:13:02

Válida até: 16/05/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

17/89



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

36520/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
ENDEREÇO : **RUA ITÁLIA, Nº: 17, CEP: 69028070**
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **QD 14 VARIOS LOTES**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11160201**
CNPJ/CPF : **07581251000156**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

23/02/2021

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 24/05/2021

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº36520/2021

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação

Handwritten signatures and initials in blue ink.

17V

23/02/2021

https://stm.manaus.am.gov.br/stm/servlet/hwdocuments_v3

E1F.3DD.417.B00. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 23/02/2021

https://stm.manaus.am.gov.br/stm/servlet/hwdocuments_v3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.581.251/0001-56

Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP

Endereço: R ITALIA 17 QD 14 VARIOS LOTES / FLORES / MANAUS / AM / 69028-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2021 a 14/05/2021

Certificação Número: 2021041501420549093527

Informação obtida em 16/04/2021 16:14:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão n°: 31092048/2020

Expedição: 23/11/2020, às 22:38:22

Validade: 21/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.581.251/0001-56, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

20/89



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large circular flourish at the top and several smaller marks below.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973163/2021
 Emissão: 23/02/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: dbZ6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Registro: 0000003646

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 01/09/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITÁLIA, 17, QD 14 VARIOS LOTES, FLORES, MANAUS, AM, 69028070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6876

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: 0400746573

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **TATIANA ATAIDE PERES**

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



Handwritten signature and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973163/2021
Emissão: 23/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: dbZ6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 0405217129

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973140/2021

Emissão: 22/02/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 3CC4B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 0400746573

CPF: 473.030.770-49

Endereço: AVENIDA TIMBIRAS, 44, CIDADE NOVA II, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 20/08/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 25/08/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Registro: 0000003646

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTPARK CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LTDA

Registro: 0049473310

CNPJ: 09.237.276/0001-62

Data Início: 08/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

23/29
Nº 973141/2021
 Emissão: 22/02/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 4ww0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN**
 Registro: 0405217129
 CPF: 421.610.882-20
 Endereço: RUA Java Pintado, 15, Antiga Rua Brasil, REDENCAO, Manaus, AM, 69047400
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 19/11/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 20/11/1998

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
 Registro: 0000003646
 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Data Início: 01/08/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and other illegible marks.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 975356/2021

Emissão: 08/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: y4725

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: TATIANA ATAIDE PERES

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Endereço: RUA GUARANI, 12, QD 33, CIDADE NOVA I, MANAUS, AM, 69090030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/06/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 26/03/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303981726. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Registro: 0000003646

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (W, R, and others) below it.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210244307** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2021** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**
Endereço do contratante: **TRAVESSA GUANABARA** Nº: **288**
Complemento: **Bairro: VILA DA PRATA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69030530**
Contrato: **009/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 92.574,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO** Nº: **S/N**
SOCORRO
Complemento: **PARANÁ DA EVA** Bairro: **AREA RURAL DE MANAUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000000**
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **30/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, COMO OS SERVIÇOS QUE SEGUEM: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 22 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 38,9 - LOCAÇÃO DE Balsa PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS UM 1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,15 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,18 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 0,01 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 5,34 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,75 - ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 0,25 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 m³ 0,14 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 2,56 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 m³ 1,32 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,7 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,58 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,58 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 m² 7,02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 17,28 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 25,2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 9,61 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG146,9 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 62,4 – CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 3,22 – LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 3,22 – ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. M² 3,78 – ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 3,63 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m² 12,25 – REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM M² 16,5 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 m² 7,28 - QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1 – DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200 – HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2.4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 UN 1 – ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12 – CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1 - RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L UN 1 – JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 – M 24,43 – REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 – REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 – JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4" UN 2 – TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 – ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 – ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 – ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 – BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1 – JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 – JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 – JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 – JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 1,88 – TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,09 – TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 – CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2) UN 2 – UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 – LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 – NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 – VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 1 – TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – M 120 – CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 – RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 – TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 11,68 – JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 – UN 1 – TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 10 – TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4 – PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS m² 53,49 – ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS UN 1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 34,21

Número da ART: **AM20210244330** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288
Complemento: Bairro: VILA DA PRATA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030530
Contrato: 009/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 114.199,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO Nº: S/N
SOCORRO
Complemento: PARANÁ DA EVA Bairro: AREA RURAL DE MANAUS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 01/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR AO O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR R\$ 21.625,30 PASSANDO O CONTRATO A SER O VALOR TOTAL DE R\$ 114.199,56, E A REATIVAÇÃO DA OBRA.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 21/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade de ENGENHEIRO CIVIL, executou 1 (um) reservatório de 10m3 e 1 (uma) bica publica na comunidade da zona rural de Manaus, em coerência com as suas atribuições profissionais garantidas. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA, CPF Nº 077.207.182-91, com RNP sob o Nº 0411314459, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972605/2021
18/02/2021, 11:38
1x6x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1x6x0



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli**, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3 e a Geóloga Tatiana Ataíde Peres, CPF: 572.380.652-15 – RNP 040744594-3, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção de 1 (um) poço artesiano (120m), 1 (um) reservatório (10m³) e 1 (uma) Bica Pública na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Paraná da Eva – Zona Rural de Manaus**, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:**TERMO DE CONTRATO 009/2019**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO, 1 (UM) RESERVATÓRIO (10M³) E 1 (UMA) BICA PÚBLICA – COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – PARANÁ DA EVA – MANAUS/AM.

CONTRATANTE:**SEMMAS** - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

CNPJ: 07.854.190/0001-53.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.**MODALIDADE LICITATÓRIA:** Tomada de Preços nº 014/2019 – CML/PM**PRAZO CONTRATUAL:** 02/12/2019 até 30/01/2020.**SUSPENSÃO DE SERVIÇO:** 18/12/2019 até 18/08/2020.

MOTIVO DA SUSPENSÃO: Solicitação de Parada Técnica devido à ausência de energia elétrica trifásica na comunidade a qual é necessária para energizar os equipamentos que serão usados para perfuração do poço.

REINÍCIO DE SERVIÇO: 19/08/2020 até 01/10/2020 (44 dias remanescentes).

VALOR GLOBAL: R\$ 92.574,26 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 21.625,30 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMMAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	22,00
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	38,90
2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para transporte de material, Manaus/Parana da Eva/Manaus	UN	1,00
1.1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 40 KVA TRIFÁSICO, COM MOTOR A DIESEL POR HORA TRABALHADA DE 9,5 LITROS/HORA COM 96 HORAS TRABALHADAS COM UM CONSUMO DE 96X9,5 - 912 LITROS	H	96,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS VIA FLUVIAL	KG	661,31
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,15
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,18
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	0,01
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	5,34
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	1,75
3.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M ³	0,25
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M ³	0,14
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	2,56
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	1,32

Rua Rubidão, nº 256, Vila de Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semnas.manaus.am.gov.br

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,70
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	0,58
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	0,58
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	7,02
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M ²	17,28
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M ²	25,20
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M ²	9,61
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,90
5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
5.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	3,22
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	3,22
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M ²	3,78

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



28/89

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

	(CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.		
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M ²	3,63
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M ²	12,25
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M ²	16,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M ²	7,28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	1,00
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	UN	1,00
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,43
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UN	1,00

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	2,00
10.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,88
10.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,09
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.21	CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2)	UN	2,00
10.22	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.23	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
10.26	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
10.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,68
11.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00

Rua Rubidio, nº 268, Vila de Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semnas.manaus.am.gov.br

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

12	APARELHOS E METAIS		
12.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M ²	53,49
3.1	PINTURA ANTICORROSIVA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA.	M ²	28,08
3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M ²	28,08
14	SERVIÇOS ESPECIAIS		
14.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM Ø 6 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV, ANÁLISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	UN	1,00
14.2	ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
2.1	GUARDA-CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	14,00
2.2	ESCADA DE MARINHEIRO COM 7,0 METROS DE ALTURA E LARGURA DE 2M EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" E 1" E BARRA CHATA DE 3/4" X 1 X 8"	M	7,00
15	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	34,21

Manaus, 21 de dezembro de 2020.

Eng^o Manuel Mauro de Souza Arruda
 CREA nº 19268 – D/AM
 Matrícula: 007.733-0A
 RNP: 0411314459
 Fiscal de Obra - SEMINF

Jose Gutemberg da Silva Jeffres
 Matrícula: 094.731-8D
 Fiscal do Contrato - SEMMAS

Antônio Nelson de Oliveira Junior
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
 SEMMAS

Rua Rubião nº 268, Vila da Prata
 Manaus - AM CEP 69030 - 530
 Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
 Secretaria Municipal de
 Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
 18/02/2021, 13:42

Chave de impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791177/2020

Atividade concluída

30/89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200206274** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 25/03/2020 Baixada em: 01/12/2020
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 691.532,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO LUIZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: BETÂNIA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69073090**
Data de início: **19/02/2020** Conclusão efetiva: **16/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 111.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 30/09/2020 Baixada em: 01/12/2020
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.030.998,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conclusão efetiva: 09/10/2020

Bairro: BETÂNIA

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69073090

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 196.09 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020

04/12/2020, 16:22

6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2020, às 10:17.





SEMINF

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus
 CEP: 69012-000
 Fone: (92) 2125-7122
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA**, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.

VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.

Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e **Reativação nº 1350**, emitida em 25/08/2020.

EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.

ART nº AM20200206274 e AM20200228011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
2.2	PLACA DE OBRA. TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
2.4	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Página 1 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Avenida Antônio Carlos, 1500 - Jd. São José
 CEP: 69.010-000 - Manaus - AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU		
2.9	LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	2.669,22
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL,		
2.10	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	3.683,00
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.11	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	18,27
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.12	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2,25
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE		
2.13	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ³	7,60
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,		
2.14	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.15	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m ²	3,45
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA,		
2.18	COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	19,83
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E		
2.19	FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM	m ²	730,00
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS,		
2.20	INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m ²	7,88
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA		
2.21	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m ²	204,50
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA		
2.23	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE	m ²	64,99
2.24	CONCRETO	m ²	4,00
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		
2.25	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO		
	BASCULANTE 6 M3	m ³	250,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO		
2.26	BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A	m ³	250,00
	1,0 KM		
3	ESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER,		
3.1	AF_09/2017	m ³	15,02
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,		
3.2	COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

SEMINÁRIO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 CEP: 69.010-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	ESTRUTURA		
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3,63
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	8,35
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m ²	6,60
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43,56
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28,80
3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,72
3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0,54
3.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,18
3.11	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0,58
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	196,09
4.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	78,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 4 de 17



32V



MANAUS

SEMINF

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS
 CREA-AM
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
 CEP: 69010-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS		
	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE		
4.3	FERRAGENS	m ²	7.80
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	947.35
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	12.00
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.7	PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO	unid.	2.00
4.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.9	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	18.00
4.10	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	5.00
4.11	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	2.00
4.12	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. SEM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	10.09
4.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4. COM PERFIL U 2"	m ²	10.09
4.14	X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM	m	31.20
4.15	VERTICAIS A CADA 13CM. DIMENSÃO: 1,47M X 2,10M	unid.	1.00
5	CÓBERTURA E PROTEÇÃO		
5.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	kg	7.500,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



33/89



MANAUS

SEMINF

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
 Avenida ...
 Manaus, AM, Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	412,82
5.3	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	26,10
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	27,36
5.5	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U"	m	41,80
5.6	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO.	m ²	42,76
5.7	AF_07/2016	m ²	1.148,82
6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461,00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM ² , ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224,70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63,30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119,90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566,10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324,80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 5 de 17



33V



SEMINF

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
Versão 1.0.0
2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527.70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198.69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458.90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428.00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1.00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498.00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10.00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116.00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3.00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2.00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4.00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6.00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8.00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6.00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8.00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





MANAUS

SEMINF

 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 69010-000
 Fone: (92) 2125-7122

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52,00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14,00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44,00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93,00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9,00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26,60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72,60
6.34	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4").	unid.	104,00
6.35	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073,60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,00
6.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	86,13
6.41	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	unid.	171,00
6.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	13,00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	1,00
6.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 7 de 17





SEMINF

SEMPRE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 69000-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.45	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6.00
6.46	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3.00
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4.00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812.00
7.3	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4.00
7.4	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	unid.	57.00
7.5	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	57.00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6.00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30.00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60.00
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52.00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7.00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20.00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1.00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8.00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



35/89



SEMINF

Serviço Técnico de Engenharia e Agronomia
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
 CEP: 66050-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12,00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12,00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218,00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129,10
8.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16,00
8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34,00
8.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 9 de 17



35V



SEMINF

SEMINF - Serviço de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 69000-000
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6,00
8.22	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8,00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.24	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4,00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14,00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS. PPR. DN 25 MM. CLASSE PN 25. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS. CPVC. SOLDÁVEL. DN 28MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82,00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235,00
9.4	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





MANAUS

SEMINF

SEMPRE ATUALIZADO
 1.º DE FEVEREIRO
 1.º DE MARÇO
 1.º DE ABRIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	8,00
9.5	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	4,00
9.6	10 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	6,00
10	10.1 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, 65MM ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
10.2	10.3 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	3,00
10.4	10.5 BOMBA TRIFÁSICA 7,5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	unid.	1,00
10.6	10.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	66,95
10.7	10.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00
10.8	10.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	291,80
10.9	10.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	72,95
10.10			13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17





SEMINF

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Avenida
 1.400 - Centro - Manaus
 68.000-000 - AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.11	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.17	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.19	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	3,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	m ²	168,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



37/89



SEMINF

Serviço Técnico de Engenharia e Agronomia
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
 CEP: 71.200-000
 Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	168.28	m ²
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	331.05	m ²
11.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	331.05	m ²
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	104.24	m ²
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	245.44	m ³
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	156.60	m ²
11.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	26.50	m
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	13.25	m ²
11.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	12.58	m ²
11.11	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	977.95	m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17





SEMINF

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
 CEP: 69.000-000
 Fone: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	977,95
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA		
11.13	8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E		63,37
	POLIMENTO MECANIZADO	m ²	
11.14	RODAPE EM MARMORITE. ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.893,13
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	3.625,90
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.931,11
13.4	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA. DUAS DEMÃOS		
	SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO UMA DEMÃO DE		
	WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR		
	COMPRIMIDO)	m ²	1.520,00
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS		
	DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	182,38
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE		
	ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 10CM	m	73,61
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM		
	PINTURA EPOXI. DUAS DEMAOS	m ²	19,47
14	APARELHO E METAIS		
14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. *44 X 35,5*		
	CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	22,00
	AF_12/2013		
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	240,00
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	40,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, DE MESA,		
	PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"	unid.	32,00
14.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU		
	LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO		
	LAVATÓRIO	unid.	3,00
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA		
	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
	AF_12/2013	unid.	5,00
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO		
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

Serviço de Engenharia e Agronomia
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 CEP: 69.000-000, Fone: (92) 2125-7122

38/81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5,00
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
14.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7,00
14.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00
15	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
15.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20,00
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60
15.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,00
15.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,80
15.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,80
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224,00
15.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,24
15.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	unid.	1,00
15.9	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M	m	19,20
15.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
15.11	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



38V



SEMINF

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM
CEP: 67.010-000
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	CAIXA D'AGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	17,21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	17,21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m ²	8,00
16.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4,00
16.5	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	17,21
16.8	MURO		
17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	186,80
17.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	186,80
17.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	61,20
17.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	43,67
17.4			
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2,50 CM	m ²	11,89
18.2	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 18 de 19

Handwritten signatures and initials in blue ink.



39



MANAUS

SEMINF

SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
 CEP: 69010-000
 Fone: (92) 2125-7122 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61,00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1.145,90

Manaus, 26 de novembro de 2020

Eng.º Francisco Romualdo B. Paulino
 CREA nº 21643-D
 CPF nº 604.780.552-34
 RNP nº 0412951762AM
 Fiscal de Obra

Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779AM
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 17 de 17





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
972594/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas | **Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) **Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART** abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
 Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
 Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
 Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
 Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 324.548,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
 Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE; TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
 Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
 Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 412.294,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
 Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
72594/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas | **Atividade concluída**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: **AM20200226512** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
 Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: **924**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: MANAUS UF: **AM** CEP: **69010170**
 Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
 Valor do contrato: **R\$ 275.041,02** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: **924**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: MANAUS UF: **AM** CEP: **69010170**
 Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.
 Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20210243922** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
 Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: **924**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: MANAUS UF: **AM** CEP: **69010170**
 Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
 Valor do contrato: **R\$ 275.041,02** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: **924**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: MANAUS UF: **AM** CEP: **69010170**
 Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210244062** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2021** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 275.041,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021
26/03/2021, 16:00
y6W05

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05

[Handwritten signature and initials]





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Elreil, CNPJ. N 07.581.251/0001-56**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Exol Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3**, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47,

DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55FB-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34
Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas - Amazonas
Cep: 69010-170

Telefone: (69) 3152164900
www.sebrae.com.br/amazonas

[Handwritten signature]





CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (AREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM (PLACAS 30X30)CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3E=2CM	m ²	398,69
3.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures and initials)

SEBRAE
Serviço para Pequenas e Médias Empresas
Amazonas

Diretoria Regional de Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: (92) 2126-4200
www.sebrae.com.br/amazonas



42V



3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	389,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	448,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1767- D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: (92) 2126-4906
www.sebrae.com.br/amazonas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
 29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Handwritten initials and marks





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95698BFD0BDE0

- Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

RV 10

