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ATAS

ATA
ATA DA SESSAO DE ANALISE DA PROPOSTA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N° 001/2021

Aos doze dias do més de julho do ano de dois mil e vinte e um, as 13h00min, a Coordenadoria de Licitagdo (COLIC) do Tribunal de
Justica do Amazonas (TJAM), localizada no Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Aradjo, s/
n°, Aleixo, Manaus/Am, CEP: 69060-000, reuniu-se em sessao interna para dar continuidade ao certame em etapa de aceitabilidade.
Que o Membro da Coordenadoria de Licitagdo Wendell Martins do Nascimento certificou o seguinte: “Certifico, para os devidos fins, que
foi fixado prazo para cumprimento de diligéncia, para empresas APB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 06.939.058/0001-81, que iniciou
em 30/06/2021 e encerrou em 07/07/2021. Certifico também que esta Comissdo Permanente de Licitagdo entrou em contato com o
setor de protocolo, sendo atendido pelo senhor Sandro no dia 08/07/2021, as 08:20 e que a empresa licitante ndo protocolou qualquer
documento. Certifico por fim que, nenhum documento foi enviado para o e-mail desta Comissdo Permanente de Licitagdo conforme
solicitado em ata. E o que me cumpre certificar.”, portanto a Empresa Licitante APB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 06.939.058/0001-
81, deixou de atender requisicdo dessa Coordenadoria. Que em sequéncia, procedeu-se a andlise das propostas de pregos
RETIFICADAS apresentadas por FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07.581.251/0001-56, e, RF
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 14.829.252/0001-32, vinculados a Tomada de Pregos n°® 001/2021, oriunda do Processo
Administrativo n® 2020/000018756-00. QUE o procedimento de andlise foi realizado a guisa da Clausula Oitava e da Clausula Décima
ambas do Edital. QUE de acordo com a analise técnica a Secretaria de Infraestrutura, no corpo do Oficio 133/2021-SEINF (anexo),
aponta em concluséo que: (1) em relagdo a FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI: “Com base nos documentos
apresentados e analisados, a a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligéncia junto a licitante FVB
CONSTRUGCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 para que realize corregdes na proposta
da licitante constatadas por esta Secretaria, em relagdo aos itens de Planilha Sintética e de Planilha Analitica, a fim de que se possa
emitir parecer definito sobre a proposta apresentada.”; e, (2) em relacdo a RF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA: “Com base nos
documentos apresentados e analisados, a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligéncia junto a licitante
RF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 14.829.252/0001-32 para que realize corre¢bes na proposta da licitante
constatadas por esta Secretaria, em relagdo aos itens de Proposta de Pregos e Planilha Sintética a fim de que se possa emitir parecer
definito sobre a proposta apresentada.” QUE, neste ato, em vista de todo o exposto, a Coordenadora da Coordenadoria de Licitagao,
nos termos da Clausula 10.16, REQUISITA o cumprimento de diligéncia pelas empresas FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
DE TRANSITO EIRELI e, RF SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA, para que apresentem manifestacdo na forma indicada pela area
técnica. Requisita ainda a FVB que envie espelho de proposta com data atualizada. QUE o prazo para cumprimento da diligéncia
sera de 05 (cinco) dias Uteis, encerrando no dia 22/07/2021, as 14:00 (horario de Manaus), a serem encaminhadas por duas vias: meio
eletrénico (e-mail: cpl@tjam.jus.br) ou no Setor de Protocolo deste TJAM. QUE, em razéo das diligéncias, o resultado final da Etapa de
Aceitabilidade o sera divulgado por Ata desta Comissao no Diéario de Justica Eletronico — DJE e no site deste Tribunal (link:https://www.
tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-
2021), sendo esclarecido que os anexos serdo apenas, publicados neste ultimo. QUE fica fixado a data para divulgagao de resultado
no dia 28/07/2021, no DJE e no site. QUE o prazo de recurso desta Etapa de Aceitabilidade iniciara no dia 30/07/2021 e encerrara no
dia 05/08/2021, as 14:00 (horario de Manaus). QUE nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a sesséo de divulgagéo da
andlise da proposta de precos.

Elizia Mara Costa Israel
Coordenadora em Exercicio

Tatiana Paz de Almeida
Em férias regulamtentares

Livia dos Santos Vasquez
Membro

Wendell Martins do Nascimento
Membro

Rafael Fernandez Ximenes de Alcantara
Membro

lano Sa e Souza de Wanderley
Membro

Rafael Cyrino Guimaraes
Membro

Adriano da Silva Cavalcante
Membro

Publicagao Oficial do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4°

| (TOAM; |

SA)



		2021-07-14T09:57:08-0400




