



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ATA

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DA PROPOSTA VINCULADA À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 11h00min, a Coordenadoria de Licitação (COLIC) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizada no Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, situado na Av. André Araújo, s/ nº, Aleixo, Manaus/Am, CEP: 69060-000, reuniu-se em sessão interna para dar continuidade ao certame em etapa de aceitabilidade. Que procedeu-se a análise das propostas de preços RETIFICADAS apresentadas por FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07.581.251/0001-56, e, RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 14.829.252/0001-32, vinculados à Tomada de Preços nº 001/2021, oriunda do Processo Administrativo nº 2020/000018756-00. QUE o procedimento de análise foi realizado à guisa da Cláusula Oitava e da Cláusula Décima ambas do Edital. QUE de acordo com a análise técnica a Secretaria de Infraestrutura, no corpo do Ofício 152/2021-SEINF (anexo), aponta em conclusão que: em relação à FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI: "para que realize correções na proposta da licitante constatada por esta Secretaria, novamente, em relação aos itens de Planilha Sintética e de Planilha Analítica, a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada"; QUE, neste ato, em vista de todo o exposto, a Coordenadora da Coordenadoria de Licitação, nos termos da Cláusula 10.16, REQUISITA o cumprimento de diligência pela empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI para que apresente manifestação na forma indicada pela área técnica. QUE o prazo para cumprimento da diligência será de 05 (cinco) dias úteis, encerrando no dia 05/08/2021, às 14:00 (horário de Manaus), a serem encaminhadas por duas vias: meio eletrônico (e-mail: cpl@tjam.jus.br) ou no Setor de Protocolo deste TJAM. QUE, em razão da diligência solicitada, a manifestação sobre a proposta retificada da Empresa RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 14.829.252/0001-32 será feita na próxima ata de aceitabilidade de proposta, quando o resultado final da Etapa de Aceitabilidade será divulgado por Ata desta Comissão no Diário de Justiça Eletrônico – DJE e no site deste Tribunal (link:<https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-2021>), sendo esclarecido que os anexos serão apenas, publicados neste último. QUE fica fixado a data para divulgação de resultado no dia 12/08/2021, no DJE e no site. QUE o prazo de recurso desta Etapa de Aceitabilidade iniciará no dia 16/08/2021 e encerrará no dia 20/08/2021, às 14:00 (horário de Manaus). QUE nada mais havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a sessão de divulgação da análise da proposta de preços.

Elízia Mara Costa Israel Coordenadora em Exercício	Tatiana Paz de Almeida <i>Em férias regulamentares</i>
Lívia dos Santos Vasquez Membro	Wendell Martins do Nascimento Membro
Rafael Fernandez Ximenes de Alcântara Membro	Iano Sá e Souza de Wanderley Membro

Rafael Cyrino Guimarães
Membro

Adriano da Silva
Cavalcante
Membro



Documento assinado eletronicamente por **ELIZIA MARA COSTA ISRAEL, Analista Judiciário**, em 27/07/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LIVIA DOS SANTOS VASQUEZ, Servidor**, em 27/07/2021, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IANO SA E SOUZA DE WANDERLEY, Servidor**, em 27/07/2021, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL FERNANDEZ XIMENES DE ALCANTARA, Servidor**, em 27/07/2021, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO, Assistente Judiciário**, em 27/07/2021, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE, Servidor**, em 27/07/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CYRINO GUIMARAES, Analista Judiciário**, em 27/07/2021, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0303262** e o código CRC **59ACF425**.

DILIGENCIA - PROPOSTA RETIFICADA FVB

3 mensagens

Nivia Passos <licitacao@fvbsinalizacao.com.br>
Para: cpl@tjam.jus.br

19 de julho de 2021 14:21

Boa tarde,

Segue em anexo Proposta de Preço ajustada, conforme solicitado em ATA .

Att,

SETOR DE LICITAÇÃO
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

 **PROPOSTA DE PREÇOS-RETIFICADA.pdf**
913K

Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

20 de julho de 2021 08:20

Para: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Rafael Costa Fernandes <rafael.fernandes@tjam.jus.br>, "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "akel, Rommel" <rommel.akel@tjam.jus.br>
Cc: colic@tjam.jus.br

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre os documentos de Proposta referente a Tomada de Preços n.º 001/2021 (PA n.º 2020/000018756-00) da Licitante **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**. Informo que todos os documentos complementares encontram-se disponíveis no seguinte link:
<https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/tomadas-de-preco/tomada-de-precos-n-001-2021>

A verificação de adequação da Proposta ao Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na proposta atende ao exigido no Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **21/07/2021, às 14h**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA DE PREÇOS-RETIFICADA.pdf**
913K

Rafael Costa Fernandes <rafael.fernandes@tjam.jus.br>

21 de julho de 2021 14:11

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>
Cc: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, colic@tjam.jus.br, "da Silva, Evelyn" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encaminhamos em anexo a manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre os documentos da Proposta referente a Tomada de Preços n.º **001/2021 (PA n.º 2020/18756)** da Licitante: **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELLI**. Sem mais, é o que nos cabe concluir.
Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Rafael Fernandes

Assistente Judiciário

Divisão de Engenharia - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM



Diligencias - Laje Arnaldo FVB 3.pdf

331K



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ofício 152/2021 – SEINF

Manaus, 21 de Julho de 2021.

Assunto: Resposta a diligência da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PA 2020/000018756-00.

À Comissão Permanente de Licitação do TJAM

Prezados Srs,

Ao cumprimentá-los, aproveitamos a oportunidade em que informamos a Vossa Senhoria, o resultado da terceira análise técnica da **Diligência da Tomada de Preço Nº 001/2021** que versa sobre a avaliação dos critérios objetivos de habilitação das Propostas de Preço enviadas pela empresa **FVB CONSTRUÇÃO** com base no Projeto Básico ao **PA 2020/000018756-00**, a qual compartilhamos logo abaixo:

1) FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI – CNPJ 07.581.251/0001-56

Da Proposta de preços.

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está em ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico, por constar alterações nas planilhas orçamentárias sintética e analítica conforme demonstrado a seguir.

Da Planilha Orçamentária Sintética.

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. Os itens “1.1; 1.2; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3,8; 3.9; 3.10; 3.11; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; e 6.2 estão com valores totais acima da proposta inicial da licitante, em desacordo com as normas licitatórias.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Básico deste Edital.

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				14.200,52
1.1	90770	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	96,67	5.200,20
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.550,16	9.100,32
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				11.116,94
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	466,34	15,19	7.063,70
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	466,34	2,11	983,97
2.3	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	94,8	1,73	164,00
2.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	3,12	208,99	652,04
2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	19,49	18,20	354,71
2.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3352,72	0,56	1.877,52
3			IMPERMEABILIZAÇÃO				103.890,06
3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	25	74,74	1.868,50
3.2	87873	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	485,3	3,60	1.747,08
3.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	466,34	35,27	16.447,81
3.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	18,96	32,21	610,70
3.5	TJAM/CON ST - 461	Próprio	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS,	m²	466,34	4,22	1.967,95
3.6	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_06/2018	UN	10	5,10	51,00
3.7	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER, AF_06/2018	M	94,8	2,71	256,90
3.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	113,76	9,55	1.086,40
3.9	TJAM/CON ST - 477	Próprio	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES	MP	485,3	9,64	4.678,29
3.10	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS,	m²	485,3	56,19	27.269,00
3.11	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Á BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS, AF_06/2018	m²	485,3	98,31	47.709,42
4			DRENAGEM				267,80
4.1	TJAM/CON ST - 478	Próprio	PLUG PVC ESGOTO 100MM (BUJÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	2	8,36	16,72
4.2	TJAM/CON ST - 480	Próprio	GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	4	18,94	75,76
4.3	TJAM/CON ST - 481	Próprio	GRELHA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	0,48	344,43	165,32
5			TRATAMENTO DE FISSURAS				143,33
5.1	98805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO, AF_04/2019	m²	1,19	7,06	8,40
5.2	98559	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER, AF_06/2018	M	8,5	2,71	23,03
5.3	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Á BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS, AF_06/2018	m²	1,19	98,28	116,95
6			LIMPEZA DA OBRA				1.880,18
6.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019	m²	466,34	2,31	1.077,24
6.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	m²	466,34	1,25	582,92
Total sem BDI							131.176,86
Total do BDI							37.183,36
Total Geral							168.360,22

Figura 1: Proposta atualizada da licitante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Obra Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para impermeabilização e tratamento de fissuras de laje externa do Bloco B no 2º pavimento do Edifício Arnaldo Pêres, localizado na Av. André Araújo, S/N – Bairro Aleixo, CEP-69060-000 com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios conforme especificado no Projeto Básico deste Edital.						
Bancos SINAPI - 08/2020 - Amazonas						
B.D.I. 28,35%						
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,99% Mensalista: 48,92%						
Orçamento Sintética						
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				14.297,62
1.1	90776 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	86,66	5.199,60
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.548,96	9.097,92
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				11.104,07
2.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	466,34	15,17	7.074,37
2.2	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	466,34	2,11	983,97
2.3	97632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	94,8	1,73	164,00
2.4	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	3,12	208,55	650,67
2.5	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	19,49	18,14	353,54
2.6	97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3352,72	0,56	1.877,52
3		IMPERMEABILIZAÇÃO				103.714,45
3.1	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	25	74,40	1.860,00
3.2	87673 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	485,3	3,59	1.742,22
3.3	98560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	466,34	35,22	16.424,49
3.4	98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	18,96	32,12	608,99
3.5	TJAM/CONST - 461 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	uni	466,34	5,10	2.378,33
3.6	98558 SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	UN	10	5,10	51,00
3.7	98559 SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	M	94,8	2,69	255,01
3.8	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	113,76	9,51	1.081,85
3.9	TJAM/CONST - 477 Próprio	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES	M²	485,3	9,61	4.663,73
3.10	73872/002 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS.	m²	485,3	55,99	27.171,94
3.11	98553 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	485,3	97,83	47.476,89
4		DRENAGEM				256,67
4.1	TJAM/CONST - 478 Próprio	PLUG PVC ESGOTO 100MM (BUJÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	2	8,32	16,64
4.2	TJAM/CONST - 480 Próprio	GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	4	18,84	75,36
4.3	TJAM/CONST - 481 Próprio	GRELHA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,48	343,08	164,67
5		TRATAMENTO DE FISSURAS				147,64
5.1	99805 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	1,19	7,04	8,37
5.2	98559 SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018	M	8,5	2,69	22,86
5.3	98553 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	1,19	97,83	116,41
6		LIMPEZA DA OBRA				1.855,50
6.1	99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	466,34	2,30	1.072,58
6.2	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	466,34	1,25	582,92
Total sem BDI						131.175,85
Total do BDI						37.188,36
Total Geral						168.364,20

Figura 2: Proposta inicial da licitante

Da Planilha Orçamentária Analítica.

A descrição qualitativa e quantitativa dos serviços **não está em ALINHAMENTO** com o descrito no Projeto Básico. Os itens “1.1; 1.2; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; e 6.2” estão com valores totais acima da proposta inicial da licitante, em desacordo com as normas licitatórias e destacado na etapa anterior.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Do BDI e Encargos Sociais.

Quanto à composição do BDI e aplicação de encargos sociais na composição da mão-de-obra, a proposta da licitante **atende** aos valores propostos pela Administração, estando dentro dos parâmetros definidos nos Anexos V e VI do Projeto Básico, conforme analisado na proposta inicial da licitante, conforme analisado na proposta retificada anteriormente.

Dos Catálogos/Folders.

Quanto à apresentação de catálogos, folders ou documentos que comprovem a especificação técnica dos produtos utilizados no sistema de impermeabilização do objeto da licitação, a proposta da licitante **atende** aos requisitos propostos pela Administração definidos no Memorial Descritivo e no item 16 do Projeto Básico, conforme analisado na proposta retificada anteriormente.

Das Conclusões.

Com base nos documentos apresentados e analisados, a Secretaria de Infraestrutura solicita que essa prezada CPL realize diligência junto a licitante **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, inscrita no **CNPJ 07.581.251/0001-56** para que realize correções na proposta da licitante constatada por esta Secretaria, novamente, em relação aos itens de Planilha Sintética e de Planilha Analítica, a fim de que se possa emitir parecer definitivo sobre a proposta apresentada.

Sem mais, é o que nos cabe concluir.

Rafael Costa Fernandes
Assistente Judiciário
SEINF - TJAM