

**ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO**

Tomada de Preço n° 002/2021 – TJAM

Razão Social da Empresa: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI  
CNPJ/MF: 07.581.251/0001-56

Data de abertura: 05/08/2021



# HABILITAÇÃO

Handwritten notes in blue ink, including the letters 'R', 'A', and 'B' scattered in the bottom right corner.



2

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.581.251/0001-56  
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA ITALIA, 17 - QD 14 VARIOS LOTES - FLORES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 28/07/2021 08:32

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 07.581.251/0001-56 DUNS®: 89\*\*\*\*\*23  
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI  
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 17/11/2021  
FGTS Validade: 12/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/01/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/08/2021  
Receita Municipal Validade: 12/08/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/07/2021 08:32

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: \_\_\_\_\_



# HABILITAÇÃO JURÍDICA

Handwritten blue ink marks and signatures in the bottom right corner, including a circled 'F', a circled 'B', and several illegible signatures.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME: PATRICK HIDEO SUGIYAMA OKADA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 13141341 SESEP AM

CPF: 509.012.062-53 DATA NASCIMENTO: 04/07/1977

RELAÇÃO: GDACI DE LIMA OKADA  
 CALMI SUGIYAMA OKADA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 11375255410 VALIDADE: 16/04/2031 1ª HABILITAÇÃO: 29/08/1995

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Patrick Sugiyama Okada*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 16/04/2021


ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 96961715170 AMO34536248

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2075718747

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Handwritten notes and signatures in blue ink:*  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 I  
 J  
 K  
 L  
 M  
 N  
 O  
 P  
 Q  
 R  
 S  
 T  
 U  
 V  
 W  
 X  
 Y  
 Z



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000246971

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

19 Outubro 2020  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

f

## 2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI.

### FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

**Patrick Hideo Suguiyama Okada**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Manaus/AM, em 04/07/1977, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 1314134-1 SSP/AM e inscrito no CPF nº 509.012.062-53, residente e domiciliado a Av. André Araújo, nº 2075 apto 1500, Bloco Delta, Bairro Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.

Titular da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, com seu registro devidamente arquivado na JUCEA sob o NIRE 13600108725, com sede na Rua Salvador, nº120, 12º Andar, Sala 1202 parte,- Bairro Adrianopolis, CEP 69057-040, Manaus/AM, , alterar seu Contrato Social e consolida mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** — A sociedade tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários

Handwritten initials and signatures in blue ink, including "AK", "W", "B", and "P".



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/10

Handwritten initials in blue ink.

- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

**A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sua sede na **Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM.**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/10

- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social desta EIRELI é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente e legal do país.

**CLÁUSULA QUINTA** – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SEXTA** – A EIRELI iniciou suas atividades em 27/07/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SETIMA** – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por, Patrick Hideo Suguiyama Okada titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

**CLÁUSULA OITAVA** – Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA NONA** – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA GERAL

**Parágrafo Único** – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA DECIMA** - O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Cabe ao sócio administrador, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Qualquer conflito, controvérsia ou demanda decorrente ou relativos a este contrato e demais avenças ou a sua infração, extinção ou invalidade serão definitivamente resolvidos pelo Juízo Arbitral, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas- CAMAM, com sede a Avenida Japurá, 281, Centro de Manaus, por meio de três árbitros nomeados pelas partes, sendo ainda, a arbitragem instituída e processada na cidade de Manaus/AM no idioma Português ( Do Brasil ) de acordo com a Lei nº 9.307/96.

Manaus/AM.01 de outubro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama Okada

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020


Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/10



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

10

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de NIRE 1360010872-5 e protocolado sob o número 20/049.596-8 em 16/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1076384, em 20/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 20/10/2020, às 08:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 20/049.596-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
 SECRETARIA GERAL

pág. 9/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycin Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

11



# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Handwritten blue ink marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'M', 'H', and several illegible initials and scribbles.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 69.028-070	BARRODISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	-------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

N

H

N

AD

B

1/4

12. VERSO

15/05/2021

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/05/2021** às **16:32:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner, including a large 'W' and several illegible scribbles.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

Nome EMPRESARIAL  
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

52.23-1-00 - Estacionamento de veículos

52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2021 às 16:32:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2021 às 16:32:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

M  
A  
B  
C  
D  
E

H



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 28/07/2021

Hora: 07:42:56

**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**2021072800012**

**Válida até 27/08/2021**

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

\* Esta Certidão deverá ser validada no site [www.sefaz.am.gov.br](http://www.sefaz.am.gov.br)  
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

H  
PP  
B  
B  
B  
B



**PREFEITURA DE MANAUS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**  
Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**  
Logradouro: **RUA ITALIA**  
Número: **17**  
Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**

Área Ocupada: **30.00**

Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**  
CEP: **69028070**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **11160201**

Cadastro Imobiliário: **145961**

Protocolo: **AMP2000217579**  
Data da Expedição: **01/09/2020**

### ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | Descrição

### ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE: | Descrição

4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
<b>3312-1/02</b>	<b>Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b>
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias

CNAE:	Descrição
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

### OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OFJSQPLW>



Scan QR Code





Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51066862  
Data: 07/07/2021  
Hora: 10:52:46  
Válida até: 06/08/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

\* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' at the top, several smaller initials, and a circled 'R' at the bottom right.



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**97574/2021**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**  
ENDEREÇO : **RUA ITÁLIA, Nº: 17, CEP: 69028070**  
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **QD 14 VARIOS LOTES**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11160201**  
CNPJ/CPF : **07581251000156**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**14/05/2021**

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 12/08/2021**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº97574/2021**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **DD7.C6E.BD5.25A**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 14/05/2021

Handwritten signatures and initials on the right margin.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.581.251/0001-56  
**Razão Social:** FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP  
**Endereço:** R ITALIA 17 QD 14 VARIOS LOTES / FLORES / MANAUS / AM / 69028-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/04/2021 a 12/08/2021

**Certificação Número:** 2021041501420549093527

Informação obtida em 15/05/2021 16:46:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão n°: 15963595/2021

Expedição: 18/05/2021, às 16:00:58

Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.581.251/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

H  
→  
B  
K  
M  
N



# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 979474/2021**  
**Emissão: 02/08/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 8a7DA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI  
CNPJ: 07.581.251/0001-56  
Registro: 0000003646  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 3.000.000,00  
Data do Capital: 01/09/2020  
Faixa: 6  
Objetivo Social: 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
\*80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.  
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.  
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Ref. à eletrônica).  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eletrônica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo\*  
\*41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)  
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente\*  
Restrições Relativas ao Objetivo Social:  
Endereço Matriz: RUA ITÁLIA, 17, QD 14 VARIOS LOTES, FLORES, MANAUS, AM, 69028070  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa  
Data Inicial: 01/08/2014  
Data Final: Indefinido  
Registro Regional: 6876

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WALDEMIR GARCIA GONZALES  
Registro: 2606366085  
CPF: 684.263.808-91  
Data Início: 30/07/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA  
Atribuição: da Resolução 96, de 30 de agosto de 1954, do CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA  
Registro: 0400746573



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 979474/2021**  
**Emissão: 02/08/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 8a7DA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TATIANA ATAÍDE PERES

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 0405217129

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53

Função: SOCIO



### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Waldemir Garcia Gonzales, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº684.263808-91 e Registro Nacional do Profissional sob nº 2606366085, com endereço na Travessa Fernanda Gama, nro.12 – Conjunto Shizen 1 – Bairro Parque 10 de Novembro – Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Itália, nº 17 – Conjunto Parque da Nações – Bairro Flores, Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 509.012.062-53, com endereço na Av. André Araújo , nº 2075, Bloco Delta, Apt 1500, Bairro Aleixo, Manaus–Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Elétrica, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Engenharia Elétrica pelo **CONTRATADO** para elaboração de estudos, planejamentos, projetos e especificações; estudo de viabilidade técnica econômica; assistência, assessoria e consultoria; laudos e pareceres técnicos, além de desempenhar todas e demais funções do cargo estabelecido nas resoluções pertinentes ao profissional e de acordo com as normas e diretrizes do conselho nacional e regional de engenharia.


1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, com remuneração de R\$ 4.480,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta Reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir recibo, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando os dados bancários de uma conta bancária para depósito.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, devidamente em dia.

RUBRICAS: 1.  2.  3. .... 4. ....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05/08/21  




2.2 – O **CONTRATADO** deverá acompanhar, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas. Caso sejam necessárias viagens do Contratado até o local da obra para fiscalização, ou outra atividade, caberá à FVB o custo de todas as despesas de locomoção, alimentação e estadia do Contratado, do local de residência do Contratado até local de execução das obras.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

### CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 4.480,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta Reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo Avulso:

4a – O recibo deverá ser entregue na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subseqüente dos serviços prestados;

4b – Deverá conter no seu corpo os dados bancários para pagamento;

4.2 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 – O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com prazo indeterminado para término.

### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

RUBRICAS: 1.  2.  3. 4. 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05/10/21

  
\_\_\_\_\_

**CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

7.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

8.1 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 05 de julho de 2021.

*Patrick Hideo Suguiyama Okada*  
FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli.  
Patrick Hideo Suguiyama Okada

7ª TABELA DE NOTAS  
Luã Regis Reis da Silva  
Escritor Autorizado

7300M VOLT  
OUBRISIOBENS.02

*Waldemir Garcia Gonzales*  
Waldemir Garcia Gonzales  
Engenheiro Eletricista CREA

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fiori  
M. Carlos Figueiredo, 19 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610  
Site: www.cantidofioritti.com.br

Reconhecido por SEMED/Manaus, a firma de  
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA Doc. de Em-  
tel. emitido da verdade. Emitido por LUÃ REGIS REIS  
DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE  
FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
RECEBIÇÃO INDIV. 05/07/2021 12:07:2021  
11 11 50 - R\$ 1,00. Valde em cidade portaseleção.com.br



Luã Regis Reis da Silva  
Escritor Autorizado

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG :

2) \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazona  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05.108.1.21  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do  
33.º Subdistrito Alto da Mooca - Capital - SP  
Rua da Mooca: 3879 - CEP 02195-002 - Alto da Mooca - Capital - SP - Fone: (11) 3601-2504

Ilzete Verdegem Marques  
OFICIAL

33º

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) WALDEMIR GARCIA  
GONZALEZ, em documento com valor econômico, dou tb.  
São Paulo, 07 de julho de 2021.  
Em Teste da verdade. Cód. (202161001326380008794-000023)

CLAUDIA MARIA MEYTA - Escrevente Autorizada (Ord. 1:  
Total R\$ 16,36) Selos: Selo(s): 1 /to:C11023AA-0704836

AC359160



Handwritten initials and marks in blue ink, including a circled 'P' and various scribbles.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05.108.121  
*[Handwritten signature]*

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado EZOI MATOS DA SILVA, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº473.030.770-49 e registrado no CREA-AM sob nº 11482-D, com endereço na Av. Timbiras nº44, Cidade Nova II, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 – Sala 1202 – Vieiralves Bussines Center - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 509.012.062-53, com endereço na Av. André Araújo , nº 2075, Bloco Delta, Apt 1500, Bairro Aleixo, Manaus–Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia bem como a acompanhar a execução de obras civil no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.988,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) por mês.

1.3 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA devidamente em dia.

2.2 – O **CONTRATADO** deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05.10.2011

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'B', 'PT', and 'A'.

3 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, nos prazos previstos em cada projeto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

4- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.988,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta oito reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a - A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subsequente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

5 - O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

**CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 09.10.21  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 05 de Fevereiro de 2020.

7º TABELIONATO DE NOTAS  
Angelina de Jesus Silva Mena  
Escrivente Autorizada

*[Handwritten Signature]*  
FVB Construção e Sinalização de Trânsito LTDA.

7º TABELIONATO DE NOTAS  
Angelina de Jesus Silva Mena  
Escrivente Autorizada

*[Handwritten Signature]*  
Ezoi Matos da Silva  
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG : \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG \_\_\_\_\_

7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de SA FIORETTI  
Av. Cuiabá, 1099, 1º - Pr. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX (92) 3611-1610  
Site: www.cantabre.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de EZOI MATOS DA SILVA Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/FIR0004514ASFHIXY8WQLFS41 05/02/2020 12:39:51 R\$ 6,00. Valida em cidadão portaiselcom.com.br



Angelina de Jesus Silva Mena  
Escrivente Autorizada

7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de SA FIORETTI  
Av. Cuiabá, 1099, 1º - Pr. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX (92) 3611-1610  
Site: www.cantabre.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de PATRICK HIDEO SUGIYAMA OKADA Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC/FIR000451X76XDJD26ZM74681 05/02/2020 12:39:42 R\$ 6,00. Valida em cidadão portaiselcom.com.br



Angelina de Jesus Silva Mena  
Escrivente Autorizada

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05/02/20

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 007/2020**

Pelo presente Instrumento, de um lado Tatiana Ataíde Peres, Brasileira, geóloga, inscrito no CPF/MF n. 572.380.652-15 e Cédula de Identidade n. 1197993-3 SSP/AM, com endereço na Rua Guarani, nº12, Cidade Nova 2, Manaus/AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Itália, nº 17 – Conj. Pq. da Nações – Bairro Flores – Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 509.012.062-53, com endereço na Av. André Araújo , nº 2075, Bloco Delta, Apt. 1500, Bairro Aleixo, Manaus–Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Geologia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de **Geologia** pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar e coordenar os serviços de geóloga no território brasileiro.

1.1 – O **CONTRATADO** prestará serviços na jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) por mês.

1.2 – O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

2.1 – O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA devidamente em dia.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 07/08/21

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and signatures]*

2.2 – O CONTRATADO deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, nos prazos previstos em cada projeto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

4 – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subsequente dos serviços prestados;

4.b – Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

5 – O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com prazo de indeterminado para término.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

**CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

7 – Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele

Tribunal de Justiça do Estado do Amazona  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05/08/21  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials: TRM, R, P, @]*

decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 23 de agosto de 2019.

*[Handwritten signature]*  
Tatiana Ataíde Peres  
Geóloga  
CREA.: 14604

*[Handwritten signature]*  
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA  
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI  
CNPJ.: 07.581.251/0001-56

*[Handwritten signature]*  
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA  
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI  
CNPJ.: 07.581.251/0001-56

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05/08/21

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

2) \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

7ª TABELA DE NOÍAS FIORETI - Bel. Juliana d. Sá Fioretti  
Av. Carlos José de, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABA (92) 3011-3010  
site: www.camaraamazonia.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de  
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA Dou fe Em  
Testemunho da Verdade Emitido por PATRÍCIA THAÍS  
SILVA CARDOSO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO  
DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
REC.FIR00045144KUUJBSHQCHP117 10/10/2020  
09:22:33 R\$ 0,00 Valida em cidades portaisdoem.com.br

*[Handwritten signature]*  
PATRÍCIA THAÍS SILVA CARDOSO  
Escrivente Autorizada



7ª TABELA DE NOÍAS FIORETI - Bel. Juliana d. Sá Fioretti  
Av. Carlos José de, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABA (92) 3011-3010  
site: www.camaraamazonia.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de  
TATIANA ATAÍDE PERES Dou fe Em Testemunho da  
Verdade Emitido por RAISA FEITOSA DA COSTA PINTO  
- ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM REC.FIR00045144KUUJBSHQCHP117 10/10/2020  
09:22:33 R\$ 0,00 Valida em cidades portaisdoem.com.br

RAISA FEITOSA DA COSTA PINTO  
Escrivente Autorizada



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Alexandre Elias Alves Cohen, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº 421.610.882-20 e registrado no CREA-AM sob nº 6923-D, com endereço na Rua Java Pintado nº 15, Redenção, Manaus - AM, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrita no CNPJ 07.581.251/0001-56 com sede na Rua Salvador, nº 120 - Sala 1202 - Vieiralves Bussines Center - Bairro Adrianópolis Manaus/AM, representada neste ato por seu sócio administrador Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 509.012.062-53, com endereço na Av. André Araújo, nº 2075, Bloco Delta, Apt 1500, Bairro Aleixo, Manaus-Amazonas, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para acompanhar, fiscalizar, coordenar projetos de engenharia bem como a acompanhar a execução de obras civil no território brasileiro.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos na jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias de segunda e sextas-feiras, com remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por mês.

1.3 - O **CONTRATADO** deverá emitir NF avulsa, até 10º dia do mês subsequente ao serviço prestado, informando no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para depósito que deverá ter como o titular da conta o próprio **CONTRATADO**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1 - O **CONTRATADO** se compromete a manter suas obrigações no CREA-AM devidamente em dia, devendo entregar as Certidões do CREA/AM a **CONTRATANTE**.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05.08.21.....

.....

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several initials in the middle, and a signature at the bottom.

2.2 – O **CONTRATADO** deverá ser registado no CREA/AM como responsável técnico da empresa, devendo acompanhar todos os processos internos do Órgão fiscalizador, afim de manter regular o registro da empresa no CREA/AM.

2.3 – O **CONTRATADO** deverá acompanhar durante sua jornada de trabalho, o andamento das obras afim de garantir sua qualidade bem como garantir que as normas previstas na legislação estão sendo obedecidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

3 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, nos prazos previstos em cada projeto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

4- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo e Nota fiscal Avulsa:

4a – A NF avulsa e recibo deverá ser entrega na Contabilidade da Empresa até o 10º dia do mês subsequente dos serviços prestados;

4.b - Deverá conter no corpo da NF os dados bancários para pagamento;

4.c - Juntamente com o recibo e NF, deverá ser apresentado um relatório dos serviços executados bem como as ART dos serviços iniciados/concluídos, afim de comprovar que os serviços cobrados pelo **CONTRATADO** são devidos e foram devidamente prestados;

4.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

5 - O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, sem prazo para término.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

Tribunal de Justiça do Estado do Aramazoa  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05.08.21

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.


**CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1.  2.  3. .... 4. ....

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 05/08/21  




E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 12 de Maio de 2020.

*Patrick Hideo Suguitama Okada*  
FVB Construção e Sinalização de Trânsito EIRELI.

*Alexandre Elias Alves Cohen*  
Alexandre Elias Alves Cohen

7ª TABELA DE NOTAS  
Hitallo Junio Socorro Pereira  
Escritor Autorizado

7ª TABELA DE NOTAS  
Hitallo Junio Socorro Pereira  
Escritor Autorizado


TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG :

2) \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de SA FIORETTI  
Av. Carlos Iracema, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611-3610  
Site: www.cartorhioretti.com.br


Emiteco por SEMELHANÇA a firma de  
ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN Dou 16 Em  
Testemunho da Verdade Emitido por HITALLO JUNIO  
SOCORRO PEREIRA ESCRIVENTE SELO  
ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
REC/FIR000451DFX-EKRSZQYV34 12/05/2020  
12 21 52 R\$ 6,00. Valide em cidadeo.porfalseloam.com.br



Hitallo Junio Socorro Pereira  
Escritor Autorizado

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de SA FIORETTI  
Av. Carlos Iracema, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611-3610  
Site: www.cartorhioretti.com.br

Emiteco por SEMELHANÇA a firma de  
PATRICK HIDEO SUGUITAMA OKADA Dou 16 Em  
Testemunho da Verdade Emitido por HITALLO JUNIO  
SOCORRO PEREIRA ESCRIVENTE SELO  
ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM  
REC/FIR000451DFX-YKXKXZJH858 12/05/2020 12 22 01  
R\$ 6,00. Valide em cidadeo.porfalseloam.com.br



Hitallo Junio Socorro Pereira  
Escritor Autorizado

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 05 / 08 / 21

*[Signature]*

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

*[Handwritten marks and signatures]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**  
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**  
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200206274** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/03/2020 Baixada em: 01/12/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**  
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1695  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 691.532,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BETÂNIA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073090  
Data de início: 19/02/2020 Conclusão efetiva: 16/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/09/2020 Baixada em: 01/12/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**  
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1695  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.030.998,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bairro: BETÂNIA

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69073090

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 196.09 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

#### Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

#### Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020

04/12/2020, 16:22

6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc





**SEMINF**

REGIÃO NOROCCIDENTAL DO AM  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM  
 CEP: 69012-900

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5**, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

**SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**CNPJ: 04.312.666/0001-36**

**CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.**

**MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.**

**VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)**

**VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**

**VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)**

**INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.**

**INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.**

**Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e Reativação nº 1350, emitida em 25/08/2020.**

**EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.**

**ART nº AM20200206274 e AM20200228011**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS		
1.1	COMPLEMENTARES	h	450,00
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS		
1.2	COMPLEMENTARES	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M -		
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.3	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA		
2.4	TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Página 1 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



*[Handwritten signatures and initials]*



**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Gabriel Gonçalves, nº 151 - Manaus  
CEP: 69060-010  
T: 3336.7654  
F: 3336.7654

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU		
2.9	LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m <sup>2</sup>	2.669,22
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL,		
2.10	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	3.683,00
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.11	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	18,27
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.12	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	2,25
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE		
2.13	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>3</sup>	7,60
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,		
2.14	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.15	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m <sup>2</sup>	3,45
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA,		
2.18	COM MONTANTES METÁLICOS	m <sup>2</sup>	19,83
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E		
2.19	FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM	m <sup>2</sup>	730,00
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS,		
2.20	INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m <sup>2</sup>	7,88
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA		
2.21	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	204,50
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA		
2.23	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE		
	CONCRETO	m <sup>2</sup>	64,99
2.24	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m <sup>2</sup>	4,00
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO		
2.25	BASCULANTE 6 M3	m <sup>3</sup>	250,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO		
2.26	BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A	m <sup>3</sup>	250,00
	1,0 KM		
3	ESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.		
3.1	AF_09/2017	m <sup>3</sup>	15,02
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,		
3.2	COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 3 de 4




**SEMINF**

 Rua Getúlio Vargas, nº 351 - Manaus  
 CEP: 69.010-010  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: Mf.Az@seminf.com.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

3	ESTRUTURA		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	3,63
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	8,35
3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	6,60
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43,56
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28,80
3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	0,72
3.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	0,54
3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	0,18
3.10	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m <sup>3</sup>	0,58
3.11	4 PAREDES E PAINEIS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	196,09
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m <sup>2</sup>	78,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020


 Certidão nº 971177/2020  
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 3 de 17





MANAUS

SEMINF

Serviço de Engenharia e  
Arquitetura

Rua Delmiro Gonsalves, nº 351 - Anexo

CEP: 69063-010

T: 3136-7654

CNPJ nº 04.449.663/0001-00 (Inscrição Estadual)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE		
4.3	FERRAGENS	m <sup>2</sup>	7,80
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	m <sup>2</sup>	947,35
4.5	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	unid.	12,00
4.6	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA,	unid.	1,00
4.7	SUORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	unid.	2,00
4.8	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	1,00
4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	18,00
4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	5,00
4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM	unid.	2,00
4.12	ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	10,09
4.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2"	m <sup>2</sup>	10,09
4.14	X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM	m	31,20
4.15	VERTICAIS A CADA 13CM, DIMENSÃO: 1,47M X 2,10M	unid.	1,00
5	COBERTURA E PROTEÇÃO ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"		
5.1	6" X 3 3/8"	kg	7.500,25

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF  
Sociedade por Ações

Rua Coronel Galvão, nº 351 - Anexo  
1011 - Casa 1111  
T. 3436-7654  
Cidade de Manaus - Amazonas - Brasil

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	412,82
5.3	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO	m²	736,00
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	m	26,10
5.5	CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	27,36
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	41,80
5.7	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U"	m²	42,76
5.8	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016	m²	1.148,82
6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461,00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224,70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63,30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119,90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566,10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324,80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00

1ª Página 5 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MANAUS

**SEMINF**  
 Sindicato Profissional de  
 Engenheiros e Agrônomos

 Rua Costalberto Gonçalves, nº 351 - Alameda  
 CEP: 66.000-000  
 Fone: 3236-7604  
 Conselho de Administração

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527,70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198,69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458,90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428,00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1,00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498,00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116,00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





**SEMINF**

Rua Coronel Dionísio de Azevedo, nº 174 - Centro - Manaus  
71205-7120  
Fone: (92) 2125-7120  
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52,00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14,00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44,00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93,00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9,00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26,60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72,60
6.34	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM	unid.	104,00
6.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073,60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,00
6.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	86,13
6.41	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	unid.	171,00
6.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	13,00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	1,00
6.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

Rua Costas Azevedo, nº 333 - Centro  
CEP: 69010-010  
F: 3234-7654  
Site: www.seminf.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES		
6.45	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES		
6.46	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4,00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812,00
7.3	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
7.4	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	unid.	57,00
7.5	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	57,00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00
8.2	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00
8.3	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 10 de 22





**SEMINF**

Rua Thales de Alencar, nº 351 - Alameda  
CEP: 69.040-010  
Fone: (92) 2125-7122  
CNPJ nº 07.040.888/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12,00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12,00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218,00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129,10
8.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16,00
8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34,00
8.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00

Página 9 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



*[Handwritten signatures and initials]*



MANAUS

SEMINF

Rua Othoniel Queiroz, nº 251 - Alameda  
 CEP: 69.000-000  
 Fone: (92) 2125-7122  
 E-mail: seminf@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6,00
8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8,00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4,00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14,00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82,00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235,00
9.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
 07/12/2020, 10:17  
 Chave de Impressão: 6bb0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 12 de 17





**SEMINF**  
Sistema de Engenharia e Agronomia

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM  
CEP: 66020-010  
Fone: (92) 2125-7122  
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	8,00
9.5	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	4,00
9.6	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	6,00
10	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, 65MM ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2",	unid.	1,00
10.1	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
10.2	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	1,00
10.3	BOMBA TRIFÁSICA 7,5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	66,95
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	6,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	291,80
10.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72,95
10.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17  
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17

*[Handwritten signatures and initials]*



42 VERSO



SEMINF

Rua Getúlio Vargas, nº 331 - Manaus  
CEP: 64.040-010  
T: 3336-7654  
E-mail: atendimento@seminf.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.11	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.14	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.17	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.19	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	3,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	m²	168,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17  
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





SEMINF

Rua Costas Azevedo, 174 - Centro - Manaus  
AM - CEP: 69010-710  
Tel: (92) 2125-7122  
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS	
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	168,28 m <sup>2</sup>
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	331,05 m <sup>2</sup>
11.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	331,05 m <sup>2</sup>
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	104,24 m <sup>2</sup>
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	245,44 m <sup>3</sup>
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	156,60 m <sup>2</sup>
11.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	26,50 m
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	13,25 m <sup>2</sup>
11.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	12,58 m <sup>2</sup>
11.11	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	977,95 m <sup>2</sup>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17  
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e  
Arquitetura

Rua Barão Graçaopala nº 351 - Manaus  
CEP: 64064-010  
F: 3225-7654  
CNPJ nº 06.940.000/0001-00

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m <sup>2</sup>	977,95
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA		
11.13	8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E		63,37
	POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	
11.14	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.893,13
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.625,90
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.931,11
	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS		
13.4	SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE		
	WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR		
	COMPRIMIDO)	m <sup>2</sup>	1.520,00
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS		
	DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	182,38
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE		
	ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 10CM	m	73,61
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM		
	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	19,47
14	APARELHO E METAIS		
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*		
14.1	CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
	AF_12/2013	unid.	22,00
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	240,00
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	40,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, DE MESA,		
	PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"	unid.	32,00
14.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU		
	LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO		
	LAVATÓRIO	unid.	3,00
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA		
	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
	AF_12/2013	unid.	5,00
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO		
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00

Página 14 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17  
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus  
 CEP: 66050-000  
 F. (91) 2125-7122  
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5,00
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,		
14.11	VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE		
14.12	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7,00
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		
14.13	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00
15	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO		
15.1	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE		
15.2	MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		
15.3	PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,00
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/		
15.4	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,80
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO,		
15.5	FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,80
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA		
15.6	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224,00
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		
15.7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	unid.	1,00
	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M		
15.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE		
15.11	SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 15 de 17



Handwritten signatures and initials in blue ink.

44.verso



**SEMINF**

Rua General Gonçalves nº 351 - Manaus  
 CEP: 64030-010  
 F: 3234-7634  
 Cx. Postal 140 - 64021-900 - Manaus - AM

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

16	CAIXA D'ÁGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	17,21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	17,21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m <sup>2</sup>	8,00
16.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	17,21
16.5	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4,00
16.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	unid.	2,00
16.8	MURO	m <sup>2</sup>	17,21
17	MURO		
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	186,80
17.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	186,80
17.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	61,20
17.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	43,67
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2,50 CM	m <sup>2</sup>	11,89
18.2	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
 07/12/2020, 10:17  
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 18 de 27

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*






**SEMINF**  
Sociedade de Engenharia e Arquitetura


Rua Costeiro Guimarães nº 355 - Jardim  
Cristal - CEP: 69.050-010  
F: 32 36 7654  
Linha 080 080 9090 (de 8h às 18h)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	7,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61,00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.145,90

Manaus, 26 de novembro de 2020

  
 Eng.º Francisco Romaldo B. Paulino  
 CREA nº 21643-D  
 CPF nº 604.780.552-34  
 RNP nº 0412951762AM  
 Fiscal de Obra

  
 Eng.º Sebastião Dias Sales  
 CREA nº 2355-D/AM  
 CPF nº 054.597.962-53  
 RNP nº 040429779AM  
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020  
07/12/2020, 10:17  
Chave de Impressão: 6bb0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**  
Registro: 11482/06 AM RNP: 0400746573  
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210244307** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53  
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288  
Complemento: Bairro: VILA DA PRATA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030530  
Contrato: 009/2019 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 92.574,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO Nº: S/N  
SOCORRO  
Complemento: PARANÁ DA EVA Bairro: AREA RURAL DE MANAUS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 02/12/2019 Conclusão efetiva: 30/01/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, COMO OS SERVIÇOS QUE SEGUEM: ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 22 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 M 38,9 - LOCAÇÃO DE Balsa PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANÁ DA EVA/MANAUS UM 1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF\_06/2017 m³ 1,15 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF\_06/2017 m³ 1,18 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_03/2016 m² 0,01 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 5,34 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 m³ 1,75 - ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO m³ 0,25 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF\_07/2016 m³ 0,14 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 m² 2,56 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_06/2017 m² 1,32 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 KG 37,7 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 m³ 0,58 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015 m³ 0,58 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF\_07/2016 m² 7,02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_12/2015 m² 17,28 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_12/2015 m² 25,2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_12/2015 m² 9,61 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 KG146,9 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 KG 62,4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 m³ 3,22 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015 m³ 3,22 - ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ ( ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. M² 3,78 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 3,63 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF\_06/2018 m² 12,25 - REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM M² 16,5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF\_06/2014 m² 7,28 - QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016 UN 2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 200 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 UN 1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 12 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 - M 24,43 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 UN 1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 UN 1 - JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4" UN 2 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 2 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2015 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 M 1,88 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 M 10,09 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 UN 1 - CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2) UN 2 - UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 - LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 2 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2019 UN 1 - TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M 120 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 UN 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 M 11,88 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 - UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 M 10 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 UN 4 - PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS m² 53,49 - ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS UN 1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 34,21

Número da ART: **AM20210244330** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**  
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288  
Complemento: Bairro: VILA DA PRATA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030530  
Contrato: 009/2019 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 114.199,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO Nº: S/N  
SOCORRO  
Complemento: PARANÁ DA EVA Bairro: AREA RURAL DE MANAUS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 01/10/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**972605/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR AO O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR R\$ 21.625,30 PASSANDO O CONTRATO A SER O VALOR TOTAL DE R\$ 114.199,56, E A REATIVAÇÃO DA OBRA.

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 21/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade de ENGENHEIRO CIVIL, executou 1 (um) reservatório de 10m3 e 1 (uma) bica publica na comunidade da zona rural de Manaus, em coerência com as suas atribuições profissionais garantidas. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA, CPF Nº 077.207.182-91, com RNP sob o Nº 0411314459, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 972605/2021**  
18/02/2021, 11:38  
1x6x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1x6x0



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

47 VERSO

**SEMMAS**  
Secretaria Municipal de  
Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA DE  
**MANAUS**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli**, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3 e a Geóloga Tatiana Ataíde Peres, CPF: 572.380.652-15 – RNP 040744594-3, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção de 1 (um) poço artesiano (120m), 1 (um) reservatório (10m³) e 1 (uma) Bica Pública na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Paraná da Eva – Zona Rural de Manaus**, conforme dados abaixo,

#### DADOS DO CONTRATO:

**TERMO DE CONTRATO 009/2019**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO, 1 (UM) RESERVATÓRIO (10M³) E 1 (UMA) BICA PÚBLICA – COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – PARANÁ DA EVA – MANAUS/AM.

#### CONTRATANTE:

**SEMMAS** - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

**CNPJ:** 07.854.190/0001-53.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60(sessenta) dias.

**MODALIDADE LICITATÓRIA:** Tomada de Preços nº 014/2019 – CML/PM

**PRAZO CONTRATUAL:** 02/12/2019 até 30/01/2020.

**SUSPENSÃO DE SERVIÇO:** 18/12/2019 até 18/08/2020.

**MOTIVO DA SUSPENSÃO:** Solicitação de Parada Técnica devido à ausência de energia elétrica trifásica na comunidade a qual é necessária para energizar os equipamentos que serão usados para perfuração do poço.

**REINÍCIO DE SERVIÇO:** 19/08/2020 até 01/10/2020 (44 dias remanescentes).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 92.574,26 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

**VALOR ADITIVO:** R\$ 21.625,30 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

#### CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata  
Manaus - AM CEP 69030 - 530  
Tel.: 2236-7907/(Fax) 3236-8521

**SEMMAS**  
Secretaria Municipal de  
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
18/02/2021, 13:42

Chave de impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M <sup>2</sup>	22,00
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	38,90
2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para transporte de material, Manaus/Parana da Eva/Manaus	UN	1,00
1.1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 40 KVA TRIFÁSICO, COM MOTOR A DIESEL POR HORA TRABALHADA DE 9,5 LITROS/HORA COM 96 HORAS TRABALHADAS COM UM CONSUMO DE 96X9,5 - 912 LITROS	H	96,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS VIA FLUVIAL	KG	661,31
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	1,15
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M <sup>3</sup>	1,18
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	0,01
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M <sup>2</sup>	5,34
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M <sup>3</sup>	1,75
3.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M <sup>3</sup>	0,25
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	0,14
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	2,56
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	1,32

Rua Rubidio, nº 288, Vila de Prata  
Manaus - AM CEP 69030 - 530  
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas.manaus.am.gov.br

**SEMMAS**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,70
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,58
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,58
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	7,02
5	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	17,28
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	25,20
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	9,61
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,90
5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
5.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	3,22
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	3,22
6	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	3,78

Rua Rubídio, nº 288, Vila da Prata  
Manaus - AM CEP 69030 - 530  
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

**SEMNAS**  
Secretaria Municipal de  
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
18/02/2021, 13:42  
Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



**SEMMAS**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA DE  
**MANAUS**

	(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.		
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	3,63
7	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	12,25
8	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M²	16,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	7,28
9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	1,00
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	UN	1,00
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,43
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UN	1,00

Rua Rubidio nº 288, Vila da Prata  
Manaus - AM CEP 69030 - 530  
Tel: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas manaus.am.gov.br

**SEMMAS**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	2,00
10.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Rua Rubídio, nº 288, Vila da Prata  
Manaus - AM CEP 69030 - 530  
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

**SEMNAS**  
Secretaria Municipal de  
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
18/02/2021, 13:42  
Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,88
10.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,09
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.21	CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2)	UN	2,00
10.22	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.23	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.24	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
10.26	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
10.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
11.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,68
11.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00

Rua Rubidio, nº 288, Vila da Prata  
 Manaus - AM CEP 69030 - 530  
 Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas.manauas.am.gov.br

**SEMMAS**  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
 18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



50.2250

**SEMNAS** Prefeitura de **MANAUS**  
 Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

<b>12</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
12.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>		
13.1	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	53,49
3.1	PINTURA ANTICORROSIVA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA.	M <sup>2</sup>	28,08
3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M <sup>2</sup>	28,08
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
14.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM Ø 6 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV, ANALISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	UN	1,00
14.2	ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
2.1	GUARDA-CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	14,00
2.2	ESCADA DE MARINHEIRO COM 7,0 METROS DE ALTURA E LARGURA DE 2M EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" E 1" E BARRA CHATA DE 3/4" X 1 X 8"	M	7,00
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	34,21

Manaus, 21 de dezembro de 2020.

*Manuel Mauro de Souza Arruda*  
 Engº Manuel Mauro de Souza Arruda  
 CREA nº 19268 – D/AM  
 Matrícula: 007.733-0A  
 RNP: 0411314459  
 Fiscal de Obra - SEMINF

*Jose Gutemberg da Silva Jeffres*  
 Jose Gutemberg da Silva Jeffres  
 Matrícula: 094.731-8D  
 Fiscal do Contrato - SEMMAS

*Antonio Nelson de Oliveira Junior*  
 Antônio Nelson de Oliveira Junior  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade  
 SEMMAS

Rua Rubidio, nº 288 - Vila da Prata  
 Manaus - AM, CEP 69030 - 530  
 Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

**SEMNAS**  
 Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021  
 18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



*Handwritten notes and signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**972594/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**  
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**  
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**  
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**  
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 324.548,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**  
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

**Observações**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42**

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**  
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**  
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 412.294,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**  
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: **AM20200226512** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020 Baixada em: 03/02/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47  
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.  
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20210243922** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47  
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**972594/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Número da ART: **AM20210244062** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**  
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170  
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021**  
**26/03/2021, 16:00**  
**y6W05**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: Engenheiro Civil Ezol Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47, DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55f6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021  
29/03/2021, 12:34  
Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55f6-6226-1215.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

