



CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (AREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM(PLACAS 30X30)CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;3E=2CM	m ²	398,69
36	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 62366-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 62366-55F6-6226-1215.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Rua Engenheiro Manoel de Menezes, 820 - Centro
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: 62 3627-4300
www.sebrae.com.br/amazonas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	389,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	448,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1767- D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código de verificação 6226-6226-1215.

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6226-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
 29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Handwritten initials: B, R, M, N, K, L, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Handwritten signature





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95698BFD0BDE0

- Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

912801/2008

Nº anterior: 5142008
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1.200M2, PAVI-S :320M2,REGULARIZAÇÃO,IMPRIMARÃO E PINTURA DE
LIGAÇÃO:810M2,AAUQ:50M3,INST.HIDR,INST.ELET.,INST.DE COM-
BATE A INCÊNDIO. PRAZO:120 DIAS,INICIO:12/11/2007 E TERMINO:
10/03/2008. XXX
XX

____ Informações Complementares ____

Certidão de Acervo Técnico nº 912801/2008
15/08/2008
Z29wa

EXCLUI-SE DO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO
PROFISSIONAL AS ATIVIDADES: ELEVADOR SUBESTAÇÃO,
SPDA E SOM DO ATESTADO EM ANEXO. ATESTADO COM
PERÍODO DE 12/11/2007 À 21/07/2008.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z29wa

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





CENTERSUL

ATESTADO TÉCNICO

CONTRATANTE: Centersul Engenharia e Planejamento Ltda - CNPJ.: 89.534.663/0001-08
CONTRATADA: M.F.S. Engenharia Técnica de Construção e Pavimentação Ltda. - CNPJ.: 84.027.270/0001-18
Data da assinatura: 12/11/2007
Término: 10/03/2008

CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO Nº 5347
27 AGO 2008
Este Documento é integrante do processo nº 0001/2008

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UND., QUANT.
Rows include: 1.00.00 CONSTRUÇÃO CIVIL, 1.1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, 1.2.00 TRABALHO EM TERRA, 1.3.00 ESTRUTURA

Vertical stamp: P. ABELMARIO DE NOVA...
Circular stamp: 7 LABELA DE NOVAS HORETH - BEP - Juliano de Sá Frouini

Handwritten marks and circular stamp: EMPREENDIMENTOS

Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Fone: (92) 3223-5162
E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br

CROSS-SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
SECTIC



CENTERSUL

57

PH

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.4.00	PAREDES E DIVISÓRIAS		
1.4.01	Alvenaria de tijolo furado 1/2vez	m²	2.796,68
1.4.02	Alvenaria de tijolo furado 1vez	m²	110,80
1.4.03	Painel divisório de gesso acartonado	m²	1.683,71
1.4.04	Divisória em PVC	m²	49,14
1.4.05	Divisória em granito	m²	45,54
1.4.06	Divisória em PVC Sanfonada	m²	37,20
1.5.00	REVESTIMENTO EM PAREDE		
1.5.01	Chapisco, traço 1:3	m²	6.234,36
1.5.02	Emboço e reboco (massa única)	m²	6.234,36
1.5.03	Pastilha em porcelana 4x4cm	m²	1.508,02
1.5.04	Revestimento Cerâmico	m²	1.432,50
1.5.05	Argamassa baritada para sala de raio-x	m²	87,78
1.5.06	Rejunte cimentício em pastilha e cerâmica	m²	2.568,34
1.5.07	Rejunte epoxi em cerâmica	m²	190,29
1.6.00	REVESTIMENTO DE PISO		
1.6.01	Camada de Regularização p/ piso, esp=0,03mts	m²	2.436,54
1.6.02	Lastro de concreto, não estrutural	m²	243,65
1.6.03	Piso Monolítico Polido (10 mm), Alta Resistência tipo korodur	m²	835,74
1.6.04	Piso Cerâmico PEI-5	m²	332,13
1.6.05	Piso Cerâmico em Porcelanato Alto Trafego	m²	1.225,70
1.6.06	Rejuntamento cimentício em cerâmica	m²	1.545,28
1.6.07	Rejuntamento epoxi em cerâmica	m²	119,34
1.6.08	Piso epoxi alta resistência 3mm	m²	76,80
1.6.09	Piso Cimentado	m	19,68
1.6.10	Rodapé Cerâmico	m	119,08
1.6.11	Rodapé Cerâmico em Porcelanato	m	397,14
1.6.12	Rodapé Vinílico tipo plano h=7,5cm	m	1.088,35
1.6.13	Rodapé de Alta Resistência tipo Korodur	m	233,22
1.7.00	PINTURA		
1.7.01	Aparelhamento com selador acrílico	m²	6.608,17
1.7.02	Emassamento acrílico de parede para pintura acrílica	m²	6.348,07
1.7.03	Pintura acrílica em duas demãos (paredes)	m²	6.348,07
1.7.04	Resina acrílica em piso Korodur	m²	851,20
1.7.05	Aparelhamento em estrutura metálica	m²	705,70
1.7.06	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	705,70
1.7.07	Pintura Acrílica em muro	m²	739,00
1.7.08	Aparelhamento em esquadria de madeira	m²	410,20
1.7.09	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	410,20
1.7.10	Pintura à base de epoxi	m²	268,40
1.7.11	Massa epoxi	m²	268,40
1.8.00	ESQUADRIAS		
1.8.01	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	4
1.8.02	Porta em PVC 0,60 x 1,80m	und	12
1.8.03	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	14

OSCA. AM
 CERTIDÃO DE REGISTRO Nº 514168
 27 AGO 2008
 Este Documento é parte integrante
 da Certidão de Registro Técnico

TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS

7 - TABELA DE NOTAS FLORETTI - B/L - Indústria de SA Floretti
 Autentico e presente copia reprografica por conter em
 original e mim apresentado. Data: Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora de utilização: 29/08/2014 13:27:33
 Emitido por: JHEFFSON BRENO PEREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNEJI 027 FASPAM 016 FUNDOPAM 111 FUNDOPGE 0 06 TOTAL H
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJ-AM AWR844158 45
 Código de validade: F9B4 F947 B9E8 3E56 Valido o selo até _____



Rua: Guapurama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Manaus - AM - CEP: 69023-510
 E-mail: centersul@centersul.com.br - manaus@centersul.com.br

CRO/2 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 COPIAR COM O ORIGINAL
 Manaus-AM, Em ____/____/____

Handwritten marks and signatures on the right margin.

57.verso



CENTERSUL



7ª TABELA DE NOTAS FLORETTI - Br/P. Juliana de SA Florenti
 Av. André Bessa, 113 - Manaus - PA/PA (92) 3611-3610 - E-mail: csn@tribunalpa.com.br
 URL: www.csntribunalpa.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEPA 0,13 FUNDEGE 0,08 TOTAL R\$ 4,16
 SELO ELETRÔNICO DE FINALIZAÇÃO DO TJ-AM AWB44159-43
 Código de validação: 7D4D-17D8-95F1A-0511 Valide o selo em: www.selojpa.com.br

TABELA DE NOTAS DE MANUS-At
 CANTO FLORETTI
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.04	Porta em Madeira chapeada 0,70 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	12,00
1.8.05	Porta com Proteção Radiológica 0,70 x 2,10m	und	1,00
1.8.06	Porta em Pvc 0,70 x 1,80	und	2,00
1.8.07	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	24,00
1.8.08	Porta em Madeira chapeada com visor 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	28,00
1.8.09	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.10	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	6,00
1.8.11	Porta em Madeira chapeada com visor 0,90 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	26,00
1.8.12	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,90 x 2,10m	und	1,00
1.8.13	Porta em Madeira chapeada 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.14	Porta em Madeira chapeada com visor 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.15	Porta 2Fis (80+40cm) com proteção radiológica 1,20x2,10m - completa.	und	1,00
1.8.16	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m com trava por acionamento remoto- completa: fechadura conforme especificação técnica	und	4,00
1.8.17	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.18	Porta vai e vem 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.19	Porta de correr em Alumínio 1,40 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	1,00
1.8.20	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana 1,40x2,10m	und	3,00
1.8.21	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,40x2,10m	und	4,00
1.8.22	Porta vai e vem 2Fis (80+80cm) em madeira chapeada com visor 1,60x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	2,00
1.8.23	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.24	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	3,00
1.8.25	Porta 2Fis (100+100cm) em alumínio tipo veneziana 2,00x3,00m	und	3,00
1.8.26	Porta esq. Alumínio anodizado e vidro laminado reflexível verde 6mm (película multivini burital), abertura para sensor 11,60 x 3,00m	und	1,00
1.8.27	Porta tipo Holandesa 2 Fis chapeada em madeira com visor 0,80 x 2,10m completa: fechadura conforme especificação técnica	und	1,00
1.8.28	Porta 2Fis (90+90cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,80x2,10m	und	1,00
1.8.29	Porta PVC sanfonada 1,40 x 2,10m	und	1,00
1.8.30	Porta com tela 2Fis (0,75+0,75) x 2,10m	und	2,00
1.8.31	Porta com tela 1,00 x 2,10m	und	1,00
1.8.32	Porta em Madeira chapeada 2,30 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica - Shaft	und	4,00
1.8.33	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,85 x 1,00m	und	1,00
1.8.34	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,90 x 1,00m	und	1,00
1.8.35	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,50 x 1,00m	und	1,00
1.8.36	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.37	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,65 x 1,00m	und	1,00
1.8.38	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,75 x 1,00m	und	1,00
1.8.39	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,20 x 1,00m	und	2,00
1.8.40	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,30 x 1,00m	und	2,00
1.8.41	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,00m	und	2,00
1.8.42	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,70m	und	2,00
1.8.43	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 3,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.44	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 3,25 x 1,00m	und	
1.8.45	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 4,30 x 1,00m	und	

CREAM
 27 AGO 2009

GROTZ SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 AM/Em 1/1
 3
 SÉC LIO

Rua: Guapurana, n. 48, Sl 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3222-5199
 E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br



Handwritten initials and marks in blue ink.



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:12
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNETAM 0,13 FUNDPGE 0,09 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR844160-30
 Código de validação: 5808-SFCE-SF77-CSD5 Valide o selo em www.sciomg.com.br



CENTRUSUL

TABELA DE NOTAS DE MANUUS-AM
 CERTIFICADO DE FISCALIZAÇÃO
 Emitido em 29/08/2014 às 13:27:12
 Validação em 29/08/2014 às 13:27:12

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.48	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 4,80 x 1,00m	und	17,00
1.8.49	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 2,40 x 8,20m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	1,00
1.8.50	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 7,60 x 3,60m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	6,00
1.8.51	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,80 x 0,50m	und	2,00
1.8.52	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 0,50m	und	3,00
1.8.53	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 1,20m	und	10,00
1.8.54	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,70 x 0,50m	und	2,00
1.8.55	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,80 x 0,50m	und	3,00
1.8.56	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,20 x 0,50m	und	1,00
1.8.57	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,50m	und	13,00
1.8.58	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,80m	und	2,00
1.8.59	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,35 x 0,50m	und	2,00
1.8.60	Janela Guilhotina tipo Guichê 0,60 x 1,00m	und	1,00
1.8.61	Janela Guilhotina tipo Guichê 1,00 x 1,00m	und	6,00
1.8.62	Janela tipo Guichê 1,50 x 1,00 m	und	1,00
1.8.63	Janela tipo Guichê 2,35 x 1,00 m	und	2,00
1.8.64	Janela tipo Guichê 5,00 x 1,00 m	und	2,00
1.8.65	Visor em Alumínio 1,00 x 1,00 m	und	6,00
1.8.66	Visor em Alumínio 1,15 x 1,00 m	und	1,00
1.8.67	Visor em Alumínio 2,30 x 1,00 m	und	2,00
1.8.68	Visor em Alumínio 1,70 x 1,00 m	und	1,00
1.8.69	Visor em Alumínio 1,90 x 1,00 m	und	1,00
1.8.70	Visor em Alumínio 2,00 x 1,00 m	und	1,00
1.8.71	Visor em Alumínio 1,40 x 1,00 m	und	2,00
1.8.72	Visor em Alumínio 5,00 x 1,10 m	und	1,00
1.8.73	Esquadria em alumínio anodizado	m²	51,77
1.8.74	Painel metálico c/ tela soldada galvanizada	m²	8,28
1.8.75	Brize Vertical tipo máscara, em estrutura metálica e perfis de alumínio H2-Luxalon ou Similar	m²	302,32
1.8.76	Corrimão em aço inoxidável	m	73,20
1.8.77	Soleira em granito, largura=0,15mts	m	100,85
1.9.00	VIDROS		
1.9.01	Vidro Liso Transparente 5mm	m²	226,93
1.9.02	Vidro Liso Transparente 6mm	m²	196,11
1.9.03	Vidro temperado 8mm	m²	16,20
1.9.04	Vidro laminado refletivel verde 6mm (película multivinil butiral)	m²	184,00
1.10.00	FORRO		
1.10.01	Forro PVC modular (1,25x0,625m) em estrutura em alumínio	m²	2.195,77
1.10.02	Forro do Gesso	m²	160,79
1.11.00	COBERTURA		
1.11.01	Estrutura Metálica para cobertura	m²	811,17
1.11.02	Telha CRFS ondulada 6mm	m²	791,22
1.11.03	Calha em concreto	m	91,70
1.11.04	Rufos Metálicos	m	247,85
1.11.05	Revestimento lateral de marquise com ACM	m²	10,73
1.11.06	Telha em alumínio trapezoidal	m²	19,95
1.11.07	Calha metálica	m	5,00

CREA-AM
 CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO Nº 51408
 27 AGO 2009
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE TÉCNICO



Rua Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (19) 3224-5162
 E-mail: centrusul@centrusul.com.br

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL 4
 Manaus-AM, Em _____
 SER LIG

H
 W
 S
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora de utilização: 29/08/2014 13:27:14
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAI 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,00
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AWM44161-3E
 Código de validação: 5DBA-9860-AD10-92E8 Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELIA DE NOÍAS DE MANAUS-AM
 Escritório de Manaus-AM
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.12.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.12.01	Impermeabilização das lajes	m²	1.237,43
1.12.02	Impermeabilização das calhas		91,70
1.12.03	Impermeabilização de caixa d'água	m²	54,03
1.13.00	LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E ARMÁRIOS.		
1.13.01	Lavatório de louça com coluna suspensa e fixações	und	51,00
1.13.02	Bacia com caixa acoplada	und	31,00
1.13.03	Bacia com válvula de descarga tipo hidra	und	7,00
1.13.04	Bacia para deficiente com válvula de descarga tipo hidra	und	5,00
1.13.05	Chuveiro	und	12,00
1.13.06	Mictório em louça	und	5,00
1.13.07	Tanque em inox com torneira	und	5,00
1.13.08	Tanque de louça com torneira	und	6,00
1.13.09	Tanque para sala de gesso	und	1,00
1.13.10	Torneira de pressão bica alta	und	75,00
1.13.11	Torneira c/ autofechamento marca de ref. Deca decaomatic	und	29,00
1.13.12	Torneira automática com sensor	und	8,00
1.13.13	Porta Papel Higiénico	und	43,00
1.13.14	Saboneteira em louça	und	12,00
1.13.15	Porta Toalha tipo barra	und	12,00
1.13.16	Dispensador de sabão	und	93,00
1.13.17	Porta Papel Toalha	und	93,00
1.13.18	Ducha higiênica	und	11,00
1.13.19	Barra de apoio para deficiente	und	11,00
1.13.20	Protetor de parede e corrimão em madeira maciça	m	165,40
1.13.21	Lavatório cirúrgico em inox com duas torneiras	und	1,00
1.13.22	Tampo em granito com 1 cuba (3,20x0,60)	und	1,00
1.13.23	Tampo em granito com 1 cuba (2,40x0,60)	und	4,00
1.13.24	Tampo em granito com 1 cuba (1,90x0,60)	und	1,00
1.13.25	Tampo em granito com 1 cuba (2,20 x 0,60)	und	3,00
1.13.26	Tampo em granito com 1 cuba (3,00 x 0,60)	und	2,00
1.13.27	Tampo em granito com 1 cuba (3,50 x 0,60)	und	1,00
1.13.28	Tampo em granito com 1 cuba (3,65 x 0,60)	und	2,00
1.13.29	Tampo em granito com bordas arredondadas com testeiras e roda bancadas	m²	16,58
1.13.30	Tampo em fórmica em compensado	m²	20,91
1.13.31	Tampo em granito com 1 cuba (2,00 x 0,60)	und	1,00
1.13.32	Tampo em granito com 1 cuba (2,10 x 0,60)	und	5,00
1.13.33	Tampo em granito com bordas elevadas e roda bancada	m²	7,62
1.13.34	Tampo em granito com 2 cubas (2,40 x 0,60)	und	5,00
1.13.35	Tampo em granito com 2 cubas (5,70 x 0,60)	und	1,00
1.13.36	Tampo em granito com 1 cuba (2,55 x 0,60)	und	1,00
1.13.37	Tampo em granito com 1 cuba (3,80 x 0,60)	und	1,00
1.13.38	Tampo em granito com 3 cubas (3,10 x 0,60)	und	4,00
1.13.39	Tampo em granito com 1 cuba (3,30 x 0,60)	und	1,00
1.13.40	Espelho 3mm c/ moldura em alumínio	m²	13,20
1.13.41	Armário sob bancadas em compensado 15mm e lam. Melamínico		30,04

CERTIDÃO DE VERDADE Nº 61108
 27 AGO 2014
 Este Documento é integrante da Certidão de Verdade nº 61108
 Único

RECEBIMENTO DE EMPREENDIMENTO
 29/08/2014

Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 – Cidade Nova I – Fone: (21) 2611-2610
 E-mail: centersul@centersul.com.br manaus@centersul.com.br

SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 manaus-AM Em _____



Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 às 27 h
 Emitido por: JEFFESON BREMO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPA 0,13 FUNDEGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJ-AM AWR844162-36
 Código de validação: 2090-3AC7-24A5-BBFE Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARTÓRIO FIORETTI
 JEFFESON BREMO FERREIRA DE OLIVEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
13.42	Armano de parede em compensado 15mm e lam. Melamínico	m²	9,78
13.43	Frontispício em compensado e lam. Melamínico	m²	8,96
13.44	Balcão em granito	m²	8,73
1.14.00	COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.14.01	Comunicação Visual	und	1,00
1.14.02	"Totem" Luminoso (padrão Governo do Estado do Amazonas)	und	1,00
1.15.00	DIVERSOS		
1.15.01	Limpeza Permanente	mês	6,00
1.15.02	Limpeza final da obra	und	1,00
1.15.03	Placa em bronze colocada - inauguração	und	1,00
1.16.00	URBANIZAÇÃO		
1.16.01	Mei fio e sarjeta	m	158,70
1.16.02	Camada de regularização 3cm	m	335,40
1.16.03	Piso em Blocos Intertravados de cimento	m	318,50
1.16.04	Regularização, Imprimação e pintura de ligação.	m	811,19
1.16.05	Espalhamento e compactação de AAUQ	m	48,67
1.16.06	Fornecimento de AAUQ	tôn	107,07
1.16.07	Faixa para estacionamento	m	210,60
1.16.08	Piso em concreto estampado sobre lastro	m²	335,40
1.16.09	Balizador de estacionamento com tubo galvanizado Ø2" c/ pintura esmalte sintético	m	59,10
1.17.00	ELEVADOR		
1.17.01	Elevador tipo maca, 15 passageiros, portas opostas, 04 paradas.	und	2,00
2.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.01.01	Ponto de Luz no teto - elétrica e fiação	und	418,00
2.01.02	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	und	104,00
2.01.03	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	und	2,00
2.01.04	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	und	17,00
2.01.05	Ponto de tomada 2P+T de 100,200 e 300W, inclusive fiação.	und	213,00
2.01.06	Ponto de tomada	und	209,00
2.01.07	Ponto de tomada de 3200W/220V aterrada	und	1,00
2.01.08	Ponto de energia	und	5,00
2.01.09	Ponto de arandela	und	65,00
2.01.10	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (01) e reator	und	9,00
2.01.11	Projeter em alumínio c/ lâmpada vapor de sódio Nav-T E40 400W	und	10,00
2.01.12	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x32W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	271,00
2.01.13	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x20W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	44,00
2.01.14	Luminária de embutir Ø258mm, chapa em aço, com pintura epoxi	und	81,00
2.01.15	Luminária tipo arandela Ø240mm para sinalização p/ sinalização de ralo-x	und	3,00
2.01.16	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 240mm	und	40,00
2.01.17	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 260mm	und	22,00
2.01.18	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (04) e reator	und	2,00
2.01.19	Painel modular de pontos elétricos para 2 tomadas 2P+T	und	25,00
2.01.20	Painel modular de pontos elétricos com 8 tomadas 2P+T, uma arandela e um interruptor	und	2,00

CROMIZ SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: manaus@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br
 6
 SEC LIO




Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: manaus@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br


 Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:22
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ -
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44163-34
 Código de validação: 274D-F35F-4408-B640 Valide o selo em: www.tj-amm.gov.br

 P. PLANEJAMENTO DE NOTAS DE MANAUS-AM
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
2.01.21	Cabo 25 mm ² , 15 KV	m	300,00
2.01.22	Panela de distribuição Geral com Chave seccionadora tripolar, barramento (1000 A) 3F+N+T p/ 10 disjuntores tripolar tipo No-fuse	und	1,00
2.01.23	Disjuntor no-fuse de 150A/250A	und	20,00
2.01.24	Quadro de distribuição dotado de disjuntor geral, p/ 40 ckt's monofásico	pl	8,00
2.01.25	Disjuntor P.V O 350 MVA (instalado incluindo terminais e barras de cobre)	und	1,00
2.01.26	Gerador de energia 300 KVA, 60 Hz, c/ motor (potência mínima) de 471 CV ou HP	un	1,00
2.01.27	Subestação de 300 KVA (instalada incluindo conexões, terminais mufas, barras de cobre, isolantes, chave seccionadora tripolar tipo faca de 15KV.)	und	1,00
2.01.28	Unidade de Supervisão de Corrente Automática (USCA)	un	1,00
2.01.29	Cabo de cobre nu 25mm ²	kg	35,00
2.01.30	Cabo de cobre com isol PVC - 240mm ² -2/fase+N	m	370,00
2.01.31	Fio de cobre nu 16mm ²	kg	80,00
2.01.32	Haste de terra - 2,40 m x # 5,8"	pc	10,00
2.01.33	Instalação de Disjuntor 100A/150A	und	7,00
2.01.34	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	und	1,00
3.00.00	ELETRÔNICA		
3.01.00	LÓGICA		
3.01.01	Ponto de Lógica - tubulação e fiação	und	54,00
3.02.00	TELEFÔNICA		
3.02.01	Ponto de Telefone - tubulação e fiação	und	68,00
3.03.00	SOM		
3.03.01	Sonofletor e fiação	und	73,00
3.03.02	Sistema de Som	und	1,00
3.03.03	Ponto de Antena	und	11,00
3.04.00	SPDA		
3.04.01	Instalação de SPDA	und	1,00
4.00.00	HIDRÁULICA		
4.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA		
4.01.01	Ponto hidráulico c/ ferragem	und	126,00
4.01.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.01.03	Poço de captação de águas subterrâneas 80m com D=4.1/2"	und	1,00
4.01.04	Conjunto moto-bomba de 2 a 3HP c/ coluna de recalque	und	1,00
4.02.00	SANITÁRIA		
4.02.01	Ponto de esgoto	und	128,00
4.02.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.02.03	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h =2,3m	und	1,00
4.02.04	Sumidouro D=2,60m h = 5,7m	und	4,00
4.03.00	ÁGUAS PLUVIAIS		
4.03.01	Tubulações e conexões	und	1,00
4.04.00	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO		
4.04.01	Sinalização de segurança	und	1,00
4.04.02	Tubulações e conexões	und	1,00

 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
 27 AGO 2014
 Este Documento é integrante
 da Certidão de Serviço Técnico

 Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5102
 E-mail: centersul@centersul.com.br, juliana@centersul.com.br


col. 16.850

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.01.04	Demolição de caixa d'água	und	1,00
6.01.05	Retirada de árvores	und	7,00
6.01.06	Demolição de calçada	m ²	49,53
6.01.07	Demolição de piso existente	m ²	437,45
6.01.08	Demolição de calha	m	7,40
6.01.09	Demolição de Concreto Armado	m ³	38,20
6.01.10	Remoção de Entulhos (carga, descarga, transporte)	und	1,00

Manaus, 21 de julho de 2008.

[Handwritten Signature]
CENTERSUL ENG. E PLANEJAMENTO LTDA

Eng° Arlindo Corso Verza
 Diretor

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3
 27 AGO 2008
 Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico

GRUPO 2 SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Manaus-AM, Em ____/____/____
 SEC LIC

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Brª. Juliana de SA FIORETTI
 Av. André Araújo, 111 - Alvorada - PAÍS: (92) 3611-3610 - Email: cnauro@centersul.com.br
 Site: www.centersul.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado Dou(n)ta, Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/09/2014 13:27:31
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44165-30
 Código de validação: 3E5B-B2FA-175C-863D - Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELIA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrevente



[Handwritten initials and marks]

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN**
Registro: **0405217129** RNP: **0405217129**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **252672014** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/09/2014 Baixada em: 04/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Endereço do contratante: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Contrato: 0420140025267 Celebrado em: 01/09/2014
Valor do contrato: R\$ 13.731.998,74 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Data de início: 01/01/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Atividade Técnica: 1 - **OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente a coresponsabilidade técnica pela execução de um prédio de 04 (quatro) andares, com área de 5.018,89 m2, 01 (uma) quadra poliesportiva com área de 1.299,55 m2, 01 (um) auditório com área de 784,50 m2, 01 (uma) guarita com 9,0 m2, perfazendo um total de 7.111,94 m2, localizado no lote de terra n 165, de propriedade da FUCAPI.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/coresponsabilidade

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 25/05/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (SPDA, Ponto de Lógica, Telefone e Antena, Iluminação da Quadra, Projeto e Montagem de Subestação); e ainda: Perfuração de Poço para captação de águas subterrâneas, todas salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento substitui a CAT Nº 918440/15.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919902/2015
30/06/2015
a11W3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a11W3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ: 04.153.540/0001-66
Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
http://www.fucapi.br
Manaus - Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, perante ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas CREA, baseado na Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº 0004510/2015 - 25267/2014 -31565/2013 que a CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI, estabelecida a Rua 42 número 05 Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro Cep: 69.055-600 Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 11.601.748/0001-66, e seus Eng.º Civil Alexandre Elias Alves Cohen – CREA 040521712-9/AM e Ricardo Bianchi Ramalho de Castro- CREA 697-A/AM-RR, Operacional Construção Civil- realizou os serviços em anexo, demonstrando, um bom desempenho nas funções e nos compromissos assumidos, nada havendo desabonar sua conduta moral e técnica.

SERVICOS REALIZADOS: PROJETOS (EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO REDE LÓGICA/TELEFONICA/INSTALAÇÃO HIDRAULICA/INSTALAÇÃO PLUVIAL/INSTALAÇÃO SANITÁRIA/SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS/DENAGEM CONFORME RESOLUÇÃO 1025; E CONTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 04 (QUATRO) ANDARES, COM ÁREA DE 5.018,89 m2; 01 (UM) QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.299,55 m2; 01(UM) AUDITÓRIO COM ÁREA DE 784,50 m2; GUARITA COM 9,00 m2, PERFAZENDO UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 7.111,94 m2, LOCALIZADO NO LOTE DE TERRA, 165 DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE RESERVA DE ÁREA N 016/2009 – SPR/CGPRI/COPEA.

Empresa: CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI

Nome da Contratante: FUNDACAO CENTRO DE ANALISE, PESQ. E INOV. TECNOLÓGICA-FUCAPI

CNPJ: 04.153.540/0001-66

Data de inicio: 01/01/2014 à 26/04/2015

Endereço: AV. GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA, 381-DISTRITO INDUSTRIAL

Valor da Obra: R\$ 13.731.998,74 (Treze milhões setecentos e trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Manaus, 04 de maio 2015


Bárbara Andrade Moreira
Coordenadora de Infraestrutura
Cpf: 590.303.132-39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18
Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

0104





Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ: 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



ITEM	PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza da área	m ²	19.198,33
1.2	Construção de Gabarito	ml	1.108,77
1.3	Locação da obra	m ²	3.643,70
1.4	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	m ²	3.643,70
1.5	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre M2 Esteira deixando o "entulho" enleitado formando pilhas	m ²	3.643,70
1.6	Tapume c/ Tábuas Sobrepostas	m ²	452,58
1.7	Barracão da obra (5x12m)	m ²	60,00
1.8	Área de Vivência (refeitório e banheiro 6 x 16 m)	m ²	96,00
1.9	Instalações provisórias (Água, Energia elétrica e Esgoto)	Um	1,00
1.10	Aterro compactado com fornecimento de material	m ³	14.831,97
2	FUNDAÇÕES/SUPRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavações Manual em Campo Aberto em Solo	m ³	759,70
2.2	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo (de 6,00 à 8,00M)	m ³	2.890
2.3	Concreto Fck = 25 Mpa (lançamento e aplicação)	m ³	893,33
2.4	Concreto Fck=20 Mpa (Estacas)	m ³	687,67
2.5	Fundações profundas tipo estaca Hélice e = 50 cm à 100 cm	m	280,00
2.6	Fundações rasas tipo sapatas e vigas de fundação(Forma e desforma)	m ²	10.382,96
2.7	Pilares, vigas e lajes (armação ferragens)	Kg	85.528,89
2.8	Laje protendida com cordoalhas engraxadas	m ²	5.000,00
3	PAREDES		
3.1	Alvenaria de 1 vez	m ²	3.974,51
3.2	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	1.129,03
3.3	Parede de Gesso Acartonado Dupla Interna. E=125mm	m ²	2.064,55
3.4	Divisória de Granito E=3Cm	m ²	326,86
3.5	Chapisco Traço 1:3	m ²	9.712,04
3.6	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	m ²	9.712,04
3.7	Cerâmica das áreas frias	m ²	673,27
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Aterro compactado	m ³	546,56
4.2	Concreto magro e= 5 cm	m ²	600,83

Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688

http://www.fucapi.br
Manaus - Amazonas

4.3	Piso em Korodur c/ rodapé	m ²	5.624,72
4.4	Piso cerâmico áreas molhadas	m ²	455,46
4.5	Pavimentação Intertravada c/ Bloco de Concreto E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Octogonal)	m ²	14.219,95
5 COBERTURA E PLATIBANDA			
5.1	Laje impermeabilizada com manta asfáltica 4 mm	m ²	1.815,93
5.2	Platibanda em alvenaria	m ²	168,62
5.3	Forro de PVC	m ²	1.241,31
5.4	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	m ²	2.339,14
5.5	Cobertura com Telha Galvanizada Trapezoidal	m ²	2.339,14
6 INSTALAÇÕES			
6.1	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo UN 82,59 calha de sobrepor	Und	540,00
6.2	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	Und	380,00
6.3	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	Und	120,00
6.4	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	Und	60,00
6.5	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	Und	540,00
6.6	Quadros elétricos	Und	10,00
6.7	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	Und	12,00
6.8	Instalação elétrica de gerador 300 kva	Und	1,00
6.9	Hidráulica	PT	175,00
6.10	Santaria	PT	198,00
6.11	Ponto de logica, telefone e antena na parede	Vb	1,00
6.12	Incêndio – extintor	PT	76,00
6.13	SPDA	Vb	1,00
6.14	Illum Quadra	Vb	1,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Portas de vidro temperado de correr 10mm d=2,00x2,10	Und	3,00
7.2	Porta de Alumínio Moldura p/ Vidro	Und	54,00
7.3	Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha	Und	48,00
7.4	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	m ²	753,48
7.5	Basculante de Alumínio	m ²	58,58
7.6	Painel de vidro entrada	m ²	43,95
7.7	Porta de Alumínio Veneziana	m ²	699,34
7.8	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	Um	667,34
7.9	Portão de ferro tipo grade ou abrir 2 folhas	Um	13,68
7.10	Porta de ferro de correr	Um	7,14
8 PINTURA			
8.1	Resina acrílica	m ²	3.103,98
8.2	Tinta PVA acrílica	m ²	14.057,00
8.3	Massa corrida	m ²	14.057,00
8.4	Selador	m ²	12.722,32
8.5	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	1.422,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

Assinatura
03104

Assinaturas

63. VERSO



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
<http://www.fucapi.br>
 Manaus - Amazonas

8.6	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	m²	667,34
9	APARELHOS E METAIS		
9.1	Vaso sanitário em louça branca	Und	46,00
9.2	Vaso sanitário em louça branca p/ deficientes	Und	10,00
9.3	Cuba de embutir em louça branca	Und	59,00
9.4	Lavatório de louça branca c/ coluna	Und	7,00
9.5	Mictório de louça branco individual	Und	34,00
9.6	Barra de apoio p/ deficientes	Und	20,00
9.7	Saboneteira de espuma	Und	31,00
9.8	Suporte Para Papel Toalha - Inox	Und	31,00
9.9	Papeleira	Und	56,00
9.10	Torneiras de fechamento automático p/ cubas e lavatórios	Und	72,00
9.11	Chuveiros cromados	Und	16,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	Soleira de granito	M	32,00
10.2	Peitoril em granito	M	299,43
10.3	Águas pluviais externas	Um	1,00
10.4	Piso em Pedra Portuguesa Branca, com argamassa	m²	500,00
10.5	Caixa d'água elevada	Und	1,00
10.6	Bancada e divisórias dos banheiros em granito	m²	32,15
10.7	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 8"	UM	1,00
10.8	Reservatório em concreto armado cap= 50m3	UM	1,00
10.9	Subestacao de 500Kva - Abrigada - inclusive projeto (Prédio Faculdade)	Um	1,00
10.10	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Auditório)	UM	1,00
10.11	Subestacao de 300Kva - Abrigada - inclusive projeto (Galpão Mecânica)	UM	1,00
10.12	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Quadra)	UM	1,00
10.13	Cisterna em concreto armado cap=100m3	Um	1,00
10.14	Corremão (prédio, quadra e auditório)	M	165,00
11	LIMPEZA		
11.1	Limpeza Final e Permanente da Obra	m²	8 659,81
TOTAL			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



04 153 540/0001-66
 Fucapi-Fundação Centro de Análise
 Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa,
 Nº 381 - Distrito Industrial
 CEP 69075-350
MANAUS

Barbara Andrade Moreira
Barbara Andrade Moreira
 Engª Civil
 CREA 79-68/D-AM

Certidão nº 919902/2015
 21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

04104

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital em referência que eu, **EZOI MATOS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº1068228046 e do CPF nº 473.030.770-49, CREA 11482-D/AM, da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, estabelecida na Rua Itália, nº 17, Conjunto Parque das Nações, Bairro Flores, inscrita no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, como seu representante legal para os fins da presente declaração, conheço as condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra.

Manaus, 05 de Agosto de 2021.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália nº 17, Conjunto Parque das Nações – Bairro Flores Fone: 3228-5152
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
fvbconstrucao@gmail.com



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'W', 'B', 'H', and 'G'.



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Handwritten notes in blue ink, including the letters 'F', 'B', and 'E' scattered across the bottom right corner.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

13600108725

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100076461

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANCO

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Julho 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

GG-VERSO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

ILMO. SR. Presidente.

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, registrada sob o NIRE nº 13600108725, e CNPJ 07.581.251/0001-56, situada na Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM, representada neste ato por Patrick Hideo Suguiyama Okada solicita retificação do Balanço Patrimonial 2020, arquivado em 10/05/2021, sob o nº 1112045.

Onde lê: Capital Social R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)

Leia-se: Capital Social R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Nestes termos, pede deferimento.

Manaus/AM 02 de julho de 2021

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio administrador

Charles de Castro Silva
Contador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

G.F.verso

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

EMPRESA:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
Rua Itália, Nº 17, Quadra 14, Varios Lotes
Bairro: Flores, CEP 69.028-070
Manaus/Amazonas

CNPJ 07.581.251/0001-56

NIRE: 13.6.0010872-5

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LILYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ativo			Passivo		
Circulante	4.247.755	3.032.666	Circulante	1.600.630	990.558
Caixa e equivalentes de caixa	1.182.371	486.592	Fornecedores	111.364	102.995
Contas a receber	455.395	423.761	Emprestimos e Financiamentos	409.296	-
Impostos a Recuperar	416.862	268.657	Impostos e contribuições sociais a recolher	285.667	310.771
Outras credits	2.180.119	1.840.648	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	19.428	13.635
Estoque	13.008	13.008	Outras contas a pagar	-	-
			Adiantamento de Clientes	774.876	563.157
Não Circulante	1.154.118	1.580.191	Não Circulante	-	-
Realizavel a Longo Prazo	-	0	Exigível a Longo Prazo		
Investimentos	661.469	1.322.938	Emprestimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	1.319.222	1.005.321			
(-) Depreciação Acumulada	(826.573)	(748.069)	Patrimônio Líquido	3.801.243	3.622.298
			Capital Social	3.000.000	2.400.000
			Reserva de Lucro	157.750	82.779
			Lucros Acumulados	643.493	781.953
			Lucros do Exercício	-	357.566
Total do Ativo	5.401.873	4.612.856	Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	5.401.873	4.612.856

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio-Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

SB. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita		
Prestação de Serviços	6.203.511	2.694.322
Receita de Locação	-	-
Deduções da receita operacional bruta:		
(-)Devolução de Vendas	-	-
(-)Tributos incidentes sobre o faturamento	-338.379	-152.811
Receita Líquida	5.865.132	2.541.511
Custo das Vendas de Serviços		
(-)Custo de Serviços	-2.398.764	-
(-)Custo de Pessoal	-542.461	-343.521
Lucro Bruto	2.923.907	2.197.990
Despesas Operacionais		
(-)Despesas Comerciais	-15.856	-1.537
(-)Despesas Administrativas	-1.086.050	-1.018.819
(-) Outras Despesas Gerais	-85	-781
(-)Despesas de Depreciações	-78.505	-76.473
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	1.743.411	1.100.380
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	710	308
(-)Despesas Financeiras	-77.710	-20.153
	-77.000	-19.846
Outras Receitas e Despesas		
Outras Receitas	0	7.437
Lucros e Prejuízos de Participações Societárias		
Prejuízos em Outras Participações	-661.469	-661.469
Resultado Antes das Despesas e Tributos Sobre o Lucro	1.004.942	426.501
(-)Despesas com Contribuição Social	-66.977	-30.145
(-)Despesas com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-100.031	-38.790
Resultado Líquido do Período	837.935	357.566

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Sócio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLICIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

DATA CEMPRO

79 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

ContabMilenium - V: 6.39A

CNPJ: 07.581.251/0001-56

31/12/2020

NIRE: 13600108725

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020

Histórico	Valor RS
Saldo em 31/12/2019(Inicial do Período)	1.471.253
(+/-) Ajuste de Exercício Anteriores:	-331.734
(-) Efeitos de Mudança de Critério Contábeis	
(-) Retificação de erros de exercício anteriores	32.594
(+/-) Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	837.935
Lucro Total Disponível	2.010.048
(-) Transferência para reserva de lucros	
a) Reserva Legal	-74.970
b) Reserva estatutária	0
c) Reserva para contingências	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentaria (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentaria	0
(-) Dividendo distribuído e a Distribuir (RS por Ação)	-691.585
a) Dividendo distribuído no ano por ação do Capital Social	-691.585
b) Provisão de dividendo a distribuir por ação do Capital Social	0
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	-600.000
a) Aumento do Capital Social	
Saldo em 31/12/2020	643.493

MANAUS /AM, 31 de dezembro de 2020

Responsável:

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53 RG 1314134-1 SSP AM

Responsável contábil:

CHARLES DE CASTRO SILVA

CPF: 484.239.124-34 CRC: PE-014019/O-4
Contador




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

GA. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades	1.182.371	486.592
Depreciação	<u>-826.573</u>	<u>-748.069</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	455.395	423.761
Outras contas a receber	2.180.119	1.840.648
Fornecedores	-111.364	-102.995
Impostos e contribuições sociais a recolher	-285.667	-310.771
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-19.428	-13.635
Empréstimos e Financiamentos	<u>-409.296</u>	<u>0</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>1.809.760</u>	<u>1.837.008</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	492.649	257.252
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>492.649</u>	<u>257.252</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	3.000.000	2.400.000
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>3.000.000</u>	<u>2.400.000</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	3.032.666	2.729.841
No final do período	<u>4.247.755</u>	<u>3.032.666</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u>1.215.089</u>	<u>302.825</u>

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 2020

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	4.247.755	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	4.234.747	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC - ARLP	4.247.755	2,65
		PC + PELP	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	4.247.755	2,65
		PC+PNC	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE (PC+PELP)	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE+PNC	1.600.630	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	4.247.755	
			1.600.630	
			2.647.124	

Manaus, 31 de dezembro de 2020

 Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

 Charles de Castro Silva
 Contador CRC. 014019/O-4 PE
 CPF: 484.239.124-34

PK
 W
 S
 A
 P
 /





70.verso

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades inclusa no cadastro nacional da pessoa jurídica.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.



F.J. VERGAS

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'PT', and other illegible marks.



F2.VERSÃO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI reconhece a receita quando:

- 1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
- 2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
- 3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.

A FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2020, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2020, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.



13. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

6. ESTOQUES

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subsequente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIAÇÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.



Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

94.VERSÃO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos meses subsequentes.
- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculada com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha de lucros acumulados/Reservas de Lucros um total de R\$ 1.222.298,00 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais) referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 837.935,00 (Oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais).

Handwritten initials: "WAK" and "VR" with a circled "R".

Handwritten signature.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

75

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 697.662,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais) ao sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada e destinou-se R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para aumento de capital social.

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados/Reservas no valor total de R\$ 801.243,00 (Oitocentos e um mil e duzentos e quarenta e três reais).

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama
Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



77. VERSO

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

À

CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME

CRC AM n.º 000279/O-6

Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro

Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL
pág. 20/26

- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Representante Legal
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'PK', the number '2', and several illegible signatures and initials.



76. VERSO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

M
R
R

M



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2021/00090670
Nome: CHARLES DE CASTRO SILVA CPF: 484.239.124-34
CRC/UF n.º PE-014019/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.09.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: ECD
Nº 7 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 484.239.124-34 Controle : 6554.6867.7181.7181



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

47. verso



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



18

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de CNPJ 07.581.251/0001-56 e protocolado sob o número 21/038.272-4 em 05/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1123671, em 05/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ROSEMIRA ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2020



Documento assinado eletronicamente por ROSEMIRA ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2021, às 13:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/038.272-4.



73 verso



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 05 de julho de 2021

Handwritten initials and marks in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
NIRE	13600108725
CNPJ	07.581.251/0001-56
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600108725	CNPJ 07.581.251/0001-56
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física - EIRELI	50901206253	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA: 50901206253	867318095415810232 4	26/12/2018 a 26/12/2021	Sim
Contabilista	48423912434	CHARLES DE CASTRO SILVA: 48423912434	233824893272262426 4	26/04/2021 a 26/04/2022	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	90773713468	JOSE MARCELO SOUZA DE ALMEIDA: 90773713468	462298730233382276 1	18/05/2020 a 18/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.
58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2021 às 09:33:01

60.56.1D.7D.2B.FC.DB.99
D9.D0.AD.9D.90.6C.30.76

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
DISPONIVEL		R\$ 486.591,89	R\$ 1.182.370,57
CAIXA GERAL		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
CAIXA		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 443,52	R\$ 14.196,81
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.2980 C/C :00001468-0		R\$ 440,48	R\$ 690,48
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 2,04	R\$ 8.049,99
(-) BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ (0,00)	R\$ 5.455,34
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 355.249,40	R\$ 1.127.357,08
BRADESCO C/ APLIC - INVEST FACIL		R\$ 355.249,39	R\$ 266.020,92
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 0,01	R\$ 0,01
(-) BANCO SISCOOB C/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
(-) BRADESCO C/ APLIC - INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 860.786,15
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.109.305,27	R\$ 2.596.980,98
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
(-) ADIANT. DE SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANT. DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
(-) ADIANT. 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 268.657,33	R\$ 416.861,71
INSS A RECUPERAR		R\$ 261.801,85	R\$ 414.547,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.855,47	R\$ 570,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,01	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.580.190,54	R\$ 1.154.117,88
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 257.252,11	R\$ 492.648,67
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.005.320,87	R\$ 1.319.221,95
VEICULOS		R\$ 700.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOS		R\$ 475.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 304.582,51	R\$ 328.483,59
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 157.118,08	R\$ 181.019,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (748.068,76)	R\$ (826.573,28)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (685.313,58)	R\$ (749.071,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (210.313,58)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (475.000,00)	R\$ (523.333,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (62.755,18)	R\$ (77.501,62)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.202,43)	R\$ (1.770,03)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (61.552,75)	R\$ (75.731,59)
PASSIVO		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 990.557,69	R\$ 1.600.630,36
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 102.995,36	R\$ 520.659,51
FORNECEDORES		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 142.513,90
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 266.782,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
PIS A PAGAR		R\$ 5.332,44	R\$ 630,41
COFINS A PAGAR		R\$ 24.610,22	R\$ 2.909,57
CSLL A PAGAR		R\$ 9.198,17	R\$ 12.405,13
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.209,00
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 261.742,09	R\$ 243.398,05
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 8.686,46	R\$ 2.593,67
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.878,10
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.201,51	R\$ 18.643,38
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.634,52	R\$ 19.427,66
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
PRO-LABORES		R\$ 2.208,12	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.648,54	R\$ 10.065,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 1.226,87	R\$ 3.636,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.240,24	R\$ 2.522,23
IRF A RECOLHER		R\$ 218,55	R\$ 910,36
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.622.298,57	R\$ 3.801.242,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.139.519,23	R\$ 643.492,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.113.686,72	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 357.566,38	R\$ 0,00
(-) (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 357.566,38	R\$ 837.934,83
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 426.501,56	R\$ 1.004.942,25
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.080.534,11	R\$ 1.666.411,47
LUCRO BRUTO		R\$ 2.541.510,49	R\$ 3.466.368,22
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.541.510,49	R\$ 5.865.132,47
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO			
CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (17.513,10)	R\$ (40.310,00)
(-) COFINS		R\$ (80.829,66)	R\$ (186.046,19)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (54.468,37)	R\$ (112.022,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.390.401,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (782.538,85)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (225.824,04)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (1.537,00)	R\$ (15.855,95)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (37,00)	R\$ (360,00)
(-) BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.652,45)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (450,00)	R\$ (1.843,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (343.520,62)	R\$ (542.460,82)
(-) SALARIOS		R\$ (124.320,81)	R\$ (198.067,97)
(-) FGTS		R\$ (15.242,66)	R\$ (21.084,88)
(-) INSS		R\$ (58.086,27)	R\$ (89.084,26)
(-) FERIAS		R\$ (24.650,58)	R\$ (17.689,85)
(-) 13 SALARIO		R\$ (13.903,81)	R\$ (19.968,94)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (1.391,47)	R\$ (8.296,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

Handwritten signatures and initials: PT, M, B, S, and other marks.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREMIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (690,00)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (5.388,54)	R\$ (29.075,12)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (19.403,69)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (385,80)	R\$ (385,80)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (53.925,64)	R\$ (71.450,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (16.320,31)	R\$ (12.831,64)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (2.434,35)	R\$ (7.939,36)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (3.727,17)	R\$ (2.813,52)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (11.558,60)	R\$ (18.062,35)
(-) DSR		R\$ (4.791,50)	R\$ (4.004,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.865,27)	R\$ (4.619,72)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.747,74)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (252,84)	R\$ (9.970,96)
(-) DESPESAS DE DROGARIA/FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (272,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.018.819,19)	R\$ (1.086.050,31)
(-) PRO-LABORES		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (119.729,82)	R\$ (329.083,98)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (35.628,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (2.842,63)	R\$ (47.422,34)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (4.600,00)	R\$ (43.501,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (514,34)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.052,50)	R\$ (140,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.819,60)
(-) INDENIZACOES		R\$ (89.050,00)	R\$ (1.000,00)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (22.037,40)	R\$ (37.611,96)
(-) MEDICAMENTOS E FARMACIAS		R\$ (1.051,40)	R\$ (23,00)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (11.987,66)	R\$ (60.866,09)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (4.685,25)	R\$ (4.396,44)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (905,27)	R\$ (1.180,36)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.761,97)	R\$ (1.846,95)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (19.082,67)	R\$ (30.641,69)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (3.655,97)	R\$ (87.492,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (572,60)	R\$ (73,50)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (3.812,62)	R\$ (3.613,80)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (2.139,75)	R\$ (8.883,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (29.541,71)	R\$ (71.419,36)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.074,40)	R\$ (544,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (495.475,00)	R\$ (76.000,00)
(-) ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (76.760,00)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (7.816,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (3.207,35)	R\$ (34.548,08)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (9.824,89)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (3.554,63)	R\$ (26.273,43)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (6.294,27)	R\$ (8.225,29)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (24.003,61)	R\$ (44.899,16)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (97.099,57)	R\$ (155.589,67)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (19.845,61)	R\$ (77.000,02)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 307,81	R\$ 709,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 307,81	R\$ 709,91
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 564,00
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 307,81	R\$ 145,91
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.965,47)	R\$ (8.641,44)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (5.369,09)	R\$ (18.357,98)
(-) MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		R\$ (3.873,60)	R\$ (12.920,82)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (6.945,26)	R\$ (37.789,69)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZO OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (38.790,36)	R\$ (100.030,80)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (30.144,82)	R\$ (66.976,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 0005566500

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 06/07/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, residente na RUA ITÁLIA, Nº 17, Rua Itália, nº 17, Flores, CEP: 69028-070, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.581.251/0001-56. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 7 de julho de 2021.

PEDIDO Nº: 0005566500



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and marks.



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'R', 'L', and 'B'.




TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

ANEXO IV – Declaração de elaboração independente de proposta

Eu, PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA, como representante devidamente constituído de FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI doravante denominado [Licitante], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 05 de Agosto de 2021.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália nº 17, Conjunto Parque das Nações – Bairro Flores Fone: 3228-5152
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
fvbconstrucao@gmail.com



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'W', 'R', and 'B'.


TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

ANEXO II – Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrito (a) no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **1314134-1** e do CPF nº **509.012.062-53**, **DECLARA:**

- 1) a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública.
- 2) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, incluído pela Lei nº. 9.854, de 28 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.**

Manaus, 05 de Agosto de 2021.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Handwritten notes and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'W' and several initials.