



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20200206274** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/03/2020 Baixada em: 01/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1695
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 691.532,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: BETÂNIA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073090
Data de início: 19/02/2020 Conclusão efetiva: 16/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/09/2020 Baixada em: 01/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1695
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.030.998,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conclusão efetiva: 09/10/2020

Bairro: BETÂNIA

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69073090

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 196.09 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020

04/12/2020, 16:22

6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc





SEMINF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REGIÃO DE SAÚDE PÚBLICA
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM
CEP: 69075-005
FONE: (92) 2125-7120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5**, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.

VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.

Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e Reativação nº 1350, emitida em 25/08/2020.

EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.

ART nº AM20200206274 e AM20200228011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS		
1.1	COMPLEMENTARES	h	450,00
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS		
1.2	COMPLEMENTARES	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M -		
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.3	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA		
2.4	TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Página 1 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



[Handwritten signatures and initials]



SEMINF
Sociedade de Engenharia e Agronomia

Rua Gabriel Gonçalves, nº 151 - Manaus
CEP: 64060-010
T: 3336.7654
F: 3336.7654

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU		
2.9	LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	2.669,22
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL,		
2.10	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	3.683,00
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.11	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	18,27
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.12	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2,25
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE		
2.13	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ³	7,60
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL,		
2.14	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM		
2.15	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m ²	3,45
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA,		
2.18	COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	19,83
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E		
2.19	FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM	m ²	730,00
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS,		
2.20	INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m ²	7,88
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA		
2.21	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m ²	204,50
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA		
2.23	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE		
	CONCRETO	m ²	64,99
2.24	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	4,00
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO		
2.25	BASCULANTE 6 M3	m ³	250,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO		
2.26	BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A	m ³	250,00
	1,0 KM		
3	ESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.		
3.1	AF_09/2017	m ³	15,02
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,		
3.2	COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINT

Rua Getúlio Vargas, nº 351 - Manaus
 CEP: 69.000-000
 Fone: (92) 2125-7122
 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	ESTRUTURA		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3,63
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	8,35
3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m ²	6,60
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43,56
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28,80
3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,72
3.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0,54
3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,18
3.10	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0,58
3.11	4 PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	196,09
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	78,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 3 de 17





MANAUS

SEMINF

Serviço de Engenharia e
Arquitetura

Rua Delmei Gonçalves, nº 351 - Anexo

CEP: 69063-010

T: 3136-7654

CNPJ nº 04.449.663/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE		
4.3	FERRAGENS	m ²	7,80
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	m ²	947,35
4.5	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	unid.	12,00
4.6	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA,	unid.	1,00
4.7	SUPOORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA	unid.	2,00
4.8	COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	1,00
4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	18,00
4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	unid.	5,00
4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM	unid.	2,00
4.12	ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	10,09
4.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2"	m ²	10,09
4.14	X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM	m	31,20
4.15	VERTICAIS A CADA 13CM, DIMENSÃO: 1,47M X 2,10M	unid.	1,00
5	COBERTURA E PROTEÇÃO ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I"		
5.1	6" X 3 3/8"	kg	7.500,25

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF
Sociedade por Ações

Rua Coronel Galvão, nº 351 - Anexo
1011 - Casa 110
T. 3436-7654
Cidade de Manaus - Amazonas - Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	412,82
5.3	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO	m²	736,00
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	m	26,10
5.5	CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	27,36
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	41,80
5.7	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U" TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO.	m²	42,76
5.8	AF_07/2016	m²	1.148,82
6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461,00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224,70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63,30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119,90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566,10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324,80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00

1ª Página 5 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MANAUS

SEMINF
 Sindicato Profissional de
 Engenheiros e Agrônomos

 Rua Costalberto Gonçalves, nº 351 - Alameda
 CEP: 66.000-000
 T. 3236-7604
 Conselho de Acompanhamento de Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527,70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198,69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458,90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428,00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1,00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498,00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116,00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00

Página 8 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Rua Coronel Dionísio de Azevedo, nº 174 - Centro - Manaus
AM - 69010-000
Fone: (92) 2125-7120
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52,00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14,00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44,00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93,00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9,00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26,60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72,60
6.34	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	unid.	104,00
6.35	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073,60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,00
6.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	86,13
6.41	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	unid.	171,00
6.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	13,00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	1,00
6.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

Rua Costas Azevedo, nº 333 - Centro
CEP: 67030-010
F: 3234-7654
Serviço de Apoio Técnico - Departamento de Cursos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES		
6.45	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES		
6.46	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4,00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812,00
7.3	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,00
7.4	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	unid.	57,00
7.5	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	57,00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00
8.2	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00
8.3	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 10 de 22





SEMINF

Rua Thales de Alencar, nº 351 - Alameda
CEP: 66.040-010
Fone: (91) 3636-7634
CNPJ nº 07.000.000/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12,00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12,00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218,00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129,10
8.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16,00
8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34,00
8.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00

Página 9 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

[Handwritten signatures and initials]





MANAUS

SEMINF

Rua Oliveira Queiroz, nº 251 - Alameda
CEP: 69.000-000
T: 3256-2654
E-mail: seminf@semanaus.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6.00
8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8.00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1.00
8.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3.00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4.00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9.00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14.00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56.00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82.00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235.00
9.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6bb0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 12 de 17





SEMINF
Sistema Estadual de Informação em Engenharia e Agronomia

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM
CEP: 66020-010
Fone: (92) 2125-7122
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	8,00
9.5	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	4,00
9.6	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	6,00
10	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, 65MM	unid.	1,00
10.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
10.2	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	1,00
10.3	BOMBA TRIFÁSICA 7,5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	66,95
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	6,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	291,80
10.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72,95
10.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17





SEMINF
Sociedade de Engenharia e Agronomia

Rua Getúlio Vargas, nº 351 - Manaus
CEP: 69.040-010
T: 3236-7658
E-mail: atendimento@seminf.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.11	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.14	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.17	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.19	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	3,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	m²	168,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Rua Costas Azevedo, 174 - Centro - Manaus
AM - CEP: 69010-710
Tel: (92) 2125-7122
E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS	
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	168,28 m ²
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	331,05 m ²
11.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	331,05 m ²
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	104,24 m ²
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	245,44 m ³
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	156,60 m ²
11.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	26,50 m
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	13,25 m ²
11.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	12,58 m ²
11.11	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	977,95 m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEMINF
Sociedade de Engenharia e
Arquitetura

Rua Barão Graçaopala nº 351 - Manaus
CEP: 49.064-030
F: 3225-7654
CNPJ nº 06.940.000/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	977,95
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA		
11.13	8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E		63,37
	POLIMENTO MECANIZADO	m ²	
11.14	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.893,13
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM		
	PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	3.625,90
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX		
	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.931,11
	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS		
13.4	SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE		
	WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR		1.520,00
	COMPRIMIDO)	m ²	
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS		
	DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	182,38
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE		
	ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 10CM	m	73,61
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM		
	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m ²	19,47
14	APARELHO E METAIS		
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*		
14.1	CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	22,00
	AF_12/2013		
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	unid.	240,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" -	unid.	40,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, DE MESA,	unid.	32,00
	PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"		
14.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU		
	LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E	unid.	22,00
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO	unid.	3,00
	LAVATÓRIO		
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA		
	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	5,00
	AF_12/2013		
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	unid.	5,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO		
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00

Página 14 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus
 CEP: 66050-000
 F: 02 91 71204
 Conselho de Administração em Gestão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5,00
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,		
14.11	VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7,00
14.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00
14.13	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20,00
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60
15.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,00
15.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,80
15.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,80
15.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224,00
15.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,24
15.7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	unid.	1,00
15.8	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M	m	19,20
15.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
15.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 15 de 17



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MANAUS

SEMINF

Rua General Gonçalves nº 351 - Manaus
CEP: 64030-010
F: 3234-7634
CNPJ: 08.940.212/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	CAIXA D'ÁGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	17,21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m ²	17,21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m ²	8,00
16.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4,00
16.5	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	17,21
17	MURO		
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	186,80
17.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	186,80
17.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	61,20
17.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	43,67
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2,50 CM	m ²	11,89
18.2	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 18 de 27



Handwritten signatures and initials in blue ink.




SEMINF
Sociedade de Engenharia e Arquitetura


Rua Cláudio de Albuquerque nº 355 - Vila Militar
CEP: 69.060-010
F: 32 36 7654
Site: www.seminf.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	7,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6,00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61,00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	1.145,90

Manaus, 26 de novembro de 2020


 Eng.º Francisco Romaldo B. Paulino
 CREA nº 21643-D
 CPF nº 604.780.552-34
 RNP nº 0412951762AM
 Fiscal de Obra


 Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779AM
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6bb0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210244307** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2021** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**
Endereço do contratante: **TRAVESSA GUANABARA** Nº: **288**
Complemento: Bairro: **VILA DA PRATA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69030530**
Contrato: **009/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 92.574,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO** Nº: **S/N**
SOCORRO
Complemento: **PARANÁ DA EVA** Bairro: **AREA RURAL DE MANAUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000000**
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **30/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado**; 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado**;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, COMO OS SERVIÇOS QUE SEGUEM: ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 22 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 38,9 - LOCAÇÃO DE Balsa PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS UM 1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,15 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,18 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m² 0,01 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 5,34 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,75 - ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 0,25 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 m³ 0,14 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 2,56 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 m² 1,32 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,7 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,58 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,58 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 m² 7,02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 17,28 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 25,2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 9,61 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG146,9 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 62,4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 3,22 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 3,22 - ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. M² 3,78 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 3,63 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m² 12,25 - REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM M² 16,5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 m² 7,28 - QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 UN 1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - M 24,43 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 - JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4" UN 2 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 1,88 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,09 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2) UN 2 - UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 - LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 1 - TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M 120 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 11,88 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 10 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4 - PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS m² 53,49 - ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS UN 1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 34,21

Número da ART: **AM20210244330** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288
Complemento: Bairro: VILA DA PRATA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030530
Contrato: 009/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 114.199,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO Nº: S/N
SOCORRO
Complemento: PARANÁ DA EVA Bairro: AREA RURAL DE MANAUS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 01/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR AO O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR R\$ 21.625,30 PASSANDO O CONTRATO A SER O VALOR TOTAL DE R\$ 114.199,56, E A REATIVAÇÃO DA OBRA.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 21/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade de ENGENHEIRO CIVIL, executou 1 (um) reservatório de 10m3 e 1 (uma) bica publica na comunidade da zona rural de Manaus, em coerência com as suas atribuições profissionais garantidas. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA, CPF Nº 077.207.182-91, com RNP sob o Nº 0411314459, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972605/2021
18/02/2021, 11:38
1x6x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1x6x0



Handwritten signatures and initials in blue ink.

47 VERSO

SEMMAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA DE
MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli**, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3 e a Geóloga Tatiana Ataide Peres, CPF: 572.380.652-15 – RNP 040744594-3, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção de 1 (um) poço artesiano (120m), 1 (um) reservatório (10m³) e 1 (uma) Bica Pública na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Paraná da Eva – Zona Rural de Manaus**, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

TERMO DE CONTRATO 009/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO, 1 (UM) RESERVATÓRIO (10M³) E 1 (UMA) BICA PÚBLICA – COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – PARANÁ DA EVA – MANAUS/AM.

CONTRATANTE:

SEMMAS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

CNPJ: 07.854.190/0001-53.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços nº 014/2019 – CML/PM

PRAZO CONTRATUAL: 02/12/2019 até 30/01/2020.

SUSPENSÃO DE SERVIÇO: 18/12/2019 até 18/08/2020.

MOTIVO DA SUSPENSÃO: Solicitação de Parada Técnica devido à ausência de energia elétrica trifásica na comunidade a qual é necessária para energizar os equipamentos que serão usados para perfuração do poço.

REINÍCIO DE SERVIÇO: 19/08/2020 até 01/10/2020 (44 dias remanescentes).

VALOR GLOBAL: R\$ 92.574,26 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 21.625,30 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 2236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMMAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	22,00
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	38,90
2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para transporte de material, Manaus/Parana da Eva/Manaus	UN	1,00
1.1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 40 KVA TRIFÁSICO, COM MOTOR A DIESEL POR HORA TRABALHADA DE 9,5 LITROS/HORA COM 96 HORAS TRABALHADAS COM UM CONSUMO DE 96X9,5 - 912 LITROS	H	96,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS VIA FLUVIAL	KG	661,31
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,15
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,18
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	0,01
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	5,34
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	1,75
3.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M ³	0,25
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M ³	0,14
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	2,56
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	1,32

Rua Rubidio, nº 288, Vila de Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas.manaus.am.gov.br

SEMMAS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,70
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,58
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,58
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	7,02
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	17,28
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	25,20
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	9,61
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,90
5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
5.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	3,22
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	3,22
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	3,78

Rua Rubídio, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42
Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMMAS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA DE
MANAUS

	(CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.		
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	3,63
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	12,25
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M²	16,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	7,28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	1,00
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	UN	1,00
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,43
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UN	1,00

Rua Rubidio nº 288, Vila de Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas manaus.am.gov.br

SEMMAS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	2,00
10.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Rua Rubídio, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42
Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,88
10.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,09
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.21	CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2)	UN	2,00
10.22	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.23	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
10.26	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
10.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,68
11.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00

Rua Rubidio, nº 288, Vila da Prata
 Manaus - AM CEP 69030 - 530
 Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semmas.manaus.am.gov.br

SEMMAS
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
 18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

50.2250

SEMNAS Prefeitura de **MANAUS**
 Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

12	APARELHOS E METAIS		
12.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M ²	53,49
3.1	PINTURA ANTICORROSIVA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA.	M ²	28,08
3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M ²	28,08
14	SERVIÇOS ESPECIAIS		
14.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM Ø 6 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV, ANALISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	UN	1,00
14.2	ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
2.1	GUARDA-CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	14,00
2.2	ESCADA DE MARINHEIRO COM 7,0 METROS DE ALTURA E LARGURA DE 2M EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" E 1" E BARRA CHATA DE 3/4" X 1 X 8"	M	7,00
15	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	34,21

Manaus, 21 de dezembro de 2020.

Manuel Mauro de Souza Arruda
 Engº Manuel Mauro de Souza Arruda
 CREA nº 19268 – D/AM
 Matrícula: 007.733-0A
 RNP: 0411314459
 Fiscal de Obra - SEMINF

Jose Gutemberg da Silva Jeffres
 Jose Gutemberg da Silva Jeffres
 Matrícula: 094.731-8D
 Fiscal do Contrato - SEMMAS

Antonio Nelson de Oliveira Junior
 Antônio Nelson de Oliveira Junior
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
 SEMMAS

Rua Rubidio, nº 288 - Vila da Prata
 Manaus - AM, CEP 69030 - 530
 Tel. 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMNAS
 Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
 18/02/2021, 13:42
 Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 324.548,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 412.294,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: **AM20200226512** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20210243922** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210244062** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021
26/03/2021, 16:00
y6W05

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: Engenheiro Civil Ezol Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47, DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55f6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34
Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55f6-6226-1215. www.sebrae.com.br/amazonas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (AREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM (PLACAS 30X30)CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;3E=2CM	m ²	398,69
3.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 62366-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 62366-55F6-6226-1215.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Rua Engenheiro Manoel de Sá, 820 - Centro
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: 62 3627-4300
www.sebrae.com.br/amazonas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	389,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	448,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1767- D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6226-55F6-6226-1215.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6226-55F6-6226-1215.

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6226-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
 29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

SEBRAE
 Serviço de Apoio às
 Micro e Pequenas Empresas
 Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Cep: 69010-170
 Tel: 3692781215-4500
www.sebrae.com.br/amazonas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95698BFD0BDE0

- Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

912801/2008

Nº anterior: 5142008
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1.200M2, PAVI-S :320M2,REGULARIZAÇÃO,IMPRIMARÃO E PINTURA DE
LIGAÇÃO:810M2,AAUQ:50M3,INST.HIDR,INST.ELET.,INST.DE COM-
BATE A INCÊNDIO. PRAZO:120 DIAS,INICIO:12/11/2007 E TERMINO:
10/03/2008. XXX
XX

____ Informações Complementares _____

Certidão de Acervo Técnico nº 912801/2008
15/08/2008
Z29wa

EXCLUI-SE DO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO
PROFISSIONAL AS ATIVIDADES: ELEVADOR SUBESTAÇÃO,
SPDA E SOM DO ATESTADO EM ANEXO. ATESTADO COM
PERÍODO DE 12/11/2007 À 21/07/2008.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z29wa

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





CENTERSUL

ATESTADO TÉCNICO

CONTRATANTE: Centersul Engenharia e Planejamento Ltda - CNPJ.: 89.534.663/0001-08
CONTRATADA: M.F.S. Engenharia Técnica de Construção e Pavimentação Ltda. - CNPJ.: 84.027.270/0001-18
Contrato: 002/2007
Início: 12/11/2007
Localização: Av. Noel Nutels, 844 - Cidade Nova I
Objetivo do Contrato: Construção da Policlínica/SPA Dr. Danilo Corrêa
Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil - Renato André Prestes - CREA: 8893-D
Tecnólogo em Const. Civil - Ezei Matos da Silva - CREA: 11482-D

CREA CM
CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO Nº 5347
27 AGO 2008
Este Documento é integrante do processo nº 002/2007
Técnico

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UND., QUANT.
Rows include: 1.00.00 CONSTRUÇÃO CIVIL, 1.1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES, 1.2.00 TRABALHO EM TERRA, 1.3.00 ESTRUTURA.

Vertical stamp: P. ABELMARIO DE NOVAIS FLORETTI JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA: 11482-D

Vertical stamp: TABELA DE NOVAS FIORES - BEI - Juliana de Sá Fioresini, Engenheira Civil, CREA: 11482-D

Handwritten mark

Handwritten marks and circular stamp: EMPREENDIMENTOS

Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Fone: (92) 3223-5162
E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br

CROSS-SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
SECTIC



CENTERSUL

77

PH

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.4.00	PAREDES E DIVISÓRIAS		
1.4.01	Alvenaria de tijolo furado 1/2vez	m²	2.796,68
1.4.02	Alvenaria de tijolo furado 1vez	m²	110,80
1.4.03	Painel divisório de gesso acartonado	m²	1.683,71
1.4.04	Divisória em PVC	m²	49,14
1.4.05	Divisória em granito	m²	45,54
1.4.06	Divisória em PVC Sanfonada	m²	37,20
1.5.00	REVESTIMENTO EM PAREDE		
1.5.01	Chapisco, traço 1:3	m²	6.234,36
1.5.02	Emboço e reboco (massa única)	m²	6.234,36
1.5.03	Pastilha em porcelana 4x4cm	m²	1.508,02
1.5.04	Revestimento Cerâmico	m²	1.432,50
1.5.05	Argamassa baritada para sala de raio-x	m²	87,78
1.5.06	Rejunte cimentício em pastilha e cerâmica	m²	2.568,34
1.5.07	Rejunte epoxi em cerâmica	m²	190,29
1.6.00	REVESTIMENTO DE PISO		
1.6.01	Camada de Regularização p/ piso, esp=0,03mts	m²	2.436,54
1.6.02	Lastro de concreto, não estrutural	m²	243,65
1.6.03	Piso Monolítico Polido (10 mm), Alta Resistência tipo korodur	m²	835,74
1.6.04	Piso Cerâmico PEI-5	m²	332,13
1.6.05	Piso Cerâmico em Porcelanato Alto Trafego	m²	1.225,70
1.6.06	Rejuntamento cimentício em cerâmica	m²	1.545,28
1.6.07	Rejuntamento epoxi em cerâmica	m²	119,34
1.6.08	Piso epoxi alta resistência 3mm	m²	76,80
1.6.09	Piso Cimentado	m²	19,68
1.6.10	Rodapé Cerâmico	m	119,08
1.6.11	Rodapé Cerâmico em Porcelanato	m	397,14
1.6.12	Rodapé Vinílico tipo plano h=7,5cm	m	1.088,35
1.6.13	Rodapé de Alta Resistência tipo Korodur	m	233,22
1.7.00	PINTURA		
1.7.01	Aparelhamento com selador acrílico	m²	6.608,17
1.7.02	Emassamento acrílico de parede para pintura acrílica	m²	6.348,07
1.7.03	Pintura acrílica em duas demãos (paredes)	m²	6.348,07
1.7.04	Resina acrílica em piso Korodur	m²	851,20
1.7.05	Aparelhamento em estrutura metálica	m²	705,70
1.7.06	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	705,70
1.7.07	Pintura Acrílica em muro	m²	739,00
1.7.08	Aparelhamento em esquadria de madeira	m²	410,20
1.7.09	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m²	410,20
1.7.10	Pintura à base de epoxi	m²	268,40
1.7.11	Massa epoxi	m²	268,40
1.8.00	ESQUADRIAS		
1.8.01	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	4
1.8.02	Porta em PVC 0,60 x 1,80m	und	12
1.8.03	Porta em Madeira chapeada 0,60 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	14

OSCA. AM
 CERTIDÃO DE REGISTRO Nº 514168
 27 AGO 2008
 Este Documento é parte integrante
 da Certidão de Registro Técnico

TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS
 TRIBUNAL DE REGISTRO DE EMPRESAS

7 - TABELA DE NOTAS FLORETTI - B/L - Indústria de SA Floretti
 Autentico e presente copia reprografica por comparecer com o original e mimeo apresentado. Data: 06/08/2014 13:27:33
 Testemunho da Verdade.
 Data/Hora de utilização: 29/08/2014 13:27:33
 Emitido por: JHEFFSON BRENO PEREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNEJI 027 FASPAM 016 FUNDOPAM 111 FUNDOPGE 006 TOTAL
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJ-AM AWR844158-45
 Código de validação: F9B4-F247-B9E8-3E56 - Valido o selo até 06/08/2014



Rua: Guapurama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova - Manaus - AM - CEP: 67030-900
 E-mail: centersul@centersul.com.br - manaus@centersul.com.br

CRO/2 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 COPIARE COM O ORIGINAL
 Manaus-AM, Em ____/____/____

SFC LIC

57.verso



CENTERSUL



7ª TABELIÃO DE NOTAS FLORENTI - Bel. Juliana de SA Florenti
Av. André Bessa, 113 - Alameda - PABX: (92) 3611 3610 - E-mail: cnotario@tabeliao.com.br
Site: www.tabeliao.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe Em _____ Testemunho da Verdade.
Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27
Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDEPA 0,13 FUNDEGE 0,08 TOTAL R\$ 4,16
SELO ELETRÔNICO DE FINALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44159-43
Código de validação: 7D4D-17D8-95F1A-0511 Valide o selo em: www.selo.com.br

TABELIÃO DE NOTAS DE MANAUS-AZUL
CANTO FLORENTI
Escrivente
Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.04	Porta em Madeira chapeada 0,70 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	12,00
1.8.05	Porta com Proteção Radiológica 0,70 x 2,10m	und	1,00
1.8.06	Porta em Pvc 0,70 x 1,80	und	2,00
1.8.07	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	24,00
1.8.08	Porta em Madeira chapeada com visor 0,80 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	29,00
1.8.09	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.10	Porta em Madeira chapeada 0,80 x 1,80m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	6,00
1.8.11	Porta em Madeira chapeada com visor 0,90 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	26,00
1.8.12	Porta em Alumínio tipo veneziana 0,90 x 2,10m	und	1,00
1.8.13	Porta em Madeira chapeada 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.14	Porta em Madeira chapeada com visor 1,10 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.15	Porta 2Fis (80+40cm) com proteção radiológica 1,20x2,10m - completa.	und	1,00
1.8.16	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m com trava por acionamento remoto- completa: fechadura conforme especificação técnica	und	4,00
1.8.17	Porta 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	5,00
1.8.18	Porta vai e vem 2Fis (70+70cm) em madeira chapeada com visor 1,40x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	3,00
1.8.19	Porta de correr em Alumínio 1,40 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	1,00
1.8.20	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana 1,40x2,10m	und	3,00
1.8.21	Porta 2Fis (70+70cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,40x2,10m	und	4,00
1.8.22	Porta vai e vem 2Fis (80+80cm) em madeira chapeada com visor 1,60x2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica	und	2,00
1.8.23	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m	und	1,00
1.8.24	Porta de correr em Alumínio 1,80 x 2,10m com abertura mecanizada por acionador remoto	und	1,00
1.8.25	Porta 2Fis (100+100cm) em alumínio tipo veneziana 2,00x3,00m	und	3,00
1.8.26	Porta esq. Alumínio anodizado e vidro laminado reflexível verde 6mm (película multiviniil burital), abertura para sensor 11,60 x 3,00m	und	1,00
1.8.27	Porta tipo Holandesa 2 Fis chapeada em madeira com visor 0,80 x 2,10m completa: fechadura conforme especificação técnica	und	1,00
1.8.28	Porta 2Fis (90+90cm) em alumínio tipo veneziana com visor 1,80x2,10m	und	1,00
1.8.29	Porta PVC sanfonada 1,40 x 2,10m	und	1,00
1.8.30	Porta com tela 2Fis (0,75+0,75) x 2,10m	und	2,00
1.8.31	Porta com tela 1,00 x 2,10m	und	1,00
1.8.32	Porta em Madeira chapeada 2,30 x 2,10m - completa: fechadura conforme especificação técnica - Shaft	und	4,00
1.8.33	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,85 x 1,00m	und	1,00
1.8.34	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,90 x 1,00m	und	1,00
1.8.35	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 1,50 x 1,00m	und	1,00
1.8.36	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.37	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,65 x 1,00m	und	1,00
1.8.38	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,75 x 1,00m	und	1,00
1.8.39	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,20 x 1,00m	und	2,00
1.8.40	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,30 x 1,00m	und	2,00
1.8.41	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,00m	und	2,00
1.8.42	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 2,40 x 1,70m	und	1,00
1.8.43	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 3,10 x 1,00m	und	1,00
1.8.44	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 3,25 x 1,00m	und	1,00
1.8.45	Janela tipo correr, em alumínio anodizado, 4,30 x 1,00m	und	1,00

CREAM
27 AGO 2014

GROTZ SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
AM.Em 1/1
3
SOLIC

Rua: Guapurana, n. 48, Sl 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3222-5199
E-mail: centersul@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br



Handwritten initials and marks in blue ink.



CENTRUSUL

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:12
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNETAM 0,13 FUNDPGE 0,09 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR844160-30
 Código de validação: 5808-SFCE-SF77-CSD5 Valide o selo em www.sciomg.com.br

TABELA DE NOTAS DE MANUUS-AM
 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE
 Emitido em 27/08/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.8.48	Janela tipo corredeira, em alumínio anodizado, 4,80 x 1,00m	und	17,00
1.8.49	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 2,40 x 8,20m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	1,00
1.8.50	Esquadria tipo Pele de Vidro c/ abertura maxim-ar 7,60 x 3,60m, perfil estruturado liga 6060 T-5	und	6,00
1.8.51	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,80 x 0,50m	und	2,00
1.8.52	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 0,50m	und	3,00
1.8.53	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,00 x 1,20m	und	10,00
1.8.54	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,70 x 0,50m	und	2,00
1.8.55	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 0,80 x 0,50m	und	3,00
1.8.56	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,20 x 0,50m	und	1,00
1.8.57	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,50m	und	13,00
1.8.58	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,65 x 0,80m	und	2,00
1.8.59	Janela em vidro estruturado tipo veneziana 1,35 x 0,50m	und	2,00
1.8.60	Janela Guilhotina tipo Guichê 0,60 x 1,00m	und	1,00
1.8.61	Janela Guilhotina tipo Guichê 1,00 x 1,00m	und	6,00
1.8.62	Janela tipo Guichê 1,50 x 1,00 m	und	1,00
1.8.63	Janela tipo Guichê 2,35 x 1,00 m	und	2,00
1.8.64	Janela tipo Guichê 5,00 x 1,00 m	und	2,00
1.8.65	Visor em Alumínio 1,00 x 1,00 m	und	6,00
1.8.66	Visor em Alumínio 1,15 x 1,00 m	und	1,00
1.8.67	Visor em Alumínio 2,30 x 1,00 m	und	2,00
1.8.68	Visor em Alumínio 1,70 x 1,00 m	und	1,00
1.8.69	Visor em Alumínio 1,90 x 1,00 m	und	1,00
1.8.70	Visor em Alumínio 2,00 x 1,00 m	und	1,00
1.8.71	Visor em Alumínio 1,40 x 1,00 m	und	2,00
1.8.72	Visor em Alumínio 5,00 x 1,10 m	und	1,00
1.8.73	Esquadria em alumínio anodizado	m²	51,77
1.8.74	Painel metálico c/ tela soldada galvanizada	m²	8,28
1.8.75	Brize Vertical tipo máscara, em estrutura metálica e perfis de alumínio H2-Luxalon ou Similar	m²	302,32
1.8.76	Corrimão em aço inoxidável	m	73,20
1.8.77	Soleira em granito, largura=0,15mts	m	100,85
1.9.00	VIDROS		
1.9.01	Vidro Liso Transparente 5mm	m²	226,93
1.9.02	Vidro Liso Transparente 6mm	m²	196,11
1.9.03	Vidro temperado 8mm	m²	16,20
1.9.04	Vidro laminado refletivel verde 6mm (película multivinil butiral)	m²	184,00
1.10.00	FORRO		
1.10.01	Forro PVC modular (1,25x0,625m) em estrutura em alumínio	m²	2.195,77
1.10.02	Forro do Gesso	m²	160,79
1.11.00	COBERTURA		
1.11.01	Estrutura Metálica para cobertura	m²	811,17
1.11.02	Telha CRFS ondulada 6mm	m²	791,22
1.11.03	Calha em concreto	m	91,70
1.11.04	Rufos Metálicos	m	247,85
1.11.05	Revestimento lateral de marquise com ACM	m²	10,73
1.11.06	Telha em alumínio trapezoidal	m²	19,95
1.11.07	Calha metálica	m	5,00

CREA-AM
 CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE Nº 51408
 27 AGO 2014
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE TÉCNICO



Rua Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (19) 3224-5162
 E-mail: centrusul@centrusul.com.br

CRO/12 SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL 4
 Manaus-AM, Em _____
 SER LIG

H
 W
 S
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12



Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora de utilização: 29/08/2014 13:27:11
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAI 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ 4,00
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AWM44161-3E
 Código de validação: 5DBA-9860-AD10-92E8 Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELIA DE NOÍAS DE MANAUS-AM
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 Escrivente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.12.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.12.01	Impermeabilização das lajes	m²	1.237,43
1.12.02	Impermeabilização das calhas		91,70
1.12.03	Impermeabilização de caixa d'água	m²	54,03
1.13.00	LOUÇAS, METAIS, TAMPOS E ARMÁRIOS.		
1.13.01	Lavatório de louça com coluna suspensa e fixações	und	51,00
1.13.02	Bacia com caixa acoplada	und	31,00
1.13.03	Bacia com válvula de descarga tipo hidra	und	7,00
1.13.04	Bacia para deficiente com válvula de descarga tipo hidra	und	5,00
1.13.05	Chuveiro	und	12,00
1.13.06	Mictório em louça	und	5,00
1.13.07	Tanque em inox com torneira	und	5,00
1.13.08	Tanque de louça com torneira	und	6,00
1.13.09	Tanque para sala de gesso	und	1,00
1.13.10	Torneira de pressão bica alta	und	75,00
1.13.11	Torneira c/ autofechamento marca de ref. Deca decaomatic	und	29,00
1.13.12	Torneira automática com sensor	und	8,00
1.13.13	Porta Papel Higiénico	und	43,00
1.13.14	Saboneteira em louça	und	12,00
1.13.15	Porta Toalha tipo barra	und	12,00
1.13.16	Dispensador de sabão	und	93,00
1.13.17	Porta Papel Toalha	und	93,00
1.13.18	Ducha higiênica	und	11,00
1.13.19	Barra de apoio para deficiente	und	11,00
1.13.20	Protetor de parede e corrimão em madeira maciça	m	165,40
1.13.21	Lavatório cirúrgico em inox com duas torneiras	und	1,00
1.13.22	Tampo em granito com 1 cuba (3,20x0,60)	und	1,00
1.13.23	Tampo em granito com 1 cuba (2,40x0,60)	und	4,00
1.13.24	Tampo em granito com 1 cuba (1,90x0,60)	und	1,00
1.13.25	Tampo em granito com 1 cuba (2,20 x 0,60)	und	3,00
1.13.26	Tampo em granito com 1 cuba (3,00 x 0,60)	und	2,00
1.13.27	Tampo em granito com 1 cuba (3,50 x 0,60)	und	1,00
1.13.28	Tampo em granito com 1 cuba (3,65 x 0,60)	und	2,00
1.13.29	Tampo em granito com bordas arredondadas com testeiras e roda bancadas	m²	16,58
1.13.30	Tampo em fórmica em compensado	m²	20,91
1.13.31	Tampo em granito com 1 cuba (2,00 x 0,60)	und	1,00
1.13.32	Tampo em granito com 1 cuba (2,10 x 0,60)	und	5,00
1.13.33	Tampo em granito com bordas elevadas e roda bancada	m²	7,62
1.13.34	Tampo em granito com 2 cubas (2,40 x 0,60)	und	5,00
1.13.35	Tampo em granito com 2 cubas (5,70 x 0,60)	und	1,00
1.13.36	Tampo em granito com 1 cuba (2,55 x 0,60)	und	1,00
1.13.37	Tampo em granito com 1 cuba (3,80 x 0,60)	und	1,00
1.13.38	Tampo em granito com 3 cubas (3,10 x 0,60)	und	4,00
1.13.39	Tampo em granito com 1 cuba (3,30 x 0,60)	und	1,00
1.13.40	Espelho 3mm c/ moldura em alumínio	m²	13,20
1.13.41	Armário sob bancadas em compensado 15mm e lam. Melamínico		30,04

CERTIDÃO DE VERDADE Nº 61108
 27 AGO 2014
 Este Documento é integrante da Certidão nº 61108
 Único

Handwritten initials and a circular stamp that says "COMPREENDIMENTO".

SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 manaus-AM-EM



Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 às 27 h
 Emitido por: JEFFESON BREMO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPA 0,13 FUNDEGE 0,08 TOTAL R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IJ-AM AWR844162-36
 Código de validação: 2090-3AC7-24A5-BBFE Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELA DE NOTAS DE MANAUS-AM
 CARTÓRIO FIORETTI
 Jeferson Bremono Ferreira de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
13.42	Armano de parede em compensado 15mm e lam. Melamínico	m²	9,78
13.43	Frontispício em compensado e lam. Melamínico	m²	8,96
13.44	Balcão em granito	m²	8,73
1.14.00	COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.14.01	Comunicação Visual	und	1,00
1.14.02	"Totem" Luminoso (padrão Governo do Estado do Amazonas)	und	1,00
1.15.00	DIVERSOS		
1.15.01	Limpeza Permanente	mês	6,00
1.15.02	Limpeza final da obra	und	1,00
1.15.03	Placa em bronze colocada - inauguração	und	1,00
1.16.00	URBANIZAÇÃO		
1.16.01	Mei fio e sarjeta	m	158,70
1.16.02	Camada de regularização 3cm	m	335,40
1.16.03	Piso em Blocos Intertravados de cimento	m	318,50
1.16.04	Regularização, Imprimação e pintura de ligação.	m	811,19
1.16.05	Espalhamento e compactação de AAUQ	m	48,67
1.16.06	Fornecimento de AAUQ	tôn	107,07
1.16.07	Faixa para estacionamento	m	210,60
1.16.08	Piso em concreto estampado sobre lastro	m²	335,40
1.16.09	Balizador de estacionamento com tubo galvanizado Ø2" c/ pintura esmalte sintético	m	59,10
1.17.00	ELEVADOR		
1.17.01	Elevador tipo maca, 15 passageiros, portas opostas, 04 paradas.	und	2,00
2.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.01.01	Ponto de Luz no teto - elétrica e fiação	und	418,00
2.01.02	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	und	104,00
2.01.03	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	und	2,00
2.01.04	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	und	17,00
2.01.05	Ponto de tomada 2P+T de 100,200 e 300W, inclusive fiação.	und	213,00
2.01.06	Ponto de tomada	und	209,00
2.01.07	Ponto de tomada de 3200W/220V aterrada	und	1,00
2.01.08	Ponto de energia	und	5,00
2.01.09	Ponto de arandela	und	65,00
2.01.10	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (01) e reator	und	9,00
2.01.11	Projeter em alumínio c/ lâmpada vapor de sódio Nav-T E40 400W	und	10,00
2.01.12	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x32W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	271,00
2.01.13	Luminária fluorescente de embutir 200V, 2x20W tipo calha, chapa em aço e pintura epoxi	und	44,00
2.01.14	Luminária de embutir Ø258mm, chapa em aço, com pintura epoxi	und	81,00
2.01.15	Luminária tipo arandela Ø240mm para sinalização p/ sinalização de ralo-x	und	3,00
2.01.16	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 240mm	und	40,00
2.01.17	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø 260mm	und	22,00
2.01.18	Poste 4,50m zincado fogo c/ luminária tipo pétala (04) e reator	und	2,00
2.01.19	Painel modular de pontos elétricos para 2 tomadas 2P+T	und	25,00
2.01.20	Painel modular de pontos elétricos com 8 tomadas 2P+T, uma arandela e um interruptor	und	2,00

CROMIZ SERVIÇO DE XEROX
 AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: manaus@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br
 6
 SEC LIO



Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5162
 E-mail: manaus@centersul.com.br, manaus@centersul.com.br


 Autêntico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe. Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/08/2014 13:27:22
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPOE 0,08 TOTAL R\$ -
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44163-34
 Código de validação: 274D-F35F-4408-B640 Valide o selo em: www.jstj.tj-am.br


 P. PLANEJAMENTO DE NOTAS DE MANAUS-AM
 JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
2.01.21	Cabo 25 mm ² , 15 KV	m	300,00
2.01.22	Panela de distribuição Geral com Chave seccionadora tripolar, barramento (1000 A) 3F+N+T p/ 10 disjuntores tripolar tipo No-fuse	und	1,00
2.01.23	Disjuntor no-fuse de 150A/250A	und	20,00
2.01.24	Quadro de distribuição dotado de disjuntor geral, p/ 40 ckt's monofásico	pl	8,00
2.01.25	Disjuntor P.V O 350 MVA (instalado incluindo terminais e barras de cobre)	und	1,00
2.01.26	Gerador de energia 300 KVA, 60 Hz, c/ motor (potência mínima) de 471 CV ou HP	un	1,00
2.01.27	Subestação de 300 KVA (instalada incluindo conexões, terminais mufas, barras de cobre, isolantes, chave seccionadora tripolar tipo faca de 15KV.)	und	1,00
2.01.28	Unidade de Supervisão de Corrente Automática (USCA)	un	1,00
2.01.29	Cabo de cobre nu 25mm ²	kg	35,00
2.01.30	Cabo de cobre com isol PVC - 240mm ² -2/fase+N	m	370,00
2.01.31	Fio de cobre nu 16mm ²	kg	80,00
2.01.32	Haste de terra - 2,40 m x # 5,8"	pc	10,00
2.01.33	Instalação de Disjuntor 100A/150A	und	7,00
2.01.34	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	und	1,00
3.00.00	ELETRÔNICA		
3.01.00	LÓGICA		
3.01.01	Ponto de Lógica - tubulação e fiação	und	54,00
3.02.00	TELEFÔNICA		
3.02.01	Ponto de Telefone - tubulação e fiação	und	68,00
3.03.00	SOM		
3.03.01	Sonofletor e fiação	und	73,00
3.03.02	Sistema de Som	und	1,00
3.03.03	Ponto de Antena	und	11,00
3.04.00	SPDA		
3.04.01	Instalação de SPDA	und	1,00
4.00.00	HIDRÁULICA		
4.01.00	REDE DE ÁGUA FRIA		
4.01.01	Ponto hidráulico c/ ferragem	und	126,00
4.01.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.01.03	Poço de captação de águas subterrâneas 80m com D=4.1/2"	und	1,00
4.01.04	Conjunto moto-bomba de 2 a 3HP c/ coluna de recalque	und	1,00
4.02.00	SANITÁRIA		
4.02.01	Ponto de esgoto	und	128,00
4.02.02	Tubulações e conexões	und	1,00
4.02.03	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h =2,3m	und	1,00
4.02.04	Sumidouro D=2,60m h = 5,7m	und	4,00
4.03.00	ÁGUAS PLUVIAIS		
4.03.01	Tubulações e conexões	und	1,00
4.04.00	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO		
4.04.01	Sinalização de segurança	und	1,00
4.04.02	Tubulações e conexões	und	1,00

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

27 AGO 2009

 Este Documento é integrante
 da Carteira de Serviços Técnicos

 Rua: Guapirama, n. 48, Sl. 11, Pav. 01 - Cidade Nova I - Fone: (92) 3223-5102
 E-mail: centersul@centersul.com.br, juliana@centersul.com.br


CO. 16.850

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.01.04	Demolição de caixa d'água	und	1,00
6.01.05	Retirada de árvores	und	7,00
6.01.06	Demolição de calçada	m ²	49,53
6.01.07	Demolição de piso existente	m ²	437,45
6.01.08	Demolição de calha	m	7,40
6.01.09	Demolição de Concreto Armado	m ³	38,20
6.01.10	Remoção de Entulhos (carga, descarga, transporte)	und	1,00

Manaus, 21 de julho de 2008.

[Handwritten Signature]
CENTERSUL ENG. E PLANEJAMENTO LTDA

Engº Arlindo Corso Verza
 Diretor

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3
 27 AGO 2008
 Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico

GRUPO 2 SERVIÇO DE XEROX
AUTENTICAÇÃO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Manaus-AM, Em ____/____/____
 SEC LIC

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Brª. Juliana de SA FIORETTI
 Av. André Araújo, 111 - Alvorada - PAÍS: (92) 3611-3610 - Email: cnauro@centersul.com.br
 Site: www.centersul.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado Dou(n)ta, Em _____ Testemunho da Verdade.
 Data/Hora da utilização: 29/09/2014 13:27:31
 Emitido por: JHEFFESON BRENDO FERREIRA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 FUNETU 0,27 FARPAM 0,16 FUNDPAM 0,13 FUNDPGE 0,08 TOTAL: R\$ 4,06
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AWR44165-30
 Código de validação: 3E5B-B2FA-175C-863D - Valide o selo em: www.selos.gov.br

7ª TABELIA DE NOTAS DE MANAUS-AM
CARTÓRIO FIORETTI
 Jheffeson Brendo Ferreira de Oliveira
 Escrevente



[Handwritten initials and marks]

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN**
Registro: **0405217129** RNP: **0405217129**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **252672014** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/09/2014 Baixada em: 04/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Endereço do contratante: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Contrato: 0420140025267 Celebrado em: 01/09/2014
Valor do contrato: R\$ 13.731.998,74 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. GOV. DANILO DE MATOS AEROSA Nº: 381
Complemento: PRÓXIMO AO HOSPITAL ADVENTISTA Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.075-381

Data de início: 01/01/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ANÁLISE, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FUCAPI** CPF/CNPJ: **04.153.540/0001-66**

Atividade Técnica: 1 - **OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente a coresponsabilidade técnica pela execução de um prédio de 04 (quatro) andares, com área de 5.018,89 m2, 01 (uma) quadra poliesportiva com área de 1.299,55 m2, 01 (um) auditório com área de 784,50 m2, 01 (uma) guarita com 9,0 m2, perfazendo um total de 7.111,94 m2, localizado no lote de terra n 165, de propriedade da FUCAPI.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Coautoria/coresponsabilidade

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 25/05/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (SPDA, Ponto de Lógica, Telefone e Antena, Iluminação da Quadra, Projeto e Montagem de Subestação); e ainda: Perfuração de Poço para captação de águas subterrâneas, todas salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores. Obs.: Este documento substitui a CAT Nº 918440/15.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919902/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919902/2015
30/06/2015
a11W3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a11W3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ: 04.153.540/0001-66
Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
http://www.fucapi.br
Manaus - Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, perante ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas CREA, baseado na Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº 0004510/2015 - 25267/2014 -31565/2013 que a CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI, estabelecida a Rua 42 número 05 Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro Cep: 69.055-600 Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 11.601.748/0001-66, e seus Eng.º Civil Alexandre Elias Alves Cohen – CREA 040521712-9/AM e Ricardo Bianchi Ramalho de Castro- CREA 697-A/AM-RR, Operacional Construção Civil- realizou os serviços em anexo, demonstrando, um bom desempenho nas funções e nos compromissos assumidos, nada havendo desabonar sua conduta moral e técnica.

SERVICOS REALIZADOS: PROJETOS (EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO REDE LÓGICA/TELEFONICA/INSTALAÇÃO HIDRAULICA/INSTALAÇÃO PLUVIAL/INSTALAÇÃO SANITÁRIA/SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS/DENAGEM CONFORME RESOLUÇÃO 1025; E CONTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 04 (QUATRO) ANDARES, COM ÁREA DE 5.018,89 m2; 01 (UM) QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.299,55 m2; 01(UM) AUDITÓRIO COM ÁREA DE 784,50 m2; GUARITA COM 9,00 m2, PERFAZENDO UM TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA DE 7.111,94 m2, LOCALIZADO NO LOTE DE TERRA, 165 DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE RESERVA DE ÁREA N 016/2009 – SPR/CGPRI/COPEA.

Empresa: CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI

Nome da Contratante: FUNDACAO CENTRO DE ANALISE, PESQ. E INOV. TECNOLOGICA-FUCAPI

CNPJ: 04.153.540/0001-66

Data de inicio: 01/01/2014 à 26/04/2015

Endereço: AV. GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA, 381-DISTRITO INDUSTRIAL

Valor da Obra: R\$ 13.731.998,74 (Treze milhões setecentos e trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Manaus, 04 de maio 2015


Bárbara Andrade Moreira
Coordenadora de Infraestrutura
Cpf. 590.303.132-39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18
Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

0104





Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ: 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



ITEM	PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza da área	m ²	19.198,33
1.2	Construção de Gabarito	ml	1.108,77
1.3	Locação da obra	m ²	3.643,70
1.4	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	m ²	3.643,70
1.5	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre M2 Esteira deixando o "entulho" enleitado formando pilhas	m ²	3.643,70
1.6	Tapume c/ Tábuas Sobrepostas	m ²	452,58
1.7	Barracão da obra (5x12m)	m ²	60,00
1.8	Área de Vivência (refeitório e banheiro 6 x 16 m)	m ²	96,00
1.9	Instalações provisórias (Água, Energia elétrica e Esgoto)	Um	1,00
1.10	Aterro compactado com fornecimento de material	m ³	14.831,97
2	FUNDAÇÕES/SUPRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavações Manual em Campo Aberto em Solo	m ³	759,70
2.2	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo (de 6,00 à 8,00M)	m ³	2.890
2.3	Concreto Fck = 25 Mpa (lançamento e aplicação)	m ³	893,33
2.4	Concreto Fck=20 Mpa (Estacas)	m ³	687,67
2.5	Fundações profundas tipo estaca Hélice e = 50 cm à 100 cm	m	280,00
2.6	Fundações rasas tipo sapatas e vigas de fundação(Forma e desforma)	m ²	10.382,96
2.7	Pilares, vigas e lajes (armação ferragens)	Kg	85.528,89
2.8	Laje protendida com cordoalhas engraxadas	m ²	5.000,00
3	PAREDES		
3.1	Alvenaria de 1 vez	m ²	3.974,51
3.2	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	1.129,03
3.3	Parede de Gesso Acartonado Dupla Interna. E=125mm	m ²	2.064,55
3.4	Divisória de Granito E=3Cm	m ²	326,86
3.5	Chapisco Traço 1:3	m ²	9.712,04
3.6	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	m ²	9.712,04
3.7	Cerâmica das áreas frias	m ²	673,27
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Aterro compactado	m ³	546,56
4.2	Concreto magro e= 5 cm	m ²	600,83

Certidão nº 919902/2015
21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688

http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas

4.3	Piso em Korodur c/ rodapé	m ²	5.624,72
4.4	Piso cerâmico áreas molhadas	m ²	455,46
4.5	Pavimentação Intertravada c/ Bloco de Concreto E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Octogonal)	m ²	14.219,95
5 COBERTURA E PLATIBANDA			
5.1	Laje impermeabilizada com manta asfáltica 4 mm	m ²	1.815,93
5.2	Platibanda em alvenaria	m ²	168,62
5.3	Forro de PVC	m ²	1.241,31
5.4	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	m ²	2.339,14
5.5	Cobertura com Telha Galvanizada Trapezoidal	m ²	2.339,14
6 INSTALAÇÕES			
6.1	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo UN 82,59 calha de sobrepor	Und	540,00
6.2	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	Und	380,00
6.3	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	Und	120,00
6.4	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	Und	60,00
6.5	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	Und	540,00
6.6	Quadros elétricos	Und	10,00
6.7	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	Und	12,00
6.8	Instalação elétrica de gerador 300 kva	Und	1,00
6.9	Hidráulica	PT	175,00
6.10	Santaria	PT	198,00
6.11	Ponto de logica, telefone e antena na parede	Vb	1,00
6.12	Incêndio – extintor	PT	76,00
6.13	SPDA	Vb	1,00
6.14	Illum Quadra	Vb	1,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Portas de vidro temperado de correr 10mm d=2,00x2,10	Und	3,00
7.2	Porta de Alumínio Moldura p/ Vidro	Und	54,00
7.3	Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha	Und	48,00
7.4	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	m ²	753,48
7.5	Basculante de Alumínio	m ²	58,58
7.6	Painel de vidro entrada	m ²	43,95
7.7	Porta de Alumínio Veneziana	m ²	699,34
7.8	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	Um	667,34
7.9	Portão de ferro tipo grade ou abrir 2 folhas	Um	13,68
7.10	Porta de ferro de correr	Um	7,14
8 PINTURA			
8.1	Resina acrílica	m ²	3.103,98
8.2	Tinta PVA acrílica	m ²	14.057,00
8.3	Massa corrida	m ²	14.057,00
8.4	Selador	m ²	12.722,32
8.5	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	1.422,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



Certidão nº 919902/2015
 21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

Assinatura
 03104

Assinaturas

63. VERSO



Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificação ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 381 - Distrito Industrial - CEP 69075-351
 I.M. nº 32.835-01 / I.E. Isento / CNPJ. 04.153.540/0001-66
 Fone: (92) 2127-3034 / Fax: (92) 2127-2688
<http://www.fucapi.br>
 Manaus - Amazonas

8.6	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	m²	667,34
9	APARELHOS E METAIS		
9.1	Vaso sanitário em louça branca	Und	46,00
9.2	Vaso sanitário em louça branca p/ deficientes	Und	10,00
9.3	Cuba de embutir em louça branca	Und	59,00
9.4	Lavatório de louça branca c/ coluna	Und	7,00
9.5	Mictório de louça branco individual	Und	34,00
9.6	Barra de apoio p/ deficientes	Und	20,00
9.7	Saboneteira de espuma	Und	31,00
9.8	Suporte Para Papel Toalha - Inox	Und	31,00
9.9	Papeleira	Und	56,00
9.10	Torneiras de fechamento automático p/ cubas e lavatórios	Und	72,00
9.11	Chuveiros cromados	Und	16,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	Soleira de granito	M	32,00
10.2	Peitoril em granito	M	299,43
10.3	Águas pluviais externas	Um	1,00
10.4	Piso em Pedra Portuguesa Branca, com argamassa	m²	500,00
10.5	Caixa d'água elevada	Und	1,00
10.6	Bancada e divisórias dos banheiros em granito	m²	32,15
10.7	Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 8"	UM	1,00
10.8	Reservatório em concreto armado cap= 50m3	UM	1,00
10.9	Subestacao de 500Kva - Abrigada - inclusive projeto (Prédio Faculdade)	Um	1,00
10.10	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Auditório)	UM	1,00
10.11	Subestacao de 300Kva - Abrigada - inclusive projeto (Galpão Mecânica)	UM	1,00
10.12	Subestacao de 150Kva - Abrigada - inclusive projeto (Quadra)	UM	1,00
10.13	Cisterna em concreto armado cap=100m3	Um	1,00
10.14	Corremão (prédio, quadra e auditório)	M	165,00
11	LIMPEZA		
11.1	Limpeza Final e Permanente da Obra	m²	8 659,81
TOTAL			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 919902/2015, emitida em 30/06/2015



04 153 540/0001-66
 Fucapi-Fundação Centro de Análise
 Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Av. Governador Danilo de Matos Areosa,
 Nº 381 - Distrito Industrial
 CEP 69075-350
MANAUS

Barbara Andrade Moreira
Barbara Andrade Moreira
 Engª Civil
 CREA 79-68/D-AM

Certidão nº 919902/2015
 21/09/2018, 00:18

Chave de Impressão: a11W3

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2015 e contém 4 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials 'dtd' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital em referência que eu, **EZOI MATOS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº1068228046 e do CPF nº 473.030.770-49, CREA 11482-D/AM, da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, estabelecida na Rua Itália, nº 17, Conjunto Parque das Nações, Bairro Flores, inscrita no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, como seu representante legal para os fins da presente declaração, conheço as condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra.

Manaus, 05 de Agosto de 2021.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália nº 17, Conjunto Parque das Nações – Bairro Flores Fone: 3228-5152
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
fvbconstrucao@gmail.com



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'W', 'G', 'H', and 'E'.



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Handwritten notes in blue ink, including the letters 'F', 'B', and 'E' scattered across the bottom right corner.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100076461

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

5 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

GG-VERSO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

ILMO. SR. Presidente.

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, registrada sob o NIRE nº 13600108725, e CNPJ 07.581.251/0001-56, situada na Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM, representada neste ato por Patrick Hideo Suguiyama Okada solicita retificação do Balanço Patrimonial 2020, arquivado em 10/05/2021, sob o nº 1112045.

Onde lê: Capital Social R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)

Leia-se: Capital Social R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Nestes termos, pede deferimento.

Manaus/AM 02 de julho de 2021

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio administrador

Charles de Castro Silva
Contador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

G.F.verso

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

EMPRESA:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
Rua Itália, Nº 17, Quadra 14, Varios Lotes
Bairro: Flores, CEP 69.028-070
Manaus/Amazonas

CNPJ 07.581.251/0001-56

NIRE: 13.6.0010872-5

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LILYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

8

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em reais)

	2020	2019		2020	2019
Ativo			Passivo		
Circulante	4.247.755	3.032.666	Circulante	1.600.630	990.558
Caixa e equivalentes de caixa	1.182.371	486.592	Fornecedores	111.364	102.995
Contas a receber	455.395	423.761	Emprestimos e Financiamentos	409.296	-
Impostos a Recuperar	416.862	268.657	Impostos e contribuições sociais a recolher	285.667	310.771
Outras credits	2.180.119	1.840.648	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	19.428	13.635
Estoque	13.008	13.008	Outras contas a pagar	-	-
			Adiantamento de Clientes	774.876	563.157
Não Circulante	1.154.118	1.580.191	Não Circulante	-	-
Realizavel a Longo Prazo	-	0	Exigível a Longo Prazo	-	-
Investimentos	661.469	1.322.938	Emprestimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	1.319.222	1.005.321			
(-) Depreciação Acumulada	(826.573)	(748.069)	Patrimônio Líquido	3.801.243	3.622.298
			Capital Social	3.000.000	2.400.000
			Reserva de Lucro	157.750	82.779
			Lucros Acumulados	643.493	781.953
			Lucros do Exercício	-	357.566
Total do Ativo	5.401.873	4.612.856	Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	5.401.873	4.612.856

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio-Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

SB. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita		
Prestação de Serviços	6.203.511	2.694.322
Receita de Locação	-	-
Deduções da receita operacional bruta:		
(-)Devolução de Vendas	-	-
(-)Tributos incidentes sobre o faturamento	-338.379	-152.811
Receita Líquida	5.865.132	2.541.511
Custo das Vendas de Serviços		
(-)Custo de Serviços	-2.398.764	-
(-)Custo de Pessoal	-542.461	-343.521
Lucro Bruto	2.923.907	2.197.990
Despesas Operacionais		
(-)Despesas Comerciais	-15.856	-1.537
(-)Despesas Administrativas	-1.086.050	-1.018.819
(-) Outras Despesas Gerais	-85	-781
(-)Despesas de Depreciações	-78.505	-76.473
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	1.743.411	1.100.380
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	710	308
(-)Despesas Financeiras	-77.710	-20.153
	-77.000	-19.846
Outras Receitas e Despesas		
Outras Receitas	0	7.437
Lucros e Prejuízos de Participações Societárias		
Prejuízos em Outras Participações	-661.469	-661.469
Resultado Antes das Despesas e Tributos Sobre o Lucro	1.004.942	426.501
(-)Despesas com Contribuição Social	-66.977	-30.145
(-)Despesas com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-100.031	-38.790
Resultado Líquido do Período	837.935	357.566

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Sócio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLICIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA GERAL

DATA CEMPRO

79 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

ContabMilenium - V: 6.39A

CNPJ: 07.581.251/0001-56

31/12/2020

NIRE: 13600108725

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020

Histórico	Valor RS
Saldo em 31/12/2019(Inicial do Período)	1.471.253
(+/-) Ajuste de Exercício Anteriores:	-331.734
(-) Efeitos de Mudança de Critério Contábeis	
(-) Retificação de erros de exercício anteriores	32.594
(+/-) Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	837.935
Lucro Total Disponível	2.010.048
(-) Transferência para reserva de lucros	
a) Reserva Legal	-74.970
b) Reserva estatutária	0
c) Reserva para contingências	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentaria (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentaria	0
(-) Dividendo distribuído e a Distribuir (RS por Ação)	-691.585
a) Dividendo distribuído no ano por ação do Capital Social	-691.585
b) Provisão de dividendo a distribuir por ação do Capital Social	0
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	-600.000
a) Aumento do Capital Social	
Saldo em 31/12/2020	643.493

MANAUS /AM, 31 de dezembro de 2020

Responsável:

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53 RG 1314134-1 SSP AM

Responsável contábil:

CHARLES DE CASTRO SILVA

CPF: 484.239.124-34 CRC: PE-014019/O-4
Contador




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

GA. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades	1.182.371	486.592
Depreciação	<u>-826.573</u>	<u>-748.069</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	455.395	423.761
Outras contas a receber	2.180.119	1.840.648
Fornecedores	-111.364	-102.995
Impostos e contribuições sociais a recolher	-285.667	-310.771
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-19.428	-13.635
Empréstimos e Financiamentos	<u>-409.296</u>	<u>0</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>1.809.760</u>	<u>1.837.008</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	492.649	257.252
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>492.649</u>	<u>257.252</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	3.000.000	2.400.000
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>3.000.000</u>	<u>2.400.000</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	3.032.666	2.729.841
No final do período	<u>4.247.755</u>	<u>3.032.666</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u>1.215.089</u>	<u>302.825</u>

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 2020

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	4.247.755	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	4.234.747	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC - ARLP	4.247.755	2,65
		PC + PELP	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	4.247.755	2,65
		PC+PNC	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE (PC+PELP)	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE+PNC	1.600.630	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	4.247.755	
			1.600.630	
			2.647.124	

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC. 014019/O-4 PE
 CPF: 484.239.124-34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PK', 'L', and 'S'.

Handwritten signature in blue ink.



70.verso

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades inclusa no cadastro nacional da pessoa jurídica.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.



F.J. VERGAS

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente



F2.VERSÃO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI reconhece a receita quando:

- 1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
- 2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
- 3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.

A FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2020, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2020, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.



13. VERSO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

6. ESTOQUES

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subsequente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIACÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.



Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

94.VERSÃO

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos mês subseqüente.
- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculada com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha de lucros acumulados/Reservas de Lucros um total de R\$ 1.222.298,00 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais) referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 837.935,00 (Oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais).

Handwritten initials and marks in blue ink, including a circled 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', and various symbols.

Handwritten signature in blue ink.



75

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020.

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 697.662,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais) ao sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada e destinou-se R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para aumento de capital social.

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados/Reservas no valor total de R\$ 801.243,00 (Oitocentos e um mil e duzentos e quarenta e três reais).

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama
Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



77. VERSO

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

À

CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME

CRC AM n.º 000279/O-6

Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro

Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL
pág. 20/26

- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Representante Legal
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'PT', the number '2', and several illegible signatures and initials.



76. VERSO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten initials and signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2021/00090670
Nome: CHARLES DE CASTRO SILVA CPF: 484.239.124-34
CRC/UF n.º PE-014019/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.09.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: ECD
Nº 7 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 484.239.124-34 Controle : 6554.6867.7181.7181



47. verso



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de CNPJ 07.581.251/0001-56 e protocolado sob o número 21/038.272-4 em 05/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1123671, em 05/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ROSEMIRA ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2020



Documento assinado eletronicamente por ROSEMIRA ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2021, às 13:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/038.272-4.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

73.verso



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 05 de julho de 2021

Handwritten initials and signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycin Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycin Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
NIRE	13600108725
CNPJ	07.581.251/0001-56
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Handwritten initials and signatures: H, M, and a large signature.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600108725	CNPJ 07.581.251/0001-56
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física - EIRELI	50901206253	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA: 50901206253	867318095415810232 4	26/12/2018 a 26/12/2021	Sim
Contabilista	48423912434	CHARLES DE CASTRO SILVA: 48423912434	233824893272262426 4	26/04/2021 a 26/04/2022	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	90773713468	JOSE MARCELO SOUZA DE ALMEIDA: 90773713468	462298730233382276 1	18/05/2020 a 18/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.
58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2021 às 09:33:01

60.56.1D.7D.2B.FC.DB.99
D9.D0.AD.9D.90.6C.30.76

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
DISPONIVEL		R\$ 486.591,89	R\$ 1.182.370,57
CAIXA GERAL		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
CAIXA		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 443,52	R\$ 14.196,81
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.2980 C/C :00001468-0		R\$ 440,48	R\$ 690,48
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 2,04	R\$ 8.049,99
(-) BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ (0,00)	R\$ 5.455,34
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 355.249,40	R\$ 1.127.357,08
BRADESCO C/ APLIC - INVEST FACIL		R\$ 355.249,39	R\$ 266.020,92
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 0,01	R\$ 0,01
(-) BANCO SISCOOB C/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
(-) BRADESCO C/ APLIC - INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 860.786,15
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.109.305,27	R\$ 2.596.980,98
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
(-) ADIANT. DE SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANT. DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
(-) ADIANT. 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 268.657,33	R\$ 416.861,71
INSS A RECUPERAR		R\$ 261.801,85	R\$ 414.547,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.855,47	R\$ 570,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,01	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.580.190,54	R\$ 1.154.117,88
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 257.252,11	R\$ 492.648,67
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.005.320,87	R\$ 1.319.221,95
VEICULOS		R\$ 700.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOS		R\$ 475.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 304.582,51	R\$ 328.483,59
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 157.118,08	R\$ 181.019,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (748.068,76)	R\$ (826.573,28)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (685.313,58)	R\$ (749.071,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (210.313,58)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (475.000,00)	R\$ (523.333,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (62.755,18)	R\$ (77.501,62)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.202,43)	R\$ (1.770,03)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (61.552,75)	R\$ (75.731,59)
PASSIVO		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

Handwritten signature in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 990.557,69	R\$ 1.600.630,36
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 102.995,36	R\$ 520.659,51
FORNECEDORES		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 142.513,90
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 266.782,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
PIS A PAGAR		R\$ 5.332,44	R\$ 630,41
COFINS A PAGAR		R\$ 24.610,22	R\$ 2.909,57
CSLL A PAGAR		R\$ 9.198,17	R\$ 12.405,13
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.209,00
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 261.742,09	R\$ 243.398,05
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 8.686,46	R\$ 2.593,67
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.878,10
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.201,51	R\$ 18.643,38
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.634,52	R\$ 19.427,66
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
PRO-LABORES		R\$ 2.208,12	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.648,54	R\$ 10.065,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 1.226,87	R\$ 3.636,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.240,24	R\$ 2.522,23
IRF A RECOLHER		R\$ 218,55	R\$ 910,36
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.622.298,57	R\$ 3.801.242,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.139.519,23	R\$ 643.492,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.113.686,72	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 357.566,38	R\$ 0,00
(-) (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 357.566,38	R\$ 837.934,83
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 426.501,56	R\$ 1.004.942,25
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.080.534,11	R\$ 1.666.411,47
LUCRO BRUTO		R\$ 2.541.510,49	R\$ 3.466.368,22
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.541.510,49	R\$ 5.865.132,47
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO			
CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (17.513,10)	R\$ (40.310,00)
(-) COFINS		R\$ (80.829,66)	R\$ (186.046,19)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (54.468,37)	R\$ (112.022,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.390.401,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (782.538,85)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (225.824,04)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (1.537,00)	R\$ (15.855,95)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (37,00)	R\$ (360,00)
(-) BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.652,45)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (450,00)	R\$ (1.843,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (343.520,62)	R\$ (542.460,82)
(-) SALARIOS		R\$ (124.320,81)	R\$ (198.067,97)
(-) FGTS		R\$ (15.242,66)	R\$ (21.084,88)
(-) INSS		R\$ (58.086,27)	R\$ (89.084,26)
(-) FERIAS		R\$ (24.650,58)	R\$ (17.689,85)
(-) 13 SALARIO		R\$ (13.903,81)	R\$ (19.968,94)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (1.391,47)	R\$ (8.296,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

Handwritten signatures and initials: PT, M, B, S, and other marks.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREMIO		R\$ (1.275,00)	R\$ (690,00)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (5.388,54)	R\$ (29.075,12)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (19.403,69)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (385,80)	R\$ (385,80)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (53.925,64)	R\$ (71.450,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (16.320,31)	R\$ (12.831,64)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (2.434,35)	R\$ (7.939,36)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (3.727,17)	R\$ (2.813,52)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (11.558,60)	R\$ (18.062,35)
(-) DSR		R\$ (4.791,50)	R\$ (4.004,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.865,27)	R\$ (4.619,72)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.747,74)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (252,84)	R\$ (9.970,96)
(-) DESPESAS DE DROGARIA/FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (272,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.018.819,19)	R\$ (1.086.050,31)
(-) PRO-LABORES		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (119.729,82)	R\$ (329.083,98)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (35.628,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (2.842,63)	R\$ (47.422,34)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (4.600,00)	R\$ (43.501,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (514,34)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.052,50)	R\$ (140,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.819,60)
(-) INDENIZACOES		R\$ (89.050,00)	R\$ (1.000,00)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (22.037,40)	R\$ (37.611,96)
(-) MEDICAMENTOS E FARMACIAS		R\$ (1.051,40)	R\$ (23,00)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (11.987,66)	R\$ (60.866,09)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (4.685,25)	R\$ (4.396,44)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (905,27)	R\$ (1.180,36)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.761,97)	R\$ (1.846,95)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (19.082,67)	R\$ (30.641,69)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (3.655,97)	R\$ (87.492,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (572,60)	R\$ (73,50)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (3.812,62)	R\$ (3.613,80)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (2.139,75)	R\$ (8.883,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (29.541,71)	R\$ (71.419,36)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.074,40)	R\$ (544,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (495.475,00)	R\$ (76.000,00)
(-) ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (76.760,00)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (7.816,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (3.207,35)	R\$ (34.548,08)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (9.824,89)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (3.554,63)	R\$ (26.273,43)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (6.294,27)	R\$ (8.225,29)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (24.003,61)	R\$ (44.899,16)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (97.099,57)	R\$ (155.589,67)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (19.845,61)	R\$ (77.000,02)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 307,81	R\$ 709,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 307,81	R\$ 709,91
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 564,00
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 307,81	R\$ 145,91
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.965,47)	R\$ (8.641,44)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (5.369,09)	R\$ (18.357,98)
(-) MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		R\$ (3.873,60)	R\$ (12.920,82)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (6.945,26)	R\$ (37.789,69)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZO OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (38.790,36)	R\$ (100.030,80)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (30.144,82)	R\$ (66.976,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 0005566500

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 06/07/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, residente na RUA ITÁLIA, Nº 17, Rua Itália, nº 17, Flores, CEP: 69028-070, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.581.251/0001-56. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 7 de julho de 2021.

PEDIDO Nº: 0005566500



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and marks.



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'R', 'L', and 'B'.




TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

ANEXO IV – Declaração de elaboração independente de proposta

Eu, PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA, como representante devidamente constituído de FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI doravante denominado [Licitante], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 05 de Agosto de 2021.



Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália nº 17, Conjunto Parque das Nações – Bairro Flores Fone: 3228-5152
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
fvbconstrucao@gmail.com



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'W', 'R', and 'B'.


TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM

ANEXO II – Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, inscrito (a) no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **1314134-1** e do CPF nº **509.012.062-53**, **DECLARA:**

- 1) a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública.
- 2) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, incluído pela Lei nº. 9.854, de 28 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.**

Manaus, 05 de Agosto de 2021.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'W', 'H', and 'A', and various scribbles.