



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA



| AF_10/2015 | | | |
|------------|--|----|----------|
| 9.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10,00 |
| 10 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | | |
| 10.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7,00 |
| 10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1,00 |
| 10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 10.5 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13,00 |
| 10.6 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 10.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 |
| 10.8 | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2,00 |
| 10.9 | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2,00 |
| 11 | LOGICA | | |
| 11.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | m | 85,00 |
| 11.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5,00 |
| 11.3 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | m | 40,00 |
| 11.4 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 1.000,00 |
| 11.5 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 2,00 |
| 11.6 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 20,00 |

Alameda Cosme Ferreira, 8045 - São José Operário - Manaus/AM - Fax: (0**92) 3635-1981. Fone: 3621-6760 - Homepage: www.IFAM.edu.br
 COORDENAÇÃO ENGENHARIA - COENG/IFAM

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956417/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 956417/2019
 16/09/2019, 09:00

Chave de Impressão: 3Wdca

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 6 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA



| | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 11.7 | TESTE E CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS | PO NTO | 20,00 |
| 12 | LIMPEZA | | |
| 12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 837,20 |
| 12.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m ³ | 62,00 |
| 12.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m ³ | 248,00 |

Manaus, 29 de julho de 2019.

Allen Bitencourt de Lima
 Allen Bitencourt de Lima
 Diretor Geral - Substituto
 Portaria GR/IFAM nº. 664, de 01.04.2019
 CPF: 160.508.862-53

Antonio França de Oliveira
 Antonio França de Oliveira
 Coordenador de Engenharia IFAM-CMZL
 Engenheiro Civil
 CREA nº 040112042-2
 CPF: 633.924.882-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 956417/2019, emitida em 13/09/2019



Certidão nº 956417/2019
 16/09/2019, 09:00
 Chave de Impressão: 3Wdca

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 6 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

943041/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES**
Registro: **0407013679** RNP: **0407013679**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **320442014** Tipo de ART: ART Registrada em: 29/10/2014 Baixada em: 08/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** CPF/CNPJ: **769.523.392-72**
Endereço do contratante: RUA COMANDANTE FERRAZ Nº: 473
Complemento: Bairro: **BETÂNIA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.073-060**
Contrato: **0420140032044** Celebrado em: **03/11/2014**
Valor do contrato: **R\$ 200.000,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ITARUMA COM JERONIMO MONTEIRO Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **NOVO ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.098-214**
Data de início: **03/11/2014** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** CPF/CNPJ: **769.523.392-72**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 200000 R\$;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COMERCIAL COM 2 PAVIMENTOS, TOTALIZANDO 600 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943041/2018
18/04/2018, 17:07
zzAzb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: **zzAzb**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Fernandes Construções Eireli**, com o CNPJ 27.816.603/0001-12, sob responsabilidade técnica do profissional **Danny Nogueira Fernandes** com CREA de número 14161-D que executou a obra de forma satisfatória os serviços de Construção Civil em geral, na Rua Jerônimo Monteiro nº02 bairro: Novo Aleixo, conforme dados abaixo,

Dados do Contrato:

Contratante: AMERICAN BULL PET SHOP – CNPJ: 22.710.847/0001-00

DALMARCIO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 659781102-04

Prazo Contratual: 16 meses

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|----------|--|-------|--------|
| 1 | Serviços preliminares | | |
| 1.1 | ART de projetos e execução de obras | m2 | 645 |
| 1.2 | Gerenciamento da obra | unid | 1 |
| 1.3 | Projeto Arquitetônico executivo | m2 | 645 |
| 1.4 | Projeto de instalações Hidro Sanitárias / Elétricas / Lógicas / Telefone / SPDA / Segurança / Combate a incêndio | m2 | 645 |
| 1.5 | Projeto de drenagem / paisagismo / sinalização e comunicação visual | m2 | 645 |
| 1.6 | Projeto de Instalações de ar condicionado | m2 | 645 |
| 1.7 | Projeto de fundações e Estrutura de concreto armado | m2 | 645 |
| 1.8 | Projeto de cobertura em Estrutura Metálica | m2 | 645 |
| 2 | Serviços iniciais | | |
| 2.1 | Administração da obra | mês | 16 |
| 2.2 | Andaime metálico de encaixe | m2 | 576 |
| 2.3 | Remoção de entulho | m3 | 380 |
| 2.4 | Locação da obra | m2 | 215 |
| 3 | Estrutura | | |
| 3.1 | Escavação manual | m3 | 36 |
| 3.2 | Reaterro compactado | m3 | 11 |
| 3.3 | Estaca tipo raiz d=31cm | m | 504 |
| 3.5 | Forma aparente em compensado plastificado 15mm | m2 | 1.868 |
| 3.6 | Armação aço CA-50/60 | Kg | 14.553 |
| 3.7 | Concreto 15 MPA | M3 | 28 |
| 3.8 | Concreto 20 MPA | M3 | 31 |
| 3.9 | Concreto 25 MPA | M3 | 84 |
| 3.10 | Laje pré-moldada | m2 | 839 |

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943041/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943041/2018
19/04/2018, 09:26

Chave de Impressão: zZAzb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 4 folhas



| | | | |
|---------------------------------------|--|------|-------|
| 3.1.1 | Armadura em tela soldada aço CA-60 15x15cm | m2 | 839 |
| 3.1.2 | Desforma | m2 | 1.868 |
| 4 Alvenarias e outras vedações | | | |
| 4.1 | Alvenaria com tijolo cerâmico furado 10x20x20 e=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1;2;9 | m2 | 1.575 |
| 4.2 | Verga reta em concreto estruturado - parede 15cm | m | 225 |
| 4.3 | Alvenaria Bloco de concreto 19x19x39cm | m2 | 117 |
| 5 Impermeabilização | | | |
| 5.1 | Impermeabilização de pisos e áreas molhadas | m2 | 162 |
| 5.2 | Manta asfáltica 4mm | m2 | 162 |
| 5.3 | Proteção mecânica | m2 | 162 |
| 5.4 | Argamassa impermeável | m2 | 162 |
| 6 Revestimento geral | | | |
| 6.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar | m2 | 3.876 |
| 6.2 | Reboco desempenado (paulista - massa única) | m2 | 3.876 |
| 6.3 | Cerâmica 45x45cm, branca | m2 | 1.445 |
| 6.4 | Porcelanato 60x60cm | m2 | 361 |
| 6.5 | Piso em concreto armado fck 25Mpa esp.=15cm | m3 | 34 |
| 6.6 | Soleira de granito | m | 17 |
| 6.7 | Regularização de piso - traço 1;3 - espessura 3cm | m3 | 1.445 |
| 6.8 | Cerâmica 20x30cm - para parede | m2 | 393 |
| 7 Divisórias e Forros | | | |
| 7.1 | Forro de gesso, inclusive instalação | m2 | 722 |
| 7.2 | Divisórias em gesso acartonado | m2 | 84 |
| 8 Esquadrias | | | |
| 8.1 | Porta de 01 folha 0,70x2,10m, compensado | unid | 20 |
| 8.2 | Basculante em alumínio com vidro cancelado | unid | 20 |
| 8.3 | Porta de alumínio 1,00x2,10m | unid | 20 |
| 9 Ferragens | | | |
| 9.1 | Dobradiças cromadas, anelada, conj 3unid | unid | 20 |
| 9.2 | Fechadura, cromada | unid | 20 |
| 9.3 | Puxador tubular cromado para porta de vidro | unid | 20 |
| 9.4 | Mola hidráulica para piso com espelho em aço inox | unid | 20 |
| 10 Vidraçaria | | | |
| 10.1 | Fornecimento e instalação de vidro temperado liso, incolor, 10mm com ferragens | m2 | 259 |
| 10.2 | Fornecimento e instalação de vidro temperado liso, incolor, 10mm, 1 folha 0,90x2,10m, com ferragens | m2 | 38 |
| 11 Pintura | | | |
| 11.1 | Pintura acrílica, semi brilho | m2 | 5.813 |
| 11.2 | Emassamento acrílico | m2 | 5.813 |
| 11.3 | Pintura PVA | m2 | 839 |

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943041/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943041/2018
19/04/2018, 09:26

Chave de Impressão: zzAzB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 4 folhas



| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 11.4 | Pintura esmalte sintético fosco | m2 | 16 |
| 11.5 | Pintura anti-ferruginosa (zarcão) | m2 | 16 |
| 12 | Instalações | | |
| 12.1 | Elétrica, lógica e informática | | |
| 12.1.1 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico | unid | 20 |
| 12.1.2 | Disjuntores 10A a 50A - DIN Norma IEC | unid | 120 |
| 12.1.3 | Cabos de cobre - 35mm - conforme especificações | m | 188 |
| 12.1.4 | Cabos de cobre - 16mm - conforme especificações | m | 120 |
| 12.1.5 | Cabos de cobre - 10mm - conforme especificações | m | 1.200 |
| 12.1.6 | Cabos de cobre - 4,0mm - conforme especificações | m | 4.800 |
| 12.1.7 | Cabos de cobre - 2,5mm - conforme especificações | m | 6.000 |
| 12.1.8 | Luminária 2x40w - lampada led | unid | 96 |
| 12.1.9 | Eletrodutos, incluindo conexões e acessórios | m | 12.308 |
| 12.1.10 | Arandela externa para lampada PL | unid | 15 |
| 12.1.11 | Modulos de interruptores | unid | 54 |
| 12.1.12 | Modulos de tomadas | unid | 90 |
| 12.1.13 | Barramento trifásico norma DIN | unid | 20 |
| 12.1.14 | Cabo UTP cat 5e | m | 360 |
| 12.1.15 | Conector RJ-45 - macho e fêmea | unid | 20 |
| 12.1.16 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço com tampa | unid | 12 |
| 12.2 | Infraestrutura para sistema de CFTV | | |
| 12.2.1 | Monitor LCD 15" | unid | 1 |
| 12.2.2 | DVR - 16 saídas | unid | 1 |
| 12.2.3 | Cabo mini-din para gravação em SVHS | m | 360 |
| 12.2.4 | Câmera CFTV colorida CCD 1/3" com suporte | unid | 8 |
| 12.2.5 | Conector BNC | unid | 18 |
| 12.2.6 | Cabo PP 1mm | m | 360 |
| 12.2.7 | Eletrodutos, incluindo conexões e acessórios | m | 360 |
| 12.2.8 | Arame galvanizado n18 | kg | 50 |
| 12.3 | Hidráulica | | |
| 12.3.1 | Tubo soldável de PVC 25mm | m | 360 |
| 12.3.2 | Tubo soldável de PVC 32mm | m | 180 |
| 12.3.3 | Tubo soldável de PVC 50mm | m | 15 |
| 12.3.4 | Registro de gaveta com canopla 25 a 50mm | unid | 36 |
| 12.3.5 | Torneira de pressão cromada | unid | 18 |
| 12.4 | Instalações contra incêndio | | |
| 12.4.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10lts | unid | 9 |
| 12.4.2 | Extintor de gás carbônico, capacidade 6Kg | unid | 9 |
| 12.4.3 | Suporte para fixação de extintores | unid | 9 |
| 12.5 | Instalações de Esgoto e águas pluviais | | |
| 12.5.1 | Tubo ponta e bolsa PVC branco - d=50mm | m | 360 |
| 12.5.2 | Tubo ponte e bolsa PVC branco - d=40mm | m | 180 |
| 12.5.3 | Tubo ponte e bolsa PVC branco - d=100mm | m | 560 |

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943041/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943041/2018
19/04/2018, 09:26

Chave de Impressão: zzAzB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 4 folhas

54



| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 12.5.4 | Caixa sinfonada de PVC rígido | unid | 18 |
| 12.5.5 | Anel de borracha para vaso sanitário | unid | 18 |
| 12.5.6 | Execução de uma fossa séptica e sumidouro (2,00x5,00x1,80m) | unid | 1 |
| 12.6 | Instalação de ar condicionado | | |
| 12.6.1 | Instalação de ar condicionado (9.000 a 60.000 BTU's) | unid | 20 |
| 12.7 | Equipamentos Sanitários e de Cozinha | | |
| 12.7.1 | Bacia Sanitária, com caixa acoplada | unid | 18 |
| 12.7.2 | Pia com coluna em louça branca | unid | 18 |
| 12.7.3 | Porta papel higiênico | unid | 18 |
| 12.7.4 | Bancada em granito para pia (1,40x60cm) | unid | 6 |
| 12.7.5 | Torneira de pressão cromada | unid | 18 |
| 13 | Estrutura Metálica | | |
| 13.1 | Estrutura metálica em metalon para forro | m | 810 |
| 13.2 | Estrutura metálica para fixação de painel em ACM | m | 230 |
| 13.3 | Aplicação de painel em ACM – fachada | m2 | 162 |
| 13.4 | Estrutura metálica para cobertura | m2 | 425 |
| 13.5 | Cobertura em telha galvanizada | m2 | 425 |
| 14 | Pavimentação | | |
| 14.1 | Regularização - bica corrida | m3 | 113 |
| 14.2 | Aplicação de AAUQ | ton | 64 |
| 15 | Diversos | | |
| 15.1 | Sinalização segurança e demarcações | m | 70 |
| 15.2 | Plantas Ornamentais | m2 | 85 |
| 15.3 | Palmeira Imperial | unid | 4 |
| 15.4 | Gramma esmeralda | m2 | 40 |
| 15.5 | Limpeza final da obra | m2 | 645 |

Manaus/AM, 06 de Fevereiro de 2018



Dalmarcio Nogueira Fernandes - Proprietário

CPF: 659.781.102-04



Francimar Matos da Silva – Engenheiro Civil

CREA-AM: 13753-D

CPF: 741.456.302-20

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943041/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943041/2018
19/04/2018, 09:26

Chave de Impressão: zZAzb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

959709/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES**
Registro: **0407013679AM** RNP: **0407013679**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210256341** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **18/05/2021** Baixada em: **18/05/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA** CPF/CNPJ: **04.529.815/0001-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA PARAÍBA** Nº: **548**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69079265**
Contrato: Celebrado em: **03/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 926.977,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PARAÍBA** Nº: **548**
Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69079265**
Data de início: **03/09/2018** Conclusão efetiva: **03/09/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA** CPF/CNPJ: **04.529.815/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1068 - MISTOS 52 - REFORMA 1200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 52 - REFORMA 1200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 1200.00 metro quadrado;**

Observações

Prestação de serviços de engenharia sob demanda, para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo os serviços de consertos, demolições, instalações, montagens, recuperações e adaptações.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (06 páginas, emitido em 20/09/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. CARLOS POLTRONIERI SAHDO GERALDO, CPF Nº 816.715.202-20 e RNP 041631849-5 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 959709/2019

04/06/2021, 13:42

zwxcc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zwxcc





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o CNPJ 27.816.603/0001-12, sob responsabilidade técnica do profissional Danny Nogueira Fernandes, CPF 769.523.392-72 e CREA de número 14161-D que executou Manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo os serviços de consertos, demolições, instalações, montagens, recuperações e adaptações, de forma satisfatória, conforme dados abaixo:

Dados do Contrato: 018/2018

Contratante: CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA, CNPJ. 04.529.815/0001-13, situada no endereço: Av. Paraiba, nº 548, bairro São Francisco.

Prazo Contratual: 03/09/2018 a 03/09/2019

Contrato: 018/2018

Local da obra: ESCOLAS ESTADUAIS DO AMAZONAS

Objeto da obra: Manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo os serviços de consertos, demolições, instalações, montagens, recuperações e adaptações.

Nome do responsável técnico: Danny Nogueira Fernandes

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional de Profissional: 0407013679

ART de execução da obra nº: AM20190181650

Atividades realizadas: Conforme planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|--------------|---|-------|----------|
| 01.00 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 01.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.440,00 |
| 01.02 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.880,00 |
| 01.03 | TAXAS E EMOLUMENTOS | UN | 5,00 |
| 02.00 | PISOS INTERNO | | |
| 02.01 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | M2 | 275,00 |
| 02.02 | PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3.2 MM FIXADO COM COLA AF_06/2018 | M2 | 275,00 |
| 03.00 | MANUTENÇÃO DA SALA DE FORÇA | | |
| 03.01 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR | UN | 14,00 |
| 03.02 | REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959709/2019, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 959709/2019
07/06/2021, 09:29
Chave de Impressão: zwxcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas





| | | | |
|--------------|---|----|----------|
| 03 03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NFMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 |
| 03 04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 500V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 03 05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 03 06 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 03 07 | ATERRAMENTO PARA QUADRO ELETRICOS | UN | 5,00 |
| 04.00 | MANUTENÇÃO DA CERCA E FECHAMENTO DO BALDRAME COM GRADIL | | |
| 04 01 | GRADIL EM METALICO (ALAMBRADO), H= 1,80 M | M2 | 381,00 |
| 04 02 | PORTÃO METALICO DE CORRER, COM ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO COM CHAPA METALICA, 3,80 X 2,50 M | UN | 1,00 |
| 04 03 | PORTÃO DE ALUMINIO DE CORRER AUTOMATICO, 5,00 X 1,97 M, INCLUSIVE INSTALACAO | M2 | 1,00 |
| 04 04 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) DUAS DEMAOS | M2 | 800,70 |
| 04 05 | PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 800,70 |
| 04 06 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 357,58 |
| 04 07 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 | KG | 80,79 |
| 04 08 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2,02 |
| 04 09 | PROJETO EXECUTIVO | M2 | 1.000,00 |
| 05.00 | MANUTENÇÃO DOS PISOS E PAREDES | | |
| 05 01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 355,00 |
| 05 02 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 40,26 |
| 05 03 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 5,25 |
| 05 04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014 | M2 | 275,00 |
| 05 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS AF_06/2014 | M2 | 155,00 |
| 05 06 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM AF_06/2014 | M2 | 275,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959709/2019, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 959709/2019
07/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: zwxcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas





| | | | |
|--------------|---|----|--------|
| 05 07 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 | M2 | 149,89 |
| 05 08 | CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | M2 | 149,89 |
| 05 09 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO STSIMPLES INTERNA, E=125MM H=3,75M | M2 | 168,00 |
| 05 10 | DIVISÓRIA TIPO DIVILUX PAINEL/PAINEL, ESPESSURA 35MM - CONFORME AS EXISTENTES | M² | 112,00 |
| 05 11 | PORTA DE DIVISÓRIA TIPO DIVILUX PAINEL/PAINEL, ESPESSURA 35MM - CONFORME AS EXISTENTES | UN | 6,00 |
| 06.00 | MANUTENÇÃO DA COBERTURA E FORRO | | |
| 06 01 | RETIRADA DE TELHAS DE TRAPEZOIDAL | M2 | 88,00 |
| 06 03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1 3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M2 | 185,00 |
| 06 04 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS | M2 | 159,51 |
| 06 05 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M | 173,00 |
| 06 06 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 73,96 |
| 06 07 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 73,96 |
| 06 08 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M | M2 | 195,00 |
| 06 09 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_06/2016 | M2 | 195,00 |
| 06 10 | PINTURA ACRILICA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO - 2 DEMÃOS | M2 | 225,00 |
| 06 11 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M | 60,00 |
| 06 12 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 120,00 |
| 06 13 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 120,00 |
| 06 14 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | M2 | 120,00 |
| 06 15 | FORRO DE PVC LISO REGUA DE 10CM ESP. 8MM A 10MM - COM COLOCAÇÃO | M2 | 120,00 |
| 07.00 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | | |
| 07 01 | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CUBA 1,50X0,54 M, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 |
| 07 02 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 | UN | 8,00 |
| 07 03 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 | UN | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959709/2019, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 959709/2019
07/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: zwxcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas





| | | | |
|-------|--|----|----------|
| 07 04 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 | UN | 12,00 |
| 07 05 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014 | UN | 15,00 |
| 07 06 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 |
| 08.00 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 08 01 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 3,00 |
| 08 02 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| 08 03 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 6,00 |
| 08 04 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 185,00 |
| 08 05 | LÂMPADA TUBO LED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A TÊ 220VCA POTENCIA 20W | UN | 265,00 |
| 08 06 | REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 1 120,00 |
| 08 07 | RETIRADA DE DISJUNTOR | UN | 32,00 |
| 08 08 | RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO | UN | 2,00 |
| 08 09 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 900,00 |
| 08 10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 200,00 |
| 08 11 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 400,00 |
| 08 12 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 150,00 |
| 08 13 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 08 14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 08 15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 08 16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 |
| 08 17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 |
| 08 18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 |

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9597/09/2019, emitida em 04/06/2021



Certidão nº 9597/09/2019
07/06/2021, 09:29
Chave de Impressão: zwxcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas



60



| | | | |
|--------------|--|----|----------|
| 08 19 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA ARMARRAÇÃO DE CABOS COMPRIMENTO DE 230X7 6MM | UN | 800,00 |
| 08 20 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2 5 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | UN | 100,00 |
| 08 21 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 00 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | UN | 50,00 |
| 08 22 | CONDULETE DE ALUMINIO. TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P | UN | 20,00 |
| 08 23 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UN | 40,00 |
| 09.00 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS | | |
| 09 01 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | M2 | 40,32 |
| 09 02 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016 | M2 | 15,00 |
| 09 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO EM VIDRO LAMINADO | M2 | 55,00 |
| 09 04 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM | M2 | 16,00 |
| 09 05 | REMOÇÃO DE PELÍCULA DE INSULFILM | M2 | 121,71 |
| 09 06 | PELICULA INSULFILM PRETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO | M2 | 121,71 |
| 09 07 | PELICULA REFLETIVA APLICADA OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 25,50 |
| 10.00 | MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS | | |
| 10 01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016 | M2 | 350,00 |
| 10 02 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 55,00 |
| 11.00 | MANUTENÇÃO ÁREA EXTERNA | | |
| 11 01 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 13,50 |
| 11 02 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1 5 M, COM CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016 | M3 | 42,55 |
| 11 03 | TERRA VEGETAL PARA PLANTIO | M3 | 127,64 |
| 11 04 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 218,20 |
| 12.00 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA | | |
| 12 01 | LIMPEZA COM JATO E LIXAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO | UN | 1,00 |
| 12 02 | PINTURA EPOXI DUAS DEMÃOS | M2 | 115,00 |
| 12 03 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1 5 CM | M2 | 115,00 |
| 13.00 | PINTURA EM GERAL | | |
| 13 01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014 | M2 | 1 441,00 |
| 13 02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014 | M2 | 7 893,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 959709/2019, emitida em
04/06/2021



Certidão nº 959709/2019
07/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: zwxcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas





| | | | |
|-------|---|----|----------|
| 13.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUASDEMAOS AF_06/2014 | M2 | 7.893,00 |
| 13.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 7.893,00 |
| 13.05 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 7.893,00 |
| 13.06 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 206,60 |
| 13.07 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 255,89 |
| 14.00 | MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES INCENDIO | | |
| 14.01 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25,00 |
| 14.02 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 |
| 15.00 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | | |
| 15.01 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UN | 22,00 |
| 16.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 16.01 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 163,08 |
| 16.02 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 163,08 |
| 16.03 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 150,00 |
| 16.04 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 104,00 |
| 16.05 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2.200,00 |
| 16.06 | CABO UTP CAT 6 | M | 435,00 |
| 16.07 | TOMADA DUPLA PARA REDE LOGICA | UN | 45,00 |

Manaus/AM, 20 de Setembro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959709/2019, emitida em 04/06/2021



SALVIO PEIXOTO TINOCO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 784.971.832-15

Salvio P. Tinoco

CARLOS POLTRONIERI SAHDO GERALDO
 Fiscal da Obra – SEDUC AM
 Titulo Profissional: Engenheiro Civil
 Crea: 27301/AM RNP: 81671520220

Carlos P. Sardo Geraldo

19º TN

9º TABELA DE NOTAS - ANEXO RIC ABRRU

RECIBO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

Certidão nº 959709/2019
 07/06/2021, 09:29

Chave de Impressão: zwxccc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 6 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981889/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES**
 Registro: **0407013679AM** RNP: **0407013679**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190165488** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/05/2019** Baixada em: **16/08/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
 Endereço do contratante: **RUA RIO ITAQUAI** Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **VILA BURITI**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69072080**

Contrato: **88820/2019-003/00** Celebrado em: **29/04/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 218.442,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RIO ITAQUAI** Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **VILA BURITI**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69072080**

Data de início: **02/05/2019** Conclusão efetiva: **31/07/2019**

Finalidade: **Serviço Público**
 Proprietário: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 375.00 metro quadrado;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA DE 208M3

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (4 páginas, emitido em 14/10/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. SAULO NASCIMENTO LOPES, CPF Nº 861.141.152-87, com RNP sob o Nº 0408799307, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 981889/2021
01/11/2021, 13:48
zc805

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zc805





MARINHA DO BRASIL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o CNPJ 27.816.603/0001-12, sob responsabilidade técnica do profissional **Danny Nogueira Fernandes** com CREA de número 14161-D e CPF 769.523.392-72 que executou a **Elaboração do Projeto e Construção da Piscina Recreativa Esportiva e Social (ARES) Cisne Branco** de forma satisfatória, localizada na Rua Itaquaí s/n Vila Buriti – Distrito Industrial, conforme dados abaixo.

Dados do Contrato:

Contrato: 88820/2019-003

Objeto da obra: **Elaboração do Projeto e Construção da Piscina Recreativa Esportiva e Social (ARES) Cisne Branco**

Contratante: COMANDO DA MARINHA, CNPJ: 00.394.502/0401-03, situada no endereço: BR 319 s/n Distrito Industrial I (Ceasa).

Prazo Contratual: 29/04/2019 a 31/07/2019

Nome do responsável técnico: Danny Nogueira Fernandes

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional de Profissional: 0407013679

ART de execução da obra nº: AM20190165488

Atividades realizadas: Conforme planilha abaixo:

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|----------|--|----------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO | m ² | 400 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 1 |
| 2.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 53,2 |
| 3 | ESCAVAÇÃO | | |
| 3.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m ³ | 260,23 |
| 3.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m ² | 167,89 |

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981889/2021, emitida em 01/11/2021



Certidão nº 981889/2021
01/11/2021, 15:00

Chave de Impressão: zc805

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 4 folhas





MARINHA DO BRASIL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

| 4 ESTRUTURA | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² 250,35 |
| 4.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG 4029,36 |
| 4.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 A 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG 1292,76 |
| 4.4 | CONCRETAGEM, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | m³ 44,35 |
| 4.5 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | m² 145,74 |
| 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M 40 |
| 5.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M 40 |
| 5.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 1 |
| 5.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN 10 |
| 5.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN 2 |
| 5.6 | DISPOSITIVO DE RETORNO | UN 4 |
| 5.7 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO | UN 1 |
| 5.8 | GRADE DE FUNDO | UN 2 |
| 5.9 | SKIMMER | UN 3 |
| 5.10 | CONJUNTO FILTRO E BOMBA PARA PISCINA | UN 1 |
| 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M 15 |
| 6.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ TIJ. 6 FUROS, COM TAMPA EM CONCRETO ARAMDO - (40,00X40,00X40,00)CM | UN 3 |
| 6.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 1 |
| 6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN 2 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981889/2021, emitida em 01/11/2021



Certidão nº 981889/2021
01/11/2021, 15:00

Chave de Impressão: zc805

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 4 folhas

2



65



MARINHA DO BRASIL

1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

| | | | |
|-----------|--|----------------|--------|
| 6.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 |
| 6.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM, TAMPA E=5CM, DIMENSÕES 40X40X60 CM | UN | 3 |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 7.1 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m ² | 187,89 |
| 7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m ² | 455,2 |
| 8 | REVESTIMENTO PAREDE E PISO | | |
| 8.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m ² | 160 |
| 8.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m ² | 12,43 |
| 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS (15X15CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. | m ² | 250,5 |
| 9 | PISO LATERAL | | |
| 9.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m ² | 131,73 |
| 9.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 262,9 |
| 9.3 | PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. | m ² | 262,9 |
| 10 | CASA DE BOMBAS | | |
| 10.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m ² | 8,6 |
| 10.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 8,6 |
| 10.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m ² | 8,6 |
| 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 8,6 |
| 10.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m ³ | 0,4 |
| 10.6 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m ² | 4,5 |
| 11 | ACESSÓRIOS | | |
| 11.1 | ESCADA TRADICIONAL EM AÇO INOX 4 DEGRAUS | UN | 2 |
| 12 | ILUMINAÇÃO | | |

3

✱

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981889/2021, emitida em 01/11/2021



Certidão nº 981889/2021
01/11/2021, 15:00

Chave de Impressão: zc805

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 4 folhas





MARINHA DO BRASIL

1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|
| 12.1 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 |
| 12.2 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |
| 13 OUTROS SERVIÇOS | | | |
| 13.1 | DEMOLIÇÃO CERCA DE ARAME E MOURÕES DE CONCRETO | M | 53 |
| 13.2 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 37 |
| 14 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | | | |
| 14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 424 |
| 14.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XK M | 9758,6 1 |
| 14.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 325,29 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981889/2021, emitida em 01/11/2021



Manaus/AM, 14 de Outubro de 2021

Saulo Nascimento Lopes
Primeiro Tenente (RM2-EM)

Fiscal da Obra – COMANDO DA MARINHA

Título Profissional: Engenheiro Civil

CPF: 861.141.152-87

Crea AM: 16336 RNP: 0408799307

4



Certidão nº 981889/2021
01/11/2021, 15:00

Chave de Impressão: zc805

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

945466/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES**
Registro: **0407013679** RNP: **0407013679**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180122631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/05/2018 Baixada em: 07/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.503.249/0001-70**
Endereço do contratante: RUA FRANCO DE SÁ Nº: 812
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079210
Contrato: 05 Celebrado em: 01/12/2017
Valor do contrato: R\$ 185.081,72 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCO DE SÁ Nº: 812
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079210
Data de início: 22/12/2017 Conclusão efetiva: 02/05/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 27.816.603/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 633.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 633.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 633.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1177 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> FORNECIMENTO -> #1332 - CONCRETO USINADO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> FORNECIMENTO -> #1333 - ARGAMASSA 52 - REFORMA 633.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1635 - CAIXA DE GORDURA 52 - REFORMA 633.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra Poliesportiva e Reforma de uma área de lazer

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945466/2018
17/07/2018, 15:34
40b6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/07/2018, às 08:02.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945466/2018

Atividade concluída

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 40b6w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/07/2018, às 08:02.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945466/2018

Atividade concluída

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Fernandes Construções Eireli**, com o CNPJ 27.816.603/0001-12, sob responsabilidade técnica do profissional **Danny Nogueira Fernandes** com CREA de número 14161-D, que executou a obra de forma satisfatória os serviços de Construção Civil em geral, na Rua Franco de Sá, nº 312, bairro: São Francisco, conforme dados abaixo,

Dados do Contrato:

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS – AFFEAM – CNPJ: 04.503.249/0001-70

Prazo Contratual: 01/11/2017 a 01/05/2018

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE |
|-----------------------------|---|----|--------|
| QUADRA POLIESPORTIVA | | | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140,00 |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 550,00 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | ART DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | M2 | 450,00 |
| 2.2 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO | M2 | 450,00 |
| 2.3 | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO | M2 | 450,00 |
| 3.0 | EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA | | |
| 3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M2 | 450,00 |
| 3.2 | ATERRO COM AREIA | M3 | 152,62 |
| 3.3 | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO CA-50B - MALHA 15X15CM, FIO 4,26MM 3,45X6,00M | M2 | 472,50 |
| 3.4 | LONA PLÁSTICA - PRETA | M2 | 472,50 |
| 3.5 | LASTRO DE CONCRETO | M3 | 31,50 |
| 3.6 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 57,50 |
| 3.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS COM BOMBA LANÇA | M3 | 57,50 |
| 3.8 | TRATAMENTO DO CONCRETO - POLIMENTO | M2 | 450,00 |
| 3.9 | PINTURA COM TINTA EPOXI - COZ DEMÃOS | M2 | 450,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945466/2018, emitida em 17/07/2018



Certidão nº 945466/2018
19/07/2018, 08:02

Chave de Impressão: 40b6w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2018 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | | |
|------|--|------|--------|
| 3.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 90,00 |
| 4.0 | DRENAGEM E CALÇADA | | |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | M2 | 120,00 |
| 4.2 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4,00 |
| 4.3 | TUBOS DN=100 | M | 60,00 |
| 5.0 | EQUIPAMENTOS PARA QUADRA | | |
| 5.1 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO - COM REDES | UNID | 2,00 |
| 5.2 | TUBOS E REDE PARA VÔLEI | UNID | 1,00 |
| 5.3 | TABELAS PARA BASQUETE - COM REDE | UNID | 2,00 |
| 5.4 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO - 4M - BASQUETE | UNID | 2,00 |
| 6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | |
| 6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 2,00 |
| 6.2 | REFLETOR DE LED 300W PARA AREA EXTERNA | UNID | 3,00 |
| 6.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 190,00 |
| 6.4 | CABO PP DE 6MM | M | 190,00 |
| 6.5 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO - 7M | UNID | 9,00 |
| 6.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 06 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES | UNID | 1,00 |
| 6.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9,00 |
| 7.0 | EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO | | |
| 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 8,00 |
| 7.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 | KG | 340,80 |
| 7.3 | CONCRETO FCK=25MPa, VIBRADO EM BÊTONTEIRA | M3 | 12,00 |
| 7.4 | ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 200X100X100MM, 1 VET, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 54,00 |
| 7.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO | M2 | 108,00 |
| 7.6 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 108,00 |
| 7.7 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 81,00 |

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945466/2018, emitida em 17/07/2018



Certidão nº 945466/2018
19/07/2018, 08:02

Chave de Impressão: 40b6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2018 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945466/2018, emitida em 17/07/2018



Certidão nº 945466/2018
19/07/2018, 08:02

Chave de Impressão: 40b6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2018 e contém 4 folhas

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|--------|
| 7.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. | M2 | 342,00 |
| 8.0 | ESTRUTURA METÁLICA | | |
| 8.1 | RETRADA DO ALAMBRADO EXISTENTE | M2 | 42,00 |
| 8.2 | MONTAGEM DE ALAMBRADO EXISTENTE - COM REAPROVEITAMENTO DA TELA | M2 | 42,00 |
| 8.3 | EXECUÇÃO DE UM PORTÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA | UNID | 2,00 |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - COM REQUADRO EM TUBOS GALVANIZADOS COM TELA ARAME GALVANIZADA | M2 | 357,50 |
| 8.5 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOIS | M2 | 236,25 |
| 8.6 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 236,25 |
| ÁREA DE LAZER/SALÃO DE FESTAS | | | |
| 9.0 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | | |
| 9.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM - INCLUIDO ARGAMASSA | M2 | 633,00 |
| 9.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA | M | 192,00 |
| 9.3 | ARMAÇÃO COM TELA DE AÇO CA-608 - MALHA 15X15CM, FIO 4,2MM 2,45X6,00MM | M2 | 45,00 |
| 9.4 | CONCRETO FCM-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 5,40 |
| 9.5 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO PISO | M | 85,00 |
| 10.0 | EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS | | |
| 10.1 | EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO | M2 | 112,00 |
| 10.2 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MDF | M2 | 52,20 |
| 10.3 | DIVISÓRIA EUCATEX DVI LUX/NAVAL E-35MM COM RAÍVEL DE VIDRO, INCLUSIVE PERFS - COM COLOCAÇÃO | M2 | 132,00 |
| 10.4 | PORTA PARA DIVISÓRIA EUCATEX DVI LUX/NAVAL D. 70X7,10 M, E-35MM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 5,00 |
| 10.5 | PORTA EM MDF | UN | 3,00 |
| 10.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES | M2 | 234,00 |
| 10.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. | M2 | 224,00 |
| 11.0 | PINTURA | | |
| 11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES | M2 | 270,00 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. | M2 | 270,00 |


3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | | |
|------|---|----|--------|
| 12.0 | CANALETA | | |
| 12.1 | EXECUÇÃO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG.30CM | M | 75,00 |
| 13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 13.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 17,00 |
| 13.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 15,00 |
| 13.3 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 360,00 |
| 13.4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 800,00 |

Manaus/AM, 03 de Junho de 2018


 Aicilene Souza de Almeida – Presidente Afeam
 CPF: 125.274.902-82


 Harryson Leirão Rosseti – Engenheiro Civil
 CREA-AM: 14371-D
 CPF: 831.524.482-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945466/2018, emitida em 17/07/2018



Certidão nº 945466/2018
 19/07/2018, 08:02
 Chave de Impressão: 40b6w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2018 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

432218/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **DANNY NOGUEIRA FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNY NOGUEIRA FERNANDES**
Registro: **40946SE** RNP: **0407013679**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20190155833** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 22/03/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **06.015.356/0001-85**
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO AUGUSTO FRANCO Nº: 7
Complemento: Bairro: CAPUCHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49081000

Contrato: CT Nº03.2018 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 250.014,12 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO AUGUSTO FRANCO Nº: S/N
Complemento: e outras cidades do estado de Sergipe Bairro: DIVERSOS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49081000

Data de início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: 29/10/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 06.015.356/0001-85

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1068 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 18.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº03.2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM FÓRUMS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE, NO FÓRUM DES. ALOÍSIO DE ABREU LIMA E NA SEDE DO TRE-SE EM ARACAJU.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 432218/2019
22/03/2019, 13:36
BZyC3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZyC3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (79) 3234-3001 E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 23/03/2019, às 08:52.



79



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Várzea 2 - Bairro Capucho - CEP: 49051-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATADA

| | |
|-----------------------|--|
| Razão Social | FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI |
| Inscrição no CNPJ | 27.816.603/0001-12 |
| Responsável Técnico | DANNY NOGUEIRA FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM: 14161-D - RNP: 040701367-9 - ART Nº SE20190151756 |
| Preposto | DALMARCO NOGUEIRA FERNANDES |
| Gestor da Contratação | MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO |

CONTRATANTE

| | |
|-------------------|--|
| Razão Social | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE |
| Inscrição no CNPJ | 06.015.356/0001-85 |

OBJETO

| Descrição | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM FORUNS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE, NO FÓRUM ALÓISIO ABREU E NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, AMBOS EM ARACAJU/SE. | | | | | |
|-----------|--|---|------|------------|------------|-------------|
| Descrição | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | Quantidade | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |
| | 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA | | | | 250.014,13 |
| | 01.001 | SIMÃO DIAS - (Praça Lucélia Macedo Dêda, s/n, Centro - CEP 49480-000) | | | | 46.230,47 |
| | 01.001.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.529,00 |
| | 01.001.001.001 | Mão de obra de encarregado de turma | h | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| | 01.001.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1.547,97 |
| | 01.001.002.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | | | | 1.129,84 |
| | 01.001.002.002 | Retirada do entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 | m2 | 8,00 | 141,23 | 1.129,84 |
| | 01.001.002.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m3 | 2,00 | 83,76 | 167,52 |
| | 01.001.003 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 250,61 |
| | 01.001.003.001 | Remoção de vidro | | | | 616,77 |
| | 01.001.003.002 | Demolição de piso esmaltado em ladrilho | m2 | 1,00 | 2,18 | 2,18 |
| | 01.001.003.003 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento em alumínio | m2 | 5,80 | 8,61 | 49,94 |
| | 01.001.004 | COBERTURA | | | | 564,65 |
| | 01.001.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, telha de 2,13 x 1,10 m | m2 | 97,69 | 5,78 | 564,65 |
| | 01.001.005 | ESQUADRIAS | | | | 3.200,32 |
| | 01.001.005.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 97,69 | 32,76 | 3.200,32 |
| | 01.001.005.002 | Cordão de vedação em silicone | m | 34,30 | 32,94 | 1.129,84 |
| | 01.001.005.003 | Revisão de esquadria de ferro - portão | m | 86,32 | 1,06 | 91,50 |
| | 01.001.005.004 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 10,00 | 59,56 | 595,60 |
| | 01.001.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 78,60 |
| | 01.001.006.001 | Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01 | un | 5,00 | 56,20 | 281,00 |
| | 01.001.006.002 | Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator) | un | 4,00 | 23,71 | 94,84 |
| | 01.001.006.003 | Luminária decorativa dupla, base em alumínio fundido, difusor esférico de vidro, com poste de 2,5m (tecnolux ref cv 382-D ou similar), exclusiva lâmpada | un | 4,00 | 344,63 | 1.378,52 |
| | 01.001.006.004 | Haste cobreada copperweld p/interamento de 5/8" x 2,40m | un | 3,00 | 28,47 | 85,41 |
| | 01.001.006.005 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | un | 3,00 | 1,39 | 4,17 |
| | 01.001.006.006 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0.6/1kV / 90° C | M | 20,00 | 7,02 | 140,40 |
| | 01.001.007 | REVESTIMENTOS | | | | 391,23 |
| | 01.001.007.001 | Revestimento de piso ou parede com pedra natural, aplicada com argamassa industrializada ac-i, exclusiva regularização de base | m2 | 1,00 | 52,51 | 52,51 |
| | 01.001.007.002 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm | m2 | 58,10 | 5,83 | 338,72 |
| | 01.001.008 | PINTURA | | | | 22.594,20 |
| | 01.001.008.001 | Restanro - Lavagem de paredes com clore líquido nas paredes externas da edificação | m2 | 689,08 | 2,47 | 1.702,03 |
| | 01.001.008.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 64,00 | 7,72 | 494,08 |
| | 01.001.008.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 45,02 | 9,14 | 411,45 |
| | 01.001.008.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 639,94 | 10,33 | 6.610,58 |
| | 01.001.008.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 630,98 | 10,67 | 6.732,56 |
| | 01.001.008.006 | Aplicação manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demãos - muros | m2 | 371,82 | 6,70 | 2.491,19 |
| | 01.001.008.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta novacor on similar - RAMPA | m2 | 3,75 | 6,43 | 24,11 |
| | 01.001.008.008 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | M2 | 10,00 | 4,52 | 45,20 |
| | 01.001.008.009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 10,00 | 12,45 | 124,50 |
| | 01.001.008.010 | Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com lixa carbureto alúcio | m2 | 46,31 | 7,84 | 363,07 |
| | 01.001.008.011 | Pintura de Grndal Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 46,31 | 26,69 | 1.236,01 |
| | 01.001.008.012 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 180,75 | 10,24 | 1.850,88 |
| | 01.001.008.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede | m2 | 50,00 | 10,17 | 508,50 |
| | 01.001.009 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | | | | 7.168,40 |

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 1/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 432218/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 432218/2019
23/03/2019, 08:52

Chave de Impressão: BZyC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas



22/03/2019

SEI/TRE-SE - 0655265 - Atestado de Capacidade Técnica

| | | | | | |
|----------------|--|----|--------|--------|-----------|
| 01.001.009.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 4,00 | 6,50 | 26,00 |
| 01.001.009.002 | Estrutura para garagem em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação | m2 | 42,00 | 166,78 | 7.004,76 |
| 01.001.009.003 | Reassentamento de paralelepípedo sobre colcho de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo | m2 | 4,00 | 34,41 | 137,64 |
| 01.001.010 | DIVERSOS | | | | 4.302,70 |
| 01.001.010.001 | Película insulfilm aplicada em Similar | m2 | 1,00 | 30,51 | 30,51 |
| 01.001.010.002 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | m2 | 7,02 | 184,74 | 1.296,87 |
| 01.001.010.003 | Chumbador parabol isox 3/8" x 5", fornecimento | un | 60,00 | 3,57 | 214,20 |
| 01.001.010.004 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura | un | 15,00 | 5,44 | 81,60 |
| 01.001.010.005 | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | un | 7,00 | 210,49 | 1.473,43 |
| 01.001.010.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 3,31 | 192,47 | 637,08 |
| 01.001.010.007 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 4,80 | 68,60 | 329,28 |
| 01.001.010.008 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 3,00 | 79,91 | 239,73 |
| 01.002 | CAMPO DO BRITO - (Rua Gabriel de Lima, s/n - CEP: 49520-000) | | | | 41.402,27 |
| 01.002.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.529,00 |
| 01.002.001.001 | Mão de obra de encarregado de turma | h | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| 01.002.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1.542,61 |
| 01.002.002.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 8,00 | 140,56 | 1.124,48 |
| 01.002.002.002 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleira capacidade 5 m3 | m3 | 2,00 | 83,76 | 167,52 |
| 01.002.002.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 92,82 | 2,70 | 250,61 |
| 01.002.003 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 59,83 |
| 01.002.003.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| 01.002.003.002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 4,80 | 8,61 | 41,33 |
| 01.002.004 | ESQUADRIAS | | | | 1.375,73 |
| 01.002.004.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 34,30 | 32,94 | 1.129,84 |
| 01.002.004.002 | Cordão de vedação em silicone | m | 86,32 | 1,06 | 91,50 |
| 01.002.004.003 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rodanas e fechadura | m2 | 0,54 | 285,91 | 154,39 |
| 01.002.005 | PINTURA | | | | 27.409,22 |
| 01.002.005.001 | Restauração - Lavagem de paredes com cloro líquido nas paredes externas da edificação | m2 | 689,08 | 2,47 | 1.702,03 |
| 01.002.005.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 67,29 | 7,72 | 519,48 |
| 01.002.005.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 672,87 | 10,33 | 6.950,75 |
| 01.002.005.004 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 45,02 | 9,14 | 411,48 |
| 01.002.005.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 630,98 | 10,67 | 6.732,56 |
| 01.002.005.006 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos - internos | m2 | 253,03 | 6,70 | 1.688,60 |
| 01.002.005.007 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m2 | 10,00 | 4,52 | 45,20 |
| 01.002.005.008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético em óleo sobre madeira (Comitê ou similar) | m2 | 10,00 | 12,45 | 124,50 |
| 01.002.005.009 | Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com lixa carbureto alúcio | m2 | 205,00 | 7,84 | 1.607,20 |
| 01.002.005.010 | Pintura de Grândil Metálico, confeccionado com barras clata 1 1/4" x 3/16", em módulo 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zinco e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 205,00 | 26,69 | 5.471,45 |
| 01.002.005.011 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 180,75 | 10,24 | 1.850,88 |
| 01.002.005.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede | m2 | 30,00 | 10,17 | 305,10 |
| 01.002.006 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 995,18 |
| 01.002.006.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 3,31 | 192,47 | 637,08 |
| 01.002.006.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 4,80 | 68,60 | 329,28 |
| 01.002.006.003 | Piso em concreto simples desenhado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 1,00 | 28,82 | 28,82 |
| 01.002.007 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | | | | 7.127,49 |
| 01.002.007.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 3,00 | 6,50 | 19,50 |
| 01.002.007.002 | Reassentamento de paralelepípedo sobre colcho de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo | m2 | 3,00 | 34,41 | 103,23 |
| 01.002.007.003 | Estrutura para garagem em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação | m2 | 42,00 | 166,78 | 7.004,76 |
| 01.002.008 | DIVERSOS | | | | 363,20 |
| 01.002.008.001 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm | m2 | 58,10 | 5,83 | 338,72 |
| 01.002.008.002 | Cintas e veigas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, esp. 9x12cm | m | 1,00 | 24,48 | 24,48 |
| 01.003 | CARIRA - (Praça Maria Joia de Aragão, s/n, Bairro Matadouro Velho - CEP: 49550-000) | | | | 42.108,19 |
| 01.003.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.529,00 |
| 01.003.001.001 | Mão de obra de encarregado de turma | h | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| 01.003.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1.626,16 |
| 01.003.002.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 8,00 | 141,23 | 1.129,84 |
| 01.003.002.002 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleira capacidade 5 m3 | m3 | 3,00 | 83,76 | 251,28 |
| 01.003.002.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 92,82 | 2,64 | 245,04 |
| 01.003.003 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 413,91 |
| 01.003.003.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| 01.003.003.002 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 5,80 | 8,61 | 49,94 |
| 01.003.003.003 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio | m2 | 59,36 | 5,82 | 345,48 |
| 01.003.004 | COBERTURA | | | | 1.911,87 |
| 01.003.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, telha de 2,13 x 1,10 m | m2 | 58,36 | 32,76 | 1.911,87 |
| 01.003.005 | ESQUADRIAS | | | | 2.606,88 |
| 01.003.005.001 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 34,30 | 32,94 | 1.129,84 |
| 01.003.005.002 | Cordão de vedação em silicone | m | 86,32 | 1,06 | 91,50 |
| 01.003.005.003 | Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou rodanas e fechadura, exclusiva vidro | m2 | 1,83 | 253,48 | 463,87 |
| 01.003.005.004 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 1,83 | 93,56 | 171,21 |
| 01.003.005.005 | Revisão de esquadria de ferro - portão | m2 | 12,60 | 59,56 | 750,46 |
| 01.003.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 1.789,49 |
| 01.003.006.001 | Revisão de luminárias fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01 | un | 10,00 | 56,20 | 562,00 |
| 01.003.006.002 | Luminária decorativa dupla, base em alumínio fundido, difusor esférico de vidro, com poste de 2,5m (tecnolux ref cw 382/D ou similar), exclusiva lâmpadas | un | 1,00 | 344,63 | 344,63 |
| 01.003.006.003 | Remoção de luminária | un | 7,00 | 7,63 | 53,41 |
| 01.003.006.004 | Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref. fle-6440 ou similar), completa | un | 3,00 | 171,44 | 514,32 |
| 01.003.006.005 | Luminária de emergência com 48 Led's c/ bloco automático | un | 3,00 | 67,54 | 202,62 |
| 01.003.006.006 | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível anfibono embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1,00 | 122,51 | 122,51 |
| 01.003.007 | REVESTIMENTOS | | | | 65,53 |
| 01.003.007.001 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1,00 | 4,16 | 4,16 |
| 01.003.007.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1,00 | 21,78 | 21,78 |
| 01.003.007.003 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco medel, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, | m2 | 1,00 | 39,59 | 39,59 |

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 2/6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4322/18/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 4322/18/2019
23/03/2019, 08:52
Chave de Impressão: BZ/C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas



| exclusiva regularização de base ou emboco | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|-----------|
| 01.003.008 | PINTURA | | | | |
| 01.003.008.001 | Restaur - Lavagem de paredes com cloro líquido nas paredes externas da edificação | | | | 26.346,96 |
| 01.003.008.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 689,08 | 2,47 | 1.702,03 |
| 01.003.008.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 639,94 | 10,33 | 6.610,58 |
| 01.003.008.004 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 45,02 | 9,14 | 411,48 |
| 01.003.008.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 630,98 | 10,67 | 6.732,56 |
| 01.003.008.006 | Aplicação manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demãos - muros | m2 | 390,00 | 6,70 | 2.613,00 |
| 01.003.008.007 | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | M2 | 10,00 | 4,52 | 45,20 |
| 01.003.008.008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 10,00 | 12,45 | 124,50 |
| 01.003.008.009 | Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com lixa carbureto sílico | m2 | 152,41 | 7,84 | 1.194,89 |
| 01.003.008.010 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chatas 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zinco e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 152,41 | 26,69 | 4.067,82 |
| 01.003.008.011 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | | | | |
| 01.003.008.012 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 180,75 | 10,24 | 1.850,88 |
| 01.003.008.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede | m2 | 7,30 | 26,69 | 194,84 |
| 01.003.009 | PAVIMENTAÇÃO | m2 | 30,00 | 10,17 | 305,10 |
| 01.003.009.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 3,31 | 192,47 | 637,08 |
| 01.003.009.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 4,80 | 68,60 | 329,28 |
| 01.003.009.003 | Revestimento de piso ou parede com pedra mirracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusiva regularização de base | m2 | 1,00 | 52,51 | 52,51 |
| 01.003.009.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico (0.80 x 0.40) sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m2 | 1,00 | 50,45 | 50,45 |
| 01.003.010 | DIVERSOS | | | | |
| 01.003.010.001 | Película inultrilm aplicada ou Similar | | | | 154,86 |
| 01.003.010.002 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | m2 | 2,79 | 30,51 | 85,12 |
| 01.003.011 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | tm | 1,00 | 69,74 | 69,74 |
| 01.003.011.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | | | | 3.584,20 |
| 01.003.011.002 | Reacimentamento de paralelepípedo sobre colchão de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo | m2 | 2,00 | 6,50 | 13,00 |
| 01.003.011.003 | Estrutura para garagem em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação | m2 | 21,00 | 166,78 | 3.502,38 |
| 01.004 | AQUIDABA - (Avenida Mm. Leonor Barreto Franco, 137, Centro - CEP: 49790-000) | | | | 21.715,81 |
| 01.004.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.529,00 |
| 01.004.001.001 | Mão de obra de encanador de tuba | li | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| 01.004.002 | DEMOLICÕES E RETIRADAS | | | | 402,68 |
| 01.004.002.001 | Demolição de piso em pedra | m2 | 1,00 | 16,06 | 16,06 |
| 01.004.002.002 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 3,64 | 16,05 | 58,42 |
| 01.004.002.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 13,01 | 12,35 | 160,67 |
| 01.004.002.004 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 | m3 | 2,00 | 83,76 | 167,52 |
| 01.004.003 | ESQUADRIAS | | | | 2.946,39 |
| 01.004.003.001 | Revisão de esquadria de madeira | | | | 1.320,27 |
| 01.004.003.002 | Porta em madeira compensada (cmela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | m2 | 21,74 | 60,73 | 1.320,27 |
| 01.004.003.003 | Revisão de esquadrias de alumínio | tm | 1,00 | 439,03 | 439,03 |
| 01.004.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | 1.187,09 |
| 01.004.004.001 | Substituição de caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios | m2 | 17,61 | 67,41 | 1.187,09 |
| 01.004.004.002 | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | tm | 1,00 | 466,25 | 466,25 |
| 01.004.005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | tm | 3,00 | 210,49 | 631,37 |
| 01.004.005.001 | Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de lâmpas e retentores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01 | tm | 10,00 | 56,20 | 562,00 |
| 01.004.006 | REVESTIMENTOS | | | | 924,52 |
| 01.004.006.001 | Emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af_06/2014 | m2 | 15,58 | 27,53 | 428,92 |
| 01.004.006.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco | m2 | 15,58 | 31,81 | 495,60 |
| 01.004.007 | PINTURA | | | | 9.883,42 |
| 01.004.007.001 | Restaur - Lavagem de paredes com cloro líquido nas paredes externas da edificação | m2 | 85,36 | 2,47 | 210,84 |
| 01.004.007.002 | Restaur - Lavagem de paredes com cloro líquido no piso de pedra externo | m2 | 39,40 | 2,47 | 97,32 |
| 01.004.007.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 41,90 | 7,72 | 323,47 |
| 01.004.007.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 419,05 | 10,33 | 4.328,79 |
| 01.004.007.005 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 17,09 | 9,14 | 156,20 |
| 01.004.007.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 170,93 | 10,67 | 1.823,82 |
| 01.004.007.007 | Aplicação manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demãos - muros | m2 | 88,44 | 6,70 | 592,53 |
| 01.004.007.008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou verniz sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 64,87 | 12,45 | 807,63 |
| 01.004.007.009 | Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com lixa carbureto sílico | m2 | 44,68 | 7,84 | 350,29 |
| 01.004.007.010 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chatas 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zinco e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 44,68 | 26,69 | 1.192,51 |
| 01.004.008 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 3.370,09 |
| 01.004.008.001 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 1,71 | 192,47 | 329,12 |
| 01.004.008.002 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base | m2 | 1,00 | 68,60 | 68,60 |
| 01.004.008.003 | Regularização de base para revert. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3,64 | 16,57 | 60,31 |
| 01.004.008.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha branco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco | m2 | 12,00 | 65,84 | 790,08 |
| 01.004.008.005 | Raspagem, calafategem, aplicação de selador e polimento com sílico (arealho) | | | | 1.211,97 |
| 01.005 | ITABAIANA - (Avenida Dr. Luiz Magalhães, s/n, Bairro Serrano - CEP: 49503-256) | | | | 551,40 |
| 01.005.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 109,20 |
| 01.005.001.001 | Deslocamento de equipe | | | | 109,20 |
| 01.005.002 | ESQUADRIAS | tm | 104,00 | 1,05 | 109,20 |
| 01.005.002.001 | Restaur - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. máx. 3" x 5" | | | | 442,20 |
| 01.006 | POÇO VERDE - (Rua João José do Rosário, s/n Nação - CEP: 49490-000) | | | | 3.981,12 |
| 01.006.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 306,60 |
| 01.006.001.001 | Deslocamento de equipe | | | | 306,60 |
| 01.006.002 | ESQUADRIAS | tm | 292,00 | 1,05 | 306,60 |
| 01.006.002.001 | Remoção de vidro temperado | m2 | 15,24 | 10,07 | 153,47 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 432218/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 432218/2019
23/03/2019, 08:52

Chave de Impressão: BZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 3/6



22/03/2019

SEI/TRE-SE - 0655265 - Atestado de Capacidade Técnica

| | | | | | |
|----------------|--|-----|--------|--------|-----------|
| 01.006.002.002 | Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens | m2 | 5,73 | 318,11 | 1.822,77 |
| 01.006.002.003 | Instalação de vidro temperado, espessura 10mm, exclusive fornecimento, inclusive massa para vedação | m2 | 9,51 | 25,37 | 241,27 |
| 01.006.002.004 | Desmontagem e reinstalação de mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado | un | 2,00 | 24,81 | 49,62 |
| 01.006.003 | ESTRUTURAS METÁLICAS | | | | 1.407,39 |
| 01.006.003.001 | Barra de aço em tubo de aço galvanizado, d= 4", inclusive pintura em esmalte esufético | m | 12,40 | 112,03 | 1.389,17 |
| 01.006.003.002 | Santoneira de ferro "L" abas iguais - 3/4" x 1/8" para chumbamento dos tubos galvanizados | m | 1,00 | 18,22 | 18,22 |
| 01.007 | ITAPORANGA D'A-JUDA - (Avenida Emídio Maxl Neto, n° 170, Centro - CEP: 49120-000) | | | | 261,46 |
| 01.007.001 | Deslocamento de equipe | km | 58,00 | 1,05 | 60,90 |
| 01.007.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 5,80 | 34,58 | 200,56 |
| 01.008 | TOBIAS BARRETO - (Praça Castelo Branco, s/n, Centro - CEP: 49300-000) | | | | 318,07 |
| 01.008.001 | Deslocamento de equipe | km | 258,00 | 1,05 | 270,90 |
| 01.008.002 | Substituição de tampa de caixa de proteção de policarbonato p/ligação em parede | un | 1,00 | 47,17 | 47,17 |
| 01.009 | BOQUIM - (Pq. Citricula Gov. João Alves Filho, s/n - CEP: 49360-000) | | | | 193,94 |
| 01.009.001 | Deslocamento de equipe | km | 160,00 | 1,05 | 168,00 |
| 01.009.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 0,75 | 34,58 | 25,94 |
| 01.010 | N. SENHORA DA GLÓRIA - (Avenida Manoel Elglio da Mota, s/n, Nova Esperança - CEP: 49680-000) | | | | 407,77 |
| 01.010.001 | Deslocamento de equipe | km | 242,00 | 1,05 | 254,10 |
| 01.010.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 3,78 | 34,58 | 130,71 |
| 01.010.003 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, dim.: 15 x 15 cm | Un | 1,00 | 22,96 | 22,96 |
| 01.011 | CRISTINÁPOLIS - (Rua João Ferreira Santos Reis, n° 117, Centro - CEP: 49270-000) | | | | 317,58 |
| 01.011.001 | Deslocamento de equipe | km | 230,00 | 1,05 | 241,50 |
| 01.011.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 2,20 | 34,58 | 76,08 |
| 01.012 | UMBAÚBA - (Rua Aniceto Lima, s/n, Centro - CEP: 49260-000) | | | | 346,22 |
| 01.012.001 | Deslocamento de equipe | km | 198,00 | 1,05 | 207,90 |
| 01.012.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 4,00 | 34,58 | 138,32 |
| 01.013 | L.A.GARTO - (Rodov. Antônio Martins de Menezes, s/n - CEP: 49400-000) | | | | 649,70 |
| 01.013.001 | Deslocamento de equipe | km | 152,00 | 1,05 | 159,60 |
| 01.013.002 | Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores ou parafusos | m2 | 0,65 | 530,58 | 344,88 |
| 01.013.003 | Substituição de tampa de quadro de medição hufínica (de 6 a 10 kva) com caixa em aço | un | 1,00 | 98,05 | 98,05 |
| 01.013.004 | Substituição de tampa de caixa de proteção de policarbonato p/ligação em parede | un | 1,00 | 47,17 | 47,17 |
| 01.014 | ITABAIAINHA - (Travessa Francisco Severo, n° 117, Centro - CEP: 49290-000) | | | | 340,87 |
| 01.014.001 | Deslocamento de equipe | km | 240,00 | 1,05 | 252,00 |
| 01.014.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 2,57 | 34,58 | 88,87 |
| 01.015 | CAPELA - (Praça do Conjunto Manoel Cardoso de Souza Filho, s/n - CEP: 49700-000) | | | | 232,54 |
| 01.015.001 | Deslocamento de equipe | km | 152,00 | 1,05 | 159,60 |
| 01.015.002 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 2,11 | 34,58 | 72,96 |
| 01.016 | PORTO DA FOLHA - (Rua das Onças, s/n, Coroa do Meio - CEP: 49800-000) | | | | 1.072,18 |
| 01.016.001 | Deslocamento de equipe | km | 364,00 | 1,05 | 382,20 |
| 01.016.002 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 20,00 | 0,16 | 3,20 |
| 01.016.003 | Demolição de revestimento em mármore | m2 | 2,00 | 11,14 | 22,28 |
| 01.016.004 | Demolição de reboco | m2 | 2,50 | 6,16 | 15,40 |
| 01.016.005 | Reboco no emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 2,50 | 26,54 | 66,35 |
| 01.016.006 | Revestimento para piso em parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 2,50 | 233,10 | 582,75 |
| 01.017 | FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LINIA - (Rua Itabaiana, n° 580, Bairro São José, Centro - CEP: 49015-110 - Aracaju-SE) | | | | 20.108,60 |
| 01.017.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.829,60 |
| 01.017.001.001 | Mão de obra de encargado de turma | h | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| 01.017.002 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 1.487,35 |
| 01.017.002.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m3 | m3 | 6,00 | 83,76 | 502,56 |
| 01.017.002.002 | Remoção de esquadria metálica | m2 | 10,00 | 11,74 | 117,40 |
| 01.017.002.003 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 10,00 | 5,51 | 55,10 |
| 01.017.002.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 1,31 | 160,32 | 210,02 |
| 01.017.002.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 26,18 | 8,61 | 225,41 |
| 01.017.002.006 | Remoção de luminária | un | 10,00 | 7,63 | 76,30 |
| 01.017.002.007 | Remoção de telhamento com telhas cadêladas fibrocimento ou alumínio | m2 | 52,00 | 5,78 | 300,56 |
| 01.017.003 | VEDAÇÃO | | | | 994,96 |
| 01.017.003.001 | Demolição de divisórias tipo divitux | m2 | 18,26 | 10,19 | 186,07 |
| 01.017.003.002 | Assentamento de divisória Divitux (painel cego), e=40mm, com perfil em alumínio ou similar | m2 | 18,26 | 22,01 | 401,90 |
| 01.017.003.003 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 4,35 | 93,56 | 406,99 |
| 01.017.004 | COBERTURA | | | | 4.443,84 |
| 01.017.004.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, telha de 2.13 x 1.10 m | m2 | 52,00 | 32,76 | 1.703,52 |
| 01.017.004.002 | Destelhamento, carga e re-telhamento de telha de fibrocimento ondulada | m2 | 18,00 | 16,01 | 288,18 |
| 01.017.004.003 | Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 4,20 | 319,90 | 1.318,38 |
| 01.017.004.004 | Cordão de vedação em silicone | m | 49,60 | 1,06 | 52,58 |
| 01.017.004.005 | Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 10,50 | 68,24 | 716,52 |
| 01.017.004.006 | Perfil "U" chapa aço dobrada 75 x 38mm, esp=3mm | m | 10,50 | 34,73 | 364,67 |
| 01.017.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | 4.591,65 |
| 01.017.005.001 | Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/ flange e anel) | un | 15,00 | 32,11 | 481,65 |
| 01.017.005.002 | Tubo, pvc, soldável, de 50 mm, instalado em reservaçáo de água de edificação que posua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. | m | 6,00 | 14,30 | 85,80 |
| 01.017.005.003 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 2,00 | 113,98 | 227,96 |
| 01.017.005.004 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, di 50 mm instalado em reservaçáo de água de edificação | un | 8,00 | 10,31 | 82,48 |
| 01.017.005.005 | Adaptador de pvc rígido soldável cuto c/ bola e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 2,00 | 11,26 | 22,52 |
| 01.017.005.006 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | un | 8,00 | 6,83 | 54,64 |
| 01.017.005.007 | Substituição de caixa d'água em polietileno, 500 litros, inclusive remoção e sem acessórios | un | 6,00 | 414,50 | 2.487,00 |
| 01.017.005.008 | Maderamento em madeiranduba madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm | m | 60,00 | 19,16 | 1.149,60 |
| 01.017.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 769,70 |
| 01.017.006.001 | Luminária calha sobretop p/lanç fluorescente 2x10w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada - Rev 01 | un | 10,00 | 76,97 | 769,70 |
| 01.017.007 | PINTURA | | | | 3.469,70 |
| 01.017.007.001 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 130,00 | 26,69 | 3.469,70 |
| 01.017.008 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 1.821,80 |
| 01.017.008.001 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | un | 2,00 | 20,78 | 41,56 |
| 01.017.008.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos em radiete, espessura de 5 cm, af_07_2016 | m2 | 26,18 | 18,65 | 488,26 |
| 01.017.008.003 | Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa | m2 | 26,18 | 49,35 | 1.291,98 |
| 01.018 | SEDE - (CFNAE, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE) | | | | 64.512,79 |
| 01.018.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 2.529,00 |
| 01.018.001.001 | Mão de obra de encargado de turma | h | 90,00 | 28,10 | 2.529,00 |
| 01.018.002 | GARAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS | | | | 10.829,24 |
| 01.018.002.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 640,00 | 0,14 | 89,60 |
| 01.018.002.002 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 5,00 | 5,51 | 27,55 |
| 01.018.002.003 | Perfil U dobrado de chapa tdc simples- 100 x 50 x 3 mm (1 50 kg/m) com cordão de solda | m | 5,00 | 28,22 | 141,10 |
| 01.018.002.004 | Estrutura metálica em aço, para pórtico e totem, composta de perns unidos, chapas e tirantes de aço, soldados, pintura de acordo com especificação Nbr-1550 | kg | 60,00 | 17,79 | 1.067,52 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado a Certidão nº 432218/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 432218/2019
23/03/2019, 08:52
Chave de Impressão: BZYC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 4/6



75

22/03/2019

SEI/TRE-SE - 0655265 - Atestado de Capacidade Técnica

| | | | | | |
|----------------|---|-----|--------|--------|-------------------|
| 01.018.002.005 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 6,00 | 31,87 | 191,22 |
| 01.018.002.006 | Rafletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Tascubra ou similar | un | 3,00 | 105,00 | 315,00 |
| 01.018.002.007 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 3,00 | 133,26 | 401,88 |
| 01.018.002.008 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, pesqoto predial, d=100mm | m | 25,00 | 21,60 | 540,00 |
| 01.018.002.009 | Joselho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | m | 8,00 | 16,18 | 129,44 |
| 01.018.002.010 | Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em alvenaria. af_05/2015 | un | 20,00 | 2,52 | 50,40 |
| 01.018.002.011 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m2 | 40,00 | 7,98 | 319,20 |
| 01.018.002.012 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m2 | 203,72 | 1,23 | 250,58 |
| 01.018.002.013 | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar), inclusive lixamento | m2 | 40,00 | 6,80 | 272,00 |
| 01.018.002.014 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi acrílica, Sumadtr 258 WB, marca Sherwin Williams | m2 | 243,72 | 28,86 | 7.033,76 |
| 01.018.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA DO ESPAÇO CULTURAL | | | | 8.947,24 |
| 01.018.003.001 | Remoção de impermeabilização com manta asfáltica | m2 | 93,50 | 4,26 | 398,31 |
| 01.018.003.002 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio | m2 | 13,00 | 3,82 | 75,66 |
| 01.018.003.003 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 | m3 | 3,00 | 83,76 | 251,28 |
| 01.018.003.004 | Telhamento com telha de alumínio e=0,5 mm, trapezoidal, acabamento em alumínio cor fresca | m2 | 13,00 | 52,18 | 678,34 |
| 01.018.003.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminiada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 106,05 | 68,24 | 7.236,85 |
| 01.018.003.006 | Tubo guia 2" (galvanizado), l=2,50m e corrente galvanizada l=3,00m | un | 1,00 | 161,48 | 161,48 |
| 01.018.003.007 | Estrutura metálica em aço, para pórticos e toldos, composto de peris usinados, chapas e ferrantes de aço, soldados, pintura de acordo com especificação Npb-1550 | kg | 8,00 | 17,79 | 142,32 |
| 01.018.004 | BICICLETARIO | | | | 3.563,49 |
| 01.018.004.001 | Demolicao de concreto simples | m3 | 0,62 | 177,06 | 109,78 |
| 01.018.004.002 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 | m3 | 0,60 | 83,76 | 50,26 |
| 01.018.004.003 | Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletario, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento | un | 20,00 | 147,39 | 2.947,80 |
| 01.018.004.004 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m2 | 13,50 | 18,53 | 250,16 |
| 01.018.004.005 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 0,62 | 331,46 | 205,51 |
| 01.018.005 | ESPAÇO DE CONVIVENCIA | | | | 3.641,76 |
| 01.018.005.001 | Limpeza de superfícies com aplicação de 01 demão de aguarrás | M2 | 54,00 | 6,42 | 346,68 |
| 01.018.005.002 | Película insumfil aplicada ou similar | m2 | 108,00 | 30,51 | 3.295,08 |
| 01.018.006 | ADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO | | | | 26.943,98 |
| 01.018.006.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 | m3 | 17,40 | 83,76 | 1.457,42 |
| 01.018.006.002 | Audarme tubular metálico simples - peça x dia | Pcd | 600,00 | 0,14 | 84,00 |
| 01.018.006.003 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 5,87 | 246,65 | 1.447,84 |
| 01.018.006.004 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 9,90 | 18,50 | 183,15 |
| 01.018.006.005 | Fornecimento e assentamento de perfil "U" duplo dobrado de chapa UDC simples 100x50x3mm | m | 50,00 | 90,85 | 4.542,50 |
| 01.018.006.006 | Tela de aço galvanizado fio 10 luvq, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de cantoneira de aço "L" abas iguais 3/4" x 3/4" x 1/8" | m2 | 120,00 | 83,84 | 10.060,80 |
| 01.018.006.007 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 7,00 | 31,87 | 223,09 |
| 01.018.006.008 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 7,00 | 6,68 | 46,76 |
| 01.018.006.009 | Ponto de luz em parede ou teto, com eletroduto pvc rígido Ø 1" | un | 7,00 | 157,33 | 1.101,31 |
| 01.018.006.010 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2,00 | 5,33 | 10,66 |
| 01.018.006.011 | Lava para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4,00 | 2,04 | 8,16 |
| 01.018.006.012 | Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01 | un | 7,00 | 76,97 | 538,79 |
| 01.018.006.013 | Ponto de tomada 2p+1 de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/caneta plastica 20x25mm, "Sistema X", inclusive aterramento | pt | 10,00 | 142,34 | 1.423,40 |
| 01.018.006.014 | Interruptor Ø3 seções com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1,00 | 9,26 | 9,26 |
| 01.018.006.015 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar | un | 1,00 | 14,76 | 14,76 |
| 01.018.006.016 | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar | un | 1,00 | 14,76 | 14,76 |
| 01.018.006.017 | Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europen - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1,00 | 57,80 | 57,80 |
| 01.018.006.018 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/750v / 70°C | m | 50,00 | 5,47 | 273,50 |
| 01.018.006.019 | Quadro de distribuição de embutir, sem bornaento, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores padrão europen (linha branca), excelsivo disjuntores | un | 1,00 | 138,36 | 138,36 |
| 01.018.006.020 | Remoção e reinstalação de luminaria | un | 7,00 | 15,20 | 106,40 |
| 01.018.006.021 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 7,00 | 31,87 | 223,09 |
| 01.018.006.022 | Adaptação de portão em alumínio - almoxarifado | m2 | 14,40 | 79,11 | 1.139,18 |
| 01.018.006.023 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 1,80 | 6,56 | 11,81 |
| 01.018.006.024 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 64,34 | 10,33 | 664,63 |
| 01.018.006.025 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 80,00 | 26,69 | 2.135,20 |
| 01.018.006.026 | Lona plástica preta | m2 | 120,00 | 3,65 | 438,00 |
| 01.018.006.027 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 15,00 | 39,29 | 589,35 |
| 01.018.007 | ANEXO | | | | 8.058,07 |
| 01.018.007.001 | Recuperação de ferro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branco ou palha, marca Medabul ou similar, com reaproveitamento das placas e substituição da estrutura de fixação (perfis) | m2 | 294,09 | 25,94 | 7.628,69 |
| 01.018.007.002 | Limpeza geral das placas do ferro | m2 | 294,09 | 1,46 | 429,37 |
| 01.019 | SERVIÇOS ADICIONAIS | | | | 5.263,77 |
| 01.019.001 | AQUIDABA - (Avenida Min. Leonor Barreto Franco, nº 137, Centro - CEP: 49790-000) | | | | 318,35 |
| 01.019.001.001 | Película insumfil aplicada ou similar | m2 | 3,62 | 30,51 | 110,45 |
| 01.019.001.002 | Deslocamento de equipe | km | 198,00 | 1,05 | 207,90 |
| 01.019.002 | CAMPO DO BRITO - (Rua Gabriel de Lima, s/n - CEP: 49520-000) | | | | 341,63 |
| 01.019.002.001 | Película insumfil aplicada ou similar | m2 | 6,93 | 30,51 | 211,43 |
| 01.019.002.002 | Deslocamento de equipe | km | 124,00 | 1,05 | 130,20 |
| 01.019.003 | CEDRO DE SÃO JOÃO - (Rodovia Promotor Valdir de Freitas Dantas - CEP: 49790-000) | | | | 1.235,26 |
| 01.019.003.001 | Grade de proteção com barras de ferro 5/8" | m2 | 8,10 | 125,02 | 1.012,66 |
| 01.019.003.002 | Deslocamento de equipe | km | 212,00 | 1,05 | 222,60 |
| 01.019.004 | PROPRIA - (Avenida João Barbosa Porto, s/n - CEP: 49900-000) | | | | 759,00 |
| 01.019.004.001 | Película insumfil aplicada ou similar | m2 | 17,65 | 30,51 | 538,50 |
| 01.019.004.002 | Deslocamento de equipe | km | 210,00 | 1,05 | 220,50 |
| 01.019.005 | FÓRUM DES. ALOÍSIO DE ABREU LIMA - (Rua Itabaiana, nº 580, Bairro São José, Centro - CEP: 49015-110 - Aracaju-SE) | | | | 2.609,48 |
| 01.019.005.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 12,45 | 7,72 | 96,11 |
| 01.019.005.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 124,51 | 10,33 | 1.286,19 |
| 01.019.005.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 10,20 | 9,14 | 93,23 |
| 01.019.005.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 101,98 | 10,67 | 1.088,13 |
| 01.019.005.005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 3,68 | 12,45 | 45,83 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | 250.014,12 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 432218/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 432218/2019
23/03/2019, 08:52
Chave de Impressão: BZyC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 5/6



80

22/03/2019

SEI/TRE-SE - 0655265 - Atestado de Capacidade Técnica

| | | | |
|---------------|--|-----|----------|
| Quantitativos | 1 | | |
| Contratação | 3/2018 | | |
| Valor | 244.750,40 + 5.263,72 (Aditivo) = R\$ 250,014,12 | | |
| Execução | De 02/07/2018 até 29/10/2018 | | |
| Pratos | Vigência | 210 | Execução |
| | | | 120 |

EXECUÇÃO


| | |
|--------------------------|--|
| Desempenho da Contratada | SATISFATORIO |
| Ocorrências | SEM REGISTROS. SERVIÇO EXECUTADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. |
| Penalidades | NÃO HOUE |

(assinado eletronicamente)
 Marcos Vinícius Santos Muniz Prado
 Engenheiro Civil - (CREA-SE - 270479654-0)
 Chefe da Seção de Obras e Serviços de Engenharia - SEENSG

(assinado eletronicamente)
 Rubens Lisboa Maciel Filho
 Diretor Geral
 CONTRATANTE

 Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO, Analista Judiciária, em 21/03/2019, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBOA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 21/03/2019, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador_documento.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0655265 e o código CRC 8F1FD48F.

0036006-37.3016 e 25 8900

0655265V1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 432218/2019, emitida em 22/03/2019



Certidão nº 432218/2019
 23/03/2019, 08:52
 Chave de Impressão: BZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2019 e contém 6 folhas

http://sei.tre-se.gov.br/sei/controlador_documento.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=743614&infra_siste... 6/6



83

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS


Declaro, em atendimento ao previsto na EDITAL **TOMADA DE PREÇOS 03/2021**, que eu, Danny Nogueira Fernandes, portador da Carteira de Identidade nº 1640964-7 e do CPF N.º. 769.523.392-72, Responsável Técnico da empresa Fernandes Construções Eireli inscrita no CNPJ sob nº 27.816.603/0001-12, como seu representante legal, para os fins da presente declaração, que tenho plena ciência das condições e grau de dificuldade existente para execução do serviço ora licitado.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

Declaro, em atendimento ao disposto § 6º do art. 30, da Lei 8.666/90, que mantereí, durante toda a obra, todos os técnicos que compõem a administração local e os equipamentos mínimos necessários à execução satisfatória da obra, bem como o mantimento da segurança laboral.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A Empresa Fernandes Construções Eireli inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

Declarar, sob as penas da lei, que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93, da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO CONHECIMENTOS DO PRAZO

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E QUE ANALISEI TODOS OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA BASE DA LICITAÇÃO, não havendo quaisquer óbices para a completa execução nos prazos estipulados do objeto deste certame.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa Fernandes Construções Eireli inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a **TOMADA DE PREÇOS 03/2021**.

Por ser verdade assina a presente.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa Fernandes Construções Eireli inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO
(INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto do inciso V, art. 27, da Lei Federal n.º 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
À LEI FEDERAL Nº 8.213/91, ART. 93

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



Por ser verdade assina a presente.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARO, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ART. 30, DA LEI 8.666/90, QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, sob a responsabilidade do CRO12.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A Empresa FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 27.816.603-0001-12, por intermédio de seu representante legal o Senhor DANNY NOGUEIRA FERNANDES, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1640964-7 e do CPF N.º. 769523392-72, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados, executando trabalho degradante ou forçado.

Por ser verdade assina a presente.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
Diretor

RG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021-TJAM**
Processo Administrativo nº. 2021/000013280-00**DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

Declaramos em atendimento ao solicitado no edital da Tomada de Preços nº 003/2021, para fins de contratação, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com este Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas que não contratamos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TJ-Am, nos termos da resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça e alterações posteriores.

Manaus/AM 25 de Novembro de 2021



Danny Nogueira Fernandes
DiretorRG: 1640964-7 CPF: 769523392-72
Crea: 14161-D