



ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Tomada de Preço nº 004/2021 – TJAM

Razão Social da Empresa: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

CNPJ/MF: 07.581.251/0001-56

Data de abertura: 14/12/2021

1/70
1/65



HABILITAÇÃO

h
e



2770
2/65

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA ITALIA, 17 - QD 14 VARIOS LOTES - FLORES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/11/2021 15:12



3/70
03/105

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.581.251/0001-56 DUNS®: 89*****23
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/04/2022
FGTS	Validade:	23/12/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/12/2021
Receita Municipal	Validade:	25/01/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/11/2021 15:12

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: _____

1 de 1

M E
A

4/30
04/65



HABILITAÇÃO JURÍDICA

KE
r



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial):

5/70
05/65

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000246971

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS

Local

19 Outubro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



6/70
06/65

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Manaus/AM, em 04/07/1977, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 1314134-1 SSP/AM e inscrito no CPF nº 509.012.062-53, residente e domiciliado a Av. André Araújo, nº 2075 apto 1500, Bloco Delta, Bairro Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.

Titular da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, com seu registro devidamente arquivado na JUCEA sob o NIRE 13600108725, com sede na Rua Salvador, nº120, 12º Andar, Sala 1202 parte,- Bairro Adrianopolis, CEP 69057-040, Manaus/AM, , alterar seu Contrato Social e consolida mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — A sociedade tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e o protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

AK

Vedoso 06/05

- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

7/170
107/165

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede na **Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM.**

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem por objeto:

- 33.12-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 - Instalações elétricas
- 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3/02 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
- 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 52.23-1/00 - Estacionamento de veículos
- 52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

verso 07/05

- 61.10-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.20-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
- 62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
- 80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
- 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA QUARTA– O Capital Social desta EIRELI é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA QUINTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A EIRELI iniciou suas atividades em 27/07/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por, Patrick Hideo Suguiyama Okada titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

CLÁUSULA OITAVA – Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

8/10
08/65

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA - O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao sócio administrador, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – Qualquer conflito, controvérsia ou demanda decorrente ou relativos a este contrato e demais avenças ou a sua infração, extinção ou invalidade serão definitivamente resolvidos pelo Juízo Arbitral, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas- CAMAM, com sede a Avenida Japurá, 281, Centro de Manaus, por meio de três árbitros nomeados pelas partes, sendo ainda, a arbitragem instituída e processada na cidade de Manaus/AM no idioma Português (Do Brasil) de acordo com a Lei nº 9.307/96.

Manaus/AM.01 de outubro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama Okada



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10

PL
X

Versão 8/65



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/049.596-8	AMP2000246971	16/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten initials



Handwritten initials



9/70
9/65

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de NIRE 1360010872-5 e protocolado sob o número 20/049.596-8 em 16/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1076384, em 20/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 20/10/2020, às 08:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 20/049.596-8.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 20 de outubro de 2020

Handwritten initials: PK, LU, E, and a signature.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1076384 em 20/10/2020 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, Nire 13600108725 e protocolo 200495968 - 16/10/2020. Autenticação: AB395F692CE1ED23E6F90D1CA643B3DD4407D9A. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/049.596-8 e o código de segurança PLYq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2020 por Lycin Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

10/70
10/65

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME: PATRICK HIDEO SUGIYAMA OKADA

DOC IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/UF: 11141141 ROSEP AM

CPF: 009.000.000-00 DATA NASCIMENTO: 06/07/1977

FUNÇÃO: CONDZ DE CIMA OKADA

CARTEI EMISSOR/UF: OKADA SUGIYAMA OKADA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: E

Nº REGISTRO: 007.520.010 VALIDADE: 10/08/2010 HABILITAÇÃO: 09/08/2005

OBSEVAÇÕES:

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: *Patrick Hideo Sugiyama Okada*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 16/03/2001

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30901710170
20024534248


AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2075718747

2075718747

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

M
E
AT
9

4/70
10/65



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2
E
AT
Y



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.251/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2005

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R ITALIA

NÚMERO
17

COMPLEMENTO
QD 14 VARIOS LOTES

CEP
69.028-070

BAIRRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 3082-6685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

ME

AK

VERSO 12

15/05/2021

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2021 às 16:32:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

A. F. W.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.251/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2005

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R ITALIA

NÚMERO
17

COMPLEMENTO
QD 14 VARIOS LOTES

CEP
69.028-070

BARRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 3082-6685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2021 às 16:32:27 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R ITALIA

NÚMERO
17

COMPLEMENTO
QD 14 VARIOS LOTES

CEP
69.028-070

BAIRRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 3082-6685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2021 às 16:32:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Handwritten signatures and initials in blue ink.

14/70
14/65**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Data: 24/11/2021**
Hora: 13:27:43**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS****2021112400031****Válida até 24/12/2021**

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

M
C
R
A. G

15/10
15/05

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**
Logradouro: **RUA ITALIA**
Número: **17**
Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**
Área Ocupada: **30.00**
Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**
CEP: **69028070**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **11160201**
Cadastro Imobiliário: **145961**
Protocolo: **AMP2000217579**
Data da Expedição: **01/09/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
 Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**
 Logradouro: **RUA ITALIA**
 Número: **17**
 Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Área Ocupada: **30.00**
 Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**
 CEP: **69028070**
 Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **11160201**
 Cadastro Imobiliário: **145961**
 Protocolo: **AMP2000217579**
 Data da Expedição: **01/09/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

16/10
16/05
Certidão Nº: 51286416
Data: 24/11/2021
Hora: 13:27:33
Válida até: 24/12/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

11/10
17/105



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

228459/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
ENDEREÇO : **RUA ITÁLIA, Nº: 17, CEP: 69028070**
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **QD 14 VARIOS LOTES**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11160201**
CNPJ/CPF : **07581251000156**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

27/10/2021

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 25/01/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº228459/2021

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **89E.E10.0F9.6B1**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 27/10/2021

M
E
DK
X



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1870
18/65

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
CNPJ: **07.581.251/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:05:39 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **1A80.18B1.62B2.22CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including the letters 'M', 'E', 'A', and 'A'.

19/70
19/65

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.581.251/0001-56**Razão Social:** FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP**Endereço:** R ITALIA 17 QD 14 VARIOS LOTES / FLORES / MANAUS / AM / 69028-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2021 a 23/12/2021**Certificação Número:** 2021112401281233441313

Informação obtida em 24/11/2021 14:30:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

M
E
RT
f



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão nº: 53008883/2021

Expedição: 11/11/2021, às 11:24:47

Validade: 09/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

WE
H
AK

21/10
21/65



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

AP
M
E



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005806516

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 23/11/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, residente na Rua Italia, nº 17, Flores, CEP: 69028-070, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.581.251/0001-56. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 24 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005806516



W E
R
A



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

23/10
23/10

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100076461

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

5 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9736F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Versão 23




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

W
AK
R



24/10
24/05

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

ILMO. SR. Presidente.

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, registrada sob o NIRE nº 13600108725, e CNPJ 07.581.251/0001-56, situada na Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM, representada neste ato por Patrick Hideo Suguiyama Okada solicita retificação do Balanço Patrimonial 2020, arquivado em 10/05/2021, sob o nº 1112045.

Onde lê: Capital Social R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)

Leia-se: Capital Social R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Nestes termos, pede deferimento.

Manaus/AM 02 de julho de 2021

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio administrador

Charles de Castro Silva
Contador

MC
A
A



votos 24

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

EMPRESA:

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
Rua Itália, Nº 17, Quadra 14, Varios Lotes
Bairro: Flores, CEP 69.028-070
Manaus/Amazonas

CNPJ 07.581.251/0001-56

NIRE: 13.6.0010872-5

K
pt
E
R



25/10
25/65

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em reais)

	2020	2019		2020	2019
Ativo			Passivo		
Circulante	4.247.755	3.032.666	Circulante	1.600.630	990.558
Caixa e equivalentes de caixa	1.182.371	489.592	Empregados	111.361	102.995
Contas a receber	455.345	423.761	Emprestimos e Financiamentos	409.296	-
Impostos a Recuperar	416.862	268.657	Impostos e contribuições sociais a recolher	285.667	310.771
Outras creditas	2.180.119	1.840.648	Obrigações trabalhistas e previdenciarias	19.428	13.635
Estoque	13.008	13.008	Outras contas a pagar	-	-
			Adiantamento de Clientes	774.876	563.157
Não Circulante	1.154.118	1.580.191	Não Circulante	-	-
Realizavel a Longo Prazo	-	0	Exigível a Longo Prazo	-	-
Investimentos	661.469	1.322.938	Emprestimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	1.319.222	1.075.321			
(-) Depreciação Acumulada	(826.573)	(748.069)	Patrimônio Líquido	3.801.243	3.622.298
			Capital Social	3.000.000	2.400.000
			Reserva de Lucro	157.750	82.779
			Lucros Acumulados	643.493	781.953
			Lucros do Exercício	-	357.566
Total do Ativo	5.401.873	4.612.856	Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	5.401.873	4.612.856

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Sócio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34

ME

PK

AA



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Versão 25

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita		
Prestação de Serviços	6.203.511	2.674.322
Receita de Locação	-	-
Deduções da receita operacional bruta:		
(-)Devolução de Vendas	-	-
(-)Tributos incidentes sobre o faturamento	<u>-338.379</u>	<u>-152.811</u>
Receita Líquida	5.865.132	2.541.511
Custo das Vendas de Serviços		
(-)Custo de Serviços	-2.398.764	-
(-)Custo de Pessoal	<u>-542.461</u>	<u>-343.521</u>
Lucro Bruto	2.923.907	2.197.990
Despesas Operacionais		
(-)Despesas Comerciais	-15.856	-1.537
(-)Despesas Administrativas	-1.086.050	-1.018.819
(-) Outras Despesas Gerais	-85	-781
(-)Despesas de Depreciações	<u>-78.595</u>	<u>-76.473</u>
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	<u>1.743.411</u>	<u>1.100.380</u>
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	710	308
(-)Despesas Financeiras	<u>-77.710</u>	<u>-20.153</u>
Outras Receitas e Despesas		
Outras Receitas	0	7.437
Lucros e Prejuízos de Participações Societárias		
Prejuízos em Outras Participações	-661.469	-661.469
Resultado Antes das Despesas e Tributos Sobre o Lucro	1.004.942	426.501
(-)Despesas com Contribuição Social	-60.977	-30.145
(-)Despesas com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	<u>-100.031</u>	<u>-38.790</u>
Resultado Líquido do Período	<u><u>837.935</u></u>	<u><u>357.566</u></u>

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF: 509.012.062-53
RG: 1314134-1 SSP-AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

W
A PK
A

DATA CEMPRO

79 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP

ContabMilenium - V: 6.39A

CNPJ: 07.581.251/0001-56

31/12/2020

NIRE: 13600108725

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Moeda: REAL

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

26/70
26/65

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020

Histórico	Valor RS
Saldo em 31/12/2019(Inicial do Período)	
(+/-) Ajuste de Exercício Anteriores:	1.471.253
(-) Efeitos de Mudança de Critério Contábeis	-331.734
(-) Retificação de erros de exercício anteriores	
(+/-) Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	32.594
Lucro Total Disponível	837.935
(-) Transferência para reserva de lucros	2.010.048
a) Reserva Legal	
b) Reserva estatutária	-74.970
c) Reserva para contingências	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentária (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentária	0
(-) Dividendo distribuído e a Distribuir (RS por Ação)	
a) Dividendo distribuído no ano por ação do Capital Social	-691.585
b) Provisão de dividendo a distribuir por ação do Capital Social	-691.585
	0
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	
a) Aumento do Capital Social	-600.000
Saldo em 31/12/2020	643.493

MANAUS /AM, 31 de dezembro de 2020

Responsável:

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53 RG 1314134-1 SSP AM

Responsável contábil:

CHARLES DE CASTRO SILVA

CPF: 484.239.124-34 CRC: PE-014019/O-4

Contador

M
E

AK

A. 9



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LUCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/26

Verso 26

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em 31.12.2020 e 31.12.2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades	1.182.371	486.592
Depreciação	<u>-826.573</u>	<u>-748.069</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	455.395	423.761
Outras contas a receber	2.180.119	1.840.648
Fornecedores	-111.364	-102.995
Impostos e contribuições sociais a recolher	-285.667	-310.771
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-19.428	-13.635
Empréstimos e Financiamentos	<u>-409.296</u>	<u>0</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>1.809.760</u>	<u>1.837.008</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	492.649	257.252
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>492.649</u>	<u>257.252</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	3.000.000	2.400.000
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>3.000.000</u>	<u>2.400.000</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	3.032.666	2.729.841
No final do período	<u>4.247.755</u>	<u>3.032.666</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u>1.215.089</u></u>	<u><u>302.825</u></u>

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



27/10
27/65

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 2020

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	4.247.755	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	4.234.747	2,65
		PC	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC + ARLP	4.247.755	2,65
		PC + PELP	1.600.630	
INDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	4.247.755	2,65
		PC+PNC	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE (PC+PELP)	1.600.630	
INDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	5.401.873	3,37
		PE+PNC	1.600.630	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	4.247.755	
			1.600.630	
			<u>2.647.124</u>	

Manaus, 31 de dezembro de 2020

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC. 014019/O-4 PE
CPF: 484.239.124-34

M E
PK
di q



18/12/20

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades inclusa no cadastro nacional da pessoa jurídica.

M
e
PK
A

3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.



Versão 28

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

M
E
pk
A
A



29/10
29/65

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente



Versão 29

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários

Handwritten initials and marks in blue ink, including 'L' and 'A'.



30/10
30/65

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI** reconhece a receita quando:

1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2020, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2020, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.



Unas 30

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

6. ESTOQUES

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subseqüente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIÇÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de

M
PK
E
X



31/70
31/65

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTRIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.



Verso 31

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos mês subsequente.
- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculada com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI.

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha de lucros acumulados/Reservas de Lucros um total de R\$ 1.222.298,00 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais) referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 837.935,00 (Oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais).

M E
A. PL
A



32/10
32/05

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ 07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2020.

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 697.662,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais) ao sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada e destinou-se R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para aumento de capital social.

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados/Reservas no valor total de R\$ 801.243,00 (Oitocentos e um mil e duzentos e quarenta e três reais).

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2020.

Patrick Hideo Suguiyama
Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34



Verso 32

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

À
CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME
CRC AM n.º 000279/O-6
Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro
Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

1



33/10
33/65

- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Representante Legal
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

W
E
2
AR
X 9



108033



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten initials and marks in blue ink.



34/30 34/



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2021/00090670
Nome: CHARLES DE CASTRO SILVA CPF: 484.239.124-34
CRC/UF n.º PE-014019/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.09.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: ECD
Nº 7 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 484.239.124-34 Controle : 6554.6867.7181.7181

Handwritten initials: AK, A, E, K



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lylcia Fabiöla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lylcia Fabiöla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Verso 34



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/038.272-4	AME2100076461	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten initials and marks in blue ink.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

35/10
35/05

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de CNPJ 07.581.251/0001-56 e protocolado sob o número 21/038.272-4 em 05/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1123671, em 05/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ROSEMIRA ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUYAMA OKADA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
484.239.124-34	CHARLES DE CASTRO SILVA	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2020



Documento assinado eletronicamente por ROSEMIRA ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2021, às 13:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/038.272-4.

M
E
AK
AG



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1123671 em 05/07/2021 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 210382724 - 05/07/2021. Autenticação: 524C5210712BD7671D33A414AE9738F73364A7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/038.272-4 e o código de segurança a1F3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

16/07/2021



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 05 de julho de 2021

M
AF E
A



36/10
36/65

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
NIRE	13600108725
CNPJ	07.581.251/0001-56
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21855
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

M
E
q
Ar
A

Verso 36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600108725	CNPJ 07.581.251/0001-56
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física - EIRELI	50901206253	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA: 50901206253	867318095415810232 4	26/12/2018 a 26/12/2021	Sim
Contabilista	48423912434	CHARLES DE CASTRO SILVA: 48423912434	233824893272262426 4	26/04/2021 a 26/04/2022	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	90773713468	JOSE MARCELO SOUZA DE ALMEIDA: 90773713468	462298730233382276 1	18/05/2020 a 18/05/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.
58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2021 às 09:33:01

60.56.1D.7D.2B.FC.DB.99
D9.D0.AD.9D.90.6C.30.76

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

W

PAF 9

*

31/10
31/65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
DISPONIVEL		R\$ 3.032.665,72	R\$ 4.247.754,81
CAIXA GERAL		R\$ 486.591,89	R\$ 1.182.370,57
CAIXA		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 130.898,97	R\$ 40.816,68
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 443,52	R\$ 14.196,81
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.2980 C/C :00001468-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 440,48	R\$ 690,48
(-) BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 2,04	R\$ 8.049,99
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ (0,00)	R\$ 5.455,34
BRADESCO C/ APLIC - INVEST FACIL		R\$ 355.249,40	R\$ 1.127.357,08
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 355.249,39	R\$ 266.020,92
(-) BANCO SISCOOB C/ APLICAÇÃO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
(-) BRADESCO C/ APLIC - INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 860.786,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 423.760,56	R\$ 455.395,26
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.109.305,27	R\$ 2.596.980,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.840.647,94	R\$ 2.177.951,59
(-) ADIANT. DE SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
(-) ADIANT. DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANT. 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.167,68
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INSS A RECUPERAR		R\$ 268.657,33	R\$ 416.661,71
IRRF A RECUPERAR		R\$ 261.801,85	R\$ 414.547,66
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.855,47	R\$ 570,30
		R\$ 0,01	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

W E
A 9
A

Versão 32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ (0,00)	R\$ 1.743,75
(-) PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 1.580.190,54	R\$ 1.154.117,88
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
INVESTIMENTOS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.322.938,43	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 257.252,11	R\$ 492.648,67
IMOBILIZADO		R\$ 1.005.320,87	R\$ 1.319.221,95
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 700.738,36	R\$ 990.738,36
VEICULOS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 475.000,00	R\$ 765.000,00
CAMINHOES		R\$ 304.582,51	R\$ 328.483,59
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 157.118,08	R\$ 181.019,16
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (748.068,76)	R\$ (826.573,28)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (685.313,58)	R\$ (749.071,66)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (210.313,58)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (475.000,00)	R\$ (523.333,30)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (62.755,18)	R\$ (77.501,62)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.202,43)	R\$ (1.770,03)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (61.552,75)	R\$ (75.731,59)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.612.856,26	R\$ 5.401.872,69
PASSIVO			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

A.

38/10
39/65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 990.557,69	R\$ 1.600.630,36
FORNECEDORES		R\$ 102.995,36	R\$ 520.659,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 102.995,36	R\$ 111.363,52
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 409.295,99
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 142.513,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 266.782,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
PIS A PAGAR		R\$ 310.770,89	R\$ 285.667,31
COFINS A PAGAR		R\$ 5.332,44	R\$ 630,41
CSLL A PAGAR		R\$ 24.610,22	R\$ 2.909,57
ISSQN A RECOLHER		R\$ 9.198,17	R\$ 12.405,13
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 0,00	R\$ 1.209,00
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 261.742,09	R\$ 243.398,05
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 8.686,46	R\$ 2.593,67
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.878,10
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.201,51	R\$ 18.643,38
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.634,52	R\$ 19.427,66
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
PRO-LABORES		R\$ 9.856,66	R\$ 12.265,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.208,12	R\$ 2.200,92
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 7.648,54	R\$ 10.065,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74
		R\$ 3.777,86	R\$ 7.161,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

M
A
A

verso 38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 1.226,87	R\$ 3.636,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.240,24	R\$ 2.522,23
IRF A RECOLHER		R\$ 218,55	R\$ 910,36
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 563.156,92	R\$ 774.875,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.622.298,57	R\$ 3.801.242,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 2.400.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 82.779,34	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.139.519,23	R\$ 643.492,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 1.471.253,10	R\$ 643.492,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.113.686,72	R\$ 643.492,79
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 357.566,38	R\$ 0,00
(-) (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES		R\$ (331.733,87)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

A.

31/10
31/65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 357.566,38	R\$ 837.934,83
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R.		R\$ 426.501,56	R\$ 1.004.942,25
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.080.534,11	R\$ 1.666.411,47
LUCRO BRUTO		R\$ 2.541.510,49	R\$ 3.466.368,22
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.541.510,49	R\$ 5.865.132,47
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 2.694.321,62	R\$ 6.203.511,44
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (152.811,13)	R\$ (338.378,97)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (17.513,10)	R\$ (40.310,00)
(-) COFINS		R\$ (80.829,66)	R\$ (186.046,19)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (54.468,37)	R\$ (112.022,78)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.398.764,25)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.390.401,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (782.538,85)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (225.824,04)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
RECEITAS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.363.876,81)	R\$ (1.644.367,08)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.537,00)	R\$ (15.855,95)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (37,00)	R\$ (360,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (13.652,45)
(-) BRINDES, DOACOES E		R\$ (450,00)	R\$ (1.843,50)
PATROCINIOS		R\$ (343.520,62)	R\$ (542.460,82)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (124.320,81)	R\$ (198.067,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (15.242,66)	R\$ (21.084,88)
(-) SALARIOS		R\$ (58.086,27)	R\$ (89.084,26)
(-) FGTS		R\$ (24.650,58)	R\$ (17.689,85)
(-) INSS		R\$ (13.903,81)	R\$ (19.968,94)
(-) FERIAS		R\$ (1.391,47)	R\$ (8.296,91)
(-) 13 SALARIO			
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

W E
A P
A

VERSO 39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ (1.275,00)	R\$ (690,00)
(-) PREMIO		R\$ (5.388,54)	R\$ (29.075,12)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (0,00)	R\$ (19.403,69)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (385,80)	R\$ (385,80)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (53.925,64)	R\$ (71.450,50)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (16.320,31)	R\$ (12.831,64)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.434,35)	R\$ (7.939,36)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (3.727,17)	R\$ (2.813,52)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (11.558,60)	R\$ (18.062,35)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (4.791,50)	R\$ (4.004,88)
(-) DSR		R\$ (5.865,27)	R\$ (4.619,72)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.747,74)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (252,84)	R\$ (9.970,96)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (0,00)	R\$ (272,73)
(-) DESPESAS DE DROGARIA/FARMACIA		R\$ (1.018.819,19)	R\$ (1.086.050,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) PRO-LABORES		R\$ (119.729,82)	R\$ (329.083,98)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (35.628,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (2.842,63)	R\$ (47.422,34)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (4.600,00)	R\$ (43.501,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (514,34)
(-) TELEFONE		R\$ (2.052,50)	R\$ (140,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (5.819,60)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (89.050,00)	R\$ (1.000,00)
(-) INDENIZACOES		R\$ (22.037,40)	R\$ (37.611,96)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (1.051,40)	R\$ (23,00)
(-) MEDICAMENTOS E FARMACIAS		R\$ (11.987,66)	R\$ (60.866,09)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (4.685,25)	R\$ (4.396,44)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/SISTEMAS		R\$ (905,27)	R\$ (1.180,36)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (1.761,97)	R\$ (1.846,95)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (19.082,67)	R\$ (30.641,69)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (3.655,97)	R\$ (87.492,57)
(-) DESPESAS FRETE			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

40/40
40/65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (572,60)	R\$ (73,50)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (3.812,62)	R\$ (3.613,80)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (2.139,75)	R\$ (8.883,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (29.541,71)	R\$ (71.419,36)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.074,40)	R\$ (544,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (495.475,00)	R\$ (76.000,00)
(-) ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (76.760,00)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (7.816,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (3.207,35)	R\$ (34.548,08)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (9.824,89)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (3.554,63)	R\$ (26.273,43)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (6.294,27)	R\$ (8.225,29)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (24.003,61)	R\$ (44.899,16)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (97.099,57)	R\$ (155.589,67)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (19.845,61)	R\$ (77.000,02)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 307,81	R\$ 709,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 307,81	R\$ 709,91
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 564,00
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 307,81	R\$ 145,91
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.153,42)	R\$ (77.709,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.965,47)	R\$ (8.641,44)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (5.369,09)	R\$ (18.357,98)
(-) MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		R\$ (3.873,60)	R\$ (12.920,82)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (6.945,26)	R\$ (37.789,69)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (76.472,96)	R\$ (78.504,52)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (781,00)	R\$ (85,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

M E
F
M
A

VSR 50 240

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (654.032,55)	R\$ (661.469,22)
(-) LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PREJUIZO OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ (661.469,22)	R\$ (661.469,22)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (68.935,18)	R\$ (167.007,42)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (38.790,36)	R\$ (100.030,80)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (30.144,82)	R\$ (66.976,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.EA.42.07.2C.F7.D2.5E.6D.07.D7.58.5A.6E.3B.CD.8B.88.B3.A4-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4

41/70
41/65



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

M
P
A



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

42/10
Página 1/2

42/65

Nº 979474/2021
Emissão: 02/08/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8a7DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Registro: 0000003646

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 01/09/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
"80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Ref. à eletrônica).
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Eletrônica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo"
"41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente"

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITÁLIA, 17, QD 14 VARIOS LOTES, FLORES, MANAUS, AM, 69028070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6876

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALDEMIR GARCIA GONZALES

Registro: 2606366085

CPF: 684.263.808-91

Data Início: 30/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA

Atribuição: da Resolução 96, de 30 de agosto de 1954, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 0400746573

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8a7DA
Impresso em: 02/08/2021 às 09:46:55 por: adapt, ip: 201.9.33.185



Handwritten signatures and initials: W, 9, and a large signature.

Verso 42



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979474/2021
 Emissão: 02/08/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 8a7DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 216/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TATIANA ATAIDE PERES

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 216/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN

Registro: 0405217129

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.216/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

CPF: 509.012.062-53

Função: SÓCIO



43/70
42/65



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 973140/2021
Emissão: 22/02/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 3CC4B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA

Registro: 0400746573

CPF: 473.030.770-49

Endereço: AVENIDA TIMBIRAS, 44, CIDADE NOVA II, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 20/08/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 25/08/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Registro: 0000003646

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTPARK CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LTDA

Registro: 0049473310

CNPJ: 09.237.276/0001-62

Data Início: 08/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



ME
4
AR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210244307** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2021** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**
Endereço do contratante: **TRAVESSA GUANABARA** Nº: **288**
Complemento: Bairro: **VILA DA PRATA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69030530**
Contrato: **009/2019** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 92.574,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO** Nº: **S/N**
SOCORRO
Complemento: **PARANÁ DA EVA** Bairro: **AREA RURAL DE MANAUS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69000000**
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **30/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **07.854.190/0001-53**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, COMO OS SERVIÇOS QUE SEGUEM: ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 22 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 38,9 - LOCAÇÃO DE BALSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANÁ DA EVA/MANAUS UM 1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,15 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 1,18 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 0,01 - AF_10/2017 m³ 1,75 - ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 0,25 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 m³ 0,14 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m³ 2,56 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 m³ 1,32 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 m³ 0,58 - FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,58 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,58 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 m³ 7,02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m³ 17,28 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m³ 25,2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m³ 9,61 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG146,9 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 18/02/2021, às 13:42.



43/10
Página 1/10

M
E
M
A

Lenso Uy



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATES

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 62,4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 3,22 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 3,22 - ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. M² 3,78 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 3,63 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m² 12,25 - REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM M² 16,5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 m² 7,28 - QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 UN 1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - M 24,43 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 1,88 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,09 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,09 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 - CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2) UN 2 - UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 - LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 UN 1 - TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M 120 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 11,68 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - UN 1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 10 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4 - PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOIS m² 53,49 - ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS UN 1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 34,21

Número da ART: AM20210244330 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288
Complemento: Bairro: VILA DA PRATA UF: AM CEP: 69030530

Cidade: MANAUS Celebrado em:
Contrato: 009/2019 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 114.199,56

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO
SOCORRO Bairro: AREA RURAL DE MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Complemento: PARANÁ DA EVA
Cidade: MANAUS
Data de início: 19/08/2020 Conclusão efetiva: 01/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972605/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 212.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 61.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 368.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 10.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 21.68 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 87.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7.41 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2.34 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 7.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 247.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 55.97 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7.02 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR AO O CONTRATO 009/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, 01 (UM) RESERVATÓRIO E 01 (UMA) BICA PÚBLICA NA COMUNIDADE NSRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PARANÁ DA EVA - ZONA RURAL DE MANAUS/AM, QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR R\$ 21.625,30 PASSANDO O CONTRATO A SER O VALOR TOTAL DE R\$ 114.199,56, E A REATIVAÇÃO DA OBRA.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 21/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade de ENGENHEIRO CIVIL, executou 1 (um) reservatório de 10m3 e 1 (uma) bica pública na comunidade da zona rural de Manaus, em coerência com as suas atribuições profissionais garantidas. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA, CPF Nº 077.207.182-91, com RNP sob o Nº 0411314459, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972605/2021

18/02/2021, 11:38

1x6x0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1x6x0



45/10
Página 3/10

45/65

M
E
AK
A
F

Versão 4/5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli**, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3 e a Geóloga Tatiana Ataíde Peres, CPF: 572.380.652-15 – RNP 040744594-3, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção de 1 (um) poço artesiano (120m), 1 (um) reservatório (10m³) e 1 (uma) Bica Pública na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Paraná da Eva – Zona Rural de Manaus**, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

TERMO DE CONTRATO 009/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO, 1 (UM) RESERVATÓRIO (10M³) E 1 (UMA) BICA PÚBLICA – COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – PARANÁ DA EVA – MANAUS/AM.

CONTRATANTE:

SEMMAS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

CNPJ: 07.854.190/0001-53.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços nº 014/2019 – CML/PM

PRAZO CONTRATUAL: 02/12/2019 até 30/01/2020.

SUSPENSÃO DE SERVIÇO: 18/12/2019 até 18/08/2020.

MOTIVO DA SUSPENSÃO: Solicitação de Parada Técnica devido à ausência de energia elétrica trifásica na comunidade a qual é necessária para energizar os equipamentos que serão usados para perfuração do poço.

REINÍCIO DE SERVIÇO: 19/08/2020 até 01/10/2020 (44 dias remanescentes).

VALOR GLOBAL: R\$ 92.574,26 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 21.625,30 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		

Rua Rubidão, nº 268, Vila da Prata
 Manaus - AM CEP 69030 - 530
 Tel.: 3236-7907 / (Fax) 3236-0521
 semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
 18/02/2021, 13:42
 Chave de Impressão: 1x6x0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

1.1	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M ²	22,00
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	38,90
2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para transporte de material, Manaus/Parana da Eva/Manaus	UN	1,00
1.1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 40 KVA TRIFÁSICO, COM MOTOR A DIESEL POR HORA TRABALHADA DE 9,5 LITROS/HORA COM 96 HORAS TRABALHADAS COM UM CONSUMO DE 96X9,5 - 912 LITROS	H	96,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, MANAUS/PARANA DA EVA/MANAUS VIA FLUVIAL	KG	661,31
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,15
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	1,18
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	0,01
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	5,34
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	1,75
3.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M ³	0,25
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M ³	0,14
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	2,56
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	1,32

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Preta
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-0521SEMNAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semnas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

PREFEITURA DE

MANAUS

4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,70
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,58
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,58
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	7,02
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	17,28
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	25,20
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	9,61
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,90
5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
5.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	3,22
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	3,22
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M²	3,78

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 67030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semnas.manaus.am.gov.br

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e SustentabilidadePREFEITURA DE
MANAUS

47/05

	(CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM.		
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	3,63
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	12,25
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM	M²	16,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	7,28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,4M COM SOLDA EXOTÉRMICA Nº90	UN	1,00
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2	RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000L	UN	1,00
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,43
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	UN	1,00

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semnas.manaus.am.gov.br

SEMNAS

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021

Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



Versão 47

	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	2,00
10.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

semnas.manaus.am.gov.br

SEMNAS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas





10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,88
10.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,09
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.21	CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2)	UN	2,00
10.22	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.23	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
10.26	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
10.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
11.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,68
11.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00

Rua Rubidão, nº 288, Vila do Prado
Manaus - AM CEP 69030 - 530
Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8821

SEMMAS
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
18/02/2021, 13:42

Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas



Voto 28

12	APARELHOS E METAIS		
12.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M ²	53,49
3.1	PINTURA ANTICORROSIVA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA.	M ²	28,08
3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M ²	28,08
14	SERVIÇOS ESPECIAIS		
14.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM Ø 6 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV, ANALISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	UN	1,00
14.2	ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
2.1	GUARDA-CORPO EM TUBO AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	14,00
2.2	ESCADA DE MARINHEIRO COM 7,0 METROS DE ALTURA E LARGURA DE 2M EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" E 1" E BARRA CHATA DE 3/4" X 1 X 8"	M	7,00
15	SERVIÇOS FINAIS		
15.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	34,21

Manaus, 21 de dezembro de 2020.


 Eng^o Manuel Mauro de Souza Arruda
 CREA nº 19268 - D/AM
 Matrícula: 007.733-0A
 RNP: 0411314459
 Fiscal de Obra - SEMINF


 Jose Gutemberg da Silva Jeffres
 Matrícula: 094.731-8D
 Fiscal do Contrato - SEMMAS


 Antônio Nelson de Oliveira Junior
 Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
 SEMMAS

Rua Rubidão, nº 288, Vila da Prata
 Manaus - AM CEP 69030 - 530
 Tel.: 3236-7907/(Fax) 3236-8521

SEMMAS
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

semmas.manaus.am.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972605/2021, emitida em 18/02/2021



Certidão nº 972605/2021
 18/02/2021, 13:42
 Chave de Impressão: 1x6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 7 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 324.548,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 412.294,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.



49/130
Página 1/7

ME

ART

ART



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: **AM20200226512** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros Nº: 924
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Bairro: CENTRO
Complemento: UF: AM CEP: 69010170
Cidade: MANAUS
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20210243922** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros Nº: 924
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Bairro: CENTRO
Complemento: UF: AM CEP: 69010170
Cidade: MANAUS
Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: feleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: AM20210244062 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021
26/03/2021, 16:00
y6W05

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05



50/65
30/70
Página 3/7

M E
Ar P
#



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Ezoí Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3**, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47, DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign-portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 6230-55F6-6226-1215.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021

Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign-portaldessinaturas.com.br:443> e utilize o código 6230-55F6-6226-1215. www.sebrae.com.br/amazonas
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Amazonas
 Divisão de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Manaus - Amazonas
 Cep: 69010-170

Handwritten signatures and initials in blue ink.



50/10
51/10

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (AREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM(PLACAS 30X30)CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFICEIS EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1,3E=2CM	m ²	398,69
3.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinclair.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinclair.com.br:443> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.

SEBRAE
Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Empreendedores Individuais
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

www.sebrae.com.br/amazonas



M
E
P
A

Voto 51



3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	389,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_12/2016	M3xKM	448,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1767- D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021

Certidão nº 972594/2021
 29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 6236-55F6-6226-1215.
SEBRAE **Manaus - Amazonas** **www.sebrae.com.br/amazonas**
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas **Cep: 69010-170**

Handwritten signatures and initials



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95698BFD0BDE0

- Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



52/10
52/65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

M
C
AT
F





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200206274** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **25/03/2020** Baixada em: **01/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 691.532,89**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO LUIZ**
Complemento: Nº: **S/N**
Cidade: **MANAUS** Bairro: **BETÂNIA**
Data de início: **19/02/2020** Conclusão efetiva: **16/08/2020** UF: **AM** CEP: **69073090**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1283 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 111.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2020** Baixada em: **01/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 1.030.998,50**
Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: feleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2020, às 10:17.



53/05 93/10
Página 1/19

M E
P
A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Bairro: BETÂNIA

Nº: S/N

Complemento:

UF: AM

CEP: 69073090

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Conclusão efetiva: 09/10/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 196.09 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020
04/12/2020, 16:22
6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc





SEMINF

SEMPRE EM FAVOR DO CIDADÃO

54/65
54/10
Página 3/19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA**, CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA**, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.

VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.

Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e Reativação nº 1350, emitida em 25/08/2020.

EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.

ART nº AM20200206274 e AM20200228011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
2.2	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
2.4	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9711771/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 9711771/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Folha 3 de 17





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.9	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	2.669,22
2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	3.683,00
2.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	18,27
2.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2,25
2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ³	7,60
2.14	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.15	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	3,45
2.18	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m ²	19,83
2.19	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	730,00
2.20	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m ²	7,88
2.21	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	204,50
2.23	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	64,99
2.24	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ²	4,00
2.25	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	250,00
2.26	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	250,00
3	ESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	m ³	15,02
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 2 de 17

Handwritten signatures and initials





SEMINF

SEMINF
Serviço de Engenharia e Informática
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: fale conosco@crea-am.org.br

55/190
55/60
Página 5/19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	ESTRUTURA		
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25		
3.3	MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3,63
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2		
3.4	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	8,35
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS		
3.5	SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m ²	6,60
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA		
3.6	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43,56
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA		
3.7	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28,80
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM		
3.8	BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,72
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS		
3.9	BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0,54
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES		
3.10	MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,18
	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES)		
3.11	FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0,58
4	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	196,09
4.2		m ²	78,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 5 de 17



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Verso 55



SEMINF

Rua Costas Albuquerque nº 225 - Vila...
41060-000 - Manaus - AM
Fone: (92) 2125-7122
E-mail: fieleconosoo@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS		
	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE	m²	7.80
4.3	FERRAGENS		
	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	947.35
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO F	unid.	12.00
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.6	PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO	unid.	2.00
4.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.8	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	18.00
4.9	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	5.00
4.10	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	2.00
4.11	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	10.09
4.12	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	10.09
4.13	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2.00M	m	31.20
4.14	PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM VERTICAIS A CADA 13CM, DIMENSÃO: 1.47M X 2.10M	unid.	1,00
4.15	5 COBERTURA E PROTEÇÃO		
	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	kg	7.500,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

SEMINF - Serviço de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	m ²	412,82
5.3	E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	736,00
5.4	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO	m	26,10
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	27,36
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	41,80
5.7	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U"	m ²	42,76
5.8	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016	m ²	1.148,82
6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461,00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM ² . ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224,70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² . ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63,30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119,90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566,10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324,80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Verso 56



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527,70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198,69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458,90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428,00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1,00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498,00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116,00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4,00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8,00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Folha 8 de 17

Handwritten initials: PK, M, E, A, K





SEMINF

57/65
57/10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52.00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14.00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44.00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93.00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9.00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26,60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72.60
6.34	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	104.00
6.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073.60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11.50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48,00
6.40	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	m	86,13
6.41	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	171,00
6.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	13,00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	1,00
6.44		unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten initials: RA

Handwritten initials: W, P, A





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES		6,00
6.45	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES		3,00
6.46	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4,00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812,00
	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E		4,00
7.3	INSTALAÇÃO	unid.	
7.4	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	unid.	57,00
7.5	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	unid.	57,00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6,00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



98/10
58/65



MANAUS

SEMINF

Serviço de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
CEP: 69010-000
Fone: (92) 2125-7122 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12,00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12,00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218,00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312,00
8.15	TUBO PVC, SERIE NÔRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129,10
8.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16,00
8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34,00
8.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten initials and marks

Handwritten initials and marks



VENSO 58



MANAUS

SEMINF

Trabalho de Engenharia e Agronomia
 1.2020-2024
 1.2024-2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6,00
8.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8,00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1,00
8.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3,00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4,00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14,00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82,00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235,00
9.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



PK 22
 E K
 A

59/10
59/65



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	8,00
9.5	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	4,00
9.6	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00
10	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, 65MM ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2",	1,00
10.1	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00
10.2	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	1,00
10.3	BOMBA TRIFÁSICA 7.5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	66,95
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	6,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	291,80
10.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	72,95
10.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00
10.8		
10.9		
10.10		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 13 de 17



Handwritten signatures and initials in blue ink.

VBR 59



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO TÊ. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.14	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.16	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.17	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELMILHO	unid.	3,00
10.19	QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	1,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2.0CM	m²	168.28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 14 de 17





SEMINF

60/10
60/65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	168,28
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	331,05
11.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	331,05
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	104,24
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	245,44
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	156,60
11.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	m	26,50
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	13,25
11.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	12,58
11.11	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m ²	977,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Página 15 de 17

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Unso 600



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	977,95
11.13	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	63,37
11.14	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.893,13
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	3.625,90
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.931,11
13.4	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	m ²	1.520,00
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	182,38
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 10CM	m	73,61
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m ²	19,47
14	APARELHO E METAIS		
14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	240,00
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	40,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, DE MESA, PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"	unid.	32,00
14.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	unid.	3,00
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

SEMINF
Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM
CEP: 67020-000
F: 0225-7122

61/65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5,00
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
14.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7,00
14.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5,00
15	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
15.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20,00
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	5,60
15.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m ²	4,00
15.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	2,80
15.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m ³	2,80
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224,00
15.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	2,24
15.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	unid.	1,00
15.9	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4, COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2,00M	m	19,20
15.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m ²	1,68
15.11	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m ²	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 660yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten initials and marks: K, M, E, A, etc.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	CAIXA D'ÁGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	m²	17,21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI. E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m²	8,00
16.4	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	17,21
16.5	UNIÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4,00
16.6	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	unid.	2,00
16.8	MURO	m²	17,21
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	186,80
17.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	186,80
17.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	61,20
17.4	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,67
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA. E =2,50 CM	m²	11,89
18.2	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten signature

Handwritten initials and marks





SEMINF

62/70
62/65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6.00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	7.00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6.00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61.00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1.00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	1.145,90

Manaus, 26 de novembro de 2020

Eng.º Francisco Romualdo B. Paulino
 CREA nº 21643-D
 CPF nº 604.780.552-34
 RNP nº 0412951762AM
 Fiscal de Obra

Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779AM
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas

Handwritten marks and signatures at the bottom right.





Carteira de Trabalho Digital

63/65 63120

Dados Pessoais

Data de emissão: 10/08/2021

Nome Civil: **EZOI MATOS DA SILVA**

CPF: **473.030.770-49**

Data de Nascimento: **13/08/1965**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **DERCI MATOS DA SILVA**

Contratos de Trabalho

● 01/10/2020 - Aberto

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 7.000,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 7.000,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 7.000,00 (07/2021)**

Anotações

01/10/2020 - Admissão

01/05/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

01/07/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

Handwritten initials: W, PK, E

Handwritten mark: A

64/65 04/10

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

AM

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1934341622

NOME: **DERCE MATOS DA SILVA**

DOC IDENTIFICADOR EMISSOR/UF: **1589228045 DER/DF 03**

CPF: **473.030.770-49** DATA NASCIMENTO: **13/08/1960**

FILIAÇÃO: **VITALINO FLORES DA SILVA**

DERCE MATOS DA SILVA

PERMISSÃO: **RE** ACC: **RE** CAT.EMB: **RE**

Nº REGISTRO: **2074457149** VALIDADE: **12/12/2019** Nº HABILITAÇÃO: **02/10/1999**

REGRAS

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **11/08/2019**

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

2204031207
 AM032437040

AMAZONAS

DENATRAN **CONTRAN**

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'W' and other illegible scribbles.



65/65
65/10

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021 – TJAM

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.


Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021 – TJAM

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital em referência que eu, **EZOI MATOS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº1068228046 e do CPF nº 473.030.770-49, CREA 11482-D/AM, da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, estabelecida na Rua Itália, nº 17, Conjunto Parque das Nações, Bairro Flores, inscrita no CNPJ nº. 07.581.251/0001-56, como seu representante legal para os fins da presente declaração, conheço as condições locais para a execução dos serviços e entrega da obra.

Manaus, 14 de dezembro de 2021.


EZOI MATOS DA SILVA
CREA: 11482-D/AM
Engenheiro Civil
FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

Handwritten initials and marks on the right side of the page.


Patrick Hideo Suguiyama Okada
FVB Construção e Sinalização
CNPJ: 07.581.251/0001-56

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56
Rua Itália nº 17, Conjunto Parque das Nações – Bairro Flores Fone: 3228-5152
CEP: 69.028-070 Manaus – AM
licitacao@fvbsinalizacao.com.br



Handwritten mark at the bottom right.