



ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº. 001/2023 – TJAM
Razão Social da Empresa: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ/MF: 07.581.251/0001-56
Data de abertura: 28/02/2023

FVB

CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO

ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA no. 001/2023 - TJAM

Razão Social da Empresa: FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ/MF: 07.581.251/0001-56

Data de abertura: 28/02/2023



HABILITAÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, 'A', 'M', and several other initials.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA ITALIA, 17 - QD 14 VARIOS LOTES - FLORES - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 27/02/2023 08:37

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.581.251/0001-56 DUNS®: 89*****23
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/08/2023

FGTS Validade: 19/03/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/03/2023

Receita Municipal Validade: 17/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/02/2023 08:37

CPF: 509.012.062-53 Nome: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

Ass: _____

1 de 1 3



HABILITAÇÃO JURÍDICA

Handwritten blue ink scribbles and marks in the bottom right corner, including a large arrow-like shape, several small lines, and some illegible characters.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2075718747

2075718747

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

96961715170
AMD34536248

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

NOME: PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 12141341 SESEP AM

CPF: 509.012.062-53 DATA NASCIMENTO: 04/07/1977

FLIAÇÃO: ODACI DE LIMA OKADA
CALMI SUGUIYAMA OKADA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 01375255410 VALIDADE: 14/04/2031 1ª HABILITAÇÃO: 29/08/1995

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Patrick Hideo Suguiyama Okada*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 16/04/2021

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600108725

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2200287030

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS
Local

10 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03E6910. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LILCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE

pág. 1/12




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/063.556-1	AMP2200287030	10/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	10/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03EB910. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade, Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE

pág. 2/12

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI

Pelo presente ato de alteração contratual, Patrick Hideo Suguiyama Okada, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em Manaus/AM, em 04/07/1977, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 1314134-1 SSP/AM e inscrito no CPF nº 509.012.062-53, residente e domiciliado a Av. André Araújo, nº 2075 apto 1500, Bloco Delta, Bairro Aleixo, CEP 69060-000, Manaus/AM.,

Titular da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº CNPJ sob o nº 07.581.251/0001-56, com seu registro devidamente arquivado na JUCEA sob o NIRE 13600108725, com sede Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM., alterar seu Contrato Social e consolida mediante as seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE OBJETO

- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313-9/99 - Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314-7/10 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de agua
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03EB910. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 - Construção de estacoes e redes de telecomunicações
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313-4/00 - Obras de terraplanagem
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado
4652-4/00 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4669-9/99 - Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente
4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico
4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5223-1/00 - Estacionamento de veículos
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento programas de computador customizáveis
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25B0AAD9A03EB910. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/12

6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA- A empresa gira sob a denominação de **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI tem sua Rua Itália nº 17, Qd 14 Vários Lotes, Bairro Flores, CEP 69.028-070, Manaus/AM, e filial Alameda Rio Negro nº 503, Condomínio Escritório Rio Negro, Sala 1915 Bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, CEP 06.454-000, cidade de Barueri/SP.

CLAÚSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objeto:

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03EB910. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Lylcia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL

pág. 5/12

- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5223-1/00 - Estacionamento de veículos



5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
6120-5/99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento programas de computador customizáveis
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social desta EIRELI é de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), conforme art. 980 -A, CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA – Da Declaração de Integralização do Capital:

O subscritor declara que o Capital Social encontra-se completamente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A EIRELI iniciou suas atividades em 27/07/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.



CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por, Patrick Hideo Suguiyama Okada titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Cabe ao sócio administrador, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.



CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via.

Manaus/AM. 09 de Novembro de 2022.

Patrick Hideo Suguiyama Okada







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/063.556-1	AMP2200287030	10/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	10/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

[Handwritten signatures and initials]





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, de CNPJ 07.581.251/0001-56 e protocolado sob o número 22/063.556-1 em 10/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1245197, em 10/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	10/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.012.062-53	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA	10/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/11/2022



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 10/11/2022, às 14:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/063.556-1.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03EB910, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1245197 em 10/11/2022 da Empresa FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI, CNPJ 07581251000156 e protocolo 220635561 - 10/11/2022. Autenticação: FDDF423AA47D15601EAD8B9C25BCAAD9A03EB910. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.556-1 e o código de segurança ehvU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Handwritten notes in blue ink, including a large checkmark, the number '11', and other illegible scribbles.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.251/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2005

NOME EMPRESARIAL
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ITALIA

NÚMERO
17

COMPLEMENTO
QD 14 VARIOS LOTES

CEP
69.028-070

BAIRRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 3082-6685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 09:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 173

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.581.251/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ITALIA	NÚMERO 17	COMPLEMENTO QD 14 VARIOS LOTES
------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 69.028-070	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3082-6685
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 09:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.581.251/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2005

NOME EMPRESARIAL

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ITALIA

NÚMERO
17

COMPLEMENTO
QD 14 VARIOS LOTES

CEP
69.028-070

BAIRRO/DISTRITO
FLORES

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(92) 3082-6685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 09:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2023020200013

Válida até 04/03/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



Razão Social: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**
Nome Fantasia: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO**
Logradouro: **RUA ITALIA**
Número: **17**
Bairro: **FLORES**

CNPJ: **07.581.251/0001-56**

Área Ocupada: **70.00**

Complemento: **QD 14 VARIOS LOTES**
CEP: **69028070**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **11160201**

Cadastro Imobiliário: **145961**

Protocolo: **AMP2200287030**

Data da Expedição: **10/11/2022**

CNAE:	Descrição
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE:	Descrição
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.02	Serviços de concretagem
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
4322-3/03.02	Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio
5223-1/00	Estacionamento de veículos
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
9511-8/00.02	Serviços de assistência técnica em equipamentos de informática
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
6202-3/00.02	Licenciamento de programas de computador customizáveis
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
7120-1/00.01	Testes e análises técnicas
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNAE:	Descrição
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
8020-0/01.03	Instalação de cofres, tranças e travas
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7119-7/99.99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4292-8/01.02	Serviço de soldagem para construção civil
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4669-0/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
3822-0/00	Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6202-3/00.01	Desenvolvimento de programas de computador customizáveis
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
3314-7/02	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/01.02	Reparação ou manutenção de anúncios luminosos ou não
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3900-5/00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
4329-1/04.02	Manutenção de rede de iluminação pública e sinais luminosos (semáforos)

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/55EXQKJT>



Escaneie o QR Code



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:00:58 do dia 28/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2023.

Código de controle da certidão: **B72F.A38F.ACC1.55FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.581.251/0001-56
Razão Social: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA EPP
Endereço: R ITALIA 17 QD 14 VARIOS LOTES / FLORES / MANAUS / AM / 69028-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2023 a 19/03/2023

Certificação Número: 2023021800460949055105

Informação obtida em 25/02/2023 10:39:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Certidão nº: 45972717/2022

Expedição: 20/12/2022, às 10:11:38

Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.581.251/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the initials 'er', 'er', and 'JC', and other scribbles.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997710/2023
 Emissão: 19/01/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 58y68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Registro: 0000003646

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000.000,00

Data do Capital: 23/09/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: (MOD. CIVIL)*36.00-6-01 - Captação e distribuição de água

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas(no âmbito da eng. civil)*

(REF.: MODALIDADES ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO) - SUBSTITUIR OS EXISTENTES POR:

*33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (no âmbito da Engenharia Eletrônica).

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica, na Modalidade Eletrônica; e Segurança do Trabalho), todos no contexto das atribuições profissionais dos Resp. Técnicos respectivos".

*43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água".

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITÁLIA, 17, QD 14 VARIOS LOTES, FLORES, MANAUS, AM, 69028070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/09/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6876

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALDEMIR GARCIA GONZALES

Registro: 2606306085

CPF: 684.263.808-91

Data Início: 30/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'W' and 'A' and the number '31'.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997710/2023
 Emissão: 19/01/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 58y68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO EM ELETRÔNICA

Atribuição: da Resolução 96, de 30 de agosto de 1954, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: 0400748573

CPF: 473.030.770-49

Data Início: 28/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 437/99, AMBAS DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **TATIANA ATAIDE PERES**

Registro: 0407445943

CPF: 572.380.652-15

Data Início: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **ALEXANDRE ELIAS ALVES COHEN**

Registro: 0405217129

CPF: 421.610.882-20

Data Início: 01/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.ÚNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Sócios

Sócio: **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**

CPF: 509.012.062-53

Função: **SOCIO**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997617/2023
 Emissão: 16/01/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: b0z8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EZOI MATOS DA SILVA
 Registro: 0400746573
 CPF: 473.030.770-49
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 28/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 216/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.
 Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE
 Data de Formação: 20/08/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
 Atribuição: ART. 3º E SEU PAR. ÚNICO E ART. 4º DA RES. Nº313/86 DO CONFEA, OBSERV. O ART.5º DA MESMA RES. CIRCUNSCRITOS À MOD. CONSTRUÇÃO CIVIL.
 Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM
 Data de Formação: 25/08/1989

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO NO 437/99, AMBAS DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
 Data de Formação: 04/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI
 Registro: 0000003646
 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Data Início: 28/02/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTPARK CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LTDA
 Registro: 0049473310
 CNPJ: 09.237.276/0001-62



W

3º

1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997617/2023
Emissão: 16/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: b0z8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 08/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MOBILIDADE MANAUS
Registro: 0048498711
CNPJ: 46.602.955/0001-10
Data Início: 07/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 10/08/2021

Nome Civil: **EZOI MATOS DA SILVA**
CPF: **473.030.770-49**
Data de Nascimento: **13/08/1965**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **DERCI MATOS DA SILVA**

Contratos de Trabalho

● 01/10/2020 - Aberto

FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 7.000,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 7.000,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 7.000,00** (07/2021)

Anotações

01/10/2020 - Admissão

01/05/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

01/07/2021 - Salário alterado para R\$ 7.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
EZOI MATOS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
1068228046 SSP/PC RS

CPF
473.030.770-49

DATA NASCIMENTO
13/08/1965

FILIAÇÃO
VITALINO FLORES DA SILVA
DERCI MATOS DA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
00782857369

VALIDADE
09/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
03/10/1989

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
11/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

22540352755
AM032437030

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1934341622

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

A
kk
kk
A
36



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200206274** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **25/03/2020** Baixada em: **01/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 691.532,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO LUIZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: BETÂNIA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69073090**
Data de início: **19/02/2020** Conclusão efetiva: **16/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 80.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 350.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 978.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10626.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 15.40 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.72 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 111.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 73.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 12.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 139.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 736.00 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O CONTRATO 003/2020, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA ANTÔNIO REIS. COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TERMOACÚSTICA (736 M²)

Número da ART: **AM20200228011** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2020** Baixada em: **01/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **04.461.836/0001-44**
Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1695**
Complemento: **Bairro: ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 1.030.998,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 07/12/2020, às 10:17.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

971177/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conclusão efetiva: 09/10/2020

Bairro: BETÂNIA

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69073090

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 128.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 351.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1495.20 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13222.72 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 112.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 437.70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4339.58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.63 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 5888.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.30 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 72.36 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 196.09 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 10.23 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 150.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 308.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 180.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1148.82 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO 003/2020 QUE PREVÊ O ADITAMENTO DE PRAZO COM A NOVA DATA DE FINALIZAÇÃO PARA O DIA 09/10/2020 E ADITANDO O VALOR CONTRATUAL FINAL PARA R\$ 1.030.998,50 (UM MILHÃO E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 090/2020 - GCONT/SEMSA - ADITIVO DE SERVIÇO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (17 páginas, emitido em 26/11/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Civ. FRANCISCO ROMOALDO RODRIGUES PAULINO, CPF Nº 604.780.552-34, com RNP sob o Nº 041295176-2; e Eng. Civ. SEBASTIÃO DIAS SALES, CPF Nº 054.597.962-53, com RNP sob o Nº 040429077-9, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 971177/2020

04/12/2020, 16:22

6b0yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6b0yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 07/12/2020, às 10:17.



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA.** CNPJ nº 07.581.251/00001-56, sob a responsabilidade Técnica do seguinte profissional, **Eng.º Civil EZOI MATOS DA SILVA, CREA nº 11482 - D/AM, CPF nº 473.030.770-49 e RNP nº 040204242-5**, executou de forma satisfatória os serviços **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA Dr. ANTONIO REIS, LOCALIZADA NA RUA SÃO LUIZ, S/Nº - CEP 69075-005 - BAIRRO SÃO LÁZARO, EM MANAUS / AM**, conforme dados abaixo:

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 03 - SEMSA, datado em 18/02/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA nº 015/2019 CEL/CC.

VALOR INICIAL: R\$ 691.532,89 (Seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 339.465,61 (Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

VALOR FINAL: R\$ 1.030.998,50 (Um milhão, trinta mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO PRINCIPAL: 19/02/2020 a 02/07/2020.

INÍCIO E TÉRMINO DO PRAZO ADITIVO: 25/08/2020 a 09/10/2020.

Suspensão nº 386, emitida em 02/07/2020 e Reativação nº 1350, emitida em 25/08/2020.

EMPENHOS: nº 00564 e 03347 - ambos SEMSA, emitido em 17/02 e 21/08/2020.

ART nº AM20200206274 e AM20200228011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	450,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.800,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.880,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	64,00
2.2	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.142,82
2.4	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	876,87
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,43
2.6	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	m²	24,02
2.7	RETIRADA DE GRADIL	m	20,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,60
2.7	RETIRADA DE GRADIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS		
2.9	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	2.669.22
2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	3.683.00
2.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	18,27
2.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2,25
2.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ³	7,60
2.14	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.15	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	13,00
2.16	REMOÇÃO DE PIA DE COZINHA	unid.	1,00
2.17	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m ²	3,45
2.18	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m ²	19,83
2.19	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TÁBUAS.	m ²	730,00
2.20	INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	m ²	7,88
2.21	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	65,20
2.22	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	m ²	204,50
2.23	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	64,99
2.24	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	4,00
2.25	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	250,00
2.26	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM	m ³	250,00
3	ESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	m ³	15,02
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	0,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3	ESTRUTURA		
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3.63
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	8.35
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_12/2015	m ²	6.60
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	43.56
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	28.80
3.8	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0.72
3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. FCK 30 MPA. COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	0.54
3.10	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M ² - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0.18
3.11	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS. COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	0.58
4	PAREDES E PAINEIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	196.09
4.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL). PARA USO INTERNO. COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS. COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	78.99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	PAREDES E PAINÉIS DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM. CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. POLIMENTO MANUAL. EXCLUSIVE		
4.3	FERRAGENS	m ²	7.80
4.4	FORRO DE PVC. LISO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	947.35
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO F	unid.	12.00
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.7	PORTA DE MADEIRA 1.00 X 2.10 PARA DEFICIENTE FÍSICO INCLUINDO BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO	unid.	2.00
4.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	unid.	1.00
4.9	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	18.00
4.10	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	5.00
4.11	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1.5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	2.00
4.12	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. SEM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	m ²	10.09
4.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 4MM GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1 1/4. COM PERFIL U 2"	m ²	10.09
4.14	X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2.00M PORTÃO DE FERRO, TIPO PIVOTANTE COM ESTRUTURA HORIZONTAL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO 10MM	m	31.20
4.15	VERTICAIS A CADA 13CM. DIMENSÃO: 1.47M X 2.10M	unid.	1.00
5	COBERTURA E PROTEÇÃO		
5.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	kg	7.500.25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b09c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	COBERTURA E PROTEÇÃO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	412.82
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	m ²	736.00
5.3	E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m	26.10
5.4	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO	m	27.36
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	41.80
5.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	42.76
5.7	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO "U" TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M. DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO.	m ²	1.148.82
5.8	AF_07/2016		
6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	461.00
6.2	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 65MM (2 1/2")	unid.	4.00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM ² . ANTI- CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	224.70
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² . ANTI- CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77.80
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	63.30
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177.90
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	119.90
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	566.10
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	324.80
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² . ANTI- CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	527.70
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.198.69
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.458.90
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.428.00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	unid.	1.00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	498.00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10.00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	116.00
6.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3.00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2.00
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	4.00
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6.00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8.00
6.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6.00
6.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	8.00
6.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



[Handwritten signatures and initials]



SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	52.00
6.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	14.00
6.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	44.00
6.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	93.00
6.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3M COM TAMPA	unid.	9.00
6.32	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	26.60
6.33	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 50X50MM INCLUSIVE CONEXÃO	m	72.60
6.34	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM	unid.	104.00
6.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.073.60
6.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11.50
6.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21.00
6.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.50
6.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	48.00
6.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	86.13
6.41	LUMINÁRIA LED 2X18W COM LÂMPADAS TUBULAR LED 18W	unid.	171.00
6.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED 2X9W - COMPLETA	unid.	13.00
6.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR DE 56 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 225A.	unid.	1.00
6.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR. EM CHAPA PINTADA PARA 16 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO 100A	unid.	2.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	INSTALAÇÕES ELETRICA		
6.45	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6.00
6.46	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3.00
7	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
7.1	RACK FECHADO 12US X 19" X 470MM	unid.	4.00
7.2	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	m	812.00
7.3	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100 MPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4.00
7.4	PATCH CABLE 1.5M CAT 6	unid.	57.00
7.5	PATCH CABLE 2.5M CAT.6	unid.	57.00
7.6	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	unid.	6.00
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30.00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60.00
8.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52.00
8.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7.00
8.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20.00
8.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1.00
8.7	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8.00
8.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12.00
8.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	20.00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2.00
8.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	12.00
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	218.00
8.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	312.00
8.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36.00
8.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36.00
8.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	129.10
8.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	16.00
8.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	34.00
8.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS		
8.21	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	6.00
8.22	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	8.00
8.23	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1.00
8.24	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	3.00
8.25	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4.00
8.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9.00
8.27	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM. FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	14.00
9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.1	JOELHO 45 GRAUS. PPR. DN 25 MM. CLASSE PN 25. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	unid.	56.00
9.2	JOELHO 90 GRAUS. CPVC. SOLDÁVEL. DN 28MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	82.00
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	235.00
9.4	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	73.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
9.5	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	8.00
9.6	TÊ DE INSPEÇÃO. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid.	4.00
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.1	NIPLÉ. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	6.00
10.2	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO. 65MM ABRIGO PARA HIDRANTE. 75X45X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2". ADAPTADOR STORZ 2.1/2".	unid.	1.00
10.3	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M. REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3.00
10.4	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA. COM 1.1/2". REVESTIDA INTERNAMENTE. COM 2 LANCES DE 15M CADA	unid.	1.00
10.5	BOMBA TRIFÁSICA 7.5 CV DE COMBATE A INCÊNDIO	unid.	1.00
10.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	66.95
10.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	6.00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	291.80
10.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72.95
10.10	LUVA. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	13.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
10.11	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,00
10.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. DE BRONZE. ROSCÁVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	unid.	2,00
10.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 2 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	6,00
10.15	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	2,00
10.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO. 0 A 10 KGF/CM2	unid.	1,00
10.17	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
10.18	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	unid.	1,00
10.19	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	unid.	3,00
10.20	ALARME SONORO VISUAL	unid.	3,00
10.21	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	unid.	1,00
10.22	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
10.23	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3,00
10.24	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	7,00
10.25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	10,00
10.26	BLOCO AUTONOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	unid.	4,00
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE - 14 X 14 CM - EM PVC	unid.	14,00
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 12X40CM - EM PVC	unid.	9,00
11	REVESTIMENTOS		
11.1	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8. E= 2.0CM	m ²	168,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020

07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	168.28	m ²
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	331.05	m ²
11.4	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	331.05	m ²
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC I. APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	104.24	m ²
11.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	245.44	m ³
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	156.60	m ²
11.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	26.50	m
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	13.25	m ²
11.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	12.58	m ²
11.11	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO. CIMENTO BRANCO E CORANTE	977.95	m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17

Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTOS		
11.12	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m ²	977,95
11.13	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 8MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	63,37
11.14	RODAPE EM MARMORITE. ALTURA 10CM	m	550,60
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.893,13
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	3.625,90
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.931,11
13.4	PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO UMA DEMÃO DE WASH PRIMER UTILIZANDO REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	m ²	1.520,00
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	182,38
13.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. LARGURA DE 10CM	m	73,61
13.7	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PISO COM PINTURA EPOXI. DUAS DEMÃOS	m ²	19,47
14	APARELHO E METAIS		
14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	240,00
14.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	40,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA. DE MESA. PARA HOSPITAL TIPO "COTOVELO"	unid.	32,00
14.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	22,00
14.6	BARRA DE APOIO EM INOX D= 40MM CONTORNO LAVATÓRIO	unid.	3,00
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5,00
14.9	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas





MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14	APARELHO E METAIS		
14.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	unid.	5.00
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4.00
14.12	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	7.00
14.13	RALO SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5.00
15	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE		
15.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	20.00
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	5.60
15.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4.00
15.4	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2.80
15.5	CONCRETAGEM DE RADIER. PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPA. PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2.80
15.6	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	224.00
15.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2.24
15.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10.80 M3/DIA	unid.	1.00
15.9	GRADIL EM BARRA CHATA 1 1/2 X 1/4. COM PERFIL U 2" X 1 1/4 E PILAR EM PERFIL U" X1" - MÓDULO DE 2.00M	m	19.20
15.10	PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. 87X210CM. COM GUARNICOES	m²	1.68
15.11	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	42.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials: A, RR, V, 53, and other marks.



MANAUS

SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	CAIXA D'ÁGUA		
16.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	17.21
16.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	m ²	17.21
16.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI. E=2 MM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA.	m ²	8.00
16.4	DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	17.21
16.5	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4.00
16.6	UNIÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2.00
16.7	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2.00
16.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. DUAS CAMADAS. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	17.21
17	MURO		
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	186.80
17.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	186.80
17.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	61.20
17.4	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² . ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	43.67
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA. E =2.50 CM	m ²	11.89
18.2	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	unid.	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
07/12/2020, 10:17
Chave de Impressão: 6150yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas






SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6.00
18.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	7.00
18.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	6.00
18.6	PLACA DE ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS - 25 X 8 CM	unid.	61.00
18.7	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1.00
18.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	1.145.90

Manaus, 26 de novembro de 2020


 Eng.º Francisco Romealdo B. Paulino
 CREA nº 24643-D
 CPF nº 604.780.552-34
 RNP nº 0412951762AM
 Fiscal de Obra


 Eng.º Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2355-D/AM
 CPF nº 054.597.962-53
 RNP nº 040429779AM
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 971177/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 971177/2020
 07/12/2020, 10:17
 Chave de Impressão: 6b0yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 17 folhas



Handwritten signatures and initials: A, K, 55, and others.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995131/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**

Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20220308352** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **04/04/2022** Baixada em: **05/10/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL TEIXEIRA** Nº: **2061**
Complemento: Bairro: **PONTA NEGRA**
UF: **AM** CEP: **69037000**

Cidade: **MANAUS**
Contrato: **03/2022** Celebrado em: **15/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 373.373,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA EXPEDICIONÁRIOS** Nº: **6155**
Complemento: Bairro: **COMPENSA**
UF: **AM** CEP: **69035096**

Data de início: **21/03/2022** Conclusão efetiva: **19/07/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1119.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 44.78 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 6.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1119.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 168.00 metro;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO TERMO CONTRATO 03/2022, QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO RANCHO DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12. REGIÃO MILITAR - MANAUS/AM

Número da ART: **AM20220326519** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2022** Baixada em: **21/10/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL TEIXEIRA** Nº: **2061**
Complemento: Bairro: **PONTA NEGRA**
UF: **AM** CEP: **69037000**

Cidade: **MANAUS**
Contrato: **03/2022** Celebrado em: **15/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 386.636,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA EXPEDICIONÁRIOS** Nº: **6155**
Complemento: Bairro: **COMPENSA**
UF: **AM** CEP: **69035096**

Data de início: **21/03/2022** Conclusão efetiva: **19/07/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1119.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 44.78 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 6.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 349.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1119.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 168.00 metro;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 31/10/2022, às 17:18.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995131/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 23/09/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. DANIEL FERNANDES FERREIRA, CPF Nº 044.879.053-03, RNP Nº 2019030438 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 995131/2022
 31/10/2022, 15:02
 wdCxB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wdCxB



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, and several initials (RH, A, ST) scattered around the QR code.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, CNPJ Nº 07.581.251/0001-56, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **OBRA DE ADEQUAÇÃO DE COBERTURA DO RANCHO DO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ª REGIÃO MILITAR**, objeto do Contrato nº 03/2022 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 15 de fevereiro de 2022. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO : 03/2022 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/02/2022 a 31/12/2022
CONTRATANTE : CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO : FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
PERÍODO EXECUÇÃO : 14/03/2022 a 11/07/2022
VALOR INICIAL DA OBRA : R\$ 373.373,48
1. TERMO ADITIVO : ADITAMENTO DE ADITAMENTO DE VALOR
PARA R\$ 386.636,46 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos;
ART DE EXECUÇÃO : AM20220308352

1. DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Obra de Adequação de Cobertura do Rancho do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar.

2. QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	A001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)		
2	A002 - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
6	A006 - SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES		

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995131/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995131/2022
31/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: wdCxB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	1.119,40
6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	44,78
7	A007 - LOCAÇÃO DA OBRA		
8	A008 - EQUIPAMENTOS ALUGADOS		
8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M/MES	64,00
8.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	64,00
9	A009 - CANTEIRO DE OBRAS		
9.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
9.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG = 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST. ELETR/HIDRO-SANIT EXCL. TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
9.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG = 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG.	MES	4,00
9.4	CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO	MES	4,00
32	E023 - COBERTURA		
32.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	1.119,40
32.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m ²	1.119,40
32.3	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	m	56,00
32.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	112,00
32.5	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	336,00
34	E025 - PINTURAS		
34.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m ²	1.119,40
34.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 04/2018	M ²	1.119,40

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: crol2rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995131/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995131/2022
31/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: wdCxB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

36	E027 - LIMPEZAS		
36.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1.119,40

3. **ETAPAS CONCLUÍDAS.** Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.

4. **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:** O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil EZOI MATOS DA SILVA, carteira de identidade profissional nº 11482 – D / AM e RNP nº 040074657-3, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 23 de setembro de 2022.

Daniel Fernandes Ferreira

DANIEL FERNANDES FERREIRA – 1º TEN QEM
CREA 2019113683/RJ
RN 201903043-8
CPF: 044.879.053-03
Adj. Sec Tec
Fiscal de obra

Marcelo Augusto de Mello

MARCELO AUGUSTO DE MELLO - TC QEM
CREA 2642/D-PI
RN 190460895-7
CPF: 032.550.057-60
Ordenador de Despesas da CRO/12 RM

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995131/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995131/2022
31/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: wdCxB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 3 folhas

A *P* *RC* *AC* *7*

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00011/2021-SEINFRA	Valor Inicial :	672.539,26
Bem Público	: ALOJAMENTO DE TRÂNSITO INDÍGENA	Valor Aditado :	298.471,99
		Valor Realinhamento :	0,00
Objeto	: Obras e serviços de engenharia para a reforma de alojamento de trânsito indígena na sede do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM	Valor do Reajuste :	0,00
Contratante	: 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	Valor Final :	971.011,25
Contratado	: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELE	Dias do Contrato :	210
Órgão Fiscalizador	: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA	Dias Paralisados :	0
Ordem de Serviço	: 011	Prazo Total :	210
Nº do Edital/Data	: 38/2020 - 15/03/2021	Vigência do Contrato :	26/03/2021 a 22/10/2021
Receb. Provisório	: 21/10/2021	Vigência de Execução :	26/04/2021 a 22/10/2021
Receb. Definitivo	: 13/07/2022		
Fiscal da Contratante	: Edgar Luiz Pinheiro de Souza, Conselho: CREA: 1515191397-PA, Engenheiro Civil, Portaria: 0416 Data: 26/04/2021		

Responsável Técnico : Ezoí Matos da Silva, Conselho: CREA: 11482-D/AM, RNP nº0400746573, Engenheiro Civil

Dias Aditado Vigência Contratual: 0 Vigência de Execução: 89 dias

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
1	89	25/07/2021	22/10/2021

Código de Validação do Atestado : 5GV11-ML27D

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) **Ezoí Matos da Silva, Engenheiro Civil, CREA: 11482-D/AM, RNP nº 0400746573**, enquanto responsável técnico da empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELE, CNPJ nº 07.581.251/0001-56, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, obras e serviços de engenharia, para a reforma de alojamento de trânsito indígena na sede do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM, objeto do Contrato nº CT-00011/2021-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Obra : 1 - Administração
 Municípios : São Gabriel da Cachoeira - 100,00%
 Endereço : Avenida Missionária Rute 0 DABARU

Dimensão: 3,000 MES

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00

Obra : 2 - Reforma do Alojamento de Trânsito Indígena
 Municípios : São Gabriel da Cachoeira - 100,00%
 Endereço : Avenida Missionária Rute 0 DABARU

Dimensão: 426,000M2

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 6 M2 , INCLUS. ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	28,60
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	13,80
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	18,00
1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	24,00
1.7	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	390,40

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	129,87
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRE DE CONCRETO	M2	447,59
2.3	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM / E/OU LIXAMENTO E/ OU ESCOVAÇÃO)	M2	908,94
2.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,76
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,16
2.7	DEMOLIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	375,84
2.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	375,84
2.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	964,54
2.10	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	M3	35,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	113,86

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	458,82
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	468,18
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	738,65
4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	455,82

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	459,02
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	459,02
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	484,31
5.4	Piso industrial de alta resistência, espessura de 12mm, incluso juntas de dilatação plástica	M2	459,02
5.5	Resina acrílica para piso de alta resistência	M2	459,02
5.6	Rodapé em marmorite - Altura 10 cm	M	206,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	21,00
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	615,80
6.4	PILAR METALICO EM PERFIL DE AÇO 4" X 2", ESPESSURA 3 MM, CHAPA 1/8"	UN	15,00
6.5	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical AF_07/2019	UN	9,00
6.6	Telhamento com telha metálica termoacústica, e=0,5mm, com até duas águas, incluso içamento AF_07/2019	M2	615,58
6.7	Cumeeira galvanizada trapezoidal 0,5MM	M	66,00
6.8	Tela de aço galvanizado fio 10BWG, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	M2	28,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	23,76
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,16
7.3	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
7.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 110 MM (4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,77
7.5	ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	34,00
7.6	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação AF_12/2015	M	108,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	921,00
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	921,00
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	921,00
8.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	589,97
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	589,97

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
9.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
9.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00
9.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	275,24
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,20
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	275,24

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00
9.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
9.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.13	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	265,00
9.14	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.15	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385,90
9.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,10
9.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50
9.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00
9.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00
9.21	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.23	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	UN	1,00
9.24	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm ² , anti-chama 0,6/1,0 K, para circuitos terminais - Forneimento e instalação AF_12/2015	M	316,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	682,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Projeto de Instalação Hidráulica em edificações	M2	68,00
1.2	Projeto de Estrutura Metálica	M2	459,02
1.3	Projeto de Instalações Elétricas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 707 - REATERRO MANUAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	M3	195,96
1.2	Compactação manual com placa vibratória	M3	195,96

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Concretagem de blocos de coroa e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica - Lançamento, adensamento e acabamento AF_06/2017	M3	2,80
1.2	Forma de tábua para concreto c/ reaproveitamento 5x, incluso desmontagem	M2	15,30
1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm montagem af-12/2015	KG	238,00
1.4	Escavação manual de vaia em lodo, de 1,5 até 3,0M, excluindo esgotamento/Escoramento	M3	0,90
1.5	Reaterro manual apiloado com soquete AF_10/2017	M3	0,38
1.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas AF_12/2015	M3	2,80

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30MPA, com uso de jerica -Lançamento, adensamento e acabamento AF_06/2017	M3	1,02
1.2	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas AF_12/2015	M3	1,02
1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem AF_12/2015	M3	186,90
1.4	Forma de tábua para concreto c/ reaproveitamento 5x, incluso desmontagem	M2	13,60

Grupo de Serviço : 9290 - REDE DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série N, esgoto predial, 100mm, incluso conexões e cortes, fixações p/ prédios AF_10/2015	M	36,00
1.2	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN50mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	32,00
1.3	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN40mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	52,00
1.4	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de encaminhamento AF_12/2014	UN	6,00
1.5	Joelho 90°, PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento AF_12/2014	UN	12,00
1.6	Joelho 90°, PVC, PPR, DN 40mm, classe PN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016 encaminhamento AF_12/2014	UN	12,00
1.7	Joelho 90°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado emprumada de esgoto sanitário ou ventilação AF_12/2014	UN	16,00
1.8	Fossa séptica para 150 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
1.9	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 1,6x5,8x3,0 m, área de infiltração 50m2 (para contribuintes) AF_05/2018	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9206 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Tubo de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	63,00
1.2	Tubo de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios AF_10/2015	M	47,90
1.3	Joelho 90° com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 MM, 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação AF_12/2014	UN	8,00
1.4	Joelho 90° com bucha de latão, PVC, soldável, DN 28 MM, 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	21,00
1.5	Tê, PVC, soldável, DN 25 MM, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação AF_12/2014	UN	13,00
1.6	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 50MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	3,00
1.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	6,00
1.8	Reservatório de polietileno - capacidade 2.000 litros	UN	1,00
1.9	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25MM X 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação AF_06/2016	UN	4,00
1.10	Torneira de bóia, roscável, 1 1/2", fornecida e instalada em reservação de água AF_06/2016	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Bacia turca de louça branca	UN	4,00
1.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, padrão médio - Fornecimento e instalação AF_12/2013	UN	4,00
1.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - Fornecimento e instalação AF_12/2013	UN	6,00
1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - Fornecimento e instalação AF_01/2020	UN	8,00
1.5	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - Fornecimento e instalação AF_01/2019	UN	4,00

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9505 - LOUÇAS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.6	Tanque de aço inoxidável 50cm x 40cm, com esfregador, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado eválvula metálica - Fornecimento e instalação	UN	2,00

Obra : 3 - Mobilização
 Municípios : São Gabriel da Cachoeira - 100,00%
 Endereço : Avenida Missionária Rute 0 DABARU

Dimensão: 332,830 TON


Grupo de Serviço : 9037 - TRANSPORTE DE INSUMOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	TRANSPORTE DE INSUMOS FLUVIAL MANAUS - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA POR BALSAFRETADA C/ EMPURRADOR 275 a 300 HP, CAPACIDADE 400 TON, INCLUSO TRIPULAÇÃO	UN	1,00
1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	T*KM	8.853,28

Manaus, 4 de agosto de 2022.

Gustavo Brugnara da Silveira
 Eng. Civil Sec. Exec. Adjunto de Engenharia - SEINFRA
 CPF: 957.698.036-49
 Conselho: CREA: 86787-D
 RNP: 140005374-9

Carlos Henrique dos Reis Lima
 Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e
 Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA
 CPF: 256.069.393-91
 Conselho: 5013-D
 RNP: 110552162-1



Documento E1B04.4823.7FD8.6003 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25606939391 em 05/08/2022 às 12:12 utilizando assinatura por login/senha.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**
Registro: **11482/06 AM** RNP: **0400746573**
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200223989** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 324.548,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO QUE PASSA SER O VALOR DE R\$ 324.548,42

Número da ART: **AM20200223990** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **03/02/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 412.294,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LEONARDO MALCHER** Nº: **924**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69010170**
Data de início: **30/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.322.004/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE. QUE SE REFERE AO ADITIVO DE VALOR ONDE O CONTRATO PASSA A SER R\$ 412.294,83.

Número da ART: AM20200226512 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: AM20210243922 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Data de início: 31/01/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/03/2021, às 12.34.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972594/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: AM20210244062 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/02/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47
Endereço do contratante: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010170
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 275.041,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 924
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 69010170
Cidade: MANAUS UF: AM
Data de início: 30/04/2020 Conclusão efetiva: 31/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.322.004/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 501.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 463.14 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 96.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 12.24 metro quadrado;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 006/2020 QUE TEM COMO OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE FACHADAS, PISO TÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSIBILIDADE, TAIS COMO SEJAM EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL PARA GUIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORIAS NA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA PNE.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 24/02/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, ENG. CIVIL. ROBERTO AGUIAR DIAS, CPF Nº 005.429.382-00, com RNP sob o Nº 1505534453, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972594/2021
26/03/2021, 16:00
y6W05


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: y6W05



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (02) 2125-7120 Fax: + 55 (02) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB Construção e Sinalização de Trânsito Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56**, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Engenheiro Civil Ezei Matos da Silva CPF.: 473.030.779-49 – RNP 040074657-3**, executou de forma satisfatória os serviços de substituição de revestimento de fachadas, piso do pátio e implantação de sistema de acessibilidade, tais sejam: execução de piso tátil para guia de pessoas com deficiência visual, melhorias na rampa de acessibilidade e instalação de plataforma para PNE, conforme dados abaixo.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO AMAZONAS – SEBRAE, CNPJ.: 04.322.004/0001-47, DO CONTRATO N. 006/2020

PRAZO CONTRATUAL: 31/01/2020 a 30/04/2020

Aditivo 01 (de prazo): 30/04/2020 a 31/10/2020

Aditivo 02 (realinhamento de valor): Valor de contrato R\$ 324.548,42 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Aditivo 03 (aditivo de valor): Valor de contrato R\$ 412.294,83 (quatrocentos e doze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Aditivo 04 (de prazo): 31/10/2020 a 31/12/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Amanda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portalbrasilnet.com.br> e utilize o código de verificação 6230-55F6-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Amanda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portalbrasilnet.com.br> e utilize o código de verificação 6230-55F6-6226-1215.

SEBRAE ROBERTO AGUIAR DIAS
Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do Brasil
Micro e Pequenas Empresas Amazonas
Rua Leopoldo de Almeida, 824 - Centro, Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170
Tel: (92) 2125-1100
www.sebrae.com.br/amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	96,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	2,20
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	1,00
2	ACESSIBILIDADE		
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PL 220-200M (AREA EXTERNA)	un	1,00
2.6	COBERTURA DA PLATAFORMA	m ²	1,00
2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
3	REFORMA FACHADA E PISO		
3.1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- FACHADA	m ²	534,20
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	196,00
3.3	REVESTIMENTO CERAMICA PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 5X5 CM (PLACAS 30X30)CM ALINHADAS A PRUMO APLICADA EM SUPERFÍCEIS EXTERNAS DA SACADA	m ²	534,20
3.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA- PISOS	m ²	398,69
3.5	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3E=2CM	m ²	398,69
3.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M ²	
3.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 90X90 CM PORCELANATO MURANI 90X90 ELIANE OU SIMILAR	m ²	398,69

Este documento foi assinado digitalmente por Amanda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://certsign.portaldosassinaturas.com.br/4/3> e utilize o código 6236-58F8-6226-1215.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34
Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Amanda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://certsign.portaldosassinaturas.com.br/4/3> e utilize o código 6236-58F8-6226-1215.

SEBRAE ROBERTO AGUIAR DIAS
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Amazonas
Rua Imigrantes Malinchen, 924 - Centro - Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170
Tel: (92) 2521-4800
www.sebrae.com.br/amazonas



(Handwritten signatures and initials)



3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	383,59
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	14,94
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	445,20
4.3	LIMPEZA GERAL	M ²	668,00

Manaus, 24 de Fevereiro de 2021

ANANDA CARVALHO NORMANDO
DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
CPF: 003.129.632-70

ROBERTO AGUIAR DIAS
ENGENHEIRO REPRESENTANTE
CPF: 005.429.382-00
RNP: 1757-D PA/AP

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturasportal.sebrae.com.br> e utilize o código 0238-55F8-0226-1214.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
 29/03/2021, 12:34
 Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Ananda Carvalho Normando. Este documento foi assinado eletronicamente por ROBERTO AGUIAR DIAS. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturasportal.sebrae.com.br> e utilize o código 0238-55F8-0226-1214.

SEBRAE
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Amazonas

Rua Coronel Malhada, 224 - Centro
Manaus - Amazonas
Cep: 69010-170

Tel: (92) 2125-4800
www.sebrae.com.br/amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/03/2021, às 12:34.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6236-55F6-6226-1215> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6236-55F6-6226-1215



Hash do Documento

E22A672A08AFE720F2D3026864AA43AA0F38A18CB8BD89B185DBB44A9880296D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2021 é(são) :

- ROBERTO AGUIAR DIAS (Engenheiro representante) - 005.429.382-00 em 04/03/2021 12:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: radias.eng@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 04 2021 11:52:05 GMT-0400 (-04)

Geolocation Latitude: -3.0922261867497416 Longitude: -60.04557575560986 Accuracy: 65

IP 191.35.207.67

Assinatura:

Hash Evidências:

7774761F6A7585D7C0EB92AF577B768860430A5C6F33477A9BD95696BFD0BDE0

- Ananda Carvalho Normando (DIRETORA ADM/FINANCEIRA) - 003.129.632-70 em 25/02/2021 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972594/2021, emitida em 26/03/2021



Certidão nº 972594/2021
29/03/2021, 12:34

Chave de Impressão: y6W05

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

988411/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: **11482/06 AM**

RNP: **0400746573**

Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20220314450** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **11/05/2022** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO**

CPF/CNPJ: **05.662.046/0001-90**

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: **10/2021**

Celebrado em: **10/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 202.388,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CONSTANTINO NERY**

Nº: **5001**

Complemento:

Bairro: **FLORES**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69058795**

Data de início: **17/05/2021**

Conclusão efetiva: **14/09/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO**

CPF/CNPJ: **05.662.046/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 500.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 337.80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 238.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 230.68 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 160.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 238.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 835.90 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 2.04 metro cúbico;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N. 10/2021. EMPENHO 2021NE0000180. ORDEM DE SERVIÇO 004/2021

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (3 páginas, emitido em 01/10/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, TECNÓLOGA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PATRICIA PENHA MOREIRA BARRÓS, CPF 722.493.402-00, com RNP sob o Nº 0406971145, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

988411/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 988411/2022
 19/05/2022, 11:49
 AazZd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AazZd





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a **EMPRESA FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional **Engenheiro Civil Ezoí Matos da Silva**, CPF.: 473.030.770/49 RNP.: nº 040074657-3, executou de forma satisfatória os serviços de engenharia para **RECUPERAÇÃO, REPAROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PINTURAS E REPAROS DIVERSOS NO TETO E NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES VASCO VASQUES** na Av. Constantino Nery, 5001 – Flores – Manaus/AM, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

Termo de contrato nº: 010/2021

Data: 10/05/2021

Objeto: Recuperação, Reparos e Impermeabilização do Telhado, Substituição de Luminárias, Pinturas e Reparos Diversos no Teto e nas Instalações do Centro de Convenções Vasco Vasques – 1ª Etapa.

Ordem de serviço: 004/2021 de 25/05/2021

CONTRATANTE: Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR, CNPJ.: 05.662.046/0001-90, endereçado à Av. do Santos Dumont, nº 1350 – Bairro Tatumã.


PRAZO CONTRATUAL: 120 dias – 17/05/2021 a 14/09/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias – 25/05/2021 a 23/08/2021

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00
2.2	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	100,00

Avenida Santos Dumont, S/N -Tatumã
Fone: (92) 2101 - 8181
Manaus-AM-CEP 69041-000

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988411/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 988411/2022
20/05/2022, 13:22

Chave de Impressão: AazZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 20/05/2022, às 13.22.



2.3	ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE	m ² /MES	108,00
3	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3.000,00
3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	300,00
3.3	ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE	m ² /MES	135,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
4.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00
5	COBERTURA		
5.1	DEMOLOÇÃO E RETIRADA		
5.1.1	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, DE FORMA MANUAL.	m ²	297,00
5.1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO E CUMEEIRA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR	M	238,00
5.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	40,80
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160,00
5.1.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	M ³	230,68
5.2	RECUPERAÇÃO DO TELHADO		
5.2.1	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	102,00
5.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	136,00
5.2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	297,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988411/2022, emitida em 19/05/2022



Avenida Santos Dumont, S/N - Tarumã
Fone: (92) 2101 - 8181
Manaus-AM-CEP 69041-000

Empresa Estadual de
Turismo do Amazonas



Certidão nº 988411/2022
20/05/2022, 13:22

Chave de Impressão: AazZd
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (02) 2125-7120 Fax: + 55 (02) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 20/05/2022, às 13:22.



5.2.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m ³	2,04
5.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	508,90
5.2.6	ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m ² /MES	30,00
5.3	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO		
5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	69,36
5.4	LIMPEZA		
5.4.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m ²	600,00
5.4.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m ²	2.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988411/2022, emitida em 19/05/2022



Manaus, 01 de outubro de 2021.


SÉRGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO
 Presidente
 CPF: 516.396.882-34


PATRICIA PENHA MOREIRA BARROS
 Chefe do Departamento de INFRAESTRUTURA
 CREA 15042-D/AM
 CPF: 722.493.402-00

A

Certidão nº 988411/2022
 20/05/2022, 13:22
 Chave de Impressão: AazZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2022 e contém 3 folhas

Avenida Santos Dumont, S/N -Tatumã
 Fone: (92) 2101 - 8181
 Manaus-AM-CEP 69041-000

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 20/05/2022, às 13.22.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'pr', 'A', 'K', and 'Jo'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

995155/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EZOI MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EZOI MATOS DA SILVA**

Registro: **11482/06 AM**

RNP: **0400746573**

Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20220341485** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2022** Baixada em: **06/10/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI**

Contratante: **ESTACAO HIDROVIARIA DO AMAZONAS S / A**

Endereço do contratante: **RUA MARQUÊS DE SANTA CRUZ**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 142.131,75**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA MARQUÊS DE SANTA CRUZ**

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

Coordenadas Geográficas: **-14.235004, -5.192528**

Data de início: **10/08/2022**

Conclusão efetiva: **24/09/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ESTACAO HIDROVIARIA DO AMAZONAS S / A**

CPF/CNPJ: **04.487.762/0001-15**

Nº: **25**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CEP: **69005050**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **25**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CEP: **69005050**

CPF/CNPJ: **04.487.762/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 592.21 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 237.10 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 735.68 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 337.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 3.50 metro cúbico;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 012/2022.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 30/09/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. AMAURY MATOS COSTA, CPF Nº 847.017.142-91, RNP Nº 0418169098 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 995155/2022

31/10/2022, 15:13

2C1ca

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2C1ca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica do seguinte profissionais Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF.: 473.030.770-49, RNP 0400746573, executou de forma satisfatória os serviços Reforma, Construção e Manutenção Predial nas dependências do Porto de Manaus, Plataforma Malcher, Oficina da Plataforma Malcher, Estacionamento da Administração Central, Prédio da Administração Central, Escritórios Diversos, Armazém 0-04, 07, 10, 10A, 15, 20 E e 23, Antiga casa de tração, Pátio do Paredão na Rua Marquês de Santa Cruz, N° 25 – Centro, conforme dados abaixo,

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS sociedade de direito privado com sede na Rua Marquês de Santa Cruz, 25 Centro, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP: 69005-420, arrendatária da ÁREA1 do Porto Organizado de Manaus, inscrita no CNPJ nº: 04.487.762/0001-15, e EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS S.A., sociedade de direito privado com sede na Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.005-440, arrendatária da ÁREA 2 do Porto Organizado de Manaus, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.487.767/0001-48, ambas representadas por seu Diretor-Presidente, Sr. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES, brasileiro, portador do CPF/MF nº 224.322.212-49

PRAZO CONTRATUAL: 10/08/2022 a 24/09/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/08/2022 a 24/09/2022

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fones: 92 -2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4350

Rua Marquês de Santa Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fones: 92 -2123 4350 / Fax: 92 - 2123 4350

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995155/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995155/2022

27/02/2023, 17:15

Chave de Impressão: 2C1ca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 4 folhas



CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
2	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS NA HORIZONTAL 9X19X19, ESPESSURA 9CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO MANUAL	M ²	735,68
2.2	PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO DRYWALL, PARA USO INTERNO COM DUAS FASES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA SIMPLES, SEM VAO	M ²	846,00
2.2	EXECUÇÃO DE PAREDE DRYWALL (DIVISÓRIAS), COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM COM DUAS FACES EM MONTANDE GALVANIZADO	M ²	171,27
2.3	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M ²	277,44
3	PINTURA		
3.1	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA PARA RECEBIMENTO, ARGAMASSA - 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TARISCA	M ²	384,10
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, EM PAREDES 2 DEMÃOS	M ²	3.180,00
3.3	APLICAÇÃO MANUAL COM MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 1 DEMÃOS	M ²	2.382,60
3.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS	M ²	286,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	INSTALAÇÃO DE VIDROS LAMINADO E ESPESSURA DE 8MM ENCAIXADOS EM PERFIL U	M ²	192,36
5	PISOS		
5.1	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M ²	215,72
5.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M ²	28,35
6	FORRO		
6.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO E=12,MM, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO	M ²	415,86
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	375,18
7	COBERTURA		

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 -2123 4380 / Fax: 92 - 2123 4380

Rua Marquês de Santo Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fone: 92 -2123 4380 / Fax: 92 - 2123 4380

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995155/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995155/2022
27/02/2023, 17:15

Chave de Impressão: 2C1ca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 4 folhas





7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M ²	337,20
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 1X1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10 GRAUS COM ATÉ DUAS ÁGUAS COM ICAMENTO	M ²	432,51
7.3	CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm	M	135,00
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	125,00
8.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
8.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
8.4	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	139,00
8.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
8.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00
8.7	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	1,00
8.8	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
8.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.287,00
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	237,10
8.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	239,21

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fones: 92 - 2123 4360 / Fax: 92 - 2123 4360

Rua Marquês de Santa Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
Fones: 92 - 2123 4360 / Fax: 92 - 2123 4360

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995155/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995155/2022
27/02/2023, 17:15
Chave de Impressão: 2C1ca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 4 folhas





9 PAVIMENTAÇÃO		
9.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	12,00
9.2 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m ³	3,00
9.3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m ³	3,50
9.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00

Manaus, 30 de setembro de 2022

ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA DO AMAZONAS S.A.
 EMPRESA DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS S.A.
 Raimundo Nonato de Souza Lopes – Diretor Presidente
 CPF nº 224.322.212-49

AMAURY MATOS COSTA - CPF.: 847.017.142-91
 Engenheiro Civil – Responsável Técnico
 CREA nº 30321
 RNP.: 0418169098

Rua Vivaldo Lima, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
 Fone: 92 -2123 4380 / Fax: 92 - 2123 4380

Rua Marquês de Santa Cruz, 25 - Centro - Manaus / AM CEP 69005 420
 Fone: 92 -2123 4380 / Fax: 92 - 2123 4380

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 995155/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 995155/2022
 27/02/2023, 17:15
 Chave de Impressão: 2C1ca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 4 folhas

Handwritten initials and signatures: PH, W, A, S, and a QR code.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
 CNPJ Nº. 04.477.634/0001-90

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 27.10.2023

Rafael Fernandez

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 07.581.251/0001-56, estabelecida na Rua Itália, nº 17, Conjunto Parque das Nações, Bairro Flores, CEP: 69028-070, tendo como representante legal o Sr. **PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA**, titular da empresa, portador do RG nº 1314134-1 SSP/AM e CPF 509.012.062-53, e como responsável Técnico o Sr. **EZOI MATOS DA SILVA**, Engenheiro Civil, RNP nº 0400746573, CPF nº 473.030.770-49, foi prestado desta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES**, CNPJ nº **04.477.634/0001-90**, exucutou de forma satisfatória a obra e serviços de engenharia com o objeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TANCREDO NEVES - COMUNIDADE SÃO JOÃO - SILVES/AM**, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES CNPJ nº 04.477.634/0001-90

PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preço nº 002/2021, Termo de Contrato nº 112/2021.

VALOR DO CONTRATO: **RS 1.426.902,07** (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e dois reais e sete centavos).

ENDEREÇO DA OBRA: Comunidade São João, KM 48, Estrada da Várzea, Zona Rural no Município de Silves/AM.

PRAZO CONTRATUAL: 90 (Noventa) dias – 13/12/2021 a 12/03/2022.

ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

- 60 dias: 13/03/2022 a 12/06/2022;
- 30 dias: 13/06/2022 a 12/07/2022;
- 60 dias: 13/07/2022 a 12/09/2022.

ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE VALOR:

- **RS 308.031,90** (trezentos e oito mil e trinta e um reais e noventa centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: **RS 1.734.933,97** (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos).

SERVIÇOS REALIZADOS:

Obras e Serviços de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Educacional Tancredo Almeida Neves (PLANILHA EM ANEXO).

Verificado por:

RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA
 CPF: 314.422.692-00 - Prefeito

JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES
 CPF: 285.174.312-00 - Engenheiro Civil CREA/AM 6795

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/02/2023

Rafael Fernando

ANEXO
PLANILHA DE SERVIÇOS

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA COM IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA	M²	6,00
2.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	2.525,15
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	16,47
3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	28,44
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,92
3.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
3.5	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	160,31
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	200,27
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	200,27
3.9	REMOÇÃO DE TINTA PVA/ACRÍLICA	M²	368,18
4	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	41,30
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	10,59
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	56,74
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	56,74
5.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	23,84
5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	96,48
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	157,69
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,10
5.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,25
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	696,86
5.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	29,05
6	SUPRAESTRUTURA		

EM: 28/02/2023

Rafael Fernandes

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

6.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	8,14
6.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	11,68
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	162,81
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	194,72
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	964,20
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	550,00
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	639,22
7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	727,52
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	8,55
7.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	19,58
7.4	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M²	0,50
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.455,04
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	919,35
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	535,69
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	162,43
9	COBERTURA		
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	39,00
9.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.052,91
9.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	993,63
9.4	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	59,28
9.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,33
9.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,33
9.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	644,79

W

AT

26

EM: 28.10.2023

Rafael Fernandes

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

9.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P/ ACM	M²	97,29
9.9	PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM - 1.22 X 5,00M	M²	134,47
9.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	993,63
9.11	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO	M²	20,80
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	924,67
10.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	924,67
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	604,40
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	232,52
10.5	PISO DE BORRACHA ESPÓRTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA	M²	87,75
10.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	63,45
10.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	376,85
11	ESQUADRIAS		
11.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	33,39
11.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4,44
11.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	4,20
11.4	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	4,20
11.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	52,80
11.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	14,00
11.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,10
11.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	12,10
11.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
11.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
12	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	919,35
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	919,35
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
13.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	508,36
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.265,08
13.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00

EM: 28.10.2023

Paulo Fernandes



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

13.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	107,00
13.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
13.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
13.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
13.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.11	MURETA DE ENERGIA	UNI	1,00
13.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.125,30
13.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,20
13.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.934,00
13.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	275,00
13.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.17	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	43,00
13.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,00
13.20	CAIXA PASSAGEM 4X2"	UN	212,00
13.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
13.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00
13.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
13.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
13.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
13.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
13.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.28	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100X100MM INCLUSIVE CONEXÃO	M	66,10
13.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,90
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		

[Handwritten signatures and marks]



EM: 28/02/2023

Proj. J. R. F. Fernandes

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

14.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,51
14.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	87,95
14.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
15	INSTALAÇÃO SANITARIA		
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,52
15.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,66
15.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,75
15.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
15.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
15.6	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	2,00
15.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	2,00
15.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
16	LOUÇAS E METAIS		
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
16.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
16.4	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	UNI	6,00
16.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
16.6	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DUPLA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UNI	1,47
16.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
16.9	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
17.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00
17.2	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UNI	2,00

EM: 29/02/2023

Rafael Fernandes

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

17.3	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO. PORTA COM VENTILACAO. VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1.00
17.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	22.00
18	RESERVATORIO		
18.1	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M³	4,33
18.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	5,65
18.1.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M³	2,07
18.2	INFRAESTRUTURA		
18.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEROS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	5,65
18.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	18,10
18.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,20
18.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	2,26
18.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M³	2,26
18.3	SUPRAESTRUTURA		
18.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	42,85
18.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	427,80
18.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	7,13
18.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,60
18.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	16,89
18.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	7,13
18.4	PAREDES E PAINÉIS		
18.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	30,18
18.5	REVESTIMENTOS		
18.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	60,36
18.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	60,36
18.6	ESQUADRIAS		
18.6.1	PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

18.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	3,50
18.6.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM. FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	15,30
18.6.4	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,25
18.7	PINTURA		
18.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	65,28
18.8	PAVIMENTAÇÃO		
18.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	29,17
18.8.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	17,02
18.8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	12,15
18.9	INSTALAÇÕES ELETRICA		
18.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.9.2	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M	UNI	1,00
18.9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
18.9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
18.9.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
18.9.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,82
18.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
18.10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
18.10.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,65
18.10.3	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.10.4	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60,61
18.10.5	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UNI	1,00
18.10.6	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,00
18.10.7	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,00
18.10.8	REGISTRO DE RECALQUE 2 1/2"	UNI	1,00
18.10.9	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.10.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00

EM: 28.10.2023

Paulo Fernando

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

18.10.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2015	UN	1,00
18.10.12	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS. PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	1,00
18.10.13	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1" X 1/2"	UN	1,00
18.10.14	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2" X 1"	UN	1,00
18.10.15	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1/2"	UN	1,00
18.10.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
19	MURO		
19.1	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA		
19.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M³	19,20
19.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M³	8,48
19.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	36,45
19.2	INFRAESTRUTURA		
19.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	36,45
19.2.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	13,13
19.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	40,96
19.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	120,51
19.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	557,10
19.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	134,65
19.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,28
19.2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	14,55
19.3	SUPRAESTRUTURA		
19.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	6,48
19.3.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	8,84
19.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	155,52
19.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	147,32
19.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	783,64
19.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	277,34

EM: 28.10.2023

Rafael Ferautoz

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

19.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	527,42
19.4	PAREDES E PAINEIS		
19.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	427,15
19.5	REVESTIMENTOS		
19.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	854,31
19.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	854,31
19.6	ESQUADRIAS		
19.6.1	PAINEL BELGO SLIM	UNI	1,00
19.6.2	PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM:4,0 X 2,0M. C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO). BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16" X 3,60M. E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M	UN	1,00
19.7	PINTURA		
19.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	854,31
19.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	854,31
20	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
20.1	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	37,32
20.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
20.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,12
20.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00
20.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
20.6	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
21	PLAY GROUND		
21.1	GIRA GIRA (CARROSSEL) 6 LUGARES	UNI	1,00
21.2	GANGORRA DUPLA	UN	1,00
21.3	ESCORREGADOR INFANTIL	UN	1,00
22	SERVIÇOS TERRA		
22.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	180,00
23	PAREDES E PAINEIS		
23.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA ACM	M²	43,00
23.3	PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM - 1,22 X 5,00M	M²	83,00
24	SPDA		
24.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	24,23
24.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	24,23

EM: 27/02/2023

Rafael F. ...

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

25	SISTEM DE PROTEÇÃO ATMOSFERICA		
25.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	236,00
25.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	276,46
25.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	UN	18,00
25.4	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	68,00
25.5	SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO-UMA DESCIDA REFORCADA	UN	16,00
25.6	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR150 EXOSOLDA	UN	32,00
25.7	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5	UN	4,00
25.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,00
25.9	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
25.10	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3,00
25.11	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3,00
25.12	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3,00
25.13	SUPORTE GUIA REFORCADO 90° EM CHAPA GALVANIZADA C/ 2 ROLDANAS REF.TEL-290 - SPDA	UN	18,00
25.14	ARMAÇAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA	CJ	6,00
25.15	SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO-UMA DESCIDA REFORCADA	UN	18,00
25.16	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	23,00
26	IMPLANTACAO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 37,5 KVA MONOFÁSICO - ESCOLA TANCREDO NEVES - COMUNIDADE SÃO JOÃO		
26.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
26.2	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
26.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
27	SERVIÇOS PRELIMINARES		
27.1	PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA COM IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA	M²	3,00
28	CONSTRUÇÃO DE MURETA PADRÃO DE ENERGIA		
28.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1,28
28.2	LUVA DE REDUÇÃO. EM FERRO GALVANIZADO. 1 1/2" X 1 1/4". CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,08
28.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2,08
28.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2,08
28.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	0,30
29	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 37,5 KVA		
29.1	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	UN	4,00
29.2	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	UN	2,00
29.3	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	4,00

EM: 28/09/2023


Requiere Fernando




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
CNPJ N°. 04.477.634/0001-90

29.4	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO. DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2. DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	1,00
29.5	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO. BITOLA 4 AWG	KG	32,00
29.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 50 MM². 0,6/1,0 KV. PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	133,00
29.7	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR. 15KV - 100A. EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
29.8	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM. CHAPA DE 5/16"	UN	2,00
29.9	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4,00
29.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M	20,00
29.11	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	90,00
29.12	CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2. BLINDADO. ISOLACAO 6/10 KV EPR. COBERTURA EM PVC	M	40,00
29.13	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3". PARA ELETRODUTO	UN	3,00
29.14	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3". PARA ELETRODUTO	UN	6,00
29.15	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	UN	4,00
29.16	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
29.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
29.18	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2. ANTICHAMA BWF-B. 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	M	84,00
29.19	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M. CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00
29.20	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M. RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00
29.21	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO. 30 KVA. TRIFÁSICO, 60 HZ. CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL. INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00

Silves/AM, 26 de Setembro de 2022.


RAIMUNDO PAULINO DE ALMEIDA
CPF: 314.422.692-00
Prefeito


JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES
CPF: 285.174.312-00
Engenheiro Civil/Mecânico
CREA 6795 - D. AM-RR



QUALIFICA O ECON MICO- FINANCEIRA

Handwritten notes in blue ink, including the letters 'RB', 'W', and '96', and some illegible scribbles.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

1) DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

As demonstrações contábeis, objeto das combinações de resultados da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº. 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da sociedade.

A Empresa vem se adequando as referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, requerendo o uso pela Administração da Empresa de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações, que envolvem a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros. Os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas, estando os procedimentos refletidos próximos à realidade da adoção de todos os normativos legais, sendo que aos não adotados foram relacionados em notas explicativas.

2) ATIVIDADE OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social:

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos e demais atividades, inclusive no cadastro nacional da pessoa jurídica.



FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

3) DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. A receita de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. Os custos e despesas operacionais são reconhecidos com base no regime de competência mediante a ocorrência dos fatos.

3.2 Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis como ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes.

3.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representadas por numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez (prazo de resgate de até 90 (noventa) dias data do balanço), avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do Balanço Patrimonial.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e assim sendo, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A Empresa reconhece perdas com créditos apenas quando efetivamente incorridos, e não foram ajustados os créditos ao valor presente, devido à empresa ter adotado parcialmente as normas dos CPCs neste exercício.

3.5 Estoques.

Os estoques de produtos foram determinados por critérios definidos pela legislação fiscal e não pelos custos reais incorridos. Os estoques de mercadorias para revenda ao final do exercício foram avaliados com base no maior preço de compra ocorrido ao longo do exercício, excluído os impostos incidentes, não refletindo o preço médio dos estoques.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'RR', and other scribbles.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

3.6 Impostos a Recuperar

Os impostos são originados pelos créditos inerentes a INSS, IRPJ, CSLL retidos sobre a prestação de serviços.

Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício.

3.7 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

3.8 Passivos Circulantes e Passivos não Circulantes

Os passivos circulantes e passivos não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the initials 'PT', and other scribbles.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, não reconhecidas neste exercício, por entender sua Administração que não possuem riscos eminentes em suas operações.

3.9 Contas a Pagar aos Fornecedores.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens, mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os fornecedores são inicialmente reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amortizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.

3.10 Empréstimos Bancários

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos permanecerem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra.

Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'pk', 'AU', and 'W']

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após o reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expira.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 (doze) meses após a data do balanço patrimonial.

3.11 Encargos Sociais a Pagar

Os encargos sociais a pagar são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários e conforme especificado na CLT, escriturados em conformidade com os resumos das folhas de pagamentos e as declarações Previdenciárias.

3.12 Obrigações Tributárias

As Obrigações Tributárias tem como base de cálculo para apuração dos tributos de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL e ISS a receita bruta de serviços, sobre o regime de competência.

As empresas devem adequar-se as novas regras contábeis, tendo em vista o processo de globalização dos mercados, com harmonização com os pronunciamentos contábil internacionais, por outro lado a Lei 11.941/09 trouxe diversas alterações no campo tributário, objetivando neutralizar o impacto da Lei 11.638/07.

3.13 Provisões

Neste exercício não foram calculadas as provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária).

Quando a **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, tiver uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Nesta circunstância será efetivada uma provisão com base na opinião de seus advogados e será registrada no balanço patrimonial.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão será reconhecida, mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual, incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões quando mensuradas serão pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the initials 'MA', 'A', and 'JOD', and other scribbles.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ 07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021.

para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo será reconhecido como despesa financeira.

3.14 Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, a receita é apresentada líquida, dos abatimentos e descontos.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI** reconhece a receita quando:

1. O valor da receita possa ser mensurado com segurança;
2. É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a sociedade; e
3. Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**.

A **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras em CDBs são remuneradas por taxas variáveis de até 100% (cem por cento) do CDI em 31 de dezembro de 2021, tendo como contraparte bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

Os valores a receber são compostos por notas fiscais de serviços de terceiros, lançados manualmente no sistema Constam em aberto na posição contábil de 31/12/2021, duplicatas a receber pendentes de liquidação. A empresa não adota procedimentos de efeito significativo de ajuste a valor presente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 102.]

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

6. ESTOQUES

Os estoques de mercadorias ao final do exercício não existia saldo, pois todas as mercadorias foram utilizadas na prestação de serviço durante o exercício.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Trata-se de créditos originados das notas fiscais de retidas sobre prestação de serviço, devidamente escriturados a valores históricos e não atualizados pela Taxa SELIC.

A administração estuda a possibilidade de desenvolver atividades operacionais, que permitam a compensação dos créditos sobre o faturamento para o próximo exercício social.

8. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Os valores da conta Adiantamentos a Fornecedores Diversos são escrituradas com base nos recibos de adiantamentos a fornecedores que emitirão notas fiscais subsequente quando a mercadoria estiver liberada, para a entrega e o processos que dependem da aprovação de para que seja gerado a nota fiscal, e que teve antecipação de valores na negociação da compra da mercadoria.

9. IMOBILIZADO

9.1 DEPRECIÇÃO

A Empresa efetuou o cálculo da despesa de depreciação de seus ativos, pelo método linear, às taxas determinadas pela Receita Federal do Brasil, em função da vida útil dos bens, e para este exercício não procedeu ao cálculo do Impairment, conforme advento promovido pelas alterações da Lei nº 11.638/07. No entanto, a Companhia não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária.

10. FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações comerciais de compra de materiais, aquisições de serviços necessárias às operações da empresa. As transações entre as empresas são realizadas em condições consideradas pela administração como compatíveis com os valores e prazos usuais do mercado, levando em consideração as quantidades envolvidas cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das Notas Fiscais, seus prazos de

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 103.]

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ07.581.251/0001-56

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021.

vencimentos quando superiores a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do balanço patrimonial, são classificados na conta de longo prazo.

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos foram firmados as taxas usuais de mercado, sendo juros reconhecidos por competência nas datas de encerramento das demonstrações. Os valores estão garantidos com recebíveis, avais, e ou penhor mercantil. O financiamento dos ativos imobilizados tem como garantia os respectivos bens.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Salários são pagos no final de cada mês, não restando salários a serem pagos em períodos subsequentes.

A alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador. Entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13/07/62 (Decreto nº 99.684, de 08/11/90, DOU de 12/11/90).

As alíquotas do INSS em conformidade com a tabela vigente, tem como base a remuneração paga ou devida, durante o mês, de cada trabalhador.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- a) LUCRO PRESUMIDO – tendo como base de cálculo as receitas provenientes da prestação de serviços e obedecendo a legislação vigente, conforme abaixo:
- b) PIS - O PIS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 0,65% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.
- c) COFINS - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a pagar tem como base de cálculo a Receita Bruta sobre Vendas e Serviços apuradas no mês, sua alíquota é de 3% em concordância com a Legislação vigente do Lucro Presumido, é escriturado mensalmente e pago através do banco com o DARF.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the initials 'RT', and other marks.

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

- d) ISS - O imposto sobre serviços – ISS tem como base de cálculo a receita originária das prestações de serviços da empresa, são escriturados mensalmente e pagas nos mês subseqüente.
- e) IRRF PJ – O imposto de renda retido na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados de pessoa jurídica.

13.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base na Receita Bruta de Serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 15% (quinze por cento), acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro real tributável excedente.

A Contribuição Social do exercício corrente é calculada com base na Receita Bruta de serviços, obedecendo a legislação específica sobre o Lucro Presumido. O imposto é calculado às alíquotas de 9% (nove por cento).

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

Registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas, certificado o registro em 02 de setembro de 2005, sob o NIRE Nº 13.2.0045169-4 **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**.

14.2 Reserva de Lucros

Reserva Lucros

Reserva constituída com base na retenção do lucro líquido disponível mediante a deliberação unânime dos acionistas.

14.3 Lucros Acumulados\ Distribuição de Lucros\ Lucros a Distribuir\ Resultado do Exercício

A empresa tinha de lucros acumulados/Reservas de Lucros um total de R\$ 801.242,33 (Oitocentos e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) referente a anos anteriores e durante o ano obteve o lucro de R\$ 3.099.874,65 (Três milhões e noventa e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI
CNPJ07.581.251/0001-56
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis levantadas
em 31 de dezembro de 2021.

Durante o exercício foi distribuído o valor de Lucros de R\$ 448.413,98 (Quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e treze reais noventa e oito centavos).

Ficando o saldo atual da conta de lucros acumulados o valor de R\$ 3.294.953,46 (Três milhões e duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

15. CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros impostos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis. Os questionamentos de ordem judicial e/ou administrativa envolvendo processos em andamento somente têm o reconhecimento contábil (provisão) na medida em que a administração e os consultores jurídicos entendam haver possibilidade de perda.

A administração informa que não há nada em processo que possa justificar uma contingência.

16. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2021.

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253
6253

Assinado de forma digital por PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253
Dados: 2022.05.12 20:12:38 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Sócio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
434

Assinado de forma digital por CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.12 20:11:25 -04'00'

Charles de Castro Silva
Contador CRC 01401970-PE
CPF. 484.239.124-34

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature, 'Rh', 'JOC', and other marks.

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

À

CONTE SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA-ME

CRC AM n.º 000279/O-6

Endereço: Rua Emilio Moreira Nº 947, Bairro: Praça 14 de Janeiro

Manaus/Amazonas CEP. 69.020-040

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI**, CNPJ 07.581.251/0001-56, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PATRICK HIDEO Assinado de forma digital
SUGUIYAMA por PATRICK HIDEO
OKADA:509012062 SUGUIYAMA
53 OKADA:50901206253
 Dados: 2022.05.05 02:50:42
 +04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Representante Legal
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES DE CASTRO SILVA
REGISTRO.....	: PE-014019/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.239.124-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 04/05/2022 as 23:46:36.
Válido até: 02/08/2022.
Código de Controle: 311975.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V:6.46A

79 FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EIRELI

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

31/12/2021 21:10

CONT. CONSULTORIA CONTABIL

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

(Em reais)

	2021	2020	2021	2020
Ativo				
Circulante	7.432.816	4.247.755	2.388.710	1.600.630
Caixa e equivalentes de caixa	2.452.248	1.182.371	226.543	111.364
Contas a receber	1.526.695	455.395	875.553	409.296
Impostos a Recuperar	554.629	416.862	351.366	285.667
Outros créditos	2.393.859	2.180.119	50.690	19.428
Estoque	505.385	13.008	16.182	-
Não Circulante	2.122.227	1.154.118	713.630	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	868.376	774.876
Investimentos	961.469	661.469	-	-
Imobilizado	2.159.027	1.319.222	713.630	-
(-) Depreciação Acumulada	(998.269)	(826.573)	-	-
Total do Ativo	9.555.043	5.401.873	9.555.043	5.401.873
Passivo				
Circulante				
Fornecedores				
Empréstimos e Financiamentos				
Impostos e contribuições sociais a recolher				
Obrigações trabalhistas e previdenciárias				
Outras contas a pagar				
Adiantamento de Clientes				
Não Circulante				
Exigível a Longo Prazo				
Empréstimos e Financiamentos				
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Reserva de Lucro				
Lucros Acumulados				
Lucros do Exercício				
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido	9.555.043	5.401.873	9.555.043	5.401.873

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 Assinado de forma digital por PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA:50901206253
 OKADA:50901206253;2022.05.05.02:47:49

Patrick Hideo Suguiyama Okada

Socio Administrador

CPF. 509.012.062-53

RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE CASTRO
 Assinado de forma digital por CHARLES DE CASTRO SILVA:48423912434 Dados: 2022.05.05 02:53:55
 SILVA:48423912434 -04'00'

Charles de Castro Silva

Contador CRC 014019/O-4 PE

CPF 484.239.124-34

(Em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período		
Ajuste para conciliar o prejuízo ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:	2.452.248	1.182.371
Depreciação	<u>-998.269</u>	<u>-826.573</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	1.526.695	455.395
Outras contas a receber	2.393.859	2.180.119
Fornecedores	-226.543	-111.364
Impostos e contribuições sociais a recolher	-351.366	-285.667
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-50.690	-19.428
Empréstimos e Financiamentos	<u>-875.553</u>	<u>-409.296</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	<u>2.416.402</u>	<u>1.809.760</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>1.160.758</u>	<u>492.649</u>
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento	<u>1.160.758</u>	<u>492.649</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Demonstração do aumento no caixa e equivalente de caixa		
No início do período	4.247.755	2.729.841
No final do período	<u>7.432.816</u>	<u>4.247.755</u>
Aumento no caixa e equivalente de caixa	<u><u>3.185.061</u></u>	<u><u>1.517.914</u></u>

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:5090120625
3

Assinado de forma digital por
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253 Dados:
2022.05.05 02:50:04
-04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912434
-04'00'

Assinado de forma digital por
CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.05 02:55:40

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021

Histórico	Valor R\$
Saldo em 31/12/2020	801.242
(+/-) Ajuste de Exercício Anteriores:	
(-) Efeitos de Mudança de Critério Contábeis	
(-) Retificação de erros de exercício anteriores	0
(+/-) Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	3.099.875
Lucro Total Disponível	3.901.117
(-) Transferência para reserva de lucros	
a) Reserva Legal	157.750
b) Reserva estatutária	0
c) Reserva para contingências	0
d) Reserva de incentivo fiscal	0
e) Reserva orçamentaria (Retenção de Lucros)	0
f) Reserva de lucro para expansão	0
g) Reserva orçamentaria	0
(-) Dividendo distribuído e a Distribuir (R\$ por Ação)	-448.414
a) Dividendo distribuído no ano por ação do Capital Social	-448.414
b) Dividendo a distribuir por ação do Capital Social	
(-) Parcela do Lucro Incorporada ao Capital Social	0
a) Aumento do Capital Social	
Saldo em 31/12/2021	3.294.953

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO
SUGUIYAMA
OKADA:5090120625
3

Assinado de forma digital por
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
OKADA:50901206253 Dados:
2022.05.05 02:50:04
-04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
Socio Administrador
CPF. 509.012.062-53
RG. 1314134-1 SSP AM

CHARLES DE
CASTRO
SILVA:48423912434 -04'00'

Assinado de forma digital por
CHARLES DE CASTRO
SILVA:48423912434
Dados: 2022.05.05 02:55:40

Charles de Castro Silva
Contador CRC 014019/O-4 PE
CPF 484.239.124-34

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Moeda: REAL

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

CONT. CONSULTORIA CONTABIL

(Em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita		
Prestação de Serviços	7.658.019	6.203.511
Receita de Locação	-	-
Deduções da receita operacional bruta:		
(-) Devolução de Vendas	-	-
(-) Tributos incidentes sobre o faturamento	-344.107	-338.379
Receita Líquida	7.313.912	5.865.132
Custo das Vendas de Serviços		
(-) Custo de Serviços	-1.721.588	-2.398.764
(-) Custo de Pessoal	-795.500	-542.461
Lucro Bruto	4.796.824	2.923.907
Despesas Operacionais		
(-) Despesas Comerciais	-27.160	-15.856
(-) Despesas Administrativas	-1.491.719	-1.086.050
(-) Outras Despesas Gerais	-2.798	-85
(-) Despesas de Depreciações	-171.696	-78.505
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	3.103.450	1.743.411
Resultado Financeiro:		
Receitas de Aplicações Financeiras	5.639	710
(-) Despesas Financeiras	-82.421	-77.710
	-76.783	-77.000
Outras Receitas e Despesas		
Outras Receitas	0	0
Lucros e Prejuízos de Participações Societárias		
Prejuízos em Outras Participações	0	-661.469
Lucro em Outras Participações	294.379	
Resultado Antes das Despesas c/Tributos Sobre o Lucro	3.321.046	1.004.942
(-) Despesas com Contribuição Social	-84.346	-66.977
(-) Despesas com Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-136.825	-100.031
Resultado Líquido do Período	3.099.875	837.935

Manaus, 31 de dezembro de 2021

PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 OKADA:50901206253
 06253

Assinado de forma digital por PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 OKADA:50901206253
 Dados: 2022.05.05
 02:48:26 -04'00'

CHARLES DE CASTRO SILVA:48423912434
 12434

Assinado de forma digital por CHARLES DE CASTRO
 SILVA:48423912434
 Dados: 2022.05.05
 02:54:30 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Charles de Castro Silva
 Contador CRC 014019/O-4 PE
 CPF 484.239.124-34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AL", "A", "R", and "333".

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 2021

Moeda: REAL

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

CONT. CONSULTORIA CONTABIL

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	AC	<u>7.432.816</u>	3,11
		PC	2.388.710	
ÍNDICE LIQUIDEZ SECA	ILS	AC - Estoques	<u>6.927.431</u>	2,90
		PC	2.388.710	
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC + ARLP	<u>7.432.816</u>	2,40
		PC + PELP	3.102.340	
ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	ILG	AC+ARLP	<u>7.432.816</u>	2,40
		PC+PNC	3.102.340	
ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	<u>9.555.043</u>	3,08
		PE (PC+PELP)	3.102.340	
ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	ISG	AT	<u>9.555.043</u>	3,08
		PE+PNC	3.102.340	
CAP. CIRCULANTE LIQUIDO	CCL	AC-PC	7.432.816	
			<u>2.388.710</u>	
			5.044.106	
ÍNDICE ENDIVIDAMENTO GERAL	IEG	PC+PNC X100	<u>3.102.340</u>	32,47
		AT	9.555.043	

Manaus, 31 de dezembro de 2021

Assinado de forma digital por PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 PATRICK HIDEO SUGUIYAMA
 OKADA:50901206253
 OKADA:50901206253
 Dados: 2022.05.05 02:49:06 -04'00'

Patrick Hideo Suguiyama Okada
 Socio Administrador
 CPF. 509.012.062-53
 RG. 1314134-1 SSP AM

Assinado de forma digital por CHARLES DE CASTRO
 CHARLES DE CASTRO
 SILVA:48423912434
 SILVA:48423912434
 Dados: 2022.05.05 02:55:08 -04'00'

Charles de Castro Silva
 Contador CRC. 014019/O-4 PE
 CPF: 484.239.124-34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'A', 'A', 'A', and '104'.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.401.872,69	R\$ 5.542.254,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.247.754,81	R\$ 4.016.510,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.247.754,81	R\$ 4.016.510,78
DISPONIVEL		R\$ 1.182.370,57	R\$ 1.125.922,87
CAIXA GERAL		R\$ 40.816,68	R\$ 67.679,76
CAIXA		R\$ 40.816,68	R\$ 67.679,76
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 14.196,81	R\$ 4.465,32
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.2980 C/C :00001468-0		R\$ 690,48	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 8.049,99	R\$ 33,48
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 5.455,34	R\$ 4.430,84
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 1.127.357,08	R\$ 1.053.777,79
BRADESCO C/ APLICAÇÕES		R\$ 266.020,92	R\$ 853.066,02
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 0,01	R\$ 200.711,77
BANCO SISCOOB C/ APLICAÇÃO		R\$ 550,00	R\$ 0,00
BRADESCO C/ APLIC - INVESTIMENTOS		R\$ 860.786,15	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 455.395,26	R\$ 309.096,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.596.980,98	R\$ 2.568.483,83
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.177.951,59	R\$ 2.148.151,59
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.177.951,59	R\$ 2.148.151,59
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.167,68	R\$ (600,00)
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
ADIANT. DE FERIAS		R\$ 2.167,68	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 416.861,71	R\$ 420.932,24
INSS A RECUPERAR		R\$ 414.547,66	R\$ 418.618,19
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.154.117,88	R\$ 1.525.744,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 0,00	R\$ 4.797,24
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 492.648,67	R\$ 859.477,70
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.319.221,95	R\$ 1.725.487,60
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
VEICULOS		R\$ 990.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOES		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 328.483,59	R\$ 334.749,24
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 181.019,16	R\$ 187.264,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (826.573,28)	R\$ (866.009,90)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (749.071,66)	R\$ (787.321,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (225.738,36)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (523.333,30)	R\$ (561.583,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (77.501,62)	R\$ (78.688,24)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.770,03)	R\$ (1.911,93)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (75.731,59)	R\$ (76.776,31)
PASSIVO		R\$ 5.401.872,69	R\$ 5.542.254,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.600.630,36	R\$ 2.013.191,73
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 520.659,51	R\$ 949.285,98

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 111.363,52	R\$ 569.448,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 409.295,99	R\$ 379.837,43
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 409.295,99	R\$ 379.837,43
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 142.513,90	R\$ 128.722,24
FINANCIAMENTOS		R\$ 266.782,09	R\$ 251.115,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 285.667,31	R\$ 250.010,73
PIS A PAGAR		R\$ 630,41	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 2.909,57	R\$ (0,03)
CSLL A PAGAR		R\$ 12.405,13	R\$ 1.056,51
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 1.209,00	R\$ 1.771,50
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 243.398,05	R\$ 238.812,04
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.593,67	R\$ 4.065,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 3.878,10	R\$ 5.621,85
IRPJ A PAGAR		R\$ 18.643,38	R\$ (1.316,98)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 19.427,66	R\$ 21.019,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 12.265,92	R\$ 15.332,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.265,92	R\$ 15.332,92
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.065,00	R\$ 13.132,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.161,74	R\$ 5.686,22
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.161,74	R\$ 5.686,22
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 3.636,95	R\$ 2.676,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.522,23	R\$ 2.009,28
IRF A RECOLHER		R\$ 910,36	R\$ 908,52
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 774.875,88	R\$ 792.875,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.801.242,33	R\$ 3.529.063,20
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 643.492,79	R\$ 371.313,66

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.542.254,93	R\$ 4.949.730,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.016.510,78	R\$ 3.363.745,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.016.510,78	R\$ 3.363.745,55
DISPONIVEL		R\$ 1.125.922,87	R\$ 451.901,30
CAIXA GERAL		R\$ 67.679,76	R\$ 96.782,03
CAIXA		R\$ 67.679,76	R\$ 96.782,03
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 4.465,32	R\$ (16.797,66)
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 33,48	R\$ (18.540,00)
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 4.430,84	R\$ 1.741,34
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 1.053.777,79	R\$ 371.916,93
BRADESCO C/ APLICACOES		R\$ 853.066,02	R\$ 214.246,04
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 200.711,77	R\$ 157.670,89
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 309.096,08	R\$ 373.077,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.568.483,83	R\$ 2.525.759,05
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.148.151,59	R\$ 2.107.179,09
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.148.151,59	R\$ 2.107.179,09
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
(-) ADIANT. DE SALARIO		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 420.932,24	R\$ 418.579,96
INSS A RECUPERAR		R\$ 418.618,19	R\$ 416.265,91
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.525.744,15	R\$ 1.585.984,78

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials (RF, W, A, J) on the right.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 4.797,24	R\$ 97.594,48
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
IMOBILIZADO		R\$ 859.477,70	R\$ 826.921,09
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 1.725.487,60	R\$ 1.732.367,61
IMOVEIS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
TERRENOS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
VEICULOS		R\$ 990.738,36	R\$ 990.738,36
AUTOMOVEIS		R\$ 225.738,36	R\$ 225.738,36
CAMINHOES		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 334.749,24	R\$ 341.629,25
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 187.284,81	R\$ 194.164,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 141.788,90	R\$ 141.788,90
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (666.009,90)	R\$ (905.446,52)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (787.321,66)	R\$ (825.571,66)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (225.738,36)	R\$ (225.738,36)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (561.583,30)	R\$ (599.833,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (78.688,24)	R\$ (79.874,86)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (1.911,93)	R\$ (2.053,83)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (76.776,31)	R\$ (77.821,03)
PASSIVO		R\$ 5.542.254,93	R\$ 4.949.730,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.013.191,73	R\$ 2.051.752,27
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 949.285,98	R\$ 969.205,78
FORNECEDORES		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 569.448,55	R\$ 618.826,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 379.837,43	R\$ 350.378,87

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 379.837,43	R\$ 350.378,87
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 128.722,24	R\$ 114.930,58
FINANCIAMENTOS		R\$ 251.115,19	R\$ 235.448,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 250.010,73	R\$ 244.619,46
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37,79
(-) COFINS A PAGAR		R\$ (0,03)	R\$ 348,81
CSLL A PAGAR		R\$ 1.056,51	R\$ 2.377,27
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 1.771,50	R\$ 1.209,00
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 238.812,04	R\$ 234.226,03
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.065,84	R\$ 2.032,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 5.621,85	R\$ 3.878,10
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (1.316,96)	R\$ 509,62
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 21.019,14	R\$ 30.551,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.332,92	R\$ 13.447,26
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.332,92	R\$ 13.447,26
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.132,00	R\$ 11.382,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (135,66)
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.686,22	R\$ 17.103,89
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.686,22	R\$ 17.103,89
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.676,22	R\$ 12.920,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.009,28	R\$ 2.231,32
IRF A RECOLHER		R\$ 908,52	R\$ 1.859,96
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 792.875,88	R\$ 807.375,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.529.063,20	R\$ 2.897.978,06
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

(Handwritten signatures and marks)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 371.313,66	R\$ (259.771,48)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.949.730,33	R\$ 6.307.056,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.363.745,55	R\$ 4.100.595,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.363.745,55	R\$ 4.100.595,59
DISPONIVEL		R\$ 451.901,30	R\$ 1.044.841,35
CAIXA GERAL		R\$ 96.782,03	R\$ 103.427,12
CAIXA		R\$ 96.782,03	R\$ 103.427,12
(-) BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ (16.797,66)	R\$ 136.284,94
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ (18.540,00)	R\$ 0,00
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 1.741,34	R\$ 1.951,45
BANCO CAIXA ECONOMICA AG1572-0 C/C :2093-0		R\$ 0,00	R\$ 133.333,33
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.1300		R\$ 0,00	R\$ 999,16
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 371.916,93	R\$ 805.129,29
BRADESCO C/ APLICACOES		R\$ 214.246,04	R\$ 526.884,01
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 157.670,89	R\$ 40.096,01
APLIC. CAIXA 1572		R\$ 0,00	R\$ 119.149,27
APLIC. CAIXA ECONOMICA AG. 1300		R\$ 0,00	R\$ 119.000,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 373.077,20	R\$ 432.748,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.525.759,05	R\$ 2.609.997,38
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.107.179,09	R\$ 2.161.783,28
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 0,00	R\$ 62.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.107.179,09	R\$ 2.099.283,28
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 418.579,96	R\$ 448.214,10
INSS A RECUPERAR		R\$ 416.265,91	R\$ 445.900,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.585.984,78	R\$ 2.206.461,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 97.594,48	R\$ 237.379,72
INVESTIMENTOS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 661.469,21	R\$ 761.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SPC - PAULINIA		R\$ 626.921,09	R\$ 1.207.612,35
IMOBILIZADO		R\$ 1.732.367,61	R\$ 2.154.633,69
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 400.000,00	R\$ 576.230,70
IMOVEIS		R\$ 400.000,00	R\$ 576.230,70
TERRENOS		R\$ 990.738,36	R\$ 1.222.032,02
VEICULOS		R\$ 225.738,36	R\$ 457.032,02
AUTOMOVEIS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
CAMINHOS		R\$ 341.629,25	R\$ 356.370,97
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 194.164,82	R\$ 199.035,23
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 141.788,90	R\$ 151.660,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (905.446,52)	R\$ (947.021,34)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (825.571,66)	R\$ (865.877,60)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (225.738,36)	R\$ (227.794,30)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (599.833,30)	R\$ (638.083,30)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (79.874,86)	R\$ (81.143,74)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS		R\$ (2.053,83)	R\$ (2.195,73)
IMOBILIZACOES		R\$ (77.821,03)	R\$ (78.948,01)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS			
DIVS			
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

(Handwritten signatures and marks)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 4.949.730,33	R\$ 6.307.056,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.051.752,27	R\$ 2.562.398,62
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 969.205,78	R\$ 1.454.934,47
FORNECEDORES		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 618.826,91	R\$ 773.281,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 24.788,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 350.378,87	R\$ 656.865,21
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 350.378,87	R\$ 656.865,21
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 114.930,58	R\$ 101.138,92
FINANCIAMENTOS		R\$ 235.448,29	R\$ 219.781,39
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 0,00	R\$ 102.725,77
BANK 1		R\$ 0,00	R\$ 108.219,13
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
BANK 2		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
EMPRESTIMO CAIXA C/C 1300		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 244.619,46	R\$ 258.844,88
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 37,79	R\$ 33,13
PIS A PAGAR		R\$ 348,81	R\$ 327,21
COFINS A PAGAR		R\$ 2.377,27	R\$ 9.829,92
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.209,00	R\$ 1.063,39
IRF A RECOLHER		R\$ 234.226,03	R\$ 229.640,02
DEMAIS PARCELAMENTOS EM		R\$ 2.032,84	R\$ 2.359,63
CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 3.878,10	R\$ 3.680,48
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 509,62	R\$ 11.891,10
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 30.551,15	R\$ 32.243,39
IRPJ A PAGAR		R\$ 13.447,26	R\$ 23.661,92
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.447,26	R\$ 23.661,92
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.447,26	R\$ 23.661,92
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
PRO-LABORES		R\$ 11.382,00	R\$ 21.461,00
SALARIOS A PAGAR			

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (135,66)	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.103,89	R\$ 8.581,47
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.103,89	R\$ 8.581,47
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 12.920,41	R\$ 2.568,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.231,32	R\$ 3.542,75
IRF A RECOLHER		R\$ 1.859,96	R\$ 2.378,03
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 807.375,88	R\$ 816.375,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 376.348,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P		R\$ 0,00	R\$ 126.348,70
CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126.348,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI SPC - PAULINIA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.897.978,06	R\$ 3.368.309,55
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 5

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (259.771,48)	R\$ 210.560,01

Handwritten signatures and marks:
RT
A
A
227
/

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.307.056,87	R\$ 9.555.042,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.100.595,59	R\$ 7.432.815,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.100.595,59	R\$ 7.432.815,70
DISPONIVEL		R\$ 1.044.841,35	R\$ 2.452.248,03
CAIXA GERAL		R\$ 103.427,12	R\$ 109.986,32
CAIXA		R\$ 103.427,12	R\$ 109.986,32
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 136.284,94	R\$ 297.101,00
BANCO BRADESCO 1374 C/C 049609-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG. 3097 C/C: 00001460-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SISCOOB 5008-3 C/C: 94777-6		R\$ 1.951,45	R\$ 297.100,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG1572-0 C/C :2093-0		R\$ 133.333,33	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA AG.1300		R\$ 999,16	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 805.129,29	R\$ 2.045.160,71
BRABESCO C/ APLICACOES		R\$ 526.884,01	R\$ 782.518,17
CAIXA ECONOMICA SP		R\$ 40.096,01	R\$ 1.011.643,70
APLIC. CAIXA 1572		R\$ 119.149,27	R\$ 250.998,84
APLIC. CAIXA ECONOMICA AG. 1300		R\$ 119.000,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 432.748,86	R\$ 1.526.694,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.609.997,38	R\$ 2.948.487,72
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.161.783,28	R\$ 2.391.825,97
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1 SPC - SILVES		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 62.500,00	R\$ 98.929,37
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.099.283,28	R\$ 2.169.996,60
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.033,11
ADIANT. DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.033,11
ADIANT. 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 448.214,10	R\$ 554.628,64
INSS A RECUPERAR		R\$ 445.900,05	R\$ 552.314,59
IRRF A RECUPERAR		R\$ 570,30	R\$ 570,30

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 5

PT

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.743,75	R\$ 1.743,75
ESTOQUES		R\$ 13.008,00	R\$ 505.385,11
ESTOQUE DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 492.377,11
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 492.377,11
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 13.008,00	R\$ 13.008,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.206.461,28	R\$ 2.122.227,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 237.379,72	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 761.469,21	R\$ 961.469,21
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 661.469,21	R\$ 661.469,21
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SPC - SILVES			
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
SPC - PAULINIA			
IMOBILIZADO		R\$ 1.207.612,35	R\$ 1.160.758,03
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 2.154.633,69	R\$ 2.159.027,44
IMOVEIS		R\$ 576.230,70	R\$ 576.230,70
TERRENOS		R\$ 576.230,70	R\$ 576.230,70
VEICULOS		R\$ 1.222.032,02	R\$ 1.222.032,02
AUTOMOVEIS		R\$ 457.032,02	R\$ 457.032,02
CAMINHOS		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 356.370,97	R\$ 360.764,72
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 5.675,53	R\$ 5.675,53
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 199.035,23	R\$ 203.428,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 151.660,21	R\$ 151.660,21
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (947.021,34)	R\$ (998.269,41)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "RH", "A", "JSA", and "A".

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (865.877,60)	R\$ (915.692,27)
(-) (-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		R\$ (227.794,30)	R\$ (239.356,97)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOS		R\$ (638.083,30)	R\$ (676.333,30)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (81.143,74)	R\$ (82.577,14)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (2.195,73)	R\$ (2.337,63)
(-) (-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (78.948,01)	R\$ (80.239,51)
PASSIVO		R\$ 6.307.056,87	R\$ 9.555.042,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.562.398,62	R\$ 2.388.709,97
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 1.454.934,47	R\$ 1.118.278,38
FORNECEDORES		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 773.281,10	R\$ 226.542,98
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 24.788,16	R\$ 16.182,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 656.865,21	R\$ 875.553,06
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 656.865,21	R\$ 875.553,06
BANCO CAIXA ECONOMICA - C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 264.820,83
BANCO BRADESCO - C/EMPREST		R\$ 101.138,92	R\$ 87.347,26
FINANCIAMENTOS		R\$ 219.781,39	R\$ 204.114,49
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP BANK 1		R\$ 102.725,77	R\$ 94.605,67
BRADESCO FINANCIAMENTO JEEP BANK 2		R\$ 108.219,13	R\$ 99.664,81
EMPRESTIMO CAIXA C/C 1300		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 258.844,88	R\$ 351.365,94
PIS A PAGAR		R\$ 33,13	R\$ 6.388,37
COFINS A PAGAR		R\$ 327,21	R\$ 29.659,16
CSLL A PAGAR		R\$ 9.829,92	R\$ 29.450,87
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A RECOLHER		R\$ 1.083,39	R\$ 520,89
DEMAIS PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO - RFB		R\$ 229.640,02	R\$ 225.054,01

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 5

Handwritten signatures and initials:
 W
 J30
 A
 A
 A
 A

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.359,63	R\$ 230,26
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R\$ 3.680,48	R\$ 1.936,73
IRPJ A PAGAR		R\$ 11.891,10	R\$ 58.125,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 32.243,39	R\$ 50.689,77
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 23.661,92	R\$ 46.235,75
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 23.661,92	R\$ 46.235,75
PRO-LABORES		R\$ 2.200,92	R\$ 2.200,92
SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.461,00	R\$ 23.644,24
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 20.390,59
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.581,47	R\$ 4.454,02
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.581,47	R\$ 4.454,02
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 2.568,49	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.542,75	R\$ 1.028,10
IRF A RECOLHER		R\$ 2.378,03	R\$ 3.333,72
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 92,20	R\$ 92,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 816.375,88	R\$ 868.375,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 376.348,70	R\$ 713.629,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P		R\$ 126.348,70	R\$ 113.629,97
CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA		R\$ 126.348,70	R\$ 113.629,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 250.000,00	R\$ 600.000,00
SOCIO PARTICIPANTE D		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SOCIO PARTICIPANTE R		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI 1 SPC - SILVES		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FVB CONSTR E SINALIZ DE TRANSI SPC - PAULINIA		R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.368.309,55	R\$ 6.452.703,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

(Handwritten signatures and initials)
 RA
 J31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA LEGAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
RESERVA CAPITAL		R\$ 157.749,54	R\$ 157.749,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 210.560,01	R\$ 3.294.953,46

Handwritten signatures and initials:
W
A
J32
A
A
A

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ 837.934,83	R\$ (272.179,13)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.004.942,25	R\$ (255.437,68)
(-) LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 1.666.411,47	R\$ (255.437,68)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 3.466.368,22	R\$ 289.778,91
LUCRO BRUTO		R\$ 5.865.132,47	R\$ 660.634,63
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 6.203.511,44	R\$ 697.674,67
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (338.378,97)	R\$ (37.040,04)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (338.378,97)	R\$ (37.040,04)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (40.310,00)	R\$ (4.534,88)
(-) COFINS		R\$ (186.046,19)	R\$ (20.930,24)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (112.022,78)	R\$ (11.574,92)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (2.398.764,25)	R\$ (370.855,72)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (1.390.401,36)	R\$ (320.725,22)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (225.824,04)	R\$ (50.130,50)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.644.367,08)	R\$ (488.507,79)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (15.855,95)	R\$ (16.786,24)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (16.786,24)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (1.843,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (542.460,82)	R\$ (137.627,07)
(-) SALÁRIOS		R\$ (198.067,97)	R\$ (61.994,23)
(-) FGTS		R\$ (21.084,88)	R\$ (5.808,55)
(-) INSS		R\$ (89.084,26)	R\$ (23.521,60)
(-) FERIAS		R\$ (17.689,85)	R\$ (4.370,32)
(-) 13 SALARIO		R\$ (19.968,94)	R\$ (0,00)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (29.075,12)	R\$ (4.778,16)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (19.403,69)	R\$ (3.545,56)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (385,80)	R\$ (400,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (71.450,50)	R\$ (19.015,60)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (12.831,64)	R\$ (4.373,61)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

Handwritten signatures and initials:
 AT
 V A
 93?
 /

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (7.939,36)	R\$ (4.422,75)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (2.813,52)	R\$ (488,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (18.062,35)	R\$ (3.046,90)
(-) DSR		R\$ (4.004,88)	R\$ (977,97)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.619,72)	R\$ (883,82)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (9.970,96)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.086.050,31)	R\$ (334.094,48)
(-) PRO-LABORES		R\$ (30.000,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (329.083,98)	R\$ (112.500,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (35.628,00)	R\$ (7.002,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (47.422,34)	R\$ (21.456,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (43.501,00)	R\$ (10.000,00)
(-) TELEFONE		R\$ (514,34)	R\$ (419,40)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (140,00)	R\$ (1.790,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.819,60)	R\$ (4.299,55)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (37.611,96)	R\$ (33.929,56)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (60.866,09)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (4.396,44)	R\$ (2.404,72)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (1.180,36)	R\$ (50,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.846,95)	R\$ (629,18)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (30.641,69)	R\$ (6.347,21)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (87.492,57)	R\$ (24.333,55)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (73,50)	R\$ (62,40)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (3.613,80)	R\$ (534,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (71.419,36)	R\$ (11.759,07)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (544,00)	R\$ (68,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (76.000,00)	R\$ (52.910,00)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (7.816,50)	R\$ (1.045,00)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (34.548,08)	R\$ (8.751,30)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (9.824,89)	R\$ (6.000,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (26.273,43)	R\$ (1.048,95)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (8.225,29)	R\$ (1.436,10)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (44.899,16)	R\$ (7.618,49)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (155.589,67)	R\$ (56.708,80)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (77.000,02)	R\$ (17.272,18)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 709,91	R\$ 11,76
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 709,91	R\$ 11,76
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 145,91	R\$ 11,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (77.709,93)	R\$ (17.283,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (77.709,93)	R\$ (17.283,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (8.641,44)	R\$ (1.507,48)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (18.357,98)	R\$ (7.105,56)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (37.789,69)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (78.504,52)	R\$ (39.436,62)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (85,13)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (661.469,22)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (167.007,42)	R\$ (16.741,45)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (100.030,80)	R\$ (8.893,64)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (66.976,62)	R\$ (7.847,81)

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (272.179,13)	R\$ (631.085,14)
(-) LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ (255.437,68)	R\$ (622.853,18)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ (255.437,68)	R\$ (622.853,18)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 289.778,91	R\$ (63.082,03)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 660.634,63	R\$ 294.294,73
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 697.674,67	R\$ 313.029,45
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.040,04)	R\$ (18.734,72)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (37.040,04)	R\$ (18.734,72)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (4.534,86)	R\$ (2.034,70)
(-) COFINS		R\$ (20.930,24)	R\$ (9.565,31)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (11.574,92)	R\$ (7.134,71)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (370.855,72)	R\$ (357.376,76)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (320.725,22)	R\$ (345.827,96)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (50.130,50)	R\$ (11.548,80)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (488.507,79)	R\$ (501.408,11)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (16.786,24)	R\$ (499,99)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (16.786,24)	R\$ (499,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (137.627,07)	R\$ (137.213,53)
(-) SALARIOS		R\$ (61.994,23)	R\$ (67.377,23)
(-) FGTS		R\$ (5.808,55)	R\$ (6.352,84)
(-) INSS		R\$ (23.521,60)	R\$ (25.586,99)
(-) FERIAS		R\$ (4.370,32)	R\$ (4.252,51)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (4.778,16)	R\$ (2.092,14)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.545,56)	R\$ (2.184,33)
(-) GRATIFICACAO		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (19.015,60)	R\$ (18.352,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (4.373,61)	R\$ (5.590,86)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (4.422,75)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (468,00)	R\$ (0,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (3.046,90)	R\$ (2.266,08)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

RT

335

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ (977,97)	R\$ (1.258,05)
(-) DSR			R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (883,82)	
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.900,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (334.094,48)	R\$ (363.694,59)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (112.500,00)	R\$ (112.700,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (7.002,00)	R\$ (6.252,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.456,00)	R\$ (21.456,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (10.000,00)	R\$ (9.257,08)
(-) TELEFONE		R\$ (419,40)	R\$ (509,64)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.790,00)	R\$ (950,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.299,55)	R\$ (3.930,40)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (33.929,56)	R\$ (15.821,83)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (200,00)	R\$ (46.218,95)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (2.404,72)	R\$ (756,00)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (50,00)	R\$ (317,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (529,18)	R\$ (980,74)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (6.347,21)	R\$ (3.118,36)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (24.333,55)	R\$ (1.975,19)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ (62,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (534,00)	R\$ (330,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (11.759,07)	R\$ (10.210,58)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (68,00)	R\$ (116,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (62.910,00)	R\$ (67.449,98)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.045,00)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (8.751,30)	R\$ (6.731,93)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (6.000,00)	R\$ (15.628,54)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (1.048,95)	R\$ (20.659,88)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (1.436,10)	R\$ (1.833,37)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (7.618,49)	R\$ (6.815,62)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (0,00)	R\$ (606,50)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (56.708,80)	R\$ (58.363,04)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (17.272,18)	R\$ (18.926,42)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 11,76	R\$ 795,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11,76	R\$ 795,80

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

Handwritten marks and signatures:
 A
 33
 /

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ 11,76	R\$ 795,80
GANHOS APLIC. FINANC.			
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.283,94)	R\$ (19.722,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.283,94)	R\$ (19.722,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.507,48)	R\$ (3.606,32)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (7.105,56)	R\$ (7.445,00)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (39.436,62)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (16.741,45)	R\$ (8.231,96)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (8.893,64)	R\$ (4.440,66)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (7.847,81)	R\$ (3.791,30)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (631.085,14)	R\$ 470.331,49
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ (622.853,18)	R\$ 518.248,66
LUCRO OPERACIONAL		R\$ (622.853,18)	R\$ 351.582,00
LUCRO BRUTO		R\$ (63.082,03)	R\$ 1.033.389,71
RECEITA LIQUIDA		R\$ 294.294,73	R\$ 1.644.169,99
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 313.029,45	R\$ 1.731.029,62
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.734,72)	R\$ (86.859,63)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (18.734,72)	R\$ (86.859,63)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (2.034,70)	R\$ (11.251,70)
(-) COFINS		R\$ (9.565,31)	R\$ (51.930,89)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (7.134,71)	R\$ (23.677,04)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (357.376,76)	R\$ (610.760,28)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (357.376,76)	R\$ (132.208,71)
(-) CUSTO COM OBRA		R\$ (357.376,76)	R\$ (132.208,71)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (345.827,96)	R\$ (97.925,36)
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (11.548,80)	R\$ (34.283,35)
(-) CUSTO DOS CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (478.571,57)
(-) CUSTOS DOS CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (511.904,90)
(-) DESPESAS COM OBRA PAULINIA		R\$ (0,00)	R\$ (69.864,37)
(-) DESPESAS COM OBRAS ARARAS		R\$ (0,00)	R\$ (228.536,40)
(-) DESPESAS COM OBRAS CABREUVA		R\$ (0,00)	R\$ (213.504,13)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 33.333,33
RECUPERAÇÃO DESP. OBRA PAULINIA		R\$ (0,00)	R\$ 33.333,33
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (501.408,11)	R\$ (612.846,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (499,99)	R\$ (5.206,16)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (499,99)	R\$ (5.206,16)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (137.213,53)	R\$ (182.122,85)
(-) SALARIOS		R\$ (67.377,23)	R\$ (86.781,76)
(-) FGTS		R\$ (6.352,84)	R\$ (7.627,01)
(-) INSS		R\$ (25.586,99)	R\$ (32.882,95)
(-) FERIAS		R\$ (4.252,51)	R\$ (140,28)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (2.092,14)	R\$ (14.981,49)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '339'.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.184,33)	R\$ (856,22)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (18.352,50)	R\$ (19.895,39)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.590,86)	R\$ (6.113,07)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.127,22)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.775,99)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (2.266,08)	R\$ (1.027,04)
(-) DSR		R\$ (1.258,05)	R\$ (390,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.449,23)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (1.900,00)	R\$ (75,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (363.694,59)	R\$ (425.516,99)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (112.700,00)	R\$ (113.396,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (6.252,00)	R\$ (3.868,00)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.456,00)	R\$ (21.956,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (9.257,08)	R\$ (16.741,41)
(-) TELEFONE		R\$ (509,64)	R\$ (2.209,80)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (950,00)	R\$ (1.542,40)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.930,40)	R\$ (3.466,91)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (15.821,83)	R\$ (40.153,73)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (46.218,95)	R\$ (36.469,65)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/ SISTEMAS		R\$ (756,00)	R\$ (4.995,00)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (317,80)	R\$ (811,03)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (980,74)	R\$ (2.128,60)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (3.118,36)	R\$ (2.290,99)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (1.975,19)	R\$ (1.937,38)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (330,00)	R\$ (648,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (10.210,58)	R\$ (28.199,68)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (116,90)	R\$ (325,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (67.449,96)	R\$ (63.375,85)
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.567,50)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (6.731,93)	R\$ (37.675,85)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (15.628,54)	R\$ (8.000,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (20.859,88)	R\$ (7.260,43)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (1.833,37)	R\$ (3.309,53)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (6.815,62)	R\$ (10.944,10)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (606,50)	R\$ (4.744,15)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

Handwritten marks:
 W
 A
 340
 /

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (58.363,04)	R\$ (68.961,71)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (18.926,42)	R\$ (25.250,65)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 795,80	R\$ 797,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 795,80	R\$ 797,58
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 795,80	R\$ 797,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.722,22)	R\$ (26.048,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.722,22)	R\$ (26.048,23)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.606,32)	R\$ (9.122,61)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (7.445,00)	R\$ (8.254,72)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (39.436,62)	R\$ (41.574,82)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (2.136,24)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
LUCRO PARTIC CIA A		R\$ (0,00)	R\$ 166.666,66
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (8.231,96)	R\$ (47.917,17)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (4.440,66)	R\$ (29.062,84)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (3.791,30)	R\$ (18.854,33)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 470.331,49	R\$ 3.532.807,43
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 518.248,66	R\$ 3.681.088,14
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 351.582,00	R\$ 3.553.375,94
LUCRO BRUTO		R\$ 1.033.389,71	R\$ 4.332.237,05
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.644.169,99	R\$ 4.714.812,36
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.731.029,62	R\$ 4.916.204,90
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 1.731.029,62	R\$ 4.916.204,90
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONST. CIVIL C/MATERIAL		R\$ 1.731.029,62	R\$ 2.953.863,32
SERVICOS PRESTADOS EM CORDEIROPOLIS		R\$ (0,00)	R\$ 169.582,25
SERVICOS PRESTADOS EM CABREUVA		R\$ (0,00)	R\$ 223.997,90
SERVICOS PRESTADOS EM ARARAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.568.841,43
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (86.859,63)	R\$ (201.472,54)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (86.859,63)	R\$ (201.472,54)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (11.251,70)	R\$ (31.955,85)
(-) COFINS		R\$ (51.930,89)	R\$ (147.488,55)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (23.677,04)	R\$ (22.028,14)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (610.780,26)	R\$ (382.575,31)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (132.208,71)	R\$ 84.872,26
CUSTO COM OBRA		R\$ (132.208,71)	R\$ 84.872,26
DESPESAS COM OBRA		R\$ (97.925,36)	R\$ 149.648,17
(-) MAO DE OBRA TERCERIZADA		R\$ (34.283,35)	R\$ (64.775,91)
(-) CUSTO DOS CONSORCIOS		R\$ (478.571,57)	R\$ (467.447,57)
(-) CUSTOS DOS CONSORCIOS		R\$ (511.904,90)	R\$ (546.114,23)
(-) DESPESAS COM OBRA PAULINIA		R\$ (69.864,37)	R\$ (95.946,99)
(-) DESPESAS COM OBRAS ARARAS		R\$ (228.536,40)	R\$ (361.247,73)
(-) DESPESAS COM OBRAS CABREUVA		R\$ (213.504,13)	R\$ (88.919,51)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 33.333,33	R\$ 78.666,66
RECUPERAÇÃO DESP. OBRA PAULINIA		R\$ 33.333,33	R\$ 78.666,66
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (612.846,00)	R\$ (711.617,34)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.206,16)	R\$ (4.667,36)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (5.206,16)	R\$ (4.368,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (168,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (130,92)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.581.251/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (182.122,85)	R\$ (338.536,58)
(-) SALARIOS		R\$ (86.781,76)	R\$ (142.741,21)
(-) FGTS		R\$ (7.627,01)	R\$ (11.131,03)
(-) INSS		R\$ (32.882,95)	R\$ (63.922,49)
(-) FERIAS		R\$ (140,28)	R\$ (2.698,63)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.402,77)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (14.981,49)	R\$ (26.715,10)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (856,22)	R\$ (14.768,89)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (19.895,39)	R\$ (27.181,10)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (6.113,07)	R\$ (9.926,49)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (8.127,22)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (1.775,99)	R\$ (849,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (1.027,04)	R\$ (3.205,13)
(-) DSR		R\$ (390,20)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.449,23)	R\$ (31,54)
(-) UNIFORMES E MATER DE PROTECAO		R\$ (75,00)	R\$ (963,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (425.516,99)	R\$ (368.413,40)
(-) PRO-LABORES		R\$ (7.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (113.396,00)	R\$ (37.500,00)
(-) HONORARIOS CONTABIL		R\$ (3.868,00)	R\$ (8.156,82)
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (21.956,00)	R\$ (23.206,40)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (16.741,41)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.209,80)	R\$ (823,93)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.542,40)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.466,91)	R\$ (6.038,75)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		R\$ (40.153,73)	R\$ (15.550,99)
(-) MANUT E REPAROS DE INSTALACOES		R\$ (36.489,65)	R\$ (173,96)
(-) DESPESAS C/INFORM/SUPRIM/SISTEMAS		R\$ (4.995,00)	R\$ (2.486,04)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (811,03)	R\$ (4.345,42)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.128,60)	R\$ (567,78)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (2.290,99)	R\$ (23.170,62)
(-) DESPESAS FRETE		R\$ (1.937,38)	R\$ (5.848,46)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (648,00)	R\$ (6.480,30)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (28.199,68)	R\$ (39.556,98)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (325,00)	R\$ (500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOR PJ		R\$ (63.375,85)	R\$ (110.760,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

(Handwritten signatures and marks)

W

43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MONITORAMENTO/VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (1.567,50)	R\$ (1.567,50)
(-) DESPESA C/TRANSPORTES		R\$ (37.675,85)	R\$ (2.603,79)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (8.000,00)	R\$ (29.565,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (7.260,43)	R\$ (7.766,33)
(-) ASSOCIACOES E MENSALIDADES		R\$ (3.309,53)	R\$ (1.315,06)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (10.944,10)	R\$ (18.606,47)
(-) MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS		R\$ (4.744,15)	R\$ (219,80)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (14.103,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (68.961,71)	R\$ (67.243,77)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (25.250,65)	R\$ (15.333,45)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
GANHOS APLIC. FINANC.		R\$ 797,58	R\$ 4.033,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.048,23)	R\$ (19.367,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (26.048,23)	R\$ (19.367,06)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.122,61)	R\$ (3.392,96)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (8.254,72)	R\$ (7.272,10)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC		R\$ (8.670,90)	R\$ (8.670,90)
OBT			
(-) PERDAS EM APLIC. FINANC.		R\$ (0,00)	R\$ (31,10)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (41.574,82)	R\$ (51.248,07)
(-) RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (2.136,24)	R\$ (662,25)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
LUCRO PARTIC CIA A		R\$ 166.666,66	R\$ 127.712,20
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAOES P/IRPJ E CSLL		R\$ (47.917,17)	R\$ (148.280,71)
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (29.062,84)	R\$ (94.428,00)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (18.854,33)	R\$ (53.852,71)

Handwritten signatures and marks:
 A
 W
 A
 J45
 Pt
 /

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.581.251/0001-56
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
NIRE 13600108725
CNPJ 07.581.251/0001-56
Número de Ordem 8
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/09/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 23659

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 23659
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

(Handwritten signatures and marks)
346
RH

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13600108725	CNPJ 07.581.251/0001-56	
NOME EMPRESARIAL FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	50901206253	PATRICK HIDEO SUGUIYAMA OKADA: 50901206253	233824899328845895 4	21/12/2021 a 21/12/2022	Sim
Contabilista	48423912434	CHARLES DE CASTRO SILVA:48423912434	233825003273735706 0	25/04/2022 a 25/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CE.5A.86.50.4B.DC.1F.28.F6.DC.E9.
A6.DC.4D.6E.88.0F.F9.CC.02-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2022 às 22:21:14

C3.DC.DA.EE.0B.C1.D4.
06 BC.FE.28.93.32.6B.B9.
75

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CHARLES DE CASTRO SILVA
REGISTRO.....	: PE-014019/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.239.124-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 16/01/2023 as 17:19:47.
Válido até: 16/04/2023.
Código de Controle: 704034.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

