


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.768,00
01.02	Mobilização e desmobilização do equipamento	VB	1,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00
002	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS				R\$ 11.022,31
02.01	Alvenaria em tijolo cerâmico 9x9x19	m2	201,80	R\$ 54,62	R\$ 11.022,31
003	COBERTURAS				R\$ 42.413,99
03.01	Estrutura metálica com tesouras, vão livre de 10 metros, fornecimento e montagem	m2	482,37	R\$ 67,02	R\$ 32.328,43
03.02	Cumeeira em perfil de alumínio	m	36,03	R\$ 31,44	R\$ 1.132,78
03.03	Cobertura com telha trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios	m2	482,37	R\$ 18,56	R\$ 8.952,78
004	REVESTIMENTO DE PAREDE				R\$ 8.867,09
04.01	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média), com preparo manual	m2	403,60	R\$ 21,97	R\$ 8.867,09
005	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 22.402,50
05.01	Aplicação de revestimento em fibra com resina ortoftálica em piso e paredes internos	m²	362,09	R\$ 61,87	R\$ 22.402,50
006	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				R\$ 168,70
06.01	Instalação de passagens em tubo de esgoto 150 mm	m	7,5	R\$ 22,49	R\$ 168,70
007	PINTURAS				R\$ 15.503,65
07.01	Pintura protetora de acabamento sobre estrutura metálica	m2	482,37	R\$ 26,20	R\$ 12.638,09
07.02	Pintura texturizada acrílica externa	m2	201,80	R\$ 14,20	R\$ 2.865,56
009	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 16.853,76
09.01	Engenheiro civil pleno	h	176,00	R\$ 79,62	R\$ 13.133,12
09.02	Encarregado Geral de Obras	h	176,00	R\$ 21,14	R\$ 3.720,64
TOTAL					R\$ 120.000,00
CUSTO TOTAL					R\$ 120.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 920416/2015, emitida em 02/10/2015



4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos Dos serviços, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.


 Representante Técnico
 Eriano Silva Passos
 CRQ 14100213-14º Região
 - IPAAM 1134/01


 Afréio Costa da Rocha
 Engenheiro Civil
 CRQ 14100213-14º Região

Rua Desembargador César do Rego – 270A – Colônia Antônio Aleixo – CEP 69008-445
 Manaus - AM - Tel. 3022-6868

Certidão nº 920416/2015
 02/10/2015, 16:06

Chave de Impressão: 46CxYB5yBWWZbZZDCB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2015 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150014406

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 040895963-5
Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Registro: 000000053-4

2. Contratante

Contratante: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA CPF/CNPJ: 05.158.534/0001-64
RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: 270
Complemento: Bairro: COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69008445
Telefone: Email:
Contrato: 25/2015 Celebrado em: 02/06/2015
Valor: R\$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atenção: SIM Data da Situação:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA CPF/CNPJ: 05.158.534/0001-64
RUA DESEMBARGADOR CÉSAR DO REGO Nº: 270
Complemento: Bairro: COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69008445
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 30/06/2015 Previsão de término: 01/07/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
53 - AMPLIAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	120.000,00	un

5. Observações

O PRESENTE TERMO DE CONTRATO Nº 25/2015 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - SAO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5206/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 290.879.962-88
Local de data MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.158.534/0001-64

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 01/07/2015 Nosso Número: 8301184958

Certidão nº 920416/2015

02/10/2015, 16:06

Chave de Impressão: 46CXyB5yBWWZbzZ2DCB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2015 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915029/2013

Nº anterior: 4902013
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conifea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA**
Registro: 5092/2006 AM RNP: 0408959035
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **29452013** Tipo da ART: ART Registrada em: 05/02/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91
Endereço do contratante: **AVENIDA RECIFE** Nº: 2.479
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: **MANAUS** UF: AM CEP: 69.058-775
Contrato: 0420130002945 Celebrado em: 14/02/2011
Valor do contrato: R\$ 377.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RECIFE** Nº: 2.479
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: **MANAUS** UF: AM CEP: 69.058-775
Data de início: 05/02/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 377800 R\$:**

Observações

ART referente ao Contrato SR 0056 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias a partir da data de assinatura Assinatura do contrato 12/02/2012
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Número da ART: **29512013** Tipo da ART: ART Registrada em: 05/02/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91
Endereço do contratante: **AVENIDA RECIFE** Nº: 2.479
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: **MANAUS** UF: AM CEP: 69.058-775
Contrato: 0420130002951 Celebrado em: 14/09/2012
Valor do contrato: R\$ 472.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RECIFE** Nº: 2.479
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: **MANAUS** UF: AM CEP: 69.058-775
Data de início: 05/02/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 472250 R\$:**

Observações

ART referente ao Primeiro Aditivo do Contrato SR 0056 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias a partir da data de assinatura Assinatura do contrato 12/02/2012
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Número da ART: **29542013** Tipo da ART: ART Registrada em: 05/02/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fiteconex@crea-am.org.br

CREA-AM



Impresso em: 08/03/2013 10:37

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '4' and '106'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915029/2013

Nº anterior: 4902013
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA RECIFE
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM
Contrato: 0420130002954 Celebrado em: 29/01/2013
Valor do contrato: R\$ 472.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RECIFE
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM
Data de início: 05/02/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 472250 R\$;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91
Nº: 2.479
CEP: 69.050-775
Nº: 2.479
CEP: 69.050-775
CPF/CNPJ: 04.892.707/0002-91

Observações

ART referente ao Segundo Aditivo do Contrato SR 0056/2012 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias apartir da data da assinatura Assinatura do contrato 13/02/2013
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **99692013** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/04/2013
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA RECIFE
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM
Contrato: 0420130009969 Celebrado em: 16/04/2013
Valor do contrato: R\$ 472.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RECIFE
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM
Data de início: 16/04/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 472250 R\$;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Nº: 2479
CEP: 69.050-030
Nº: 2479
CEP: 69.050-030
CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PL, AO CONTRATO Nº SR-00056/2012, FIRMADO ENTRE ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT, ACRÉSCIMO DO VALOR ELEVANDO O VALOR ANUAL DE R\$ 377.800,00 PARA R\$475.250,00, SEM ALTERAÇÃO DO PRAZO (TERMINO PREVISTO 12/02/2013), ASS. ADIVITO: 14/09/2012, VALOR ACRÉSCIDO R\$ 94.450,00, INICIO OBRA/SERVIÇO: 14 DE SETEMBRO DE 2012, INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **100692013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/04/2013
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA RECIFE
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM
Contrato: 0420130010069 Celebrado em: 15/03/2013
Valor do contrato: R\$ 944.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Nº: 2479
CEP: 69.050-030



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915029/2013

Nº anterior: 4902013
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RECIFE

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/04/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 944500 RS:

Bairro: FLORES

UF: AM

Nº: 2479

CEP: 69.050-030

CNPJ/CPF: 04.892.707.0001-00

Observações

Terceiro Termo aditivo contrato nº SR-00056/2012. O aumento do valor a PI, elevando seu valor de R\$ 472.250,00 para R\$ 944.500,00, em virtude do acréscimo a preços iniciais de R\$ 472.250,00, visando dar suporte orçamentário a mais uma etapa, correspondente ao período de 13/02/2013 a 12/02/2014, ref. ao segundo ano do contrato, Data ass:15/03/2013
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 915029/2013
02/08/2013, 12:22
2CBZy

Conforme Atestado da Capacidade Técnica (Parcial) em anexo (09 páginas, emitido em 25/02/2013) para os serviços realizados parcialmente, iniciados a partir de 14/02/2012 até a data de sua emissão (25/02/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUANDO-SE: Serviços da Engenharia Elétrica (Para-raios/Aterramento, Sonorização, Sistema de Detecção de Alarme, Sistema de Antenas, CFTV e demais serviços afins constantes nos itens do Atestado), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2CBZy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM

Tel: +55 (91) 2125-7120 Fax: +55 (91) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'NOS'.

Impresso em: 08/03/2013, às 15:17



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 490/2013

Nome: CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA
No. CREA: 5092-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA TEFE N.324
 CACHOEIRINHA - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO NÚMERO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 2945/2013 de 05/02/2013

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA RECIFE, 2.479, FLORES
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 377.800,00
 ART referente ao Contrato SR 0056 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias apartir da data de assinatura Assinatura do contrato 12/02/2012
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 2951/2013 de 05/02/2013

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA RECIFE, 2.479, FLORES
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 472.250,00
 Vinculada a ART No. 2945/2013 de 05/02/2013
 ART referente ao Primeiro Aditivo do Contrato SR 0056 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias apartir da data de assinatura Assinatura do contrato 12/02/2012
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

3. Referente a ART No. 2954/2013 de 05/02/2013

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA RECIFE, 2.479, FLORES
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 472.250,00
 Vinculada a ART No. 2945/2013 de 05/02/2013
 ART referente ao Segundo Aditivo do Contrato SR 0056/2012 de Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Prazo: 365 dias apartir da data de assinatura Assinatura do contrato 13/02/2013
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

4. Referente a ART No. 9969/2013 de 16/04/2013

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA RECIFE, 2479, FLORES
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 472.250,00
 Vinculada a ART No. 2945/2013 de 05/02/2013
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PL, AO CONTRATO N° SR-00056/2012, FIRMADO ENTRE ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT. ACRÉSCIMO DO VALOR-ELEVANDO O VALOR ANUAL DE R\$ 377.800,00 PARA R\$475.250,00. SEM ALTERAÇÃO DO PRAZO(TERMINO PREVISTO 12/02/2013). ASS. ADIVITO: 14/09/2012. VALOR ACRESCIDO R\$ 94.450,00.
INICIO OBRA/SERVIÇO: 14 DE SETEMBRO DE 2012.
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

7 TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel - Juliana de Sá Fioirini
 10 de novembro - Manaus/AM - PMSX 093 3611 3610
 A. Carlos Fioresi, 1º - Site: www.tabelfioretti.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por: KAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451PLK911AN8-H6ZD41
 Data/Hora de utilização: 05/03/2018 14:56:19 TOTAL R\$ 6,00
 Valide em: cidadao.portalseam.com.br;

Renata Cordeiro Pedroso
 Escrevente - Autenticada

TABELAÇÃO DE NOTAS DE MANAUS
 CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por: RENATA CORDEIRO PEDROSO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451QRLJZ83CW76ZXT77
 21/03/2013 14:48:47 R\$ 5,87 Valido em
 cidadao.portalseam.com.br

At: Gabriel Cordeiro Pedroso 15 - Parque Das Jozezeiras
 PMSX: 093 3611-3610 www.portalseam.com.br

DE NOTAS

209



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 490/2013

Nome: CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA
No. CREA: 5092-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA TEFÉ N.324
 CACHOEIRINHA - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO NÚMERO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 10069/2013 de 17/04/2013

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: AVENIDA RECIFE, 2479, FLORES
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 944.500,00

Vinculada a ART No. 2945/2013 de 05/02/2013

Terceiro Termo aditivo contrato n° SR-00056/2012. O aumento do valor a

PI, elevando seu valor de R\$ 472.250,00 para R\$ 944.500,00, em virtude do

acréscimo a preços iniciais de R\$ 472.250,00, visando dar suporte orçamentario a mais uma etapa, correspondente ao período de 13/02/2013

a 12/02/2014, ref. ao segundo ano do contrato.

Data ass:15/03/2013

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)


Histórico: Conforme Atestado de Capacidade Técnica (Parcial) em anexo (09 páginas, emitido em 25/02/2013) para os serviços realizados parcialmente, iniciados a partir de 14/02/2012 até a data de sua emissão (25/02/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUANDO-SE: Serviços da Engenharia Elétrica (Para-raios/Aterramento, Sonorização, Sistema de Detecção de Alarme, Sistema de Antenas, CFTV e demais serviços afins constantes nos itens do Atestdo), salvo como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 02 de agosto de 2013

[Assinatura]
 ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



Renata Cordeiro Pedroso
 Escrevente
 Autorizada



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belp. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Darwin, 15 - 4º Andar - Manaus/AM - CEP: 69011-9010
 Av. Carlos Darwin, 15 - 4º Andar - Manaus/AM - CEP: 69011-9010
 www.portaiselam.com.br

Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por: MAROLINE PAIVA DE ARAUJO - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045130KTAWSLFJKQAD56. Data/Hora de utilização: 05/03/2018 14:56:18 TOTAL: R\$ 6,00. Valido em: cidade: portaiselam.com.br.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Handwritten signature and stamp]
12/02/2012

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA inscrita no CNPJ 04.892.707/0002-91, localizada na Av. Recife 2479 – Flores, CEP 69.058-775 MANAUS/AM, para efeito de CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO.

ATESTA:

I – EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa **ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP**, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mutuzinho, 839 Armando Mendes, Manaus/AM, sob responsabilidade Técnica do **ENGENHEIRO MECÂNICO ARLEY DOS SANTOS PEREIRA, CREA – 12614-D**, **ENGENHEIRO ELETRICISTA CARLOS NASCIMENTO NONATO JUNIOR CREA 15737**, **ENGENHEIRO CIVIL CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CREA 5092-D** EXECUTOU os serviços de Manutenção Predial, para atender às necessidades da Superintendência do DNIT NOS estados do Amazonas e Roraima conforme Contrato N° SR 00056/2012 NO VALOR de R\$ 377.800,00 com o início dia 14/02/2012, cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidade conforme:

Serviço	Unid.	Quant.
Isoladores e Para-Raios	Unid.	1,00
Motores Elétricos	Unid.	3,00
Grupo de Emergência	Unid.	1,00
Quadros Gerais de Força e Luz	Unid.	2,00
Redes de Aterramento	Unid.	1,00
Sistema de Detecção e Alarme de incêndio	Unid.	1,00
Sistema de Sonorização	Unid.	1,00
Teste de Fontes de Sinal	Unid.	1,00
Linha de Distribuição	Unid.	1,00
Sistema de Relógios Sincronizados	Unid.	1,00
Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo	Unid.	1,00

REPUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Emissão por: RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000461265Q2PL3XTKK036
27/03/2023 14:48:51 R\$ 5,87
Valido em
cidadão portaiseleom.com.br

[Handwritten signature]

DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Sistema de Circuito Fechado de Televisão	Unid.	1,00
Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	Unid.	1,00
Extintores de Incêndio	Unid.	16,00
Hidrantes e "Sprinklers"	Unid.	4,00
Bombas Hidráulicas	Unid.	2,00
Válvula de Governo e Alarme	Unid.	2,00
Equipamentos de Medição	Unid.	2,00
Instalações Mecânicas e de Utilidades	Unid.	2,00
Componentes do Sistema Hidráulico	Unid.	1,00
Bombas.	Unid.	3,00
Válvulas de Controle, ajuste e bloqueio.	Unid.	1,00
Filtros de Água	Unid.	2,00
Tubulações, Tampas de Expansão e Acessórios.	Unid.	2,00
Serviço	Unid.	Quant.
Andaime Metálico de Encaixe	M2	6,00
Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	3,00
Serviço	Unid.	Quant.
Demolição de Edificação de Madeira	M2	40,00
Pisos Industriais	M2	1.987,54
Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	7,72
Serviço	Unid.	Quant.
PISO		
Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	15,9
Serviço de trabalho em terra	M2	2.342,45
Serviço de tratamento de esgoto	Unid.	01
Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 10 cm	M2	86,42
Argamassa de Regularização - 3cm	M2	149,72
Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	149,72
Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	85,6
Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	70,00
Serviço	Unid.	Quant.


MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM/RR

Av. Recife, nº 2433 - Torres
CEP: 69.059-775
Fone: (92) 3878-5703 Fax: (92) 3878-5702 / 3878-5712

7^o TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
LUIZ CARLOS FLORETTI

Autentico a presente cópia por conter com o original a
impressão apresentada. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCREVENTE - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004513JS20PCCGTV36R71
21/03/2023 14:48:53 R\$ 6,87 Valido em
cidadao.portaiseloam.com.br

7^o TABELIONATO DE NOTAS



Renata Cordeiro Pedroso
Escritora de Notas

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '122'.

DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	90,00
Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	181,32
Chapisco em Fachada Traço 1:3	M2	181,32

Serviço	Unid.	Quant.
Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	90,00
Interruptor duplo com teclas simples	UN	10,00
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	60,00
Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	8,00
Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	3,00
Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	40,00
Interruptor triplo com teclas simples	UN	6,00
Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	6,00
Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	3,00
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
Cabo # 16 Mm ² em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	55,00
Cabo # 6 Mm ² em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00
Cabo # 50 Mm ² em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	20,00
Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	1,00
Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	1,00
Cabo # 2,5 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	300,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM

Av. Recife, nº 2479 - Flores
CEP 69.050-775
Fone: (92) 3878-5703 Fax: (92) 3878-5702 / 3878-5712


Renata Cordeiro
Escritora

7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS DE AVANÇADA
CAUÍLIO FIORETTI

Av. Gabriel Costa Pedrosa, 15 - Parque Dos de Novembro
PAZL, (92) 3811-1810 - www.pazl.com.br

Apresento a presente cópia por conferir com o original e
apresentando: Dou fé. Em Testemunho da Verdade
em 21/05/2023 às 14:48:56, por RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCRITORA - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT00045192R60KURH1UJCF02.
21/05/2023 14:48:56 R\$ 5,87. Válido em
cidadeoportal.com.br

7ª TABELA DE NOTAS DE AVANÇADA



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the initials 'AB' at the bottom right.

DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	11,00
Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	8,00

Serviço	Unid.	Quant.
Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	8,30
Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	11,00
Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	11,85
Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	M2	22,00
Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	12,00
Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	3,00
Baldrame em Alvenaria de 1 vez	M2	25,00
Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	12,00

Serviço	Unid.	Quant.
Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,50
Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	4,65
Forma em tábuas p/ estrut. em geral exclu. escoram. aprov. 2x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma, travam. contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	3,32
Armadura de aço p/ Estrutura em geral, CA-25 todas bitolas, corte e dobra industrial fora da obra	KG	1,00

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM

Av. Recife, nº 2479 - Flores
CEP 69.050-775
Fones: (92) 3873-5700 Fax: (92) 3876-5702 / 3876-5712

REPUBLICAÇÃO DE NOTAS DE MANUS
CARLOS ROBERTO FIGUEIREI

Em: Testemunho da Verdade
emitido por: RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCREVENTE: SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004610XYQM3IVM16CH67.
21/03/2023 14:48:58. R\$ 5,87 Valido em
cidadao.portaseleam.com.br

7 TABELONATO DE NOTAS



Renata Cordeiro Pedroso
Escritora

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AM' and 'MM'.

DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Serviço	Unid.	Quant.
Filtro Anaeróbico D= 2,00 H=2,00m	UN	1,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	11,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	3,00
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	3,00


Serviço	Unid.	Quant.
Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	2,00
Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	1,00
cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 50Mm	UN	2,00

Serviço	Unid.	Quant.
Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	1,00
Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,00
Mictório de louça branco individual	UN	1,00
Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	1,00
Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento TIPO cotovelo de bancada D=1/2"	UN	3,00
Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	1,56

Serviço	Unid.	Quant.
Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon*	M2	87,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM/RR

Av. Recife, nº 2479 - Flores
CEP 69 058-775
Fone: (92) 3878-5703 Fax: (92) 3878-5702 / 3878-5712



DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Serviço	Unid.	Quant.
Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	3. 223,00
Lixamento de parede - manual	M2	4.343,00
Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	3.187,00
Caiação em Paredes interna - 3 demaos	M2	56,32
Caiação em paredes externas - 3 demaos	M2	56,32
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	512,00
Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	145,00

Serviço	Unid.	Quant.
Limpeza de Forro	M2	70,00
Limpeza de Pisos Revestidos c/ Materiais Ceramicos	M2	98,00
Limpeza Geral da Edificacao	M2	234,00

Serviço	Unid.	Quant.
Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	3.651,00
Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	3. 213,00
Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	4.354,00
Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	8,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM/RR

Av. Recife, nº 2479 - Fiores
CEP 69.058-776
Fone: (92) 3878-6703 Fax: (92) 3878-5702 / 3878-5712


RENATA CORDEIRO PEDROSO
SECRETARIA FIORETTI

Av. Solista Cande Fiores 15 - Parque Das de Maricungu
PRB/R: (92) 3812-3670 - www.dnitransportes.gov.br

Renata Cordeiro
Escritório

Eu apresento a presente cópia por conferir com o original a
presentado: Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emitido por: RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCREVENTE, SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004512KOVBYCUL310KR10.
21/03/2023 14:49:03. R\$ 5,87. Valida em
cidadeoportal@am.com.br

7 TABELIONATO
DE NOTAS



DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

INFRAESTRUTURA		
Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	0,30
Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Veze	M2	4,56
Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	0,90
Armadura de aço Ca-25 de 1/2 - 12.5 mm C.D.O	KG	23,00
Desforma Para Fundações	M2	7,50
SUPERESTRUTURA		
Forma em tábuas p/ estrut. em geral exclu. escoram. aprov. 2x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma, travam. contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	3,80
Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	0,90
Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	23,00
REVESTIMENTO		
Chapisco Traço 1:3	M2	2,43
Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	2,43
Impermeabilizacao de Reservatorio Elevado Composta de Revestimento com Argamassa o de Manta Asfaltica	M2	3,35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	3,00
Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
Luvras pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
Cabo # 4,0 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	25,00
Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMRR


Av. Recife, nº 2478 - Flores
CEP 69.058-775
Fone: (92) 3678-5703 Fax: (92) 3678-5702 / 3678-5712

7º FISCALIZADO DE NOTAS DE MANS
VICENTORIO FIORETTI

Av. Gabriel Curvelo Pedrosa 55 - Parque Das Palmeiras
FONE: (51) 3616-5810 - www.cadastrosnet.com.br

Renata Cordeiro Pedrosa

à presente cópia por conferir com o original e
representado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCRIVENTE - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM AUTENT000461T1YM0XLIFDELSD16
21/03/2023 14:49:05 R\$ 5,87. Valido em
cidadao.portaiscom.com.br 7º FISCALIZADO
DE NOTAS



DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
Chave Magnética Para Motobomba p/ Poços Artesianos	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 32mm	M	2,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	1,00
Luva Soldavel de pvc Marrom d= 32mm	UN	1,00
Registro de Gaveta Bruto 1 1/2	UN	1,00
Tubo pvc Soldavel sem conexões - 50mm	M	2,00
Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	2,00
Luva Soldavel de pvc Marrom d= 50mm	UN	1,00
te 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	2,00
Luva Soldavel/Rosca de pvc Marrom d= 50mm x 1 1/2	UN	2,00
PINTURA		
Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.228,00
Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	3.323,00

Serviço	Unid.	Quant.
Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	7,00
Janela de Madeira de 1ª almofada em alto-relevo - colocação e acabamento	M2	3,00
Basculante de Alumínio	M2	2,00

Serviço	Unid.	Quant.
Passa-talher em chapa de aço inox 6mm	UN	1,00
Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	3,45

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMRR

Av. Recife, nº 2479 - Flores
CEP 69 050-776
Fone: (92) 3876-5703 Fax: (92) 3876-5702 / 3816-5712


REPUBLICA DE AMÉRICA DO SUL
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO DE NOTAS
CARTEIRO FIDELITY

Av. General Carneiro, Pedreira, 15 - Parque Das Nações
RJ 20231-000 - Fone: (21) 2811-3610 - www.cartoriofidelity.com.br

Este documento a presente cópia por conter com o original a
firm. apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emido por RENATA CORDEIRO PEDROSO -
ESCRIVENTE. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000461D4FGOXLDWRZKD98.
21/03/2023 14:49:07. R\$ 5,87. Valido em
cidadeaoportalseam.com.br

7 TABELÃO DE NOTAS

Renata Cordeiro
Escrivente



DNIT

Superintendência Regional nos Estados do Amazonas e Roraima

II – CONTRATO

FORMALIZADO: Através do Contrato N° SR 00056/2012 NO VALOR de R\$ 377.800,00

Data de início: 14/02/2012

ADITIVOS:

1º Termo: O valor do contrato sofre alteração monetária de R\$ 94.450,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais).

2º Termo: O contrato foi aditivado o prazo de Execução/Vigência, com início em: 14/02/2013 e termino em 14/02/2014 por um período de (doze) meses.

Data do término: Atualmente EM ANDAMENTO.

III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências Técnicas/Especificações e Orçamentos dos Serviços, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referente os serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e em tudo que diz respeito os serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Manaus/AM, 25 de Fevereiro de 2013.


Eng. Civ. Afonso Luiz Costa Lins Júnior
Superintendente Regional do DNIT/AM/RR

Eng. Civ. Afonso Luiz Costa Lins Jr
Superintendente Regional do
Dnit nos Estados AM/RR

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AM/RR

Av. Recife, nº 2479 – Floresta
CEP 69.058-775
Fone: (92) 3878-5703 Fax: (92) 3878-5702 / 3878-5712


Escritório de Notas de Manaus
ASTORIO FIORETTI
Av. General Canabarro, 15 - Parque Das Palmeiras
Fone: (91) 247-9210 - www.cantastorionotario.com.br

Renata Cordeiro
Escritório de Notas

Em presente cópia por conferir com o original a
apresentado: Dou fe Em Testemunho da Verdade
Em nome por RENATA CORDEIRO PEDROSO
ESCREVENTE - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DNIT - TJ-AM AUTENT0004616BVJLCL46U3TET99
21/02/2013 14:49:10 R\$ 5,87 Valido em
cidadeaportaiseloam.com.br

7 TABELIONATO
DE NOTAS





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

916114/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº anterior: 882013
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA**
 Registro: **5992/2006 AM** RNP: **0408959035**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **256062012** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **28/11/2012** Baixada em: **13/10/2014**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº: **250**
 Complemento: Bairro: **JAPIM**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.076-830**
 Contrato: **0420120029606** Celebrado em: **07/11/2012**
 Valor do contrato: **R\$ 497.802,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº: **250**
 Complemento: Bairro: **JAPIM**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.076-830**
 Data de início: **07/11/2012** Conclusão efetiva: **13/10/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 497802.39 R\$:**

Observações

ART REF. AO CONTRATO Nº 220/2012. CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO SABINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIUINIVATOR DO CONTRATO: R\$497.802,39 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 180 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **916114/2013**
 19/02/2013
 55290

Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 29/01/2013), fiel àquele que se encontra nos arquivos deste Conselho, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico e CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 98290

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (91) 2126-7120 Fax: + 55 (91) 2126-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 088/2013

Nome: **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA**
No. CREA: **5092-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: **AVENIDA TEFÉ N.324**
CACHOEIRINHA - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO NÚMERO 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 29606/2012 de 28/11/2012


Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**
Empresa Contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**
Local Obra/Serviço: **RUA VALDOMIRO LUSTOZA, 250, JAPIIM**
- MANAUS/AM


Valor Obra/Serviço: **R\$ 497.802,39**


ART REF. AO CONTRATO Nº220/2012, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA ESTADUAL FREI MARIO SABINO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIUINI. VALOR DO CONTRATO: R\$497.802,39 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 180 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO.

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 29/01/2013), fiel àquele que se encontra nos arquivos deste Conselho, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico é CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 04 de julho de 2014



ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE


Eng. Ana Isabel B. Oliveira
CREA-5092-D/AM-RR/AM 07/14 CREA-AM
Assessora Técnica





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



ATESTADO TÉCNICO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419.0001-30, localizada na Rua Waldomiro Lustosa, 250, Bairro Japiim II, na cidade de Manaus/AM, através da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, para efeito de CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO


ATESTA:

I - EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no C.N.P.J nº 01.426.994/0001-75, com sede na R. a Rio Mutuzinho, 839 Armando Mendes. Manaus/AM, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil CARLOS FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA, CREA n.º 5092-D/AM-RR, portador do C.P.F n.º 290.879.962-68, EXECUTOU os serviços de **OBRAS E ENGENHARIA** para executar a recuperação da "ESCOLA ESTADUAL Frei Mario Sabino, localizado no município de Puiuni/AM conforme CONTRATO 220/2012, NO VALOR de R\$ 497.802,39 (Quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e dois reais e trinta e nove centavos) Manaus/AM cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


- Serviços de Arquitetura
- Serviços de Interiores e Comunicação Visual
- Serviços de Fundações e Estruturas metálicas 3.175,45 m²
- Serviços de cobertura com telha de chapa de aço 4.366,74 m²
- Serviços de Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência
- Serviços de Paisagismo
- Serviços de Pavimentação
- Serviços de Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)
- Serviços de Instalações Hidráulicas e Sanitárias
- Serviços de Esgotos Sanitários
- Serviços de Águas Pluviais
- Serviços de Instalações Elétricas Luminária Externa com 04 Pétalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiação
- Serviços de Desforma Para Estrutura em Chapa Compensada (pilares, vigas e lajes)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'N', 'P', 'A', 'R', and 'M'.



- Serviços de DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGEM
- Serviços de Desforma Para Estrutura em Chapa Compensada (pilares, vigas e lajes)
- Serviços de Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)
- Serviços de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio
- Serviços de Trabalho em Terra
- Serviços de LIMPEZA
- Serviços de Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O
- Serviços de execução de estação de tratamento de Esgoto com fornecimento e instalação
- Serviços de Instalação de Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/ Completo.
- Serviços de piso industrial 875,356 m²
- Serviços de ESQUADRIAS de Vidro Liso Transparente - 4mm
 - Serviços de Remoção ou Raspagem de Pintura pva
 - Serviços de Aparelhamento em Paredes c/ Selador
- Serviços de Pintura Esmalte em Esquadrias com aparelhamento 2 Demãos em Geral 6.825,12 m²



II – CONTRATO

Formalização: Através da Nota de Empenho N.º 06840.

Data de Início: 12/09/2012.

Data de Término: 12/12/2012.

III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos Dos serviços, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Manaus/AM, 29 de Janeiro de 2013.


Representantes:


CONTRATADO

~~Antônio Celso F. Pedrosa~~
CPF: 336.734.972-00
~~Antônio Celso F. Pedrosa~~
Socio Administrador
Representante da Contratada
CPF nº 336.734.972-00


Carlos Fabio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5092-D/AM-RR
Responsável Técnico
CREA 5092-D/AM/RR
CPF nº 290.879.962-68

CONTRATANTE




Eng.º Antonio da Cruz Aguiar de Carvalho
Fiscal do Contrato
CREA 14260-D/AM
CPF: 310.148.522-34

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 124.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914362/2013

Nº anterior: 892013
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA**
 Registro: **5092/2006 AM** RNP: **0408959836**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **296122012** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **26/11/2012** Baixada em: **13/10/2014**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº: **250**
 Complemento: **Barro: JAPIIM**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.076-830**

Contrato: **0420120029612** Celebrado em: **12/11/2012**
 Valor do contrato: **R\$ 794.005,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº: **250**
 Complemento: **Barro: JAPIIM**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.076-830**

Data de início: **12/11/2012** Conclusão efetiva: **13/10/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 794005.82 RS;**

Observações

ART REF. AO CONTRATO Nº 226/2012, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDCUC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE VALOR DO CONTRATO: R\$794.005,82 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 180 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 914362/2013
 19/02/2013
 1w1AD

Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 20/01/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico e CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/> com a chave: 1w1AD

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

Certidão de Acervo Técnico

No. 89/2013

Nome: CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA
No. CREA: 5092-D/AM-RR
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA TEFE N.324
 CACHOEIRINHA - MANAUS/AM
Atribuições:
ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO NÚMERO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 29612/2012 de 28/11/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
Empresa Contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP
Local Obra/Serviço: RUA VALDOMIRO LUSTOZA N.250
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 794.005,82
 ART REF. AO CONTRATO Nº 025/LT12, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE. VALOR DO CONTRATO: R\$794.005,82 (SETECENTAS E NOVENTA E QUATRO MIL CINCO CENTAS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS, PRATO DE VIGENCIA DO CONTRATO 120 DIAS A PARTIR DO REQUISIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Histórico: Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 29/01/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 19 de Fevereiro de 2013


 ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL LEMOS ASSAYAG
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA - CREA AM

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature at the bottom left.
 - A signature at the bottom center.
 - A signature at the bottom right.
 - A signature with the number '2' next to it.
 - A signature with the number '126' next to it.



CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 do Amazonas
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART Nº: 29612/2012
 Cadastro: 28/11/2012
 Início da Obra: 12/11/2012
 Assinatura Contrato: 12/11/2012
ABERTA

Contratado	Nome do Profissional Responsável CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA	Título do Profissional Responsável ENGENHEIRO CIVIL	Nº Reg. no CREA-AM 5092-D/AM-RR
	Endereço do Profissional Responsável/CEP AVENIDA TEFE,324, - CACHOEIRINHA - MANAUS/AM		Telefone Profissional 92-3625-7209
	Nome da Empresa Contratada ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	Nº Reg./Visto no CREA-AM 4708	Telefone Empresa 92-3671-3818

Contratante	Nome do Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC	CPF ou CGC 04.312.419/0001-30
	Endereço para Correspondência RUA VALDOMIRO LUSTOZA, 250, - JAPIIM - MANAUS/AM	Telefone

Descrição	Resumo do Contrato, Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. ART REF. AO CONTRATO Nº225/2012, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOCA DO ACRE.VALOR DO CONTRATO: R\$794.005,82 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 180 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.		
	Característica Contrato	Valor da Obra/Serviço 794.005,82	Valor do Honorário 0,00

Assinaturas	Assinaturas		
	Local e Data	Profissional Responsável	Contratante
Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas nesta ART, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto.) Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)			

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC		CPF ou CGC 04.312.419/0001-30			
	Endereço da Obra e/ou Serviço RUA VALDOMIRO LUSTOZA, 250, - JAPIIM - MANAUS/AM		CEP 69.078-830			
	Atividade CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		Quantidade 794,01	Unid. R\$	Reduções	Especificação
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço					
	Participação Individual	Tipo Normal	Vínculo Empregado	Entidade da Classe A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA		

Valor	R\$ 150,00
-------	------------

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO TÉCNICO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419.0001-30, localizada na Rua Waldomiro Lustosa, 250, Bairro Japiim II, na cidade de Manaus/AM, através da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, para efeito de CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO

ATESTA:

I – EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa **ITACOL COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J n.º 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mutuzinho, 839 Armando Mendes. Manaus/AM, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **CARLOS FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA**, CREA n.º 5092-D/AM-RR, portador do C.P.F n.º 290.879.962-68, EXECUTOU os serviços de **OBRAS E ENGENHARIA** para executar a recuperação da “ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO, localizado no município de Boca do Acre/AM conforme CONTRATO 225/2012, NO VALOR de R\$ 794.005,82 (Setecentos e noventa e quatro mil, cinco reais e oitenta e dois centavos) Manaus/AM cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme :

99/2013
19 FEV 2013



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	01.0001	Engenheiro	DIA	90,000	568,10	51.129,00
SEINF-62	01.0002	Vigia	DIA	90,000	77,40	13.932,00
SEINF-62	01.0003	Encarregado de Serviço	DIA	90,000	154,10	13.869,00
SEINF-62	01.0004	Mestre de Obras	DIA	180,000	230,00	13.932,00
Total do grupo						99.630,00

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
CPU	02.0001	Mobilização e desmobilização	UNID	1,578	63.125,00	99.611,25
Total do grupo						99.611,25

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	03.0001	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	6,000	248,28	1.489,68
SEINF-62	03.0002	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,000	18,02	2.703,00
Total do grupo						3556,68

04 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	04.0001	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	18,000	27,46	494,28
SEINF-62	04.0002	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	16,000	24,75	396,00
SEINF-62	04.0003	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	2.809,370	5,78	16.238,15
SEINF-62	04.0004	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	2.784,000	3,86	10.746,24
SEINF-62	04.0005	Limpeza de Revestimentos	M2	80,440	5,03	404,61
Total do grupo						31.603,34

05 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	05.0001	Colocação e Acabamento de Caixilho de Ferro, Basc. ou Fixo, Reaproveitado	M2	12,000	70,41	844,92
SEINF-62	05.0002	Colocação e Acabamento de Portas de Ferro Reaproveitadas	M2	38,220	73,90	2.824,45
SEINF-62	05.0003	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	68,000	353,33	24.026,44
Total do grupo						27.695,81

06 - VIDRO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	06.0001	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	29,450	138,10	4.067,04
Total do grupo						4.067,04

2

89/2013
89/2013
19 FEV 2013

Av. Valdomiro Lustoza, nº 250
Japim II - CEP: 69.076-830
Fone: (92) 3614-2200 - Manaus - Amazonas - Brasil
Home Page: <http://www.seduc.am.gov.br>

Secretaria de Educação
Educação e Qualidade do Ensino

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

229



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

07 - PINTURA

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	07.0001	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.655,000	5,32	8.804,60
SEINF-62	07.0002	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.100,000	12,90	27.090,00
SEINF-62	07.0003	Lixamento de parede - manual	M2	2.100,000	5,20	10.920,00
SEINF-62	07.0004	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.532,120	9,20	14.095,50
SEINF-62	07.0005	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	895,000	24,75	22.151,25
SEINF-62	07.0006	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.252,410	14,26	17.859,36
Total do grupo						100.920,71

08 - APARELHOS E METAIS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	08.0001	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,000	322,20	1.611,00
SEINF-62	08.0002	Porta Toalha de Louça Branca	UN	3,000	37,95	113,85
SEINF-62	08.0003	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,000	782,78	782,78
SEINF-62	08.0004	Saboneteira Branca em Louça	UN	14,000	39,76	556,64
SEINF-62	08.0005	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	3,000	213,03	639,09
Total do grupo						3.703,36

09 - FORRO DE PVC

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	09.0001	Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	727,850	89,50	65.142,57
Total do grupo						65.142,57

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	10.0001	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	22,000	224,95	4.948,90
SEINF-62	10.0002	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	8,000	203,93	1.631,44
SEINF-62	10.0003	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	17,000	223,06	3.792,02
SEINF-62	10.0004	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	2,000	273,80	547,60
SEINF-62	10.0005	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	10,000	23,31	233,10
SEINF-62	10.0006	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	24,000	126,02	3.024,48
SEINF-62	10.0007	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	10,000	69,15	691,50
SEINF-62	10.0008	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	8,000	19,23	153,84
SEINF-62	10.0009	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	147,11	147,11
SEINF-62	10.0010	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	120,000	102,91	12.349,20
Total do grupo						27.619,19

11 - DIVERSOS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	11.0001	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	22,000	76,93	1.692,46
SEINF-62	11.0002	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	178,600	31,82	5.683,05
SEINF-62	11.0003	Portao de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	12,000	260,77	3.129,24
Total do grupo						10.504,75

2

89/1013
19 FFV, 2013

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

12 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	12.0001	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	725.000	6,01	4.357,25
Total do grupo						4.357,25

13 - LIMPEZA

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	13.0001	Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.000.000	6,76	6.760,00
SEINF-62	13.0002	Tratamento de esgoto	UNI	600.000	6,76	4.056,00
Total						794.005,82

Resumo


Discriminação	Percentual	Total Grupo	Preço/M2
ADMINISTRAÇÃO	20,01	99.630,00	115,11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22,29	110.973,75	128,22
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84	4.192,68	4,84
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,68	28.279,28	32,67
ESQUADRIAS	5,57	27.695,81	32,00
VIDRO	0,82	4.067,04	4,69
PINTURA	20,27	100.920,71	116,61
APARELHOS E METAIS	0,74	3.703,36	4,27
FORRO DE PVC	13,09	65.142,57	75,27
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,53	27.519,19	31,79
DIVERSOS	2,11	10.504,75	12,13
PAVIMENTAÇÃO	0,87	4.357,25	5,03
LIMPEZA	2,18	10.816,00	12,49
Total geral	100,00	794.005,82	575,12

II - CONTRATO

Formalização: Através da Nota de Empenho N.º 06840.

Data de Início: 12/11/2012.

Data de Término: 12/02/2013.




[Handwritten mark]

13A



III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos Dos serviços, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.



2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number 132.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus/AM, 29 de Janeiro de 2013.

Representantes:

CONTRATADO

~~Antonio Celso F. Pedrosa~~
CPF 336734972-00
Antônio Celso F. Pedrosa
Representante da Contratada
CPF nº 336.734.972-00

~~Carlos Fabio N. da Silva~~
Engenheiro Civil
CREA: 5092-D/AM-BR
Eng.º Carlos F. N. da Silva
Responsável Técnico
CREA 5092-D/AM/RR
CPF nº 290.879.962-68

CONTRATANTE

Eng.º Antonio da Cruz Aguiar de Carvalho
Fiscal do Contrato
CREA 14260-D/AM
CPF: 310.148.522-34

Rosieli Soares da Silva
Secretário de Estado da Educação - SEDUC
CPF: 659.111.130-15





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914360/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nº anterior: 862013
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA**
Registro: 5092/2006 AM RNP: 0406959835
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 296152012	Tipo de ART: ART	Registrada em: 28/11/2012	Baixada em: 13/10/2014
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC		CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30	
Endereço de contratante: RUA VALDOMIRO LUSTOZA		Nº: 250	
Complemento:	Bairro: JAPIIM		
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP: 69 076-830	
Contrato: 0420120029615	Celebrado em: 12/11/2012		
Valor do contrato: R\$ 509.695,81	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica		
Ação institucional: Outros			
Endereço da obra/serviço: RUA VALDOMIRO LUSTOZA		Nº: 250	
Complemento:	Bairro: JAPIIM		
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP: 69 076-830	
Data de início: 12/11/2012	Conclusão efetiva: 13/10/2014		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC		CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30	
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 509695.81 R\$:			

Observações

ART REF. AO CONTRATO N 226/2012, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC E A ITACOL COM. E SER. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO AGUIAR LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIJUI. VALOR DO CONTRATO: R\$509.695,81 (QUINHENTOS E NOVE MIL SEISSENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 90 DIAS. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 180 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 914360/2013
19/02/2013
b16zD

Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 29/01/2013), o inscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico e CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: b16zD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 124, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (91) 2125 7120 Fax: + 55 (91) 2125 7122 E-mail: faturamento@crea-am.org.br

CREA-AM



Impressão em: 05/10/2013 às 13:52.

134



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO TÉCNICO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419.0001-30, localizada na Rua Waldomiro Lustosa, 250, Bairro Japim II, na cidade de Manaus/AM, através da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, para efeito de CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO

ATESTA:

1 - EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa **ITACOL COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J n.º 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Matuzinho, 839 Armando Mendes, Manaus/AM, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **CARLOS FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA**, CREA n.º 5092-D/AM-RR, portador do C.P.F n.º 290.879.962-68, EXECUTOU os serviços de **OBRAS E ENGENHARIA** para executar a recuperação da "ESCOLA ESTADUAL ALBERTO DE AGUIAR CORREIA", localizado no município de Pauini/AM conforme CONTRATO 226/2012, NO VALOR de R\$ 509.695,81 (Quinhentos e nove mil, Seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) Manaus/AM cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme:

11/2013
19 FEV 2013

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]
136



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	01.0001	Engenheiro	DIA	90.000	568,10	51.129,00
SEINF-62	01.0002	Vigia	DIA	90.000	77,40	13.632,00
SEINF-62	01.0003	Encarregado de Serviço	DIA	90.000	154,10	13.869,00
SEINF-62	01.0004	Mestre de Obras	DIA	180.000	230,00	13.920,00
Total do grupo						99.630,00

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
CPU	02.0001	Mobilização e desmobilização	UNID	1.800	63.125,00	113.625,00
Total do grupo						113.625,00

03 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	03.0001	Placas de Onda em Chapa Galvanizada	M2	6.000	248,28	1.489,68
SEINF-62	03.0002	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150.000	18,02	2.703,00
Total do grupo						5.265,96

04 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	04.0001	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	18.000	27,46	494,28
SEINF-62	04.0002	Remoção de Entulhos com 50Km e Carga Manual	M3	16.000	24,75	396,00
SEINF-62	04.0003	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	2.809.370	5,78	16.235,15
SEINF-62	04.0004	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	2.784.000	3,86	10.746,24
SEINF-62	04.0005	Limpeza de Revestimentos	M2	80.440	5,03	404,61
Total do grupo						64.603,34

05 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	05.0001	Colocação e Acabamento de Caixa de Ferro, Base ou Fixo Reaproveitado	M2	12.000	70,41	644,92
SEINF-62	05.0002	Colocação e Acabamento de Portas de Ferro Reaproveitadas	M2	38.220	73,90	2.824,45
SEINF-62	05.0003	Grade de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	68.000	353,33	24.026,44
Total do grupo						27.695,81

06 - VIDRO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	06.0001	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	29.450	138,10	4.067,04
Total do grupo						4.067,04

26/2/13

19 FFV 2013

Av. Valdeiros Ladeira nº 250
Jardim II - CEP 66.078-830
Fone: (081) 3014.3200 - Manaus - Amazonas - Brasil
Home Page: <http://www.secur.am.gov.br>

Serviço de Apoio de
Educação e Qualidade do Ensino

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '137' at the bottom right.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

07 - PINTURA

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	07 0001	Aparelhamento em Paredas e/ Selador Acrílico	M2	1.655.000	5,32	8.804,60
SEINF-62	07 0002	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.100.000	12,90	27.090,00
SEINF-62	07 0003	Lixamento de parede - manual	M2	2.100.000	5,20	10.920,00
SEINF-62	07 0004	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.532.120	9,20	14.095,60
SEINF-62	07 0005	Pintura Telhacryl p/ Telha de Barro	M2	895.000	24,74	22.151,25
SEINF-62	07 0006	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.252.410	14,26	17.859,36
Total do grupo						100.920,71

08 - APARELHOS E METAIS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	08 0001	Vaso Sanitário Branco e/ Caixa de Descarga Acoplada Completo	UN	5.000	322,20	1.611,00
SEINF-62	08 0002	Porta Toalheira de Louça Branca	UN	3.000	37,95	113,85
SEINF-62	08 0003	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2 00X0 58)	UN	1.000	782,78	782,78
SEINF-62	08 0004	Saboneteira Branca em Louça	UN	14.000	39,76	556,64
SEINF-62	08 0005	Chuveiro elétrico e/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	3.000	213,03	639,09
Total do grupo						3.703,36

09 - FORRO DE PVC

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	09 0001	Forro em Lâmbi de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	727.950	89,50	65.142,57
Total do grupo						65.142,57

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	10 0001	Ponto de Luz em Teto - Inclusive Fiação	PT	22.000	224,95	4.948,90
SEINF-62	10 0002	Ponto de Interruptor Duplo - Inclusive Fiação	PT	8.000	203,93	1.631,44
SEINF-62	10 0003	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	17.000	223,06	3.792,02
SEINF-62	10 0004	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	2.000	273,80	547,60
SEINF-62	10 0005	Tomadas Simples de Embutido - Caixa 4X2	UN	10.000	23,31	233,10
SEINF-62	10 0006	Conjunto Astop - e/ Disjuntor	UN	24.000	126,02	3.024,48
SEINF-62	10 0007	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fomecimento)	UN	10.000	69,15	691,50
SEINF-62	10 0008	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	8.000	19,23	153,84
SEINF-62	10 0009	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (instalação e Fornecimento)	UN	1.000	147,11	147,11
SEINF-62	10 0010	Luminária Fluorescente Completa Industrial e/ 2 Lâmpadas de 40w Tipo calha de sobrepor	UN	120.000	102,91	12.349,20
Total do grupo						27.519,19

11 - DIVERSOS

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	11 0001	Placas Indicativas de Acúrico (Proj. Visual)	UN	22.000	78,93	1.692,48
SEINF-62	11 0002	Impressabilização com Treá Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	178.500	31,82	5.683,05
SEINF-62	11 0003	Postas de Ferro Tipo Grade de Correr ou Atrav 1 Folha	M2	12.000	260,77	3.129,24
Total do grupo						10.504,75

19 FEV 2013

Av. Valdomiro Ladeira, nº 250
Japim II - CEP: 68.075-430
Fone: (91) 3614-2000 - Manaus - Amazonas - Brasil
Home Page: <http://www.sestad.am.gov.br>

Sistema de Ensino de
Educação e Qualidade do Estado

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

(Handwritten signatures and initials)
W
D
N
B
S



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

12 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	12.0001	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	725.000	6,01	4.357,25
Total do grupo:						4.357,25

13 - LIMPEZA

Tabela	Referência	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-62	13.0001	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.000.000	6,76	6.760,00
SEINF-62	13.0002	Tratamento de esgoto	M2	600.000	6,76	4.056,00
Total						509.695,81

Resumo

Discriminação	Percentual	Total Grupo	Preço/M2
ADMINISTRAÇÃO	20,01	99.630,00	115,11
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22,29	110.973,75	128,22
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84	4.192,65	4,84
DEMOIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM	5,68	28.279,24	32,67
ESQUADRIAS	5,57	27.695,81	32,00
VIDRO	0,82	4.067,04	4,69
PINTURA	20,27	100.920,71	116,61
APARELHOS E METAIS	0,74	3.703,36	4,27
FORRO DE PVC	13,09	65.142,57	75,27
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,53	27.519,19	31,79
DIVERSOS	2,11	10.504,75	12,12
PAVIMENTAÇÃO	0,87	4.357,25	5,03
LIMPEZA	2,19	10.816,00	12,49
Total geral	100,00	509.695,81	675,12

II - CONTRATO

Formalização: Através da Nota de Empenho N.º 06836.

Data de Início: 12/11/2012

Data de Término: 12/02/2013

CNEC AM
16/10/12
19 FEV 2013

Handwritten mark

Av. Nelsons Lisboa - nº 250
Jardim II - CEP 68.015-430
Fone: (92) 3614-2200 Manaus - Amazonas Brasil
Home Page: <http://www.securam.gov.br>

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino




Handwritten signatures and initials:
W
P
W
159



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

III - DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos Dos serviços, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.



2

Av. Comodoro L. Mendes, nº 210
Capitão - CEP: 66.000-000
Fone: (067) 9134/210 - Manaus - Amazonas - Brasil
Home Page: <http://www.cedatraz.gov.br>

Serviço de Exatidão e Qualidade de Ensino



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including '26/2013' and '18/2013']



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Município: AM, 29 de Janeiro de 2013

Representantes

CONTRATADO


Eng.º Celso F. Pedrosa
Antonio Celso Pedrosa
Representante da Contratada
CPF nº 336.734.972-00

Carlos Fabio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 5092-D/AM-RR
Eng.º Carlos F. N. da Silva
Responsável Técnico
CREA: 5092-D/AM-RR
CPF nº 290.879.962-68

CONTRATANTE

Eng.º Antonio da Cruz Aguiar de Carvalho
Fiscal do Contrato
CREA 14260-D/AM
CPF: 310.148.522-34

Rossteli Soares da Silva
Secretário de Estado da Educação - SEDUC
CPF: 659.111.130-15



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom right.



SHEKEL SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 13.525.549/0001-41
Belo Horizonte, 14 - Compensa CEP: 69035-100 Manaus - AM
Contatos: shekel.servicos@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SHEKEL SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ 13.525.549/0001-41, localizada na Rua Belo Horizonte, 14 Bairro Compensa I, na cidade de Manaus/AM.

ATESTA:

1 - EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mirizalide, 839 Armando Mendes, Manaus, AM, sob responsabilidade Técnica de ENGENHEIRO CIVIL CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CREA - 5092-D, FORNEceu POSTE DE CONCRETO E INSTALOU UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA COMPLETA conforme contrato 018 2012 NO VALOR de R\$ 1.913.732,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) com o início dia 02/07/2012 e o término no dia 21/12/2012, cujas características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidade conforme planilha:

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 20Mx20x20AN	204	845,00	172.380,00
2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 20Mx10x20AN	200	87,00	17.400,00
3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 20Mx10x20AN	1	550,00	550,00
4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 20Mx10x20AN	200	1.165,00	233.000,00
5	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 22Mx10x20AN	300	332,00	99.600,00
6	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA COMPLETA	1	75.000,00	75.000,00
7	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 12Mx10x20AN	100	1.850,00	185.000,00
8	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 12Mx10x20AN	68	3.034,00	206.312,00

FABRILIANO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. General Carlos Pedreira 15 - Parque Das Nascentes
PAULO (02) 3617-3070 - www.cartoriofioretti.com.br

Identico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JOSEFA VASCONCELOS MENDES
ESCREVENTE: SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004516WPJ8QUY13A1Y785
22/03/2023 - 08:24:39 - R\$ 5,87 - Valido em cidadao.portal.tj-am.com.br

Josefa Vasconcelos
Escritora

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



SHEKEL SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA-ME
 CNPJ: 13.525-549/0001-41
 Belo Horizonte, 14 – Compenza CEP: 69035-100 Manaus – AM
 Contatos: shekel.servicos@hotmail.com

II - DISPOSIÇÕES GERAIS

Toda a prestação de serviços médicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em plena observância às prescrições e exigências Técnicas Especificações e Orçamentos dos Serviços, bem como em estrita observância às normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referente de serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e em tudo que diz respeito os serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Manaus, AM, 03 de Janeiro de 2013.

Representantes:

CONTRATADA

Antônio Cláudio Felício Pedrosa
 Representante da Contratada
 CPF: 328.731.972-00

Eng.º Thiago Meteles da Silva
 Responsável Técnico
 CRBA 16354 AM

CONTRATANTE

Kellyn Ryan Ferreira Clemente
 Representante da Contratante
 CPF: 008.776.782-30

TESTEMUNHAS:

Antônio Cláudio Felício Pedrosa
 CPF: 328.731.972-00

Kellyn Ryan Ferreira Clemente
 CPF: 008.776.782-30

7ª TABELETA DE NOTAS DE MANAUS
 CARTÓRIO FLORETTI
 Av. General Osório Pacheco, 14 - Parque Das Nações
 PRAX, (02) 2411-3670 - www.cartoriofloretti.com.br

Atestico a presente cópia por conferir com o original a
 mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
 emido por JOSEFA VASCONCELOS MENDES
 ESCREVENTE: SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT0004617MSC1H32GV9NRT62
 22/03/2023 08:24:41 R\$ 5,87 Valido em
 cidadeao.portalseleoam.com.br

7ª TABELETA DE NOTAS

Josefa Vasconcelos Mendes
 Escrevente



**MATERNIDADE REFERÊNCIA ANA BRAGA
GOVERNO DO ESTADO AMAZONAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA CONTRATANTE: Maternidade de Referenda da Zona Leste de Manaus – Ana Braga, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 08.573.386/0001-32, localizada na Av. Cosme Ferreira, S/n, Bairro São Jose Operário, na cidade de Manaus/AM,

EMPRESA CONTRATADA: ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mutuzinho, 839 Armando Mendes. Manaus/AM, sob-responsabilidade Técnica do ENGENHEIRO CIVIL CARLOS FABIO NOGUEIRA DA SILVA CREA - 5092-D RNP:0408959835 E THIAGO METELES DA SILVA CREA/AM 16554 RNP:040896247-0, CARLOS NASCIMENTO NONATO JUNIOR, ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/AM N.º 040828781-0 E RNP:040828781-0, JOHN CARLOS VASCONCELOS FERNANDES, TECNICO EM EDIFICAGOES CREA/AM N.º 6471 - TD/AM-RR,

SERVIÇOS: Atestamos que a empresa contratada Prestou os serviços administrativos continuados, de manutenção predial preventiva e corretiva na Maternidade Ana Braga no período de 20 de agosto de 2012 a 30 de abril de 2013, totalizando em suas instalações 9,3 mil metros quadrados, cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços abaixo especificados:

Serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétricas de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, revestimento de paredes, tetos, forros; pisos, portas, janelas grades, divisórias, de todos os móveis, da maternidade como: cama, mesa, cadeira, criado mudo, armário, assim como o fornecimento e reposição de peças, conforme quantitativo anexa de planilha:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSÃO		
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA	UN	86,00
1.2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 150W	UN	22,00
1.3	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W	UN	80,00
1.4	INSTALAÇÃO DE ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W	UN	10,00
1.5	MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	20,00
1.6	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA.	UN	20,00
1.7	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA	UN	16,00
1.8	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA	UN	12,00
1.9	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A	UN	8,00
1.10	SUBSTITUIÇÃO DE EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	35,00
1.11	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A	UN	8,00
1.12	INSTALAÇÃO DE CÉLULA FOTOVOLTAICA	UN	40,00
1.13	INSTALAÇÃO DE REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA	UN	28,00
1.14	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/	UN	70,00

JOSEFA VASCONCELOS MENDES
 Escriturante
 741000006117MAHNSD90QVMEZ1
 R\$ 5,87 - Valor em
 08/21/02



[Handwritten signatures and initials]



**MATERNIDADE REFERÊNCIA ANA BRAGA
GOVERNO DO ESTADO AMAZONAS**

	PLACA, 10A-250V	UN	16,00
1.15	TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA	UN	3,00
1.16	TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W	UN	74,00
1.17	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA	UN	40,00
	SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA		
1.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
1.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
1.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	380,00
1.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A	UN	13,00
1.23	DISJUNTOR A SECO 1P20A	UN	2,00
1.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - DIN	UN	33,00
1.25	DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN	UN	4,00
1.26	REVISÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO	UN	3,00
1.27	REVISÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UL - QDETG-U	UN	1,00
1.28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 75KVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	2,00
1.29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR 165KVA TRIFÁSICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	2,00
2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, HIDRÁULICAS E HIDRO SANITÁRIAS		
2.1	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE	UN	12,00
2.2	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE	UN	14,00
2.3	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO	UN	4,00
2.4	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	4,00
2.5	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO	UN	2,00
2.6	SUBSTITUIÇÃO DE MANGOTES	UN	26,00
2.7	SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UN	16,00
2.8	DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
2.9	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	UN	8,00
1.29	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO METÁLICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	1,00
3	TRATAMENTO DE ESGOTO		
3.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	2,00
4	SISTEMA DE CALDEIRA E COMBATE A INCÊNDIO		
4.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DA CALDEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	2,00
4.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	1,00
5	PINTURA		

Josefa Valquiria Mendes
Escritor(a) de Contas
DO TJ-AM
22/03/2023 08:21:04 R\$ 5,87
Validade: 9m



Handwritten signature and initials

Rua Manoel Gomes Ferreira s/n, Bairro de São José,
CEP 69163-000, Fone: (92) 3647-4200
Fax: (92) 3647-4203 Manaus - AM

Secretaria de Estado de Saúde
Maternidade de Referência Ana Braga





**MATERNIDADE REFERÊNCIA ANA BRAGA
GOVERNO DO ESTADO AMAZONAS**


5.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO NEVE (FORRO)	M2	848,66
5.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE)	M2	680,00
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	262,00
6	REVESTIMENTOS, PAREDE, TETOS, FORRO E PISOS		
6.1	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE POR AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM	M2	362,40
6.2	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO 30 X 30 CM NA COR BRANCO	M2	856,34
6.3	REVESTIMENTO DE TETO COM GESSO EM PLACAS, CORRIDO E DISTORCIDO	M2	848,66
7	ESQUADRIAS		
7.1	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO DE 2,10X0,90CM E COM VIDRO 20X20CM	UN	15,00
7.2	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BASCULANTES DE ALUMÍNIO DE 0,45X0,30CM	UN	20,00
7.3	PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE 0,60X1,60CM	UN	10,00
7.4	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS DANIFICADAS POR NOVAS	UN	28,00
8	PAREDES E DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO (CINZA ANDORINHA)	M2	468,50
8.3	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS, INCLUSO CHAPISCO E REBOCO	M2	410,00
8.4	INSTALAÇÃO DE PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA PARA DIVISÃO DOS LEITOS, CONSULTÓRIOS E SALAS ADMINISTRATIVAS	M2	680,00
9	DIVERSOS		
9.1	SUBSTITUIÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO DA ÁREA EXTERNA	M2	820,00
9.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODOS OS MÓVEIS DA MATERNIDADE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:		
		CAMA;	UN 40,00
		MESA;	UN 120,00
		CADEIRA;	UN 115,00
		CRUZEIRO MUDO;	UN 30,00
		ARMÁRIO;	UN 27,00

VALOR DOS Serviços: Mensais de R\$ 69.468,10 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), **TOTALIZANDO PARA O PERÍODO R\$ 578.900,82** (quinhentos e setenta e oito mil novecentos reais e oitenta e dois centavos).

Manaus/AM, 22 de março de 2013.

ANA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
Diretora Geral - MAB.

Secretaria de Estado de Saúde
**Maternidade de Referência Ana
Braga**



José da Veiga
Escritor

7º TRIBUNAL DO JURY DE MANAUS
Rua General Carneiro, 155 - Parque Perimetral
CEP: 69013-100 - Fone: (92) 3647-4121
Fax: (92) 3647-4213 - Manaus - AM

obrigado a presente cópia por conter com o original e
fidelidade assinado. Dou fé. Em, Testemunho da Verdade.
Assinado por JOSEFA VASCONCELOS MENDES
DESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO T-JAM AUTENT000461ZELZ1Z3VKGEGH47.
22/03/2023 08:21:06 R\$ 5,87 Valde am
cidadao.por@tsejam.com.br

DE NOTAS

Handwritten notes and signatures on the right margin:
A
MAB

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da
NFS-e
451

Data e Hora da Emissão	15/10/2012 18:12:59	Competência	10/2012	Código de Verificação	563167387
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/GPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/GPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2012

Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
AG.: 3735 - 4
C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	451,54	COFINS(R\$)	2.084,04	IR(R\$)	833,61	INSS(R\$)	4.966,96	CSLL(R\$)	694,68
----------	--------	-------------	----------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN de acordo com a Municipalidade	
Valor do Serviço - R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	69.468,10	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	9.030,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	3.473,41	2 - Não	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim (-) Não	
(=) Valor Líquido R\$	56.963,86	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	3.473,41	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manauas.am.gov.br>)

05/10/2012

Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp with the date 05/10/2012 and various initials.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
454

Data e Hora da Emissão	30/10/2012 17:27:23	Competência	10/2012	Código de Verificação	611143009
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/GPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/GPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2012

Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
AG.: 3735 - 4
C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	451,54	COFINS(R\$)	2.084,04	IR(R\$)	833,61	INSS(R\$)	4.966,96	CSLL(R\$)	694,68
----------	--------	-------------	----------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	9.030,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	3.473,41	2 - Não	ISSQN a Reten. Pelo Tomador	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	56.963,86	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	3.473,41	
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

06 NOV 2012
A



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
510

Data e Hora da Emissão	05/12/2012 10:34:24	Competência	12/2012	Código de Verificação	700895416
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL- COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO, 839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA, S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de outubro 19 de novembro de 2012

Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
AG.: 3735 - 4
C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	451,54	COFINS(R\$)	2.084,04	IR(R\$)	833,61	INSS(R\$)	4.966,96	CSLL(R\$)	694,68
----------	--------	-------------	----------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	9.030,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	3.473,41	2 - Não	ISSQN a Refer. Pelo Tomador	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	56.963,86	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.473,41	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

12 NOV 2012 10:34:24

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
511

Data e Hora da Emissão	05/12/2012 10:44:13	Competência	12/2012	Código de Verificação	088797318
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de Novembro 19 de dezembro de 2012

Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
AG.: 3735 - 4
C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	451,54	COFINS(R\$)	2.084,04	IR(R\$)	833,61	INSS(IR\$)	4.966,96	CSLL(R\$)	694,68
----------	--------	-------------	----------	---------	--------	------------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores		Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN de 2012	
Valor do Serviço R\$		69.468,10		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais		9.030,83		0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido		3.473,41		2 - Não	ISSQN a Refer Pelo Tomador	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		56.963,86		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.473,41	
				2-Não			

ORIGINAL

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

06 NOV 2012



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
683

Data e Hora da Emissão	19/03/2013 19:20:31	Competência	3/2013	Código de Verificação	847689845
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de dezembro a 31 de dezembro de 2012
 Valor da Mão de obra R\$ 16.556,55 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
 Valor do Material: R\$ 8.915,07 (oito mil novecentos e quinze reais e sete centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
 AG.: 3735 - 4
 C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	1.821,22	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN em %	
Valor do Serviço R\$	25.471,63	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	25.471,63	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.821,22	0-Nenhum	Base de Cálculo	25.471,63	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	1.273,58	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$	22.376,83	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	1.273,58	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
684

Data e Hora da Emissão	19/03/2013 19:27:29	Competência	3/2013	Código de Verificação	917765980
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL- COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08 573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 01 a 19 de janeiro de 2013
 Valor da Mão de obra R\$ 28.597,70 (vinte e oito mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta centavos)
 Valor do Material: R\$ 15.398,76 (quinze mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
 AG.: 3735 - 4
 C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
			3.145,74	
Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço		Outras Informações		
Valor do Serviço R\$	43.996,46	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	43.996,46
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	3.145,74	0-Nenhum	Base de Cálculo	43.996,46
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	2.199,82	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	38.650,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	2.199,82
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

06/10/2013

Original

Handwritten signatures and stamps.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
649

Data e Hora da Emissão	04/03/2013 09:04:36	Competencia	3/2013	Código de Verificação	973542475
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 20 de JANEIRO de 2012 a 19 FEVEREIRO de 2013
 Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)
 Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
 AG.: 3735 - 4
 C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 952919999 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
			4.966,96	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.966,96	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	3.473,41	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	61.027,73	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.473,41
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semeff.manaus.am.gov.br>)

06 NOV 2013
 [Handwritten signatures and stamps]

	PREFEITURA DE MANAUS				Número da NFS-e 699
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e					

Data e Hora da Emissão	05/04/2013 13:17:21	Competência	4/2013	Código de Verificação	290869626
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço					
Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.					
Período de 20 a 28 de fevereiro de 2013					
Valor da Mão de obra R\$ 15.051,41 (quinze mil cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)					
Valor do Material: R\$ 8.104,62 (oito mil cento e quatro reais e sessenta e dois centavos)					
Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237 AG.: 3735 - 4 C/C: 06668 - 0					

Código do Serviço / Atividade					
14.02 / 952919999 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS					

Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			

Tributos Federais					
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	23.156,03	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	23.156,03	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.156,03	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	1.157,80	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	21.998,23	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	1.157,80	
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
	4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 700

Data e Hora da Emissão	05/04/2013 13:22:15	Competência	4/2013	Código de Verificação	142028509
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL- COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/GPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/GPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.

Período de 01 A 31 de MARÇO 2013

Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
AG.: 3735 - 4
C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 952919999 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN de 20 de Março de 2013
Valor do Serviço R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	3.473,41	1 - Sim	ISSQN a Pagar Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	65.994,69	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.473,41
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semef.manaus.am.gov.br>)

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
 06 NOV 2013
 [Handwritten signatures and stamps]

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da
NFS-e
738

Data e Hora da Emissão	02/05/2013 11:53:37	Competência	5/2013	Código de Verificação	950726245
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITACOL- COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				
Nome Fantasia	ITACOL				
CNPJ/CPF	01.426.994/0001-75	Inscrição Municipal	11828701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA RIO MUTUZINHO ,839 - ARMANDO MENDES CEP: 69089-050				
Complemento		Telefone	(92)3625-2585	e-mail	nascontec@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MATERNIDADE DE REFERENCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA				
CNPJ/CPF	08.573.386/0001-32	Inscrição Municipal	11803401	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN COSME FERREIRA ,S/N - SAO JOSE OPERARIO CEP: 69085-015				
Complemento		Telefone	(92)3214-1156	e-mail	MAT_ABRAGA@SAUDE.AM.GOV.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva das instalações elétrica de alta e baixa tensão, sistema de geração de energia elétrica de emergência, instalações sanitárias, hidráulica, hidro sanitária, estação de tratamento de esgoto, Caldeira, combate a incêndio, pintura em geral, da MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE e ANA BRAGA.
 Período de 01 A 30 DE ABRIL 2013
 Valor da Mão de obra R\$ 45.154,26 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)
 Valor do Material: R\$ 24.313,84 (vinte e quatro mil trezentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)

Dados bancários: BRADESCO S/A e nº 237
 AG.: 3735 - 4
 C/C: 06668 - 0

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 952919999 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	69.468,10	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	69.468,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	69.468,10
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	3.473,41	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	65.994,69	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	3.473,41
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (<http://semef.manaus.am.gov.br>)

ORIGINAL
 06 MAY 2013
 [Handwritten signatures and stamps]



Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 858/2008

Nome: **CARLOS MAURICIO FEITOSA NOGUEIRA**
No. CREA: **13457-D/AM**
Modalidades:

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: **RUA SAO VICENTE DE PAULA N.72**
SAO RAIMUNDO - MANAUS/AM

Atribuições: **ARTIGO 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 21538/2008 de 17/12/2008

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-SEDUC**
Empresa Contratada: **ITACOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Local Obra/Serviço: **VARIAS ESCOLAS N.S/N.º**
VARIOS LOCAIS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 5.783,00**

XX
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE
NAS ESCOLAS ESTADUAIS: MONTEIRO DE SOUZA, SANTA LUIZA, RITA
PECANHA, PLACIDO SERRANO, JOAQUIM CABOCLA, RIBESIRO DA GUNAR,
ANTÔNIO TELLES DE SOUZA, CÔRREGO DE AZEVEDO, HERMENEGILDO DE
CAMPOS E DICFANTO STRIPA, EM MANAUS/AM. CONFORME DESCRIÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTIDOS NO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DA
ITEM XXX
XX

Histórico: Profissional responsável técnico parcialmente pelos serviços executados, periodo de 28/11/2008 à 04/12/2008, no que se refere o atestado em anexo.

Manaus, 18 de Dezembro de 2008

ENGENHEIRO MECÂNICO TOMJO TORII
VICE-PRESIDENTE DO CREA-AM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA  **CREA-AM**

(Handwritten signatures and initials)



SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino



Manaus, 04 de Dezembro de 2008

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HACOL IND. E COM. LTDA** inscrita no CNPJ: 01.426.994/0001-75, estabelecida nesta cidade a Rua Rio Mutuzinho, nº 839 – Armando Mendes, nos prestou serviço na área de Construção Civil, bem como reparos e pequenas reformas, Instalação de rede Lógica e de telefones nas Escolas Estaduais: Monteiro de Souza, Santa Luzia, Nilo Peçanha, Plácido Serrano, Jacira Cabocla (CEJA), Ribeiro da Cunha, Antonio Teles de Souza, Cônego Azevedo, Hermenegildo de campos, Diofanto Vieira Monteiro na cidade de Manaus conforme nota de Empenho nº 2008NE 06207 emitida em 14/10/2008 e E E WALDEMITO TELLES LUSTOZA situado a Rua T6 nº 33B Bairro da Compensa III conforme nota de empenho de nº 2008NE04305 emitida em 05/08/08, e ate a presente data vem garantindo a qualidade, características e quantidades dos produtos e serviços por nós adquiridos, nada constando em nossos arquivos que desabone o referido fornecedor e prestador de serviços.

Responsáveis técnicos:

Daiana Albuquerque de Almeida – CREA – 12610 - D

Carlos Mauricio Feitosa Nogueira – CREA - 13457-D

Sem mais para o momento, subscrevo-me



Atenciosamente

Eng. Carlos Inaquamá de P. Lima
Assessoria de Engenharia

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom center and several initials on the right margin.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Declaro, para fins de direito e todos os efeitos, que a empresa HIACOL IND. E COM. LTDA inscrita no CNPJ sob nº 01.426.994/0001-75, e estabelecida na cidade de Manaus, à Rua Rio Mutuzinho, 839 Bairro de Armando Mendes, e nossa contratada conforme contrato assinado em 01/07/2008, prestando serviços na área de Refrigeração tanto corretiva quanto preventiva, efetuando reparos contínuos em equipamentos com potências que vão desde aparelhos ACJ de 7.500 BTU's como Splits de 9.000 à 48.000 Btu's como também aparelhos de 05,10, 15 até 150 TR, com quadro elétricos e partida de segurança, em nossa sede situada a Av. Djalma Batista 1151, afirmamos ainda que tal empresa até a presente data vem garantindo a qualidade, características e quantidades dos produtos e serviços por nós adquiridos, e portanto nada consta em nossos arquivos que desabone o referido fornecedor e prestador de serviço e que temos a atestar.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGENHEIRO CIVIL: Daiana Albuquerque de Almeida CREA - 12610 - D
 ENGENHEIRO MECÂNICO: Daniel Benício de A CREA - 9590 - D
 ENGENHEIRO ELETRICISTA: Carlos Mauricio Feitosa Nogueira CREA - 13457 - D

Manaus, 09 de Dezembro de 2008.

Daniel Didiz Fregapano
 Diretor Geral IDAAM GAMA FILHO
 CPF: 474.240.622-91



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, para fins de direito e todos os efeitos, que a empresa HACO I IND. E COM. LTDA inscrita no CNPJ sob nº 01.426.991/0001-75, e estabelecida na cidade de Manaus, a Rua Rio Mutuzinho, 839 Bairro de Armando Mendes, e nossa contratada conforme contrato assinado em 01/07/2008, prestando serviços na área de Refrigeração tanto corretiva quanto preventiva, efetuando reparos contínuos em equipamentos com potências que vão desde aparelhos AC L SPLIT, CHILLER E SPLIT CONTINUED, assim especificados: 01 ACI DE 13.000 BTU'S, 02 ACI DE 21.000 BTU'S, 03 ACI DE 30.000 BTU'S, 04 ACI DE 7.000 BTU'S, 05 ACI DE 12.000 BTU'S, 06 SPLIT DE 36.000 BTU'S, 07 SPLIT DE 18.000 BTU'S, 08 DE 21.000 BTU'S, 09 SPLIT DE 12.000 BTU'S, 10 SPLIT DE 30.000 BTU'S, 11 DE 21.000 BTU'S, 12 SPLIT DE 18.000 BTU'S, 13 SPLIT DE 60.000 BTU'S, 14 SPLIT DE 7.000 BTU'S, 15 CHILLER DE 150 TR'S (ÁGUA GELADA), 16 SPLIT CONTINUED DE 100 TR'S e m quadro elétricos e partida de segurança, em nossa sede situada a Av. Djalma Batista 1151, afirmamos ainda que tal empresa até a presente data vem garantindo a qualidade, características e quantidades dos produtos e serviços por nós adquiridos, e portanto não fazemos em nossos arquivos que desabone o referido fornecedor e prestador de serviço e que fomos a eles.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGENHEIRO MECÂNICO: Daniel Benício de Assis CREA - 9590 - D
ENGENHEIRO ELETRICISTA: Carlos Mauricio Feitosa Nogueira CREA - 13457 - D

Manaus, 09 de Dezembro de 2008.

Daniel Benício de Assis
20/12/2008

20/12/2008

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right, with the number 162 written vertically at the bottom right.



DELOG - Gerência de Operações e Transporte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ITACOL- IND.COM & SERVIÇOS**, estabelecida nesta cidade na Rua Rio Mutuzinho, nº39, Armando Mendes, inscrita no CNPJ nº 01.426.994/0001-75, prestou serviços a esta Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC, conforme abaixo discriminado:


Contrato:200/2009, no valor de 1.254.000,00

Descrição: Empenho para atender na totalidade do contrato de nº 200-09 serviços de manutenção geral, preventiva e corretiva, adaptações e reparos nos equipamentos de refrigeração e outros, pertencentes ao patrimônio desta Secretaria relativo ao Lote 01/ Distrito 04 com o quantitativo de ar condicionados 796, bebedouros industrial 62, bebedouros de garrafão 31, geladeiras 50, freezer 45 e Lote 05 da Região do Purus com o quantitativo de ar condicionado 320, bebedouro industrial 48, bebedouros de garrafão 31, freezer 35, geladeiras 24 . do município de Manaus/AM pelo período de 12 meses

Outrossim, informamos que a referida empresa cumpriu os prazos, com execução de serviços de qualidade e com eficiência. Não havendo em nossos registros nada que desabone sua conduta e capacidade técnica. Segue em anexo, cópia da Nota de Empenho acima listada.

Atenciosamente.

Manaus, 08 de julho de 2009.


Luis Eusebio de Araújo Filho
Gerente de Operações e Transportes
CPF nº 441.688.702-72
C.I. nº 1021960-9-SSP AM

Av. Pernambuco, nº1884 - Jardim II
Gerência de Operações e Transporte - DELOG
Fone / Fax: 3014-2255 / 3237-1151





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921556/2015

Emissão: 31/08/2015

Validade: Indefinida

Chave: 9wBZ70Cc265711Dy6Zca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ARLEY DOS SANTOS PEREIRA

Registro: 040440933-4

CPF: 717.446.142-53

Endereço: AVENIDA AV. NOEL NUTELS, 374, CIDADE NOVA I, MANAUS, AM, 69090000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 17/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA MECÂNICA

Atribuição: ARTIGO 12 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado (02 páginas, emitido em 22/07/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades de Instalações Elétricas, salvo como apoio da Mecânica, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016582

Certidão nº 921556/2015

31/08/2015, 09:59

Chave de Impressão: 9wBZ70Cc265711Dy6Zca

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9wBZ70Cc265711Dy6Zca
Impresso em: 31/08/2015 às 09:59:52 por: adapt, ip: 131.255.91.13

105

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e damos por total quitação para fins de provar a conclusão dos serviços, que a empresa **ITACOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.426.994/0001-75, localizada na rua Rio Mutuzinho, bairro ARMANDO MENDES, nº 839, ., nesta cidade de MANAUS, Estado de AM, juntamente com seu Responsável Técnico o Sr. Arley dos Santos Pereira, registrado no Crea-Am sob o nº 12614-D/AM, RNP Nº 040440933-4 a cargo de Engenheiro Mecânico, forneceram satisfatoriamente a empresa **ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, firma emitente deste documento, inscrita no CNPJ sob o nº 08.233.811/0001-44, todos os serviços constantes em contrato de prestação de serviços e na planilha a abaixo. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contratados, no período de 22/06/2015 a 22/07/2015. Valor contratual de R\$ 167.500,00 (Cento e sessenta e sete mil e quinhentos reais). Conforme a planilha anexa a baixo de quantidades dos serviços executados que se fazem parte deste Atestado de Capacidade Técnica.

Celebrado em: 21/06/2015.

Objeto de Contrato: INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.

Prazo de Execução e Vigência do Contrato: 30 (trinta) dias.

Período de Execução dos Serviços: 22/06/2015 a 22/07/2015.

ART Nº: 20150016582.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	SERVICO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA		
1.1	Instalação e fixação de unidades condensadoras para condicionadores de ar tipo SPLIT de 32 000btu's.	und	15,00
1.2	Instalação e fixação de unidades evaporadoras para condicionadores de ar tipo SPLIT de 32 000btu's	und	15,00
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS METÁLICAS		
2.1	Fornecimento e instalação de moldura metálica com elemento de vedação do tipo "borracha esponjosa" para fixação do condensador.	cj	15,00
2.2	Fornecimento e instalação de moldura metálica com elemento de vedação do tipo "borracha esponjosa" para fixação da evaporadora.	cj	15,00
3	TUBULAÇÃO E INTERLIGAÇÃO		
3.1	Fornecimento e instalação de Tubulação de Interligação entre as unidades condensadora e evaporadora.	m	4.132,45
3.2	Linha de sucção e linha de expansão, eletroduto flexível, cabo elétrico de alimentação, tubo esponjoso de isolamento, fita vinílica de proteção e bracaadeira tipo "U" de fixação do conjunto.	m	4.132,45
3.5	Ligação do sistema ao quadro de distribuição de força para condicionadores de ar tipo SPLIT/PISO-TETO.	und	15,00
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A 240V	und	42,00
4.2	Disjuntor termomagnético Tripolar 10 A 50A	und	10,00
4.3	Cabo flexível 8mm	m	472,00
4.4	Cabo flexível 8mm	m	547,00
4.5	Cabo flexível 10mm	m	654,00

Manaus

Amazonas

Av. Grande Circular, 71, Armando Mendes CEP 69089-321 – Fone (92)3625-7209
e-mail: licitacao.engetask@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921556/2015, emitida em 31/08/2015



Certidão nº 921556/2015
31/08/2015, 09:59

Chave de Impressão: 9wBZ70Cc265711Dy6Zca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2015 e contém 4 folhas

INSC. MUN. 11531201

CNPJ: 08.233.811/0001-44

INSC. EST. 04.220.178-0

5	INSTALAÇÃO DE DRENTES		
5.1	Tubo PVC soldável p/ água fria DN 25mm.	m	122,00
5.2	Tubo PVC soldável p/ água fria DN 32mm.	m	105,00
6	TESTE DA TUBULAÇÃO E CAIXA DE GÁS		
6.1	Ajustes, testes e balanceamento dos sistemas por cada equipamento.	und	15,00
7	LIMPEZA FINAL DO LOCAL		
7.1	Limpeza de ambiente dos serviços	vb	1,00

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações de segurança, prazos e normas técnicas para dar total apoio técnico na execução dos serviços citados a cima, nada constando que a desabone técnica e/ou comercialmente, até a presente data.

Manaus, 22 de Julho de 2015.

Orceny Lima Carioca
 ENGETASK COM. E SERV. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 Sócio: Orceny Lima Carioca.
 RG: 1318855-6 - CPF: 149.058.552-34

ENGETASK COM. E SERV. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Giluber Garcez Campos
 Giluber Garcez Campos
 Engenheiro Mecânico
 CREA-AM 7370-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921556/2015, emitida em 31/08/2015



Manaus

:-

Amazonas

Av. Grande Circular, 71, Armando Mendes CEP 69089-321 – Fone (92)3625-7209

Certidão nº 921556/2015
 31/08/2015, 09:59

Chave de Impressão 9WBZ70C:265711Dy6Zca

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2015 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials]

167



1. Responsável Técnico
ARLEY DOS SANTOS PEREIRA
 Título profissional: ENGENHARIA MECÂNICA RNP: 040440933-4
 Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Registro: 000000053-4

2. Contratante
 Contratante: ENGETASK- COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.233.811/0001-44
AVENIDA AV AUTAZ MIRIM Nº: 71
 Complemento: Bairro: AMAZONINO MENDES
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69089321
 Telefone: Email: itacol@itacol-am.com.br
 Contrato: Não especificado Celebrado em: 21/06/2015
 Valor: R\$ 167.500,00 Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação:
 Atendido: SIM
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: ENGETASK- COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.233.811/0001-44
AVENIDA AV AUTAZ MIRIM Nº: 71
 Complemento: Bairro: AMAZONINO MENDES
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69089321
 Telefone: Email: itacol@itacol-am.com.br
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 22/06/2015 Previsão de término: 22/07/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO	15,00	un

5. Observações
 INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS

6. Declarações
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima ARLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 717.446.142-53

Local de data de
 ENGETASK- COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.233.811/0001-44

9. Informações
 O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 289 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 20/07/2015 Nosso Número: 8301192057

Certidão nº 921556/2015
31/08/2015, 09:59

Chave de Impressão: 9wbZ70Cc265711Dy6Zca
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2015 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921902/2015

Emissão: 14/09/2015

Validade: Indefinida

Chave: 8YW71d0Z21zCB8Cx2y58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ARLEY DOS SANTOS PEREIRA

Registro: 040440933-4

CPF: 717.446.142-53

Endereço: AVENIDA AV. NOEL NUTELS, 374, CIDADE NOVA I, MANAUS, AM, 69090000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 17/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA MECÂNICA

Atribuição: ARTIGO 12 DA RES. 216/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado parcial (02 páginas, emitido em 31/08/2015), para os serviços efetivamente executados e compreendidos no período de 11/03/2015 a 31/08/2015, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AM20150006378

Certidão nº 921902/2015

15/09/2015, 15:09

Chave de Impressão: 8YW71d0Z21zCB8Cx2y58

[Handwritten signatures and initials]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

INPA - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA, CNPJ nº 01.263.896/001560, ATESTA que a empresa ITACOL COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mutuzinho, 839, Armando Mendes, CEP 69089-040, Manaus-AM, presta os serviços prestação de serviços, de forma indireta e contínua, para manutenção preventiva e corretiva, operação, limpeza e tratamento química dos sistemas de ar condicionado convencional, Split, bebedouros, freezers, geladeiras, máquinas de gelo e câmara frigorífica, instalados nos Campi (I, II, III, estações experimentais, reservas e dependências do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, incluindo suas reservas, estações e núcleos de pesquisas, com fornecimento de mão-de-obra, peças, materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

Tipos de Serviço	Especificação	Prazo de Execução
Serviço de manutenção dos equipamentos de refrigeração incluindo instalação de novos aparelhos.	Prestação de Serviços com cessão de mão de obra.	11/03/2015 a 11/03/2016
Valor Mensal do Contrato	Valor Anual do Contrato	Nº Processo/Licitação
R\$ 42.499,67	R\$ 509.995,99	01.280.157/2014-11
Responsável Técnico	Nº do Contrato	Responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato
Arley dos Santos Pereira Engenheiro Mecânico CREA/AM nº12614/D CPF:717.446.142-53 RNP nº 040440933-4 ART nº AM2015006378	03/2015	Emanuel Mendes do Nascimento CREA/AM – 88-D
Descrição	Unidade	Quantidade
ACJ 7.500	UNID	24
ACJ 10.000	UNID	69
ACJ 12.000	UNID	53
ACJ 15.000	UNID	22
ACJ 18.000	UNID	18
ACJ 21.000	UNID	3
ACJ 24.000	UNID	1
ACJ 30.000	UNID	10
SPLIT 7.500	UNID	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921902/2015, emitida em 15/09/2015



Certidão nº 921902/2015

15/09/2015, 15:09

Chave de Impressão: 8YW71d0Z21zCB8Cx2y58

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2015 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures and initials)

SPLIT 9.000	UNID	16
SPLIT 10.000	UNID	12
SPLIT 12.000	UNID	345
SPLIT 15.000	UNID	1
SPLIT 18.000	UNID	251
SPLIT 24.000	UNID	13
SPLIT 30.000	UNID	238
SPLIT 36.000	UNID	1
APLIT 60.000	UNID	15
INSTALAÇÕES DIVERSAS	UNID	60
TOTAL		1.157

Registramos ainda que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus/AM, 31 de Agosto de 2015

Emanuel Mendes do Nascimento
 Emanuel Mendes do Nascimento
 CREA/AM - 88-D

Akel Allan Rodrigues Ramos
 Akel Allan Rodrigues Ramos
 Chefe de Apoio administrativo
 CREA/AM - 14874
 P.O. 236.11474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921902/2015, emitida em 15/09/2015



Certidão nº 921902/2015
 15/09/2015, 15:09

Chave de Impressão: 8YYW71d0Z21zCB8Cx2y58

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2015 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150006378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ARLEY DOS SANTOS PEREIRA

Título profissional: ENGENHARIA MECÂNICA

RNP: 040440933-4

Empresa contratada: ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP

Registro: 000000053-4

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: 2936

Complemento:

Bairro: PETRÓPOLIS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69067375

Telefone:

Email:

Contrato: 03/2015

Celebrado em: 12/03/2015

Valor: R\$ 509.995,99

Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: 2936

Complemento:

Bairro: PETRÓPOLIS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69067375

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/04/2015

Previsão de término: 11/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

2 - ASSISTENCIA

Quantidade

Unidade

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA ->
TERMODINÂMICA APLICADA -> MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS -> #2262 - DE CLIMATIZAÇÃO

509.995,99

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERMO DE CONTRATO DE Nº03/2015, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERAÇÃO, LIMPEZA E TRATAMENTO QUÍMICO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CONVENCIONAL, SPLIT, BEBÊDOUROS, FREEZERS, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE GELO E CÂMARAS FRIGORÍFICAS, INSTALADOS NOS CAMPI (I, II E III, ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS, RESERVAS E FLUTUANTES) E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PORTÁTEIS, DE JANELA E TIPO SPLIT, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 717.446.142-53

Local _____ de _____ de _____
data

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA - CNPJ:
01.263.896/0015-60

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 200 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 30/04/2015

Nosso Número: 8301157581

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/> com a chave 8301157581
Impresso em: 15/09/2015 às 15:09:51 por: adypt, ip: 10.125.8.13

Certidão nº 921902/2015

15/09/2015, 15:09

Chave de Impressão: 8YW71d0Z21zCB8Cx2y58

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2015 e contém 4 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 496/2013

Nome: **ARLEY DOS SANTOS PEREIRA**
No. CREA: **12614-D/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO MECÂNICO**
Endereço: **AV. NOEL NUTELS N.374**
CIDADE NOVA I - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 12 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25.**


Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:






1. Referente a ART No. 7691/2013 de 25/03/2013
Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**
Empresa Contratada: **ITACOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP**
Local Obra/Serviço: **Av. André Araújo, S/N, ALEXO**
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: **R\$ 293.799,20**
Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de materiais de peças da central de ar condicionado Chiller e Fancoils. Ass. do Contrato: 20/07/2013,
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Histórico: Conforme atestado parcial em anexo (02 páginas) para os serviços realizados a partir de 20/07/2012 até a data de sua emissão, 23/05/2013, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 05 de agosto de 2013


ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO


Eng. Cláudia Isobel E. Oliveira
CREA-1002/AM-19/11/2010 (CREAM)
Responsável Técnico






173



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
Divisão de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ITACOL COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J nº 01.426.994/0001-75, com sede na Rua Rio Mutuzinho, 839 Armando Mendes - Manaus/AM, sob a Responsabilidade Técnica do **Engenheiro Mecânico Arley dos Santos Pereira**, CREA nº 12614-D/AM, RNP: 040440933-4, portador do C.P.F nº 717.446.142-53, encontra-se **EXECUTANDO** para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM os serviços de Operação e Manutenção Corretiva e Preventiva, com fornecimento de materiais e peças da central de ar condicionado chiller e fancoils conforme **CONTRATO 015/2012 - FUNJEAM**, tendo demonstrado capacidade técnica no fornecimento dos serviços, cumprindo os prazos contratuais e nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Características dos Serviços:

1.0 - Natureza:

1.1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO - CHILLER.

1.2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO - CHILLER E FANCOIL.

2.0 - **Valor do Contrato:** R\$ 293.799,20 (duzentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

3.0 - **Início dos serviços do contrato:** 20/07/2012;

4.0 - **Previsão para conclusão:**

5.0 - **Prazo para a conclusão:**

5.1 Manutenção Corretiva da Chiller: 4 (quatro) meses (Serviço concluído)

5.2 Manutenção Preventiva : 6 (seis) meses (Serviço concluído)

6.0 - **Localização da realização:** Edifício Desembargador Arnaldo Pires (Sede) - Av. André Araújo, s/nº, Aleixo - Manaus/AM.

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and the number 174.]

7.0 QUANTITATIVOS EXECUTADOS : Conforme Planilha

EQUIPAMENTOS	MARCA	MODELO	QTD	CARACTERÍSTICAS	COMPONENTES
RESFRIADOR DE LIQUIDOS CHILLER	HITACHI	RCU22008SAZ 220/31*6011/2	02 Módulos	Consumo: 273,43 kW Corrente: 793ª Gás refrigerante: R22 Capacidade: 410 TR	Compressor Hitachi: 6005CS-7 tipo parafuso Quantidade: 01 por módulo
MOTO BOMBAS	IMBIL	INI B 100 200 H	03	Bomba centrífuga	Motor WEG: 220 380V; 15cv
	IMBIL	INI B 80 250	03	Bomba centrífuga	Motor WEG: 220 380V; 15cv
FANCOILS	TERMODIN	FHS/FVS Conforme ANEXO 06	50	Capacidade 4,00 a 16,50 TR's	Conforme especificação de fabricantes TERMODIN

8.0 Responsáveis Técnicos - TJAM:

Engº Paulo Artur Nery Dias – Engenheiro Mecânico – CREA 11387-D

Rommel Pinheiro Akel – CAU A83493-9 - CPF: 407.4708.812-91

Manaus, 23 de maio de 2013

Paulo Artur Nery Dias
Engº Paulo Artur Nery Dias

Engenheiro Mecânico – CREA 11387-D

Rommel Pinheiro Akel
Rommel Pinheiro Akel
Diretor da Divisão de Engenharia TJAM

CPF: 407.470.812-91

[Handwritten signatures and stamps]

[Faint stamp: 44 420 003]

[Handwritten initials: AR, AP, etc.]



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT 00007/2014-FMTHVD **Valor Inicial** : 172.607,78
Bem Público : FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA **Valor Aditado** : 0,00
DURADO
Objeto : CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 180M DE PROFUNDIDADE E DIAMETRO DE 8 PARA FMTHVD. **Valor do Reajuste** : 0,00
Contratante : FMT - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM **Valor Final** : 172.607,78
Contratado : 01 426.994/0001-75 - ITACOL COM E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **Dias do Contrato** : 60
Orgão Fiscalizador : FMT - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM **Dias Aditado** : 145
Ordem de Serviço : 02 **Dias atuais** : 205
Nº do Edital/Data : 109/2013 - 10/12/2013 **Vigência do Contrato** : 10/03/2014 a 02/10/2014
Receb. Definitivo : 23/04/2015 **Vigência de Execução** : 10/03/2014 a 02/10/2014
Fiscal da Contratante : Jorge Luiz de Souza Pimentel, Conselho: CREA AM/RR 5193D, Portaria: 0040 Data: 21/02/2014
Responsável Técnico : Sônia Maria de Brito Farache, Conselho: CREA 6319 D/AM-RR
Co Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa ITACOL COM. E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 01 426.994/0001-75, sediada no endereço RUA RIO MUTUZINHO nº 839, Bairro ARMANDO MENDES, executou para a FMT - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM, CNPJ nº 04.534.053/0001-43, de acordo com contrato nº CT-00007/2014-FMTHVD,

Obra : 1 - ADMINISTRAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR COM 80M DE PROFUNDIDADE **Dimensão** : 145.000 M
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
90004 Engenheiro Pleno Especialista ou Geólogo	MES	2,00

Obra : 2 - CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULO 180M DE PROFUNDIDADE **Dimensão** : 180.000 M
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40055 Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	4,00
90000 Mobilização de Equipamentos	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9476 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
90001 Perfuração do Poço	M	180,00
90002 Perfilagem Geofisica	UN	1,00
90016 Fornecimento instalação do filtro R	M	54,00
90003 Fornecimento instalação de tubo de PVC rígido 8	M	176,00
90004 Pré-Filtro	M	150,00
90005 Selo Sanitário e cimentação do Poço	M	25,00
90006 Desenvolvimento	UN	1,00
90007 Teste de Produção	UN	1,00
90008 Análise Bacteriológica	UN	1,00
90009 Exame Físico - Químico	M	180,00
90010 Licenças	UN	1,00
90011 Relatório Técnico	UN	1,00

7 - TABULADO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
 LILIANE L. FERRETTI
 46.566.940/0001-05 - Rua F. de M. de A. 100 - Manaus - AM
 14.43.48 - R\$ 5,87 - Valor em
 21/03/2023 14:43:48
 cidade@portaseg.com.br

a presente cópia por conter com o original a
 apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade
 Emitido por RENATA CORDEIRO PEDROSO
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 AUTENT000461H6L0HEU93CSHPB01
 T-J-AM
 21/03/2023 14:43:48 R\$ 5,87 - Valor em
 cidade@portaseg.com.br

DE NOTAS
 Renata Cordeiro
 Escrivente

176
 176
 176



Atestado de Capacidade Técnica

Obra: 2 CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULO 180M DE PROFUNDIDADE Dimensão: 180,000 M
 Município: Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço: 9426 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90012	RESERVATORIO METALICO tipo taça em aço de 8,00 m3, pintura interna epoxi externa esmalte sintético, escada interna e externa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
90017	Fornecimento e instalação de TUBO EDUTOR, aço galvanizado 3	M	150,00
90013	Fornecimento e instalações de bomba submersa de 25 cv e acessórios	UN	1,00
90014	Base de concreto de 2,00x 2,00 x 0,25 m	M3	1,00

Manaus, 01 de Setembro de 2016

Maria das Graças Costa Amorim
 Diretora Presidente
 CPF: 040934852-00

Deusa Maria Nogueira Araújo
 Diretora Administrativa e Financeira
 CPF: 354.338.812-60

Jorge Luiz de Souza Pimentel
 Engenheiro Fiscal
 CPF: 495296602-78

Geólogo

CPF:

Renata Cordeiro Pedroso
 Fiscalizadora

TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
 VICTOR H. PIRETTI
 Av. Dabril Corrêa Pedrosa 15 - Parque Dez de Novembro
 PA82 - (92) 3611-3616 - www.cartoriofloretti.com.br

Autorizo a presente cópia por conter com o original a
 (cópia apresentada: "Dau 16" Em Testemunho da Verdade
 Emitido por RENATA CORDEIRO PEDROSO -
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT000461LLB130L3G8U2BP01
 21/03/2023 - 14:43:50 R\$ - 5,87 - Valido em
 cidade: portaiselam.com.br

TABELIONATO DE NOTAS

[Handwritten signatures and initials]

DO

177



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

984850/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
Registro: **1713/83 AM** RNP: **0404860680**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **133262014** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **16/05/2014** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **METACON CONSTRUCOES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - AM** CPF/CNPJ: **04.365.326/0001-73**
Endereço do contratante: **AV. BRASIL** Nº: **2971**
Complemento: Bairro: **COMPENSA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.036-110**
Contrato: **0420140013326** Celebrado em: **05/05/2014**
Valor do contrato: **R\$ 5.652.960,77** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOAQUIM SARMENTO** Nº: **S/N**
Complemento: **COM 24 DE MAIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.099-000**
Data de início: **05/05/2014** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - AM** CPF/CNPJ: **04.365.326/0001-73**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 5652960.77 RS;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 011/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA GALERIA ESPÍRITO SANTO.
REFERENTE A CONCORRÊNCIA DE Nº 015/2014.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: - Este documento equivale a SEGUNDA VIA da certidão de Acervo Técnico - CAT 916285 (6/17/2014). CERTIFICAMOS, finalmente que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 984850/2022
17/01/2022, 12:53
3B99Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3B99Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: taleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 27/02/2022 às 16:28





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6/7/2014

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 CNPJ: 04.312.666/0001-36
 CONTRATO: nº 011 - SEMINF, datado em 05/05/2014.
 OBJETO: Revitalização e Adaptação da Galeria Espírito Santo.
 MODALIDADE LICITATÓRIA: Concorrência Pública nº 015/2014 CML.
 VALOR GLOBAL: R\$ 5.652.960,77 (Cinco milhões seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias consecutivos.
 INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO: 05/05/2014 a 02/08/2014
 EMPENHO: nº 00709 SEMINF, emitido em 25/04/2014.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **METACON CONSTRUÇÕES, MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 00.715.781/0001-09, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Eng.º Civil **SÓCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**, CREA nº 1.713 - D/AM, CPF nº 202.555.642-91 e RNP nº 040486068-0, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1 0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1 1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (IMPRESSÃO DIGITAL)	M2	10,00
1 2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	24,00
1 3	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3 - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1 4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA DE PEQUENO PORTE - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
1 5	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO	M2	642,83
1 6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	
1 7	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	154,00
1 8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,02
1 9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	5,17
1 10	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SEM REAPROVEITAMENTO	UN	6,00
1 11	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	UN	4,00
1 12	RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA COM APROVEITAMENTO	M3	46,06
1 13	RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL COM REAPROVEITAMENTO	KG	13.018,06
1 14	RETIRADA DE VIDRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.837,64
1 15	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	3,96
1 16	VIGIA (NÃO SOBREPOR BDI)	M2	4,50
1 17	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL / PROJETO ESTRUTURAL / 500,01M² A 1000,00M²	MÉS	3,00
1 18	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	M2	3.268,72
1 19	TRABALHOS EM TERRA	M2	3.268,72
2 0			

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 3899Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax. + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 27/02/2023 às 16:28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
DIMSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	3.268,71
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	40,37
2.3	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3	16,41
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1.2.5.5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	30,64
3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	104,17
3.3	ARMADURA CA 60, Ø 3/16"	KG	32,00
3.4	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL, CA 50A ATE Ø 10MM, CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO FORA DA OBRA	KG	8.022,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	36,49
3.6	CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	78,00
3.7	ESTACA RAIZ Ø 20CM COM ARGAMASSA E ARMAÇÃO (INCLUSIVE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO)	M	780,00
4.0	SUPRAESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL	KG	41.672,44
4.2	LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPa, ESPESSURA: LAJE 15CM E CHAPA 0,95MM	M3	1.293,42
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1.10 COM PREPARO MANUAL, ESP PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	160,12
5.2	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	M2	2.726,05
5.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA E= 1CM	M2	466,00
5.4	DIVISÓRIA EM GRANILITE, E= 3,0CM	M2	30,27
6.0	COBERTURA		
6.1	REINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA	KG	13.018,06
6.2	REINSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL	M2	1.837,64
6.3	ISOLAMENTO TÉRMICO DA COBERTURA EM PLACA DE EPS	M	1.837,64
6.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	72,21
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM	M	157,96
6.6	COBERTURA DE LONA COM ESTRUTURA EM METALON (QUIOSQUE)	M2	27,00
6.7	PLACA CIMENTICIA, E = 40MM	M2	981,29
06.08	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON	M2	143,65
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	60,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
27/02/2023, 16:28
Chave de Impressão: 3B99Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 2 de 12





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSÃO ACRÍLICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO	M2	60,62
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA AÇO ENROLAR CHAPA 22 ONDULADA/PERFIL MEIA CANA - ACAB GALV NATURAL - 2,0 X 2,50M - MANUAL - COMPLETA - COLOCADA	M2	1.424,25
8.2	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M2	28,87
8.3	GRADE DE FERRO EM ESTILO COLONIAL	M2	143,93
	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8" X 1/8" LINHA POPULAR	M2	447,51
8.5	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNIÇÕES	M2	6,72
8.6	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI-OCA INCLUSO ADUELA E ALISAR	M2	17,52
8.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	18,60
8.8	JANELA ALUMINIO DE CORRER DUAS FOLHAS PARA VIDRO SEM BANDEIRA, LINHA 25	M2	11,55
8.9	PORTA DE VIDRO TEMPERADA	M2	2,52
8.10	JANELA EM VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	13,28
8.11	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E=5MM	M2	11,55
8.12	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" COM DUAS LINHAS DE TUBO	M	206,94
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.252,24
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.098,45
9.3	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	153,79
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM EM PAREDES ASSENTE COM CIMENTO COLA COM REJUNTE	M2	153,79
9.5	PAINEL TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSITE MATERIAL) COM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,86
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.124,74
10.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	38,50
10.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA E=12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.045,58
10.4	PISO CERÂMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	38,50
10.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRTO 1:3:5 (FCK=12MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM	M2	154,00
10.6	RAMPA EM CONCRETO SIMPLES	M3	226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 3899Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em: 17/01/2022 e contém 15 folhas

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.7	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA, L = 15CM	M	41,58
10.8	RODAPE PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO, CANTO ARREDONDADO A = 10CM	M	100,20
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	3,00
11.2	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, 4X2"	UN	1.338,00
11.3	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3X3"	UN	498,00
11.4	CURVA 180° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 25MM 3/4"	UN	1,00
11.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	1,00
11.6	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", ROSCAVEL	UN	3,00
11.7	LUVA DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (21/2")	UN	1,00
11.8	LUVA DE FERRO GALVANIZADO D = 20MM (3/4")	UN	2,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.9	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO Ø 1/4"	UN	4.487,00
11.10	ARRUELA LISA 3/8"	UN	470,00
11.11	BUCHA S6 COM PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"	UN	22,00
11.12	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø 1/4"	UN	2.608,00
11.13	PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADA A QUENTE, Ø 1/4"	UN	3.351,00
11.14	FITA DE AUTO FUSÃO	UN	1,00
11.15	PORCA SEXTAVADA GALV. 3/8"	UN	470,00
11.16	SUORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM	UN	470,00
11.17	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 1/4" X 3.00M	UN	470,00
11.18	PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8" X 2.1/2" ROSCA TOTAL W W	UN	470,00
11.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20
11.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,30
11.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 300 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
11.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 400MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
11.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,40
11.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1.5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	875,00
11.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148,70
11.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	626,40
11.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9.854,40
11.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	992,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984650/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984650/2022
27/02/2023, 16:28
Chave de Impressão: 3B99Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 4 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax. + 55 (92) 2126-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 27/02/2023 às 16:28

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


11.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	439,90
11.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.189,20
11.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,70
11.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	481,40
11.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.393,20
11.34	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 400MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXIVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90° 1KV	M	5,70
11.35	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 800MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXIVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90° 1KV	M	22,70
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.36	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 502X502X152MM	UN	2,00
11.37	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA(ALTURA INTERVALO 300,00MM/ LARGURA 300,00MM/ PROFUNDIDO 120,00MM	UN	5,00
11.38	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10 A - 250V C/PLACA	UN	335,00
11.39	TOMADA 2P + T H - 130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	596,00
11.40	TOMADA, UNIVERSAL	UN	596,00
11.41	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100 CHAPA 18 COM EMENDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,00
11.42	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
11.43	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X100 CHAPA	UN	2,00
11.44	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.45	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X50 CHAPA 18 COM EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.46	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.47	SUORTE VERTICAL 120X146MM (PONTALETE)	UN	464,00
11.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60A A 100 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.49	SUORTE VERTICAL 120X160MM (PONTALETE)	UN	6,00
11.50	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.524,20
11.51	TÊ RETO 90° 100X100MM CHAPA 18	UN	42,00
11.52	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO 1 1/2"	M	13,30
11.53	ELETRODUTO CANAFLEX Ø 4	M	7,70
11.54	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN	650,00
11.55	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO 6"	M	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de impressão: 3B999





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.57	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	2,00
11.58	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,60
11.59	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,30
11.60	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO ENTRADAS LISAS Ø 3/4"X3,0M	UN	8,00
11.61	LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE, COMPLETA	UN	25,00
11.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.63	PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, COMPLETO	UN	18,00
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO NORMAL DIN 700A	UN	1,00
11.65	LUMINARIA SOBREPOR FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UN	8,00
11.66	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO	UN	124,00
11.67	LUMINARIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100W	UN	323,00
11.68	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 100W	UN	366,00
11.69	SOQUETE BASE G 13	UN	744,00
11.70	SOQUETE BASE R17	UN	16,00
11.71	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	348,00
11.72	ARMAÇÃO SECUNDARIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO	UN	1,00
11.73	ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D= 18MM	UN	2,00
11.74	CAIXA DE INSPEÇÃO DE FIBRA Ø 300MM PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
11.75	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO / COBRE D= 15MM COMPRIMENTO 2,4M COM CONECTOR	M	1,00
11.76	ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA	UN	1,00
11.77	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA ROSCAVEL M 16X2,00M COMPRIMENTO	UN	1,00
11.78	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL	UN	1,00
11.79	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
11.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DE 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO	UN	11,00
11.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	3,00
11.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	5,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 3B999

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 7 de 12





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.2	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MM X 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 85MMX3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	UN	1,00
12.7	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	18,00
12.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60MM X 2"	UN	2,00
12.9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 25MM X Ø 20MM	UN	2,00
12.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32MM X Ø 25MM	UN	4,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60MM X Ø 50MM	UN	1,00
12.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 20MM	UN	1,00
12.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 500MM X 25MM	UN	1,00
12.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGA Ø 50MM X Ø 32MM	UN	1,00
12.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85MM X 60MM	UN	1,00
12.16	CURVA 45 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.17	CURVA 90 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.18	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 50MM	UN	1,00
12.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.24	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
12.25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
12.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022




Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 10:28
 Chave de Impressão: 3B99Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 7 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax. + 55 (92) 2126-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em 27/02/2023 10:28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE AREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	439,90
11.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7.189,20
11.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,70
11.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	481,40
11.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.393,20
11.34	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 400MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXIVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90º 1KV	M	5,70
11.35	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 800MM2 - ISOLAÇÃO HPR, FLEXIVEL, PVC - 0,6/1KV EPR/XLPE 90º 1KV	M	22,70
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.36	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 502X502X152MM	UN	2,00
11.37	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA(ALTURA INTERVALO 300,00MM/ LARGURA 300,00MM/ PROFUNDIDO 120,00MM	UN	5,00
11.38	INTERRUPTOR , 1 TECLA SIMPLES 10 A - 250V C/PLACA	UN	335,00
11.39	TOMADA 2P + T H - 130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	596,00
11.40	TOMADA, UNIVERSAL	UN	596,00
11.41	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100 CHAPA 18 COM EMENDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	272,00
11.42	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
11.43	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X100 CHAPA	UN	2,00
11.44	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.45	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150X50 CHAPA 18 COM EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.46	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.47	SUORTE VERTICAL 120X146MM (PONTALETE)	UN	464,00
11.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.49	SUORTE VERTICAL 120X160MM (PONTALETE)	UN	6,00
11.50	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.524,20
11.51	TÊ RETO 90º 100X100MM CHAPA 18	UN	42,00
11.52	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO 1 1/2"	M	13,30
11.53	ELETRODUTO CANAFLEX Ø 4	M	7,70
11.54	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN	650,00
11.55	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO 6"	M	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023 16:28
 Chave de Impressão 3B99Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the bottom left.
 - A signature at the bottom center.
 - A signature at the bottom right.
 - Initials 'AL' and 'AD' on the right side.
 - A date stamp '6/2/2024' next to item 11.48.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.57	TALA PLANA PERFORADA 50MM	UN	2,00
11.58	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,60
11.59	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,30
11.60	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO ENTRADAS LISAS Ø 3/4 X3,0M	UN	8,00
11.61	LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE, COMPLETA	UN	25,00
11.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.63	PROJETOR COM LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, COMPLETO	UN	18,00
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO NORMAL DIN 700A	UN	1,00
11.65	LUMINARIA SOBREPOR FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UN	8,00
11.66	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO	UN	124,00
11.67	LUMINARIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100W	UN	323,00
11.68	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 100W	UN	366,00
11.69	SOQUETE BASE G 13	UN	744,00
11.70	SOQUETE BASE R17	UN	16,00
11.71	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	348,00
11.72	ARMAÇÃO SECUNDARIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO	UN	1,00
11.73	ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D= 18MM	UN	2,00
11.74	CAIXA DE INSPEÇÃO DE FIBRA Ø 300MM PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
11.75	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO / COBRE D= 15MM COMPRIMENTO 2,4M COM CONECTOR	M	1,00
11.76	ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA	UN	1,00
11.77	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA ROSCAVEL M 16X2,00M COMPRIMENTO	UN	1,00
11.78	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL	UN	1,00
11.79	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00
11.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DE 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO	UN	11,00
11.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	3,00
11.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM	UN	5,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 954850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 3B99Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


12.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.2	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	UN	1,00
12.7	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	18,00
12.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60MM X 2"	UN	2,00
12.9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 25MM X Ø 20MM	UN	2,00
12.10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32MM X Ø 25MM	UN	4,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60MM X Ø 50MM	UN	1,00
12.12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 20MM	UN	1,00
12.13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 500MM X 25MM	UN	1,00
12.14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM LONGA Ø 50MM X Ø 32MM	UN	1,00
12.15	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85MM X 60MM	UN	1,00
12.16	CURVA 45 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.17	CURVA 90 SOLDÁVEL 85MM	UN	1,00
12.18	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50MM	UN	1,00
12.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.24	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
12.25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
12.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de impressão: 3899Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.27	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.28	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.29	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.30	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.31	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12.32	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.33	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.34	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.35	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.37	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.38	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.39	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2"	UN	2,00
12.40	CURVA 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50MM	UN	2,00
12.41	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
12.42	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.43	COLAR DE TOMADA DE FOFO - 1"	UN	1,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.44	REGISTRO ESFERA 1"	UN	1,00
12.45	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.46	CURVA 90º COM ROSCA PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 1"	UN	1,00
12.47	TUBO PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1" 25MM INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
12.48	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGESE ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
12.49	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32MM X 1"	UN	5,00
12.50	CURVA 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MM		4,00
12.51	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00
12.52	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	CAIXA DE GORDURA 60 X 60 X 60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM E TAMPA E=5CM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 994850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 994850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 3B99y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 8 de 12





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50 SIMPLES	UN	3,00
13.3	JOELHO 90° C/BOLSA P/ANEL 40 X 1 1/2" - (ESGOTO)	UN	12,00
13.4	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 50 X 50MM	UN	1,00
13.5	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 50MM	UN	2,00
13.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100X50MM	UN	2,00
13.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA Ø 100X75MM	UN	1,00
13.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75X50MM	UN	1,00
13.9	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO Ø 50X40MM	UN	3,00
13.10	CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA Ø 75MM	UN	3,00
13.11	CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	15,00
13.12	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100MM	UN	1,00
13.13	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50MM	UN	5,00
13.14	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75MM	UN	4,00
13.15	JOELHO 45 DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40MM	UN	7,00
13.16	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 1" X 2"	UN	11,00
13.17	RALO SIFONADO DE PVC 100X40MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.18	CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 X 80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
13.19	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.20	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.21	TE SANITÁRIO 100X100MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.22	TE SANITÁRIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.23	TE SANITÁRIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
13.24	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.25	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.26	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
13.27	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.28	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
13.29	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.30	JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.31	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.32	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
13.33	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
13.30	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.34	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00
13.35	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023, 16:28
 Chave de Impressão: 38999
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas

Página 9 de 12





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.36	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
13.37	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 1" X 1 1/2"	UN	11,00
13.38	SIFÃO PARA PIA AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" 30CM CROMADO C/ ADAPTADOR	UN	1,00
13.39	TUBO DE PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA PARA ESGOTO D=75MM	M	2,97
14.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	ADAPTADOR P/CX D'ÁGUA DE CONCRETO 150MM X 2 1/2"	UN	1,00
14.2	COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO D= 65MM (2 1/2")	UN	1,00
14.3	COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO D= 65MM (2 1/2")	UN	3,00
14.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 65MM (2 1/2")	M	4,00
14.5	TÉ 90° DE FERRO GALVANIZADO D= 65MM (2 1/2")	UN	1,00
14.6	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO ÚNICO DE BRONZE, Ø 65MM (2 1/2")	UN	2,00
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M RDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO DE 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.8	NIPLÉ DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D= 80MM 3"	UN	2,00
14.9	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORTZ 2 1/2"	UN	2,00
14.10	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN - 16) 2 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.1	APARELHOS E METAIS		
15.1	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	8,00
15.3	VASO SANITÁRIO COM VALVULA DE DESCARGA BRANCO COM TAMPA E ACESSÓRIOS P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	2,00
15.4	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADOR MONOCOMANDO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	2,00
15.6	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 115B 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
15.7	MICTURIO DE LOUÇA BRANCA C/SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN	3,00
15.8	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.9	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX Ø 1 1/4 X 900MM P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022

27/02/2023 16:28

Chave de Impressão: 3899Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
15.11	APARELHOS E METAIS TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.12	SABONETEIRA DE PLÁSTICO P/ SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	UN	4,00
15.13	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	10,00
15.14	PORTA TOALHA DE PAPEL COM TAMPÃO EM PLÁSTICO	UN	4,00
15.15	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.16	REGISTRO GAVETA 1º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.17	REGISTRO GAVETA 2º BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.18	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
15.19	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.20	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
15.21	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.22	BOLSA DE LIGAÇÃO P/VASO SANITÁRIO 1 1/2"	UN	10,00
15.23	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA - 1/2 - 306M	UN	8,00
15.24	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UN	11,00
15.25	TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, Ø 38MM	M	2,00
15.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40MM	M	2,00
15.27	BANCADA DE GRANITO E = 2,5 CM L = 0,80 CM	M2	28,27
16.0	PINTURA		
16.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1.217,95
16.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.098,45
16.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	7.277,95
16.4	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRÊS DEMÃOS	M2	302,92
16.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	4.102,96
16.6	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	4.102,96
16.7	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA 3 DEMÃOS	M2	35,04
16.8	PINTURA DE PISO A BASE DE RESINA EPÓXI	M2	3.045,58
16.9	PINTURA COM TINTA ACRILICA M PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS APLICADO COM ROLO DE LÃ	M2	154,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
27/02/2023 - 16:28
Chave de Impressão: 3899Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF
 DIRETORIA DE ÁREA DE ENGENHARIA - DAE
 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - DAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.10	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR. DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARÇAO	M2	1.238,88
17.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
17.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60CM	UN	1,00
17.2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (PNE), NAS DIMENSÕES DE 1,10M DE LARGURA 1,40 DE CUMPRIMENTO COM CAPACIDADE PARA 225KG OU 3 PESSOAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.3	ESCADAS ROLANTES COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ER-09 E ER-10, LARGURA DOS DEGRAUS COM 1,00M, DESNÍVEL DE 3300MM, VELOCIDADE DE 0,5M/S, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 35° E CAPACIDADE	UN	2,00
18.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
18.1	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	660,00
18.2	ALMOXARIFE	H	660,00
18.3	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	H	660,00
18.4	AUXILIAR DE ENGENHARIA	H	660,00
18.5	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	660,00
18.6	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	660,00
19.0	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.268,72

AM
 017/2016

Manaus, 29 de agosto de 2014

Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
 CREA nº 2.355-D/AM
 CPF nº 054.592.962-53
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 984850/2022, emitida em 17/01/2022



Certidão nº 984850/2022
 27/02/2023 - 16:28
 Chave de Impressão: 3899Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2022 e contém 15 folhas



(Handwritten signatures and marks)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

998534/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOCRATES JEFERSON DA SILVA PORTO**
Registro: **1713/83 AM** RNP: **6404860680**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20220320953** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2022** Baixada em: **06/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **METACON CONSTRUCOES, MONTAGENS E COMERCIO LTDA**

Contratante: **Hiroiaque Comercio de produtos alimenticios Ltda** CPF/CNPJ: **11.102.673/0001-79**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO VALÉRIO** Nº: **604**
Complemento: **Letra A, QD 63 COND. Vieiraives** Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69053140**

Contrato: **001/2021** Celebrado em: **01/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 5.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **1600**
Complemento: Bairro: **ADRIANÓPOLIS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69057002**

Data de início: **01/04/2021** Conclusão efetiva: **30/06/2022**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Hiroiaque Comercio de produtos alimenticios Ltda**

CPF-CNPJ: **11.102.673/0001-79**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 4565 10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4565 10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4565 10 metro quadrado;**

Observações

OBRA COMERCIAL NA AV. MARIO YPIRANGA, N° 1600 - BAIRRO ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (13 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da Contratante que subscreve o documento, Eng. Civ. PAULA ROBERTA SOUZA CRUZ CAMINHA, CPF 526.136.662-34, com registro nacional sob o Nº 2000669380, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado (contendo 13 folhas) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 998534/2023

15/02/2023, 14:05

5YyW3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excludo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5YyW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2425-7120 Fax: +55 (92) 2426-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 27/02/2023 às 16:22.



W

Handwritten signature

Handwritten signature

194