




ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2023 - TJAM
MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.540.153/0001-10
DATA DA ABERTURA: 22/03/2023 – 09:00 hrs

CNPJ: 03.540.153/0001-10 Insc. Municipal 9354801
E-mail: engenharia@maruia.net Fone/Fax: (092) 3671-2828
Rua Francisco Araújo, nº 81 – Conj. Aruanã, Compensa 1 - CEP 69036-370, Manaus-AM.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ: 03.540.153/0001-10 Insc. Municipal 9354801
E-mail: engenharia@mariua.net Fone/Fax: (092) 3671-2828
Rua Francisco Araújo, nº 81 – Conj. Aruanã, Compensa 1 - CEP 69036-370 - Manaus-AM.



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the MARIUÁ Construções logo and the number 000001.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.540.153/0001-10
Razão Social: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA FRANCISCO ARAUJO, 81 - CONJ ARUANA - COMPENSA - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993

Emitido em: 21/03/2023 08:59





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.540.153/0001-10 DUNS®: 91*****09
Razão Social: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/08/2023

FGTS Validade: 18/04/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/03/2023

Receita Municipal Validade: 30/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/03/2023 09:00

CPF: 548.288.139-34 Nome: MOACIR ANTONIO VARELA

Ass: _____

MARIUA
Construções

000000



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.540.153/0001-10 DUNS®: 91*****09
Razão Social: MARIUA CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CREA/AM	0000001481	31/03/2023

Emitido em: 21/03/2023 09:00

CPF: 548.288.139-34 Nome: MOACIR ANTONIO VARELA

1 de 1

MARIUA
Construções
000004



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.540.153/0001-10 DUNS®: 91*****09

Razão Social: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.540.153/0001-10 DUNS®: 91*****09

Razão Social: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1930192945

1930192945

1930192945

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

NOME: **MIACIR ANTONIO VARELA**

DOC. IDENTIFICAÇÃO FUJISORVIT: **14994879 SSP AM**

CPF: **548.288.132-34** DATA NASCIMENTO: **28/10/1968**

RESIDÊNCIA: **ANTONIO MIACIR VARELA
EVA CORREIA VARELA**

PERMISSÃO: **AC** ACC: **AC** CAT. HAB: **AC**

Nº REGISTRO: **1930192945** VALIDADE: **20/02/2020** 1ª HABILITAÇÃO: **28/02/1988**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **21/02/2020**

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

73227569962
AM031810845

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and stamps:

MARIUÁ
Construções



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

A M

NOME: CREGIANE VIANA VARELA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 13165160 SSP AM

CPF: 529.537.952-91 DATA NASCIMENTO: 19/03/1978

FILIAÇÃO: FRANCISCO DE SOUZA VIANA
SUELY LIMA VIANA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: 3

Nº REGISTRO: 2322628469 VALIDADE: 10/03/2022 1ª HABILITAÇÃO: 16/09/2002

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Cregiane Viana Varela*

LOCAL: MANAUS, AM DATA EMISSÃO: 02/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

78804318927
3M037053345

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2322628469

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Handwritten signatures and marks]

MARIUÁ
Construções

000008



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200376269

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2330894393

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO

051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

20 Março 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança YZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pag. 1/12

MARIUA
Construções

0000009



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.711-1	AMN2330894393	20/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
518.537.952-91	CRISTIANE VIANA VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

00002/12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RUIA
construções
0000010

**15ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ 03.540.153/0001-10

NIRE 13200376269

Entre as Partes

MOACIR ANTÔNIO VARELA, brasileiro, natural de Rio Negro – PR, data de nascimento 28/10/1968, casado, no Regime de Comunhão Universal de Bens, Empresário, portador do RG sob o nº 1499487-9 SSP-AM e inscrito no CPF sob o nº 548.288.139-34, residente e domiciliado nesta cidade, estado do Amazonas, na ALAMEDA CIRCULAR CUBA, nº 177, QD J LT 177, CJ JD DAS AMERICAS, Bairro Ponta Negra, CEP nº 69037-175; e

CRISTIANE VIANA VARELA, brasileira, natural de Manaus – AM, data de nascimento 19/03/1978, casada, no Regime de Comunhão Universal de Bens, empresária, portadora do RG sob o nº 13165160 SSP-AM e inscrita no CPF sob o nº 518.537.952-91, residente e domiciliada nesta cidade, estado do Amazonas, na ALAMEDA CIRCULAR CUBA, nº 177, QD J LT 177, CJ JD DAS AMERICAS, Bairro Ponta Negra, CEP nº 69037-175.

Únicos sócios da **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede nesta cidade, estado do Amazonas, à Rua Francisco Araújo, nº 81, Conjunto Aruanã, Bairro Compensa I, CEP nº 69036-370, inscrita no **CNPJ sob o nº 03.540.153/0001-10**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas **sob o NIRE 13200376269**, em sessão de 07 de Dezembro de 1999, resolvem, promover alteração do contrato social, no seguinte termo:

CLAUSULA PRIMEIRA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Reais), passa a ser de R\$ 45.000.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões de Reais) representado por 45.000 (Quarenta e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000 (Um Mil Reais) cada uma, cujo aumento é integralizado em moeda corrente do país, neste ato, através de reservas de lucros da sociedade.

Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócios	Percentual	Quotas	Valores R\$
MOACIR ANTÔNIO VARELA	90 %	40.500	R\$ 40.500.000,00
CRISTIANE VIANA VARELA	10 %	4.500	R\$ 4.500.000,00
TOTAL	100 %	45.000	R\$ 45.000.000,00

Face às modificações ora ajustado, o contrato social fica assim consolidado:



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/12



MARIUÁ 000011
Construções

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 03.540.153/0001-10
NIRE 13200376269

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA SEDE

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, com sede nesta cidade, estado do Amazonas, à Rua Francisco Araújo, nº 81, Conjunto Aruanã, Bairro Compensa I, CEP nº 69036-370, inscrita no **CNPJ sob o nº 03.540.153/0001-10**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas **sob o NIRE 13200376269**, em sessão de 07 de Dezembro de 1999, podendo abrir filiais ou escritório em todo território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em **07/12/1999** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A Empresa **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, tem como Objetivo Social executar os serviços abaixo mencionados e relacionados de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE VERSÃO (2.0)

Atividade Principal:

4120-4/00 01 – Construção de Edifícios.

Atividades Secundárias:

- 4110-7/00 00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/01 01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 01 - Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 01 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 00 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4291-0/00 01 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 00 - Obras de montagem industrial

[Handwritten initials and marks]



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral

[Handwritten signatures and stamps]
Lycia Fabíola Santos de Andrade
SECRETARIA GERAL
pág. 4/12
MARIUÁ
Construções
000012

4299-5/99 99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/02 00 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 00 - Perfurações e sondagens
4313-4/00 00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 01 - Instalação elétrica
4321-5/00 02 - Manutenção elétrica
4322-3/01 00 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/99 99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/99 01 - Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 01 - Obras de fundações
4399-1/99 99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4679-6/99 00 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4744-0/99 00 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752-1/00 00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
6120-5/01 00 - Telefonia móvel celular
4221-9/01 00 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 00 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 00 - Construção de estações e redes de telecomunicações
4751-2/01 00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 00 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 00 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 00 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4756-3/00 00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763-6/02 00 - Comércio varejista de artigos esportivos
6810-2/01 00 - Compra e venda de imóveis próprios
6810-2/02 00 - Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 00 - Loteamento de imóveis próprios
6821-8/01 00 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
6821-8/02 00 - Corretagem no aluguel de imóveis
6822-6/00 00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
7711-0/00 00 - Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 01 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111-20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/12

MARIUA
Construções

000013

9512-6/00 01 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
4222-7/02 00 – Obras de Irrigação
4330-4/01 00 - Impermeabilização em Obras De Engenharia Civil
7112-0/00 01 - Serviços De Engenharia
7119-7/02 01 - Atividades De Estudos Geológicos
7111-1/00 00 - Serviços De Arquitetura
9103-1/00 00 – Atividades De Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques Nacionais, Reservas Ecológicas e Áreas De Proteção Ambiental
8299-7/01 00 – Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água.

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da Sociedade, é de R\$ R\$ 45.000.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões de Reais) representado por 45.000 (Quarenta e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000 (Um Mil Reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Percentual	Quotas	Valores R\$
MOACIR ANTÔNIO VARELA	90%	40.500	R\$ 40.500.000,00
CRISTIANE VIANA VARELA	10%	4.500	R\$ 4.500.000,00
TOTAL	100%	45.000	R\$ 45.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou cedidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições o preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá ao sócio, **MOACIR ANTÔNIO VARELA**, que assinará isoladamente pela empresa, ficando desde já autorizado a abrir e movimentar contas bancárias ou outros estabelecimentos de crédito, emitir faturas, assinar cheques, dar endosso, ordens de pagamento, efetuar aquisições ou vendas de ativo imobilizado da empresa, inclusive linhas telefônicas, e praticar inclusive todo e qualquer ato de interesse social da empresa, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma para fins particulares ou alheios aos fins dos sócios.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/12

MARIUA
Construções

000014

CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

A data do encerramento do exercício social é em 31 de Dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado em balanço geral para apuração dos lucros ou prejuízos.

Os lucros constatados poderão ser distribuídos entre os sócios na proporção de sua participação no Capital Social ou permanecerão como saldo ou reserva de "Lucros Suspensos" a critério dos sócios.

Havendo prejuízos, serão estes compensados com possíveis lucros em exercícios futuros ou caso persistam, serão suportados pelos sócios na sua proporção de sua participação no Capital Social.

CLÁUSULA NONA: DA DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078 da Lei 10.406 – CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de PRÓ-LABORE, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujo *quantum* será fixado e determinado de acordo com deliberação tomada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Em caso de falecimento ou impedimentos de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, podendo os negócios sociais continuar com o sócio remanescente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Não sendo reconstituída neste prazo, a Sociedade se extinguirá. Os herdeiros, se assim desejarem, poderão ingressar na sociedade, sendo-lhes, contudo, expressamente vedado a cessão e a transferência das quotas recebidas à terceiros interessados sem o prévio e expresso consentimento do sócio remanescente, que, nos mesmos prazos, preços e condições, tem sempre direito de preferência na aquisição das quotas, observando o disposto na "CLÁUSULA SEXTA" deste instrumento. Caso os herdeiros não desejem ingressar na Sociedade seus haveres, direitos e participações na sociedade, serão apurados mediante criterioso balanço, especialmente levantado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ocorrência do evento, observados os seguintes requisitos:

a) O pagamento dos direitos porventura apurados, aos herdeiros do falecido ou representantes legais do espólio, far-se-à em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais calculados à 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária calculada com base no IGPM, vencendo-se cada parcela impreterivelmente, a partir de 60 (sessenta) dias após o óbito, sendo que os pagamentos dessas parcelas somente se efetivarão após a assinatura pelo inventariante da competente Alteração Contratual e posterior formalização perante o Registro do Comércio.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
MARIUA
Construções

000015

b) Fica a critério do sócio remanescente a exigência aos herdeiros do sócio falecido ou do representante legal do espólio do falecido, do prejuízo porventura apurado, nas condições na letra "a" acima.

PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando ser a questão judiciária, às vezes, de difícil transposição rápida, o inventariante ou arrolantes dos bens deixados pelo sócio falecido, desde que investido legalmente e tendo assinado o termo junto ao processo de inventário ou arrolamento, receberá mensalmente e no mesmo dia do sócio remanescente, e/ou da sociedade, quantia igual ao "PRÓ-LABORE" pago até a data do óbito o sócio falecido, pagamentos esses que se estenderão sem interrupção até a data do pagamento da primeira parcela descrita no "caput" desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

Fica conhecida dos sócios a EXCLUSÃO do sócio culpado de grave violação de seus deveres, consideradas para efeitos do artigo:

- a) abuso, prevaricação ou incontinência de conduta;
- b) concorrência desleal à sociedade;
- c) infração ou falta do exato cumprimento dos deveres de sócios;
- d) fuga ou ausência prolongada, sem motivo justificado;
- e) decretação da falência, concordata ou instauração de concursos de credores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DISSOLUÇÃO

Considerar-se-á dissolvida a sociedade, além dos casos expressamente previstos em Lei, nas seguintes hipóteses:

- a) desentendimento grave entre os sócios;
- b) cassação de autorização para funcionar ou proibição de seu funcionamento;
- c) mútuo-consendo.

PARÁGRAFO 1º - Cabe aos sócios a escolha dos liquidantes

PARÁGRAFO 2º - Uma vez extinta ou dissolvida à sociedade, havendo lucro ou prejuízo, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/12


MARIUA
Construções

000016

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio - administrador declara sob as penas da Lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis em vigor, aplicáveis a espécies.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde Contrato Social.

E por estarem as partes acordes, nos termos do presente instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor.

Manaus, 15 de março de 2023

MOACIR ANTÔNIO VARELA

RG nº 1499487-9 SSP-AM

CPF nº 548.288.139-34

CRISTIANE VIANA VARELA

RG nº 13165160 SSP-AM

CPF nº 518.537.952-91

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL pág. 9/12

[Handwritten signature in blue ink]
MARIUA
Construções 000017



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/018.711-1	AMN2330894393	20/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
518.537.952-91	CRISTIANE VIANA VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

[Handwritten signature]
MARIUA
Construções

000018



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.540.153/0001-10 e protocolado sob o número 23/018.711-1 em 20/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1317584, em 21/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
518.537.952-91	CRISTIANE VIANA VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
518.537.952-91	CRISTIANE VIANA VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	20/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 21/03/2023, às 07:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/018.711-1.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARIUA 000010
Construções



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1317584 em 21/03/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 230187111 - 20/03/2023. Autenticação: 67AD11E7ECEEAE4E77F5F698A745581E79A5D. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/018.711-1 e o código de segurança yEZ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/12

000020

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 03.540.153/0001-10
NOME EMPRESARIAL: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CRISTIANE VIANA VARELA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: MOACIR ANTONIO VARELA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 21/03/2023 às 08:35 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and stamps in blue ink. A large signature is written over a circular stamp that reads "MARIUA Construções". To the right of the stamp, the number "000021" is printed.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.540.153/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.24-1-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.24-2-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FRANCISCO ARAUJO	NÚMERO 81	COMPLEMENTO CONJ ARUANA
----------------------------------	--------------	----------------------------

CEP 69.036-370	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO mariua@mariua.com	TELEFONE (92) 3671-2828/ (92) 3675-2295
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL A...A	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

mitido no dia 20/03/2023 às 15:23:37 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and stamps in blue ink.
Stamp: MARIUA Construção
000026



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.540.153/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 79-5-01 - Telefonia móvel celular J-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FRANCISCO ARAUJO	NÚMERO 81	COMPLEMENTO CONJ ARUANA
----------------------------------	--------------	----------------------------

CEP 69.036-370	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO mariua@mariua.com	TELEFONE (92) 3671-2828/ (92) 3675-2295
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/03/2023 às 15:23:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

[Handwritten signatures and stamps]
Stamp: MARIUA CONSTRUÇÕES
Stamp: 000027



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.540.153/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/12/1999

NOME EMPRESARIAL
MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
- 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ADOURO
R FRANCISCO ARAUJO

NÚMERO
81

COMPLEMENTO
CONJ ARUANA

CEP
69.036-370

BAIRRO/DISTRITO
COMPENSA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
mariua@mariua.com

TELEFONE
(92) 3671-2828/ (92) 3675-2295

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/03/2023 às 15:23:37 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Handwritten signatures and stamps]
MARIUA
Construções
000028



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **MARIUA CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:
Logradouro: **RUA FRANCISCO ARAUJO**
Número: **81**
Bairro: **COMPENSA I**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**
Área Ocupada: **60.00**
Complemento: **CONJUNTO ARUANA**
CEP: **69036370**
Nota: _____

Inscrição Municipal: **9354801**
Cadastro Imobiliário: **78639**
Protocolo: **AMP2200244901**
Data da Expedição: **01/08/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9512-6/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
8299-7/01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
6120-5/01	Telefonia móvel celular
6822-6/00	Gestão e administração da propriedade imobiliária
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00.01	Construção de obras-de-arte especiais
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
7119-7/02.01	Atividades de estudos geológicos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4391-6/00.01	Obras de fundações
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral

MARIUA
CONSTRUCOES

000029

CNAE:	Descrição
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
6821-8/02	Corretagem no aluguel de imóveis
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
6810-2/03	Loteamento de imóveis próprios
7731-4/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4222-7/02	Obras de irrigação
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
9103-1/00	Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

OBSERVAÇÕES

- A Empresa acima identificada com base na Lei nº xxx/xxx, procedeu a Atualização Cadastral em xx/xx/xxxx, estando ciente de que este ato não regulariza o Alvará de Funcionamento, o qual deverá ser requerido e atendido todas as exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus.
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/AEWXN5D>



Escaneie o QR Code

MARIUÁ
Construções
000030



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **03.540.153/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:52 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.

Código de controle da certidão: **35BE.10DD.0771.EC4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas em azul)

MARIUA
Construções
00003



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 03.540.153/0001-10 - MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]
MARIUA
Construções
000032



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

48820/2023

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA FRANCISCO ARAÚJO, Nº: 81, CEP: 69036370**
BAIRRO: **COMPENSA I** COMPLEMENTO: **CONJUNTO ARUANA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **9354801**
CNPJ/CPF : **03540153000110**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

28/02/2023

Observação: CERTIDÃO EMITIDA CONSIDERANDO O TRÂMITE DO PROCESSO N 2023.11209.12613.0.006400 NO QUAL O CONTRIBUINTE IMPUGNA O AUTO DE INFRAÇÃO L:685/2022

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 30/03/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº48820/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **A33.172.EA8.5CE**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 28/02/2023

MARIUA Construções 000033

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.540.153/0001-10
Razão Social: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: R FRANCISCO ARAUJO 81 COJ ARUANA / COMPENSA / MANAUS / AM / 69036-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2023 a 18/04/2023

Certificação Número: 2023032000482124437472

Informação obtida em 20/03/2023 15:57:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MARIUA
Construções

000034



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.540.153/0001-10
Certidão n°: 9651073/2023
Expedição: 07/03/2023, às 07:37:01
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.540.153/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 03.540.153/0001-10

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:42:32 do dia 01/03/2023, com validade até o dia 31/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>


Código de controle da certidão: OfMibOsgjNH9P5DdkPiz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MARIUA
Construções

000036

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the company logo and the number 000037.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997024/2022
Emissão: 23/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 48222

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Registro: 0000001481

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 25.000.000,00

Data do Capital: 31/05/2019

Faixa: 7

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações) 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

(REF. MODALIDADE ELETRICISTA e MODALIDADE SEG. DO TRABALHO):

"42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Elétrica e de Segurança do Trabalho), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo".

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO ARAUJO, 81, CONJ ARUANA, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036370

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/12/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3165

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ NUNES DE FARIAS

Registro: 0400708680

CPF: 435.648.102-00

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/05/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8J E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MANSSUR HIAGO VARELA

Registro: 0419169156

CPF: 009.780.769-90



000038





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997024/2022

Emissão: 23/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 48ZZ2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 18/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O (A) profissional terá as atribuições constantes no (s) Artigo (s) 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDA KATIA DE OLIVEIRA REIS

Registro: 0405321643

CPF: 314.699.142-04

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73, COMB. COM SEU ART. 25 E PAR. ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO DE PADUA FIRMINO VERAS

Registro: 0409123986

CPF: 218.277.454-87

Data Início: 03/09/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MOACIR ANTONIO VARELA

CNPJ: 43.928. / -

Função: SOCIO

Sócio: CRISTIANE LIMA VIANA

CNPJ: 43.995. / -

Função: SOCIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ NUNES DE FARIAS

Registro: 0400708680

CPF: 435.648.102-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/09/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8J E 9º DA RES.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Data de Formação: 25/08/2006

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA

Data de Formação: 11/10/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000000718

CNPJ: 01.780.060/0001-37

Data Início: 17/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/01/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: NORTE TECH SERVIÇOS EM ENERGIA LTDA

Registro: 0049462334

CNPJ: 33.822.061/0001-93

Data Início: 16/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/05/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000001481

CNPJ: 03.540.153/0001-10

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: A110w
Impresso em: 02/03/2023 às 12:47:54 por: adapt, ip: 170.82.175.2





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999247/2023
Emissão: 02/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: A110w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/05/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: A110w
Impressão em: 02/03/2023 às 12:47:55 por: adapt, ip: 170.82.175.2

Handwritten signature

Handwritten signature
MARIUA
Construções
000041

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO N° 003/2022


CONTRATANTE: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na Rua Francisco Araújo, n° 81, Compensa I, inscrita no CNPJ sob o n° 03.540.153/0001-10, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu procurador, Manssur Hiago Varela, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 97170720 SSP-PR, CPF n° 009.780.769-90, residente e domiciliado na Rua Raul Brandão, n° 08, Qd 23, Compensa 1, Manaus, AM.

CONTRATADO: JOSÉ NUNES DE FARIAS, brasileiro, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho, portador da Carteira Profissional do CREA n° 040070868-0 AM, inscrito no CPF sob o n° 435.648.102-00 e Carteira de Identidade n° 1043204-3 SESEG-AM, residente e domiciliado na Rua Waldemar Jardim Maués, n° 200, Bairro Novo Aleixo, Manaus, AM.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Elétrica: Coordenar e fiscalizar equipes de execução das obras, prestar suporte a área de elétrica relacionadas a obra, gerenciar obras com visitas diárias, elaborar os relatórios diários de gerenciamento de obra, editar e monitorar a gestão do cronograma de obras, conduzir as reuniões de alinhamento com fornecedores e clientes, gerenciar as pendências de obras, obter o termo de recebimento quanto as obras realizadas juntamente com departamento de engenharia, operacionais e manutenção, avaliar as condições da obra e sua execução, realizar medições para faturamento dos serviços, gerenciar tanto a parte técnica, quanto a operacional do projeto, elaborar relatórios técnicos, controlar a mão de obra e materiais necessários, auxiliar em análises de ponto de risco. Restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The stamp includes the logo of MARIUÁ Construções and the number 000042. There are several handwritten initials and marks around the stamp.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Proibição de cessão do contrato:

O Contratado não poderá ceder ou transferir, integralmente ou em parte, o presente contrato ou quaisquer dos serviços dele decorrentes, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: Das obrigações da Contratante:

A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias á realização do serviço, bem como, determinar o prazo e a forma de como ele deve ser entregue.

CLÁUSULA QUARTA: Das obrigações do Contratado:


O CONTRATADO se obriga a executar os serviços que são objetos do presente Contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em consonância com as determinações da CONTRATANTE. Os tributos (impostos, taxas emolumentos, contribuições sociais) que sejam devidos, em decorrência da execução, direta ou indireta, do objeto deste instrumento contratual, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária.

CLÁUSULA QUINTA: Da prestação dos serviços e carga horária:

O CONTRATADO exercerá suas atividades, de caráter técnico diferenciado, com carga horária de 21 horas semanais, sendo 3:30h (Três horas e trinta minutos), horas diárias de segunda-feira a sábado, sem exclusividade, mantendo, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, para garantia da segurança e qualidade dos serviços. A CONTRATANTE, por intermédio do coordenador do projeto, responsabiliza-se pelo bom funcionamento dos equipamentos, instalações de apoio e materiais, eventualmente, utilizados pelo CONTRATADO no ambiente de trabalho, quando indicado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: Das condições de pagamento:

Pela prestação dos serviços especificados na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R\$ 4.848,00 (Quatro mil oitocentos e quarenta e oito



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The stamp includes the logo of MARIUÁ Construções and the number 000043.

reais), o equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

O pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente, mediante apresentação de recibo e nota fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da vigência:

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. As partes poderão prorrogar o presente instrumento, observado o art. 598 do Código Civil Brasileiro, por meio de aditivo, devidamente assinado entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA: Da rescisão:

O presente contrato poderá ser rescindido, por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA NONA: Do caso fortuito e força maior:


Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393, em seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do regime jurídico:

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, sendo observados os artigos 593 e subsequentes do Código Civil Brasileiro, tendo, o CONTRATADO, plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da confidencialidade de conhecimentos e informações:

Todas as informações e conhecimentos aportados pelas Partes para a execução do presente contrato são tratados como confidenciais, assim como todos os seus resultados.



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The stamp includes the logo of MARIUÁ Construções and the number 000044.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da propriedade intelectual:

O material, a documentação e outras informações entregues pelo CONTRATADO passarão a ser propriedades da CONTRATANTE, podendo a CONTRATANTE, a seu livre critério, cedê-los ou transferi-los a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do foro:

As partes elegem o foro da cidade de Manaus-AM, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões, porventura, existentes no presente contrato.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

Manaus-AM, 02 de maio de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br MANSUR HIAGO VARELA
Data: 26/03/2023 17:09:06-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
Manssur Hiago Varela
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE NUNES DE FARIAS
Data: 06/05/2022 16:16:52-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ENG. JOSÉ NUNES DE FARIAS
CONTRATADO


Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The stamp includes the logo of MARIUÁ Construções and the number 000045.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997025/2022

Emissão: 23/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WaWzC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MANSUR HIAGO VARELA

Registro: 0419169156

CPF: 009.780.769-90

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O (A) profissional terá as atribuições constantes no (s) Artigo (s) 7 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Restrições: Barragens e Diques; Ferrovias; Irrigação; Engenharia de Tráfego e Concreto Protendido (Decisão 123 19 da CEEC).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO CEUNI

Data de Formação: 06/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000001481

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Data Início: 18/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WaWzC
 Impresso em: 20/03/2023 às 16:09:01 por: adapt, ip: 200.25.58.74



MARIUA
 Construções
 000046



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 20/03/2023

Nome Civil: **MANSSUR HIAGO VARELA**
CPF: **009.780.769-90**
Data de Nascimento: **26/03/1988**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **SUZZANA JANETE VARELA**

Contratos de Trabalho

- 16/01/2017 - Aberto

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ RAIZ: 3540153

Endereço: **R FRANCISCO ARAUJO 81 CONJ ARUANA**

Ocupação inicial: **214215 - ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICACOES)**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 14.962,98**

Remuneração inicial: **R\$ 3.500,00**

Última remuneração informada: **R\$ 14.962,98 (02/2023)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

13/01/2023 - Salário alterado para R\$ 14.962,98

25/07/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 23/08/2022

19/07/2022 - Salário alterado para R\$ 14.398,56

01/01/2022 - Salário alterado para R\$ 13.332,00

01/12/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/12/2021

07/07/2021 - Salário alterado para R\$ 12.100,00

01/12/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/12/2020

01/07/2020 - Salário alterado para R\$ 9.626,02

01/02/2020 - Salário alterado para R\$ 9.405,00

01/02/2020 - Ocupação alterada para ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICACOES)

11/12/2019 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 09/01/2020

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 20/03/2023.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MARIUA
Construções
000047



Carteira de Trabalho Digital

Anotações:

- 01/07/2019 - Salário alterado para R\$ 3.848,06
- 07/01/2019 - Salário alterado para R\$ 3.717,93
- 19/11/2018 - Salário alterado para R\$ 3.681,12
- 19/11/2018 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado
- 05/11/2018 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 04/12/2018
- 16/01/2017 - Admissão

Observações: -

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 20/03/2023.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

MARIUA
Construções
000048



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 999913/2023

Emissão: 20/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: B2AYc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: RAIMUNDA KATIA DE OLIVEIRA REIS

Registro: 0405321643

CPF: 314.699.142-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/05/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73, COMB.COM SEU ART.25 E PAR.UNICO.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 25/03/2000

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ARTHUR THOMAS

Data de Formação: 15/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000001481

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B2AYc
Impresso em: 20/03/2023 às 16:12:31 por: adapt, ip: 200.25.58.74



MARIUA
Construções
000049



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 997307/2023

Emissão: 06/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 334wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE PADUA FIRMINO VERAS

Registro: 0409123986

CPF: 218.277.454-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 27/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000001481

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Data Início: 03/09/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 334wd
 Impresso em: 20/03/2023 às 16:10:35 por: adapt, ip: 200.25.56.74



MARIUA
 Construções

000050

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO N° 003/2023

CONTRATANTE: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na Rua Francisco Araújo, n° 81, Compensa I, inscrita no CNPJ sob o n° 03.540.153/0001-10, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu procurador o Sr. Manssur Hiago Varela, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n° 97170720 SSP-PR, CPF n° 009.780.769-90, residente e domiciliado na Rua Raul Brandão, n° 08, Compensa, Manaus, AM.

CONTRATADO: JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA n° 5647-D/AM-RR, inscrito no CPF sob o n° 238.912.112-87 e Carteira de Identidade n° 573300 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua 42, 02, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez, Manaus, AM.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil: Coordenar e fiscalizar equipes de execução das obras, prestar suporte a área de arquitetura relacionadas a obra, gerenciar obras com visitas diárias, elaborar os relatórios diários de gerenciamento de obra, editar e monitorar a gestão do cronograma de obras, conduzir as reuniões de alinhamento com fornecedores e clientes, gerenciar as pendências de obras, obter o termo de recebimento quanto as obras realizadas juntamente com departamento de engenharia, operacionais e manutenção, avaliar as condições da obra e sua execução, realizar medições para faturamento dos serviços, gerenciar tanto a parte técnica, quanto a operacional do projeto, elaborar relatórios técnicos, controlar a mão de obra e materiais necessários, auxiliar em análises de ponto de risco. Restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Proibição de cessão do contrato:



MARIUÁ
Construções
000051

O Contratado não poderá ceder ou transferir, integralmente ou em parte, o presente contrato ou quaisquer dos serviços dele decorrentes, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: Das obrigações da Contratante:

A CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias á realização do serviço, bem como, determinar o prazo e a forma de como ele deve ser entregue.

CLÁUSULA QUARTA: Das obrigações do Contratado:

O CONTRATADO se obriga a executar os serviços que são objetos do presente Contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em consonância com as determinações da CONTRATANTE. Os tributos (impostos, taxas emolumentos, contribuições sociais) que sejam devidos, em decorrência da execução, direta ou indireta, do objeto deste instrumento contratual, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária.

CLÁUSULA QUINTA: Da prestação dos serviços e carga horária:

O CONTRATADO exercerá suas atividades, de caráter técnico diferenciado, com carga horária de 8 (oito) horas diárias, sem exclusividade, mantendo, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas, para garantia da segurança e qualidade dos serviços.

A CONTRATANTE, por intermédio do coordenador do projeto, responsabiliza-se pelo bom funcionamento dos equipamentos, instalações de apoio e materiais, eventualmente, utilizados pelo CONTRATADO no ambiente de trabalho, quando indicado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: Das condições de pagamento:

Pela prestação dos serviços especificados na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R\$ 11.718,00 (onze mil setecentos e dezoito reais), o equivalente a 9 (nove) salários-mínimos conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. O pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente, mediante apresentação de recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da vigência:

O presente Contrato terá vigência de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura. As partes poderão prorrogar o presente instrumento, observado o art. 598 do Código Civil Brasileiro, por meio de aditivo, devidamente assinado entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA: Da rescisão:

O presente contrato poderá ser rescindido, por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA: Do caso fortuito e força maior:

Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393, em seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do regime jurídico:

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, sendo observados os artigos 593 e subsequentes do Código Civil Brasileiro, tendo, o CONTRATADO, plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da confidencialidade de conhecimentos e informações:

Todas as informações e conhecimentos aportados pelas Partes para a execução do presente contrato são tratados como confidenciais, assim como todos os seus resultados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da propriedade intelectual:

O material, a documentação e outras informações entregues pelo CONTRATADO passarão a ser propriedades da CONTRATANTE, podendo a CONTRATANTE, a seu livre critério, cedê-los ou transferi-los a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do foro:



Handwritten signatures and stamps in blue ink. A circular stamp is visible with the text "MARIUÁ Construções" and the number "000053".

As partes elegem o foro da cidade de Manaus-AM, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões, porventura, existentes no presente contrato.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

Manaus-AM, 21 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
 MANSUR HIAGO VARELA
 Data: 21/03/2023 13:13:07-0900
 Verifique em <https://validar.fe.gov.br>

TABULADO DE NOTAS
M RECO



MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 Manssur Hiago Varela
 CONTRATANTE

JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO
 CONTRATADO

R CARTÓRIO PABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Pabelo (Tabelião)
 Av. Sylvania Sudoeste, 102, Mossa Senhora do Espírito, 100, 68011-020, 6234-3120, 68000-1210, secretaria@cartorio-pabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
 Reconheço e dou fé por **semelhança** a firma de:
JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO, Data: 21/03/2023
 14.10.69, ESCREVENTE AUTORIZADA, DEBORA PIMENTEL
 RUA DO HA, 600, 159 FUNET, 045 FUNDAM, 090 FUNDPRG: 0,00
 ISS: 06,0, 16,0, FAPAM, 0,16, SELC: 05,7, 90
REC18004135LQJDTALFNOLE7153 Valde o selo
 em: portal.selc.am.com.br




Cartório do 1º Ofício de Notas de Manaus - AM
 Debora Pimentel
 Escritura Pública
 Manaus - AM

Testemunhas:

Nome:
 CPF:

Nome:
 CPF:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

992069/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MANSSUR HIAGO VARELA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANSSUR HIAGO VARELA**
Registro: **31908AM** RNP: **0419169156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20200211149** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **27/05/2020** Baixada em: **07/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM II**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **026/2020 SEDUC/UGPADEAM** Celebrado em: **08/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 17.927.734,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GRAJAÚNA** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Res. Viver Melhor** Bairro: **LAGO AZUL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69018692**

Data de início: **27/05/2020** Conclusão efetiva: **27/05/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;**

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM.

Número da ART: **AM20210255445** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2021** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **JAPIIM II**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **026/2020 SEDUC/UGPADEAM** Celebrado em: **08/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 19.209.467,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GRAJAÚNA** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Res. Viver Melhor** Bairro: **LAGO AZUL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69018692**

Data de início: **27/05/2020** Conclusão efetiva: **27/05/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;**

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM (ART referente ao 1º Termo Aditivo - Acréscimo de serviços no percentual de 7,14%).

Número da ART: **AM20210266077** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2021** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosoo@crea-am.org.br

Impressão em: 28/07/2022, às 15:28.

MARIUA
Construções

000053

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

992069/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
 Complemento: Bairro: JAPIIM II
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
 Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
 Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA Nº: S/Nº
 Complemento: Res. Viver Melhor Bairro: LAGO AZUL
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69018692
 Data de início: 27/05/2020 Conclusão efetiva: 05/09/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM.
 Aditivo: 3º TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210266076** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2021 Baixada em:
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
 Complemento: Bairro: JAPIIM II
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
 Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
 Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA Nº: S/Nº
 Complemento: Res. Viver Melhor Bairro: LAGO AZUL
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69018692
 Data de início: 27/05/2020 Conclusão efetiva: 07/07/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
 Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM.
 Aditivo: 2º TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210278822** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/09/2021 Baixada em:
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
 Complemento: Bairro: JAPIIM II
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
 Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
 Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA Nº: S/Nº
 Complemento: Res. Viver Melhor Bairro: LAGO AZUL
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69018692
 Data de início: 27/05/2020 Conclusão efetiva: 04/12/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

MARIUA 000056
 Construções





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

992069/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM.
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210283054** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/Nº
Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA Bairro: LAGO AZUL
Complemento: Res. Viver Melhor UF: AM CEP: 69018692
Cidade: MANAUS

Data de início: 27/05/2020 Conclusão efetiva: 27/05/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM. Aditivo: 5º TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20220300933** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/02/2022 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/Nº
Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA Bairro: LAGO AZUL
Complemento: Res. Viver Melhor UF: AM CEP: 69018692
Cidade: MANAUS

Data de início: 27/05/2020 Conclusão efetiva: 03/04/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM. 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Número da ART: **AM20220300930** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/02/2022 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 026/2020 SEDUC/UGPADEAM Celebrado em: 08/05/2020
Valor do contrato: R\$ 17.927.734,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



000057



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

992069/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA GRAJAÚNA

Complemento: Res. Viver Melhor

Cidade: MANAUS

Data de início: 27/05/2020

Conclusão efetiva: 02/02/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC

Nº: S/Nº

Bairro: LAGO AZUL

UF: AM

CEP: 69018692

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA
 15 - EXECUÇÃO 7774.26 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de construção do Centro de Educação de Tempo Integral - CETI, no município de Manaus/AM.
 Aditivo: 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (32 páginas, emitido em 02/06/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o Atestado, Eng. CIVIL. ALEXANDRE TADEU CLARO, CPF Nº 123.516.808-55, com RNP sob o Nº 2605152839, e Eng. CIVIL. EWERTON RAMOS FERREIRA, CPF Nº 618.048.862-20, com RNP sob o Nº 0406571589, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 992069/2022
25/07/2022, 17:40
0x2xd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 0x2xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

MARIUÁ
Construções
 000058

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00026/2020-SEDUC Valor Inicial : 17.927.734,58
Bem Público : CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI MANAUS/AM Valor Aditado : 2.760.938,45
Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. Valor do Reajuste : 1.138.793,45
Contratante : 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC Valor Final : 21.827.466,48
Contratado : 03.540.153/0001-10 - MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA Dias do Contrato : 425
Órgão Fiscalizador : SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC Dias Paralisados : 0
Ordem de Serviço : 008/2020 Prazo Total : 755
Nº do Edital/Data : 10/2019 - 25/03/2020 Vigência do Contrato : 08/05/2020 a 02/06/2022
Receb. Provisório : 01/04/2022 Vigência de Execução : 08/05/2020 a 03/04/2022
Receb. Definitivo : 02/06/2022
Fiscal da Contratante : Amanda Araújo da Rocha, Conselho: CAU: A1213105-7, Arquileta, Portaria: GS 567 DE 19/06/2020 Data: 02/06/2020
 Ewerton Ramos Ferreira, Conselho: CREA: 13966-D/AM, 040657158-9, Engenheiro Civil, Portaria: GS 567 DE 19/06/2020 Data: 02/06/2020
Responsável Técnico : MANSSUR HIAGO VARELA, Conselho: CREA-AM 31908, ENGENHEIRO CIVIL

Co-Responsável Técnico :

Dias Aditado : 330

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias aditado	Data início	Data fim
2	60	07/07/2021	05/09/2021
3	60	05/09/2021	04/11/2021
4	90	04/11/2021	02/02/2022
6	60	02/02/2022	03/04/2022
7	60	03/04/2022	02/06/2022

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) MANSSUR HIAGO VARELA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-AM 31908, enquanto responsável técnico da empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.540.153/0001-10, executou de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, obras e serviços de engenharia, referente a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM., objeto do Contrato nº CT-00026/2020-SEDUC, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 7VH01-YI32H

Obra : 1 - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, MANAUS/AM - ADMINISTRAÇÃO Dimensão : 7.774,260 M²
Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Av. 0

Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90001	Engenheiro ou Arquiteto pleno	MES	12,00
TC-90002	Mestre de Obra	MES	12,00
TC-90003	Encarregado Geral	MES	12,00
TC-90007	Almoxarife	MES	12,00

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda

Folha: 58

Página: 1 de 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
 28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
Construções
000059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90004	Apontador ou apropriador	MES	12,00
TC-90005	Supervisor de segurança	MES	12,00
TC-90006	Vigia	MES	12,00

Obra : 2 - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, MANAUS/AM - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Dimensão : 7.774,260 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Av. 0

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCódigo	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
TC-90583	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
SemCódigo	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
TC-90584	Ar Condicionado split de 7.000 BTU's - fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90585	Ar Condicionado split de 12.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	UN	14,00
TC-90586	Ar Condicionado split de 18.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90587	Ar Condicionado split de 22.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90588	Ar Condicionado split de 30.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90589	Ar Condicionado split de 36.000 BTU's - Fornecimento e Instalação	UN	78,00
SemCódigo	SUBESTAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
73857/6	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9087 - QUADRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90043	Trave Móvel para Basquete	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCódigo	INSTALAÇÕES		
TC-90581	Fornecimento e Instalação de acessórios e raia flutuante	UN	1,00
TC-90582	Piscina - Máquinas e equipamentos	UN	1,00

Obra : 3 - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - CETI, MANAUS/AM - EDIFICAÇÃO Dimensão : 7.774,260 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Endereço : Av. 0

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91450	Placa inauguração em aço escovado 0,40x0,60m fornecimento e colocação	UN	1,25
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	10.830,55
TC-90727	Elaboração de Projeto As Built	M2	7.774,26
0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
90.100.001	Poço de captação de águas subterrâneas - 80m com D=4	UN	1,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	10.704,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
 28/07/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	6.233,96
74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	2.060,52
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF 01/2018	M3*KM	18.780,48
74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	6.855,36
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	6.855,36
TC-91452	Aterro c/ fornecimento de material	M3	9.081,70
TC-91452	Aterro c/ fornecimento de material	M3	1.279,91
41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	12.104,34
41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4.302,55
40016	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCódigo	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	25,00
TC-90975	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em compensado comum 12mm	M2	257,00
TC-90877	Cobertura p/ amação e carpintaria	M2	12,78
TC-90976	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquera 6,00m	UN	1,00
TC-90878	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	UN	1,00
TC-90977	Tapume em compensado 6mm - incluindo portão e pintura	M2	1.033,71

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCódigo	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS		
SemCódigo	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)		
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	675,56
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,48
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	273,60
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	78,00
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	388,30
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	203,53
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	134,00
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	96,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	41,00
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	21,00
TC-90968	Tê 90° soldável/rosca de pvc d=25mm x 25mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	32,00
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	77,00
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIA
Construções
000061

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	21,00
89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	83,00
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00
TC-91020	Tê 90° de redução soldável de PVC d= 50 x 32mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00
TC-91021	Bucha de redução sold curta 25x20mm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-91022	Bucha de redução sold 32x20mm - Fornecimento e Instalação	UN	36,00
TC-91023	Bucha de redução sold curta 32x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	17,00
TC-91024	Bucha de redução sold 40x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91025	Bucha de redução sold curta 60x50mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91026	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-91027	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-91028	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
TC-91030	Joelho 90° de redução, soldável, de PVC, com rosca metálica, d= 20mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-91031	Joelho 90° de redução, soldável, de PVC, com rosca metálica, d= 25mm x 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	209,00
TC-91032	Joelho 90° de redução soldável de PVC d= 25 x 20mm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
TC-91033	Bucha redução soldável longa PVC 50x20mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91034	Bucha redução soldável longa PVC 50x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91035	Bucha redução soldável longa PVC 50x32mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91036	Bucha redução soldável longa PVC 60x40mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-91037	Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") c/ 2 Adapt. 32mm x 1 - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-91038	Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") - Fornecimento e Instalação	UN	35,00
TC-90613	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	5,00
TC-91039	Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91040	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 1.000L c/ tampa s/ estrutura de suporte - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
SemCodigo	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (INTERNA)		
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	360,60
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
92542	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
92377	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
TC-90615	Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	UN	2,00
74091/1	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIA
Construções
000062





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUÍCHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	14,00
TC-90614	Registro de Recalque com Tampão D:2 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
72553	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
TC-90617	Acionador de Bomba de incêndio (botoeira tipo liga/destiga) - Fornecimento e Instalação	UN	16,00
TC-90618	Sirene audio visual de alarme de incêndio - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-90619	Acionador Manual de Alarme de Incêndio Quebra Vidros Sirene - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
TC-90620	Bomba Jockey Centrífuga Trifásica 220/440 7,5 CV - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
SemCodigo	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)		
TC-90621	Ponto de Gás para Forno - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-90622	Conjunto Central de GLP para 02 pontos - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90623	Cotovelo 45° de ferro galvanizado Ø20 mm (3/4") - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
92705	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,36
TC-90626	Escavação e Reposição de Vala para Tubulação de GLP - Fornecimento e Instalação	M	12,36
SemCodigo	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)		
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	168,00
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	96,40
83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	48,00
80.104.016	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	85,00
89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00
89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	20,00
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	6,00
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
TC-91042	Junção 45° PBS de PVC, DN 40mm - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	84,00
TC-90631	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm - Fornecimento e Instalação	UN	14,00
TC-90632	Bucha Redução PVC Sold p/ Água Fria Pred 50mm X 40mm - Fornecimento e Instalação	UN	14,00
TC-90633	Relo Hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø 150mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17,00
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	29,00
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	86,00
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARUÁ
Construções
000063



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	54,82
80.104.020	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	9,89
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	396,14
TC-90635	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 200mm - Fornecimento e Instalação	M	198,71
80.104.022	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 200mm - Fornecimento e Instalação	M	91,84
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	17,79
TC-90636	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 250mm - Fornecimento e Instalação	M	164,96
80.104.024	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 250mm - Fornecimento e Instalação	M	71,68
TC-90637	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 300mm - Fornecimento e Instalação	UN	140,71
80.104.025	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 300mm - Fornecimento e Instalação	UN	68,71
TC-90959	Escavação manual, campo aberto, em solo exceto rocha, de 2,00 ate 4,00 m de profundidade	M3	210,00
80.104.026	Escavação manual, campo aberto, em solo exceto rocha, de 2,00 ate 4,00 m de profundidade	M3	185,06
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	262,26
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	215,40
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	72,00
TC-91043	Lastro de seixo, apilado manualmente - inclusive lançamento	M3	23,58
92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	16,48
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	7,20
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	10,00
80.104.033	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	10,00
73361	CONCRETO CICLOPIÇO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	13,79
TC-90584	Caixa de inspeção (80x80x60 cm) em alvenaria de 1/2, revestido com argamassa 1:3 sobre lastro de concreto (esp. 10 cm) e tampa de concreto com grelha (esp. 5cm).	UN	36,00
TC-91047	Escoramento de vala empregando pranchas e longarinas de madeira - descontinuo	M2	316,00
SemCodigo	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
TC-90638	Anel de borracha para tubo PVC 40 mm - Fornecimento e Instalação	UN	84,00
TC-90639	Anel de borracha para tubo PVC 50 mm - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
TC-90640	Anel de borracha para tubo PVC 100 mm - Fornecimento e Instalação	UN	65,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	24,00
TC-91048	Caixa sifonada de PVC rígido 150 x 150 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	65,00
89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	10,00
72293	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	70,00
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
TC-90969	Curva 45° longa PBV de PVC, DN 100mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022


 Certidão nº 992069/2022
 28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas


MARIA
 Construções
 000064




Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	90,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	39,00
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	84,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	100,00
TC-91049	Joelho 90° com visita PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	100,00
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	100,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	49,00
TC-91050	Junção 45° PBV de PVC, DN 75 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	18,00
TC-91051	Junção 45° PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	20,00
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	18,00
89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	100,00
TC-91052	Junção invertida PBV de PVC, 75 x 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	10,00
89859	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
TC-90644	Ralo seco 100x100x40 mm - Fornecimento e Instalação	UN	15,00
89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	10,00
TC-91053	Redução excêntrica PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	10,00
TC-91054	Tê 90° de inspeção PBV de PVC, DN 100 x 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
89764	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	50,00
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
TC-91055	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	50,00
TC-91056	Tê 90° de redução PBV de PVC, DN 100 x 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
TC-90645	Terminal de ventilação 50mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00
TC-90646	Terminal de ventilação 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

Documento C08B.51F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA 61804866220 em 05/07/2022 às 12:55 utilizando assinatura por logon/senha.

MARIA
Construções
000065





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	73,42
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	112,61
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	160,82
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	336,02
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	78,00
TC-91057	Pluq (bujão) PBV de PVC, 100mm - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-91058	Pluq (bujão) PBV de PVC, 75mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	31,00
98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF 05/2018	UN	2,00
SemCodigo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
TC-91060	Bucha e arruela 40mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação	CJ	6,00
TC-90864	Bucha / arruela alumínio 1"	CJ	6,00
TC-90865	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p	CJ	6,00
TC-90651	Abraçadeira de ferro galvanizado TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO" - Fornecimento e Instalação	UN	8,00
TC-90652	Plug ou Bujão Ferro Galvanizado 2 1/2 - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
TC-91061	Caixa 4 x 2 - Fornecimento e Instalação	UN	69,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	69,00
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
TC-91063	Caixa 4 x 4 - fornecimento e instalação	UN	2,00
TC-90658	Curva 180 PVC rosca 1 1/2 - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	107,00
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35,00
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	58,00
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00
92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
SemCodigo ELÉTRICA ACESSÓRIOS DE USO GERAL			
TC-90659	Tampão de aço galvanizado 2 1/2" - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
TC-90661	Arruela Lisa Aço Galvanizado Ø 3/8" - Fornecimento e Instalação	UN	759,00
TC-90662	Bucha S4 com Parafuso 2,9x25mm - Fornecimento e Instalação	UN	3,125,00
TC-90663	Bucha S6 com Parafuso 4,2x32mm e Porca Sextavada - Fornecimento e Instalação	UN	1,125,00
TC-90664	Bucha S8 com Parafuso 6,3x50mm e Porca Sextavada - Fornecimento e Instalação	UN	47,00
TC-90666	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	UN	6,00
TC-90667	Parafuso Galvanizado Cabeça Sextavada 3/8"x2,1/2" rosca soberba - Fornecimento e Instalação	UN	228,00
TC-90668	Parafuso Galvanizado Cabeça Sextavada 3/8"x2,1/2" rosca total WW - Fornecimento e Instalação	UN	529,00
TC-90671	Porca Sextavada Galvanizada 3/8" - Fornecimento e Instalação	UN	759,00
TC-90672	Suporte para cabo de aço 38x90mm - Fornecimento e Instalação	UN	759,00
SemCodigo ELÉTRICA- CABO UNIPOLAR (COBRE)			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA Construções
000066





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14.884,10
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13.892,40
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14.802,00
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.260,00
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.409,20
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.070,60
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	493,00
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	432,00
TC-90674	Cabo # 400,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível - Fornecimento e Instalação	M	518,80
80.400.009	Cabo # 400,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível - Fornecimento e Instalação	M	518,80
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	899,44
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	529,00
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	359,00
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	429,00
SemCodigo	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		
TC-91113	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 20 x 20 cm - Fornecimento e Instalação	UN	00,00
TC-91063	Caixa 4 x 4 - fornecimento e instalação	UN	00,00
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	49,00
SemCodigo	ELÉTRICA - CANALETA PVC		
TC-90676	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, dimensões 50x80mm - Fornecimento e Instalação	M	00,00
SemCodigo	ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		
TC-91067	Interruptor simples de uma tecla - Fornecimento e Instalação	UN	67,00
TC-91068	Interruptor duplo com teclas simples - Fornecimento e Instalação	UN	37,00
TC-91069	Interruptor triplo com teclas simples - Fornecimento e Instalação	UN	65,00
TC-91070	Tomada simples de embutir c/ caixa 4 x 2 - Fornecimento e Instalação	UN	13,00
TC-90678	Interruptor paralelo 1 tecla c/ placa - Fornecimento e Instalação	UN	13,00
TC-91071	Tomada de embutir, 2 p + t, universal, de 10 a / 250 v, com placa - fornecimento e instalação	UN	540,00
TC-90680	Tomada de embutir universal 3p 20a/250v c/ placa - Fornecimento e Instalação	UN	13,00
TC-91072	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e Instalação	UN	00,00
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	00,00
91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	00,00
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	00,00
SemCodigo	ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
TC-91074	Disjuntor monopolar de 10A - Fornecimento e Instalação	UN	34,00
TC-91075	Disjuntor monopolar de 16A - Fornecimento e Instalação	UN	65,00
TC-91076	Disjuntor monopolar de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	11,00
TC-91077	Disjuntor monopolar de 25A - Fornecimento e Instalação	UN	16,00
TC-91081	Disjuntor bipolar termomagnético de 30A - Fornecimento e Instalação	UN	30,00
TC-91082	Disjuntor bipolar termomagnético de 15A - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
TC-91083	Disjuntor bipolar termomagnético de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
TC-90693	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 150A - Fornecimento e Instalação	UN	7,00
TC-91094	Disjuntor tripolar termomagnético de 70A - Fornecimento e Instalação	UN	00,00
TC-91095	Disjuntor tripolar termomagnético de 100A - Fornecimento e Instalação	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
Construções
000067





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91096	Disjuntor tripolar termomagnético de 50A - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
TC-91097	Disjuntor tripolar termomagnético de 40A - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
TC-91098	Disjuntor tripolar termomagnético de 20A - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-90695	Disjuntor Termomagnético Tripolar 1600A - Fornecimento e Instalação	UN	3,00
TC-90696	Dispositivo de Proteção contra surtos (DPS), 175/220v, corrente de surto máxima 40KA - Fornecimento e Instalação	UN	35,00
TC-90663	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 10 a 32A - Fornecimento e Instalação	UN	109,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	97,00
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
TC-90697	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx100mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	35,00
TC-90698	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx50mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	275,00
TC-90703	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 200mmx100mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	40,00
TC-90707	Suporte horizontal 50x50mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	170,00
TC-90708	Suporte horizontal 100x50mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	558,00
TC-90709	Suporte horizontal 100x100mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	69,00
TC-90710	Suporte horizontal 200x100mm para fixação de eletrocalha metálica - Fornecimento e Instalação	UN	80,00
SemCodigo	ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA		
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	807,40
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	242,00
91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,00
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	153,98
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	28,80
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.632,45
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	27,70
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,40
SemCodigo	ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
TC-90722	Bloco Autônomo para iluminação de emergência, p/ 2 lâmpadas - Fornecimento e Instalação	UN	125,00
SemCodigo	ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	4,00
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	9,00
TC-73954	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR E LÂMPADA LED T8 2 X 18/24W COMPLETA	UN	505,00
TC-90005	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA LED	UN	60,00
TC-90006	Poste com 4 Refletores LED em Alumínio c/ Suporte e Alça Regulável p/ Fixação	UN	4,00
TC-90001	Conjunto de Iluminação Externa com Uma Luminária de LED e Poste de Aço Galvanizado, tipo Flangeado ou tipo Engate, com 4,5 m de Altura Livre, e fiação até a base do poste.	UN	200,00
TC-90002	Conjunto de Iluminação Externa com Duas Luminárias de LED e Poste de Aço Galvanizado, tipo Flangeado ou tipo Engate, com 4,5 m de Altura Livre, e fiação até a base do poste.	UN	200,00
TC-90003	Conjunto de Iluminação Externa com Três Luminárias de LED e Poste de Aço Galvanizado, tipo Flangeado ou tipo Engate, com 4,5 m de Altura Livre, e fiação até a base do poste.	UN	200,00
SemCodigo	ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA DE SERVIÇO		
SemCodigo	ATERRAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO		
TC-68069	Haste Copperweld 5/8x3,00m com conector	M	
SemCodigo	ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO		
TC-90736	Caixa p/ 1 medidor trifásico de embutir - Fornecimento e Instalação	UN	
TC-90971	Caixa de inspeção 40 x 40 x 40cm em alvenaria e tampa de concreto	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA Construções
000068



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR		
74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
81.400.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
TC-90972	Quadro de distribuição c/ barramento 60 circ. - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
SemCodigo	INSTALAÇÕES ESPECIAIS DE TELEFONIA/REDE DE DADOS/CFTV		
TC-90973	Cabo lógico UTP 4 pares cat 5E - Fornecimento e Instalação	M	5.211,39
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	571,85
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	39,00
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	96,00
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,20
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	162,25
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	18,00
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	17,00
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	18,00
TC-90698	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 100mmx50mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	60,00
TC-90741	Eletrocalha Perfurada Galvanizada, 50mmx50mmx3,0m - Fornecimento e Instalação	UN	60,00
TC-90742	Perfildado Perfurado c/ Tampa 38x38mm, em aço galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	26,00
TC-91113	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 20 x 20 cm - Fornecimento e Instalação	UN	46,00
TC-90744	Cabo de Fibra Óptica Multimodo 62,5/125 micrômetros - Fornecimento e Instalação	M	550,08
TC-90745	Switch 3com 2924 gigabit ethernet camada 2 gerenciável 24 portas - Fornecimento e Instalação	UN	11,00
TC-90971	Caixa de inspeção 40 x 40 x 40cm em alvenaria e tampa de concreto	UN	12,00
TC-90747	Tomada c/ 01 Módulo RJ-45 caixa 4"x4" - Fornecimento e Instalação	UN	134,00
TC-90748	Tomada c/ 02 Módulos RJ-45, Caixa 4"x4" - Fornecimento e Instalação	UN	44,00
TC-90749	Conectores RJ-45 - Fornecimento e Instalação	UN	813,00
TC-90750	Câmeras box - Fornecimento e Instalação	UN	18,00
TC-91061	Caixa 4 x 2 - Fornecimento e Instalação	UN	32,00
81.500.022	Rack de parede 12 U 19" 470 mm	UN	11,00
81.500.023	Rack de piso 16 U 19" 600 mm	UN	11,00
81.500.024	DVR com 32 canais	UN	1,00
81.500.025	Monitor LED de 21,5"	UN	1,00
COU	Retirada de cabo embutido UTP 4 pares CAT 5E	M	5.211,39
CPU	Cabo lógico UTP 4 pares CAT 6E - Fornecimento e instalação	M	5.211,39
CPU	Conectorização de DIO e ativação do link entre os rack's	UN	1,00
SemCodigo	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
TC-90751	Conjunto de hastes de cobre para aterramento - Fornecimento e Instalação	UN	23,00
TC-83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
72941	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	91,00
TC-90755	Verghão galvanizado re-bar ref.: tel 760 - Fornecimento e Instalação	UN	335,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
Construções
000069





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
TC-90756	Entrada de energia em poste particular da edificação	UN	1,00
TC-90868	Cabo Sintenax 15kV # 35 mm2 - Fornecimento e Instalação	M	80,00
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
TC-72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
TC-72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	462,20
72270	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,00
TC-90767	Cabo de Alumínio c/ Alma de Aço, Bitola 2 AWG - Fornecimento	KG	5,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR	UN	10,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
93017	LUVVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
TC-90974	Bucha e arruela galvanizada 100mm (4") - Fornecimento e Instalação	CJ	10,00
TC-90774	Arame Galvanizado 12 BWG - 2,60mm - Fornecimento e Instalação	KG	5,00
TC-90775	Parafuso M-16 (Rosca Máquina, D=16Mm X 450Mm Cabeça Quadrada Zincagem A Fogo) - Fornecimento	UN	0,00
TC-90776	Parafuso Francês 16x45mm - Fornecimento	UN	0,00
TC-90777	Parafuso Francês 16x150mm - Fornecimento	UN	0,00
TC-90778	Parafuso Sextavado Zincado Rosca Inteira 3/8" X 2" - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
TC-90782	Arruela redonda furo de D= 9/16" - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
TC-90783	Arruela quadrada de 2.1/4", furo de E 11/16" - Fornecimento e Instalação	UN	19,00
TC-90784	Porca zincada quadrada 16mm - Fornecimento	UN	2,00
73767/1	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
TC-90787	Grampo de linha viva - Fornecimento	UN	0,00
73781/3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	0,00
TC-90789	Conector estribo t/ cunha 4-2 AWG lateral 303041000 - Fornecimento	UN	0,00
TC-90790	Bucha de passagem, uso externo e interno, isolamento para 15 KV c/ fixação em parede - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
73781/2	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	0,00
TC-90792	Chave Seccionadora Tripolar P/Média Tensão 400 A / 15 Kv Com Comando Manual Simultâneo Nas 3 Fases - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
TC-90793	Disjuntor trifásico 630A/15KV, pequeno volume de óleo (PVO) para instalação abrigada, com relé primário, pot. nominal curto-circuito = 350MVA - fornecimento e instalação	UN	0,00
TC-90866	Cabo de cobre nu 6mm2 - fornecimento e instalação	M	3,00
TC-90795	Transformador de corrente 15KV - Instalado	UN	0,00
TC-90872	Transformadores de Potencial 15KV - Instalado	UN	0,00
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	0,00
TC-90798	Caixa Para Medidor Trifásico Em Chapa De Aço - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
TC-90799	Niple de aço galvanizado 3/4" - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
TC-90865	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p	CJ	0,00
TC-90801	Disjuntor termomagnético de ajuste máximo de 2600A - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
TC-90802	Quadro Geral De Baixa Tensão Para Subestação - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
81.700.040	Quadro Geral De Baixa Tensão Para Subestação - Fornecimento e Instalação	UN	0,00
81.700.045	Quadro Geral Com Barramento para 2.600 A	UN	0,00
81.700.046	Quadro Geral de Baixa Tensão QGBT (Bloco de Ensinó)	UN	0,00
TC-91072	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e Instalação	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA Construções
000070

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90806	Luminária à prova de explosão c/ lâmpada fluorescente PL 23W, 220V - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
TC-90873	Armação em Cantoneira de aço - Fornecimento e Instalação	UN	28,50
0	ESCADA HIDRÁULICA		
80.105.011	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04	M	24,35
80.105.012	Dissipador de energia - DED 01	UN	1,00
80.105.055	PLACA FOTOLUMINESCENTE	UN	131,00

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCódigo	TRABALHO EM TERRA		
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	635,76
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	853,12
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	399,25
73954/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	214,58
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	638,55
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	382,08
TC-90000	Areia Seca com Compactação manual	M3	47,78
SemCódigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90994	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	9,45
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	96,03
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,23
TC-90874	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm.	M2	317,77
50.200.005	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	317,77
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	83,64
SemCódigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90994	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	277,85
50.300.001	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	277,85
50.300.002	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	277,85
TC-91220	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 3/16" - 4,7mm à 1/2" - 12,5mm, corte e dobra na obra	KG	2.064,47
TC-90999	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	94,59
SemCódigo	ALVENARIA		
TC-90999	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	137,85
SemCódigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	444,73
TC-91223	Impermeabilização interna de reservatório e piscina c/ manta asfáltica e polietileno 3mm	M2	444,73
TC-90998	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	444,73
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	444,73
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	444,73
SemCódigo	REVESTIMENTO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	198,04
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	198,04
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	198,03
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	11,74
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	11,74
SemCódigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91230	Lastro de concreto simples (contrapiso), não estrutural impermeabilizado	M3	15,74
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	15,74
TC-91065	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	15,74
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	627,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIA
Construções

000071

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 28/07/2022, às 18:28.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9261 - PISCINA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	314,82
TC-90580	Borda Cerâmica 30x60CM assentada com cimento colante rejuntado.	M	81,46
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	312,50
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	23,06
TC-91454	Canaleta Cerâmica	M	150,00
SemCodigo	DRENAGEM		
TC-91237	Grelha metálica p/ canaleta L=25cm, cant. L=1" x 1/8" e barra chata 1" x 1/4"	M	24,00
SemCodigo	APARELHOS E METAIS		
TC-90914	Chuveiro Plástico, inclusivo registro	UN	5,00
SemCodigo	CASA DE BOMBA		
SemCodigo	TRABALHO EM TERRA		
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	49,71
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	18,76
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	24,60
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	25,11
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	16,89
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	63,75
51.002.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	63,75
51.002.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	63,75
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	314,70
TC-90886	Concreto estrutural fck=25mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	6,65
TC-90881	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA60, Q61, malha 15x15cm.	M2	8,76
85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	8,76
SemCodigo	DIVERSOS		
51.003.001	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	2,52

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	TRABALHO EM TERRA		
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.383,65
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	1.310,71
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	36,40
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1.164,95
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	193,46
SemCodigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	36,40
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	756,72
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	7.074,62
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	138,46
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	915,64
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	5.092,56
20.300.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	5.092,56
20.300.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	UN	5.167,66
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	52.836,16
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	629,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIA
Construções
000072



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	57,06
TC-90955	Acabamento para Junta de Dilatação - Acabamento com cantoneira	M	123,64
SemCodigo	RAMPA		
TC-91427	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	644,42
20.400.001	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES,VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	UN	644,42
20.400.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	UN	644,74
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	4.265,00
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	47,88
20.400.004	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	102,66
20.400.005	Pintura Novacor em piso de concreto	M2	102,66
20.400.001	Gradil de proteção do QGBT		
20.400.001.00	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	10,18
SemCodigo	ALVENARIA		
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	3.665,55
TC-90990	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (14 x 19 x 39cm)	M2	86,43
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	15,05
SemCodigo	PLACAS DIVISÓRIAS		
TC-90991	Divisória em granito.	M2	189,47
SemCodigo	TELHAMENTO		
TC-91003	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	36.402,06
CPU	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	6.504,58
TC-90993	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	66,07
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.425,46
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	69,47
TC-94229	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	144,55
CPU	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	144,55
CPU	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	144,55
CPU	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	302,31
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	173,36
SemCodigo	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
TC-91004	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	124,74
20.800.001	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	99,57
CPU	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	99,57
CPU	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento...	M2	99,57
SemCodigo	ESQUADRIAS METÁLICAS		
74072/2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	156,08
73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	208,54
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	56,45
20.900.008	Estrutura metálica p/ cobertura (estrutura em metalon para Brises)	KG	3.074,87
TC-91420	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarniçoes e vidro fantasia	M2	6,58
TC-91416	Janela de Alumínio tipo Maxim Ar, incluso Guarniçoes e Vidro Comum 4mm	M2	410,99
TC-90565	Brise Metálico em Pannel Luxalon 84R e porta-pannel SL4, cor laranja ou azul - fornecimento e instalação.	M2	540,70
TC-90566	Brise Metálico em Pannel Luxalon 84R e Porta-pannel H2, Cor Laranja- Fornecimento e Instalação	M2	80,43
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	18,00
SemCodigo	PEITORIS		
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	322,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.000.001	Peitoril em granito L=0,20m	M	7,53
SemCodigo	VIDROS		
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	12,27
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	20,47
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	36,95
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	10.051,92
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	9.567,86
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	484,06
TC-91009	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	484,06
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	1.555,92
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.555,92
TC-90583	Friso em fachadas	M	108,96
21.300.003	Friso em fachadas	M	16,48
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91108	Impermeabilização de calha de concreto c/ aplicação direta na estrutura de 6 demãos de emulsão acrílica	M2	538,12
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	148,18
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	678,36
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	678,36
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	25,98
SemCodigo	REVESTIMENTO DE FORRO		
TC-91429	Forro em lambrí de pvc 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	1.500,25
SemCodigo	BANCADAS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	26,80
21.600.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	26,80
CPU	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	26,80
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	180,72
TC-90879	Concreto estrutural fck=25MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,13
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamento simples, tipo A	M2	17,76
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	13,37
21.600.005	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	1,40
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	28,53
21.600.006	Chapisco traço 1:3	M2	28,53
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	28,53
21.600.007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	4,58
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	39,18
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91065	Lastro Impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	114,78
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	3.666,11
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	1.748,61
21.700.003	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	10,53
TC-90889	Argamassa de regularização - 3cm	M2	208,26
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	68,46
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	208,26
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	12,54
SemCodigo	PINTURA INTERNA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	8.987,72
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	8.987,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

Documento C09B.51F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA/61804088220 em 05/07/2022 às 12:53 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C09B.51F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA/61804088220 em 05/07/2022 às 12:53 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C09B.51F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA/61804088220 em 05/07/2022 às 12:53 utilizando assinatura por login/senha.

MARIUA
Construções
00007





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91080	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	3.985,68
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	249,48
21.800.004	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,14
SemCodigo	PINTURA EXTERNA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.858,23
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.858,23
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	3.955,05
SemCodigo	APARELHOS E METAIS		
TC-91086	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	44,00
TC-90891	Vaso Sanitário branco especial para PNE (incluindo 2 barras de apoio)	UN	5,00
TC-91395	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	4,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	UN	44,00
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamento simples, tipo A	M2	24,00
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	49,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	36,44
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	30,00
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	48,00
TC-90021	Papeleira de rolo -marca Melhoramentos , Letekla ou equivalente	UN	48,00
TC-91093	Chuveiro elétrico c/ articulação cromada, inclusive registro	UN	1,00
TC-91099	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	1,00
TC-90894	Cabide em aço inox	UN	1,00
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
TC-90813	Fornecimento e Instalação de Bebedouro Industrial aço inox	UN	4,00
TC-91210	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	UN	4,00
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-90896	Fabricação de bancada para laboratório de informática	UN	27,00
TC-90897	Bate carteira em madeira de lei, L=20cm nas salas de aula	M	522,00
TC-90898	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	UN	27,00
TC-91435	Placa identificação acrílica 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	67,00
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	1,00
CPU	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	1,00
0 SALA MAKER			
22.200.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	63,00
22.200.003	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	63,00
22.200.004	Verga em perfil metálico	KG	132,24
22.200.005	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	UN	5,00
22.200.006	Tomada simples de embutir c/ caixa 4 x 2 - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
22.200.007	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00
22.200.008	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, fixamento e polimento	M2	1,00
22.200.009	Porta em MDF, colocação e acabamento	M2	1,00
22.200.010	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	9,00
22.200.011	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	48,00
CPU	ARTE GRÁFICA EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE, INCLUINDO APLICAÇÃO	M2	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
Construções
000075





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
73949/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	10.830,56
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1.299,67
SemCodigo	MURO DE FECHAMENTO		
SemCodigo	INFRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	198,38
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	77,30
TC-91443	Estaca escavada d = 310 mm 25MPa moldada in loco	M	621,90
95601	ARRAÇAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	243,00
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	167,92
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	138,84
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	167,92
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	401,96
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	56,53
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	2.377,12
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	48,25
SemCodigo	SUPRAESTRUTURA DO MURO DE FECHAMENTO (PILARES/PILARETES)		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	377,55
60.202.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	377,55
60.202.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	570,99
TC-90886	Concreto estrutural fck=25mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	32,67
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	4.369,85
60.202.004	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	2.013,62
SemCodigo	ACABAMENTO DO MURO DE FECHAMENTO		
TC-90827	Muro padrão de alvenaria h=1,00 e gradil h=2,00	M	211,28
60.203.001	Muro padrão de alvenaria h=1,00 e gradil h=2,00	M	15,54
TC-90952	Muro padrão de alvenaria h=3,00m	M	281,63
TC-90591	Muro padrão de alvenaria h=0,50 e alambrado h=1,30	M	103,31
60.203.007	Pastilha cerâmica - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	9,32
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	33,80
TC-91244	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica primer com trincha	M2	33,80
TC-91245	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	33,80
TC-91428	Verqa reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,14
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91247	Sarieta (0,40 x 0,10 x 1m)	M	408,00
60.300.001	Sarieta (0,40 x 0,10 x 1m)	M	143,49
TC-91248	Meio-fio de concreto pré-moldado assentado com argamassa de cimento e areia	M	408,00
60.300.002	Meio-fio de concreto pré-moldado assentado com argamassa de cimento e areia	M	143,49
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	175,42
TC-90964	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	143,78
60.300.004	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	21,21
60.300.005	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	135,77
60.300.007	Hidrojateamento com revestimento vegetal pelo processo de hidrossemeadura	M2	10.411,43
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	2.395,06
TC-90953	Banco em concreto	M2	15,55
SemCodigo	CALÇADA E PASSEIO PÚBLICO		
TC-91251	Calçada 8cm	M2	1.489,12
60.400.001	Calçada 8cm	M2	213,33
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO		
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	57,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARJUA
Construções
000076





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
60.500.001	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	5,02
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.149,98
60.500.002	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	100,30
TC-91193	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	1.149,98
60.500.003	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	128,35
SemCodigo	CAMPO DE FUTEBOL		
SemCodigo	INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO		
74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.998,00
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	109,27
60.601.002	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	10,66
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	81,95
60.601.003	Apiloamento com maco de 30kg	M2	31,38
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	76,49
60.601.004	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	1,48
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	47,62
60.601.005	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,93
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	82,00
60.601.006	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	14,52
TC-90994	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	218,54
60.601.007	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	83,58
TC-90999	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	32,78
60.601.008	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	16,53
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.118,23
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	91,00
60.601.010	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	2,00
TC-91443	Estaca escavada d = 310 mm 25MPa moldada in loco	M	241,15
60.601.011	Estaca escavada d = 310 mm – 25MPa moldada in loco	M	18,66
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	30,23
60.601.012	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	115,78
SemCodigo	SUPRAESTRUTURA		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	204,22
60.602.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	204,26
60.602.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	284,10
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.622,30
60.602.003	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	911,98
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	15,04
SemCodigo	DRENAGEM DO CAMPO		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	12,25
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	35,93
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	47,53
TC-91192	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	47,93
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,93
TC-91237	Grelha metálica p/ canaleta L=25cm, cant. L=1" x 1/8" e barra chata 1" x 1/4"	M	102,10
SemCodigo	ACABAMENTO DO CAMPO		
TC-90964	Preparo e substituição de terra para plantio	M3	119,88
60.604.001	Preparo e substituição de terra para plantio	M2	19,59
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	1.998,00
60.604.002	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	325,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARJUA
Construções
000077





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
60.604.004	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	268,74
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	3,86
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.458,86
TC-91269	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 5,00m	M	91,58
60.604.005	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 5,00m	M	91,58
TC-91270	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 3,00m	M	90,89
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	580,35
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	1.146,50
TC-91185	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	1.146,50
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.146,50
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.146,50
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,04
SemCodigo	GUARITA / PÓRICO DA ENTRADA		
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	607,73
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	45,82
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	37,72
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	29,76
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,05
SemCodigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	20,05
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	73,76
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	406,58
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,40
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	66,53
SemCodigo	SUPRAESTRUTURA		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	259,36
60.703.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	259,36
60.703.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	259,36
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.401,94
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	19,43
SemCodigo	ALVENARIA		
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	124,71
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,33
SemCodigo	TELHAMENTO		
TC-91003	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	1.284,00
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	55,48
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm. Incluso Transporte Vertical	M	25,13
TC-90965	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	95,53
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	37,46
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	37,46
71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	26,38
SemCodigo	ESQUADRIAS		
TC-91004	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	51,51
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0,29
TC-91420	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	M2	0,56
TC-91416	Janela de Alumínio tipo Maxim Ar, incluso Guarnições e Vidro Comum 4mm	M2	0,56
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	11,80
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	4,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUÁ
Construções
000078



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	FORRO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	66,35
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	66,35
TC-91429	Forro em lambril de pvc 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	1,93
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91192	Lastro de concreto simples (contrapiso) incluindo preparo e lançamento e=10cm	M2	53,43
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	51,50
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	1,93
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	1,93
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	20,00
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	1,78
TC-90998	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	3,05
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	3,05
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	3,05
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	326,10
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	73,53
TC-91009	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	246,57
TC-91297	Pastilha cerâmica - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	234,84
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	11,76
SemCodigo	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	139,88
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	139,88
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	134,56
TC-91080	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	53,50
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,14
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-91435	Placa identificação acrílico 25x6cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	0,00
TC-91086	Vaso sanitário de louca branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	1,00
TC-91395	Lavatório de louca branco c/ coluna e acessórios	UN	1,00
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	1,00
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensão, fixo na parede	UN	1,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	1,00
TC-90021	Papeleira de rolo -marca Melhoramentos , Lelekle ou equivalente	UN	1,00
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,00
CPU	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	1,00
CPU	PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT	UN	1,00
SemCodigo	LIXEIRA		
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	1,74
TC-90958	Apiloamento com maço de 30kg	M2	1,74
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,74
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,74
SemCodigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	4,40
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	13,76
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,00
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	14,00
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022


 Certidão nº 992069/2022
 28/07/2022, 15:28
 Chave de Impressão: 0x2xd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas


MARIUÁ
 Construções
 000079




Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	189,00
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	31,82
CPU	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x.	M2	31,82
60.803.002	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	31,82
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	2,16
SemCodigo	ALVENARIA		
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	32,16
TC-91428	Verqa reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	0,04
SemCodigo	ESQUADRIAS		
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	3,36
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	14,58
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	33,55
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	17,55
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	17,55
TC-90889	Argamassa de regularização - 3cm	M2	17,55
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
73991/4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	14,58
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	14,58
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	17,55
SemCodigo	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	74,16
TC-91009	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	38,35
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	38,35
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	31,16
TC-91229	Pastilha cerâmica com argamassa de cimento colante	M2	0,04
SemCodigo	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	38,35
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	38,35
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-91435	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	0,08
SemCodigo	COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL		
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	10,50
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	10,50
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	7,37
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	7,37
SemCodigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	7,40
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	3,36
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	21,33
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	109,00
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	24,69
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

ARQUIVADO
000030





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	12,45
60.903.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	12,45
60.903.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	12,45
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	65,10
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,62
SemCodigo	ESTRUTURA PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
TC-91172	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	1.734,00
TC-91101	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	45,64
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	18,82
TC-94229	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	15,04
60.904.006	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	9,78
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	15,04
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PILARES		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	16,53
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	16,53
SemCodigo	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	26,36
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	26,36
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	95,26
SemCodigo	MASTRO		
TC-90592	Mastro p/ Bandeiras 03 (Três) Unidades	UN	0,09
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	0,06
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,44
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	1,12
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,87
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	0,06
TC-91433	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPA moldada in loco	M	4,46
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	26,76
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	0,67
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	8,88
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	30,23
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	16,53
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	16,53
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	6,88
SemCodigo	CISTERNA DE ABASTECIMENTO		
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
TC-91217	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	247,43
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	116,36
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	69,76
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	13,16
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	45,26
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	225,14
61.102.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	225,14
61.102.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	225,14
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.514,60
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	3,87
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	56,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	50,41
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	50,41
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	50,41
SemCodigo	REVESTIMENTO INTERNO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	47,82
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	47,82
SemCodigo	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	47,82
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	47,82
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	8,92
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-90818	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 6 hp	UN	2,00
TC-90593	Tampa em chapa metálica 50X50CM.	UN	1,00
TC-90594	Tampa em chapa metálica 80X80CM.	UN	1,00
TC-90596	Tampa em chapa metálica 180X204CM.	UN	1,00
CPU	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	0,00
SemCodigo	CISTERNA DE REUSO		
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	67,99
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	35,43
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	23,25
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	32,53
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	13,88
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	14,06
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	144,03
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	56,26
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ mania asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	41,36
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	41,36
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	41,36
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	41,36
SemCodigo	PINTURA		
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	8,92
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-90594	Tampa em chapa metálica 80X80CM.	UN	1,00
TC-90818	Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 6 hp	UN	2,00
SemCodigo	COBERTURA DE PASSAGEM PÁTIO COBERTO E BLOCO DE ENSINO		
SemCodigo	ESTRUTURAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
TC-91172	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	1.024,03
TC-91101	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	35,29
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	18,45
TC-94229	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	8,88
61.301.006	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	19,99
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	18,45
SemCodigo	PINTURA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	47,82
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	47,82
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	70,58
SemCodigo	MURO DE ARRIMO		
SemCodigo	SERVIÇOS PRELIMINARES		
CPU	ENSAIO DE SONDAGEM TIPO SPT PARA VERIFICAÇÃO DO PERFIL	M	231,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUÁ
OBRAS
000082





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU	VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE GLOBAL DO TALUDE POR MEIO DE ANÁLISE DE EQUILÍBIO LÍMITE	UN	1,00
SemCodigo	MOVIMENTO DE TERRA		
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	260,46
74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	2.322,25
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	228,91
96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	M3	2.322,25
TC-91452	Aterro c/ fornecimento de material	M3	601,82
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM	UN	89,00
CPU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	288,00
CPU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	144,00
CPU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	792,00
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	228,91
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	161,52
CPU	FORMA APARENTE DE CHAPA RESINADA 18MM P/ PAREDES DE CONCRETO, INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMAS, ESCORAMENTOS (CIMBRAMENTOS) E CONTRAVENTAMENTOS - APROVEITAMENTO 2X	M2	1.204,09
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	65.019,46
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	296,44
SemCodigo	DRENAGEM		
83679	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	97,77
83680	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,80
CPU	EXECUÇÃO DE DRENO COM AREIA MÉDIA, MANTA GETÊXIL E TUBO PVC CORRUGADO	M2	292,46
73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	25,00
0	DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE		
60.204.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	66,55
60.204.002	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	710,00
60.204.003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	296,53
0	RAMPA E ESACADA PISCINA/CAMPO		
0	MOVIMENTO DE TERRA		
61.501.001	Escavação mecanizada de vala em solo 1ª categoria, exceto rocha	M3	24,46
61.501.002	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	18,54
61.501.003	Apiloamento com maco de 30kg	M2	22,54
61.501.004	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	9,96
61.501.005	Estaca escavada d = 300mm D=150; 25MPA moldada in loco	M	25,55
61.501.006	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	89,00
61.501.007	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	228,91
0	SUPERESTRUTURA		
61.502.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	53,18
61.502.002	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	266,16
61.502.003	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,65
0	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
61.503.001	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (14 x 19 x 39cm)	M2	9,55
61.503.002	Chapisco traço 1:3	M2	9,55
61.503.003	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	9,55
0	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIA
Instruções
000083





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
61.504.001	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	5,97
61.504.002	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	119,36
61.504.003	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	119,36
61.504.004	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,36
0 PINTURA			
61.505.001	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	9,55
61.505.002	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	9,55
61.505.003	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	153,19
61.505.004	Pintura Novacor em piso de concreto	M2	119,36
0 DIVERSOS			
61.506.001	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,10
61.506.002	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	76,59
61.506.003	Mureta fixa com tomeira, papelera, saboneteira e tanque de aço inox para higienização pessoal (Protocolo de Saúde)	UN	2,00
CPU	TOTEM EM CHAPA COM ESTRUTURA DE METALON E APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
00 ÁREA ENTRE RECREIO E BLOCO DE ENSINO			
CPU	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	85,00
CPU	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	26,26
CPU	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	26,26
CPU	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM), AF 01/2018	M3*KM	127,56
60.604.006	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 3,00m	M	99,75
60.604.008	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 2,00m	M	170,51
60.604.007	Alambrado p/ quadra esportiva, c/ tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço 2", altura 4,00m	M	63,75

Grupo de Serviço : 9433 - SUBESTACAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo TRABALHO EM TERRA			
74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	42,00
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	13,76
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	7,77
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	14,23
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	28,28
SemCodigo INFRAESTRUTURA			
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	20,56
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	23,75
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	134,94
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	3,06
TC-90986	Impermeabilização de alicerça com tinta betuminosa	M2	25,15
SemCodigo SUPRAESTRUTURA			
TC-91368	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento e contraventamento (pilares, vigas e lajes)	M2	78,75
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	46,30
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	6,64
SemCodigo ALVENARIA			
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	24,63
TC-90990	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (14 x 19 x 39cm)	M2	66,65
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	2,08
SemCodigo IMPERMEABILIZACAO			
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	43,00
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	43,00

e-OBRAS
Folha: 83

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda

Página: 26 de 33

MARIUA
Construções
000084

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

Documento C08B.54 F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA-61804836220 em 05/07/2022 às 12:53 utilizando assinatura por login/senha.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9433 - SUBESTACAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	42,00
TC-91350	Regularização de superfície horizontal e vertical p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3, e=2cm.	M2	42,00
SemCodigo	ESQUADRIAS METÁLICAS		
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	7,69
TC-90948	Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipo mosquito, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos - fornecimento e instalação	M2	13,90
TC-91423	Caixilho fixo de alumínio, com tela de metal fio 12 malha 3x3cm.	M2	4,00
SemCodigo	REVESTIMENTO INTERNO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	185,75
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	185,75
SemCodigo	REVESTIMENTO EXTERNO		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	87,56
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	87,56
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91065	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	1,78
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	2,00
TC-91411	Piso de concreto armado com tela de aço CA-60, Q-138, e=10cm	M2	36,00
SemCodigo	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	185,75
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	185,75
SemCodigo	PINTURA EXTERNA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	87,56
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	87,56
SemCodigo	PINTURA EM ESQUADRIAS		
TC-91244	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica primer com trincha	M2	51,19
TC-91245	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	51,19
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-91435	Placa identificação acrílica 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	00

Grupo de Serviço : 9521 - PÁTIO COBERTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	TRABALHO EM TERRA		
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.064,78
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	195,83
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	83,47
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	163,49
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	42,13
SemCodigo	INFRAESTRUTURA		
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	223,66
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	81,60
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	1.703,66
TC-90999	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	27,84
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	266,42
SemCodigo	SUPERESTRUTURA		
TC-91427	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	886,70
30.300.001	Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 2x	M2	886,70
30.300.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	886,70
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	5.903,08
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9521 - PÁTIO COBERTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	19,20
TC-90955	Acabamento para Junta de Dilatação - Acabamento com cantoneira	M	64,80
SemCodigo	ALVENARIA		
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	374,03
TC-91428	Veriga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	1,35
TC-90991	Divisória em granito.	M2	12,33
SemCodigo	ESTRUTURA PARA COBERTURA E FECHAMENTO		
30.500.001	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	5.342,90
TC-91003	Estrutura metálica p/ cobertura	KG	30.026,90
TC-94229	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	31,80
30.500.002	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	31,80
30.500.003	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento efetivo de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	63,60
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	106,45
TC-90993	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	34,80
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.328,03
30.500.008	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	175,64
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	96,36
30.500.009	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	35,70
CPU	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	43,30
SemCodigo	SOLEIRA E PEITORIS		
30.600.001	Soleira de granito L=15cm	M	9,08
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	13,14
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	27,35
30.600.002	Peitoril em granito L=0,20m	M	8,25
CPU	Peitoril em granito L=0,20m.	M	12,52
CPU	Peitoril em granito L=0,20m..	M	12,25
SemCodigo	ESQUADRIAS		
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	28,25
30.700.006	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	23,70
TC-91416	Janela de Alumínio tipo Maxim Ar, incluso Guarnições e Vidro Comum 4mm	M2	17,90
TC-91243	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	9,15
74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	45,49
TC-91389	Brise Metálico em Chapa de 22 Esp=0,80mm - fornecimento e instalação	M2	26,67
TC-91004	Porta de Madeira de 1ª, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	25,74
CPU	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL, FOSCA	M2	2,54
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	1.153,34
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.153,34
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	299,16
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	230,93
TC-91007	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	230,93
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	239,17
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	30,68
TC-91141	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	30,77
TC-90988	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1: 7 cm, e=3 cm	M2	35,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
Construções
0000086





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9521 - PÁTIO COBERTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91142	Lastro de areia, apilado manualmente	M3	52,14
TC-91065	Lastro Impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	52,14
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	43,31
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	875,32
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	72,45
TC-90889	Argamassa de regularização - 3cm	M2	163,77
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	163,77
SemCodigo	PINTURA INTERNA		
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	855,24
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	855,24
TC-91080	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	875,32
SemCodigo	PINTURA EXTERNA		
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	384,10
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	384,10
TC-91084	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos com regularização de superfície	M2	174,34
SemCodigo	PINTURA EM ESQUADRIA		
TC-91245	Pintura esmalte em esquadrias de ferro sem aparelhamento - 2 demãos	M2	3.378,16
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	51,48
31.400.002	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	5,41
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-90915	Passa-bandeja em chapa de aço inox 6mm	UN	2,00
TC-90917	Passa-talher em chapa de aço inox 6mm	UN	6,00
TC-90918	Prateleira de concreto L=30cm, e=3cm	M	106,64
TC-90919	Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	4,00
TC-90920	Fornecimento e instalação de escovódromo em aço inox	UN	1,00
TC-90055	Cuba profunda de aço inox para lavagem de painéis	UN	12,00
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0,02m, acabamento simples, tipo A	M2	41,17
TC-91417	Bancadas em Aço Inox com cubas	M2	13,53
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	21,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,22
TC-90894	Cabide em aço inox	UN	32,40
TC-90914	Chuveiro Plástico, inclusivo registro	UN	1,00
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
TC-91395	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	1,00
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	4,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	1,00
TC-91086	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada - completo	UN	13,00
TC-90575	Canaleta com Grelha e Cesta em Aço Inox 950x220mm, com impermeabilização e caixa sifonada	UN	2,00
TC-90576	Canaleta com Grelha e Cesta em Aço Inox 940x220mm, com impermeabilização e caixa sifonada	UN	10,00
TC-90577	Canaleta com Grelha e Cesta em Aço Inox, 2250x220mm, com impermeabilização e caixa sifonada	UN	1,00
TC-90813	Fornecimento e Instalação de Bebedouro industrial aço inox	UN	1,00
TC-91435	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	17,00
TC-90021	Papeleira de rolo -marca Melhoramentos , Lelekla ou equivalente	UN	2,00

Grupo de Serviço : 9522 - GINÁSIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
SemCodigo	TRABALHO EM TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas



e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda

Folha: 86

Página: 29 de 32

MARIUA
Construções
000087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/07/2022, às 15:28.



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9522 - GINÁSIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.640,25
TC-90960	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	M3	648,77
TC-90958	Apiloamento com maco de 30kg	M2	192,96
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	572,27
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	99,42
SemCodigo INFRAESTRUTURA			
40.200.003	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40 cm de diâmetro, acima de 9 m até 15 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	M	9,00
40.200.002	Estaca escavada d = 300 mm - 30MPA moldada in loco	M	180,00
40.200.001	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	21,00
TC-90983	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	221,60
TC-90984	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	565,81
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	4.789,11
TC-90899	Concreto estrutural fck=30mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	82,38
TC-90986	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	636,06
SemCodigo SUPERESTRUTURA			
TC-90880	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	2.368,99
40.300.001	Forma aparente de chapa plastificada 10mm p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - aproveitamento 3x	M2	2.368,99
40.300.001	Forma aparente de chapa resinada 18mm p/ PILARES, VIGAS e LAJES, incluso fabricação, montagem, desmontagem de formas, escoramentos (cimbramentos) e contraventamentos - Aproveitamento 2x	M2	2.368,99
TC-90985	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	15.336,16
TC-90876	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	219,95
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	24,84
TC-90955	Acabamento para Junta de Dilatação - Acabamento com cantoneira	M	206,34
SemCodigo ALVENARIA			
TC-90989	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	1.135,72
TC-91283	Alvenaria de Vedação c/ tijolo furado 19 x 19 x 39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	34,86
TC-91428	Verga reta de concreto armado controle tipo b fck=13,5mpa	M3	3,77
TC-91170	Elemento vazado de cimento/areia 6 x 40 x 40cm	M2	262,36
TC-90991	Divisória em granito.	M2	73,71
SemCodigo ESTRUTURA PARA COBERTURA, TELHAMENTO E FECHAMENTO LATERAL			
TC-91172	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	37.321,03
TC-90994	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	1.886,97
TC-91101	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,7mm	M2	243,93
TC-90993	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	55,93
TC-94231	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	169,16
TC-94229	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	114,95
40.500.008	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond c/ estrutura	M2	157,16
40.500.009	Brise Metálico em Chapa de 22 Esp=0,80mm - fornecimento e instalação	M2	61,04
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	170,66
SemCodigo SOLEIRAS E PEITORIS			
TC-91105	Peitoril em granito L=0,20m	M	76,66
SemCodigo ESQUADRIAS			
TC-91421	Janela basculante de alumínio	M2	69,68
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	24,40
74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	62,01
73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	15,15
TC-91004	Porta de Madeira de 1º, compensado chapeado, 1 folha - colocação e acabamento.	M2	62,01
TC-90851	Barra anti-pânico - Fornecimento e Instalação	UN	1
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28
Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

Documento C08B.51F4.D5C7.1A23 assinado por: EWERTON RAMOS FERREIRA:61804886220 em 05/07/2022 às 12:53 utilizando assinatura por login/senha.

MARUÁ
Construções
000088





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9522 - GINÁSIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
TC-91002	Escada em ferro, degraus em chapa.	M	10,70
TC-90948	Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipo mosquiteiro, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos - fornecimento e instalação	M2	47,06
SemCodigo	VIDROS		
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	6,40
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	2.918,67
TC-91185	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.617,59
TC-91009	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	301,08
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	301,08
SemCodigo	REVESTIMENTO DE FORRO		
TC-91429	Forro em lambri de pvc 200mm - inclusive estrutura de metalon	M2	351,15
41.000.003	Revestimento acústico com espuma poliuretano tipo SONEX	M2	78,68
SemCodigo	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
TC-91006	Chapisco traço 1:3	M2	1.165,97
TC-91185	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	1.165,97
SemCodigo	IMPERMEABILIZAÇÃO		
TC-91109	Impermeabilização de piso com 3 demãos de emulsão asfáltica	M2	123,67
SemCodigo	PAVIMENTAÇÃO		
TC-91142	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	70,75
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.415,01
TC-91193	Piso em concreto armado c/ tela, e=12cm, sobre lastro de areia	M2	1.415,01
TC-91140	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	107,85
739914	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.035,85
TC-91073	Soleira de granito L=15cm	M	23,80
TC-90888	Lajota cerâmica 30 x 30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	107,84
TC-91078	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ cola - 4mm	M2	48,00
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	198,95
TC-91062	Piso de alta resistência, 10mm, cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	214,02
TC-91064	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	137,14
TC-91215	Carpete colocado	M2	31,90
	CPU PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	10,25
SemCodigo	PINTURA EM FORROS/PINTURA INTERNA		
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	2.850,37
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.850,37
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	133,98
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	527,83
SemCodigo	PINTURA EXTERNA		
TC-90890	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.297,04
TC-91079	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	1.558,43
TC-91085	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	4.483,03
SemCodigo	PINTURA DE PISO		
TC-91204	Pintura Novacor em piso de concreto	M2	644,41
TC-91407	Demarcação de quadra poliesportiva c/ tinta acrílica - faixas de 5cm de largura	M	522,98
TC-91205	Pintura epoxi em piso c/ massa de correção - 1 demão	M2	1.042,54
TC-91080	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	227,70
SemCodigo	APARELHOS E METAIS		
TC-91208	Vaso sanitário de louça branca com tampa plástica	UN	13,00
TC-90891	Vaso Sanitário branco especial para PNE (inclindo 2 barras de apoio)	UN	4,00
TC-91395	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	9,00
TC-91210	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARJÁ
Construções
000089





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9522 - GINÁSIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00
TC-90887	Bancada/prateleira de granito e=0.02m, acabamento simples, tipo A	M2	6,95
TC-90894	Cabide em aço inox	UN	18,00
TC-91090	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada D=1/2"	UN	14,00
TC-90966	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox	UN	2,00
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
TC-90914	Chuveiro Plástico, inclusivo registro	UN	18,00
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	8,80
TC-91092	Saboneteira p/ sabão líquido, suspensa, fixo na parede	UN	8,00
TC-90893	Papeleira metálica cromada	UN	10,00
TC-90021	Papeleira de rolo -marca Melhoramentos , Leleka ou equivalente	UN	14,00
TC-91214	Válvula de descarga comum c/ canopla cromada lisa DN-32mm (1 1/4)	UN	1,00
TC-90895	Ducha higiênica	UN	1,00
SemCodigo	DIVERSOS		
TC-90937	Traves p/ futebol de salão	UN	2,00
TC-90938	Conjunto para vôlei	UN	2,00
TC-90939	Cortina em tecido rústico c/ ilhós para deslizantes em alumínio 3,00 x 2,60m	M2	183,42
TC-90456	Tela de Proteção em Rede de Nylon	M2	190,56
TC-91435	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	UN	35,00
73908/1	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	7,39
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	32,34
74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	13,78

Manaus, 13 de junho de 2022.

Amanda Araújo da Rocha
CPF: 915.157.932-49
Conselho: CAU: A1213105-7

Alexandre Tadeu Claro
CPF: 123.516.808-55
Conselho: CREA: 4943294-0
RNP: 260515283-9

Ewerton Ramos Ferreira
CPF: 618.048.862-20
Conselho: CREA: 13986-DIAM
RNP: 040657158-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992069/2022, emitida em 25/07/2022



Certidão nº 992069/2022
28/07/2022, 15:28

Chave de Impressão: 0x2xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 32 folhas

MARIUA
000090





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

999562/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MANSSUR HIAGO VARELA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANSSUR HIAGO VARELA**
 Registro: **31908AM** RNP: **0419169156**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20230369374** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2023** Baixada em: **10/03/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **AMAZONAS ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **02.341.467/0001-20**
 Endereço do contratante: **AVENIDA 7 DE SETEMBRO** Nº: **2414**
 Complemento: **BAIRRO: CACHOEIRINHA**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69065170**

Contrato: **CELEBRADO EM: 15/02/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 965.483,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA ROSÁRIO DO SUL** Nº: **37**
 Complemento: **QUADRA 75** Bairro: **CIDADE NOVA**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69095141**

Coordenadas Geográficas: **-3.030262, -59.973941**

Data de início: **15/02/2021** Conclusão efetiva: **15/06/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **AMAZONAS ENERGIA S.A.** CPF/CNPJ: **02.341.467/0001-20**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1190.80 metro quadrado;**

Observações

Construção do Distrito Integrado da Cidade Nova

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (07 páginas, emitido em 28/07/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil PAULO SILVA BARROS, CPF Nº 502.701.251-91, com RNP sob o Nº 120190162-6, é a profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 999562/2023
20/03/2023, 13:14
ZY649

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZY649

MARIUA
Construções
000091



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 20/03/2023, às 14:27.


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 010/2023
PÁGINA
1/5

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA.**, situado na Rua Francisco Araújo, 81, Conjunto Aruanã, bairro Compensa, CEP: 69036-370, Manaus (AM), inscrita no CNPJ sob o nº 03.540.153/0001-10, executou plena e satisfatoriamente à **AMAZONAS ENERGIA S.A.**, com sede na Av. Djalma Batista, 4.400, Unidade 2, bairro Flores, CEP.: 69058-807, Manaus (AM), inscrita no CNPJ sob o nº 02.341.467/0001-20, **no período de 15/02/2021 a 15/06/2021**, por meio do **Contrato nº 125463/2021**, os serviços de construção do prédio do Distrito Cidade Nova (Atendimento ao Cliente) da Amazonas Energia S.A., localizado no bairro Cidade Nova, Manaus (AM), conforme especificado a seguir:

QUANTITATIVO DE SERVIÇO REALIZADO:

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro Civil em regime de horário <i>Part Time</i>	MÊS	2,00
1.2	Mestre de Obra	MÊS	2,00
1.3	Apontador ou apropriador	MÊS	2,00
1.4	Vigia	MÊS	2,00
03	CANTEIRO DE OBRAS		
3.1	Geral		
3.1.1	Locação de <i>container</i> para armazenagem de ferramentas e equipamentos	MÊS	2,50
3.1.2	Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos	VB	1,00
3.1.3	Quadro elétrico para canteiro de obras conforme norma NBR ABNT 5410 E NR 10 (3)	MÊS	2,50
3.1.4	Cobertura para carpintaria	M2	24,00
3.1.5	Instalações sanitárias provisórias	M2	6,00
3.1.6	Locação de andaime metálico tubular	M2XMÊS	800,00
04	PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
4.1	Serviços preliminares		
4.1.1	Locação da Obra e gabarito	M2	329,50
4.1.2	Raspagem e limpeza do terreno	M2	1.200,00
4.1.3	Carregamento de bota Fora	M3	320,00
4.1.4	Transporte de bota fora destinação final	DMT/M3XKM	320,00
4.1.5	Barraco de obra	M2	12,00
4.1.6	Ligação Provisória Energia Elétrica	Und	1,00
4.1.7	Ligação Provisória de agua	Und	1,00
4.2	Trabalho em Terra		
4.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 1,50 profundidade	M3	8,71
4.2.2	Apiloamento com maco de 30kg	M2	17,00
4.2.3	Reaterro de vala com compactação manual	M3	1,35
4.2.4	Aterro compactado com fornecimento	M3	125,00
4.2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	6,80

 Departamento de Suprimentos e Logística (DAS)
 Amazonas Energia S.A.
 LTAN/DAS

 Av. Djalma Batista, 4400, Unidade 2, bairro
 Flores, CEP.: 69058-807, Manaus (AM)
 contratos@amazonasenergia.com

 Tel.: (92) 2126-2206
 www.amazonasenergia.com

 D4S1gn 1001d7L0 d597-4720-051d f1000261000a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://vclmrs.d4sign.com.br/vclmrs/ffar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br


Impresso em: 20/03/2023, às 14:27.

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 999562/2023, emitida em
 20/03/2023

 Certidão nº 999562/2023
 20/03/2023, 14:27
 Chave de Impressão: ZY649

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 7 folhas




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 010/2023**
**PÁGINA
2/5**

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
4.3	Infraestrutura		
4.3.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, com 1,50 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). AF_02/2015	M	54,00
4.3.2	Arrasamento mecânico em cabeça de estaca	un	18,00
4.3.3	Lastro de concreto magro c/ seixo e=5cm - preparo e lançamento	M2	18,00
4.3.4	Forma de tábuas p/ fundação, fabricação, montagem e desforma - aproveitamento 3 vezes	M2	58,00
4.3.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, todas as bitolas, corte e dobra na obra	KG	464,15
4.3.6	Concreto estrutural fck=30mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	7,14
4.3.7	Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa	M2	66,00
4.4	Superestrutura		
4.4.1	Pilares e travamento metálico aéreo	KG	1.165,40
4.5	Telhamento		
4.5.1	Treliças metálicas p/ cobertura	KG	6.890,50
4.5.2	Cumeeira de alumínio termoacústica trapezoidal, e=5mm, miolo em EPS	M	14,00
4.5.3	Cobertura c/ telha termoacústica em alumínio, perfil trapezoidal, e=5mm, miolo c/ EPS 30mm	M2	329,50
4.5.4	Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Número 18, Corte de 25 cm, Incluso Transporte Vertical	M	64,00
4.5.5	Calha em Chapa de Aço Galvanizado Numero 18, Desenvolvimento de 100 cm, incluso Transporte Vertical	M	50,00
4.5.6	Estrutura para platibanda pintada com tinta de fundo e tinta de acabamento	M2	98,40
4.5.7	Platibanda c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond	M2	98,40
4.6	Paredes e Revestimentos		
4.6.1	Paredes em gesso acartonado Interno e Placa cimentícia externo.	M2	393,36
4.6.2	Revestimento (envelopamento) em ACM para pilares metálicos	M2	19,60
4.7	Pintura Interna e Externa		
4.7.1	Aplicação de selador	M2	786,73
4.7.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	786,73
4.7.3	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	786,73
4.8	Pavimentação		
4.8.1	Lastro Impermeabilizado de concreto estrutural fck 15MPa	M3	20,00
4.8.2	Argamassa de regularização - 3cm	M2	250,00
4.8.3	Regularização do terreno para lançamento da camada de brita	M2	940,00
4.8.4	Lastro de Brita 1	M3	75,00
4.8.5	Calçada em concreto E=8cm	M2	74,00
4.9	Revestimento Piso		
4.9.1	Porcelanato branco, marca: a definir	M2	250,00
4.9.2	Rodapé para piso de cerâmica h=10cm	M	149,56
4.9.3	Soleira de granito L=15cm	M	7,15
4.9.4	Peitoril em granito	M	30,15

Departamento de Suprimentos e Logística (DAS)
Amazonas Energia S.A.
LTAN/DAS

Av. Djalma Batista, 4400, Unidade 2, bairro
Flores, CEP.: 69050-807, Manaus (AM)
contratos@amazonasenergia.com

Tel.: (92) 2126-2206
www.amazonasenergia.com

D45Sign 107147e9-4007-4720-82b4-71043200000a - Para obter o documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999562/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 999562/2023
20/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: ZY649

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 7 folhas

MARIUÁ
Construções
000093

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 20/03/2023, às 14:27.




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 010/2023**
**PÁGINA
3/5**

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
4.10	Esquadrias		
4.10.1	Porta de alumínio tipo veneziana com guarnições	M2	13,41
4.10.2	Porta de madeira, com aduela, alizares e ferragens	M2	5,04
4.10.2	Basculantes e janelas de correr em Alumínio	M2	26,92
4.11	Vidros		
4.11.1	Vidro laminado Incolor, espessura 6,0mm, fornecimento e instalação, inclusive vedação	M2	26,50
4.11.2	Porta de vidro de abrir, inclusive acessórios	M2	3,36
4.12	Forro		
4.12.1	Forro em Gesso acartonado - inclusive estrutura	M2	248,00
4.12.2	Forro em ACM - inclusive estrutura	M2	105,00
4.13	Acessórios		
4.13.1	cuba oval cor branco, marca a definir	UN	3,00
4.13.2	Torneira inox	UN	4,00
4.13.3	Bancada em granito com cuba de louça	M2	1,50
4.13.4	Vaso sanitário Caixa acoplada	UN	6,00
4.13.5	Vaso Sanitário para PNE	UN	1,00
4.13.6	Lavatório para PNE	UN	1,00
4.13.7	Ducha Higiênica	UN	3,00
4.13.8	Mictório de louça	UN	2,00
4.13.9	Divisórias em granito	M2	23,04
4.13.10	Barra Aço Inox	UN	2,00
4.14	Mobiliário		
4.14.1	Estação de trabalho para atendimento em MDF	UN	6,00
4.14.2	Balcão de atendimento em MDF (recepção)	UN	1,00
4.15	Reservatório Metálico		
4.15.1	Fornecimento e instalação de reservatório de fibra de vidro, volume de 5.000 L	und.	1,00
4.15.2	Fechamento c/ chapa de alumínio lisa, tipo ACM alucobond	M2	24,00
4.15.3	Estrutura metálica para base suporte do reservatório metálico	kg	432,00
5.0	ÁREA EXTERNA		
5.1	Serviços preliminares		
5.1.1	Demolição calçada e meio fio existente	M2	96,00
5.1.2	Demolição de alvenaria	M2	120,00
5.1.3	Carregamento e Remoção de bota fora	M3	33,40
5.1.4	Limpeza manual de vegetação rasteira	M2	200,00
5.2	Pavimentação		
5.2.1	Meio fio e sarjeta	ML	115,00
5.2.2	Calçada em concreto E=8cm	M2	164,00
5.2.3	Piso em concreto armado E=0,08M Vagas especiais (incluso Forma, Aço e concreto acabado)	M3	2,64
5.2.4	Piso em concreto armado E=,12M acessos para estacionamento (incluso Forma,Aço, Concreto acabado)	M3	4,22
5.2.5	Pintura de calçadas e meio fio	M2	150,00

Departamento de Suprimentos e Logística (DAS)
Amazonas Energia S.A.
LTAN/DAS

Av. Djalma Batista, 4400, Unidade 2, bairro
Flores, CEP.: 69058-007, Manaus (AM)
contratos@amazonasenergia.com

Tel.: (92) 2126-2205
www.amazonasenergia.com

D4Sign 10012700-2007-4710 0012 51095000 006a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://www.d4sign.com.br/validar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 20/03/2023, às 14:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999562/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 999562/2023
20/03/2023, 14:27

Chave de Impressão: ZY649

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 7 folhas




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 010/2023
PÁGINA
4/5

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
5.3	Muro / Gradil e Portões		
5.3.1	Fabricação e Fornecimento Portão metálico de correr, inclusive guias e viga)	M2	28,00
5.3.2	Gradil em metalon	M2	51,00
5.3.3	Viga Baldrame (12x25cm) incluso escavação, forma e concreto	M3	2,16
5.3.4	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	30,00
5.3.5	Chapisco traço 1:3	M2	60,00
5.3.6	Reboco	M2	60,00
5.4	Pintura		
5.4.1	Pintura esmalte em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	120,00
5.4.2	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	60,00
5.4.3	Selador Acrílico	M2	60,00
5.4.4	Massa Corrida	M2	60,00
5.5	Muro das divisas		
5.5.1	Reparos em Alvenaria, reforço estrutural e revisão geral	M2	210,00
5.5.2	Alvenaria de vedação c/ tijolo furado (9 x 19 x 19cm) 1/2 vez	M2	14,00
5.5.3	Chapisco traço 1:3	M2	210,00
5.5.4	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	210,00
5.5.5	Lixeira metálica	Und	2,00
5.5.6	Pintura acrílica com aparelhamento - 2 demãos	M2	210,00
5.5.7	Selador Acrílico	M2	210,00
6.0	INSTALAÇÕES		
6.1	GERAL		
6.1.1	Instalações Elétricas	Vb	364,00
6.1.2	Instalações Hidrossanitárias	Vb	364,00
6.1.3	Malha de Aterramento SPDA	Vb	364,00
6.1.4	Instalações de combate a incêndio	Vb	364,00
6.1.5	Instalações/Rede de Drenagem	Vb	364,00
6.1.6	Instalações de Lógica e CFTV	Vb	364,00
6.1.7	Caixa de passagem 0,80x0,80x0,80M Com Tampa em Concreto	UN	7,00
6.1.8	Caixa de passagem 0,60x0,60x0,60M Com Tampa em Concreto	UN	2,00
6.1.9	Caixa de passagem 1,00x1,00x1,00M Com Tampa em Concreto	UN	1,00
6.1.10	Tubo de drenagem em pvc diametro 150mm, inclusive conexões	ML	48,00
6.1.11	Tubo de drenagem em pvc diametro 100mm, inclusive conexões	ML	22,00
6.2	AR CONDICIONADO		
6.2.1	Dreno para air splits e bebedouros	UN	9,00

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Endereço: Travessa Rosário do Sul, entre a Rua Curipaco e a Rua Maioruna, lotes nºs 36, 37 e 38, quadra nº 75, bairro Cidade Nova, CEP.: 69095-141, Manaus (AM).

Departamento de Suprimentos e Logística (DAS)
 Amazonas Energia S.A.
 LTAN/DAS

Av. Djalma Batista, 4400, Unidade 2, bairro
 Flores, CEP.: 69058-807, Manaus (AM)
 contratos@amazonasenergia.com

Tel.: (92) 2125-2206
 www.amazonasenergia.com

D4Sign 10218749-3007 4726 05Ud 6104526003Ta - Para confirmar as assinaturas clique no link: <https://www.d4sign.com.br/confirmar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 20/03/2023, às 14:27.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 999562/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 999562/2023
 20/03/2023, 14:27
 Chave de Impressão: ZY649

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 7 folhas

MARUÁ
 Construções
 000095

