




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

20.1	Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	m	100,00
20.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	22,00
20.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	m	4,00
20.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	und.	2,00
20.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	und.	3,00
20.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	und.	1,00
20.7	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	und.	6,00
20.8	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	und.	1,00
20.9	Instalação de disjuntores monopolares 20A	und.	11,00
20.10	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	und.	11,00
20.12	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	und.	11,00
20.13	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	und.	11,00
20.14	Instalação de suporte para Hub/ Switch	und.	1,00
20.15	Switch de 24 portas	und.	1,00
20.16	Anilha de identificação para cabo multiplan	und.	33,00
20.17	Bancada p/ professor, conforme especificações	und.	1,00
20.18	Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	und.	10,00
20.19	Mesa para impressora, conforme especificações	und.	1,00
21.0	SIGEAM ON LINE		
21.1	Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	m	60,00
21.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	18,00
21.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	m	10,00
21.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	und.	2,00
21.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	und.	8,00
21.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	und.	2,00
21.7	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"	und.	4,00
21.8	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	und.	4,00
21.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	und.	1,00
21.10	Instalação de disjuntores monopolares	und.	4,00
21.11	Instalação de disjuntor tripolar 60A	und.	1,00
21.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	und.	1,00
21.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	und.	15,00
21.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	und.	1,00
21.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	und.	20,00
21.16	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	und.	6,00
21.17	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	und.	6,00
21.18	Anilha de identificação para cabo multiplan	und.	12,00
21.19	Instalação de condutele PVC 3/4"	m	160,00
21.20	Instalação de suporte para Hub/ Switch	und.	1,00
21.21	Switch de 8 portas	und.	1,00
22.0	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		
22.1	Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento	m ²	14,04
22.2	Ponto hidráulico	un	2,00
22.3	Ponto de esgoto secundario	un	2,00
22.4	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	36,00
22.5	Registro de gaveta bruto 1/2"	un	2,00
22.6	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	42,00
22.7	Colocação de tês p/ esgoto PVC 40mm	un	3,00
22.8	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	un	3,00



CÓPIA COLORIDA

MARIUA
Construções

000174



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

22.9	Engates de PVC	un	2,00
22.10	Tanque de louça com coluna e torneira	un	2,00
22.11	Sifão PVC para lavatório	un	2,00
22.12	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	14,00
22.13	Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2"	un	17,00
22.14	Prateleira de Concreto	m ²	19,20
22.15	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	un	2,00
22.16	Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	m ²	8,80
23.0	DRENAGEM		
23.1	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	25,90
23.2	Reaterro apiloado de valas	m ³	22,00
23.3	Assentamento de tubo PVC rígido de 150mm	m	96,00
23.4	Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revst. Lat. Lastro e tampa	unid.	14,00
24.0	CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO		
24.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
24.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
24.3	Câmara color 120 tvlines,0,1 lux	unid	12,00
24.4	Caixa de proteção alumínio baby	unid	6,00
24.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	6,00
24.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
24.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
24.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
24.9	Barra stridal	unid	5,00
24.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	12,00
24.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	18,00
24.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
24.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
24.14	Protetor de rede	unid	1,00
24.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	96,00
24.16	Cabo PP2x1mm	m	68,00
24.17	Conector F de pressão	unid	12,00
24.18	Conversor F/ BNC	unid	12,00
25.0	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
25.1	Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	unid	19,00
25.2	Instalação de sonORIZADOR de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	unid	1,00
25.3	Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	unid	1,00
25.4	Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	m	180,00
25.5	Instalação de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	m	56,00
26.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
26.1	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 6kg	unid.	3,00
26.2	Extintor de CO2 - 6 kg	unid.	2,00
27.0	SPDA		
27.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	16,00
27.2	Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	16,00
27.3	Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm ²	pg	32,00
27.4	Braçadeira Unha 7mm	unid.	32,00
27.5	Cabo de Cobre Nu # 35mm ²	kg	115,00
27.6	Cabo de Cobre Nu # 50mm ²	kg	161,00
28.0	INSTALAÇÃO DE GÁS		



CÓPIA COLORIDA






Cartório do Tabelião
 Tabilson Lima
 Escrivão
 Manaus, AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Certificação por presente fotocópia esta certificação original Art 7º
 inciso III do art. 5º da Lei nº 5935/2006 DOU FE 14/03/2006 14:33:43
 Emitido por TABILSON LIMA DES. 0146 - ESC. 0146 - FUND. 0146 - FUND. 0146
 AUTENTADO POR 152 FUNET. 0146 - FUND. 0146 - FUND. 0146
 0,00 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16
 AUTENT004135R9Q4O2U4OB228F93
 em: cidaao.portalseioam.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

28.1	Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	m	26,00
28.2	Luva de Cobre BxB Ø 22mm	unid.	6,00
28.3	Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	unid.	6,00
28.4	Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm	unid.	2,00
28.5	Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm	unid.	2,00
28.6	Conector Rosca Fêmea BxB	unid.	2,00
28.7	Conector Rosca Macho BxB Ø 15mmx1/2"	unid.	2,00
28.8	Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	unid.	2,00
29.0	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO		
29.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	5,33
29.2	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m²	6,66
29.3	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	12,31
29.4	Argamassa de regularização - 3cm	m²	3,85
29.5	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	m²	3,85
29.6	Chapisco traço 1:3	m²	24,62
29.7	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	24,62
29.8	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	24,62
29.9	Aço CA 60	kg	120,00
29.10	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	24,62
29.11	Escoramento de madeira (cimbramento)	m³	1,50
29.12	Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	1,50
29.13	Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	m²	5,93
29.14	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	73,86
29.15	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	5,93
29.16	Pintura esmalte em cercas portões e gradis	m²	5,93
30.0	MURO (h: 1,20) E GRADIL (h: 1,00)		
30.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	30,68
30.2	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m²	102,26
30.3	Aço CA 60	kg	1.959,60
30.4	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	375,02
30.5	Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	32,66
30.6	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	451,00
30.7	Chapisco traço 1:3	m²	868,50
30.8	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	868,50
30.9	Gradil de ferro (barra chata 1" x 3/16")	m²	147,35
30.11	Aparelhamento de parede com selador acrílico	m²	868,50
30.12	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	868,50
30.13	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	162,35
30.14	Pintura esmalte em cercas portões e gradis	m²	162,35
30.15	Portão de Ferro Contruído com Metalon, conforme Projeto Arquitetônico	m²	40,25
31.0	DIVERSOS		
31.1	Placa de bronze colocada	unid.	1,00
31.2	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel	unid.	12,00
31.3	Placas indicativas de acrílico	unid.	24,00
31.4	Programação visual	unid.	1,00
31.5	Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	unid.	1,00
31.6	Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada	unid.	1,00
31.7	Prateleira de concreto	m²	26,00
31.8	Caixa em concreto para condicionador de ar tipo janela (entre 18.000 e 30.000BTU'S) sem	unid.	20,00
31.9	Instalação de sistema de drenagem para ar condicionados	unid.	1,00



CÓPIA COLORIDA

000176


MARIUÁ
 Construções



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

31.10	Bancada de Granito (Cozinha e Banheiro)	m ²	5,76
31.11	Fornecimento e Instalação de Coifa com dutos de D = 30 cm, inclusive Exaustor e ponto elétrico	unid.	1,00
31.12	Elementos Decorativos e Grade Para Ar-Condicionado	unid.	12,00
31.13	Instalação de Air Split 24.000 e 30.000 BTU's, inclusive ponto elétrico	unid.	8,00
31.14	Barras de Apoio para Deficientes (Banheiros)	unid.	4,00
31.15	Espelho e=5mm	m ²	2,34
31.16	Caixa de passagem para postes	unid.	3,00
31.17	Programação Visual com Adesivos em Fachada (nome da escola)	unid.	1,00
31.18	Fornecimento e instalação de Exaustor Eólico, inclusive dutos	unid.	8,00
32.0	LIMPEZA		
32.1	Limpeza permanente	mês	3,00
32.2	Limpeza final da obra c/ remoção de entulho	m ²	1.298,79
33.0	SISTEMAS DE MÍDIAS		
33.1	Instalação de Cabo de 10 mm ²	m	140,00
33.2	Instalação de Quadro de Distribuição com Barramentos de 12 circuitos	und	1,00
33.3	Assentamento de Eletroduto 50 x 50 mm	m	86,00
33.4	Assentamento de Eletroduto 100 x 50 mm	m	7,00
33.5	Assentamento de Eletroduto PVC D=3/4"	m	180,00
33.6	Assentamento de Eletroduto PVC D=1 1/2"	m	2,00
33.7	Instalação de Suporte para Switch	und	1,00
33.8	Switch de 24 Portas	und	1,00
33.9	Ponto de Tomada de 2P+T	pto	43,00
33.10	Instalação de Ponto para Lógica Completa	pto	10,00
33.11	Instalação de Ponto para Antena	pto	10,00
33.12	Instalação de Disjuntor Monopolar 20 A	und	11,00
33.13	Etiquetas de Identificação	und	11,00
33.14	Instalação de Disjuntor Tripolar de 50 A	und	1,00
34.0	ESCADA DE ENTRADA		
34.1	Escavação Manual até 2,00 m, exceto rocha	m ³	2,02
34.2	Concreto de 20 Mpa	m ³	0,67
34.3	Alvenaria de Tijolo de 1/2 vez	m ²	4,62
34.4	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	4,62
34.5	Lastro de concreto não estrutural (e:5cm) - Contra-Piso	m ²	1,05
34.6	Piso Cimentado	m ²	4,50
34.7	Corrimão de Aço (D=1 1/2")	m	4,00
34.8	Pintura em Calçada com Novacor	m ²	4,50
34.9	Chapisco Traço 1:3	m ²	4,62
34.10	Aparelhamento com Zarcão	m ²	4,00
34.11	Pintura Esmalte	m ²	4,00
35.0	RAMPA		
35.1	Escavação Manual até 2,00 m, exceto rocha	m ³	4,72
35.2	Reaterro Compacto	m ³	4,72
35.3	Concreto de Fck = 20 Mpa	m ³	0,88
35.4	Alvenaria de Tijolo de 1/2 vez	m ²	9,20
35.5	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	9,20
35.6	Chapisco Traço 1:3	m ²	9,20

CÓPIA COLORIDA



000177


MARIUÁ Construções

4,72
4,72
0,88
9,20
9,20
9,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

35.7	Lastro de concreto não estrutural (e:7cm) - Contra-Piso	m ²	1,98
35.8	Piso Cimentado	m ²	28,20
35.9	Corrimão de Aço (D=1 1/2")	m	32,60
35.10	Aparelhamento com Zarcão	m ²	8,15
35.11	Pintura Esmalte	m ²	8,15
35.12	Pintura em Calçada com Novacor	m ²	28,20
35.13	Aparelhamento em Parede com Selador	m ²	9,20
35.14	Massa Corrida Acrílica	m ²	9,20
35.15	Pintura Acrílica - 3 demãos	m ²	9,20
37.0	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
37.1	Ponto para Telefone	pto	3,00
37.2	Quadro DG-3	unid	1,00
37.3	Instalação de Eletroduto D=1 1/2"	m	18,00
37.4	Instalação de Eletroduto D= 3/4"	m	19,00
37.5	Caixa de Passagem em Alvenaria 40 x 40 cm	unid	2,00



Manaus, 17 de outubro de 2011

S. Rodrigues

Arqt.^a **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
 Chefe do Departamento de Engenharia
 CPF: 064.204.192-04

R. Honda

Arqt.^a **Roberto Honda de Souza**
 Secretario Executivo
 CPF: 018.769.962-34
 Roberto Honda de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 1.602 D AM/RR

CÓPIA COLORIDA



M. A. P.
MARIUA
 Construções

000178

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



Handwritten signature and stamp of MARIUÁ Construções. The stamp includes the company name and the number 000179.

000179



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200376269

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200268455

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

4 Janeiro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

000180



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/063.990-6	AME2200268455	14/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

003.057.578-81	ODAIR GARCIA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA
Construções
000181

BALANÇO PATRIMONIAL

2021

EMPRESA: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81 - CJ. ARUANÃ
BAIRRO: COMPENSA I - CEP 69.036-370

CNPJ. 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

MANAUS - AM

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: ODAIR GARCIA
CRC/AM Nº. 006849/O-0
CPF Nº. 003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 22063.990-6 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCG3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este BALANÇO 19 páginas, numeradas eletronicamente de 1 a 19, e serviu para o registro do BALANÇO PATRIMONIAL 2021, bem como as demais demonstrações contábeis. Todas as informações foram extraídas do Livro Diário Nº. 18, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado a seguir.

EMPRESA: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81 CONJ ARUANÃ
BAIRRO: COMPENSA I - CEP 69.036-370
NIRE: 13200376269
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 07/12/1999
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

MANAUS, 14 de novembro de 2022.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SESEG-AM

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FÁBOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

pag. 4/28

000183

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
1	ATIVO	80.490.331,19 D	81.809.401,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.258.043,67 D	16.241.685,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.143.304,09 D	14.816.050,65 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.826,06 D	4.544,12 D
1.1.1.01.02	CAIXA - FINANCEIRO	1.826,06 D	4.544,12 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	171.595,09 D	167.694,19 D
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO C/C 14.906-3	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.130,56 D	0,00 D
1.1.1.02.0014	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	45.461,53 D	2.828,56 D
1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO C/C 95813-1	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0016	BANCO BRADESCO C/C 95816-6	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:4246 C/C 510-3	0,00	164.862,63 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.145.278,36 D	15.503.782,64 D
1.1.1.03.0013	CAIXA FIC ABSOLUTO C/C 00300000230-4	2.091.359,69 D	0,00 D
1.1.1.03.0027	FICFI REF DI SPECIAL C/C 14906-3	284.580,14 D	295.755,00 D
1.1.1.03.0043	BRADESCO INVEST FACIL C/C 14906-3	5.652.902,58 D	4.271.082,46 D
1.1.1.03.0056	IRIDIUM APOLLO FIRF CRÉDITO PRIVADO	30.617,66 D	0,00 D
1.1.1.03.0059	ACOES DIVERSAS	983.109,00 D	1.478.492,00 D
1.1.1.03.0060	COE - XP INVESTIMENTOS	200.000,00 D	200.000,00 D
1.1.1.03.0061	BRADESCO INVEST FACIL C/C 95813-1	104.436,03 D	108.120,82 D
1.1.1.03.0062	BRADESCO INVEST FACIL C/C 95816-6	798.273,26 D	814.929,96 D
1.1.1.03.0063	DEB VIARONDON CONCESSIONARIA	0,00 D	243.836,41 D
1.1.1.03.0064	HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM	0,00 D	99.615,82 D
1.1.1.03.0066	NTN-B	0,00 D	2.658.901,15 D
1.1.1.03.0068	XP INDICE DE TECNOLOGIA FIXA OU ALTA LTDA	0,00 D	300.783,30 D
1.1.1.03.0069	XP BOLSA AMERICANA - BIODIRECIONAL	0,00 D	286.243,30 D
1.1.1.03.0070	CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF AG:4246 C/C 510-3	0,00 D	1.053.200,51 D
1.1.1.03.0071	DEB CONCESSÃO METROVIÁRIA RJ-DEZ/231	0,00 D	210.960,31 D
1.1.1.03.0072	XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL	0,00 D	122.276,70 D
1.1.1.03.0074	DEB AUTOPISTA SULS/A - OUT/2031	0,00 D	2.252.632,39 D
1.1.1.03.0075	CRI BIOMA XP - ABR/2036	0,00 D	1.106.952,51 D
1.1.1.04	(-) JUROS S/ APLICACAO	-175.395,42 C	-859.970,30 C
1.1.1.04.0001	(-) JUROS A APROPRIAR CAIXA FIC ABSOLU	-114.120,75 C	-8.428,89 C
1.1.1.04.0003	(-) JUROS A APROPRIAR FICFI REF DI SPECI	-4.826,81 C	-17.683,94 C
1.1.1.04.0013	(-) JUROS A APROP. INVEST FACIL BR 14906	-2.389,13 C	-12.284,92 C
1.1.1.04.0026	(-) JUROS A APROPRIAR IRIDIUM APOLLO	-248,26 C	-1.231,05 C
1.1.1.04.0029	(-) JUROS A APROPRIAR IRIDIUM APOLLO	-47.586,88 C	-359.995,17 C
1.1.1.04.0031	(-) JUROS A APROP. INVEST FACIL BR 95813	-2.947,87 C	-6.632,66 C
1.1.1.04.0032	(-) JUROS A APROP. INVEST FACIL BR 95816	-3.275,72 C	-19.932,42 C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECC3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063,990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
1.1.1.04.0033	(-) JUROS A APROP CRA JBS	0,00 C	-11.769,17 C
1.1.1.04.0034	(-) JUROS A APROP DEB VIARONDON CONCESSIONÁRIA	0,00 C	-18.470,69 C
1.1.1.04.0035	(-) JUROS A APROP ARX DENALI FIC FIRF CP	0,00 C	-3.162,33 C
1.1.1.04.0036	(-) JUROS A APROP XP INDICE DE TECNOLOGIA FIXA OU ALTA LTDA	0,00 C	-50.783,30 C
1.1.1.04.0037	(-) JUROS A APROP XP BOLSA AMERICANA - BIDIRECIONAL	0,00 C	-36.243,30 C
1.1.1.04.0038	(-) JUROS A APROP HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM	0,00 C	-13.004,92 C
1.1.1.04.0039	(-) JUROS A APROP NTN-B	0,00 C	-173.148,65 C
1.1.1.04.0040	(-) JUROS A APROP CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:4246 C/C 510-3	0,00 C	-20.033,44 C
1.1.1.04.0041	(-) JUROS A APROP. DEB CONCESSÃO METROVIÁRIA RJ - DEZ/2031	0,00 C	-18.677,70 C
1.1.1.04.0042	(-) JUROS A APROP. XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL	0,00 C	-22.276,70 C
1.1.1.04.0043	(-) JUROS A APROP. SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FIRF	0,00 C	-12.493,65 C
1.1.1.04.0044	(-) JUROS A APROP. DEB AUTOPISTA SUL S/A - OUT/2031	0,00 C	-48.632,39 C
1.1.1.04.0045	(-) JUROS A APROP. CRI BIOMA XP - ABR/2036	0,00 C	-5.085,01 C
1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.114.739,58 D	1.425.634,68 D
1.1.2.01	CREDITOS	584.439,16 D	2.681,47 D
1.1.2.01.0002	SEC. EST. EDUC. QUAL. DE ENSINO - SEDUC	87.590,68 D	87.590,68 D
1.1.2.01.0015	OLIVEIRA ENERGIA	0,00 D	316.666,69 D
1.1.2.01.0016	CLIENTES DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	642.206,68 D	642.206,68 D
1.1.2.01.0019	AMAZONAS ENERGIA S. A.	1.201.613,61 D	1.975.677,70 D
1.1.2.01.0020	PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24.134,30 D	0,00 D
1.1.2.01.0021	NORTE TECH SERVICOS EM ENERGIA LTDA	0,00 D	130.762,62 D
1.1.2.01.7000	(-) FATURAMENTO A REALIZAR	-1.371.106,11 C	-3.150.222,90 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 C	704,83 D
1.1.2.03.0003	ADTº DE SALARIOS	0,00 C	-653,17 C
1.1.2.03.0005	ADTº DE FERIAS	0,00 C	1.358,00 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	105.427,57 D	87.855,54 D
1.1.2.04.0003	ADTº A FORNECEDORES	105.427,57 D	87.855,54 D
1.1.2.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.413.825,39 D	1.316.133,64 D
1.1.2.05.0001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR	68.975,91 D	92.614,91 D
1.1.2.05.0002	IRRF S/ RECEITAS DE SERVICOS A RECUPERAR	42.104,19 D	42.104,19 D
1.1.2.05.0003	CSLL A COMPENSAR	32.770,63 D	32.770,63 D
1.1.2.05.0004	PIS A RECUPERAR	58.256,98 D	58.256,98 D
1.1.2.05.0005	COFINS A RECUPERAR	183.866,05 D	183.866,05 D
1.1.2.05.0006	ISS A RECUPERAR	3.270,71 D	3.270,71 D
1.1.2.05.0007	INSS A COMPENSAR ATÉ 2020	1.020.620,93 D	729.583,60 D
1.1.2.05.0009	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	3.959,99 D	5.785,34 D
1.1.2.05.0010	INSS A COMPENSAR A PARTIR DE 2021	0,00 D	164.470,54 D
1.1.2.05.0012	IRRF S/OPERAÇÕES DA BOLSA	0,00 D	3.410,69 D
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	11.047,46 D	18.259,20 D
1.1.2.07.0001	PREMIOS DE SEGUROS	11.047,46 D	18.259,20 D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

000185

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.232.287,52 D	65.567.716,55 D
1.2.1	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	15.058.248,70 D	12.086.290,52 D
1.2.1.01	TITULOS DE CAPITALIZACAO	224.799,98 D	-65.445,03 C
1.2.1.01.0001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	224.799,98 D	-65.445,03 C
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	14.833.943,60 D	12.152.230,43 D
1.2.1.02.0006	PROCESSO JUDICIAIS DIVERSOS	0,00 D	22.448,46 D
1.2.1.02.0007	ADTO. PART. SOCIET. NORTE TECH	14.833.943,60 D	12.129.781,97 D
1.2.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	-494,88 C	-494,88 C
1.2.1.05.5001	(-) JUROS A APROPRIAR CAIXA FIC GIRO EMP	-494,88 C	-494,88 C
1.2.4	INVESTIMENTOS	35.201.755,00 D	35.201.755,00 D
1.2.4.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	35.201.755,00 D	35.201.755,00 D
1.2.4.01.0001	CONTROLADA NORTE TECH	35.201.755,00 D	35.201.755,00 D
1.2.5	IMOBILIZADO	17.972.283,82 D	18.279.671,03 D
1.2.5.01	BENS	18.186.657,10 D	18.265.310,81 D
1.2.5.01.0002	INSTALACOES	15.856,00 D	15.856,00 D
1.2.5.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.156.591,08 D	10.196.006,00 D
1.2.5.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PREC DE DADOS	247.967,36 D	263.862,66 D
1.2.5.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	129.528,12 D	137.928,12 D
1.2.5.01.0006	VEICULOS	5.260.459,79 D	5.204.549,79 D
1.2.5.01.0007	FERRAMENTAS	24.807,04 D	95.660,53 D
1.2.5.01.0008	EQUIP. DE TELECOMUNICACOES	12.017,00 D	12.017,00 D
1.2.5.01.0009	TERRENOS	333.500,00 D	333.500,00 D
1.2.5.01.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	433.871,14 D	433.871,14 D
1.2.5.01.0011	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	1.572.059,57 D	1.572.059,57 D
1.2.5.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-460.037,21 C	-460.037,21 C
1.2.5.02.0003	DEPREC. ACUM MAQUINAS EQUIPAM. E FERRAME	-414.840,59 C	-414.840,59 C
1.2.5.02.0010	DEPREC ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	-45.196,62 C	-45.196,62 C
1.2.5.03	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	245.663,93 C	474.397,43 D
1.2.5.03.0001	COTAS DE CONSORCIOS	245.663,93 C	474.397,43 D

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO CONTÁBIL
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81

MARIUA
Construções

000188



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECC3, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
2	PASSIVO	-80.490.331,19 C	-81.809.401,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-4.189.905,14 C	-3.446.612,07 C
2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.189.905,14 C	-3.446.612,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.259.773,76 C	-309.458,43 C
2.1.1.01.0003	CASA DO ELETRICISTA LTDA	-11.440,70 C	-1.665,15 C
2.1.1.01.0006	L. J. GUERRA E CIA LTDA	-30.231,01 C	0,00 C
2.1.1.01.0010	FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA	-232,75 C	0,00 C
2.1.1.01.0014	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	-12.039,86 C	-1.802,05 C
2.1.1.01.0016	L. J. GUERRA E CIA LTDA	-27.865,82 C	-4.081,28 C
2.1.1.01.0037	COMAC IMP. E EXP. LTDA	-6.159,09 C	0,00 C
2.1.1.01.0078	J DE SOUZA LOBATO (CENTRAL DOS PARAFUSOS	-11.035,79 C	0,00 C
2.1.1.01.0114	ARCELOR MITTAL BRASIL	-100.577,60 C	0,00 C
2.1.1.01.0121	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL	-1.130,60 C	0,00 C
2.1.1.01.0168	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	-245,41 C	-54,14 C
2.1.1.01.0173	O.G.L. CAVALCANTE	-524,60 C	-2.057,40 C
2.1.1.01.0215	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS	-56,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0217	EXTRA INF. LTDA / EXTRA COM ATAC DE MAQ - VG COM ATAC DE MAQ	0,00 C	-6.327,00 C
2.1.1.01.0263	PEMAR COMERCIO E IMPORT. LTDA	-8.376,00 C	-9.089,20 C
2.1.1.01.0264	RPV DA AMAZONIA LTDA	0,00 C	-309,90 C
2.1.1.01.0266	SUPERMAC MAQUINAS E CAMINHOS DA AMAZ.	-18.603,52 C	0,00 C
2.1.1.01.0296	CME COM DE MAQ EQUIP LTDA	0,00 C	-850,00 C
2.1.1.01.0306	PAVIBLOCOS IND DE BLOCOS E PISOS DE CONC	-3.612,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0323	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD IND P/ CONS	-2.430,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0388	SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	-2.931,60 C	-585,00 C
2.1.1.01.0403	CAZAGRO COMERCIAL LTDA	-307,00 C	-3.855,80 C
2.1.1.01.0412	FRF COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	-12.280,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0417	GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	-1.387,37 C	-15.596,43 C
2.1.1.01.0424	CENTRO DO ALUMINIO LTDA	-1.872,90 C	0,00 C
2.1.1.01.0450	CR DISTR COM ATAC DE LUBRIFIC AUT LTDA	-899,68 C	-6.648,11 C
2.1.1.01.0457	AÇO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	-261.627,76 C	-22.415,34 C
2.1.1.01.0460	JET TECH COMERCIO IMP E EXP LTDA	-3.500,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0463	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	-145,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0480	SOTREQ S/A	-54.551,32 C	0,00 C
2.1.1.01.0483	B A COMERCIO LTDA	-15.101,08 C	-2.935,77 C
2.1.1.01.0485	LABORATORIO DIESEL MANAUS (SHOPPING CAR	-5.810,74 C	-4.774,11 C
2.1.1.01.0486	KONKREX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	-46.783,24 C	0,00 C
2.1.1.01.0495	R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	-133,88 C	0,00 C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540163000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECC3, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lygia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
2.1.1.01.0497	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	-63.693,50 C	-1.617,88 C
2.1.1.01.0539	QUEIROZ E MENEZES - LEIL. INDEP. E COM H	-1.322,26 C	-1.187,64 C
2.1.1.01.0540	GREEN BRASIL COM. DE PECAS P/ VEIC AUT	-1.500,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0549	EVANILDO BATALHA FAGUNDES	-12.912,75 C	0,00 C
2.1.1.01.0555	AUTO PECAS MANAUS MERCEDES LTDA	-1.116,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0558	TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA	0,00 C	-13.115,49 C
2.1.1.01.0571	JBN MARQUES - AGROMINAS	-107,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0603	3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA	-416,80 C	-2.271,37 C
2.1.1.01.0632	INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	-11.838,16 C	0,00 C
2.1.1.01.0654	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00 C	-189,35 C
2.1.1.01.0659	SV INSTALACOES LTDA	-274.391,84 C	-69.362,06 C
2.1.1.01.0662	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	-1.186,90 C	-578,90 C
2.1.1.01.0665	NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	-7.764,50 C	-7.493,09 C
2.1.1.01.0667	HIGINO, SORDI, SOUSA, TOLEDANO & ADVOGA.	0,00 C	-2.681,25 C
2.1.1.01.0670	ESPANTALHO PNEUS	-28.101,74 C	-26.931,45 C
2.1.1.01.0673	V DA CUNHA REBELLO ME	-2.940,00 C	-2.940,00 C
2.1.1.01.0675	J ARLINDO DA SILVA SANTOS - ME	-8.961,12 C	0,00 C
2.1.1.01.0676	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	-36.116,41 C	-2.348,00 C
2.1.1.01.0697	SV INSTALACOES LTDA	0,00 C	-311,21 C
2.1.1.01.0700	02 PORTAL IND. COM. DE VIDROS LTDA	-30.022,12 C	0,00 C
2.1.1.01.0701	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA.	0,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0702	PMZ DISTRIBUIDORA S/A	-904,00 C	-407,90 C
2.1.1.01.0709	COMMANDERS IND. E COM. DE CONFECÇOES LTD	-32.348,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0710	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	-2.448,99 C	-2.912,79 C
2.1.1.01.0718	BRUNO PINHEIRO LOPES	-380,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0722	D M H DO NASCIMENTO - ME	-3.465,88 C	-4.516,49 C
2.1.1.01.0727	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	-211,59 C	0,00 C
2.1.1.01.0730	HDL MONT E DESMONT DE ANDAIMES E OUT EST	-1.946,28 C	0,00 C
2.1.1.01.0733	PAIVA & CIA LTDA	-47,50 C	0,00 C
2.1.1.01.0734	ADR TECNOLOGIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	-30.340,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0737	C S COM VAREG DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00 C	-380,00 C
2.1.1.01.0739	B. S. A. COM. DE MAT. DE TEL. E	0,00 C	-12.146,64 C
2.1.1.01.0742	RONIN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	-15.103,07 C	-15.103,07 C
2.1.1.01.0748	L.J. GUERRA E CIA LTDA FILIAL 05	-25,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0758	ESTACAO DOS CARTUCHOS COM. DE SUPRIMENTO	-249,60 C	-1.029,00 C
2.1.1.01.0760	IMPOLUT LTDA	-337,30 C	-359,00 C
2.1.1.01.0766	4 IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO	-8.966,50 C	-3.010,00 C
2.1.1.01.0770	OXGASES COMERCIO DE GAS LTDA-ME	-600,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0774	R N F COMERCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	-5.510,00 C	0,00 C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540163000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
2.1.1.01.0779	PAVIBLOCOS JS IND. DE ART. DE CIMENTO	-3.120,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0789	B FARIAS SANTOS	-17.000,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0792	ARQSET SERVICOS DE ARQ. E ENG. LTDA	-4.801,00 C	-4.801,00 C
2.1.1.01.0802	FAZENDA JIQUITAIA - CLECIO LUIZ STRIEDAR	-2.800,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0810	PAULINA DE LIMA DA SILVA	-1.249,98 C	0,00 C
2.1.1.01.0811	CASA CASTRO COMERCIO LTDA	-1.045,84 C	0,00 C
2.1.1.01.0814	F DE ASSIS GONCALVES BASTOS	-343,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0824	QUEIROZ NATUREZA COMERCIO DE DESC. LTDA	-866,81 C	-1.590,00 C
2.1.1.01.0827	2 - ESPANTALHO PNEUS LTDA	-105,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0830	M I M RIBEIRO ME	-1.275,00 C	0,00 C
2.1.1.01.0874	PMZ DISTRIBUIDORA S.A.	0,00 C	-402,70 C
2.1.1.01.0876	SIDNEY DA ROCHA CORDOVIL 72007591200	0,00 C	-450,00 C
2.1.1.01.0903	SIRIA LOBO COELHO	0,00 C	-15.500,47 C
2.1.1.01.0904	ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA	0,00 C	-4.750,00 C
2.1.1.01.0939	AÇO FORTE COMERCIO DE FERRO LTDA	0,00 C	-1.480,00 C
2.1.1.01.0940	LINCES WORKING CONFECÇOES EIRELI	0,00 C	-25.716,00 C
2.1.1.01.0943	A ALVES DE SOUSA IND COM DE MOTOS EIRELI	0,00 C	-414,00 C
2.1.1.01.0944	CAXANGA FIAT LTDA	0,00 C	-415,00 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	-52.214,02 C	-1.182.801,57 C
2.1.1.02.0001	CHEQUE A COMPENSAR	-43.703,50 C	-82.146,22 C
2.1.1.02.0003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	-8.510,52 C	-11.686,04 C
2.1.1.02.0007	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 C	-1.088.969,31 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-710.429,13 C	-531.922,00 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	-36.755,39 C	-28.857,81 C
2.1.1.03.0005	COFINS A RECOLHER	-169.640,35 C	-133.189,90 C
2.1.1.03.0007	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-5.103,62 C	-7.785,63 C
2.1.1.03.0009	PROVISAO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	-158.086,42 C	-124.132,80 C
2.1.1.03.0010	PROVISAO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	-333.656,31 C	-231.046,63 C
2.1.1.03.0011	IRRF TERCEIROS	-492,76 C	-446,26 C
2.1.1.03.0012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	-2.935,96 C	-2.704,65 C
2.1.1.03.0013	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	-3.758,32 C	-3.758,32 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-423.384,63 C	-359.128,37 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-176.737,42 C	-145.411,00 C
2.1.1.04.0005	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	-200,12 C	-5.320,59 C
2.1.1.04.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.100,12 C	-655,22 C
2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	-174.890,08 C	-140.791,01 C
2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	-33.584,22 C	-39.851,54 C
2.1.1.04.0009	CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	-650,96 C	-1.029,64 C
2.1.1.04.0011	IRRF A RECOLHER	-10.539,92 C	-10.323,77 C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECC03. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA
Construções

000189

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE:13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

DIÁRIO: 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fator Contábil	Saldo em:31/12/2020	Saldo em:31/12/2021
2.1.1.04.0012	INSS RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	-8.481,79 C	-2.120,59 C
2.1.1.04.0013	OUTRAS OBRIGACOES SOCIAIS	-3.200,00 C	0,00 C
2.1.1.04.0018	SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	-14.000,00 C	-13.625,01 C
2.1.1.05	PROVISOES	-527.837,42 C	-951.046,15 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	-418.491,67 C	-659.190,09 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	-86.238,08 C	-238.572,48 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	-23.107,67 C	-53.283,58 C
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.152.806,94 C	-7.130,85 C
2.1.1.06.0001	EMPRESTIMOS	-1.228.803,64 C	0,00 C
2.1.1.06.0002	FINANCIAMENTOS	-21.884,42 C	-7.130,85 C
2.1.1.06.0003	EMPRESTIMO C/ SOCIOS	-43.480,49 C	0,00 C
2.1.1.06.0004	(-) JUROS A APROPRIAR DE FINANC./EMPREST	141.361,61 C	0,00 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES EM APURACAO	-30.502,56 C	-72.168,02 C
2.1.1.07.0002	ISS EM APURACAO	-6.678,45 C	-22.552,51 C
2.1.1.07.0003	INSS EM APURACAO	-23.824,11 C	-49.615,51 C
2.1.1.08	FATURAMENTO A REALIZAR	-32.956,68 C	-32.956,68 C
2.1.1.08.0005	AMAZONAS ENERGIA	-32.956,68 C	-32.956,68 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-44.415.140,70 C	-38.215.027,10 C
2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-44.415.140,70 C	-38.215.027,10 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-29.218.729,67 C	-29.200.902,50 C
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS	-29.200.902,50 C	-29.200.902,50 C
2.2.1.01.0002	FINANCIAMENTOS	-17.827,17 C	0,00 C
2.2.1.02	MATRIZ	0,00 C	-1.142.513,57 C
2.2.1.02.0001	C/C - MARIUA CONSTRUÇOES	0,00 C	-1.142.513,57 C
2.2.1.03	CONTAS A PAGAR	-15.196.411,03 C	-7.871.611,03 C
2.2.1.03.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-9.130.959,50 C	-5.330.959,50 C
2.2.1.03.0002	LUCROS A DISTRIBUIR	-6.065.451,53 C	-2.540.651,53 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.885.285,35 C	-40.147.762,71 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00 C	-25.000.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00 C	-25.000.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00 C	-25.000.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	-1.006.322,25 C	-1.006.322,25 C
2.4.2.10	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	-1.006.322,25 C	-1.006.322,25 C
2.4.2.10.0001	RESERVAS DE LUCROS	-1.006.322,25 C	-1.006.322,25 C
2.4.7	LUCROS ACUMULADOS	-5.878.963,10 C	-14.141.440,46 C
2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	-5.878.963,10 C	-14.141.440,46 C
2.4.7.01.0002	LUCROS DO EXERCICIO	-5.878.963,10 C	-14.141.440,46 C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO CONTÁBIL
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3, Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVU. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
 ENDERÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370
 CNPJ: 03.540.053/0001-10
 NIRE:13200376269
 DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

10

DRE

Saldo em:31/12/2020

Saldo em:31/12/2021

Código	Fatos Contábeis			
3.01	Receita Operacional Bruta	24.679.207,75	C	36.222.915,38 C
3.01.01	Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	0,00	C	0,00 C
3.01.02	Serviços	24.076.897,56	C	35.784.901,82 C
3.01.03	Outras Receitas	602.310,19	C	438.013,56 C
3.02	(-) Deduções da Receita	-2.247.302,32	D	-3.305.461,71 D
3.02.01	(-) Impostos e Contribuições sobre a Venda	0,00	D	0,00 D
3.02.02	(-) Devoluções de Vendas	0,00	D	0,00 D
3.02.03	(-) Deduções e Abatimentos da Receita Bruta	-2.247.302,32	D	-3.305.461,71 D
3.04	(=) Receita Operacional Líquida	22.431.905,43	C	32.917.453,67 C
3.05	(-) Custo das Vendas	-15.321.922,01	D	-21.781.426,04 D
3.05.01	(-) Custo dos produtos vendidos	0,00	D	0,00 D
3.05.02	(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	D	0,00 D
3.05.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	-11.947.450,32	D	-16.920.552,88 D
3.05.04	(+/-) Deduções e abatimentos	384.079,83	C	385.063,14 C
3.05.05	(-) Outros Custos	-3.758.551,52	D	-5.245.936,30 D
3.06	(=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)	7.109.983,42	C	11.136.027,63 C
3.07	(-) Despesas Operacionais	-2.452.089,14	D	-2.873.550,27 D
3.07.01	(-) Despesas com Vendas	0,00	D	0,00 D
3.07.02	(-) Despesas Administrativas	-1.207.923,23	D	-2.727.508,50 D
3.07.03	(-) Despesas Tributárias	-251.747,00	D	-224.930,71 D
3.07.04	(+/-) Receitas e Despesas Operacionais	-8.668,43	D	0,00 D
3.07.05	(-) Despesas Financeiras	-1.022.257,18	D	-218.710,35 D
3.07.06	(+) Receitas Financeiras	38.506,70	C	297.599,29 C
3.07.07	(+/-) Variações Cambiais	0,00	D	0,00 D
3.07.08	(+/-) Outras Receitas ou (Despesas) Financeiras	0,00	D	0,00 D
3.07.09	(=) Resultado Operacional	4.657.894,28	C	8.262.477,36 C
3.08	(+/-) Resultado não operacional	1.221.068,82	C	0,00 C
3.08.01	(-) Despesas Operacionais	0,00	D	0,00 D
3.08.02	(+) Receitas não operacionais	1.221.068,82	C	0,00 C
3.09	(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribu	5.878.963,10	C	8.262.477,36 C
3.10	(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social s	0,00	D	0,00 D
3.11	(=) Lucro Líquido do Exercício	5.878.963,10	C	8.262.477,36 C

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
 CATEGORIA: TÉCNICO CONTÁBIL
 CRCAM: 006849/O-0
 CPF: 003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906
 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar
 este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu. Esta cópia foi
 autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

000192

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

ENDERÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81, CONJ. ARUANÃ, BAIRRO: COMPENSA I -

CNPJ: 03.540.053/0001-10

NIRE: 13200376269

DATA DE REGISTRO: 07/12/1999

Período: 01/01/2021 á 31/12/2021

(Em Reais)

	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	8.262.477,36
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	8.262.477,36
(ACRESCIMO) 1 DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	3.155.585,84
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	-87.855,54
(=) TOTAL (ACRESCIMO) 1 DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	3.067.730,30
ACRÉSCIMO 1 (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	3.446.612,07
Contas a Pagar	-1.182.801,57
Provisão de IRPJ/CSLL	355.179,43
(=) TOTAL ACRÉSCIMO 1 (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE +	2.618.989,93
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.949.197,59
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	-363.297,21
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-363.297,21
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	7.130,85
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.130,85
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.593.031,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	10.143.304,09
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	6.098.381,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	16.241.685,33

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCAM: 006849/O-0
CPF:003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PARTIMÔNIO LÍQUIDO MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO N^o. 81 CONJ. ARUANÃ BAIRRO: COMPENSA I - CEP: 69.036-370,
CNPJ: 03.540.153/0001-10 NIRE: 13200376269 DATA DE REGISTRO: 07/12/1999 N^o DIÁRIO:000018
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/2021 A 31/12/2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS	25.000.000,00		1.006.322,25	5.878.963,10	31.885.285,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:					
EFEITOS DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS					
AUMENTO DE CAPITAL					
COM LUCROS E RESERVAS POR SUBSCRIÇÃO REALIZADA					
REVERSÕES DE RESERVAS					
DE CONTINGÊNCIAS					
DE LUCROS A REALIZAR					
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				8.262.477,36	8.262.477,36
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE					
RESERVA LEGAL					
RESERVA ESTATUTÁRIA					
RESERVA DE LUCRO PARA EXPANSÃO					
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR					
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR					
SALDO EM 31/12/2021	25.000.000,00	0,00	1.006.322,25	14.141.440,46	40.147.762,71

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81

MARIUÁ
Construções

000194



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

ANÁLISE ECONÔMICA - FINANCEIRA

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

13

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO N.º 81 CONJ. ARUANÃ BAIRRO: COMPENSA I
CEP: 69.036-370 CNPJ: 03.540.153/0001-10
NIRE: 13200376269 DATA DE REGISTRO: 07/12/1999 N.º DIÁRIO: 000018

1 - ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

1.1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo circulante + Exigível a longo prazo	R\$	<u>41.661.639,17</u>	X	100 =	103,77 %
Patrimônio Líquido	R\$	40.147.762,17			

Interpretação: O Capital de terceiros representa 103,77% do Capital próprio.

1.2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS SOBRE O ATIVO

Passivo circulante + Exigível a longo prazo	R\$	<u>41.661.639,17</u>	X	100 =	50,93 %
Ativo Total	R\$	81.809.401,88			

Interpretação: O capital de terceiros representa 50,93% do Ativo total, ou seja, para cada um real de bens e direitos a empresa possui 0,51 centavos de compromissos a pagar de curto e longo prazos.

1.3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

Empréstimos e Financiamentos (CP + LP)	R\$	<u>29.208.033,55</u>	X	100 =	72,75 %
Patrimônio Líquido	R\$	40.147.762,71			

Interpretação: Os empréstimos e financiamentos representam 72,75% do Patrimônio Líquido. O principal motivo desse endividamento ocorre por conta de investimentos na compra da empresa Norte Energia.

1.4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Passivo circulante	R\$	<u>3.446.612,07</u>	X	100 =	8,27 %
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	R\$	41.661.639,17			

Interpretação: As obrigações a curto prazo representam 8,27% das obrigações totais. Os compromissos a longo prazo são predominantemente referentes a aquisição da empresa Norte Energia.

1.5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

Ativo Não circulante - Realizável a longo prazo	R\$	<u>53.481.426,03</u>	X	100 =	65,37 %
Ativo	R\$	81.809.401,88			

Interpretação: O Ativo Permanente representa 65,37% do capital em giro.

1.6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

Ativo Não Circulante - Realizável a longo prazo	R\$	<u>53.481.426,03</u>	X	100 =	1,33 %
Patrimônio Líquido	R\$	40.147.762,71			

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,33% do Capital próprio.

MARIUÁ
Construções

000195



2 - LIQUIDEZ

Essa análise tem por finalidade explicar a situação financeira e econômica da empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, tomando-se por base o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021.

2.1 - LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	R\$ 16.241.685,33	=	4,71
Passivo Circulante	R\$ 3.446.612,07		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis e realizáveis, que comparado aos valores somados na contrapartida financeira do Passivo Circulante de R\$ 3.446.612,07 (Três milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis mil, Seiscentos e Doze Reais e Sete Centavos), apresentando o índice de 4,71 de liquidez corrente, isto é, para cada um real em compromissos a pagar de curto prazo, a Mariuá Construções possui R\$ 4,71 em disponibilidades financeiras para saldar pagamentos de curto prazo.

2.2 - LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoques	R\$ 16.241.685,33	=	4,71
Passivo Circulante	R\$ 3.446.612,07		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis e realizáveis, que comparado aos valores somados na contrapartida financeira do Passivo Circulante de R\$ 3.446.612,07 (Três milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis mil, Seiscentos e Doze Reais e Sete Centavos), apresentando o índice de 4,71 de liquidez seca. Isto é tem R\$ 4,71 realizável, para cada R\$ 1,00 devido. A Mariuá não possui estoques.

2.3 - LIQUIDEZ IMEDIATA:

Disponibilidades	R\$ 14.816.050,65	=	4,30
Passivo Circulante	R\$ 3.446.612,07		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis, que comparado aos valores somados na contrapartida financeira do Passivo Circulante de R\$ 3.446.612,07 (Três milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis mil, Seiscentos e Doze Reais e Sete Centavos), apresentando o índice de 4,30 de liquidez imediata. Isto é tem R\$ 4,30 realizável, para cada R\$ 1,00 devido.

2.4 - LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 28.327.975,85	=	0,68
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 41.661.639,17		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos circulante + Realizável a Longo Prazo, que comparado aos valores somados na contrapartida financeira do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo de R\$ 41.661.639,17 (Quarenta e Hum milhões, Seiscentos e Sessenta e Hum mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Dezessete Centavos), apresentando o índice de 0,68 de Liquidez Geral. Isto é tem R\$ 0,68 realizável, para cada R\$1,00 devido.

2.5 - SOLVÊNCIA GERAL:

Ativo	R\$ 81.809.401,88	=	1,96
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 41.661.639,17		

MARIUÁ
Construções
000196



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Os grupos que constituem esses títulos são a soma de todo ativo, que comparado aos valores somados na contrapartida financeira do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo de R\$ 41.661.639,17 (Quarenta e Hum milhões, Seiscentos e Sessenta e Hum mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Dezessete Centavos), apresentando o índice de 1,96 de Solvência Geral. Isto é, tem R\$ 1,96 realizável, para cada R\$ 1,00 investido por terceiros.

3 - RENTABILIDADE

3.1 - MARGEM OPERACIONAL:

Lucro Líquido	R\$	<u>14.141.440,46</u>	X	100	=	42,96 %
Receita Líquida	R\$	32.917.453,67				

Interpretação: O Lucro Líquido é de 42,96% sobre a Receita Líquida.

3.2 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL:

Lucro Líquido	R\$	<u>14.141.440,46</u>	X	100	=	17,29 %
Ativo	R\$	81.809.401,88				

Interpretação: O Lucro Líquido depois do Imposto de Renda é de 17,29% sobre o Capital de giro.

3.3 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

Lucro Líquido	R\$	<u>14.141.440,46</u>	X	100	=	35,22 %
Patrimônio Líquido	R\$	40.147.762,71				

Interpretação: O Lucro Líquido depois do Imposto de Renda é de 35,22% sobre o Capital de giro.

3.4 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	R\$	16.241.685,33				
(+) REALIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$	12.086.290,52		R\$	28.327.975,85	
(-) PASSIVO CIRCULANTE	R\$	3.446.612,07				
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	R\$	<u>38.215.027,10</u>		R\$	<u>41.661.639,17</u>	
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		69.989.615,02		R\$	-13.333.663,32	

Diante dos índices apurados e encerrados em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrados acima, DECLARO que, a Empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, está apta a participar de qualquer Licitação para realizações de Obras, dentro de seus limites financeiros apresentados.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SESEG-AM

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81

MARIUÁ
Construções
000197



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lygia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

**MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81 CONJ. ARUANÃ
BAIRRO:COMPENSA I - CEP: 69.036-370 CNPJ: 03.540.153/0001-10 NIRE: 13200376269
DATA DE REGISTRO: 07/12/1999 NO. DIÁRIO: 000018**

Este ato de BALANÇO é uma re-ratificação do processo aprovado nº AME2200219983 e protocolo 22/030.226-0. Essa re-ratificação tem por objetivo corrigir saldos finais do balanço de 2021, pois, o que foi enviado anteriormente, através do processo aprovado nº AME2200219983, está com os valores a menor, em desacordo com a realidade praticada pela empresa.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresarial, constituída em 17/12/1999, com sede à Rua Francisco Araújo no. 81 — Conjunto Aruanã - Bairro Compensa I, na cidade de Manaus-AM, tendo como objetivo social a prestação de serviços de Obras e Construções Cíveis.

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram embasadas na Resolução CFC 1255/2009, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade — NBC TG 1000, seções 4,5,6,7 e 8. Os valores estão representados em Real e o regime tributário adotado para o ano de 2021 foi o Lucro Presumido, apuração em regime de caixa.

1. DO BALANÇO PATRIMONIAL:

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 DISPONÍVEL: os Ativos disponíveis, no valor de R\$ 14.816.050,65 (Quatorze milhões, oitocentos e dezesseis mil e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) são apresentados por valor de realização em BANCOS e APLICAÇÕES FINANCEIRAS, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO: A conta contábil CRÉDITOS, representa valores a receber de clientes, sendo R\$ 1.425.634,68 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente a vendas de serviços, conforme contratos e emissão de documentos fiscais. OUTROS CRÉDITOS, de R\$ 12.152.230,43 (Doze milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta reais, e quarenta e três centavos), está relacionado às cauções retidas por clientes, conforme previsão em contratos e a participação societária na empresa NORTE ENERGIA. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR, no valor de R\$ 1.316.133,64 (Um milhão, trezentos e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e sessenta quatro centavos) é proveniente de valores de Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, PIS, COFINS e INSS, retidos na fonte, em nota fiscal emitida, que serão compensados posteriormente. Em DESPESAS ANTECIPADAS, estão contabilizados os seguros de imóveis e veículos da empresa. ADIANTAMENTO A TERCEIROS, no valor de R\$ 87.855,54 (Oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros. DESPESAS ANTECIPADAS, no valor de R\$ 18.259,20 (Dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) é proveniente dos pagamentos antecipados de seguros, IPTU e IPVA.

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Consta registrado o valor de R\$ 12.086.290,52 (Doze milhões, oitenta e seis mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), referente a investimentos em TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO de R\$ 65.445,03 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e



000198

três centavos), (-) JUROS A APROPRIAR CAIXA FIC de R\$ -494,88 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).

1.2.2 INVESTIMENTOS: consta registrado o valor de R\$ 35.201.755,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e zero centavos), valor esse oriundo do aporte de investimentos na empresa NORTE ENERGIA.

1.2.3 IMOBILIZADO: os bens que constituem no valor de R\$ 18.279.671,03 (Dezoito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e três centavos), não havendo necessidade da realização de depreciação devido a avaliação dos bens ser aproximado ao valor de mercado, conforme a seguir:

CONTA	VALOR R\$
INSTALAÇÕES	15.856,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.196.006,00
EQUIP. DE PREC. DE DADOS	263.862,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.928,12
VEÍCULOS	5.204.549,79
FERRAMENTAS	95.660,53
EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	12.017,00
TERRENOS	333.500,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	433.871,14
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.572.059,57

As IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO, que totalizam em R\$ 474.397,43 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), constitui de quotas de consórcios adquiridas pela empresa.

1.2 PASSIVO CIRCULANTE

1.3.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO: os Passivos Circulantes foram demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Apresentam-se obrigações tributárias, trabalhistas e com fornecedores. Ressalta-se que o valor apresentado no grupo de CONTAS A PAGAR de R\$ 1.182.801,57 (Um milhão, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), é originário de cheques a compensar, despesas com seguros e lucros a distribuir.

1.3.2 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO: Nesse grupo de contas encontramos o valor de R\$ 29.200.902,50 (Vinte nove milhões, duzentos mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), referente a investimentos aportados para compra da empresa Norte Energia.

1.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O valor registrado nas demonstrações consta o valor de R\$ 40.147.762,71 (Quarenta milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), valor esse a ser destinado à distribuição de lucros, registrado na conta de LUCROS A DISTRIBUIR, apresentada no grupo de CONTAS A PAGAR, do PASSIVO CIRCULANTE.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906-04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade, Secretário-Geral.

MARIUA
Construções

000199

2. DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

2.1 REGISTRO CONTÁBIL DAS RECEITAS e DESPESAS: As Receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, conforme permitido pelos artigos 14 e 85 da Instrução Normativa SRF 247/2002, aferido na conta contábil RECEITA DE SERVIÇOS, o valor de R\$ 35.784.901,82 (Trinta e cinco milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos), pertinente ao faturamento do ano de 2021. As despesas foram registradas mensalmente de acordo com os fatos ocorridos no período.

3. DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

3.1 A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais e de investimento da empresa e o seu efeito líquido sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos de início e no final do período. Foi utilizado o método indireto na elaboração desta demonstração.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SESEG-AM

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81

MARIUÁ
Construções
 000200



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 22063.990-04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este BALANÇO 19 páginas, numeradas eletronicamente de 1 a 19, e serviu para o registro do BALANÇO PATRIMONIAL 2021, bem como as demais demonstrações contábeis. Todas as informações foram extraídas do Livro Diário Nº. 18, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado a seguir.

EMPRESA: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81 CONJ ARUANÃ
 BAIRRO: COMPENSA I - CEP 69.036-370
 NIRE: 13200376269
 DATA DE CONSTITUIÇÃO: 07/12/1999
 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

MANAUS, 14 de novembro de 2022.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
MOACIR ANTONIO VARELA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SESEG-AM

ODAIR GARCIA
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCAM: 006849/O-0
CPF: 003.057.578-81



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3, Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL
 pág. 22/28

MARIUÁ
 Construções

000201



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ODAIR GARCIA
REGISTRO.....	: AM-006849/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.057.578-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 10/11/2022 as 10:48:55.

Válido até: 08/02/2023.

Código de Controle: 3495.7581.0488.6105.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

about:blank



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3, Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

MARIUA
Construções
000202

1/1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/063.990-6	AME2200268455	14/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

003.057.578-81	ODAIR GARCIA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

MARIUÁ
Construções

000203



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MOACIR ANTÔNIO VARELA, BRASILEIRA, CASADO, DIRETOR, DATA DE NASCIMENTO 28/10/1968, RG Nº 1499487-9 SESEG-AM, CPF 548.288.139-34, ALAMEDA CIRCULAR CUBA, Nº 177, QD. J, LT 177, CJ JD DAS AMERICAS, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP 69037-175, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 04 de janeiro de 2023.

MOACIR ANTÔNIO VARELA
Assinatura Eletrônica Avançada

MARIUA
Construções

000204



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, de CNPJ 03.540.153/0001-10 e protocolado sob o número 22/063.990-6 em 04/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1282143, em 04/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
003.057.578-81	ODAIR GARCIA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
548.288.139-34	MOACIR ANTONIO VARELA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
003.057.578-81	ODAIR GARCIA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
548.288.139-34	MOACIR ANTÔNIO VARELA	04/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/01/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/063.990-6.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 em 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 04/01/2023, às 09:44.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/063.990-6.

MARIUA
Construções
000206



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quarta-feira, 04 de janeiro de 2023

MARIUA
Construções
000207



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1282143 em 04/01/2023 da Empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03540153000110 e protocolo 220639906 - 04/01/2023. Autenticação: 4210CAD9F4DC173DBECBD197A3275990E0ECCC3. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/063.990-6 e o código de segurança JnVu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2023 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200376269	CNPJ 03.540.153/0001-10
NOME EMPRESARIAL MARIUA CONSTRUÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO 2021	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.08.B6.8E.F1.4D.4F.7B.03.1D.C7.25.B3.46.3C.4C.8C.04.E6.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00305757881	ODAIR GARCIA:00305757881	559179797919913066	17/06/2021 a 17/06/2022	Não
Diretor	54828813934	MOACIR ANTONIO VARELA:54828813934	229194655064593549 1	21/02/2022 a 21/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

12.08.B6.8E.F1.4D.4F.7B.03.1D.C7.25.
B3.46.3C.4C.8C.04.E6.2F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2022 às 12:43:36

11.9B.FD.0F.8A.4D.C8.47
58.55.5E.42.8C.9D.E7.34

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



000208

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 03.540.153/0001-10
SCP
NOME EMPRESARIAL MARIUA CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 39.37.B6.98.C5.A0.08.A7.8F.2D.ED.47.A7.A9.8B.98.95.F1.FF.27	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	54828813934	MOACIR ANTONIO VARELA:54828813934	2291946550645935491	21/02/2022 a 21/02/2023
Contador/Contabilista	00305757881	ODAIR GARCIA:00305757881	2201078384761213658	26/08/2022 a 26/08/2023

NÚMERO DO RECIBO:

39.37.B6.98.C5.A0.08.A7.8F.2D.ED.47.
A7.A9.8B.98.95.F1.FF.27-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/08/2022 às 16:50:22

D8.74.F0.F4.A7.30.0D.6C
E7.10.8B.16.E4.0D.8F.37

(Handwritten signatures and stamps)
MARINÁ
Construções
000269

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 6.228.960,76
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 6.959.350,05
3.1.1		RECEITA BRUTA	R\$ 6.959.350,05
3.1.1.01		VENDA BRUTA	R\$ 6.849.846,66
3.1.1.01.0001		RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 6.845.846,66
3.1.1.01.0004		RECEITAS DE LOCACAO	R\$ 4.000,00
3.1.1.02		OUTRAS RECEITAS	R\$ 109.503,39
3.1.1.02.0002		RECEITAS S/ CONTRATO DE MUTUO	R\$ 109.503,39
3.2		DEDUCOES DAS RECEITAS	R\$ (730.389,29)
3.2.1		DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R\$ (730.389,29)
3.2.1.01		DEDUCOES E ABATIMENTOS	R\$ (730.389,29)
3.2.1.01.0004		ISS	R\$ (235.186,94)
3.2.1.01.0005		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (44.998,49)
3.2.1.01.0006		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (207.685,45)
3.2.1.01.0007		CONTR. SOCIAL DO EXERCICIO	R\$ (83.905,64)
3.2.1.01.0008		IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R\$ (158.612,77)
4		CUSTOS	R\$ (6.194.877,32)
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (6.194.877,32)
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R\$ (6.194.877,32)
4.1.1.01		CUSTO C/ MATERIAIS	R\$ (3.080.180,32)
4.1.1.01.0001		MATERIAIS DIVERSOS / CONSTRUCAO	R\$ (3.004.273,82)
4.1.1.01.0002		FRETES S/ COMPRAS	R\$ (834,90)
4.1.1.01.0003		MATERIAL DE PROTECAO	R\$ (75.071,60)
4.1.1.02		DEDUCOES E ABATIMENTOS C/ MATERIAIS	R\$ 96.024,96
4.1.1.02.0002		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 96.024,96
4.1.1.03		OBRAS - CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (1.972.185,70)
4.1.1.03.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (860.540,33)
4.1.1.03.0004		HORAS EXTRAS	R\$ (4.080,03)
4.1.1.03.0005		FERIAS	R\$ (111.232,74)
4.1.1.03.0006		13º SALARIO	R\$ (80.273,97)
4.1.1.03.0007		INSS	R\$ (233.984,41)
4.1.1.03.0008		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (17.244,69)
4.1.1.03.0009		INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO (27,8%)	R\$ (22.302,80)
4.1.1.03.0010		FGTS	R\$ (96.461,41)
4.1.1.03.0011		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (4.640,18)
4.1.1.03.0012		FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	R\$ (6.022,65)
4.1.1.03.0014		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (58.610,17)
4.1.1.03.0018		ADICIONAL INSAL/PERICULOSIDADE	R\$ (19.524,90)
4.1.1.03.0019		DSR S/ HORAS EXTRAS	R\$ (1.252,91)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 1 de 17

MARIUA
Construções

000210

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4.1.1.03.0020		TRANSPORTE	R\$ (52.439,90)
4.1.1.03.0021		CREA-AM	R\$ (9.090,63)
4.1.1.03.0022		UNIFORMES	R\$ (32.348,00)
4.1.1.03.0023		ALIMENTACAO	R\$ (351.021,80)
4.1.1.03.0024		ADICIONAL NOTURNO	R\$ (1.462,88)
4.1.1.03.0028		CESTA BASICA	R\$ (6.651,30)
4.1.1.03.0029		SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (3.000,00)
4.1.1.04		OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.238.536,26)
4.1.1.04.0002		COMBUSTIVEL	R\$ (92.820,17)
4.1.1.04.0003		SEGUROS	R\$ (4.247,57)
4.1.1.04.0004		IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (2.595,51)
4.1.1.04.0006		MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIP./FERRAMENTAS	R\$ (35.049,70)
4.1.1.04.0007		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (728.643,70)
4.1.1.04.0008		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (6.104,00)
4.1.1.04.0009		ENERGIA ELETRICA	R\$ (13.002,18)
4.1.1.04.0011		ALUGUEIS DIVERSOS	R\$ (217.608,85)
4.1.1.04.0012		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (2.541,40)
4.1.1.04.0120		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (133.491,06)
4.1.1.04.0121		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ (30,32)
4.1.1.04.0122		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (1.720,00)
4.1.1.04.0124		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI.	R\$ (189,80)
4.1.1.04.0126		INTERNET	R\$ (492,00)
5		DESPESAS	R\$ (384.895,80)
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (384.895,80)
5.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (384.895,80)
5.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL - ADM/ VENDAS	R\$ (242.001,52)
5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (63.113,75)
5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	R\$ (1.370,00)
5.1.1.01.0004		FERIAS	R\$ (7.666,72)
5.1.1.01.0005		13º SALARIO	R\$ (5.018,59)
5.1.1.01.0006		INSS	R\$ (24.957,26)
5.1.1.01.0007		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (909,63)
5.1.1.01.0008		INSS S/ PROVISAO 13º. SALARIO (27,8%)	R\$ (1.492,31)
5.1.1.01.0009		FGTS	R\$ (5.364,32)
5.1.1.01.0010		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (195,74)
5.1.1.01.0011		FGTS S/ PROVISAO 13º. SALARIO	R\$ (393,77)
5.1.1.01.0012		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (43.190,31)
5.1.1.01.0013		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ 1.567,50
5.1.1.01.0019		TRANSPORTE	R\$ (59.515,32)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 2 de 17



MARIUA

 Construções

00021

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10 SCP:
Período de Apuração:	T01 - Primeiro Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.01.0020		PRO LABORE	R\$ (13.138,80)
5.1.1.01.0021		ALIMENTACAO	R\$ (14.080,10)
5.1.1.01.0028		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (1.516,20)
5.1.1.01.0029		CESTA BASICA	R\$ (1.646,20)
5.1.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (119.785,45)
5.1.1.02.0001		AGUA	R\$ (349,10)
5.1.1.02.0002		ENERGIA ELETRICA	R\$ (6.124,99)
5.1.1.02.0003		TELEFONE	R\$ (533,94)
5.1.1.02.0005		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ (6.740,74)
5.1.1.02.0007		INTERNET	R\$ (1.619,48)
5.1.1.02.0009		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (38.967,00)
5.1.1.02.0012		DOACOES	R\$ (231,00)
5.1.1.02.0015		SEGUROS	R\$ (7.906,41)
5.1.1.02.0018		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (20.917,17)
5.1.1.02.0019		DESPESAS C/ SISTEMAS	R\$ (8.316,85)
5.1.1.02.0021		COMBUSTIVEL	R\$ (2.490,14)
5.1.1.02.0022		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (9.868,65)
5.1.1.02.0023		CARTORIO/JUCEA/LEGAIS/CORREIOS	R\$ (14.305,08)
5.1.1.02.0026		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI	R\$ (254,90)
5.1.1.02.0033		MATERIAIS DIVERSOS E CONSTRUCAO	R\$ (1.160,00)
5.1.1.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (23.108,83)
5.1.1.04.0002		TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ (19.995,72)
5.1.1.04.0003		TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ (1.363,85)
5.1.1.04.0004		JUROS E MULTAS	R\$ (1.279,26)
5.1.1.04.0005		TAXAS DIVERSAS	R\$ (470,00)
6		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 243.685,78
6.1		RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 243.685,78
6.1.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 243.685,78
6.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 283.609,15
6.1.1.01.0004		JUROS RECEBIDOS	R\$ 283.593,92
6.1.1.01.0005		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 15,23
6.1.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (39.923,37)
6.1.1.02.0001		JUROS PAGOS	R\$ (39.056,67)
6.1.1.02.0002		DESPESAS BANCARIAS	R\$ (866,70)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10 SCP:
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 11.154.302,22
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 12.157.468,32
3.1.1		RECEITA BRUTA	R\$ 12.157.468,32
3.1.1.01		VENDA BRUTA	R\$ 12.047.964,93
3.1.1.01.0001		RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 12.027.964,93
3.1.1.01.0004		RECEITAS DE LOCAÇAO	R\$ 20.000,00
3.1.1.02		OUTRAS RECEITAS	R\$ 109.503,39
3.1.1.02.0002		RECEITAS S/ CONTRATO DE MUTUO	R\$ 109.503,39
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ (1.003.166,10)
3.2.1		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R\$ (1.003.166,10)
3.2.1.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ (1.003.166,10)
3.2.1.01.0004		ISS	R\$ (172.322,33)
3.2.1.01.0005		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (78.311,78)
3.2.1.01.0006		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (361.438,94)
3.2.1.01.0007		CONTR. SOCIAL DO EXERCICIO	R\$ (140.333,32)
3.2.1.01.0008		IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R\$ (250.759,73)
4		CUSTOS	R\$ (5.747.116,66)
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (5.747.116,66)
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R\$ (5.747.116,66)
4.1.1.01		CUSTO C/ MATERIAIS	R\$ (2.645.303,26)
4.1.1.01.0001		MATERIAIS DIVERSOS / CONSTRUCAO	R\$ (2.583.472,99)
4.1.1.01.0002		FRETES S/ COMPRAS	R\$ (0,00)
4.1.1.01.0003		MATERIAL DE PROTECAO	R\$ (61.830,27)
4.1.1.02		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS C/ MATERIAIS	R\$ 140.584,67
4.1.1.02.0002		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 140.584,67
4.1.1.03		OBRAS - CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (1.930.379,51)
4.1.1.03.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (803.186,43)
4.1.1.03.0004		HORAS EXTRAS	R\$ (4.396,63)
4.1.1.03.0005		FERIAS	R\$ (119.687,94)
4.1.1.03.0006		13º SALARIO	R\$ (70.821,57)
4.1.1.03.0007		INSS	R\$ (255.221,53)
4.1.1.03.0008		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (26.339,11)
4.1.1.03.0009		INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO (27,8%)	R\$ (20.159,88)
4.1.1.03.0010		FGTS	R\$ (94.659,32)
4.1.1.03.0011		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (7.091,60)
4.1.1.03.0012		FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	R\$ (5.427,44)
4.1.1.03.0013		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (1.115,94)
4.1.1.03.0014		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (55.475,78)
4.1.1.03.0018		ADICIONAL INSAL/PERICULOSIDADE	R\$ (19.616,06)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 4 de 17



000213

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4.1.1.03.0019		DSR S/ HORAS EXTRAS	R\$ (1.308,30)
4.1.1.03.0020		TRANSPORTE	R\$ (49.509,70)
4.1.1.03.0021		CREA-AM	R\$ (734,22)
4.1.1.03.0022		UNIFORMES	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0023		ALIMENTACAO	R\$ (342.698,34)
4.1.1.03.0024		ADICIONAL NOTURNO	R\$ (1.260,72)
4.1.1.03.0028		CESTA BASICA	R\$ (6.252,30)
4.1.1.03.0029		SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (45.416,70)
4.1.1.04		OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.312.018,56)
4.1.1.04.0001		FRETES E CARRETOS	R\$ (2.279,10)
4.1.1.04.0002		COMBUSTIVEL	R\$ (146.974,44)
4.1.1.04.0003		SEGUROS	R\$ (7.972,50)
4.1.1.04.0004		IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (1.667,95)
4.1.1.04.0006		MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIP./FERRAMENTAS	R\$ (113.351,74)
4.1.1.04.0007		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (584.132,11)
4.1.1.04.0008		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (800,00)
4.1.1.04.0009		ENERGIA ELETRICA	R\$ (5.098,62)
4.1.1.04.0011		ALUGUEIS DIVERSOS	R\$ (174.749,87)
4.1.1.04.0012		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (4.923,72)
4.1.1.04.0015		AGUA	R\$ (169,69)
4.1.1.04.0120		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (268.219,98)
4.1.1.04.0121		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ (1.238,84)
4.1.1.04.0122		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0124		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI.	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0126		INTERNET	R\$ (440,00)
5		DESPESAS	R\$ (431.306,22)
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (431.306,22)
5.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (431.306,22)
5.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL - ADM/ VENDAS	R\$ (266.752,29)
5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (74.659,60)
5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0004		FERIAS	R\$ (9.728,76)
5.1.1.01.0005		13º SALARIO	R\$ (6.436,26)
5.1.1.01.0006		INSS	R\$ (26.771,07)
5.1.1.01.0007		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (2.014,90)
5.1.1.01.0008		INSS S/ PROVISAO 13º. SALARIO (27,8%)	R\$ (1.884,82)
5.1.1.01.0009		FGTS	R\$ (5.483,47)
5.1.1.01.0010		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (568,00)
5.1.1.01.0011		FGTS S/ PROVISAO 13º. SALARIO	R\$ (458,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 5 de 17







000214

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10
		SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.01.0012		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (47.272,52)
5.1.1.01.0013		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (2.241,10)
5.1.1.01.0019		TRANSPORTE	R\$ (57.427,40)
5.1.1.01.0020		PRO LABORE	R\$ (13.138,80)
5.1.1.01.0021		ALIMENTACAO	R\$ (13.462,64)
5.1.1.01.0028		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (3.664,15)
5.1.1.01.0029		CESTA BASICA	R\$ (1.540,80)
5.1.1.02		DESpesas ADMINISTRATIVAS	R\$ (138.162,02)
5.1.1.02.0001		AGUA	R\$ (169,69)
5.1.1.02.0002		ENERGIA ELETRICA	R\$ (12.488,41)
5.1.1.02.0003		TELEFONE	R\$ (537,83)
5.1.1.02.0005		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ (6.519,64)
5.1.1.02.0006		JORNAIS E REVISTAS	R\$ (1.063,16)
5.1.1.02.0007		INTERNET	R\$ (572,00)
5.1.1.02.0009		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (36.277,00)
5.1.1.02.0012		DOACOES	R\$ (231,00)
5.1.1.02.0015		SEGUROS	R\$ (7.346,82)
5.1.1.02.0018		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (19.246,80)
5.1.1.02.0019		DESpesas C/ SISTEMAS	R\$ (9.713,70)
5.1.1.02.0021		COMBUSTIVEL	R\$ (965,58)
5.1.1.02.0022		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (10.033,65)
5.1.1.02.0023		CARTORIO/JUCEA/LEGAIS/CORREIOS	R\$ (250,19)
5.1.1.02.0025		CONFRATERNIZACOES	R\$ (228,73)
5.1.1.02.0026		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0027		MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (333,00)
5.1.1.02.0033		MATERIAIS DIVERSOS E CONSTRUCAO	R\$ (32.184,82)
5.1.1.04		DESpesas TRIBUTARIAS	R\$ (26.391,91)
5.1.1.04.0001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ (5.708,91)
5.1.1.04.0002		TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ (11.397,98)
5.1.1.04.0003		TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ (1.595,21)
5.1.1.04.0004		JUROS E MULTAS	R\$ (6.640,72)
5.1.1.04.0005		TAXAS DIVERSAS	R\$ (1.049,09)
6		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ (56.752,34)
6.1		RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (56.752,34)
6.1.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (56.752,34)
6.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (18.655,44)
6.1.1.01.0001		RESULTADO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ (19.557,04)
6.1.1.01.0004		JUROS RECEBIDOS	R\$ 901,60
6.1.1.01.0005		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 6 de 17


MARIUA
 Construções

000215

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.540.153/0001-10

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
6.1.1.02		DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (38.096,90)
6.1.1.02.0001		JUROS PAGOS	R\$ (37.273,65)
6.1.1.02.0002		DESPEAS BANCARIAS	R\$ (823,25)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 7 de 17

MARIUA
Construções

000216

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 03.540.153/0001-10	SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 6.788.955,91
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 7.490.898,66
3.1.1		RECEITA BRUTA	R\$ 7.490.898,66
3.1.1.01		VENDA BRUTA	R\$ 7.381.395,27
3.1.1.01.0001		RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 7.369.395,27
3.1.1.01.0004		RECEITAS DE LOCAÇAO	R\$ 12.000,00
3.1.1.02		OUTRAS RECEITAS	R\$ 109.503,39
3.1.1.02.0002		RECEITAS S/ CONTRATO DE MUTUO	R\$ 109.503,39
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ (701.942,75)
3.2.1		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R\$ (701.942,75)
3.2.1.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ (701.942,75)
3.2.1.01.0004		ISS	R\$ (192.170,82)
3.2.1.01.0005		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (47.979,06)
3.2.1.01.0006		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (221.441,85)
3.2.1.01.0007		CONTR. SOCIAL DO EXERCICIO	R\$ (89.790,37)
3.2.1.01.0008		IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	R\$ (150.560,65)
4		CUSTOS	R\$ (5.549.807,03)
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (5.549.807,03)
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R\$ (5.549.807,03)
4.1.1.01		CUSTO C/ MATERIAIS	R\$ (2.122.849,57)
4.1.1.01.0001		MATERIAIS DIVERSOS / CONSTRUCAO	R\$ (2.037.845,76)
4.1.1.01.0002		FRETES S/ COMPRAS	R\$ (10,00)
4.1.1.01.0003		MATERIAL DE PROTECAO	R\$ (84.993,81)
4.1.1.02		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS C/ MATERIAIS	R\$ 70.726,93
4.1.1.02.0002		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 70.726,93
4.1.1.03		OBRAS - CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (2.127.266,56)
4.1.1.03.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (846.333,76)
4.1.1.03.0004		HORAS EXTRAS	R\$ (3.301,61)
4.1.1.03.0005		FERIAS	R\$ (168.591,02)
4.1.1.03.0006		13º SALARIO	R\$ (62.682,74)
4.1.1.03.0007		INSS	R\$ (269.026,00)
4.1.1.03.0008		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (29.682,99)
4.1.1.03.0009		INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO (27,8%)	R\$ (16.821,03)
4.1.1.03.0010		FGTS	R\$ (96.957,79)
4.1.1.03.0011		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (7.994,31)
4.1.1.03.0012		FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	R\$ (4.585,95)
4.1.1.03.0013		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0014		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (56.769,03)
4.1.1.03.0018		ADICIONAL INSAL/PERICULOSIDADE	R\$ (22.172,16)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 8 de 17



000217


Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T03 - Terceiro Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4.1.1.03.0019		DSR S/ HORAS EXTRAS	R\$ (811,93)
4.1.1.03.0020		TRANSPORTE	R\$ (50.442,60)
4.1.1.03.0021		CREA-AM	R\$ (1.202,10)
4.1.1.03.0022		UNIFORMES	R\$ (17.816,60)
4.1.1.03.0023		ALIMENTACAO	R\$ (406.898,86)
4.1.1.03.0024		ADICIONAL NOTURNO	R\$ (1.210,08)
4.1.1.03.0028		CESTA BASICA	R\$ (57.966,00)
4.1.1.03.0029		SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (6.000,00)
4.1.1.04		OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.370.417,83)
4.1.1.04.0001		FRETES E CARRETOS	R\$ (40,00)
4.1.1.04.0002		COMBUSTIVEL	R\$ (363.786,96)
4.1.1.04.0003		SEGUROS	R\$ (15.621,88)
4.1.1.04.0004		IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (3.312,59)
4.1.1.04.0006		MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIP./FERRAMENTAS	R\$ (216.567,56)
4.1.1.04.0007		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (383.674,37)
4.1.1.04.0008		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0009		ENERGIA ELETRICA	R\$ (8.069,37)
4.1.1.04.0011		ALUGUEIS DIVERSOS	R\$ (60.845,35)
4.1.1.04.0012		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (1.679,15)
4.1.1.04.0015		AGUA	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0120		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (306.549,72)
4.1.1.04.0121		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ (165,06)
4.1.1.04.0122		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (8.685,82)
4.1.1.04.0123		DOACOES	R\$ (760,00)
4.1.1.04.0124		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI.	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0126		INTERNET	R\$ (660,00)
5		DESPEAS	R\$ (732.891,88)
5.1		DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (732.891,88)
5.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ (732.891,88)
5.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL - ADM/ VENDAS	R\$ (471.605,58)
5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (94.416,90)
5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0004		FERIAS	R\$ (146.261,59)
5.1.1.01.0005		13º SALARIO	R\$ (8.810,61)
5.1.1.01.0006		INSS	R\$ (31.254,77)
5.1.1.01.0007		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (43.338,52)
5.1.1.01.0008		INSS S/ PROVISAO 13º. SALARIO (27,8%)	R\$ (2.617,18)
5.1.1.01.0009		FGTS	R\$ (6.937,71)
5.1.1.01.0010		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (977,67)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 9 de 17

000218



Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T03 - Terceiro Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.01.0011		FGTS S/ PROVISAO 13º. SALARIO	R\$ (655,44)
5.1.1.01.0012		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (34.367,65)
5.1.1.01.0013		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0019		TRANSPORTE	R\$ (54.493,70)
5.1.1.01.0020		PRO LABORE	R\$ (13.138,80)
5.1.1.01.0021		ALIMENTACAO	R\$ (20.029,64)
5.1.1.01.0028		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (3.032,40)
5.1.1.01.0029		CESTA BASICA	R\$ (7.573,00)
5.1.1.01.0031		AUXILIO FUNCIONARIOS	R\$ (3.700,00)
5.1.1.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (191.912,82)
5.1.1.02.0001		AGUA	R\$ (55,31)
5.1.1.02.0002		ENERGIA ELETRICA	R\$ (11.038,97)
5.1.1.02.0003		TELEFONE	R\$ (575,98)
5.1.1.02.0005		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ (10.010,72)
5.1.1.02.0006		JORNAIS E REVISTAS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0007		INTERNET	R\$ (1.737,62)
5.1.1.02.0009		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (34.037,00)
5.1.1.02.0010		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ (7.750,00)
5.1.1.02.0012		DOACOES	R\$ (231,00)
5.1.1.02.0014		FRETES E CARRETOS DIVERSOS	R\$ (91,88)
5.1.1.02.0015		SEGUROS	R\$ (3.989,93)
5.1.1.02.0018		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (17.276,16)
5.1.1.02.0019		DESPEAS C/ SISTEMAS	R\$ (9.148,16)
5.1.1.02.0021		COMBUSTIVEL	R\$ (2.313,36)
5.1.1.02.0022		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (10.033,65)
5.1.1.02.0023		CARTORIO/JUCEA/LEGAIS/CORREIOS	R\$ (610,30)
5.1.1.02.0025		CONFRATERNIZACOES	R\$ (41,89)
5.1.1.02.0026		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI	R\$ (1.111,50)
5.1.1.02.0027		MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (70,00)
5.1.1.02.0033		MATERIAIS DIVERSOS E CONSTRUCAO	R\$ (81.621,39)
5.1.1.02.0034		MATERIAIS DE PROTECAO	R\$ (168,00)
5.1.1.04		DESPEAS TRIBUTARIAS	R\$ (69.373,48)
5.1.1.04.0001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ (0,00)
5.1.1.04.0002		TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ (27.597,38)
5.1.1.04.0003		TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ (23.565,56)
5.1.1.04.0004		JUROS E MULTAS	R\$ (15.858,28)
5.1.1.04.0005		TAXAS DIVERSAS	R\$ (1.394,57)
5.1.1.04.0007		CUSTAS JUDICIAIS	R\$ (957,69)
		OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	R\$ (138.076,43)

6

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 10 de 17

MARIUA
Construções

000219

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10 SCP:
Período de Apuração:	T03 - Terceiro Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
6.1		RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (138.076,43)
6.1.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (138.076,43)
6.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.491,70
6.1.1.01.0001		RESULTADO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ (0,00)
6.1.1.01.0004		JUROS RECEBIDOS	R\$ 1.490,40
6.1.1.01.0005		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 1,30
6.1.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (139.568,13)
6.1.1.02.0001		JUROS PAGOS	R\$ (138.751,65)
6.1.1.02.0002		DESPESAS BANCARIAS	R\$ (816,45)
6.1.1.02.0006		DESCONTO CONCEDIDO	R\$ (0,03)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 8.745.234,78
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 9.615.198,35
3.1.1		RECEITA BRUTA	R\$ 9.615.198,35
3.1.1.01		VENDA BRUTA	R\$ 9.505.694,96
3.1.1.01.0001		RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 8.860.361,65
3.1.1.01.0002		RECEITAS C/ MERCADORIAS	R\$ (0,00)
3.1.1.01.0003		RECEITAS RECARGA	R\$ (0,00)
3.1.1.01.0004		RECEITAS DE LOCAÇAO	R\$ 645.333,31
3.1.1.01.0005		RECEITAS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO C/MAO DE OBRA	R\$ (0,00)
3.1.1.01.0006		RECEITAS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/MAO DE OBRA	R\$ (0,00)
3.1.1.01.0007		RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	R\$ (0,00)
3.1.1.02		OUTRAS RECEITAS	R\$ 109.503,39
3.1.1.02.0001		DOACOES INCONDICIONAIS	R\$ (0,00)
3.1.1.02.0002		RECEITAS S/ CONTRATO DE MUTUO	R\$ 109.503,39
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ (869.963,57)
3.2.1		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	R\$ (869.963,57)
3.2.1.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	R\$ (869.963,57)
3.2.1.01.0001		VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	R\$ (0,00)
3.2.1.01.0002		DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ (0,00)
3.2.1.01.0003		ICMS S/ VENDAS	R\$ (0,00)
3.2.1.01.0004		ISS	R\$ (167.826,29)
3.2.1.01.0005		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (61.787,01)
3.2.1.01.0006		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (285.170,84)
3.2.1.01.0007		CONTR. SOCIAL DO EXERCÍCIO	R\$ (124.132,80)
3.2.1.01.0008		IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	R\$ (231.046,63)
3.2.1.01.0009		CONTR. PREV. S/ RECEITA BRUTA	R\$ (0,00)
3.2.1.01.0010		IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 10%	R\$ (0,00)
4		CUSTOS	R\$ (4.289.625,03)
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (4.289.625,03)
4.1.1		CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R\$ (4.289.625,03)
4.1.1.01		CUSTO C/ MATERIAIS	R\$ (985.103,86)
4.1.1.01.0001		MATERIAIS DIVERSOS / CONSTRUÇÃO	R\$ (935.431,44)
4.1.1.01.0002		FRETES S/ COMPRAS	R\$ (0,00)
4.1.1.01.0003		MATERIAL DE PROTEÇÃO	R\$ (49.672,42)
4.1.1.01.0004		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ (0,00)
4.1.1.02		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS C/ MATERIAIS	R\$ 77.726,58
4.1.1.02.0001		DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	R\$ (0,00)
4.1.1.02.0002		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 77.726,58

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 12 de 17

MARIUA
Construções

000221

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4.1.1.02.0003		ICMS S/ COMPRAS	R\$ (0,00)
4.1.1.03		OBRAS - CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (2.057.284,10)
4.1.1.03.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (807.223,83)
4.1.1.03.0002		GRATIFICACOES	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0003		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0004		HORAS EXTRAS	R\$ (5.407,92)
4.1.1.03.0005		FERIAS	R\$ (119.160,87)
4.1.1.03.0006		13º SALARIO	R\$ (85.719,74)
4.1.1.03.0007		INSS	R\$ (279.280,57)
4.1.1.03.0008		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (29.217,94)
4.1.1.03.0009		INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO (27,8%)	R\$ (22.580,22)
4.1.1.03.0010		FGTS	R\$ (87.036,95)
4.1.1.03.0011		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (7.869,46)
4.1.1.03.0012		FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	R\$ (36.584,85)
4.1.1.03.0013		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (185,28)
4.1.1.03.0014		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (12.461,94)
4.1.1.03.0015		DESPESAS DE VIAGENS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0016		CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0017		INSS EMPRESA (27,8%)	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0018		ADICIONAL INSAL/PERICULOSIDADE	R\$ (27.403,38)
4.1.1.03.0019		DSR S/ HORAS EXTRAS	R\$ (2.002,19)
4.1.1.03.0020		TRANSPORTE	R\$ (10.435,00)
4.1.1.03.0021		CREA-AM	R\$ (1.825,36)
4.1.1.03.0022		UNIFORMES	R\$ (31.151,00)
4.1.1.03.0023		ALIMENTACAO	R\$ (404.235,66)
4.1.1.03.0024		ADICIONAL NOTURNO	R\$ (1.566,54)
4.1.1.03.0025		DESPESAS C/ PESSOAL	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0026		ADICIONAL - TRANSPORTE	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0027		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0028		CESTA BASICA	R\$ (85.935,40)
4.1.1.03.0029		SENTENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0030		CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0031		SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0032		ESTAGIARIOS	R\$ (0,00)
4.1.1.03.0033		EXTRAVIDO DE CRACHA	R\$ (0,00)
4.1.1.04		OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (1.324.963,65)
4.1.1.04.0001		FRETES E CARRETOS	R\$ (7.431,47)
4.1.1.04.0002		COMBUSTIVEL	R\$ (243.633,32)
4.1.1.04.0003		SEGUROS	R\$ (17.901,13)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 13 de 17

MARIUÁ
Construções

000222

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
4.1.1.04.0004		IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (996,44)
4.1.1.04.0005		DESPESAS C/ VIAGENS	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0006		MANUTENCAO MAQUINAS/EQUIP./FERRAMENTAS	R\$ (268.774,45)
4.1.1.04.0007		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (521.974,79)
4.1.1.04.0008		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (3.000,00)
4.1.1.04.0009		ENERGIA ELETRICA	R\$ (12.490,73)
4.1.1.04.0010		DESPESAS GERAIS	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0011		ALUGUEIS DIVERSOS	R\$ (77.033,62)
4.1.1.04.0012		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (5.971,40)
4.1.1.04.0013		DESPESAS DE LEASING	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0014		DESPESAS ADM DE CONSORCIOS	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0015		AGUA	R\$ (512,80)
4.1.1.04.0120		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (136.580,82)
4.1.1.04.0121		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0122		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (1.481,70)
4.1.1.04.0123		DOACOES	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0124		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI.	R\$ (26.740,98)
4.1.1.04.0125		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ (0,00)
4.1.1.04.0126		INTERNET	R\$ (440,00)
4.1.1.05		DEPRECIACAO	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0001		DEPREC BENFEIT. EM IMOVEIS TERCEIROS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0002		DEPREC INSTALACOES	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0003		DEPREC MAQ. E EQUIP E FERRAMENTAS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0004		DEPREC EQUIP PROC ELETR DADOS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0005		DEPREC OBRAS CIVIS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0006		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0007		DEPREC VEICULOS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0008		DEPREC FERRAMENTAS	R\$ (0,00)
4.1.1.05.0009		DEPREC EQUIP TELECOMUNICACOES	R\$ (0,00)
5		DESPESAS	R\$ (1.403.345,31)
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.403.345,31)
5.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.403.345,31)
5.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL - ADM/ VENDAS	R\$ (326.973,73)
5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	R\$ (85.448,99)
5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	R\$ (8.759,20)
5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0004		FERIAS	R\$ (12.076,15)
5.1.1.01.0005		13º SALARIO	R\$ (39.497,02)
5.1.1.01.0006		INSS	R\$ (49.820,76)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 14 de 17

MARIUA
Construções

000223

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.01.0007		INSS S/ PROVISAO FERIAS (27,8%)	R\$ (3.586,62)
5.1.1.01.0008		INSS S/ PROVISAO 13º. SALARIO (27,8%)	R\$ (2.546,44)
5.1.1.01.0009		FGTS	R\$ (7.742,40)
5.1.1.01.0010		FGTS S/ PROVISAO FERIAS	R\$ (838,95)
5.1.1.01.0011		FGTS S/ PROVISAO 13º. SALARIO	R\$ 31.634,27
5.1.1.01.0012		MEDICINA E SEG DO TRABALHO	R\$ (40.175,48)
5.1.1.01.0013		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0014		DESpesas DE VIAGENS	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0015		CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0016		INSS EMPRESA (27,8%)	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0017		ADICIONAL INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0018		DSR	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0019		TRANSPORTE	R\$ (69.503,60)
5.1.1.01.0020		PRO LABORE	R\$ (13.138,80)
5.1.1.01.0021		ALIMENTACAO	R\$ (12.978,94)
5.1.1.01.0022		ADICIONAL - TRANSPORTE	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0023		CIEE	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0024		COMISSOES	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0025		ASSIDUIDADE	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0026		ADICIONAL NOTURNO	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0027		VIDA E PREVIDENCIA	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0028		CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ (2.906,05)
5.1.1.01.0029		CESTA BASICA	R\$ (9.588,60)
5.1.1.01.0030		ESTAGIARIOS	R\$ (0,00)
5.1.1.01.0031		AUXILIO FUNCIONARIOS	R\$ (0,00)
5.1.1.02		DESpesas ADMINISTRATIVAS	R\$ (970.315,09)
5.1.1.02.0001		AGUA	R\$ (269,21)
5.1.1.02.0002		ENERGIA ELETRICA	R\$ (8.784,40)
5.1.1.02.0003		TELEFONE	R\$ (509,97)
5.1.1.02.0004		ALUGUEIS	R\$ (1.550,00)
5.1.1.02.0005		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ (3.900,19)
5.1.1.02.0006		JORNAIS E REVISTAS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0007		INTERNET	R\$ (2.940,31)
5.1.1.02.0008		SERVICOS PROFISSIONAIS PF	R\$ (2.000,00)
5.1.1.02.0009		SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	R\$ (842.356,85)
5.1.1.02.0010		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ (20.500,00)
5.1.1.02.0011		BRINDES E OFERTAS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0012		DOACOES	R\$ (231,00)
5.1.1.02.0013		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 15 de 17

MARIUA
Construções

000221

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **03.540.153/0001-10**

SCP:

Período de Apuração: **T04 - Quarto Trimestre**

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.02.0014		FRETES E CARRETOS DIVERSOS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0015		SEGUROS	R\$ (1.830,38)
5.1.1.02.0016		DESPESAS C/ VIAGENS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0017		MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0018		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (13.968,18)
5.1.1.02.0019		DESPESAS C/ SISTEMAS	R\$ (24.706,24)
5.1.1.02.0020		BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0021		COMBUSTIVEL	R\$ (2.848,93)
5.1.1.02.0022		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (10.033,65)
5.1.1.02.0023		CARTORIO/JUCEA/LEGAIS/CORREIOS	R\$ (106,65)
5.1.1.02.0024		CONSORCIO	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0025		CONFRATERNIZACOES	R\$ (218,21)
5.1.1.02.0026		MANUTENCAO TELEF/COMPUT/MOVEIS E UTENSI	R\$ (797,10)
5.1.1.02.0027		MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0028		ESTACIONAMENTO	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0029		UNIFORMES	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0030		TROCA EM GARANTIA	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0031		DESPESAS C/ RECARGAS DE CELULAR	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0032		DESP OPERACIONAIS C/ FILIAL	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0033		MATERIAIS DIVERSOS E CONSTRUCAO	R\$ (32.763,82)
5.1.1.02.0034		MATERIAIS DE PROTECAO	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0035		DESPESAS ACESSORIAS REF. A NOTAS FISCAIS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0036		DESPESAS ADM DE CONSORCIOS	R\$ (0,00)
5.1.1.02.0037		DESPESAS C/ HARDWARE	R\$ (0,00)
5.1.1.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (106.056,49)
5.1.1.04.0001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ (1.805,00)
5.1.1.04.0002		TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ (9.948,03)
5.1.1.04.0003		TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ (4.941,42)
5.1.1.04.0004		JUROS E MULTAS	R\$ (241,25)
5.1.1.04.0005		TAXAS DIVERSAS	R\$ (3.074,95)
5.1.1.04.0006		DESP. TRIBUTARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ (0,00)
5.1.1.04.0007		CUSTAS JUDICIAIS	R\$ (34.944,24)
5.1.1.04.0008		DESPESAS C/ IRRF	R\$ (51.101,60)
5.1.1.05		DEPRECIACAO	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0001		DESP DEPREC BENF. EM IMOV. TERCEIROS	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0002		DESP DEPREC INSTALACOES	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0003		DESP DEPREC MAQ. APARELHOS E EQUIP	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0004		DESP DEPREC EQUIP. PROC. ELETR DADOS	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0005		DESP DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 9.0.2 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 16 de 17

MARIUA
Construções

000225

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	MARIUA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	03.540.153/0001-10 SCP:
Período de Apuração:	T04 - Quarto Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.1.05.0006		DESP DEPREC VEICULOS	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0007		OUTRAS DEPRECIACOES	R\$ (0,00)
5.1.1.05.0008		DESP DEPREC DIREITO DE USO - SOFTWARE	R\$ (0,00)
6		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 30.031,93
6.1		RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 30.031,93
6.1.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 30.031,93
6.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 31.153,88
6.1.1.01.0001		RESULTADO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 24.421,00
6.1.1.01.0002		GANHOS DA ALIENACAO DE BENS	R\$ (0,00)
6.1.1.01.0003		INDENIZ. C/ SINISTROS- BENS ATIVO IMOBIL	R\$ (0,00)
6.1.1.01.0004		JUROS RECEBIDOS	R\$ 6.732,87
6.1.1.01.0005		DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,01
6.1.1.01.0006		JUROS S/ CONTRATO DE MUTUO	R\$ (0,00)
6.1.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.121,95)
6.1.1.02.0001		JUROS PAGOS	R\$ (361,91)
6.1.1.02.0002		DESPESAS BANCARIAS	R\$ (760,00)
6.1.1.02.0003		PERDAS NA ALIENACAO DE BENS	R\$ (0,00)
6.1.1.02.0004		BENS SINISTRADOS	R\$ (0,00)
6.1.1.02.0005		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	R\$ (0,00)
6.1.1.02.0006		DESCONTO CONCEDIDO	R\$ (0,04)
6.2		RESULTADO NAO TRIBUTAVEL	R\$ (0,00)
6.2.1		RECEITAS E DESPESAS NAO TRIBUTAVEIS	R\$ (0,00)
6.2.1.01		RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	R\$ (0,00)
6.2.1.01.0001		LUCROS E DIVIDENDOS	R\$ (0,00)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ODAIR GARCIA
REGISTRO.....	: AM-006849/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.057.578-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 06/03/2023 as 23:58:12.
Válido até: 04/06/2023.
Código de Controle: 8861.7449.7147.7533.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

[Handwritten signatures and stamps]
MARIUÁ
Construções
000227



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ODAIR GARCIA
REGISTRO.....	: AM-006849/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.057.578-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 07/03/2023 as 16:52:33.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 8861.6926.1527.7559.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

[Handwritten signatures and stamps]

MARIUÁ
Construções

000228

1/1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006654377

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/02/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, residente na RUA FRANCISCO ARAUJO, 81, CJ ARUANA, Compensa, CEP: 69036-370, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 03.540.153/0001-10. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 1 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0006654377



MARIUA
Construções
000229