

Objeto: Construção do Novo Fórum de Ipiranga/AM

End: Rodovia Carter Braga, Km 02, Vila União - AM

Planilha Orçamentária Analítica

11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	02.926.16 Total
11.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
Composição	91787 SNAPE	COMPROMISSO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AQUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS, PARA PRESSÃO AF_100015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	38,33	38,33
Composição Auxiliar	93026 SNAPE	TUPO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,7840000	18,53	14,78
Composição Auxiliar	93042 SNAPE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,6543000	7,20	4,78
Composição Auxiliar	93040 SNAPE	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1604000	15,75	2,52
Composição Auxiliar	93018 SNAPE	LUAVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0772000	5,40	0,41
Composição Auxiliar	93018 SNAPE	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCHA PARA REGISTRO, PVC, DN 25MM X 25MM X 34, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SOLDAVEL, DN 25MM X 34, INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0222000	5,13	3,24
Composição Auxiliar	93032 SNAPE	FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1037000	10,05	3,05
Composição Auxiliar	93030 SNAPE	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1888000	10,90	0,35
Composição Auxiliar	93036 SNAPE	TE DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0110000	46,30	0,18
Composição Auxiliar	93040 SNAPE	TUPO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0730000	10,18	0,79
Composição Auxiliar	93040 SNAPE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0078000	6,85	0,05
Composição Auxiliar	93040 SNAPE	LUAVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0135000	5,00	0,00
Composição Auxiliar	93040 SNAPE	TE DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0017000	9,27	0,01
Composição Auxiliar	93042 SNAPE	LUAVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0034000	15,41	0,05
Composição Auxiliar	93046 SNAPE	TUPO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1289000	4,88	0,62
Composição Auxiliar	93046 SNAPE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0270000	4,10	0,27
Composição Auxiliar	93041 SNAPE	LUAVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0110000	3,34	0,04
Composição Auxiliar	93028 SNAPE	LUAVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0461000	6,77	0,31
Composição Auxiliar	93012 SNAPE	PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0388000	11,82	0,45
Composição Auxiliar	93022 SNAPE	TE DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0031000	10,50	0,03
Composição Auxiliar	93027 SNAPE	PRIMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0038000	11,67	0,09
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	PURGADOR PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, RÁPIDO EM ALVENARIA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2000000	10,51	2,10
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0071000	2,30	0,61
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2000000	10,51	2,16
Composição Auxiliar	93046 SNAPE	CHAMAMENTO INFERIOR EM ALVENARIA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0000000	5,74	0,05
Composição Auxiliar	91185 SNAPE	FRANCO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, QVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADURA METÁLICA FLEXÍVEL 16 MM, FIXADA ORTAMENTE NA LAJE, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0030000	1,57	0,03
Composição Auxiliar	91185 SNAPE	CHAMAMENTO PORTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0030000	6,00	0,17
				15,51	0,00	0,00	15,51
				Quant. =	78.8860000	Preço Total =	2.778,11
11.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
Composição	91782 SNAPE	COMPROMISSO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS, PARA PRESSÃO AF_100015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	48,42	48,42
Composição Auxiliar	93711 SNAPE	TUPO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	16,82	16,82
Composição Auxiliar	93724 SNAPE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,8584000	6,39	7,71
Composição Auxiliar	93720 SNAPE	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,7691000	6,04	6,26
Composição Auxiliar	93702 SNAPE	LUAVA, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2362000	9,46	1,80
Composição Auxiliar	93702 SNAPE	RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3116000	11,57	3,42
Composição Auxiliar	93702 SNAPE	JUNTA SOLDAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0788000	11,89	3,09
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	PURGADOR PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, RÁPIDO EM ALVENARIA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2698000	10,51	2,74
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0222000	2,30	0,51
Composição Auxiliar	93043 SNAPE	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2698000	10,51	2,82
Composição Auxiliar	93046 SNAPE	CHAMAMENTO INFERIOR EM ALVENARIA PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0020000	5,74	4,80
Composição Auxiliar	91185 SNAPE	FRANCO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, QVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADURA METÁLICA FLEXÍVEL 16 MM, FIXADA ORTAMENTE NA LAJE, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2598000	4,17	1,58
Composição Auxiliar	91185 SNAPE	CHAMAMENTO PORTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_050015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2697	0,00	24,87
				24,87	0,00	0,00	24,87
				Quant. =	26.8860000	Preço Total =	1.937,11
11.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
Composição	91785 SNAPE	COMPROMISSO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AQUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS, PARA PRESSÃO AF_100015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	27,23	27,23
Composição Auxiliar	93027 SNAPE	TUPO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,9789000	26,86	2,05
Composição Auxiliar	93030 SNAPE	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0870000	7,83	0,74
Composição Auxiliar	93036 SNAPE	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_050022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2047000	16,00	4,25

Obra: Construção do Novo Fórum de Bandeira/AM
End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itumbiara - AM

Banco
SNAPI - 08/0122 - Amazonas
SNAPI - 07/0122 - Amazonas
CRSE - 08/0122 - Sergipe

B.D.I.
28,37%

Encargos Sociais
Desoneração
Mensal: 47,07%
Anual: 54,33%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	00403 SNAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	M	0,3670000	16,56	6,07	
Composição Auxiliar	00412 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0030000	9,48	0,56	
Composição Auxiliar	00414 SNAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0030000	9,48	0,56	
Composição Auxiliar	00431 SNAPI	LUAVA PVC SOLDAVEL DN 15MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0243000	11,70	0,28	
Composição Auxiliar	00432 SNAPI	UNHO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0055000	7,14	0,20	
Composição Auxiliar	00436 SNAPI	SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC 1/2" ADAPTADOR DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0170000	20,78	0,36	
Composição Auxiliar	00443 SNAPI	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0034000	6,06	0,50	
Composição Auxiliar	00447 SNAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	M	0,0430000	14,00	0,57	
Composição Auxiliar	00452 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	M	0,0550000	10,35	0,70	
Composição Auxiliar	00461 SNAPI	LUAVA PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,1064000	6,55	1,02	
Composição Auxiliar	00463 SNAPI	SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC 1/2" ADAPTADOR DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,1030000	9,22	1,00	
Composição Auxiliar	00465 SNAPI	PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0895000	6,70	0,47	
Composição Auxiliar	00466 SNAPI	PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0200000	6,30	0,21	
Composição Auxiliar	00467 SNAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,1310000	10,20	1,34	
Composição Auxiliar	00468 SNAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 20MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0641000	11,82	0,76	
Composição Auxiliar	00430 SNAPI	PIRÓMETRO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/0019	UN	0,0102000	17,27	0,20	
Composição Auxiliar	00433 SNAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/0019	UN	0,1010000	11,57	1,17	
Composição Auxiliar	00443 SNAPI	PIRÓMETRO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/0019	UN	0,0030000	20,12	0,12	
Composição Auxiliar	00445 SNAPI	FAIXANTE TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE AF_06/0018	M	0,1010000	10,51	0,15	
Composição Auxiliar	00446 SNAPI	CHAMUSCAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA MANEIO DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/0018	M	0,0412000	2,30	0,60	
Composição Auxiliar	00448 SNAPI	CHAMUSCAMENTO PONTAL EM FAIXANTE DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM AF_06/0018	M	0,0091000	10,41	0,19	
					0,0091000	4,17	0,03
					0,02	0,00	0,02
					283,7000000	Preço Total =>	6.618,58

11.4	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição	01100 SNAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM INSTALADO EM RAMAL, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIMACIÕES, PARA PREVENÇÃO DE VIBRAÇÕES AF_06/0019	M	1,0000000	30,70	30,70	
Composição Auxiliar	00440 SNAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	M	0,0000000			
Composição Auxiliar	00401 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	M	1,0000000	16,50	16,50	
Composição Auxiliar	00402 SNAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,2851000	12,57	3,61	
Composição Auxiliar	00431 SNAPI	LUAVA PVC SOLDAVEL DN 15MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,1940000	14,66	2,83	
Composição Auxiliar	00432 SNAPI	UNHO PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,2140000	9,08	2,14	
Composição Auxiliar	00436 SNAPI	SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC 1/2" ADAPTADOR DN 30MM X 1" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,2210000	30,12	6,66	
Composição Auxiliar	00443 SNAPI	TE PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0791000	6,90	0,66	
Composição Auxiliar	00447 SNAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 30MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0022	UN	0,0040000	30,04	0,12	
Composição Auxiliar	00461 SNAPI	FAIXANTE TUBO DE DIÂMETRO MENORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAL A 75 MM, FIXADO EM LAJE AF_06/0018	UN	0,0143000	20,11	1,17	
Composição Auxiliar	00463 SNAPI	PIRÓMETRO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/0019	UN	0,1023000	4,08	0,41	
Composição Auxiliar	01100 SNAPI	FRANÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, ØVCO OU SOBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADOURA METÁLICA FLEXÍVEL, 10 MM, FIXADO DIAMETRANTE NA LAJE AF_06/0018	M	0,4457000	4,60	2,00	
Composição Auxiliar	01101 SNAPI	CHAMUSCAMENTO PONTAL EM FAIXANTE DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 E 75 MM AF_06/0018	UN	0,0410000	4,41	0,18	
					81,1000000	Preço Total =>	2.068,90

11.5	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição	TJAMCONST 001	RAIO FUPO SEMISFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS	H	1,0000000	11,00	11,00	
Composição Auxiliar	00245 SNAPI	ARMILAR DE ENCAIXADOR DO BOMBINO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	41,01	41,01	
Composição Auxiliar	00267 SNAPI	ENCAIXOS OU BOMBINO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	15,83	6,41	
Itens	0000012 SNAPI	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FIXADO COM "3/8" ØVCO	H	0,5000000	20,03	10,40	
Itens	00011700 SNAPI	RAIO FUPO SEMISFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS	UN	0,0100000	49,21	0,49	
Itens	00030010 SNAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA LAJES/CALHAS COM CORPO DIVULDO	UN	0,0000000	21,80	0,00	
					0,1222	0,19	
					12,21	0,00	12,21
					4,5000000	Preço Total =>	164,04

11.6	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição	TJAMCONST 021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTER, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	1.226,16	1.226,16	
Composição Auxiliar	00245 SNAPI	ARMILAR DE ENCAIXADOR DO BOMBINO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	7,0000000	16,83	128,59	
Composição Auxiliar	00267 SNAPI	ENCAIXOS OU BOMBINO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	20,81	76,20	
Itens	00000067 SNAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VERIFICAÇÃO, 1/2"	M	1,0000000	11,56	11,56	
Itens	00000062 SNAPI	PARA CAIXA D'ÁGUA	M	2,0000000	30,56	61,12	
Itens	0000007 SNAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LARGOS, 3/2" ØVCO X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	M	1,0000000	11,20	11,20	
Itens	0000012 SNAPI	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, BOMBINA COM 70 ØVCO	M	1,0000000	0,38	0,38	
Itens	0000180 SNAPI	RAIO FUPO SEMISFÉRICO, 90 GRAUS, 2,2 MM, PARA ÁGUA PIA PREDIAL	M	0,3000000	1,59	0,48	
Itens	00011670 SNAPI	RAIO FUPO SEMISFÉRICO, 90 GRAUS, 2,2 MM, PARA ÁGUA PIA PREDIAL	M	1,0000000	2,34	2,34	
Itens	00011670 SNAPI	COM CORPO DIVULDO	M	1,0000000	30,57	30,57	

Obr: Construção de Nova Fábrica de Laminados

End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Souselas - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	0001140 SINAF	TE SOLDÁVEL, PVC, 96 GRAMS, 32 MM PARA ABRA FRIA FREDAL (NR 5547)	Material	UN	1,0000000	4,42	4,42
Insumo	0011120 SINAF	TORNEIRA DE BOMBA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ABRA FRIA, 1/2" COM MANETE E TORNEIRA METÁLICAS E BOLA PLÁSTICA	Material	M	1,5000000	3,95	6,07
Insumo	0005080 SINAF	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ABRA FRIA (NR 5545)	Material	M	2,0000000	1,41	17,28
Insumo	0005080 SINAF	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ABRA FRIA (NR 5545)	Material	UN	2,0000000	847,90	847,90
Insumo	0003840 SINAF	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	MO sem LS =>	203,63	0,00	MC com LS => 203,63
					Quant. =>	1,0000000	Prço Total => 1.289,16

11.7	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9440 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_080201	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00
Composição Auxiliar	8248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,1130000	16,83	1,90	
Composição Auxiliar	8207 SINAF	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,1130000	20,81	2,35	
Insumo	0011677 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	54,65	54,65
Insumo	0002080 SINAF	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	14,75	1,05
Insumo	0002080 SINAF	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	51,22	0,92
Insumo	0003833 SINAF	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0114000	0,00	MC com LS => 0,01
					Quant. =>	2,0000000	Prço Total => 131,73

11.8	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9440 SINAF	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", COM ACABAMENTO E CANPLA CHOMADOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_080201	H	1,0000000	52,00	52,00	
Composição Auxiliar	8248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,2212000	16,83	3,72	
Composição Auxiliar	8207 SINAF	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,2212000	20,81	4,60	
Insumo	0001140 SINAF	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 12 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0180000	6,90	0,07
Insumo	0006000 SINAF	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANPLA CHOMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (RSP 1009)	Material	UN	1,0000000	44,54	44,54
					Quant. =>	0,00	MC com LS => 0,01
					Quant. =>	13,0000000	Prço Total => 825,16

11.9	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9432 SINAF	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANPLA CHOMADOS - FOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_080201	H	1,0000000	64,00	64,00	
Composição Auxiliar	8248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,2165000	16,83	3,63	
Composição Auxiliar	8207 SINAF	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,2165000	20,81	4,49	
Insumo	0001140 SINAF	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 12 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	6,96	0,08
Insumo	0001140 SINAF	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANPLA CHOMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (RSP 1009)	Material	UN	1,0000000	64,63	64,63
					Quant. =>	0,00	MC com LS => 0,01
					Quant. =>	2,0000000	Prço Total => 138,78

11.10	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9440 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_080201	Material	UN	1,0000000	60,10	60,10
Composição Auxiliar	8248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,1130000	16,83	1,90	
Composição Auxiliar	8207 SINAF	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,1130000	20,81	2,35	
Insumo	0011676 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	32,92	32,92
Insumo	0002080 SINAF	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	14,75	1,05
Insumo	0002080 SINAF	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	51,22	0,92
Insumo	0003833 SINAF	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0114000	0,00	MC com LS => 0,01
					Quant. =>	2,00	Prço Total => 69,15

11.11	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9440 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_080201	Material	UN	1,0000000	45,63	45,63
Composição Auxiliar	8248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,0766000	16,83	1,33	
Composição Auxiliar	8207 SINAF	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	0,0766000	20,81	1,65	
Insumo	0011675 SINAF	REGISTRO DE ESPERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	35,57	35,57
Insumo	0002080 SINAF	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	14,75	0,59
Insumo	0002080 SINAF	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	51,22	0,48
Insumo	0003833 SINAF	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0080000	0,00	MC com LS => 0,01
					Quant. =>	2,00	Prço Total => 43,83

11.12	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9425 SINAF	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBO CERÂMICO BRUTO, DIMENSÕES 0,8x0,8x1,0 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_120200	UN	1,0000000	210,00	210,00	
Composição Auxiliar	101616 SINAF	M.O.V.T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4000000	2,46	2,46	
Composição Auxiliar	87316 SINAF	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0000000	440,04	0,00	
Composição Auxiliar	88308 SINAF	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3660000	21,30	50,41	
Composição Auxiliar	88308 SINAF	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8080000	17,23	31,04	
Composição Auxiliar	88316 SINAF	SBDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0116000	533,38	26,95	
Composição Auxiliar	94700 SINAF	PES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2418000	465,68	19,54	
Composição Auxiliar	97734 SINAF	PES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0200000	2.833,00	63,67	
Insumo	0001282 SINAF	PEDA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TUBO DE ACC AFIRMADA DE 200MM AF_0102018	L	0,0041000	6,72	0,02	
Insumo	0004081 SINAF	CHUVA FEMALHADA EM ÁRVIA	Material	M	0,8880000	3,16	0,23
Insumo	0004081 SINAF	PORTALETE 75 X 7,5" CM EM PARR, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1050000	1,40	0,11
Insumo	0004017 SINAF	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PARR, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	KG	0,0050000	17,22	0,16
Insumo	0005080 SINAF	PRESEBE NÃO FUNDIDO COM CARBA 17 X 27 (12 X 11)	Material				

Obj: Construção do Novo Fórum de Jandara/AM
 End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Jandara - AM

Banco
 SNAP - 09/2022 - Amazonas
 SICRO3 - 07/2022 - Amazonas
 ORSE - 09/2022 - Sergipe

B.D.I.
 29,35%

Encargos Sociais
 Determinado:
 Mensal: 47,07%
 Mensal: 94,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	09021 SNAP	LUBA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,2392000	17,76	1,24
Composição Auxiliar	09033 SNAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,0588000	36,97	2,10
Composição Auxiliar	09034 SNAP	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 X 100 ESOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,0311000	41,23	1,20
Composição Auxiliar	09045 SNAP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR, ASÉDIO DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	M	0,2544000	20,51	0,36
Composição Auxiliar	09051 SNAP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ASÉDIO DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,0178000	28,58	0,65
Composição Auxiliar	09056 SNAP	LUBA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ASÉDIO DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,1078000	19,28	2,44
Composição Auxiliar	09061 SNAP	ASÉDIO DE ESOTO SANITÁRIO, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,0008000	44,20	0,02
Composição Auxiliar	09038 SNAP	FURO EM ALVEOLARES PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, FURADO EM LAJE, AF_09015	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	0,0899000	40,20	4,02
Composição Auxiliar	09045 SNAP	FURADO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETRO MAIORES QUE 75 MM COM ABRIGADORA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FURADO DIRETAMENTE EM LAJE, AF_09015	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	M	0,1298000	5,38	0,06
Composição Auxiliar	09182 SNAP	CONJUNTO DE PORTAL EM PASSADIS DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_09019	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	MO sem LS =>	0,0995000	4,88	5,42
				Quant. =>	70,1399000	Preço Total =>	4.180,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>	17,02
				MO sem LS =>	4,78	MO com LS =>	4,78
				Quant. =>	8.0000000	Preço Total =>	100,00
12.5	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	09108 SNAP	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,68	16,68
Composição Auxiliar	09248 SNAP	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1802000	10,83	2,78
Composição Auxiliar	09287 SNAP	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1802000	20,81	3,43
Itensup	00000122 SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materiais	UN	0,0049000	45,21	0,22
Itensup	00011714 SNAP	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM ORLEMA REDONDA BRANCA	Materiais	UN	1,0000000	9,52	9,52
Itensup	00020081 SNAP	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0075000	51,22	0,38
Itensup	00038383 SNAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Materiais	UN	0,0306000	1,41	0,05
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	4,78
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,78
				MO sem LS =>	10,53	MO com LS =>	10,53
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	884,30
12.6	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	09108 SNAP	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,28	45,28
Composição Auxiliar	09248 SNAP	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	16,83	6,71
Composição Auxiliar	09287 SNAP	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	20,81	8,24
Itensup	00000122 SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materiais	UN	0,0202000	45,21	1,38
Itensup	00000296 SNAP	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESOTO PREDIAL, DN 75 MM (RBR 5688)	Materiais	UN	1,0000000	1,76	1,76
Itensup	00005102 SNAP	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, COM ORLEMA REDONDA, BRANCA	Materiais	UN	1,0000000	15,57	15,57
Itensup	00020081 SNAP	FAIXA LIMPADORA PARA TUBOS E CONJUNTO COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (1/10 EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,0200000	18,85	0,37
Itensup	00020083 SNAP	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0400000	51,22	2,08
Itensup	00038383 SNAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Materiais	UN	0,0154000	1,41	0,02
				Quant. =>	0,00	MO com LS =>	10,53
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,53
				MO sem LS =>	10,53	MO com LS =>	10,53
				Quant. =>	18,0000000	Preço Total =>	884,30
12.7	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	09108 SNAP	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 155 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,87	55,87
Composição Auxiliar	09248 SNAP	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	16,83	8,03
Composição Auxiliar	09287 SNAP	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4777000	20,81	9,94
Itensup	00000122 SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materiais	UN	0,0063000	45,21	0,28
Itensup	00000296 SNAP	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESOTO PREDIAL, DN 75 MM (RBR 5688)	Materiais	UN	1,0000000	2,72	2,72
Itensup	00011714 SNAP	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 75 X 75 MM, COM ORLEMA QUADRADA, BRANCA	Materiais	UN	1,0000000	86,11	86,11
Itensup	00020081 SNAP	FAIXA LIMPADORA PARA TUBOS E CONJUNTO COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (1/10 EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,0200000	18,85	0,38
Itensup	00020083 SNAP	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,1040000	51,22	5,32
Itensup	00038383 SNAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Materiais	UN	0,0184000	1,41	0,02
				Quant. =>	0,00	MO com LS =>	12,01
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,01
				MO sem LS =>	12,01	MO com LS =>	12,01
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	88,47
12.8	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	09140 SNAP	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF_09022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓ SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,08	14,08
Composição Auxiliar	09248 SNAP	AUXÍLIO DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1602000	10,83	2,78
Composição Auxiliar	09287 SNAP	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1602000	20,81	3,43
Itensup	00000122 SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materiais	UN	0,0049000	45,21	0,22
Itensup	00011714 SNAP	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM ORLEMA REDONDA BRANCA	Materiais	UN	1,0000000	7,72	7,72
Itensup	00020081 SNAP	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0175000	51,22	0,38
Itensup	00038383 SNAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Materiais	UN	0,0306000	1,41	0,05
				Quant. =>	0,00	MO com LS =>	4,36
				LS =>	0,00	MO com LS =>	4,36
				MO sem LS =>	4,36	MO com LS =>	4,36
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	18,88
12.9	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	09086 SNAP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESOTO DE PAREDE MAIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSEMBLAMENTO, AF_09021	ABTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000	77,84	77,84
Composição Auxiliar	09248 SNAP	ASSEMBLAMENTO DE TUBOS COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0882000	26,74	3,38

Obr: Construção de Novi Fórum de Iranduba/AM

End: R. Carlos Braga, Km 02, Jardim - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
	88310 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0002000	17,23	1,93
	88310 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	13,05	0,27
	1004120 SINAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONCRETOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (LITRO) EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (R) Material	M	1,0000000	70,16	71,16	
	1004120 SINAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONCRETOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (LITRO) EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (R) Material	M	0,00	MO com LS =>	2,33	
	1004120 SINAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONCRETOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (LITRO) EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS (R) Material	MO sem LS =>	2,91	LS => Quant => 80,340000	73,55	
12.10	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91007 SINAP	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM COLAS DE CONCRETO, PAREDES INTERNAS 0,20x0,10x0,10 PARA RESOLUÇÃO AF. 020021	BN - INSTALAÇÕES HIDR. SANITÁRIAS	UN	1,0000000	533,58	533,58
Composição Auxiliar	1004075 SINAP	ARMAZENAMENTO DE 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF. 020019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1039000	649,54	67,48
Composição Auxiliar	101616 SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF. 020020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,2100000	5,04	0,59
Composição Auxiliar	9078 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0116000	127,19	1,72
Composição Auxiliar	9078 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0270000	53,24	1,48
Composição Auxiliar	97318 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1980000	440,01	5,63
Composição Auxiliar	88308 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8660000	21,35	103,65
Composição Auxiliar	88318 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8220000	17,23	51,88
Composição Auxiliar	94870 SINAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACÃO 12,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L AF. 020021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1160000	466,58	54,26
Composição Auxiliar	97735 SINAP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 200MPa AF. 020018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	26,4400000	2,50	66,62
Composição Auxiliar	0000060 SINAP	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 19 X 33 CM (CLASSE C - HDR 17) Material	L	0,0500000	6,72	0,33	
Composição Auxiliar	0000451 SINAP	DESOLUENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ALDEÍDICA EM SOLUÇÃO EM ÁGUA Material	M	0,1480000	3,16	0,46	
Composição Auxiliar	0000451 SINAP	DESOLUENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ALDEÍDICA EM SOLUÇÃO EM ÁGUA Material	M	0,1760000	1,10	0,19	
Composição Auxiliar	0000451 SINAP	DESOLUENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ALDEÍDICA EM SOLUÇÃO EM ÁGUA Material	KG	0,0190000	17,32	0,27	
Composição Auxiliar	0000608 SINAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2) Material	M	0,5500000	12,21	6,79	
Composição Auxiliar	0000610 SINAP	TABUA NÃO APARELHADA, 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA, ANILHEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA Material	MO sem LS =>	187,02	LS => Quant => 13,000000	22,57	187,02
						6.693,95	
12.11	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91010 SINAP	CAIXA DE GEODURIA SIMPLES (CAPACIDADE: 30 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM COLAS DE CONCRETO, PAREDES INTERNAS 0,20x0,10x0,10 PARA RESOLUÇÃO INTERNA - 0,2 M AF. 120010	BN - INSTALAÇÕES HIDR. SANITÁRIAS	UN	1,0000000	228,89	228,90
Composição Auxiliar	1004075 SINAP	ARMAZENAMENTO DE 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF. 020019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,6522000	649,54	33,97
Composição Auxiliar	101616 SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF. 020020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3000000	5,04	1,76
Composição Auxiliar	101616 SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF. 020020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0115000	469,61	5,36
Composição Auxiliar	97318 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	24,30	55,91
Composição Auxiliar	88308 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	17,23	35,53
Composição Auxiliar	88318 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	17,23	35,53
Composição Auxiliar	94870 SINAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACÃO 12,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L AF. 020021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0223000	466,58	10,40
Composição Auxiliar	97732 SINAP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 16 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 200MPa AF. 020018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0132000	2406,52	26,35
Composição Auxiliar	0000060 SINAP	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 19 X 33 CM (CLASSE C - HDR 17) Material	L	0,0027000	2,50	0,11	
Composição Auxiliar	0000060 SINAP	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 19 X 33 CM (CLASSE C - HDR 17) Material	L	0,0500000	6,72	0,31	
Composição Auxiliar	0000451 SINAP	DESOLUENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ALDEÍDICA EM SOLUÇÃO EM ÁGUA Material	M	0,0500000	3,16	0,17	
Composição Auxiliar	0000451 SINAP	DESOLUENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ALDEÍDICA EM SOLUÇÃO EM ÁGUA Material	KG	0,0060000	1,10	0,08	
Composição Auxiliar	0000608 SINAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2) Material	M	0,2200000	12,21	2,69	
Composição Auxiliar	0000610 SINAP	TABUA NÃO APARELHADA, 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA, ANILHEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA Material	MO sem LS =>	55,45	LS => Quant => 2,000000	35,45	55,45
						464,78	
12.12	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90728 SINAP	ESCALVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 1,0 M (MÉDIA MONTANTE E AJUSTADA SEM COMPOSIÇÃO POR TRENCH) MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	12,86	12,86	
Composição Auxiliar	9078 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0261000	127,19	7,13
Composição Auxiliar	9078 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0078000	53,24	3,60
Composição Auxiliar	9078 SINAP	RETOCO LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA POTÊNCIA LQ. 30 HP, CAÇAMBA CARREGO, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF. 020014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1238000	17,23	7,13
Composição Auxiliar	88318 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00	MO com LS =>	4,95
						15,670000	201,91
12.13	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94860 SINAP	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRACÃO 12,5 X 8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L AF. 020021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	285,52	285,52
Composição Auxiliar	88318 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1000000	17,23	36,23
Composição Auxiliar	88377 SINAP	OPERÁRIO DE BETONERA/AMBIATURADOR COM ESCALVACÃO COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9310000	55,52	91,31

Obj: Construção do Novo Pavão de Iambuca/AM
 End: R. Nóbilio Carlos Braga, Km 02, Iambuca - AM

Banco
 BNPAI - 06/0222 - Amazonas
 SACROS - 07/0222 - Amazonas
 ORE - 06/0222 - Sergipe

B.D.I.

26,35%

Encargos Sociais
 Determinado:
 Mensal: 47,07%
 Mensal: 84,35%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	86025 BNIAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRIS, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	m³	0,8653000	4,93	3,96
Composição Auxiliar	86026 BNIAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRIS, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	m³	0,8653000	1,22	0,78
Itensmo	00000170 BNIAP	CARRIS DE CHOR DURADO AF_012014	Metal	m²	0,3220000	64,59	65,77
Itensmo	00001179 BNIAP	AREIA MÉDIA - PUNTO ZACZAN/GRANDEZOR (RETRABO NA JAZDA, SEM TRANSPORTAR)	KG	m³	211,4511000	169,12	169,12
Itensmo	00001721 BNIAP	PEDRA BRANCA N. 1 (0,5 X 10 100) POSTO PEDREIRA/CONCRECO, SEM FRETE	M³	m³	0,5421000	68,02	67,50
				MO sem LB =>	65,09	0,00	65,09
				LB =>	0,3300000	MO sem LB =>	65,09
				Quant. =>	0,3300000	Preço Total =>	167,67
12.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91022 BNIAP	REABRILHO MANUAL DE MALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_040216	SED - MOVIMENTO DE TERRA	Und	1,0000000	31,48	31,48
Composição Auxiliar	86116 BNIAP	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6560000	17,35	17,18
Composição Auxiliar	91023 BNIAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE FERROUSO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DURADO AF_060015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	37,35	10,23
Composição Auxiliar	91024 BNIAP	GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DURADO AF_060015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	32,62	8,23
Composição Auxiliar	95606 BNIAP	UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO P/VA, 10000L AF_110216	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	1,83	1,83
				MO sem LB =>	21,37	0,00	21,37
				LB =>	0,3480000	MO sem LB =>	108,10
				Quant. =>	0,3480000	Preço Total =>	108,10
12.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	710M SERV. P/ALTO 241	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE RETROEDICAÇÃO DE BARRAS INTERNAS, 120 X 24 X 2,05 M	UN - INSTALAÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6.767,23	6.767,23
Composição Auxiliar	5678 BNIAP	RETRABO DE ALVENARIA SOBRE RODAS COM CARRIS/GRADIA, TRACAO 6X4, POTENCIA LIQ. 35 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MM. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACAO MAX. 4,37 M, PESO OPERACIONAL MM. 6 874 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURADO AF_060014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1281000	127,19	16,11
Composição Auxiliar	5679 BNIAP	RETRABO DE ALVENARIA SOBRE RODAS COM CARRIS/GRADIA, TRACAO 6X4, POTENCIA LIQ. 35 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MM. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACAO MAX. 4,37 M, PESO OPERACIONAL MM. 6 874 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURADO AF_060014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2284000	59,24	13,78
Composição Auxiliar	87316 BNIAP	ARMADURA TRACAO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PREPARO MECANICO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_060019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1041000	440,91	72,39
Composição Auxiliar	88306 BNIAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,8880000	21,30	370,82
Composição Auxiliar	88316 BNIAP	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1220000	17,23	553,47
Composição Auxiliar	88828 BNIAP	ARMADURA TRACAO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_060019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,8823000	528,36	466,50
Composição Auxiliar	89862 BNIAP	GRUTAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1642000	877,33	160,47
Composição Auxiliar	89866 BNIAP	GRUTAMENTO DE CANTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1990000	948,60	160,27
Composição Auxiliar	89868 BNIAP	ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÁMETRO DE 10,0 MM AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	5,4228000	16,57	89,31
Composição Auxiliar	89869 BNIAP	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_060022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	5,7785000	16,16	88,30
Composição Auxiliar	89870 BNIAP	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_060022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	38,2660000	14,85	511,26
Composição Auxiliar	94970 BNIAP	AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3358000	466,59	618,85
Composição Auxiliar	97732 BNIAP	PEDRA REGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 80 X 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 50MM/AF_012018	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,4330000	2.117,25	911,59
Composição Auxiliar	10124 BNIAP	PREPARO DE FUNDACAO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO AF_060022	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,6390000	273,79	175,22
Itensmo	00000940 BNIAP	CONCRETO 15 X 15 X 10 CM (CLASSE C - NBR 01198)	Metal	UN	67,8120000	7,67	515,53
Itensmo	00000942 BNIAP	QUILATE 7,7 X 7,7 CM EM PHOS. MISTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRITA	Metal	L	0,0487000	6,72	0,17
Itensmo	00004017 BNIAP	SARRAFO 2,5 X 7,0 CM EM PHOS. MISTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRITA	Metal	M	0,6707000	3,16	2,11
Itensmo	00001068 BNIAP	PREÇO DE AÇO POLEDO COM CASCA 17 X 27 (12 X 11)	Metal	M	0,9790000	1,10	0,87
Itensmo	00008193 BNIAP	TÁBUA NAO APARELHADA, 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRITA	Metal	KG	0,0170000	17,82	1,26
Itensmo	00010887 BNIAP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19,5 X 19,5 CM, FCK 4,5 MPa (NBR 01198)	Metal	UN	221,50000	4,62	1013,4
				MO sem LB =>	1.720,31	0,00	1.720,31
				LB =>	0,0000000	MO sem LB =>	6.767,23
				Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	6.767,23
12.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	710M SERV. P/ALTO 241	FILTRO AMBIEBIO REFRIGERANTE, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS, 120 X 2,05 X 1,5 M	UN - INSTALAÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.056,34	7.056,34
Composição Auxiliar	5678 BNIAP	RETRABO DE ALVENARIA SOBRE RODAS COM CARRIS/GRADIA, TRACAO 6X4, POTENCIA LIQ. 35 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MM. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACAO MAX. 4,37 M, PESO OPERACIONAL MM. 6 874 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURADO AF_060014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3700000	127,19	47,19
Composição Auxiliar	5679 BNIAP	RETRABO DE ALVENARIA SOBRE RODAS COM CARRIS/GRADIA, TRACAO 6X4, POTENCIA LIQ. 35 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MM. 1 M3, CAÇAMBA ESCAVACAO MAX. 4,37 M, PESO OPERACIONAL MM. 6 874 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CH DURADO AF_060014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1698000	59,24	36,42
Composição Auxiliar	87316 BNIAP	ARMADURA TRACAO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PREPARO MECANICO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_060019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1564000	666,01	68,81
Composição Auxiliar	88316 BNIAP	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39,1470000	21,30	833,88
Composição Auxiliar	88828 BNIAP	ARMADURA TRACAO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PREPARO MECANICO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_060019	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,7690000	17,23	528,56
Composição Auxiliar	89862 BNIAP	GRUTAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3650000	528,36	450,48
Composição Auxiliar	89866 BNIAP	GRUTAMENTO DE CANTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3200000	877,33	162,27
Composição Auxiliar	89868 BNIAP	ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÁMETRO DE 10,0 MM AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	6,1570000	16,87	306,36
Composição Auxiliar	89869 BNIAP	ARMACAO DE CANTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÁMETRO DE 10,0 MM AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	6,1570000	16,87	68,08
Composição Auxiliar	92787 BNIAP	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_060022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	13,5800000	16,16	132,61
Composição Auxiliar	94970 BNIAP	AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_060021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	32,2847000	14,85	688,27
				MO sem LB =>	1.720,31	0,00	1.720,31
				LB =>	0,0000000	MO sem LB =>	6.767,23
				Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	6.767,23

Obr: Construção do Novo Fórum de Itapiranga/AM

End: Rodovia Curitiba Brg, Km 22, Itapiranga - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	07775 SNAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KMP AF_012018	m³	0,7600000	2.117,00	
Composição Auxiliar	101624 SNAPI	PREFABRICO DE PUNTO DE VALA COM LANÇURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,8 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO	m³	4,0010000	270,73	
Insueto	0000000 SNAPI	CAHALETA DE CONCRETO 15 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 0136)	Material	111,3300000	2,87	
Insueto	0000002 SNAPI	REINFORÇO PROFITADOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMBOIADA EM AGUA	Material	0,9000000	6,70	
Insueto	0000401 SNAPI	PORTALETE 7,5 X 7,5 CM EM BRITA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	0,6717000	3,16	
Insueto	0000457 SNAPI	BRITA	Material	0,7121000	1,10	
Insueto	0000590 SNAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARBETA 17 X 27 (12 X 11)	Material	KG	0,0600000	17,22
Insueto	0000619 SNAPI	TABUA NAO APARELHADA, 2,5 X 20 CM, EM BACARANDURA, ANSELIN	Material	M	2,4630000	12,21
Insueto	0002007 SNAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FDK 4,5 MPa (NBR 0136)	Material	UN	156,0610000	4,70
Insueto	0000472 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 0, DU PEDREIRO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	m³	2,1030000	151,98	
Insueto	0000472 SNAPI	FEDEBRAPA/CHORREDOUR, SEM FRETE	MO sem LS =>	2,016,70	0,00	
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12.17	TIJAM SERV- 246	UN	1,0000000	6.266,75	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETROESCALADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 6X4, DIMENSÕES INTERNAS 2,2 X 4,0 X 2,5 M	CHP	0,0141000	127,10	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETROESCALADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 6X4, DIMENSÕES INTERNAS 2,2 X 4,0 X 2,5 M, PORTADA 1,50, 32 HP, CACAMBA CORRIDA, CAP. MEN. 1 M3, CACAMBA RETRO. CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL, MM. E 874 KG, PROFUNDIDADE MÁX. 4,37 M, -CH DURINO, AF_062014	CHP	1,0210000	93,24	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETROESCALADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 6X4, DIMENSÕES INTERNAS 2,2 X 4,0 X 2,5 M, PORTADA 1,50, 32 HP, CACAMBA CORRIDA, CAP. MEN. 1 M3, CACAMBA RETRO. CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL, MM. E 874 KG, PROFUNDIDADE MÁX. 4,37 M, -CH DURINO, AF_062014	CHP	1,0210000	93,24	
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,1588000	17,23	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,2747000	287,23	
Composição Auxiliar	88962 SNAPI	GRANDEBOMBO VERTICAL EM ALVIERARIA ESTRUTURAL, AF_062014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2038000	348,40
Composição Auxiliar	88962 SNAPI	GRANDEBOMBO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGAS EM ALVIERARIA ESTRUTURAL, AF_062014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0730000	10,57
Composição Auxiliar	88966 SNAPI	ARMADILHA VERTICAL DE ALVIERARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_062014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,1601000	10,10
Composição Auxiliar	88966 SNAPI	ARMADILHA DE CINTA DE ALVIERARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_062014	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0519000	2.117,00
Composição Auxiliar	88966 SNAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KMP AF_012018	SIDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,5880000	648,54
Composição Auxiliar	88966 SNAPI	PREFABRICO DE PUNTO DE VALA COM LANÇURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,8 M, COM CAMADA DE ARMA, LANÇAMENTO MECANIZADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5810000	107,82
Composição Auxiliar	101622 SNAPI	CAHALETA DE CONCRETO 15 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 0136)	Material	98,4832000	2,87	
Insueto	0000000 SNAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FDK 4,5 MPa (NBR 0136)	Material	UN	346,7030000	4,67
Insueto	0002007 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 0, DU PEDREIRO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	2,3000000	151,98
Insueto	0000472 SNAPI	FEDEBRAPA/CHORREDOUR, SEM FRETE	MO sem LS =>	1.734,54	0,00	
			Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	12.18	TIJAM SERV- 250	UN	1,0000000	4,49
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0247000	17,23
Composição Auxiliar	88967 SNAPI	ESCALADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERES, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 105 HP, -CH DURINO, AF_062014	CHP	0,0141000	220,85
Composição Auxiliar	88968 SNAPI	ESCALADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERES, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 105 HP, -CH DURINO, AF_062014	CHP	0,0141000	79,74
			Quant. =>	117,1100000	Preço Total =>

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12.19	TIJAM SERV- 251	UN	1,0000000	18,20	
Composição Auxiliar	88287 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1398000	20,51	
Composição Auxiliar	88287 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0417000	17,23	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,0422000	6,07	
Insueto	0000140 SNAPI	RTA VEDA FÔNICA EM ROLOS DE 10 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	14,74
Insueto	0000142 SNAPI	BRAC PLASTICO TIPO COLO PARA TANGUE, 1,14 X 1,12"	Material	MO sem LS =>	0,00	
			Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12.20	TIJAM SERV- 251	UN	1,0000000	14,70	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	17,23	
Composição Auxiliar	88387 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	20,81	
Insueto	0002007 SNAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (100 GR EM PVC, AÇO, FOLETO E OUTROS)	Material	UN	0,0032000	16,05
Insueto	0003010 SNAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 18 MM, SERIE NORMAL, EDUO PRECAL	Material	UN	1,0000000	5,42
Insueto	0003010 SNAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO EDUO PRECAL, DN 20 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,00
			Quant. =>	1,84	Preço Total =>	

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	12.21	TIJAM SERV- 250	UN	1,0000000	10,11	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	17,23	
Composição Auxiliar	88387 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	20,81	
Insueto	0002007 SNAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (100 GR EM PVC, AÇO, FOLETO E OUTROS)	Material	UN	0,0032000	16,05
Insueto	0003010 SNAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 18 MM, SERIE NORMAL, EDUO PRECAL	Material	UN	1,0000000	5,42
Insueto	0003010 SNAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO EDUO PRECAL, DN 20 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,76
			Quant. =>	1,84	Preço Total =>	

Órgão: Contribuição do Novo Páun de Jandua/AM
 End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Jandua - AM

Banco: SNAPI - 08/2022 - Amazonas
 SICROS - 07/2022 - Amazonas
 CNIS - 08/2022 - Sergipe

S.D.I.
 28,35%

Encargos Sociais
 Debitados:
 Rótulo: 47,07%
 Mensal: 84,35%

Planilha Orçamentária Analítica

		MO sem LS =>	1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
		Quant. =>	11.0000000	Preço Total =>		Preço Total =>	111,21
13	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	46.296,46
							Total
Composição	9170 SNAPI	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA FINEZOS AF_100215	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	97,91	97,91
Composição Auxiliar	93112 SNAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNHECO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,3584000	61,60	16,97
Composição Auxiliar	93023 SNAPI	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0196000	40,13	0,90
Composição Auxiliar	93554 SNAPI	LIXA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0348000	26,16	0,91
Composição Auxiliar	93970 SNAPI	TEDE DE INSERÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0043000	59,16	0,18
Composição Auxiliar	93973 SNAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,5318000	34,34	21,88
Composição Auxiliar	93988 SNAPI	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0811000	46,33	3,70
Composição Auxiliar	93989 SNAPI	ELÁSTICA, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0043000	30,70	0,16
Composição Auxiliar	93990 SNAPI	ELÁSTICA, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,5863000	30,22	2,87
Composição Auxiliar	93973 SNAPI	TEDE DE INSERÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 70 MM, VERTICIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0074000	32,07	0,23
Composição Auxiliar	93970 SNAPI	TEDE DE INSERÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0184000	59,67	1,09
Composição Auxiliar	93981 SNAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0297000	69,70	2,05
Composição Auxiliar	93990 SNAPI	ELÁSTICA, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0021000	76,10	0,16
Composição Auxiliar	93999 SNAPI	ELÁSTICA, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0043000	101,06	0,78
Composição Auxiliar	90438 SNAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0666000	40,29	2,28
Composição Auxiliar	90470 SNAPI	PASSADINHO TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2190000	5,30	1,17
Composição Auxiliar	91187 SNAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ARRACADORA METÁLICA FLEXÍVEL 10 MM, CHAMARRAMENTO POSITAL EM PASSADINHO DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0178000	6,39	0,06
Composição Auxiliar	91192 SNAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ARRACADORA METÁLICA FLEXÍVEL 10 MM, CHAMARRAMENTO POSITAL EM PASSADINHO DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0666000	4,02	0,27
				MO sem LS =>	9,17	0,00	9,17
				Quant. =>	100.1100000	Preço Total =>	1.797,20
13.2	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	1.797,20
Composição	91791 SNAPI	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA FINEZOS AF_100215	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	73,97	73,97
Composição Auxiliar	93023 SNAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	66,46	66,46
Composição Auxiliar	93554 SNAPI	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0041000	131,45	0,53
Composição Auxiliar	93973 SNAPI	LIXA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2001000	112,30	0,27
Composição Auxiliar	90438 SNAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0626000	66,66	4,11
Composição Auxiliar	91187 SNAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ARRACADORA METÁLICA FLEXÍVEL 10 MM, CHAMARRAMENTO POSITAL EM PASSADINHO DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_050210	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0021000	40,23	0,08
				MO sem LS =>	4,27	0,00	4,27
				Quant. =>	281.7700000	Preço Total =>	18.333,63
13.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	18.333,63
Composição	104112 SNAPI	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA FINEZOS AF_100215	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	200,24	200,24
Composição Auxiliar	93248 SNAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,3489000	16,83	5,83
Composição Auxiliar	93297 SNAPI	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3489000	30,61	7,21
Composição Auxiliar	9000300 SNAPI	ARRACADORA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESQUOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	12,00	37,20
Composição Auxiliar	9000300 SNAPI	ARRACADORA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESQUOTO PREDIAL	Material	UN	0,2625000	16,65	4,50
Composição Auxiliar	9000300 SNAPI	ARRACADORA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESQUOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	144,91	144,91
				MO sem LS =>	6,18	0,00	6,18
				Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>	600,72
13.4	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	600,72
Composição	93685 SNAPI	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA FINEZOS AF_100215	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	93248 SNAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNHECO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,3552000	16,83	4,29
Composição Auxiliar	93297 SNAPI	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA AF_060202	RNH-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3552000	30,61	8,31
Composição Auxiliar	9000300 SNAPI	ARRACADORA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESQUOTO PREDIAL	Material	M	1,8540000	3,40	4,19
Composição Auxiliar	9000300 SNAPI	ARRACADORA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESQUOTO PREDIAL	Material	M	0,0143000	1,50	0,02
				MO sem LS =>	6,73	0,00	6,73
				Quant. =>	306.4700000	Preço Total =>	4.192,30

Orc: Curvélvio de Nova Fátima de Sant'Anna/M

End: Rodovalho Carlos Braga, Km 02, Curitiba - AM

Planilha Orçamentária Analítica

			Fluxo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total				
12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	7,95	7,95				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1474000	16,83	2,46			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1474000	20,81	3,08			
				Material	UN	0,9040000	45,21	0,47			
				Material	UN	1,0000000	1,32	1,32			
				Material	UN	0,0120000	51,22	0,61			
				Material	UN	0,0002000	1,41	0,29			
			MO sem LS =>	3,00	0,00	MO com LS =>	87,45				
			Quant. =>	11,0000000	Presp Total =>		101,45				
12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	6,16	6,16				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1398000	16,83	2,28			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1398000	20,81	2,92			
				Material	UN	0,0074000	45,21	0,32			
				Material	UN	1,0000000	3,30	3,30			
				Material	UN	0,0002000	51,22	0,40			
				Material	UN	0,0002000	1,41	0,24			
			MO sem LS =>	3,00	0,00	MO com LS =>	1,58				
			Quant. =>	88,0000000	Presp Total =>		122,30				
12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	6,40	6,40				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1398000	16,83	2,28			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1398000	20,81	2,92			
				Material	UN	0,0074000	45,21	0,32			
				Material	UN	1,0000000	2,94	2,94			
				Material	UN	0,0002000	51,22	0,40			
				Material	UN	0,0002000	1,41	0,24			
			MO sem LS =>	3,00	0,00	MO com LS =>	2,58				
			Quant. =>	88,0000000	Presp Total =>		124,90				
12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	83,38	83,38				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	16,83	1,47			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,81	1,59			
				Material	UN	1,0000000	86,74	86,74			
				Material	UN	0,00	0,00	MO com LS =>	1,34		
							MO sem LS =>	1,34	0,00	MO com LS =>	213,44
							Quant. =>	4,0000000	Presp Total =>		
12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	214,20	214,20				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2610000	28,74	7,60			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	17,23	14,45			
				Material	UN	1,0000000	16,81	16,81			
				Material	UN	1,0000000	153,28	153,28			
				Material	UN	0,0810000	18,89	1,53			
							MO sem LS =>	8,50	0,00	MO com LS =>	6,00
			Quant. =>	4,0000000	Presp Total =>		254,90				
12.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	24,22	24,22				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	16,83	1,17			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,81	1,45			
				Material	UN	1,0000000	21,30	21,30			
				Material	UN	0,00	0,00	MO com LS =>	1,34		
							MO sem LS =>	1,34	0,00	MO com LS =>	214,36
							Quant. =>	13,0000000	Presp Total =>		
12.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	65,70	65,70				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2324000	28,74	6,74			
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	17,23	1,39			
				Material	UN	1,0000000	3,43	3,43			
				Material	UN	1,0000000	52,00	52,00			
				Material	UN	0,0610000	18,89	1,16			
							MO sem LS =>	6,34	0,00	MO com LS =>	6,34
			Quant. =>	13,0000000	Presp Total =>		254,10				
12.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Inst	1,0000000	617,52	617,52				
				MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,8000000	5,04	9,11			

Obj: Construção do Novo Fluxo de Trabalho
 End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Jardim - AM

Banco
 BNFI - 09/2022 - Amazonas
 SICROS - 07/2022 - Amazonas
 ORC - 09/2022 - Sergipe

B.D.I.
 28,35%

Encargos Sociais
 Desoneração:
 Mensal: 47,47%
 Mensalidade: 94,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	5670 SINAP RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 18 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PISO OPERACIONAL MIN 6,674 M2, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DURINO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0191000	127,19	2,50
Composição Auxiliar	5670 SINAP RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 18 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PISO OPERACIONAL MIN 6,674 M2, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DURINO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0403000	53,24	2,14
Composição Auxiliar	5710 SINAP FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	0,0243000	440,01	10,69
Composição Auxiliar	5830 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1495000	21,20	130,46
Composição Auxiliar	5862 SINAP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1404000	525,36	62,20
Composição Auxiliar	54910 SINAP FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1404000	525,36	79,47
Composição Auxiliar	57720 SINAP FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1675000	466,08	76,16
Itens	00000850 SINAP BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 10 X 30 CM (CLASSE C - NBR 6150)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1000000	1.380,10	137,40
Itens	00000820 SINAP BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 10 X 30 CM (CLASSE C - NBR 6150)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	31,3510000	2,00	21,69
Itens	00004491 SINAP BARRILHO 2,5 X 7,5 CM EM PVC, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	L	0,0082000	5,72	0,14
Itens	00004517 SINAP BARRILHO 2,5 X 7,5 CM EM PVC, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1770000	3,10	0,56
Itens	00000060 SINAP PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 LC X 1)	Material	M	0,2112000	1,90	0,33
Itens	00000190 SINAP TARRA NAO AFARFADA, 2" X 9" 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELOU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	KG	0,9187000	17,23	0,13
			M	0,6024000	14,21	0,09
		MO sem LS =>	305,76	0,00	MO sem LS =>	305,76
		Quant. =>	20,0000000	0,00	Preço Total =>	12,2040
13.13						
Composição	10227 SINAP ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MOINTE E AJUSTAR SEM COMPENSACAO POR TRECHO), RETROESCAL. (0,25 M3) L LÍQUIDO DE 0,1 M A 0,5 M EM BOLA DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF_06/2021	Movt - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	7,20	7,20
Composição Auxiliar	5670 SINAP RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 18 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PISO OPERACIONAL MIN 6,674 M2, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DURINO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0540000	127,19	4,30
Composição Auxiliar	5670 SINAP RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 18 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PISO OPERACIONAL MIN 6,674 M2, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DURINO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0416000	53,24	2,31
Composição Auxiliar	5810 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0761000	17,23	1,31
		MO sem LS =>	2,79	0,00	MO sem LS =>	2,79
		Quant. =>	20,0000000	0,00	Preço Total =>	16,12
13.14						
Composição	3302 SINAP REATROBO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA AF_04/2016	Movt - MOVIMENTO DE TERRA	und	1,0000000	31,40	31,40
Composição Auxiliar	3810 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	17,23	11,59
Composição Auxiliar	5122 SINAP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERÍMETRO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DURINO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	37,36	10,22
Composição Auxiliar	5134 SINAP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERÍMETRO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DURINO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2540000	32,82	8,13
Composição Auxiliar	5608 SINAP UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMMINO PVA 3000XL AF_11/2016	Movt - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	1,50	1,50
		MO sem LS =>	21,37	0,00	MO sem LS =>	21,37
		Quant. =>	4,0000000	0,00	Preço Total =>	125,92
13.15						
Composição	4496 SINAP CONCRETO BRANCO PARA LUSTRO, TRACO 1:4 X 4 F (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA 5M1T 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	und	1,0000000	385,62	385,62
Composição Auxiliar	5810 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	17,23	36,23
Composição Auxiliar	5822 SINAP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAS/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3015000	23,52	31,21
Composição Auxiliar	5822 SINAP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAS/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,9853000	4,33	2,96
Composição Auxiliar	5822 SINAP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAS/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	0,9462000	1,22	0,78
Itens	00000170 SINAP CIMENTO PORTLAND COMPLETO CP 8-32	Material	m³	0,0310000	54,90	46,77
Itens	00000170 SINAP CIMENTO PORTLAND COMPLETO CP 8-32	Material	KG	293,451000	0,79	163,62
Itens	00004721 SINAP PEDRA ENTADA N 1 (0,5 X 0,5 M) FOTO PREDEFINIDA/REDECOR, SEM FRETE	Material	m²	0,5821000	168,02	97,00
		MO sem LS =>	43,08	0,00	MO sem LS =>	43,08
		Quant. =>	1,1500000	0,00	Preço Total =>	459,54
14						
14.1						
14.1.1						
Composição	10181 SINAP INSTALACOES ELETRICAS	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACAO EXTERNA	und	1,0000000	1.001,05	1.001,05
Composição Auxiliar	5740 SINAP SERVIÇO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,8MM, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DN 100A - PORMONTEO E INSTALACAO AF_06/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0189000	636,61	11,91
Composição Auxiliar	5824 SINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8384000	25,49	16,21
Composição Auxiliar	5828 SINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8384000	25,79	16,21
Itens	00012042 SINAP QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 0,8MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DN, 100 A	Material	UN	1,0000000	994,76	994,76
		MO sem LS =>	29,92	0,00	MO sem LS =>	29,92
		Quant. =>	4,0000000	0,00	Preço Total =>	4.007,40
14.1.2						
Composição	3354 SINAP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - PORMONTEO E INSTALACAO AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000	11,49	11,49
Composição Auxiliar	5824 SINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8478000	25,49	1,21

Bancos
SINAP - 06/2022 - Amazonas
SFCMS - 07/2022 - Amazonas
OBS - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
25,35%

Encargos Sociais
Descontados
Hólfiler: 47,87%
Mensal: 34,36%

Obr: Construção de Novo Fôrm de Transmissão
End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itanópolis - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	26,79	1,41
Auxiliar							
Insuato	60001571 SINAP	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADADO PARA CABO 25 MM2.	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insuato	60034851 SINAP	FUNDO E 1 COMPRESSÃO, PARA PAINEL DE FUSÃO M5	Material	UN	1,0000000	5,19	5,19
		DISJUNTOR TIPO DIVERG. MONOPOLAR DE 6 ATE 22A	Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	2,04
			MC sem LB =>	2,04	Quant =>	20,0000000	Preço Total =>
							22,85
14.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM ELET - 02	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A - FOM E INST.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/RETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	102,30	102,30
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,49	7,64
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,79	8,02
Auxiliar							
Insuato	60034851 SINAP	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A	Material	UN	1,0000000	85,42	85,42
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	12,33
			MC sem LB =>	12,33	Quant =>	2,0000000	Preço Total =>
							102,55
14.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMELET - 40	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A - FOM E INST.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/RETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	77,65	77,65
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	25,49	6,37
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	26,79	7,44
Auxiliar							
Insuato	60034851 SINAP	DISPOSITIVO DISJ. CLASSE 5, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA (TIPO AF)	Material	UN	1,0000000	61,24	61,84
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	10,78
			MC sem LB =>	10,78	Quant =>	11,0000000	Preço Total =>
							104,15
14.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8247 SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102030	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/RETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,73	12,73
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,49	1,68
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	22,79	1,57
Auxiliar							
Insuato	60001571 SINAP	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUNDO E 1 COMPRESSÃO, PARA PAINEL DE FUSÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insuato	60034851 SINAP	DISJUNTOR TIPO DIVERG. MONOPOLAR DE 6 ATE 22A	Material	UN	1,0000000	5,19	5,19
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	2,05
			MC sem LB =>	2,05	Quant =>	20,0000000	Preço Total =>
							20,17
14.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83635 SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102030	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/RETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,73	10,73
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,49	1,68
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	26,79	1,87
Auxiliar							
Insuato	60001571 SINAP	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUNDO E 1 COMPRESSÃO, PARA PAINEL DE FUSÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insuato	60034851 SINAP	DISJUNTOR TIPO DIVERG. MONOPOLAR DE 6 ATE 22A	Material	UN	1,0000000	5,19	5,19
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	2,05
			MC sem LB =>	2,05	Quant =>	20,0000000	Preço Total =>
							10,11
14.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMELET - 50	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	26,79	11,91
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,49	10,19
Auxiliar							
Insuato	60034851 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	26,79	10,71
Insuato	60034851 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	26,79	10,71
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	17,24
			MC sem LB =>	17,24	Quant =>	42,0000000	Preço Total =>
							43,91
14.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM ELET - 97	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	73,51	73,51
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	26,49	4,63
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	25,79	4,50
Auxiliar							
Insuato	60034851 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	43,63	43,63
Insuato	60034851 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	43,63	43,63
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	7,67
			MC sem LB =>	7,67	Quant =>	88,0000000	Preço Total =>
							43,63
14.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMELET - 33	PERFILADO 36X36MM COBRE FOMR INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FUSÃO - FOM E INST.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	73,96	73,96
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,79	23,79
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	0,00
Auxiliar							
Insuato	00036008 SINAP	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 32 X 32 MM, CHATA 22	Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	15,00
			Material	MC sem LB =>	42,14	Quant =>	328,0000000
							Preço Total =>
							22,73
14.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMELET - 101	LUMINÁRIA 22 X 32 COM 4 LAMP/TUB LED 9 - 16W FOMR E INST	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	208,32	208,32
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	0,00
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	26,79	0,00
Auxiliar							
Insuato	TJAM ELET - 20	LUMINÁRIA 22 X 32 COM 4 LAMP/TUB LED 9 - 16W	Material	UND	1,0000000	160,60	160,60
			Material	LB =>	0,00	MC com LB =>	21,57
			MC sem LB =>	21,57	Quant =>	178,0000000	Preço Total =>
							37,60
14.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMELET - 80	CAHALETA PVC - ELÉTRICA + LÓGICA - 80 X 20 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	144,00	144,00
Auxiliar							
Composição	8247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	0,00
Auxiliar							
Composição	8204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	26,79	0,00
Auxiliar							
Insuato	TJAM0002	CAHALETA DUPLA 80 X 20 MM - LÓGICA + ELÉTRICA - COM FITA AUTO ADESIVA + ACESSÓRIOS	Material	M	1,0000000	45,15	45,15

Obrat: Construção do Novo Fórum de Jandaíara/MT
 End: Rodovia Carlos Drieger, Km 02, Jandaíara - AM

Banco
 SINAR - 000202 - Amazonas
 SINAR - 010202 - Amazonas
 CISA - 000202 - Sergipe

B.D.I.
 28,35%

Encargos Sociais
 Desoneração
 Mensal: 47,07%
 Mensal: 84,35%

Planilha Orçamentária Analítica

		MO sem LS =>		65,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,17
		Quant. =>		383,000000	Preço Total =>	0,00	Preço Total =>	383,00
14.1.12	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAMCON/ST 001 Pólo 01	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMITIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN E INST. TESTE	UN	1,000000	42,77	42,77		
Composição	51925 SINAR	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	36,20	36,20		
Composição	51940 SINAR	CABLA RETANGULAR 4 X 2 MM/2 (1,30 M DO FIO); P.V.C. INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	16,48	16,48		
				23,35	0,00	23,35		
				MO sem LS =>	38,00	MO com LS =>	1.478,72	
14.1.13	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	51925 SINAR	ELETRUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, EM 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	1,000000	10,03	10,03		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	26,40	1,78		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	35,79	2,08		
Composição	51170 SINAR	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC, CIVIS, COM DIÂMETROS MENORES DO QUE 40 A 60 MM OU ELETRICISTAS TIPO R 1/2, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" DE DIÂMETRO, COM ABRAÇADORA METÁLICA TIPO R 1/2, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" DE DIÂMETRO. AF_120215	M	1,000000	2,26	2,26		
Itens	00039244 SINAR	ELETRUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E FIOS	M	1,000000	3,47	3,47		
				MO sem LS =>	4,16	MO com LS =>	3.169,30	
14.1.14	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAMCON/ST 02 Pólo 02	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATÉ 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	UN	1,000000	32,78	32,78		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	25,68	18,71		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	29,79	22,24		
Itens	00000861 SINAR	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA BVW-B, 1 CONDUTOR, 450/75 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 (2 CONDUTORES EM LAJE. AF_120215	M	12,000000	3,00	36,00		
Itens	00012147 SINAR	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREMOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO).	UN	1,000000	12,61	12,61		
Itens	00021127 SINAR	RTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 8 M	UN	0,500000	2,29	0,29		
				MO sem LS =>	37,35	MO com LS =>	4.237,95	
14.1.15	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAMCON/ST 000 Pólo 00	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARALELO EMITIDO EM GESSO ACARTONADO - FORN E INST	UN	1,000000	49,24	49,24		
Composição	51924 SINAR	CABLA RETANGULAR 4 X 2 MM/2 (1,30 M DO FIO); P.V.C. INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	16,48	16,48		
Composição	51925 SINAR	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	32,76	32,76		
				MO sem LS =>	20,94	MO com LS =>	25,48	
14.1.16	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAM/SE/PA 81 Pólo 81	SENHOR DE FREQUENCIA COM FOTOCÉLULA + BASE FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	54,41	54,41		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,159000	25,49	3,99		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378000	20,79	11,19		
Itens	00039384 SINAR	SENHOR DE FREQUENCIA BIVOLT DE TETO COM FOTOCÉLULA PARA QUALQUER TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA MÁXIMA 100W W, USO INTERNO	UN	1,000000	28,50	28,50		
Itens	00039380 SINAR	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	M	1,000000	10,64	10,64		
				MO sem LS =>	11,95	MO com LS =>	302,02	
14.1.17	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	37590 SINAR	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBRESOL, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120200	UN	1,000000	85,65	85,65		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183300	25,49	4,67		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,451800	29,79	13,45		
Itens	00012280 SINAR	LUMINÁRIA SPOT DE SOBRESOL EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	1,000000	55,33	55,33		
Itens	00039191 SINAR	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (170222 V)	M	1,000000	10,95	10,95		
				MO sem LS =>	14,38	MO com LS =>	14,50	
14.1.18	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAM/SE/PA 66 Pólo 66	REFLETOR LED 30W/IPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	82,78	82,78		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558800	26,40	15,00		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558800	20,79	11,54		
Itens	00011127 SINAR	REFLETOR LED 30W/IPS, COM RUBICA BGP MACHOFERMA, DE 3/4" X 5/8"	M	1,000000	9,57	9,57		
Itens	00012404 SINAR	LUNA DE PÉRFIL GALVANIZADO, COM RUBICA BGP MACHOFERMA, DE 3/4" X 5/8"	M	1,000000	5,82	5,82		
Itens	00039400 SINAR	ELETRUTO FLEXÍVEL PLANO EM PBAD, COM PAREE E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM	M	1,000000	34,24	34,24		
Itens	00039390 SINAR	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	M	1,000000	35,10	35,10		
				MO sem LS =>	29,30	MO com LS =>	95,78	
14.1.19	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	TJAMCON/ST 02 Pólo 02	TOMADA (2 MÓDULOS) SOBREMOR DE USO GERAL 127 V 2P+T 10A, INSTALADA ACIMA DE CAIXALTA DE PVC (A 90MM DO PISO ACABADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	52,46	52,46		
Composição	52247 SINAR	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	25,49	12,74		
Composição	52394 SINAR	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	35,79	17,89		
Composição	51947 SINAR	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BARRIL 30 MM DO FIO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UN	1,000000	6,61	6,61		

Obr: Construção do Ivo Fátima de BrantlauAM

End: Rodoia Carlos Braga, Km 02, Ivoituba - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Itens	Código Banco	Descrição	Material	Un	Quant	Valor Unit	Valor Total	Material				
								Un	Quant			
Itens	00011147 SNAP	TOMADA 2P+10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOFREGOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	2,000000	12,61	25,22	UN	0,00	MC com LS =>	23,65	23,65
					LS =>	13,000000	1,62	Quant =>	13,000000	Prço Total =>		1,62
14.1.20	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	TJAMBLET 514	INEL-INSTALAO ELETRICAELETRIFICAO E ILUMINAO EXTERNA	Material	UN	1,000000	43,55	43,55					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	25,40	12,74						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	25,40	12,80						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	6,81	6,81						
Itens	17 AM COM27-36	TOMADA 2P+10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOFREGOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	1,000000	5,31	21,04	UN	0,00	MC com LS =>	21,04	21,04
					LS =>	19,000000	80,58	Quant =>	19,000000	Prço Total =>		80,58
14.1.21	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	TJAMBLET 514	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	109,94	109,94						
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	28,78	28,78						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	29,40	21,66						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,000000	0,07	30,43						
Itens	00000911 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 450/750 V, SEAO NOMINAL 4 MM X 5 M	Material	UN	0,400000	2,30	1,16					
Itens	00021127 SNAP	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	7,03	14,06					
Itens	00011127 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 450/750 V, SEAO NOMINAL 4 MM X 5 M	Material	UN	2,200000	6,21	5,21					
Itens	00011127 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 450/750 V, SEAO NOMINAL 4 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	5,21	6,21	UN	0,00	MC com LS =>	21,04	21,04
					LS =>	64,000000	8773,78	Quant =>	64,000000	Prço Total =>		8773,78
14.1.22	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	91851 SNAP	ELETRUUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORADO, PVC, DN 25 MM (2P+10A) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAO AF_1220115	Material	UN	1,000000	11,47	11,47					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,140000	25,40	3,67						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,140000	28,78	4,02						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	3,47	1,52						
Itens	00010114 SNAP	ELETRUUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORADO, CDR LARANJA, DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	Material	UN	1,000000	173,05	173,05	UN	0,00	MC com LS =>	173,05	173,05
					LS =>	15,000000		Quant =>	15,000000	Prço Total =>		
14.1.23	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	91824 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAO AF_1220115	Material	M	1,000000	2,61	2,61					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,250000	25,49	6,81						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,250000	28,79	7,27						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	1,37	1,21						
Itens	00001013 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 450/750 V, SEAO NOMINAL 1,5 MM X 5 M	Material	UN	0,000000	2,30	0,00					
Itens	00021127 SNAP	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	1,02	1,02	UN	0,00	MC com LS =>	1,02	1,02
					LS =>	600,000000	1.538,30	Quant =>	600,000000	Prço Total =>		1.538,30
14.1.24	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	91827 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,5 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAO AF_1220115	Material	M	1,000000	4,00	6,09					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,000000	25,49	0,76						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,000000	28,79	0,89						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	2,64	3,02						
Itens	00001022 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTURA PVC-B1, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 0,8/1,5 KV, SEAO NOMINAL 2,5 MM X 5 M	Material	UN	0,000000	2,30	0,00					
Itens	00021127 SNAP	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	1,29	1,29	UN	0,00	MC com LS =>	1,29	1,29
					LS =>	1.600,000000	7.504,00	Quant =>	1.600,000000	Prço Total =>		7.504,00
14.1.25	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	91826 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,5 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAO AF_1220115	Material	M	1,000000	6,56	6,56					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	25,49	1,01						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,040000	28,79	1,19						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	3,04	4,33						
Itens	00001021 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTURA PVC-B1, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 0,8/1,5 KV, SEAO NOMINAL 4 MM X 5 M	Material	UN	0,000000	2,30	0,00					
Itens	00021127 SNAP	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	1,71	1,71	UN	0,00	MC com LS =>	1,71	1,71
					LS =>	400,000000	2.830,00	Quant =>	400,000000	Prço Total =>		2.830,00
14.1.26	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					
Composição	91810 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,5 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAO AF_1220115	Material	M	1,000000	7,57	7,57					
Composição Auxiliar	80247 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,052000	25,49	1,32						
Composição Auxiliar	80264 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,052000	28,79	1,54						
Composição Auxiliar	91847 SNAP	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	4,25	6,09						
Itens	00000812 SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAO EM PVC, ANTI-CHAMA DW-F-1, CONDUTOR, 0,8/1,5 KV, SEAO NOMINAL 6 MM X 5 M	Material	UN	0,000000	2,30	0,00					
Itens	00021127 SNAP	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	1,000000	2,23	2,23	UN	0,00	MC com LS =>	2,23	2,23
					LS =>	380,000000	2.841,00	Quant =>	380,000000	Prço Total =>		2.841,00
14.1.27	Código Banco	Descrição		Un	Quant	Valor Unit	Total					

Obra: Construção do Novo Fórum de Jandaiaí/AM
 End. Rodovia Carlos Drum, Km 02, Jandaiaí - AM

Banco
 SNAPI - 09/2022 - Amarelo
 SNAPOS - 07/2022 - Amarelo
 ORSE - 09/2022 - Verde

B.D.I.
 29,35%

Encargos Sociais
 Determinado:
 Mensalidade: 47,97%
 Mensalidade: 84,39%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	52962 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	0,23
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,79	0,30
Itens	00001620 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMMA DW-F-B, COBERTURA PVC-ETI, ANTICHAMMA DW-F-B, 1 CONDUCTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	26,76	0,17
Itens	00021127 SNAPI	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,00	0,02
			MO sem LS =>	0,35	0,50	MO com LS =>	0,16
			Quant =>	240,0000000	Prço Total =>		2.980,80
14.128	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	52962 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	1,0000000	13,26	13,26
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	25,49	0,25
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	25,79	0,26
Itens	00000960 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMMA DW-F-B, COBERTURA PVC-ETI, ANTICHAMMA DW-F-B, 1 CONDUCTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	12,21	0,23
Itens	00021127 SNAPI	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,00	0,02
			MO sem LS =>	0,35	0,50	MO com LS =>	0,16
			Quant =>	40,0000000	Prço Total =>		530,45
14.129	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	52962 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	1,0000000	22,24	22,24
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	1,04
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,79	1,01
Itens	00000960 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMMA DW-F-B, COBERTURA PVC-ETI, ANTICHAMMA DW-F-B, 1 CONDUCTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0100000	10,10	0,17
Itens	00021127 SNAPI	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,00	0,02
			MO sem LS =>	2,72	0,50	MO com LS =>	2,62
			Quant =>	85,0000000	Prço Total =>		2.134,94
14.130	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	52962 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1202/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	1,0000000	25,85	25,85
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0007000	25,49	1,77
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0007000	25,79	1,77
Itens	00000960 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMMA DW-F-B, COBERTURA PVC-ETI, ANTICHAMMA DW-F-B, 1 CONDUCTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0100000	25,64	30,02
Itens	00021127 SNAPI	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,00	0,02
			MO sem LS =>	3,00	0,70	MO com LS =>	3,30
			Quant =>	24,0000000	Prço Total =>		717,12
14.131	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMBELET 70 Polyo	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A - FORN E INST.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	226,63	226,63
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,49	7,64
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,79	7,73
Itens	00001619 SNAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	Equipamento	UN	1,0000000	212,11	212,11
Itens	00021127 SNAPI	PTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,00	0,02
			MO sem LS =>	3,00	0,70	MO com LS =>	3,30
			Quant =>	24,0000000	Prço Total =>		447,34
14.132	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53862 SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1003/20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	66,55	66,55
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	25,49	3,37
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	25,79	3,41
Itens	00001571 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	2,0000000	0,39	0,78
Itens	00034816 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, BIPOLAR DE ATE 32A	Material	UN	1,0000000	45,34	45,34
			MO sem LS =>	5,71	0,50	MO com LS =>	5,71
			Quant =>	18,0000000	Prço Total =>		1.064,67
14.133	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53862 SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1003/20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	58,33	58,33
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	25,49	3,37
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	25,79	3,41
Itens	00001571 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	2,0000000	0,39	0,78
Itens	00034816 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, BIPOLAR DE ATE 32A	Material	UN	1,0000000	45,34	45,34
			MO sem LS =>	5,71	0,50	MO com LS =>	5,71
			Quant =>	4,0000000	Prço Total =>		234,12
14.134	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53872 SNAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_1003/20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	63,37	63,37
Composição Auxiliar	52477 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	25,49	10,34
Composição Auxiliar	52684 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	25,79	10,46
Itens	00001571 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANADADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3,0000000	1,15	3,45
Itens	00034708 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IC, TRIPOLAR DE ATE 32A	Material	UN	1,0000000	67,20	67,20
			MO sem LS =>	17,40	0,50	MO com LS =>	17,90
			Quant =>	3,0000000	Prço Total =>		189,36
14.135	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra: Construção do Novo Fórum de Itaituba/AM

End: Roberto Carlos Braga, Km 02, Itaituba - AM

Planilha Organizacional Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	TJAM030V - Pápio 30	DUP 200A - 175 V 10 A INST.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	75,00	75,00	
Composição Auxiliar	85070 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,40	0,37	
Composição Auxiliar	85084 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,70	7,44	
Insuato	00019402 SNAPI	DISPOSITIVO DE CLASSE II - POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 MA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	61,20	61,20	
		MO sem LS =>		10,78	LB =>	0,00	MO com LS =>	10,78
					Quant =>	8,0000000	Preço Total =>	232,37
14.136	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAM030V - Pápio 30	REFLETOR LED 100 W P906	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	115,26	115,26	
Composição Auxiliar	85084 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4100000	29,79	12,40	
Composição Auxiliar	85047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	25,40	4,42	
Composição Auxiliar	17JAM-00002 - Pápio 30	Refletor Led 100W P906	Material	UN	1,0000000	26,44	26,44	
Insuato			Material	UN	1,0000000	0,00	MO com LS =>	13,73
					Quant =>	8,0000000	Preço Total =>	232,00
14.137	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	000120 SNAPI	SUORTE PARA ELÉTRICIDADE LISA OU PERFURADA, BR.AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAGUADO A CADA 1,5 M EM PERFURAÇÃO DE 26X26 MM, POR METRO DE ELÉTRICIDADE FINADA AF_120021	INEL - INSTALAÇÕES HÍBRIDAS	M	1,0000000	10,84	10,84	
Composição Auxiliar	85048 SNAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	10,83	0,35	
Composição Auxiliar	85027 SNAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	20,81	0,35	
Insuato	00011207 SNAPI	CHUMBEIRO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	4,0000000	0,87	3,48	
Insuato	0001076 SNAPI	CHUMBEIRO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	3,3300000	0,58	1,97	
Insuato	00030020 SNAPI	PERFURADO PERFURADO, DIÂMETRO 16 X 16 MM, GRAU 22	Material	M	0,4850000	3,59	1,07	
Insuato	00039998 SNAPI	VERGALHO ENVIADO ROSCA TOTAL, 16" (41,27 MM)	Material	M	4,0000000	0,25	1,00	
Insuato	00039997 SNAPI	FORÇA ZINGADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	M	0,00	0,00	MO com LS =>	2,00
					MO sem LS =>	2,00	LB =>	200,00000
					Quant =>	200,00000	Preço Total =>	3.189,30
								82.487,76
14.2	Código Banco	Subestação 160 kVA + Rede sub-10kBT	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	03011 SNAPI	ELETRICISTA RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 16 MM (3/4") PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,0000000	42,02	42,02	
Composição Auxiliar	85047 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	25,49	4,35	
Composição Auxiliar	85048 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	26,70	5,08	
Insuato	00039998 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,1000000	25,02	32,08	
Insuato	00039997 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	0,00	0,00	MO com LS =>	7,37
					MO sem LS =>	7,37	LB =>	100,00000
					Quant =>	100,00000	Preço Total =>	2.773,78
14.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAM030V - Pápio 214	DIRETÓRIO ABERTA DE 150 KVA NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL - FOMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	42.422,26	42.422,26	
Insuato	TJAM030V - Pápio 214	DIRETÓRIO ABERTA DE 150 KVA NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL - FOMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1,0000000	42.422,26	42.422,26	
					MO sem LS =>	0,00	LB =>	0,00
					Quant =>	1,0000000	Preço Total =>	84.844,52
14.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	07362 SNAPI	CANA ENTRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	326,17	326,17	
Composição Auxiliar	150475 SNAPI	BLOQUE DE CONCRETO, PISO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 0,60 X 1,00 (EM VOLUME DE CONCRETO E AREIA MÉDIA UNIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0270000	640,54	37,34	
Composição Auxiliar	100470 SNAPI	RETIRO CAP. TRAC 1,0 (EM VOLUME DE CONCRETO E AREIA MÉDIA UNIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0610000	330,74	27,19	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETIRO CAP. TRAC 1,0 (EM VOLUME DE CONCRETO E AREIA MÉDIA UNIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0610000	127,10	1,10	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETIRO CAP. TRAC 1,0 (EM VOLUME DE CONCRETO E AREIA MÉDIA UNIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0610000	440,01	5,08	
Composição Auxiliar	5678 SNAPI	RETIRO CAP. TRAC 1,0 (EM VOLUME DE CONCRETO E AREIA MÉDIA UNIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0610000	21,30	0,37	
Composição Auxiliar	6809 SNAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3800000	17,23	40,34	
Composição Auxiliar	6816 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	21,17	50,34	
Composição Auxiliar	27735 SNAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES	M	21,2200000	2,50	64,07	
Composição Auxiliar	27735 SNAPI	LITROS, TAXA DE AÇÃO AFORMADADA DE 200MP AF_010018	Material	UN	21,2200000	0,00	MO com LS =>	121,54
Insuato	00000010 SNAPI	BLOQUE DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 30 CM (CLASSE C-18R 15%)	Material	M	121,54	0,00	MO com LS =>	1.872,00
					MO sem LS =>	121,54	LB =>	8,0000000
					Quant =>	8,0000000	Preço Total =>	1.872,00
14.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	02040 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70 MPM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF_120021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,0000000	56,85	56,85	
Composição Auxiliar	85047 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,49	2,56	
Composição Auxiliar	85084 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,79	2,39	
Insuato	00000077 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 70 MMS	Material	M	1,0150000	60,82	61,30	
Insuato	00001127 SNAPI	CONDUCTOR, 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 70 MMS	Material	M	0,0020000	3,80	0,02	
Insuato	00001127 SNAPI	ROLOUANTE ANCHA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 75 V, EM ROLO DE 19 MM X 9 M	Material	M	0,00	0,00	MO com LS =>	4,39
					MO sem LS =>	4,39	LB =>	605,00000
					Quant =>	605,00000	Preço Total =>	23.780,20
14.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAM030V - Pápio 20	ESTRUTURA PARA GBT 190x60x60	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	2.405,85	2.405,85	

Obr: Construção do Novo Fórum de Landolfópolis
 End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itanópolis - AM

Banco
 SNAFV - 08/0102 - Amarelo
 SACROS - 07/0202 - Amarelo
 CRSE - 08/0102 - Verde

B.D.I.
 26,35%

Encargos Sociais
 Determinado:
 Mensal: 47,07%
 Mensal: 84,35%

Planilha Orçamentária Analítica

Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item Item	8204 SNAFV 8247 SNAFV LTJAM 000034 Pílopo LTJAM 000034 Pílopo LTJAM 000034 Pílopo	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TAMPA LATERAL PANEL 190000000 PLACA DE MONTAGEM 190000000 PANEL MODULAR 190000000	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H Material Material Material	1,0000000 1,0000000 2,0000000 1,0000000 1,0000000	20,70 35,40 423,40 510,73 1.047,84	20,70 35,40 847,20 510,73 1.047,84	
14.2.6	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item	8204 SNAFV 8247 SNAFV 8204 SNAFV 0000102 SNAFV 00021127 SNAFV	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP_1202/19 AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/B, ANTI-CHAMA DWV-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA DWV-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM ² PWA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 700 V, EM ROLO DE 10 MM X 3 M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 5,0000000 1,0270000	0,67 0,67 25,49 0,26 7,06	0,67 0,67 25,49 0,26 7,06	
14.2.7	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item	TJAMSEDE 84 Pílopo 8247 SNAFV 8204 SNAFV 0000130 SNAFV LTJAM-ELET 000034 Pílopo	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDA DA 400A 250A AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM ² , 1 PURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 400A 250A	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	1.886,02 1.886,02 25,49 20,70 5,06	1.886,02 1.886,02 25,49 20,70 5,06	
14.2.8	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item Item Item Item Item	TJAM-ELET 117 Pílopo 8247 SNAFV 8204 SNAFV 0000171 SNAFV 0000192 SNAFV 0000421 SNAFV 0001230 SNAFV 00034700 SNAFV 00001019 SNAFV	QUADRO DE COMANDO COMPLETO 10 BOMBA AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM ² , 1 PURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBITUR, PARA 22 DISJUNTORES NEMA OU 20 DISJUNTORES DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/B, ANTI-CHAMA DWV-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA DWV-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM ² RELE TÉRMICO SMRTAL PARA USO EM MOTORES TRIPOLARES, TENSÃO 380 V, POTÊNCIA ATÉ 5 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A DISJUNTOR TIPO DINIC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE 1000 V, CATEGORIA 2 AC-3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material Material Material Material Material Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	1.531,43 25,49 25,49 0,00 156,37 3,84 103,76 67,60 140,21 471,40	1.531,43 25,49 25,49 0,00 156,37 3,84 103,76 67,60 140,21 471,40	
14.2.9	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item	TJAMCON-2T 206 Pílopo 8247 SNAFV 8204 SNAFV TAM90095 Pílopo	DISJUNTOR CAIXA MOLDA DA 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DISJUNTOR CAIXA MOLDA DA TRIPOLAR 50A	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	207,05 25,49 25,49 164,04	207,05 25,49 25,49 164,04	
14.2.10	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item	TJAMSEDE 84 Pílopo 8247 SNAFV 8204 SNAFV 0000170 SNAFV LTJAM-ELET 000034 Pílopo	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDA DA 100A 250A AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM ² , 1 PURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M2 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 100A 250A	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	328,84 25,49 20,70 1,89 280,90	328,84 25,49 20,70 1,89 280,90	
14.2.11	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Composição Auxiliar Item Item Item	81241 SNAFV 8810 SNAFV 8810 SNAFV 0000142 SNAFV 0000198 SNAFV 00036088 SNAFV 00036023 SNAFV	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUARRANÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP_1202/19 FERRODRE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SILANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS BUCHA DE NYLON SEM ASA 5/16, COM PARAFUSO DE 10 X 35 MM EM AÇO ZINCADO COM ROLHA GUBERNA, CABEÇA CHATA E FIDUCIA-FIDUCIOSA QUARRANÇO / MOLDEIRA / ARRANHE DE ACABAMENTO PARA EQUIDISTANCIA, EM ALUMÍNIO FENIL 35, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FASE PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUARRANÇO E CAZARVISTA, 87 X 210 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material Material	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	462,70 462,70 21,06 17,23 23,58 0,87 21,01	462,70 462,70 21,06 17,23 23,58 0,87 21,01	
14.2.12	Código Banco	Descrição	Quant	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição	82102 SNAFV	MOBILIÁRIO EM DEBENTONAGEM DE FORMA DE LAJE MAÇOA, PEÇAS DE 20 CM X 20 CM X 2 CM EM MADEIRA COMPENSA PLASTIFICADA, 10 X 210 CM X 210 CM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,0000000	35,02	35,02	

Obr: Construção do Novo Páteo de BrachibAM

End: Rodovalho Carlos Braga, Km 02, Itanhá - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8229 SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2620000	17,16	4,49
Composição Auxiliar	8232 SNAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2620000	21,10	5,59
Composição	8228 SNAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMBRANDEA PLASTIFICADA, DE 16 MM AF, 60/202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1.0360000	91,35	12,41
Insuato	0000292 SNAPI	DEMOLEÇÃO PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE GAISE OLEOSA EMALINHADA EM AGUA	M	0,0040000	6,72	0,02	
Insuato	0010740 SNAPI	LOCAÇÃO DE ENCADENOS METÁLICA ESPECÍFICA, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,40 X 1,20 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KG/10 KN, INCLUSIVE TRINFE E FORÇADO VIBRA DE ESCALAMENTO HOS, DE ENCHIDA, PEÇA DE 6,00 A 5,20 KG, COM EXTENSORES PLÁSTICOS	Equipamento	MES	0,2610000	6,20	2,16
Insuato	0004020 SNAPI		M	0,0050000	20,17	0,17	
			MO sem LS =>	8,72	0,00	MO com LS =>	8,72
			Quant =>	1.8000000	0,00	Preço Total =>	134,87
14.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971 SNAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TIPO C 12,3,27 (EM MASSA, SECA DE CIMENTO AREIA, MARELA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIRA 600 L AF, 06/2011	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,0000000	487,65	487,65
Composição Auxiliar	83316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5910000	17,23	21,40
Composição Auxiliar	83377 SNAPI	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8434000	4,33	2,78
Composição Auxiliar	83228 SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO AF, 11/0014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8434000	1,22	1,03
Composição Auxiliar	83228 SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO AF, 11/0014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,8467000	1,22	0,74
Composição Auxiliar	83338 SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO AF, 11/0014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,8467000	24,00	40,00
Insuato	0000039 SNAPI	ÁREA MEDA - PORTO ZANADUAFORNECEDOR (RETRAIÇÃO NA MAZDA, SEM TRANSPORTAR)	M	0,2720000	0,79	205,30	
Insuato	0000173 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32	M	0,9720000	163,02	160,34	
Insuato	0000471 SNAPI	PIEDRA BRANCA N. 1 (3,5 a 10 MM) POSTO PEDREIRA/PROVEDOR, SEM FRETE	M	0,00	MO com LS =>	45,17	
			MO sem LS =>	45,17	0,00	MO com LS =>	45,17
			Quant =>	0.4300000	0,00	Preço Total =>	205,17
14.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32268 SNAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAREM AF, 06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,89	12,89
Composição	83228 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	17,22	0,16
Composição Auxiliar	83228 SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0587000	21,19	1,26
Composição	83246 SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 - DIÂMETRO DE 6,3 MM AF, 06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,40	10,40
Composição	83861 SNAPI	ESVAZADO E DIFUSÃO DO CONCRETO COM ENTUBAÇÃO LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VIBRADO 4,20 X 1,20 M, COBRIMENTO 20 MM ARANDELA RECORRIDO 20 DIVS, D = 1,65 MM (0,60 KG) OU 16 DIVS, D = 1,25 MM (0,61 KG)	M	1,3330000	0,17	0,22	
Insuato	00039017 SNAPI	ESVAZADO E DIFUSÃO DO CONCRETO COM ENTUBAÇÃO LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VIBRADO 4,20 X 1,20 M, COBRIMENTO 20 MM ARANDELA RECORRIDO 20 DIVS, D = 1,65 MM (0,60 KG) OU 16 DIVS, D = 1,25 MM (0,61 KG)	M	0,0200000	21,59	0,41	
Insuato	00041132 SNAPI		M	1,01	0,00	MO com LS =>	1,51
			MO sem LS =>	1,01	0,00	MO com LS =>	1,51
			Quant =>	21.8600000	0,00	Preço Total =>	272,72
14.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SNAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	17,85	17,85
Composição	83232 SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8480000	21,30	39,85
Composição	83308 SNAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8480000	21,30	39,31
Composição	83308 SNAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8380000	17,23	99,41
Composição	83318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8380000	1,85	0,77
Composição	83338 SNAPI	VIBRADOR DE MESAÇÃO, DIÂMETRO DE FÓRMA 10MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF, 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8720000	0,44	0,38
Composição	83338 SNAPI	VIBRADOR DE MESAÇÃO, DIÂMETRO DE FÓRMA 10MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF, 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,1740000	0,44	0,51
Composição	83338 SNAPI	VIBRADOR DE MESAÇÃO, DIÂMETRO DE FÓRMA 10MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF, 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,1740000	115,82	115,82
Insuato	0000173 SNAPI		MO sem LS =>	118,49	0,00	MO com LS =>	73,87
			MO sem LS =>	118,49	0,00	MO com LS =>	73,87
			Quant =>	0.2300000	0,00	Preço Total =>	424,67
14.3	Código Banco	SPDA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98982 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 50 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	69,02	69,02
Composição	83247 SNAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2531000	25,49	6,49
Composição	83247 SNAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2201000	29,78	7,95
Composição	83247 SNAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	66,05	66,05
Insuato	0000173 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO Q345 1,00 M DE COMPRIMENTO E 16*6,37, REVESTIDA COM BARRA CÂMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	M	10,91	0,00	MO com LS =>	16,91
			MO sem LS =>	10,91	0,00	MO com LS =>	16,91
			Quant =>	89.0000000	0,00	Preço Total =>	4.147,00
14.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM-SELT-0010	TERMINAL AEREO CAPTOR 30" X 60CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	22,34	22,34
Composição	83247 SNAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1284000	25,49	3,22
Insuato	ITJAM-ELET-000013	TERMINAL AEREO CAPTOR 30" X 60CM	M	1,0000000	19,12	19,12	
			MO sem LS =>	2,49	0,00	MO com LS =>	2,49
			Quant =>	89.0000000	0,00	Preço Total =>	1.117,00
14.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM-ELET-0001	CONDUITORES ELÉTRICOS DO TIPO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 76 X 16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	1,0000000	18,09	18,09
Composição	83246 SNAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	29,79	5,21
Composição	83247 SNAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	26,49	4,66
Composição	83247 SNAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	7,05	8,22
Insuato	ITJAM-ELET-0001	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (76 X 16")	M	1,0000000	6,00	MO com LS =>	7,84
			MO sem LS =>	7,84	0,00	MO com LS =>	8,22
			Quant =>	89.0000000	0,00	Preço Total =>	9.257,00
14.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82113 SNAPI	CARRA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO X 2,3 M AF, 12/2010	INEL - INSTALAÇÕES HIDRÓICAS BASTANTAS	UN	1,0000000	42,09	42,09
Composição	83308 SNAPI	PREPARO DE PUNTO DE VELA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CÂMADA DE ARBIL, LANÇAMENTO MANUAL AF, 06/2012	MO - MOVIMENTO DE TERRA	m ²	0,5141000	20,00	2,36
Composição	83308 SNAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1584000	21,30	2,84
Composição	83318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1584000	17,23	1,57

Obra: Construção do Novo Fórum de Itambé/AM

End: Favela Civilis Daga, Km 02, Zuzulés - AM

Banco
SNAPI - 09/2022 - Amazonas
SR-03 - 09/2022 - Amazonas
CRS6 - 09/2022 - SisppeB.D.I.
28,30%Encargos Sociais
Determinado:
Rótulo: 47,0%
Mensal: 84,10%

Planilha Orçamentária Analítica

Ítem	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Ítem	00034843 SNAPI	CAIXA DE INÍCIO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIO, EM POLIURETANO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 600 MM	Materiais	UN	1,0000000	35,62	35,62
			MO sem LS =>	4,25	0,00	MC com LS =>	4,25
			Quant. =>	16,0000000	Prço Total =>		681,54
14.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMSERV-77	Platina de BOMBA ELÉTRICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	45,47	45,47
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	29,79	19,05
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	28,49	18,13
Composição Auxiliar	11511 ORSE	Fornecimento de cabos para sala de aula para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Roteiro de Entrega Direta e	UN	1,0000000	16,45	16,45
			MO sem LS =>	27,30	0,00	MC com LS =>	27,30
			Quant. =>	83,0000000	Prço Total =>		3.729,34
14.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMCONST-193	DEBIDA SPDA CI CABO DE COBRE NU SIMP, ELETROVOTO, INSCRIÇÃO, FIXAÇÃO EM CAIXA ESPECÍFICAS (2 A 10 METROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	174,37	174,37
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	25,49	19,19
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	20,79	22,34
Composição Auxiliar	86984 SNAPI	ELETROVOTO PVO 6MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120217	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	62,04	62,04
Ítem	00011210 SNAPI	ABRACADURA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSÕES 12 X 24 X 24 MM	Materiais	UN	3,0000000	16,77	50,36
Ítem	00037410 SNAPI	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BOLA 20 AWG	Materiais	KG	2,2100000	24,36	54,32
			MO sem LS =>	67,01	0,00	MC com LS =>	67,01
			Quant. =>	21,0000000	Prço Total =>		3.881,72
14.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMSERV-130	CABO DE COBRE NU SEÇÃO TAM2 7 FIOS X 3,6MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	85,51	85,51
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	25,49	6,37
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,79	7,44
Ítem	17JAMCONST-000083	CABO DE COBRE NU SEÇÃO TAM2 7 FIOS X 3,6MM	Materiais	M	1,0000000	72,10	72,10
			MO sem LS =>	10,78	0,00	MC com LS =>	10,78
			Quant. =>	340,0000000	Prço Total =>		20.818,40
14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00011210 SNAPI	Bomba de Injeção DESANTICOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100303	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,78	75,78
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	25,49	6,96
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	20,79	5,64
Ítem	00001072 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 50	Materiais	UN	3,0000000	1,00	3,00
Ítem	00037410 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DINCO, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Materiais	UN	1,0000000	67,50	67,50
			MO sem LS =>	11,78	0,00	MC com LS =>	11,78
			Quant. =>	1,0000000	Prço Total =>		87,50
14.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	82084 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	5,87	5,87
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	25,49	0,00
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	20,79	0,00
Ítem	00001020 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAMENTO EM PVC, ANTI-CHAMA SWR-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA DWR-B, 1 CONDUTOR 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	Materiais	M	1,0271000	7,06	8,17
Ítem	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Materiais	UN	0,6100000	2,80	0,02
			MO sem LS =>	0,78	0,00	MC com LS =>	0,78
			Quant. =>	275,0000000	Prço Total =>		2.340,00
14.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00011210 SNAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_100303	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	71,15	71,15
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	25,49	5,08
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	20,79	5,02
Ítem	00001072 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FIO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 50	Materiais	UN	3,0000000	0,59	2,87
Ítem	00037410 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DINCO, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Materiais	UN	1,0000000	67,50	67,50
			MO sem LS =>	6,57	0,00	MC com LS =>	6,57
			Quant. =>	1,0000000	Prço Total =>		71,15
14.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMCONST-041	QUADRO DE COMANDO BOMBA 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.352,21	1.352,21
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	26,70	116,10
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	25,49	101,96
Ítem	17JAMCONST-33	QUADRO DE COMANDO BOMBA 10 CV	Materiais	UN	1,0000000	1.571,59	1.171,49
			MO sem LS =>	172,56	0,00	MC com LS =>	171,96
			Quant. =>	1,0000000	Prço Total =>		1.352,21
15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMCONST-002	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA PONTO DE LÓGICA - CABO CAT. 6	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	615,00	615,00
Composição Auxiliar	82047 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	25,49	63,72
Composição Auxiliar	82054 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	20,79	74,41
Composição Auxiliar	82037 SNAPI	TOMADA DE REDE R-MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120219	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	43,57	43,57
Ítem	00039300 SNAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSD)	Materiais	M	40,0000000	5,42	216,00
Ítem	00039608 SNAPI	FAIXA DURA (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 2 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50 M	Materiais	UN	1,0000000	17,15	17,15

Obras Contribuição do Novo Fórum de Itapicirama
End. Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itapicirama - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	0001907 SINAP	PATCH CORR (CABO DE FIBRA) CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 22 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M	Material	UN	1,0000000	22,21	22,21
Item	0002036 SINAP	PATCH PAIRAL, 24 PONTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 18" DE LARGURA E 1 U DE ALTIMA	Material	UN	0,1000000	707,67	70,76
			MO sem LB **	115,74	0,00	MO com LB **	116,74
			Quant **	78,000000	Prço Total **		48,330,74
15.2	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00162 SINAP	SUORTE PARA ELETRICIDADE PARA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPESURA 0,80 MM, EM PERFILADO DE SEÇÃO 316 MM, POR METRO DE ELETRICIDADE FIXADA, AF_07/2017	M	1,0000000	15,84	15,84	
Composição Auxiliar	00248 SINAP	AUXILIAR DE ENCAMAROTAMENTO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	18,80	0,38
Composição Auxiliar	00267 SINAP	ENCAMAROTAMENTO OU BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,81	3,36
Item	00011267 SINAP	ARMAZENAMENTO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 10 MM, DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 1,27 MM	Material	UN	4,0000000	0,87	3,48
Item	00011076 SINAP	CHAMISADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 10 MM	Material	UN	1,3100000	0,06	1,27
Item	00030209 SINAP	PERFILADO PERFURADO DUPLO, 3 X 75 MM, CHAPA 32	Material	M	2,2000000	16,25	3,59
Item	00010998 SINAP	VERGALHO ZINCOADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,35 MM)	Material	M	0,4000000	1,10	1,67
Item	00010997 SINAP	ROSCA ZINCOADA, SEÇÃO 1/4"	Material	M	4,0000000	0,26	1,05
			MO sem LB **	2,00	0,00	MO com LB **	2,00
			Quant **	48,000000	Prço Total **		739,72
15.3	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMILET - 05 Próprio	ELETRICIDADE METÁLICA 300X100MM ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	M	5,0000000	96,78	96,78
Composição Auxiliar	00204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,79	11,51
Composição Auxiliar	00247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,49	10,19
Item	HTJAM - ELET - 02 Próprio	ELETRICIDADE METÁLICA PERFURADA SOBRE O PÓRTO 300X100MM	Material	M	1,0000000	49,10	73,85
			MO sem LB **	17,24	0,00	MO com LB **	17,24
			Quant **	48,000000	Prço Total **		4.828,24
15.4	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMILET - 112 Próprio	ELETRICIDADE METÁLICA 150X100MM ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	81,02	81,02
Composição Auxiliar	00247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,46	10,19
Composição Auxiliar	00204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	29,79	11,51
Item	HTJAM - ELET - 05 Próprio	ELETRICIDADE METÁLICA PERFURADA SOBRE O PÓRTO 300X100MM	Material	M	1,0000000	46,10	59,32
			MO sem LB **	17,24	0,00	MO com LB **	17,24
			Quant **	21,000000	Prço Total **		1.733,52
15.5	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00105 SINAP	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.388,41	2.388,41
Composição Auxiliar	00247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0200000	26,49	26,19
Composição Auxiliar	00204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0200000	29,79	30,58
Item	0004138 SINAP	RACK DE FIBRA PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 19" 1/2" MM	Material	M	1,0000000	2.312,70	2.312,70
			MO sem LB **	44,29	0,00	MO com LB **	44,29
			Quant **	1,0000000	Prço Total **		2.388,41
16	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					43.714,01
16.1	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00138 SINAP	PORTA CORTA-FUMO 90X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	TIPO EDQV - EDUQUAÇÃO/PERFURADOR	UN	1,0000000	1.201,28	1.201,28
Composição Auxiliar	00138 SINAP	PEDEREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8400000	31,99	73,78
Composição Auxiliar	00118 SINAP	SERVINTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7320000	29,29	29,24
Composição Auxiliar	00128 SINAP	ARMADILHA TRAJÃO 115 (EM VOLUME DE OMBITO E AREA MEDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_03/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0422000	248,02	24,81
Item	00011104 SINAP	PORTA CORTAFUMO PARA SAÍDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VISO LIZ DE 60 X 210 CM, CLASSE P-30 (NBR 11742)	Material	UN	1,0000000	1.072,85	1.072,85
			MO sem LB **	76,17	0,00	MO com LB **	76,17
			Quant **	1,0000000	Prço Total **		1.201,28
16.2	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMCOINT - 05 Próprio	SINALE ALDIDIVISUAL ENFERMEIAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	158,51	158,51
Composição Auxiliar	00204 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,79	29,79
Composição Auxiliar	00247 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,49	28,49
Item	HTJAM - Próprio	SINALE ALDIDIVISUAL ENFERMEIAR	Material	UN	1,0000000	143,33	143,33
			MO sem LB **	43,14	0,00	MO com LB **	43,14
			Quant **	3,0000000	Prço Total **		246,31
16.3	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAMCOINT - 02 Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULO 45 GRAUS E 2 1/2" ADAPTADOR 2 1/2" E 2 MANUVEIS DE INCÊNDIO 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E BUCHINHO EM LATÃO REGULÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AFETU - ASSITAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	1.084,17	1.084,17
Composição Auxiliar	00248 SINAP	AUXILIAR DE ENCAMAROTAMENTO OU BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0100000	18,83	51,11
Item	0000450 SINAP	BUCHA DE ENLHO, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM BARRILHO DE FIBRA ZINCOADA, CAIXA CHATA, FIBRA SUPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,91	2,04
Item	00020963 SINAP	CAIXA DE SINCERIDORIO PARA MANUVEIA, DE SOBRESO EXTERNA, COM 30 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISO COM ANELCADO "INCENDIO", SUPERFICIA INTERNA PARA A MANUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	206,75	206,75
Item	00020971 SINAP	CHAVE DUPLA PARA COMBATES TIPO STORZ, ENHATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO FRECAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	16,68	16,68
Item	0003795C SINAP	BOCÃO JATO REGULÁVEL, TIPO STORZ, ENHATE RAPIDO 2 1/2" PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	246,71	246,71
Item	0003752Z SINAP	MANUEIRA DE VALVULA GLOBO TIPO 2 DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 18 CM, TÊCO EM FIBRA DE POLIESTER E TUBO INTERIO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNICO ENHATE RAPIDO	Material	UN	2,0000000	500,62	1.000,04
Item	00010934 SINAP	REGISTRO DO VALVULA GLOBO AUXILIAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES (BOCÃO) FRECAL DE INCENDIO, 1/2" SINAP, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	171,00	174,00

Obras: Construção de Novo Pólo de Indústrias IM
 End. Rodovia Carlos Braga, Km. 02, Indústrias - AM

Banco
 SNMFI - 08/0322 - Amazonas
 S/NVOS - 07/0222 - Amazonas
 ORSE - 09/0222 - Sergipe

B.D.I.
 28,30%

Encargos Sociais
 Desonerado
 Mensal: 47,07%
 Mensalista: 94,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Item	09020964 SINAPI	TAMPA COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGRATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	M	1,0000000	65,25	65,25		
Item	09020972 SINAPI	REDUÇÃO PARA TIPO 2" DE ENGRATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL	M	1,0000000	124,54	124,54		
			MO sem LS =>	34,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,07
				Quant. =>	3.0000000	Prçoz Total =>	8.803,91	
16.4	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	TJAMCONST-002	MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO ENDECRÁVEL						
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	17JAM CONST-05	MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO ENDECRÁVEL	M	1,0000000	104,94	104,94		
			MO sem LS =>	47,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,14
				Quant. =>	3,0000000	Prçoz Total =>	489,66	
16.5	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	TJAMCONST-054	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDECRÁVEL, 102 ENDECRÉVOS						
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	17JAM CONST-09	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDECRÁVEL, 102 ENDECRÉVOS	M	1,0000000	1.150,86	1.150,86		
			MO sem LS =>	47,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,14
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	1.246,14	
16.6	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	TJAMCONST-062	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COM SERRALHEIRO E FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, AF_1200102						
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	09039622 SINAPI	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COM CHIZA	M	1,0000000	16,10	16,10		
			MO sem LS =>	37,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,54
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	337,44	
16.7	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	151232 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,8 MW, HM 30 A 140 M, Q 4,2 A 14,3 M ³ /H, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO, AF_1200102						
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	09000740 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 9,86 DIÂMETRO DE SUCAÇÃO E ELEVADO 7 X 4, 4 ESTÁGIOS, DIÂMETRO DOS ROTORES 4 X 140 MM, HM 30 A 14,3 M, Q 4,2 A 14,3 M ³ /H, ANELADA LUBR, REBORDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 80, DIÂMETRO EXTERNO 98 MM, DIÂMETRO DO PIVÔ 47 MM, ESPESURA 1,23 MM	M	1,0000000	5.277,50	5.277,50		
Item	00011307 SINAPI	FORÇA ZINCOADA, BENTONADA, DIÂMETRO 1/4"	M	4,0000000	6,97	27,88		
Item	00019868 SINAPI	FORÇA ZINCOADA, BENTONADA, DIÂMETRO 1/4"	M	5,7000000	3,79	21,60		
Item	00039907 SINAPI	FORÇA ZINCOADA, BENTONADA, DIÂMETRO 1/4"	M	4,0000000	0,25	1,00		
			MO sem LS =>	114,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,19
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	5.441,94	
16.8	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	101917 SINAPI	MANÔMETRO Q A 200 PSI (PA 14 kgf/cm ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0900201						
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88003148 SINAPI	FITA VEDA RÚSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)						
Item	09012098 SINAPI	MANÔMETRO COM CALIBRA EM AÇO FINADO, ESCALA "16" kgf/cm ² (1"60 BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, COURBEO DE 1/4"	M	0,0120000	1,89	0,23		
			MO sem LS =>	22,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,26
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	115,50	
16.9	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	99024 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2"						
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	09003142 SINAPI	FITA VEDA RÚSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)						
Item	09019402 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN 25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCELA DE UNHO, EXTREMIDADES COM RÚSCA	M	1,0000000	330,75	330,75		
			MO sem LS =>	17,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,00
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	347,75	
16.10	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	103010 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2"						
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	09003142 SINAPI	FITA VEDA RÚSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)						
Item	09012857 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN 16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM RÚSCA	M	1,0000000	205,20	205,20		
			MO sem LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	227,20	
16.11	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total		
Composição	24480 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA MOTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2"						
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCIANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	09003142 SINAPI	FITA VEDA RÚSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)						
Item	09004011 SINAPI	REGISTRO GAVETA MOTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 2 1/2" (REF 1009)	M	0,0030000	4,86	0,21		
			MO sem LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00
				Quant. =>	1,0000000	Prçoz Total =>	227,20	

Obj: Construção do Novo Pólo de Sanitárias/M

End: Roberto Carlos Freije, Km 02, Iranduba - AM

Plano Orçamentário Analítico

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
								120,00
16.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	TJAMCONSULT - Pólo 541	QUADRO DE COMANDO BOMBA 10 CV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INB - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.392,61	1.392,61	
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	28,70	118,10	
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	25,49	101,96	
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.171,49	1.171,49	
Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.171,49	1.171,49	
Material	171AM - Pólo 541	QUADRO DE COMANDO BOMBA 10 CV						172,50
Material	171AM - Pólo 541	QUADRO DE COMANDO BOMBA 10 CV						1.392,61
MO com LS =>								172,50
Quant. =>					1,0000000	Preço Total =>		1.392,61

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
16.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	601019 SNAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GUBHO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIERANTES EM INSTALAÇÃO FRENAL DE PNEUMO 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	162,12	162,12	
Composição	88248 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	16,83	7,65	
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	20,81	9,45	
Composição	88267 SNAPI	ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	6,90	0,21	
Auxiliar	0000142 SNAPI	PITA VEDA ROCA EM ROLOS DE 16 MM X 60 (M L X C)	Material	UN	1,0000000	174,50	174,50	
Auxiliar	0000142 SNAPI	PITA VEDA ROCA EM ROLOS DE 16 MM X 60 (M L X C)	Material	UN	1,0000000	174,50	174,50	
Material	0001004 SNAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GUBHO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIERANTES EM INSTALAÇÃO FRENAL DE PNEUMO 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI						12,00
Material	0001004 SNAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GUBHO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIERANTES EM INSTALAÇÃO FRENAL DE PNEUMO 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI						120,00
MO com LS =>								120,00
Quant. =>					1,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>162,12</td>	Preço Total =>		162,12

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
16.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	27430 SNAPI	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, DN 50 (2 1/2")	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	97,67	97,67	
Composição	88248 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8196000	16,83	10,41	
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8196000	20,81	10,86	
Composição	88267 SNAPI	ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4103000	15,65	0,33	
Material	0001007 SNAPI	PLATA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (1/80 EM P/3, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)						45,55
Material	0001007 SNAPI	PLATA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (1/80 EM P/3, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)						22,79
Material	0004041 SNAPI	ACERPLAMENTO HIDRO EM FERRO PUNDO PARA SISTEMA DE TUBULAÇÃO SANITÁRIA, DN 65 MM (2 1/2")						25,47
Material	0004041 SNAPI	ACERPLAMENTO HIDRO EM FERRO PUNDO PARA SISTEMA DE TUBULAÇÃO SANITÁRIA, DN 65 MM (2 1/2")						45,54
MO com LS =>								16,83
Quant. =>					16,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>149,72</td>	Preço Total =>		149,72

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
16.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88268 SNAPI	UNIO EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIERANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	168,83	168,83	
Composição	88248 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	16,83	10,38	
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	20,81	10,31	
Composição	88267 SNAPI	ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3680000	8,96	0,20	
Auxiliar	0000142 SNAPI	PITA VEDA ROCA EM ROLOS DE 15 MM X 50 (M L X C)	Material	UN	0,2000000	22,32	0,15	
Auxiliar	0000142 SNAPI	PITA VEDA ROCA EM ROLOS DE 15 MM X 50 (M L X C)	Material	UN	0,2000000	22,32	0,15	
Material	0000170 SNAPI	FUNDO ANTOCORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	Material	UN	1,0000000	135,79	135,79	
Material	0000170 SNAPI	FUNDO ANTOCORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	Material	UN	1,0000000	135,79	135,79	
MO com LS =>								16,83
Quant. =>					10,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>168,83</td>	Preço Total =>		168,83

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
16.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	27472 SNAPI	LUMA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 60 MM (2 1/2" X 2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIERANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	193,38	193,38	
Composição	88248 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	16,83	6,96	
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,81	6,11	
Composição	88267 SNAPI	ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	25,15	0,20	
Auxiliar	88217 SNAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	17,95	1,81	
Auxiliar	88217 SNAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,95	5,30	
Material	00011002 SNAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - B6013, DIAMETRO IGUAL 3,05 MM	Material	UN	1,0000000	167,72	167,70	
Material	00011002 SNAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - B6013, DIAMETRO IGUAL 3,05 MM	Material	UN	1,0000000	167,72	167,70	
MO com LS =>								17,45
Quant. =>					3,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>193,38</td>	Preço Total =>		193,38

		MO com LS =>	35,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,04	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	350,40	
16.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	27495 SNAPI	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIERANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	421,21	421,21	
Composição	88248 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7816000	16,83	13,14	
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7816000	20,81	16,25	
Composição	88267 SNAPI	ENCADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3908000	25,15	0,24	
Auxiliar	88217 SNAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,95	1,21	
Auxiliar	88217 SNAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	17,95	1,21	
Material	00011002 SNAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - B6013, DIAMETRO IGUAL 3,05 MM	Material	UN	1,0000000	275,37	275,37	
Material	00011002 SNAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - B6013, DIAMETRO IGUAL 3,05 MM	Material	UN	1,0000000	275,37	275,37	
MO com LS =>								35,04
Quant. =>					1,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>1.702,84</td>	Preço Total =>		1.702,84

		MO com LS =>	21,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,42	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	214,20	
16.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	51801 SNAPI	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 1/4"), AFRIMITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2015_P	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,68	38,68	
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	25,49	10,66	
Composição	88247 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	20,79	14,79	
Composição	88294 SNAPI	CONJUNTO DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CESA	Material	UN	1,0000000	16,50	16,50	
Auxiliar	00001502 SNAPI	BUCHA DE NYLON SEM ADA 96, COM PARAFUSO DE 420 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROCA BOBINA, CABEÇA CHATA E FÊNIX-PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,19	0,38	
Auxiliar	00001502 SNAPI	BUCHA DE NYLON SEM ADA 96, COM PARAFUSO DE 420 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROCA BOBINA, CABEÇA CHATA E FÊNIX-PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,19	0,38	
MO com LS =>								21,42
Quant. =>					1,0000000 <td>Preço Total =></td> <td></td> <td>214,20</td>	Preço Total =>		214,20

		MO com LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00	
		Quant. =>		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	120,00	
16.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	TJAMCONSULT - Pólo 541	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACA INFEREIVEL	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	213,82	213,82	

Obra: Construção do Novo Fórum de Itapiranga/AM

End: R. Carlos Carlos Braga, Km 02, Vila Nova - AM

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
16.26								
Composição	101905 SNAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF_06020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	160,51	160,51	
Composição Auxiliar	82148 SNAPI	ALUMINAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	16,83	7,68	
Composição Auxiliar	82147 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	20,81	9,51	
Itens	20004100 SNAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 6 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SUBERINA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 6 MM	Material	UN	2,0000000	0,51	1,02	
Itens	20010000 SNAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MO sem LB =>	12,00	1,0000000	142,20	142,20	
					LB =>	0,00	MO com LB =>	12,00
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	484,83
16.29								
Composição	101907 SNAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FOMENTO E INSTALAÇÃO AF_06020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	806,57	806,57	
Composição Auxiliar	82148 SNAPI	ALUMINAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	16,83	7,69	
Composição Auxiliar	82147 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	20,81	9,51	
Itens	20004100 SNAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 6 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SUBERINA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 6 MM	Material	UN	2,0000000	0,51	1,01	
Itens	20010000 SNAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE GAS CARBÔNICO LÍQUIDO DE 6 KG, CLASSE BC	MO sem LB =>	12,00	1,0000000	427,84	427,85	
					LB =>	0,00	MO com LB =>	12,00
					Quant. =>	19,0000000	Preço Total =>	1.060,70
16.30								
Composição	67000 SNAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FOMENTO E INSTALAÇÃO AF_06020	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	23,50	23,50	
Composição Auxiliar	82147 SNAPI	ALUMINAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7746000	25,70	1,90	
Composição Auxiliar	82148 SNAPI	ALUMINAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1793000	20,49	0,74	
Itens	20010000 SNAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIUM AUTÔNOMA DE 6 HORAS	MO sem LB =>	6,70	1,0000000	16,70	16,70	
					LB =>	0,00	MO com LB =>	6,70
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	1.132,33
17							288.378,01	
17.1								
Composição	91394 SNAPI	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	82200 SNAPI	ENCAIXA DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SERTADO DE 2 X 2 CM, ESPESURA 5 CM, AF_120015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	85,18	85,18	
Composição Auxiliar	82200 SNAPI	ALCANTARAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	20,50	3,85	
Composição Auxiliar	82200 SNAPI	ALCANTARAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	17,23	3,19	
Composição Auxiliar	91277 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 CV, CHIFRE, CAPACIDADE DE 25 X 01 (2500 KG), AF_060215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2055000	7,35	0,04	
Composição Auxiliar	91278 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 CV, CHIFRE, CAPACIDADE DE 25 X 01 (2500 KG), AF_060215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0872000	0,47	0,04	
Composição Auxiliar	91283 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 12 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SERTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 250 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHIFRE DIURNO, AF_060215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1316000	7,88	0,10	
Composição Auxiliar	91283 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 12 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SERTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 250 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHIFRE DIURNO, AF_060215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0712000	0,66	0,05	
Itens	20000170 SNAPI	ÁMBIA MÉDIA - PÓSTO JATEADOR/RECORDEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTAR)	Material	m³	0,0568000	94,90	5,12	
Itens	20000112 SNAPI	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SERTADO/HEXAGONAL, 20 X 22 CM, E = 2 CM, RESISTÊNCIA DE 30 MPa (M8), 275 L, COM NATURAL	Material	m³	0,0846000	158,71	1,01	
Itens	20004741 SNAPI	PO DE PEDRA (PÓSTO RECORDEDOR/RECORDEDOR, SEM FREIO)	Material	MO sem LB =>	4,81	0,00	4,81	
					Quant. =>	1.680,0000000	Preço Total =>	106.447,10
17.2								
Composição	84000 SNAPI	EXECUÇÃO DE PAREDE (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM ESPESURA DE 10 CM, FCK=20 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO AF_070216	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	82162 SNAPI	CARRINHEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7370700	21,10	0,71	
Composição Auxiliar	82163 SNAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8866000	21,30	0,23	
Composição Auxiliar	82165 SNAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8274000	17,23	11,32	
Composição Auxiliar	84004 SNAPI	CONCRETO FCK=20MPa, TRABO 12 X 13 (2M MASSA SECA DE CIMENTO/ÁRIDA MÉDIA BRITA 11 - FRESADO MECÂNICO COM BETONEIRA 60 L AF_060211)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1458000	475,24	0,05	
Itens	20005777 SNAPI	LOJA PLÁSTICA PEGADA, PRETA, 64x16x100 MICA	Material	M	1,1263000	0,78	0,09	
Itens	20006117 SNAPI	LOJA PLÁSTICA PEGADA, PRETA, 64x16x100 MICA	Material	M	0,2084000	1,10	0,22	
Itens	20001182 SNAPI	TABULEADO AMPLIADA 12,5 X 33' CM, EM MACARANGULHA, ANGULO OU BRUTA	Material	m²	0,1530000	17,81	2,12	
Itens	20001182 SNAPI	TABULEADO AMPLIADA 12,5 X 33' CM, EM MACARANGULHA, ANGULO OU BRUTA	Material	m²	1,1224000	29,06	2,82	
Itens	20007100 SNAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REVERVADA, CA.90, Q.195, (1,1 X 10)M, DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, EMPACOTAMENTO DA MANTA = 10 X 10 CM	MO sem LB =>	25,00	1,0000000	0,00	25,00	
					Quant. =>	841,1000000	Preço Total =>	80.873,55
17.3								
Composição	163070 SNAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 10 CM, FCK=20 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA CONVENCIONAL AF_060211	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	99624 SNAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRANCA N.2), APLICADO EM ESTRUTURAS AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1000000	218,85	21,09	
Composição Auxiliar	97010 SNAPI	PISO DE CONCRETO MISTURA DE BOLA PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO CONVENCIONAL AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,82	0,02	
Composição Auxiliar	97016 SNAPI	PENICILADA AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1000000	94,74	0,47	
Composição Auxiliar	97016 SNAPI	PISO DE CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZANDO AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	1,00	1,00	
Composição Auxiliar	97027 SNAPI	CANALIZADOR PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	3,1100000	12,50	10,08	
Composição Auxiliar	97028 SNAPI	ARRENDADOR PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-105 AF_060211	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	3,1100000	12,50	10,08	



Obra: Construção do Novo Fórum de Itumbaram
End: R. Rôchica Carlos Braga, Km 02, Raxópolis - AM

Banco: BNMN - 09/2022 - Amazônia
84-003 - 07/2022 - Amazonas
0182 - 09/2022 - Sergipe

B.D.I.
28,37%

Encargos Sociais
Demoneio: 47,07%
Mensalidade: 84,32%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	97096 SINAPI	CONCRETASEM DE RADEIR, FIO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PCK=10 MPA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/0022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1900000	704,29	101,84	
Composição Auxiliar	97097 SINAPI	ACABAMENTO PÓLICO PARA FIO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_06/0022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	31,24	31,24	
			MO sem LR =>	11,10	LR =>	0,00	MC com LR =>	11,10
				Quant =>	208,0000000	Preço Total =>	47,8758	
17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94221 SINAPI	CONCRETO DE BARRITA DE CONCRETO URBANO, MOLDADE, EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/0016	PROP - DIMENSÕES/RAZAS DE CONTENÇÃO / PÓÇOS DE VISITA	M	1,0000000	53,83	53,83	
Composição Auxiliar	58309 SINAPI	FEDERMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	21,30	10,60	
Composição Auxiliar	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	17,33	6,08	
Itensmo	00003910 SINAPI	ÁREA ARMADA - POSTO JARDIM/PROTECTOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Mistral	m²	0,0100000	04,30	0,54	
Itensmo	00004187 SINAPI	SARRAPO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Mistral	M	0,2000000	1,50	0,23	
Itensmo	00004189 SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20' 30' CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Mistral	M	0,1200000	17,41	2,22	
Itensmo	00004482 SINAPI	CONCRETO URBANO BARRITADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA E 1,5 LARAP = 80 X 40 X 20 MIL, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15951)	Mistral	m³	0,0500000	565,63	21,07	
			MO sem LR =>	12,19	LR =>	0,00	MC com LR =>	12,19
				Quant =>	384,0000000	Preço Total =>	17,88028	
17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103630 SINAPI	BACIA DE DISTRIBUIÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BICAM EM PEDRA DE MÃO FICADA COM CONCRETO DEB 01, 02, 03, COM PREPARO MANUAL, PCK=10 MPA, LANÇAMENTO, ADESIAMENTO, ACABAMENTO E FORMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_06/0022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	653,58	653,58	
Composição Auxiliar	103790 SINAPI	CONCRETO URBANO BARRITADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA E 1,5 LARAP = 80 X 40 X 20 MIL, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15951)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,1200000	30,63	126,50	
Composição Auxiliar	103799 SINAPI	PEDRA DE MÃO FICADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO EM VOLUME, PCK=20 MPA, COM LITO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - ÁREA BRUTA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/0022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0387000	449,87	242,29	
Composição Auxiliar	103801 SINAPI	CONCRETASEM DE DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, PCK=20 MPA, COM LITO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - ÁREA BRUTA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/0022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,4810000	916,10	235,47	
			MO sem LR =>	144,04	LR =>	0,00	MC com LR =>	144,04
				Quant =>	1,0000000	Preço Total =>	1,47848	
17.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97096 SINAPI	CAIXA PARA BACA DE LODO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50 X 0,21 M. AF_10/0010	DRUP - DIMENSÕES/RAZAS DE CONTENÇÃO / PÓÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	1.259,34	1.259,34	
Composição Auxiliar	101610 SINAPI	PREPARO DE PUNHO DE VÁLVULA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/0022	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,1700000	5,04	5,89	
Composição Auxiliar	5870 SINAPI	RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARROÇADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 38 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO, CAP. 0,26 M3, PEGO OPERACIONAL MÍN. 0,274 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CIP DURADO. AF_06/0014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0313000	127,19	3,98	
Composição Auxiliar	5870 SINAPI	RETROESCALADORA SOBRE RODAS COM CARROÇADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 38 HP, CAÇAMBA CARRIS, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO, CAP. 0,26 M3, PEGO OPERACIONAL MÍN. 0,274 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CIP DURADO. AF_06/0014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0637000	55,24	3,39	
Composição Auxiliar	57310 SINAPI	ARMADILHA TRACÇÃO 14 (EM VOLUME DE CONCRETO) ÁREA GROSSA (UMM) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/0019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0410000	440,01	18,30	
Composição Auxiliar	58309 SINAPI	FEDERMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5611000	21,30	205,60	
Composição Auxiliar	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5611000	17,23	128,48	
Composição Auxiliar	58803 SINAPI	ARMADILHA TRACÇÃO 1,5 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/0019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4740000	533,36	248,38	
Composição Auxiliar	58963 SINAPI	CRATELAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_06/0021	ESTRUTURAS	m²	0,2290000	97,39	25,22	
Composição Auxiliar	58966 SINAPI	CRATELAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VEREDA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_06/0021	ESTRUTURAS	m²	0,0619000	948,40	58,32	
Composição Auxiliar	58969 SINAPI	ARMADILHA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/0021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9872000	10,57	10,43	
Composição Auxiliar	58969 SINAPI	ARMADILHA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/0021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,4000000	10,18	25,06	
Composição Auxiliar	58970 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDAADA, VOLUME EM CONCRETO DE 30 A 100 LÍTRIOS, TAXA DE APROXIMADA DE 200KG AF_06/0018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0610000	486,66	76,86	
Composição Auxiliar	58972 SINAPI	CAIXALETA DE CONCRETO 18 X 19 X 10 CM (CLASSE C-MR 15) OLEADA COM PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OBLICUA EM LONJAS EM LAJE.	ESTRUTURAS	M	27,0000000	2,57	69,37	
Itensmo	00003920 SINAPI	CAIXALETA DE CONCRETO 18 X 19 X 10 CM (CLASSE C-MR 15) OLEADA COM PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OBLICUA EM LONJAS EM LAJE.	Mistral	L	0,0082000	5,72	0,04	
Itensmo	00004491 SINAPI	POSTALTAPE 7,5 X 7,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Mistral	M	0,1770000	3,16	0,56	
Itensmo	00004492 SINAPI	SARRAPO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,2112000	3,10	0,33		
Itensmo	00004190 SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20' 30' CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Mistral	KG	0,2197000	17,92	0,23	
Itensmo	00021007 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 10 X 19 X 33 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 8190)	Mistral	M	0,9924000	32,31	5,00	
Itensmo	00043368 SINAPI	MÉDIO-FIO OU GUA DE CONCRETO PRÉ-MOLDAADO, TIPO CHAPÉU PARA BACA DE LODO, DIMENSÕES 1,20 X 0,15 X 0,30 M	Mistral	UN	1,0000000	20,33	20,33	
			MO sem LR =>	301,68	LR =>	0,00	MC com LR =>	301,68
				Quant =>	2,0000000	Preço Total =>	2,81688	
17.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	67117 SINAPI	DIÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA, ACC CA 20 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/0022	PAVA - PAVIMENTAÇÃO	KG	1,0000000	18,82	18,82	
Composição Auxiliar	58345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2162000	21,19	4,88	
Composição Auxiliar	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0103000	17,23	0,17	
Itensmo	00042402 SINAPI	ACC CA 20, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERÊNCIA	Mistral	KG	1,0000000	11,29	11,29	
Itensmo	00042407 SINAPI	TRELA MENSURADA, ESCALADORA, ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BARRAS INFERIORES E SUPERIORES = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Mistral	M	0,4466200	6,72	2,78	
			MO sem LR =>	3,18	LR =>	0,00	MC com LR =>	3,18
				Quant =>	172,5000000	Preço Total =>	3,24080	

Bancos
SNAPI - 08/2022 - Amazonas
SICRO3 - 07/2022 - Amazonas
OBS - 08/2022 - Angra

B.D.I.
26,35%

Encargos Sociais
Desoneração
Nominal: 47,27%
Mensal: R\$ 39,50

Objeto: Construção do Novo Pólo de Transmissão

End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM

Planilha Orçamentária Analítica

17.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	54270 SNAPI	ASSISTENTE DE GUAR (MOB-FOC EM TRECHO RETO, COMERCIALIZAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X130 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE ALTA)) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTOS. AF_05/2021	DIOP - OBRAS/COMERCIALIZAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DE VISTA E CARGA	M	1,0000000	35,05	35,05		
Composição Auxiliar	86305 SNAPI	FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	21,20	7,06		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	17,33	4,29		
Composição Auxiliar	83630 SNAPI	ARRAMASSA TRAÇO 1:3 (RM VOLÚME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIFORME) PARA EDIFICAÇÃO DE BARRILHAÇÃO. AF_05/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	0,0010000	588,02	0,58		
Material	00001070 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/OBRAS/REDO (ENTRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTAR)	Material	M³	0,0070000	54,50	0,38		
Material	00001070 SNAPI	MÓDULO DE GUAR DE CONCRETO, FREQ MOLDADO, COMP 1 M, 10" X 12 1/2" CM (X L X L X L)	Material	M	1,0000000	20,73	20,73		
Material	00004160 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,05	
Quant. =>					276,1800000	Preço Total =>	8.859,48		
17.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102405 SNAPI	FINTURA DE MBO-FOC COM TINTA BRANCA/A BASE DE CAL (CAIACÃO) AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,33	1,33		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	22,13	0,81		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	13,23	0,22		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1080000	3,25	0,35		
Material	00011181 SNAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,74	
Material	00011181 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	283,50	
Quant. =>					105,1800000	Preço Total =>	195,5247		
18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
18.1	86310 SNAPI	FINTURA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	1,87	1,87		
Composição	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,13	0,88		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	17,33	0,24		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	4,34	0,77		
Material	00000000 SNAPI	SELADOR ACRÍLICO GRACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,74	
Material	00000000 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	8.838,53	
Quant. =>					4.774,6300000	Preço Total =>			
18.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86170 SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	20,85	20,85		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	22,13	12,62		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,33	2,48		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	6,88	0,69		
Material	00001070 SNAPI	LIXA EM POLVA PARA PAREDES DO MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	KG	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00	
Material	00004261 SNAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	MO sem LS =>	10,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,35
Material	00004261 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	10,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	88.889,42	
Quant. =>					4.774,6300000	Preço Total =>			
18.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86480 SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	8,20	8,20		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	22,13	4,13		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	17,33	1,05		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	6,32	2,07		
Material	00007160 SNAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO POSCO	Material	L	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,60	
Material	00007160 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	88.813,25	
Quant. =>					4.774,6300000	Preço Total =>			
18.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102307 SNAPI	FINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VISTA COM TINTA EPÓXI E 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	4,22	4,22		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0630000	22,13	1,40		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	17,33	0,58		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	39,81	0,32		
Material	00007100 SNAPI	DIVLENTE EPÓXI	Material	L	0,0030000	62,59	0,19		
Material	00007204 SNAPI	TINTA EPÓXI BASE AQUA PREMIUM BRANCA	Material	UN	0,0000000	6,81	0,13		
Material	00007204 SNAPI	FITA CREPE ROLÓ DE 25 MM X 95 M	Material	UN	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,64	
Material	00012810 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	1,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	697,46	
Quant. =>					132,0000000	Preço Total =>			
18.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102013 SNAPI	FINTURA DE DEMARCAÇÃO E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLÓ. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	22,12	22,12		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	22,13	21,24		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	17,33	6,93		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4270000	6,25	2,69		
Material	00007245 SNAPI	FITA CREPE ROLÓ DE 25 MM X 95 M	Material	UN	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,95	
Material	00012810 SNAPI	MO sem LS =>	MO sem LS =>	19,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.921,90	
Quant. =>					88.880,00000	Preço Total =>			
							100.880,30		
							88.880,68		
							Total		
18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
18.1	100 Piloto	MURO EM ALVENARIA, REBOCCADO E PINTADO 2 FACES (H=2,5M), COM CINTA DE AMARRAÇÃO	ARTU - ARRENDAMENTO DE TURMAS E FÉRIAS	M	1,0000000	21,20	21,20		
Composição	86310 SNAPI	FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,20	17,33		
Composição Auxiliar	86310 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,33	102,29		
Composição Auxiliar	86315 SNAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CERMAMBA DE 10X10X10 CM (ESPESURA 10CM), PARA EDIFICAÇÃO DE HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	PARIE - PAREDES/ESPANDES	M²	2,9000000	72,48	162,29		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1000000	6,80	16,40		
Composição Auxiliar	86317 SNAPI	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	4,1000000	31,01	39,50		
Composição Auxiliar	86318 SNAPI	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	4,1000000	31,01	39,50		
Composição Auxiliar	86319 SNAPI	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	4,1000000	1,67	7,88		

Objeto: Construção do Novo Fórum de Invalíd@M
End: Rodovia Carlos D'Ami, Km 02, Invalíd@-AM

Banco
SNAF - 08/2022 - Amazonas
SAC-003 - 07/2022 - Amazonas
ORSE - 08/2022 - Brigue

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado
Mensal: 47,57%
Mensal: 84,30%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5848	SNAF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_060214	PINT - PINTURAS	m²	4.100.000	3,38	34,35
Composição Auxiliar	5657	SNAF	ESCALAÇÃO MANUAL DE VELA PARA VIDA BALDRAME (INCL. UNDO) MOV - MOVIMENTO DE TERRA	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,200.000	102,30	0,21
Composição Auxiliar	5104	SNAF	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDA DA IN LOCO EM CONCRETO, AF_050116	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	2.100.000	50,15	105,37
Composição Auxiliar	10173	SNAF	ESTACA BRIGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCALAOÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRABOQUE AF_050203	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,670.000	35,00	35,00
Composição Auxiliar	5228	SNAF	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PÁLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 6-05 MM, AF_050102	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,200.000	145,54	29,16
Composição Auxiliar	5273	SNAF	CORTE E DOURA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LANTAS, AF_120218	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,780.000	10,60	0,37
Composição Auxiliar	54970	SNAF	ARMA MÉDIA PCK 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050211	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	455,53	7,18
			MO sem LS =>		208,50	0,00	MO com LS =>	305,05
			Quant. =>	118,800000	0,00	MO com LS =>	305,05	63,583,32
19.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7182	SNAF	CHAPIS DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPEÑO, FORMA DE COMPENIDO PLASTICO (MOCRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1.000.000	30,42	30,42
Composição Auxiliar	5838	SNAF	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100.000	21,10	2,24
Composição Auxiliar	5831	SNAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300.000	21,30	6,39
Composição Auxiliar	54969	SNAF	CONCRETO FCM + MASSA, TRAOO 13 X 9,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ARMA MÉDIA PCK 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050211	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,450.000	17,28	7,75
Itens	00001342	SNAF	CHAPIS DE CONCRETO DE MADEIRA COMPENIDA PLASTICA (MOCRIT) PLASTIFICADO PARA FORMA DE CONCRETO, DE 200 X 140 MM, E = 10 mm	Material	m²	0,0143000	427,25	5,98
Itens	00006705	SNAF	PREÇO DE AÇO FUNDIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2,34 X 10)	Material	kg	0,200.000	20,50	10,09
Itens	00006189	SNAF	TARMA MADAPARELHADA 20 X 20 CM, EM SACARANDUBA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,130.000	17,01	0,35
Itens	00010667	SNAF	TABUA 25 X 37 CM EM PINUS, MITA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,180.000	3,57	0,64
Itens	00041132	SNAF	ARAME RECORTE DE 16 SWG, D = 1,65 MM (0,164 KG/M) DO 18 SWG, D = 1,27 MM (0,11 KG/M)	Material	KG	0,0110000	24,05	0,27
			MO sem LS =>		12,24	0,00	MO com LS =>	12,24
			Quant. =>	118,800000	0,00	MO com LS =>	12,24	4,372,26
19.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAMC021	Plyto	CONCRETA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPALHO DE 300 MM, D = 270 MM	SEDI - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1.000.000	54,67	54,67
Composição Auxiliar	5831	SNAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.000.000	17,23	0,61
Composição Auxiliar	5821	SNAF	AUXILIA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500.000	18,19	9,50
Itens	00034348	SNAF	CONCRETA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPALHO DE 300 MM, D = 270 MM	Material	M	1.000.000	26,78	35,76
Itens	00034349	SNAF	MADEIRA DE AÇO GALVANIZADO PARA PAVIMENTO DE CONCRETA 2 1/2 M	Material	UN	0,3493000	11,53	10,72
			MO sem LS =>		12,19	0,00	MO com LS =>	12,19
			Quant. =>	317,880000	0,00	MO com LS =>	12,19	17,378,18
19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10318	SNAF	Maria do tablete ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VADADOS DE CONCRETO DE 143 19X38 CM (ESPESURA 14 CM), E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_130221	PAVE - PAVIMENTAÇÕES	m²	1.000.000	61,67	21,62
Composição Auxiliar	5732	SNAF	ARGAMASSA TRAOO 1 2/3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARMA MÉDIA ÚNICA) PARA ARGAMASSA ÚNICA ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050219	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0162000	576,51	5,87
Composição Auxiliar	5830	SNAF	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.000.000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	5816	SNAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500.000	17,23	8,61
Itens	00000051	SNAF	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14 X 19 X 38 CM (CLASSE C - NBR 9136)	Material	UN	11.800.000	3,24	41,06
Itens	00040467	SNAF	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/CHUBADA PARA ALVENARIA, FIG D = 11,20 X 17,07 MM, MALHA 15 X 15 MM (1 X 1) 1/2 X 1/2 CM	Material	M	0,420.000	3,01	1,47
Itens	00037395	SNAF	PRIO DE AÇO COM FURTO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	KG	0,0100000	71,09	0,74
			MO sem LS =>		21,70	0,00	MO com LS =>	21,70
			Quant. =>	18,400000	0,00	MO com LS =>	21,70	1.472,42
19.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	51305	SNAF	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDA DA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_030116	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1.000.000	36,06	36,06
Composição Auxiliar	5724	SNAF	ARGAMASSA TRAOO 1 2/3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARMA MÉDIA ÚNICA) PARA ARGAMASSA ÚNICA ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050219	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0014000	536,47	0,75
Composição Auxiliar	5830	SNAF	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2530000	21,30	5,38
Composição Auxiliar	5831	SNAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,120.000	17,23	2,17
Composição Auxiliar	50279	SNAF	CORTE E DOURA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_050202	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,0114000	686,20	6,08
Composição Auxiliar	53862	SNAF	CORTE E DOURA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_050202	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,780.000	10,48	8,38
Itens	00000859	SNAF	CANILETA DE CONCRETO 14 X 19 X 38 CM (CLASSE C - NBR 9136)	Material	UN	5,340.000	2,40	12,81
			MO sem LS =>		6,73	0,00	MO com LS =>	6,73
			Quant. =>	31,780000	0,00	MO com LS =>	6,73	1.144,58
19.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	57297	SNAF	CHAPIS APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAOO 1/3 COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050219	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.000.000	5,30	5,30
Composição Auxiliar	5713	SNAF	ARGAMASSA TRAOO 1/3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARMA MÉDIA ÚNICA) PARA CHAPIS CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_050219	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	480,03	2,07
Composição Auxiliar	5830	SNAF	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800.000	21,30	1,91
Composição Auxiliar	5831	SNAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600.000	17,23	0,77
Composição Auxiliar	50858	SNAF	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPIS E REBOCO COM RECENTE ACOBADO TIPO CANHURINA, COM COMPRESSOR DE CHOR - CUSTOS HÔMENS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	24,24	0,04	

Bancos
SNAPI - 082022 - Ananias
SNAPI - 070222 - Ananias
OIBS - 083022 - Sérgio

B.D.I.
26,30%

Encargos Sociais
Desonrado:
Horista: 47,07%
Mensalista: 24,30%

Objeto: Construção de Novo Pavão de Vandalismo

End: Rua de Carlos Braga, Km 02, Vandaluz - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	CH	Quant	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	90060 SNAPI	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIBENTE ACOPLOADO, TIPO CONVENCIONAL, COM COMPRESSOR DE AR REDUZÍVEL, VAZÃO 30 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CH DIURNO. AF_060016	MO sem LS ⇒	2,20	0,0840000	0,1848000	
				LS ⇒	0,00	0,00	
				Quant ⇒	15,0400000	1,2508800	
					MO com LS ⇒	2,20	
					Preço Total ⇒	3,4508800	
19.2.1							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87472 SNAPI	REVE- REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	21,91	21,91	
Composição Auxiliar	87062 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	576,91	12,28	
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	21,20	7,49	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,23	2,10	
				LS ⇒	0,00	0,00	
				Quant ⇒	15,0400000	229,25	
19.2.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88423 SNAPI	PINT- PINTURAS	m²	1,0000000	6,94	6,94	
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,13	3,89	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,23	0,76	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,2000000	2,22	4,20	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,2000000	2,22	4,20	
				LS ⇒	0,00	0,00	
				Quant ⇒	15,0400000	31,27	
					MO com LS ⇒	3,15	
					Preço Total ⇒	35,27	
19.3							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90338 SNAPI	Atenção de obra no muro de três					
Composição	90338 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA TRACÇÃO 1:2,5. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_060016	PARQ- PARQUEAMPANDE	m²	1,0000000	75,32	75,32
Composição	87092 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0011000	275,91	0,34	
Composição	88308 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	21,20	34,29	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	17,23	1,37	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	UN	25,1700000	5,56	14,05	
Composição	9007271 SNAPI	MATERIAL	M	0,0200000	2,21	0,42	
Composição	9004407 SNAPI	MATERIAL	CEBTO	0,0000000	31,89	0,15	
Composição	9003705 SNAPI	MATERIAL	MO sem LS ⇒	24,34	0,00	0,00	
				Quant ⇒	58,0000000	3,88725	
19.3.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93224 SNAPI	ONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_060016	FUES- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,2000000	20,16	20,16
Composição	88308 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,20	4,20	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	17,23	1,70	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,2000000	114,73	22,94	
Composição	92270 SNAPI	FUES- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7000000	10,40	7,30	
Composição	92802 SNAPI	FUES- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1150000	495,55	5,76	
Composição	94670 SNAPI	FUES- FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	L	0,2000000	5,77	1,15	
Composição	9000082 SNAPI	MATERIAL	UN	0,0500000	0,12	0,06	
Composição	9001907 SNAPI	MATERIAL	LS ⇒	0,00	0,00	0,00	
				Quant ⇒	81,4000000	12,33690	
					MO com LS ⇒	4,88490	
19.3.5							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87587 SNAPI	REVE- REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,20	6,20	
Composição	87510 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	483,93	2,07	
Composição	88308 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	21,20	5,91	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,23	0,77	
Composição	90068 SNAPI	CHP- CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017200	24,24	0,04	
Composição	90088 SNAPI	CH	LI	0,0890000	4,92	0,41	
Composição	90088 SNAPI	MO sem LS ⇒	2,20	0,00	0,00	0,00	
				Quant ⇒	115,2000000	272,20	
19.3.4							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87587 SNAPI	REVE- REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	21,91	21,91	
Composição	87062 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	576,91	12,28	
Composição	88308 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	21,20	7,49	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,23	2,10	
Composição	88316 SNAPI	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MO sem LS ⇒	6,12	0,00	0,00	

ORÇ: Contribuição do Novo Flúor de Ipanema/AM

End: Rodovia Carlos Dunga, Km. 02, Ipanema - AM

Banco
BNAI - 09/2022 - Anuário
SICRI3 - 07/2022 - Anuário
ORSE - 09/2022 - Single

B.D.I.
29,3%

Encargos Sociais
Desoneração
Hofstad: 47,0%
Mensal: 84,30%

Planilha Orçamentária Analítica

		Quant. =>	308.000000	Preço Total =>	6.748,38		
19.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00416 BNAI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES	PINT - PINTURAS	m²	1,6000000	2,20	2,20
Composição Auxiliar	00310 BNAI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	22,15	0,89
Composição Auxiliar	00316 BNAI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	17,23	0,24
Itens	0000005 BNAI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	4,84	0,77
			MO sem LB =>	LB =>	0,00	MO com LB =>	0,36
			Quant. =>	308.000000	Preço Total =>		677,65
19.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00412 BNAI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/02/14	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	00310 BNAI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,12	3,84
Composição Auxiliar	00316 BNAI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,23	0,70
Itens	00038877 BNAI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERIO E EXTERNO	Material	KG	1,5300000	2,22	4,10
			MO sem LB =>	LB =>	0,00	MO com LB =>	9,35
			Quant. =>	184.000000	Preço Total =>		1.276,75
20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMSERV-134 Próprio	FORNO DE OBITO MODULAR COM PERNOVA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA FOLICULA ALUMINIZADA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE RELEVO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	Mf	1,0000000	83,28	83,28
Composição Auxiliar	00278 BNAI	MONITADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8400000	28,89	13,89
Composição Auxiliar	00310 BNAI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,23	5,25
Itens	00039772 BNAI	PERFILHADO OU RESERVADO, COM MOLA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PARRALHO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BRUSA (R), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 12 MM	Equipamento	UN	1,0000000	2,09	2,09
Itens	00039442 BNAI	PERFIL TRAVESSA (RESERVADO), TOLUADO, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORNO REMOVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1,0000000	0,19	0,19
Itens	00039670 BNAI	PERFIL LONGANINA (RESERVADO), TOLUADO, EM AÇO, BRANCO NAS FACES ADJACENTES, PARA FORNO REMOVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X M) (R)	Material	M	2,8000000	6,03	16,92
Itens	00039075 BNAI	PLACA DE FÓFONO ZINCADO, AUTOCROCANTE, FLEXIVADO, 4,2 MM X 19 MM	CE	1,5002000	5,12	5,16	
Itens	00040547 BNAI	TUBO DE FÓFONO INCLINADO, REMOVEL, QUÍTRIO OU SEM AR, EM PLACAR DE 825 X 825 MM, E = 10 MM, APANHADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BARRA - INSTALADO	Material	UN	0,0100000	21,92	0,22
Itens	00039006 BNAI	ANILHE GALVANIZADO (S BND), D = 5 - 10 MM (E 125 KG), OU S BND, D = 4,18 MM (E 121 KG), OU S BND, D = 3,40 MM (E 72,12 KG)	Material	KG	0,0327000	28,56	0,93
Itens	00043121 BNAI		MO sem LB =>	LB =>	0,00	MO com LB =>	16,16
			Quant. =>	1.028.010000	Preço Total =>		81.350,66
21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMSERV-220 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT CHOFF, H-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRO, 32 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE 3P/0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARF - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	2.387,40	2.387,40
Composição Auxiliar	00310 BNAI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	21,83	54,87
Composição Auxiliar	00316 BNAI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	29,79	119,16
Composição Auxiliar	100308 BNAI	MECÂNICO DE ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,29	97,15
Composição Auxiliar	00039682 BNAI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4" E = 0,75 MM, PARA ARCONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIAIS	Material	M	15,0000000	18,30	275,50
Composição Auxiliar	00039718 BNAI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACO, DN 1/4" (8 MM), E = 8 MM	Material	M	15,0000000	5,42	81,30
Composição Auxiliar	00039718 BNAI	COPRIFONTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,035W/MK, VAPOUR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	15,0000000	1,07	16,05
Composição Auxiliar	00001012 BNAI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 420TVO V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	20,3000000	1,07	21,40
Composição Auxiliar	00013388 BNAI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,2000000	90,58	18,18
Composição Auxiliar	00039887 BNAI	FASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0600000	4,06	2,01
Composição Auxiliar	00007988 BNAI	BUCHA DE NYLON, SEM BARRA ZIO, COM PARAFUSO DE 6,15 X 25 MM EM AÇO ZINCADO COM BARRA CUBETA, CABEÇA CHATA E PERNA PHILLIPS	Material	UN	10,0000000	0,57	5,70
Composição Auxiliar	00037091 BNAI	SUPOORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE NOMINA 20 KG, BRANCO	Material	M	2,0000000	20,59	41,18
Composição Auxiliar	00037427 BNAI	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVD TRANSPARENTE, 3/8" X 1/8 MM	Material	M	15,0000000	2,30	34,50
Composição Auxiliar	00043428 BNAI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER H-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRO, 32HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS R410A, CONTROLE 3P/0	Equipamento para Arqueamento	UN	1,0000000	1.054,14	1.054,14
			MO sem LB =>	LB =>	0,00	MO com LB =>	209,72
			Quant. =>	3.0000000	Preço Total =>		4.734,00
21.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAMCONST Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT CHOFF, H-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRO, 32 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE 3P/0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.562,18	2.562,18
Composição Auxiliar	00310 BNAI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	29,79	74,47
Composição Auxiliar	00316 BNAI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30	42,60
Composição Auxiliar	00247 BNAI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	25,40	63,72
Composição Auxiliar	00039682 BNAI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4" E = 0,75 MM, PARA ARCONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIAIS	Material	M	3,0000000	18,30	82,47
Composição Auxiliar	00039722 BNAI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACO, DN 1/4" (8 MM), E = 8 MM	Material	M	3,0000000	5,42	16,26
Composição Auxiliar	00039737 BNAI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACO, DN 1/2" (12 MM), E = 10 MM	Material	M	3,0000000	15,30	45,90
Composição Auxiliar	00001012 BNAI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 420TVO V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	3,4000000	1,07	3,63
Composição Auxiliar	00013388 BNAI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,2000000	90,58	18,18
Composição Auxiliar	00039887 BNAI	FASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,5000000	47,68	23,84
Composição Auxiliar	00039719 BNAI	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	Material	L	0,1200000	117,01	14,11

Banco
SINAPI - 04/2022 - Amazonas
SIC-103 - 07/2023 - Amazonas
ONSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desoneração
Inclusiva: 47,97%
Mensalidade: 84,39%

Obj: Construção de Novo Fórum de Traveleiras/M
End: Rodovalho Carlos Braga, Km 02, Jardim de Am

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	00036902 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 50", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	30,79	100,32		
Item	00043191 SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA A OU B (SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.130,54	2.130,54	
			MO sem LS =>	138,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,33
					Quant. =>	17,0000000	Preço Total =>	63,557,38
21.3	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAMCOMST 472	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	3.214,12	3.214,12	
Composição Auxiliar	80204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,79	74,47	
Composição Auxiliar	80300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,30	42,60	
Composição Auxiliar	80247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,40	65,72	
Item	00041192 SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.301,03	2.301,03	
Item	00036904 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 36", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	24,46	80,71		
Item	00036905 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 50", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	41,28	136,32		
Item	00037041 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 32" (10 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,2600000	13,84	45,13		
Item	00010113 SINAPI	CABO DE CORRÊE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 40/500 V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	M	3,4000000	1,07	3,63		
Item	00038910 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 50" (12 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,0800000	17,32	54,33		
Item	00011382 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	M	0,3012000	90,93	0,10		
Item	00038917 SINAPI	FASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE CORRÊE (EMBALAGEM COM 200 g)	M	0,0072000	43,66	0,31		
Item	00039119 SINAPI	ADESIVO COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINA, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXIVEL	M	0,1200000	117,81	14,11		
			MO sem LS =>	138,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,33
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	8,843,38
21.4	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAMCOMST 472	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FIO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	6.260,17	6.260,17	
Composição Auxiliar	80304 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,79	74,47	
Composição Auxiliar	80247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,40	65,72	
Composição Auxiliar	80300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,30	42,60	
Item	00043192 SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FIO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.677,03	5.677,03	
Item	00036904 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 36", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	24,46	80,71		
Item	00036905 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 50", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	49,31	164,70		
Item	00037041 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 32" (10 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,0800000	13,84	42,73		
Item	00038740 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 34" (12 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,0600000	74,04	226,56		
Item	00010113 SINAPI	CABO DE CORRÊE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 40/500 V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	M	2,4000000	1,07	2,53		
Item	00011382 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	M	0,3012000	90,93	0,10		
Item	00038917 SINAPI	FASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE CORRÊE (EMBALAGEM COM 200 g)	M	0,0072000	43,66	0,31		
Item	00039119 SINAPI	ADESIVO COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINA, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXIVEL	M	0,1200000	117,81	14,11		
			MO sem LS =>	138,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,33
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	61,331,96
21.5	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAMCOMST 274	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, FIO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS ESPECIAIS E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000	12.120,12	12.120,12	
Composição Auxiliar	80304 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,79	74,47	
Composição Auxiliar	80247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	26,40	65,72	
Composição Auxiliar	80300 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,30	42,60	
Item	00042420 SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FIO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	12.115,88	12.115,88	
Item	00036904 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 36", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	24,46	80,71		
Item	00036905 SINAPI	TUBO DE CORRÊE FLEXIVEL, D = 50", E = 0,75 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES DAS RESIDENCIAS E COMERCIOS	M	3,3000000	49,31	164,70		
Item	00037041 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 32" (10 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,0800000	13,84	42,73		
Item	00038740 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULACAO, DN 34" (12 MM), E= 10 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,055W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10 000	M	3,0600000	74,04	226,56		
Item	00010113 SINAPI	CABO DE CORRÊE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 40/500 V, SECCAO NOMINAL 1,5 MM2	M	2,4000000	1,07	2,53		
Item	00011382 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	M	0,3012000	43,66	65,11		
Item	00038917 SINAPI	FASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE CORRÊE (EMBALAGEM COM 200 g)	M	0,0072000	117,81	14,11		
Item	00039119 SINAPI	ADESIVO COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINA, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXIVEL	M	0,1200000	117,81	14,11		
			MO sem LS =>	138,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,33
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	22,282,31
21.6	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	

Obj: Construção do Novo Fôrum de Jurekatem
 End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itumbiara - AM

Banco
 SNAPI - 06/2022 - Anuários
 SNAPI - 07/2022 - Anuários
 CRSE - 06/2022 - Sigaite

B.D.I.
 25,30%

Encargos Sociais
 Descontado:
 R\$47.975,97
 Mensal: R\$ 3.998,09

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	TAMCOINBT	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, ARREBITAMENTO ENTRE 54000 E 60000 BTUM, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO PRATELO), GAS RPO, CONTROLE ZER0 - FOMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	15.921,57	15.921,57	
Composição Auxiliar	00304 SNAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	29,70	89,37
Composição Auxiliar	00308 SNAPI		FERRIJO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,30	42,60
Composição Auxiliar	00347 SNAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	28,48	76,47
Itens	00K4241 SNAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, ARREBITAMENTO ENTRE 54000 E 60000 BTUM, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO PRATELO), GAS RPO, CONTROLE ZER0 - FOMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento para Arquiteto Permanente	UN	1,0000000	15.261,76	15.261,76
Itens	0003885 SNAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DN 50 (1 1/2"), EN-18 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,038W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	3,0000000	17,32	64,33
Itens	0003874 SNAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DN 75 (3"), EN-18 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,038W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	3,0000000	69,51	162,10
Itens	0003860 SNAPI		TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 50,7 - E = 0,70 MM, PASSAR CONDICIONADO INSTALAÇÕES DAS RESIDÊNCIAS E COMERCIAIS	Material	M	3,3000000	41,29	139,22
Itens	0003862 SNAPI		TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 31,5 - E = 0,70 MM, PARA AR CONDICIONADO INSTALAÇÕES DAS RESIDÊNCIAS E COMERCIAIS	Material	M	3,3000000	42,31	164,70
Itens	0003388 SNAPI		FAIXA PARA SOLA DE TUBOS E CONJUNTO DE COBRE (EMBALAGEM COM 20,0)	Material	KG	0,0012000	30,36	0,10
Itens	0003867 SNAPI		ADESIVO / COLA DE CONTATO LÍQUIDO, A BASE DE RESINA, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL	Material	L	0,1200000	117,81	14,11
			MO sem LS =>			159,50		159,50
			Quant =>			0,00	MO com LS =>	159,50
			Preço Total =>			2,0000000		31.643,14
21.7	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00443 SNAPI	PARTE DE ALVENARIA PARA RAMAS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MÍNIMOS DE USUÁRIOS A 40 MM AF_050218	URB - INSTALAÇÕES DEBROS SANITÁRIOS	M	1,0000000	10,51	10,51	
Composição Auxiliar	00348 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	16,80	1,17	
Composição Auxiliar	00387 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	20,81	9,24	
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	7,60
			Quant =>			0,00	MO com LS =>	0,00
			Preço Total =>			32,6400000		329,28
21.8	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00406 SNAPI	CONJUNTO LUMINÁRIO EM ALVENARIA PARA RAMAS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MÍNIMOS DE USUÁRIOS A 40 MM AF_050218	URB - INSTALAÇÕES DEBROS SANITÁRIOS	M	1,0000000	10,51	10,51	
Composição Auxiliar	00248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	16,83	9,92	
Composição Auxiliar	00387 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	20,81	8,13	
Composição Auxiliar	00628 SNAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF_050219	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0030000	588,02	1,76	
			MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	8,83
			Quant =>			88,4000000		888,88
22	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
22.1	00650 SNAPI	PARISADO	URB - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000	16,76	16,76	
Composição	00316 SNAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETO/ARMA AF_050218	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1923000	17,23	3,31	
Composição Auxiliar	00341 SNAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5481000	17,84	9,84	
Composição Auxiliar	0000322 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6372000	11,00	7,00	
Composição Auxiliar	0000702 SNAPI	GRAMA EMBRALDA OU SAC CARLOS OU QUARTANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	0,0446000	126,29	5,63	
Itens	0000322 SNAPI	GRAMA EMBRALDA OU SAC CARLOS OU QUARTANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	0,6372000	11,00	7,00	
Itens	0000702 SNAPI	TERRA VEGETAL (SIRANGL)	Material	m³	0,0446000	126,29	5,63	
			MO sem LS =>			2,71		2,71
			Quant =>			1,639000000		31,36800
			Preço Total =>			88,4000000		91,36800
22.2	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00510 SNAPI	PLANTIO DE ORNAMENTO COM ALTURA DE MIDA MENOR OU IGUAL A 2,50 M AF_050218	URB - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	36,25	36,25	
Composição Auxiliar	00316 SNAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	17,23	12,92	
Composição Auxiliar	00441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1818000	17,84	3,20	
Itens	0000038 SNAPI	MIDA DE ORNAMENTO, COTURADORA SALVAMANCHES/ENCARADA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO Nº 11 M	Material	UN	1,0000000	35,38	35,38	
			MO sem LS =>			10,29		10,29
			Quant =>			21,0000000		2,86800
			Preço Total =>			88,4000000		91,36800
22.3	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00034 SNAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISO DE LAMES SOBRE SOLA ESPESURA DE 10 CM AF_070219	FUBS - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	216,43	216,43	
Composição Auxiliar	00308 SNAPI	FERRIJO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30	21,30	
Composição Auxiliar	00316 SNAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3433000	17,23	5,90	
Composição Auxiliar	01277 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2000 KGF), POTÊNCIA 6,6 CV - C&P DÚRICO AF_050218	CHOR - CUSTOS HUMANOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0200000	7,36	0,32	
Composição Auxiliar	01278 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2000 KGF), POTÊNCIA 6,6 CV - CH DÚRICO AF_050218	CHOR - CUSTOS HUMANOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0000000	0,47	0,01	
Itens	00004718 SNAPI	PEDRA BRITADA N.1 (10 A 12 MM) PÓSTO PEDREIRA/PORCEDEZOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5000000	155,11	85,43	
Itens	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N.1 (5 A 8 MM) PÓSTO PEDREIRA/PORCEDEZOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5000000	155,02	84,93	
			MO sem LS =>			19,53		19,53
			Quant =>			9,28000000		1.168,46
22.4	Código Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TAM SERV 224	LUMINÁRIA TUBO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, COM LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	203,88	203,88	
Composição Auxiliar	00304 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	39,79	30,85	
Composição Auxiliar	00347 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	55,49	17,24	
Composição Auxiliar	00710 SNAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_020202	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	15,19	15,19	
Itens	0051 CRSE	Lumínaria tubo balizador para ambiente aberto, segue em estrutura padrão 60x60 em vidro plano flexível - ref. F-00333 da Projeto do Arquiteto	Material	UN	1,0000000	145,00	145,00	
			MO sem LS =>			35,44		35,44
			Quant =>			16,0000000		2.396,90

Obr: Construção do Novo Pólo de Saúde AM

End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM

Planilha Orçamentária Analítica

		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	148.886,35	Total
21		GRADIL EM BRUNTA DO GRADIL.						
23.1	Código Banco	GRADIL EM FERRO FUNDIDO EM VÍDEOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20x4 x MM. AF_042012	ESQV - ESQUADRIAS/FERRADEFINIVOR	m²	1,0000000	565,63	565,63	
Composição	39661 SINAPI							
Composição Auxiliar	52201 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8000000	15,19	133,85	
Composição Auxiliar	58315 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,4000000	24,87	210,87	
Composição Auxiliar	58229 SINAPI	AROMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA (UNICA) PREPARO MANUAL. AF_052015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,3000000	588,02	4,70	
Composição Auxiliar	60000 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25 X 3 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73	Metalúrg	M	6,7000000	16,78	113,87	
Insumo	00040952 SINAPI	KOM						61,40
Insumo	00044777 SINAPI	CAIXOTEIRA ADO ADAS USIAR (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1,0 E 1,61	Metalúrg	KG	0,1150000	17,95	2,08	
Insumo	00211002 SINAPI	ELETRICO REDUTIVO AVIS - B0113, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	LS**	251,70	0,00	MO com LS**	251,70	
			Quant. =>	466,5000000	Preço Total =>		116.834,00	
23.2	Código Banco	MURO EM ALVENARIA REBOCADO E PINTADO (FACE(S) 02=04), COM CINTA DE ARMADURA.						
Composição	TJMMGZCV - Párgão 399		ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECOS	M	1,0000000	636,28	536,23	
Composição	88108 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,20	21,20	
Composição Auxiliar	58315 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,25	17,25	
Composição Auxiliar	58165 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 18 X 18 X 18 CM (ESPESURA KOM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PREDIAL. AF_110214	PADE - PAREDES/PAISIS	m²	2,1000000	72,40	162,20	
Composição Auxiliar	37675 SINAPI	CIMENTO APPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLAR DE FERRUGEM, AROMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL. AF_052014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	4,1000000	4,03	16,53	
Composição Auxiliar	37647 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, EM AROMASSA TRACO 12 E, PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 40L, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 1,0 CM COM EXECUÇÃO DE TRILHAS AF_052014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	4,1000000	21,81	89,83	
Composição Auxiliar	38485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_052014	PINT - PINTURAS	m²	4,1000000	1,87	7,66	
Composição Auxiliar	38480 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_052014	PINT - PINTURAS	m²	4,1000000	8,35	34,35	
Composição Auxiliar	58237 SINAPI	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VAIA BALDRAME (INCLUINDO ESCALVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PÓRIMAS). AF_052017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,8000000	102,30	8,21	
Composição Auxiliar	51204 SINAPI	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA 21 L000 EM CONCRETO AF_052016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	2,1000000	90,18	102,37	
Composição Auxiliar	51173 SINAPI	ESTACA BRUNÇA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCALVAÇÃO MANUAL, COM TRACO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_052020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,6100000	55,00	36,89	
Composição Auxiliar	52230 SINAPI	FIXAÇÃO DE PÓRIMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 8-20 MM. AF_052020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	147,54	29,16	
Composição Auxiliar	58230 SINAPI	CONCRETO DE BOIRA, DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, ENTRE OUTRAS AF_122015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	16,80	0,37	
Composição Auxiliar	54730 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 12,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA DADA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L. AF_052021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	888,58	13,68	
			MO sem LS**	208,63	0,00	MO sem LS**	208,63	
			Quant. =>	38.5990000	Preço Total =>		13.848,56	
23.3	Código Banco	PORTA DE FERRO, DE ASHIF, TPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_122019						
Composição	100101 SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRADEFINIVOR	M	1,0000000	475,16	475,16	
Composição Auxiliar	88108 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4070000	21,30	9,73	
Composição Auxiliar	58315 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	17,23	3,94	
Composição Auxiliar	58227 SINAPI	AROMASSA TRACO 13 E, 13,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA (UNICA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_052015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0120000	688,81	7,97	
Composição Auxiliar	88227 SINAPI	PORTA DE ASHIF / GRD. EM GRADIL FERRO, COM BARRAS CHATAS 3 CM X 1/4", COM REGRUPO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL.	Metalúrg	m²	1,0000000	654,42	654,42	
Insumo	00044932 SINAPI		MO sem LS**	10,73	0,00	MO com LS**	10,73	
			Quant. =>	6.0000000	Preço Total =>		8.850,50	
23.4	Código Banco	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL, RIGID DE BARRA DE FERRO CHATA DE 9 X 1/4" X 1/4" VERTICAL, COM TRILHAS E ROLDANAS.						
Composição	TJMMGZCV - Párgão 225		ESQV - ESQUADRIAS/FERRADEFINIVOR	M	1,0000000	572,84	572,84	
Composição Auxiliar	88108 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,30	10,65	
Composição Auxiliar	58315 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	17,23	3,44	
Composição Auxiliar	58216 SINAPI	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FERRO, COM BARRAS CHATAS 3 CM X 1/4" X 1/4" VERTICAL, SEM REGRUPO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHAS E ROLDANAS.	Metalúrg	m²	1,6500000	601,56	658,58	
Insumo	00037052 SINAPI		MO sem LS**	6,37	0,00	MO com LS**	6,37	
			Quant. =>	24.0200000	Preço Total =>		13.784,81	
23.5	Código Banco	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÓRIL) EXPOSTAS EM OBRA (02 DEMÃO). AF_110212.P						
Composição	100707 SINAPI		PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,95	33,95	
Composição Auxiliar	88110 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0031000	22,13	35,30	
Composição Auxiliar	00006118 SINAPI	TINTA ALQUÍDICA	Metalúrg	L	0,1240000	14,74	1,82	
Composição Auxiliar	00047111 SINAPI	DILUENTE ALQUÍDICO	Metalúrg	L	0,4130000	21,37	8,53	
Insumo	00047111 SINAPI	TINTA EMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	MO sem LS**	15,98	0,00	MO com LS**	15,98	
			Quant. =>	213,8700000	Preço Total =>		7.284,30	
23.6	Código Banco	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERIORES DE CASAS, UMA COR. AF_052014						
Composição	38473 SINAPI		PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,04	5,04	
Composição Auxiliar	88210 SINAPI	FERRUGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	23,15	3,89	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	17,23	0,75	
Composição Auxiliar	58316 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Metalúrg	KG	1,0180000	2,22	4,20	
Insumo	00036077 SINAPI		MO sem LS**	3,15	0,00	MO com LS**	3,15	
			Quant. =>	77,6000000	Preço Total =>		853,85	
24		CABA DE BOMBAS						6.672,50
24.1	Código Banco	ESCALVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETADO OU SAPATA (INCLUINDO ESCALVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PÓRIMAS). AF_052017						
Composição	08233 SINAPI		MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,82	77,82	

Obra: Construção do Novo Fórum de Jandiaí/MT
 End: Rua: Carlos Gomes, Km. 02, Jandiaí - MT

Banco
 SNAIF - 08/2022 - Análises
 SNAIF - 07/2022 - Análises
 ORE - 08/2022 - Deslize

R.D.I.
 28,30%

Encargos Sociais
 Determinação:
 Normas e OTS
 Mensalidade: R\$ 30,00

Planimetria Organizativa Analítica

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8340 SNAIF	FERRINHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1800000	21,30	25,32
Composição Auxiliar	83116 SNAIF	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.0530000	17,22	52,60
			MO sem LS =>	0,02	0,00	MO com LS =>	0,02
				Quant. =>	8,000000	Prço Total =>	167,92
26.2							
Composição	30548 SNAIF	ARMAZÉM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF_06/0217	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	17,22	4,06
Composição Auxiliar	83245 SNAIF	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	21,19	1,58
Composição Auxiliar	93062 SNAIF	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/0203	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	0,17	0,17
Itensmo	00039017 SNAIF	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2x 12,0" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6100000	0,71	0,71
Itensmo	0004112 SNAIF	ARAME RECOCIDO 16 SWG, D = 1,95 MM (0,716 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,51 KG/M)	Material	KG	0,2500000	24,59	0,61
			MO sem LS =>	1,30	0,00	MO com LS =>	1,30
				Quant. =>	8,8700000	Prço Total =>	151,34
26.3							
Composição	30548 SNAIF	ARMAZÉM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF_06/0217	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	17,22	1,02
Composição Auxiliar	83245 SNAIF	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	21,19	4,59
Composição Auxiliar	93062 SNAIF	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,06	10,06
Itensmo	00039017 SNAIF	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2x 12,0" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9850000	0,17	0,33
Itensmo	0004112 SNAIF	ARAME RECOCIDO 16 SWG, D = 1,95 MM (0,716 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,51 KG/M)	Material	KG	0,2500000	24,59	0,61
			MO sem LS =>	4,91	0,00	MO com LS =>	4,91
				Quant. =>	5,8700000	Prço Total =>	82,61
26.4							
Composição	30548 SNAIF	ARMAZÉM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF_06/0217	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,24	10,24
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,22	0,68
Composição Auxiliar	83245 SNAIF	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	21,19	3,10
Composição Auxiliar	93062 SNAIF	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,40	10,40
Itensmo	00039017 SNAIF	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2x 12,0" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9900000	0,17	0,30
Itensmo	0004112 SNAIF	ARAME RECOCIDO 16 SWG, D = 1,95 MM (0,716 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,51 KG/M)	Material	KG	0,2200000	24,59	0,51
			MO sem LS =>	3,13	0,00	MO com LS =>	3,13
				Quant. =>	8,8000000	Prço Total =>	141,35
26.5							
Composição	32162 SNAIF	ARMAZÉM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084000	17,22	0,11
Composição Auxiliar	83245 SNAIF	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	21,19	0,83
Composição Auxiliar	93062 SNAIF	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/0203	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	0,17	0,17
Itensmo	00039017 SNAIF	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2x 12,0" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6430000	0,17	0,09
Itensmo	0004112 SNAIF	ARAME RECOCIDO 16 SWG, D = 1,95 MM (0,716 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,51 KG/M)	Material	KG	0,2500000	24,59	0,61
			MO sem LS =>	0,50	0,00	MO com LS =>	0,50
				Quant. =>	6,1700000	Prço Total =>	70,02
26.6							
Composição	32158 SNAIF	ARMAZÉM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	17,22	0,30
Composição Auxiliar	83245 SNAIF	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	21,19	2,28
Composição Auxiliar	93062 SNAIF	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	10,06	10,06
Itensmo	00039017 SNAIF	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2x 12,0" MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9900000	0,17	0,30
Itensmo	0004112 SNAIF	ARAME RECOCIDO 16 SWG, D = 1,95 MM (0,716 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,51 KG/M)	Material	KG	0,2500000	24,59	0,61
			MO sem LS =>	2,77	0,00	MO com LS =>	2,77
				Quant. =>	6,8700000	Prço Total =>	85,47
26.7							
Composição	103668 SNAIF	CONCRETAGEM DE PILARES, F _{ck} = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000	97,02	97,02
Composição Auxiliar	83262 SNAIF	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	21,10	51,83
Composição Auxiliar	83308 SNAIF	FERRINHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4900000	21,30	52,97
Composição Auxiliar	83316 SNAIF	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	17,22	127,10
Composição Auxiliar	90586 SNAIF	VERBODOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PORTERA 80MM MOTOR ELÉTRICO TERPACICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DUREZA AF_06/0216	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ChH	1,0420000	1,10	1,19
Composição Auxiliar	90647 SNAIF	VERBODOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PORTERA 80MM MOTOR ELÉTRICO TERPACICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DUREZA AF_06/0216	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ChH	1,4170000	0,44	0,62
Itensmo	00038468 SNAIF	CONCRETO USUADO BOMBÁVEL, QUANTIDADE DE RECUSES COM CORTA SERRA E 1, 8 LAMP = 150 H = 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (GRU 5001)	Material	m³	1,1000000	69,51	73,70
			MO sem LS =>	167,30	0,00	MO com LS =>	167,30
				Quant. =>	6,8800000	Prço Total =>	855,16
26.8							
Composição	82700 SNAIF	ARMAZÉM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/0202	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	13,06	13,06
Composição Auxiliar	83228 SNAIF	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0128000	17,22	0,22

Obj: Construção do Novo Fórum de Vila Militar

End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Instituto - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	82049 SNAPI	ARMADURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	21,19	1,67
Composição Auxiliar	92061 SNAPI	CORTE E Dobra de Aço CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	K0	1,0000000	10,40	10,40
Insumo	00039017 SNAPI	ESPACIADOR DISTÂNCIADOR DIXELA AX COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO PARA VERBAÇÃO 4,2 X 2,4 12,0" MM, COMBIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,17	0,16
Insumo	00041032 SNAPI	ARAME RECOLOCADO 10 BVS, D= 1,65 MM (0,16 XMM) 20 11 BVS, D= 1,95 MM (0,21 XMM)	MO sem LS =>	KG =>	0,0260000	21,79	0,61
				Quant =>	12,8800000	MO com LS =>	1,34
						Preço Total =>	204,76
24.9	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701 SNAPI	PORTA DE FERRO DE ABIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARQUILHO AF_12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	476,16	476,16
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	FERRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4573000	21,30	9,73
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2230000	17,23	3,84
Composição Auxiliar	88627 SNAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉSIA ÚNICA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MECÂNICO AF_06/2012	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	589,61	7,07
Insumo	00049300 SNAPI	PORTA DE ABIRIR/FECH. EM GRANEL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 140, COM REQUILHO E QUARQUILHO, COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	MO sem LS =>	KG =>	1,0000000	454,42	454,42
				Quant =>	0,00	MO com LS =>	10,72
						Preço Total =>	795,35
24.10	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92070 SNAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CARRIOS PARA TELHADOS DE ATE 2 ANDAR PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUIBDO TRANSPORTADE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	63,26	63,26
Composição Auxiliar	92018 SNAPI	MONITADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1420000	25,50	3,64
Composição Auxiliar	92019 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5880000	17,23	1,03
Composição Auxiliar	92021 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PERIF. MOTOR TRÍFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0597000	21,76	0,14
Composição Auxiliar	92022 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PERIF. MOTOR TRÍFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_05/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0694000	20,96	0,19
Composição Auxiliar	92023 SNAPI	CHAPA DE FERRO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BOLA 319, E=47,93 MM (1,73 MM) 2,25 MS	Material	K0	3,1000000	15,25	2,05
Insumo	00040424 SNAPI	PERFIL "U" SIMPLÉS DE AÇO GALVANIZADO CORRUGADO 75 X 40" MM, E= 2,25 MS	Material	K0	2,6000000	5,80	2,30
Insumo	00040547 SNAPI	PARAFUSO ZINCO, AUTOCORROSIVO, PLANADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	M0	0,0000000	21,82	0,00
Insumo	00040568 SNAPI	PERFIL, CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO, 50 X 22 X 1,07 MM, E= 0,2 MM	Material	K0	1,7200000	15,05	3,10
Insumo	00040610 SNAPI	PARAFUSO ASTM A307 - 689A X B, BREVETADO ZINCO, DIÂMETRO 1/2" (12 MM), COMBIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CEBTO	0,0000000	50,40	0,00
				Quant =>	6,00	MO com LS =>	4,10
						Preço Total =>	358,37
24.11	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201 SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 3 ANDAR, INCLUIBDO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	41,17	41,17
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	17,23	6,87
Composição Auxiliar	88323 SNAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	20,30	2,67
Composição Auxiliar	92021 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PERIF. MOTOR TRÍFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0732000	21,70	0,81
Composição Auxiliar	92022 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO PERIF. MOTOR TRÍFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_05/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0946000	20,96	1,98
Insumo	00007172 SNAPI	TELA DE SARIRO (CERÂMICA, MAL EMBALADA), TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMBIMENTO DE 14 A 50" CM, REFORÇO DE COBERTURA DE 20" TELHAS/2	Material	ML	0,0273000	1.078,19	29,64
				Quant =>	0,00	MO com LS =>	7,33
						Preço Total =>	257,91
24.12	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92041 SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM AF_07/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	H	1,0000000	20,71	20,71
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	FERRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	21,30	5,79
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	17,23	1,27
Composição Auxiliar	94965 SNAPI	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRACÃO 1:4:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0500000	363,52	21,66
				Quant =>	0,00	MO com LS =>	7,66
						Preço Total =>	379,43
24.13	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97047 SNAPI	PLÁSTICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	21,21	21,21
Composição Auxiliar	97062 SNAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉSIA ÚNICA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MECÂNICO AF_06/2012	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	575,51	12,20
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	FERRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	21,30	7,46
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	17,23	2,20
				Quant =>	0,00	MO com LS =>	5,59
						Preço Total =>	1.035,50
24.14	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97079 SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	97113 SNAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	483,85	2,07
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	FERRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	21,30	1,65
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	17,23	0,12
				Quant =>	0,00	MO com LS =>	1,48
						Preço Total =>	151,20
24.15	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98485 SNAPI	APLICAÇÃO DE PUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMAIO AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,07	1,07

Obr: Construção do Novo Pavão de Brindabum
End: Rod. Ribalta Col. Reg. Km 02, Itumbiara - AM

Banco
SINAPI - 09/2012 - Amazonas
SICRI3 - 07/2012 - Amazonas
ORSE - 06/2012 - Brasília

B.O.I.
28,33%

Encargos Sociais
Demarcação:
Horário: 47,075
Mensalidade: 84,38%

Planimetria Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	FORNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01800000	22,13	0,00
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	17,23	0,04
Itens	0006000 SINAPI	RELATOR ACRIDIO QUADRO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Materiais		0,1600000	4,24	0,74
				Material	MO sem LS =>	0,74	0,74
					Quant =>	89,6000000	Preço Total =>
							89,50
24.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88410 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,30	5,30
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	FORNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	22,13	4,13
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	17,23	1,18
Itens	0007398 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO PÓCICO	Materiais		0,3300000	5,32	3,07
				Material	MO sem LS =>	0,00	0,00
					Quant =>	89,6000000	Preço Total =>
							416,00
25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
25.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88120 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONGIMENTO DO SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,92	77,92
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	21,30	25,32
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0250000	17,23	52,00
Itens	0000158 SINAPI	MMA	Materiais		0,00	0,00	0,00
				Material	MO sem LS =>	0,112	0,112
					Quant =>	12,3800000	Preço Total =>
							187,42
25.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88140 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	100,17	100,17
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	AJUDANTE DE CARRETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8910000	17,16	15,11
Composição Auxiliar	88382 SINAPI	CARRETEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2090000	21,30	46,80
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	CHOR - CURTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0230000	30,45	0,74	
Composição Auxiliar	91683 SINAPI	CHOR - CURTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2090000	21,30	4,45	
Itens	0000158 SINAPI	MMA	Materiais		0,3740000	56,79	16,35
Itens	0000280 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BAIXE	Materiais		0,0100000	0,70	0,09
Itens	0000441 SINAPI	FONTALITE "A X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Materiais		1,5530000	2,16	3,30
Itens	0000417 SINAPI	SAREFO "2,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Materiais		1,7300000	1,10	1,90
Itens	0000673 SINAPI	FRIGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 1/4 X 11)	Materiais		0,5140000	17,22	8,88
Itens	0000100 SINAPI	TABELA NAÇ APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACACANDURA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRITA	Materiais		0,6000000	17,21	10,38
Itens	0000104 SINAPI	FRIGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Materiais		0,2180000	16,45	3,59
Itens	0004934 SINAPI	FRIGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Materiais		0,2270000	21,70	4,94
				Material	MO sem LS =>	45,10	0,00
					Quant =>	12,8800000	Preço Total =>
							1.032,04
25.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88140 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,0000000	16,21	16,21
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8930000	17,22	1,50
Composição Auxiliar	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9490000	21,19	4,12
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM AF_06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,00	10,00
Itens	0003907 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR ACS COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,0" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais		1,9690000	0,17	0,33
Itens	0004312 SINAPI	ARAME RECORTADO 16 SWG, D = 1,65 MM (0,216 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,21 KG/M)	Materiais		0,0250000	24,59	0,61
				Material	MO sem LS =>	4,61	0,00
					Quant =>	27,6400000	Preço Total =>
							464,90
25.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88140 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0000000	12,76	12,76
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2280000	17,22	0,43
Composição Auxiliar	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8930000	21,19	1,88
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,71	9,71
Itens	0003907 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR ACS COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,0" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais		0,4850000	0,17	0,07
Itens	0004312 SINAPI	ARAME RECORTADO 16 SWG, D = 1,65 MM (0,216 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,21 KG/M)	Materiais		0,0250000	24,59	0,61
				Material	MO sem LS =>	1,89	0,00
					Quant =>	31,8800000	Preço Total =>
							1,93
25.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88140 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	17,22	0,20
Composição Auxiliar	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2630000	21,19	0,77
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2012	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,76	9,76
Itens	0003907 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR ACS COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,0" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais		0,1760000	0,17	0,02
Itens	0004312 SINAPI	ARAME RECORTADO 16 SWG, D = 1,65 MM (0,216 KG/M) OU 18 SWG, D = 1,25 MM (0,21 KG/M)	Materiais		0,0300000	24,59	0,74
				Material	MO sem LS =>	0,00	0,00
					Quant =>	433,7800000	Preço Total =>
							6.612,91

Banco
SINAPI - 08/2023 - Amazonas
SINAPI - 07/2023 - Amazonas
OSSE - 08/2023 - Brasília

B.D.I.

21,35%

Encargos Sociais
Desoneração:
Instituição: 47,35%
Mensalidade: 94,55%

Objeto: Construção do Novo Pavão de transferência

End: Rodovia Carlos Braga, Km 22, Brasília - AM

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94683 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÃO 1:4:8 F (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ACIMA MESA BRTA 1ª - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	0,0560000	383,52	21,86	
				MC sem LS =>	7,02	LS =>	0,00	7,02
						Quant =>	7,9260000	7,02
								7,02
								383,52
								21,86
25.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	66556 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADIBENTAMENTO E ACABAMENTO AF_05/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,0000000	585,15	585,15	
Composição	58310 SINAPI	FEDERICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	21,20	59,82	
Composição	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4500000	17,23	42,21	
Composição	60585 SINAPI	VERIFICADOR DE BERRÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 6MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURINO AF_05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	1,19	0,38	
Composição	60587 SINAPI	VERIFICADOR DE BERRÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 6MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF_05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3140000	0,44	0,40	
Composição	94672 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACÃO 1:2:12 F (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREIA MELHUR BRITA 1ª - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,1500000	514,21	591,24	
				MC sem LS =>	11,10	LS =>	0,00	11,10
						Quant =>	6,3360000	6,4561
								20,775,76
26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97964 SINAPI	SERVÇOS COMPLEMENTARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARIM TURBILIN TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANILAS E LIMPEZA) AF_1/10/07	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	19,79	19,79	
Composição	100291 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE COM PERFILADO DE GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 50 MM (ANILAS 60MM) AF_07/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M/AM	6,0000000	16,54	4,29	
Composição	58310 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5000000	28,80	12,54	
Composição	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,1000000	17,23	1,72	
				MC sem LS =>	14,11	LS =>	0,00	14,11
						Quant =>	59,4400000	59,44
								17,56
								17,56
								0,00
								2,844,24
26.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98137 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TURBILIN DE 1,10' ESPACIADOR DE 1,00M, TRAVESSIA SUPERIOR DE 1,42', GRACIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" VERTICAIS DE 2", PRADO COM CHAMADOR MECÂNICO AF_04/2015 P	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	538,83	538,83	
Composição	98251 SINAPI	ALUMINAR DE SERRALHEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5200000	19,19	86,85	
Composição	58310 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5100000	24,87	127,03	
Composição	00001102 SINAPI	CHAPA DE AÇO CHUVA, ASTM/A588, E = 235 (1,53 MM) 7,85 ANILAS ELÉTRICO REBENTADO 4MS - 50X13, DIÂMETRO IGUAL A 2,00 MM	Material	KG	0,8400000	10,32	6,21	
Itens	00011000 SINAPI	PANFÃO DE AÇO TIPO CHUVA/DOR PARAFUSO, DIÂMETRO 10", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3333333	1,60	5,33	
Itens	00021009 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 235 MM, 19,3' ANILAS (MSR 5500)	Material	M	6,2500000	23,22	147,90	
Itens	00021010 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 235 MM, 21,1' ANILAS (MSR 5500)	Material	M	2,3200000	30,78	62,26	
Itens	00021011 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 235 MM, 23,71' ANILAS (MSR 5500)	Material	M	0,8200000	44,56	41,54	
Itens	00021012 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 235 MM, 26,21' ANILAS (MSR 5500)	Material	M	1,0200000	42,57	51,20	
				MC sem LS =>	163,00	LS =>	0,00	163,00
						Quant =>	16,1100000	8,756,50
26.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAMSERV - Projeto 281	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	1,0000000	30,75	30,75	
Composição	903006 SINAPI	ENFERMEIRO CIVIL, PLENO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	100,85	0,50	
Composição	90776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	21,12	1,16	
Itens	TJAMSERV - Projeto 291	ENSAIO CALDA DE CIMENTO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	Material	UN	1,0000000	25,87	25,87	
				MC sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	2,01
						Quant =>	234,3000000	7,165,50
								243,16,32
27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL LIMPEZA FINAL DA OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	1,0000000	2,40	2,40	
Composição	58310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1400000	17,23	3,41	
Itens	00000003 SINAPI	ACIDO CLOROFÓRICO (ACIDO MURIÁTICO), DELICADO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,2500000	11,59	0,55	
				MC sem LS =>	1,07	LS =>	0,00	1,07
						Quant =>	3,389,000000	8,122,72
27.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAMCONSET - Projeto 75	CAIXA COLETORES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	220,53	220,53	
Itens	TJAM - INDI01 Projeto 75	CAIXA COLETORES	Material	UND	1,0000000	220,53	220,53	
				MC sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
						Quant =>	46,0000000	12,221,20
27.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	TJAMCONSET Projeto 8310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M ²	1,0000000	5,01	5,01	
				H	6,5000000	17,23	0,81	
				MC sem LS =>	5,63	LS =>	0,00	5,63
						Quant =>	346,0000000	2,066,40

Assinado de forma digital por
WILLIAM FARIAS SABBA:16132580204
Dados: 2023.03.21 20:05:14 -04'00'

Total sem SDI
Total do BDI
Total Geral

3.954.070,38
1.125.007,89
5.079.516,17

William Farias Sabba
Eng. Civil CREA 0401296990-AM
Sócio

Programas Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	684.000,00	31.460,57	30,00%	12,89%	22.053,03	21.893,98	53.722,45	75.116,40	62.526,85	64.789,89	59.365,98
2	SERVIÇOS INDICIAIS	100,00%	70,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
3	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%	117.147,41	70,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%	30,00%	70,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
5	SUPREESTRUTURA	100,00%	182.181,78	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
6	PAREDES, VESTIMENTOS E PAINÉIS	100,00%	318.825,38	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
7	ESQUADRIAS	100,00%	728.781,65	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
8	COBERTURA	100,00%	120.844,14	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	278.000,24	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
10	APARELHOS E METAIS	100,00%	28.530,85	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	60.825,35	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
12	INSTALAÇÕES DE ESQOTO	100,00%	47.831,89	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	46.288,48	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	306.888,23	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
15	INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS E LÓGICA	100,00%	48.000,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	63.714,01	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	100,00%	268.780,01	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
18	PRINTURIA	100,00%	182.324,47	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
19	MURO EXTERNO E SEGURANÇA	100,00%	168.885,80	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
20	FORRO	100,00%	81.300,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
21	ÁREAS-CONDICIONADAS	100,00%	188.335,64	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
22	PAISAGISMO	100,00%	30.000,00	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
23	GRADIL E MURETA DO ORÇADIL	100,00%	1.68.888,20	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
24	CASA DE BOMBAS	100,00%	8.275,80	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
25	FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO	100,00%	16.283,74	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	26.779,78	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
27	LIMPEZA FINAL	100,00%	24.010,30	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%

Assinado de forma digital por

WILLIAM FERIAS SABBÁ

CPF: 030.321.210.033-1

Dados: 2023.03.21 20:03:31 -04'00'

DocId: 2023.03.21 20:03:31 -04'00'

Porcentagem Acumulada

William Farias Sabbá

Eng Civil CREA 046/288980-AM

Sócio

B.O.D. 39.35
Banco5
SINAP - 182022 - Amazonas
SINAP - 182022 - Maranhão
SINAP - 182022 - Sergipe

Ofis. Constituido de Manoel Flavio de InadaWAM
Enf: Rodviva Carlos Braga, Km 02, Iratama - AM



Codigo	Banco	Descricao	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário Operativo	Valor Unitário Improdutiva	Total Improdutiva	Operativa	Quant	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Classificacão Operativa	Classificacão Improdutiva	Classificacão Residual								
0000111 SINAP		SERVINTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	10,292 7162416		11,08			180,523 30	4,57%	180,523 30	4,57%	180,523 30	4,57%
0001376 SINAP		ALIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Material	KG	228 106 437613		0 79			165,267 29	4,96%	360 700 56	9 32%	507 969 56	13 26%
0001270 SINAP		URBANTACAO - HORISTA COLETADO CAÇA	Material	H	56 172 0932101		3 12			177 128 69	4,46%	507 969 56	13 26%	1075 938 56	27 28%
0000759 SINAP		FEDERBO HORISTAL	Mão de Obra	MES	10 01010020		15 52 03			152 869 13	3,67%	152 869 13	3,67%	630 818 01	17 17%
0001056 SINAP		FERRIL 1/2 DE AÇO LAMINADO, 1/2 162 X 16 6	Mão de Obra	MES	10 01010020		14 89			147 852 43	3,74%	630 818 01	17 17%	839 671 04	21 21%
00018 19 SINAP		BOLO PORCELANATO BORDA META, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 225	Material	m²	1 234 1918200		79 04			115 158 97	2,85%	105 667 21	2,85%	105 667 21	2,85%
0000274 SINAP		BLOQUETEPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO SEMIABERTO / HESAGONAL, 25 CM X 25 CM x 8 CM RESISTENCIA DE 28 MPa (NBR	Material	m²	1 618 276400		56 01			93 030 68	2,29%	1 145 467 30	2,29%	1 145 467 30	2,29%
0004044 SINAP		TECNICO BARRIGUEIRO DO TRABALHO (RESISTENCIA)	Mão de Obra	MES	10 1116000		7 884 83			79 233 52	2,26%	1 223 106 62	2,26%	1 223 106 62	2,26%
0000763 SINAP		FELTA TRANSPARENTI EMACAO ENCOADO SEM FIBRURA, ALTURA DE 1,20 M, DIMENSÃO 1,20 M X 1,20 M	Mão de Obra	H	4 845 414004		14 05			72 573 51	1,86%	1 205 764 32	1,86%	1 205 764 32	32 77%
0000204 SINAP		ACD 04 45, 10 X MM, VERGALHA	Material	KG	6 342 0513376		51 68			71 609 58	1,81%	1 367 373 86	34 58%	1 367 373 86	34 58%
0000176 SINAP		ACD 04 45, 10 X MM, VERGALHA	Mão de Obra	MES	10 1310200		8 57			59 437 68	1 52%	1 367 373 86	1 52%	1 367 373 86	1 52%
0001720 SINAP		VIGIA NOTURNO HORA ELETIVAMENTE TRABALHANDO DE 22 H AS 5 H COM ADOÇAL, NOTURNO	Mão de Obra	MES	6 245 255000		9 04			59 629 29	1 49%	1 465 003 84	37 07%	1 465 003 84	37 07%
0001211 SINAP		ADJUNTO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3 914 760000		15 19			54 000 20	1 36%	1 597 196 13	40 39%	1 597 196 13	40 39%
0000267 SINAP		ADJUNTO DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3 852 960000		14 89			53 700 70	1 36%	1 650 674 83	41 75%	1 650 674 83	41 75%
0007371 SINAP		MONDADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	MES	16 572 082300		20 28			58 916 84	1 29%	1 701 891 87	43 02%	1 701 891 87	43 02%
0004687 SINAP		SEM FRETE	Mão de Obra	H	2 235 540739		20 28			45 326 91	1 15%	1 746 244 78	43 21%	1 746 244 78	43 21%
0009121 SINAP		AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PRO TETO, 36 000 BTU/H, CICLO DE TRABALHO 12 HORAS, 1 P/3 x 19 MM, POSTO FEDERAL/PROFESIONADOR, SSM FRETE	Material	m²	205 638953		186 02			44 822 64	1 13%	1 838 314 23	46 69%	1 838 314 23	46 69%
0004187 SINAP		Equipamento para Aquecimento	Equipamento	UN	6 000000		5 577 53			44 632 34	1 15%	1 882 294 47	47 92%	1 882 294 47	47 92%
0001101 SINAP		CAL INDICADORA, CH PARA AROMATIZAS	Material	KG	31 508 2186724		44 671 86			44 671 86	1 12%	1 927 206 35	48 74%	1 927 206 35	48 74%
TAM0026 Proprio		PLACA DE FIBRO MOLDAR RENOVEL OPREX O SIMLAR EM GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE, INSTALADO	Material	UN	2 807 070180		15 43			43 326 44	1 10%	1 970 031 76	49 84%	1 970 031 76	49 84%
TAM0003 Proprio		SUBSTITUICAO AEREA DE 150 KVA OS PONTES DA CONCESSIONARIA	Material	UN	1 000000		42 622 28			42 622 28	1 07%	2 013 054 05	50 91%	2 013 054 05	50 91%
0000970 SINAP		AREIA MEDIA, POSTO ANZANFORNECEDOR (RETRABO NA ZONA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1 702 871448		54 09			39 516 77	1 00%	2 052 970 92	51 91%	2 052 970 92	51 91%
0000970 SINAP		AREIA MEDIA, POSTO ANZANFORNECEDOR (RETRABO NA ZONA, SEM TRANSPORTE)	Mão de Obra	MES	1 716 8010541		23 03			39 217 58	0 99%	2 091 786 40	52 02%	2 091 786 40	52 02%
0000880 SINAP		AREIA MEDIA, POSTO ANZANFORNECEDOR (RETRABO NA ZONA, SEM TRANSPORTE)	Mão de Obra	MES	10 0101000		3 869 47			38 764 56	0 99%	2 130 572 99	53 58%	2 130 572 99	53 58%
0004319 SINAP		ARF CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HUALVAL (PADEDO), 18000 BTU/H, CICLO PRO, 80 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS R410A	Equipamento para Aquecimento	UN	17 000000		2 138 84			36 362 29	0 82%	2 168 893 24	54 62%	2 168 893 24	54 62%
0007372 SINAP		EXAMES - HORISTA COLETADO CAÇA	Obras	H	56 879 038467		6 43			35 833 80	0 91%	2 202 767 84	55 71%	2 202 767 84	55 71%
I.T.A.M. Proprio		CAÇA CHAGA TUBO TACA COLUNA SECA, 15000 UTROS - COM PERNA MONTANTE (RESISTENCIA ENALTACAO, PARA ESTRUTURA	Equipamento	UN	1 000000		34 609 06		0 00	34 609 06	0 88%	2 237 276 12	59 59%	2 237 276 12	59 59%
0009421 SINAP		SEMIHORMA 12 X 12 COM 4 LAMP/TUB LED 9 - 10W	Material	M	3 852 165710		6 69			30 450 97	0 86%	2 267 276 12	57 46%	2 267 276 12	57 46%
0001110 SINAP		SEMIHORMA 12 X 12 COM 4 LAMP/TUB LED 9 - 10W	Mão de Obra	UN	1 772 020720		18 84			30 046 37	0 84%	2 306 222 46	58 27%	2 306 222 46	58 27%
0007271 SINAP		ELET, 2, 25 Prepo	UN	57 269 042000		10 09				32 162 82	0 81%	2 338 416 28	59 09%	2 338 416 28	59 09%
0000112 SINAP		BARRA DE AÇO CHATO RETANGULAR, 25 X 14 MM X 178 MM (L X B), 172	Mão de Obra	MES	10 010000		0 56			31 625 56	0 81%	2 368 340 84	59 86%	2 368 340 84	59 86%
0000401 SINAP		BARRA DE AÇO CHATO RETANGULAR, 25 X 14 MM X 178 MM (L X B), 172	Equipamento	UN	2 000000		15 860 76			30 121 52	0 79%	2 398 582 10	60 68%	2 398 582 10	60 68%
0000265 SINAP		BOLO CREAMOSO / TUPLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO 8	Material	M	1 770 042000		16 76			30 000 63	0 79%	2 426 747 25	62 19%	2 426 747 25	62 19%
0000265 SINAP		BOLO CREAMOSO / TUPLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO 8	Mão de Obra	MES	2 000000		14 650 78			29 916 89	0 79%	2 468 604 14	62 81%	2 468 604 14	62 81%
0000189 SINAP		TABUA MADEIPELADA 2 X 6 30 FT, DA MACACARAUHA, ANCEIM	Material	M	1 616 676749		17 81			29 236 21	0 74%	2 517 602 25	63 68%	2 517 602 25	63 68%
0000178 SINAP		ARREDOZ (HORISTA)	Mão de Obra	H	1 881 244327		14 89			27 000 05	0 71%	2 545 692 40	64 98%	2 545 692 40	64 98%
0000298 SINAP		QUADRICULAZOR, ACABAMENTO ALUM BRANCO DO BRILHANTE	Material	m²	61 700200		522 64			27 551 85	0 68%	2 572 854 25	65 07%	2 572 854 25	65 07%

B.D.L. 28,32% Encargos Sociais Descontados: 47,07% Retenções: 10,95%

Banco: S.B.L. 28,32% Encargos Sociais Descontados: 47,07% Retenções: 10,95%

Nome: Construção do Novo Fórum de Itororobá/MG End: Rodovia Carlos Braga, Km 02, Itororobá - AM

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quantidade, Valor Operativa, Valor Improdutiva, Valor Utilitário, Operativa, Improdutiva, Total Improdutiva, Geral, Peso, Valor Acumulado, Peso Acumulado. Rows include items like CHAPA ACRILOCA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS, CHAPA DE ALUMÍNIO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS, etc.



Ofic. Construção do Novo Fórum de Itumbiara/MT
 End: Rodovia Cadeia Braga, Km 02, Itumbiara - MT

B.D.L.
 Encargos Sociais
 24,34%

B.D.L.
 Encargos Sociais
 42,07%
 Mensalistas 84,35%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Preço	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa				
00014402	SNIAPI	CONCRETO USINADO BOMBEVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM ENCRAMENTO (MIR 883) - 20 MM, DOLU E SERVIÇO DE	Material	m³	18,7291220	566,63		10.580,18	0,27%	3.166.410,19	80,47%
00011933	SNIAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM RESCA 14" ARBÚS DE MOCCO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E	Material	CJ	4.075,580020	2,21		10.326,38	0,26%	3.197.798,47	80,69%
00010778	SNIAPI	LOCACAO DE CONTAINER 3,20 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REGISTRO, RESERV. DE MATERIAIS, E SEM SANTIARO (MAO INCLUI EQUIPAMENTO)	Equipamento	MES	20,000000	509,40		10.188,00	0,26%	3.200.924,47	80,95%
00010185	SNIAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMBESADA RESUMADA MASCARENHA RESUMADO ROYAL PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =	Material	m²	200,680559	50,75		10.183,33	0,26%	3.311.105,40	81,21%
00030322	SNIAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBA, EM PLACAS SEM FANTO	Material	m²	911,234333	11,50		10.023,59	0,26%	3.321.131,88	81,46%
00043485	SNIAPI	COMBESADAS - FAMILIA REDREDO - ORIBISTA ENCARGOS	Equipamento	H	17,225127523	0,58		9.990,56	0,25%	3.331.122,56	81,71%
00043132	SNIAPI	ARAME RECOZIDO 16 BNC. D = 1,65 MM (0,216 60MM) OU 19 BNC. D = 1,25 MM (0,07 60MM)	Material	KG	304,0300159	26,59		9.711,55	0,25%	3.340.834,11	81,96%
00043618	SNIAPI	PARDEE DRYWALL E 0,50 MM, 700 X 2500MM PARA ESTRUTURA	Material	M	1.206,142230	7,67		8.268,47	0,23%	3.350.100,58	82,19%
00036501	SNIAPI	PORTA DE MADEIRA, TOLVA PESAÇÃO (MIR 1830) DE 800 X 2100 MM, DE MADEIRA, INCLUI BARRIL, CAPA, LITRA EM FOLHA, ACABAMENTO EM BRANCO, INCLUI BARRIL, CAPA, LITRA EM FOLHA, ACABAMENTO EM BRANCO (C/MA)	Material	UN	200,000000	398,17		9.157,91	0,23%	3.359.258,49	82,42%
0004307	SNIAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - ORIBISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	16,712087574	0,44		8.681,73	0,22%	3.367.940,22	82,64%
00070033	SNIAPI	ACAO (C/AGENTES - COLETAÇÃO C/MA)	Material	m³	84,4959710	0,09		8.578,38	0,22%	3.376.518,53	82,89%
00042073	SNIAPI	VIDA DE ENCRAMENTO 100, DE MADEIRA, FIBRO DE 5,00 X 1,30 60MM, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	Material	M	94,0306000	89,17		8.435,83	0,21%	3.384.954,32	83,07%
00041162	SNIAPI	HFC, CONTROLE DE FLO	UN	3,00000000	2.801,69		8.405,07	0,21%	3.393.357,49	83,29%	
00011930	SNIAPI	CONCENTRADA USH E = 19 MM, DE 1,20 X 2,25" M (SEM AMANTO)	m²	83,760000	87,70		8.223,10	0,21%	3.391.580,59	83,50%	
00017623	SNIAPI	RESISTENCIA, COM ESPUMA DE 300 MM, D = 2,76 MM, 150 X 150 X 150, 2,30 X 6,00 X 1,20 MM, PARA SANTIARO, COM BARRAS E LUBRIFICACAO	Material	M	80,9640000	185,42		8.202,18	0,21%	3.399.782,77	83,75%
00043458	SNIAPI	MOBILIZACAO (ENCRAMENTO) - 1 FASE REVESTIDA, COM GEMENDAO E 32 KGM, E = 97 MM	Material	MES	317,860000	25,75		8.185,41	0,21%	3.317.988,18	83,91%
00010778	SNIAPI	MOBILIZACAO (ENCRAMENTO) - 2 FASE REVESTIDA, COM GEMENDAO E 32 KGM, E = 97 MM	Material	MES	615,00	8,150,60		8.150,60	0,21%	3.326.138,78	84,11%
000003	Petrobras	SANTA LUIZA SUPER ADESO 6000 BRANCO	Material	M²	664,330000	126,28		8.092,95	0,20%	3.334.171,73	84,32%
00003033	Petrobras	ELETROCALI METALICA PERFORADA SOBRE O TORO 300X100MM	Material	UN	213,9920000	37,71		8.077,91	0,20%	3.342.259,64	84,52%
00011930	SNIAPI	CANOTAS DE ALUMINIO E TUBOS DE INVERSO (TERRAPLANAGEM)	Material	UN	191,500000	46,19		7.997,15	0,20%	3.350.256,79	84,72%
00010633	SNIAPI	LETRA ACO BOX (ARL 306, CHAPA 2MM, 2L, RECORFADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	H	306,1463695	7.997,28		7.997,28	0,20%	3.358.254,03	84,92%	
00040265	SNIAPI	RETOCORTA (MAO DE 5,00 MM, VERGALHO	Material	UN	86,000000	724,52		7.774,52	0,20%	3.366.028,55	85,12%
00043492	SNIAPI	RETOCORTA (MAO DE 5,00 MM, VERGALHO	Material	KG	602,296000	73,00		7.008,00	0,18%	3.382.770,51	85,50%
00043492	SNIAPI	CM, COM PRONGUEIRA	Material	M	89,240000	4,57		6.679,89	0,17%	3.389.458,40	85,67%
00043492	SNIAPI	ENSAIO CALDA DE CIMENTO - RESISTENCIA A COMPRESSAO	Material	M	89,240000	6.683,07		6.683,07	0,17%	3.396.141,47	85,84%
00043492	SNIAPI	AUXILIO DE BOMBEIRO OU BOMBEIRO HIDRAULICO (PREFRAN	Material	UN	234,000000	28,87		6.706,78	0,17%	3.403.218,25	86,01%
00043492	SNIAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CL. III, 150 MM (MIR 7982)	Material	M	160,330000	11,08		6.691,77	0,17%	3.409.910,02	86,18%
00010203	SNIAPI	ANTICHA BRW-F, COBERTURA PVC-STI, ANCHAKA BRW-F, 2,00 X 2,00	Material	M	94,8070000	70,16		6.695,17	0,17%	3.416.625,19	86,35%
00040263	SNIAPI	EXAMES - MENSURA (MIR 2500) 19 MMZ	Material	M	801,000000	7,68		6.376,44	0,16%	3.423.001,63	86,51%
00040411	SNIAPI	PONTALETA 7,5 X 7,5" CM EM PVAUS, META OU EQUIVALENTE DA	Material	MES	51,000000	119,69		6.343,57	0,16%	3.429.345,20	86,67%
00043492	SNIAPI	RESUMO - BRUTA	Material	M	1.991,200009	3,16		6.300,61	0,16%	3.435.645,81	86,83%
00043492	SNIAPI	RESUMO - BRUTA	Material	M	832,000000	7,33		6.200,61	0,16%	3.441.846,42	87,00%
00043492	SNIAPI	DETECTOR DE OZONIO DE FLUORACAO ENCRAMENTADA	Material	UN	37,000000	163,83		6.081,56	0,15%	3.447.927,97	87,14%
00043492	SNIAPI	ILUSTRACAO DE PVC BRITO RECOZIDO DE 3 - SEM LUBA	Material	M	203,5000000	29,82		6.027,67	0,15%	3.454.000,64	87,29%

B.D.I.
SUAPE - 080222 - Amozonas
53,25%
ORSE - 070222 - Amazônia
53,25%
ORSE - 080222 - Sangre

B.D.I.
SUAPE - 080222 - Amozonas
53,25%
ORSE - 070222 - Amazônia
53,25%
ORSE - 080222 - Sangre

Outra: Construção do Novo Fórum de Iranduba/AM
End: Roteiro Cadeia Braga, Km 02, Iranduba - AM

Outra: Construção do Novo Fórum de Iranduba/AM
End: Roteiro Cadeia Braga, Km 02, Iranduba - AM

Ítem	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total Impositiva	Operativa	Total Impositiva	Operativa	Valor Acumulado	Peso Acumulado
	0003826	SUAPE	PATCH-PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA A, COM RACKS DE 18" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Metal	UN	7,800000	767,67	5.987,33	5.987,33	5.987,33	5.987,33	3.457.665,27	87,44%
	0000114	SUAPE	TOPO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.UM 26, CORTE 80 CM	Metal	M	161,000000	35,94	5.817,60	5.817,60	5.817,60	5.817,60	3.463.482,87	87,59%
	0004029	SUAPE	REFRIGERADOR 12,5 MILI LITROS	Mão de Obra	MES	1,000000	5.816,13	5.816,13	5.816,13	5.816,13	5.816,13	3.469.298,99	87,74%
	0000028	SUAPE	MEIO-ROLO DE CIMENTO PORTLAND, 40 MPa	Metal	KG	794,700000	9,34	7.523,84	7.523,84	7.523,84	7.523,84	3.476.822,83	87,89%
	0000169	SUAPE	MEIO-ROLO DE CIMENTO PORTLAND, 40 MPa	Metal	M³	276,526000	26,73	7.392,58	7.392,58	7.392,58	7.392,58	3.484.215,41	88,02%
	0000114	SUAPE	MEIO-ROLO DE CIMENTO PORTLAND, 40 MPa	Metal	M	517,169400	11,00	5.720,01	5.720,01	5.720,01	5.720,01	3.490.935,42	88,16%
	0000374	SUAPE	FACES APARENTES PARA FORNO REMOVIDOR, 24 X 32 X 370 MM, 4 X H	Metal	M	1,10700000	5,12	5.697,85	5.697,85	5.697,85	5.697,85	3.496.633,27	88,32%
	0004360	SUAPE	COLETAÇÃO CÂMERA	Equipamento	H	4,76400000	1,18	5.645,18	5.645,18	5.645,18	5.645,18	3.502.278,45	88,47%
	0000433	SUAPE	FERRAMENTAS - FAMILIA RINTOR - HORISTA (ENCAIXE)	Metal	M	331,870000	16,88	5.602,08	5.602,08	5.602,08	5.602,08	3.507.880,53	88,79%
	0004366	SUAPE	FERRAMENTAS - FAMILIA RINTOR - HORISTA (ENCAIXE) EQUIVALENTE EM BREGO	Equipamento	H	4,76400000	1,17	5.597,34	5.597,34	5.597,34	5.597,34	3.513.477,87	88,99%
	0000962	SUAPE	VÍDEO TEMPERADO INCOLOR E 10 MM SEM COLOCACAO	Metal	M	277,454400	20,05	5.562,57	5.562,57	5.562,57	5.562,57	3.519.040,44	89,20%
	0001907	SUAPE	SAPARANEL DE MADEIRA COMPANHIA REIMADA, MADRIETE	Metal	m²	10,000000	558,07	5.552,09	5.552,09	5.552,09	5.552,09	3.524.592,53	89,41%
	0004381	SUAPE	AL 12 MM	Metal	m²	169,237400	31,68	5.414,13	5.414,13	5.414,13	5.414,13	3.530.006,66	89,61%
	0000749	SUAPE	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 8,86 DIÂMETRO DE 146 MM, 1800 RPM, 1000 WATT, 220V/110V, 50 Hz	Equipamento	UN	1,000000	5.277,08	5.277,08	5.277,08	5.277,08	5.277,08	3.535.283,74	89,81%
	0001762	SUAPE	CAVALO MECÂNICO TRACAÇO 402, PESO BRUTO TOTAL, 10000 KG	Equipamento	UN	0,014200	392.591,41	5.268,73	5.268,73	5.268,73	5.268,73	3.540.552,47	89,99%
	0004383	SUAPE	SEMPREBOQUE	Equipamento	H	5,52070000	0,69	5.198,20	5.198,20	5.198,20	5.198,20	3.545.750,67	90,17%
	0001902	SUAPE	COZ DE 10, CLASSE BC	Metal	UN	10,000000	487,35	4.873,50	4.873,50	4.873,50	4.873,50	3.550.624,17	90,39%
	0001763	SUAPE	CANAL DE COBRE FURTO (HORISTA)	Mão de Obra	H	325,420000	14,98	4.878,10	4.878,10	4.878,10	4.878,10	3.555.502,27	90,60%
	0001022	SUAPE	ANTICÂMERA BWF-B, COBERTURA PVC-AT, ANTICÂMERA BWF-B, 4,00 X 1,00 X 1,00	Metal	M	1,05400000	2,54	4.838,16	4.838,16	4.838,16	4.838,16	3.560.340,43	90,82%
	0005786	SUAPE	FERRAGEM PARA PORTA BATERIA EM AÇO INOX (MAGLINA)	Metal	ML	8,526000	565,63	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	3.565.164,43	91,03%
	0005081	SUAPE	TRABALHO DE ACABAMENTO COBERTURA, INCLUIBETA E INCLINDO CHAVE TIPO CLINDRO	Metal	CJ	58,000000	87,21	4.813,05	4.813,05	4.813,05	4.813,05	3.570.000,58	91,29%
	0001765	SUAPE	CASTILHO DE AÇO INOX, TIPO ANDRIMHAM QUARTZ	Metal	m²	8,400000	495,07	4.797,23	4.797,23	4.797,23	4.797,23	3.574.797,81	91,50%
	0004471	SUAPE	FEDRA BRITÂNICA 2 (19 X 38 MM) POSTO FERRENTORREDEIRO, SEM	Metal	m²	27,026500	198,91	4.657,33	4.657,33	4.657,33	4.657,33	3.579.455,14	91,71%
	0010422	SUAPE	LACA BRANCA (SEM ASSETO)	Metal	UN	17,000000	278,28	4.645,79	4.645,79	4.645,79	4.645,79	3.584.100,93	91,92%
	0000432	SUAPE	CHUVAO OU ZINCOADO TAPAJÁ	Metal	UN	168,000000	26,42	4.435,58	4.435,58	4.435,58	4.435,58	3.588.536,51	92,13%
	0000008	SUAPE	SELOADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERREDETOR	Metal	L	976,660000	4,64	4.524,88	4.524,88	4.524,88	4.524,88	3.593.061,39	92,34%
	0001489	SUAPE	ACEITE HIDROLÍTIPO DE PNEU, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PIEDO DE	Metal	UN	0,000000	549,37	4.394,98	4.394,98	4.394,98	4.394,98	3.597.456,37	92,55%
	0000222	SUAPE	COLEIRA EM GRANTITO, POLIDO, TIPO ANDRIMHAM QUARTZ CASTELO	Metal	M	61,370000	89,10	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	3.601.690,15	92,76%
	0000381	SUAPE	CAPO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 (UL), ISOLACAO EM PVC/COBRE	Metal	M	1,36600000	3,05	4.227,30	4.227,30	4.227,30	4.227,30	3.605.917,45	92,97%
	0000718	SUAPE	ANTICÂMERA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/78 V, SECCAO NOMINAL 4 MM²	Metal	m²	58,654628	48,25	4.197,81	4.197,81	4.197,81	4.197,81	3.610.115,26	93,18%
	0001001	SUAPE	MANUETO, FIBRIFICACAO CONDUDA E 6 MM, DE 2,4 X 1,10 (SEM	Metal	m²	7,85	4.192,65	4.192,65	4.192,65	4.192,65	4.192,65	3.614.307,91	93,39%
	0001001	SUAPE	BARBA-CHATA DE ALUMINIO (76 x 16)	Metal	m²	528,000000	7,85	4.152,65	4.152,65	4.152,65	4.152,65	3.618.460,56	93,60%



Obra: Construção do Novo Fluxo de Inadimplância
End: Rua da Caixa Braga, Km 02, Inhambupe - AM

Blau nº 00202 - Anúncios
SICRO - 070202 - Anúncios
ORSE - 002022 - Segras

Encargos Sociais
Desoneração
Imposto de Renda
Multa e Juros

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Utilizado		Operativa	Total Impositiva	Orcal	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Impositiva	Operativa	Impositiva						
0000026	SNAPF	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MORGADA COM 4 LÍQUIDO DE ELASTÔMEROS DILUÍDO EM SOLVENTE QUÍMICO, APLICADA A FRO	MATERIAL	KG	206,1000000		17,33		4.147,52		4.147,52	0,10%	3.019.848,92	91,54%
0004785	SNAPF	CAÇETERO INCRUSTADO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO	MATERIAL	M²	297,5097189		13,57		4.037,19		4.037,19	0,10%	3.023.924,12	91,65%
0001202	SNAPF	MUNDO DE CIMENTO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO	MATERIAL	UN	4,0000000		184,76		3.819,04		3.819,04	0,10%	3.027.741,18	91,74%
0002597	SNAPF	BLOCO DE CONCRETO RETRIBUÍDA 19 X 19 X 39 CM, ERK US 90A (NR 63B)	MATERIAL	UN	806,3227000		4,62		3.734,50		3.734,50	0,0%	3.031.475,68	91,84%
0004630	SNAPF	DE ABRIR FERRO, EM AÇO, COM BARRA DHTA 3 CM X 1/2", COM REQUILIBRO E CERRAMENTO - ACABAMENTO NATURAL	Equipamento	m²	7,8600000		454,42		3.026,27		3.026,27	0,0%	3.035.010,92	91,87%
0004548	SNAPF	ALTELISTRISTA - HORISTA (EMCARROS COMPLEMENTARES - COLETOR, CORTADOR E CERRAMENTO)	Equipamento	H	4,236.6990285		0,84		3.002,43		3.002,43	0,0%	3.038.013,38	92,02%
0000157	SNAPF	SARBAO 2,5 X 7,5" CM EM PALIS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MATERIAL	H	1.378.8327.691		1,10		3.000,30		3.000,30	0,0%	3.041.264,65	92,11%
0000002	ELET - Playto	ELECTROCALHA 100X200X200MM	MATERIAL	UN	55,0000000		63,68		3.002,40		3.002,40	0,0%	3.045.267,05	92,20%
00001348	SNAPF	CHAPAS DE MADEIRA, COMPRESSÃO PLASTIFICADA, MOBERTITE PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2000 X 1100 MM E 10	MATERIAL	m²	69,8200000		50,00		3.491,40		3.491,40	0,0%	3.049.248,45	92,27%
0000379	SNAPF	ASTE DE ATERIMENTO EM AÇO COM JOG IN DE CONECTOR	MATERIAL	UN	62,5500000		55,05		3.443,73		3.443,73	0,0%	3.053.092,18	92,37%
0000430	SNAPF	ESPICHAODOR DISTANCIADOR PARA PISO DE CIMENTO EM	MATERIAL	UN	15,0700000		31,53		3.407,74		3.407,74	0,0%	3.056.500,92	92,46%
0000077	SNAPF	PORTO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,5 MM, CORIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	15.776.9577359		0,17		3.390,38		3.390,38	0,0%	3.059.901,30	92,54%
0000135	Playto	BOLHA 15 X 15 X 15 CM EM NYLON - POT 03 UNIDADES	MATERIAL	UN	120,9100000		27,77		3.357,67		3.357,67	0,0%	3.063.258,97	92,63%
0000201	SNAPF	CONDOMÍNIO SP/UT INVERTER, H=MM (PARADES), 6000 BTU/H, CILINDRO 1/2" (500 BTU/H) (500 BTU/H) (500 BTU/H) (500 BTU/H), CONTROLE 5P/0	Equipamento para Aplicação Permutante	UN	2,0000000		1.654,14		3.308,26		3.308,26	0,0%	3.066.527,25	92,71%
0000740	SNAPF	ARRABOQUE COM DOIS BICOS EM TAMBOR TIPO BACULANTE COM CARRILHÃO, 14 M3 (BICLI MONTAEM, IMO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	MATERIAL	UN	0,0164159		166,799,38		3.236,56		3.236,56	0,0%	3.069.763,81	92,79%
0000119	SNAPF	ARMADURA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMI-ELÉV.	MATERIAL	KG	1.148,1000000		2,73		3.134,48		3.134,48	0,0%	3.072.898,29	92,87%
0000841	SNAPF	TUBO PVC, BÉBIER, DN 100 MM PARA ELETRO OU JÓIAS PLUMBAS	MATERIAL	M	108,8490000		29,78		3.094,44		3.094,44	0,0%	3.075.992,73	92,95%
0000464	SNAPF	CONJUNTO ALMOVARDE - MESAUSTA EMCARROS	Equipamento	MES	30,0000000		102,47		3.074,19		3.074,19	0,0%	3.079.066,93	93,03%
0000180	SNAPF	TABLA, NAQ APARELHADA 15 X 20" CM, EM CARBONADO, ANELEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	248,4910000		12,21		3.009,66		3.009,66	0,0%	3.082.076,59	93,11%
0000737	SNAPF	SINÉTICA, COM UNICES ENGATE PARADO	MATERIAL	UN	6,0000000		500,02		3.000,12		3.000,12	0,0%	3.085.076,71	93,19%
0000118	SNAPF	REMOVA, 15" X 15" X 15" CM, EM MADEIRA MACÍCA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO, 15 X 15 X 15 CM X 15 CM X 15 CM, CERRADO ANELEM COMERCIAL 17 MM	MATERIAL	JQ	56,0000000		53,42		2.891,52		2.891,52	0,0%	3.087.968,13	93,26%
0000788	SNAPF	TELHADOR (HORSTA)	MATERIAL	H	19,0200000		14,60		2.845,23		2.845,23	0,0%	3.090.813,36	93,33%
0000719	SNAPF	MISTO DE CERRAMENTO DE CERRAMENTO	MATERIAL	L	286,4250000		11,04		2.841,24		2.841,24	0,0%	3.093.654,60	93,41%
0000200	SNAPF	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - IRR 610)	MATERIAL	UN	148.0731318		18,71		2.818,58		2.818,58	0,0%	3.096.473,18	93,49%
0000060	SNAPF	LOCACAO DE ARMAR METALICO TUBULAR DE ENCARNE, TIPO DE M INCLUIDO DIAGONAL, BARRAS DE AÇAO 13 E ALTURA DE 1,20" E DIMENSÕES NECESSÁRIAS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MARES	200,7000000		13,59		2.864,35		2.864,35	0,0%	3.100.169,03	93,62%
0000773	SNAPF	SEGURAO - HORSTA (DOLETAO CANO)	Tubo	H	56,670508167		0,05		2.843,85		2.843,85	0,0%	3.103.012,88	93,70%
0000009	SNAPF	CLASSIFICACAO ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM TIPO III	MATERIAL	m²	50,5067500		58,23		2.792,91		2.792,91	0,0%	3.105.805,79	93,77%
0000020	SNAPF	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VERDEZADA, ACABAMENTO ANODADO NATURAL, EM GUARNICAOZARVETA, 87 X 210 CM	MATERIAL	UN	6,4517046		510,70		2.784,22		2.784,22	0,0%	3.110.590,01	93,84%



Ofício Centralizado do Novo Fôlego de Inicialização
End: Rua Costa Cadea França, Km 02, Jandaíra - AM

BOL
000203 - Amazonas
20.275
SC001 - 000223 - Amazonas
000202 - 000223 - Amazonas
000201 - 000223 - Sampa

101/114

Energias Sociais
CNPJ: 07.381.990/0001-47
CNPJ: 07.381.990/0002-47
CNPJ: 07.381.990/0003-47
CNPJ: 07.381.990/0004-47
CNPJ: 07.381.990/0005-47

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Custo ABC de Insumos		Valor Unitário	Operativa	Impeditiva	Total	Puro	Valor	Puro
						Operativa	Impeditiva							
0001729	SHARF	CHUVA DO PICO NAU PAVILÃO 8 (E + 4) MM. ACABAMENTO TAMBOR	Metal	M²	3.327000		664,81	2.729,52		2.729,52	0,0%	3.715,31	20	83,9%
0000734	SHARF	ATIVO ACESIVO LIGADO PARA ABANDONADAS DE REVESTIMENTO	Metal	L	10333105		14,04	227,21		227,21	0,0%	3.715,99	40	83,9%
0001338	SHARF	COLA PARA LANTERNA DE ESPRIMO-CILINDRO 50G	Metal	NO	24380000		60,08	2.622,88		2.622,88	0,0%	3.716,67	33	84,0%
0000000	SHARF	PERFURAMENTO - MANUAIS ELÉTRICA - HORIZONTAL BICANOS	Equipamento	H	4263400000		6,01	2.612,05		2.612,05	0,0%	3.721,29	34	84,1%
0002700	SHARF	COMPACTADOR - DOLBY (C/ALUM) - CLASSE LEVE (DE 20 MM)	Metal	M	1131870000		22,82	2.658,20		2.658,20	0,0%	3.723,62	54	84,3%
0002112	SHARF	ELÉTRICO DO BACO GALVANIZADO ELÉTRICO. LEVE. DIÁMETRO	Metal	M	2415000000		10,71	2.586,47		2.586,47	0,0%	3.728,41	20	84,3%
0000000	SHARF	TIPO XZ TUBO SUPORTE + MODULO	Metal	LN	78.000000		32,18	2.510,04		2.510,04	0,0%	3.729,82	24	84,3%
0003482	SHARF	CANOS DE FIBRA ÓPTICA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE	Metal	M	1.078,852810		2,32	2.498,21		2.498,21	0,0%	3.731,41	28	84,3%
0010788	SHARF	RECUBRIMENTO DE "PAPER" 1,27 MM COM CONDUTOR DE CORDÃO DE	Equipamento	MES	395.5445100		8,30	2.421,14		2.421,14	0,0%	3.733,86	30	84,3%
0000000	SHARF	MANEIRAS DE IMPRIMIR (CONSTRUTIVO)	Mano-de-obra	H	1511520071		15,50	2.403,70		2.403,70	0,0%	3.736,28	54	84,3%
0000731	SHARF	TUBO EMALTE ELÉTRICO PREGUE ACETILADO	Metal	L	1115410020		21,37	2.385,77		2.385,77	0,0%	3.738,67	28	84,3%
0000000	SHARF	COMPACTADOR - DOLBY (C/ALUM) - CLASSE LEVE (DE 20 MM)	Equipamento	H	3.989,6296172		6,59	2.354,47		2.354,47	0,0%	3.741,03	42	84,3%
1-7AM - Mágico		QUADRADO DE COMANDO SONORA 10 CV	Metal	LN	3.00000000		1,71	2.342,88		2.342,88	0,0%	3.743,37	40	84,3%
0000973	SHARF	PRINCIPAL OU REGULADOR SONORA 10 BACO GALVANIZADO. PARA	Equipamento	LN	1.119,8482000		2,08	2.338,30		2.338,30	0,0%	3.745,74	30	84,3%
0000000	SHARF	FAIXA DE FIBRA ÓPTICA REFORÇO FIBRADO. 440 COM FOLHA 441 X	Metal	LN	1.00000000		2,02	2.302,70		2.302,70	0,0%	3.748,07	40	84,3%
0000000	SHARF	SEALANTE ELÉTRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Metal	310ML	81,1970000		28,55	2.316,18		2.316,18	0,0%	3.750,38	67	84,3%
0000912	SHARF	TUBO PVC CONDOR. 70 X 2 MM. AQUA TRIN. 1000-0240	Metal	M	202,7141000		8,84	2.303,87		2.303,87	0,0%	3.752,69	23	84,3%
0000000	SHARF	COMPACTADOR - DOLBY (C/ALUM) - CLASSE LEVE (DE 20 MM)	Equipamento	M	102,7190000		22,32	2.292,84		2.292,84	0,0%	3.754,95	28	84,3%
0000914	SHARF	MANUAIS ELÉTRICA - HORIZONTAL BICANOS	Metal	M²	58.5867500		44,68	2.272,87		2.272,87	0,0%	3.757,28	55	84,3%
0003782	SHARF	CLASSE B. ACABAMENTO PR NAIN 9020	Metal	M	30.60000000		74,04	2.295,82		2.295,82	0,0%	3.759,50	47	84,3%
0003782	SHARF	ACABAMENTO TERMINADO DE TUBULAÇÃO DO "R" (18 MM. E 23 MM. 1000-0240)	Metal	M	20.00000000		1,07	2.144,68		2.144,68	0,0%	3.761,84	15	84,3%
0000000	SHARF	BOIA CENTRALIZADA - 110 X 110 X 110	Equipamento	LN	2.00000000		1,07	2.142,75		2.142,75	0,0%	3.764,21	19	84,3%
0000000	SHARF	110 X 110 X 210 BOLA 2 X 110 X 110 X 110	Metal	M	670,204885		2,21	2.082,24		2.082,24	0,0%	3.766,57	30	84,3%
0000000	SHARF	BRANCO BR. CHUVA DE 400 MM. - P/CHÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	Metal	UNDO	1.048,24		1,98	2.044,48		2.044,48	0,0%	3.768,87	30	84,3%
0000000	SHARF	MASSA DE SELANTE EM PÓ PARA CRIVALL. A BASE DE GESSO.	Equipamento	KG	688,0123000		2,89	1.982,58		1.982,58	0,0%	3.771,25	30	84,3%
0000000	SHARF	TUBO RECEPTOR ALTO DE AULAS	Metal	M	381,000000		49,81	1.978,44		1.978,44	0,0%	3.773,63	40	84,3%
0000000	SHARF	CONDUTORES INSTALAÇÕES CAS REDECORAR E COMERCIAIS	Metal	KG	172,200000		11,29	1.940,14		1.940,14	0,0%	3.775,94	30	84,3%
0000000	SHARF	CONDUTORES COM ENTUBAMENTO. CONDUTORES CAIXA	Metal	KG	5.202,700000		0,36	1.884,25		1.884,25	0,0%	3.777,67	79	84,3%
0000000	SHARF	TUBO DE COBRE ALUMIN. 0" - 1/2" - E = 0,79 MM PARA AR.	Metal	M	96,1000000		33,19	1.891,95		1.891,95	0,0%	3.779,92	78	84,3%
0000000	SHARF	CANOS DE COBRE ALUMIN. 0" - 1/2" - E = 0,79 MM PARA AR.	Metal	M	87,4000000		16,60	1.812,38		1.812,38	0,0%	3.777,24	14	84,3%
0000000	SHARF	ANTICORROSIVO PARA COBERTURAS P/CRIST. ANTICORROSIVO 28 WAZ	Metal	LN	78,00000000		23,21	1.810,38		1.810,38	0,0%	3.779,42	32	84,3%
0000000	SHARF	PAPEL. EXTENSIVO DE 250 M	Metal	LN	78,00000000		23,21	1.810,38		1.810,38	0,0%	3.781,81	31	84,3%
1-7AM - Mágico		Diploma Carta Médica Triplex 40X 20X	Metal	LN	1,0000000		1.788,79	1.788,79		1.788,79	0,0%	3.784,04	1	84,3%
0001021	SHARF	CAIXA DE COBRE R. ENVEL. CLASSE 4 QD 5 ISOLADO EM P/COVA.	Metal	LN	489,0000000		3,64	1.789,04		1.789,04	0,0%	3.786,27	35	84,3%
0001021	SHARF	CAIXA DE COBRE R. ENVEL. CLASSE 4 QD 5 ISOLADO EM P/COVA.	Metal	M	489,0000000		3,64	1.789,04		1.789,04	0,0%	3.788,51	35	84,3%
0000000	SHARF	CONDUTOR 100 X 100 X 100. BACAO ISOLADO. 110 X	Metal	M	489,0000000		3,64	1.789,04		1.789,04	0,0%	3.790,75	35	84,3%



One Controller de Novo Fium de Itaipava
Rte. Rodovia Carlos Bispo, Km 02, Itaipava - RJ

Banco
SIAFI - 02022 - Ammons
SICRE - 07922 - Ammons
CIDE - 02022 - Sergio

Encargos Sociais
Diferenciais
Impostos
Mensal - R\$ 3,95

105/114

Handwritten mark

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Cura ABC de Bancos				Total	Data	Peso	Valor	Peso
					Quantidade	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					
000070	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	24,00000		25,64		624,58	624,58	0,2%	3.087.590,49	93,5%	
000003	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	30,30000		1,43		699,76	699,76	0,02%	3.088.100,24	93,58%	
000075	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	77,27000		0,77		400,04	400,04	0,2%	3.088.790,28	93,61%	
000045	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	UN	0,00341		991,32674		609,48	609,48	0,01%	3.089.200,74	93,61%	
000026	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	UN	19,42500		58,38		588,37	588,37	0,01%	3.089.848,12	93,65%	
000088	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	76,59400		7,49		588,59	588,59	0,01%	3.090.026,71	93,64%	
000071	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	L	27,64420		21,17		585,23	585,23	0,01%	3.091.113,24	93,69%	
000077	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	16,30700		36,58		581,82	581,82	0,01%	3.091.655,74	93,75%	
000064	SIAFI	CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	M	729,21700		0,78		577,34	577,34	0,01%	3.092.287,10	93,89%	
17,146		CAIXA DE CORRE FIDELM, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PICO, ANTI-CORR, 049 KV, SECCAO NORMAL, 67T MARCHAM BWF-EL-1	UN	14,00000		38,62		568,92	568,92	0,01%	3.092.877,02	93,79%	
000071	Fiducia	Diploma Carta Malhada - Tabela 1001, 25x4	un	2,00000		280,80		561,80	561,80	0,01%	3.093.284,82	93,75%	
000027	SIAFI	PROTEÇÃO DE MONTA TORÇÃO, D= 29 x 29 CM x H= 220 CM EM TUBULÃO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOLUOLIA	M	7,80000		70,50		561,18	561,18	0,01%	3.093.390,20	93,72%	
000072	SIAFI	PROTEÇÃO DE MONTA TORÇÃO, D= 29 x 29 CM x H= 220 CM EM TUBULÃO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOLUOLIA	M	12,00000		49,92		557,84	557,84	0,01%	3.093.511,04	93,79%	
000079	SIAFI	PROTEÇÃO DE MONTA TORÇÃO, D= 29 x 29 CM x H= 220 CM EM TUBULÃO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOLUOLIA	UN	32,00000		17,12		547,84	547,84	0,01%	3.093.028,88	93,79%	
000071	SIAFI	PROTEÇÃO DE MONTA TORÇÃO, D= 29 x 29 CM x H= 220 CM EM TUBULÃO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOLUOLIA	UN	20,37200		18,45		547,73	547,73	0,01%	3.093.008,96	93,79%	
12,146	Papéis	PROTEÇÃO DE MONTA TORÇÃO, D= 29 x 29 CM x H= 220 CM EM TUBULÃO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOLUOLIA	M	39,78000		11,94		542,60	542,60	0,01%	3.093.149,28	93,75%	
000005	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	1,00000		538,73		538,73	538,73	0,01%	3.093.888,01	93,80%	
000033	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	M	13,00000		44,84		534,46	534,46	0,01%	3.097.222,49	93,81%	
000034	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	H	39,80000		25,40		532,86	532,86	0,01%	3.097.970,66	93,82%	
000037	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	21,03400		24,59		520,09	520,09	0,01%	3.098.270,66	93,82%	
000030	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	1,90000		623,95		523,95	523,95	0,01%	3.098.811,52	93,85%	
000037	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	3,00000		167,70		520,10	520,10	0,01%	3.098.314,72	93,85%	
000005	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	M	41,80000		12,21		509,59	509,59	0,01%	3.099.816,31	93,89%	
000074	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	112,24000		4,43		497,28	497,28	0,01%	3.100.313,57	93,89%	
000042	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	18,24600		30,60		496,47	496,47	0,01%	3.103.610,64	93,92%	
000073	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	H	13,071514		69,84		493,00	493,00	0,01%	3.103.910,04	93,91%	
000042	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	MES	53,00000		6,27		491,31	491,31	0,01%	3.101.284,55	93,91%	
000032	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	302,04252		1,18		485,50	485,50	0,01%	3.101.284,55	93,91%	
000020	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	1,40000		493,94		489,64	489,64	0,01%	3.102.200,94	93,94%	
000075	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	14,48417		31,60		486,84	486,84	0,01%	3.102.720,88	93,95%	
000075	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	58,00000		4,19		486,64	486,64	0,01%	3.103.174,51	93,95%	
000027	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	MES	19,95000		8,80		487,20	487,20	0,01%	3.104.028,64	93,98%	
000027	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	27,55000		14,53		485,48	485,48	0,01%	3.104.581,10	93,99%	
000042	SIAFI	RECEBTO GAVETA COM ACOBAMENTO E CHAVILA CONDORCA, SIAFI, 870x134x38 - (R# 159)	UN	14,00000		28,47		483,22	483,22	0,01%	3.105.077,32	93,91%	

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials



ONE Construção de Obras Rurais e Habitação
 Rua Federal Carlos Braga, Km 02, Iranduba - AM

BRL
 SNAI1 - 070223 - Anexo
 SNAI1 - 070223 - Anexo
 CNE - 08022 - Sargis

Energias Sociais
 Desenvolvimento
 Sustentável
 Ministério M&PS

109/114

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Cura ABC de Insumos			Quantif	Valor Utiliz	Impositivo	Quantif	Total	Debit	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operaria	Impositivo	Operativa									
000377-44	PERGO	TUBO DE FERRO PUNDO 40 X 40 CM COM A INCRUSTACAO INTERIO	Metal	LN	1,000000			465,42	465,42	465,42	0,00	465,42	0,01%	3,915,462,74	90,20%	
000378-14	PERGO	ACESSO COILA DE CONCRETO LINDO, A BASE DE RESINA, PARA	Metal	L	3,400000			117,81	451,82	451,82	0,01%	3,916,944,58	90,20%			
000379-54	PERGO	FLUORECENTE PARA ISOLAMENTO TERMICO E SUSTENTACAO	Metal	LN	4,000000			112,69	441,90	441,90	0,01%	3,918,362,72	90,20%			
000380-14	PERGO	COMPONENTO DE PERCH 400 MM DE DIAMETRO COMCAVO	Metal	LN	2,000000			44,19	441,90	441,90	0,01%	3,918,804,62	90,20%			
000381-54	PERGO	ROLAMENTO PARA TUBO ESERTO PRECAL, DN 50 MM PARA SERR	Metal	M	82,000000			5,42	444,55	444,55	0,01%	3,917,255,46	90,20%			
000382-14	PERGO	ISOLAMENTO TERMICO E SUSTENTACAO ELEVADO, PERCHA PARA	Metal	LN	17,000000			25,78	472,72	472,72	0,01%	3,917,893,37	90,20%			
000383-54	PERGO	CONCRETO DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,000000, VAPORES	Metal	LN	34,700000			12,60	472,72	472,72	0,01%	3,919,130,17	90,20%			
000384-14	PERGO	VALVULA DE BOLA, A 1000	Metal	LN	2,200000			14,76	472,72	472,72	0,01%	3,919,602,28	90,20%			
000385-54	PERGO	PERCH LINDO, COM TAMPO PLASTICO	Metal	LN	2,000000			14,51	472,72	472,72	0,01%	3,919,998,28	90,20%			
000386-14	PERGO	PERCH LINDO, DN 150 MM PARA TUBO SERRE REFORCADO ESERTO	Metal	LN	2,000000			43,25	472,72	472,72	0,01%	3,919,466,05	90,20%			
000387-54	PERGO	RETRORREFLECTIVO DE CAMISAS, VITRULO, autoperante por peso de 11,91-	Equipamento	LN	2,400000	0,000000		17,25	472,72	472,72	0,01%	3,919,938,27	90,20%			
000388-14	PERGO	ALMO SAPINIS, PORE, DN 100 X 150 MM PARA ESERTO	Metal	LN	3,000000			14,51	472,72	472,72	0,01%	3,919,922,39	90,20%			
000389-54	PERGO	ALMO SAPINIS, PORE, DN 100 X 150 MM PARA ESERTO	Metal	M	1,462,516540			0,26	472,72	472,72	0,01%	3,919,466,05	90,20%			
000390-14	PERGO	ALMO SAPINIS, PORE, DN 100 X 150 MM PARA TRATAMENTO DE	Metal	LN	3,000000			14,23	472,72	472,72	0,01%	3,919,480,28	90,20%			
000391-54	PERGO	SERRE ALUMINIO, ENFERMEIROS	Equipamento	LN	1,010001			429,04	472,72	472,72	0,01%	3,920,298,07	90,14%			
000392-14	PERGO	BETONERA CEMENTADA, 200L, COM CAPO DE VITRULO	Equipamento	LN	121,914000			3,51	472,72	472,72	0,01%	3,921,195,03	90,19%			
000393-54	PERGO	CONCRETO DE ALUMINA, QUALVANDIZACAO PARA ALVENARIA, PD	Equipamento	LN	2,000000	0,000000		212,11	VERBODIDO	491,22	0,00	424,22	0,01%	3,921,579,25	90,17%	
000394-14	PERGO	DEBASTOR TRIMARCO 100A	Equipamento	M	115,469000			3,50	414,32	414,32	0,01%	3,921,993,57	90,15%			
000395-54	PERGO	BRANCO SANGRIN TANCOS DE COCINA DE ACO INOX 2 LAMPADAS	Metal	LN	1,000000			411,50	411,50	411,50	0,01%	3,922,405,07	90,15%			
000396-14	PERGO	FLUORECENTE 20 W, 40 W, 60 W, 80 W, 100 W, 150 W PARA ESERTO	Metal	LN	5,210000			71,88	410,14	410,14	0,01%	3,922,815,20	90,20%			
000397-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	190,500000			2,40	408,91	408,91	0,01%	3,923,222,11	90,21%			
000398-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	190,500000			31,25	408,91	408,91	0,01%	3,923,633,26	90,22%			
000399-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	2,000000			17,28	388,90	388,90	0,01%	3,923,822,39	90,21%			
000400-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	22,414252			72,64	374,64	374,64	0,01%	3,924,197,46	90,20%			
000401-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	H	5,481,070000			0,25	372,87	372,87	0,01%	3,925,146,33	90,24%			
000402-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	1,000000			346,50	369,50	369,50	0,01%	3,925,500,33	90,27%			
000403-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	17,000000			27,60	369,50	369,50	0,01%	3,925,869,79	90,28%			
000404-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	M	6,120000			59,51	364,20	364,20	0,01%	3,926,341,31	90,29%			
000405-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	168,000000			2,87	347,78	347,78	0,01%	3,926,588,90	90,29%			
000406-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	12,000000			28,59	344,59	344,59	0,01%	3,926,933,49	90,31%			
000407-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	M	76,800000			5,49	342,69	342,69	0,01%	3,927,276,18	90,32%			
000408-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	64,000000			4,50	337,15	337,15	0,01%	3,927,613,33	90,33%			
000409-54	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	1,000000			359,75	330,75	330,75	0,01%	3,928,243,50	90,34%			
000410-14	PERGO	CONCRETO DE 14 X 14 X 14 CM (BASE C - 16R S&S)	Metal	LN	6,870000			37,74	327,24	327,24	0,01%	3,928,620,74	90,35%			

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below.



Ofício Controlador de Investimentos de Investimentos
Rua Roberto Carlos Braga, Km 02, Vila Mandua, AM

BAL
SINAR - 02/2022 - Anosozas
29.35%
OfSR - 02/2022 - Sempre

Encargos Sociais
Habilita: 67,7%
Mantém: 64,5%

10/8/14

Curso ABC de Fluxo de Caixa

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Prejudicada	Operativa	Valor Utilizado	Operativa	Total	Operativa	Peso	Valor Acreditado	Peso Acreditado
0001056 SINAR		CARTEIRA DE PVC BR 0204L, SOLDAVEL, 25 MM, P/PAV. AQUA FRIA PREVAL, 1000M	M	UN	64,000000		64,0000	64,00	64,00	64,00	64,00	0,01%	3.846.580,13	89,79%
0001057 SINAR		TUBO 12 X 27 CM EM PAULIS, BRISA OU EQUIVALENTE DA BRISA -	M	M	62,265000		62,2650	62,26	62,26	62,26	0,01%	3.846.212,47	89,64%	
0001058 SINAR		ADUTO PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, DN 50 MM, P/PAV. ESCOTO PREVAL	M	UN	107,241000		107,2410	2,67	221,71	221,71	0,01%	3.846.244,46	91,05%	
0001127 SINAR		CONCRETO PARA PAVIMENTO ALUMINADO, MENSALISTA 610-CR-003, COMPACTANTE 610-CR-003, MENSALISTA 610-CR-003, P/PAV. INCANDESCENTE, ANTI-CHOC, UNDO ALETRIO V. 2000, DO 19 MM X 19	M	MES	30,000000		30,0000	7,23	21,80	21,80	0,01%	3.846.031,26	88,69%	
0001278 SINAR		7 M X 1 M DE FERR. CORRUGADO PARA REVESTIMENTO, PARA TRANSPORTE DE TUBAGEM DE FERR. CORRUGADO, 1000M	M	UN	72,860000		72,8600	2,80	21,57	21,57	0,01%	3.846.032,22	88,66%	
0001279 SINAR		ALUMINUM PARA PAVIMENTO, 1000M	M	UN	0,000000		0,0000	62,556,10	210,89	210,89	0,01%	3.841,07,02	86,07%	
0001280 SINAR		Tubo perfilado para PVC - 77 x 14	H	M	2,175000		2,1750	88,23	20,02	20,02	0,01%	3.841,283,11	89,67%	
0001281 SINAR		ORIFORO DE QUANDO OU QUANDO	M	M	1,546620		1,546620	188,46	43,17	43,17	0,01%	3.841,402,74	91,69%	
0001282 SINAR		1000M DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 18 X 20 CM, FERR. 500A, NBR 6170	M	M	1,000000		1,0000	15,26	200,10	200,10	0,01%	3.841,592,84	91,69%	
0001283 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	50,200000		50,2000	3,51	207,40	207,40	0,01%	3.841,580,65	89,65%	
0001284 SINAR		1000M DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ALUMINADO, MENSALISTA 610-CR-003, COMPACTANTE 610-CR-003, MENSALISTA 610-CR-003, P/PAV. INCANDESCENTE, ANTI-CHOC, UNDO ALETRIO V. 2000, DO 19 MM X 19	M	UN	3,000000		3,0000	205,20	205,20	205,20	0,01%	3.840,114,45	88,99%	
0001285 SINAR		TUBO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ALUMINADO, MENSALISTA 610-CR-003, COMPACTANTE 610-CR-003, MENSALISTA 610-CR-003, P/PAV. INCANDESCENTE, ANTI-CHOC, UNDO ALETRIO V. 2000, DO 19 MM X 19	M	UN	425,640000		425,6400	68,25	204,75	204,75	0,01%	3.840,318,10	89,79%	
0001286 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	4,000000		4,0000	52,48	204,46	204,46	0,01%	3.840,534,05	89,79%	
0001287 SINAR		RELEVE PARA QUADRICEL COM	M	KG	1,870000		1,8700	102,01	202,48	202,48	0,01%	3.840,727,01	89,71%	
0001288 SINAR		VALVA DE ALUMINUM PARA PAVIMENTO, 1000M	M	M	6,320000		6,320000	21,74	202,82	202,82	0,01%	3.840,520,10	89,71%	
0001289 SINAR		BARRA DE ALUMINUM PARA PAVIMENTO, 1000M	M	UN	2,000000		2,0000	95,18	190,39	190,39	0,01%	3.840,333,70	89,72%	
0001290 SINAR		RELEVE PARA QUADRICEL COM	M	KG	11,250000		11,2500	117,27	186,37	186,37	0,01%	3.840,144,45	89,72%	
0001291 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	1,000000		1,0000	186,27	186,27	186,27	0,01%	3.840,292,76	89,72%	
0001292 SINAR		FERR. CANTOLA DE AÇO GALVANIZADO, 20 X 28 X 3,107 MM, E - 0,8 MM	KG	KG	10,756250		10,756250	18,00	184,16	184,16	0,01%	3.840,197,90	89,74%	
0001293 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	H	10,584250		10,584250	14,20	184,38	184,38	0,01%	3.840,107,29	89,74%	
0001294 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	M	0,171930		0,171930	1,2973,18	185,21	185,21	0,01%	3.844,282,40	89,79%	
0001295 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	L	20,687000		20,687000	6,24	185,13	185,13	0,01%	3.844,477,72	89,79%	
0001296 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	3,800000		3,800000	61,28	183,84	183,84	0,01%	3.844,661,57	89,79%	
0001297 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	M	27,000000		27,000000	6,79	183,30	183,30	0,01%	3.844,844,90	89,79%	
0001298 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	M	48,500000		48,500000	2,05	182,38	182,38	0,01%	3.845,027,24	89,77%	
0001299 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	L	4,240000		4,240000	4,69	180,32	180,32	0,01%	3.845,207,40	89,77%	
0001300 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	1,000000		1,000000	170,84	179,84	179,84	0,01%	3.845,384,44	89,79%	
0001301 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	8,852000		8,852000	17,80	173,89	173,89	0,01%	3.845,569,13	89,79%	
0001302 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	2,000000		2,000000	66,42	172,84	172,84	0,01%	3.846,752,67	89,79%	
0001303 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	6,001790		6,001790	862,096,14	170,28	170,28	0,01%	3.846,503,25	89,79%	
0001304 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	32,672000		32,672000	5,23	170,22	170,22	0,01%	3.846,007,47	89,79%	
0001305 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	16,600000		16,600000	8,43	169,74	169,74	0,01%	3.846,242,31	89,80%	
0001306 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	13,252000		13,252000	10,28	168,71	168,71	0,01%	3.846,478,02	89,80%	
0001307 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	23,700000		23,700000	7,69	165,72	165,72	0,01%	3.846,261,74	89,81%	
0001308 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	3,330000		3,330000	22,89	164,72	164,72	0,01%	3.846,780,48	89,81%	
0001309 SINAR		VALVULA DE FECHAMENTO VERTICAL, DE BRONZE P/40-1, 2107, 200 P/L	M	UN	54,871000		54,871000	3,01	164,59	164,59	0,01%	3.846,599,02	89,81%	

Código **Banco**

Descrição

Tip

Unid

Quantidade

Impedida

Operativa

Improdutiva

Total

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor

Preço

Valor



Outra Contribuicoes do Ior Figueira Almeida LDA
End: Rua de S. Carlos Braga, Km. 02, Lousada - AM

Banco: SISA PT - 00202 - Azeiteiros 20195
SICREX - 07022 - 4 ramos
CICR - 00202 - Azeiteiros

Emprego Social
Permanente:
Horario: 47:20h
Mensalidade: 6,125€

11/1/14

Código	Banco	Descricao	Tipo	Unid	Quantidade	Operativ. Imputada	Operativ. Imputado	Valor Utilizado	Operativ. Imputado	Operativ. Imputado	Total Imputado	Qual	Peso	Valor Acreditado	Peso Acreditado
00011571	SISA PT	TORNEIRA METALIC CONJUNTO COM CILINDRO RESISTICO SEM LAVATORIO DE POLIDA BRANCA, SUBSTITUIR SEMI COMPLETO, 40 X 37 CM UN	UN	1,000000	86,40			86,40	86,40		86,40	0,0%	3.854.264,47	100,0%	
00011623	SISA PT	40 X 37 CM UN	UN	1,000000	86,19			86,19	86,19		86,19	0,0%	3.854.264,48	100,0%	
0002018	SISA PT	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESCOTO PRECIS, CONJUNTO DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESCOTO PRECIS, 1 UN	UN	1,000000	6,51			6,51	6,51		6,51	0,0%	3.854.415,86	100,0%	
0002019	SISA PT	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESCOTO PRECIS, 1 UN	UN	1,000000	5,89			5,89	5,89		5,89	0,0%	3.854.415,87	100,0%	
0002020	SISA PT	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESCOTO PRECIS, 1 UN	UN	1,000000	9,78			9,78	9,78		9,78	0,0%	3.854.415,88	100,0%	
00011741	SISA PT	REATOR SERRAVALLO CLONADO, PFC, 100 X 40 MM, COM BARRA METALICA DE COBO, DIMENSIOES 100 X 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARRA, 1 UN	UN	6,000000	18,940000			3,01	3,01		3,01	50,7%	3.854.500,49	100,0%	
0002026	SISA PT	REATOR SERRAVALLO CLONADO, PFC, 100 X 40 MM, COM BARRA METALICA DE COBO, DIMENSIOES 100 X 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARRA, 1 UN	UN	6,000000	9,42			9,42	9,42		9,42	0,0%	3.854.650,38	100,0%	
00011814	SISA PT	BOCA DE COBO, DIMENSIOES 100 X 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARRA, 1 UN	UN	2,000000	22,33			22,33	22,33		22,33	0,0%	3.854.771,01	100,0%	
00011820	SISA PT	BOCA DE COBO, DIMENSIOES 100 X 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARRA, 1 UN	UN	1,000000	4,83			4,83	4,83		4,83	0,0%	3.854.771,42	100,0%	
0002028	SISA PT	BOCA DE COBO, DIMENSIOES 100 X 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARRA, 1 UN	UN	1,000000	14,10			14,10	14,10		14,10	0,0%	3.854.827,56	100,0%	
00011914	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	1,000000	16,361200			16,36	16,36		16,36	0,0%	3.854.844,86	100,0%	
0002029	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	1,000000	56,11			56,11	56,11		56,11	0,0%	3.854.844,89	100,0%	
0002030	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	2,000000	27,27			27,27	27,27		27,27	0,0%	3.854.844,93	100,0%	
00011920	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	0,400746	129,18			129,18	129,18		129,18	0,0%	3.855.023,10	100,0%	
0002031	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	M	8,000000	78,89735			78,89735	78,89735		78,89735	0,0%	3.855.023,12	100,0%	
0002032	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	H	2,071950	6,77			6,77	6,77		6,77	0,0%	3.855.023,26	100,0%	
00011921	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	1,000000	17,85			17,85	17,85		17,85	0,0%	3.855.023,29	100,0%	
0002033	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	4,250000	52,02			52,02	52,02		52,02	0,0%	3.855.151,16	100,0%	
0002034	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,000000	11,96			11,96	11,96		11,96	0,0%	3.855.200,26	100,0%	
0002035	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	2,000000	16,80			16,80	16,80		16,80	0,0%	3.855,311,15	100,0%	
00011922	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	KD	20,881000	2,39			2,39	2,39		2,39	49,6%	3.855,388,10	100,0%	
0002036	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	KD	0,881000	49,64			49,64	49,64		49,64	0,0%	3.855,474,64	100,0%	
0002037	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	50,000000	47,29			47,29	47,29		47,29	0,0%	3.855,464,83	100,0%	
00011923	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	0,203133	0,94			0,94	0,94		0,94	0,0%	3.855,511,64	100,0%	
0002038	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	11,641730	47,01			47,01	47,01		47,01	0,0%	3.855,597,55	100,0%	
0002039	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,410070	1,32			1,32	1,32		1,32	0,0%	3.855,597,58	100,0%	
0002040	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	13,000000	45,43			45,43	45,43		45,43	0,0%	3.855,620,29	100,0%	
0002041	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	55,000000	6,79			6,79	6,79		6,79	0,0%	3.855,647,57	100,0%	
0002042	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	6,429000	44,15			44,15	44,15		44,15	0,0%	3.855,691,73	100,0%	
0002043	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	6,000000	6,81			6,81	6,81		6,81	0,0%	3.855,738,47	100,0%	
0002044	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	4,000000	16,81			16,81	16,81		16,81	0,0%	3.855,776,71	100,0%	
0002045	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	6,000000	5,39			5,39	5,39		5,39	0,0%	3.855,776,71	100,0%	
0002046	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	49,000000	42,32			42,32	42,32		42,32	0,0%	3.855,817,03	100,0%	
0002047	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	2,000000	0,89			0,89	0,89		0,89	0,0%	3.855,840,18	100,0%	
0002048	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,700000	20,56			20,56	20,56		20,56	0,0%	3.855,840,18	100,0%	
0002049	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,800250	10,79			10,79	10,79		10,79	0,0%	3.855,840,28	100,0%	
0002050	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,000000	39,83			39,83	39,83		39,83	0,0%	3.855,844,17	100,0%	
0002051	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,000000	0,21			0,21	0,21		0,21	0,0%	3.855,844,12	100,0%	
0002052	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,000000	11,08			11,08	11,08		11,08	0,0%	3.855,844,12	100,0%	
0002053	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	3,000000	34,04			34,04	34,04		34,04	0,0%	3.855,850,29	100,0%	
0002054	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	1,918470	17,71			17,71	17,71		17,71	0,0%	3.856,014,10	100,0%	
0002055	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	UN	6,000000	5,46			5,46	5,46		5,46	0,0%	3.856,086,89	100,0%	
0002056	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	H	1,510000	22,37			22,37	22,37		22,37	0,0%	3.856,122,05	100,0%	
0002057	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	H	2,000000	16,85			16,85	16,85		16,85	0,0%	3.856,155,80	100,0%	
0002058	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	KG	7,002400	31,10			31,10	31,10		31,10	0,0%	3.856,180,83	100,0%	
0002059	SISA PT	VALVULA DE VENTILACAO, 50 MM, PARRA, SERIE NORMAL, 1 UN	KG	1,002400	18,88			18,88	18,88		18,88	0,0%	3.856,221,57	100,0%	

18



Outr. Controlado ao Livro Fianm de Inscrições
 Prof. Roberto Carlos Braga, Prof. Oz. Vanessa - AM

BRUNO
 SIAPE Nº 000203 - Assessoria
 SIAPE Nº 070203 - Assessoria
 ONS - 08203 - Sérgio

Erasmus Souza
 Deferido
 NOME: 6275
 Inscrição: 14.95

112714

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Curso ABC de Insumo			Total	Detal	Peso	Unid	Peso
						Impeditivo	Oportivo	Institucional					
000407	SIAMV	EN - FAMULA ENGENHEIRO CIVIL - HOBRETA ENGENHAROS	Equipamento	H	82,100000		0,51		31,87	31,87	0,05	3.058,25324	100,00%
000007	SIAMV	TE SQUADRO, PVC, 0,5 X 5,9 80 MM, SEME. NORMAL, PAINA ESORTO	Materia	LN	5,700000		5,85		30,88	30,88	0,05	3.195,38412	100,00%
000018	SIAMV	PRELADO DE MEDICAO SOLADATEL, PVC, 40 MM X 22 MM, PAINA AGUA FRIA	Materia	LN	10,850000		4,79		30,12	30,12	0,05	3.100,51432	100,00%
000007	SIAMV	JOELHO, PVC SOLADATEL, 45 GRAUS, 32 MM, PAINA AGUA FRIA	Materia	LN	6,270000		2,39		27,93	27,93	0,05	3.106,30130	100,00%
000003	SIAMV	JOELHO, PVC SOLADATEL, 45 GRAUS, 32 MM, PAINA AGUA FRIA	Materia	LN	5,870000		4,64		27,39	27,39	0,05	3.106,30130	100,00%
000161	SIAMV	HEITOR V. PAINA DISCO DE TAMBORO DE 100MM, 80TMM, 50TMM, 40TMM	Materia	LN	0,700000		33,61		20,82	20,82	0,05	3.071,20615	100,00%
000143	SIAMV	HEITOR V. PAINA DISCO DE TAMBORO DE 100MM, 80TMM, 50TMM, 40TMM	Materia	LN	0,620000		1,9587		20,48	20,48	0,05	3.069,41937	100,00%
000143	SIAMV	LUNA SARELLE, PVC, SOLADATEL, 01 49 MM, SEME. NORMAL, PAINA ESORTO	Materia	LN	0,0272199		4,89		21,91	21,91	0,05	3.058,44149	100,00%
000162	SIAMV	ESORTO NORMAL, COMPRESSAO PAINA CADA DUA, AGUA FRIA	Materia	LN	14,020000		1,10		20,49	20,49	0,05	3.058,44149	100,00%
000229	SIAMV	12" COMABETE E TONSELIA, BUCHOS COMABETE E TONSELIA	Materia	LN	1,000000		20,20		20,32	20,32	0,05	3.058,46137	100,00%
000482	SIAMV	BOQUETE DE INCHABETE SARELLE 67 PAINA LUMINOSO	Materia	LN	10,490000		1,16		20,28	20,28	0,05	3.058,46137	100,00%
000012	SIAMV	COLIFRUTO C/ABRABETE - HOBRETA ENGENHAROS CONSERVADORES	Equipamento	H	38,970000		0,64		18,49	18,49	0,05	3.058,52136	100,00%
000209	SIAMV	ADAFRUTO PVC SOLADATEL, CARTO COM BOLA DE FIBROSA, 50 MM X 1	Materia	LN	4,043330		4,73		18,84	18,84	0,05	3.061,64602	100,00%
000474	SIAMV	ADAFRUTO PVC SOLADATEL, CARTO COM BOLA DE FIBROSA, 50 MM X 1	Materia	LN	1,000000		18,88		18,88	18,88	0,05	3.061,64602	100,00%
000027	SIAMV	PAINA CADA D'AGUA	Materia	MES	12,000000		1,48		17,88	17,88	0,05	3.058,57124	100,00%
000027	SIAMV	PAINA CADA D'AGUA	Materia	MES	0,062900		18,84		18,86	18,86	0,05	3.058,59400	100,00%
000027	SIAMV	OPERAÇÃO DE BOMBA DE TUBO DE 100MM, HORIZONTAL, BUCHOS	Materia	H	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000027	SIAMV	OPERAÇÃO DE BOMBA DE TUBO DE 100MM, HORIZONTAL, BUCHOS	Materia	H	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO)	Materia	LN	2,000000		8,10		16,20	16,20	0,05	3.058,59400	100,00%
000019	SIAMV	INTERRUPTOR PARA LATA 10A, 250V (ABRADO, COLIFRUTO											



Ofício Construção do Ibove Flomar de Imerulhama
 BR - Roraima - Cuiabá - Siquiá - Km. 02 - Janeladas - AM

BR 1
 SABBÁ - 482022 - Anestesia - 24275
 SABBÁ - 470222 - Anestesia - 24275
 SABBÁ - 470222 - Siquiá
 SABBÁ - 470222 - Siquiá

Encargos Sociais
 Descontados:
 Mensal: 47,971
 Mensal: 47,971

11/4/14

Codigo	Barco	Descrição	Material	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos			Valor Unitário			Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
						Operaria	Inprodutiva	Operativa	Operaria	Inprodutiva	Operativa	Inprodutiva	Operaria				Inprodutiva
0200181	SIMAR	CLIVIA PVC CARTA 60x60x4,5 2,75 MM PARA REGISTO PERICAL.			UN	0,045000			15,72			0,72			0,04%	3,857,263,22	100,00%
0200443	SIMAR	PERMANENTES - FALTA INCOMPLETOS			H	8,800000		0,08			0,71			0,71%	3,857,263,22	100,00%	
0200442	SIMAR	CONCRETO PARA ALARMAÇÃO DE ENGRANHO CIVIL - (CHERITA ENGRANHO)			H	82,100000		0,81			0,82			0,82%	3,857,263,22	100,00%	
0200328	SIMAR	PROJETOS INELASTICO DE ARMAÇA PARA CLARETO E REBOCO			UN	0,200000		0,84			0,84			0,84%	3,857,263,22	100,00%	
0200417	SIMAR	L. SEM CONCRETO PARA ALARMAÇÃO DE ENGRANHO CIVIL - (CHERITA ENGRANHO)			L	0,022500		6,80			0,21			0,21%	3,857,263,22	100,00%	



Assinado de forma digital por
 WILLIAM FARIAS
 SABBÁ-161.32582004
 Dados: 2023.03.21 20:03:16 -04'00'

William Farias Sabbá
 Eng. Civil CREA 04101298990-AM
 Sócio

Tabela por Tipo		Equipamento para Aplicação	
Equipamento	R\$ 1173,77420	Material	R\$ 1427,24228
Mão de Obra	R\$ 1.248.588,00	Mão de Obra	R\$ 1.248.588,00
Servico	R\$ 1.125.300,00	Servico	R\$ 46.558,11
Taxas	R\$ 2.849,95	Taxas	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	Aluguel	R\$ 0,00
Outros	R\$ 212.882,79	Outros	R\$ 212.882,79
Total Mão de Obra	3.854.278,28	Total Mão de Obra	1.121.407,88
Total Geral	5.078.216,17	Total Geral	5.078.216,17

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]