

000187

Obrs: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 4ª REGIÃO
 Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
 Endereço: PORTO ALEGRE - RS

Descrição	Unidade	Quant
REDUÇÃO CONCÊNTRICA SOLDADA COMPLETA (CFE E ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA)	UN	3,00
FILTRO Y 6" COMPLETO	UN	3,00
FLANGE 6" COMPLETA	UN	42,00
VÁLVULA ESFERA 1/2" COMPLETA	UN	9,00
VÁLVULA GAVETA 3/4" COMPLETA	UN	3,00
MANÔMETRO 1/2" COMPLETO	UN	3,00
TÊ 1/2" COMPLETO	UN	3,00
JOLHO 3/4" COMPLETO	UN	3,00
UNIÃO 1/2" COMPLETA	UN	6,00
VÁLVULAS, CONEXÕES E ISOLAMENTO - LIGAÇÕES TÍPICAS FAN-COILS - 665		
VÁLVULA GAVETA 1/2" COMPLETA	UN	34,00
VÁLVULA DE BALANÇO 1/2" COMPLETA	UN	17,00
VÁLVULA DE GAVETA P/ DRENAGEM 3/4" COMPLETA	UN	17,00
VÁLVULA DE ESFERA P/ MANÔMETRO 1/2" COMPLETA	UN	34,00
FILTRO Y 1/2" COMPLETO	UN	17,00
MANÔMETRO 1/2" COMPLETO	UN	34,00
TERMÔMETRO 1/2" COMPLETO	UN	34,00
VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS 1/2" COMPLETA	UN	17,00
LLVA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" COMPLETA	UN	68,00
FLANGE 2" 1/2" COMPLETA	UN	17,00
TUBO SIFÃO TIPO U 3/4" COMPLETO	UN	17,00
SIFÃO 3/4" COMPLETO	UN	17,00
CURVA 90° 2" 1/2" COMPLETA	UN	17,00
TÊ 3/4" COMPLETO	UN	68,00
TÊ 2" 1/2" COMPLETO	UN	17,00
VÁLVULAS, CONEXÕES E ISOLAMENTO - LIGAÇÕES TÍPICAS FAN-COILS - DIAM. 50		
VÁLVULA GAVETA 1/2" COMPLETA	UN	6,00
VÁLVULA DE BALANÇO 1/2" COMPLETA	UN	3,00
VÁLVULA DE GAVETA P/ DRENAGEM 3/4" COMPLETA	UN	3,00
VÁLVULA DE ESFERA P/ MANÔMETRO 1/2" COMPLETA	UN	6,00
FILTRO Y 1/2" COMPLETO	UN	3,00
MANÔMETRO 1/2" COMPLETO	UN	6,00
TERMÔMETRO 1/2" COMPLETO	UN	6,00
VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS 1/2" COMPLETA	UN	3,00
LLVA DE REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" COMPLETA	UN	6,00
UNIÃO 2" COMPLETA	UN	6,00
TUBO SIFÃO TIPO U 3/4" COMPLETO	UN	3,00
SIFÃO 3/4" COMPLETO	UN	3,00
CURVA 90° 2" COMPLETA	UN	3,00
TÊ 3/4" COMPLETO	UN	12,00
TÊ 2" COMPLETO	UN	3,00
TANQUE DE EXPANSÃO COM LIGAÇÕES TÍPICAS		
VÁLVULA ESFERA 1 1/2" COMPLETA	UN	2,00
UNIÃO 1 1/2" COMPLETA	UN	2,00
FORNEIRA DE BOMBA COMPLETA	UN	1,00
FLANGE GALVANIZADA 1 1/2" COMPLETA	UN	8,00
LIGAÇÃO DO PURGADOR DE AR		
ELIMINADOR DE AR COMPLETO (MOD. 13 W-SARCO)	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4" COMPLETO	UN	1,00
NIPLE DÚPLIO 3/4" COMPLETO	UN	2,00
REDUÇÃO EM AÇO CARBONO SOLDADA DE 6" P/ 2" COMPLETA	UN	2,00
REDUÇÃO EM AÇO CARBONO ROSQUELAVEL DE 2" P/ 3/4" COMPLETA	UN	1,00
SURTORÇÃO E FIXAÇÃO DE TUBULADAÇÃO		
CANTONEIRA L30X14"	KG	5.800,00
CHAPA 1/2"	KG	3.570,00
CHUMBADOR 1/2"	UN	448,00
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
TUBO DE AÇO CARBONO		
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 P/ SOLDA Ø 3"	M	290,00
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 P/ SOLDA Ø 2 1/2"	M	350,00
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 Ø 2" - P/ ROSCA BSP	M	440,00
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 Ø 1 1/2" - P/ ROSCA BSP	M	290,00
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 Ø 1 3/4" - P/ ROSCA BSP	M	290,00
TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA DIN 2440 Ø 1" - P/ ROSCA BSP	M	2.908,00
CONEXÕES DE AÇO CARBONO		

[Handwritten signature]

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 AUTÊNCIA DE C. T. P. L. AGUPTO
 CÓPIA REPROG. AUTÊNCIA A PRESERVA
 NISSAS NOTAS CONFORME ORIGINAL
 APRESENTADO, DOU FE

Página 31 de 36

Registro de
 Nº 74275
 Atestado Técnico

28 SET

VÁLIDO SOMENTE COM SELO
 DAVY DE
 ESCRIVENTE A



[Handwritten signatures and initials]

000188

Ofício: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 4ª REGIÃO
 Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
 Endereço: PORTO ALEGRE - RS

Descrição	Unidade	Quant.
CURVA DE AÇO CARBONO		
CURVA 45° MACHO FÊMEA ROSCA BSP - Ø 2 1/2"	UN	1,00
COTOVELO DE AÇO CARBONO		
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO Ø 3"	UN	40,00
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2"	UN	2,00
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 2"	UN	30,00
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 1 1/2"	UN	20,00
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 1 1/4"	UN	12,00
COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 1 1"	UN	642,00
TÊ DE AÇO CARBONO		
TÊ 90° DE AÇO CARBONO		
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 3" X 3"	UN	35,00
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 2 1/2"	UN	6,00
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 2" X 2" P/ ROSCA BSP	UN	93,00
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2" X 1 1/2" P/ ROSCA BSP	UN	26,00
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 1 1/4" X 1 1/4" P/ ROSCA BSP	UN	13,00
TÊ 90° DE AÇO CARBONO Ø 1" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	320,00
TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO		
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 3" X 3"	UN	13,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 3" X 1 1/2"	UN	13,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 3" X 1 1/4"	UN	10,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 3" X 1"	UN	11,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 2"	UN	39,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 1 1/2"	UN	75,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 1 1/4"	UN	5,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 1"	UN	20,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2" X 1 1/2" P/ ROSCA BSP	UN	5,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2" X 1 1/4" P/ ROSCA BSP	UN	3,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 2" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	74,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2" X 1 1/4" P/ ROSCA BSP	UN	4,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	90,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE AÇO CARBONO Ø 1 1/4" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	100,00
LUVA DE AÇO CARBONO		
LUVA DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP		
LUVAS DE AÇO CARBONO Ø 2"	UN	35,00
LUVAS DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2"	UN	40,00
LUVAS DE AÇO CARBONO Ø 1 1/4"	UN	67,00
LUVAS DE AÇO CARBONO 1"	UN	200,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO		
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO P/ SOLDA Ø 3" X 2 1/2"	UN	17,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO P/ SOLDA Ø 3" X 2"	UN	4,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 3" X 1"	UN	10,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 2 1/2" X 2"	UN	21,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 2" X 1 1/2"	UN	5,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2" X 1 1/4" P/ ROSCA BSP	UN	56,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 1 1/2" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	60,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 1 1/4" X 1" P/ ROSCA BSP	UN	136,00
LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO Ø 1" X 1/2" - P/ ROSCA BSP	UN	1.235,00
NIPLE DE AÇO CARBONO		
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO		
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 3"	UN	20,00
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 2 1/2"	UN	1,00
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO P/ ROSCA BSP Ø 2"	UN	110,00
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO P/ ROSCA Ø 1 1/2"	UN	75,00
NIPLE DUPLO DE AÇO CARBONO P/ ROSCA Ø 1 1/4"	UN	117,00
NIPLE LONGO DE AÇO CARBONO		
NIPLE LONGO DE AÇO CARBONO Ø 3" P/ ROSCA BSP	UN	1,00
NIPLE LONGO DE AÇO CARBONO Ø 1" P/ ROSCA BSP	UN	1,00
UNIÃO DE AÇO CARBONO		
UNIÃO DE AÇO CARBONO C/ ROSCA BSP Ø 2"	UN	8,00
UNIÃO DE AÇO CARBONO C/ ROSCA BSP Ø 1"	UN	22,00
FLANGE DE AÇO CARBONO		
FLANGE DE AÇO CARBONO Ø 3"	UN	2,00
FLANGE DE AÇO CARBONO Ø 1"	UN	2,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
TUBO DE PVC		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON		
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON Ø 20MM	M	12,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARRON Ø 75MM	M	102,00
CONEXÕES DE PVC		

Página 32 de 36

Registro de
 Nº 74276
 Attestarín Técnico

20ª TABELA DE NOTAS DE CAPITAL
 PRECISA DE 20% DO LÍQUIDO
 AUTENTICAÇÃO AUTENTICA A RESERVA
 DE 20% REPRODUZIDA EXTRA
 NISSAN NISSAN CONFORME DISPOSTO
 APRESENTAR VVV FE

28 SET. 20

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE
 DAVY DE 186
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



000189

Obras: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 4ª REGIÃO
Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
Endereço: PORTO ALEGRE - RS

Descrição	Unidade	Quant.
ADAPTADOR DE PVC		
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO Ø 32MM X 1"	UN	33,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC		
BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM - Ø 75X50 MM	UN	33,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM - Ø 50X32 MM	UN	33,00
JOELHO DE PVC		
JOELHO 90º SOLDÁVEL Ø 32MM	UN	16,00
JOELHOS 90º SOLDÁVEL Ø 75MM	UN	16,00
LUVA DE PVC RÍGIDO		
LUVA SOLDÁVEL		
LUVA SOLDÁVEL Ø 32MM	UN	3,00
LUVA SOLDÁVEL Ø 75MM	UN	22,00
TE DE PVC		
TE SOLDÁVEL Ø 75 MM	UN	33,00
TUBOS E CONEXÕES DE COBRE		
TUBO DE COBRE		
TUBO DE COBRE CLASSE E		
TUBO DE COBRE CLASSE E Ø 79MM	M	5,00
TUBO DE COBRE CLASSE E Ø 66MM	M	244,50
TUBO DE COBRE CLASSE E Ø 38MM	M	8,00
CONEXÕES DE COBRE		
LUVA COBRE		
LUVA COBRE CLASSE E 35 MM	UN	2,00
LUVA COBRE CLASSE E 66 MM	UN	46,00
LUVA COBRE CLASSE E 79 MM	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO 600-2		
BUCHA DE REDUÇÃO 600-2 Ø 79 X 66MM	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO 600-2 Ø 66 X 54MM	UN	4,00
CONECTOR DE COBRE		
CONECTOR FEMEA Ø 66MM	UN	2,00
CONECTOR MACHO Ø 64 Ø 79MM	UN	4,00
CONECTOR MACHO Ø 64 Ø 66MM	UN	35,00
CONECTOR MACHO Ø 64 Ø 38MM	UN	2,00
COTOVELO DE COBRE		
COTOVELO 45º Ø 66 Ø 66MM	UN	3,00
COTOVELO 90º Ø 66 Ø 79MM	UN	1,00
COTOVELO 90º Ø 66 Ø 66MM	UN	42,00
COTOVELO 90º Ø 66 Ø 38MM	UN	4,00
TE DE COBRE		
TE Ø 66MM	UN	25,00
TE COM REDUÇÃO CENTRAL Ø 11 HC		
TE COM REDUÇÃO CENTRAL Ø 11 HC Ø 66 X 38MM	UN	1,00
UNIÃO DE COBRE		
UNIÃO Ø 66MM	UN	1,00
UNIÃO Ø 79MM	UN	1,00
FLANGE DE COBRE		
FLANGE Ø 79MM	UN	1,00
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
MANGUEIRA PARA INCÊNDIO		
MANGUEIRA PARA INCÊNDIO Ø 38MM (TIPO 1) 15,00M	UN	48,00
ADAPTADOR DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA		
ADAPTADOR ROSCA X STOREZ Ø 2,12" X 38MM	UN	24,00
ADAPTADOR ROSCA X STOREZ Ø 2,12" X 38MM	UN	1,00
TAMPAO DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA		
TAMPAO DE FF PARA HIDRANTE DE RECALQUE E CAIXA DE ALVENARIA	UN	1,00
ESGUICHO DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA		
ESGUICHO Ø 38MM REQUINTE Ø 16MM	UN	24,00
ESGUICHO Ø 1,12" - TIPO LATO NEBLINADO	UN	4,00
VALVULA GLOBO		
VALVULA GLOBO Ø 3"	UN	1,00
VALVULA GLOBO Ø 2,12"	UN	1,00
VALVULA GLOBO Ø 1,14"	UN	1,00
VALVULA GLOBO COM ROSCA - Ø 1"	UN	50,00
VALVULAS		
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL		
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø ROSCA Ø 3"	UN	1,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 2,12"	UN	1,00
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL		
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø ROSCA Ø 1"	UN	1,00
VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE		

Registro de
Nº 74277
Atestado Técnico

A

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
AUTENTICADA DE C. T. R. L. AGENCIA
CÓPIA REPROGRÁFICA PRESENTE
NESSAS NOTAS CONFORME EXTRAÍDA
APRESENTADO, DOU PE.

28 SET



VÁLIDO SOMENTE COM SELLO
DAVY DE
ESCREVENTE AU

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descrição	Unidade	Quant.
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE Ø 3"	UN	14,00
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE Ø 3"	UN	10,00
VÁLVULA ESFERA	UN	1,00
VÁLVULA ESFERA COM ROSCA - Ø 1"	UN	12,00
VÁLVULA ESFERA COM ROSCA - Ø 1 1/4"	UN	1,00
VÁLVULA ESFERA COM ROSCA - Ø 1 1/2"	UN	3,00
CHAVE PARA CONEXÃO		
CHAVE PARA LUNTA LUNÃO STORZ	UN	24,00
ABRIGO PARA MANGUEIRA		
ABRIGO METÁLICO PARA HIDRANTE (60X90X18CM)	UN	24,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS PARA EXTINTOR		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PIS - 4 KG	UN	37,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PIS - 16 KG	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 6 KG	UN	21,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO AP - 10L	UN	2,00
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	81,00
APOIO DE PISO PARA EXTINTOR	UN	30,00
SUORTE TIPO L PARA EXTINTOR	UN	51,00
PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIAS PARA EXTINTOR	UN	2,00
BOMBAS		
BOMBA HIDRÁULICA COM ACIONADOR		
ELETRÔNOMA DE PRESSURIZAÇÃO, VAZÃO DE 4,2 M3/H, ALT. MAN. = 30,0 mca POT. = 1,0 CV	UN	1,00
ELETRÔNOMA PARA SISTEMA DE HIDRANTES, VAZÃO = 400L/MIN, ALT. MAN. = 15,0 mca POT. = 5 CV	UN	1,00
ELETRÔNOMA P/ SPRINKLERS VAZÃO = 60,0 M3/H, ALT. MAN. DE 18,0 mca POT. 7,5 CV	UN	1,00
PRESSURIZADOR		
PRESSURIZADOR COMÉCIO MODELO TP 825	UN	1,00
MANÔMETRO		
MANÔMETRO DIGITAL COMÉCIO - ESCALA DE 0 A 100 PSI	UN	1,00
TANQUE DE PRESSÃO		
TANQUE DE PRESSÃO - CAPACIDADE 75L	UN	1,00
PRESSOSTATO		
CHAVE PRESSOSTÁTICA PARA OPERAÇÃO ATÉ 60 PSI	UN	1,00
CHAVE DE FLUXO		
CHAVE FLUXO STÁTICA Ø 2 1/2"	UN	1,00
CHAVE FLUXO STÁTICA Ø 3"	UN	12,00
CHAVE FLUXO STÁTICA Ø 2"	UN	9,00
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	111,00
SINALIZADOR DE SAÍDA		
SINALIZADOR DE SAÍDA	UN	81,00
BICO DE SPRINKLER		
BICO DE SPRINKLER Ø 1/2" TIPO PENDENT C/ CANOPLA, TEMPERATURA DE DISPARO 68°C	UN	820,00
BICO DE SPRINKLER Ø 1/2" TIPO TREBENT C/ CANOPLA, TEMPERATURA DE DISPARO 79°C	UN	3,00
BICO DE SPRINKLER Ø 1/2" LATERAL C/ CANOPLA, TEMPERATURA DE DISPARO 68°C	UN	20,00
BICO DE SPRINKLER Ø 1/2" TIPO UP RIGHT S/ CANOPLA, TEMPERATURA DE DISPARO 68°C	UN	294,00
SUORTE METÁLICO		
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 8,0 MM P/ TUBOS ø 3"	UN	50,00
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 8,0 MM P/ TUBOS ø 2 1/2"	UN	70,00
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 10,0 MM P/ TUBOS ø 2"	UN	90,00
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 8,0 MM P/ TUBOS ø 1 1/2"	UN	55,00
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 8,0 MM P/ TUBOS ø 1 1/4"	UN	80,00
SUORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM P/ FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLT DE 8,0 MM P/ TUBOS ø 1"	UN	900,00
UNIÃO COM PLACA DE OBRIGADO NÃO CORROSIVO		
UNIÃO COM PLACA DE OBRIGADO NÃO CORROSIVO - Ø 1"	UN	20,00
VISOR		
VISOR - Ø 1"	UN	20,00
CRIVO		
CRIVO Ø 3" PARA SUÇÃO	UN	1,00
CHAVE BOIA DE MÍNIMO (PROTEÇÃO NO PRESSURIZADOR)		
CHAVE BOIA DE MÍNIMO (PROTEÇÃO NO PRESSURIZADOR)	UN	1,00
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ HIDRANTE DE RECALQUE E CAIXA DE ALVENARIA		
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ HIDRANTE DE RECALQUE E CAIXA DE ALVENARIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2 1/2"	UN	1,00
SENSOR DE TEMPERATURA P/ DISPARO DE GÁS - FM 200		
SENSOR DE TEMPERATURA P/ DISPARO DE GÁS - FM 200	UN	8,00
BICO P/ GÁS FM 200 ø 1 1/4", C/ CANOPLA P/ FERRO CHEMTRON		

Registro de
 Nº 74278
 Assessor Técnico

204 TABELA DE NOTAS DA CAPITA
 PRECISA DE 7... AGORTTO
 AUTENTICADA AL...
 CÓPIA REPRODUZIDA EXISTE DA
 NISSAS NOTAS...
 APRESENTADO... ORIGINAL

28 SET. 2023

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO
 DAVY DE JESUS
 ESCRIVÃO AUTORIZADO



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

00019

Obra: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 4º REGIÃO
 Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DO 4º REGIÃO
 Endereço: PORTO ALEGRE - RS

Descrição	Unidade	Quant.
BICO PI GÁS FM 200 - ø 1.14" - C. CÂNORA PI FORRO CHEMETRON	UN	10,00
SISTEMA DE COMBATE POR FM 200 (EA - 227)		
EQUIPAMENTOS		
CILINDRO REF. 80-00 MAXXON CHEIKO C/ GÁS HPFC 227 E MAXXON	UN	5,00
ATUADOR MAXXON 80-21 - ø 1.127" INCLUSO NO PREÇO DO CILINDRO	UN	5,00
VÁLVULA SELETOIRA (DIRECIONAL) MAXXON - ø 1.127"	UN	5,00
MANGUEIRA REF. MAXXON ø 1.127" - AP (INCLUSO NO PREÇO DO CILINDRO)	UN	5,00
DIFUSOR PARA GÁS FM 200 3907 - ø 1.144" GO - 3281 - CHEMETRON	UN	7,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO EM AÇO INOX PARA GÁS - ø 2"	UN	2,00
VÁLVULA DE CARGA DE CILINDRO - MAXXON - ø 2" (INCLUSO NO PREÇO DO CILINDRO)	UN	5,00
VÁLVULA SOLENÓIDE - ø 2" (INCLUSO NO PREÇO DO CILINDRO)	UN	5,00
VÁLVULA ESFERA EM BRONZE - ø 2"	UN	1,00
VÁLVULA ESFERA EM BRONZE - ø 1.127"	UN	1,00
UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE - ø 1.127"	UN	2,00
TUBO EM AÇO CARBONO SCH 80 S/ COSTURA E ACESSÓRIOS		
TUBO EM AÇO CARBONO SCH 80 S/ COSTURA ø 1.127"	M	36,00
TUBO EM AÇO CARBONO SCH 80 S/ COSTURA ø 1.144"	M	24,00
TUBO EM AÇO CARBONO SCH 80 S/ COSTURA ø 3"	M	8,00
ROSCA ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO - ø 3/8"	UN	280,00
FITA SCOTCH RAP - Cx=1'30X30CM	REL	7,00
BARRA ROSCADA GALVANIZADA ø 3/8"X3,0M	TEN	19,00
ABRACADEIRA TIPO "D" - 2,12", REFERÊNCIA 1686, FABI MARVITEC OU EQUIVALENTE	UN	70,00
SUPORTE METÁLICO		
SUPORTE METÁLICO C/ TIRANTE DE Ø 8,0 MM PI FIXAÇÃO À LAJE ATRAVÉS DE DOIS SUPORTES, TIPO PARABOLA 1,0E Ø 8,0 MM Ø 1" TUBULAÇÕES	UN	22,00
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES		
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULAÇÕES COM DUAS DE MÃOS, E-50 MICRA, COM TRINCHA	M	60,00
INSTALAÇÕES GLP E COZINHA INDUSTRIAL		
CENTRAL PARA P 45: COLETOR 4 x 4 PARA O RESTAURANTE		
FLUXÍVEL DE BORRACHA REVESTIDO COM MALHA DE AÇO PARA ALTA PRESSÃO Ø 3/8", ROSCA NPT - PIG TAIL	CJTO	1,00
UN	8,00	
CILINDRO DE AÇO CAPACIDADE 45 KG DE GLP - CHEIKO	UN	8,00
TE DE REDUÇÃO Ø 3/4" X 3/8" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	8,00
TE Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
NIPLE DUPLO Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	4,00
TAMPÃO Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
COTÓVELO 90º Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	3,00
VÁLVULA TIPO ESFERA Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
VÁLVULA 1" ESTAGIO DE ALTA PRESSÃO Ø 3/4" - ROSCA NPT COM MANÔMETRO ESCALA DE 0 A 100 LBS	UN	2,00
TUBO DE AÇO SCH 40 SEM COSTURA - Ø 3/4"	M	4,00
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA 1,2")	M	4,48
CENTRAL PARA P 45: COLETOR 1 x 1 (CIL.) PARA A COPA		
TUBO DE AÇO SCH 40 SEM COSTURA - Ø 1/2"	CJTO	1,00
UN	2,00	
FLUXÍVEL DE BORRACHA REVESTIDO COM MALHA DE AÇO PARA ALTA PRESSÃO Ø 3/8", ROSCA NPT - PIG TAIL	UN	2,00
CILINDRO DE AÇO CAPACIDADE 45 KG DE GLP - CHEIKO	UN	2,00
TE DE REDUÇÃO Ø 1/2" X 3/8" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
TE Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
NIPLE DUPLO Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	3,00
TAMPÃO Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
COTÓVELO 90º Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	3,00
VÁLVULA TIPO ESFERA Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
VÁLVULA DE 1" ESTAGIO DE ALTA PRESSÃO Ø 1/2" - ROSCA NPT COM MANÔMETRO ESCALA DE 0 A 100 LBS	UN	1,00
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA 1,2")	M	4,48
TRINCHA DUPLA (LARGURA 2")	UN	0,08
AGUARRAS MINERAL	L	0,02
LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA GRANA 100	UN	0,25
ESMALTE SINTÉTICO (TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO)	L	0,15
REDES RESTAURANTE E CÓPES		
TUBO DE AÇO SCH 40 SEM COSTURA - Ø 3/4"	M	110,00
TUBO DE AÇO SCH 40 SEM COSTURA - Ø 1/2"	M	130,00
COTÓVELO 90º Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	18,00
COTÓVELO 90º Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	27,00
TE Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
TE Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	4,00
CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPÃO - 36 X 36 X 12 CM	UN	4,00
VÁLVULA TIPO ESFERA Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	5,00

Registro de
Nº 74279

Atestado Técnico

2ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO
 CÓPIA REPROGRAFICA PRESENTE
 NISSAS NOTAS CONFORME ORIGINAL
 APRESENTADO, DOBRE

28 SE

VALIDO SOMENTE COM
 DATA DE
 ESCRIVENTE



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature and initials.

000192

Obras: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 8º REGIÃO
 Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DO 8º REGIÃO
 Endereço: PORTO ALEGRE - RS

Descrição	Unidade	Quant.
ARALDITE	M	140,00
FITA ANTICORROSIVA SCOTCHRAIP 50 (TORÇÕES) Ø 3/4" - MARCA 3M - PARA PROTEÇÃO DE TUBOS TOMAX 3M	M	800,00
PINTURA PARA TURBILHAÇÃO APARENTE - ESMALTE COR AMARELA	M	240,00
TESTE CONFORME NORMA	CJTO	1,00
PINTURA ANTICORROSIVA	M	240,00
NIPLE DÚPLIO Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
NIPLE DÚPLIO Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
LUVA Ø 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	22,00
LUVA Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	21,00
LUVA DE REDUÇÃO Ø 3/4" X 1/2" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	1,00
UNIÃO C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
VÁLVULA TIPO ESFERA Ø 3/4" - CLASSE 300 LBS - ROSCA NPT	UN	2,00
VÁLVULA DE 2º ESTÁDIO DE ALTA PRESSÃO Ø 1/2" - ROSCA NPT	UN	3,00
CONECTOR DE COBRE - BOLSA X PONTA - ROSCA NPT, Ø 1/2" X 15MM	UN	2,00
TUBO DE COBRE - CLASSE 1 - Ø 15MM	M	6,00
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12")	M	4,48
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
ENSAIOS E TESTES		
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	CP	36,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO EM SUPRA ESTRUTURA	CP	2.100,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO (MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE)	CP	2,00
CONTROLE DE REGALQUE	CJTO	1,00
ENSAIO DE INTEGRIDADE NAS ESTACAS (PIT)	CJTO	1,00
PROVA DE CARGA DINÂMICA EM ESTACAS DO TIPO HAZ	CJTO	3,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA, INCLUINDO CALÇADAS, RUAS E PASSARELOS	M2	17.890,00
LIGAÇÕES DEFINITIVAS		
LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA	TX	1,00
LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA ELÉTRICA	TX	1,00
LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ESGOTO	TX	1,00
HABITE-SE E LIBERAÇÕES		
HABITE-SE E LIBERAÇÕES	TX	1,00
SEGUROS PARA A OBRA		
SEGURO GARANTIA	UN	1,00
COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT"		
PROJETOS "AS BUILT" EXECUTIVO	M2	12.996,00



Sirineia Maria Peixoto
 Secretária Regional
 Matrícula 37556-7

MPF Documento eletrônico assinado digitalmente.
 Sirlene Maria Peixoto, Autorizada Certificadora
 Data/Hora: 22/11/2016 15:25:37

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 PRISCILA DE F. P. L. AGAPITO
 CATEGORIA: AUTENTICA A PRESENTE
 MODELO: NOTAS CROGRAFICA EXTRAÍDA
 APRESENTADO, DOUFE.

28 SET. 2016



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JAIR LUIZ DA COSTA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JAIR LUIZ DA COSTA**

Registro **AM2195**

RNP: 405908245

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 13 -----
Número de ART: **5117444** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 94953767000189

Nº: 1133

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17ª ANDAR

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90010191

Contrato:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 39.346.848,21

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA, LOTE 15

Bairro: CENTRO ADM. FEDERAL

Nº: 0

Complemento:

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 25/01/2010

Conclusão efetiva: 13/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO ARQ

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

12.996,09

m²

1 - EXECUÇÃO ARQ

FUNDAÇÕES PROFUNDAS

494,00

m

2 - EXECUÇÃO ARQ

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

3.828,34

m²

3 - EXECUÇÃO HID

HIDRÁULICA

12.996,09

m²

4 - EXECUÇÃO HID

INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)

12.996,09

m²

5 - EXECUÇÃO HID

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

12.996,09

m²

6 - EXECUÇÃO ELE

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

12.996,09

m²

7 - EXECUÇÃO HID

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA

12.996,09

m²

8 - EXECUÇÃO ARQ

ESTRUTURAS - METÁLICAS

5.881,00

kg

9 - EXECUÇÃO ARQ

OBRAS EM TERRA

202,11

m²

10 - EXECUÇÃO ARQ

EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES

20.312,46

m²

11 - EXECUÇÃO HID

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES

12.996,09

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 13 -----
Número de ART: **8918203**

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/01/2017

Baixada em: 13/07/2015

Forma de Registro:

Participação técnica:

Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 94953767000189

Nº: 1133

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17ª ANDAR

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90010191

Contrato:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 39.352.035,56

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA

Bairro: PRAIA DE BELAS

Nº: 800

Complemento:

UF: RS

CEP: 0

Cidade: PORTO ALEGRE

29ª TABELA DE LOTS DA CAPITAL
PRISCILA CTPL AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTES
CÓPIA REPROGRAFICA QUE CUMPRE COM
REQUISITOS, NO SITE CONSTANTE
WWW.CREA-RS.COM.BR
28 SET. 2015



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DA TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO



000190

1599219

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 09/04/2010 Conclusão efetiva: 13/07/2015
Finalidade: PÚBLICO
Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,54	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m³
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m³
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m³
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m³
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m³
11 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 13
Número de ART: 8918214 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 94953767000189 Nº: 1133
Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17º ANDAR Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 90010191
Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R\$ 39.352.035,56 Tipo de Contratante:

Ação Institucional: Nº: 800
Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA Nº: 800
Complemento: Bairro: PRATA DE BELAS
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/05/2012 Conclusão efetiva: 13/07/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,54	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m³
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m³
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m³
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m³
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m³
11 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 - ALTERAÇÃO CRONOGRAMA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 13
Número de ART: 8918217 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 94953767000189 Nº: 1133
Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 90010191
Complemento: 17º ANDAR
Cidade: PORTO ALEGRE

29ª TABELA DE LOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CIPL AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM
O ORIGINAL NO SETE CONSTANTE NO DOCUMENTO,
DO QUE DOU #?

28 SET.



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCRIVENTE AUTORIZADO



Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 45.424.856,82
Ação Institucional:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: PRAIA DE BELAS
UF: RS CEP: 0

Nº: 800

Data de Início: 13/12/2012 Conclusão efetiva: 13/07/2015
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1-EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,34	m³
3-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m²
4-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
5-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m²
6-EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m²
7-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8-EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10-EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
11-EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12-EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 13

Número de ART: 8918233

Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: 06/01/2017

Baixada em: 13/07/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 94953767000189

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Nº: 1133

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17º ANDAR

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 90010191

Cidade: PORTO ALEGRE

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 47.216.299,37

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: PRAIA DE BELAS
UF: RS CEP: 0

Nº: 800

Data de Início: 25/01/2013 Conclusão efetiva: 13/07/2015
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1-EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,34	m³
3-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m²
4-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
5-EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m²
6-EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m²
7-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8-EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10-EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
11-EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12-EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 04	1,00	Un

2ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTP/L AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTÉNTICO A PRESERTE
CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM
O ORIGINAL NO SITE CONSTANTE NO DOCUMENTO
DO QUE DOU #?

28 SET.



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

2ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO



000196

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 13
Número de ART: **8918242** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principa
Empresa Contratada: TSCON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 94953767000189
Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO Nº: 1133
Complemento: 17ª ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010191
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 49.179.381,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA Nº: 800
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Início: 22/08/2013 Conclusão efetiva: 13/07/2015 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO Código:
Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.826,54	m²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.891,00	kg
8 - EXECUÇÃO	ORNAS EM TERRA	202,11	m²
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 05	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 13
Número de ART: **8918250** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principa
Empresa Contratada: TSCON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 94953767000189
Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO Nº: 1133
Complemento: 17ª ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010191
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 49.179.381,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA Nº: 800
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0
Data de Início: 20/12/2013 Conclusão efetiva: 13/07/2015 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO Código:
Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.826,54	m²

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTPL AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM
O ORIGINAL, NO SITE CONSTANTE NO DOCUMENTO
DO QUE ODI

28 SET. 2014



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO



1599219
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m ²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m ²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m ²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m ²
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m ²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m ²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m ²
12 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL N° 06	1,00	ltn

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 13

Número de ART: **8918255** Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: **06/01/2017** Baixada em: **13/07/2015**
Forma de Registro: Participação técnica Individual/Principal

Empresa Contratada: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **94953767000189**

Rua: **INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1133**

Complemento: **17ª ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS** CEP: **90010191**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 51.697.733,42**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA**

Nº: **800**

Complemento:

Bairro: **FRAIA DE BELAS**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS** CEP: **0**

Data de Início: **07/03/2014**

Conclusão efetiva: **13/07/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **PÚBLICO**

Código:

MPOG:

Proprietário: **PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **94953767000189**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARGUMENTÓNICO	12.996,09	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,54	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m ²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m ²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m ²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m ²
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m ²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m ²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m ²
12 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL N° 07	1,00	ltn

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 13

Número de ART: **8918263** Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: **06/01/2017** Baixada em: **13/07/2015**
Forma de Registro: Participação técnica Individual/Principal

Empresa Contratada: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **94953767000189**

Rua: **INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO**

Nº: **1133**

Complemento: **17ª ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS** CEP: **90010191**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 53.446.065,05**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

29ª TABELA DE LOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTP L AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO E PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA (ORIGINAL E PRESENTE)
O ORIGINAL NO SITE CONSTRUCOES.CREA-RS.COM.BR
DO QUE DOU FÉ



28 SET 2015

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página. 6

1599219

ATIVIDADE CONCLUÍDA

000198

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Início: 10/12/2014

Conclusão efetiva: 13/07/2015

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Bairro: PRAIA DE BELAS

UF: RS CEP: 0

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 94953767000189

Nº: 800

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12,996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,54	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12,996,09	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12,996,09	m²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12,996,09	m²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.981,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 08	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

10 / 13

Número de ART: **8918334**

Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: 06/01/2017

Baixada em: 13/07/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17º ANDAR

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90010191

Nº: 1133

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 54.089.977,93

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA

Bairro: PRAIA DE BELAS

Nº: 800

Complemento:

UF: RS CEP: 0

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 26/01/2015

Conclusão efetiva: 13/07/2015

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12,996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,54	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12,996,09	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12,996,09	m²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12,996,09	m²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.981,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12 - EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 9	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
PRISILA CTP/L AGAPITO
AUTENTICACÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA Q
O ORIGINAL NO SITE CONSTAN
DO QUE DOU SE

28 SET. 2015



AUT0010389590

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAVY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO

A



11 / 13
Número de ART: **8918272** Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 94953767000189 Nº: 1133

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO
Complemento: 17ª ANDAR
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 90010191

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 54.690.324,65
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA Nº: 800
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Início: 26/05/2015 Conclusão efetiva: 13/07/2015 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO Código: CPF/CNPJ: 94953767000189

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12,996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,34	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12,996,09	m²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12,996,09	m²
6 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12,996,09	m²
7 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m³
9 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10 - EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12,996,09	m²
11 - EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.236,30	m²
12 - EXECUÇÃO	REPRESENT. ADITIVO CONTRATUAL Nº 10	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 13
Número de ART: **8918282** Tipo de ART: Execução de Obra de Registro em: 06/01/2017 Baixada em: 13/07/2015
Forma de Registro: Participação técnica Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 94953767000189 Nº: 1133

Contratante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO
Complemento: 17ª ANDAR
Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 90010191

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 54.717.494,35
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA Nº: 800
Complemento: Bairro: PRAIA DE BELAS
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Início: 13/07/2015 Conclusão efetiva: 13/07/2015 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO Código: CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12,996,09	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,34	m³
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12,996,09	m²

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTPL AGAPITO
AUTENTICACÃO: AUTENTICO A PRESERVAÇÃO
CÓPIA REPRODUZÍVEL QUE NÃO É
ORIGINAL NO ESTE CONSTANT
DO QUE DOU #

28 SET. 2015



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DAYV DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO



Certidão de Aço Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1599219 000200
ATIVIDADE CONCLUIDA

4. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
5. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m²
6. EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m²
7. EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8. EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m²
9. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10. EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
11. EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12. EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 11	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 13

Número de ART: **8918286** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 06/01/2017 Baixada em: 21/09/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 94953767000189 Nº: 1133

Contrante: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

Rua: INDETERMINADO SETE DE SETEMBRO

Complemento: 17º ANDAR

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90010191

Contrato:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$55.126.000,86

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OTAVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA

Bairro: PRAIA DE BELAS

UF: RS

CEP: 0

Nº: 800

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Início: 21/09/2015

Conclusão efetiva: 21/09/2015

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 94953767000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	12.996,09	m²
1. EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	494,00	m
2. EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	3.828,34	m²
3. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	12.996,09	m²
4. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
5. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	12.996,09	m²
6. EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA	12.996,09	m²
7. EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	5.881,00	kg
8. EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	202,11	m²
9. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	20.312,46	m²
10. EXECUÇÃO	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM EDIFICAÇÕES	12.996,09	m²
11. EXECUÇÃO	FACHADA VENTILADA PORCELANATO	4.238,30	m²
12. EXECUÇÃO	REFERENTE ADITIVO CONTRATUAL Nº 12	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Este atestado não está registrado para as seguintes atividades técnicas: "placim de grama, sistema de elevação com bomba elevadora, transformador de distribuição, entrada e medição de energia em média e alta tensão, SPDA, grupo gerador, sonorização, sistemas de automação e segurança, sistema de ar condicionado, sistema de cabeamento estruturado, instalação de elevadores e plataformas".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2017000965, está registrado com as CAT's número(s):

1599219

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aço Técnico - CAT, conforme selos de segurança 74243 a 74280 o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2ª TABELA DE LOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTPL AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA QUE CONFERE COM
O ORIGINAL NO SITE CONSTANT CONSERVADO
DO QUE DOU !!

28 SET. 2015



VALÍDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

2ª TABELA DE LOTAS DA CAPITAL
DAV DE JESUS
ESCRIVENTE AUTORIZADO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1599219

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página: 9

000201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1599219

10 de Janeiro de 2017 Hora: 15:26:30

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

2ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
PRISCILA CTPL AGAPITO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM
O ORIGINAL NO SITE CONSTANTE NO DOCUMENTO
DO QUE DOU ??

28 SET.



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO
TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
DANY DE JESUS
ESCREVENTE AUTORIZADO

[Handwritten signatures and initials]

Carteiras de Trabalho – Vínculo Profissional

TECON – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 05.502.283/0001-02
Matriz: Rua Angélica, 78 - Kruzei I - Manaus/AM
Cep: 69040-210 Fone: (92) 3238.5539
e-mail: teconsp@tecon.com.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Genoa Gonçalves de Oliveira*
 Loc. Nasc. *data Paulo*
 Filiação *Jose Antonio Gonçalves de Oliveira*
 Doc. nº *2567-F-2557-20-A-49*

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº
 Exp. em Estado
 Obs.
 Data Emitido *22.01/93*
 DRT
 Assinatura do Funcionário *[Signature]*



ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

000204

Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Nascimento
 Doc.

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
 Rua Maria Antônia, nº 211 - Adolpho - Curitiba - PR - www.cartorioabreu.com.br

AUTENTICO a presente fotocópia por conterem em si documento a mim apresentado: *Diu Fa*
 Em Testemunho da venda: *04/02/2020*
 15.28.01 Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
 ESCRIVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DA
 FISCALIZAÇÃO - TJ/PR - 9
 AUTENT004631BFCLQRKRLBIRJ04E
 Unidade de maior hierarquia notarial: Curitiba - Paraná DE 8/00

JACELIONATO DE NOTAS
 Jéssica Karoline Maia de Andraue
 Escrevente Autorizada

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador **EJ IND. E COM. DE MÁQUINAS PARA LATICÍNIOS LTDA-EPP**

CGC/CPF **08.042.822/0001-61**
Rua **dos Magalhães** Nº **890**
Município **Paste** Est. **SP**

Esp. do estabelecimento
Cargo **Empenhado mecânico**

CBO nº **2144.05**
Data admissão **08** de **setembro** de **2008**

Registro nº **001** Fls./Ficha **035**

Remuneração especificada **R\$ 1.300,00**
(Hum. mí. e encargos reais)

EJ IND. E COM. DE MÁQUINAS PARA LATICÍNIOS LTDA-EPP

1º **06** de **Novembro** de **2008**

EJ IND. E COM. DE MÁQUINAS PARA LATICÍNIOS LTDA-EPP

1º **2º**
Com. Dispensa CD Nº

nov. 05/08 51

05 509 281 0006 09

Empregador **TECON**
Tecnologia em Construções Ltda.

CGC/CPF **07.042.822/0001-092**
Rua **Cl. B - Conj. C2/54**
MESENA - CEP 04055-001 Nº

Município **SÃO PAULO - SP** Est. **SP**
Esp. do estabelecimento

Cargo **Engº Mecânico**

Data admissão **05** de **junho** de **2005**

Registro nº **1267** Fls./Ficha **1267**

Remuneração especificada **R\$ 2.700,00**
(dois mil e setecentos

nois) p/ mês
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
Ass. do empregador da a. rgo c/est.

1º **2º**
Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rgo c/est.

1º **2º**
Com. Dispensa CD Nº

vide pag 52

9 - TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
 Rua de Fátima Assis Chagas - Taboão - www.cartorioabreu.com.br
 Rua Marcão Amador, 2730 - Aparecida - Amador - www.cartorioabreu.com.br

ALTERNATIVO a presente fotocópia apresentada com o documento a mim apresentado. Dou fé e veracidade em 15/01/11 Embrós por: **ESSICA** **ESCRIVÃO**
 - ESCRIVENTE AUTORIZADA SE
 FISCALIZAÇÃO - TAMB. N
 ALTERNATIVOS LABARZEMACIA 023
 vale o selo cartório cartório

TABELA DE NOTAS
ESSICA
 Autorizada



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'P'.

NÚMERO DE
CÓDIGO 1267NÚMERO DE
MATRÍCULA 1267NOME erson Gonçalves da OliveiraFILIAÇÃO PAI: José Sânderson Gonçalves da Oliveira
MÃE: Patrícia Lucib da OliveiraNACIONALIDADE BrasileiraNACIONALIDADE BrasileiraESTADO SP

CÉDULA DE IDENTIDADE

CART. PROFISSIONAL 30/12/1978CART. RESERVISTA BrasileiraSÉRIE 175CATEGORIA balatoCART. ELEITOR 267.964.643-36.222723030191TÍTULO ELEITOR 272.53238

CARTERA DE SAUDE

QUANDO ESTRANGEIRO(A)

Cart. Mod. 19

E casado(a) com Brasileiro(a)?

Tem filho brasileiro?

Data que chegou ao Brasil

Nº Reg. Geral

Nome do cônjuge

Quantos?

AUTENTICAÇÃO

ENDEREÇO Rua Urupuru, 169 - Jd. da Lúcia - SP

MUNICÍPIO DE ENDEREÇO

CAPACIDADES FÍSICAS
COR ALTURA PESO CIBELLOS OLHOS OUVIS BINAIS

EMPREGADOR

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)



CADASTRO EM

SOB Nº 126.42153.52.5

DEP. DO BANDO

ENCRESCO

BANCO

CÓDIGO

AGÊNCIA

FORMA DE PAGAMENTO

TARIFA

COMISSÕES

SALÁRIO INICIAL R\$ 2.100,00

SEÇÃO

CARGO Eng. mecânicaDATA DA ADMISSÃO 05/01/2004

DATA DE REGISTRO

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

Data de Opto

Banco Depositado

Data de Reativação

HÓRARIO DE TRABALHO

ENTRADA

REFEIÇÃO

SÁLIDA

DECORSO SEMANAL domingo

Estou de pleno acordo com as declarações acima que exprimem a verdade

DATA DA DEMISSÃO

00206

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CAMINHO E VITO DO EMPREGADOR

SINATURA DO EMPREGADO

POLEGAR DIREITO

Cód. 15.083

000207

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém, mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de protecção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL



0005046300017-AM

Numero

Caroline Laia de Andrade

ASSINATURA DO PORTADOR



9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ARREU
 Rua Maria Amarel, 107 - Admopolis - Estado de Mato Grosso do Sul - www.cartorioarreu.com.br

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado. Dou fé em _____ Testemunho da verdade. DOU FÉ em _____
 15/11/2019 Emitido por JESSICA KAROLINE DE ANDRADE
 - ESCRIVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO
 FISCALIZAÇÃO: TUM-11
 AUTENT004631XAEUA22ABETHNR03
 Validez no modo eletrônico notarial até 01/01/2020

9ª TABELA DE NOTAS
 Escrivente Caroline Laia de Andrade

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Large signature on the left side of the page.
- Signature *Caroline Laia de Andrade* on the right side.
- Initials *LP* and *OS* at the bottom right.
- Small initials *8* at the bottom center.

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Daniel Costa

Loc. Nasc. Porto Alegre Est. RS Data 03.11.1964

Filiação Osvaldo Costa e Zolota Costa

Doc. nº Cost. Ident. nº. 3022837676 / RS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº.

Exp. em Estado

Obs.

Data Emissão. 27.10.99

DRT AM

[Handwritten signature]

Fabiana Lima Vinhote

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÃO ABREU
 Bol. Ana de Fátima Abreu C. Neg. - Tabel. 9 - Cartão - 2008 - 2010
 Rua Manoel Amador, nº 317 - Adm. 2ª - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ

AUTENTICO a presente fotocópia por meio de com o documento a mim apresentado. Dou Fé. Em Testemunho da validade. Data: 04/11/2010

15.17.50 - Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
 = ESCRIVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM-IN

AUTENTICO04631GSSMQW2HVF85403

Verifique se o seu rubricador está habilitado em www.tj-rj.com.br - Diário DE RJ (RJ)

[Handwritten mark]

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÃO ABREU

[Handwritten signatures and marks]

CONTRATO DE TRABALHO

V. Ob. no pag. n. 42

Empregador **TECON - Tecnologia em Construções Ltda.**

CGC/MF **05.502.281/0001-02**

Rua **Angelim, Kissia I** Nº **78**

Município **Manaus** Estado **Amazonas**

Esp. do estabelecimento **Construção Civil**

Cargo **Eng. Eletricista Eletrônico**

CBO nº

Data admissão **01** de **agosto** de **2005**

Registro nº **26.34** Fls./Ficha **ficha**

Remuneração especificada **R\$ 3.500,00 P.M.**
(Três mil e quinhentos reais)

TECON - Tecnologia em Construções Ltda.

Cleide de Araújo de Carvalho
Chefe de Departamento Pessoal

1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a cargo c/ test.


1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
 Rua 7 de Setembro, nº 100 - Centro - Manaus - AM - Fone: (067) 222-1111 - www.abreucartorio.com.br
 Rua Manoel Amador, nº 100 - Autárquica - Manaus - AM - Fone: (067) 222-1111 - www.abreucartorio.com.br

AUTÊNTICO e presente fotocópia conferida com o documento a mim apresentado. Dou Fé e Em Testemunho da verdade. Data: 11/11/2005
 15.28.07 Emitido por: JESSICA KAROLINE M. VIEIRA
 - ESCRIVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO
 FISCALIZAÇÃO - TJAM - 76
 AUTENT0046313X7BMF164N42996

9ª TABELA DE NOTAS
 Autêntico para o Sr. **Andreas**
 Escritor Autorizada



Handwritten signatures and initials:
 A
 d
 P
 M
 O

210-VERO

FÉRIAS GOZADAS

Table with columns for year, month, and days of leave taken. Rows include entries for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, and 2016.

AUMENTOS DE SALÁRIOS

Table listing salary increases with columns for month/year, amount, and type. Includes handwritten notes like 'Para RS 3.675,00' and '11-11'.

ACIDENTES DO TRABALHO

Table for recording work accidents with columns for date, type, and status. Includes handwritten entries like 'Alta em'.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Handwritten notes detailing contract changes, including dates like '01/04/2007' and '07/04/2014'.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Table for union contributions with columns for year, amount (RS), and union name. Includes handwritten entries for years 2006-2016.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Form for FGTS options and retratation, including fields for 'OPÇÃO', 'RETRATAÇÃO', and 'Banco Depositado'.

REGISTRO DE LICENÇAS

Table for recording licenses with columns for date, type, and status. Includes handwritten entries like 'Alta em'.

Observações: RG. 1022837676-RS, TE. 50921004/85, CPF. 449.116.370-72, PIS.1231593 CERT. DE RESERVISTA.

CEP. 69540-160

QR code and digital stamp area with text: '9ª TABELA DE NOTAS - CAVALORIO ABRAC', 'AUTENTICO a presente fotocópia...', and 'AUTENT004637M7ZGN2C8Y8029'.

Handwritten notes and signatures, including 'TABELA DE NOTAS' and 'Autorizada'.



000211

Qualificação Econômica-Financeira

TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 05.502.284/0001-02
Matriz: Rua Angélio, 78 - Zona I - Manaus/AM
Cep 68040-230 Fone: (92) 3236-5539
e-mail: atendimento@terra.com.br



000212

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balanco Comercial - Sped Contábil - Regularidade CRC

TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.902.281/0001-02
Matriz: Rua Angélio, 78 - Kinza I - Manaus/AM
Cep: 67040-270 Fone: (92) 3236.5539
e-mail: teccon@terra.com.br



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200120043

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2300056220

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

8 Maio 2023
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

000214

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/029.257-7	AME2300056220	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
069.100.318-14	VANDA DI FELICE GERMANO	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A13249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FINDO 31/12/2022

Empresa - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
Sede - Rua Angelin, 78 Conjunto Kíssia I - Bairro Alvorada I - Manaus -
AM - CEP 69040-230
Jucea nº - 132.001.2004-3
CNPJ Nº - 05.502.281/0001-02
Inscrição Estadual - 04.175.680-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. / M.F. 05.502.281/0001-02
BALANÇOS PATRIMONIAIS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Ativo	2022 R\$	2021 R\$	Passivo	2022 R\$	2021 R\$
Circulante	11.114.497,08	15.866.472,13	Circulante	3.994.408,32	5.957.956,34
Caixa e Equivalência de Caixa	6.110.044,73	10.960.575,85	Exigível	3.994.408,32	5.957.956,34
Caixa e bancos	4.798.657,31	205.386,44	Fornecedores	123.400,33	10.439,51
Aplicações Financeiras	1.311.387,42	10.755.189,41	Impostos a Recolher	875.712,42	622.894,72
Realizável	5.004.452,35	4.905.896,28	Salários e Encargos Sociais	1.580.510,41	1.486.582,48
Cientes	1.433.300,95	1.463.597,83	Provisão para IRPJ/C.SLL	38.937,12	-
Adiantamentos	1.092.766,48	1.781.064,20	Impostos a Recolher - Parcelamento	312.221,36	558.566,40
Impostos a Recuperar	2.054.895,80	1.369.772,30	Empréstimos e Financiamentos	775.812,15	901.112,82
Disp.Exerc.Seg. Pagas Antecip.	423.489,12	291.461,95	(-) Juros a Transcorrer	(525.420,06)	-
			Outras Contas a Pagar	615.270,67	726.086,06
			Lucros a pagar	-	478.290,37
			Prov. Remuneração aos Herdeiros	197.963,92	376.126,55
			Juros Capital Próprio	-	797.857,43
Ativo Não Circulante	36.801.689,89	29.603.568,39	Passivo não Circulante	12.262.195,04	9.204.707,11
Realizável a longo prazo	23.268.180,78	18.846.215,38	Empréstimos e Financiamento	6.441.811,87	2.283.026,44
Depósitos Judiciais	390.114,94	585.131,38	(-) Juros a Transcorrer	(1.263.844,23)	-
Debentures	500.000,00	500.000,00	Impostos a Recolher - Parcelamento	1.628.531,57	1.745.435,05
Aplicação Renda Variável	21.560.000,00	21.560.000,00	Acordos trabalhistas	474.663,80	474.663,80
(-) Prov. Perdas Aplic. R. Variável	(2.181.934,16)	(3.798.916,00)	Prov. Remuneração aos Herdeiros	4.776.585,07	4.701.581,82
Empréstimo Mútuos - Sócios	3.000.000,00	-	prov. remuneração herdeiros	204.446,96	-
Permanente	13.533.509,11	10.757.353,01	Patrimônio Líquido	31.659.583,61	30.307.377,07
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	Capital Social	28.800.000,00	28.800.000,00
Imobilizado	8.100.879,24	5.324.723,14			
Reavaliação de Ativo Imobilizado	4.432.629,87	4.432.629,87			
			Reservas de Capital	4.432.629,87	4.432.629,87
			Reserva de reavaliação	4.432.629,87	4.432.629,87
			Reserva de Lucros	6.200.000,00	6.200.000,00
			Reserva para Aumento de Capital	6.200.000,00	6.200.000,00
			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(7.773.046,26)	(9.125.252,80)
			Resultado Líquido do Exercícios Anteriores	(9.125.252,80)	(9.125.252,80)
			Resultado Líquido do Exercício	1.352.206,54	(9.125.252,80)
Total do Ativo	47.916.186,97	45.470.040,52	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	47.916.186,97	45.470.040,52

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIR LUIZ DA COSTA
Sócio - Diretor
CPF 339.668.508-72

ASSINADO DIGITALMENTE
Vanda Di Felice Germano
Contadora - CRC 15P-166.387/0-4
CPF: 069.100.318-14



TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. / M.F. 05.502.281/0001-02
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE

	2022 R\$	2021 R\$
Receita Líquida Operacional	33.546.140,66	29.301.491,67
Custos dos Serviços Vendidos	(28.264.944,15)	(30.469.869,24)
Resultado Bruto	5.281.196,51	(1.168.377,57)
Receitas (Despesas) Operacionais	(3.928.989,97)	(7.956.875,23)
Despesas Administrativas/Vendas	(4.770.211,98)	(4.790.373,92)
Despesas Financeiras	(1.263.290,56)	(1.995.603,38)
Prov. Ganhos e Perdas Aplic. Financ. - RV	1.616.981,84	(3.798.916,00)
Receitas Financeiras	718.675,59	2.651.926,96
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(231.144,86)	(23.908,89)
	-	-
Resultado Operacional	1.352.206,54	(9.125.252,80)
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.352.206,54	(9.125.252,80)
	-	-
Resultado Líquido do Exercício	1.352.206,54	(9.125.252,80)

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIR LUIZ DA COSTA
Sócio - Diretor
CPF 339.668.506-72

ASSINADO DIGITALMENTE
Vanda Di Felice Germano
Contadora - CRC 1SP-166.387/O-4
CPF: 069.100.318-14



TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. / M.F. 05.502.281/0001-02
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FIMOS EM:

	<u>Capital Social Subscrito</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Lucros/Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total Geral</u>
Em 31 de Dezembro de 2021	28.800.000,00	4.432.629,87	6.200.000,00	(9.125.252,80)	30.307.377,07
Lucro Líquido do Exercício				1.352.206,54	1.352.206,54
Em 31 de Dezembro de 2022	<u>28.800.000,00</u>	<u>4.432.629,87</u>	<u>6.200.000,00</u>	<u>(7.773.046,26)</u>	<u>31.659.583,61</u>

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIR LUIZ DA COSTA
 Sócio - Diretor
 CPF 339.668.506-72

ASSINADO DIGITALMENTE

Vanda Di Felice Germano
 Contadora - CRC 1SP-166.387/O-4
 CPF: 069.100.318-14



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.

ANÁLISES ATRAVÉS DOS ÍNDICES

PRINCIPAIS ASPECTOS REVELADOS PELOS ÍNDICES FINANCEIROS



ÍNDICE	FÓRMULA	INDICA	INTERPRETAÇÃO
Estrutura de Capital			
Participação de Capital de terceiros	$\frac{\text{Capitais de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada \$100 de capital próprio	Quanto menor melhor
Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a L.Prazo}}{\text{Passivo Total}}$	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais	Quanto menor melhor
Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Quanto a empresa aplicou no ativo Imobilizado para cada \$100 de patrimônio líquido	Quanto menor melhor
Imobilização dos Recursos não correntes	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patr. líquido} + \text{Exigível a L.P.}} \times 100$	Que percentual dos recursos não correntes foi destinado ao ativo imobilizado	Quanto menor melhor
Participação de Capital de terceiros	$\frac{16.256.603}{31.659.584} = 51,35\%$		
Composição do Endividamento	$\frac{16.256.603}{47.916.187} = 33,93\%$		
Imobilização do Patrimônio líquido	$\frac{12.533.509}{31.659.584} = 39,59\%$		
Imobilização dos Recursos não correntes	$\frac{12.533.509}{43.921.779} = 28,54\%$		
Liquidez			
Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$	Quanto a empresa possui de AC + RLP para cada \$1,00 de dívida total	Quanto maior melhor
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de AC para cada \$1,00 de PC	Quanto maior melhor
Liquidez Seca	$\frac{\text{Caixa e Equivalente de Caixa}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada \$1,00 de PC	Quanto maior melhor
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP} + \text{Ativo Perm.}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	Capacidade financeira da empresa, cada \$1,00 do ativo pague \$ 1,00 do Exig total	Quanto maior melhor
Liquidez Geral	$\frac{34.382.678}{16.256.603} = 2,1150$		
Liquidez Corrente	$\frac{11.114.497}{3.994.408} = 2,7825$		
Liquidez Seca	$\frac{6.110.045}{3.994.408} = 1,5296$		
Solvencia Geral	$\frac{47.916.187}{16.256.603} = 2,94749$		

ASSINADO DIGITALMENTE

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.

JAIR LUIZ DA COSTA

Sócio - Diretor

CPF 338.668.606-72

ASSINADO DIGITALMENTE

Vanda Di Felice Germano
Contadora - CRC 15P-166.3870-4
CPF: 089.100.318-14

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

ANÁLISES ATRAVÉS DE ÍNDICES



ÍNDICE	FÓRMULA	INDICA	INTERPRETAÇÃO
Rentabilidade			
Giro do Ativo	$\frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}}$	Quanto a empresa vendeu para cada \$1,00 de investimento total	Quanto maior melhor
Margem Líquida	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$	Quanto a empresa obtém de lucro para cada \$100 vendidos	Quanto maior melhor
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times 100$	Quanto a empresa obtém de lucro para cada \$100 de investimento total	Quanto maior melhor
Rentabilidade Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}} \times 100$	Quanto a empresa obtém de lucro para cada \$100 de capital próprio investido, em média no exercício	Quanto maior melhor
Giro do Ativo	$\frac{33.546.141}{47.916.197} = 0,7001$		
Margem Líquida	$\frac{1.352.207}{33.546.141} = 4,031\%$		
Rentabilidade do Ativo	$\frac{1.352.207}{47.916.197} = 2,822\%$		
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{1.352.207}{30.983.480} = 4,364\%$		

ASSINADO DIGITALMENTE
TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
JAIR LUIZ DA COSTA
Sócio - Diretor
CPF 339.668.606-72

ASSINADO DIGITALMENTE
Vanda Di Felice Germano
Secretadora - CRC 15P-166.387/O-4
CPF: 069.100.318-14



TECON - Tecnologia em Construções Ltda.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2022

Contexto Operacional

Empresa do ramo de construção civil voltada para construções de aeroportos, estradas e rodovias, incluindo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT e construções para diversos órgãos públicos, principalmente nas regiões Norte, Sul e Centro Oeste do país.

Fundada em 02/05/1985, com matriz em Manaus – AM, e filial na cidade de São Paulo, tem como principais clientes empresas do setor público, tais como: Tribunal de Justiça de Rondônia, INFRAERO, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Ministério Público, Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Tribunal de Justiça de Porto Alegre, etc.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, de acordo com o CPC 26 (R1) – Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 26

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ATIVO

Ativo Circulante

1- Caixa e Equivalente de Caixa – R\$6,11M

Estão relacionados a dinheiro em caixa, Bancos, Conta Corrente e aplicações financeira oriundos dos recebimentos dos seus clientes.



2- Clientes –R\$1,43M

Referem-se às obras faturadas no final de 2021 e 2022. Estes valores estão previstos para serem recebidos em 2023.

3- Adiantamentos – R\$1,09M

Os principais valores deste item são provenientes de adiantamentos a fornecedores de: elevadores, escadas rolantes, equipamentos de ar condicionados, geradores, pisos vinílico, painéis elétricos, equipamentos hospitalares e outros.

Normalmente são itens importados que necessitam de uma compra antecipada e algum adiantamento para efetuar a mesma.

4- Impostos a recuperar – R\$ 2,05M

Referem-se aos seguintes Impostos:

- | | |
|---|-------------|
| a) IRPJ/CSLL a Compensar | R\$1,65,M |
| b) IRRF – Sobre Aplicações Financeiras..... | R\$ 56,61K |
| c) PIS/COFINS/INSS/ISS a Compensar de 2022..... | R\$ 342,96K |

Nota:

Durante o exercício houve retenções na fonte de aplicações financeiras e também recolhimentos de antecipações de IRPJ e CSLL, como a empresa fechou o exercício com prejuízo fiscal, os valores recolhidos a título de antecipação de impostos, bem como o saldo de IRPJ/CSLL de exercícios anteriores serão compensados com outros impostos administrados pela Receita Federal a partir da entrega da ECF, que está prevista para ser entregue em 30/06/2023.

5 – Resultado de Exercícios Futuros – 423,49K

Referem-se às despesas pagas antecipadamente de seguros com vigência entre janeiro a dez/2022. As despesas de seguros serão apropriadas no resultado em 2022.

Ativo Não Circulante**6 – Créditos – 23,27M**

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a) Depósitos Judiciais | R\$390,11K |
| b) Debentures | R\$500,00K |
| c) Ct. Mútuo com Sócio..... | R\$3,00M |
| d) Aplicação em Renda Variável..... | R\$21,56M |



e) Provisão P/Perdas em Aplic. Renda Variável.....R\$ (2,18)M

7 - Investimentos – R\$1,00M

Em julho de 2017 a Empresa fez investimento em Florestamento e Reflorestamento em parceria com as empresas MMS Participações e Empreendimentos Ltda., com sua Sede Social em Brasília DF e MMTG Participações e Empreendimentos S/A, conforme contrato assinado em 17 de julho de 2017. A previsão de investimento inicial conforme contrato era de R\$1.500.000,00, porém a empresa manteve somente o valor de R\$1.000.000,00 como investimento e optou por adquirir R\$500.000,00 em Debêntures da MTGG em junho/2018.

Nota:

Não houveram novos aportes a partir de 2019.

8 – Imobilizado líquido – R\$8,10M.

O Ativo imobilizado da empresa está composto por:

a) Imóveis.....	R\$3,37M
b) Máquinas e Equipamentos.....	R\$2,63M
c) Móveis e utensílios.....	R\$0,55M
d) Veículos.....	R\$4,58M
e) Outros.....	R\$0,47M
f) (-) Depreciações Acumulada.....	(R\$3,50M)

8.1 - Reavaliações de Imóveis – R\$4,43M

Em 2009 devido à defasagem de alguns de seus ativos a companhia contratou uma empresa especializada em reavaliação de bens patrimoniais para fazer uma reavaliação de seus imóveis para adequação ao valor de mercado.

A Contrapartida deste valor está destacada no Patrimônio Líquido em conta específica, como Reserva de Reavaliação.

PASSIVO**Passivo Circulante****9 – Fornecedores – R\$123,40K**

Nos fornecedores os prazos de pagamentos são de até 180 dias.



10 – Impostos a recolher – R\$914,65K

Os Principais impostos deste grupo são: IRRF, ISS, PIS e COFINS, Antec. IRPJ/CSLL

11 – Impostos a Recolher Parcelamento – R\$312,22K

Obs.: Os pagamentos estão sendo realizados em seus respectivos vencimentos.

12 - Empréstimos e Financiamentos – R\$250,39K.

Considerando que a Empresa está expandindo sua atuação no seguimento de estradas e rodagens com as obras iniciadas na BR319/AM em 2020, em 2022 foram adquiridos 6 caminhões Mercedes Bens, bem como as respectivas carrocerias, com financiamentos entre 45 e 60 meses, com taxa de juros entre 1,47% a 1,72% ao mês, os pagamentos das prestações iniciaram em junho de 2022, com término previsto até maio de 2027.

Os juros serão apropriados nos resultados mensalmente, de acordo os contratos de financiamentos.

As aquisições destes caminhões e carrocerias foram financiadas pelo Sistema Price de amortização, isto significa que as parcelas dos financiamentos serão fixas.

13 Salários e Encargos sociais – R\$1,58M

Os principais valores deste grupo são: Provisões de férias, que representam R\$459,05K, seguido dos encargos sociais de INSS/FGTS com R\$718,96K e salários/Pro Labore a pagar com R\$402,00K.

14– Provisão para Remuneração aos Herdeiros – R\$197,96K

Saldo da Provisão para Remuneração aos Herdeiros corrigido pelo IPCA.

Com morte do Sócio Maurício dos Reis Trevizan em março de 2020, a empresa levantou um balanço especial com a finalidade de remunerar os herdeiros do Sócio Maurício dos Reis Trevizan, conforme previsto no Contrato Social.



O valor começou a ser pago em 2020, com parcela inicial de **RS27.274,44**, com correção anual pelo IPCA, previsão de término **maio/2035**.

Nota.:

Será pago **180 meses** com parcelas iniciais de **RS27.274,44** com correção anual pelo IPCA. Este valor representa apenas parte do total da remuneração, conforme discriminação do Contrato particular de Transferência e Cessão de Direito de Cotas

15 - Outras Contas a Pagar – RS615,27K

Os Valores principais estão relacionados a mão de obra terceirizada, retenção contratual de mão de obra terceirizada, Luz, Água, Telefone, seguros a pagar, etc.

Passivo Não Circulante

16 – Empréstimos e Financiamentos – RS5,18M

Considerando que a Empresa está expandindo sua atuação no seguimento de estradas e rodagens com as obras iniciadas na BR319/AM em 2020, em 2022 foram adquiridos 6 caminhões Mercedes Bens, bem como as respectivas carrocerias, com financiamentos entre 45 e 60 meses, com taxa de juros entre 1,47% a 1,72% ao mês, os pagamentos das prestações iniciaram em junho de 2022, com término previsto até maio de 2027.

Os juros serão apropriados nos resultados mensalmente, de acordo os contratos de financiamentos. As aquisições destes caminhões e carrocerias foram financiadas pelo Sistema Price de amortização, isto significa que as parcelas dos financiamentos são fixas

17 – Impostos a Recolher Parcelamento – RS1,63M



Referem-se aos impostos administrados pela Receita Federal do Brasil, saldo do **REFIS, Lei 11.941/2009 e PERT MP 783/2017**, transformada na Lei 13.496 em 24/10/2017, consolidado em dezembro de 2018, para pagamento em 120 meses, previsões de pagamentos até 2028.

18 – Acordos Trabalhistas – 474,66K

Referem há alguns acordos trabalhistas que estamos aguardando o trânsito em julgado. De acordo com o escritório de assessoria jurídica da empresa, ainda não há previsão para encerramento dos processos.

19 – Provisão para Remuneração aos Herdeiros – RS4,78M

Saldo da Provisão para Remuneração aos Herdeiros corrigido pelo IPCA.

Com morte do Sócio Maurício dos Reis Trevizan em março de 2020, a empresa levantou um balanço especial com a finalidade de remunerar os herdeiros do Sócio Maurício dos Reis Trevizan, conforme previsto no Contrato Social.

O valor começou a ser pago em 2020, com a parcela inicial de **RS27.274,44** com correção anual pelo IPCA, previsão de término **maio/2035**.

Nota.:

Será pago **180 meses** com parcelas iniciais de **RS27.274,44** com correção anual pelo IPCA.

Este valor representa apenas parte do total da remuneração, conforme discriminação do Contrato particular de Transferência e Cessão de Direito de Cotas

20 – Juros sobre Capital Próprio – RS204,44K

Este valor refere-se ao saldo dos Juros sobre Capital Próprio que teve início em 2021, e que deverá ser pago ao sócio até 2024.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Lucro do Exercício – R\$1,35M

O Lucro do Exercício foi de **R\$1.352.206,54**, conforme DRE – Demonstração de Resultado do Exercício.


b) Reserva para Aumento de Capital – 6,20M

Em 2020 a empresa fez a reserva para aumento de capital de **R\$6.200.000,00** com o objetivo de integralizar ao capital em 2021, porém esta reserva não foi integralizada a previsão inicial para integralização era para 2022, porém foi postergado para integralização até 2024.

c) Capital Social – R\$28,80M

Após a morte do Sócio Maurício dos Reis Trevizan em março de 2020, resolve o único sócio tornar a sociedade em Sociedade Empresária Limitada **UNIPESSOAL**, a alteração foi concretizada em 18 de agosto de 2020, conforme registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Sendo assim, o capital social passa a ser do único Sócio, **Jair Luiz da Costa**, conforme demonstrado no Quadro abaixo:



Evolução do Capital Social a partir de 2017

Anos	Saldo Inicial	Valor Integralizado R\$	Valor Líquido Integralizado em 2020 R\$	Reserva para Aumento de Capital a partir de 2022 R\$	Saldo Final R\$	NT
2017	10.039.880,00	6.100.000,00			16.139.880,00	
2018	16.139.880,00	8.260.120,00			24.400.000,00	
2019	24.400.000,00				24.400.000,00	
2020	24.400.000,00		4.400.000,00		28.800.000,00	1
2020	24.400.000,00			6.200.000,00	28.800.000,00	2

1)

Quando do fechamento do balanço patrimonial de 2019 estava previsto inicialmente R\$15.600.000,00 para ser integralizado em 2020, porém com o falecimento repentino por Covid 19 do Sócio Maurício dos Reis Trevisan em março de 2020, parte deste valor foi pago aos herdeiros e a parte restante do sócio remanescente foi integralizado em 2020. Sendo dado baixa também no capital social da participação societária da parte do sócio Maurício dos Reis Trevisan para pagamento aos herdeiros, conforme contrato Particular de Transferência e Cessão de Direitos de cotas.

2)

Do valor total do Lucro Líquido do Exercício, R\$6.200.000,00 ficará em Reservas para Aumento de Capital a ser integralizado ao Capital social até 2024. Vide DMPL.



Em 18 de novembro de 2020 foi criado o consórcio **TECON ARDO-RC** com as empresas: **TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES, ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.** e **RC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**, com o objetivo da construção da **BR-319/AM** com contrato assinado com o DNIT em 16/11/2020, com previsão de entrega em 02/12/2023.

Obs.:

Todas as movimentações do **Patrimônio Líquido** poderão ser vistas e analisadas na **DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, que são parte integrante das **Demonstrações Financeiras**.

Manaus, 31 de dezembro de 2022.

Jair Luiz da Costa
Sócio – Diretor
CPF - 339.668.506-72

Vanda Di Felice Germano
Contadora – CRC 1 SP 166.387-O-S-AM
CPF - 069.100.318-14



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/029.257-7	AME2300056220	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
339.668.506-72	JAIR LUIZ DA COSTA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

069.100.318-14	VANDA DI FELICE GERMANO	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eytan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança Hm1UQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eytan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL 00231
REGISTRO DIGITAL

Eu, VANDA DI FELICE GERMANO, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 19/05/1965, RG Nº 163488691 SSPSP-SP, CPF 069.100.318-14, ALAMEDA DOS MARACATINS, Nº 992, BL. B SL 62 E 64, BAIRRO INDIANOPOLIS, CEP 04089-001, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 08 de maio de 2023.

VANDA DI FELICE GERMANO
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA, de CNPJ 05.502.281/0001-02 e protocolado sob o número 23/029.257-7 em 08/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1338251, em 09/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
069.100.318-14	VANDA DI FELICE GERMANO	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itau - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
339.668.506-72	JAIR LUIZ DA COSTA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
069.100.318-14	VANDA DI FELICE GERMANO	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itau - Internet Banking		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
069.100.318-14	VANDA DI FELICE GERMANO	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itau - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/05/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/029.257-7.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

000233

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 08:45.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 23/029.257-7.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 05502281000102 e protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eytan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUJQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eytan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

000234

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1338251 em 09/05/2023 da Empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05502281000102 e Protocolo 230292577 - 08/05/2023. Autenticação: 3A16249B382E736314CC9D82A9F1E39C3BB791F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/029.257-7 e o código de segurança HmUQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200120043	CNPJ 05.502.281/0001-02	
NOME EMPRESARIAL TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0C.C0.8E.22.5C.E8.F6.D0.97.3A.57.6A.14.22.9C.6A.2B.AB.25.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	06910031814	VANDA DI FELICE GERMANO 06910031814	878238120217914700 778001925477182020 80	23/05/2022 a 22/05/2025	Não
DIRETOR	33966850672	JAIR LUIZ DA COSTA: 33966850672	741650452866749785 345076571067256305 4	18/05/2022 a 17/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0C.C0.8E.22.5C.E8.F6.D0.97.3A.57.6A.
14.22.9C.6A.2B.AB.25.B2-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2023 às 16:36:02

82.1B.8B.FF.85.09.4F.4B
E3.47.20.67.07.26.53.23

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000236

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.502.281/0001-02 Número de Ordem do Livro: 35

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
JAIR LUIZ DA COSTA	339.668.506-72			203 Diretor				S
	Código Qualificação Assinante:			DIRETOR				
	Qualificação Assinante:							
VANDA DI FELICE GERMANO	069.100.318-14	1 SP.166387/0-4	SP/1992/069100318	16/07/2019	SP	1155421554	vandatecon@terra.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900 Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTADOR				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

000237

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.502.281/0001-02
Número de Ordem do Livro: 35

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA
NIRE	13200120043
CNPJ	05.502.281/0001-02
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/05/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	91631

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	91631
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número OC.C0.8E.22.5C.E8.F6.D0.97.3A.57.6A.14.22.9C.6A.2B.AB.25.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **05.502.281/0001-02**
 Número de Ordem do Livro: **35**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 45.470.040,52	R\$ 47.916.186,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.866.472,13	R\$ 11.114.497,08
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.846.215,38	R\$ 23.268.180,78
ATIVO PERMANENTE NAO CIRCULANTE		R\$ 10.757.353,01	R\$ 13.533.509,11
PASSIVO		R\$ 45.470.040,52	R\$ 47.916.186,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.957.956,34	R\$ 3.994.408,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.204.707,11	R\$ 12.262.195,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 30.307.377,07	R\$ 31.659.583,61
CAPITAL SOCIAL/RESERVAS		R\$ 39.432.629,87	R\$ 39.432.629,87
(-) LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (9.125.252,80)	R\$ (7.773.046,26)
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (7.773.046,26)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (9.125.252,80)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C0.8E.22.5C.E8.F6.D0.97.3A.57.6A.14.22.9C.6A.2B.AB.25.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.502.281/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R\$ (9.125.252,80)	R\$ 1.352.206,54
VENDA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 30.853.848,64	R\$ 35.360.655,66
(-) DEDUÇÕES VENDAS		R\$ (1.552.356,97)	R\$ (1.814.515,00)
(-) CUSTOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (30.469.869,24)	R\$ (28.264.944,15)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (7.932.966,34)	R\$ (3.697.845,11)
(-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (23.908,89)	R\$ (231.144,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.C0.8E.22.5C.E8.F6.D0.97.3A.57.6A.14.22.9C.6A.2B.AB.25.B2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
AMAZONAS**

**COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS
certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui
Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: VANDA DI FELICE
REGISTRO.....: SP-166387/O
CATEGORIA...: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF/CNPJ.....: 069.***.***-14
SITUAÇÃO.....: ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS,
26/09/2023 as 10:11:24

Código de Controle: 9542.4432.4375.5606

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua
autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço
<http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/117893

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	VANDA DI FELICE
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP166387/O-4
CATEGORIA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	069.100.318-14

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/09/2023 às 10:09:34

Válido até: 25/12/2023

Código de Controle: 4999.7523.1527.5984

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2023/117903

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	VANDA DI FELICE
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP166387/O-4
CATEGORIA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	069.100.318-14

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/09/2023 às 10:13:43

Válido até: 25/12/2023

Código de Controle: 4546.7523.1828.5484

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



000243

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Certidão Negativa de Falência e Concordata

TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 05.502.283/0001-02
Matriz: Rua Angelino, 78 - Bairro I - Manaus/AM
Cep: 69040-230 Fone: (92) 3238.5539



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007154547

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/09/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, vinculado ao CNPJ:
05.502.281/0001-02.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 28 de setembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0007154547



[Assinatura manuscrita]



Declarations


004248
246

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2023 – TJAM

Declaração conhecimento das Condições do Local de Execução dos Serviços e Entrega da Obra.

Declaro, em atendimento ao previsto no **Edital da Concorrência nº 04/2023-TJAM**, que eu, **JAIR LUIZ DA COSTA**, portador do CI/RG nº 9.825.337-2 e do CPF nº 339.668.506-72, representante da empresa **TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 05.502.281/0001-02, estabelecida na Rua Angelim, 78 Kissia I – Manaus/AM, como seu representante legal para os fins da presente declaração, **conheço as condições locais para execução dos serviços e entrega do objeto da licitação em apreço**, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldades existentes.

Manaus/AM, 02 de outubro de 2023.


Tecon – Tecnologia Em Construções Ltda
CNPJ 05.502.281/0001-02
Diretor. Jair Luiz da Costa
Engenheiro Civil Crea 2195-D-AM/RR

TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.



201249
247

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Termo de Encerramento


TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.502.281/0001-02
Matriz: Rua Angélica, 78 - Conjunto 3 - Manaus/AM
Cep: 69040-230 Fone: (92) 3238.5539
email: teccon@terra.com.br


[Handwritten signature in blue ink]

TERMO DE ENCERRAMENTO

TECON – Tecnologia em Construções Ltda., por seu representante legal, **DECLARA** que este volume referente à **HABILITAÇÃO** possui **250 (DUZENTOS E CINQUENTA)** folhas numeradas em ordem seqüencial crescente, incluindo esta.


TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 05.502.281/0001-02
Jair Luiz da Costa – CREA 2195D-AM/RR
Engº Civil – Diretor Administrativo

Manaus/AM, 02 de outubro de 2023.



TECON - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA