



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200820061

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2300042222

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

14 Abril 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.770-9	AME2300042222	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	14/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

034.712.862-92	KARINA DA ROCHA CORREA	14/04/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Ramo: CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua RIO DE JANEIRO, 145

Complemento: SALA A

Bairro: FLORES

Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 34.294.555/0001-05

Inscrição Estadual.....: 054377005

Registro na junta.....: 1320082006-1 Data registro: 23/07/2019

Inscrição Municipal.....: 43977801

MANAUS, 01/01/2022


EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.134.543,82D	PASSIVO	11.134.543,82C
ATIVO CIRCULANTE	4.893.065,94D	PASSIVO CIRCULANTE	4.217.948,40C
DISPONÍVEL	278.084,95D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.268,77C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.615,94D	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
BANCO INTER	88.381,44D	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	150.000,00C
CAIXA ECONOMICA	3.233,50D		
BRADESCO	1,00D	FINANCIAMENTOS	280.268,77C
BTG PACTUAL	58.000,00D	FINANCIAMENTOS DE MAQUINAS	262.973,16C
		FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	117.001,44C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.469,01D	(-) JUROS A TRANSCORRER	99.705,83D
INVEST FACIL BRADESCO	52.784,20D		
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.684,81D	FORNECEDORES	1.000,00C
PORTO SEGURO FI REF DI - BTG PACTUAL	50.000,00D	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00C
		FORNECEDORES DIVERSOS	1.000,00C
CLIENTES	3.701.768,03D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.446,69C
DUPLICATAS A RECEBER	3.701.768,03D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.446,69C
CLIENTES DIVERSOS	3.701.768,03D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79.446,69C
OUTROS CRÉDITOS	913.212,96D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.747,21C
OUTROS CREDITOS	913.212,96D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.271,25C
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	913.212,96D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.167,09C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	6.104,16C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.241.477,88D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.475,96C
IMOBILIZADO	6.241.477,88D	INSS A RECOLHER	5.141,89C
IMÓVEIS	2.541.599,23D	FGTS A RECOLHER	1.049,14C
TERRENOS	2.541.599,23D	IRRF A RECOLHER	1.284,93C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.057.169,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.684.485,73C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.057.169,00D	ADIANTAMENTOS	3.684.485,73C
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.684.485,73C
VEÍCULOS	545.438,72D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.706,45C
VEÍCULOS	545.438,72D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.706,45C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.403,68D	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	181.706,45C
CONSORCIO DE VEÍCULOS	14.403,68D	FINANCIAMENTOS DE MÁQUINAS	153.401,01C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	347.132,75C	FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	82.617,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	53.285,66C	(-) JUROS A TRANSCORRER	54.312,36D
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	97.119,31C		
(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	196.727,78C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.734.888,97C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.350.000,00D	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.350.000,00D	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
EMBARCAÇÕES	1.080.000,00D	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
EMBARCAÇÕES	1.080.000,00D	RESERVAS	2.598,64C
		RESERVAS DE LUCROS	2.598,64C
		RESERVA LEGAL	2.598,64C
		LUCROS OU PREJUÍZOS	6.132.290,33C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.191,13D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.191,13D
		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.186.481,46C
		LUCROS DO EXERCÍCIO	6.186.481,46C


EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
 CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.896.886,02
SERVIÇOS PRESTADOS	2.896.886,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(190.767,53)
(-) SIMPLES NACIONAL	(190.767,53)
RECEITA LÍQUIDA	2.706.118,49
CMV	(1.609.693,78)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.536.693,78)
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(73.000,00)
LUCRO BRUTO	1.096.424,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.790.680,03)
DESPESAS COM VENDAS	(584.642,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.011,13)
13º SALÁRIO	(9.399,34)
FÉRIAS	(9.408,68)
INSS	(33.711,36)
FGTS	(12.843,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.120,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(32.199,98)
HORA EXTRA	(65,03)
VALE REFEIÇÃO	(31.541,00)
REFEIÇÃO / TRANSPORTE	(25.209,62)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(347.132,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.206.037,64)
PRÓ-LABORE	(93.994,90)
CONDOMINIO	(11.110,76)
IPTU	(3.282,12)
TAXAS DIVERSAS	(32.964,64)
ISS	(102.325,25)
IRRF	(8,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.258,18)
ÁGUA E ESGOTO	(3.782,67)
TELEFONE	(477,62)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.276,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.080,60)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.415,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(1.699.661,41)
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.200,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(5.688,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.422,50)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(72.474,56)
DESPESA COM MARKETING	(2.974,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(8.050,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.749,30)
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	(167,55)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(20,00)
CARTÓRIO	(80,67)
FRETES E CARRETOS	(600,00)
CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	(4.619,51)
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(1.112,00)
JUROS PASSIVOS	(14.590,00)
IOF	(793,19)
TARIFA BANCARIA	(7.644,73)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(61.212,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	26.967,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26.568,07



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 34.294.555/0001-05
Insc. Junta Comercial: 1320082006-1 Data: 23/07/2019
Endereço: Rua RIO DE JANEIRO, 145, SALA A, FLORES, MANAUS/AM, CEP 69058-421
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	26.967,85
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	217,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.701.647,84
OUTRAS RECEITAS	3.701.647,84
RESULTADO OPERACIONAL	2.034.360,37
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.152.121,09
DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	4.152.121,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	6.186.481,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.186.481,46


EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.893.065,94 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.217.948,40 + 181.706,45	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.893.065,94	1,16
	Passivo Circulante	4.217.948,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.893.065,94 - 0,00	1,16
	Passivo Circulante	4.217.948,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.134.543,82	2,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.217.948,40 + 181.706,45	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.893.065,94 - 4.217.948,40	675.117,54
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.217.948,40 + 181.706,45	0,65
	Patrimônio Líquido	6.734.888,97	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.217.948,40 + 181.706,45	0,40
	Passivo Total	11.134.543,82	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	4.217.948,40	0,63
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.734.888,97 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	4.217.948,40	23,21
	Passivo Não-Circulante	181.706,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.217.948,40 + 181.706,45	0,40
	Ativo	11.134.543,82	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.034.360,37	0,70
	Receitas de Vendas	2.896.886,02	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	6.186.481,46	0,56
	Ativo	11.134.543,82	


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	6.186.481,46	0,92
	Patrimônio Líquido	6.734.888,97	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	6.734.888,97	0,60
	Passivo Total	11.134.543,82	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	6.241.477,88	0,93
	Patrimônio Líquido	6.734.888,97	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	2.034.360,37	0,51
	Patrimônio Líquido Médio	3.983.579,32	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	3.701.768,03 x 365	499,29
	Venda Líquida	2.706.118,49	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 2 Folha: 6

Contém 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Ramo: CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua RIO DE JANEIRO, 145

Complemento: SALA A

Bairro: FLORES

Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 34.294.555/0001-05

Inscrição Estadual.....: 054377005

Registro na junta.....: 1320082006-1 Data registro: 23/07/2019

Inscrição Municipal.....: 43977801

MANAUS, 31/12/2022


EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MANAUS, 31/12/2022

A

LEGORI CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 017165/O-3
Endereço: RUA GABRIEL GONCALVES, n.º 288, ALEIXO, CEP n.º 69060-010
MANAUS, AM

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.294.555/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:


- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


.....
EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KARINA DA ROCHA CORREA
REGISTRO.....	: AM-017165/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.712.862-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 09/03/2023 as 15:42:02.
Válido até: 07/06/2023.
Código de Controle: 7317.7118.6066.7545.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.770-9	AME2300042222	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	14/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

034.712.862-92	KARINA DA ROCHA CORREA	14/04/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  


Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 34.294.555/0001-05 e protocolado sob o número 23/024.770-9 em 14/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1329138, em 17/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
034.712.862-92	KARINA DA ROCHA CORREA	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
034.712.862-92	KARINA DA ROCHA CORREA	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 17/04/2023, às 08:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/024.770-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas




Manaus, segunda-feira, 17 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1329138 em 17/04/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230247709 - 14/04/2023. Autenticação: EAD02A364EEEDF86910AD8496D9A7953423EE4. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.770-9 e o código de segurança 3SkQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.





Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200820061

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



AME2400046036

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO
---	-----	--	--	---------

MANAUS

Local

15 Abril 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Marcia Lopes Barroso
 Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital


Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/020.532-4	AME2400046036	15/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


034.712.862-92	karina da rocha correa	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 3 Folha: 1

Contém 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Ramo: CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua RIO DE JANEIRO, 145

Complemento: SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJ

Bairro: FLORES

Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 34.294.555/0001-05

Inscrição Estadual.....: 054377005

Registro na junta.....: 1320082006-1 Data registro: 23/07/2019

Inscrição Municipal.....: 43977801

MANAUS, 01/01/2023

EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.256.946,00D	PASSIVO CIRCULANTE	788.224,55C
DISPONÍVEL	81.862,13D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	776.425,67C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.429,39D	EMPRÉSTIMOS	491.874,07C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.432,74D	FINANCIAMENTOS	284.551,60C
CLIENTES	25.381,90D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	515,94C
DUPLICATAS A RECEBER	25.381,90D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515,94C
OUTROS CRÉDITOS	1.149.701,97D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.282,94C
OUTROS CRÉDITOS	1.149.701,97D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.282,94C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.707.541,42D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.176.262,87C
IMOBILIZADO	5.707.541,42D	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
IMÓVEIS	2.541.599,23D	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.057.169,00D	RESERVAS	600.000,00C
VEÍCULOS	577.583,00D	RESERVAS DE CAPITAL	600.000,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.961,27D	LUCROS OU PREJUÍZOS	4.576.262,87C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	919.771,08C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.576.262,87C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.355.000,00D	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.964.487,42C
EMBARCAÇÕES	1.080.000,00D		
TOTAL ATIVO	6.964.487,42D		

EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.232.985,22
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.437.434,34
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	795.550,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.039,35)
CUSTOS	(2.867.279,87)
CUSTO COM PESSOAL	(639.667,84)
CUSTOS COM SERVIÇOS E COMPRAS	(2.227.612,03)
RECEITA LÍQUIDA	5.212.666,00
LUCRO BRUTO	5.212.666,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.634.259,85)
DESPESAS COM VENDAS	(660.414,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(973.844,87)
DESPESAS COM PESSOAL	(26.050,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(176.772,82)
DESPESAS GERAIS	(549.231,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(221.790,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.759,51
RESULTADO OPERACIONAL	3.581.165,66
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76.829,89
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	76.829,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.657.995,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.657.995,55

EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.256.946,00 + 0,00	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	788.224,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.256.946,00	1,59
	Passivo Circulante	788.224,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.256.946,00 - 0,00	1,59
	Passivo Circulante	788.224,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.964.487,42	8,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	788.224,55 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.256.946,00 - 788.224,55	468.721,45
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	788.224,55 + 0,00	0,13
	Patrimônio Líquido	6.176.262,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	788.224,55 + 0,00	0,11
	Passivo Total	6.964.487,42	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	788.224,55	0,13
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.176.262,87 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	788.224,55	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	788.224,55 + 0,00	0,11
	Ativo	6.964.487,42	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	3.581.165,66	0,43
	Receitas de Vendas	8.232.985,22	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	6.964.487,42	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	6.176.262,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	6.176.262,87	0,89
	Passivo Total	6.964.487,42	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	5.707.541,42	0,92
	Patrimônio Líquido	6.176.262,87	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	3.581.165,66	0,36
	Patrimônio Líquido Médio	9.823.020,41	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	25.381,90 x 365	1,15
	Venda Líquida	8.079.945,87	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 3 Folha: 5

Contém 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Ramo: CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua RIO DE JANEIRO, 145

Complemento: SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJ

Bairro: FLORES

Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 34.294.555/0001-05

Inscrição Estadual.....: 054377005

Registro na junta.....: 1320082006-1 Data registro: 23/07/2019

Inscrição Municipal.....: 43977801

MANAUS, 31/12/2023

EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68

KARINA DA ROCHA CORREA
Reg. no CRC - AM sob o No. 017165/O-3
CPF: 034.712.862-92



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MANAUS, 31/12/2023

À

LEGORI CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 017165/O-3
Endereço: RUA GABRIEL GONCALVES, nº 288, ALEIXO, CEP nº 69060-010
MANAUS, AM

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.294.555/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 939.866.452-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KARINA DA ROCHA CORREA
REGISTRO.....	: AM-017165/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.712.862-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 15/04/2024 as 10:25:47.

Válido até: 14/07/2024.

Código de Controle: 7508.4260.6643.6739.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/020.532-4	AME2400046036	15/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
034.712.862-92	karina da rocha correa	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 34.294.555/0001-05 e protocolado sob o número 24/020.532-4 em 15/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1632648, em 15/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		
034.712.862-92	karina da rocha correa	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		
034.712.862-92	karina da rocha correa	15/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2024, às 15:55.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/020.532-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. segunda-feira, 15 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1632648 em 15/04/2024 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 240205324 - 15/04/2024. Autenticação: 9B3033C78AC35066F456C8E7CEEED0648CD3C0DA. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/020.532-4 e o código de segurança 33wP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007638552

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 16/05/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ELP CONSTRUCOES E SERVICOS ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA,
residente na RUA RIO DE JANEIRO, 145, SALAS 16,17 E 18, , Flores, CEP: 69058-421,
Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 34.294.555/0001-05. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, domingo, 19 de maio de 2024.

PEDIDO Nº:

0007638552





Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 53413235
Data: 19/05/2024
Hora: 18:58:36
Válida até: 18/06/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 34.294.555/0001-05 - ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

* As incorrees porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 0007597220

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 29/04/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, residente na Rua Rio de Janeiro, 145, Sala 16,17,18, Flores, CEP: 69058-421, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 34.294.555/0001-05. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 30 de abril de 2024.

PEDIDO Nº:

0007597220



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.294.555/0001-05
Razão Social: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R RIO DE JANEIRO 145 SALA A / FLORES / MANAUS / AM / 69058-421

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602482865359272

Informação obtida em 19/05/2024 20:00:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

115305/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA RIO DE JANEIRO, Nº: 145, CEP: 69.058-421**
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **LT PQ LARANJEIRAS ETAPA ESPECIAL**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **43977801**
CNPJ/CPF : **34294555000105**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

15/05/2024

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 13/08/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº115305/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **3C4.864.0B1.C51**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 15/05/2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.294.555/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:07:17 do dia 27/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2024.

Código de controle da certidão: **2096.72FA.BC46.73CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.294.555/0001-05

Certidão n°: 34939665/2024

Expedição: 19/05/2024, às 20:02:29

Validade: 15/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.294.555/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.294.555/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELP CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJEIRAS
---------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELP@ELPCONSTRUCOES.COM	TELEFONE (92) 9208-4344
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.294.555/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELP SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJEIRAS
---------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELP@ELPCONSTRUcoes.COM	TELEFONE (92) 9208-4344
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/08/2023** às **14:07:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.294.555/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELP SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJEIRAS
---------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELP@ELPCONSTRUcoes.COM	TELEFONE (92) 9208-4344
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/08/2023** às **14:07:05** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.294.555/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RIO DE JANEIRO	NÚMERO 145	COMPLEMENTO SALA 16 17 E 18 LOTE PQ LARANJEIRAS
---------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.058-421	BAIRRO/DISTRITO FLORES	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELP@ELPCONSTRUCOES.COM	TELEFONE (92) 9208-4344
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/08/2023** às **14:07:05** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **34.294.555/0001-05**

Inscrição Municipal: **43977801**

Nome Fantasia: **ELP CONSTRUCOES E SERVICOS**

Área Ocupada: **100,00**

Cadastro Imobiliário: **148365**

Logradouro: **RUA RIO DE JANEIRO**

Complemento: **SALA A**

Protocolo: **AMP2300018634**

Número: **145**

CEP: **69058421**

Data da Expedição: **13/02/2023**

Bairro: **FLORES**

Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4399-1/01	Administração de obras
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
8111-7/00.01	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
8219-9/01	Fotocópias
8299-7/01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4930-2/04.01	Transporte rodoviário municipal de mudanças
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
5620-1/03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE:	Descrição
4613-3/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7719-5/01	Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930-2/02.01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4292-8/02	Obras de montagem industrial
8299-7/99.99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4614-1/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
6190-6/99.99	Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
8230-0/02	Casas de festas e eventos
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
7731-4/00.01	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
9001-9/99.99	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
7810-8/00	Seleção e agenciamento de mão-de-obra
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NGV2OSU9>



Escaneie o QR Code



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200820061

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2300076939

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

23 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/039.557-1	AMP2300076939	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/ME nº 34.294.555/0001-05
NIRE nº 13200820061

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:

(a) **EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/07/1990, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 939.866.452-68, portador do da carteira de identidade nº 21959820 SSP/AM, residente e domiciliado a Avenida Doutor. Theomário Pinto da Costa, nº 450, Condomínio Renaissance, casa 58, Bairro Chapada, CEP 69050-055, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Único sócio da sociedade limitada denominada **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Rio de Janeiro, nº 145, Sala A, Bairro Flores, CEP 69.058-421, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/ME sob o nº 34.294.555/0001-05, com Contrato Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº 13200820061, resolve alterar seu contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. **DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** O único sócio qualificado no preâmbulo decide aumentar o capital social em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a serem integralizados no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do arquivamento deste ato. Desta feita, a integralidade do capital social subscrito passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) representado por 100,00(cem) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10.000,00(dez mil reais) cada uma, em moeda corrente nacional.
2. **DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:** A sociedade passa a ser estabelecida na Rua Rio de Janeiro, nº 145, Sala 16 17 e 18, Lote Pq Laranjeiras, Bairro Flores, CEP 69.058-421, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
3. **DA MUDANÇA DO OBJETO SOCIAL:**
 - Atividade Principal***
 - I. **4120-4/00 – Construção de edifícios;**
 - Atividades Secundárias:***
 - II. **33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**
 - III. **33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes**
 - IV. **42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
 - V. **42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
 - VI. **42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
 - VII. **42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
 - VIII. **42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
 - IX. **42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
 - X. **42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
 - XI. **42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**
 - XII. **42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
 - XIII. **42.92-8-02 - Obras de montagem industrial**
 - XIV. **42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
 - XV. **42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
 - XVI. **43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

- XVII. 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- XVIII. 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- XIX. 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- XX. 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- XXI. 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- XXII. 43.99-1-01 - Administração de obras
- XXIII. 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- XXIV. 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- XXV. 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- XXVI. 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- XXVII. 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- XXVIII. 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- XXIX. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- XXX. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- XXXI. 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- XXXII. 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- XXXIII. 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- XXXIV. 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- XXXV. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- XXXVI. 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- XXXVII. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- XXXVIII. 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- XXXIX. 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- XL. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- XLI. 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- XLII. 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- XLIII. 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- XLIV. 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- XLV. 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- XLVI. 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- XLVII. 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- XLVIII. 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- XLIX. 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 - L. 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 - LI. 82.19-9-01 - Fotocópias
 - LII. 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 - LIII. 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 - LIV. 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
 - LV. 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
 - LVI. 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
 - LVII. 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 - LVIII. 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
 - LIX. 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis



- LX. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- LXI. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- LXII. 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- LXIII. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

4. **DA CONSOLIDAÇÃO:** Em virtude da alteração acima apresentada o Contrato Social passa a ter a regência das seguintes cláusulas e condições:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, e possui sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas a Rua Rio de Janeiro, nº 145, Sala 16 17 e 18, Lote Pq Laranjeiras, Bairro Flores, CEP 69.058-421.

Cláusula 2ª – A sociedade tem por objeto o desenvolvimento das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal

- I. 4120-4/00 – Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

- II. 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- III. 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- IV. 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- V. 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- VI. 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- VII. 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- VIII. 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- IX. 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- X. 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- XI. 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- XII. 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- XIII. 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- XIV. 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- XV. 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- XVI. 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- XVII. 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- XVIII. 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- XIX. 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- XX. 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- XXI. 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- XXII. 43.99-1-01 - Administração de obras
- XXIII. 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- XXIV. 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- XXV. 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- XXVI. 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- XXVII. 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- XXVIII. 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.



- XXIX. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- XXX. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- XXXI. 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- XXXII. 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- XXXIII. 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- XXXIV. 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- XXXV. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- XXXVI. 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- XXXVII. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- XXXVIII. 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- XXXIX. 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- XL. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- XLI. 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- XLII. 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- XLIII. 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- XLIV. 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- XLV. 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- XLVI. 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- XLVII. 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- XLVIII. 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- XLIX. 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 - L. 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 - LI. 82.19-9-01 - Fotocópias
 - LII. 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 - LIII. 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 - LIV. 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
 - LV. 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
 - LVI. 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- LVII. 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- LVIII. 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- LIX. 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis
- LX. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- LXI. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- LXII. 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- LXIII. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula 3ª – A responsabilidade do sócio, em conformidade com o artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10.01.2022, é restrita ao valor de suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.



DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 4ª - A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo único Sócio Administrador, **Eduardo Henrique Rosseti Paes**, qualificado no preâmbulo, obedecidos os limites estabelecidos nos parágrafos desta cláusula.

Parágrafo 1º: São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à sociedade, os atos que importem em obrigação ou responsabilidade estranha ao objeto social, tais como, dar fianças, avais, bem como quaisquer garantias em favor de terceiros, ou ainda empregar a denominação social em atos de favor ou de interesse pessoal dos próprios quotistas, mesmo sob a forma cambiária, bem como intervir direta ou indiretamente no bom funcionamento da atividade ou da prestação de serviços a outra sociedade em conflito com o objeto social da presente.

Parágrafo 2º: A representação ativa e passiva da sociedade perante terceiros e qualquer ente público, pessoa jurídica ou física, autoridade judiciária de qualquer grau, bem como para o exercício de todos os atos da administração ordinária, pagamento de tributos de qualquer natureza e valor caberá aos Administradores, que podem agir isoladamente.

Parágrafo 3º: O Sócio Administrador poderá agir isoladamente, inclusive para movimentar conta corrente, para a contratação de empréstimos e financiamentos de qualquer natureza pela sociedade, e outros documentos que importem em responsabilidade para a sociedade, compra, caução, ou criação de ônus sobre bens móveis, contratação de sociedade de auditoria para a certificação do balanço, assunção de obrigações pela sociedade, inclusive dívidas, notas promissórias, letras de câmbio, além de substabelecer poderes. Entretanto, deverão agir em conjunto, para a alienação ou disposição de bens imóveis, subscrição, aquisição, alienação, transferência para qualquer fim e a qualquer título de participação no Capital Social de outras Sociedades ou mesmo gravá-las com ônus de qualquer espécie, renúncia ou cessão de direitos decorrentes de participações em outras Sociedades, bem como a participação em grupos societários, nomeação de procuradores "ad negotia", devendo constar dos mandatos "ad negotia" a finalidade específica e o prazo de validade, e dos mandados.

DO ANO FISCAL, BALANÇO GERAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Cláusula 5ª - O ano fiscal da Sociedade coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da Sociedade, juntamente com a conta de lucros e perdas, que serão entregues ao sócio quotista, na data estabelecida por esta.

Parágrafo Único: A Sociedade poderá, a qualquer tempo, preparar balanço intermediário para tributação, propósitos legais, ou para distribuição dos resultados correntes.

DA DURAÇÃO

Cláusula 6ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 7ª – O capital subscrito é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 (cem) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma, sendo R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) integralizado pelo sócio em moeda corrente nacional e R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser em integralizados em 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura deste ato.

Parágrafo Primeiro: O capital acima indicado é subscrito e integralizado da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	100	R\$ 1.000.000,00	100
TOTAL	100	R\$ 1.000.000,00	100

Parágrafo Segundo: Cada quota corresponde a um voto nas deliberações da sociedade.

Parágrafo Terceiro: A participação do sócio frente aos lucros ou perdas apuradas, poderá ser desproporcional desde que aprovado pelo sócio representante da maioria absoluta do capital social.



DA CRIAÇÃO DE FILIAIS

Cláusula 9ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou de outra dependência, mediante as disposições regulamentares pertinentes.

DO PRÓ-LABORE

Cláusula 10ª – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observada as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO

Cláusula 11ª – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da e solução, verificada e balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu socio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 12ª – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula 13ª – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

Cláusula 14ª – Fica eleito o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula 15ª - Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e suas posteriores modificações. E por estar as partes justas e contratada em tudo, quanto neste instrumento de alteração contratual, assinam o presente em 01 (uma) via de igual teor e forma com a primeira via destinada o registro para arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.

Manaus, 21 de junho de 2023.

EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/039.557-1	AMP2300076939	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	23/06/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 34.294.555/0001-05 e protocolado sob o número 23/039.557-1 em 23/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1357475, em 23/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
939.866.452-68	EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2023, às 09:57.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/039.557-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, sexta-feira, 23 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1357475 em 23/06/2023 da Empresa ELP SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34294555000105 e protocolo 230395571 - 23/06/2023. Autenticação: 48EA47A0D297AE158D9B89C41C289BC5C9488C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/039.557-1 e o código de segurança LHLd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
21959820 SSP AM

CPF
939.866.452-68

DATA NASCIMENTO
28/07/1990

FILIAÇÃO
CARLOS HENRIQUE ARCE PAES
SILVANA SILVA ROSSETI PAES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04678710335

VALIDADE
18/07/2024

1ª HABILITAÇÃO
25/06/2009

OBSERVAÇÕES
A

Eduardo Henrique Rosseti Paes
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
12/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55291081123
AM030534976

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1825088477

1825088477

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997246/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220320391** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **04.160.297/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº: 77
Complemento: Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69074358
Contrato: Celebrado em: 10/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.170.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Visconde de Suassuna Nº: 12
Complemento: Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS
Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69058800
Coordenadas Geográficas: -3.059408, -59.994685
Data de início: 10/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JOSE MAURICIO DOS SANTOS TOMAZ CPF/CNPJ: 130.114.132-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 544.18 metro quadrado;**

Observações

Responsabilidade técnica pela execução de 07 (sete) casas, cada qual com 77,74m², totalizando 544,18m², em terrenos independentes medindo 5,51 x 33,00 compreendendo sala de estar e jantar, dois quartos, um wc, uma suíte e área de serviço, com garagem descoberta para dois carros.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (31 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 10/01/2022 e 30/12/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 páginas, datado de 19/12/2022, referente à ART Nº AM20220356061), elaborado pelo Eng. Civ. LAIONEL CORREA DA SILVA ARAUJO, CPF Nº 011.154.252-93, RNP Nº 0418012334, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997246/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997246/2023

02/02/2023, 10:56

8w9xD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8w9xD





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS UNIFAMILIARES

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Rio de Janeiro, Nº 145, Flores, CEP 69058-421, Manaus-Am, prestou serviços à **SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ nº 04.160.297/0001-03, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 77, Santa Luzia, CEP 69074-358, Manaus-Am.

PROPOSTA	130/2021
OBJETO	Construção de casas unifamiliares
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Visconde de Suassuna, nº 12, Parque das Laranjeiras, Cep 69058-800, Manaus-Am.
PRAZO CONTRATUAL	10/01/2022 a 30/12/2022
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	40%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00 %
1.1	PROJETO			100,00 %
1.1.1	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	170,00	100,00 %
1.1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRÁULICAS	M²	170,00	100,00 %
1.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	M²	170,00	100,00 %
1.1.4	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	M²	170,00	100,00 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			40,00 %
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	40,00 %
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	40,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/AM 208-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	40,00 %
1.2.4	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	40,00 %
1.2.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	576,00	40,00 %
1.3	SERVICOS INICIAIS			100,00 %
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	146,00	100,00 %
1.3.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100,00 %
1.3.3	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MINIMA	UN	1,00	100,00 %
1.3.4	CONTAINER REFEITORIO 12.12X2,44X2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	2,00	100,00 %
1.3.5	CONTAINER ESCRITORIO 6,05X2,44X2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	MES	2,00	100,00 %
1.3.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	2,00	100,00 %
1.3.7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	1224,50	100,00 %
1.3.8	RETIRADA E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO DE CARRETEIRO	M³	122,45	100,00 %
1.3.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	158,40	100,00 %
1.3.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	87,60	100,00 %
1.3.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	73,00	100,00 %
2	MURO DE CONTENÇÃO			60,00 %
2.1	ESTACAS			60,00 %
2.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	380,00	60,00 %

Davi Arce Pióres
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 27.208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

2.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM	KG	134,00	60,00 %
2.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	4,50	60,00 %
2.1.4	ESCAVAÇÃO PARA ESTACA DE Ø25CM	M	80,00	60,00 %
2.2	BLOCOS, VIGAS E PILARES			60,00 %
2.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM	KG	373,34	60,00 %
2.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM	KG	84,53	60,00 %
2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM	KG	79,79	60,00 %
2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	942,34	60,00 %
2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	30,47	60,00 %
2.2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	124,15	60,00 %
2.3	PARAMENTO			60,00 %
2.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M²	103,05	60,00 %
2.4	DRENAGEM			60,00 %
2.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³	M³	100,00	60,00 %
2.4.2	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC Ø50MM, ENCHIMENTO COM SEIXO ROLADO, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	136,00	60,00 %
2.4.3	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	39,68	60,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteta, Urbanista
 CAU A 37 208-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

2.4.4	REATERRO DE PARTE EXTERNA PAREDE GUIA-SOLO CIMENTO	M²	130,00	60,00 %
3	CASA 01			100,00 %
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA			100,00 %
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	90,85	100,00 %
3.2	FUNDAÇÃO			100,00 %
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M²	15,36	100,00 %
3.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M²	3,31	100,00 %
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,00	100,00 %
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,00	100,00 %
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,60	100,00 %
3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,90	100,00 %
3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,00	100,00 %
3.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	20,49	100,00 %
3.2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	62,49	100,00 %
3.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	11,02	100,00 %
3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	103,45	100,00 %

Daviarce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/AM 21.208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.2.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	8,28	100,00 %
3.3	ALVENARIA			100,00 %
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	284,20	100,00 %
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	568,40	100,00 %
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	54,36	100,00 %
3.3.4	REBOCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA, ESPESSURA DE 3CM COM ARGAMASSA 1:4	M²	514,04	100,00 %
3.4	SUPERESTRUTURA			100,00 %
3.4.1	PILARES			100,00 %
3.4.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	162,00	100,00 %
3.4.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	34,00	100,00 %
3.4.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	71,00	100,00 %
3.4.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M²	34,88	100,00 %
3.4.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	1,50	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA-AM 2016-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.4.2	VIGAS			100,00 %
3.4.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	52,00	100,00 %
3.4.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38,00	100,00 %
3.4.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,00	100,00 %
3.4.2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	38,93	100,00 %
3.4.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,08	100,00 %
3.4.3	LAJE			100,00 %
3.4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	M²	88,33	100,00 %
3.4.4	VERGAS E CONTRAVERGAS			100,00 %
3.4.4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,90	100,00 %
3.4.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,00	100,00 %
3.5	COBERTURA			100,00 %
3.5.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	88,90	100,00 %
3.5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0.5MM	M²	88,90	100,00 %
3.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,20	100,00 %

Daviarce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA-AM 708-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,40	100,00 %
3.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M²	28,00	100,00 %
3.6	REVESTIMENTO			100,00 %
3.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	87,80	100,00 %
3.7	PISOS			100,00 %
3.7.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, ESPESSURA DE 6CM NÃO ARMADO	M²	72,55	100,00 %
3.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M²	72,50	100,00 %
3.7.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	93,00	100,00 %
3.8	ESQUADRIAS			100,00 %
3.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00 %
3.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	100,00 %
3.8.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1,00	100,00 %
3.8.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	1,89	100,00 %
3.8.5	BASCULANTE (0,80x0,60) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM	UND	2,00	100,00 %

Davi Arce Fiôres
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-A 208-54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.8.6	JANELA DE CORRER (1,50x0,50) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM	UNID	1,00	100,00 %
3.8.7	JANELA DE CORRER (1,50x100) EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 08MM	UNID	4,00	100,00 %
3.8.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	3,40	100,00 %
3.8.9	PEITORIL EM GRANITO 20CM	M	10,50	100,00 %
3.9	PINTURA			100,00 %
3.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	568,40	100,00 %
3.9.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃOS DE MASSA PVA	M²	276,88	100,00 %
3.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	276,88	100,00 %
3.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M²	156,36	100,00 %
3.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	156,36	100,00 %
3.9.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
3.9.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
3.9.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
3.10	LOUÇAS E METAIS			100,00 %
3.10.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	100,00 %
3.10.2	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	UN	2,00	100,00 %
3.10.3	TORNEIRA PARA JARDIM 20MM X 1/2"	UN	1,00	100,00 %
3.10.4	TORNEIRA PARA JARDIM 25MM X 1/2"	UN	2,00	100,00 %
3.10.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00 %

Davi Arce Fiôres
 Arquiteta Urbansita
 CAU 62.2708/06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.10.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00 %
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			100,00 %
3.11.1	ALIMENTAÇÃO			100,00 %
3.11.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.4	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2"	UN	4,00	100,00 %
3.11.1.6	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1/2"	M	0,30	100,00 %
3.11.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00 %
3.11.1.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	100,00 %
3.11.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,90	100,00 %
3.11.1.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.1.12	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.2	ESGOTO			100,00 %
3.11.2.1	CAIXA DE PASSAGEM			100,00 %

DaviArce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA 21/2018-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.11.2.1.1	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA - DN 50CM	UN	1,00	100,00 %
3.11.2.1.2	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA - DN 60CM	UN	3,00	100,00 %
3.11.2.2	PVC ACESSÓRIOS			100,00 %
3.11.2.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
3.11.2.2.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.11.2.2.3	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	3,00	100,00 %
3.11.2.2.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00 %
3.11.2.2.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	100,00 %
3.11.2.2.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00 %
3.11.2.3	PVC ESGOTO			100,00 %
3.11.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	100,00 %
3.11.2.3.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.11.2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
3.11.2.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAD A 2 208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023

02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.11.2.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	3,00	100,00 %
3.11.2.3.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.11.2.3.7	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,50	100,00 %
3.11.2.3.8	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 100MM 4"	M	19,60	100,00 %
3.11.2.3.9	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 40MM	M	6,60	100,00 %
3.11.2.3.10	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 50MM - 2"	M	4,90	100,00 %
3.11.2.4	FOSSA E SUMIDOURO			100,00 %
3.11.2.4.1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO	UNID	1,00	100,00 %
3.11.3	VENTILAÇÃO			100,00 %
3.11.3.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %
3.11.3.2	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 50MM - 2"	M	6,60	100,00 %
3.11.3.3	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.11.4	ÁGUA FRIA			100,00 %
3.11.4.1	METAIS			100,00 %
3.11.4.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	100,00 %
3.11.4.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	100,00 %

Davi Azevedo Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA-AM 2558-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.11.4.2	PVC ACESSÓRIOS			100,00 %
3.11.4.2.1	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.2.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.3	PVC MISTO SOLDÁVEL			100,00 %
3.11.4.3.1	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.3.2	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.4	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL			100,00 %
3.11.4.4.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	100,00 %
3.11.4.4.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	100,00 %
3.11.4.4.3	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.4.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.4.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	100,00 %
3.11.4.4.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	100,00 %

Davi Arce Flóres
 Arquiteto e Urbanista
 CREA nº 27.208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.11.4.4.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %
3.11.4.4.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %
3.11.4.4.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	1,40	100,00 %
3.11.4.4.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	23,30	100,00 %
3.11.4.4.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	9,90	100,00 %
3.11.4.4.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,50	100,00 %
3.11.4.4.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	100,00 %
3.11.4.4.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.4.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.4.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	100,00 %
3.11.4.5	PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO			100,00 %
3.11.4.5.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
3.11.4.5.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	100,00 %
3.11.4.5.3	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2"	UN	3,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/AM 208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.11.4.6	RESERVATÓRIO - CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L			100,00 %
3.11.4.6.1	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1.000 LITROS	UN	1,00	100,00 %
3.11.5	PLUVIAL			100,00 %
3.11.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM COM GRELHA REMOVIVEL	UN	3,00	100,00 %
3.11.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	38,00	100,00 %
3.11.5.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
3.11.5.4	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00 %
3.12.1	ENTRADA DE ENERGIA	UNID	1,00	100,00 %
3.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	100,00 %
3.12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	100,00 %
3.12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	900,00	100,00 %
3.12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	100,00 %
3.12.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	100,00 %
3.12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	100,00 %
3.12.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00	100,00 %
3.12.9	LUMINÁRIA LED BRANCO DE SOBREPOR DE 18W	UN	15,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA 2018-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.12.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	100,00 %
3.12.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	100,00 %
3.12.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00	100,00 %
3.12.13	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	100,00 %
3.12.14	INTERRUPTOR PARALELO (TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	UN	2,00	100,00 %
3.12.15	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	100,00 %
3.12.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	100,00 %
3.12.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00 %
3.12.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100,00 %
3.12.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	100,00 %
3.12.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	100,00 %
3.12.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	100,00 %
3.12.22	BARRAMENTO COM 24 MÓDULOS	M	1,00	100,00 %
3.12.23	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5,00	100,00 %
3.12.24	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO DE 2,5MM TIPO PINO	UND	100,00	100,00 %
3.12.25	FORNECIMENTO DE TERMINAL DE PRÉ-ISOLADO DE 10MM	UNID	10,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA-AM 2011-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.12.26	FORNECIMENTO DE TERMINAL GENÉRICO 80A	UNID	6,00	100,00 %
3.12.27	CABO COAXIAL 90% DE MALHA	M	100,00	100,00 %
3.12.28	FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA CABO COAXIAL DE PRESSÃO	UNID	12,00	100,00 %
3.13	SERVIÇOS EXTERNOS/DIVERSOS			100,00 %
3.13.1	MURO			100,00 %
3.13.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	24,00	100,00 %
3.13.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	24,00	100,00 %
3.13.1.3	REBOCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA, ESPESSURA DE 3CM COM ARGAMASSA 1:4	M²	24,00	100,00 %
3.13.1.4	LIXAMENTO E ACABAMENTO EM PAREDES EXTERNAS	M²	104,80	100,00 %
3.13.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	24,00	100,00 %
3.13.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	104,80	100,00 %
3.13.1.7	INFRAESTRUTURA			100,00 %
3.13.1.7.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	37,70	100,00 %
3.13.1.7.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM	KG	31,35	100,00 %
3.13.1.7.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM	KG	18,37	100,00 %
3.13.1.7.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM	KG	11,88	100,00 %
3.13.1.7.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	1,51	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-AM 208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

3.13.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, PILARES E VIGAS, MADEIRA COMPENSADA E=17MM	M²	6,51	100,00 %
3.13.2	CALÇAMENTO			100,00 %
3.13.2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	43,20	100,00 %
3.13.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	29,54	100,00 %
3.13.3	PORTÃO LATERAL E GARAGEM			100,00 %
3.13.3.1	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM DE ABRIIR, SEM AUTOMAÇÃO, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA	M²	15,65	100,00 %
4	CASA 02			100,00 %
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA			100,00 %
4.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	90,85	100,00 %
4.2	FUNDAÇÃO			100,00 %
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M²	15,36	100,00 %
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M²	3,31	100,00 %
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,00	100,00 %
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,00	100,00 %
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,60	100,00 %
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,90	100,00 %
4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	52,00	100,00 %

Davi Arce Fiôres
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/RJ 21.208-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

	AF_06/2017			
4.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	20,49	100,00 %
4.2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M²	62,49	100,00 %
4.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M²	11,02	100,00 %
4.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M²	103,45	100,00 %
4.2.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	8,28	100,00 %
4.3	ALVENARIA			100,00 %
4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	284,20	100,00 %
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	568,40	100,00 %
4.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	54,36	100,00 %
4.3.4	REBOCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA, ESPESSURA DE 3CM COM ARGAMASSA 1:4	M²	514,04	100,00 %
4.4	SUPERESTRUTURA			100,00 %
4.4.1	PILARES			100,00 %
4.4.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	162,00	100,00 %

Davi Azevedo Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CREA 2 208-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.4.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	34,00	100,00 %
4.4.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	71,00	100,00 %
4.4.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M²	34,88	100,00 %
4.4.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	1,50	100,00 %
4.4.2	VIGAS			100,00 %
4.4.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	52,00	100,00 %
4.4.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	38,00	100,00 %
4.4.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	59,00	100,00 %
4.4.2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M²	38,93	100,00 %
4.4.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	3,08	100,00 %
4.4.3	LAJE			100,00 %
4.4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	M²	88,33	100,00 %
4.4.4	VERGAS E CONTRAVERGAS			100,00 %
4.4.4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	20,90	100,00 %
4.4.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	10,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteta Urbansita
 CAU A 27 208-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.5	COBERTURA			100,00 %
4.5.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	88,90	100,00 %
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	88,90	100,00 %
4.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20,20	100,00 %
4.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,40	100,00 %
4.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M²	28,00	100,00 %
4.6	REVESTIMENTO			100,00 %
4.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	87,80	100,00 %
4.7	PISOS			100,00 %
4.7.1	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, ESPESSURA DE 6CM NÃO ARMADO	M²	72,55	100,00 %
4.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M²	72,50	100,00 %
4.7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	93,00	100,00 %
4.8	ESQUADRIAS			100,00 %
4.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAV 21 208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	100,00 %
4.8.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1,00	100,00 %
4.8.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	1,89	100,00 %
4.8.5	BASCULANTE (0,80x0,60) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM	UND	2,00	100,00 %
4.8.6	JANELA DE CORRER (1,50x0,50) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 08MM	UNID	1,00	100,00 %
4.8.7	JANELA DE CORRER (1,50x100) EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 08MM	UNID	4,00	100,00 %
4.8.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	3,40	100,00 %
4.8.9	PEITORIL EM GRANITO 20CM	M	10,50	100,00 %
4.9	PINTURA			100,00 %
4.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	568,40	100,00 %
4.9.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA	M²	276,88	100,00 %
4.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	276,88	100,00 %
4.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M²	156,36	100,00 %
4.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	156,36	100,00 %
4.9.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
4.9.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
4.9.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	69,10	100,00 %
4.10	LOUÇAS E METAIS			100,00 %

Davi Arde Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 27.208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.10.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	100,00 %
4.10.2	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	UN	2,00	100,00 %
4.10.3	TORNEIRA PARA JARDIM 20MM X 1/2"	UN	1,00	100,00 %
4.10.4	TORNEIRA PARA JARDIM 25MM X 1/2"	UN	2,00	100,00 %
4.10.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00 %
4.10.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00 %
4.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			100,00 %
4.11.1	ALIMENTAÇÃO			100,00 %
4.11.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
4.11.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
4.11.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,00 %
4.11.1.4	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,00	100,00 %
4.11.1.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM - 1/2"	UN	4,00	100,00 %
4.11.1.6	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1/2"	M	0,30	100,00 %
4.11.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00 %
4.11.1.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	100,00 %
4.11.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	100,00 %


 Davi Arce Flôres
 Arquiteto e Engenheiro
 CREA A 77 208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.11.1.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,90	100,00 %
4.11.1.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.1.12	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.2	ESGOTO			100,00 %
4.11.2.1	CAIXA DE PASSAGEM			100,00 %
4.11.2.1.1	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA - DN 50CM	UN	1,00	100,00 %
4.11.2.1.2	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA - DN 60CM	UN	3,00	100,00 %
4.11.2.2	PVC ACESSÓRIOS			100,00 %
4.11.2.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X150X50, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
4.11.2.2.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.2.2.3	CINSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	3,00	100,00 %
4.11.2.2.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00 %
4.11.2.2.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	100,00 %
4.11.2.2.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	100,00 %
4.11.2.3	PVC ESGOTO			100,00 %

Davi Arde Elôres
 Arquiteta Urbanista
 CAU A 2 208 96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.11.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	100,00 %
4.11.2.3.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
4.11.2.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.2.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	3,00	100,00 %
4.11.2.3.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.2.3.7	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,50	100,00 %
4.11.2.3.8	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 100MM 4"	M	19,60	100,00 %
4.11.2.3.9	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 40MM	M	6,60	100,00 %
4.11.2.3.10	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 50MM - 2"	M	4,90	100,00 %
4.11.2.4	FOSSA E SUMIDOURO			100,00 %
4.11.2.4.1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SUMIDOURO	UNID	1,00	100,00 %
4.11.3	VENTILAÇÃO			100,00 %
4.11.3.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %

Davi Arce Flôres
 Arquiteto Urbanista
 CAU A 27.208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.11.3.2	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 50MM - 2"	M	6,60	100,00 %
4.11.3.3	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.4	ÁGUA FRIA			100,00 %
4.11.4.1	METAIS			100,00 %
4.11.4.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	100,00 %
4.11.4.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.2	PVC ACESSÓRIOS			100,00 %
4.11.4.2.1	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.2.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.3	PVC MISTO SOLDÁVEL			100,00 %
4.11.4.3.1	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.3.2	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.4	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL			100,00 %
4.11.4.4.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	100,00 %
4.11.4.4.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 37.208/06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.11.4.4.3	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.4.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.4.4.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	100,00 %
4.11.4.4.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.4.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.4.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	100,00 %
4.11.4.4.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %
4.11.4.4.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	100,00 %
4.11.4.4.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	1,40	100,00 %
4.11.4.4.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	23,30	100,00 %
4.11.4.4.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	9,90	100,00 %
4.11.4.4.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,50	100,00 %
4.11.4.4.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	100,00 %
4.11.4.4.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.4.4.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %

Davi Arce Flores
 Arquiteta Urbanista
 CAU A 27.208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.11.4.4.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	100,00 %
4.11.4.5	PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO			100,00 %
4.11.4.5.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	100,00 %
4.11.4.5.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	100,00 %
4.11.4.5.3	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2"	UN	3,00	100,00 %
4.11.4.6	RESERVATÓRIO - CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L			100,00 %
4.11.4.6.1	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1.000 LITROS	UN	1,00	100,00 %
4.11.5	PLUVIAL			100,00 %
4.11.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM COM GRELHA REMOVIVEL	UN	3,00	100,00 %
4.11.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	38,00	100,00 %
4.11.5.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	3,00	100,00 %
4.11.5.4	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00	100,00 %
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00 %
4.12.1	ENTRADA DE ENERGIA	UNID	1,00	100,00 %
4.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	100,00 %

Davi Arde Flores
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 27.208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	100,00 %
4.12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	900,00	100,00 %
4.12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	100,00 %
4.12.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	100,00 %
4.12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	100,00 %
4.12.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00	100,00 %
4.12.9	LUMINÁRIA LED BRANCO DE SOBREPOR DE 18W	UN	15,00	100,00 %
4.12.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	100,00 %
4.12.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	100,00 %
4.12.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00	100,00 %
4.12.13	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	100,00 %
4.12.14	INTERRUPTOR PARALELO (TREE WAY) 10A SUPORTE+PLACA CINZA PIAL	UN	2,00	100,00 %
4.12.15	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	100,00 %
4.12.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	100,00 %
4.12.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	100,00 %

Davi Arce Fiôres
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 27.208-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.12.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	100,00 %
4.12.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	100,00 %
4.12.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	100,00 %
4.12.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	100,00 %
4.12.22	BARRAMENTO COM 24 MÓDULOS	M	1,00	100,00 %
4.12.23	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5,00	100,00 %
4.12.24	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO DE 2,5MM TIPO PINO	UND	100,00	100,00 %
4.12.25	FORNECIMENTO DE TERMINAL DE PRÉ-ISOLADO DE 10MM	UNID	10,00	100,00 %
4.12.26	FORNECIMENTO DE TERMINAL GENÉRICO 80A	UNID	6,00	100,00 %
4.12.27	CABO COAXIAL 90% DE MALHA	M	100,00	100,00 %
4.12.28	FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA CABO COAXIAL DE PRESSÃO	UNID	12,00	100,00 %
4.13	SERVIÇOS EXTERNOS/DIVERSOS			100,00 %
4.13.1	MURO			100,00 %
4.13.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	24,00	100,00 %
4.13.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	24,00	100,00 %
4.13.1.3	REBOCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA, ESPESSURA DE 3CM COM ARGAMASSA 1:4	M²	24,00	100,00 %
4.13.1.4	LIXAMENTO E ACABAMENTO EM PAREDES EXTERNAS	M²	104,80	100,00 %


 Davi Arce Elóres
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A 27.208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy, 77 Sta. Luzia CEP: 69074-000 Manaus-AM
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

4.13.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	24,00	100,00 %
4.13.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	104,80	100,00 %
4.13.1.7	INFRAESTRUTURA			100,00 %
4.13.1.7.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	37,70	100,00 %
4.13.1.7.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM	KG	31,35	100,00 %
4.13.1.7.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM	KG	18,37	100,00 %
4.13.1.7.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM	KG	11,88	100,00 %
4.13.1.7.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,51	100,00 %
4.13.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	6,51	100,00 %
4.13.2	CALÇAMENTO			100,00 %
4.13.2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	43,20	100,00 %
4.13.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	29,54	100,00 %
4.13.3	PORTÃO LATERAL E GARAGEM			100,00 %
4.13.3.1	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM DE ABRIIR, SEM AUTOMAÇÃO, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA	M²	15,65	100,00 %
5	CASA 03			0,00 %
6	CASA 04			0,00 %
7	CASA 05			0,00 %
8	CASA 06			0,00 %

Davi Arce Flôres
 Arquiteto e Engenheiro
 CAU A 21.208-96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





SOFIOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04160297/0001-03 I.E.: 04172919-6 Insc.Municipal: 19242-01
 End.: Av Presidente Kennedy,77 Sta.Luzia CEP: 69074-000 Manaus-Am
 Fone/Fax: 3624-5701/3624-5444 E-mail: daviarce@sofios.eng.br

9	CASA 07			0,00 %
---	---------	--	--	--------

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 10 de dezembro de 2022.

RESPONSÁVEL CONTRATANTE

Davi Arce Flores
 Engenheiro e Urbanista
 E.A.U. A 27 206 M

DAVI ARCE FLORES
ADMINISTRADOR
 CPF: 436.032.382-49

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTOR:
LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 013.943.262-03
 RNP nº: 041841893-4
 CREA: 30720AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997246/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997246/2023
 02/02/2023, 16:23

Chave de Impressão: 8w9xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 31 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20210260678

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0418418934**

Registro: **30720AM**

2. Contratante

Contratante: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.294.555/0001-05**

RUA Vasco Vasques

Nº: **12**

Complemento: **Quadra G, Conj Shangrilá IV, Sala 4**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69054737**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

RUA Vasco Vasques

Nº: **12**

Complemento: **Quadra G, Conj Shangrilá IV, Sala 4**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69054737**

Data de Início: **23/07/2019**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsável técnico, exercendo o cargo de Engenheiro Civil.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 013.943.262-03

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 34.294.555/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **18/06/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8304124741**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wC5z7
 Impresso em: 23/12/2023 às 15:11:55 por: , ip: 177.207.127.72





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1011496/2024

Emissão: 25/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 54119

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 34.294.555/0001-05

Registro: 0049485091

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/06/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)

71.19-7-01 - Serviços de topografia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RIO DE JANEIRO, 145, SALA 16,17 e 18, FLORES, MANAUS, AM, 69058421

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009217DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAIONEL CORREA DA SILVA ARAUJO

Registro: 0418012334

CPF: 011.***.***-93

Data Início: 25/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ?ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194/66, NAS COMPETÊNCIAS DO(S) ARTIGO(S) 28 E 29 DO DECRETO FE 23.569/33, ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ART REGULAMENTADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO Nº 1.048/21





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1011496/2024

Emissão: 25/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 54119

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CONFEA)?.

GERENCIAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS

Registro: 0418418934

CPF: 013.***.***-03

Data Início: 08/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194/66, NAS COMPETÊNCIAS DO(S) ARTIGO(S) 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25, REGULAMENTADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO Nº 1.048/2013 DO CONFEA)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO HENRIQUE DIBO PAES

Registro: 0417490798

CPF: 983.***.***-04

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO NAVAL

Atribuição: ARTIGO 15 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA O SEU ARTIGO 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES

CPF: 939.***.***-68

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1010793/2024

Emissão: 04/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ab7wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS

Registro: 0418418934

CPF: 013.***-**-03

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194/66, NAS COMPETÊNCIAS DO(S) ARTIGO(S) 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25, REGULAMENTADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO Nº 1.048/2013 DO CONFEA)

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 21/02/2019

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS

Data de Formação: 02/05/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA

Registro: 0049515950

CNPJ: 01.081.341/0001-00

Data Início: 26/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/08/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

Registro: 0049515942

CNPJ: 44.137.194/0001-47

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ELP SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1010793/2024

Emissão: 04/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ab7wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Registro: 0049485091

CNPJ: 34.294.555/0001-05

Data Início: 08/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos na área de execução, direção e prestação de serviços técnicos, de um lado **ELP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, CNPJ Nº: **34.294.555/0001-05**, através de ser representante legal o senhor **EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES**, inscrito no CPF sob o número **939.866.452-68**, Carteira de Identidade número **21959820 SSP/AM**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E outro lado, **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Manaus, a Rua Mogi Mirim, nº 51 – bairro Alvorada, CEP: 69043-200, **ENGENHEIRO CIVIL**, com o RG nº **25979990** e CPF nº **013.943.262-03**, número e inscrição no **CREA 30720AM**, **RNP: 0418418934**, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLAUSULA 1ª - DO OBJETO DO CONTRATO

Contrato de prestação de serviços para desempenho como Responsável Técnico na especialidade de Engenheiro Civil.

CLÁUSULA 2ª – DO PRAZO E HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O presente contrato, terá início no momento da assinatura deste instrumento por ambas as partes e de comum acordo, e findará após 1 (um) ano de sua devida assinatura.

A jornada de trabalho a ser exercida pelo **CONTRATADO**, será de 04 (quatro) horas diárias, compreendendo 20 (vinte) horas semanais, da seguinte forma:

Dias	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
Horário	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00

§ 1º. Findo o prazo estipulado, o contrato será automaticamente rescindido, sem necessidade de aviso prévio da outra parte.

§ 2º. Ao final deste prazo, o contrato poderá ser renovado, por igual ou inferior período.

CLAUSULA 3ª – DA REMUNERAÇÃO

Os honorários dos serviços acima descritos face ao mandato técnico que foi outorgado a **CONTRATANTE**, obriga-se a pagar a importância de 04 (quatro) salários-mínimos vigentes (R\$ 5.208,00), que serão pagos mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês.

O pagamento devido pela **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO** será realizado preferencialmente via PIX, tendo como comprovação de pagamento o comprovante de transação realizada, em conta bancária a ser definida pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do **CONTRATADO**:

I. Prestar com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo **CONTRATANTE**;

IV. **QUANDO COUBER**, responsabilizar-se pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o **CONTRATANTE** ou terceiros;

V. **QUANDO COUBER**, arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos de legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza às quais tenha acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. O **CONTRATADO**, não se responsabilizará por serviços executados por terceiros, desde que não esteja previamente acordado com ele, ou sem a sua integral supervisão, seja *in loco*, ou de forma remota.

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato.

III. Comunicar imediatamente o **CONTRATADO** sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por eles causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos de legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

V. Quando couber, fornecerá mão-de-obra técnica qualificada;

VI. Quando couber, providenciará os meios e os equipamentos necessários à correta execução dos serviços relacionados à responsabilidade técnica do objeto do Contrato;

VII. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados.

CLÁUSULA 6ª – DA RESCISÃO

A qualquer momento, poderão as partes rescindir este contrato, desde que avisem previamente à outra parte, de acordo com os prazos seguintes:

- I. Se a remuneração pela prestação dos serviços for fixada por mês ou mais, com antecedência de 8 (oito) dias;
- II. Se a remuneração pela prestação dos serviços for fixada por semana ou quinzena, com antecedência de 04 (quatro) dias;
- III. Se o prazo do contrato for menor que 07 (sete) dias, na véspera.

§ 1º. A rescisão sem justa causa por parte do **CONTRATADO** não retira dele o direito ao recebimento de retribuição vencida, porém sujeita-o ao pagamento de perdas e danos ao **CONTRATANTE**.

§ 2º. Não serão aplicáveis os prazos fixados nesta cláusula às rescisões por justa causa.

§ 3º. A rescisão com justa causa, realizada por qualquer uma das partes, não exime o **CONTRATANTE** do pagamento das retribuições já vencidas.

§ 4º. A rescisão com justa causa por parte do **CONTRATANTE** obriga a devolução, pelo **CONTRATADO**, dos eventuais valores já pagos referentes a serviços não desenvolvidos.

CLÁUSULA 7ª - DO REAJUSTE

O referido contrato somente poderá ser reajustado de acordo com o aumento do salário-mínimo.

CLÁUSULA 8ª – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato de prestação de serviço, extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Conclusão do serviço;

III. Rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.

Parágrafo único: Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo **CONTRATADO** sem justo motivo, ele terá direito a exigir da **CONTRATANTE** a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA 8ª – DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 02 (duas) vezes o valor da última retribuição mensal atualizada, abatida proporcionalmente conforme o tempo restante de cumprimento do contrato, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

DECLARAÇÕES FINAIS: E por estarem assim, de pleno acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, as partes contratantes o assinam com duas testemunhas em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Manaus, 18 de junho de 2021

ELP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES
Sócio Administrador

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
CREA 30720M



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997422/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220314722** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/05/2022 Baixada em: 26/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA** CPF/CNPJ: **08.211.330/0001-38**
Endereço do contratante: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Contrato: 4800003096 Celebrado em: 05/04/2022
Valor do contrato: R\$ 70.333,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Data de início: 05/04/2022 Conclusão efetiva: 12/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA CPF/CNPJ: 08.211.330/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1071 - EDIFICAÇÃO DE METAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Execução de Extensão da cobertura da Doca do Almoarifado

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 05/04/2022 e 12/05/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 páginas, datado de 22/06/2022, referente à ART Nº AM20220322666), elaborado pelo Eng. Civ. LAIONEL CORREA DA SILVA ARAUJO, CPF Nº 011.154.252-93, RNP Nº 0418012334, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997422/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997422/2023

31/01/2023, 14:11

WbCZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: WbCZZ





PMI South América Indústria De Plástico Ltda
CNPJ: 08.211.330/0001-38
Rua Jutai 500, Lote 2.23, Manaus – AM, 69075-130

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ. Nº **34.294.555/0001-05**, com sede da Rua Amazonas Cavalcante, nº 29 – Quadra G, Conj. Shangrilá IV Sala B, Parque 10 de novembro, sob responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissionais **ENGENHEIRO CIVIL, LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**, RNP Nº **0418418934**, executou de forma satisfatória os serviços **EXTENSAO DA COBERTURA DA DOCA DO ALMOXARIFADO** na Rua Jutai 500, Lote 2.23, Distrito Industrial, Manaus, AM, conforme dados abaixo, e, não tendo nada que a desabone.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

- Razão Social: **PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA;**
- CNPJ: **08.211.330/0001-38**
- Ordem de Compra: **4800003096 / 05/04/2022**
- Endereço da Obra: **RUA JUTAÍ 500, LOTE 2.23, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS, AM**

PRAZO CONTRATUAL:

- Data de início: **05/04/2022**
- Data de término: **12/05/2022**

CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	VB	1,00
1.2	ALUGUEL DE CACAMBA COM RETIRADA	VB	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO	MÊS	1,00
1.4	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	TX	1,00
2	REMOÇÕES		
2.1	RETIRADA DE TELHA TRAPEZOIDAL	M²	25,00
2.2	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	M	10,00
3	FUNDAÇÃO		

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997422/2023, emitida em 31/01/2023



Certidão nº 997422/2023
31/01/2023, 15:12

Chave de Impressão: WbCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 2 folhas





PMI South América Indústria De Plástico Ltda
CNPJ: 08.211.330/0001-38
Rua Jutai 500, Lote 2.23, Manaus – AM, 69075-130

3.1	SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES, CONCRETO 25MPA	M³	3,20
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M³	4,00
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	PILAR METALICO TRELIÇADO - PERFIL U 4"X3/16, CANTONEIRA 1"X1/8	M	36,00
4.2	VIGA METALICA TRELIÇADA - PERFIL U 4"X3/16, CANTONEIRA 1"X1/8	M	34,00
4.3	COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 0.43, INCLUSO PLATIBANDA	M²	82,00
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	11,00
4.5	DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL C/TUBO DE DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE	M	10,00
5	PINTURA		
5.1	PINTURA DUAS DEMASOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA (PLATIBANDA)	M²	32,00
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA - ESTRUTURA	M²	28,00
6	SPDA		
6.1	REMANEJAMENTO DE DESCIDA SPDA	UND	1,00
7	LIMPEZA DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	53,00

Manaus/AM, 20 de maio de 2022


FELIPE BATISTA DE SOUZA
 GERENTE DA FÁBRICA
 CPF: 566.610.702-00
 Gerente de Fábrica
 CREA - AM 7009
 PMI SOUTH AMERICA IND. PLAST. LTDA
 CNPJ: 08.211.330/0001 - 38

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997422/2023, emitida em 31/01/2023



Certidão nº 997422/2023

31/01/2023, 15:12

Chave de Impressão: WbCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 2 folhas



CERTIFICADO



Certificamos que o **SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE** da organização:

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 34.294.555/0001-05
RUA RIO DE JANEIRO, N° 145, SALA 16, 17 E 18, LOTE PQ
LARANJEIRAS, FLORES – MANAUS/AM – CEP 69.058-421

encontra-se em conformidade com os requisitos da Norma:

ABNT NBR ISO 9001:2015

para o escopo:

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

A validade deste certificado depende da realização das avaliações de manutenção e recertificação. Para verificação da condição atualizada deste certificado a CBG deve ser consultada.

Validade do certificado: **16/04/2025**
Concessão: **16/04/2024**
Término do ciclo de certificação: **16/04/2027**
Data da certificação inicial: **16/04/2024**

N° do Registro do Certificado: **IQ – 2688/2024 – Revisão 0**

Joinville, 16 de abril de 2024.



Eliani Gislon
Diretora Técnica

CERTIFICADO



Certificamos que o SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EMPRESAS DE SERVIÇOS E OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL da organização:

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 34.294.555/0001-05
RUA RIO DE JANEIRO, N° 145, SALA 16, 17 E 18, LOTE PQ LARANJEIRAS, FLORES – MANAUS/AM – CEP 69.058-421

encontra-se em conformidade com os requisitos da Norma:

PBQP-H SIAC 2021
NÍVEL A

para o escopo:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

A validade deste certificado depende da realização das avaliações de manutenção e recertificação. Para verificação da condição atualizada deste certificado a CBG deve ser consultada.

Validade do certificado: **16/04/2025**
Concessão: **16/04/2024**
Término do ciclo de certificação: **16/04/2027**
Data da certificação inicial: **16/04/2024**

N° do Registro do Certificado: **RS – 2688/2024 – Revisão 0**



Joinville, 16 de abril de 2024.

Eliani Gislon
Diretora Técnica

CERTIFICADO



ANEXO CERTIFICADO: RS – 2688/2024 – Revisão 0

OBRAS

ART DA OBRA: AM20240431803

ENDEREÇO DA OBRA: AV. RIO PAUINI, Nº 75, NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS - MANAUS/MA – CEP: 69.053-570

encontra-se em conformidade com os requisitos da
Norma:

**PBQP-H SIAC 2021
NÍVEL A**

para o escopo:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

A validade deste certificado depende da realização das avaliações de manutenção e recertificação. Para verificação da condição atualizada deste certificado a CBG deve ser consultada.

Validade do certificado: **16/04/2025**
Concessão: **16/04/2024**
Término do ciclo de certificação: **16/04/2027**
Data da certificação inicial: **16/04/2024**

Nº do Registro do Certificado: **RS – 2688/2024 – Revisão 0**

Joinville, 16 de abril de 2024.



Eliani Gislon
Diretora Técnica



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

991970/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220318561** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/05/2022 Baixada em: 24/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Antonelly Construções e Serviços EIRELI** CPF/CNPJ: **04.718.687/0001-56**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO COUTINHO Nº: 25
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055685
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 450.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Militão Dutra Nº: 681
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARREIRINHA UF: AM CEP: 69160000
Coordenadas Geográficas: -2.793235, -57.072663
Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Antonelly Construções e Serviços EIRELI CPF/CNPJ: 04.718.687/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1208 - MURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Obra emergencial de Execução do Muro de Contenção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 de Barreirinha/AM, pós colapso estrutural, refazimento de infraestrutura, supraestrutura, paramento, drenagem, entre outros.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (5 páginas, emitido em 06/06/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. CÉLIO DOS ANJOS DA SILVA, CPF Nº 264.721.803-00, com RNP sob o Nº 190476173-9, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

991970/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 991970/2022

14/07/2022, 15:26

8YDDa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8YDDa





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: Obra emergencial de Execução do Muro de Contenção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 de Barreirinha/AM

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Amazonas Cavalcante, Nº 29, Parque 10 de Novembro, CEP 69054-738, Manaus-Am, prestou serviços à **ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 04.718.687/0001-56, localizada na Rua Amazonas Cavalcante, nº 25, quadra g - Conj. Shangrilá IV, Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus-Am, pós colapso estrutural, refazimento de infraestrutura, supraestrutura, paramento, drenagem, entre outros.

PROPOSTA	040/2021
OBJETO	Obra emergencial de Execução do Muro de Contenção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 de Barreirinha/AM.
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Militão Dutra, Centro, Nº 681, Barrerinha-Am, CEP: 691.600-00
PRAZO CONTRATUAL	01/11/2021 a 30/06/2022
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	100%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	M ²	340,00
1.1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UND	1,00
1.1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL	UND	1,00
1.1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO	UND	1,00
1.1.5	ELABORAÇÃO DE LAUDO E EXECUÇÃO DE SONDAGEM	UND	1,00
1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991970/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991970/2022
 14/07/2022, 18:09
 Chave de Impressão: 8YDDa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 5 folhas





1.2.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	UND	1,00
1.2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00
1.3	DIVERSOS		
1.3.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M ²	162,06
1.3.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M ²	117,60
1.3.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	24,00
1.3.4	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 500 T	KM	968,00
2	MURO DE CONTENÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	97,50
2.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M ²	173,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	116,54
2.3	TRABALHOS EM TERRA		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M ³	1370,65
2.3.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M ²	175,78
2.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	8,79
2.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M ³	1276,10
2.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	614,59
2.3.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M ³	122,92
2.4	INFRAESTRUTURA		



2.4.1	ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, COM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	547,00
2.4.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 11/2016	UN	43,00
2.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M²	45,00
2.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M²	11,00
2.4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M²	37,00
2.4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	1364,00
2.4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	5517,00
2.4.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	990,00
2.4.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016	M³	52,00
2.4.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M³	52,00
2.5	SUPRAESTRUTURA		
2.5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	M²	285,00
2.5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	M²	46,12
2.5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	1867,00
2.5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	250,00
2.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	951,00
2.5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	3471,00
2.5.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015	KG	575,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991970/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991970/2022

14/07/2022, 18:09

Chave de Impressão: 8YDDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 5 folhas



2.5.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	43,00
2.5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	43,00
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M ²	400,00
2.7	DRENAGEM		
2.7.1	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	144,00
2.7.2	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M ³	40,00
2.7.3	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M ²	200,00
2.7.4	CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	M	46,00
2.8	PAVIMENTAÇÃO		
2.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	184,00
2.9	ESQUADRIAS		
2.9.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	46,00
2.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
2.10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	184,00

TOTAL GERAL	RS 450.000,00
--------------------	----------------------

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.






Manaus, 06 de junho de 2022.

CÉLIO DOS ANJOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR DE OBRAS
 CPF: 264.721.803-00
 RNP nº: 190476173-9
 CREA: 5011-96 AM

Responsável Técnico Executor:

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 013.943.262-03
 RNP nº: 041841893-4
 CREA: 30720AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991970/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991970/2022

14/07/2022, 18:09

Chave de Impressão: 8YDDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 5 folhas

Rua Amazonas Cavalcante, nº. 25 Quadra G, Conj. Shangrilá IV - Parque 10 de Novembro - CEP 69054-738 - Manaus/AM
 (92) 3236-3572 / 3213-8403
 antonelly@antonelly.com.br

5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997380/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220334594** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/08/2022 Baixada em: 09/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS MARINAS** CPF/CNPJ: **23.791.757/0001-46**
Endereço do contratante: AVENIDA FREDERICO BAIRD Nº: S/N
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037144
Contrato: 036/22 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 60.580,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREDERICO BAIRD Nº: S/N
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037144
Data de início: 25/08/2022 Conclusão efetiva: 22/10/2022
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS MARINAS** CPF/CNPJ: 23.791.757/0001-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE PISCINA - CONDOMÍNIO QUINTA DAS MARINAS - PISCINAS ADULTO E INFANTIL

Número da ART: **AM20220354482** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 10/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS MARINAS** CPF/CNPJ: **23.791.757/0001-46**
Endereço do contratante: AVENIDA FREDERICO BAIRD Nº: S/N
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037144
Contrato: 036/22 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 60.580,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREDERICO BAIRD Nº: S/N
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037144
Data de início: 25/08/2022 Conclusão efetiva: 17/11/2022
Finalidade:
Proprietário: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS MARINAS** CPF/CNPJ: 23.791.757/0001-46

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE PISCINA - CONDOMÍNIO QUINTA DAS MARINAS - PISCINAS ADULTO E INFANTIL

Aditivo: Aditivo de Prazo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997380/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 25/10/2022 e 17/11/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 páginas, datado de 05/01/2023, referente à ART Nº AM20230358447), elaborado pelo Eng. Civ. LAIONEL CORREA DA SILVA ARAUJO, CPF Nº 011.154.252-93, RNP Nº 0418012334, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997380/2023
02/02/2023, 10:49
cZbzB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: cZbzB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE PISCINA - CONDOMÍNIO QUINTA DAS MARINAS - PISCINAS ADULTO E INFANTIL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Rio de Janeiro, Nº 145, Flores, CEP 69058-421, Manaus-Am, prestou serviços ao **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS MARINAS** CNPJ nº 23.791.757/0001-46, localizada na Avenida Frederico Baird, nº S/N, Ponta Negra, CEP 69037-144, Manaus-Am.

PROPOSTA	036/2022
OBJETO	Fornecimento de mão de obra para a reforma de piscina - Condomínio Quinta das Marinas - piscinas adulto e infantil.
ENDEREÇO DA OBRA	Avenida Frederico Baird, nº S/N, Ponta Negra, CEP 69037-144, Manaus-Am
PRAZO CONTRATUAL	25/08/2022 a 22/10/2022
ADITIVO DE PRAZO	23/10/2022 a 17/11/2022
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	100%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ART DE EXECUÇÃO PARA OBRA COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00	UND	1,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	5,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO	MÊS	2,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	M²	379,24
2.2	RETIRADA/DEMOLICAO DE PAREDE CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	M²	165,00
2.3	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO	M²	165,00
3	ASSENTAMENTO DOS REVESTIMENTOS		
3.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARGAMASSA	M³	18,96

01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997380/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997380/2023

02/02/2023, 16:31

Chave de Impressão: cZbzB

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 2 folhas



3.2	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO	M²	165,00
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA,	M²	545,00
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA CRISTAL AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI	M²	532,25
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	12,75
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M²	400,00
4.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Obs. Contrato do aditivo firmado através da ART de complementação.

Manaus, 17 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL CONTRATANTE


SÍNDICO EXERCÍCIO 2023
SIMONE VASCONCELOS DE QUEIROZ
 CPF: 453.252.628-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTOR:

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 013.943.262-03
 RNP nº: 041841893-4
 CREA: 30720AM

02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997380/2023, emitida em 02/02/2023



Certidão nº 997380/2023
 02/02/2023, 16:31

Chave de Impressão: cZbzB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

989649/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210293397** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/12/2021 Baixada em: 10/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA** CPF/CNPJ: **08.211.330/0001-38**
Endereço do contratante: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Contrato: 4800001926 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 124.244,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Data de início: 30/11/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA CPF/CNPJ: 08.211.330/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 361.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de Serviços de Remoção de camada comprometida na espessura de 20 cm, recomposição da área removida com Concreto Usinado e alisamento/polimento.

Número da ART: **AM20220314605** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/05/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA** CPF/CNPJ: **08.211.330/0001-38**
Endereço do contratante: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Contrato: 4800001926 Celebrado em: 30/11/2021
Valor do contrato: R\$ 141.987,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JUTAÍ Nº: 500
Complemento: Lote 2.23 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075130
Data de início: 30/11/2021 Conclusão efetiva: 31/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA CPF/CNPJ: 08.211.330/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 505.20 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

989649/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

Ordem de Compra: 4800002532 - Aditivo da área adicional nos corredores - Execução de Serviços de Remoção de camada comprometida na espessura de 20 cm, recomposição da área removida com Concreto Usinado e alisamento/polimento.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 20/10/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (02 páginas, emitido em 22/06/2022 referente à ART Nº ° AM20220322666, elaborado pela Eng. Civ. LAIONEL CORREA DA SILVA ARAUJO, CPF Nº 011.154.252-93 e RNP Nº: 041801233-4, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 989649/2022

16/01/2023, 12:53

bAZZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bAZZ7





PMI South América Industria De Plástico Ltda
 CNPJ: 08.211.330/0001-38
 Rua Jutai 500, Lote 2.23, Manaus – AM,69075-130

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ. Nº **34.294.555/0001-05**, com sede da Rua Amazonas Cavalcante, nº 29 – Quadra G, Conj. Shangrilá IV Sala B, Parque 10 de novembro, sob responsabilidade técnica do(s) seguinte(s) profissionais **ENGENHEIRO CIVIL, LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**, RNP Nº **0418418934**, executou de forma satisfatória os serviços **RECUPERAÇÃO DO PISO DA FÁBRICA** na Rua Jutai 500, Lote 2.23, Distrito Industrial, Manaus, AM, conforme dados abaixo, e, não tendo nada que a desabone.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

- Razão Social: **PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA;**
- CNPJ: **08.211.330/0001-38**
- Ordem de Compra: **4800001926 / 01.11.2021**
- Ordem de Compra (ADITIVO): **4800002532 / 12.01.2022**
- Endereço da Obra: **RUA JUTAÍ 500, LOTE 2.23, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS, AM**

PRAZO CONTRATUAL:

- Data de início: **30/11/2021**
- Data de término: **30/12/2021**

PRAZO CONTRATUAL (ADITIVO):

- Data de início: **30/11/2021**
- Data de término: **31/01/2022**

CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO PARA OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	VB	1,00
1.2	ART DE EXECUÇÃO	VB	1,00
1.3	ISOLAMENTO COM TAPUME/LONA	VB	1,00
1.4	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	VB	1,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE NA ÁREA DEMARCADA ESP. 20CM	M2	361,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989649/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 989649/2022

16/01/2023, 14:11

Chave de Impressão: bAZZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas





PMI South América Industria De Plástico Ltda
CNPJ: 08.211.330/0001-38
Rua Jutai 500, Lote 2.23, Manaus – AM,69075-130

2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO (COM DOCUMENTAÇÃO DA DESTINAÇÃO)	M3	72,20
3	PISO		
3.1	LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	361,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA Q 196 MALHA SIMPLES	M2	361,00
3.3	CONCRETO PRÉ-MISTURADO E LANÇADO A BOMBA FCK 30 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO MECANICAMENTE, ESP. 20CM	M3	72,20
4	OMISSOS		
4.1	POLIMENTO MECANIZADO COM POLITRIZ	M2	361,00

ADITIVO 1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO PARA OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	VB	0,00
1.2	ART DE EXECUÇÃO	VB	0,00
1.3	ISOLAMENTO COM TAPUME/LONA	VB	0,00
1.4	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	VB	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE NA ÁREA DEMARCADA ESP. 20CM	M2	144,00
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO (COM DOCUMENTAÇÃO DA DESTINAÇÃO)	M3	28,20
3	PISO		
3.1	LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	144,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA Q 196 MALHA SIMPLES	M2	144,00
3.3	CONCRETO PRÉ-MISTURADO E LANÇADO A BOMBA FCK 30 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO MECANICAMENTE, ESP. 20CM	M3	28,80
4	OMISSOS		
4.1	POLIMENTO MECANIZADO COM POLITRIZ	M2	144,00

RESUMO TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO PARA OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	VB	1,00
1.2	ART DE EXECUÇÃO	VB	1,00
1.3	ISOLAMENTO COM TAPUME/LONA	VB	1,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989649/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 989649/2022

16/01/2023, 14:11

Chave de Impressão: bAZZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas





PMI South América Industria De Plástico Ltda
 CNPJ: 08.211.330/0001-38
 Rua Jutai 500, Lote 2.23, Manaus – AM,69075-130

1.4	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	VB	1,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE NA ÁREA DEMARCADA ESP. 20CM	M2	505,00
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO (COM DOCUMENTAÇÃO DA DESTINAÇÃO)	M3	100,40
3	PISO		
3.1	LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	505,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA Q 196 MALHA SIMPLES	M2	505,00
3.3	CONCRETO PRÉ-MISTURADO E LANÇADO A BOMBA FCK 30 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO MECANICAMENTE, ESP. 20CM	M3	101,00
4	OMISSOS		
4.1	POLIMENTO MECANIZADO COM POLITRIZ	M2	505,00

Manaus/AM, 20 de outubro de 2022


 Felipe Batista de Souza
 Gerente de Fábrica
 Representante Legal da Empresa
 PMI SOUTH AMERICA IND. PLAST. LTDA
 CNPJ: 08.211.330/0001 - 38

FELIPE BATISTA DE SOUZA
GERENTE DA FÁBRICA
 CPF: 566.610.702-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 989649/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 989649/2022
 16/01/2023, 14:11

Chave de Impressão: bAZZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas

3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1004890/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20230361040** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/01/2023 Baixada em: 21/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **D MELO DE SOUZA HELITEC CONSTRUCAO E COMERCIO DE EMBARCACOES** CPF/CNPJ: **06.106.604/0002-84**
LTDA

Endereço do contratante: RUA NELSON RODRIGUES Nº: 100
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69035351
Contrato: 015/2021 Celebrado em: 10/08/2022
Valor do contrato: R\$ 472.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Nelson Rodrigues Nº: 100
Complemento: Bairro: COMPENSA
Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69035351

Coordenadas Geográficas: -3.102899, -60.071045

Data de início: 10/08/2022 Conclusão efetiva: 27/01/2023

Finalidade:

Proprietário: **D MELO DE SOUZA HELITEC CONSTRUCAO E COMERCIO DE EMBARCACOES** CPF/CNPJ: **06.106.604/0002-84**
LTDA

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 38.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 38.00 unidade;**

Observações

Serviço de fornecimento de aço tipo vergalhão ca-50 de 10mm, mão de obra para corte, dobra, montagem de armação, forma e acompanhamento da concretagem para fabricação de 38 poitas no estaleiro HELITEC em Manaus-Am.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1004890/2023

13/07/2023, 10:58

3x9D0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3x9D0





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AÇO TIPO VERGALHÃO CA-50 DE 10MM, MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA, MONTAGEM DE ARMAÇÃO E DE FORMA E CONCRETAGEM PARA FABRICAÇÃO DE 38 POITAS NO ESTALEIRO HELITEC EM MANAUS-AM.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Rio de Janeiro, Nº 145, Flores, CEP 69058-421, Manaus-Am, prestou serviços ao **D MELO DE SOUZA HELITEC CONSTRUCAO E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA**, inscrita no CNPJ 06.106.604/0002-84, localizada na Rua Nelson Rodrigues, Nº 100, Bairro Compensa (Vila Marinho), Manaus-Am, CEP 69.035-351

PROPOSTA	015/2021
OBJETO	Serviço de fornecimento de aço tipo vergalhão CA-50 de 10mm, mão de obra para corte, dobra, montagem de armação e de forma e concretagem para fabricação de 38 poitas no estaleiro HELITEC em Manaus-AM.
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Nelson Rodrigues, Nº 100, Bairro Compensa (Vila Marinho), Manaus-Am, CEP 69.035-351
PRAZO CONTRATUAL	10/08/2022 a 27/01/2023
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	100%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	TX	1,00
1.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAL E FERRAMENTAS	SERV	1,00
2	FORNECIMENTO DE AÇO TIPO VERGALHÃO CA-50 DE 10MM, E MONTAGEM DA ARMAÇÃO		
2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	32281,44
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA POITAS, EM MADEIRA COMPESSADO PLASTIFICADO, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	924,00
2.3	CONCRETO FCK = 30 MPA, (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF 07/2016	M3	650,00
3	LIMPEZA DA OBRA		
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M²	20,00

 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004890/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004890/2023
13/07/2023, 12:05
Chave de Impressão: 3x9D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 2 folhas





Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 28 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL CONTRATANTE

BRAZ TIBURCIO CAVALCANTI JUNIOR
GERENTE COMERCIAL
CPF: 770.142.512-87

CARTÓRIO RIBEIRO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Ribeiro (Tabelião)
Av. Duque de Caxias, 100 - Nossa Senhora da Graça - (92) 5051-1234 / (92) 3234-3235 / 998855-1210 - secretaria@cartorioaribei.ro.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconhecido e dotado por **semelhança** à firma de
BRAZ TIBURCIO CAVALCANTI JUNIOR Data/Hora 31/01/2023
14:39:36 ESCRIVENTE AUTORIZADA - JUSSARA LIMA DE
MENDONÇA Cod: 131 FUNET: 048 FUNDPA: 0,00 FUNDPGE:
0,00 ISS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16 SELO: 048198
RECFIG0041353EBEH16QAEV5X37 Valide o selo
em: cidadeoportal.selosam.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTOR:

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 013.943.262-03
RNP nº: 041841893-4
CREA: 30720AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004890/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004890/2023
13/07/2023, 12:05
Chave de Impressão: 3x9D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

991434/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**
Registro: **30720AM** RNP: **0418418934**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20220314719** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/05/2022 Baixada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Antonelly Construções e Serviços EIRELI** CPF/CNPJ: **04.718.687/0001-56**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO COUTINHO Nº: 25
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055685
Contrato: Celebrado em: 06/12/2021
Valor do contrato: R\$ 391.792,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Amazonas Cavalcante Nº: 25
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055685
Data de início: 06/12/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Antonelly Construções e Serviços EIRELI CPF/CNPJ: 04.718.687/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1116 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Execução de reforma/ampliação de escritório, refeitório/almoxarifado/oficina

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 06/06/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. CÉLIO DOS ANJOS DA SILVA, CPF Nº 264.721.803-00, com RNP sob o Nº 190476173-9, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

991434/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 991434/2022

14/07/2022, 16:11

8269Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8269Y





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA EMPRESA ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Amazonas Cavalcante, Nº 29, Parque 10 de Novembro, CEP 69054-738, Manaus-Am, prestou serviços à **ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 04.718.687/0001-56, localizada na Rua Amazonas Cavalcante, nº 25, quadra g - Conj. Shangrilá IV, Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus-Am, dentre eles serviços de demolição, reforma, adequação e ampliação da nova sede da empresa **ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**.

PROPOSTA	035/2021
OBJETO	Reforma, adequação e ampliação da nova sede da empresa Antonelly Construções e Serviços EIRELI.
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Amazonas Cavalcante, nº 25, quadra g - Conj. Shangrilá IV, Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus-Am. CEP 69054-738
PRAZO CONTRATUAL	06/12/2021 a 31/05/2022
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	100%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	LEVANTAMENTOS E PROJETOS		
1.1	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	UN	1,00
1.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRÁULICAS	UN	1,00
1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00
1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METÁLICA / MADEIRA)	UN	1,00
1.5	PROJETO DE REDE DE ESGOTO	UN	1,00
1.6	PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00
1.7	PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCENDIO	UN	1,00
1.8	PROJETO EXECUTIVO LÓGICA/CFTV/ALARME	UN	1,00
1.9	PROJETO ""AS BUILT""	UN	1,00

 Rua Amazonas Cavalcante, nº. 25 Quadra G, Conj. Shangrilá IV - Parque 10 de Novembro - CEP 69054-738 - Manaus/AM
 (92) 3236-3572 / 3213-8403
 antonelly@antonelly.com.br

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991434/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991434/2022
14/07/2022, 18:17
Chave de Impressão: 8269Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 14 folhas



2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	14,50
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	36,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	23,50
3.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	25,00
3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M³	1,50
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	31,50
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	14,50
3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	7,50
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	7,50
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	27,00
3.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	9,50
3.10	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12M3- PERCURSO 12KM	M³	5,00
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	52,50
3.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	17,00
3.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	32,50
3.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	27,20
4	ESTRUTURA		
4.1	ESCADA		
4.1.1	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	32,00
4.1.2	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	42,00



4.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.	M ²	11,00
4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	1,50
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M ³	1,50
4.2	MURO DE CONTENÇÃO E EDIFICAÇÕES		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	2,50
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	50,00
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	35,50
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	60,00
4.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	M ²	23,00
4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	1,50
4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M ³	1,50
4.2.8	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES.	M ³	32,00
4.2.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	M ²	28,00
4.3	METÁLICA		
4.3.1	PILARES - TRELIÇA METÁLICA, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE	M	51,50




4.3.2	VIGAS - TRELIÇA METÁLICA, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS, PINTURA 01 DEMÃO EPÓXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE	M	95,20
4.3.3	PISO EM CONCRETO ARMADO DESEMPOLADO, FCK DE 25 MPA, ESPESSURA 10 CM, TELA SOLDADA MALHA 15X15CM, REF. Q-92, Ø 4.2MM, PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M ²	291,00
4.3.4	COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43MM	M ²	165,20
5	ALVENARIA ESTRUTURAL / FECHAMENTOS		
5.1	ALVENARIA ESTRUTURAL		
5.1.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	40,50
5.2	FECHAMENTOS		
5.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	M ²	420,00
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	8,00
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	1,20
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	19,12
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M ²	33,50
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M ²	33,50
7	INSTALAÇÕES		
7.1	HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991434/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991434/2022

14/07/2022, 18:17

Chave de Impressão: 8269Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 14 folhas




7.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	4,00
7.1.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	6,00
7.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
7.2	ESGOTO		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	4,00
7.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	5,00
7.2.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	COMPONENTES ELÉTRICOS		
8.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, COM FIXAÇÃO (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	54,00
8.1.2	TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL 100 X 75 MM, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	111,00
8.1.3	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00
8.1.4	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"	UN	4,00
8.1.5	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1.1/2"	UN	106,00
8.1.6	ARRUELA DE LISA 3/8"	UN	222,00
8.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	222,00
8.1.8	PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA	UN	222,00




8.1.9	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50CM	UN	3,00
8.1.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	145,00
8.1.11	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM PVC NA COR VERDE PARA PAREDE DRYWALL	UN	3,00
8.1.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	9,00
8.1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	UN	9,00
8.1.15	CAIXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	85,00
8.1.16	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PISO Ø300MM, EM PVC, COM PORTA TAMPA, GRELHA DE PVC, ADAPTADOR UNIVERSAL E PROLONGADOR	UN	2,00
8.1.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC NA COR LARANJA ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465, Ø 3/4"	M	634,00
8.1.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC NA COR LARANJA ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465, Ø 1"	M	10,00
8.1.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC NA COR LARANJA ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465, Ø 1.1/2"	M	10,00
8.1.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, CONFORME NBR15715, Ø 1"	M	73,00
8.1.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, CONFORME NBR15715, Ø 2"	M	25,00
8.2	DIJUNTORES E PROTEÇÕES		
8.2.1	DPS - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO UO 127/220V, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA UC= 275 V, CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA= 20KA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM	UN	8,00
8.2.2	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR IN=25A, 30MA	UN	2,00
8.2.3	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	10,00
8.2.4	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	1,00
8.2.5	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA B, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	2,00




8.2.6	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	14,00
8.2.7	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	2,00
8.2.8	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONFORME IEC 60947-28, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UND	1,00
8.3	INTERRUPTORES		
8.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8.3.2	CONJUNTO MONTADO COM 4 MÓDULOS DE INTERRUPTORES SIMPLES, COM PLACA E SUPORTE 4"X4"	UN	1,00
8.3.3	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 20A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	5,00
8.3.4	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	14,00
8.3.5	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	2,00
8.3.6	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	1,00
8.4	CAMPAINHA		
8.4.1	CONJUNTO MONTADO COM 1 CAMPAINHA TIPO CIGARRA OU EQUIVALENTE, 10A 250V, 4"X2"	UN	1,00
8.4.2	CONJUNTO MONTADO COM 1 PULSADOR PARA CAMPAINHA, OU EQUIVALENTE, 10A 250V, 4"X2"	UN	1,00
8.5	INTERRUPTORES + TOMADAS		
8.5.1	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2"	UN	1,00
8.5.2	CONJUNTO MONTADO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2" 8	UN	8,00
8.6	PLACA DE SAIDA DE FIO		
8.6.1	CONJUNTO MONTADO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO Ø11MM, 4"X2"	UN	10,00




8.7	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
8.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 27/36 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 355,4X525,2X78,7MM.	UND	2,00
8.8	SENSORES		
8.8.1	CONJUNTO MONTADO COM 1 SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, 10A 250V~, 4"X2"	UN	3,00
8.9	TOMADAS		
8.9.1	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UN	65,00
8.9.2	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	4,00
8.9.3	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE TETO 2P+T, 10A, 4"X2"	UN	2,00
8.9.4	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE TETO 2P+T, 20A, 4"X2"	UN	1,00
8.9.5	TAMPA CEGA PARA PISO, 4X4	UN	9,00
8.10	CABOS ISOLADOS		
8.10.1	CABO ISOLADO EM PVC 70° 1,5MM ²	M	1200,00
8.10.2	CABO ISOLADO EM PVC 70° 2,5MM ²	M	2603,00
8.10.3	CABO ISOLADO EM PVC 70° 4,0MM ²	M	2428,00
8.10.4	CABO ISOLADO EM PVC 70° 50 MM ²	M	20,00
8.10.5	CABO ISOLADO 0,6/1KV EPR 90° 10,0MM ²	M	32,00
8.10.6	CABO ISOLADO 0,6/1KV EPR 90° 16,0MM ²	M	30,00
8.10.7	CABO ISOLADO 0,6/1KV EPR 90° 25,0MM ²	M	110,00
8.11	LUMINÁRIAS		
8.11.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL QUADRADA MINI DICROICA 3W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO.	UN	8,00
8.11.2	ESPETO LED 5W, FONTE DE LUZ RECUADA, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: PRETO	UN	2,00
8.11.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PAFLON QUADRADO LED 18W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO, DIM.: 20X20CM	UN	25,00




8.11.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PAFLON QUADRADO LED 18W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO, DIM.: 20X20CM	UN	12,00
8.11.5	TRILHO ELETRIFICADO PARA 6 SPOTS LED 4W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO, DIM.: 300CM	UN	3,00
8.11.6	LUMINÁRIA DECORATIVA, PREVER 30W	UN	1,00
8.11.7	SANCA DE ILUMINAÇÃO PARA LÂMPADAS TUBULARES LED, T8 120CM 36W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO	UN	62,00
8.11.8	ARANDELA COM 2 FACHOS DE LUZ ABERTOS LED 2X3W LUMINÁRIA, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO, H = 50CM DO PISO ACABADO	UN	34,00
8.11.9	LUMINÁRIA TIPO UPLIGHT EMBUTIDA NO SOLO, LED 5W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: PRETO	UN	6,00
8.11.10	FITA LED ILED S 500, 7,2W/M, LUZ BRANCA MORNIA 2700K. REFERÊNCIA: ILUMINAR	UN	1,20
8.11.11	LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL DE PAREDE, 12W, LUZ BRANCA QUENTE (2700 A 3400K), CORPO COR: BRANCO	UN	16,00
8.12	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
8.12.1	PONTO DE LUZ EM TETO 4X4	UN	3,00
8.12.2	PONTO DE LUZ DE EMBUTIR - 4X2	UN	16,00
8.12.3	TOMADA DE PISO PARA LÓGICA, 4X4 - TAMPA TIPO UNHA	UN	1,00
8.12.4	TOMADA DE PISO PARA ANTENA DE TV, 4X4 - TAMPA TIPO UNHA	UN	1,00
8.12.5	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	8,00
8.12.6	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG	UN	8,00
8.12.7	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200X200X90CM CPE20 91100	UN	3,00
8.12.8	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.	UN	1,00
8.12.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	76,00
8.12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	45,00
8.12.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
9	REDE DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO		



9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - E5 (INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, ANTI-CHAMAS, TAMANHO 27X27CM, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE).	UN	4,00
9.1.2	PLACA SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA BONECO PARA ESQUERDA - S2E (SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ANTI-CHAMA, CHAPA DE PVC VERDE COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DA INDICAÇÃO DA ROTA).	UN	2,00
9.1.3	PLACA SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA BONECO PARA DIREITA - S2D (SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DO SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ANTI-CHAMA, CHAPA DE PVC VERDE COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DA INDICAÇÃO DA ROTA).	UN	2,00
9.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S3 (INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO, TAMANHO 32CM X 16 CM, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE).	UN	2,00
9.1.5	PLACA SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESCADA DESCE ESQUERDA - S9 (ANTI-CHAMA, CHAPA DE PVC VERDE COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DA INDICAÇÃO DA ROTA).	UN	1,00
9.1.6	PLACA SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA -S12 SEM SUPORTE (SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM MENSAGEM "SAÍDA", ANTI-CHAMA, CHAPA DE PVC VERDE COM ESPESSURA DE 1 MM E POSSUI SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DA INDICAÇÃO DA ROTA).	UN	1,00
9.2	SISTEMA DE EXTINTORES		
9.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.2.2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	4,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.1.1	CAIXILHOS / VIDROS		
10.1.1.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	5,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991434/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991434/2022
14/07/2022, 18:17
Chave de Impressão: 8269Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 14 folhas



10.1.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2,20
10.1.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	0,80
10.1.1.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
10.1.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2,00
10.1.1.6	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M²	13,00
10.1.1.7	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	UN	4,00
10.1.1.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M²	45,00
10.1.1.9	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".	M²	0,40
10.2	PEÇAS DE FERRO		
10.2.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M²	14,00
11	REVESTIMENTO INTERNO		
11.1	PAREDE		
11.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	27,00
11.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M²	27,00
11.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	27,00
11.1.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	3,15
11.2	TETO		
11.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	260,00




11.2.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	113,00
11.3	PISO		
11.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M ²	43,00
11.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M ²	9,50
11.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² .	M ²	194,00
11.3.4	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	M ²	6,00
11.3.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	36,00
11.3.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	2,00
11.3.7	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM.	M ²	22,00
11.3.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	13,00
11.3.9	APLICACAO DE NATA DE CIMENTO COM BIANCO	M ²	194,00
11.3.10	SINAPI (73800/001) 2022 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M ²	85,00
12	PINTURA E LIMPEZA		
12.1	PAREDE		
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	370,00
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	M ²	568,00
12.2	TETO		
12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M ²	260,00




12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M ²	260,00
12.3	ESQUADRIAS		
12.3.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M ²	28,00
13	BANCADAS/ DIVISÓRIAS/ LOUÇAS / METAIS		
13.1	BANCADAS E DIVISÓRIAS		
13.1.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3CM	M ²	0,80
13.1.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M ²	7,25
13.2	LOUÇAS E METAIS		
13.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.2.2	CUBA DE APOIO QUADRADA 40X40 L-73.17-DECA COM COMPLEMENTOS	UN	1,00
13.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13.2.4	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	4,00
13.2.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	1,00
13.2.6	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UN	1,00
13.2.7	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO	UN	4,00
14	CLIMATIZAÇÃO		
14.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991434/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991434/2022
14/07/2022, 18:17

Chave de Impressão: 8269Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 14 folhas





14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,00
14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU	UND	1,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU	UND	10,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 06 de junho de 2022.

CÉLIO DOS ANJOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR DE OBRAS
 CPF: 264.721.803-00
 RNP nº: 190476173-9
 CREA: 5011-96 AM

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTOR:

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 013.943.262-03
 RNP nº: 041841893-4
 CREA: 30720AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 991434/2022, emitida em 14/07/2022



Certidão nº 991434/2022
 14/07/2022, 18:17

Chave de Impressão: 8269Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2022 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1004690/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS**

Registro: **30720AM**

RNP: **0418418934**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20230363010** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **21/06/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **W. D. PEREIRA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.815.249/0001-49**

Endereço do contratante: **RUA SALVADOR**

Nº: **120**

Complemento: **Sala 1206 Vieiralves B Center**

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057040**

Contrato: **075/2022**

Celebrado em: **01/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 906.087,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA G/H**

Nº: **08**

Complemento: **CONJ. MORADA DI SOL**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060061**

Coordenadas Geográficas: **-3.095560, -59.995344**

Data de início: **20/07/2022**

Conclusão efetiva: **03/02/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **W. D. PEREIRA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.815.249/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1209.25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1209.25 metro quadrado;**

Observações

Reforma e Manutenção do Edifício Wiclef, com Pavimento Térreo e 4 Pavimentos Tipo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1004690/2023

13/07/2023, 10:50

30Az2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 30Az2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO WICLEF**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 34.294.555/0001-05, localizada na Rua Rio de Janeiro, Nº 145, Flores, CEP 69058-421, Manaus-Am, prestou serviços a **W. D. PEREIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ 26.815.249/0001-49, localizada na Rua Salvador, nº 120, sala 1206 Vieiraalves B Center, Adrianópolis, CEP 69057-040, Manaus-AM.

PROPOSTA	075/2022
OBJETO	Reforma e Manutenção do Edifício Wiclef
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Constelação De Aquário, Aleixo, Nº 08, Conj. Morada do Sol, CEP 69060-061, Manaus,Am.
PRAZO CONTRATUAL	20/07/2022 à 03/02/2023
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	100%

Registramos que a empresa prestou os serviços descritos a seguir, assim como o valor total do serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00
1.2	ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO CONTEINERS EM OBRAS	UN	1,00
1.4	AS BUILT - PROJETO DE ARQUITETURA – METODOLOGIA BIM	M²	1274,50
1.5	AS BUILT - PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA/ HIDROSANITARIA/ TELEFONE/INTERNET - METODOLOGIA BIM	M²	1274,50
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA		
2.1	PAVIMENTO TÉRREO		
2.1.1	PINTURA		
2.1.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA OU ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	280,40
2.1.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	280,40
2.1.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA OU ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	205,93

JF 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023

13/07/2023, 12:06

Chave de Impressão: 30A22

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO.	M²	205,93
2.1.2	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
2.1.2.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M²	133,05
2.1.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO, INCLUSIVE REJUNTE	M²	73,20
2.1.3	ELÉTRICA		
2.1.3.1	TROCA DE TOMADAS 127/220V	PT	20,00
2.1.3.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	15,00
2.1.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	25,00
2.1.3.4	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS	UND	2,00
2.1.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	205,00
2.1.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125,00
2.1.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
2.1.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
2.1.4	HIDRÁULICA		
2.1.4.1	INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	4,00
2.1.4.2	REVISÃO INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA	UN	10,00
2.1.5	REFRIGERAÇÃO		
2.1.5.1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (POTÊNCIA DE 12 MIL A 60 MIL BTU'S PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO)	UN	5,00
2.1.6	MARCENARIA		
2.1.6.1	ARMARIO EM MDF COM GAVETEIRO, MESAS LAMINADOS	M²	18,00
2.1.6.2	PAINEL EM MDF	M²	21,00
2.2	PAVIMENTO 01		
2.2.1	PINTURA		
2.2.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA OU ACRÍLICA PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	216,26
2.2.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	416,26
2.2.2	ELÉTRICA		

2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023
13/07/2023, 12:06
Chave de Impressão: 30AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.2.2.1	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	80,00
2.2.2.2	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO, CAIXA E FIACAO	UN	40,00
2.2.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	185,00
2.2.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED DE 18W	UN	30,00
2.2.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125,00
2.2.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	85,00
2.2.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00
2.2.3	REFRIGERAÇÃO		
2.2.3.1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (POTÊNCIA DE 18 MIL A 60 MIL BTU'S PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO)	UN	8,00
2.2.4	FORRO		
2.2.4.1	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL	M2	187,50
2.3	PAVIMENTO 02		
2.3.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
2.3.1.1	NIVELAMENTO DE PISO CERAMICO	M ²	321,90
2.3.1.2	RETIRADA DE PORTAS	UN	11,00
2.3.1.3	REMOÇÃO DE FORRO MINERAL	M ²	160,95
2.3.2	REVESTIMENTOS		
2.3.2.1	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CARPETE EM PLACAS ESCRTÓRIO GRAFITE	M ²	227,90
2.3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M ²	96,00
2.3.3	FORRO		
2.3.3.1	INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL	M ²	227,90
2.3.4	PINTURA		
2.3.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA MASSA PVA OU ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	152,04
2.3.4.2	APLICAÇÃO DE TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE	M ²	204,08
2.3.4.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS.	M ²	404,10
2.3.5	ELÉTRICA		

3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023
13/07/2023, 12:06

Chave de Impressão: 30AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.3.5.1	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	65,00
2.3.5.2	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO, CAIXA E FIACAO	UN	40,00
2.3.5.3	PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-COMPUTADOR	UN	4,00
2.3.5.4	PONTO DE TELEFONE	PT	5,00
2.3.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FECHADURA DIGITAL SEM FIO-INTELBRAS	UN	4,00
2.3.5.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UN	42,00
2.3.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CÂMERA HD IME360 BRANCO INTELBRAS	UN	10,00
2.3.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	245,00
2.3.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125,00
2.3.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,00
2.3.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
2.3.6	HIDRÁULICA		
2.3.6.1	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00
2.3.6.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	12,00
2.3.7	REFRIGERAÇÃO		
2.3.7.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (POTÊNCIA DE 18 MIL A 60 MIL BTU'S PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO)	UN	8,00
2.3.8	MARCENARIA		
2.3.8.1	ARMARIO EM MDF COM GAVETEIRO, MESAS LAMINADOS	M²	34,00
2.3.8.2	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	UN	13,00
2.4	PAVIMENTO 03		
2.4.1	DEMOLIÇÃO		
2.4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	205,25
2.4.1.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M²	105,25
2.4.1.3	RETIRADA DE PORTAS	UN	5,00
2.4.2	REVESTIMENTO		
2.4.2.1	PORCELANATO POLIDO ELIZABETH	M²	227,90

4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023
13/07/2023, 12:06
Chave de Impressão: 30AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M²	96,00
2.4.3	FORRO		
2.4.3.1	INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL	M²	105,25
2.4.4	PINTURA		
2.4.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	95,00
2.4.4.2	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMAOS	M²	401,20
2.4.5	ELÉTRICA		
2.4.5.1	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	50,00
2.4.5.2	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO, CAIXA E FIACAO	UN	30,00
2.4.5.3	PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-COMPUTADOR	UN	4,00
2.4.5.4	PONTO DE TELEFONE	PT	5,00
2.4.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	395,00
2.4.5.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED DE 18W	UN	30,00
2.4.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	185,00
2.4.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,00
2.4.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
2.4.6	HIDRÁULICA		
2.4.6.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	12,00
2.4.7	REFRIGERAÇÃO		
2.4.7.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (POTÊNCIA DE 12 MIL A 60 MIL BTU'S PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO)	UN	8,00
2.4.8	ESQUADRIA		
2.4.8.1	PORTA EM MDF REVESTIDA, COM CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	UN	15,00
2.5	PAVIMENTO 04		
2.5.1	DEMOLIÇÃO		

5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023
13/07/2023, 12:06
Chave de Impressão: 30AZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.5.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	205,25
2.5.1.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M²	80,65
2.5.2	REVESTIMENTO		
2.5.2.1	PORCELANATO POLIDO ELIZABETH	M²	205,25
2.5.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	M²	96,00
2.5.3	PINTURA		
2.5.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	95,15
2.5.3.2	PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS	M²	491,20
2.5.4	ELÉTRICA		
2.5.4.1	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	86,00
2.5.4.2	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO, CAIXA E FIACAO	UN	45,00
2.5.4.3	PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-COMPUTADOR	UN	5,00
2.5.4.4	PONTO DE TELEFONIA	PT	5,00
2.5.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	495,00
2.5.4.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED DE 18W	UN	45,00
2.5.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00
2.5.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,00
2.5.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
2.5.5	HIDRÁULICA		
2.5.5.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	15,00
2.5.6	REFRIGERAÇÃO		
2.5.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (POTÊNCIA DE 18 MIL A 60 MIL BTU'S)	UN	7,00
2.5.7	ESQUADRIA		
2.5.7.1	PORTA EM MDF REVESTIDA, COM CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	UN	7,00

6

H

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



Certidão nº 1004690/2023

13/07/2023, 12:06

Chave de Impressão: 30AZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



2.5.8	MARCENARIA		
2.5.8.1	ARMARIO EM MDF COM GAVETEIRO, MESAS LAMINADOS	M ²	34,00
2.5.9	FORRO		
2.5.9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M ²	80,65
2.6	SERVIÇOS EXTERNOS		
2.6.1	PLATIBANDA EM ACM		
2.6.1.1	SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	78,50
2.6.2	POÇO		
2.6.2.1	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO	M	15,00
2.6.3	LIMPEZA FACHADA		
2.6.3.1	JATEAMENTO EM FACHADA UTILIZANDO, LAVA-JATO E ANDAIMES	M ²	1178,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Manaus, 30 de janeiro de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1004690/2023, emitida em 13/07/2023



RESPONSÁVEL CONTRATANTE

WEBSTER DINIZ PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - EMPRESÁRIO
 CPF: 361.478.932-20
 RNP Nº 1503257444
 CREA: 9439D - PA



RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTOR:

LUIZ PAULO GABRIEL LIMA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 013.943.262-03
 RNP Nº: 041841893-4
 CREA: 30720AM

Certidão nº 1004690/2023
 13/07/2023, 12:06
 Chave de Impressão: 30AZZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 7 folhas



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024 – TJAM
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, por intermédio do(a) Sr(a) EDUARDO HENRIQUE ROSSETI PAES, RG 21959820, legalmente nomeado representante da empresa ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 34.294.555/0001-05, e participante do procedimento licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2024, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem a Concorrência Eletrônica nº 001/2024, objeto da licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DO NOVO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR WENCESLAU DE QUEIROZ, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA, S/N - SÃO FRANCISCO - COMARCA DE ALVARÃES – AM.**

Manaus-AM, 26 de março de 2024.

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Eduardo Henrique Rosseti Paes
Sócio/Diretor Administrativo
CPF: 939.866.452-68

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Luiz Paulo Gabriel Lima dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: 30720/AM

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024 – TJAM

ANEXO I - DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA inscrito(a) no CNPJ nº. 34.294.555/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Eduardo Henrique Rosseti Paes, portador(a) da Carteira de Identidade no 2195982-0 SSP/AM e do CPF no 939.866.452-68, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 26 de março de 2024.

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Eduardo Henrique Rosseti Paes

Sócio/Diretor Administrativo

CPF: 939.866.452-68

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2024 – TJAM

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados,

A ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob n.º 34.294.555/0001-05, com sede na Rua Rio de Janeiro, N° 145, Salas 16, 17 e 18, Flores, Manaus-AM, CEP 69058-421, por intermédio de seu representante legal designado a Sr. Eduardo Henrique Rosseti Paes, portador da carteira de identidade n° 2195982-0, SSP-AM e do CPF n°939.866.452-68, denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela ELP Serviços de Construções Ltda e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 001/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 001/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 001/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 001/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 26 de março de 2024.

ELP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Eduardo Henrique Rosseti Paes

Sócio/Diretor Administrativo

CPF: 939.866.452-68