



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17208/2010 de 16/08/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.535.104,52

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA

COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.

ASSINADO EM 04/08/2010

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

2. Referente a ART No. 1450/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 -

CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A

EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 02/12/2010

3. Referente a ART No. 1454/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO

DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE

VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS. ASS. 06/12/2010

RECIBO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

4. Referente a ART No. 19115/2011 de 15/08/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/ Nº
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010 CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA
CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2010

5. Referente a ART No. 29758/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV DOS BANCARIOS N.S/N
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 199/2010, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRA-
MANHO LTDA. ADITIVO DE PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DE
04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10
SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO. ASS. DO ADITIVO: 01/04/11

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO OS ITENS REFERENTE A CIRC. FECHADO DE MONITORAMENTO, SONORIZAÇÃO, SPDA E PAISAGISMO, POIS NÃO CONDIZEM COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 28 de Dezembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00199/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 2.535.104,52
Bem Público	: ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO	Valor Aditado	: 633.728,96
Objeto	: Construção de Escola Padrão com 10 Salas de Aula e Ginásio Poliesportivo, na Rua dos Bancários, s/n - São Jorge - Manaus/AM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 3.168.833,48
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 180
Ordem de Serviço	: 023	Dias Atuais	: 330
Nº do Edital/Data	: 148/2009 - 05/03/2010	Periodo do Contrato	: 06/08/2010 a 02/07/2011

Fiscal da Contratante : Ronaldo Nahim Pereira, CREA: CREA-9752/AM, Portaria: 391/2011 Data: 09/05/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00199/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços Iniciais e Gerais Dimensão : 0,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Administração da obra	MES	4,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração de Projetos (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica e Complementares)	VB	1,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Raspeagem e limpeza do terreno	M2	4.311,57
3.2 Placa da obra	M2	36,00
3.3 Barracão de obra com 01 (um) pavimento	M2	48,00
3.4 Cobertura para armação e carpintaria	M3	36,00
3.5 Instalação provisória de água e instalação provisória de sanitário para uso de operários	UN	1,00
3.6 Entrada de energia provisória básica de 40A em poste de madeira 6,00m	UN	1,00
3.7 Tapume em compensado 6mm	M2	581,00
3.8 Andaime metálico do encaixe	M2	400,00
3.9 Sondagem a percussão	M	80,00
3.10 Remoção de entulhos	M3	165,00
3.11 Serviços topográficos	DIA	8,00
3.12 Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
3.13 Regularização do terreno	M2	2.637,16



Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
50.1 Limpeza permanente e final da obra	M2	2.200,06

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
I-4.1 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	5,05
I-4.2 Demolição de concreto armado c/ utilização de martelo rompedor	M3	1,35
I-4.3 Remoção de esquadrias metálicas c/ ou s/ reaproveitamento	M2	148,00
I-4.4 Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	21,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
I-5.1 Escavação e carga de materiais	M3	11.120,00
I-5.2 Transporte local c/ caminhão basculante 10m³ rod. Pavim. DMT=17km	T*KM	182.100,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265.390 M2

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Locação da obra	M2	1.265,38
4.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	89,31
4.3 Apiloamento de fundo de valas e piso à mão	M2	92,02
4.4 Reaterro apiloado de valas	M3	20,61
4.5 Aterro com fornecimento de material	M3	63,27
4.6 Espalhamento e compactação de solo	M3	63,27

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Concreto usinado fck = 20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	M3	68,70
5.2 Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	184,04
5.3 Desforma	M2	184,04
5.4 Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	5.496,00
5.5 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	68,70
5.6 Concreto magro	M3	4,60
5.7 Broca de concreto armado D=30cm	M	336,00

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.1 Pilar Metálico e Vigas	KG	32.690,75
6.2 Miscelânea	KG	2.942,17

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Fechamento externo com placas cimentícias 8mm	M2	12,00
7.5 Divisória de PVC p/ banheiro	M2	96,70
7.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	461,67
7.7 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	767,10
7.8 Chapisco traço 1:3	M2	2.457,54
7.9 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.457,54

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	1.265,38
8.4 Calhas Metálicas # 24	M	95,00
8.6 Rulo em chapa galvanizada #24	M	139,80
8.7 Estrutura metálica do portico de entrada	M2	19,45
8.8 Cobertura do portico de entrada em policarbonato azul de 4mm	M2	17,89
8.9 Cobertura com telha de alumínio trapezoidal, e=5mm	M2	1.265,38
8.10 Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=5mm	M	48,00
8.11 Platibanda com chapa de aço galvanizada dobrada	M2	298,45

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Forro interno de PVC	M2	1.069,20

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Porta de madeira 1.ª almofadada simples uma folha	M2	21,92
10.2 Porta de madeira 1.ª moldura para vidro uma folha	M2	27,30
10.3 Porta de madeira 1.ª almofadada simples duas folhas	M2	12,00
10.4 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	26,00
10.5 Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo comercial	CJ	3,00
10.6 Fechadura para porta de madeira	UN	26,00
10.7 Fechadura para porta de box de banheiro	UN	8,00
10.8 Basculante de ferro	M2	92,01
10.9 Porta de ferro de enrolar	M2	4,85
10.10 Guichê em esquadria de ferro	M2	3,30
10.11 Protetor de parede em madeira	M	210,00
10.12 Tabeira em madeira (fixador de cartazes)	M	252,00
10.13 Moldura em madeira para ar condicionado	M	48,00
10.14 Tela de proteção em arame galvanizado com reguadro de cantoneiras	M2	126,07





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Vidro liso transparente - 4 mm	M2	95,53
11.2 Vidro liso transparente - 5 mm	M2	3,30

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Azulejo branco 15cm x 15cm (com argamassa colante)	M2	163,88
12.2 Revestimento com cerâmica 10x10	M2	453,00
12.3 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	616,88

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural (e=7cm) - Contra-Piso	M3	88,58
13.2 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora (korodur)	M2	1.229,69
13.3 Argamassa de regularização - 3cm	M2	35,69
13.4 Lajota cerâmica antiderrapante 20cm x 30cm	M2	35,69
13.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	35,69
13.6 Calçada - 6cm	M2	365,17

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Peitoril de granito l=0,20m	M	36,55
14.2 Soleira de granito l=0,15m	M	6,40
14.3 Peitoril de granito l=0,40m	M	4,60

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.592,11
15.2 Massa corrida acrílica	M2	2.592,11
15.3 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.592,11
15.4 Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	M2	122,44
15.6 Pintura novacor sobre calçada	M2	385,17
15.7 Aparelhamento em estrutura metálica o/zarcão c/ hamerit	M2	1.265,38
15.8 Pintura esmalte sobre estrutura metálica - 2 demãos	M2	1.265,38
15.9 Aparelhamento em esquadria de ferro c/ hamerit	M2	221,38
15.10 Pintura esmalte sobre esquadria metálica - 2 demãos	M2	221,38
15.11 Pintura com resina acrílica em piso de alta resistência - 3 demãos	M2	1.229,69
15.12 Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	M2	61,50
15.13 Pintura em telha de alumínio c/ galvitec - 2 demãos	M2	1.265,38
15.14 Pintura com primer na platibanda	M2	296,45
15.15 Pintura automotiva na platibanda	M2	296,45

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Saboneteira para sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	5,00
16.2 Porta papel branco - 15x15 em louça	UN	8,00
16.3 Levatório de louça branco sem coluna com acessórios	UN	5,00
16.4 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	8,00
16.5 Mictório de louça branco	UN	1,00
16.6 Torneiras metálicas	UN	7,00
16.7 Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	1,00
16.8 Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Instalação de cabo # 2,5mm ²	M	1.000,00
17.2 Instalação de cabo # 4mm ²	M	1.200,00
17.3 Ponto de tomada de 2500w	PT	34,00
17.4 Assentamento de eletroduto PVC de 3/4"	M	274,70
17.5 Colocação de curva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	64,00
17.6 Colocação de luva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	42,00
17.7 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	GJ	42,00
17.8 Instalação de disjuntor monopolar	UN	24,00
17.9 Instalação de disjuntor bipolar de 15 a 30A	UN	48,00
17.10 Instalação de disjuntor tripolar de 100A	UN	3,00
17.11 Instalação de quadro de distribuição de 24 circuitos com barramento	UN	3,00
17.12 Colocação de caixa 4x2"	UN	36,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.13 Colocação de caixa 4x4"	UN	28,00
17.14 Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	230,00
17.15 Instalação de tomada simples de embutir	UN	67,00
17.16 Instalação de interruptor 2 teclas	UN	24,00
17.17 Instalação de conjunto astop - c/ disjuntor	UN	34,00
17.18 Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	UN	230,00
17.19 Instalação de cabo 150mm ²	M	190,00
17.20 Subestação de 112.5kVA - Pelanque	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 Ponto hidráulico	PT	18,00
18.2 Ponto de esgoto primário	PT	9,00
18.3 Ponto de esgoto secundário	PT	9,00
18.4 Fossa séptica em alvenaria de 1 vez 0,80x1,60m h= 1,20m	UN	1,00
18.5 Sumidouro D=1,50m h=3,50m	UN	1,00
18.6 Caixa de inspeção (60cm x 60cm x 80cm) em alvenaria c/ revest. lat. lastro e tampa	UN	5,00
18.7 Poço de captação de águas subterrâneas - 80m c/ D= 4 1/2"	UN	1,00
18.8 Reservatório metálico tipo taça de 10.000 lts pintado interna e exter. com escada de acesso e base de concreto armado.	UN	1,00
18.9 Conj. Moto-bomba submersa até 1 1/2 HP para recalque	UN	1,00
18.10.1 Concreto usinado fck=20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação) - Fundação da Caixa d'água	M2	6,30
18.10.2 Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	65,00
18.10.3 Desforma	M2	65,00
18.10.4 Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	756,00
18.10.5 Concreto magro	M3	2,40
18.10.6 Broca de concreto armado D=30cm	M	95,00

Grupo de Serviço : 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	M	100,00
19.2 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	22,00
19.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	M	4,00
19.4 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
19.5 Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	UN	3,00
19.6 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	1,00
19.7 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	UN	6,00
19.8 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 16 circuitos	UN	1,00
19.9 Instalação de disjuntores monopolares 20A	UN	11,00
19.10 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	11,00
19.11 Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, cabos e guia	UN	1,00
19.12 Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	11,00
19.13 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	11,00
19.14 Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
19.15 Switch de 24 portas	UN	1,00
19.16 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	33,00
19.17 Bancada p/ professor, conforme especificações	UN	1,00
19.18 Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	UN	10,00
19.19 Mesa para impressora, conforme especificações	UN	1,00



Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código Serviço	Unid.	Quantidade
20.1 Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	M	60,00
20.2 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	18,00
20.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	10,00
20.4 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
20.5 Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1"	UN	8,00
20.6 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	2,00
20.7 Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1/2"	UN	4,00
20.8 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	UN	4,00
20.9 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	UN	1,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código Serviço	Unid.	Quantidade
20.10 Instalação de disjuntores monopolarres	UN	4,00
20.11 Instalação de disjuntor tripolar 63A	UN	1,00
20.12 Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	UN	1,00
20.13 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	UN	15,00
20.14 Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	UN	1,00
20.15 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	20,00
20.16 Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	6,00
20.17 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	6,00
20.18 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
20.19 Instalação de condutele PVC 3/4"	M	160,00
20.20 Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
20.21 Switch de 8 portas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
21.1 Pintura epoxi em paredes e aparelhamento	M2	14,04
21.2 Ponto hidráulico	UN	2,00
21.3 Ponto de esgoto secundario	UN	2,00
21.4 Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	M	36,00
21.5 Registro de gaveta bruto 1/2"	UN	2,00
21.6 Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	M	42,00
21.7 Colocação de tes p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.8 Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.9 Engates de PVC	UN	2,00
21.10 Tanque de louça com coluna e torneira	UN	2,00
21.11 Sifão PVC para lavatório	UN	2,00
21.12 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	PT	14,00
21.13 Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2"	UN	17,00
21.14 Prateleira de Concreto	M2	19,20
21.15 Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	UN	2,00
21.16 Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	M2	8,80

Grupo de Serviço : 9286 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
22.1 Servidor de video completo	UN	1,00
22.2 Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	UN	1,00
22.3 Camara color 120 tvlines, 0,1 lux	UN	13,00
22.4 Caixa de proteção aluminio baby	UN	13,00
22.5 Fonte de 12Vdc 500Ma	UN	13,00
22.6 Protetor de curto-circuito proteção da placa	UN	1,00
22.7 Nobreak 1,2VA	UN	1,00
22.8 Modulo isolador (terra eletrônico)	UN	1,00
22.9 Barra stridal	UN	12,00
22.10 Terminal tipo I de 2,5mm	UN	26,00
22.11 Terminal tipo U de 2,5mm	UN	39,00
22.12 Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	UN	1,00
22.13 Disjuntores de 20A	UN	1,00
22.14 Protetor de rede	UN	1,00
22.15 Cabo coaxial rg 59 90% malha	M	208,00
22.16 Cabo PP2x1mm	M	148,00
22.17 Conector F de pressão	UN	26,00
22.18 Conversor F/ BNC	UN	26,00



Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
23.1 Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms, Dimensões (170mm x 170mm x 125mm)	UN	19,00
23.2 Instalação de sonozador de ambientes (receptor) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
23.3 Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	UN	1,00
23.4 Instalação de cabo para audio, incluindo conector	M	180,00
23.5 Instalação de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	M	56,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Sirene de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.2 Botão de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.3 Central de Alarme de Incêndio	UN	1,00
24.4 Tubo Aço Carbono SCH-40 Ø 2. 1/2"	M	87,00
24.5 Curva Aço Carbono SCH-40 Ø 2. 1/2"	UN	6,00
24.6 Té Aço Carbono SCH-40 Ø 2. 1/2"	UN	2,00
24.7 Flange de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 2. 1/2"	UN	2,00
24.8 Niple Duplo Aço Maleável Ø 2. 1/2"	UN	2,00
24.9 Válvula Borboleta Ø 2. 1/2"	UN	1,00
24.10 Válvula Borboleta Ø 2"	UN	1,00
24.11 Válvula de Redenção Ø 2. 1/2"	UN	2,00
24.12 Válvula Globo Angular 45° Ø 2. 1/2"	UN	5,00
24.13 Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	UN	4,00
24.14 Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	UN	4,00
24.15 Chave Storz Ø 38x63mm	UN	4,00
24.16 Mangueira de 15m Ø 38mm	CJ	4,00
24.17 Esguicho Storz de Bronze Ø 16mm	UN	4,00
24.18 Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	UN	4,00
24.19 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	UN	12,00
24.20 Sistema em concreto armado 1,70x3,40m h=2,30m	UN	1,00
24.21 Conj. Moto-bomba submersa de 5 1/2 x 8 HP (pressão na rede)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
25.1 Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	UN	16,00
25.2 Conector para Haste Ø 5/8"	UN	16,00
25.3 Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	PC	32,00
25.4 Braçadeira Unha 7mm	UN	32,00
25.5 Cabo de Cobre Nu # 35mm2	KG	115,00
25.6 Cabo de Cobre Nu # 50mm2	KG	161,00

Grupo de Serviço : 9287 - SISTEMA DE MÍDIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
26.1 Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	M	90,00
26.2 Instalação de cabo # 2,5mm²	M	387,00
26.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	27,00
26.4 Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	94,00
26.5 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
26.6 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	11,00
26.7 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	6,00
26.8 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	12,00
26.9 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	UN	1,00
26.10 Instalação de disjuntores monopolares	UN	12,00
26.11 Instalação de disjuntor tripolar 15 a 30A	UN	1,00
26.12 Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,06) m	UN	1,00
26.13 Aterramento geral p/ computador	UN	1,00
26.14 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	1,00
26.15 Patch cards com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	45,00
26.16 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	22,00
26.17 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	44,00
26.17 Instalação de conduto PVC 3/4"	M	110,00
26.18 Instalação de suporte para Switch	UN	1,00
26.19 Switch de 24 portas	UN	1,00
26.20 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	PT	44,00
26.21 Instalação de tomada p/ computador - completa	PT	22,00

Grupo de Serviço : 9289 - INSTALAÇÃO DE GÁS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
27.1 Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	M	26,00
27.2 Luva de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.3 Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.4 Té de Cobre BxBxB Ø 15mm	UN	2,00
27.5 Té de Cobre BxBxB Ø 22mm	UN	2,00
27.6 Conector Rosca Fêmea BxB	UN	2,00
27.7 Conector Rosca Macho BxP Ø 15mmx1/2"	UN	2,00
27.8 Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	UN	2,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9288 - ABRIGO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
28.0 ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO		
28.1 Escavação manual (até 2m) exceto rocha	M3	5,33
28.2 Apilamento de fundo de valas e piso à mão	M2	6,66
28.3 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	12,31
28.4 Argamassa de regularização - 3cm	M2	3,85
28.5 Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	M2	3,85
28.6 Chapisco traço 1:3	M2	24,62
28.7 Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	24,62
28.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	24,62
28.9 Aço CA 60	KG	120,00
28.10 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	M2	24,62
28.11 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	1,50
28.12 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,50
28.13 Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	M2	5,93
28.14 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	73,66
28.15 Aparelhamento em esquadria de ferro com zircão comum	M2	5,93
28.16 Pintura esmalte em cercas portões e grades	M2	5,93

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
29.1 Placa de bronze colocada	UN	1,00
29.2 Quadro branco de fórmica (ouso) 3,00x1,20m p/ pincel	UN	12,00
29.3 Placas indicativas de acrílico	UN	24,00
29.4 Programação visual	UN	1,00
29.5 Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	UN	1,00
29.6 Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada	UN	1,00
29.7 Prateleira de concreto	M2	26,00
29.10 Drenos para ar condicionado SPLIT (instalado)	M	65,00
29.11 Instalação para ar condicionado SPLIT (sem fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9339 - VIGAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
II-8.1 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabrico, montagem, desmontagem de forma, escoramentos, travamento contraventamento)	M2	198,00
II-8.2 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8,0 mm C.D.D.	KG	667,00
II-8.3 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,00

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
 Municípios : Manaus - 100,00%



934,680 M2

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
30.1 Locação da obra	M2	934,68
30.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	43,50
30.3 Apilamento de fundo de valas e pisos a mão	M2	109,25
30.4 Reaterro apilado de valas	M3	20,95

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
31.1 Concreto magro	M3	5,53
31.2 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	182,95
31.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.125,60
31.4 Concreto estrutural fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	16,08

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
32.1 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	446,47
32.2 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	37,20
32.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	2.978,00
32.4 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	37,20

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.1 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	58,84
33.2 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	260,81



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934,680 M2

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.3 Alambrado de barra chata 1" x 1/8"	M2	142,80
33.4 Alambrado em tela galvanizada	M2	206,64
33.5 Divisória de granito	M2	31,60

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
34.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	851,10
34.2 Cobertura em telha de alumínio ondulada 0,5mm em arco, área de projeção horizontal	M2	851,10
34.3 Calhas metálicas nº 24	M	76,30
34.4 Conductor de tubo PVC e conexões	M	112,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
35.1 Chapisco traço 1:3	M2	573,92
35.2 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	505,34
35.3 Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	M2	68,58
35.4 Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	M2	68,58
35.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	68,58

Grupo de Serviço : 9006 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
36.1 Portão c/ estrutura de tubo FoGo 2 1/2" e tela em alambração	M2	10,50
36.2 Porta compensado chapeado revestido com fórmica	M2	11,43
36.3 Colocação de porta p/box e ferragem comercial	CJ	14,00
36.4 Basculante de ferro	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
37.1 Vidro liso transparente - 4mm	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	67,56
38.2 Argamassa de regularização - 3cm	M2	675,63
38.3 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	M2	611,97
38.4 Calçada 8cm	M2	96,20
38.5 Lajota cerâmica antiderrapante - (20cm x 30cm)	M2	63,66
38.6 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	63,66

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	505,34
38.2 Massa corrida acrílica	M2	505,34
38.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
38.4 Aparelhamento em esquadria de ferro ou estrutura metálica c/ hamelit	M2	1.074,79
38.5 Pintura esmalte em esquadria de ferro ou estrutura metálica - 02 demãos	M2	1.074,79
38.6 Demarcação da quadra de esportes	M2	563,91
38.7 Pintura novacor em piso de concreto	M2	239,12
38.8 Programação visual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40.1 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	7,00
40.2 Porta toalha de louça branca	UN	7,00
40.3 Porta papel branco - (15cm x 15cm) em louça	UN	10,00
40.4 Espelho 3mm fixado em compensado	M2	4,80
40.5 Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	UN	6,00
40.6 Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	UN	7,00
40.7 Mictório branco	UN	2,00
40.8 Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	UN	10,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41.1 Perfilado galvanizado de 38x38x600mm	UN	120,00
41.2 Cabo isolado 2.5 mm	M	100,00
41.3 Cabo isolado 4 mm2	M	200,00
41.4 Cabo isolado 8 mm2	M	500,00
41.5 Cabo isolado 16 mm2	M	300,00
41.6 Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/ lâmpadas vapor de sódio 400W	UN	12,00
41.7 Instalação de tomada simples de embutir, c/ caixa 4x2"	UN	18,00
41.8 Colocação de caixa 4x2"	UN	6,00
41.9 Barra zincada de 3/8"	UN	70,00
41.10 Porca sextavada 3/8"	UN	338,00
41.11 Arruela	UN	140,00
41.12 Junção reta p/ perfilado	UN	70,00
41.13 Gancho duplo tipo B p/ perfilado	UN	70,00
41.14 Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	UN	2,00
41.15 Eletroduto de PVC rígido 3"	UN	35,00
41.16 Curva de PVC rígido 3"	UN	6,00
41.17 Instalação de disjuntores tripolares de 15 a 30A	UN	1,00
41.18 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	12,00
41.19 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 32 circ.	UN	1,00
41.20 Aterramento geral	UN	1,00
41.21 Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	9,00
41.22 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de uma tecla	UN	3,00
41.23 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de duas teclas	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9206 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
42.1 Ponto água fria PVC p/ caixa descarga acoplada/ vaso sanitário	PT	11,00
42.2 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para chuveiro	PT	4,00
42.3 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para micrômetro	PT	4,00
42.4 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para lavatório	PT	7,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
43.1 Ponto de esgoto primário	PT	8,00
43.2 Ponto de esgoto secundário	PT	13,00
43.3 Caixa coletora em alvenaria com revestimento lateral 0,60x0,60x0,60m - com lastro e tampa	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
44.1 Traves para futebol de salão	UN	2,00
44.2 Tabela de basquete com torre de sustentação	UN	2,00
44.3 Poste de FoGo 4" para vôlei	UN	2,00
44.4 Rede para futebol de salão	PAR	1,00
44.5 Rede para basquete	UN	2,00
44.6 Rede para vôlei	UN	1,00

Obra : 4 - Área Externa

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão :

0,000 M2

Grupo de Serviço : 9051 - MUIROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
45.0 MURO (h: 2,00) E GRADIL (h: 1,00)		
45.1 Escavação manual (de 2,00m a 4,00m) exceto rocha	M3	48,00
45.2 Apilamento de fundo de valas e piso à mão	M2	127,91
45.3 Aço CA 60	KG	2.293,20
45.4 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	M2	375,02
45.5 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	38,22
45.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	517,78
45.7 Chapisco traço 1:3	M2	2.097,96
45.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.097,96
45.10 Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (3,00 x 2,50m)	UN	2,00
45.11 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.097,96
45.12 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.097,96
45.13 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	40,89
45.14 Pintura esmalte em cercas portões e grade	M2	40,90



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 4 - Área Externa
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Dimensão : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
45.15 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	1,40
45.16 Concreto simples	M3	4,40
45.17 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabric., montagem, desmontagem de forma, travamento, contraentramento)	M2	329,70
45.18 Concreto estrutural FCK 20Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,85
45.19 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8,0 mm C.D.O.	KG	910,40
45.20 Destorma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	910,40

Grupo de Serviço : 9280 - ESTACIONAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
46.1 Lastro impermeável de concreto estrutural fck 15 mpa (e: 10cm) - Estacionamento	M3	70,63
46.2 Piso de concreto armado com tela de aço - Estacionamento	M2	706,27
46.3 Pintura novacor em piso de concreto	M2	706,27
46.4 Demarcação de estacionamento	M2	706,27

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
47.1 Gramagem em placa	M2	1.602,96
47.2 Plantio de árvore ornamental (pê amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m)	UN	5,00
47.3 Plantio de palmeira ornamental falsa tântania amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	7,00
47.4 Plantio de palmeira ornamental areca bambu amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	5,00
47.5 Banco em concreto armado	M2	8,64
47.6 Jardineira tipo guia em concreto simples	M	98,10

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
48.1 Luminária externa c/ 02 lâmpadas, lâmpada a vapor de sódio, inclusive fiação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
49.1 Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	48,57
49.2 Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	37,38
49.3 Reaterro apiloado de valas	M	28,80
49.4 Assentamento de tubo PVC rígido de 150mm	M	96,00
49.5 Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revest. Lat. Lastro e Tampa	UN	16,00
49.6 Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna, c/ grelha	M	278,99
49.7 Sistema de drenagem	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9032 - OBRAS DE CONTENÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-50.1 Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	9,60
IV-50.2 Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	19,20
IV-50.3 Lastro de concreto simples (contra-piso), incluindo preparo de caixa, em 5cm	M3	9,60
IV-50.4 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabric., montagem, desmontagem de forma, travamento, contraentramento)	M2	29,80
IV-50.5 Concreto estrutural fck=18 Mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	1,50
IV-50.6 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8,0 mm C.D.O.	KG	120,00
IV-50.7 Destorma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	29,80
IV-50.8 Alvenaria estrutural c/ blocos cerâmicos 19x19x39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:6,5	M2	80,00
IV-50.9 Chapisco traço 1:3	M2	80,00
IV-50.10 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	80,00
IV-50.11 Aparthamento de parede com selador acrílico	M2	80,00
IV-50.12 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	80,00
IV-50.13 Reaterro apiloado de valas	M3	130,00
IV-50.14 Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	3,00
IV-50.15 Tubo PVC soldável sem conexões - 110mm	M	46,00
IV-50.16 Caixa de passagem (0,60x0,60x1,00)	UN	2,00



Este documento é parte integrante da Carteira de Arquivo Técnico e expedida nesta data.

Handwritten signature



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2500 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-51.1 Raspagem e limpeza do terreno	M2	1.484,00
IV-51.2 Aterro com fornecimento de material	M3	298,00
IV-51.3 Piso de concreto armado com tela de aço	M2	661,00
IV-51.4 Forma p/ degraus em madeira	M2	46,80
IV-51.5 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	16,10
IV-51.6 Meio fio de concreto pré-moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	73,00
IV-51.7 Sarjeta (0,40x0,10x1m)	M	73,00
IV-51.8 Calçada - 8cm	M2	805,00
IV-51.9 Grama esmeralda em placa	M2	800,00
IV-51.10 Corrimão em tubo de ferro de 3 - inclusive guarda corpo	M	150,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-52.1 Substituição do tubo do revestimento de 4" para 6", inclusive a bomba de sucção no poço subterrâneo	UN	1,00


Manaus(AM), 8 de setembro de 2011.

Emerson Rêgo de Oliveira

Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 437.208.542-72

Roberto Wanda de Souza

Secretário Executivo - CPF: 018.768.960-34





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bom Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramho, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AM/RR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO DO CURSO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma do antigo prédio do Curso de Artes da UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Joaquim Nabuco-Centro, Manaus-Am.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 73.130,01 (Setenta e três mil, cento e trinta reais e um centavo).

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COBERTURA		
1.1	Telha COB fibrocimento 1,80x1,10m e=5mm	m2	82,00
1.2	Estrutura de sustentação de madeira	m2	82,00
1.3	Rufos em chapa galvanizada	ml	40,00
1.4	Calha Tigre circular 170 mm de PVC c/ acessórios	ml	12,00
1.5	Telhado transparente fibra de vidro c/madeiramento	m2	15,00
1.6	Revisão em telhado de telhas de barro c/substituição	m2	131,82
1.7	Telha ond. fibrocimento 2,44x0,50m e=4mm c/mad.	m2	166,00
1.8	Limpeza e lavagem de telhado em fibrocimento	m2	310,00
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.1	Caixa d'água plástica de polietileno de 1.000L	un	2,00
2.2	Sifão plástico flexível para lavatório	un	5,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	Torneira p/lavatório de 1/2"	un	5,00
2.4	Registro de metal fecho rápido de 1"	un	1,00
2.5	Registro de gaveta de 1/2"	un	2,00
2.6	Torneira de metal cano longo de 1/2"	un	5,00
2.7	Válvula de metal para lavatório	un	5,00
2.8	Caixa de descarga alta plástica	un	2,00
2.9	Tubo pvc hidráulico de 3/4"	ml	18,00
2.10	Joelho de pvc hidráulica de 3/4"	un	10,00
2.11	Bóia de 1/2" para tanque Brasilit de 1.000L	un	2,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Calha fluorescente 2x40W nova, completa e instalada	un	135,00
3.2	Cabo elétrico de 4mm ²	ml	450,00
3.3	Cabo elétrico de 2,5mm ²	ml	450,00
3.4	Cabo elétrico de 10mm ²	ml	100,00
3.5	Disjuntor monofásico de 20A	un	12,00
3.6	Disjuntor monofásico de 30A	un	18,00
3.7	Disjuntor bifásico de 30A	un	12,00
3.8	Conjunto Astop completo p/ar-condicionado	un	8,00
3.9	Tomada Universal em caixa 4x2	un	30,00
3.10	Interruptor de 1 tecla em caixa 4x2	un	25,00
3.11	Interruptor de 2 teclas em caixa 4x2	un	10,00
3.12	Interruptor de 3 teclas em caixa 4x2	un	5,00
4	FORROS, ESQUADRIAS, PISOS E RODAPÉS		
4.1	Fôrro em compensado de 5mm c/madeiramento	m ²	193,60
4.2	Piso em tábua de madeira de 20cm c/estrutura	m ²	19,20
4.3	Fechaduras de portas com cilindro	un	21,00
4.4	Vidro martelado de 20x65cm e=3mm	m ²	1,04
4.5	Aduela jogo para porta de 16cmx3,5cmx2,10m	un	2,00
4.6	Janela de madeira 4 folhas com vidro de 2,10x1,10m	m ²	2,31
4.7	Taco de madeira colocado	m ²	20,00
4.8	Aplicação de Synteko em piso de madeira	m ²	340,00
4.9	Rodapé de madeira colocado	ml	60,00
5	PINTURA		
5.1	Tinta acrílica fosca cor branco gelo em paredes	m ²	1.759,61
5.2	Tinta acrílica fosca cor branco neve em tetos	m ²	881,90
5.3	Tinta acrílica fosca cor branco gelo paredes externas	m ²	746,00
5.4	Tinta esmalte sintético brilhante na cor cinza	m ²	180,00
5.5	Tinta esmalte sintético brilhante na cor marrom	m ²	24,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.6	Massa acrílica	m2	300,00
5.7	Tinta esmalte antiferrugem	m2	30,00
5.8	Impermeabilizante betuminoso (baide de 18l)	m2	90,00
6	DIVERSOS		
6.1	Recuperação de piso em cimentado	m2	60,00
6.2	Azulejo branco 15x15	m2	6,00
6.3	Caixa de concreto p/ar-cond. de 7.000Btus 58x61cm	cx	1,00
6.4	Recuperação da escada c/degraus de marmorite	m2	3,00
6.5	Cerâmica vermelha de 7,5x15cm	m2	4,00
6.6	Art da obra e registro junto ao CREA	un	1,00
6.7	Remoção de divisórias p/PCU-Mini-Campus	un	1,00
6.8	Capinagem e podagem de árvores	un	1,00
6.9	Remoção de entulho da obra	m3	60,00
6.10	Limpeza final da obra de reforma	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário



**Certidão de Acervo Técnico****No. 655/2012****Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO****No. CREA: 1095-D/AM-RR**

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.**ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12422/2012 de 30/05/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.070.207,12

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSARIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LACERDA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - D.S. 18/05/2012.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 03 PÁGINAS) EMITIDO EM 30/08/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 30 de Outubro de 2012


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMÃO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00066/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 1.070.207,12
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EST. ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AV. ADALBERTO VALE, S/N - MORRO DA LIBERDADE	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.070.207,12
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 008/2012	Dias Atuais	: 120
Nº do Edital/Data	: 53/2012 - 14/05/2012	Período do Contrato	: 18/05/2012 a 15/09/2012
		Recib. Provisório	: 02/07/2012
		Recib. Definitivo	: 16/08/2012

Fiscal da Contratante : Ricardo Pietrobelli, CREA: 15025-DIAM, Portaria: 480/2012 Data: 29/05/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00066/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra	: 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt	Dimensão	: 478.000 M2
Municípios	: Manaus - 100,00%		

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40006 Engenheiro	DIA	120,00
40007 Mestre de Obras	DIA	120,00
40012 Técnico em Edificações	DIA	120,00
40002 Apontador	DIA	120,00
40001 Armozanife	DIA	120,00
40013 Vigia	DIA	120,00

Grupo de Serviço : 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40480 Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	19.473,00
41640 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	478,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40104 Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	384,00
40744 Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,50cm)	M2	384,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41600 Parede de gesso acartonado simples interna e= 100mm h=3,15m	M2	48,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40643 Basculante de Ferro	M2	133,44
40648 Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	133,44
40641 Alamedado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	133,44
40649 Gradil de Ferro (Barras Chapa 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	46,38

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40694 Vidro Liso Transparente - 5mm	M2	133,44
40678 Limpeza de Vidro	M2	268,44



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA


Código Serviço	Unid.	Quantidade
40139 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	610,70
40657 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	610,70
40665 Pintura em Borracha Colorida - 2 demãos	M2	384,00
40644 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamart	M2	478,00
40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	478,00
40870 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	421,88
40860 Pintura Acrílica em Telhas Fibrocimento - 2 Demãos - com aparelhamento	M2	478,00

Grupo de Serviço : 3700 - SERVIÇOS ESPECIAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0 QUADRA DE ESPORTES		
0 PINTURA		
40657 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	340,00
40844 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hament	M2	920,00
40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	920,00
40879 Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	258,00
0 ESQUADRIAS		
40641 Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	80,00
40649 Gradil de Ferro (Berra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	120,00
0 RAMPA DE ACESSO		
40364 Concreto Usinado fck 25 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	23,90
40285 Armadura de aço Ca-50 de 1/2 - 12.5 mm C.D.O	KG	1.853,00
40312 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 2x (inclu. fabric., montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e laje	M2	179,60
40310 Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	179,60
40382 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	29,80
40716 Chapisco Traço 1:3	M2	59,60
40738 Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa de cimento / areia / barro e=20mm	M2	59,60
40661 Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	43,92
40847 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	59,60
40859 Pintura Acrílica - 3 Demãos	M2	59,60
40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	43,92
0 CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
40103 Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	35,00
40337 Concreto Estrutural Fck=15 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	9,36
40202 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	25,20
40201 Desforma Para Fundações	M2	25,20
40784 Placa de concreto 1,00x1,00m moldado in-loco, c/ junta de grama e=8cm	M2	35,00
0 PEITORIL		
40816 Peitoril em Granito l = 0,20M	M	28,95
0 IMPERMEABILIZAÇÃO		
40563 Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	183,00

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM		
40077 Demolição de Alvenaria c/ Reaproveitamento	M3	25,00
40119 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	45,00
0 PROJETOS EXECUTIVOS		
40041 Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	500,00
0 DRENAGEM		
40129 Remoção de Meio fio	M	15,00
40135 Remoção de Sarjetas	M	17,00
40078 Demolição de Calçadas	M2	12,60
40151 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	16,60
40175 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	225,00
40180 Espalhamento de Areia c/ Fornecimento	M3	8,50
40174 Reatero Manual de Valas	M3	6,80
90001 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D=400mm	M	26,80
72286 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
90002 Canaleta em alvenaria de 0,40m de largura interna	M	50,00
0 ALVENARIA		
40206 Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	50,00
40151 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	8,50
40175 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	9,00
40187 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,80





Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt Dimensão : 478,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40201 Desforma Para Fundações	M2	37,00
40340 Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	17,50
40173 Reator Manual Apilado de Valsas	M3	6,80
40384 Alvenaria de Vedação com Bloco de Concreto 9X18x38cm e= 9cm Empreg. Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	225,00
40716 Chapisco Traço 1:3	M2	450,00
40718 Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	450,00
40287 Armadura de aço Ca-50 de 3/16 - 4.76 mm C.D.O.	KG	318,60
40289 Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	980,00
40202 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	222,60
@ PINTURA		
40847 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	450,00
40857 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	450,00

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41049 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	32,00
40972 Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
41083 Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	186,00
40961 Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	32,00
41068 Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0.6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	800,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	433,18

Manaus, 30 de agosto de 2012.

Sandra Sueli Fortes Rodrigues
Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.132-04

Sérgio Alexandre Pereira Gili
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 005.285.336-19





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA**, de acordo com o Contrato n.º **066/2012 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto:	Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada na Av. Adalberto Vale, s/n – Morro da Liberdade, Manaus/AM.
Local da Obra:	Av. Adalberto Vale, s/nº. – Morro da Liberdade no Município de Manaus/AM
Valor do Contrato:	R\$ 1.070.207,12
Valor do Aditivo:	R\$ 0,00
Valor Total da Obra:	R\$ 1.070.207,12
Data da Assinatura:	18/05/2012
Início da Obra:	18/05/2012
Término da Obra:	02/12/2009
Prazo Contratual:	90 dias;
Aditivo de Prazos:	0 dias;
Responsabilidade Técnica:	Laércio Salgado Carramanho Crea n.º. 1095-D/AM/RR



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015

Emissão: 31/08/2015

Validade: Indefinida

Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: APARTAMENTO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado (02 páginas, emitido em 03/08/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: Elaboração dos Projetos Executivos constantes no Item 2 da Planilha Discriminativa dos Serviços, não cobertos pelas atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

345022014, 47132015, AM20150008128, AM20150009538, AM20150011297

Certidão nº 921678/2015



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015
Emissão: 31/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

19/10/2017, 11:47

Chave de Impressão: DcAa1



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	CT-00106/2014-SEINFRA	Valor Total	226.475,34
Setor Público	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	Valor Anual	52.126,80
Objeto	Realização de instalação elétrica da Biblioteca Pública do Estado de Manaus em localidade não urbanizada - J. Manaus/PA	Valor em Realidade	0,00
Contratante	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Valor Final	210.879,84
Contratado	02.556.167/0001-59 - CONSTRUTORA CARRAVANHO LTDA	Dias do Contrato	90
Órgão Fiscalizador	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Antecip.	150
Órgão de Serviço	106	Dias Atualiz.	240
Nº do Edital/Dia	82/2014 - 30/05/2014	Agência de Contratos	15/11/2014 a 16/07/2015
Recibo Provisório	15/05/2015	Agência de Execução	15/11/2014 a 17/06/2015
Modelo Contratual	1edR00105		
Local da Contratação	Linha 6060, Sítio Pimenta, Conselho 716740, Bairro IMV/Eds, 11011014		
Responsável Técnico	Eduardo Siqueira Damasceno, Conselho 186511		

Contratante/Contratado:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAVANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-59, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro O Povo, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 02.556.167/0001-59 de acordo com contrato nº CT-00106/2014-SEINFRA, conforme o objeto discriminado.

Código de Verificação de Atestado: 17757 NFF02

Objeto: 1 - Administração dos Serviços Municipais - 100,00% - Duração: 240 DIAS

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Engenharia	ME	2,00
1.2 Arquitetura	ME	2,00
1.3 Logística	ME	2,00

Objeto: 2 - Realização de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas - Duração: 180 DIAS
Município: Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço: 3074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1 - Flocos de Obra em Local com Instalação Elétrica Instalada	M²	12,50

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração de Projeto de Ar Condicionado Tipo Split	ME	1.000,00
2.2 Elaboração de Projeto de Cimentação e Molde	M²	1.524,00
2.3 Elaboração de Projeto de Instalação de Iluminação	ME	1.524,00
2.4 Elaboração de Projeto de Subestação Agrícola	M²	225,00
2.5 Elaboração de Sistema de CETV	M²	1.524,00
2.6 Elaboração de Sistema de Loggia	M²	1.250,00
2.7 Elaboração de Sistema de SEDA	M²	1.024,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Custos Públicos

[Handwritten signature]
19/10/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47
Chave de Impressão: DcAa1
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço: 9005 - INSTA. AQUECIMENTO E FUMAGEM

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
3.1	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão		
3.1.1	Cabo 4 35 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	135,00
3.1.2	Cabo 4 50 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	120,00
3.1.3	Cabo 4 35 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	1.020,00
3.1.4	Cabo 4 25 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	110,00
3.1.5	Cabo 4 15 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	1.010,00
3.1.6	Cabo 4 6,0 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	1.270,00
3.1.7	Isolador de 0,6KV/10,00 - 12,50 e 15,00 em Cerdas	UN	12,00
3.1.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético 25A/30kV	UN	1,00
3.1.9	Disjuntor Tripolar Termomagnético 40A/30kV	UN	1,00
3.1.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético 80A/30kV	UN	1,00
3.1.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/30kV	UN	1,00
3.1.12	Barra Modular Completa 150x50x6mm	UN	1,00
3.1.13	Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 30 kA	UN	4,00
3.2	QD - QUIT		
3.2.1	Quadro de Distribuição de 40 Circuitos	UN	6,00
3.2.2	Cabo 4 10 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	6.620,00
3.2.3	Cabo 4 0,3 Mm ² em PVC - 0,6 KV - 70° C - Fases (Instalação e Fumagem)	M	1.421,00
3.2.4	Disjuntor Monopolar em 20 A (Instalação e Fumagem)	UN	7,00
3.2.5	Disjuntor Monopolar em 20 A (Instalação e Fumagem)	UN	18,00
3.2.6	Disjuntor Bipolar Termomagnético 20A (Instalação e Fumagem)	UN	1,00
3.2.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético 20A	UN	26,00
3.2.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/30kV	UN	2,00
3.2.9	Disjuntor Tripolar Termomagnético 40A/30kV	UN	2,00
3.2.10	Eletrodutos para condução de 25 mm ² (Instalação e Fumagem)	M	10,00
3.2.11	Eletrodutos para condução de 50 mm ² (Instalação e Fumagem)	M	10,00
3.2.12	Tratamento de Acabamento, Instalação e Fumagem	UN	72,00
3.2.13	Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 30 kA	UN	20,00

Grupo de Serviço: 9005 - MPEZA

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
4.1	Luzes Gerais de Iluminação	UN	48,00

Manaus, 03 de agosto de 2015

Paralela Saneamento S/A
 Rua: 4214 - Jardim Alcazar - Manaus - AM - 69000-000

[Assinatura]
 Sérgio Rodrigues de Oliveira
 Gerente de Engenharia de Projetos - P&E - 4214/0000

[Assinatura]
 Saneamento S/A
 Rua: 4214 - Jardim Alcazar - Manaus - AM - 69000-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
 19/10/2017, 10:47
 Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000345022014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **10/11/2014**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/08/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Conclusão da Obra de Readequação da Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua **Barroso**

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **18/11/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	208.475,04	r\$

5. Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 000345022014

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **21/11/2014**

Nosso Número: **8300710375**

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000047132015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420150004713**

Celebrado em: **13/01/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **13/01/2015**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	0,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 000047132015

INICIAL
INDIVIDUAL

Registrada em: 20/02/2015. Boleto não identificado.

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **29/04/2015**

Valor: **R\$ 92.395,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Rua Barroso**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/04/2015**

Previsão de término: **10/07/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 12/05/2015

Nosso Número: 8301166323

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150009538

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **24/02/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Rua Barroso**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/02/2015**

Previsão de término: **24/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2014 - SEINFRA, Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **20/05/2015**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **15/05/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Rua Barroso**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/05/2015**

Previsão de término: **15/06/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 30 (Trinta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/06/2015

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Certidão de Acervo Técnico

No. 568/2012

Nome: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

No. CREA: **1095-D/AM-RR**

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113**

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 212/2012 de 04/01/2012

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Local Obra/Serviço: **RUA SÃO MARCOS N.11**

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 300.213,09**

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS N.11-CREPO-MANAUS-AM. PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00299/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 300.117,09
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR, MANAUS/AM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 300.117,09
Contratação	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3245	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2998/2011 - 27/12/2011	Periodo do Contrato	: 28/12/2011 a 25/06/2012
		Recob. Provisório	: 17/01/2012
		Recob. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 8942-K Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00299/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da E.E Bom Pastor em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001 Engenheiro	DIA	35,00
01.0002 Mestre de obras	DIA	35,00
01.0003 Almoxarife	DIA	35,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
02.0001 Tapume em Compensado 6mm	M2	96,00
02.0002 Andaime Metálico de Encaixe	M2	55,00
02.0003 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
03.0001 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	950,00
03.0002 Remoção de Entulhos até 50Km e Carga Manual	M3	68,00
03.0003 Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	950,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
04.0001 Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	65,00
04.0002 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
04.0003 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	985,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
05.0001 Forro em Lâmbri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metakon	M2	985,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
06.0001 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lâmpada de 40w, 5po caíha de sobrepôr	UN	75,00
06.0002 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, 5po caíha de sobrepôr	UN	28,00
06.0003 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	2.500,00
06.0004 Interruptor duplo com teclas simples	UN	10,00
06.0005 Interruptor simples de uma tecla	UN	15,00
06.0006 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.500,00



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
07.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.550,00
07.0002 Lixamento de parede - manual	M2	750,00
07.0003 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	4.350,00

Grupo de Serviço : 0065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
08.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.274.102-04

Sergio Alexandre Pereira Gili

Secretário Executivo de Engenharia CPF 005.385.332-18





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111- Dom Pedro, executou para o **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 123/2008-SEINF**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Secretaria de Estado da Fazenda/Sefaz, em Manaus/Am.**

Local da Obra: **Manaus/Am.**

Valor do Contrato: **R\$ 36.204,24;**

Valor do Aditivo: **R\$ 7.189,99;**

Valor Total da Obra: **R\$ 43.394,23;**

Data da Assinatura: **19/12/2008;**

Início da Obra: **14/01/2009;**

Término da Obra: **25/05/2009**

Prazo Contratual: **60 dias;**

Aditivo de Prazos: **60 dias;**



Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho CREA °. 1095-D/AM/RR**

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	INFRAESTRUTURA		
1.1	Escavação manual	m ³	5,60
1.2	Concreto magro	m ³	0,60
1.3	Forma comum, inclusive desforma	m ³	24,00
1.4	Concreto armado Fck=20 Mpa	m ³	4,50
1.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39cm	m ²	11,13
1.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m ³	16,30
1.7	Revestimento de alvenaria com reboco paulista	m ²	5,40
1.8	Camada impermeabilizadora com 10cm de espessura	m ³	3,70
2.0	PAVIMENTAÇÃO		

SR
[Handwritten signature]



2.1	Argamassa de regularização	m ²	36,95
2.2	Piso porcelanato em placas de 40x40cm, cor cinza	m ²	36,95
2.3	Rejuntamento de piso com argamassa apropriada, cor cinza claro	m ²	36,95
2.4	Soleiras em granito	m	8,40
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Esquadrias tipo maxim-ar, em perfis de alumínio preto	m ²	42,64
4.0	VIDROS		
4.1	Vidro liso incolor com 6mm de espessura	m ²	42,64
5.0	DIVERSOS		
5.1	Aparelhamento de parede com selador acrílico	m ²	5,40
5.2	Massa corrida acrílica	m ²	5,40
5.3	Pintura com tinta acrílica semi-brilho, cor concreto	m ²	5,40
5.4	Forro mineral com perfil branco 625x1250mm	m ²	36,95
5.5	Persiana vertical em PVC com branco gelo	m ²	42,64
6.0	LIMPEZA	Unid.	1,00

Aditivo da Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Sefaz em Manaus/Am.

1.0	DEMOLIÇÃO		
1.1	Retirada de esquadrias de alumínio	m ²	20,00
1.2	Retirada de persianas	m ²	27,00
2.0	CALÇADA		
2.1	Escavação manual	m ²	0,90
2.2	Concreto magro	m ³	0,15
2.3	Forma comum inclusive desforma	m ²	12,00
2.4	Concreto armado FCK=20 Mpa	m ³	0,90
2.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39 cm	m ²	12,00
2.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m ³	13,12
2.7	Camada impermeabilizada com 10 cm de espessura	m ²	1,88
2.8	Cimentado esp. 1,5 cm com impermeabilização	m ²	18,75
2.9	Soleira em granito	m	9,00
3.0	FORRO		
3.1	Forro mineral com perfil branco 625x1.250mm (supressão)	m ²	22,17
3.2	Forro de gesso acartonado	m ²	2,40
4.0	INSTALAÇÕES		



Handwritten signature



4.1	Ponto de lógica com canaleta, tampa e caixas 4x4 metálicas incluindo demolição de calçada e escavação para interligação com caixa de passagem existente e arame guia.	Unid.	4,00
4.2	Ponto de tomada no piso	Unid.	4,00
4.3	Eletrocalha com tampa metálica	m	12,50
4.4	Alimentador de luz	m	24,00
4.5	Eletroduto de 1/4"	m	11,00

Manaus, 23 de novembro de 2009.

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

Engº Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo de Estado de Infraestrutura - SEINF



**Certidão de Acervo Técnico****No. 570/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 213/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA CRUZEIRO N.04

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 190.948,00

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PROVIDENCIA

PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO**CONFEA** **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00249/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 190.732,00
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 190.732,00
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 31111	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2927/2011 - 19/12/2011	Periodo do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Recab. Provisório	: 17/01/2012
		Recab. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-C Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00249/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Divina Providencia em caráter emergencial Dimensão : 3.500.000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.0001 Engenheiro	DIA	30,00
1.0002 Mestre de Obras	DIA	30,00
1.0003 Almozanfe	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40074 Tapume em Compensado 6mm	M2	120,00
40058 Andaime Metálico de Encaixe	M2	206,00
41486 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067 Placas de Obras em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40060 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	2.342,00
40123 Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	15,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41650 Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	230,00
40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
40556 impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	95,00
41640 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	2.347,00



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueti Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192-04

Sérgio Alexandre Pereira CDS
Secretário Executivo de Engenharia CPF 009.285.338-19



SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA,

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17501/2009 de 02/10/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.127.730,33

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO

PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL

PRAZO: 90 DIAS

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009

ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

2. Referente a ART No. 23009/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM

POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A

26/02/2009.

DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009

PRAZO 90 DIAS.

ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

3. Referente a ART No. 6174/2010 de 01/04/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM

CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA

DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

4. Referente a ART No. 13166/2010 de 01/07/2010
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 561.960,30
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,
ACHESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

5. Referente a ART No. 13170/2010 de 01/07/2010
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

6. Referente a ART No. 5100/2011 de 10/03/2011
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 062/2009-SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETO ATIVIDADES DA ENG. ELÉTRICA (INST. ELÉTR. DE ALTA TENSÃO, SPDA/ATERRAMENTO, INST. DE LÓGICA, SOM, ANTENA DE TV), ATIVIDADES DA ENG. MECÂNICA (AR COND.), SALVO COMO APOIO CIVIL, E PAISAGISMO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 18 de Março de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA  **CREA-AM**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO DO AMAZONAS

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM**, de acordo com o **Contrato n.º 062/2009 – SUSAM**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia para Reforma do Pronto Socorro da Criança – Zona Sul, Manaus/AM.**

Local da Obra: **Rua Codajás, n.º. 26, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM.**

Valor do Contrato: **R\$ 1.127.730,33**

Valor do Aditivo: **R\$ 561.960,30**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.689.690,63**

Data da Assinatura: **06/08/2009**

Início da Obra: **31/08/2009**

Término da Obra: **01/07/2010**

Prazo Contratual: **90 dias;**

Aditivo de Prazos: **240 dias;**



Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho - Crea n.º. 1095-D/AM/RR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Engenheiro	dia	90,00
1.2	Mestre de obras	dia	90,00
1.3	Vigia	dia	360,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Placa da Obra	m ²	19,50
2.2	Tapume em compensado 6mm	m ²	170,80
2.3	Barracão de obra c/ um pavimento	m ²	17,50
2.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	un	5,00
2.5	Andaime metálico de encaixe	m ²	200,00

Laércio Salgado Carramanho SP



3.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
3.1	Elétrica	m ²	984,52
3.2	Hidro-sanitária	m ²	984,52
3.3	Estrutura metálica para cobertura	m ²	984,52
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de Forro pré fabricado	m ²	150,00
4.2	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	69,59
4.3	Demolição de divisória pré fabricada	m ²	150,92
4.4	Demolição de revestimento e Azulejos	m ²	45,36
4.5	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m ²	25,00
4.6	Demolição de Calçadas	m ²	47,25
4.7	Demolição de piso de alta resistência	m ²	575,50
4.8	Retirada de Esquadrias de madeira	m ²	55,00
4.9	Retirada de louças sanitárias	un	16,00
4.10	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m ³	406,10
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da Obra	m ²	134,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	56,74
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à Maço	m ²	102,00
5.4	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,90
5.5	Aterro c/ material disponível na obra	m ³	38,20
6.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
6.1	Concreto magro	m ³	1,36
6.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	1.240,00
6.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em fundações (Preparo, lançamento e Aplicação)	m ³	16,75
6.4	Forma de Tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes	m ²	258,00
6.5	Desforma	m ²	258,00
7.0	SUPERESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	432,30
7.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	2.314,10
7.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m ³	28,92
8.0	PAREDES E PAINEIS		
8.1	Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	721,22
8.2	Alvenaria de Tijolo de Vidro (20x20x10) cm	m ²	18,27
8.3	Verga de concreto armado Tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m ³	60,00



[Handwritten signature]



9.0	DIVISÓRIAS (Fornecimento e colocação)		
9.1	Divisória em PVC	m ²	14,50
9.2	Vidro e acessórios p/ divisória	m ²	6,00
9.3	Divisória de gesso acartonado	m ²	211,06
10.0	COBERTURA		
10.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	160,04
10.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal E= 0,05 mm	m ²	104,04
10.3	Calhas metálicas nº. 24	m	68,25
10.4	Condutor de Tubo PVC e conexões	m	15,00
10.5	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	160,04
10.6	Rufo em Chapa galvanizada # 24	m	70,40
10.7	Platibanda em ACM	m ²	167,40
10.8	Reparos na Cobertura da Passarela e Estrutura	m ²	98,00
11.0	FORRO		
11.1	Forro de PVC	m ²	110,00
11.2	Forro de Gesso	m	85,00
12.0	ESQUADRIAS (Inclusive fechaduras de maçanetas tipo alavanca acabamento patinado e dobradiças)		
12.1	PA1 - Porta em PVC 0,60 x 1,80m	m ²	4,52
12.2	PA2 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 60x2,10 m	m ²	1,32
12.3	PB1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 70x2,10 m	m ²	5,88
12.4	PC1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	23,52
12.5	PC1 - Porta chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	6,72
12.6	PC3 - Porta tipo holandesa 2fls chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético fosco com visor 80x2,10m	m ²	1,68
12.7	PC4 - Porta chapeada madeira com puxador tipo barra, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10m	m ²	2,10
12.8	PD1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 90x2,10m	m ²	20,79
12.9	PF1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 1,10x2,10m	m ²	11,55
12.10	PH1 - Porta 2fls(70+70cm) chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 1,40x2,10m	m ²	8,82
12.11	PM1 - Porta de correr de alumínio anodizado fosco, perfil tipo lambri 1,80 x 2,10m	m ²	3,78
12.12	PPS - Porta de PVC Sanfonada	m ²	20,06
12.13	JAN 01 - Esquadria corredeira em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	31,00



[Handwritten signature]

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



12.14	JAN 02 - Esquadria tipo basculante em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	2,00
12.15	G1 - Janela tipo guinchê alumínio anodizado, perfil extrudado, linha master	m ²	1,50
12.16	VISOR - Janela fixa quadro de alumínio anodizado fosco	m ²	4,50
12.17	Vidro Liso transparente - 4mm	m ²	2,00
12.18	Vidro Liso transparente - 5mm	m ²	35,50
13.0	REVESTIMENTO		
13.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.543,00
13.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	220,00
13.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	1.324,31
13.4	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m ²	220,00
13.5	Assentamento de cerâmica 30x30 c/ pasta de cimento colante	m ²	220,00
13.6	Assentamento de Azulejo 40x40	m ²	220,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	692,88
14.2	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ³	51,16
14.3	Porcelanato	m ²	986,00
14.4	Calçada 8cm	m ²	80,00
14.5	Rampas em concreto	m ²	50,00
14.6	Rodapê em porcelanato	m ²	53,06
15.0	PEITORIS		
15.1	Peitoril em granito l= 0,20m	m	60,00
16.0	PINTURA		
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.741,31
16.2	Massa corrida acrílica	m ²	2.784,40
16.3	Massa Epoxi	m ²	191,38
16.4	Pintura Acrílica - 2 demãos	m ²	2.784,40
16.5	Pintura epoxi em paredes c/ aparelhamento	m ²	191,38
16.6	Pintura acrílica sobre piso cimentado	m ²	172,50
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	161,00
16.8	Pintura de faixa em piso	m	30,00
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	535,00
16.10	Pintura acrílica em muro - 2 demãos	m ²	1.324,25
17.0	APARELHOS E METAIS		
17.1	Saboneteira branca em louça	un	32,00
17.2	Porta Papel branco - 6x6 em louça	un	16,00
17.3	Porta Toalha de louça branca	un	32,00



M. J. de

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



17.4	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	32,00
17.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	4,00
17.6	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada completa	un	16,00
17.7	Lavatório cirúrgico inox	m	1,00
17.8	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	4,00
17.9	Ducha higiênica	un	16,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	306,00
18.2	Ponto de interruptor 1 seções, inclusive fiação	pt	42,00
18.3	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	pt	5,00
18.4	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	pt	4,00
18.5	Ponto de Tomada 100w, 200w, 300w, inclusive fiação	pt	90,00
18.6	Ponto de Tomada de 2500w	pt	73,00
18.7	Assentamento de eletroduto PVC 3/4"	m	1.836,00
18.8	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	51,00
18.9	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	1.326,00
18.10	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	1.040,00
18.11	Assentamento de eletroduto PVC 1 1/2"	m	214,50
18.12	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	12,00
18.13	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	168,00
18.14	Assentamento de eletroduto PVC 2"	m	167,00
18.15	Colocação de curvas PVC para eletroduto 2"	un	6,00
18.16	Colocação de luvas PVC para eletroduto 2"	un	123,33
18.17	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 2"	cj	12,00
18.18	Instalação de cabo # 1,5 mm ²	m	860,01
18.19	Instalação de cabo # 10 mm ²	m	2.400,00
18.20	Instalação de cabo # 50 mm ²	m	480,00
18.21	Instalação de disjuntores monopolares	un	112,00
18.22	Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30 A	un	40,00
18.23	Instalação de disjuntores bipolares de 35 a 50A	un	20,00
18.24	Instalação de disjuntores tripolares de 100 A	un	4,00
18.25	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 48 circuitos	un	4,00
18.26	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1/2" a 1"	m	214,50
18.27	Enchimento de rasgos em alvenaria ou conserto p/ tubulações de 1/2 a 1"	m	214,50
18.28	Colocação de hastes para aterramento, inclusive cabeamento e conexões	un	8,00
18.29	Aterramento geral (computadores)	un	8,00
18.30	Instalação de cabos Lógico	m	80,00
18.31	Instalação de cabo 35mm ²	m	350,00
18.32	Instalação de cabo 70 mm ²	m	920,00
18.33	Assentamento de chave blindada (chumbamento e arremate) ou caixa de passagem	un	2,00





18.34	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 20W	un	32,00
18.35	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40W	un	125,00
18.36	Instalação de Projetor p/ totem, completo com lâmpada vapor de mercúrio	un	1,00
18.37	Instalação de tomada p/ computador completa	un	24,00
18.38	Painel modular de pontos elétricos TIPO 1	un	25,00
18.39	Painel modular de pontos elétricos TIPO 2	un	2,00
18.40	Instalação de cabo - 95 mm ²	m	2.200,00
18.41	Instalação de disjuntor tripolar de 400A	un	1,00
18.42	Caixa de barramento 400A	un	1,00
19.0	DRENAGEM		
19.1	Assentamento tubo de concreto, D= 0,60m, s/ fornecimento	m	175,00
19.2	Caixa coletora 0,80 x 0,80 x 0,60m c/ tampa	un	9,00
20.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
20.1	Ponto hidráulico	un	67,00
20.2	Ponto de Esgoto secundário	un	47,00
20.3	Rede primária de esgoto externa	m	292,00
20.4	Assentamento de tubos PVC 1/2"	m	203,00
20.5	Colocação de joelhos de PVC	un	68,00
20.6	Assentamento de tubos de PVC 3/4"	m	402,00
20.7	Colocação de tês de PVC 3/4"	un	30,00
20.8	Assentamento de tubos de PVC 1"	m	36,00
20.9	Colocação de joelhos de PVC 1"	un	12,00
20.10	Colocação de tês de PVC 1"	un	24,00
20.11	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	162,00
20.12	Colocação de joelhos de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.13	Colocação de tês de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.14	Assentamento de tubos de PVC 2"	m	66,00
20.15	Colocação de joelhos de PVC 2"	un	8,00
20.16	Colocação de tês de PVC 2"	un	10,00
20.17	Registro de gaveta bruto 1"	un	12,00
20.18	Registro de gaveta bruto 2"	un	6,00
20.19	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	un	4,00
20.20	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	138,00
20.21	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40 mm	un	86,00
20.22	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 75mm	m	48,00
20.23	Colocação de tês para esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.24	Colocação de junção p/ esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.25	Colocação de joelhos para esgoto PVC 75mm	un	24,00
20.26	Assentamento de tubos para esgoto PVC 100mm	m	72,00
20.27	Colocação de tês para esgoto PVC 100mm	un	12,00
20.28	Colocação de junção p/ esgoto PVC 100mm	un	6,00



[Handwritten signature]



20.29	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 100 mm	un	6,00
20.30	Ponto de Esgoto primário	un	18,00
21.0	INSTALAÇÕES DE SOM		
21.1	Cabo sonofletor/central	m	110,00
21.2	Canaleta pvc perfurado 20x20 - 2m	m	55,00
22.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
22.1	Balanceamento do quadro de distribuição	un	6,00
22.2	Desobstrução de caixa de inspeção	un	5,00
23.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
23.1	Ar Condicionado Split de 7.000 BTU'S, inclusive fiação	un	16,00
23.2	Ar Condicionado Split de 9.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.3	Ar Condicionado Split de 12.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.4	Ar Condicionado Split de 18.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.5	Ar Condicionado Split de 24.000 BTU'S, inclusive fiação	un	1,00
23.6	Ar Condicionado Split de 30.000 BTU'S, inclusive fiação	un	3,00
23.7	Ar Condicionado Split de 36.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.8	Ponto de Antena de TV	un	5,00
23.9	Exaustores	un	9,00
24.0	DIVERSOS		
24.1	Placas indentificação dos ambientes (prog. Visual)	un	60,00
24.2	Placa de bronze colocada	un	1,00
24.3	Extintor - espuma 10l	un	2,00
24.4	Extintor - Pó químico 12Kg	un	2,00
24.5	Extintor CO2 - 6 Kg	un	8,00
24.6	Tampo em granito (tipo T1)	m ²	33,00
24.7	Tampo em granito (tipo T2)	m ²	9,50
24.8	Tampo em compensado (tipo 3)	m ²	10,50
24.9	Armário sob bancada, em compensado	m	35,60
24.10	Armário de parede em compensado	m	36,60
24.11	Assento para vaso sanitário	un	16,00
24.12	Instalação de lógica inclusive tubulação e fiação, com fornecimento Rack, hub, Switt	un	24,00
24.13	Divisória tipo cortina em vinil (2,50x2,80) c/ tela superior complementar em nylon branco, incl. trilhos, rodizio e ilhoes	un	17,00
24.14	Rodameio	m ²	600,00
24.15	Dreno p/ aparelhos split	m	210,00
24.16	Torneira abertura tipo cotovelo	un	2,00
24.17	Ponto de Comando chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	2,00



Handwritten signature and initials

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



24.18	Pontos de Chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	23,00
24.19	Fornecimento e Instalação de lanterna do corredor para chamada de enfermagem	un	3,00
24.20	Ponto de gases medicinais (inclusive compressor, fluxômetros, umidificador e máscaras)	pt	69,00
24.21	Fornecimento e instalação de central de ar comprimido completa, compreendendo: 01 (um) compressor de ar totalmente isento de óleo e/ deslocamento de 708 litros de ar p/ minuto e/ motor 7,5cv e dois cabeçotes, interligados a uma árvore de purga, com reservatório de 350 litros - 220V e 60 Hz com proteção elétrica	un	2,00
24.22	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio) G1	un	24,00
24.23	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio e vácuo) G3	un	3,00
24.24	Painel modular gases medicinais (oxigênio) G4	un	3,00
24.25	Painel modular gases medicinais (ar comprimido) G5	un	11,00
24.26	Paisagismo	m ²	53,84
24.27	Tubulação de conexões (F.G. de 2 1/2")	m	60,00
24.28	Abrigo para mangueira completa, incluindo mangueira industrial 1 1/2"x30m, chave storm, esguincho regulável e registro de globo de 1 1/2"	un	2,00
24.29	Sinalização de segurança	un	1,00
24.30	Impermeabilização de lajes e calhas e/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	36,00
24.31	Impermeabilização com argamassa polimérica	m ²	356,50
24.32	Protetor de PVC bate maca conforme legislação inclusive estrutura	m	177,00
25.0	LIMPEZA		
25.1	Limpeza da Obra	m ²	2.384,00
25.2	Limpeza Final da Obra com remoção de entulhos	m ³	96,25



Manaus, 11 de Novembro de 2010.

S.Rodrigues
Arqt^a. **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

R.Honda
Eng^o. **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo - SEINF



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizado na Avenida Elgênio Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

 Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
 CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 - Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanho

ART Inicial: AM20150016631

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038112

Valor Inicial: 9.799.737,96

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,92

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 840542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 - Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 10995-D/AM/RR, os quais executaram para **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM**, Serviços de Construção da **ESCOLA DE CONTAS**, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 12/2015-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.568,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.568,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.568,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.568,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.568,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.568,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.568,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPOA (As built)	M2	1.568,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.568,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas portaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, de 6mm, com pintura a cal e rea aproveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétrica	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl tom medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	778,280
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016


 Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS			
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/respeitamento	m3	25.640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	883,310
5.3	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	18,040
5.4	Demolição de concreto simples	m3	0,450
5.5	Demolição em cobertura de polícarbonato	m²	435,000
5.6	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	38,000
5.7	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	80,000
5.8	Demolição de Gradil	m	58,000
5.9	Demolição de Pavimentações com Pre-Moldado de Concreto	M2	397,750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477,900
5.11	Retirada de meio fio e/ empilhamento e s/ remoção	m	181,000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160,800
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m	42,000
5.14	Remoção de forro mineral	m²	62,880
5.15	Remoção de piso em carpete	m2	62,880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82,880
5.17	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m2	383,260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435,000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	tkkm	348,000
5.20	Demolição de rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1,000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fachada)	und	1,000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1,000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lâmpada	un	5,000
5.24	Remoção de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	5,000
5.25	Rebaxamento de caixas de passagem existentes	und	10,000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coletores de entulho	m3	282,830
5.27	Caixa Coletores de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57,000
6.0 TRABALHOS EM TERRA			
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1.749,200
6.2	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	m3	399,360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecanico	m3	40,000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	519,180
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958,200
7.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES			
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790,000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790,000
7.3	Corte e Preparo da Cabeça de Estacas	UN	56,000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	8,850
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 ate 3m e excluindo esgotamento / escoramento	m3	76,200
7.6	Apiloamento com maco de 30kg	m2	105,700
7.7	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	153,550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecanico	m3	5,290
7.9	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.378,000
7.10	Armação aco ca-50, diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.920,000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56,700
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56,700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28,350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de arrimo celular peças pre-moldadas concreto exci formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	80,000
8.0	SUPERESTRUTURA		
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.367,300
8.2	Armação aço ca-50 diam 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.964,000
8.3	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste munk com cesto, carga maxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), altura maxima = 7,9m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.568,000
8.8	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,980
8.11	Perfi de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.568,000
9.0	PAREDES E PAINÉIS		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,750
9.4	Divisoria sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, armate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0	FORROS		
10.1	Forno de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Forno de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituído de Placas Retangulares de Alumínio, Disposição Verticalmente, Fixação em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forno de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Apárfusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,80m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	153,550
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (medi a), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
13.0	VIDROS		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	881,900
13.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Requardos de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,700
13.4	Estrutura tipo especial em perfis alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado. 10mm	m²	124,000
14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m²	306,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	m²	236,330
15.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m²	32,800
15.9	Pavimentação intertravada c/ Bloco tipo raquete E=6Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (passais internos)	M2	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 s= 10cm	M2	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m²	519,000
15.12	Piso tátil direcional em aço inox	m	66,400
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,300
17.0	PINTURAS		
17.1	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_05/2014	m²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em painéis cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m²	198,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	2.284,000
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Conduíte pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Conduíte pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Conduíte pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	535,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	680,900
18.11	Eletroduto flexível tipo condute d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo condute d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo condute d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo condute d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo condute d = 8" (160mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braçadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braçadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braçadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 70mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	58,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	265,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	731,800
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.087,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepôr 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepôr 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalação	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	11,000

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 180a 2 40v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GU10 com lâmpada 8W dimensável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	5,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45.200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4.100
18.87	Suporte vertical 120x145mm	un	24.000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1.000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34.000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3.000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49.000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31.000
18.93	Tela plana perfurada 80mm	pc	66.000
18.94	Tela plana perfurada 100mm	pc	24.000
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	2.000
19.2	Bracket 8 us	und	1.000
19.3	Kit porca gaiola	und	352.000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15.000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15.000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15.000
19.7	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	8.000
19.8	Conector M8v Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	190.000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	380.000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	30.000
19.11	Calha de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	2.000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	8.000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	6.000
19.14	Fita isolante	und	10.000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	200.000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan D4F, O MM(50) Ind/Out	m	400.000
19.17	DI0 270 Módulo Básico	und	2.000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Conect.02F LC MM (50)	und	8.000
19.19	Projektor 3500 Lumens Wireless Instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit tela de projeção elétrica	und	4.000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138.000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270.000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	24.000
19.23	Chumbador Paraból S8	und	800.000
19.24	Perfil Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30.000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500.000
19.26	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180.000
19.27	Piso elevado instalado	m²	25.000
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	1.000
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1.000
20.3	Servidor para Rack	und	1.000
20.4	HD 2TB	und	8.000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1.000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	2.000
20.7	Placa de Vídeo com saída HDMI	und	1.000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1.000
20.9	TV 47 polegadas	und	2.000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28.000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10.000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	75,000
21.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S		
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	55,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	250,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	135,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduíte d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol 58	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
22.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO		
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com greiha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldavel, 40mm	m	15,000
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO		

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	7,000
23.9	Te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	6,000
23.10	Te sanitário 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	3,000
23.11	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	4,000
24.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalação	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalação	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalação	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	5,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.12	Reducao de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.13	Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
25.0	APARELHOS E METAIS		
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engata flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,80 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,80 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS		
26.1	Calha em concreto simples, em meia cara de concreto, diametro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de aguas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Página 9 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R pl esg ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF 12/2014_P	un	20,000
26.6	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
27.1	Extintor incendio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	108,800
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1.	un	7,000
27.5	Acionador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bitonal - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC à 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	454,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástico resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30e 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 800 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Tirante e bracedeira para fixação de tubo galvanizado d=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pinura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m²	25,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracedeira	m	66,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5.282,080
28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0 COBERTURA			
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m², fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m²	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, mole em poliuretano 30mm, acabamento natural	M2	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0 URBANISMO E PAISAGISMO			

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Melo-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x18x30x100cm (fac e superiorface inferiorxaltura x comprimento) rejuntado c/argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estados do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 975kg, velocidade nominal 60m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-latrada com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1,078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3,000,000
1.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,800
2.2	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	10,000
2.3	Demição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1,057,290
2.4	Retrada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retrada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1,082,850
4.2	Armação aço ca-60, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6,361,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14,632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2,591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1,024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 MPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lâ de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melaminico	m2	31,800
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do ferro - modulação 800mm - Espessura 15mm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espeça para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - modulação 1200mm - Espessura 15mm	m²	56,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,360
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	38,630
6.0	FORROS		
6.1	Fôrro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	18,000
8.0	VIDROS		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado reflexivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requadros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=8mm	m2	1.278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. of 08/2014	m2	0,68
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimento/cá/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 040827954-4
 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/TCE
 CPF: 071.598.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **ALEIXO** UF: **AM** CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015** Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 9.799.737,96** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **PARQUE DEZ** UF: **AM** CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015** Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/07/2015**

Nosso Número: **8301192337**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **ALEIXO** UF: **AM** CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015** Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015** Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local _____ de _____ data _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.367,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015. O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bon Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramnho, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AMRR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO ANEXO À ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma no prédio anexo à antiga Faculdade de Direito - UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Miranda Leão, 259-Centro, Manaus-Am.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 30.999,96 (Trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.2	Placas		
1.2.1	Placa da Universidade	m2	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Retirada de lavatório	un	2,00
2.2	Retirada de Divisórias	m2	9,90
2.3	Retirada de Azulejo	m2	0,48
2.4	Retirada de vidros	m2	25,20
3	ALVENARIA		
3.1	De tijolos de 1/2 vez	m2	3,20



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	VIDROS		
4.1	Vidro liso transparente 4 mm de espessura	m2	25,20
5	REVESTIMENTOS		
5.1	Reboco/Chapisco	m2	13,90
6	PINTURAS		
6.1	Massa acrílica		
6.1.1	Sobre reboco	m2	1.130,90
6.2	Tinta acrílica 2 demãos		
6.2.1	Sobre reboco	m2	2.261,80
6.3	Tinta esmalte 2 demãos		
6.3.1	Sobre esquadrias e forro em madeira	m2	281,45
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Luminária 2X40W	un	50,00
7.2	Interruptor p/ cx. 2"x4"	un	15,00
7.3	Tomadas 2P+T p/ cx. 2"x4"	un	17,00
7.4	Cabo condutor isolamento 750v		
7.4.1	4mm2	m	150,00
7.4	Cx. de passagem metálica 2"x4"	un	32,00
8	DIVERSOS		
8.1	Rampa (lastro em concreto 8cm)	m2	1,56
8.2	Corrimão	m	3,00
8.3	Instalação de pontos lógicos	un	8,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza final da obra	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA, 991, CENTRO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

2. Referente a ART No. 3054/2013 de 05/02/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 15612/2013 de 10/06/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

4. Referente a ART No. 24146/2013 de 27/08/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 30.123,79

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE **Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Eng. C. Carramanho E. Oliveira
CREA-AM/AM/1095-D/AM-RR
Assessoria Técnica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 27573/2013 de 30/09/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 28131/2013 de 04/10/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

7. Referente a ART No. 34650/2013 de 06/12/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

8. Referente a ART No. 1064/2014 de 14/01/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

9. Referente a ART No. 6571/2014 de 11/03/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATTISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73
Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012
Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias. **INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE** Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 19/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, no contexto de suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades de Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e Elaboração de Sistema de CFTV; Execução de Subestação de 500 KVA (inclusive projeto) e Sonorização) e da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionado Split), salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de setembro de 2014


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


 Assessor Técnico

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00002/2012-CETAM	Valor Inicial	: 1.365.396,73
Bem Público	: INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	Valor Aditado	: 45.334,23
Objeto	: Reforma da Unidade Descentralizada de Educação Profissional no Instituto Benjamin Constant do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM	Valor Final	: 1.410.730,96
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 90
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 540
Ordem de Serviço	: 022012	Dias Atuais	: 630
Nº do Edital/Data	: 39/2012 - 21/05/2012	Vigência do Contrato	: 02/07/2012 a 24/03/2014
Receb. Provisório	: 27/02/2014	Vigência de Execução	: 02/07/2012 a 24/03/2014
Receb. Definitivo	: 27/03/2014		
Fiscal da Contratante	: Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D, Portaria: 0017/2013 Data: 02/01/2013		
Responsável Técnico	: Laércio Selgado Carramanho, Conselho: 1095-D		
Co-Responsável Técnico	:		

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00002/2012-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 7QV72-HN55M



Obra : 1 - REFORMA DO IBC
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.580.000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	60,00
40007	Mestre de Obras	DIA	90,00
40013	Vigia	DIA	90,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40022	Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	3.458,00
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	3.458,00
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	3.458,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40074	Tapume em Compensado 6mm	M2	220,00
40055	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	60,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	130,00
40558	Impermeabilização de Ruífos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	61,50



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC Dimensão : 1.580,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41106	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	200,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	600,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41096	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	300,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	100,00
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	50,00
41012	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	22,00
41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	160,00
41068	Substituição de Reator c/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	50,00
90002	Sistema de CFTV de 16 canais	UN	8,00
41041	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=8,00M, Inclusive Fixação	UN	6,00
DECRESCIM O	Luminaria Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=8,00M, Inclusive Fixação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41549	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
41552	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	27,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40483	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	418,20
DECRESCIM O	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	418,20

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12
40096	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.092,30
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	409,44
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	212,18
40109	Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	678,20
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	52,00
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	393,90
40130	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	240,00
DECRESCIM O	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40146	Locação da Obra	M2	1.554,80
40150	Escavação Manual (4,00 à 6,00M), Exceto Rocha	M3	155,50
40185	Preparo e Substituição da Terra Para Plantio	M3	155,50



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40679	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfime) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	236,34
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	236,34

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40718	Chapisco Traço 1:3	M2	409,44
40726	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	409,44
40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	409,44

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40810	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	180,00
40806	Lastro impermeab. de concreto não estrutural - e=10cm	M3	10,00
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	212,18
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	212,18
40795	Ladrilho hidráulico 20x20 assentada c/ argamassa cimento colante	M2	678,20

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	240,00
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	240,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	5.813,00
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	639,32
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	639,32
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	680,00
40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	680,00
13.0008	Lixamento de parede - manual (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.0009	Pintura Óleo em Paredes internas / externas - 2 Demãos (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.0010	Limpeza de Revestimentos (PISO GRUTA)	M2	21,50
13.0011	Pintura em Telha de galvalume - 2 Demãos (TELHA DA ÁREA INTERNA)	M2	130,55

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40912	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	6,00
90003	Torneira para lavatório	UN	13,00
90004	Sifão para lavatório	UN	12,00
90005	Caixa sifonada 150x150mm	UN	6,00
40914	Ducha Higiênica	UN	13,00
40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	6,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	31,00
12.0008	Mictório Calha Inox	M	4,55

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41061	Subestação de 500Kva - Abrigada - inclusive projeto	UN	1,00
41029	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41030	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
90000	Disjuntor tripolar de 200A	UN	4,00
90001	Disjuntor tripolar de 150A	UN	3,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
41013	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	33,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC Dimensão : 1.580.000 M2
 Município : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
DECRÉSCIM 0	Locação da Obra	M2	1.554,80

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40569	Janela Madeira de 1ª Almoçada e Relevo - colocação e acabamento	M2	393,90
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	42,00
40575	Porta de Madeira 1ª Almoçada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	16,80
09.0004	Recuperação de bancadas laterais para uso de 10 alunos	UN	34,00
09.0005	Recuperação de bancadas dupla para uso de 20 alunos	UN	1,00
09.0006	Recuperação de bancada tipo armário	UN	38,00

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90006	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
90007	Amplificador de potência de som	UNID	1,00
90008	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
90009	Cabo para microfones monoblocado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00
DECRÉSCIM 0	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
DECRÉSCIM 0	Amplificador de potência de som	UN	1,00
DECRÉSCIM 0	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
DECRÉSCIM 0	Cabo para microfones monoblocado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00

Este Documento é parte integrante
 da Certidão de Atestado Técnico
 expedida nesta data.

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	2.007,00

Manaus, 19 de maio de 2014.


 Emerson Rêgo de Oliveira
 Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF. 437.218.543-72



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5551/2013 de 05/03/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM, Referente ao Contrato n°. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução : 120 (Cento e vinte) dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 24153/2013 de 27/08/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato n°. 004/2013 - CETAM. Prorrogação de Prazo por mais 90 (Noventa) Dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

3. Referente a ART No. 24158/2013 de 27/08/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 309.266,06
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato n°. 004/2013 - CETAM, de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Eng. Cti. Arno Isobel E. Oliveira
CREA-1070/2010 / Ins. 30190 CREA-AM
Assessoria Técnica



Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos desta CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 29614/2013 de 17/10/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 3º Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Referente a ART No. 32921/2013 de 21/11/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 13/02/2014), circunscrita APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUAM-SE: Sistema de Aterramento, instalação de transformador, cabeamento de áudio, amplificador e demais serviços afins (salvo como apoio civil), todos por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 03 de abril de 2014


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM


 Eng. Civ. Anis Isobel E. Oliveira
 CREA-3031/DMA-RR/Rel. 3198/ CREA-AM
 Assessoria Técnica



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00004/2013-CETAM Valor Inicial : 1.455.220,28
 Bem Público : INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Valor Aditado : 0,00
 Objeto : Serviços complementares à Obra de reforma do Instituto Benjamin Constant Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM Valor Final : 1.455.220,28
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 120
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 195
 Ordem de Serviço : 001/2013 Dias Atuais : 315
 Nº do Edital/Data : 2/2013 - 05/02/2013 Vigência do Contrato : 06/02/2013 a 18/12/2013
 Receb. Provisório : 03/12/2013 Vigência de Execução : 06/02/2013 a 18/12/2013
 Receb. Definitivo : 20/12/2013
 Fiscal da Contratante : Allan Almeida dos Reis, CREA: 14151-D, Portaria: 299/2013 Data: 05/03/2013
 Responsável Técnico : Laércio Sálgado Carramanho, CREA: 1095-D



Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marchê Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00004/2013-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 1CW52-VJ43S

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40068	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	1.000,00

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	976,00
40426	Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. Nat Duplo c/ Painel em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm PV	M2	485,00
40096	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.350,00
40540	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.350,00
41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x 0,65m - colocado	M2	63,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40681	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	32,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40720	Limpeza de Revestimentos	M2	75,00
40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	1.285,92
0 PLACAS DE ARGAMASSA NAS PAREDES DA FACHADA			



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40724	Argamassa de Cimento e Areia 1:3	M3	11,17
09.01	Chapisco Traço 1:3. (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40716)	M2	954,15
09.02	Reboco Paulista (E=0,05m) (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40726)	M2	954,15
09.03	Abertura de rasgos de alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	132,00
09.04	Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40958)	M	132,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40766	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	2.429,04
40787	Placa de Borracha Plurigrana ou Similar	M2	19,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	PINTURA ACRILICA - INTERNA		
40853	Lixamento de parede - manual	M2	4.813,00
40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	4.813,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	4.813,00
0	PINTURA ACRILICA - EXTERNA		
40853	Lixamento de parede - manual	M2	2.840,40
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.840,40
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	2.840,40
0	PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Madeira		
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.082,20
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	1.082,20
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	1.082,20
0	PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Ferro/Castelo D'Água		
40853	Lixamento de parede - manual	M2	836,00
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	836,00
0	PINTURA ACRILICA - MURO / PORTÃO DE FERRO E GRADES		
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.198,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.198,00
40132	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	118,50
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	118,50

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.800,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.700,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.300,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	220,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	145,00
41022	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	164,00
41090	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41091	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	900,00
41092	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	997,00
41006	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	50,00
41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
40965	Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	7,00
40871	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
41062	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	4,00
40964	Bucha e Arnela Galvanizada 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	CJ	3,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40956	Chave Blindada de 400A	UN	3,00
40954	Chave Blindada de 100A	UN	1,00
40951	Eletroduto pvc rígido riscável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	16,00
90012	TRANSFORMADOR DISTRIBUIDAÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
90013	CAIXA DE MEDIDA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90015	NIPE DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	1,00
90016	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
90017	FUSÍVEL TIPO NH - 100 / 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90018	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILÍNDRICO CLASSE 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
90012.d	TRANSFORMADOR DISTRIBUIDAÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
11.01	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepôr. (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41023)	UN	20,00
11.02	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço - CCU	M	160,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 CALÇADA EM CONCRETO ARMADO (CONTENÇÃO)			
40105	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	195,30
40152	Escavação Manual (de 2,00 à 4,00M) Exceto Rocha	M3	101,61
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	35,80
40204	Broca de Concreto Armado Ø=20Cm	M	126,00
40289	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	2.894,00
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovail. 1 vez	M2	429,60
40178	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	87,05
41147	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=150mm	UN	2,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 160Mm	M	12,00
16.01	Cordão de cobre nu de 35 mm ² (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41111)	M	318,40
16.02	Solda axotérmica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41797)	UN	20,00
16.03	Haste de aterramento (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40974)	UN	10,00
16.04	Capôr de Isôlo cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41798)	UN	10,00
16.05	Amplificador slim 3000 usb fm/gnps 200w rms - CCU	UN	2,00
16.06	Filtro de linha com 1200 W - CCU	UN	2,00
16.07	Cabeamento de áudio com conectores - CCU	M	1.600,00
16.08	Microfone profissional - CCU	UN	1,00
16.09	Trafo de 5 Watts - CCU	UN	120,00
16.10	Trafo de 70 Watts - tronco - CCU	UN	3,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40080	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento, ou Alumínio	M2	2.053,47
40507	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada D.43 x 1070mm	M2	2.053,47
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Mania Asfáltica c/ Armadura de Fita de Polietileno 3mm	M2	240,00
40845	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com brincha	M2	2.053,47
40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	606,21
40525	Polcarbonato Bronze 10mm (p/ Estrutura a Cada 103cm) instalada	M2	220,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
05.01	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40506)	M	100,80
05.02	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	190,35
05.03	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hament (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40844)	M	386,21
05.04	Pintura esmalte em estrutura metálica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40870)	M2	386,21

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40569	Janela de Madeira de 1ª almofada em alto-relevo - colocação e acabamento	M2	47,00
10.01	Remoção de painéis de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	132,00
10.02	Remoção de esquadrias de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40125)	M	127,40
10.03	Contínua de madeira trabalhada e beneficiada e fixada (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	40,00
10.04	Aparelhamento em Madeira c/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40846)	M2	4,00
10.05	Verniz Poliuretano Sobre Madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40895)	M2	4,00
10.06	Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples, Duas Folhas (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40579)	M2	127,40
10.07	Vidro Liso Transparente - 4mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40993)	M2	63,70
10.08	Filícula de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40679)	M2	63,70
10.09	Cramona Latao Cromado ou Polido - Completa c/ Vara h=1,50M - CCU	CJ	70,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	5,00
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.580,00

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90000	Engenheiro	MES	3,00
90001	Mestre de Obras	MES	4,00
90002	Almoxarife	MES	4,00
90003	Encarregado de Obra	MES	4,00

Manaus, 13 de fevereiro de 2014.


Emerson Rodrigues de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 431.208.542-72





Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 847/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1447/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 741.404,34

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAPAZ - IEA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 287/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010, PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEN DE SERVIÇOS Nº 024/2010.

2. Referente a ART No. 29761/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 00

Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2010

Do Profissional: 28521-D/RJ - RICARDO KUNHIKO YAMAGUCHI - ENGENHEIRO NAVAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010, CELEBRADO ENTRE O ES-

TADO DO AMAPAZ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO

LTDA ADITIVO DE PRAZO: (SESSENTA) 60 DIAS CONTADOS DE

20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO

AMAPAZ.

3. Referente a ART No. 29762/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 370.639,66

Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2010

Do Profissional: 28821-D/RJ - RICARDO KUNHIKO YAMAGUCHI - ENGENHEIRO NAVAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010, CELEBRADO ENTRE O ES-

TADO DO AMAPAZ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO

LTDA ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO DO AMAPAZ.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, OBEDECENDO OS LIMITES DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.
Manaus, 28 de Dezembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVANO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA **CREA-AM**



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00287/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 741.404,34
Bem Público	: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA	Valor Aditado	: 370.639,06
Objeto	: REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, LOCALIZADA NA RUA RAMOS FERREIRA, S/N - CENTRO - MANAUS/AM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.112.043,40
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 60
Ordem de Serviço	: 287	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 36/2010 - 10/12/2010	Período do Contrato	: 20/12/2010 a 18/06/2011

Fiscal da Contratante : Francisco Oliveira de Souza Filho, CREA: 1522-D, Portaria: 008/2011 Data: 01/01/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1085-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ n°02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira n° 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato n° CT-00287/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Reforma do Prédio
Municípios : Manaus - 100,00%
Demontagem : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Administração da obra	UN	1,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Andaime metálico de encaixe	M2	200,00
2.2 Placa da obra	M2	15,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Remoção de pintura PVA/ACRÍLICA	M2	5.873,51
3.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte	M2	432,44
3.3 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M2	6,50
3.4 Demolição de revestimento de azulejo	M2	112,90
3.5 Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	80,00
3.6 Retirada de louça sanitárias	UN	39,00
3.7 Demolição de forro pré-fabricado (PVC)	M2	103,82
3.8 Demolição de piso cerâmico	M2	122,80
3.9 Demolição de estrutura metálica	M2	246,73
3.10 Demolição de cobertura construída com telha de fibrocimento ou alumínio	M2	4.965,52

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	26,50

Grupo de Serviço : 9255 - ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	246,73

Grupo de Serviço : 9007 - TELHAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.3 Calhas metálicas N° 24	M	72,71
6.4 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,07	M2	4.965,52
6.5 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,07	M	235,54
6.6 Mantas asfálticas c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	1.822,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Forro PVC	M2	1.156,52
7.2 Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60cm x 60cm ou 65cm x 65cm Iso	M2	69,64





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Substituição de fechadura	UN	56,00
8.2 Recuperação de paredes, portas, basculantes e portão de ferro	M2	46,00
8.3 Recuperação de portas de madeira	M2	100,80
8.4 Porta de madeira 1.ª almofadada simples uma folha	M2	16,80
8.5 Porta compensado chapado, revestido c/ formica	M2	21,80
8.6 Substituição de fechadura para porta de box (livre/ocupado)	UN	60,00
8.7 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	10,00
8.8 Aduelo de madeira (0,90m x 2,10m a 0,90m x 2,10m)	CJ	10,00
8.9 Vidro liso transparente - 4mm	M2	18,00
20.1 Substituição de fechaduras	UN	2,00
20.2 Recuperação de esquadrias	M2	3,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Chapisco traço 1:3	M2	165,90
9.2 Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	112,90
9.3 Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	165,90
9.4 Azulejo branco 15cm x 15cm, com argamassa colante	M2	112,90
9.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	112,90

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	M3	6,14
10.2 Argamassa de regularização	M2	122,89
10.3 Lajota cerâmica antiderrapante - 20cm x 30cm	M2	122,89
10.4 Calçada 8cm	M2	40,00
10.5 Recuperação de calçada	M2	220,00
10.6 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	6.951,73
21.1 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	607,56
21.2 Recuperação de calçada	M2	22,00



Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Massa corrida acrílica	M2	6.363,52
11.2 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	21.211,73
11.3 Aparelhamento em esquadria ou estrutura metálica com com hament	M2	85,00
11.4 Pintura esmalte em esquadria ou estrutura metálica - 2 demãos	M2	85,00
11.5 Pintura novacor sobre piso concreto/cimentado	M2	260,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.965,52
11.7 Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	6.951,73
11.8 Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	M2	432,44
11.9 Pintura em madeira - 2 demãos	M2	432,44
11.10 Programação visual (logo de identificação do prédio escolar)	UN	2,00
22.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	151,60
22.2 Massa corrida acrílica	M2	151,60
22.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
22.4 Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epoxi	M2	701,48
22.5 Pintura esmalte em estrutura metálica - 02 demãos	M2	701,48
22.6 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	373,31
22.7 Pintura esmalte em esquadria de ferro - 02 demãos	M2	373,31
22.8 Pintura em borracha clorada	M2	23,31
22.9 Pintura novacor em piso de concreto	M2	607,56
22.10 Pintura em platibanda de alumínio c/ fundo cromóxico e esmalte	M2	220,24
22.11 Programação visual	UN	1,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.965,52

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	25,00
12.2 Lavatório de louça branco s/coluna c/ acessórios	UN	14,00
12.3 Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,00x0,58)	UN	1,00
12.4 Mistório branco	UN	6,00
12.5 Suporte para papel toalha inox	UN	14,00
12.6 Porta papel branco - 15cm x 15cm em louça	UN	25,00
12.7 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	14,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Instalação de cabo # 4mm ²	M	400,00
13.2 Instalação de cabo # 6mm ²	M	800,00
13.3 Instalação de disjuntores monopolares	UN	10,00
13.4 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	48,00
13.5 Instalação de disjuntores tripolares de 100A	UN	2,00
13.6 Instalação de conjunto astop - c/ disjuntor	UN	24,00
13.7 Colocação de interruptor de uma tecla	UN	2,00
13.8 Colocação de interruptor de duas teclas	UN	12,00
13.9 Colocação de interruptor de três teclas	UN	2,00
13.10 Aterramento geral (computadores)	UN	2,00
13.11 Instalação de cabo lógico	M	100,00
13.12 Instalação de luminária fluorescente completa c/ 2 lâmpadas de 40W	UN	8,00
13.13 Substituição de soquete de lâmpadas fluorescentes	CJ	40,00
13.14 Substituição de start	UN	260,00
13.15 Substituição de lâmpada fluorescente de 20W ou 40W	UN	200,00
13.16 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 40W	UN	120,00
13.17 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 20W	UN	40,00
13.18 Instalação de tomada para computador completa	UN	10,00
13.19 Ponto para telefone - caixa e acessórios	UN	2,00
13.20 Instalação de tomada simples, de embutir, c/ caixa 4"x2"	UN	22,00
13.21 Instalação de tomada básica, c/ espelho 4"x2"	UN	4,00
13.22 Instalação de conector RJ 45 macho	UN	10,00
13.23 Instalação de tomada RJ 45 para computador	UN	10,00
13.24 Instalação de canalleta PVC (50 x 20) cm	M	20,00
13.25 Manutenção e limpeza de subestação abastecedora de energia	UN	1,00
23.1 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	5,00
23.2 Substituição de lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.3 Substituição de reator p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.4 Substituição de ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00



Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Colocação de torneira	UN	4,00
14.2 Recuperação e manutenção de sistema de reservação de água	UN	1,00
14.3 Limpeza e esgotamento de fossa/sumidouro	CARGA	8,00
14.4 Limpeza e desobstrução de caixas de gordura	UN	8,00
14.5 Reparos, manutenção e limpeza de sistema de captação de águas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Extintor CO2 - 6kg	UN	32,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Adequação física e de instalações dos laboratórios de biologia, matemática, química, física e informática para funcionamento do projeto Arquimedes	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Placas indicativas de acrílico	UN	72,00
17.2 Placa de bronze colocada	UN	1,00
17.3 Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00m x 1,25m p/ pincel	UN	24,00
17.4 Revisão geral no sistema de drenagem para aparelhos condicionadores de ar tipo SPLIT	UN	1,00

Grupo de Serviço : 602 - REMOÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 Remoção ou raspagem de pintura acrílica/PVA	M2	350,00
18.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte em esquadrias metálicas	M2	280,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,07	M2	25,00
19.2 Platibanda com telha de galvalume trapezoidal e=0,05 c/ estrutura	M2	15,00
19.3 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43 x 1,07	M	6,00
19.4 Calha galvanizada nº24 de platibanda L=1,00m	M	12,00
19.5 Condutor de tubo pvc e conexões	M	8,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Limpeza permanente e final da obra	UN	1,00

Manaus(AM), 16 de agosto de 2011.

Roberto Sueli Fortes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia - CPF: 064.204.192-54Roberto Honda de Sousa
Secretário Executivo - CPF: 015.782.962-34



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **0405427042** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;**

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340

Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180137609** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Segundo Termo de Aditivo (02/06/2014 a 31/07/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia Nº. 057/2013 - SEJUS, DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURALHA NO TORNO DO INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS / SEJUS. ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 29/09/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT
Cidade: MANAUS
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

Nº: S/N
Bairro: TARUMÃ
UF: AM
CEP: 69000000
CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/01/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/03/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAIS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67.68 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;**

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 09/10/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Número da ART: **AM20180137917** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Informações Complementares

- Obs.: I-O Signatário, Sr. JEROCILIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, é ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL; II-O Signatário, Sr. FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES, é ENGENHEIRO CIVIL;



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 948571/2018

04/09/2018, 17:35

800Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 800Zd



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-000570013 - SEJUS/SEAP	Valor Inicial	: 4.419.273,86
Ben Público	: PENITENCIÁRIA ANTONIO TRINDADE - PAT	Valor Aditado	: 407.767,81
Objeto	: Construção de Murto e no estubo do Instituto Penal Antonio Trindade - PAT	Valor do Pre-ativo	: 328.493,71
Contratante	: 41101 - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	Valor Final	: 5.155.535,38
Contratado	: 02.388.187/0001-88 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 855
Órgão Fiscalizador	: SENFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		
Fiscal da Contratante	: Maria do Carmo Vieira Golvin - 315744, Cessão: CREA 43897-D/AM	Dias Aditados	: 585
Processo Administrativo	: Nº 1382/2013 - SEJUS	Orden de Serviço	: 004/2013
Responsável Técnico	: Laércio Salgado Carameiro - Engenheiro Civil	Vigência do Contrato	: 04/11/2013 a 03/03/2014
RNP de Resp. Técnico	: 040542704-3	Vigência de Execução	: 04/11/2013 a 09/10/2015
ART INCLUI	: 31414/2013		

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ: 02.388.187/0001-88, sediada na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial La Bon Marche, sala 111, 3 andar, Dom Pedro, Executo para SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CNPJ: 22.105.176/0001-01, tendo como órgão fiscalizador a SENFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CNPJ: 05.533.935/0001-57, e no acompanhamento e fiscalização da execução da obra a Engenheira Maria do Carmo Vieira Golvin, de acordo com o Contrato de nº CT - 00057/2013 SEJUS/SEAP, conforme o abaixo descrito:

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MÊS	4,00	100%
90001	Mestre de Obra	MÊS	4,00	100%
90006	Escarregado	MÊS	4,00	100%
90002	Apreendedor	MÊS	4,00	100%
90003	Ajuvante	MÊS	4,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MÊS	4,00	100%
90004	Vigia (3x)	MÊS	4,00	100%

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40027	Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto	M2	4336,84	100%
40032	Elaboração de Projeto de Instalação Elétrica	M2	855,00	100%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40067	Placas de Oبرا em Chapa Galvanizada	M2	12,50	100%
40058	Armadura Metálica de Estabele	M2	848,00	100%
40054	Abrijo Provisorio de Oبرا em Pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	50,00	100%
40060	Cobertura p/ Armazem e Casabetele	M2	15,00	100%

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40146	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.091,86	100%
40141	Limpeza de Oبرا	M2	1.001,86	100%
40186	Excavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (de 2,00 à 4,00m) Exceto Rocha	M3	3.411,44	100%
40178	Acolamento de Fundo de Valas e Trazo à Mão 40 kg e 90 kg	M2	1.091,86	100%
40177	Restoro Mecanizado de Vasa Empreendimento Compactador de Placa Vibratória	M3	2.538,11	100%

Grupo de Serviço : 9026 - FUNDACÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40167	Linha de Concreto Magro c/ Seio embom, Preparo e Lançamento	M2	1.091,86	100%
40200	Forma de Tábuas p/ Fundação, Faleinação, Montagem e Des/orma Aprovat. 2 vezes	M2	2.947,48	100%
40298	Concreto Usinado 6x 25 mpa c/ Seio (Formecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	818,78	100%

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40299	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75m x 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra	KG	21041,25	100%
Grupo de Serviço : 8003 - SUPERESTRUTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
42017	Forma Aparelho de Chapa Plastificada 12mm pl Placas, Vigas e Lutas, incluso fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Escoramentos (Contraventos) e Contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes.	M2	9.054,65	100%
40356	Concreto Usinado for 25-mpa c/c Baixo (Fortificação, Lajeamento e Aplicação)	M3	1.147,24	100%
40299	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75m x 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra.	KG	22027,00	100%
Grupo de Serviço : 1500 - TRATAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40744	Argamassa de Regularização e Impermeabilização (e=1,5cm)	M2	537,83	100%
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas com Membrana Asfáltica de Armadura de Fibras de Poliéster 3mm	M2	752,96	100%
40560	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Traco 1:1, Esp. 3cm	M2	752,96	100%
40149	Junta Plástica pl Piso Industrial Maciço 20mm x 3mm	M	512,90	100%
Grupo de Serviço : 2200 - EQUADRIAS DE FERRO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90001	Ponto de Ferro em Graja	M2	23,75	100%
90005	Estrutura de Ferro na Muralla	M2	219,00	100%
90005	Anaco Esportivo (Concretão)	M2	4.912,47	100%
Grupo de Serviço : 2600 - REVESTIMENTO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40718	Chapisco Traco 1:3	M2	9.036,75	100%
40726	Balisco Faltado 1:2 (e=5mm)	M2	9.036,75	100%
Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40847	Aparelhamento em Paredes e Setais com 02	M2	9.036,75	100%
42918	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	9.036,75	100%
40671	Pintura Demão em Equadrias de Ferro e Aparelhamento - 2 demãos	M2	811,98	100%
Grupo de Serviço : 4000 - DRENAGEM				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41412	Tubo PVC Solável e Conexões - 32mm	M	5,10	100%
Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90002	Projeto Retangular Fechado para Lâmpada Vapor de Mercúrio/800x 250w x 800w, Cabeceiras em Alumínio	UN	12,00	100%
90006	Hidrófobo Branco 10" B Alta (col) com Maneta Control	UN	4,00	100%
41003	Releutador de pvc Rigido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	600,00	100%
41003	Caixa 82,5Mm2 em pvc - 750 V - 70" D- fixável (instalação e fornecimento)	M	1.243,00	100%
41748	Caixa de Passagem em Avenaria de Tijolo maciço esp = 5,12m, dim. int = 0,50 x 0,50 x 0,50m - Elétrica	UN	8,00	100%
41048	Porta de Tomada 120W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	26,00	100%
90003	Luminária de Emergência	UN	12,00	100%
41042	Porta de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	32,00	100%
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial de 2 Lâmpadas de 40w, 2x02 calha de abridor	UN	32,00	100%
40958	Caixa 4 x 2 (instalação e fornecimento)	UN	12,00	100%
41029	Quadro de Distribuição e Barramento 18 Cirs. (instalação e fornecimento)	UN	1,00	100%
41046	Porta de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	4,00	100%
Grupo de Serviço : 3282 - SISTEMA DE CFTV				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90009	Sistema de CFTV incluindo câmeras de segurança, e sensor de presença, TV da SD.	UN	1,000	100,0%

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Avaliação de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço: 9059 - CLARITA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40077	Demolições	M3	1,56	100%
	Demolição de Alvenaria e Reaparelhamento			
	Trabalho em Terra			
40151	Escavação Manual (Até 2,00m) Exceto Rocha	M3	9,20	100%
40176	Aplicação de Fundo de Valsas e Pisos à Mão 40kg a 60kg	M2	9,20	100%
	Fundações			
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixos e/ou: Pressão e Lançamento	M2	10,00	100%
40256	Concreto Usinado fca 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Apiloação)	M3	4,60	100%
40295	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm à 1/2 e 1/2, 5/16m; Corte e Dobras na Obra	KG	322,00	100%
	Superestrutura			
40300	Concreto Usinado fca 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Apiloação)	M3	9,96	100%
40317	Forma Aparada de Chapa Plástica 12mm p/ Pilares, Vigas e Lajes, inclui Patrulhação, Montagem, Desmontagem da Forma, Escoramento (contornamentos) e contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes	M2	128,90	100%
40289	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm à 1/2 e 1/2, 5/16m; Corte e Dobras na Obra	KG	807,80	100%
	Paralelos e Painéis			
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10 x 20 x 20cm) 1/2 vez	M2	84,04	100%
	Revestimento			
40716	Chapisco Traço 1:3	M3	189,28	100%
40726	Reboco Paulista	M2	189,28	100%
	Pintura			
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Sinaliz. Acústico	M2	189,28	100%
40855	Massa Cor-de-Açúca - 2 demãos	M2	189,28	100%
40818	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	1.443,05	100%
40871	Pintura Corada em Espelhos de Ferro c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	16,80	100%

Grupo de Serviço: 8065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41034	Limpeza Geral de Edificação	M2	435,90	100%
40123	Remoção de Entulhos em 50km a Carga Manual	M3	800,11	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA



Aterrado de Capacidade Técnica Parcial

1º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90003	Engenheiro	MES	2,00	100%
90001	Mestre de Obra	MES	2,00	100%
90009	Encarregado	MES	2,00	100%
90002	Aproprador	MES	2,00	100%
90003	Almoço	MES	2,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MES	2,00	100%
90004	Viagem (Dx)	MES	2,00	100%

Grupo de Serviço : 100 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90010	Contratamento/locamento de material de montagem, inclusive montagem e desmontagem	M3	252,76	100%

Grupo de Serviço : 9034 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40055	Concreto Usinado 1x3 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	44,18	100%
0200004	Sondagem a Trado Manual	M	60,00	100%
60011	Escavação Mecânica a Trado Mecânica Ø=290mm	M	1.800,00	100%

Grupo de Serviço : 9024 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
80012	Tubo pvc D=34"	M	542,22	100%

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90013	Remoção de Poste de Concreto Armado	Lts	14,00	100%
90014	Demolição de Cerca - Estacas de Concreto	M	143,87	100%

Grupo de Serviço : 3605 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
2600055	Calçada 10cm	M2	190,19	100%
2600026	Mão Fria de Concreto Pré - Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	398,24	100%

Grupo de Serviço : 4000 - URSANIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
3500015	Gravagem em Placa - Fôrmeamento e Planto	M2	1.524,60	100%
90015	Assentamento de Poço Circular de Concreto	Lm	14,00	100%
1207006	Cerca p/ Muro de Concreto Pré - Moldado Reto c/ 12 Furos Arame Passado	M	143,87	100%

Grupo de Serviço : 9401 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	67,68	100%
0803003	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	9,94	100%
1100008	Concreto Usinado 1x3 25 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	13,54	100%
0802010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	812,40	100%
3300082	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Virola, 150mm	M	33,00	100%
3300028	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Balsa e Virola, D=150mm	Lts	3,00	100%

Grupo de Serviço : 9215 - TUBOS, CAIAS E POÇOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0706002	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	65,43	100%
0708002	Assentamento de Funda de Vales e Pilões a Mão 40 kg a 90 kg	M2	30,20	100%
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	30,20	100%
1100005	Concreto Usinado 1x3 25 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	9,97	100%
0803003	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	182,70	100%
0802010	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.036,20	100%
90017	Tela de contenção malha nº 10 - 1x25	M	9,49	100%
90018	Tampa metálica	Lm	10,00	100%

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
--------	---------	-------	------------	------------

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018

12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 0355 - ESCADIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
00020	Construção e Montagem de Escada Metálica p/ Acesso a Muralla	UM	1,00	100%
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M). Exceto Rocha	M3	3,00	100%
0708003	Aplicamento de Fundo de Velas e Pisos à Mão 40 kg a 60 kg	M2	2,00	100%
0801002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	3,00	100%
1103006	Concreto Usinado 1ok 25 mpa c/ Seixo (Formacimento, Lançamento e Aplicação)	M3	3,00	100%
0902010	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,76Mm à 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra	KG	210,00	100%
3000001	Pinna Sinaliz em Esquadrias de Ferro c/ aparelhamento - 2 unidades	MO	1,96,68	100%

2.º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 2205 - ESQUADRIAS DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0005	Armao Esquadria	M	2074,15	100%

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90023	Mão de Concreto - MPC 03 AC/B/C	M	502,20	100%

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5cm. Preparo e Lançamento	M2	377,00	100%
1103006	Concreto Usinado 1ok 25 mpa c/ Seixo (Formacimento, Lançamento e Aplicação)	M3	122,53	100%
0902010	Armadura de Aço p/ Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,76Mm à 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra	KG	8.802,40	100%

Grupo de Serviço : 9075 - SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0702003	Escavação Manual (até 2,00M). Exceto Rocha	M3	232,05	100%
0708002	Aplicamento de Fundo de Velas e Pisos à Mão 40kg a 60kg	M2	52,32	100%
071001	Lastro de Areia, Aplicado Manualmente	M3	9,28	100%
0707001	Rasado Manual Aplicado De Velas	M5	232,77	100%
90021	Formacimento e Assentamento de Tubo PVC EB - 844 p/ Rede Coletora E DN	M	134,70	100%
90022	Capa de Bapito 1,00 x 1,00 x 1,20	UM	14,00	100%

Atestamos para os devidos fins de comprovação da qualificação técnica profissional, conforme CONFEA Resolução nº 1.005/2011.

Manaus, 31 de julho de 2018.

Fernando Elias Proença Borçogas
Secretário Executivo
CPF: 073.508.962-15
Cadastro CREA - 1581-C/AM
RNP: 040827654-4

Jercilla Roberto Simões Alves da Silva
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia
CPF: 027.016.342-53
Cadastro CREA - 126-D
RNP: 04081294-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018

12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

SECRETARIA DE ESTADOS DE
INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos que a empresa Construtora Carramanho Ltda., sediada na cidade de Manaus/Am, sito à Av. Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bom Marche, sala 111, bairro Dom Pedro, sob o CNPJ n. 02.556.167/0001-69, na pessoa de seu representante técnico, Engenheiro Laercio Salgado Carramanho, responsável pela construção do nosso galpão industrial completo, sito à Av. Torquato Tapajós, 11.000 - Bairro Tarumã, contendo área de máquinas, estufa, cisterna, depósito de corantes, fossa, sumidouro, poço artesiano, reservatório de água, área de escritório e guarita, cumprindo todos os prazos e seguindo rigorosamente as especificações técnicas ditadas pelas Normas Brasileiras, bem como as necessidades de adequação compostas pelo fabricante dos maquinários, conforme descrito abaixo:

Construção Civil: Área= 1.500m², contendo: Galpão em Estrutura Metálica; Cobertura em Telha Trapezoidal; Piso em Concreto Armado com resistência de 22 Mpa para atender uma área de 1546 m², representando volumetricamente 431,9 m³ de concreto; Instalações Hidrosanitárias; Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Manaus, 30 de setembro de 2008.



Rodolfo A M Benigno
Diretor





Certidão de Acervo Técnico

No. 11/2013

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
 No. CREA: 1095-D/AM-RR
 Modalidades:
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113
 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
 Atribuições:
 ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
 ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente à ART No. 25362/2012 de 09/10/2012
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: AV. SÃO PEDRO N.102
 - MANAUS/AM
 Valor Obra/Serviço: R\$ 330.669,48
 CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO NORMAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CASQUITA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº. 171/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.
 IMPOSIÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 28/11/2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OP. CONST. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO Elaboração de Projeto de E.T.E., por se tratar de atividade fora das suas atribuições profissionais. **CERTIFICAMOS**, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de Janeiro de 2013


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMORA BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato : CT-00177/2012-SEDUC Valor Inicial : 330.669,48
 Bem Público : ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA Valor Aditado : 0,00
 Objeto : Recuperação da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta, localizada em Manaus/Am. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC Valor Final : 330.669,48
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 180
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 0
 Ordem de Serviço : 035 Dias Atuais : 180
 Nº do Edital/Data : 1789/2012 - 25/09/2012 Período do Contrato : 26/09/2012 a 25/03/2013
 Receb. Provisório : 16/10/2012
 Receb. Definitivo : 07/11/2012

Fiscal da Contratante : Waldir Braga Salgado, CREA: 10823-DIAM, Portaria: 920/2012 Data: 26/09/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00177/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Tereza de Calcuta Dimensão : 1.200.000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	30,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	30,00
01.00.0003 Almoxarife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	8,77
02.00.0002 Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	18,81
02.00.0003 Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	37,38
02.00.0004 Remoção de Louças Sanitárias	UN	9,00
02.00.0005 Remoção de Esquadrias de Madeira inclusive Batente	M2	9,66
02.00.0006 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	9,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Elaboração do Projeto de E.T.E	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.00.0001 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,18
05.00.0002 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	28,21
05.00.0003 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,70
05.00.0004 Aploamento de Fundo de Vales e Pisos à Maço 30 kg	M2	18,81
05.00.0005 Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4 7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	51,10
05.00.0006 Concreto Armado Fck=25 mpa	M3	0,73
05.00.0007 Forma de Tábua p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	2,90
05.01 PISOS E REVESTIMENTOS		
05.01.0001 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	18,81
05.01.0002 Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	18,81
05.01.0003 Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	26,70

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 1.200.000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0004 Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	87,76
05.01.0005 Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	87,76

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40382 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	45,13
40725 Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	38,88
40716 Chapisco Traço 1:3	M2	90,27

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Porta de Madeira 1ª Almoçada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	10,70

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	8,00
08.00.0002 Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.0001 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	6,00
09.00.0002 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	4,00
09.00.0003 Estação de tratamento compacta de esgoto para 1500 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9380 - ÁREAS EXTERNAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Demolição de Piso Cementado Sobre Lastro de Concreto	M2	9,18
10.00.0002 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	13,77
10.00.0003 Assaro c/ Fornecimento de Material	M3	13,77
10.00.0004 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,18
10.00.0005 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	24,00
10.00.0006 Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	2,00
10.00.0007 Luva de Correr de pvc Branco, Bolsa Bolsa e Virola, 150Mm	UN	3,00
10.00.0008 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	6,00
10.00.0009 Calçada de 10cm	M2	285,93

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	285,93
12.00.0002 Aparelhamento de Paredes c/ Selador Comum	M2	38,88
12.00.0003 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	38,88
12.00.0004 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	38,88
12.00.0005 Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	26,30

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
13.00.0002 Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00
13.00.0003 Mictório de Louça branco individual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9085 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.00.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	350,00

Manaus, 28 de novembro de 2012.

Sergio Alexandre Pereira Cass
 Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 005.293.335-19

Moacir Ferreira Torres Jr.

Moacir Ferreira Torres Júnior
 Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 336.496.932-01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 185/2013

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 30942/2012 de 11/12/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá N.102

Av. São Pedro

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 539.097,09

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar

Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de

Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade -

Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.

Prazo de Execução: 60 (sessenta dias)

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 11/03/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OPERAÇÃO – CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades (CLIMATIZAÇÃO, POÇO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA E SPDA), por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 12 de Abril de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMÃO NETO
PRESIDENTE



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00247/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 539.097,09
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Serviços Técnicos de Engenharia necessários à Obras Complementares na Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 539.097,09
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 25/2012	Dias Atuais	: 120
Nº do Edital/Data	: 83/2012 - 21/11/2012	Período do Contrato	: 28/11/2012 a 28/03/2013
		Recéb. Provisório	: 03/12/2012
		Recéb. Definitivo	: 22/01/2013

Fiscal da Contratante : Waldir Braga Salgado, CREA: 10623-D/AM, Portaria: 1086 Data: 01/11/2012

Responsável Técnico : Laercio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00247/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta Dimensão : 850.000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	60,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	60,00
01.00.0003 Encarregado de Serviço	DIA	60,00
01.00.0004 Almoxarife	DIA	60,00
01.00.0005 Apontador	DIA	60,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	550,00
02.00.0002 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	550,00
02.00.0003 Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	550,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
03.00.0002 Andaime Metálico de Encaixe	M2	330,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	15,00
04.00.0002 Demolição de Edificação em Alvenaria e Laje Convencional	M2	3,00

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.01 CLIMATIZAÇÃO		
05.01.0001 Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0002 Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0003 Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.885,00
05.01.0004 Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0005 Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
05.01.0006 Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	95,00
05.01.0007 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	25,00
05.01.0008 Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
05.01.0009 Subestação de 112,5Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 850,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0010 Cabo # 4.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0011 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	121,00
05.01.0012 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	21,00
05.01.0013 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - inclusive Fiação	PT	30,00
05.01.0014 Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.000,00
05.01.0015 Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
05.01.0016 Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões	M	160,00
05.01.0017 Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	50,00
05.01.0018 Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	90,00
05.01.0019 Bucha e Arruela 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
05.01.0020 Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	30,00
05.01.0021 Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	1,00
05.01.0022 Interruptor duplo com teclas simples	UN	20,00
05.01.0023 Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	5,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	23,00

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Divisória Estruturada em Perfil de alumínio anod. nat. duplo c/ Painel em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	211,20
08.00.0002 Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	9,00
08.00.0003 Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x0,65m - colocado	M2	3,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	24,00
10.00.0002 Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm	M	12,00
10.00.0003 Tubo pvc Soldável com conexões - 50mm	M	12,00
10.00.0004 Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica	UN	3,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Salador Acrílico	M2	2.350,00
10.00.0002 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.350,00
10.00.0003 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.350,00
10.00.0004 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	380,00
10.00.0005 Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	520,00
10.00.0006 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	363,92
10.00.0007 Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	55,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
11.00.0001 Poço de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1,00
11.00.0002 Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	152,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples (0,70X2,10) - colocação e acabamento	UN	5,00
12.00.0002 Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	11,46

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	30,00
13.00.0002 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA	UN	6,00
13.00.0003 Escaivação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	2,70
13.00.0004 Reaterro Manual de Valas	M3	2,97
13.00.0005 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9380 - ÁREAS EXTERNAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.01 COBERTURA (PASSARELA)		
14.01.0001	M2	102,96
14.01.0002	M	46,80
14.01.0003	M	46,80
14.01.0004	M	36,00
14.01.0005	M2	102,96
14.02 RESERVATÓRIO		
14.02.0001	M3	16,34
14.02.0002	M2	193,06
14.02.0003	M3	13,79
14.02.0004	KG	541,80
14.02.0005	M3	5,73
14.03 COBERTURA		
14.03.0001	M2	68,00
14.03.0002	M2	108,00
14.03.0003	UN	4,00
14.03.0004	M2	80,00
14.03.0005	M2	60,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.00.0001	M2	850,00

Grupo de Serviço : 9008 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.00.0001	M2	125,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.00.0001	UN	18,00
17.00.0002	M	380,00
17.00.0003	M	550,00
17.00.0004	UN	18,00

Manaus, 11 de março de 2013.

Sandra Sueli Fentez Rodrigues
Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 004.204.192-04Sérgio Alexandre Pereira Citi
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 009.285.338-19

**Certidão de Acervo Técnico****No. 569/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 215/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** AV SAO PEDRO N.102

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 79.198,33

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA
..PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00251/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 79.198,33
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 79.198,33
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3231	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2933/2011 - 19/12/2011	Periodo do Contrato	: 28/12/2011 a 23/06/2012
		Receb. Provisório	: 17/01/2012
		Receb. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaris: 0942-A Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00251/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40006 Engenheiro	DIA	30,00
40007 Mestre de Obras	DIA	30,00
40001 Almoxtarifé	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0500023 Tapume em Compensado 5mm	M2	120,00
0500007 Andaime Metálico de Encaixe	M2	296,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
0500016 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0601005 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	345,00
0602005 Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	25,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1406008 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	45,00
40558 Impermeabilização de Rufos c/ Mantá Asfáltica 3mm	M2	25,00
1404002 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada 0,43X1,070 Pre-Pintada	M2	357,50
1404008 Cumeeira Galvalume, Ondulada E=0,5	M	47,00



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificacao	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF: 064.204.102-04

Sérgio Alexandre Pereira Góes

Secretário Executivo de Engenharia CPF: 005.385.335-19





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 562/2008

Nome: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
 No. CREA: **1095-D/AM-RR**
 Modalidades:
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113**
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
 Atribuições:
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica;

1. Referente a ART No. 12880/2007 de 16/10/2007

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**
 Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
 Local Obra/Serviço: **AV. MARIO ANDREAZZA N.**
- ITACOATIARA/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 2.223.703,82**

XX
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
 PROFISSIONAL MOYSÉS ISRAEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
 ITACOATIARA. OBJETO AO CONTRATO Nº002/07. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

Histórico: EXCLUI-SE DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL OS SEGUINTE
ITENS: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONORIZAÇÃO, GRAMAGEM EM PLACA, POÇO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS, INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (SPLIT), E PAISAGISMO, NO QUE SE REFERE O
ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 04 de Setembro de 2008


 ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
 PRESIDENTE



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ Nº 02.556.167/0001-69, situada à Av. Pedro Teixeira, nº 1000 Sala 111 – Dom Pedro, CEP: 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, Serviços de Reforma e Ampliação da **Escola de Educação Profissional Moysés Benarrós Israel** além do 2º Termo Aditivo de Serviços ao Contrato nº. 002/2007 – CETAM, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	Unid	1,00
2.0	DESPESAS DIVERSAS		
2.1	Arquitetura	m2	1.233,96
2.2	Fundações	m2	891,96
2.3	Estrutura de Concreto	m2	891,96
2.4	Estrutura Metálica para Cobertura	m2	1.401,46
2.5	Elétrica	m2	1.233,46
2.6	Hidro-Sanitaria	m2	1.233,46
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da Obra	m2	20,00
3.2	Barracão de Obra c/ um pavimento	m2	60,00
3.3	Cobertura p/ Armação e carpintaria	m2	36,00
3.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	Unid	1,00
3.5	Entrada de Energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00 m	Unid	1,00
3.6	Andaime Metálico de Encaixe	m2	450,00
4.0	TRABALHO EM TERRA		
4.1	Raspagem e Limpeza do Terreno		
4.2	Locação da Obra	m2	3.442,00
4.3	Escavação Manual (até 2,00m), exceto rocha	m2	1.233,48
4.4	Apiloamento de Fundo de Valas e pisos à maço	m3	240,15
4.5	Reaterro apiloado de Valas	m2	290,20
4.6	Aterro c/ Material disponível na obra	m3	148,60
4.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	m3	95,80
		m3	245,12



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



5.0	INFRA-ESTRUTURA		
5.1	Concreto Magro		
5.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m3	20,00
5.3	Ferragem CA-50 A D= 10 mm a 25 mm	m2	1.380,10
5.4	Concreto Usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	9.660,70
5.5	Desforma	m3	138,01
		m2	1.380,10
6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	Forma e Desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes		
6.2	Ferragem CA-50A D= 10 mm a 25 mm	m2	2.647,32
6.3	Concreto usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	17.648,8
		m3	220,61
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria de Tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez		
7.2	Divisória de Granito	m2	963,80
7.3	Verga Retá de concreto armado controle tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m2	44,70
		m3	4,50
8.0	COBERTURA		
8.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura		
8.2	Cobertura em telhas Cerâmicas c/ impermeabilização	m2	1.782,92
8.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	m2	1.782,92
8.4	Embocamento da última fiada de telha cerâmica	m	149,92
8.5	Fôrro de Gesso Acartonado	m	290,42
8.6	Estrutura Metálica para sustentação de brises metálicos	m2	341,92
		Kg	1.120,10
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Madeira		
9.1.1	Porta de Madeira 1°. Almofada simples uma folha		
9.1.2	Porta de Madeira de 1°. Almofada simples, duas folhas	m2	22,50
9.1.3	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	m2	8,00
9.1.4	Colocação de Porta duas folhas e ferragem tipo comercial	Cj	11,00
9.1.5	Janela de madeira de 1°. Moldura p/ vidro	Cj	2,00
9.1.6	Colocação de Janela tipo basculante c/ ferragens	m2	168,00
9.2	Ferro	Unid	32,00
9.2.1	Basculante de ferro tipo sassazaki		
9.2.2	Brises Hunter Douglas	m2	118,56
9.3	Alumínio	m2	224,02
9.3.1	Porta de Alumínio veneziana	m2	17,28
10.0	VIDRO		
10.1	Vidro Liso Transparente - 5 mm	m2	286,56
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco traço 1:3		
11.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	2.870,43
11.3	Reboco Paulista 1:2 (e = 5mm)	m2	168,00
11.4	Azulejo branco 20 x 20cm tipo A (extra)	m2	2.680,79
11.5	Rejuntamento p/ Azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3 mm	m2	189,64
11.6	Limpeza de Revestimentos	m2	189,64
11.7	Litocerâmica	m2	189,64
		m2	21,64
12.0	PAVIMENTAÇÃO		




**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



12.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural		
12.2	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5 cm)	m3	96,95
12.3	Piso Korodur 10 mm	m2	1.211,88
12.4	Cerâmica 20x20	m2	930,18
12.5	Calçada 8 cm	m2	110,70
12.6	Chapisco traço 1:3 em face vertical de calçada	m2	283,70
12.7	Reboco Paulista, em face vertical de calçada	m2	75,81
		m2	75,81
13.0	SOLEIRA, RODAPÉS E PEITORIS		
13.1	Soleira de Granito		
13.2	Rodapé de Korodur	m	5,20
13.3	Rodapé p/ carpete	m	399,91
13.4	Peitoril em granito l = 0,20 m	m	75,51
		m	180,70
14.0	PINTURA		
14.1	Aparelhamento em Paredes c/ selador Acrílico		
14.2	Massa corrida acrílica	m2	2.895,28
14.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	2.895,28
14.4	Aparelhamento em esquadrias de Ferro c/ Zarcão comum	m2	2.895,28
14.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	237,12
14.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m2	237,12
14.7	Pintura Esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m2	3.813,92
14.8	Silicone em piso de concreto polido / alta resistência 1 dem.	m2	3.813,92
14.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	937,69
		m2	245,00
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Saboneteira branca em Louça		
15.2	Porta Papel branco - 15 x 15 em Louça	Unid	11,00
15.3	Porta Toalha de louça branca	Unid	13,00
15.4	Vaso Sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada / completo	Unid	3,00
15.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	Unid	13,00
15.6	Bancada de Granito - 7,80 x 0,60m c/ 6 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	2,00
15.7	Bancada de Granito - 6,30 x 0,60m c/ 5 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	1,00
15.8	Bancada de Granito da biblioteca	Unid	1,00
		Unid	1,00
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	Elétrica	Unid	1,00
16.2	Telefone	Unid	1,00
16.3	Lógica	Unid	1,00
16.4	Hidráulica	Unid	1,00
16.5	Sanitária	Unid	1,00
16.6	Sonorização	Unid	1,00
16.7	Combate a incêndio c/ hidrantes	Unid	1,00
16.8	Recuperação das instalações hidro-sanitarias da cantina	Unid	1,00
17.0	DIVERSOS		
17.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)		
17.2	Placa de Bronze colocada	Unid	13,00
17.3	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	Unid	1,00
17.4	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h= 2,30m	Unid	7,00
17.5	Sumidouro D= 2,60 m h= 5,70m	Unid	1,00
17.6	Caixa de Entulho com 5 m3	Unid	1,00
		Unid	10,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



17.7	Poço de Captação de águas subterrâneas - 80m com D= 4 1/2"	Unid	1,00
17.8	Subestação de 150 KVA - Palanque	Unid	1,00
17.9	Protetor de Parede	m	188,90
17.10	Poltronas do Auditório	Unid	140,00
17.11	Recuperação e ampliação da Rede de iluminação externa	Unid	1,00
17.12	Urbanização	Unid	1,00
17.13	Gramagem em Placa	m2	292,00
17.14	Reservatório Metálico de 10.000 Lts. pintado inter. E extern. c/ escada de acesso e base de concreto Armado.	Unid	1,00
17.15	Limpeza Permanente e final da Obra	Unid	1,00
18.0	PINTURA DO PREDIO ANTIGO		
18.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m2	262,98
18.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	262,98
18.3	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m2	289,24
18.4	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m2	1.350,00
18.5	Massa corrida Acrílica	m2	1.350,00
18.6	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	1.350,00
18.7	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	298,00

ADITIVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL.

01	DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
0101	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m2	57,00
0102	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m3	4,32
0103	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	109,32
0104	Demolição de piso de alta resistência	m2	36,58
0105	Retirada de louças sanitárias	un	12,00
0106	Demolição de concreto simples	m3	54,72
0107	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m3	88,72
02	TRABALHO EM TERRA		
0201	Raspagem e limpeza do terreno	m2	436,11
0202	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	2,20
0203	Apiloamento de fundo de valas e pisos à mão	m2	0,40
0204	Reaterro apiloado de valas	m3	0,10
0205	Aterro c/ fornecimento de material	m3	317,41
0206	Aterro c/ material disponível na obra	m3	1,82
0207	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m3	1,31
03	FUNDAÇÕES SIMPLES		
0301	Concreto magro	m3	0,30
0302	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m2	20,00
0303	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m3	2,00
0304	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	140,00
0305	Desforma	m2	20,00
0306	Tratamento de vigas e arcazes	m2	714,50
04	SUPER-ESTRUTURA		
0401	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	11,70
0402	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	93,60



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

0403	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	1,17
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	69,87
06	DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)		
0601	Divisória de granito	m ²	13,80
07	COBERTURA		
0701	Limpeza c/ jato d'água		
0702	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização	m ²	508,97
0703	Cumeeira p/ telha cerâmica	m ²	57,00
0704	Forno de gesso Acartonado	m	10,00
0705	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	93,30
		m ²	22,00
08	ESQUADRIAS		
0801	Porta de madeira 1ª alfinada simples uma folha		
0802	Janela de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m ²	10,08
0803	Substituição de fechaduras	m ²	15,60
0804	Porta de alumínio veneziana	un	4,00
0805	Vidro liso transparente 5mm	m ²	3,78
0806	Basculante de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m ²	13,28
0807	Porta de madeira 1ª veneziana uma folha	m ²	3,28
0808	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	m ²	3,36
0809	Portão de ferro de correr (5,50 X 2,50)	cj	8,00
0810	Veneziana metálica	m ²	13,75
0811	Colocação de janela de abrir duas folhas	m ²	22,00
		un	4,00
09	REVESTIMENTO		
0901	Chapisco traço 1:3		
0902	Emboço traço 1:2:4 (c=0,02m)	m ²	249,06
0903	Reboco paulista 1:2 (c=5mm)	m ²	54,80
0904	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m ²	194,56
		m ²	54,50
10	PAVIMENTAÇÃO		
1001	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ³	169,16
1002	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	1.292,10
1003	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m ²	1.292,10
1004	Cerâmica 20x20	m ²	18,29
1005	Piso korodur 10mm	m ²	18,29
1006	Rodapé de korodur	m	17,42
1007	Recuperação de calçada	m ²	47,37
1008	Calçada 8cm	m ²	575,30
1009	Concreto estampado sobre lastro	m ²	282,52
1010	Meio fio de concreto pré-moldado	m	526,73
11	PINTURA		
1101	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico		
1102	Massa corrida acrílica	m ²	194,56
1103	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	194,56
1104	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zincão comum	m ²	194,56
1105	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	66,00
1106	Pintura esmalte em estrutura metálica	m ²	66,00
		m ²	1.131,94

CREA-AM
CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO Nº
562/08
04 SET 2008
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Arquivo Técnico
expedida nesta data.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DE
AMAZONAS

1107	Pintura de faixa em piso	m	227,40
1108	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m ²	1.017,94
12	APARELHOS E METAIS		
1201	Saboneteira branca em louça	un	3,00
1202	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	4,00
1203	Mictório branco	un	2,00
1204	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	3,00
1205	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	4,00
13	INSTALAÇÕES		
1301	Elétrica		
130101	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	13,20
130102	Caixa de passagem 40x40x40cm em alvenaria c/ tampas	un	9,00
130103	Assentamento de eletroduto PVC de 3"	m	70,00
130104	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 3"	un	2,00
130105	Assentamento de eletroduto PVC de 1 1/2"	m	40,00
130106	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 1 1/2"	un	2,00
130107	Instalação de Cabo # 16mm ²	m	168,00
130108	Instalação de Cabo # 50mm ²	m	173,00
130109	Instalação de Cabo # 70mm ²	m	297,00
130110	Iluminação externa	un	1,00
130111	Recuperação do sistema elétrico do prédio antigo	un	1,00
130112	Diferença de preço de luminária convencional p/ espelhada 4x20W (completa)	un	36,00
1302	Hidráulica	un	1,00
1303	Sanitária	un	1,00
14	DIVERSOS		
1401	Sumidouro D=2,00m h=4,00m	un	2,00
1402	Gramagem em placa	m ²	5.878,11
1403	Banco em madeira e ferro	m	105,60
1404	MURO		
140401	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	14,50
140402	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	141,00
140403	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	1.080,00
140404	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	240,00
140405	Chapisco traço 1:3	m ²	540,00
140406	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	1.000,00
140407	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	300,00
1405	Luminária externa com 04 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6,00m, inclusive fiação	un	2,00
1406	Poste de concreto c/ 04 pétalas - h=15,00m	un	6,00
1407	Condicionador de Ar Split de 18.000 Btus/s	un	2,00
1408	Condicionador de Ar Split de 30.000 Btus/s	un	17,00
1409	Drenagem	un	1,00
1410	Paisagismo	un	1,00





SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura




15 1501	SUPRESSÃO DE BRISES Brises Hunter Douglas	III	1,00
------------	---	-----	------

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando as obras de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus/AM, 27 de Agosto de 2008.


Eng. Waldívia Ferreira Alencar
Chefe de Departamento de Engenharia


Eng. Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior
Secretário de Estado de Infra-Estrutura





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços de Engenharia para REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ESTADUAL "PETRÔNIO PORTELA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 03467/2000 – SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Senador Petrônio Portela			
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Demolição de muro e arrimo	m ²	8,16
1.2	Remoção de entulho	m ³	8,16
2	RAMPA E PORTÃO DE ACESSO		
2.1	Trabalho em Terra		
2.1.1	Escavação Manual (até 2,00)	m ³	11,15
2.1.2	Apiloamento do fundo da vala	m ²	10,05
2.1.3	Reaterro apiloado do fundo da vala	m ²	3,15
3	INFRA-ESTRUTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA		
3.1	Concreto magro	m ³	4,32
3.2	Contenção com bloco de (39 x 19 x 39) cm	m ²	16,40
3.3	Lançamento de concreto fck 15 mpa	m ³	0,86
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Remoção de material imprestável com DTM até 5,0 km	m ²	52,20
4.2	Reaterro com fornecimento de material	m ³	52,20
4.3	Regularização e compactação de sub-leito 95 % P.S.	m ²	306,00
4.4	Camada de nivelamento com areia	m ²	306,00
4.5	Colocação de manja plástica	m ²	306,00
4.6	Assentamento de pavers com fck 35 mpa	m ²	306,00
4.7	Colocação de meio fio e sargeta	ml	59,20
4.8	Caixa coletora de águas pluviais	un	2,00
4.9	Greija de ferro fundido	un	2,00
4.10	Aterro com fornecimento de material não previsto no orç. do muro	m ³	232,20
5	PINTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA		
5.1	Aparelhamento das paredes da contenção da rampa com selador	m ²	16,40
5.2	Pintura da contenção da rampa em PVA com 2 demãos	m ²	16,40
5.3	Pintura anti-corrosiva no portão de ferro	m ²	22,40
5.4	Pintura esmalte com 2 demãos no portão de ferro	m ²	22,40


[Handwritten signatures and initials]



Item	Descrição	Unid.	Quant.
6	DIVERSOS		
6.1	Portão de ferro chapiado n.º 16	m²	22,40
6.2	Remoção de asfalto	m²	4,80
6.3	Demolição de concreto	m²	0,15
6.4	Escavação manual p/ colocação de tubo PVC 300mm	m²	5,91
6.5	Colocação de tubo de 300 mm	ml	11,60
6.6	Reaterro com apiloamento	m²	3,82
6.7	Encapsulamento do tubo de 300 mm	m²	0,69


Eng.º KEITOKU TOYODA
Fiscal da Obra


Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação


Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Visto:


Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-presidente da COP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de infra-estrutura - SEINF e Execução e Fiscalização de Obras públicas, as obras e serviços de engenharia para a **Reforma da Policlínica Zeno Lazzinni (Aditivo), Manaus/Am**, conforme Empenho n.º 637/04 SUSAM e Processo n.º 3999/04, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	REVISÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT		
1.1	Troca de compressor Split Carrier 12.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.2	Troca de compressor Split Carrier 10.000 Btu's e colocação de gás	Unid	2,00
1.3	Troca de compressor Split Carrier 30.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.4	Troca de compressor Split LG 24.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.5	Remoção, isolamento térmico, colocação de gás e correção de dreno	Unid	20,00
1.6	Troca do Isolamento Térmico e Complemento de gás	Unid	1,00
1.7	Troca da Tubulação, Remoção, carga de gás, correção do dreno	Unid	2,00
1.8	Correção da fiação elétrica, troca de isolamento evaporador e carga de gás	Unid	1,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Substituição de telhas fibrocimento de 2,40 x 1,10m	Unid	5,00
2.2	Substituição de telhas fibrocimento de 3,00 x 1,10m	Unid	19,00
2.3	Substituição de capotes de 5p	Unid	12,00
2.4	Substituição de capotes de 10p	Unid	3,00
2.5	Colocação de Rufo	ml	30,00



3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura	m	140,00
3.2	Aparelhamento com massa PVA	m	140,00
3.3	Pintura em PVA com 2 demãos	m	140,00
4.0	LIMPEZA		
4.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 21 de abril de 2004.


Engº Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto:


Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-estrutura





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 917969/2015

Emissão: 05/05/2015

Validade: Indefinida

Chave: 2dwba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 15/03/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

ART(s)

AM20150004988

Certidão nº 917969/2015

19/10/2017, 11:54

Chave de Impressão: 2dwba



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agrônomo do Amazonas

REQUERIMENTO DE ART E ACERVO TÉCNICO

MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO

Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço

- Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado
- CAT**
- Atividade concluída
 - Atividade em andamento
 - Atestado complementar

- Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado
Este CAT NÃO comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.969/1993.
- Exigência Protocolo Nº _____
Usado para enviar documentos pendentes, justificativas, etc.

1. Dados do Profissional

Nome completo: Jaércio Salgado Carramunho

RNP: cazandulmanba@protonmail.com Crea/UF: 3093/AM-RR Título Profissional: _____

E-mail: _____ Telefone: _____

2. Informações relacionadas às ARTs

Relacione as ARTs referentes ao serviço solicitado

Use o campo ao lado para descrever:

- 1- ARTs a serem certificadas
incluindo as ARTs referentes aos atestados existentes
- 2- ARTs dos serviços subcontratadas, se houver
- 3- Observação relativa ao serviço "outros"

Período a ser certificado:

- Todo Acervo ou Período: _____

3. Declaração acerca do atestado

Eu, Jaércio Salgado Carramunho
ING. OP. CONST. CIVIL Nome do Profissional, RG: 0180.203-8
CPF: 031664492-72 Titulo Profissional, comoro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para o execução da obra ou prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a existência ou inexistência de contratos de subcontratada, sob as penas previstas por infração ao art. 299^º do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.464/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b" ^º, do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.022/2002.

Nota 1: Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é vedada ao profissional prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais.

Informações sobre a subcontratada:

4. Assinatura do requerente

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço delatamento.

Jaércio Local: _____ em _____ de 2011

Jaércio Assinatura do requerente

5. Para uso do Crea

5.1 Identificação do Atendente

5.2 Assinatura:

5.3 Protocolo nº:

5.4 Observações:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.486, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150004988

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
 Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 540542704-2
 Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHÔ LTDA Registro: 05000105-3

2. Contratante

Contratante: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54
 RUA RIO ITANNANÁ Nº: 109
 Complemento: SALA C. CONJ. VIEIRALVES Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053070
 Contrato: S/N Celebrado em: 13/02/2015
 Valor: R\$ 340.578,00 Tipo de contratante: Contratante
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54
 RUA RUA 02 Nº: 08
 Complemento: Bairro: MONTE SÃO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050950
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de início: 13/02/2015 Previsão de término: 13/04/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAD OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: _____ de _____ de _____
 LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.954.485-72
 PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 09.313.839/0001-54

9. Informações

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 178,34 Registrada em: 15/04/2015 Nosso Número: 8301122853

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54
 Chave de Impressão: 2dwba
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP, com sede na Rua Rio Itannanã, 109- Sala C- Conjunto Vieiraives – N, 5ª das Graças CEP: 69053-040, Manaus /AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.313.839/0001-54, nesta ato representada pelo Sr. Rafael Moura Cunha, doravante denominada simplesmente **CONTRANTE** e **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, com sede na Av. Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, Sala 111, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o nº 02.556.167/0001-69, neste ato representado pelo Engº e Diretor Técnico Laércio Salgado Carramanho, simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Instrumento particular de prestação de serviço, conforme itens e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para a **CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL**, realizado pela **CONTRATADA**, em favor da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A prestação dos serviços objeto deste contrato está vinculada à apresentação dos seguintes documentos em cópias legíveis que devem ficar em poder da **CONTRATANTE**:

- CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA;
- CARTÃO CNPJ- CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL;
- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA;
- CERTIDÕES NEGATIVAS DOS ÓRGÃOS;
- TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A FUNCIONÁRIOS: (Livro de Registro ou Folha de Registro; Documentação Pessoal; ASO; Recolhimento de FGTS e INSS, e todos que se façam necessários);
- PCMAT, PCMSO E PPRA da Empresa (Todos Regulares).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência deste contrato e da obra será de 60(SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de assinatura desse instrumento, prorrogável por igual período, salvo se contestado por uma das partes, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias contados, a partir da data de vencimento do período.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço ajustado para execução dos serviços será no valor de R\$ 340.578,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais) a ser pago, conforme calendário e cronograma de medições da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se por:

- 4.1. Prestar todas as informações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos da **CONTRATADA**;
- 4.2. Pagar o preço nas condições e prazos ora estipulados nesse instrumento, observada a necessidade de retenção de tributos determinada por lei;
- 4.3. Organizar os serviços de forma a não causar embaraço às atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA**, salvo em casos imprescindíveis ou de força maior;
- 4.4. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento de tributos, e encargos relacionados com serviços prestados.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responsabiliza-se por:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



5.1. Cumprir todas as normas internas da **CONTRATANTE**, referente a:

- Horário de início do expediente e finalização do expediente.
- início e final das refeições como café, e almoço.
- Utilização de todas as dependências da contratada, de acordo com a CLT e regimento interno da empresa.

5.2. Pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e tributos exigidos pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir em decorrência deste contrato;

5.3. Pelo fornecimento, sem qualquer tipo de ônus para a **CONTRATANTE**, de pessoal qualificado necessário para a execução do serviço;

5.4. Pelos danos e/ou prejuízos causados a bens ou instalações da **CONTRATANTE**, em consequência da execução, dos serviços contratados;

5.5. Pela substituição, dentro do menor prazo possível, do seu pessoal que, por qualquer motivo, for julgado inconveniente pela **CONTRATANTE**;

5.6. Pelo fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados;

5.7. Por acatar e fazer acatar toda e qualquer recomendação de segurança feita pelo representante da **CONTRATANTE**, assim como também exigir de seus empregados o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI'S), nos limites da área da **CONTRATANTE**;

5.8. Pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer não podendo ser arguida responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária da **CONTRATANTE**;

5.9. Por planejar, conduzir e executar os serviços com integral observância das disposições deste instrumento obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais;

5.10. Por disponibilizar, a qualquer tempo, toda a documentação referente ao pagamento de tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com os serviços prestados e seus trabalhadores;

5.11. Por manter registros precisos e atualizados de todos os empregados e obrigações relacionadas com a legislação trabalhista;

5.12. Pelo pagamento de qualquer penalidade imposta à **CONTRATANTE** decorrente de sua omissão, negligência, ou imperícia verificada no cumprimento do presente contrato;

5.12.1. Pelas autuações impostas a ela contratada, e as autuações aplicadas por quaisquer órgãos fiscalizadores à contratante por motivo de negligência da contratada, estas serão repassadas "incontinenti" à contratada sendo descontado da próxima fatura a ser paga, independentemente de a contratada se defender ou não da imposição legal;

5.13. Pela execução dos serviços assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos trabalhos, efetuando, às suas expensas, todas as correções e falhas não imputadas a **CONTRATANTE**;

5.14. Pelo fornecimento de uniformes e EPI'S, fardamentos com identificação, alimentação, vales transportes, e quaisquer outras exigências legais para seus trabalhadores, e disponibilizar a qualquer tempo as cautelas para verificação junto ao Setor de Segurança da Empresa Contratante, bem como todos os atributos estabelecidos pelas Normas Reguladoras do MTB- único da cláusula 1ª;

5.15. Fiscalizar o correto e obrigatório uso de EPI'S, por seus trabalhadores.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante aviso por escrito, independentemente de comunicação judicial ou extrajudicial, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por qualquer uma das partes, em caso de falência, liquidação, concordata das mesmas, abandono dos serviços por parte da contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de abandono da obra por 3 dias ou mais, será considerado rescindido o presente, sem necessidade de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



CLÁUSULA SÉTIMA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A **CONTRATANTE**, para a liberação dos valores retidos a título de caução, exigirá da **CONTRATADA**, quando da formalização do encerramento contratual, a documentação necessária à comprovação do cumprimento de todos os encargos fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciários relativos a este contrato, em especial a Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, da Delegacia da Receita Federal, da Prefeitura de Manaus, da Secretaria da Fazenda Estadual e o Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO OU ERROS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se por culpa da **CONTRATADA**, os trabalhos realizados apresentarem omissões, defeitos decorrentes de sua execução, assim como em caso de limpeza inadequada ou inexistente, a **CONTRATANTE**, notificará, por escrito a **CONTRATADA**, que deverá corrigir essas omissões, defeitos e falta de limpeza sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, nos prazos por esta estipulados;

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso da **CONTRATADA** se recusar a corrigir os erros, defeitos ou omissões decorrentes da execução dos trabalhos realizados, a **CONTRATANTE** fica autorizada, por si ou por terceiros, a corrigi-los, às expensas daquela;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de atraso na entrega, inexecução ou defeito do serviço, responderá a **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos sofridos pela **CONTRATANTE**;

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores referentes a retrabalho, assim como prejuízos razoavelmente apurados por conta da previsão deste parágrafo, serão descontados dos créditos existentes perante a contratante, e iniciando pela primeira fatura subsequente à apuração;

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de ser flagrado, trabalhadores do contratado em descumprimento aos itens 5.1, 5.13 e 5.14, será imputada multa de um décimo do salário mínimo da construção, por cada trabalhador infrator, este valor será descontado já da próxima fatura, ou de seus créditos junto a contratante;

PARÁGRAFO SEXTO: O descumprimento da cláusula quinta e de seus itens, autoriza a contratante a reter integralmente os pagamentos da contratada, até o efetivo cumprimento da obrigação.

CLÁUSULA NONA: O presente contrato se sobrepõe a qualquer avença anterior, por ventura existente, fazendo nulos quaisquer ajustes anteriores a estes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

As partes elegem o foro desta Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas sobre as cláusulas e condições pactuadas neste instrumento.

Por estarem assim acordadas, as partes assinam este contrato, em duas vias igual teor, para os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

Manaus, 13 de Fevereiro de 2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Jose Gonçalves Moreira Junior
PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP
Jose Gonçalves Jr.
Engº Civil - CREMAM 17344

[Signature]
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

TESTEMUNHAS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, de acordo com o Contrato n.º002/2015, conforme o abaixo discriminado.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras.	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso.	Kg	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anonizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

José Gonçalves Jr.
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior
 516.275.582-68
 Diretor Financeiro
 Eng. Civil - CREA/AM 17341



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017

Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Nesta data, foi realizada uma vistoria de Obras e Serviços de Engenharia para **Construção de galpão industrial, Manaus/Am**, objeto do contrato firmado entre as empresas **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP** e **Construtora Carramanho LTDA**, havendo sido verificado que os trabalhos ali executados podem ser recebidos em **CARÁTER DEFINITIVO** pela **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Para consta, lavra-se o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor, assinadas pelos representantes da **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Atenciosamente,

Manaus, 14 de Abril de 2015.


 Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramunho Ltda, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Saigado Carramunho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 09.313.839/0001-54, no endereço Rua 02 nº 08 bairro Monte Sião, no período de 13/02/2015 a 13/04/2015, sendo o prazo de execução de 60 (SESSENTA) dias, cujo valor total do objeto é de R\$ 340.578,00, o Recebimento Definitivo foi expedido dia 14/04/2015, de acordo com o Contrato n.º 002/2015, conforme o abaixo discriminado.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso.	Kg	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anodizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

José Gonçalves Jr.
Eng. Civil - CREAVAM 17341

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior
516.275.582-68
Diretor Financeiro
Eng. Civil -CREAVAM 17341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150004988

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

RUA RIO ITANNANÃ

Nº: **109**

Complemento: **SALA C, CONJ. VIEIRALVES**

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69053070**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **13/02/2015**

Valor: **R\$ 340.578,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **22/04/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, FOI CONCLUÍDA TOTALMENTE.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

RUA RUA 02

Nº: **08**

Complemento:

Bairro: **MONTE SIÃO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69090560**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **13/02/2015**

Previsão de término: **13/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

1,00

un

5. Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 09.313.839/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **15/04/2015**

Nosso Número: **8301122853**




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Reforma da Quadra de Esportes da Escola Comandante Aristóteles de Alencar, Manaus/Am**, conforme Empenhos n.º 04696 e 04698/2003-SEDUC com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Demolição de Concreto simples	m ³	40,90
1.2	Capinação Manual	m ²	420,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Argamassa de Regularização - 3 cm	m ²	525,00
2.2	Colocação junta de dilatação	m ²	525,00
2.3	Concreto usinado fck 18 mpa (fornecimento, Lançamento e Aplicação)	m ³	40,90
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco traço 1:3	m ²	47,80
3.2	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	49,50
3.3	Aplicação de argamassa de alvenaria	m ²	80,00
4.0	INSTALAÇÕES		
4.1	Colocação de Poste de Ferro Galvanizado completo	Unid	2,00
4.2	Instalação elétrica da Quadra	Unid	1,00
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura Acrílica - 2 Demãos	m ²	1.055,00
5.2	Pintura Novacor em piso de concreto	m ²	54,00
5.3	Pintura Grafite em esquadrias de ferro	m ²	46,00
5.4	Demarcação da Quadra	Unid	1,00
6.0	DIVERSOS		
6.1	Traves para Futebol de salão	Unid	2,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 22 de abril de 2004.


Eng. Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto:


Eng. Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-Estrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA ESTADUAL "ROSINA FERREIRA DA SILVA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 02048/ 2001 - SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Rosina Ferreira			
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Instalação de andaime metálico de encabe	m ²	15,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ²	11,53
2.2	Remoção de entulho DMT 50 Km	m ²	653,25
2.3	Demolição de forro com estuque c/ estrutura	m ²	1.307,59
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Açilamento de fundo de vala	m ²	27,50
3.2	Escavação manual de 4 a 6m	m ²	101,89
3.3	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	226,87
3.4	Reaterro s/ fornecimento de material	m ²	17,32
4	FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Concreto magro	m ³	0,50
5	FERRAGENS PARA CONCRETO		
5.1	Ferragens CA 50 A ou CA 50 B	kg	2.356,00
6	CONCRETO		
6.1	Concreto fco 15 MPA (prepar, lançamento e aplicação)	m ³	29,91
	Baldrame de tijolo estrutural	m ²	154,00
	Viga de amarração de bloco estrutural	m ²	22,00
7	ALVENARIA		
7.1	Alvenaria de tijolo estrutural	m ²	132,00
8	FORRO		
8.1	Forro PVC	m ²	973,34
9	PINTURA		
9.1	Massa corrida acrílica	m ²	74,05
9.2	Massa corrida PVC	m ²	231,53



Item	Descrição	Unid.	Quant.
9.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	2.315,30
9.4	Pintura esmalte - 2 demãos	m ²	555,35
9.5	Pintura PVA - 2 demãos	m ²	370,24
9.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m ²	1.709,30
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	108,84
9.8	Aparelhamento de parede com selador comum	m ²	314,60
9.9	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	1.709,30
10	DRENAGEM		
10.1	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pt	17,00
10.2	Ponto de interruptor (inclusive elétrica e fiação)	pt	43,00
10.3	Ponto de tomada de 2500w	pt	15,00
10.4	Ponto de iluminação no teto	pt	16,00
10.5	Chave blindada de 150 A	un	1,00
10.6	Caixa para medir trifásico	un	1,00
10.7	Cabo de # 25mm ²	m	450,00
10.8	Cabo de # 35mm ²	m	90,00
10.9	Caixa para barramento 600A trifásico	un	1,00
10.10	Eletroduto de 2"	m	45,00
10.11	Pontalete galvanizado de 3m	un	1,00
10.12	Substituição de start	un	123,00
10.13	Instalação de disjuntores monopolares	un	40,00
10.14	Substituição de disjuntor trifásico de 100 A	un	3,00
10.15	Substituição de disjuntor bipolar de 30 A	un	32,00
10.16	Substituição de soquetes para lâmpadas fluorescente	cj	123,00
10.17	Colocação de abraçadeira plástica de 20 cm	un	50,00
10.18	Colocação de terminal conector tipo garfo de # 4,0 mm ²	un	90,00
10.19	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 32 Ckt	un	1,00
10.20	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 18 Ckt	un	1,00
10.21	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 24 Ckt	un	2,00
10.22	Instalação de conector de pressão de 35 mm ²	un	6,00
10.23	Conector tipo split boat	un	2,00
10.24	Instalação de conjunto astop	un	16,00
10.25	Balanceamento de quadro de distribuição	un	3,00
10.26	Aterramento geral	un	1,00
10.27	Substituição de lâmpada vapor de mercúrio de 400w	un	8,00
10.28	Substituição de reator para lâmpada vapor de mercúrio	un	8,00
10.29	Colocação de tampa cega de 2 x 4"	un	10,00
10.30	Fita de alta fusão	rl	1,00
10.31	Fita isolante 20m	rl	7,00
10.32	Caixa de passagem de 20 x 20	un	12,00
10.33	Substituição de luminária fluorescente de 40w	un	207,00
10.34	Substituição de reator de 40w	un	25,00
11	LIMPEZA		
11.1	Limpeza permanente e final com remoção de entulho	un	1,00

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-presidente da COP



C O P

Comissão Geral de Contratação, Execução
e Fiscalização de Obras Públicas



Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Rosina Ferreira			
Aditivo de Serviços			
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de telhas de fibrocimento e capotes	m ²	371,89
1.2	Demolição de elemento vazado	m ²	288,89
1.3	Remoção de estrutura do telhado	m ²	123,55
1.4	Demolição de calçada	m ²	277,5
2	ESTRUTURA DO TELHADO		
2.1	Recuperação com substituição de peças da estrutura do telhado	m ²	123,55
3	COBERTURA		
3.1	Substituição de telhas de fibrocimento de 1,83 x 1,10 m	m ²	271,10
	Cumeeira normal 6mm	m ³	21,45
4	ESQUADRIAS METÁLICAS		
4.1	Confecção e colocação de esquadrias de ferro	m ²	288,89
5	VIDRO		
5.1	Colocação de vidro liso de 5mm	m ²	288,89
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Calçada em concreto (a= 0,07m)	m ²	277,50
6.2	Meio-fio e sarjeta moldados in-loco	m ²	185,20
7	ALVENARIA		
7.1	Alvenaria de tijolo de 1/2 vez	m ²	37,62
8	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco	m ²	75,24
8.2	Emboço / Reboco	m ³	75,24
9	DIVERSOS		
9.1	Portão de ferro chapeado n.º 16	m ²	4,05

24
Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-presidente da COP



Certidão de Acervo Técnico

No. 567/2012

Nome: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

No. CREA: **1095-D/AM-RR**

Modalidades:

**ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº
437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 217/2012 de 04/01/2012

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Local Obra/Serviço: **RUA ENZO FERREIRA N.S/N
- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 77.875,99**

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BOWESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 01 PÁGINA) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00250/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 77.668,99
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL PROFª ROXANA PEREIRA BONESSI	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 77.668,99
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3229	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2932/2011 - 19/12/2011	Período do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Recib. Provisório	: 17/01/2012
		Recib. Definitivo	: 09/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-B Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00250/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Roxana Bonessi em caráter Emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001 Engenheiro	DIA	25,00
01.0002 Mestre de Obras	DIA	25,00
01.0003 Almoço	DIA	25,00
01.0004 Vigia	DIA	25,00
01.0005 Apontador	DIA	25,00



Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40058 Andaime Metálico de Encaixe	M2	750,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40123 Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	15,00
40079 Demolção de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	285,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40483 Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	285,00
40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	56,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	450,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sônia Suê Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 084.204.182-04

Sérgio Alexandre Pereira Citi

Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 305.265.338-10



TNT LOGISTICS LTDA

Av. Torquato Tapajós, 2236 – Flores
CEP 69,048-660 – Manaus – AM – Brasil
Telefone/fax: (92) 2101-1407

C.N.P.J. (MF): 43.854.116/0057-55
Inscrição Estadual: 04.208.271-4
Inscrição Municipal: 105.485-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **Construtora Carramanho Ltda.** CNPJ nº 02.556.167/0001-69, situada na Av. Pedro Teixeira, nº 1.000 – Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111, 2º Andar – Bairro D. Pedro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA-D/AM/RR 1095, os quais prestou contrato de prestação de Serviços de Manutenção Predial e Serviços Complementares para a empresa TNT Logistics Ltda. empresa endereço à Av. Fagundes de Oliveira, nº 1580, Bairro Vila São José na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0050-89 com estabelecimento filial à Av. Torquato Tapajós, nº 2236 – Fundos – Flores, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0057-55, doravante denominada de CONTRATANTE.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Manter as Instalações e Equipamentos da CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, realizado por sua conta a manutenção preventiva e corretiva, obedecendo as normas de segurança previstas em Lei, normas internas estabelecidas pela CONTRATANTE e/ou seu cliente;
2. Fornecer e Substituir, todo material, peças, equipamentos e demais insumos, decorrentes de despesas de manutenção ordinária. Entende-se por manutenção ordinária, a conservação, substituição e reparo nas instalações e equipamentos hidráulicos e elétricos, aparelhos de ar-condicionado da CONTRATANTE.

Manaus, 30 de novembro de 2006.

TNT LOGISTICS LTDA

Rafael Domingues Matheus
Gerente Regional Norte – Filial Manaus

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ 02.556.167/0001-69, estabelecida à Rua Bartolomeu Bueno da Silva, quadra 1, nº 293 - Cj. D. Pedro II, CEP 69.040-070, Manaus/Am. Executou a CONCLUSÃO DA UNIDADE MISTA DE IRANDUBA, Município de Manaus/Am, constantes na Ordem de Execução de Serviços nº 003/2003 - SUSAM, cumprindo integralmente as condições contratuais, projetos, especificações Técnicas e normas da ABNT, com os seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
1.2	Recolocação da Placa da Obra	m2	18,00
1.3	Andaime metálico de encaixe	m2	200,00
2.0	<u>Demolições, Retiradas e Remoções</u>		
2.1	Demolição de Pisos revestidos com ladrilhos	m2	35,00
3.0	<u>TRABALHO EM TERRA</u>		
3.1	Escavação manual (de 2,00 à 4,00m) exceto rocha	m3	24,50
3.2	Escavação e Limpeza do terreno	m2	8.527,72
3.3	Terra preta	car	13,00
4.0	<u>PINTURA (Novo padrão do Governo do Estado)</u>		
4.1	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	1.816,21
4.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	58,16
4.3	Aparelhamento de paredes com selador comum	m2	936,00
4.4	Pintura Acrílica - 3 demãos	m2	2.789,52
4.5	Massa corrida Acrílica	m2	936,00
4.6	Pintura Esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m2	61,90
4.7	Calafateamento em paredes - 3 demãos (meio)	m2	157,00
5.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
5.1	Meio fio de concreto pré-moldado	m	98,30
5.2	Recuperação de calçada	m2	68,30
5.3	Piso em concreto	m2	109,80
5.4	Cerâmica 20 x 20	m2	35,00
5.5	Calçada 8 cm	m2	97,40
5.6	Cimentado esp. 1,5 cm com impermeabilização	m2	221,40
6.0	<u>ESQUADRIAS X VIDRO</u>		
6.1	Esquadrias de Alumínio em Veneziana	m2	9,18
6.2	Vidro Liso transparente - 4mm	m2	6,30
6.3	Vidro fumê 4mm colocado	m2	5,30



7.0	<u>DIVERSOS</u>		
7.1	Gramagem em placa	m2	978,00
7.2	Limpeza de Vidro	m2	318,15
7.3	Limpeza de Esquadrias de alumínio	m2	1.921,71
7.4	Caixa coletora 1.00 x 1.00 x 1.00	Unid	6,00
7.5	Fechamento do abrigo da caixa d'água	m2	8,05
7.6	Soldagem dos portões de ferro	Unid	2,00
7.7	Revisão no telhado com reposição de telhas	m2	138,00
7.8	Recuperação de calha galvanizada	m2	8,30
7.9	Interligação da Tub. No abrigo GLP	Unid	1,00
7.10	Substituição de fechaduras	Unid	8,00
7.11	Fixação da porte de alumínio	Unid	2,00
7.12	Colocação da tubulação de cobre	m	5,00
7.13	Vazamento (diversos)	Unid	1,00
7.14	Limpeza das esquadrias de ferro	m2	101,15
7.15	Substituição de torneiras	Unid	18,00
7.16	Troca de sifões	Unid	8,00
7.17	Interligação da tubulação 40mm do poço para caixa d'água	m	25,00
7.18	Caixa de proteção sobre o poço com tampa de concreto	Unid	1,00
7.19	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m2	96,00
7.20	Detalhização	Unid	1,00
7.21	Azulejo branco 20 x 20 tipo A (extra)	m2	38,00
7.22	Ajardinamento	Unid	1,00
7.23	Fornecimento e colocação de puxador das portas dos banheiros	Unid	5,00
7.24	Chuveiro com articulação cromado inclusive registro	Unid	4,00
7.25	Impermeabilização de lajas e calhas com manta asfáltica poliéster 3mm	m2	135,00
7.26	Concreto estrutural Fck=15 Mpa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação) - proteção mecânica	m3	7,20
7.27	Tanque de fibra 3.000 L	Unid	2,00
7.28	Instalação de circuito para raso x	Unid	1,00
7.29	Levatório de louça branco sem coluna com acessórios	Unid	2,00
7.30	Vaso Sanitário branco com caixa de descarga acoplada	Unid	2,00
8.0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u>		
8.1	Substituição de lâmpadas fluorescentes de 20W ou 40W	Unid	18,00
8.2	Lâmpadas mista de 250w	Unid	8,00
8.3	Cabo PP do poço artesiano	m	160,00
8.4	Boia Magnética da caixa d'água	Unid	1,00
8.5	Quadro de comando	Unid	1,00
8.6	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - Inclusive fiação	pt	3,00
8.7	Colocação de mangueiras de correção com dreno do ar condicionado	Unid	1,00
8.8	Substituição de resistor para lâmpada fluorescente de 40w	Unid	15,00
8.9	Reles 40w	Unid	15,00



9.0 **PINTURA DO MURO**

9.1	Aparelhamento de paredes com selador comum	m ²	1.944,00
9.2	Pintura Acrílica - 3 demãos	m ²	1.944,00
9.3	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zincão comum (gradil)	m ²	486,00
9.4	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos (gradil)	m ²	486,00

Manaus, 20 de abril de 2004.



MARCO AURÉLIO DE MENDONÇA
Secretário Executivo - SEINF



ANSELMO LIMA DE MORAES
Diretor Técnico - SEINF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ N.º 02.556.167/0001-69, situada à Rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º293 D.Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, e Execução e Fiscalização de Obras Públicas, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Escola Estadual Waldomiro Peres Lustosa**, Manaus/AM, conforme Empenho N.º 637/04 – SEDUC, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ÍTEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	<u>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
2.1	Placa da Obra	m2	18,00
2.2	Construção e Demolição de andaime p/ m2 de reaproveitamento 6 vezes	m2	50,00
2.3	Andaime Metálico de Encaixe	m2	120,00
3.0	<u>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</u>		
3.1	Demolição de Estruturas de Madeira para telhados	m2	420,00
3.2	Demolição de Cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m2	420,00
3.3	Demolição de forro de madeira sem estrutura	m2	2.289,71
3.4	Demolição manual de concreto armado e preparo para remoção	m3	0,80
3.5	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	50,00
3.6	Demolição de Revestimento de Azulejos	m2	38,00
3.7	Demolição de Piso Revestido com ladrilho sobre lastro de concreto	m2	156,97
3.8	Demolição de Calçadas	m2	50,00
3.9	Retirada de Esquadrias de Madeira	m2	12,50
4.0	<u>SUPERESTRUTURA</u>		
4.1	Forma e Desforma de Tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	18,00
4.2	Ferragem CA-50 A ou CA 50 B médio	Kg	120,00
4.3	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, Lançamento e Aplicação)	m3	1,50
5.0	<u>COBERTURA</u>		
5.1	Estrutura de Madeira para telhas fibrocimento / alumínio vão 10m	m2	210,00
5.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m2	210,00
5.3	Cumeeira articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00
6.0	<u>FORRO</u>		
6.1	Forro PVC sem estrutura	m2	1.300,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 486/06
21 AGO 2006
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico
revestimento interno de forro



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
8.0	<u>REVESTIMENTO</u>		
8.1	Chapisco traço 1:3		
8.2	Emboço traço 1:2;4 (e=0,02m)	m2	88,00
8.3	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m2	38,00
8.4	Azulejo Branco 20x20 cm Tipo A (extra)	m2	50,00
8.5	Rejuntamento para azulejo ou cerâmica com cimento branco e=3cm	m2	38,00
8.6	Limpeza de Revestimentos	m2	38,00
9.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
9.1	Argamassa de Regularização - 3cm	m2	20,00
9.2	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 x 30	m2	20,00
9.3	Calçada 8 cm	m2	50,00
9.4	Rejuntamento de Piso Cerâmico	m2	20,00
9.5	Limpeza de Pisos revestidora com materiais cerâmicos	m2	20,00
10.0	<u>PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES</u>		
10.1	Peitoril de mármore l=0,20 m	m	79,00
10.2	Soleira de mármore l = 15cm	m	6,20
11.0	<u>PINTURA</u>		
11.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m2	2.620,00
11.2	Massa corrida Acrílica	m2	2.620,00
11.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	2.620,00
11.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m2	244,10
11.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	244,10
11.6	Pintura Acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m2	2.100,00
12.0	<u>INSTALAÇÕES</u>		
12.1	Reforma e ampliação da rede elétrica	Unid	1,00
12.2	Revisão e ampliação da rede de esgotos sanitários e construção de um sumidouro diam. 2,00 m	Unid	1,00
13.0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>		
13.1	Placas indicativas de Acrílico (proj. Visual)	Unid	31,00
13.2	Placa de Bronze Colocada	Unid	1,00
13.3	Mastro p/ bandeiras 04 (quatro) unidades em fogo pintado, incluindo bases de concreto e calçada.	Unid	1,00

CREA-AM
CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 486/04
21 AGO 2004
Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data.

Manaus, 19 de outubro de 2004.


Eng.º Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico de Obras

VISTO:



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial La Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 053/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Reforma da Escola Estadual Waldocke Fricke Lira, Manaus/AM.

Local da Obra: Rua Santa Helena, Conjunto Parque São Pedro, s/nº, comunidade da carbrás, Bairro Tarumã – Escola Estadual Waldocke Frick de Lira

Valor do Contrato: R\$ 501.694,10

Valor do Aditivo: R\$ 0,00

Valor Total da Obra: R\$ 501.694,10

Data da Assinatura: 09/03/2010

Início da Obra: 10/03/2010

Término da Obra: 18/04/2010

Prazo Contratual: 45 dias;

Aditivo de Prazos: 0 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea nº. 1095-D/AM/RR


ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS		
2.1	Placa da Obra	m2	15,00
2.2	Andaime Metálico de encaixe	m2	200,00
3.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS REMOÇÕES		
3.1	Demolição de revestimento de azulejos	m2	214,40

Handwritten signature and initials



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura




3.2	Remoção de entulhos DMT 50Km e carga manual	m3	80,00
3.3	Demolição de piso cerâmico	m2	90,46
3.4	Remoção ou raspagem de pintura pva/acrílica	m2	7.619,00
4.0	COBERTURA		
4.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m2	1.911,71
4.2	Recolocação de cunetas cerâmicas com argamassa traço 1:2:11 (cimento e areia)	m	102,31
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	m2	6,50
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco traço 1:3	m2	227,40
6.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	214,40
6.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	13,00
6.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	214,40
6.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m2	214,40
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Recuperação de grades, portas, basculantes e portão de ferro	m2	228,04
7.2	Protetor de madeira para parede	m	249,12
7.3	Fixador de cartaz para parede em madeira	m3	249,12
7.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	20,16
7.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	Unid	20,00
8.0	VIDROS		
8.1	Vidro liso transparente - 4mm	m2	139,15
9.0	PINTURA		
9.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m2	7.619,00
9.2	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica com hamerit	m2	350,20
9.3	Massa corrida acrílica	m2	6.095,20
9.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m2	7.619,00
9.5	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	680,00
9.6	Pintura acrílica p/ telhas de barro - 2 demãos	m2	1.911,71
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m2	178,92
9.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	350,20
9.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	99,65
9.10	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m2	1.612,12

[Handwritten signature]



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m2	1.612,12
10.2	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m3	4,52
10.3	Argamassa de regularização - 3 cm	m2	90,46
10.4	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 cm x 30 cm	m2	90,46
10.5	Recuperação de calçada	m2	1.257,34
11.0	INSTALAÇÕES		
11.1	Revisão geral nas instalações de distribuição de água fria, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.2	Revisão geral nas instalações elétricas (Força e iluminação)	Unid	1,00
11.3	Manutenção de subestação existente inclusive revisão de entrada	Unid	1,00
11.4	Manutenção do sistema de combate a incêndio, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.5	Revisão do SPDA	Unid	1,00
11.6	Limpeza, desobstrução e recuperação do sistema de captação e drenagem de águas pluviais	Unid	1,00
11.7	Manutenção do Sistema de captação, condução e tratamento de efluentes	Unid	1,00
12.0	LIMPEZA		
12.1	Limpeza Permanente e final da obra	Unid	1,00

Manaus, 06 de Agosto de 2010.

Arqt^a **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

Eng^o **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo de Infraestrutura - SEINF



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
No. 57/2003

Original

NOME DO PROF.: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
 No. DO CREA.: 1095-D - AM-RR
 TÍTULO PROF.: ENG.OP.MOD.CONSTRUCAO CIVIL
 ENDEREÇO.....: AV.BARTOLOMEU BUENO DA SILVA N.293
 QD/01 - SALA 2
 DOM PEDRO I - MANAUS/AM
 ATRIBUIÇÕES.: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 122536-2001 de 09/10/2001

Contratante : SEDUC-SEC.DE EST.E QUALIDADE DO ENSINO;
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
 Local Obra/Serviço: R.SAO CRISTOVAO/SAO JORGE
 MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 735.640,47

XX
 REGISTRO DE CONTRATO N.140/2001-SEDUC, REFORMA GERAL E CONSTRUCAO
 DE AREA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL "ZULMIRA BITTENCOURT".XXXXXXXXXXXX
 XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

MANAUS, 6 de FEVEREIRO de 2003


 ENG. CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR
 PRESIDENTE

**C O P**

05 fev 2003


57/03

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**Este Documento é parte integrante
do Contrato de Licitação nº 001/2001
de 05/02/2001.

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, estabelecida nesta cidade sito à Rua Bartolomeu Bueno de Silva, N.º 293, inscrita no C.N.P.J n.º 02.556.167/0001-69, executou para o Governo do Estado do Amazonas, através da **Comissão de Contratação e Fiscalização de Obras Públicas - COP**, de acordo com os Projetos, Especificações e Normas técnicas, obras e serviços de engenharia para **Reforma Geral e Construção de Área Coberta na Esc. Est. Zulmira Bittencourt**, localizado à Rua São Cristovão - São Jorge, nesta capital, objeto do Contrato N.º 140/2001-SEDUC, conforme o que segue abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
Reforma da Esc. Est. Zulmira Bittencourt			
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	uni	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
2.1	Demolição de estrutura de madeira p/ telhados	m²	1.381,21
2.2	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m²	1.381,21
2.3	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m²	1.381,21
2.4	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	38,05
2.5	Demolição de calçadas	m²	236,00
2.6	Demolição de concreto simples	m³	83,47
2.7	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m²	1.115,85
2.8	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m²	1.212,67
2.9	Retirada de esquadrias de madeira	m²	187,48
2.10	Demolição de reboco paulista	m²	700,00
2.11	Demolição de piso revestido c/ ladrilho sobre lestro de concreto	m²	1.043,32
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Escovação manual (até 2,00m), exceto tocha	m²	27,80
3.2	Aplacamento do fundo de valas e piso a mago	m²	9,80
3.3	Relevo	m³	13,97
3.4	Aterro c/ material disponível na obra	m³	13,93
4.0	INFRA-ESTRUTURA EM TERRA		
4.1	Concreto magro	m³	1,07
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	214,70
4.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B média	kg	1.813,00
4.4	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	22,83
4.5	Desforma	m²	214,70
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	232,42
5.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.413,00
5.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	17,54
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m³	435,25
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	1.381,00
7.2	Cobertura em telha cerâmica	m²	1.381,00
7.3	Cumeira para telha cerâmica	m	77,40
7.4	Rufa/contrarufa de alumínio, esp. 0,8 mm	m	44,00
7.5	Caixas metálicas n.º 24	m	30,00
7.6	Fano pvc	m²	235,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	De ferro		
8.2	Baculante de ferro	m²	137,18
8.3	Pinção de ferro tipo grade	m²	14,25
8.4	Porta de ferro tipo sossizaki (vitrificada)	m²	38,43
8.2	De alumínio		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
10.0	REVESTIMENTO		
10.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.759,02
10.2	Emboço traço 1:2:4 (a=0,02m)	m ²	361,13
10.3	Reboco pedregulho 1:2 (e=5mm)	m ²	1.284,93
10.4	Azulejo branco 15x15cm	m ²	252,18
10.5	Revestimento de cerâmica 10x10cm	m ²	108,95
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Lastro impermeabil. De concreto não estrutural	m ²	87,35
11.2	Argamassa de regularização 3cm	m ²	998,78
11.3	Piso Korodur 10mm	m ²	998,78
11.4	Cerâmica 20x20	m ²	93,12
11.5	Piso de escada L=0,25	m	23,60
11.6	Espelho da escada	m	26,00
12.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
12.1	Soleira de granito	m	4,90
12.2	Rodapé de korodur	m	499,57
12.3	Peitoril de granito	m	162,10
12.4	Balcão de atendimento 2,05x0,50	m	2,05
13.0	PINTURA		
13.1	Aparelhamento em paredes e/ou telas de alvenaria	m ²	3.317,30
13.2	Massa corrida acrílica	m ²	1.961,68
13.3	Embossamento para parede pintura óleo/esmalte	m ²	1.355,62
13.4	Pintura acrílica 2 demãos	m ²	1.961,68
13.5	Pintura esmalte em paredes 2 demãos	m ²	1.355,62
13.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	1.381,21
13.7	Pintura esmalte em estrutura metálica 2 demãos	m ²	1.381,21
13.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m ²	379,72
	Pintura Techacryl pralha de barre	m ²	1.381,21
14.0	INSTALAÇÕES		
14.1	Elétrica		
14.2	Tubulação, fiação, quadros, aparelhos interruptores de tomadas	uni	1,00
14.3	Subestação de 112,5 kva	uni	1,00
14.4	Lógica	uni	1,00
14.5	Hidro-sanitária	uni	1,00
14.6	Drenagem	uni	1,00
14.7	Subestação Aérea 225 kva	uni	1,00
16.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada	uni	11,00
15.2	Lavatório de louça branco com coluna e acessórios	uni	2,00
15.3	Saboneteira branca em louça	uni	10,00
15.4	Porta papel branco 15x15 em louça	uni	11,00
15.5	Porta toalha de louça branca	uni	1,00
15.6	Cabide duplo branco em louça	uni	3,00
15.7	Chuveiro com articulação cromada	uni	3,00
15.8	Porta toalha de papel	uni	5,00
16.0	DIVERSOS		
16.1	Prateleira de concreto	m ²	18,40
16.2	Bancada de banheiro c/ 4 cubas inox 0,60x2,40m	uni	2,00
16.3	Bancada de cozinha c/2 cubas inox 0,60x3,70m	uni	1,00
16.4	Armário laqueado sob balcão de cozinha	m ²	2,96
16.5	Protador de madeira para parede	m	215,10
16.6	Quadro branco de formica (louca) 3,00x1,20m p/panel	uni	10,00
16.7	Gramagem em placa	m ²	28,89
16.8	Guarda corpo metálico	m	29,00
16.9	Muro padrão c/ alt. De alvenaria h=1,00m e gradil h=1,00m	m ²	98,38
16.10	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	uni	21,00
16.11	Tanque de alvenaria para lavagem de paredes	uni	1,00
16.12	Rampa c/ estrutura de concreto armado	m	8,00
16.13	Laboratório de informática (elétrica, lógica, bancada de alunos e professores)	uni	1,00
17.0	LIMPEZA		
17.1	Limpeza permanente final da obra	uni	1,00



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
	Área coberta para prática desportiva da Esc. Est. Zulmira Bittencourt		
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Andaime metálico de encaixe	m ²	100,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Locação de obra	m ²	192,00
2.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	18,35
2.3	Reaterro apilado de valas	m ³	13,49
2.4	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	10,80
3.0	INFRA-ESTRUTUA EM TERRA		
3.1	Concreto magro	m ³	0,41
3.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m ²	177,84
3.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	Kg	790,00
3.4	Desforma	m ²	177,84
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	5,76
4.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	Kg	40,00
4.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m ³	0,48
4.4	Pilar de ferro trepado 0,10x0,50m, base de chapa 0,20x0,80 1/4" e 4 furos de 1/2"	uni	10,00
4.5	Chumbador de aço CA-50 com rosca numa das extremidades e gancho na outra	uni	40,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	58,60
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	192,00
6.2	Estrutura metálica para platibanda	m ²	196,00
6.3	Telhamento c/ telha galvanizada - 0,5mm	m ²	192,00
6.4	Telhamento em alumínio trapezoidal 0,5mm (platibanda)	m ²	128,00
6.5	Calhas metálicas n° 24	m	40,00
6.6	Condutor de tubo pvc e conexões	m	48,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco traço 1:3	m ²	125,99
7.2	Reboco paulista 1:2 (φ=3mm)	m ²	123,99
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m ²	12,86
8.2	Argamassa de regularização 3cm	m ²	162,00
8.3	Piso Korodur 10mm	m ²	162,00
9.0	ESQUADRIAS		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
9.1	Portão em alambrado	m²	3,00
9.2	Grade de ferro c/ estrutura de tubo galvanizado e barrilha 1/2x3/16"	m²	57,60
9.3	Alambrado com tela galvanizada	m²	80,00
10.0	PINTURA		
10.1	Aparlhamento em parede c/ esmalador acrílico	m²	125,99
10.2	Pintura acrílica 2 demãos	m²	125,99
10.3	Aparlhamento em estrutura metálica, grades de ferro, alambrado e plabibanda	m²	533,20
10.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m²	533,20
11.0	INSTALAÇÕES		
11.1	Elétrico	uni	1,00
11.2	Drenagem	uni	1,00
12.0	EQUIPAMENTOS		
12.1	Traves para futebol de salão	uni	2,00
12.2	Rede para futebol de salão	par	1,00
12.3	Poste de ferro 1" para volei	uni	2,00
13.0	LIMPEZA		
13.1	Limpeza permanente final da obra	uni	1,00

Marauá (AM), 10 de outubro de 2002.

Eng.º Manoel Nunes Ribeiro da Silva
Fiscal da Obra

VISTO:

Arq.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JUNIOR
Vice-presidente da Comissão de Obras Públicas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014130/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: b6wAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***.***-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014338/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2913a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: VLADÉMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***-**-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014142/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3Yx59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do

Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 12/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 17/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 11/06/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 1000, CENTRO COMER. LE BOM MARCHE 2º ANDAR SL-111, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Registro: 0408401290

CPF: 474.***-**-72

Data Início: 10/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***-**-72

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VLADMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***.***-68

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART.25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizado na Avenida Elgênio Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 - Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanho

ART Inicial: AM20150016631

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038112

Valor Inicial: 9.799.737,96

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,92

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 840542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 - Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 10995-D/AM/RR, os quais executaram para **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM**, Serviços de Construção da ESCOLA DE CONTAS, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 12/2015-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.668,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.668,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.668,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.668,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.668,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.668,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.668,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPOA (As built)	M2	1.668,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.668,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas portaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, de 6mm, com pintura a cal e rea aproveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétric	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl tom medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	778,280
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	697,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS			
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/respeitamento	m3	25.640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	883,310
5.3	Demolição manual da estrutura de concreto armado	m3	18,040
5.4	Demolição de concreto simples	m3	0,450
5.5	Demolição em cobertura de polcarbonato	m²	435,000
5.6	Remocao de calhas e condutores de aguas pluviais	m	38,000
5.7	Remocão de Platibanda em chapa galvanizada	m	80,000
5.8	Demolição de Gradil	m	58,000
5.9	Demolição de Pavimentações com Pre-Moldado de Concreto	M2	397,750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477,900
5.11	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao	m	181,000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160,800
5.13	Remocão de Perfil Metálico	m	42,000
5.14	Remocão de forro mineral	m²	62,880
5.15	Remocao de piso em carpete	m2	62,880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82,880
5.17	Demolição de piso de marmore e argamassa de assentamento	m2	383,260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435,000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	tkkm	348,000
5.20	Demolição de rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1,000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fachada)	und	1,000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1,000
5.23	Remocão de refletor retangular fechado com lampada	un	5,000
5.24	Remocão de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	5,000
5.25	Rebaxamento de caixas de passagem existentes	und	10,000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coleitora de entulho	m3	282,830
5.27	Caixa Coleitora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57,000
6.0 TRABALHOS EM TERRA			
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1.749,200
6.2	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	m3	399,360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecanico	m3	40,000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	519,180
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958,200
7.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES			
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790,000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790,000
7.3	Corte e Preparo da Cabeça de Estacas	UN	56,000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	8,850
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 ate 3m e excluindo esgotamento / escoramento	m3	76,200
7.6	Apiloamento com maco de 30kg	m2	105,700
7.7	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	153,550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecanico	m3	5,290
7.9	Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.378,000
7.10	Armação aco ca-50, diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.920,000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56,700
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56,700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28,350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de arrimo celular peças pre-moldadas concreto exci formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	80,000
8.0	SUPERESTRUTURA		
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.367,300
8.2	Armação aço ca-50 diam 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.964,000
8.3	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste munk com cesto, carga maxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), altura maxima = 7,9m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.568,000
8.8	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,980
8.11	Perfi de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.568,000
9.0	PAREDES E PAINÉIS		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14 x19cm (espessura 8cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,750
9.4	Divisoria sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, armate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0	FORROS		
10.1	Forno de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	389,600
10.2	Forno de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituído de Placas Retangulares de Alumínio, Dispostas Verticalmente, Fixação em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forno de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Apárfusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,80m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	153,550
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
13.0	VIDROS		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	881,900
13.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,700
13.4	Estrutura tipo especial em perfis alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado. 10mm	m²	124,000
14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m²	306,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	m²	236,330
15.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m²	32,800
15.9	Pavimentação intertravada c/ Bloco tipo raquete E=6Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (passais internos)	M2	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 s= 10cm	M2	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m²	519,000
15.12	Piso tátil direcional em aço inox	m	66,400
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,300
17.0	PINTURAS		
17.1	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_05/2014	m²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m²	198,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	2.284,000
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Conduíte pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Conduíte pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Conduíte pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	535,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	680,900
18.11	Eletroduto flexível tipo condute d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo condute d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo condute d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo condute d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo condute d = 8" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braçadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braçadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braçadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 70mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	58,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	265,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	731,800
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.087,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepôr 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepôr 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalação	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepôr 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	11,000

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 180a 2 40v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GU10 com lâmpada 8W dimensável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	5,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45.200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4.100
18.87	Suporte vertical 120x145mm	un	24.000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1.000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34.000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3.000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49.000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31.000
18.93	Tela plana perfurada 80mm	pc	66.000
18.94	Tela plana perfurada 100mm	pc	24.000
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	2.000
19.2	Bracket 8 us	und	1.000
19.3	Kit porca gaiola	und	352.000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15.000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15.000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15.000
19.7	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	8.000
19.8	Conector M8v Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	190.000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	380.000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	30.000
19.11	Calha de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	2.000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	8.000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	6.000
19.14	Fita isolante	und	10.000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	200.000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan D4F, O MM(50) Ind/Out	m	400.000
19.17	DI0 270 Módulo Básico	und	2.000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Conect.02F LC MM (50)	und	8.000
19.19	Projetor 3500 Lumens Wireless Instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit tela de projeção elétrica	und	4.000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138.000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270.000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	24.000
19.23	Chumbador Paraból S8	und	800.000
19.24	Perfil Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30.000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500.000
19.26	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180.000
19.27	Piso elevado instalado	m²	25.000
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	1.000
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1.000
20.3	Servidor para Rack	und	1.000
20.4	HD 2TB	und	8.000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1.000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	2.000
20.7	Placa de Vídeo com saída HDMI	und	1.000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1.000
20.9	TV 47 polegadas	und	2.000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28.000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10.000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	75,000
21.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S		
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	55,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	250,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	135,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduíte d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol 58	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
22.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO		
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com greiha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldavel, 40mm	m	15,000
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO		

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	7,000
23.9	Te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	6,000
23.10	Te sanitário 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	3,000
23.11	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	4,000
24.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalação	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalação	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalação	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	5,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.12	Reducao de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.13	Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
25.0	APARELHOS E METAIS		
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engata flexivel em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexivel em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tjuca polido 1,50 x 0,80 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tjuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tjuca polido para lavatório 0,80 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tjuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS		
26.1	Calha em concreto simples, em meia cara de concreto, diametro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de aguas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Página 9 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R pl esg ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF 12/2014_P	un	20,000
26.6	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
27.1	Extintor incendio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	108,800
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1.	un	7,000
27.5	Acionador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bitonal - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC à 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	454,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástico resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30e 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 800 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Tirante e bracaadeira para fixação de tubo galvanizado d=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pinura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m²	25,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracaadeira	m	66,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5.282,080
28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0 COBERTURA			
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m², fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m²	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, mole em poliuretano 30mm, acabamento natural	M2	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0 URBANISMO E PAISAGISMO			

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Melo-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x18x30x100cm (fac e superiorface inferiorxaltura x comprimento) rejuntado c/argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 975kg, velocidade nominal 60m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-latrada com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1.078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3.000,000
1.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,800
2.2	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	10,000
2.3	Demolição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1.057,290
2.4	Retrada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retrada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Reaterro manual com apilamento mecânico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1.082,850
4.2	Armação aço ca-60, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.361,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14.632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2.591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1.024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 MPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lâ de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melamínico	m2	31,800
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do ferro - modulação 800mm - Espessura 15mm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espessa para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - modulação 1200mm - Espessura 15mm	m²	56,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,360
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	38,630
6.0	FORROS		
6.1	Fôrro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	18,000
8.0	VIDROS		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado reflexivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=8mm	m2	1.278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. of 08/2014	m2	0,68
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimento/cá/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 040827954-4
 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/TCE
 CPF: 071.598.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **ALEIXO** UF: **AM** CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015** Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 9.799.737,96** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **PARQUE DEZ** UF: **AM** CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015** Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/07/2015**

Nosso Número: **8301192337**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.367,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015.O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DES. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que está
ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no instrumento convocatório.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÉS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÊS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que
elaborou de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÊS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro,, DECLARA que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÊS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, e estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que por ser
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na legislação.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÊS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado
ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DÊS. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DES. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida
Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DES. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº 002/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº. 002/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº. 002/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA nº. 002/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR
VISTORIA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024-TJAM

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar a reforma e ampliação do Fórum Des. Azarias Menescal de Vasconcelos - Manaus/AM, nos termos e condições estabelecidos neste Edital e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO, portador(a) da Carteira de Identidade n 083181-9 e do CPF nº 509.431.972-87, DECLARA, que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024-TJAM, conforme o Acórdão 1599/2010 do Plenário do TCU, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 002/2024 – TJAM
ANEXO I**

Construtora Carramanho LTDA, inscrito(a) no CNPJ nº 02.556.167/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. Andre Franco Carramanho, portador da Carteira de Identidade no 083181-9 e do CPF nº 509.431.972-87, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024 - TJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM OBJETIVO DE EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DES. AZARIAS MENESCAL DE VASCONCELOS – MANAUS - AM, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA que, para os devidos fins, que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação e informo que o(s) Responsável(is) Técnico(s) para a licitação e execução dos serviços é(são) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s):

1. Responsável Técnico:
Nome: Laércio Salgado Carramanho
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA: 0405427042
2. Responsável Técnico:
Nome: Vlademir Palheta Gomes Filho
Especialidade: Engenheiro Eletricista
Número de registro no CREA: 0408400935
3. Responsável Técnico:
Nome: Walter Mateus Felício Paim
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA: 0421124440
4. Responsável Técnico:
Nome: Glauber Garcez Campos
Especialidade: Engenheiro Mecânico
Número de registro no CREA: : 0408401290

Manaus-AM, 12 de novembro de 2024.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2449556644

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

25 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Marcia Lopes Perez
MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP

CNPJ Nº 02.556.167/0001-69 NIRE Nº 13200354257

Pelo presente instrumento de alteração e na melhor forma admitida de direitos, os abaixo assinados:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO, brasileiro, empresário, casado em regime universal de bens, natural de Manaus/AM, nascido em 07/08/1951, portador da carteira de identidade nº 180203 expedida pela SSP/AM, CPF nº 031.664.492-72, e **ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 14/04/1977, portador da carteira de Identidade nº 10831819, expedida pela SSP/AM, CPF nº 509.431.972-87, ambos residentes e domiciliados a Av. do Turismo, nº 2113, Ed. Maison Bethoveen, Apto 602, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-005, Manaus-AM, únicos sócios que compõem a Sociedade Limitada "**CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**, com sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13200354257 em 14/05/1998, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 02.556.167/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo, ajustar a presente alteração contratual, nos termos da **Lei no. 10.406/CC-2002**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E NOVA DISTRIBUIÇÃO - O Capital Social é elevado para R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00

Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Parágrafo Único: – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/10

CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL - A Sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO – A sociedade tem sua sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM.**

CLASULA TECEIRA: DO ENQUADRAMENTO – A Sociedade é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A Sociedade tem como **Objetivos Sociais:**

Objetivo Principal:

4120-4/00 Construção de edifícios

Objetivos Secundários:

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica



8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (Extintores, Hidrantes e seus Acessórios)
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Central de Alarmes, Cameras, Cercas Energizadas)
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Circuito Fechado de TV, Extintores, Sprinkler, Equipamentos de Proteção Industrial)
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO – A Sociedade iniciou suas atividades em 14/05/1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, CC/2002).



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CRIAÇÃO DE FILIAIS – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRÓ-LABORE - Os Sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício de gerência, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Os administradores declaram, sob a pena da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1,101, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.



E por estarem assim justos e contratados, firmam perante.

Manaus-AM, 24 de Julho de 2024

Laércio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador

André Franco Carramanho
Sócio-Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/041.825-5 em 24/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1661729, em 25/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 25/07/2024, às 08:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/041.825-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 25 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

02.556.167/0001-69

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANDRE FRANCO CARRAMANHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/07/2024 às 13:33 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400035538

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS

Local

21 Março 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turna

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral.

Marcia Lopes Barroso
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL


ANO CALENDÁRIO: 2023

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**
Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998
02.556.167/0001-69
CADAastro NAC.PJURÍDICA - CNPJ. nº
CADAastro ESTADUAL - I.E nº
CADAastro MUNICIPAL - nº

INSCRIÇÕES NO :

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM
2.000.000,00
400.000,00

**CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL**

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

**LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DO EXERCÍCIO**
1.218.998,85
187.633,61

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

ATIVO

PASSIVO

	2023		2023	
CIRCULANTE	R\$		R\$	
		2.136.052,62	CIRCULANTE	70.859,53
			NÃO CIRCULANTE	1.189.349,34
NÃO CIRCULANTE	R\$	2.930.788,71	PATRIMONIO LIQUÍDO	3.806.632,46
TOTAL	R\$	5.066.841,33	TOTAL	5.066.841,33

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%
CIRCULANTE	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76
DISPONÍVEL	396.199,39	7,82	429.850,57	8,55	548.105,95	13,01
Caixa	6.545,14	0,13	8.214,95	0,16	16.584,69	0,39
Fundos p/Despesas	100.000,00	1,97	100.000,00	1,99	100.000,00	2,37
Fundos p/Investimentos	200.000,00	3,95	200.000,00	3,98	200.000,00	4,75
Banco Conta Movimento	89.654,25	1,77	121.635,62	2,42	231.521,26	5,50
CRÉDITOS	602.096,77	11,88	1.097.319,56	21,82	993.990,76	23,60
Clientes a Receber	550.949,75	10,87	1.018.365,00	20,25	870.726,10	20,67
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	51.147,02	1,01	78.954,56	1,57	123.264,66	2,93
ESTOQUES	1.137.756,46	22,45	1.366.809,54	27,18	469.408,99	11,14
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	1.101.215,25	21,73	1.289.854,85	25,65	384.847,74	9,14
Outros Material	36.541,21	0,72	76.954,69	1,53	84.561,25	2,01
SUBTOTAL DO ATIVO	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76

PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%
CIRCULANTE	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	54.653,42	1,08	131.675,92	2,62	130.477,28	3,10
Fornecedores	36.002,18	0,71	74.854,18	1,49	86.955,69	2,06
Contas a Pagar	18.651,24	0,37	56.821,74	1,13	43.521,59	1,03
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.884,86	0,29	26.448,22	0,53	12.442,27	0,30
Salários a Pagar	6.083,12	0,12	15.188,58	0,30	9.095,23	0,22
INSS a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,43	0,06
FGTS a Pagar	587,53	0,01	724,38	0,01	727,62	0,02
Verbas Rescisórias	8.214,21	0,16	10.535,26	0,21		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20
Imposto Federais/Municipais	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20
Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,49	0,95
IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,49	0,95
SUBTOTAL DO PASSIVO	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%
TRANSPORTE	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76
NÃO CIRCULANTE	2.930.788,71	57,84	2.133.856,36	42,44	2.200.605,30	52,24
CREDITOS COM TERCEIROS	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52
Outros Creditos	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52
IMOBILIZADO TANGIVEL	1.682.590,64	33,21	1.344.692,87	26,74	578.236,29	13,73
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.500.099,07	49,34	2.112.973,88	42,03	1.297.289,88	30,80
ConSORCIOS	0,00	0,00	12.874,81	0,26	12.874,81	0,31
móveis e Utensílios	84.458,96	1,67	84.458,96	1,68	34.458,96	0,82
Máquinas e Equipamentos	1.286.538,66	25,39	886.538,66	17,63	120.854,66	2,87
Veículos	389.629,35	7,69	389.629,35	7,75	389.629,35	9,25
Edificações	739.472,10	14,59	739.472,10	14,71	739.472,10	17,56
(-) Depreciação Acumulada	-817.508,43	-16,13	-768.281,01	-15,28	-719.053,59	-17,07
TOTAL DO ATIVO	5.066.841,33	100,00	5.027.836,03	100,00	4.212.111,00	100,00

PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%
TRANSPORTE	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54
NÃO CIRCULANTE	1.189.349,34	23,47	725.433,01	14,43	738.135,25	17,52
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.189.349,34	23,47	725.433,01	14,43	738.135,25	17,52
Financiamentos/Empréstimos	53.686,02	1,06	71.581,36	1,42	89.476,70	2,12
Impostos Federais Parcelados	613.235,24	12,10	653.851,65	13,00	648.658,55	15,40
Dividendos a Pagar	522.428,08	10,31				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.806.632,46	75,13	4.141.426,93	82,37	3.282.893,10	77,94
CAPITAL/RESERVAS	2.400.000,00	47,37	1.800.000,00	35,80	1.200.000,00	28,49
Capital integralizado	2.000.000,00	39,47	1.200.000,00	23,87	1.200.000,00	28,49
Reserva de Capital	400.000,00	7,89	600.000,00	11,93		
LUCROS/PREJUÍZOS	1.406.632,46	27,76	2.341.426,93	46,57	2.082.893,10	49,45
Lucros Acumulados	1.218.998,85	24,06	2.082.893,10	41,43	1.907.070,12	45,28
Lucros do Exercício	187.633,61	3,70	258.533,83	5,14	175.822,98	4,17
TOTAL DO PASSIVO	5.066.841,33	100,00	5.027.836,03	100,00	4.212.111,00	100,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM				
	2023	2022	2021	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	1.461.365,25	2.580.116,85	1.750.854,69	
(-) DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
(=) RECEITA BRUTA	1.461.365,25	2.580.116,85	1.750.854,69	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/AVENDAS	82.567,14	145.776,60	98.923,29	
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.378.798,11	2.434.340,25	1.651.931,40	
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	919.443,26	1.238.456,09	1.103.038,45	
(=) LUCRO BRUTO	459.354,85	1.195.884,16	548.892,95	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	238.402,12	878.523,67	333.150,48	
Despesas c/ Pessoal	40.671,74	609.552,38	101.082,54	
Despesas c/Vendas	9.310,69	10.599,24	11.238,14	
Despesas Administrativas	63.072,14	67.051,22	56.172,66	
Despesas c/Serviços Prestados	61.997,58	105.739,87	80.911,32	
Despesas tributárias	10.709,11	30.173,45	27.902,13	
Despesas Financeiras	3.413,44	6.180,09	6.616,27	
Despesas Patrimoniais	49.227,42	49.227,42	49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	220.952,74	317.360,49	215.742,47	
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS	220.952,74	317.360,49	215.742,47	
(-) PROVISÃO DA CSLL	15.782,74	27.865,26	18.909,23	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	17.536,38	30.961,40	21.010,26	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	187.633,61	258.533,83	175.822,98	

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2023, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP												
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023												
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N. 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM												
	2023			2022			2021			ACUMULADO	CRÉDITO	ACUMULADO
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO			
RECEITAS OPERACIONAIS												
(+) RECEITA OPERACIONAL			1.461.365,25			1.461.365,25					2.580.116,85	1.750.854,69
Receitas c/ Serviços			0,00			0,00					0,00	0,00
Outras Receitas												
(-) DEDUÇÕES												
Devoluções												
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			82.567,14			82.567,14					145.776,60	98.923,29
I.S.S	29.227,31						51.602,34					
PIS	9.498,87						16.770,76					
COFINS	43.840,96						77.403,51					
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			919.443,26			919.443,26					1.238.456,09	1.103.038,45
Custos c/Material Operacional	774.523,58						1.135.251,41					
Custos c/Ferramentas	102.295,57						77.403,51					
Custos c/Terceiros	42.624,11						25.801,17					
(-) CUSTOS C/PESSOAL			40.671,74			40.671,74					609.552,38	101.082,54
Ordenados e Salários	18.249,36						360.081,04					
Sal Família/Maternidade	0,00						3.331,73					
13. Salário	1.555,14						14.653,48					
Férias	2.978,06						0,00					
Alimentação/Vale Transportes	0,00						12.851,54					
Versas Rescisoria	10.870,76						54.215,53					
Previdencia Social	5.255,82						132.838,36					
FGTS/GRFF	1.762,60						31.580,70					
(-) IDISPESAS C/VENDAS			9.310,69			9.310,69					10.599,24	11.238,14
Consumo de Agua	1.743,84						2.166,72					
Consumo de Energia	4.120,32						4.777,80					
Consumo de Telefone/Internet	3.446,53						3.654,72					
SALDO A TRANSPORTAR			409.372,43			409.372,43					575.732,54	436.572,27

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP											
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023											
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N. 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM											
	2023			2022			2021			ACUMULADO	ACUMULADO
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO		
(+) SALDO DO TRANSPORTE											
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			409.372,43								436.572,27
Pro-labore	48.000,00		63.072,14	48.000,00							56.172,66
Material de Expediente	948,31			1.418,64							
Material de Higiene e Limpeza	1.636,35			1.825,25							
Material Uso e Consumo	6.484,47			8.654,18							
Despesas c/Veículos	6.003,01			7.153,15							
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			61.997,58								80.911,32
Assessoria Empresarial	10.800,00			14.400,00							
Serviços Prestados PF	18.542,33			52.854,81							
Serviços Prestados PJ	32.655,25			38.485,06							
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			10.709,11								27.902,13
IPTU	548,31			675,18							
Alvará	464,22			549,31							
Outros Impostos e Taxas	9.696,58			28.948,96							
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			3.413,44								6.616,27
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	3.215,21			5.781,48							
IOF	198,23			398,61							
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42								49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42							
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			220.952,74								215.742,47
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			33.319,13								39.919,49
IRPJ	17.536,38			30.961,40							
CSLL	15.782,74			27.865,26							
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			187.633,61								175.822,98
Resultado do Exercício	187.633,61			258.533,83							
TOTAL			0,00							0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS

(Valores em Reais, excluídos os centavos)

ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N.ºS	%
Índice de Liquidez Corrente ILC	AC PC	<u>2.136.053</u> <u>70.860</u>	= 30,1449
Índice de liquidez Seca ILS	AC - E PC	<u>998.296</u> <u>70.860</u>	= 14,0884
Índice de Liquidez Geral ILG	AC + RLP PC + ELP	<u>3.384.251</u> <u>1.260.209</u>	= 2,6855
Quociente de Liquidez Imediata QLI	DISPONIVEL PASSIVO CIRCULANTE	<u>396.199</u> <u>70.860</u>	= 5,5913
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	AP PL	<u>1.682.591</u> <u>3.806.632</u>	= 0,4420
Quociente de Capital QCP	PL AT	<u>3.806.632</u> <u>5.066.841</u>	= 0,7513
Índice de Solvencia IS	AT PC + ELP	<u>5.066.841</u> <u>1.260.209</u>	= 4,0206

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2023

RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
0,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	2.341.426,93
Restituição de ICMS						
Lucros Acumulados		-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital						
Aumento do Capital Social						
Lucros do Exercício			187.633,61			187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	2.341.426,93
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00	0,00	1.406.632,46

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2023

CAPITAL INTEGRALIZADO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS LUCROS ACUMULADOS LUCROS DO EXERCÍCIO PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO TOTAL

Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.200.000,00	600.000,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	4.141.426,93
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados				-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital		-200.000,00						-200.000,00
Aumento do Capital Social	800.000,00							800.000,00
Lucros do Exercício				187.633,61				187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	2.000.000,00	400.000,00	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00	0,00	3.806.632,46

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade
Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2023

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidades em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidades em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materiais Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra créditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributárias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstimos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 29/06/2023, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2023, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 187.633,61 (Cento e Oitenta e Sete Mil Seicentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCIMAR LOPES DA SILVA, com inscrição ativa na(o) CRC/AM sob o nº 017531, expedida em 28/01/2022, inscrito no CPF nº 610.745.192-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/AM, número: 017531.	1

MANAUS, 21 de março de 2024.

FRANCIMAR LOPES DA SILVA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/015.775-3 em 21/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1626306, em 21/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/03/2024



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 21/03/2024, às 11:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/015.775-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral.





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2300079922

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

28 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turna

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/040.456-1	AME2300079922	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2022

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2022

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2022

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998
02.556.167/0001-69

CADASTRO NAC.P/JURÍDICA - CNPJ. nº

INSCRIÇÕES NO : CADASTRO ESTADUAL - I.E. nº

8406701

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

1.200.000,00
600.000,00

**CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL**

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2022

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2022	JANEIRO A DEZEMBRO	2023

**LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DO EXERCÍCIO**

2.082.893,10
258.533,83

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTÁTICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2022	JANEIRO A DEZEMBRO	2023

ATIVO

PASSIVO

	2022		2022
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
	2.893.979,67	NÃO CIRCULANTE	160.976,09
NÃO CIRCULANTE	R\$	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.433,01
	2.133.856,36	TOTAL	4.141.426,93
TOTAL	R\$		5.027.836,03
	5.027.836,03		

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM.017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2022	%	2021	%	2020	%
CIRCULANTE	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18
DISPONÍVEL	429.850,57	8,55	548.105,95	13,01	742.599,33	17,27
Caixa	8.214,95	0,16	16.584,69	0,39	6.954,11	0,16
Fundos p/Despesas	100.000,00	1,99	100.000,00	2,37	100.000,00	2,33
Fundos p/Investimentos	200.000,00	3,98	200.000,00	4,75	200.000,00	4,65
Banco Conta Movimento	121.635,62	2,42	231.521,26	5,50	435.645,22	10,13
CRÉDITOS	1.097.319,56	21,82	993.990,76	23,60	771.340,65	17,94
Clientes a Receber	1.018.365,00	20,25	870.726,10	20,67	570.726,10	13,27
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	78.954,56	1,57	123.264,66	2,93	200.614,55	4,67
ESTOQUES	1.366.809,54	27,18	469.408,99	11,14	256.495,85	5,97
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	1.289.854,85	25,65	384.847,74	9,14	190.648,74	4,43
Outros Material	76.954,69	1,53	84.561,25	2,01	65.847,11	1,53
SUBTOTAL DO ATIVO	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18

PASSIVO	2022	%	2021	%	2020	%
CIRCULANTE	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	131.675,92	2,62	130.477,28	3,10	80.613,50	1,87
Fornecedores	74.854,18	1,49	86.955,69	2,06	51.968,33	1,21
Contas a Pagar	56.821,74	1,13	43.521,59	1,03	28.645,17	0,67
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.448,22	0,53	12.442,27	0,30	11.934,48	0,28
Salários a Pagar	15.188,58	0,30	9.095,23	0,22	8.724,03	0,20
INSS a Pagar	0,00	0,00	2.619,43	0,06	2.512,52	0,06
FGTS a Pagar	724,38	0,01	727,62	0,02	697,92	0,02
Verbas Rescisórias	10.535,26	0,21				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20	2.173,19	0,05
Imposto Federais/Municipais	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20	2.173,19	0,05
Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	39.919,49	0,95	30.473,56	0,71
IRPJ E CSLL	0,00	0,00	39.919,49	0,95	30.473,56	0,71
SUBTOTAL DO PASSIVO	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.027.836,03 (Cinco Milhões Vinte Sete Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

ATIVO	2022	%	2021	%	2020	%
TRANSPORTE	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76	1.770.435,83	41,18
NÃO CIRCULANTE	2.133.856,36	42,44	2.200.605,30	52,24	2.529.309,43	58,82
CREDITOS COM TERCEIROS	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52	1.968.450,01	45,78
Outros Creditos	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52	1.968.450,01	45,78
IMOBILIZADO TANGIVEL	1.344.692,87	26,74	578.236,29	13,73	560.859,42	13,04
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.112.973,88	42,03	1.297.289,88	30,80	1.230.685,59	28,62
Consortcios	12.874,81	0,26	12.874,81	0,31	12.874,81	0,30
móveis e Utensílios	84.458,96	1,68	34.458,96	0,82	34.458,96	0,80
Máquinas e Equipamentos	886.538,66	17,63	120.854,66	2,87	54.250,37	1,26
Veículos	389.629,35	7,75	389.629,35	9,25	389.629,35	9,06
Edificações	739.472,10	14,71	739.472,10	17,56	739.472,10	17,20
(-) Depreciação Acumulada	-768.281,01	-15,28	-719.053,59	-17,07	-669.826,17	-15,58
TOTAL DO ATIVO	5.027.836,03	100,00	4.212.111,00	100,00	4.299.745,26	100,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.027.836,03 (Cinco Milhões Vinte Sete Mil Oitocentos e Trinta e Seis Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72

PASSIVO	2022	%	2021	%	2020	%
TRANSPORTE	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54	125.194,73	2,91
NÃO CIRCULANTE	725.433,01	14,43	738.135,25	17,52	1.067.480,41	24,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	725.433,01	14,43	738.135,25	17,52	1.067.480,41	24,83
Financiamentos/Emprestimos	71.581,36	1,42	89.476,70	2,12	119.354,24	2,78
Impostos Federais Parcelados	653.851,65	13,00	648.658,55	15,40	948.126,17	22,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.141.426,93	82,37	3.282.893,10	77,94	3.107.070,12	72,26
CAPITAL/RESERVAS	1.800.000,00	35,80	1.200.000,00	28,49	1.200.000,00	27,91
Capital Integralizado	1.200.000,00	23,87	1.200.000,00	28,49	1.200.000,00	27,91
Reserva de Capital	600.000,00	11,93				
LUCROS/PREJUÍZOS	2.341.426,93	46,57	2.082.893,10	49,45	1.907.070,12	44,35
Lucros Acumulados	2.082.893,10	41,43	1.907.070,12	45,28	1.810.570,50	42,11
Lucros do Exercício	258.533,83	5,14	175.822,98	4,17	96.499,62	2,24
TOTAL DO PASSIVO	5.027.836,03	100,00	4.212.111,00	100,00	4.299.745,26	100,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM				
	2022	2021	2020	2020
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.580.116,85	1.750.854,69		1.303.912,99
(-) DEVOLUÇÕES	0,00	0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA	2.580.116,85	1.750.854,69		1.303.912,99
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	145.776,60	98.923,29		146.690,21
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.434.340,25	1.651.931,40		1.157.222,78
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	1.238.456,09	1.103.038,45		741.964,00
(=) LUCRO BRUTO	1.195.884,16	548.892,95		415.258,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	878.523,67	333.150,48		288.285,59
Despesas c/Pessoal	609.552,38	101.082,54	99.848,56	
Despesas c/Vendas	10.599,24	11.238,14	10.542,68	
Despesas Administrativas	67.051,22	56.172,66	45.054,36	
Despesas c/Serviços Prestados	105.739,87	80.911,32	58.302,20	
Despesas tributárias	30.173,45	27.902,13	20.185,01	
Despesas Financeiras	6.180,09	6.616,27	5.125,36	
Despesas Patrimoniais	49.227,42	49.227,42	49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	317.360,49	215.742,47		126.973,18
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS	317.360,49	215.742,47		126.973,18
(-) PROVISÃO DA CSLL	27.865,26	18.909,23	11.427,59	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	30.961,40	21.010,26	19.045,98	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	258.533,83	175.822,98		96.499,62

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2022, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM						
	2022			2021		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS						
(+) RECEITA OPERACIONAL						
Receitas c/ Serviços		2.580.116,85	2.580.116,85		1.750.854,69	1.750.854,69
Outras Receitas		0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES						
Devoluções						
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS						
I S	51.602,34		145.776,60	35.017,09		26.078,26
PIS	16.770,76			11.380,56		21.514,56
COFINS	77.403,51			52.525,64		99.097,39
(-) CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos c/Material Operacional	1.135.251,41		1.238.456,09	962.970,08		638.917,37
Custos c/Ferramentas	77.403,51			52.525,64		26.078,26
Custos c/Pessoal	25.801,17			87.542,73		76.968,38
(-) DESPESAS C/PESSOAL						
Ordenados e Salários	360.081,04		609.552,38	21.600,00		27.720,00
Sal Família/Maternidade	3.331,73			0,00		646,58
13. Salário	14.653,48			9.095,23		8.724,03
Férias	0,00			12.126,97		11.632,04
Alimentação/Vale Transportes	12.851,54			5.695,88		2.431,26
Verbas Rescisoria	54.215,53			11.854,22		9.645,88
Previdência Social	132.838,36			31.433,11		30.150,25
FGTS/GRRF	31.580,70			9.277,13		8.898,51
(-) DESPESAS C/VENDAS						
Consumo de Água	2.166,72		10.599,24	2.501,02		2.851,02
Consumo de Energia	4.777,80			5.101,12		5.986,33
Consumo de Telefone/internet	3.654,72			3.636,00		1.705,33
SALDO A TRANSPORTAR			575.732,54			436.572,27
						304.867,53

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2022, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022						
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM						
2022			2021			2020
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) SALDO DO TRANSPORTE						
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			575.732,54			436.572,27
Pro-labore	48.000,00		67.051,22	36.000,00		30.000,00
Material de Expediente	1.418,64			1.615,07		1.781,19
Material de Higiene e Limpeza	1.825,25			1.954,78		2.002,02
Material Uso e Consumo	8.654,18			7.954,23		4.165,54
Despesas c/Veículos	7.153,15			8.648,58		7.105,61
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			105.739,87			80.911,32
Assessoria Empresarial	14.400,00			7.200,00		6.000,00
Serviços Prestados PF	52.854,81			41.854,61		32.615,33
Serviços Prestados PJ	38.485,06			31.856,71		19.686,87
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			30.173,45			27.902,13
I P T U	675,18			680,84		665,16
Alvará	549,31			570,03		565,31
Outros Impostos e Taxas	28.948,96			26.651,26		18.954,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			6.180,09			6.616,27
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	5.781,48			6.312,79		4.895,67
I O F	398,61			303,48		229,69
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42			49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42		49.227,42
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			317.360,49			215.742,47
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			58.826,66			39.919,49
IRPJ	30.961,40			21.010,26		19.045,98
CSLL	27.865,26			18.909,23		11.427,59
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			258.533,83			175.822,98
Resultado do Exercício	258.533,83			175.822,98		96.499,62
TOTAL			0,00			0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2022, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 025556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N.º 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
 INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS
 (Valores em Reais, excluidos os centavos)

INDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N.º S	%
Índice de Liquidez Corrente ILC	AC PC	2.893.980 160.976	= 17,9777
Índice de Liquidez Seca ILS	AC - E PC	1.527.170 160.976	= 9,4869
Índice de Liquidez Geral ILG	AC + RLP PC + ELP	3.683.143 886.409	= 4,1551
Quociente de Liquidez Imediata QLI	DISPONIVEL PASSIVO CIRCULANTE	429.851 160.976	= 2,6703
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	AP PL	1.344.693 4.141.427	= 0,3247
Quociente de Capital QCP	PL AT	4.141.427 5.027.836	= 0,8237
Índice de Solvencia IS	AT PC + ELP	5.027.836 886.409	= 5,6721

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH,BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM						
DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2022						
RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
0,00	0,00	2.082.893,10	0,00	0,00	0,00	2.082.893,10
Saldo em 31 de Dezembro de 2021						
Restituição de ICMS						
Lucros Acumulados			258.533,83			258.533,83
Reserva de Capital						
Aumento do Capital Social						
Lucros do Exercício						
Saldo em 31 de Dezembro de 2022						
0,00	0,00	2.082.893,10	258.533,83	0,00	0,00	2.341.426,93

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2022

CAPITAL INTEGRALIZADO		RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
-----------------------	--	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------

Saldo em 31 de Dezembro de 2021	1.200.000,00	0,00	0,00	2.082.893,10	0,00	0,00	0,00	3.282.893,10
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados								
Reserva de Capital		600.000,00						
Aumento do Capital Social								
Lucros do Exercício					258.533,83			258.533,83
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.200.000,00	600.000,00	0,00	2.082.893,10	258.533,83	0,00	0,00	4.141.426,93

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade
Manaus, 31 de Dezembro de 2022

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2022

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidade em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatorio interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materias Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra creditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributarias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra emprestivos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do amazonas em 12/05/2015, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUIZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2022, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCICIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 258.533,83 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Tres Cenvatvos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2022

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/040.456-1	AME2300079922	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, LAERCIO SALGADO CARRAMANHO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 07/08/1951, RG Nº 180203 SSP-AM, CPF 031.664.492-72, AVENIDA DO TURISMO, Nº 2113, ED MAISON, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP 69037-005, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 28 de junho de 2023.

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, FRANCIMAR LOPES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 23/11/1977, RG Nº 017531 CRC-AM, CPF 610.745.192-72, AVENIDA TEFE, Nº 1371, SL 10, BAIRRO CACHOEIRINHA, CEP 69065-020, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 28 de junho de 2023.

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/040.456-1	AME2300079922	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 23/040.456-1 em 28/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1359179, em 28/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/040.456-1.






Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2023, às 10:46.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 23/040.456-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 28 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1359179 em 28/06/2023 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 230404561 - 28/06/2023. Autenticação: DB1372F9DDE513C6C8C0EFEA51674DBCAA06AC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/040.456-1 e o código de segurança FP94 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 008034488

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 04/11/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, residente na Avenida pedro texeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111, dom pedro, CEP: 69040-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 02.556.167/0001-69. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 5 de novembro de 2024.

PEDIDO Nº: **0008034488**



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP	CNPJ: 02.556.167/0001-69	Inscrição Municipal: 8406701
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 10.00	Cadastro Imobiliário: 130196
Logradouro: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA	Complemento: SALA 111 CONJ DEBORAH	Protocolo: AMP2000267923
Número: 1000	CEP: 69040000	Data da Concessão: 01/12/2020
Bairro: DOM PEDRO I	Nota: ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA	

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
-------	-----------

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XMUKQZAB>



Escaneie o QR Code



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**

Nome Fantasia:

Logradouro: **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA**

Número: **1000**

Bairro: **DOM PEDRO I**

CNPJ: **02.556.167/0001-69**

Área Ocupada: **10.00**

Complemento: **SALA 111 CONJ DEBORAH**

CEP: **69040000**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **8406701**

Cadastro Imobiliário: **130196**

Protocolo: **AMP2000267923**

Data da Expedição: **01/12/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QGJQFU7>



Escaneie o QR Code



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320035425-7	02.556.167/0001-69	14/05/1998	14/05/1998

Endereço Completo:

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA 1000 SALA 111 CONJ DEBORAH - BAIRRO DOM PEDRO I CEP 69040-000 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXTINTORES, HIDRANTES E SEUS ACESSORIOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CENTRAL DE ALARMES, CAMERAS, CERCAS ENERGIZADAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CIRCUITO FECHADO DE TV, EXTINTORES, SPRINKLER, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital Social: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/07/2024

Número: 1661729

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000392375 e visualize a certidão)



24/058.169-5



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP


Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 15 de Outubro de 2024 17:26


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000392375 e visualize a certidão)



24/058.169-5

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.556.167/0001-69
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Endereço: AV PEDRO TEIXEIRA 1000 CENTRO C L MARCHE / D PEDRO / MANAUS / AM / 69040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102221350728814767

Informação obtida em 23/10/2024 12:59:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55047310
Data: 05/11/2024
Hora: 10:09:56
Válida até: 05/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

251463/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**
ENDEREÇO : **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, Nº: 1000, CEP: 69040000**
BAIRRO : **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **SALA 111 CONJ DEBORAH**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8406701**
CNPJ/CPF : **02556167000169**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

18/10/2024

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 16/01/2025



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº251463/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **DB3.032.BBF.AFC**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 18/10/2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
CNPJ: 02.556.167/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:49 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2024.

Código de controle da certidão: **8CD3.EA19.73E8.D51A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/11/2024
Hora: 10:13:30

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

202411050008

Válida até 05/12/2024

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 02.556.167/0001-69 - construtora carramanho ltda**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Certidão nº: 54195906/2024

Expedição: 07/08/2024, às 14:37:06

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.556.167/0001-69**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000591-56.2018.5.11.0015 - TRT 11ª Região ** (15ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.556.167/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRO TEIXEIRA	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO SALA 111 CONJ DEBORAH
CEP 69.040-000	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO I	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO carramanho@hotmail.com		TELEFONE (92) 9110-4395
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/11/2024** às **10:37:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.556.167/0001-69 DUNS®: 64*****22
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/11/2024
Receita Municipal	Validade:	16/01/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/11/2024 10:08

CPF: 031.XXX.XXX-72 Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Ass: _____